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PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA SEI N 25483611/2025 - SEGOV.UNP

Joinville, 16 de maio de 2025.

OBRA:

1365 - Passeio Publico Rua Radialista Manoel da Borba Rosa

ENDERECO:

Rua Radialista Manoel da Borba Rosa

PLANILHA ORCAMENTARIA

BDI:

22,23%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORCAMENTO:

Composigdo Propria 02/2025, SINAPI/SC 02/2025, SICRO/SC 01/2025

oo VEL Cristiana Soares Carvalho - CREA 0470909
ART:
Data de consolidacdo da Planilha Orgamentéaria - 26/02/2025
= - CUSTO o PRECO
ITEM DESCRICAO REFERENCIA | UN. QUANT. UN.(R$) BDI(%)| PRECO(RS$) TOTAL(R$)
1 ADMINISTRACAO LOCAL (INDICE INCC) 941.539,65
C.P.
1.1 Administraao local rua manoel }gﬁ‘l‘gfslizgfg un 1,00(770.301,60| 22,23| 941.539,65| 941.539,65
Proépria 02/2025
2 SERVIGOS INICIAIS (INDICE INCC) 100.887,12
Fornecimento e instalagao de placa de |103689 -
2.1 obra com chapa galvanizada e SINAPI/SC M2 3,00 466,76 | 22,23 570,52 1.711,56
estrutura de madeira. af 03/2022 ps 02/2025
Locacao de container 2,30 x 6,00 m,
alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para 10775 -
2.2 escritorio, completo, sem divisorias SINAPI/SC MES 10,00 847,50 22,23 1.035,90 10.359,00
internas (nao inclui 02/2025
mobilizacao/desmobilizacao)
Locacao de container 2,30 x 4,30 m,
alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 10777 -
2.3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 SINAPI/SC MES 10,00 962,26 22,23 1.176,17 11.761,70
mictorio (nao inclui 02/2025
mobilizacao/desmobilizacao)
Mobilizagao, desmobilizacdo, carga,
. C.P.
manobra e descarga de container 1312305148361
2.4 padrao 20'(peso de tara de 3000kg) . Composicao UN 4,00 934,62 | 22,23 1.142,39 4.569,56
com acessorios para a instalagao, Pré ri% 02(;/2 025
distancia até 100 km.rbr-sir-pmb-csc p
Entrada de energia elétrica,
subterranea, trifdsica, com caixa de 101533 -
2.5 embutir, cabo de 10 mm?2 e disjuntor SINAPI/SC UN 1,00 1.357,21| 22,23 1.658,92 1.658,92
DIN 50A (nao inclusa mureta de 02/2025
alvenaria). af 07/2020 ps
C.P.
2.6 %ocagéo de banheiro quimico com duas | 1312503202501 . 10,00| 1.183,35| 22,23| 1.446.41| 14.464,10
impezas semanais csc - Composicdo
Prépria 02/2025
Tapume de protecdao em tela de 552'2109119626
2.7 polietileng h=1,20. (ref. orse 04554 - - Composicéo M 1.160,00 23,22| 22,23 28,38 32.920,80
07/2021) iw Prépria 02/2025
. R C.P.
Cavalete em madeira para sinalizacéo 1312501200361
2.8 de ol?ra em chapa de aco galvanizado e |’ Composicio M2 15,00 581,39 22,23 710,63 10.659,45
adesivada - (ref. SINAPI 74209/1) csc Propria 02/2025
Composicdo paramétrica de ligagdo
predial de agua, rede DN 50 mm,
ramal predial de 20 mm, L = 6,0 m, C.P.
largura da vala = 0,65 m; com colar de |1312405168164
2.9 tomada do pvor escavacio manual ! gom;’fsigéso 641 un 1,00|  592,24| 22,23 723,89 723,89
preparo de fundo de vala e reaterro Prépria 02/2025
compactado. af 06/2022 - (ref. SINAPI
104122) iw




Composigdo paramétrica de ligagdo

predial de esgoto, rede DN 150 mm, C.P.
coletor predial DN 100 mm, L = 6,0 m, 1312405168165
2.10 largura da vala = 0,65 m; com selim € |_ Composicdo | O™V 1,00 661,83| 22,23 808,95 808,95
curva 90 graus; escava¢do mecanizada, | prépria 02/2025
preparo de fundo de vala e reaterro
compactado. af 06/2022 - (ref. SINAPI
104136) iw
Locacdo de cacamba estaciondria com | C.P.
capacidade de 5 m3 para entulho de 1312403164589
2.1 construcao civil (incluindo coleta, - Composicao UN 1,00 60840 22,23 743,65 743,65
transporte e destinacao final) Propria 02/2025
N e C.P.
Sinalizacao com fita fixada em cone 1312502200945
2.12 plastico, incluindo cone. af 11/2017 - Composicao M 60,00 10,21 22,23 12,48 748,80
cse Prépria 02/2025
Tapume movel, com telha metélica, (1:?32 410175157
2.13 painel de 5,00 x 2,00 metros - Composico UN 6,00 1.127,98| 22,23 1.378,73 8.272,38
quadrados. (sinapi 98459 out24 - csc) Propria 02/2025
Distribuico de 1000 folder (panfleto) |S315410175580
2.14 impresséo colorido de 20x28cm, . Composicéo un 1,00 1.214,40| 22,23 1.484,36 1.484,36
incluso fornecimento csc Propria 02/2025
3 SERVICOS PRELIMINARES (INDICE INCC) 56.274,95
Demolicdo de calgada/passeio em %,3'230 4147259
3.1 concreto simples, ¢/ martelete - C o~ M3 162,07 123,06| 22,23 150,42 24.378,57
hk 04/2023 - Composicao
— Propria 02/2025
Retirada de meio fio ¢/ empilhamento e ?élz'18112 4272
3.2 s/ remogao - (composicao SINAPI C .~ M 1.067,41 12,15 22,23 14,85 15.851,04
85335 nov/2017) ssb S omposicao
— Propria 02/2025
Carga, manobra e descarga de entulho
em caminhdo basculante 6 m® - carga |100981 -
3.3 com escavadeira hidraulica (cacamba |SINAPI/SC M3 210,10 10,12| 22,23 12,37 2.598,94
de 0,80 m3/ 111 hp) e descarga livre 02/2025
(unidade: m3). af 07/2020
Transporte com caminhao basculante
3.4 de 10 m? em via urbana pavimentada, g?f}i\%f/sc M3XKM| 4.202,00 2,62 22,23 3,20  13.446,40
’ DMT até 30 km (unidade: m3xkm). 02/2025 : ’ ’ ’ ’ : ’
af 07/2020
4 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) 1.054.565,19
Escavacgdo das camadas de solo C.P.
existentes (com transporte e 1312501200362
4.1 destinacéo) (pmj) - DMT de 14,5 km - - Composicdo m3 9.421,29 91,57| 22,23 111,93 1.054.524,99
(comp. 1011 amunesc) csc Prépria 02/2025
Execugao e compactacao de aterro com 96385 -
4.2 solo predominantemente argiloso - SINAPI/SC M3 2,53 13,00 22,23 15,89 40,20
exclusive solo, escavagdo, carga e 02/2025
transporte. af 11/2019
5 DRENAGEM (INDICE DNIT) 3.481.130,16
Rede de drenagem com tubo armado ¢ |C.P.
40 cm com escavacao até 1,50 m de 131200171445
5.1 profundidade (sinapi 92210) -pal. _ Composicéio M 1.928,00 274,29 | 22,23 335,26| 646.381,28
af 03/2024 Proépria 02/2025
Rede de drenagem com tubo armado ¢ |C.P.
40 cm com escavacédo de 1,50 m até 131181226179
5.2 2,00 m de profundidade (sinapi 92210). |- Composigédo M 366,00 370,98 22,23 453,45 165.962,70
af 03/2024 - PA1 Prépria 02/2025
Rede de drenagem com tubo armado ¢ |C.P.
60 cm com escavacdo até 1,50 m de 131200171446
5.3 profundidade (sinapi 92212). - Composicéio M 372,00 432,58 22,23 528,74| 196.691,28
af 03/2024-pal Prépria 02/2025
Rede de drenagem com tubos ¢ 60 cm |C.P.
armado com escavacgdo de 1,50 m até 131201281450
5.4 2,00 m de profundidade (sinapi 92212). |- Composigédo M 402,00 54543 22,23 666,68 268.005,36
af 03/2024-pal Prépria 02/2025
Rede de drenagem com tubos g 60 cm C.P
armado com escavacgdo de 2,00 m até 1é1'2407170735
5.5 2,50 m de profundidade (sinapi 92212). o M 46,00 705,44 22,23 862,26 39.663,96
- Composicao
af 03/2024-pal - (ref. comp. amunesc P
1009) Propria 02/2025
Rede de drenagem com tubos ¢ 80 cm |C.P.
com escavagdo de 1,50 m até 2,00 m 131181124166
5.6 de profundidade (sinapi 92214). - Composicéo M 143,00 812,38| 22,23 992,97| 141.994,71
af 03/2024-pal Prépria 02/2025
Rede de drenagem com tubos ¢ 80 cm |C.P.
com escavagao de 2,00 m até 2,50 m 131181124168
5.7 de profundidade (sinapi 92214). - Composicéo M 27,00 922,81 | 22,23 1.127,95 30.454,65
af 03/2024 -pal Prépria 02/2025
Rede de drenagem com tubos ¢ 100 cm |C.P.
com escavagdo de 1,50 m até 2,00 m 131181124169
5.8 de profundidade (sinapi 92216). - Composicdo |M 129,00 995,99 22,23 1.217,40| 157.044,60

af 03/2024-pal

Prépria 02/2025




Rede de drenagem com tubos g 100 cm | C.P.
5.9 com escavagdo de 2,00 m até 2,50 m 131181124170 (M 49,00 1.221,23| 22,23 1.492,71 73.142,79
de profundidade (sinapi 92216). - Composicao
af 03/2024-pal Proépria 02/2025
C.P.
com escavagdo de 2,00 m até 2,50 m 131181124209
5.10 de profundidade (sinapi 92816). _ Composicéo M 14,00 1.504,97( 22,23 1.839,52 25.753,28
af 03/2024-pal Proépria 02/2025
Rede de drenagem com tubos g 150 cm |C.P.
com escavagdo de 2,00 m até 2,50 m 131181124172
5.11 de profundidade (sinapi 92818). _ Composicio M 9,00 1.877,71| 22,23 2.295,12 20.656,08
af 03/2024-pal Proépria 02/2025
C.P.
Boca de lobo pré-moldada com grelha |[1312308151597
5.12 de ferro fundido (h=1 metro) _ Composicio UN 144,00 2.084,11| 22,23 2.547,41 366.827,04
Propria 02/2025
C.P.
Boca de lobo pré-moldada com grelha |1312405168985
5.13 de ferro fundido (h=1,50 metros) - Composico UN 4,00 2.693,36| 22,23 3.292,09 13.168,36
Proépria 02/2025
Caixa de li ~ C.P.
aixa de ligagéo e passagem em 1312302145250
5.14 concreto pré-moldado para tubo de 40 |~ Composicio UN 45,00 3.009,11| 22,23 3.678,04 165.511,80
cm Prépria 02/2025
Caixa de li a m em C.P.
aixa ce gacao € passagem @ 1312308151459
5.15 concreto pré-moldado para tubo de 60 |~ Composicio UN 27,00 3.009,11| 22,23 3.678,04 99.307,08
cm Prépria 02/2025
Caixa de li a m em C.P.
aixa ce gacao € passagem @ 1312308151460
5.16 concreto pré-moldado para tubo de 80 |~ Composiio UN 3,00 5.186,24| 22,23 6.339,14 19.017,42
cm Prépria 02/2025
Caixa de li ~ C.P.
aixa de ligagéo e passagem em 1312308151461
5.17 concreto pré-moldado para tubo de 100 |~ Composigio UN 3,00 6.109,86| 22,23 7.468,08 22.404,24
cm Prépria 02/2025
. . ~ . C.P.
Calxa_ dg 1nspe(;a0/pogo de visita com 1312302145278
5.18 chaminé (1 metro) pré-moldado para _ Composicéo UN 48,00 3.925,85| 22,23 4.798,57| 230.331,36
tubo de 40 cm Propria 02/2025
. . ~ . C.P.
Calxa_ dg 1nspe(;ao/pogo de visita com 1312308151477
5.19 chaminé (1 metro) pré-moldado para _ Composigéo UN 24,00 3.925,76| 22,23 4.798,46 115.163,04
tubo de 60 cm Propria 02/2025
. . ~ - C.P.
Calxa_ d(; 1nspe(;ao/pogo de visita com 1312308151474
5.20 chaminé (1 metro) pré-moldado para . Composigéo UN 13,00 5.968,73| 22,23 7.295,58 94.842,54
tubo de 80 cm Propria 02/2025
. . ~ . C.P.
Calxa' d(? 1nspe(;ao/pogo de visita com 1312308151473
5.21 chaminé (1 metro) pré-moldado para _ Composicio UN 10,00 6.793,15| 22,23 8.303,27 83.032,70
tubo de 100 cm Propria 02/2025
. . ~ . C.P.
Calxa' d(,e 1nspe(;ao/pogo de visita com 1312303146944
5.22 chaminé (1 metro) pré-moldado para _ Composicio UN 1,00 10.078,84| 22,23| 12.319,37 12.319,37
tubo de 120 cm Prépria 02/2025
. . ~ . C.P.
Calxa' d(,e 1nspegao/po<,:o de visita com 1312308151469
5.23 chaminé (1 metro) pré-moldado para _ Composicio UN 1,00 11.614,56| 22,23| 14.196,48 14.196,48
tubo de 150 cm Prépria 02/2025
Boca para bueiro simples tubular D = 102737 -
5.24 40 cm em concreto, alas com SINAPI/SC UN 2,00 1.208,23| 22,23| 1.476,82 2.953,64
esconsidade de 0°, incluindo formas e 02/2025
materiais. af 07/2021
Boca para bueiro simples tubular D = 102738 -
5.25 60 cm em concreto, alas com SINAPI/SC UN 1,00| 2.461,02| 22,23| 3.008,10 3.008,10
esconsidade de 0°, incluindo formas e 02/2025
materiais. af 07/2021
Boca para bueiro simples tubular D = 102739 -
5.26 80 cm em concreto, alas com SINAPI/SC UN 2,00| 4.108,03| 22,23| 5.021,25| 10.042,50
esconsidade de 0°, incluindo formas e 02/2025
materiais. af 07/2021
Boca para bueiro simples tubular D = 102752 -
100 cm em concreto, alas com
5.27 . o . A SINAPI/SC UN 7,00 8.213,75| 22,23| 10.039,67 70.277,69
esconsidade de 30°, incluindo férmas e 02/2025
materiais. af 07/2021
Boca para bueiro simples tubular D = 102742 -
150 cm em concreto, alas com
5.28 . o s . N SINAPI/SC UN 1,00 | 14.840,23| 22,23| 18.139,21 18.139,21
esconsidade de 0°, incluindo féormas e 02/2025
materiais. af 07/2021
Caixa enterrada hidraulica retangular, |[97898 -
5.29 em concreto pré-moldado, dimensoes SINAPI/SC UN 104,00 917,31 22,23 1.121,23 116.607,92
internas: 0,8x0,8x0,5 m. af 12/2020 02/2025
C.P.
A'sAsentamento de tubo de.congreto com | 131181124159
5.30 diametro de 20 cm para ligagdes _ Composicio M 184,00 71,48 22,23 87,37 16.076,08

pluviais (sinapi 92808). af 03/2024

Prépria 02/2025

Assentamento de tubo de concreto com

C.P.




5.31 didmetro de 30 cm para esperas de 131181124160 (M 628,00 79,71| 22,23 97,43 61.186,04
boca de lobo (sinapi 92808). - Composigao
af 03/2024 Proépria 02/2025
C.P.
com escavagdo de 2,50 m até 3,00 m 1312406169408
5.32 de profundidade (sinapi 92811). _ Composicéo M 63,00 864,68| 22,23 1.056,90 66.584,70
af 03/2024-pa3 Proépria 02/2025
Rede de drenagem com tubos g 40 cm |C.P.
com escavagdo de 2,00 m até 2,50 m 1312406169404
5.33 de profundidade (sinapi 92809)-pa2- _ Composicéio metros 52,00 511,54 22,23 625,26 32.513,52
af 03/2024 Proépria 02/2025
Rede de drenagem com tubos ¢ 80 cm |C.P.
com escavagdo de 2,50 m até 3,00 m 131181124207
5.34 de profundidade (sinapi 92214). _ Composicéio M 40,00 1.119,99| 22,23 1.368,96 54.758,40
af 03/2024-pal Prépria 02/2025
Rede de drenagem com tubos g 100 cm |C.P.
com escavagdo de 2,50 m até 3,00 m 131181124208
5.35 de profundidade (sinapi 92216). _ Composicéio M 16,00 1.386,23| 22,23 1.694,39 27.110,24
af 03/2024-pal Prépria 02/2025
6 PAVIMENTAGAO DE VIA (INDICE DNIT) 5.398.919,37
C.P.
6.1 Regularizacao e compactacao de 131191271157 |, 14.368,87 2,37| 22,23 2,90|  41.669,72
subleito ate 20 cm de espessura - Composicdo
Proépria 02/2025
Reforco do subleito com colchédo de §é€'2407170739
6.2 areia, esp=40cm - (ref. comp. 1149 - Composicéo M3 800,50 232,68| 22,23 284,40| 227.662,20
amunsc) Propria 02/2025
Sub-base em rachao, esp. 40cm- (ref. %32'2407170783
6.3 c.p. 131181124185 e comp. 1019 - Composicéo M3 5.702,67 208,24 | 22,23 254,53|1.451.500,60
amunesc) Prépria 02/2025
Base em brita graduada, esp. 20cm - ?."3};'2407170784
6.4 (ref. c.p. 131181124186 e comp. 1020 |~ Composicio M3 2.873,77 267,03| 22,23 326,39| 937.969,79
amunesc) Prépria 02/2025
Recomposicédo de base e ou sub-base
para fechamento de valas de brita C.P.
graduada simples - incluso retirada e 1312407170785
6.5 colocacdo do material. af 12/2020 (ref |- Composicdo M3 622,57 280,15| 22,23 342,43 213.186,65
SINAPI 101842 e comp. 1150 Proépria 02/2025
amunesc))
Fresagem do pavimento asfaltico DMT ?;;2 407170796
6.6 7,3 km - (ref. c.p. 131190831993 e _ Composicéo m3 117,72 179,42 22,23 219,31 25.817,17
comp. 1016 amunesc) Propria 02/2025
C.P.
Imprimacao com emulsdo asfaltica eai |[131210890917
6.7 cotagao (composicao SINAPI 96401) - Composicao M2 14.635,76 6,94| 22,23 8,48 124.111,24
Proépria 02/2025
C.P.
Pintura de ligagdo com emulsdo 131210890918
6.8 asfaltica rr 1c cotacio - Composicio m2 19.371,06 3,25| 22,23 3,97 76.903,11
Proépria 02/2025
Recomposicao de revestimento em
concreto asfaltico (aquisi¢do em usina), C.P
para o fechamento de valas - incluso 151'2407170867
6.9 demolicao do pavimento. af 12/2020 o M3 51,88 2.387,62| 22,23 2.918,39| 151.406,07
. . - Composicao
(ref sinapi 102098 - c.p. Prépria 02/2025
1652402163823 - comp. 1151 p
amunesc)
Concreto asfaltico usinado a quente C.P.
faixa C - DMT 28,6 km (ref. c.p. 1312407170868
6.10 1312403165455 - comp. 1036 _ Composicéo M3 941,01 1.868,11| 22,23 2.283,3912.148.692,82
amunesc) Propria 02/2025
7 RAMPA 01 - ACESSO PARA MANUTENCAO (INDICE INCC) 89.630,47
Mobilizagao e desmobilizacdo de C.P.
71 equipamento (equipamento para estaca 1312407179870 un 1,00 5.342,22| 2223 6.529,80 6.529,80
paras as 4 rampas) - (ref. comp. 692 - Composicao
amunesc) Proépria 02/2025
Escavacgdo das camadas de solo C.P.
existentes (com transporte e 1312501200362
7.2 destinacéo) (pmj) - DMT de 14,5 km - |- Composicio m3 96,22 91,57| 22,23 111,93 10.769,90
(comp. 1011 amunesc) csc Prépria 02/2025
Execucgao e compactacao de aterro com 96385 -
7.3 solo predominantemente argiloso - SINAPI/SC M3 2,17 13,00 22,23 15,89 34,48
exclusive solo, escavagdo, carga e 02/2025
transporte. af 11/2019
Estaca pré-moldada de concreto, segdo 100656 -
7.4 quadrada, capacidade de 25 toneladas, | o\ Apy5c M 72,00 118,00 22,23 144,23| 10.384,56
incluso emenda (exclusive mobilizacao 02/2025
e desmobilizacao). af 12/2019
Armagéo de bloco utilizando ago CA-50 | 96544 -
7.5 de 6,3 mm - montagem. af 01/2024 SINAPI/SC KG 10,60 19,69 22,23 24,07 255,14
B 02/2025
96545 -

Armacdo de bloco.utilizando aco CA-50




7.6 de 8 mm - montagem. af 01/2024 SINAPI/SC KG 30,90 17,49 22,23 21,38 660,64
02/2025
Armacao de bloco utilizando aco CA-50 96546 -
7.7 d 10‘9 . Utz ; 01/2‘?024 SINAPI/SC KG 140,80 15,15 22,23 18,52 2.607,62
e 10 mm - montagem. af | 02/2025
Armacao de bloco, sapata isolada, viga 104920 -
7.8 gg(l)d&%eoedzafgtg gl‘;;rfdri Ourfggee‘ﬁfo SINAPI/SC KG 215,60 11,53| 22,23 14,09 3.037,80
af 01/2024 02/2025
Armacao de bloco, sapata isolada, viga 104921 -
baldrame e sapata corrida utilizando
7.9 aco CA-50 de 16 mm - montagem SINAPI/SC KG 31,10 10,77 22,23 13,16 409,28
af 01/2024 02/2025
Armacao de bloco, sapata isolada e 104922 -
7.10 sapata corrida utilizando ago CA-50 de |SINAPI/SC KG 27,10 11,74 22,23 14,35 388,89
20 mm - montagem. af 01/2024 02/2025
~ - 96543 -
7.11 fraacac de bloco wlizando aeo, 00 |sINAPISC KG 108,60 22,26| 22,23 27,21|  2.955,01
e ontagem. af 02/2025
Armacao de laje de estrutura
convencional de concreto armado 92769 -
7.12 utilizando aco CA-50 de 6,3 mm - SINAPI/SC KG 2,70 13,58 22,23 16,60 44,82
montagem. af 06/2022 02/2025
Armacao de laje de estrutura
convencional de concreto armado 92770 -
7.13 utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - SINAPI/SC KG 180,10 12,56 22,23 15,35 2.764,54
montagem. af 06/2022 02/2025
Armacao de laje de estrutura
convencional de concreto armado 92772 -
7.14 utilizando aco CA-50 de 12,5 mm - SINAPI/SC KG 530,20 9,26 22,23 11,32 6.001,86
montagem. af 06/2022 02/2025
Armacao de laje de estrutura
convencional de concreto armado 92768 -
7.15 utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - SINAPI/SC KG 12,10 14,72 22,23 17,99 217,68
montagem. af 06/2022 02/2025
Escavagdo manual para bloco de
coroamento ou sapata (incluindo 96523 -
7.16 escavago para colocacio de formas) SINAPI/SC M3 10,83 108,51 22,23 132,63 1.436,38
af 01/2024 02/2025
Fabricacdo, montagem e desmontagem
de forma para bloco de coroamento, 96540 -
7.17 em chapa de madeira compensada SINAPI/SC M2 64,09 144,30 22,23 176,38 11.304,19
resinada, E =17 mm, 4 utilizacdes. 02/2025
af 01/2024
Fabricacdo, montagem e desmontagem
de forma para radier, piso de concreto 97086 -
7.18 ou laje sobre solo en,1 madeira serrada SINAPI/SC M2 62,77 182,41 22,23 222,96 13.995,20
4 utilizacdes. af 09/2021 02/2025
Concretagem de bloco de coroamento 96557 -
7.19 ou Eloglflé):{‘}g?:ﬁfgftgOagfﬁéaigglngj‘)e SINAPI/SC M3 7,22| 783,61 22,23 957,81 6.915,39
acabamento. af 01/2024 02/2025
Concretagem de radier, piso de 97096 -
7.20 C?;Ifégfge%‘é(}aﬁzx;;ﬁfo ffk 30 MPa | grNaPy/SC M3 9,42 678,86 22,23 829,77 7.816,43
acabamento. af 09/2021 02/2025
104737 -
7.21 Reaterro map‘ézl/ggz‘;alas' com placa | gyNAPYSC M3 3,61 24,35 22,23 29,76 107,43
vibratéria. af | 02/2025
C.P.
. . 131181125409
7.22 Plantio de grama sao carlos em leivas |~ Composigio M2 38,70 21,00 22,23 25,67 993,43
Proépria 02/2025
8 RAMPA 02 - ACESSO PARA MANUTENCAO (INDICE INCC) 48.222,18
Execucao e compactacao de aterro com
solo predominantemente argiloso - 96385 -
8.1 exclusive solo, escavagdio, carga e SINAPI/SC M3 0,36 13,00 22,23 15,89 5,72
transporte. af 11/2019 02/2025
Estaca pré-moldada de concreto, segdo 100656 -
quadrada, capacidade de 25 toneladas,
8.2 incluso emenda (exclusive mobilizagéo SINAPI/SC M 48,00 118,00 22,23 144,23 6.923,04
e desmobilizacao). af 12/2019 02/2025
~ . 96545 -
8.3 Armagao de bloco utlhz?nodl‘;zag; AP0 | siNaPysc KG 48,90 17,49 22,23 21,38 1.045,48
e 8 mm - montagem. af | 02/2025
Armacao de bloco utilizando ago CA-50 96546 -
8.4 de 10 N £01/2024 SINAPI/SC KG 85,70 15,15 22,23 18,52 1.587,16
e 10 mm - montagem. af | 02/2025
Armacao de bloco, sapata isolada, viga 104920 -
8.5 ggéd&%eoediafgtg ;‘;flrfdgouﬁggzrgo SINAPI/SC KG 21,60 11,53| 22,23 14,09 304,34
af 01/2024 02/2025
Armacao de bloco, sapata isolada, viga |104921 -
8.6 baldrame e sapata corrida utilizando | SINAPI/SC KG 15,60 10,77| 22,23 13,16 205,30
aco CA-50 de 16 mm - montagem. 02/2025

af 01/2024

£

6543




8.7 Armacao de bloco utilizando ago CA-60 | SINAPI/SC KG 76,20 22,26 22,23 27,21 2.073,40
de 5 mm - montagem. af 01/2024 02/2025
Al lllﬂ.‘;;a.L.l dC }ClJU dU Cbtl utu.lCl 92769 _

8.8 convencional de concreto armado SINAPI/SC KG 96,40 13,58| 22,23 16,60 1.600,24
utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - 02/2025
montagem. af 06/2022
Armacdo de laje de estrutura 92772 -

8.9 convencional de concreto armado SINAPI/SC KG 279,70 9,26| 22,23 11,32 3.166,20
utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - 02/2025
montagem. af 06/2022
Armacdo de laje de estrutura 92768 -

8.10 convencional de concreto armado SINAPI/SC KG 15,10 14,72| 22,23 17,99 271,65
utilizando aco CA-60 de 5,0 mm - 02/2025
montagem. af 06/2022
Escavagao manual para bloco de 96523 -

8.11 coroamento ou sapata (incluindo SINAPI/SC M3 6,68 108,51| 22,23 132,63 885,97
escavagao para colocagao de férmas). 02/2025
af 01/2024
Fabricacdo, montagem e desmontagem
de féorma para bloco de coroamento, 96540 -

8.12 em chapa de madeira compensada SINAPI/SC M2 40,18 144,30 22,23 176,38 7.086,95
resinada, E =17 mm, 4 utilizagoes. 02/2025
af 01/2024
Fabricacdo, montagem e desmontagem 97086
de forma para radier, piso de concreto :

8.13 ou laje sobre solo, em madeira serrada, (S);I/\IZAOP;IéSC M2 37,95 182,41 22,23 222,96 8.461,33
4 utilizagbes. af 09/2021
Concretagem de bloco de coroamento 96557
ou viga baldrame, fck 30 MPa, com uso -

8.14 de bomba - lancamento, adensamento e (S);I/\IZAOP;IéSC M3 4,45 783,61 22,23 957,81 4.262,25
acabamento. af 01/2024
Concretagem de radier, piso de 97096
concreto ou laje sobre solo, fck 30 MPa -

8.15 -~ lancamento, adensamento e (S);I/\IZAOP;IéSC M3 5,69 678,86| 22,23 829,77 4.721,39
acabamento. af 09/2021
Reat 1d 1 1 104737 -

8.16 ealerro manual ¢e valas, com placa | gyNAPY/SC M3 2,25 24,35| 22,23 29,76 66,96
vibratoéria. af 08/2023 02/2025

C.P.
8.17 Plantio de grama sao carlos em leivas }?étf;(}szigggg M2 19,00 21,00 22,23 25,67 487,73
Propria 02/2025

Escavacao das camadas de solo C.P.
existentes (com transporte e 1312501200362 .,

8.18 destinagio) (pmj) - DMT de 14,5 km - - Composicéo m 45,27 91,57| 22,23 111,93 5.067,07
(comp. 1011 amunesc) csc Proépria 02/2025

9 RAMPA 03 - ACESSO PARA MANUTENCAO (INDICE INCC) 63.494,29
Execucgao e compactacao de aterro com 96385 -

9.1 solo predominantemente argiloso - SINAPI/SC M3 0,81 13,00 22,23 15,89 12,87
exclusive solo, escavagdo, carga e 02/2025
transporte. af 11/2019
Estaca pré-moldada de concreto, segdo 100656 -

9.2 quadrada, capacidade de 25 toneladas, | o\ Apygc M 60,00 118,00 22,23 144,23 8.653,80
incluso emenda (exclusive mobilizacao 02/2025
e desmobilizacao). af 12/2019

~ . 96545 -

9.3 Armagao de bloco utilizando ago CA-50 | grapy/sC KG 74,10 17,49| 22,23 21,38 1.584,26
de 8 mm - montagem. af 01/2024 02/2025
Armacao de bloco utilizando ago CA-50 96546 -

9.4 SINAPI/SC KG 29,40 15,15 22,23 18,52 544,49
de 10 mm - montagem. af 01/2024 02/2025
Armacao de bloco, sapata isolada, viga 104920
baldrame e sapata corrida utilizando -

9.5 aco CA-50 de 12,5 mm - montagem. (S);I/\IZAOP;IéSC KG 107,00 11,53 22,23 14,09 1.507,63
af 01/2024
Armacao de bloco, sapata isolada, viga 104921
baldrame e sapata corrida utilizando -

9.6 aco CA-50 de 16 mm - montagem. g;l/\IZAOP;IéSC KG 39,20 10,77 22,23 13,16 515,87
af 01/2024
Armacao de bloco utilizando ago CA-60 96543 -

9.7 SINAPI/SC KG 95,10 22,26| 22,23 27,21 2.587,67
de 5 mm - montagem. af 01/2024 02/2025
Armacao de laje de estrutura 92769
convencional de concreto armado -

9.8 utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - g;I;IZA()IZIéSC KG 14,50 13,58 22,23 16,60 240,70
montagem. af 06/2022
Armacao de laje de estrutura 92770
convencional de concreto armado -

9.9 utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - g;I;IZAc)P;IéSC KG 145,00 12,56 22,23 15,35 2.225,75
montagem. af 06/2022
Armacéao de laje de estrutura 92772 -
convencional de concreto armado SINAPI/SC

9.10 utilizando aco CA-50 de 12,5 mm - 02/2025 KG 413,30 9,26 22,23 11,32 4.678,56
montagem. af 06/2022
Armacao de laje de estrutura
convencional de concreto armado 92768 -

9.11 SINAPI/SC KG 15,80 22,23 17,99 284,24

14,72




utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - 02/2025
montagem. af 06/2022
Escavacdo manual para bloco de
coroamento ou sapata (incluindo 96523 -
9.12 ~ ~ b SINAPI/SC M3 8,49 108,51 22,23 132,63 1.126,03
escavacgao para colocacao de férmas). 02/2025
af 01/2024
Fabricagdo, montagem e desmontagem
de forma para bloco de coroamento, 96540 -
9.13 em chapa de madeira compensada SINAPI/SC M2 51,14 144,30 22,23 176,38 9.020,07
resinada, E =17 mm, 4 utilizagoes. 02/2025
af 01/2024
Fabricacdo, montagem e desmontagem
9.14 de forma para radier, piso de concreto gZI?Ii(ISDI_ISC M2 52,21 182,41| 22,23 222,96 11.640,74
: ou laje sobre solo, em madeira serrada, 02/2025 ’ ! ’ ’ ) !
4 utilizacoes. af 09/2021
Concretagem de bloco de coroamento 96557
ou viga baldrame, fck 30 MPa, com uso )
9.15 de bomba - lancamento, adensamento e (S);I;Ionl;IE/)SC M3 5,66 783,61 22,23 957,81 5.421,20
acabamento. af 01/2024
Concretagem de radier, piso de 97096
concreto ou laje sobre solo, fck 30 MPa -
9.16 - lancamento, adensamento e (S),g;Ionl;IE/)SC M3 7,83 678,86| 22,23 829,77 6.497,10
acabamento. af 09/2021
Reaterro manual de valas, com placa 104737 -
9.17 . o ’ p SINAPI/SC M3 2,83 24,35 22,23 29,76 84,22
vibratoéria. af 08/2023
02/2025
C.P.
9.18 Plantio de grama sao carlos em leivas | 1o 01129209 Inp) 23,50 21,00 22,23 25,67 603,25
- Composigao
Proépria 02/2025
Escavacado das camadas de solo C.P.
existentes (com transporte e 1312501200362
9.19 destinacéo) (pmj) - DMT de 14,5 km - _ Composicéo m 55,98 91,57| 22,23 111,93 6.265,84
(comp. 1011 amunesc) csc Proépria 02/2025
10 PUMP TRACK (INDICE INCC) 44.498,23
C.P.
Boca de lobo pré-moldada com grelha |[1312308151597
10.1 de ferro fundido (h=1 metro) - Composicio UN 2,00 2.084,11| 22,23 2.547,41 5.094,82
Proépria 02/2025
Dreno profundo (segédo 0,3 x 1,00 m),
com tubo de PEAD corrugado C.P.
10.2 perfurqdo, DN 10.0 mm, enchimento 13124071.7~1015 m 24,00 94,63 22,23 115,67 2.776,08
com brita, envolvido com manta - Composicao
geotéxtil. af 07/2021 (ref SINAPI Prépria 02/2025
102684 - comp. 1121 amunesc))
Boca de saida para dreno longitudinal [2003921 -
10.3 profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - SICRO/SC un 2,00 257,27 | 22,23 314,46 628,92
areia e brita comerciais 01/2025
Assentamento de tubo de concreto com ?;;1 81124159
10.4 didmetro de 20 cm para ligagées _ Composicio M 19,00 71,48 22,23 87,37 1.660,03
pluviais (sinapi 92808). af 03/2024 Propria 02/2025
Execucgao e compactagdo de aterro com 96385 -
10.5 solo predominantemente argiloso - SINAPI/SC M3 2,78 13,00| 22,23 15,89 44,17
exclusive solo, escavacgdo, carga e 02/2025
transporte. af 11/2019
C.P.
10.6 Regul.arlzacao e compactacao de 131 191271~157 M2 124,04 2.37| 22,23 2,90 359,72
subleito ate 20 cm de espessura - Composicao
Prépria 02/2025
Reforcgo do subleito com colchdo de ?:',3'2407170739
10.7 areia, esp=40cm - (ref. comp. 1149 - Composicéo M3 24,81 232,68 22,23 284,40 7.055,96
amunsc) Propria 02/2025
Base em brita graduada, esp. 20cm - ?31;.2407170784
10.8 (ref. c.p. 131181124186 e comp. 1020 |~ Composicio M3 18,61 267,03| 22,23 326,39 6.074,12
amunesc) Propria 02/2025
C.P.
Imprimacao com emulsao asféltica eai [131210890917
10.9 cotagao (composicao SINAPI 96401) - Composigao M2 124,04 6,94 2223 8,48 1.051,86
Prépria 02/2025
C.P.
Pintura de ligagdo com emulsao 131210890918
10.10 asféltica It 1c cotagio _ Composicéo m2 124,04 3,25 22,23 3,97 492,44
Proépria 02/2025
Concreto asfaltico usinado a quente C.P.
faixa C - DMT 28,6 km (ref. c.p. 1312407170868
10.11 1312403165455 - comp. 1036 _ Composicéio M3 4,96 1.868,11| 22,23 2.283,39 11.325,61
amunesc) Propria 02/2025
C.P.
. . 131181125409
10.12 Plantio de grama sao carlos em leivas |~ Composicio M2 58,90 21,00 22,23 25,67 1.511,96
Proépria 02/2025
Escavacao das camadas de solo C.P.
existentes (com transporte e 1312501200362 ,
10.13 destinacio) (pmj) - DMT de 14,5 km - _ Composiciio m 57,38 91,57| 22,23 111,93 6.422,54




(comp. 1011 amunesc) csc

Prépria 02/2025 |

)
11 OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE (INDICE INCC) 282.528,70
Assentamento de guia (meio-fio) em
trecho reto, confeccionada em
11.1 concreto pré-fabricado, dimensges giﬁﬁnf/sc M 4.760,00 45,87| 22,23 56,07| 266.893,20
: 100x15x13x30 cm (comprimento x 02/2025 : ’ ! ’ ’ ) !
base inferior x base superior x altura).
af 01/2024
Furo mecanizado em concreto, com
perfuratriz, para instalagées elétricas, |[104778 -
11.2 didmetros maiores que 75 mm e SINAPI/SC UN 100,00 11,79 22,23 14,41 1.441,00
menores ou iguais a 150 mm. 02/2025
af 09/2023
Estaca broca de concreto, diametro de
20cm, fck 25mpa, escavacao manual C.P.
com trado concha, com armadura de 1312407171327
11.3 aco CA-50 de 10,0mm e estribos de - Composigao M 100,00 84,35 22,23 103,10 10.310,00
5,0mm a cada 15cm. (ref. SINAPI Proépria 02/2025
101173) (amunesc)
Limpeza mecanizada de camada 98525 -
vegetal, vegetacdo e pequenas arvores
11.4 (diAmetro de tronco menor que 0,20 (S)g/\IZAOgIéSC M2 4.624,40 0,69| 22,23 0,84 3.884,50
m), com trator de esteiras. af 03/2024
12 PAVIMENTAGCAO DO PASSEIO (INDICE DNIT) 2.814.717,88
Execucao e compactacao de base com |C.P.
bica corrida - exclusive carga e 1312304147261
12.1 transporte (ref. SINAPI 93681) - - Composicao M3 571,59 133,05 22,23 162,63 92.957,68
04/2023 Propria 02/2025
Carga, manobra e descarga de solos e
materiais granulares em caminhao
12.2 basculante 10 m? - carga com pa SINAPI/SC M3 571,59 9,36 22,23 11,44|  6.538,99
: carregadeira (cagcamba de 1,7 a 2,8 m3 02/2025 ’ ! ’ ’ : !
/ 128 hp) e descarga livre (unidade:
m3). af 07/2020
Transporte com caminhao basculante 95875 -
de 10 m3, em via urbana pavimentada,
12.3 DMT até 30 km (unidade: m3xkm). g;l/\IZAOP;IéSC M3XKM |11.431,80 2,62 22,23 3,20 36.581,76
af 07/2020
Piso em concreto 25mpa preparo
mecanico, espessura 8 cm, junta C.P.
12.4 serrada, com ermacao em tela soldada | 1312303146614, 10.783,00|  143,94| 22,23 175,94 | 1.897.161,02
e 5,0mm, inclusive desempeno - Composicao
mecanico (composicdo SINAPI 72183 Proépria 02/2025
abr/2017) hk 03/2023
Piso podotétil de alerta ou direcional, 104658 -
12.5 de concreto, assentado sobre SINAPI/SC M2 139,20 139,84 | 22,23 170,93 23.793,46
argamassa. af 03/2024 02/2025
Piso podotéatil de alerta ou direcional, |[C.P.
de concreto, assentado sobre 1312406169339
12.6 argamassa, 25x25 cm. (ref. SINAPI - Composicao M2 838,25 226,06| 22,23 276,31| 231.616,86
104658) iw Proépria 02/2025
Rampa pedestre e veiculos em C.P
concreto moldado in loco, com tela 131.2407171238
12.7 soldada 5mm, em calgada nova com . Composicio M2 648,80 152,06 22,23 185,86 120.585,97
largura menor a 3,00 m, fck 25mpa. Pré riI; 02‘;/2025
af 03/2024 - (ref. SINAPI 105004) iw P
Assentamento de guia (meio-fio) em
trecho reto, confeccionada em
12.8 concreto pré-fabricado, dimensges SS)LILI%IZ:;I-/SC M 1.350,00 45,87| 22,23 56,07|  75.694,50
: 100x15x13x30 cm (comprimento x : ’ ! ’ ’ : !
base inferior x base superior x altura). 02/2025
p
af 01/2024
Pintura de piso com tinta acrilica, 102491 -
12.9 aplicagdo manual, 2 demaos, incluso SINAPI/SC M2 1.147,22 21,86 22,23 26,72 30.653,72
fundo preparador. af 05/2021 02/2025
Forma para estruturas de concreto
(pilar, viga e laje) em chapa de madeira C.P
compensada resinada, de 1,10 x 2,20, 131'2109118608
12.10 espessura = 12 mm, 03 utilizacoes. . M2 1.739,96 140,65| 22,23 171,92 299.133,92
- - Composicao
(fabricacao, montagem e Prépria 02/2025
desmontagem) (composi¢ao p
sinapi ago/2015 84215u)
13 PAISAGISMO (INDICE INCC) 1.273.110,32
Plantio de arachis repens - grama ?;;2 407170810
13.1 amendoim | fornecimento e plantio, _ Composicio m? 1.558,00 55,82 22,23 68,23 106.302,34
inclusive preparo do solo Propria 02/2025
Plantio de grama esmeralda ou S&do 103946 -
13.2 Carlos ou curitibana, em placas. SINAPI/SC M2 5.330,00 16,08 | 22,23 19,65| 104.734,50
af 05/2022 02/2025
Argila para aterro, material de 12 C.P.
categoria, incluso carga, manobra, 131210485508 3
13.3 descarga e transporte do material (ref. |- Composicédo M 186,96 61,66 22,23 75,37 14.091,18

SINAPI 95875 e 100974 fev/2020) vgl

Proépria 02/2025

Substrato para jardini (comp.-SINAPI

C.P.
131210485239




13.4 94319 fev/2021)vgl - Composicao M3 4,92 170,36 22,23 208,23 1.024,49
Prépria 02/2025
- — — C.P.
Plantio de bougainvillea spectabilis - 1312407170616
13.5 primavera | fornecimento e plantio, _ Composico UN 8,00 46,60 22,23 56,96 455,68
inclusive preparo do solo Propria 02/2025
C.P.
Limitador separador de grama com 1312411176924
13.6 borda, altura 10cm csc - Composicdo M 139,00 8,25| 22,23 10,08 1.401,12
Prépria 02/2025
Plantio de arbusto com altura 50 a ?éli'2407171243
13.7 100cm, em cava de 60x60x60cm - (ref. |~ Composicao UN 196,68 97,38| 22,23 119,03 23.410,82
SINAPT 85178) iw Prépria 02/2025
Plantio de arvore adulta, quaresmeira, C.p
ipé, manaca-acu, jatoba ou equivalente 15.’;1.2402164413
13.8 da regido, acima de 3,00m de altura + |- Composicio UN 201,00 4.157,09( 22,23 5.081,21]1.021.323,21
copa formada, dap= acima de 7cm - Pré p 02(;/2025
(ref. SINAPI 98511) ropria
C.P.
Camada drenante com brita num 2 - 3022403165347
13.9 ref. SINAPI 83668 ~ Composico M3 0,95 183,53 22,23 224,33 213,11
Proépria 02/2025
C.P.
Fornecimento/instalacao de manta 1652303146280
13.10 bidim rt-10 - ref. SINAPI 83739 " Composicio | M2 2,92 9.47| 22,23 11,58 33,81
Propria 02/2025
Plantio de muda de flor, espécie do tipo C.P
"maria sem vergonha-(impatiens)", 131'2412177529
13.11 azulzinha ou equivalente da regidoa- |’ Composicio UN 18,00 5,46| 22,23 6,67 120,06
(ref. SINAPI 98504 / c.p. brd riI; 02‘?/2025
1312311159906) p
14 MOBILIARIO URBANO (INDICE INCC) 1.405.761,06
C.P.
Base p/ fixagao (balizadores - poste 1312403165262
14.1 logradouro - paraciclo) - ref. orse 2437 |- Composicao un 4,00 182,55 22,23 223,13 892,52
Proépria 02/2025
Tétem de informagao com dois mastros
(fixagdo com flange no chao) de 1,80m
de altura, didmetro de 60mm,
espessura da parede de 3mm, CAP
esférica em ferro, galvanizado a fogo,
quadro de 39x20cm com tubo
retangular de 25x25mm, espessura da |C.P.
14.2 parede de 3Smm, chapa recortada de 1312203131133 2,00 2437,25| 2223| 2.979,05 5.958,10
34x15cm, espessura de 3mm, e quadro |- Composicdo ’ ! ’ ’ !
de 39x50cm, espessura da parede de Proépria 02/2025
3mm, e perfil 1 de 25x25mm, espessura
de 3mm, com alca de suporte em chapa
espessura 3mm, incluso: solda, pintura,
flange, chumbador parabolt e
galvanizacao a fogo em todas as pecas
(ref. sicro 5219544 01/2020) iw
Banco de concreto polido com resina
acrilica incolor fosca, dimensdes de
150x50x45cm (forma em madeira e
metalica) com assento em réguas de
madeira itauba tratada (9,5cm largura
x 150cm comprimento x 3cm
espessura) envernizada e perfil
galvanizado a fogo com pintura a p6
(retangular: 20x20mm, espessura da
parede de 3mm / perfil u: 30x20mm x
espessura da parede de 3mm) e C.P
encosto (estrutura em perfil 1:'))1'21 12124820
14.3 galvanizado a fogo com pintura a p6 _ Composicéo UN 47,00 2.069,53| 22,23 2.529,59 118.890,73

(retangular: 20x20mm, espessura da
parede de 3mm e réguas em madeira
itatiba tratada de 9,5cm largura x
150cm comprimento x 3cm espessura,
envernizada), flor esculpida no
concreto (negativo de 1cm), base de
nivelamento em concreto pré-fabricado
alinhada ao século. dimensodes
140x40x20cm (cxlxh) com tela de
4,2mm em malha de 10x10cm -
fornecimento e instalacéo (c.p. 01417 -
04/2017) iw

Prépria 02/2025

Banco de concreto polido com resina
acrilica incolor fosca, dimensoes de
50x50x45cm (forma em madeira e
metalica) com assento em réguas de
madeira itauba tratada (9,5cm largura
x 50cm comprimento x 3cm espessura)
envernizada e perfil galvanizado a fogo
com pintura a pé (retangular:
20x20mm, espessura da parede de

C.P.
1312108116643




14.4

3mm / perfil u: 30x20mm x espessura
da parede de 3mm), flor esculpida no
concreto (negativo de 1cm), base de
nivelamento em concreto pré-fabricado
alinhada ao s6culo. dimensoes
40x40x20cm (cxIxh) com tela de
4,2mm em malha de 10x10cm -
fornecimento e instalacao (c.p. 01417 -
04/2017) iw

- Composicao
Prépria 02/2025

UN

16,00

590,13

22,23

721,32

11.541,12

14.5

Floreira em concreto polido com

pintura em resina acrilica incolor fosca
(forma em madeira e metdalica),
dimenso6es 50x50x40cm, esp de 6¢cm,
flor esculpida no concreto (negativo de
lcm), base de nivelamento em
concreto pré-fabricado alinhada ao
soculo, dimensoes 40x40x20cm (cxlxh)
com tela de 4,2mm em malha de
10x10cm, incluso: impermeabilizacdao
interna, tela de 4,2mm e cinta de
armacao na floreira - fornecimento e
instalagao (ref. SINAPI 92799
set/2017) iw

C.P.
1312201127236
- Composigao
Prépria 02/2025

UN

21,00

430,22

22,23

525,86

11.043,06

14.6

Floreira em concreto polido com
pintura em resina acrilica incolor fosca
(forma em madeira e metdlica),
dimensodes 150x150x120cm, esp de
10cm, flor esculpida no concreto
(negativo de 1cm), base de
nivelamento em concreto pré-fabricado
alinhada ao s6culo, dimensdes
140x140x20cm (cxlxh) com tela de
4,2mm em malha de 10x10cm, incluso:
impermeabilizacao interna, tela de
6mm e cinta de armacao na floreira -
fornecimento e instalagéo (ref. SINAPI
92799 set/2017) iw

C.P.
1312201127306
- Composicao
Proépria 02/2025

UN

1,00

4.208,37

22,23

5.143,89

5.143,89

14.7

Base para mesa (tampo) em concreto
polido com pintura em resina acrilica
incolor fosca (forma em madeira e
metalica), dimensdes 50x50x70cm, esp
de 6¢cm, flor esculpida no concreto
(negativo de 1cm), base de
nivelamento em concreto pré-fabricado
alinhada ao século, dimensoes
40x40x20cm (cxlxh) com tela de
4,2mm em malha de 10x10cm, incluso:
impermeabilizagao interna, tela de
4,2mm e cinta de armacgédo na floreira -
fornecimento e instalacao (ref. SINAPI
92799 set/2017) iw

C.P.
1312408172376
- Composigao
Proépria 02/2025

UN

4,00

646,14

22,23

789,78

3.159,12

14.8

Tampo em concreto polido com pintura
em resia acrilica incolor fosca,
dimensodes 100x100x6cm (cxlxa) com
tela de 4,2mm em malha de 10x10cm,
tabuleiro de xadrez em granito
dimensées de 40x40x2cm, fixagdo do
tampo em base de concreto de
50x50x70cm (cxlxa) - fornecimento e
instalacao (ref. orse 12114 - dez

2021) iw

C.P.
1312202129448
- Composicao
Proépria 02/2025

4,00

860,41

22,23

1.051,68

4.206,72

14.9

Base p/ fixagao (balizadores - poste
logradouro - paraciclo) - ref. orse 2437

C.P.
1312403165262
- Composigao
Prépria 02/2025

50,00

182,55

22,23

223,13

11.156,50

14.10

Paraciclo em formato de u (fixacao
chumbado com barabolt) altura de
75cm, largura 70cm, diametro de
60mm, espessura da parede de 3mm,
galvanizado a fogo, incluso: solda,
pintura, flange, chumbador prabolt e
galvanizacdo a fogo em todas as pecas
(ref. sicro 5219544 01/2020) iw

C.p.
1312203131091
- Composicao
Proépria 02/2025

25,00

922,81

22,23

1.127,95

28.198,75

14.11

Base p/ fixagao (balizadores - poste
logradouro - paraciclo) - ref. orse 2437

C.P.
1312403165262
- Composigao
Propria 02/2025

251,00

182,55

22,23

223,13

56.005,63

14.12

Balizador modelo 2 - chumbado (tubo
de diametro de 60mm, espessura da
parede de 3mm, com altura de 116cm,
em aco galvanizado a fogo e pintura
eletrostatica a p6, com flange em
chapa de diametro de 15cm e
espessura de 9mm em ago galvanizado
a fogo e pintura eletrostética a p6, com
fixacdo chumbador mecanico tipo
parabolt, e CAP esférico em ferro
fundido galvanizado a fogo e pintura

C.P.
1312405167241
- Composigao
Prépria 02/2025

UN

251,00

840,25

22,23

1.027,04

257.787,04




eletrostatica a po, total da altura do
balizador de 124cm), sem bloco (base)
de concreto, fornecimento e instalagao
- padrao prefeitura joinville. (ref. c.p.
02781 - 01/2020 / sco rio pj
25.25.0060) iw

Defensa modelo 01 (formato x vazado)
- gradil sem os pilares que sdo os
mesmos que dos balizadores (tubo
retangular de 40x20mm, espessura da
parede de 3mm, em ago galvanizado a
fogo e pintura eletrostatica a pd, com
abas de fixacdo com parafuso,
espessura da parede de 3mm em ago
galvanizacao a fogo e pintura

eletrostatica a pd, chapa recortada ?I")li.2405167301
14.13 com espessura da parede de 3mm (flor) . Composicio un 113,00 2.117,66| 22,23 2.588,42 292.491,46
em aco galvanizado a fogo e pintura Pro riI; 02‘;/2025
eletrostatica a p6, dimensoes do gradil: p
1,48m de largura e 1,02m de altura),
fornecimento e instalagao - padrao
prefeitura joinville. (ref. SINAPI
3806386 - 01/2021 / catalogo:
sinapi ct mtl
guarda corpo grade corrimao v002.xls
(01.esqv.gcfe.002/01) / sco rio pj
25.25.0060) iw.
Bloco concretado no local,
20x20x15cm, concreto 25mpa, para C.P.
base de fixacao dos balizadores 1312405167374
14.14 metalicos padrao prefeitura de joinville |- Composi¢do UN 17,00 22,12| 22,23 27,04 459,68
- fornecimento e instalagdo. af 12/2021 | Prépria 02/2025
- (ref. SINAPI 103519) iw
Balizador modelo 2 - engastado (tubo
de diametro de 60mm, espessura da
parede de 3mm, com altura de 116cm,
em aco galvanizado a fogo e pintura
eletrostatica a p6 e CAP esférico em C.P
ferro fundido galvanizado a fogo e 1 31'2 405167242
14.15 pintura eletrostatica a po, total da . UN 17,00 793,87 22,23 970,35 16.495,95
- - Composicao
altura do balizador de 154cm, Prépria 02/2025
chumbado 30cm), sem bloco (base) de p
concreto, fornecimento e instalacao -
padrao prefeitura joinville.. (ref. c.p.
02781 - 01/2020 / sco rio pj
25.25.0060) iw
C.P.
Pergolado de madeira - padrao 1312302145675
14.16 passeios publicos - ref. SINAPI 103314 |- Composic¢do un 4,00 4.085,66| 22,23 4.993,90 19.975,60
Prépria 02/2025
Playground infantil - composto por: 02 Cc.p
torres, 01 escada, 01 ponte, 01 rampa 11.’:1.2503202596
14.17 de corda tipo teia, 02 jogo da velha, 02 |- Composicio un 2,00 25.219,62| 22,23| 30.825,94 61.651,88
togogas duas curvas - (fornecimento e Pré p 02@/2 025
instalacao) csc ropria
Carrossel adaptado - gira-gira - ?:,32 407171277
14.18 fornecimento e instalagdo - (ref. c.p. X un 1,00| 16.636,74| 22,23| 20.335,09 20.335,09
1312404165852) - Composicao
Propria 02/2025
Balango adaptado duplo sendo um C.P.
simples e um para cadeirante - 1312406170418
14.19 fornecimento e instalagao - ref. SINAPI |- Composicao UN 1,00 11.505,08| 22,23 14.062,66 14.062,66
103212 Prépria 02/2025
Estrutura de basquete metdlica tipo pé
direito em tubo de ago de 4”
galvanizado a fogo, com pintura em
primer e acabamento tinta esmalte
sintético, com mé&o francesa em perfil u
75x40mm de aco galvanizado a fogo,
com tratamento anticorrosivo, avanco C.P
de 1,60 metros e sistema de fixagdo 131'2205134255
14.20 para chumbar no piso. incluso sistema |- Composicio un 2,00 3.134,16| 22,23 3.830,88 7.661,76
de fixacao em estrutura metalica para Pré p 02(;/2 025
tabela, exceto tabela, aro e rede - ropria
fornecimento e instalacao. af 03/2022
(ref. SINAPI 103766
03.urba.quad.003/01 caderno técnico
de composicdes SINAPI - quadras e
seus equipamentos 04/2022, ref.
SINAPI 73970/1)vgl)vgl
Tabela de basquete em chapa de aco
galvanizado a fogo, dimensdes de
1,20m x 1,00m (largura x altura), aro C.p.
14.21 com mola e rede em corrente de ago | 1312408172807 | 15 2,00| 2.11586| 22,23| 2.58622|  5.172,44
galvanizado a fogo, pintado - - Composigao

fornecimento e instalagao. af 03/2022 -
(ref. SINAPI 103769)iw

Proépria 02/2025

Estaca broca de concreto, didmetro de




14.22

20cm, fck 25mpa, escavagao manual
com trado concha, com armadura de
aco CA-50 de 8,0mm e estribos de
5,0mm a cada 15cm. (ref. SINAPI
101173) iw

C.P.
1312409173022
- Composigao
Proépria 02/2025

M

98,80

79,63

22,23

97,33

9.616,20

14.23

Vigaa tOcmracima do piso, apoiado
sobre trado/pilar de 1,20m, secéo
20x50 cm, incluso forma, armadura,
concreto 25 MPa e impermeabilizagao
com resina acrilica, exceto trato/pilar
(composicao SINAPI , 93358, 96616,
96536, 92759, 92760 07/2021 ) iw

C.P.
1312408172880
- Composigao
Prépria 02/2025

169,60

241,14

22,23

294,75

49.989,60

14.24

Alambrado para quadra poliesportiva,
estruturado por tubos de aco
galvanizado, (montantes com diametro
2", travessas em cima e no meio e
escoras com diametro 1 ¥4"), com tela
de arame galvanizado revestida em
PVC, fio de 2,5mm a 4mm, malha
5x10cm- (ref. SINAPI 102363 - c.p.
2942406169510)

C.P.
1312407171280
- Composigao
Prépria 02/2025

678,40

187,44

22,23

229,11

155.428,22

14.25

Instalacgdo de rede de protecao em
nylon para quadra poliesportiva (inclui
cabos esticados, esticador e rede na
cobertura) - fornecimento e instalagéo -
(ref. c.p. 3022406170350 e c.p.
1312302145085)

C.P.
1312408172039
- Composicao
Prépria 02/2025

420,00

20,76

22,23

25,37

10.655,40

14.26

Estaca broca de concreto, didmetro de
20cm, fck 25mpa, escavagao manual
com trado concha, com armadura de
aco CA-50 de 8,0mm e estribos de
5,0mm a cada 15cm. (ref. SINAPI
101173) iw

C.P.
1312409173022
- Composigao
Proépria 02/2025

96,00

79,63

22,23

97,33

9.343,68

14.27

Gradil de ago com painéis
eletrofundidos, altura 103 cm, tela em
aco galvanizado revestido em poliester
com pintura eletrostatica, malha
5x20cm, E =4,3mm, incluso postes e
fixadores. os montantes metalicos
serao parafusados em viga (ref.
SINAPI 74238/2 - SINAPI 85188 - c.p.
1312408171769) iw

C.P.
1312408172066
- Composicao
Proépria 02/2025

240,00

595,48

22,23

727,86

174.686,40

14.28

Portdo em tela ago galvanizado
(103x500cm), revestimento em pvc.
incluso moldura em tubos de ago
galvanizado, com duas folha de abrir,
incluso ferragens - (ref. SINAPI 102362
-c.p. 1312407170989)iw

C.P.
1312408172132
- Composigao
Proépria 02/2025

UN

1,00

2.887,19

22,23

3.529,01

3.529,01

14.29

Mini trave de futebol, dimensoes 900 x
600 x 500mm (comprimento x altura x
fundo inferior), ferro galvanizado a
fogo 19,05mm (pilar lateral frontal,
base inferior fundos, travessao
superior frontal e base laterais
inferiores), ferro galvanizado a fogo
9,53mm (requadro substituindo a
rede), com cantos superiores em raios
de 30 e 37mm, incluindo fixacdo e
pintura eletrostatica - (ref. c.p.
1652207137129)

C.p.
1312409173041
- Composicdo
Propria 02/2025

UN

4,00

3.929,55

22,23

4.803,09

19.212,36

14.30

Banco de concreto polido com resina
acrilica incolor fosca, dimensoes de
50x50x45cm (forma em madeira e
metalica) com assento em réguas de
madeira itauba tratada (9,5cm largura
x 50cm comprimento x 3cm espessura)
envernizada e perfil galvanizado a fogo
com pintura a pé (retangular:
20x20mm, espessura da parede de
3mm / perfil u: 30x20mm x espessura
da parede de 3mm) e encosto
(estrutura em perfil galvanizado a fogo
com pintura a pé (retangular:
20x20mm, espessura da parede de
3mm e réguas em madeira itaiba
tratada de 9,5cm largura x 50cm
comprimento x 3cm espessura,
envernizada), flor esculpida no
concreto (negativo de 1cm), base de
nivelamento em concreto pré-fabricado
alinhada ao século. dimensdes
40x40x20cm (cxlxh) com tela de
4,2mm em malha de 10x10cm -
fornecimento e instalacéo (c.p. 01417 -
04/2017) iw

C.P.
1312112124779
- Composicao
Proépria 02/2025

UN

8,00

621,66

22,23

759,86

6.078,88

14.31

Lixeira simples com capacidade para
501, com suporte para fixacdo, fixado
em poste metdlico - sem poste -

C.P.
1312501200352
- Composicao

UN

17,00

332,46

22,23

406,37

6.908,29




(composicao SINAPI 73916) csc Proépria 02/2025
RPahad 1 H 4+ + 1 4
concreto com cuba de concreto, §é€'2501200353
14.32 dimensdes 40x35x17cm - padrdo g un 3,00 2.188,04| 22,23 2.674,44 8.023,32
passeios publicos - (ref. c.p. ipcpmpoglzcz%25
1312302145666) csc ropria 02/
15 ACADEMIA AO AR LIVRE / CALISTENIA - INOX (INDICE INCC) 185.683,55
Instalacdo de placa orientativa sobre
exercicios, 2,00m x 1,00m, em inox - C.P.
para academia ao ar livre / academia 1312502201137
15.1 da terceira idade - ati, instalado sobre |- Composicao UN 1,00 9.439,16| 22,23 11.537,49 11.537.49
piso de concreto existente. af 10/2021 |Prépria 02/2025
(ref. SINAPI 103210) iw csc
Instalagdo de aparelho de rotacao
diagonal duplo, em inox - equipamento |C.P.
de ginastica para academia ao ar livre / | 1312408171899
15.2 academia da terceira idade - ati, _ Composicéio UN 1,00| 16.493,49| 22,23 20.159,99 20.159,99
instalado sobre solo. af 10/2021 (ref. Proépria 02/2025
SINAPI 103193) iw
Instalagao de simulador de caminhada
individual e/ou duplo, em inox - C.P
equipamento de gindstica para 131'2408171905
15.3 academia ao ar livre / academia da ™ UN 1,00| 16.614,12| 22,23 20.307,44 20.307,44
terceira idade - ati, instalado sobre . C,O mposicao
: - Prépria 02/2025
piso de concreto existente. af 10/2021
- (ref. SINAPI 103187)iw
Instalacdo de pressao de pernas duplo,
em inox - equipamento de ginéstica C.P.
para academia ao ar livre / academia 1312408171911
154 da terceira idade - ati, instalado sobre |- Composigédo UN 2,00| 13.202,83| 22,23 16.137,82 32.275,64
piso de concreto existente. af 10/2021 |Prépria 02/2025
- (ref. SINAPI 103205)
Instalacgdo de surf duplo, em inox -
equipamento de gindstica para C.P.
15.5 academia ao ar livre / academia da 1312408171921 | {5 1,00| 18.384,54| 22,23| 22.471,42| 22.471,42
terceira idade - ati, instalado sobre - Composicao
piso de concreto existente. af 10/2021 |Prépria 02/2025
- (ref. SINAPI 103209)iw
Instalacdo de simulador de cavalgada
(individual e/ou duplo) em inox - C.P
equipamento de gindstica para 1.5_\1'2408171934
15.6 academia ao ar livre / academia da L UN 1,00| 16.226,48| 22,23 19.833,63 19.833,63
terceira idade - ati, instalado sobre . C,O mposicao
: i Propria 02/2025
piso de concreto existente. af 10/2021
- (ref. SINAPI 103188)iw
Instalagdao de multi exercitador 6
fungdes, em inox - equipamento de C.P
ginastica para academia ao ar livre / 131.2408171936
15.7 academia da terceira idade - ati, - Composicio UN 1,00| 36.737,28| 22,23| 44.903,98 44.903,98
instalado sobre piso de concreto Pré p 02@/2025
existente. af 10/2021 - (ref. SINAPI ropria
103188)iw
Instalagdo de abdominal individual, em C.P
inox - equipamento de ginastica para 11.31.2408171948
15.8 academia ao ar livre, instalado sobre ™ UN 1,00| 11.612,50| 22,23 14.193,96 14.193,96
. N - Composicao
piso de concreto existente - (ref. Prépria 02/2025
SINAPI 103189) p
16 PONTO DE MEDICAO E FORNECIMENTO DE AGUA PARA EVENTOS (INDICE INCC) 1.240,51
C.P.
16.1 ?onto de fornecimento de dgua para 1312501209357 1 1,00 1.014,90| 22,23 1.240,51 1.240,51
ood-trucks - 03 pontos de consumo csc |- Composicao
Proépria 02/2025
17 SINALIZACAO VIARIA (INDICE DNIT) 186.498,30
17.1 HORIZONTAL 127.024,36
Pintura de faixa com termopléstico por 5213408 -
17.1.1 ~ SICRO/SC m? 611,99 47,30 22,23 57,81 35.379,14
aspersao - espessura de 1,5 mm 01/2025
Pintura de setas e zebrados com 52134009 -
17.1.2 termopléastico por extrusao - espessura |SICRO/SC m? 545,76 99,35| 22,23 121,44 66.277,09
de 3,0 mm 01/2025
Pintura de faixa com pléstico a frio 5213412 -
17.1.3 bicomponente a base de resinas SICRO/SC m? 92,18 115,62 22,23 141,32 13.026,88
metacrilicas por disperséo (estrutura) |01/2025
Tachdo refletivo em resina sintética - 5219643 -
17.1.4 e . ~ | SICRO/SC un 126,00 75,63| 22,23 92,44 11.647,44
bidirecional - fornecimento e colocagdo 01/2025
.P.
Fornecimento e colocacdo de calota ?312411 175971
17.1.5 para sinalizagéo viaria (ref. c.p. - Composigéo unidade 13,00 43,66| 22,23 53,37 693,81
1312210141872)iw Prépria 02/2025
17.2 VERTICAL 59.473,94
C.P.
1721 Placa de sinalizagdo D= 50 cm, chapa [131181125016 unidade 26,00 111,96 22,23 136,85 3.558,10




aco n? 18, com pelicula tipo I + IV

- Composicao
Prépria 02/2025

C.P.

17.2.2 Placa de sinalizagao L = 0,31 m, chapa | 131181125418 | 440 32,00  212,23| 22,23 259,41 8.301,12
aco n? 18, com pelicula tipo I - Composicao
Prépria 02/2025
C.P.
17.2.3 Placa de sinalizagao L. = 0,50 m, chapa | 1312306149148 .4 4o 6,00 130,77| 22,23 159,84 959,04
aco n? 18, com pelicula tipo I + IV - Composicao
Prépria 02/2025
C.P.
17.2.4 Placa de sinalizagao 60 x 80 cm, chapa | 131181125145 |, 440 20,00  215,40| 22,23 263,28 7.635,12
aco n? 18, pelicula tipo I + IV - Composigao
Prépria 02/2025
Fornecimento e implantacéo de C.P.
17.2.5 suporte metélico galvanizado para 1312304147858 | .4 47,00 166,85 22,23 203,94 9.585,18
placa de sinalizagdo - C=3,00 m - com |- Composicao
aleta ante giro Prépria 02/2025
Fornecimento e implantacdo de C.P.
17.2.6 suporte metélico galvanizado para 1312304147857 g 23,00  191,33| 22,23 233,86 5.378,78
placa de sinalizagdo - C=3,50 m - com |- Composicao
aleta ante giro Prépria 02/2025
Placa de logradouro - chumbado
(mastro: tubo com didmetro de 60mm,
espessura de 3mm em ago galvanizado
a fogo com pintura eletrostatica a po,
flange em chapa de didmetro de 20cm
e espessura de 9mm em aco
galvanizado a fogo com pintura
eletrostatica a p6, com chumbador
para fixacdo, CAP esférico em ferro
fundido, galvanizado a fogo com
pintura eletrostatica a p6. placas: tubo
retangular de 25x25mm, espessura da
parede de 3mm, em ago galvanizadoa |C.P.
17.2.7 fogo com pintura eletrostiticaaps,  |1312405169085 |, 10,00 1.911,45| 22,23| 2.336,37| 23.363,70
abas de fixagdo com parafuso - Composicao
espessura da parede de 3mm em aco Proépria 02/2025
galvanizado a fogo com pintura
eletrostatica a po, chapa recortada
espessura da parede de 3mm (flor) em
aco galvanizado a fogo com pintura
eletrostatica a p6, dimensdes: mastro
com altura total de 3,00m e placas de
0,82m de largura e 0,30m de altura,
adesivada com pelicula tipo I + iv),
sem bloco (base) de concreto,
fornecimento e instalagdo - padrao
prefeitura joinville. (ref. sicro 5219544
01/2020) iw.
Bloco concretado no local, 30x30cm,
concreto 25mpa, para base de fixacdo |C.P.
dos balizadores metélicos padrao 1312502201211
17.2.8 prefeitura de joinville - fornecimento e |- Composi¢do UN 10,00 56,69 22,23 69,29 692,90
instalagao. af 12/2021 - (ref. SINAPI Proépria 02/2025
103519) iw
18 ILUMINAGCAO PUBLICA (INDICE INCC) 6.533.931,11
18.1 SERVICOS DE AMPLIAGCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS PUBLICAS COMUNS 11.555,72
C.P.
18.1.1 é?:;fgi‘;ge luminaria na rede de .1%})31121?(?51125303 un 66,00 74,53| 22,23 91,10 6.012,60
Proépria 02/2025
C.P.
18.1.2 Remocé&o de lumindria instalada na 1312206136808 |, | 88,00 51,53| 22,23 62,99 5.543,12
rede de distribuicao de energia - Composigao
Proépria 02/2025
18.2 SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINAGAO PUBLICA EM VIAS PUBLICAS ESPECIAIS 1.963.966,11
C.P.
18.2.1 Cadastro de uip }gtizlngslizézgso un 188,00 36,13| 22,23 4416|  8.302,08
Proépria 02/2025
C.P.
18.2.2 Instalagéo de caixa de passagem de ip }gﬁ‘fgfslizézg% un 260,00|  414,68| 22,23 506,86| 131.783,60
Proépria 02/2025
C.P.
18.2.3 ;C,géls?;ee; subterraneas em caixas de }?étiilgc?slizgg90 un 260,00|  408,10| 22,23 498,82| 129.693,20
Propria 02/2025
C.P.
Execucao de base de poste engastado, |1312408172760
18.2.4 acima de 7 m de altura livre - Composigéo un 182,00 372,78 | 22,23 455,65 82.928,30
Proépria 02/2025
. C.P.
Montagem de uipe - poste 8 m de 1312408173001
18.2.5 altura livre - 1 x luminaria vidria- 131 a un 165,00 444,44/ 22,23 4.210,14 694.673,10




160 W

- Composicao
Prépria 02/2025

Montagem de uipe - poste 8 m de

C.P.

18.2.6 altura livre - 2 x lumindria viaria 131 a 1%124081.723002 un 17,00 4.000,24| 22,23 4.889,49 83.121,33
160 W - L©OIMposICa0
Propria 02/2025
C.P.
18.2.7 Instalagao de uipe montada - poste 1312409173067 182,00 178,26| 22,23 217,89|  39.655,98
engastado acima de 7 m de altura livre |- Composigdo
Prépria 02/2025
C.P.
18.2.8 Construgdo de banco de dutos deip | ! acao 73424 |y 3.600,00|  103,30| 22,23 126,26| 454.536,00
- Composicdo
Prépria 02/2025
Langamento de circuitos elétricos de C.P.
p . A
18.2.9 16 mm? em infra subterranea de 1312409173787 | 3.600,00 12,74| 22,23 15,57|  56.052,00
iluminacgao publica (por eletroduto) - 1 |- Composicao
circuito Propria 02/2025
Langamento de circuitos elétricos de C.P.
18.2.10 |16 mm?®em infra subterranea de 1312400173788 | | 300,00 23,42| 22,23 28,63|  8.589,00
iluminagao publica (por eletroduto) - 2 |- Composicao
circuitos Propria 02/2025
Instalacdo de mureta de comando e ?éli'2410175629
18.2.11 medicdo de ip - monoféasico 50 A, 4 C o un 2,00 8.923,58| 22,23| 10.907,29 21.814,58
circuitos de saida de 16 mm? - L©OMposiCa0
Propria 02/2025
Instalacdo de mureta de comando e ?I.’E.Z409173438
18.2.12 medicdo de ip - monoféasico 50 A, 3 C o un 1,00 8.704,62| 22,23| 10.639,66 10.639,66
circuitos de saida de 16 mm? - - OmpOsICao
Propria 02/2025
Instalagcao de mureta de comando e ?:',3'2409173437
18.2.13 medicdo de ip - monofasico 50 A, 2 C o un 3,00 8.553,86| 22,23| 10.455,38 31.366,14
circuitos de saida de 16 mm? - L©Omposicao
Propria 02/2025
Instalagcao de mureta de comando e ?élz'2409173479
18.2.14 medicdo de ip - monofasico 50 A, 3 _ Composicéo un 1,00 8.353,99| 22,23| 10.211,08 10.211,08
circuitos de saida de 10 mm? Propria 02/2025
C.P.
Instalagdao de mureta de tomadas - 3 x [1312409173780
18.2.15 20 a - foodtruck _ Composicéo un 1,00 2.918,92| 22,23 3.567,80 3.567,80
Proépria 02/2025
Recomposicao de revestimento em Cc.p
concreto asfaltico (aquisicdo em usina), 131'241 1176174
18.2.16 para o fechamento de valas para - M3 67,00 2.405,94| 22,23 2.940,78 197.032,26
. L T - Composicao
eletrodutos - incluso demolicao do P
. Propria 02/2025
pavimento.
18.3 REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DA ILUMINAGAO PUBLICA EM VIAS PUBLICAS COMUNS 3.688.989,76
18.3.1 SERVICOS EM LINHA VIVA 190.480,11
C.P.
Apoio 1.v. na conducgédo de instalagao de |1312410175630
18.3.1.1 poste _ Composico un 30,00 292,38| 22,23 357,38 10.721,40
Propria 02/2025
C.P.
Deslocamento de pessoal até o local 1312410175651
18.3.1.2 dos servicos - Composicao km 16,00 8,29| 22,23 10,13 162,08
Proépria 02/2025
C.P.
Instalar suporte horizontal auxiliar ou |[1312410175639
18.3.1.3 estrutura auxiliar com uma cruzeta - Composigao un 8,00 358,69 22,23 438,43 3.507,44
Proépria 02/2025
C.P.
. 1312410175647
18.3.1.4 Instalar chave fusivel - fu - Composico un 36,00 643,67 | 22,23 786,76 28.323,36
Proépria 02/2025
C.P.
1312410175632
18.3.1.5 Instalar estrut n1, b1, m1, t1, tp5 - Composico un 27,00 1.334,59| 22,23 1.631,27 44.044,29
Proépria 02/2025
C.P.
Instalar estrut n3,b3,m3,t3, tp3 -1 1312410175635
18.3.1.6 cruzeta - Composicio un 14,00 1.718,71| 22,23 2.100,78 29.410,92
Proépria 02/2025
C.P.
. . . 1312410175645
18.3.1.7 Instalar flying-tap/ jumper/ cruz. aéreo |_ Composicio un 27,00 309,06 22,23 377,76 10.199,52
Proépria 02/2025
C.P.
Instalar isolador pino/pilar em 1312410175640
18.3.1.8 tangente - Composicio un 18,00 366,16 22,23 447,56 8.056,08
Proépria 02/2025
C.P.
_ . . 1312410175642
18.3.1.9 Instalar isolador de disco/bastéo - Composigao un 12,00 338,38 22,23 413,60 4.963,20

Prépria 02/2025

C.P.




18.3.1.10

Instalar para-raios/mufla

1312410175649
- Composigao
Prépria 02/2025

un

3,00

567,04

22,23

693,09

2.079,27

18.3.1.11

Retensionamento de condutor (p/cond.)

C.P.
1312410175644
- Composigao
Prépria 02/2025

un

63,00

155,83

22,23

190,47

11.999,61

18.3.1.12

Apoio 1.v. na conducgao de retirada de
poste

C.P.
1312410175631
- Composigao
Prépria 02/2025

un

30,00

208,66

22,23

255,05

7.651,50

18.3.1.13

Retirar chave fusivel - fu

C.P.
1312410175648
- Composigao
Proépria 02/2025

un

30,00

124,54

22,23

152,23

4.566,90

18.3.1.14

Retirar estrut nl, bl, m1l, t1, tp5

C.P.
1312410175633
- Composicao
Proépria 02/2025

un

29,00

208,26

22,23

254,56

7.382,24

18.3.1.15

Retirar estrut n2,b2,m2,t2 - 2 cruzetas

C.P.
1312410175634
- Composicao
Propria 02/2025

un

13,00

375,27

22,23

458,69

5.962,97

18.3.1.16

Retirar estrut n2-3, b2-3, m2-3 - 2
cruzetas

C.P.
1312410175638
- Composigao
Propria 02/2025

un

1,00

626,00

22,23

765,16

765,16

18.3.1.17

Retirar estrut n3,b3,m3,t3, tp3 - 1
cruzeta

C.P.
1312410175636
- Composigao
Propria 02/2025

un

1,00

375,27

22,23

458,69

458,69

18.3.1.18

Retirar estrut n4,b4,m4,t4 - 2 cruzetas

C.P.
1312410175637
- Composicao
Propria 02/2025

un

1,00

626,00

22,23

765,16

765,16

18.3.1.19

Retirar flying-tap/ jumper/ cruz. aéreo

C.P.
1312410175646
- Composicao
Propria 02/2025

un

18,00

79,18

22,23

96,78

1.742,04

18.3.1.20

Retirar isolador pino/pilar em tangente

C.P.
1312410175641
- Composicao
Propria 02/2025

un

24,00

79,18

22,23

96,78

2.322,72

18.3.1.21

Retirar isolador de disco/bastéo

C.P.
1312410175643
- Composicao
Proépria 02/2025

un

18,00

79,18

22,23

96,78

1.742,04

18.3.1.22

Retirar para-raios/mufla

C.P.
1312410175650
- Composicao
Proépria 02/2025

un

24,00

124,54

22,23

152,23

3.653,52

18.3.2

SERVICOS EM LINHA MORTA

1.393.982,47

18.3.2.1

Aterramento simples, primeira haste

C.P.
1312411176852
- Composigao
Prépria 02/2025

un

46,00

685,13

22,23

837,43

38.521,78

18.3.2.2

Aterramento simples, demais hastes,
por unidade

C.P.
1312411176853
- Composicao
Prépria 02/2025

un

82,00

302,84

22,23

370,16

30.353,12

18.3.2.3

Abertura de cava em terreno normal

C.P.
1312410175653
- Composigao
Prépria 02/2025

un

78,00

170,21

22,23

208,05

16.227,90

18.3.2.4

Aterramento de prumada externa para
atendimento de consumidores de baixa
tensao

C.P.
1312410175718
- Composigao
Prépria 02/2025

un

65,00

903,89

22,23

1.104,82

71.813,30

18.3.2.5

Construgao de engastamento de poste
tipo tubuldo, com fornecimento de
material de alvenaria (tubulao 1x1m; 2
pecas), por unidade

C.P.
1312411176246
- Composigao
Prépria 02/2025

un

10,00

5.425,51

22,23

6.631,60

66.316,00

18.3.2.6

Emenda de rede com luva em cabos CA
e cu com bitola maior ou igual a 1/0

C.P.
1312410175690
- Composigao
Proépria 02/2025

un

1,00

49,52

22,23

60,53

60,53

18.3.2.7

Escora de subsolo dupla

C.P.
1312411176226
- Composicao
Propria 02/2025

un

74,00

468,81

22,23

573,03

42.404,22

18.3.2.8

Emenda de rede com luva em cabos CA
e cu com bitola menor que 1/0

C.P.
1312410175692
- Composigao
Proépria 02/2025

un

67,00

10,07

22,23

12,31

824,77

18.3.2.9

Emenda cabo multiplexado bt, por fase,
secao de 35 mm? a 120 mm?

C.P.
1312411175740
Composigdo

un

3,00

81,42

22,23

99,52

298,56




Proépria 02/2025

18.3.2.10

Instalagdo olhal para fixacao de rede
multiplexada bt

C.P.
1312411175731
- Composicao
Proépria 02/2025

un

46,00

77,34

22,23

94,53

4.348,38

18.3.2.11

Instalagdo de afastador secundario

C.p.
1312410175673
- Composicado
Proépria 02/2025

un

11,00

375,45

22,23

458,91

5.048,01

18.3.2.12

Instalagdo de armacao secundaria (1
estribo)

C.P.
1312410175671
- Composicdo
Proépria 02/2025

un

43,00

118,80

22,23

145,21

6.244,03

18.3.2.13

Instalagdo de armacao secundaria (2
estribos)

C.p.
1312411176866
- Composicado
Proépria 02/2025

un

76,00

186,68

22,23

228,18

17.341,68

18.3.2.14

Instalacdao de chave unipolar

C.P.
1312410175676
- Composigao
Prépria 02/2025

un

21,00

574,05

22,23

701,66

14.734,86

18.3.2.15

Instalagdo de flying-tap priméario ou
secundério

C.P.
1312410175688
- Composigao
Prépria 02/2025

un

84,00

367,62

22,23

449,34

37.744,56

18.3.2.16

Instalagao de para-raios, por unidade

C.P.
1312410175680
- Composigao
Prépria 02/2025

un

33,00

447,66

22,23

547,17

18.056,61

18.3.2.17

Instalacdo de transformador trifasico
(sem transformador - poste circular)

C.P.
1312411176882
- Composigao
Prépria 02/2025

un

6,00

5.107,43

22,23

6.242,81

37.456,86

18.3.2.18

Instalacgdo de transformador trifasico
(com transformador - poste circular)

C.P.
1312410175678
- Composicao
Prépria 02/2025

un

5,00

24.310,86

22,23

29.715,16

148.575,80

18.3.2.19

Instalagao de cruzeta auxiliar simples -
cruzeta de ago ou polimérica

C.P.
1312410175668
- Composigao
Prépria 02/2025

un

3,00

273,78

22,23

334,64

1.003,92

18.3.2.20

Instalacao de estrutura nl, m1, bl -
poste circular

C.P.
1312411176870
- Composicao
Prépria 02/2025

un

29,00

1.044,03

22,23

1.276,12

37.007,48

18.3.2.21

Instalacao de estrutura nl, m1, bl -
poste dt

C.P.
1312411176871
- Composicao
Prépria 02/2025

un

46,00

881,12

22,23

1.076,99

49.541,54

18.3.2.22

Instalacdo de estrutura n3 - poste
circular

C.P.
1312411176872
- Composigao
Prépria 02/2025

un

18,00

1.284,04

22,23

1.569,48

28.250,64

18.3.2.23

Instalacdo de estrutura n3 - poste dt

C.P.
1312411176873
- Composigao
Prépria 02/2025

un

9,00

1.110,20

22,23

1.357,00

12.213,00

18.3.2.24

Instalacdo de estrutura n4 - poste
circular

C.P.
1312411176874
- Composigao
Prépria 02/2025

un

2,00

1.858,18

22,23

2.271,25

4.542,50

18.3.2.25

Instalacdo de estrutura m4, b4 - poste
circular

C.P.
1312411176878
- Composigao
Prépria 02/2025

un

3,00

1.868,23

22,23

2.283,54

6.850,62

18.3.2.26

Instalacdo de estrutura m4, b4 - poste
dt

C.P.
1312411176879
- Composigao
Proépria 02/2025

un

2,00

1.711,51

22,23

2.091,98

4.183,96

18.3.2.27

Instalagdo conjunto grampo de
suspensao de cabo multiplexado de bt

C.P.
1312411176842
- Composigao
Propria 02/2025

un

47,00

208,10

22,23

254,36

11.954,92

18.3.2.28

Instalacdo de aterramento temporério
para rede de AT, por aterramento

C.P.
1312410175702
- Composigao
Propria 02/2025

un

6,00

86,60

22,23

105,85

635,10

18.3.2.29

Inst. de aterramento temporario bt.

C.P.
1312410175703
- Composigao
Propria 02/2025

un

15,00

32,99

22,23

40,32

604,80

18.3.2.30

Instalacdo de poste de concreto
circular 10m/ 300dan com guindauto

C.P.
1312411176228
- Composigao
Proépria 02/2025

un

1,00

2.116,30

22,23

2.586,75

2.586,75

18.3.2.31

Instalagdo de poste de concreto dt

C.P.
1312411176229

un

1.905,32

17.147,88




10m/ 300dan com guindauto

- Composicao
Prépria 02/2025

C.P.

18.3.2.32 |nstalacao de poste de concreto dt 1312411176230 6,00 2.536,15| 22,23| 3.099,94| 18.599,64
10m/ 600dan com guindauto - Composicao
Prépria 02/2025
C.P.
18.3.2.33 |lnstalacao de poste de concreto 1312411176231 2,00| 2.06548| 22,23| 2.524,64 5.049,28
circular 11m/ 300dan com guindauto - Composicao
Prépria 02/2025
C.P.
18.3.2.34 |Instalacao de poste de concreto 1312411176232 4,00 4.004,74| 2223| 4.89499| 19.579,96
circular 11m/ 600dan com guindauto - Composicao
Prépria 02/2025
C.P.
18.3.2.35 |lnstalacdo de poste de concreto 1312411176233 |, 2,00| 4.754,93| 22,23| 5.811,95| 11.623,90
circular 11m/ 1000dan com guindauto |- Composigdo
Prépria 02/2025
C.P.
18.3.2.36 |Imstalacao de poste de concreto dt 1312411176234 | 19,00 1.79590| 22,23| 2.19513| 41.707,47
11m/ 300dan com guindauto - Composicao
Prépria 02/2025
C.P.
18.3.2.37 |Instalacao de poste de concreto dt 1312411176235 3,00| 2.840,39| 22,23 347181 10.415,43
11m/ 600dan com guindauto - Composigao
Prépria 02/2025
C.P.
18.3.2.3 |nstalacao de poste de concreto dt 1312411176236 |, 1,00| 2.964,85| 2223| 3.623,94 3.623,94
11m/ 1000dan com guindauto - Composicao
Prépria 02/2025
C.P.
18.3.2.39 |Instalacdo de poste de concreto 1312411176237 1,00| 3.053,34| 22,23| 3.732,10 3.732,10
circular 12m/ 300dan com guindauto - Composicao
Prépria 02/2025
C.P.
Instalacdo de poste de concreto 1312411176238
18.3.2.40 circular 12m/ 600dan com guindauto _ Composicéo un 9,00| 4.778,16| 22,23 5.840,34 52.563,06
Prépria 02/2025
C.P.
Instalacdo de poste de concreto dt 1312411176242
18.3.2.41 12m/ 300dan com guindauto - Composicao un 11,00 2.392,94| 22,23 2.924,89 32.173,79
Proépria 02/2025
C.P.
Instalacdo de poste de concreto dt 1312411176243
18.3.2.42 12m/ 600dan com guindauto - Composicao un 3,00 3.445,62| 22,23 4.211,58 12.634,74
Proépria 02/2025
C.P.
Instalacdo de poste de concreto 1312411176239
18.3.2.43 circular 12m/ 1000dan com guindauto |- Composicéo un 7,00 5.677,50| 22,23 6.939,61 48.577,27
Propria 02/2025
C.P.
Instalacdo de conector de baixa tensdao (1312411175738
18.3.2.44 (perfurante ou ampactinho) - Composicéo un 141,00 45,63 22,23 55,77 7.863,57
Propria 02/2025
C.P.
- . 1312411176844
18.3.2.45 Instalagao de conector tipo cunha - Composicéo un 314,00 36,98 | 22,23 45,20 14.192,80
Propria 02/2025
C.P.
Lancamento de condutor 4 ca/caa e cu |1312410175684
18.3.2.46 6, por km - Composicéo km 540| 6.879,31| 22,23 8.408,58 45.406,33
Propria 02/2025
C.P.
Langamento condutor multiplexado bt [1312411176678
18.3.2.47 secio igual a 70 mm2 por km - Composicdo km 2,90| 40.332,85| 22,23| 49.298,84| 142.966,64
Propria 02/2025
C.P.
Langamento condutor multiplexado bt [1312411176679
18.3.2.48 secio igual a 120 mm2 por km - Composicdo km 0,03| 79.450,60| 22,23| 97.112,47 2.913,37
Propria 02/2025
C.P.
- ~ 1312410175701
18.3.2.49 Operacao de chave, por operagao . Composicéo un 108,00 31,55| 22,23 38,56 4.164,48
Proépria 02/2025
C.P.
. 1312411176883
18.3.2.50 Poda em altura de arvore . Composicéo UN 18,00 62,05 22,23 75,84 1.365,12
Proépria 02/2025
C.P.
. 1312411176886
18.3.2.51 Retensionamento de condutor . Composicéo km 0,56 1.362,15| 22,23 1.664,96 932,38
Proépria 02/2025
C.P.
. - 1312411176887
18.3.2.52 Retensionamento/reconexao de ramal |~ Composicio un 147,00 18,76| 22,23 22,93 3.370,71

Proépria 02/2025

Recuperacao de calgada -

C.P.
1312411176888




18.3.2.53 instalagao/remocédo de poste - Composicao un 120,00 102,83 22,23 125,69 15.082,80
Prépria 02/2025
C.P.
18.3.2.54 |Retensionamento de cabo multiplex bt | o2t 175890y, 0,04| 2.04323| 22,23| 249744 99,90
- Composicdo
Prépria 02/2025
C.P.
18.3.2.55 |Utilizacio software de seguranca 1312411170891 1y 1,00|  177,33| 22,23 216,75 216,75
- Composigao
Prépria 02/2025
C.P.
18.3.2.56 |Substituicdo de ramal de ligacao 1312410175681 | 142,00 178,24 22,23 217,86|  30.936,12
(monofasico) - Composicao
Prépria 02/2025
C.P.
18.3.2.57 |Substituicdo de ramal de ligacao 1312411176905 | 10,00| 249,10 22,23 304,47 3.044,70
(bifasico) - Composicao
Prépria 02/2025
C.P.
Substituicao de ramal de ligagdo 1312411176906
18.3.2.58 (trifsico) _ Composicéio un 28,00 307,96| 22,23 376,42 10.539,76
Prépria 02/2025
Transporte de poste, comprimento C.P.
inferior a 12 metros ou resisténcia 1312411176892
18.3.2.59 inferior a 1000 dan, em percurso de _ Composicéio un 158,00 83,22 22,23 101,72 16.071,76
até 20 km Proépria 02/2025
C.P.
Transporte de materiais, em percurso |1312411176893
18.3.2.60 de até 20 km _ Composicéo kg 1,00 8.350,75| 22,23| 10.207,12 10.207,12
Proépria 02/2025
Transporte de poste, comprimento de |C.P.
12 metros ou maior, resisténcia 1000 1312411176894
18.3.2.61 dan ou maior, em percurso de até 20 _ Composicéio un 31,00 166,44 | 22,23 203,44 6.306,64
km Proépria 02/2025
C.P.
Retirada estrutura nl, b1, m1, t1 1312410175667
18.3.2.62 cruzeta aco ou polimérica _ Composicéio un 1,00 51,96 22,23 63,51 63,51
Proépria 02/2025
C.P.
Retirada olhal de fixagdo de rede 1312411175732
18.3.2.63 multiplexada bt _ Composicéo un 2,00 17,03| 22,23 20,82 41,64
Propria 02/2025
C.P.
. - 1312410175674
18.3.2.64 Retirada de afastador secundario - Composicéo un 11,00 54,02 | 22,23 66,03 726,33
Propria 02/2025
C.P.
. ~ - 1312410175672
18.3.2.65 Retirada de armacgao secundaria - Composicéo un 323,00 24,95| 22,23 30,50 9.851,50
Propria 02/2025
C.P.
. . 1312410175677
18.3.2.66 Retirada de chave unipolar - Composicéo un 9,00 35,79| 22,23 43,75 393,75
Propria 02/2025
C.P.
Retirada de condutor 4 ca/caa e cu 6, 1312410175685
18.3.2.67 por km - Composico km 2,84 812,40| 22,23 993,00 2.820,12
Propria 02/2025
C.P.
Retirada de flying-tap primario ou 1312410175689
18.3.2.68 secundario - Composico un 116,00 72,17 22,23 88,21 10.232,36
Proépria 02/2025
C.P.
. . . 1312411176901
18.3.2.69 Retirada de para-raios, por unidade . Composicéo un 84,00 33,40 22,23 40,82 3.428,88
Proépria 02/2025
C.P.
. er 1312410175679
18.3.2.70 Retirada de transformador trifasico . Composicéo un 11,00 463,11| 22,23 566,06 6.226,66
Proépria 02/2025
C.P.
Retirada de estrutura n3-1, b3-1, m3-1, 1312410175665
18.3.2.71 t3-1 cruzeta concreto - Composico un 2,00 108,05 22,23 132,07 264,14
Proépria 02/2025
C.p.
Retirada de condutor 2 a 2/0 CA ou caa (1312410175686
18.3.2.72 e cobre 4 a 1/0, por km - Composicio km 14,33 1.296,54| 22,23 1.584,76 22.709,61
Proépria 02/2025
C.P.
Retirada de estrutura nl1, b1, m1, t1 1312410175660
18.3.2.73 cruzeta concreto - Composigao un 12,00 97,74 22,23 119,47 1.433,64
Proépria 02/2025
C.P.
18.3.2.74 Retirada estrutura n2, b2, m2, t2 13124101.715664 un 2,00 170,73| 22,23 208,68 417,36
cruzeta concreto - Composicao

Prépria 02/2025
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18.3.2.75 |Retirada de poste menor que 12m - 1312410175656 |, 111,00 178,98| 22,23 218,77| 24.283,47
com guindauto - Composicao
Prépria 02/2025
C.P.
18.3.2.76 |Retirada de condutor multiplexado bt | 1312411175735, 0,14| 1.986,04| 22,23| 2.427,54 339,86
secgao igual a 50 mm?2 - Composicao
Prépria 02/2025
C.P.
. 1312410175695
18.3.2.77 Retirada de espacgador de bt _ Composicéio un 68,00 20,29 22,23 24,80 1.686,40
Prépria 02/2025
C.P.
Retirada de conjunto grampo de 1312411175734
18.3.2.78 suspensao de cabo multiplexado de bt |- Composigédo un 3,00 3547 22,23 43,35 130,05
Proépria 02/2025
C.P.
Retirada de conector de baixa tenséo, 1312411175739
18.3.2.79 tipo perfurante - Composicéo un 9,00 7,05| 22,23 8,62 77,58
Propria 02/2025
18.3.3 REDE SUBTERRANEA 2.104.527,18
C.P.
18.3.3.1  |EXecucdo de transigao aereo- 1312411176257 | 1,00| 7.99509| 22,23| 9.772,40 9.772,40
subterranea celesc (civil) - Composicdo
Proépria 02/2025
C.P.
18.3.3.2  |Lgacdo elétrica transicao aéreo- 1312411176324 | 1,00 9.17546| 22,23| 11.21516| 11.215,16
subterranea mt - Composicao
Prépria 02/2025
C.P.
18.3.3.3 Construcdo de banco de dutos celesc (1 13124111'755255 m 600,00 120,79 22,23 158,64 95.184,00
x 2 - DN 125) - Composicao
Prépria 02/2025
C.P.
18.3.3.4 Construcdo de banco de dutos celesc (2 131241117?676 m 60,00 164,87| 22,23 201,52 12.091,20
x 2 - DN 125) - Composicao
Prépria 02/2025
C.P.
18.3.3.5  |Construcao de banco de dutos de 1312411176256 | | 1.500,00 303,11| 22,23 370,49| 555.735,00
celesc (2 x4 - DN 125) - Composicao
Prépria 02/2025
C.P.
18.3.3.6  |Instalacio de caixa tipo A 1312411175258y 51,00  874,05| 22,23 1.068,35| 54.485,85
- Composigéo
Prépria 02/2025
C.P.
18.3.3.7  |Instalacio de caixa tipo B 1312411175259y 8,00 1.362,83| 22,23| 1.66579| 13.326,32
- Composigéo
Prépria 02/2025
C.P.
18.3.3.8 |nstalacao de caixa tipo D - 1312411176260 |, 47,00 4.154,69| 22,23| 5.078,28| 238.679,16
(distribuigao 2 x 4) - Composigao
Prépria 02/2025
C.P.
18.3.3.9  |Construcéo de qdp-din1 1312411170261 4,00| 37.134,95| 22,23| 45.390,05| 181.560,20
- Composicao
Prépria 02/2025
C.P.
18.3.3.10 |“dequacdo ramal consumidor bt - 1312411176304 | 10,00| 1.270,93| 22,23| 1.553.46| 15.534,60
monofasico, kit postinho - Composicao
Prépria 02/2025
C.P.
18.3.3.11 |~dequacdo ramal consumidor bt - 1312411176492 1,00| 1.442,84| 2223| 1.763,58 1.763,58
bifasico, kit postinho - Composicao
Prépria 02/2025
C.P.
Adequacao ramal consumidor bt - 1312411176493
18.3.3.12 trifésico, kit postinho - Composicao un 3,00 1.614,75| 22,23 1.973,71 5.921,13
Prépria 02/2025
Adequacao ramal consumidor bt - §é€.241 1176305
18.3.3.13 monofésico, poste convencional sem o un 6,00 1.074,89| 22,23 1.313,84 7.883,04
alteracdo do mee - Composicao
¢ Prépria 02/2025
Adequacao ramal consumidor bt - (1:;1'241 1176306
18.3.3.14 monofésico, poste convencional com o~ un 13,00 1.398,21| 22,23 1.709,03 22.217,39
alteragdo do mee - Composicao
Proépria 02/2025
Adequacéo ramal consumidor bt - (1:;1.241 1176325
monofasico, muro ou mureta sem H /T
18.3.3.15 alteracio do mee _ Cpmposmao un 5,00 1.575,66| 22,23 1.925,93 9.629,65
Propria 02/2025
o . C.P.
Adequacao ramal consumidor bt - 1312411176663
18.3.3.16 bifdsico, muro ou mureta sem C o un 1,00 1.747,57| 22,23 2.136,05 2.136,05
alteracédo do mee - L0mposicao
Propria 02/2025
Adequacgao ramal consumidor bt - (1:;;2 411176664
18.3.3.17 trifdsico, muro ou mureta sem un 2,00 1.919,48| 22,23 2.346,18 4.692,36

= Composigéao




alteracao do mee

Proépria 02/2025

Adequacao ramal consumidor bt - %3241 1176327
18.3.3.18 monofésico, muro ou mureta com C - un 15,00 1.844,13| 22,23 2.254,08 33.811,20
lteracdo do mee - ©OIMposICan
a Prépria 02/2025
Adequacao ramal consumidor bt - §é€'241 1176666
18.3.3.19 trifdsico, muro ou mureta com C - un 1,00 2.320,08| 22,23 2.835,83 2.835,83
lteracdo do mee ; L©OIMposICa0
a Prépria 02/2025
C.P.
18.3.320 |Adequacao ramal consumidor bt - 1312411176308 |, 2,00| 4.38579| 22,23| 5.360,75| 10.721,50
monofasico, instalacao de mureta nova |- Composicao
Prépria 02/2025
C.P.
18.3.3.21 |Adequacdo ramal consumidor bt - 1312411176309 |, 4,00 164,96 22,23 201,63 806,52
entrada subterranea existente - Composicao
Prépria 02/2025
C.P.
18.3.3.22 |Adequagao ramal consumidor mt 1312411176849 |, 1,00| 17.708,08| 22,23| 21.644,59| 21.644,59
(escola) - Composicao
Prépria 02/2025
C.P.
18.3.3.23 |Servicos em caixas de passagem tipo B | ' goni 1170310 8,00  401,85| 22,23 491,18|  3.929,44
- Composigéo
Prépria 02/2025
C.P.
18.3.3.24 |Servicos em caixas de passagem tipo D |1312411176311| 14,00 526,69| 22,23 643,77 9.012,78
- 86 passagem - Composigéo
Prépria 02/2025
C.P.
18.3.3.25 |Servicos em caixas de passagem tipo D 1312411176312 15,00 3.104,88| 22,23| 3.795009| 56.926,35
- bmi 6p - Composigao
Prépria 02/2025
C.P.
18.3.3.26 |Servicos em caixas de passagem tipo D | 1312411176313 17,00| 3.335,84| 22,23| 4.077,40| 69.315,80
- bmi 8p - Composicao
Prépria 02/2025
C.P.
18.3.3.27 | Servicos em caixas de passagem tipo D | 1312411176315, 1,00| 23.441,20| 22,23| 28.652,18| 28.652,18
- btx - Composicao
Prépria 02/2025
C.P.
18.3.3.28 |Langamento de circuitos mt - 70 mm? | 1212411170316, 70,00|  12323| 22,23 150,62|  10.543,40
- Composicao
Prépria 02/2025
C.P.
. . 1312411176317
- 2
18.3.3.29 Lancamento de circuitos mt - 120 mm? |’ Composicio m 210,00 187,85 22,23 229,61 48.218,10
Prépria 02/2025
C.P.
. . 1312411176319
18.3.3.30 Lancamento de circuitos bt - trafo qdp |~ Composicio m 60,00 568,22 22,23 694,54 41.672,40
Prépria 02/2025
C.P.
Langamento de circuitos bt - 240 mm? |[1312411176321
18.3.3.31 al ~ Composicéo m 1.500,00 178,61 22,23 218,32| 327.480,00
Proépria 02/2025
C.P.
Langamento de circuito de 1312411176843
18.3.3.32 aterramento bt _ Composicéo m 1.500,00 107,52 22,23 131,42 197.130,00
Proépria 02/2025
18.4 INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS PUBLICAS COMUNS 869.419,52
18.4.1 SERVICOS DE TELECOM 869.419,52
C.P.
Execucdo de transigdo aéreo- 1312410174861
18.4.1.1 subterranea (telecom) _ Composicéo un 12,00| 4.328,55| 22,23 5.290,79 63.489,48
Propria 02/2025
C.P.
Construcao de banco de dutos de 1312411176192
18.4.1.2 telecom (2 x 2 - DN 100) - Composicao m 2.000,00 173,79 22,23 212,42 424.840,00
Proépria 02/2025
Recomposicado de revestimento em Cc.p
concreto asfaltico (aquisicdo em usina), 131'2411 176174
18.4.1.3 para o fechamento de valas para C - M3 40,00 2.405,94| 22,23 2.940,78 117.631,20
. = - Composigdo
eletrodutos - incluso demoli¢ao do P
. Proépria 02/2025
pavimento.)
C.P.
Instalacdo de caixa tipo R2 1312411176196
18.4.1.4 (distribuicao 2 x 2) - Composicéo un 52,00 1.803,73| 22,23 2.204,70 114.644,40
Proépria 02/2025
C.P.
184.1.5 |Instalacdo de caixa tipor3 -guarita  |1312411176199) 11,00| 3.299,25| 22,23 4.032,67| 44.359,37
(distribuicao 2 x 2) - Composicao

Prépria 02/2025

Construcao de banco de dutes de

C.P.




18.4.1.6 telecom (ramal consumidor) - 1 1312411176201 |m 300,00 35,81 22,23 43,77 13.131,00
eletroduto - Composigao
Prépria 02/2025
Construcgao de banco de dutos de ?:')3'2411 176202
18.4.1.7 telecom (ramal consumidor) - 2 _ Composicéio m 75,00 45,44 22,23 55,54 4.165,50
eletrodutos Propria 02/2025
Construcgdo de banco de dutos de ?:'3112411 176203
18.4.1.8 telecom (ramal consumidor) - 3 - Composicio m 10,00 61,11 22,23 74,69 746,90
eletrodutos Propria 02/2025
C.P.
Instalagao de caixa de ramal de 1312411176204
18.4.1.9 entrada de telecom (consumidor) _ Composicéo un 51,00 1.044,12| 22,23 1.276,23 65.087,73
Proépria 02/2025
C.P.
Adequacao de ramal de entrada de 1312411176205
18.4.1.10 telecom (consumidor) _ Composicéio un 66,00 264,33| 22,23 323,09 21.323,94
Proépria 02/2025
19 GALERIAS (INDICE INCC) 1.187.928,00
19.1 GALERIA E ALA 01 (RUA SEQUOIAS) 555.737,38
C.P.
Remocao de galeiras (ref sicro 1312411175877
19.1.1 1600405) _ Composicéo m 15,00 44,76 22,23 54,71 820,65
Proépria 02/2025
Escavacao das camadas de solo (1:;1'2411 175881
19.1.2 existentes (com transporte e - Composicéo m3 30,00 128,51 | 22,23 157,08 4.712,40
destinagé&o) (pmj) Propria 02/2025
C.P.
19.1.3 Sub-base em rachao (pmj) -1%1)%1;(}511;55583 m3 36,30|  209,92| 22,23 256,59|  9.314,22
Proépria 02/2025
Protecao superficial de canal em
gabido tipo saco, didmetro de 65 92758 -
19.1.4 centimetros, enchimento manual com |SINAPI/SC M3 88,00 816,60| 22,23 998,13 87.835,44
pedra de méo tipo rachao - 02/2025
fornecimento e execugao. af 03/2024
Galeria de concreto - mdédulo de 1m (1353'2411 175888
19.1.5 ("u" superior e "U" inferior) /3,5x 2,5 |’ Composicio unid 38,00 5.782,06| 22,23 7.067,41| 268.561,58
medidas internas (ref SINAPI 104494) Préprg 02‘;/2025
. 92801 -
19.1.6 Corte e dobra de ago CA-50, diametro | gy\apy/sC KG 777,00 10,37| 22,23 12,68|  9.852,36
de 6,3 mm. af 06/2022 02/2025
Corte e dobra de aco CA-50, didmetro | 22002
19.1.7 ore € dobra ¢e aco LA-ol, Alametro | syNApPI/SC KG 953,60 10,21| 22,23 12,48  11.900,93
de 8,0 mm. af 06/2022 02/2025
Corte e dobra de ago CA-50, didmetro 92803 -
19.1.8 ¢ ’ SINAPI/SC KG 1.814,40 9,38| 22,23 11,47 20.811,17
de 10,0 mm. af 06/2022 02/2025
Corte e dobra de ago CA-50, diametro 92804 -
19.1.9 ¢ ’ SINAPI/SC KG 1.868,40 8,02| 22,23 9,80 18.310,32
de 12,5 mm. af 06/2022 02/2025
Corte e dobra de ago CA-50, diametro 92805 -
19.1.10 ¢ ’ SINAPI/SC KG 175,80 7,93 22,23 9,69 1.703,50
de 16,0 mm. af 06/2022 02/2025
Corte e dobra de ago CA-60, didmetro 92800 -
19.1.11 ¢ ’ SINAPI/SC KG 357,60 10,43 | 22,23 12,75 4.559,40
de 5,0 mm. af 06/2022 02/2025
Fabricacdo, montagem e desmontagem
de féorma para boca para bueiro, em 102727 -
19.1.12 chapa de madeira compensada SINAPI/SC M2 216,68 116,67 22,23 142,61 30.900,73
resinada, E = 17 mm, 2 utilizagoes. 02/2025
af 07/2021
Concretagem de boca para bueiro, fck |C.P.
= 30 MPa, com uso de bomba - 1312411175898
19.1.13 langamento, adensamento e - Composico m3 41,40 735,54 22,23 899,05 37.220,67
acabamento. af 07/2021 Proépria 02/2025
Fabricacdo, montagem e desmontagem 97086
de forma para radier, piso de concreto -
19.1.14 ou laje sobre solo, em madeira serrada, g;l/\IzAOPZIéSC M2 11,76 182,41 22,23 222,96 2.622,01
4 utilizagbes. af 09/2021
Corte e dobra de ago CA-50, didmetro 92801 -
19.1.15 ¢ ’ SINAPI/SC KG 1.564,30 10,37| 22,23 12,68 19.835,32
de 6,3 mm. af 06/2022
02/2025
Concretagem de radier, piso de 97096 -
19.1.16 concreto ou laje sobre solo, fck 30 MPa | 5iNAPI/SC M3 32,27 678,86| 22,23 829,77|  26.776,68
- langamento, adensamento e 02/2025
acabamento. af 09/2021
19.2 GALERIA E ALA 02 (RUA LOURENCO DIAS INACIO) 491.212,95
Remocao de tubos de concreto com 1600405 -
19.2.1 didmetro de 1,20 m a 1,50 m em valas |SICRO/SC m 25,00 11,21 22,23 13,70 342,50
e bueiros 01/2025
C.P.

Escavacgdo das,camadas de solo




19.2.2 existentes (com transporte e 1312411175881 |m3 30,00 128,51 22,23 157,08 4.712,40
destinacao) (pmj) - Composigao
Prépria 02/2025
C.P.
19.2.3 Sub-base em rachao (pmj) 1%124111.7?883 m3 36,30 209,92 22,23 256,59 9.314,22
- Composicdo
Prépria 02/2025
Protecdo superficial de canal em
gabido tipo saco, diametro de 65 92758 -
19.2.4 centimetros, enchimento manual com |SINAPI/SC M3 74,00 816,60| 22,23 998,13 73.861,62
pedra de méo tipo rachao - 02/2025
fornecimento e execucao. af 03/2024
Galeria de concreto - mdédulo de 1m (135,)};'2411 175888
19.2.5 ("u" superior e "U" inferior) / 3,5 x 2,5 o unid 32,00 5.782,06| 22,23 7.067,41 226.157,12
medidas internas (ref SINAPI 104494) | Composicao
Propria 02/2025
ia 92801 -
19.2.6 Corte e dobra de ago CA-50, diametro | gpyapy/sc KG 777,00 10,37| 22,23 12,68|  9.852,36
de 6,3 mm. af 06/2022
— 02/2025
Corte e dobra de aco CA-50, didmetro | 22002
19.2.7 orte € dobra 0€ aco LA-oU, dIametro | giNapy/sc KG 953,60 10,21 22,23 12,48 11.900,93
de 8,0 mm. af 06/2022
— 02/2025
Corte e dobra de aco CA-50, didmetro | 22003 -
19.2.8 orte e dobra de a¢o LA-OU, dlametro | giNApy/sc KG 1.814,20 9,38 22,23 11,47| 20.808,87
de 10,0 mm. af 06/2022
- 02/2025
Corte e dobra de aco CA-50, didmetro | 22004~
19.2.9 orte € dobra de aco LA-9U, dlametro | ginapy/sc KG 1.868,40 8,02| 22,23 9,80 18.310,32
de 12,5 mm. af 06/2022
— 02/2025
Corte e dobra de ago CA-50, didmetro 92805 -
19.2.10 ’ SINAPI/SC KG 175,80 7,93| 22,23 9,69 1.703,50
de 16,0 mm. af 06/2022
— 02/2025
Corte e dobra de aco CA-60, didmetro | 22000 -
19.2.11 orte € dobra ¢€ aco LA-0Y, dIametro | giNapy/sc KG 357,60 10,43| 22,23 12,75 4.559,40
de 5,0 mm. af 06/2022
— 02/2025
Fabricacdo, montagem e desmontagem
de féorma para boca para bueiro, em 102727 -
19.2.12 chapa de madeira compensada SINAPI/SC M2 216,68 116,67 22,23 142,61 30.900,73
resinada, E = 17 mm, 2 utilizagoes. 02/2025
af 07/2021
Concretagem de boca para bueiro, fck |C.P.
= 30 MPa, com uso de bomba - 1312411175898
19.2.13 Jancamento, adensamento e ~ Composicéo m3 41,40 735,54 | 22,23 899,05 37.220,67
acabamento. af 07/2021 Proépria 02/2025
Fabricacdo, montagem e desmontagem
19.2.14 de forma para radier, piso de concreto gzgli%f/sc M2 10,44 182,41 22,23 222,96 2.327,70
o ou laje sobre solo, em madeira serrada, 02/2025 ’ ! ’ ’ : !
4 utilizagbes. af 09/2021
Corte e dobra de aco CA-50, didmetro | 22001 -
19.2.15 or'e € dobra ¢e aco » 1AMELTo | sTNAPY/SC KG 1.316,70 10,37| 22,23 12,68 16.695,76
de 6,3 mm. af 06/2022
— 02/2025
Concretagem de radier, piso de 97096
concreto ou laje sobre solo, fck 30 MPa -
19.2.16 - lancamento, adensamento e gg/\Ionl;IE/,SC M3 27,17 678,86 22,23 829,77 22.544,85
acabamento. af 09/2021
19.3 ALA 03 (RUA BOEHMERWALD) 64.966,95
Escavacgdo das camadas de solo %3};'2411 175881
19.3.1 existentes (com transporte e C -~ m3 15,00 128,51 | 22,23 157,08 2.356,20
destinacédo) (pmj) - LOImposicao
Propria 02/2025
C.P.
19.3.2 Sub-base em rachéo (pmj) 1312411175883 3 19,70 209,92| 22,23 256,59  5.054,82
- Composigéo
Prépria 02/2025
Corte e dobra de aco CA-50, didmetro | 22001 °
19.3.3 orte e dobra ge ago LA-9U, AIamelro | gyNApY/SC KG 334,40 10,37| 22,23 12,68 4.240,19
de 6,3 mm. af 06/2022
02/2025
Corte e dobra de aco CA-50, didmetro | 22002
19.3.4 orle e dobra ge ago LA-0U, AIamelro | gyNAPY/SC KG 236,40 10,21| 22,23 12,48 2.950,27
de 8,0 mm. af 06/2022
02/2025
Corte e dobra de aco CA-50, didmetro | 22005~
19.3.5 orte & dobra de ago LA-0U, AIAmelro | gyNAPY/SC KG 799,40 9,38| 22,23 11,47 9.169,12
de 10,0 mm. af 06/2022
— 02/2025
Corte e dobra de aco CA-50, didmetro | 22004 -
19.3.6 orte € cobra de aco L/-00, dlamelro | gyNapy/sc KG 579,50 8,02| 22,23 9,80 5.679,10
de 12,5 mm. af 06/2022
- 02/2025
Corte e dobra de aco CA-50, didmetro | 22002 -
19.3.7 orte e cdobra de ago LA-0U, AIamelro | gyNApy/SC KG 87,90 7,93| 22,23 9,69 851,75
de 16,0 mm. af 06/2022
- 02/2025
Corte e dobra de agco CA-60, diametro 92800 -
19.3.8 ’ SINAPI/SC KG 104,70 10,43| 22,23 12,75 1.334,93
de 5,0 mm. af 06/2022
02/2025
Fabricacdo, montagem e desmontagem
de féorma para boca para bueiro, em 102727 -
19.3.9 chapa de madeira compensada SINAPI/SC M2 119,17 116,67 | 22,23 142,61 16.994,83
resinada, E = 17 mm, 2 utilizagoes. 02/2025
af 07/2021
Concretagem de boca para bueiro, fck |C.P.




19.3.10 = 30 MPa, com uso de bomba - 1312411175898 | m3 18,17 735,54 22,23 899,05 16.335,74
langamento, adensamento e - Composigao
acabamento. af 07/2021 Proépria 02/2025
19.4 ENROCAMENTO 76.010,72
Escavacgdo das camadas de solo (1::',3'2411 175881
19.4.1 existentes (com transporte e x m3 200,00 128,51 22,23 157,08 31.416,00
destinacao) (pmj) - Composigao
ao) (pmy Prépria 02/2025
Aplicagao de geotéxtil ndo-tecido 2003866 -
19.4.2 agulhado com resisténcia a tragdo SICRO/SC m? 86,00 7,79 22,23 9,52 818,72
longitudinal de 14 kN/m 01/2025
Enrocamento de pedra jogada - pedra |1505860 -
19.4.3 de mao comercial - fornecimento e SICRO/SC m3 200,00 179,07 22,23 218,88 43.776,00
assentamento 01/2025
20 SERVICO FINAL DA OBRA (INDICE INCC) 7.129,08
Desmobilizacao de materiais e
equipamentos de obra (dnit - manual
de custos de infraestrutura de
transportes - volume 09 - mobilizacao e | C.P.
desmobilizacao - aplicando a seguinte |[1312306149038
20.1 formula cmob=((dm x k x fu)/v) x ch, _ Composico UN 2,00 478,23 22,23 584,54 1.169,08
onde dm=30km, k=2 pois pois o Proépria 02/2025
veiculo precisara retornar, fu=1,0,
v=60 km, ch= conforme custo hora do
equipamento.) - csc
C.P.
Limpeza final da obra (ref. SINAPI 131201281357
20.2 9537 11/2018) vgl _ Composicéo M2 2.000,00 2,44 22,23 2,98 5.960,00
Proépria 02/2025
TOTAL [25.157.690,12
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OBRA:

1265 - Passeio Publico Rua Radialista Manoel da Borba Rosa

ENDERECO:

Auz Radialista Manoel da Borba Rosa

Demonstrativo BDI Padrdo

RESPONSAVEL TECNICO:

Cristiana Soares Carvalhe - CREA 0470909

FORMULA

| BDI={[1+AC/100+5G/100+R/100) x (1+DF/100) x (1+L/100} / (1-/100)]-1} x 100

REFERENCIA

Construgdo de Edificios - 20,34% a 25,00%

Refaréncia, Fdrmula e pardmetros estabelecidos pelo Acdrd3e 2622/2013TCU-Plengria

Declaramos que, conforme legislacdo tributéria municipal, 2 base de calculo do 155 & de

sobre o valor da obra & a aliquota da

155 aplicivel na Municipio é de

100.00%

2.00%

Ttem 12 quartil 3% quartil Proposto Descricaon
AC 3.00% 5.5 4,00%  [AdministracZo Central
SG 0.80% L.00% 0,80% Seguro + Garantia
R 0,57% 127% 1,27% Risco
DF 0.5%% 1,39% 1,23% Despesa Financeira
L 6, 16% B.96% 7,40% Lucro
] 5,65% Impostos
TOTAL 22,23%
IMPOSTOS %
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 0,00% {ContribuigZa Previdencidria sobre a recsita bruta, no caso de desoneragao na folhal
IS5 2,00%
Total 5.65%

<< {limitado a 5,00% )
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21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Cristiana Soares Carvalho, Servidor(a) Publico(a), em 16/05/2025, as 11:47,
conforme a Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n28.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n®

Documento assinado eletronicamente por Thiago Soares Molina, Gerente, em 16/05/2025, as 15:15, conforme a Medida
Provisdria n? 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n28.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n? 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o cédigo verificador 25483611 e o
%: codigo CRC FO6C7C36.
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