
	

PLANILHA	ORÇAMENTÁRIA	SINTÉTICA	SEI	Nº	25483611/2025	-	SEGOV.UNP

	

	

Joinville,	16	de	maio	de	2025.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
	 OBRA: 1365	-	Passeio	Público	Rua	Radialista	Manoel	da	Borba	Rosa 	
	 ENDEREÇO: Rua	Radialista	Manoel	da	Borba	Rosa 	
	 PLANILHA	ORÇAMENTÁRIA 	
	 BDI: 22,23% 	
	 BDI	Equipamentos: 	 	
	 BDI	Diferenciado: 	 	

	 BASE	DO	ORÇAMENTO: Composição	Própria	02/2025,	SINAPI/SC	02/2025,	SICRO/SC	01/2025 	

	 RESPONSÁVEL
TÉCNICO: Cristiana	Soares	Carvalho	-	CREA	0470909 	

	 ART: 	 	
	 	 Data	de	consolidação	da	Planílha	Orçamentária	-	26/02/2025 	

	

	 ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT. CUSTOUN.(R$) BDI(%) PREÇO(R$) PREÇOTOTAL(R$) 	

	 1 ADMINISTRAÇÃO	LOCAL	(ÍNDICE	INCC) 941.539,65 	

	 1.1 Administração	local	rua	manoel
radialista	-	csc

C.P.
1312409173759
-	Composição
Própria	02/2025

un 1,00 770.301,60 22,23 941.539,65 941.539,65 	

	 2 SERVIÇOS	INICIAIS	(ÍNDICE	INCC) 100.887,12 	

	 2.1
Fornecimento	e	instalação	de	placa	de
obra	com	chapa	galvanizada	e
estrutura	de	madeira.	af_03/2022_ps

103689	-
SINAPI/SC
02/2025

M2 3,00 466,76 22,23 570,52 1.711,56 	

	 2.2

Locacao	de	container	2,30	x	6,00	m,
alt.	2,50	m,	com	1	sanitario,	para
escritorio,	completo,	sem	divisorias
internas	(nao	inclui
mobilizacao/desmobilizacao)

10775	-
SINAPI/SC
02/2025

MES 10,00 847,50 22,23 1.035,90 10.359,00 	

	 2.3

Locacao	de	container	2,30	x	4,30	m,
alt.	2,50	m,	para	sanitario,	com	3
bacias,	4	chuveiros,	1	lavatorio	e	1
mictorio	(nao	inclui
mobilizacao/desmobilizacao)

10777	-
SINAPI/SC
02/2025

MES 10,00 962,26 22,23 1.176,17 11.761,70 	

	 2.4

Mobilização,	desmobilização,	carga,
manobra	e	descarga	de	container
padrão	20'(peso	de	tara	de	3000kg)
com	acessórios	para	a	instalação,
distancia	até	100	km.rbr-sir-pmb-csc

C.P.
1312305148361
-	Composição
Própria	02/2025

UN 4,00 934,62 22,23 1.142,39 4.569,56 	

	 2.5

Entrada	de	energia	elétrica,
subterrânea,	trifásica,	com	caixa	de
embutir,	cabo	de	10	mm2	e	disjuntor
DIN	50A	(não	inclusa	mureta	de
alvenaria).	af_07/2020_ps

101533	-
SINAPI/SC
02/2025

UN 1,00 1.357,21 22,23 1.658,92 1.658,92 	

	 2.6 Locação	de	banheiro	químico	com	duas
limpezas	semanais	csc

C.P.
1312503202501
-	Composição
Própria	02/2025

mês 10,00 1.183,35 22,23 1.446,41 14.464,10 	

	 2.7
Tapume	de	proteção	em	tela	de
polietileno	h=1,20.	(ref.	orse	04554	-
07/2021)	iw

C.P.
1312109119626
-	Composição
Própria	02/2025

M 1.160,00 23,22 22,23 28,38 32.920,80 	

	 2.8
Cavalete	em	madeira	para	sinalização
de	obra	em	chapa	de	aco	galvanizado	e
adesivada		-	(ref.	SINAPI	74209/1)	csc

C.P.
1312501200361
-	Composição
Própria	02/2025

M2 15,00 581,39 22,23 710,63 10.659,45 	

	 2.9

Composição	paramétrica	de	ligação
predial	de	água,	rede	DN	50	mm,
ramal	predial	de	20	mm,	L	=	6,0	m,
largura	da	vala	=	0,65	m;	com	colar	de
tomada	de	pvc;	escavação	manual,
preparo	de	fundo	de	vala	e	reaterro
compactado.	af_06/2022	-	(ref.	SINAPI
104122)	iw

C.P.
1312405168164
-	Composição
Própria	02/2025

UN 1,00 592,24 22,23 723,89 723,89 	
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	 2.10

Composição	paramétrica	de	ligação
predial	de	esgoto,	rede	DN	150	mm,
coletor	predial	DN	100	mm,	L	=	6,0	m,
largura	da	vala	=	0,65	m;	com	selim	e
curva	90	graus;	escavação	mecanizada,
preparo	de	fundo	de	vala	e	reaterro
compactado.	af_06/2022	-	(ref.	SINAPI
	104136)	iw

C.P.
1312405168165
-	Composição
Própria	02/2025

UN 1,00 661,83 22,23 808,95 808,95 	

	 2.11
Locação	de	caçamba	estacionária	com
capacidade	de	5	m³	para	entulho	de
construção	civil	(incluindo	coleta,
transporte	e	destinação	final)

C.P.
1312403164589
-	Composição
Própria	02/2025

UN 1,00 608,40 22,23 743,65 743,65 	

	 2.12
Sinalizacao	com	fita	fixada	em	cone
plastico,	incluindo	cone.	af_11/2017
csc

C.P.
1312502200945
-	Composição
Própria	02/2025

M 60,00 10,21 22,23 12,48 748,80 	

	 2.13
Tapume	móvel,	com	telha	metálica,
painel	de	5,00	x	2,00	metros
quadrados.	(sinapi		98459	out24	-	csc)

C.P.
1312410175157
-	Composição
Própria	02/2025

UN 6,00 1.127,98 22,23 1.378,73 8.272,38 	

	 2.14
Distribuição	de	1000	folder	(panfleto)
impressão	colorido	de	20x28cm,
incluso	fornecimento	csc

C.P.
1312410175589
-	Composição
Própria	02/2025

un 1,00 1.214,40 22,23 1.484,36 1.484,36 	

	 3 SERVIÇOS	PRELIMINARES	(ÍNDICE	INCC) 56.274,95 	

	 3.1
Demolição	de	calçada/passeio	em
concreto	simples,	c/	martelete	-
hk_04/2023

C.P.
1312304147259
-	Composição
Própria	02/2025

M3 162,07 123,06 22,23 150,42 24.378,57 	

	 3.2
Retirada	de	meio	fio	c/	empilhamento	e
s/	remoção	-	(composição	SINAPI
85335	nov/2017)_ssb

C.P.
131181124272
-	Composição
Própria	02/2025

M 1.067,41 12,15 22,23 14,85 15.851,04 	

	 3.3

Carga,	manobra	e	descarga	de	entulho
em	caminhão	basculante	6	m³	-	carga
com	escavadeira	hidráulica		(caçamba
de	0,80	m³	/	111	hp)	e	descarga	livre
(unidade:	m3).	af_07/2020

100981	-
SINAPI/SC
02/2025

M3 210,10 10,12 22,23 12,37 2.598,94 	

	 3.4
Transporte	com	caminhão	basculante
de	10	m³,	em	via	urbana	pavimentada,
DMT	até	30	km	(unidade:	m3xkm).
af_07/2020

95875	-
SINAPI/SC
02/2025

M3XKM 4.202,00 2,62 22,23 3,20 13.446,40 	

	 4 TERRAPLENAGEM	(ÍNDICE	DNIT) 1.054.565,19 	

	 4.1
Escavação	das	camadas	de	solo
existentes	(com	transporte	e
destinação)	(pmj)	-	DMT	de	14,5	km	-
(comp.	1011	amunesc)	csc

C.P.
1312501200362
-	Composição
Própria	02/2025

m³ 9.421,29 91,57 22,23 111,93 1.054.524,99 	

	 4.2
Execução	e	compactação	de	aterro	com
solo	predominantemente	argiloso	-
exclusive	solo,	escavação,	carga	e
transporte.	af_11/2019

96385	-
SINAPI/SC
02/2025

M3 2,53 13,00 22,23 15,89 40,20 	

	 5 DRENAGEM	(ÍNDICE	DNIT) 3.481.130,16 	

	 5.1
Rede	de	drenagem	com	tubo	armado	ø
40	cm	com	escavação	até	1,50	m	de
profundidade	(sinapi	92210)	-pa1.
af_03/2024

C.P.
131200171445
-	Composição
Própria	02/2025

M 1.928,00 274,29 22,23 335,26 646.381,28 	

	 5.2
Rede	de	drenagem	com	tubo	armado	ø
40	cm	com	escavação	de	1,50	m	até
2,00	m	de	profundidade	(sinapi	92210).
af_03/2024	-	PA1

C.P.
131181226179
-	Composição
Própria	02/2025

M 366,00 370,98 22,23 453,45 165.962,70 	

	 5.3
Rede	de	drenagem	com	tubo	armado	ø
60	cm	com	escavação	até	1,50	m	de
profundidade	(sinapi	92212).
af_03/2024-pa1

C.P.
131200171446
-	Composição
Própria	02/2025

M 372,00 432,58 22,23 528,74 196.691,28 	

	 5.4
Rede	de	drenagem	com	tubos	ø	60	cm
armado	com	escavação	de	1,50	m	até
2,00	m	de	profundidade	(sinapi	92212).
af_03/2024-pa1

C.P.
131201281450
-	Composição
Própria	02/2025

M 402,00 545,43 22,23 666,68 268.005,36 	

	 5.5

Rede	de	drenagem	com	tubos	ø	60	cm
armado	com	escavação	de	2,00	m	até
2,50	m	de	profundidade	(sinapi	92212).
af_03/2024-pa1	-	(ref.	comp.	amunesc
1009)

C.P.
1312407170735
-	Composição
Própria	02/2025

M 46,00 705,44 22,23 862,26 39.663,96 	

	 5.6
Rede	de	drenagem	com	tubos	ø	80	cm
com	escavação	de	1,50	m	até	2,00	m
de	profundidade	(sinapi	92214).
af_03/2024-pa1

C.P.
131181124166
-	Composição
Própria	02/2025

M 143,00 812,38 22,23 992,97 141.994,71 	

	 5.7
Rede	de	drenagem	com	tubos	ø	80	cm
com	escavação	de	2,00	m	até	2,50	m
de	profundidade	(sinapi	92214).
af_03/2024	-pa1

C.P.
131181124168
-	Composição
Própria	02/2025

M 27,00 922,81 22,23 1.127,95 30.454,65 	

	 5.8

Rede	de	drenagem	com	tubos	ø	100	cm
com	escavação	de	1,50	m	até	2,00	m
de	profundidade	(sinapi	92216).
af_03/2024-pa1

C.P.
131181124169
-	Composição
Própria	02/2025

M 129,00 995,99 22,23 1.217,40 157.044,60 	
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	 5.9
Rede	de	drenagem	com	tubos	ø	100	cm
com	escavação	de	2,00	m	até	2,50	m
de	profundidade	(sinapi	92216).
af_03/2024-pa1

C.P.
131181124170
-	Composição
Própria	02/2025

M 49,00 1.221,23 22,23 1.492,71 73.142,79 	

	 5.10
Rede	de	drenagem	com	tubos	ø	120	cm
com	escavação	de	2,00	m	até	2,50	m
de	profundidade	(sinapi	92816).
af_03/2024-pa1

C.P.
131181124209
-	Composição
Própria	02/2025

M 14,00 1.504,97 22,23 1.839,52 25.753,28 	

	 5.11
Rede	de	drenagem	com	tubos	ø	150	cm
com	escavação	de	2,00	m	até	2,50	m
de	profundidade	(sinapi	92818).
af_03/2024-pa1

C.P.
131181124172
-	Composição
Própria	02/2025

M 9,00 1.877,71 22,23 2.295,12 20.656,08 	

	 5.12 Boca	de	lobo	pré-moldada	com	grelha
de	ferro	fundido	(h=1	metro)

C.P.
1312308151597
-	Composição
Própria	02/2025

UN 144,00 2.084,11 22,23 2.547,41 366.827,04 	

	 5.13 Boca	de	lobo	pré-moldada	com	grelha
de	ferro	fundido	(h=1,50	metros)

C.P.
1312405168985
-	Composição
Própria	02/2025

UN 4,00 2.693,36 22,23 3.292,09 13.168,36 	

	 5.14
Caixa	de	ligação	e	passagem	em
concreto	pré-moldado	para	tubo	de	40
cm

C.P.
1312302145250
-	Composição
Própria	02/2025

UN 45,00 3.009,11 22,23 3.678,04 165.511,80 	

	 5.15
Caixa	de	ligação	e	passagem	em
concreto	pré-moldado	para	tubo	de	60
cm

C.P.
1312308151459
-	Composição
Própria	02/2025

UN 27,00 3.009,11 22,23 3.678,04 99.307,08 	

	 5.16
Caixa	de	ligação	e	passagem	em
concreto	pré-moldado	para	tubo	de	80
cm

C.P.
1312308151460
-	Composição
Própria	02/2025

UN 3,00 5.186,24 22,23 6.339,14 19.017,42 	

	 5.17
Caixa	de	ligação	e	passagem	em
concreto	pré-moldado	para	tubo	de	100
cm

C.P.
1312308151461
-	Composição
Própria	02/2025

UN 3,00 6.109,86 22,23 7.468,08 22.404,24 	

	 5.18
Caixa	de	inspeção/poço	de	visita	com
chaminé	(1	metro)	pré-moldado	para
tubo	de	40	cm

C.P.
1312302145278
-	Composição
Própria	02/2025

UN 48,00 3.925,85 22,23 4.798,57 230.331,36 	

	 5.19
Caixa	de	inspeção/poço	de	visita	com
chaminé	(1	metro)	pré-moldado	para
tubo	de	60	cm

C.P.
1312308151477
-	Composição
Própria	02/2025

UN 24,00 3.925,76 22,23 4.798,46 115.163,04 	

	 5.20
Caixa	de	inspeção/poço	de	visita	com
chaminé	(1	metro)	pré-moldado	para
tubo	de	80	cm

C.P.
1312308151474
-	Composição
Própria	02/2025

UN 13,00 5.968,73 22,23 7.295,58 94.842,54 	

	 5.21
Caixa	de	inspeção/poço	de	visita	com
chaminé	(1	metro)	pré-moldado	para
tubo	de	100	cm

C.P.
1312308151473
-	Composição
Própria	02/2025

UN 10,00 6.793,15 22,23 8.303,27 83.032,70 	

	 5.22
Caixa	de	inspeção/poço	de	visita	com
chaminé	(1	metro)	pré-moldado	para
tubo	de	120	cm

C.P.
1312303146944
-	Composição
Própria	02/2025

UN 1,00 10.078,84 22,23 12.319,37 12.319,37 	

	 5.23
Caixa	de	inspeção/poço	de	visita	com
chaminé	(1	metro)	pré-moldado	para
tubo	de	150	cm

C.P.
1312308151469
-	Composição
Própria	02/2025

UN 1,00 11.614,56 22,23 14.196,48 14.196,48 	

	 5.24
Boca	para	bueiro	simples	tubular	D	=
40	cm	em	concreto,	alas	com
esconsidade	de	0°,	incluindo	fôrmas	e
materiais.	af_07/2021

102737	-
SINAPI/SC
02/2025

UN 2,00 1.208,23 22,23 1.476,82 2.953,64 	

	 5.25
Boca	para	bueiro	simples	tubular	D	=
60	cm	em	concreto,	alas	com
esconsidade	de	0°,	incluindo	fôrmas	e
materiais.	af_07/2021

102738	-
SINAPI/SC
02/2025

UN 1,00 2.461,02 22,23 3.008,10 3.008,10 	

	 5.26
Boca	para	bueiro	simples	tubular	D	=
80	cm	em	concreto,	alas	com
esconsidade	de	0°,	incluindo	fôrmas	e
materiais.	af_07/2021

102739	-
SINAPI/SC
02/2025

UN 2,00 4.108,03 22,23 5.021,25 10.042,50 	

	 5.27
Boca	para	bueiro	simples	tubular	D	=
100	cm	em	concreto,	alas	com
esconsidade	de	30°,	incluindo	fôrmas	e
materiais.	af_07/2021

102752	-
SINAPI/SC
02/2025

UN 7,00 8.213,75 22,23 10.039,67 70.277,69 	

	 5.28
Boca	para	bueiro	simples	tubular	D	=
150	cm	em	concreto,	alas	com
esconsidade	de	0°,	incluindo	fôrmas	e
materiais.	af_07/2021

102742	-
SINAPI/SC
02/2025

UN 1,00 14.840,23 22,23 18.139,21 18.139,21 	

	 5.29
Caixa	enterrada	hidráulica	retangular,
em	concreto	pré-moldado,	dimensões
internas:	0,8x0,8x0,5	m.	af_12/2020

97898	-
SINAPI/SC
02/2025

UN 104,00 917,31 22,23 1.121,23 116.607,92 	

	 5.30
Assentamento	de	tubo	de	concreto	com
diâmetro	de	20	cm	para	ligações
pluviais	(sinapi	92808).	af_03/2024

C.P.
131181124159
-	Composição
Própria	02/2025

M 184,00 71,48 22,23 87,37 16.076,08 	
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	 5.31 diâmetro	de	30	cm	para	esperas	de
boca	de	lobo	(sinapi	92808).
af_03/2024

131181124160
-	Composição
Própria	02/2025

M 628,00 79,71 22,23 97,43 61.186,04 	

	 5.32
Rede	de	drenagem	com	tubos	ø	60	cm
com	escavação	de	2,50	m	até	3,00	m
de	profundidade	(sinapi	92811).
af_03/2024-pa3

C.P.
1312406169408
-	Composição
Própria	02/2025

M 63,00 864,68 22,23 1.056,90 66.584,70 	

	 5.33
Rede	de	drenagem	com	tubos	ø	40	cm
com	escavação	de	2,00	m	até	2,50	m
de	profundidade	(sinapi	92809)-pa2-
af_03/2024

C.P.
1312406169404
-	Composição
Própria	02/2025

metros 52,00 511,54 22,23 625,26 32.513,52 	

	 5.34
Rede	de	drenagem	com	tubos	ø	80	cm
com	escavação	de	2,50	m	até	3,00	m
de	profundidade	(sinapi	92214).
af_03/2024-pa1

C.P.
131181124207
-	Composição
Própria	02/2025

M 40,00 1.119,99 22,23 1.368,96 54.758,40 	

	 5.35
Rede	de	drenagem	com	tubos	ø	100	cm
com	escavação	de	2,50	m	até	3,00	m
de	profundidade	(sinapi	92216).
af_03/2024-pa1

C.P.
131181124208
-	Composição
Própria	02/2025

M 16,00 1.386,23 22,23 1.694,39 27.110,24 	

	 6 PAVIMENTAÇÃO	DE	VIA	(ÍNDICE	DNIT) 5.398.919,37 	

	 6.1 Regularizacao	e	compactacao	de
subleito	ate	20	cm	de	espessura

C.P.
131191271157
-	Composição
Própria	02/2025

M2 14.368,87 2,37 22,23 2,90 41.669,72 	

	 6.2
Reforço	do	subleito	com	colchão	de
areia,	esp=40cm	-	(ref.	comp.	1149
amunsc)

C.P.
1312407170739
-	Composição
Própria	02/2025

M3 800,50 232,68 22,23 284,40 227.662,20 	

	 6.3
Sub-base	em	rachão,	esp.	40cm-	(ref.
c.p.	131181124185	e	comp.	1019
amunesc)

C.P.
1312407170783
-	Composição
Própria	02/2025

M³ 5.702,67 208,24 22,23 254,53 1.451.500,60 	

	 6.4
Base	em	brita	graduada,	esp.	20cm	-
(ref.	c.p.	131181124186	e	comp.	1020
amunesc)

C.P.
1312407170784
-	Composição
Própria	02/2025

M³ 2.873,77 267,03 22,23 326,39 937.969,79 	

	 6.5

Recomposição	de	base	e	ou	sub-base
para	fechamento	de	valas	de	brita
graduada	simples	-	incluso	retirada	e
colocação	do	material.	af_12/2020	(ref
SINAPI	101842	e	comp.	1150
amunesc))

C.P.
1312407170785
-	Composição
Própria	02/2025

M3 622,57 280,15 22,23 342,43 213.186,65 	

	 6.6
Fresagem	do	pavimento	asfáltico	DMT
7,3	km	-	(ref.	c.p.	131190831993	e
comp.	1016	amunesc)

C.P.
1312407170796
-	Composição
Própria	02/2025

m3 117,72 179,42 22,23 219,31 25.817,17 	

	 6.7 Imprimacao	com	emulsão	asfáltica	eai
cotação	(composição	SINAPI	96401)

C.P.
131210890917
-	Composição
Própria	02/2025

M2 14.635,76 6,94 22,23 8,48 124.111,24 	

	 6.8 Pintura	de	ligação	com	emulsão
asfáltica	rr	1c	cotação

C.P.
131210890918
-	Composição
Própria	02/2025

m2 19.371,06 3,25 22,23 3,97 76.903,11 	

	 6.9

Recomposição	de	revestimento	em
concreto	asfáltico	(aquisição	em	usina),
para	o	fechamento	de	valas	-	incluso
demolição	do	pavimento.	af_12/2020
(ref_sinapi	102098	-	c.p.
1652402163823	-	comp.	1151
amunesc)

C.P.
1312407170867
-	Composição
Própria	02/2025

M3 51,88 2.387,62 22,23 2.918,39 151.406,07 	

	 6.10
Concreto	asfáltico	usinado	à	quente
faixa	C	-	DMT	28,6	km	(ref.	c.p.
1312403165455	-	comp.	1036
amunesc)

C.P.
1312407170868
-	Composição
Própria	02/2025

M3 941,01 1.868,11 22,23 2.283,39 2.148.692,82 	

	 7 RAMPA	01	-	ACESSO	PARA	MANUTENÇÃO		(ÍNDICE	INCC) 89.630,47 	

	 7.1
Mobilização	e	desmobilização	de
equipamento	(equipamento	para	estaca
paras	as	4	rampas)	-	(ref.	comp.	692
amunesc)

C.P.
1312407170870
-	Composição
Própria	02/2025

un 1,00 5.342,22 22,23 6.529,80 6.529,80 	

	 7.2
Escavação	das	camadas	de	solo
existentes	(com	transporte	e
destinação)	(pmj)	-	DMT	de	14,5	km	-
(comp.	1011	amunesc)	csc

C.P.
1312501200362
-	Composição
Própria	02/2025

m³ 96,22 91,57 22,23 111,93 10.769,90 	

	 7.3
Execução	e	compactação	de	aterro	com
solo	predominantemente	argiloso	-
exclusive	solo,	escavação,	carga	e
transporte.	af_11/2019

96385	-
SINAPI/SC
02/2025

M3 2,17 13,00 22,23 15,89 34,48 	

	 7.4
Estaca	pré-moldada	de	concreto,	seção
quadrada,	capacidade	de	25	toneladas,
incluso	emenda	(exclusive	mobilização
e	desmobilização).	af_12/2019

100656	-
SINAPI/SC
02/2025

M 72,00 118,00 22,23 144,23 10.384,56 	

	 7.5
Armação	de	bloco	utilizando	aço	CA-50
de	6,3	mm	-	montagem.	af_01/2024

96544	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 10,60 19,69 22,23 24,07 255,14 	
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	 7.6 de	8	mm	-	montagem.	af_01/2024 SINAPI/SC
02/2025

KG 30,90 17,49 22,23 21,38 660,64 	

	 7.7 Armação	de	bloco	utilizando	aço	CA-50
de	10	mm	-	montagem.	af_01/2024

96546	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 140,80 15,15 22,23 18,52 2.607,62 	

	 7.8
Armação	de	bloco,	sapata	isolada,	viga
baldrame	e	sapata	corrida	utilizando
aço	CA-50	de	12,5	mm	-	montagem.
af_01/2024

104920	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 215,60 11,53 22,23 14,09 3.037,80 	

	 7.9
Armação	de	bloco,	sapata	isolada,	viga
baldrame	e	sapata	corrida	utilizando
aço	CA-50	de	16	mm	-	montagem.
af_01/2024

104921	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 31,10 10,77 22,23 13,16 409,28 	

	 7.10
Armação	de	bloco,	sapata	isolada	e
sapata	corrida	utilizando	aço	CA-50	de
20	mm	-	montagem.	af_01/2024

104922	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 27,10 11,74 22,23 14,35 388,89 	

	 7.11 Armação	de	bloco	utilizando	aço	CA-60
de	5	mm	-	montagem.	af_01/2024

96543	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 108,60 22,26 22,23 27,21 2.955,01 	

	 7.12
Armação	de	laje	de	estrutura
convencional	de	concreto	armado
utilizando	aço	CA-50	de	6,3	mm	-
montagem.	af_06/2022

92769	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 2,70 13,58 22,23 16,60 44,82 	

	 7.13
Armação	de	laje	de	estrutura
convencional	de	concreto	armado
utilizando	aço	CA-50	de	8,0	mm	-
montagem.	af_06/2022

92770	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 180,10 12,56 22,23 15,35 2.764,54 	

	 7.14
Armação	de	laje	de	estrutura
convencional	de	concreto	armado
utilizando	aço	CA-50	de	12,5	mm	-
montagem.	af_06/2022

92772	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 530,20 9,26 22,23 11,32 6.001,86 	

	 7.15
Armação	de	laje	de	estrutura
convencional	de	concreto	armado
utilizando	aço	CA-60	de	5,0	mm	-
montagem.	af_06/2022

92768	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 12,10 14,72 22,23 17,99 217,68 	

	 7.16
Escavação	manual	para	bloco	de
coroamento	ou	sapata	(incluindo
escavação	para	colocação	de	fôrmas).
af_01/2024

96523	-
SINAPI/SC
02/2025

M3 10,83 108,51 22,23 132,63 1.436,38 	

	 7.17

Fabricação,	montagem	e	desmontagem
de	fôrma	para	bloco	de	coroamento,
em	chapa	de	madeira	compensada
resinada,	E	=17	mm,	4	utilizações.
af_01/2024

96540	-
SINAPI/SC
02/2025

M2 64,09 144,30 22,23 176,38 11.304,19 	

	 7.18
Fabricação,	montagem	e	desmontagem
de	forma	para	radier,	piso	de	concreto
ou	laje	sobre	solo,	em	madeira	serrada,
4	utilizações.	af_09/2021

97086	-
SINAPI/SC
02/2025

M2 62,77 182,41 22,23 222,96 13.995,20 	

	 7.19
Concretagem	de	bloco	de	coroamento
ou	viga	baldrame,	fck	30	MPa,	com	uso
de	bomba	-	lançamento,	adensamento	e
acabamento.	af_01/2024

96557	-
SINAPI/SC
02/2025

M3 7,22 783,61 22,23 957,81 6.915,39 	

	 7.20
Concretagem	de	radier,	piso	de
concreto	ou	laje	sobre	solo,	fck	30	MPa
-	lançamento,	adensamento	e
acabamento.	af_09/2021

97096	-
SINAPI/SC
02/2025

M3 9,42 678,86 22,23 829,77 7.816,43 	

	 7.21 Reaterro	manual	de	valas,	com	placa
vibratória.	af_08/2023

104737	-
SINAPI/SC
02/2025

M3 3,61 24,35 22,23 29,76 107,43 	

	 7.22 Plantio	de	grama	sao	carlos	em	leivas
C.P.
131181125409
-	Composição
Própria	02/2025

M2 38,70 21,00 22,23 25,67 993,43 	

	 8 RAMPA	02	-	ACESSO	PARA	MANUTENÇÃO		(ÍNDICE	INCC) 48.222,18 	

	 8.1
Execução	e	compactação	de	aterro	com
solo	predominantemente	argiloso	-
exclusive	solo,	escavação,	carga	e
transporte.	af_11/2019

96385	-
SINAPI/SC
02/2025

M3 0,36 13,00 22,23 15,89 5,72 	

	 8.2
Estaca	pré-moldada	de	concreto,	seção
quadrada,	capacidade	de	25	toneladas,
incluso	emenda	(exclusive	mobilização
e	desmobilização).	af_12/2019

100656	-
SINAPI/SC
02/2025

M 48,00 118,00 22,23 144,23 6.923,04 	

	 8.3 Armação	de	bloco	utilizando	aço	CA-50
de	8	mm	-	montagem.	af_01/2024

96545	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 48,90 17,49 22,23 21,38 1.045,48 	

	 8.4 Armação	de	bloco	utilizando	aço	CA-50
de	10	mm	-	montagem.	af_01/2024

96546	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 85,70 15,15 22,23 18,52 1.587,16 	

	 8.5
Armação	de	bloco,	sapata	isolada,	viga
baldrame	e	sapata	corrida	utilizando
aço	CA-50	de	12,5	mm	-	montagem.
af_01/2024

104920	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 21,60 11,53 22,23 14,09 304,34 	

	 8.6
Armação	de	bloco,	sapata	isolada,	viga
baldrame	e	sapata	corrida	utilizando
aço	CA-50	de	16	mm	-	montagem.
af_01/2024

104921	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 15,60 10,77 22,23 13,16 205,30 	
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	 8.7 Armação	de	bloco	utilizando	aço	CA-60
de	5	mm	-	montagem.	af_01/2024

SINAPI/SC
02/2025

KG 76,20 22,26 22,23 27,21 2.073,40 	

	 8.8
Armação	de	laje	de	estrutura
convencional	de	concreto	armado
utilizando	aço	CA-50	de	6,3	mm	-
montagem.	af_06/2022

92769	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 96,40 13,58 22,23 16,60 1.600,24 	

	 8.9
Armação	de	laje	de	estrutura
convencional	de	concreto	armado
utilizando	aço	CA-50	de	12,5	mm	-
montagem.	af_06/2022

92772	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 279,70 9,26 22,23 11,32 3.166,20 	

	 8.10
Armação	de	laje	de	estrutura
convencional	de	concreto	armado
utilizando	aço	CA-60	de	5,0	mm	-
montagem.	af_06/2022

92768	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 15,10 14,72 22,23 17,99 271,65 	

	 8.11
Escavação	manual	para	bloco	de
coroamento	ou	sapata	(incluindo
escavação	para	colocação	de	fôrmas).
af_01/2024

96523	-
SINAPI/SC
02/2025

M3 6,68 108,51 22,23 132,63 885,97 	

	 8.12

Fabricação,	montagem	e	desmontagem
de	fôrma	para	bloco	de	coroamento,
em	chapa	de	madeira	compensada
resinada,	E	=17	mm,	4	utilizações.
af_01/2024

96540	-
SINAPI/SC
02/2025

M2 40,18 144,30 22,23 176,38 7.086,95 	

	 8.13
Fabricação,	montagem	e	desmontagem
de	forma	para	radier,	piso	de	concreto
ou	laje	sobre	solo,	em	madeira	serrada,
4	utilizações.	af_09/2021

97086	-
SINAPI/SC
02/2025

M2 37,95 182,41 22,23 222,96 8.461,33 	

	 8.14
Concretagem	de	bloco	de	coroamento
ou	viga	baldrame,	fck	30	MPa,	com	uso
de	bomba	-	lançamento,	adensamento	e
acabamento.	af_01/2024

96557	-
SINAPI/SC
02/2025

M3 4,45 783,61 22,23 957,81 4.262,25 	

	 8.15
Concretagem	de	radier,	piso	de
concreto	ou	laje	sobre	solo,	fck	30	MPa
-	lançamento,	adensamento	e
acabamento.	af_09/2021

97096	-
SINAPI/SC
02/2025

M3 5,69 678,86 22,23 829,77 4.721,39 	

	 8.16 Reaterro	manual	de	valas,	com	placa
vibratória.	af_08/2023

104737	-
SINAPI/SC
02/2025

M3 2,25 24,35 22,23 29,76 66,96 	

	 8.17 Plantio	de	grama	sao	carlos	em	leivas
C.P.
131181125409
-	Composição
Própria	02/2025

M2 19,00 21,00 22,23 25,67 487,73 	

	 8.18
Escavação	das	camadas	de	solo
existentes	(com	transporte	e
destinação)	(pmj)	-	DMT	de	14,5	km	-
(comp.	1011	amunesc)	csc

C.P.
1312501200362
-	Composição
Própria	02/2025

m³ 45,27 91,57 22,23 111,93 5.067,07 	

	 9 RAMPA	03	-	ACESSO	PARA	MANUTENÇÃO		(ÍNDICE	INCC) 63.494,29 	

	 9.1
Execução	e	compactação	de	aterro	com
solo	predominantemente	argiloso	-
exclusive	solo,	escavação,	carga	e
transporte.	af_11/2019

96385	-
SINAPI/SC
02/2025

M3 0,81 13,00 22,23 15,89 12,87 	

	 9.2
Estaca	pré-moldada	de	concreto,	seção
quadrada,	capacidade	de	25	toneladas,
incluso	emenda	(exclusive	mobilização
e	desmobilização).	af_12/2019

100656	-
SINAPI/SC
02/2025

M 60,00 118,00 22,23 144,23 8.653,80 	

	 9.3 Armação	de	bloco	utilizando	aço	CA-50
de	8	mm	-	montagem.	af_01/2024

96545	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 74,10 17,49 22,23 21,38 1.584,26 	

	 9.4 Armação	de	bloco	utilizando	aço	CA-50
de	10	mm	-	montagem.	af_01/2024

96546	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 29,40 15,15 22,23 18,52 544,49 	

	 9.5
Armação	de	bloco,	sapata	isolada,	viga
baldrame	e	sapata	corrida	utilizando
aço	CA-50	de	12,5	mm	-	montagem.
af_01/2024

104920	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 107,00 11,53 22,23 14,09 1.507,63 	

	 9.6
Armação	de	bloco,	sapata	isolada,	viga
baldrame	e	sapata	corrida	utilizando
aço	CA-50	de	16	mm	-	montagem.
af_01/2024

104921	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 39,20 10,77 22,23 13,16 515,87 	

	 9.7 Armação	de	bloco	utilizando	aço	CA-60
de	5	mm	-	montagem.	af_01/2024

96543	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 95,10 22,26 22,23 27,21 2.587,67 	

	 9.8
Armação	de	laje	de	estrutura
convencional	de	concreto	armado
utilizando	aço	CA-50	de	6,3	mm	-
montagem.	af_06/2022

92769	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 14,50 13,58 22,23 16,60 240,70 	

	 9.9
Armação	de	laje	de	estrutura
convencional	de	concreto	armado
utilizando	aço	CA-50	de	8,0	mm	-
montagem.	af_06/2022

92770	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 145,00 12,56 22,23 15,35 2.225,75 	

	 9.10
Armação	de	laje	de	estrutura
convencional	de	concreto	armado
utilizando	aço	CA-50	de	12,5	mm	-
montagem.	af_06/2022

92772	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 413,30 9,26 22,23 11,32 4.678,56 	

	 9.11
Armação	de	laje	de	estrutura
convencional	de	concreto	armado 92768	-

SINAPI/SC KG 15,80 14,72 22,23 17,99 284,24 	
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utilizando	aço	CA-60	de	5,0	mm	-
montagem.	af_06/2022

02/2025

	 9.12
Escavação	manual	para	bloco	de
coroamento	ou	sapata	(incluindo
escavação	para	colocação	de	fôrmas).
af_01/2024

96523	-
SINAPI/SC
02/2025

M3 8,49 108,51 22,23 132,63 1.126,03 	

	 9.13

Fabricação,	montagem	e	desmontagem
de	fôrma	para	bloco	de	coroamento,
em	chapa	de	madeira	compensada
resinada,	E	=17	mm,	4	utilizações.
af_01/2024

96540	-
SINAPI/SC
02/2025

M2 51,14 144,30 22,23 176,38 9.020,07 	

	 9.14
Fabricação,	montagem	e	desmontagem
de	forma	para	radier,	piso	de	concreto
ou	laje	sobre	solo,	em	madeira	serrada,
4	utilizações.	af_09/2021

97086	-
SINAPI/SC
02/2025

M2 52,21 182,41 22,23 222,96 11.640,74 	

	 9.15
Concretagem	de	bloco	de	coroamento
ou	viga	baldrame,	fck	30	MPa,	com	uso
de	bomba	-	lançamento,	adensamento	e
acabamento.	af_01/2024

96557	-
SINAPI/SC
02/2025

M3 5,66 783,61 22,23 957,81 5.421,20 	

	 9.16
Concretagem	de	radier,	piso	de
concreto	ou	laje	sobre	solo,	fck	30	MPa
-	lançamento,	adensamento	e
acabamento.	af_09/2021

97096	-
SINAPI/SC
02/2025

M3 7,83 678,86 22,23 829,77 6.497,10 	

	 9.17 Reaterro	manual	de	valas,	com	placa
vibratória.	af_08/2023

104737	-
SINAPI/SC
02/2025

M3 2,83 24,35 22,23 29,76 84,22 	

	 9.18 Plantio	de	grama	sao	carlos	em	leivas
C.P.
131181125409
-	Composição
Própria	02/2025

M2 23,50 21,00 22,23 25,67 603,25 	

	 9.19
Escavação	das	camadas	de	solo
existentes	(com	transporte	e
destinação)	(pmj)	-	DMT	de	14,5	km	-
(comp.	1011	amunesc)	csc

C.P.
1312501200362
-	Composição
Própria	02/2025

m³ 55,98 91,57 22,23 111,93 6.265,84 	

	 10 PUMP	TRACK		(ÍNDICE	INCC) 44.498,23 	

	 10.1 Boca	de	lobo	pré-moldada	com	grelha
de	ferro	fundido	(h=1	metro)

C.P.
1312308151597
-	Composição
Própria	02/2025

UN 2,00 2.084,11 22,23 2.547,41 5.094,82 	

	 10.2

Dreno	profundo	(seção	0,3	x	1,00	m),
com	tubo	de	PEAD	corrugado
perfurado,	DN	100	mm,	enchimento
com	brita,	envolvido	com	manta
geotêxtil.	af_07/2021	(ref	SINAPI
102684	-	comp.	1121	amunesc))

C.P.
1312407171015
-	Composição
Própria	02/2025

m 24,00 94,63 22,23 115,67 2.776,08 	

	 10.3
Boca	de	saída	para	dreno	longitudinal
profundo	-	BSD	02	-	tubo	de	PEAD	-
areia	e	brita	comerciais

2003921	-
SICRO/SC
01/2025

un 2,00 257,27 22,23 314,46 628,92 	

	 10.4
Assentamento	de	tubo	de	concreto	com
diâmetro	de	20	cm	para	ligações
pluviais	(sinapi	92808).	af_03/2024

C.P.
131181124159
-	Composição
Própria	02/2025

M 19,00 71,48 22,23 87,37 1.660,03 	

	 10.5
Execução	e	compactação	de	aterro	com
solo	predominantemente	argiloso	-
exclusive	solo,	escavação,	carga	e
transporte.	af_11/2019

96385	-
SINAPI/SC
02/2025

M3 2,78 13,00 22,23 15,89 44,17 	

	 10.6 Regularizacao	e	compactacao	de
subleito	ate	20	cm	de	espessura

C.P.
131191271157
-	Composição
Própria	02/2025

M2 124,04 2,37 22,23 2,90 359,72 	

	 10.7
Reforço	do	subleito	com	colchão	de
areia,	esp=40cm	-	(ref.	comp.	1149
amunsc)

C.P.
1312407170739
-	Composição
Própria	02/2025

M3 24,81 232,68 22,23 284,40 7.055,96 	

	 10.8
Base	em	brita	graduada,	esp.	20cm	-
(ref.	c.p.	131181124186	e	comp.	1020
amunesc)

C.P.
1312407170784
-	Composição
Própria	02/2025

M³ 18,61 267,03 22,23 326,39 6.074,12 	

	 10.9 Imprimacao	com	emulsão	asfáltica	eai
cotação	(composição	SINAPI	96401)

C.P.
131210890917
-	Composição
Própria	02/2025

M2 124,04 6,94 22,23 8,48 1.051,86 	

	 10.10 Pintura	de	ligação	com	emulsão
asfáltica	rr	1c	cotação

C.P.
131210890918
-	Composição
Própria	02/2025

m2 124,04 3,25 22,23 3,97 492,44 	

	 10.11
Concreto	asfáltico	usinado	à	quente
faixa	C	-	DMT	28,6	km	(ref.	c.p.
1312403165455	-	comp.	1036
amunesc)

C.P.
1312407170868
-	Composição
Própria	02/2025

M3 4,96 1.868,11 22,23 2.283,39 11.325,61 	

	 10.12 Plantio	de	grama	sao	carlos	em	leivas
C.P.
131181125409
-	Composição
Própria	02/2025

M2 58,90 21,00 22,23 25,67 1.511,96 	

	 10.13
Escavação	das	camadas	de	solo
existentes	(com	transporte	e
destinação)	(pmj)	-	DMT	de	14,5	km	-

C.P.
1312501200362
-	Composição m³ 57,38 91,57 22,23 111,93 6.422,54 	
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(comp.	1011	amunesc)	csc Própria	02/2025
	 11 OBRAS	COMPLEMENTARES	E	MEIO	AMBIENTE	(ÍNDICE	INCC) 282.528,70 	

	 11.1

Assentamento	de	guia	(meio-fio)	em
trecho	reto,	confeccionada	em
concreto	pré-fabricado,	dimensões
100x15x13x30	cm	(comprimento	x
base	inferior	x	base	superior	x	altura).
af_01/2024

94273	-
SINAPI/SC
02/2025

M 4.760,00 45,87 22,23 56,07 266.893,20 	

	 11.2

Furo	mecanizado	em	concreto,	com
perfuratriz,	para	instalações	elétricas,
diâmetros	maiores	que	75	mm	e
menores	ou	iguais	a	150	mm.
af_09/2023

104778	-
SINAPI/SC
02/2025

UN 100,00 11,79 22,23 14,41 1.441,00 	

	 11.3

Estaca	broca	de	concreto,	diâmetro	de
20cm,	fck	25mpa,	escavação	manual
com	trado	concha,	com	armadura	de
aço	CA-50	de	10,0mm	e	estribos	de
5,0mm	a	cada	15cm.	(ref.	SINAPI
101173)	(amunesc)

C.P.
1312407171327
-	Composição
Própria	02/2025

M 100,00 84,35 22,23 103,10 10.310,00 	

	 11.4
Limpeza	mecanizada	de	camada
vegetal,	vegetação	e	pequenas	árvores
(diâmetro	de	tronco	menor	que	0,20
m),	com	trator	de	esteiras.	af_03/2024

98525	-
SINAPI/SC
02/2025

M2 4.624,40 0,69 22,23 0,84 3.884,50 	

	 12 PAVIMENTAÇÃO	DO	PASSEIO	(ÍNDICE	DNIT) 2.814.717,88 	

	 12.1
Execucao	e	compactação	de	base	com
bica	corrida	-	exclusive	carga	e
transporte	(ref.	SINAPI	93681)	-
04/2023

C.P.
1312304147261
-	Composição
Própria	02/2025

M3 571,59 133,05 22,23 162,63 92.957,68 	

	 12.2

Carga,	manobra	e	descarga	de	solos	e
materiais	granulares	em	caminhão
basculante	10	m³	-	carga	com	pá
carregadeira	(caçamba	de	1,7	a	2,8	m³
/	128	hp)	e	descarga	livre	(unidade:
m3).	af_07/2020

100974	-
SINAPI/SC
02/2025

M3 571,59 9,36 22,23 11,44 6.538,99 	

	 12.3
Transporte	com	caminhão	basculante
de	10	m³,	em	via	urbana	pavimentada,
DMT	até	30	km	(unidade:	m3xkm).
af_07/2020

95875	-
SINAPI/SC
02/2025

M3XKM 11.431,80 2,62 22,23 3,20 36.581,76 	

	 12.4

Piso	em	concreto	25mpa	preparo
mecanico,	espessura	8	cm,	junta
serrada,	com	armacao	em	tela	soldada
de	5,0mm,	inclusive	desempeno
mecânico	(composição	SINAPI	72183
abr/2017)	hk_03/2023

C.P.
1312303146614
-	Composição
Própria	02/2025

m2 10.783,00 143,94 22,23 175,94 1.897.161,02 	

	 12.5
Piso	podotátil	de	alerta	ou	direcional,
de	concreto,	assentado	sobre
argamassa.	af_03/2024

104658	-
SINAPI/SC
02/2025

M2 139,20 139,84 22,23 170,93 23.793,46 	

	 12.6
Piso	podotátil	de	alerta	ou	direcional,
de	concreto,	assentado	sobre
argamassa,	25x25	cm.	(ref.	SINAPI
104658)	iw

C.P.
1312406169339
-	Composição
Própria	02/2025

M2 838,25 226,06 22,23 276,31 231.616,86 	

	 12.7

Rampa	pedestre	e	veículos	em
concreto	moldado	in	loco,	com	tela
soldada	5mm,	em	calçada	nova	com
largura	menor	à	3,00	m,	fck	25mpa.
af_03/2024	-	(ref.	SINAPI	105004)	iw

C.P.
1312407171238
-	Composição
Própria	02/2025

M2 648,80 152,06 22,23 185,86 120.585,97 	

	 12.8

Assentamento	de	guia	(meio-fio)	em
trecho	reto,	confeccionada	em
concreto	pré-fabricado,	dimensões
100x15x13x30	cm	(comprimento	x
base	inferior	x	base	superior	x	altura).
af_01/2024

94273	-
SINAPI/SC
02/2025

M 1.350,00 45,87 22,23 56,07 75.694,50 	

	 12.9
Pintura	de	piso	com	tinta	acrílica,
aplicação	manual,	2	demãos,	incluso
fundo	preparador.	af_05/2021

102491	-
SINAPI/SC
02/2025

M2 1.147,22 21,86 22,23 26,72 30.653,72 	

	 12.10

Forma	para	estruturas	de	concreto
(pilar,	viga	e	laje)	em	chapa	de	madeira
compensada	resinada,	de	1,10	x	2,20,
espessura	=	12	mm,	03	utilizacoes.
(fabricacao,	montagem	e
desmontagem)	(composição
sinapi_ago/2015	84215u)

C.P.
1312109118608
-	Composição
Própria	02/2025

M2 1.739,96 140,65 22,23 171,92 299.133,92 	

	 13 PAISAGISMO	(ÍNDICE	INCC) 1.273.110,32 	

	 13.1
Plantio	de	arachis	repens	-	grama
amendoim	|	fornecimento	e	plantio,
inclusive	preparo	do	solo

C.P.
1312407170810
-	Composição
Própria	02/2025

m² 1.558,00 55,82 22,23 68,23 106.302,34 	

	 13.2
Plantio	de	grama	esmeralda	ou	São
Carlos	ou	curitibana,	em	placas.
af_05/2022

103946	-
SINAPI/SC
02/2025

M2 5.330,00 16,08 22,23 19,65 104.734,50 	

	 13.3
Argila	para	aterro,	material	de	1ª
categoria,	incluso	carga,	manobra,
descarga	e	transporte	do	material	(ref.
SINAPI	95875	e	100974	fev/2020)	vgl

C.P.
131210485508
-	Composição
Própria	02/2025

M³ 186,96 61,66 22,23 75,37 14.091,18 	

Substrato	para	jardim	(comp.	SINAPI
C.P.
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	 13.4 94319	fev/2021)vgl -	Composição
Própria	02/2025

M³ 4,92 170,36 22,23 208,23 1.024,49 	

	 13.5
Plantio	de	bougainvillea	spectabilis	-
primavera	|	fornecimento	e	plantio,
inclusive	preparo	do	solo

C.P.
1312407170616
-	Composição
Própria	02/2025

UN 8,00 46,60 22,23 56,96 455,68 	

	 13.6 Limitador	separador	de	grama	com
borda,	altura	10cm	csc

C.P.
1312411176924
-	Composição
Própria	02/2025

M 139,00 8,25 22,23 10,08 1.401,12 	

	 13.7
Plantio	de	arbusto	com	altura	50	a
100cm,	em	cava	de	60x60x60cm	-	(ref.
SINAPI		85178)	iw

C.P.
1312407171243
-	Composição
Própria	02/2025

UN 196,68 97,38 22,23 119,03 23.410,82 	

	 13.8

Plantio	de	árvore	adulta,	quaresmeira,
ipê,	manacá-açu,	jatobá	ou	equivalente
da	região,	acima	de	3,00m	de	altura	+
copa	formada,	dap=	acima	de	7cm	-
(ref.	SINAPI	98511)

C.P.
1312402164413
-	Composição
Própria	02/2025

UN 201,00 4.157,09 22,23 5.081,21 1.021.323,21 	

	 13.9 Camada	drenante	com	brita	num	2	-
ref.	SINAPI	83668

C.P.
3022403165347
-	Composição
Própria	02/2025

M3 0,95 183,53 22,23 224,33 213,11 	

	 13.10 Fornecimento/instalacao	de	manta
bidim	rt-10	-	ref.	SINAPI	83739

C.P.
1652303146280
-	Composição
Própria	02/2025

M2 2,92 9,47 22,23 11,58 33,81 	

	 13.11

Plantio	de	muda	de	flor,	espécie	do	tipo
"maria	sem	vergonha-(impatiens)",
azulzinha	ou	equivalente	da	região	a	-
(ref.	SINAPI	98504	/	c.p.
1312311159906)

C.P.
1312412177529
-	Composição
Própria	02/2025

UN 18,00 5,46 22,23 6,67 120,06 	

	 14 MOBILIÁRIO	URBANO	(ÍNDICE	INCC) 1.405.761,06 	

	 14.1 Base	p/	fixação	(balizadores	-	poste
logradouro	-	paraciclo)	-	ref.	orse	2437

C.P.
1312403165262
-	Composição
Própria	02/2025

un 4,00 182,55 22,23 223,13 892,52 	

	 14.2

Tótem	de	informação	com	dois	mastros
(fixação	com	flange	no	chão)	de	1,80m
de	altura,	diâmetro	de	60mm,
espessura	da	parede	de	3mm,	CAP
esférica	em	ferro,	galvanizado	a	fogo,
quadro	de	39x20cm	com	tubo
retangular	de	25x25mm,	espessura	da
parede	de	3mm,	chapa	recortada	de
34x15cm,	espessura	de	3mm,	e	quadro
de	39x50cm,	espessura	da	parede	de
3mm,	e	perfil	l	de	25x25mm,	espessura
de	3mm,	com	alça	de	suporte	em	chapa
espessura	3mm,	incluso:	solda,	pintura,
flange,	chumbador	parabolt	e
galvanização	a	fogo	em	todas	as	peças
(ref.	sicro	5219544	01/2020)_iw

C.P.
1312203131133
-	Composição
Própria	02/2025

un 2,00 2.437,25 22,23 2.979,05 5.958,10 	

	 14.3

Banco	de	concreto	polido	com	resina
acrilica	incolor	fosca,	dimensões	de
150x50x45cm	(forma	em	madeira	e
metálica)	com	assento	em	réguas	de
madeira	itaúba	tratada	(9,5cm	largura
x	150cm	comprimento	x	3cm
espessura)	envernizada	e	perfil
galvanizado	a	fogo	com	pintura	a	pó
(retangular:	20x20mm,	espessura	da
parede	de	3mm	/	perfil	u:	30x20mm	x
espessura	da	parede	de	3mm)	e
encosto	(estrutura	em	perfil
galvanizado	a	fogo	com	pintura	a	pó
(retangular:	20x20mm,	espessura	da
parede	de	3mm		e	réguas	em	madeira
itaúba	tratada	de	9,5cm	largura	x
150cm	comprimento	x	3cm	espessura,
envernizada),	flor	esculpida	no
concreto	(negativo	de	1cm),	base	de
nivelamento	em	concreto	pré-fabricado
alinhada	ao	sóculo.	dimensões
140x40x20cm	(cxlxh)	com	tela	de
4,2mm	em	malha	de	10x10cm	-
fornecimento	e	instalação	(c.p.	01417	-
04/2017)	iw

C.P.
1312112124820
-	Composição
Própria	02/2025

UN 47,00 2.069,53 22,23 2.529,59 118.890,73 	

	

Banco	de	concreto	polido	com	resina
acrilica	incolor	fosca,	dimensões	de
50x50x45cm	(forma	em	madeira	e
metálica)	com	assento	em	réguas	de
madeira	itaúba	tratada	(9,5cm	largura
x	50cm	comprimento	x	3cm	espessura)
envernizada	e	perfil	galvanizado	a	fogo
com	pintura	a	pó	(retangular:
20x20mm,	espessura	da	parede	de

C.P.
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14.4 3mm	/	perfil	u:	30x20mm	x	espessura
da	parede	de	3mm),	flor	esculpida	no
concreto	(negativo	de	1cm),	base	de
nivelamento	em	concreto	pré-fabricado
alinhada	ao	sóculo.	dimensões
40x40x20cm	(cxlxh)	com	tela	de
4,2mm	em	malha	de	10x10cm	-
fornecimento	e	instalação	(c.p.	01417	-
04/2017)	iw

-	Composição
Própria	02/2025

UN 16,00 590,13 22,23 721,32 11.541,12

	 14.5

Floreira	em	concreto	polido	com
pintura	em	resina	acrilica	incolor	fosca
(forma	em	madeira	e	metálica),
dimensões	50x50x40cm,	esp	de	6cm,
flor	esculpida	no	concreto	(negativo	de
1cm),	base	de	nivelamento	em
concreto	pré-fabricado	alinhada	ao
sóculo,	dimensões	40x40x20cm	(cxlxh)
com	tela	de	4,2mm	em	malha	de
10x10cm,	incluso:	impermeabilização
interna,		tela	de	4,2mm	e	cinta	de
armação	na	floreira	–	fornecimento	e
instalação	(ref.	SINAPI	92799
set/2017)_iw

C.P.
1312201127236
-	Composição
Própria	02/2025

UN 21,00 430,22 22,23 525,86 11.043,06 	

	 14.6

Floreira	em	concreto	polido	com
pintura	em	resina	acrilica	incolor	fosca
(forma	em	madeira	e	metálica),
dimensões	150x150x120cm,	esp	de
10cm,	flor	esculpida	no	concreto
(negativo	de	1cm),	base	de
nivelamento	em	concreto	pré-fabricado
alinhada	ao	sóculo,	dimensões
140x140x20cm	(cxlxh)	com	tela	de
4,2mm	em	malha	de	10x10cm,	incluso:
impermeabilização	interna,		tela	de
6mm	e	cinta	de	armação	na	floreira	–
fornecimento	e	instalação	(ref.	SINAPI
92799	set/2017)_iw

C.P.
1312201127306
-	Composição
Própria	02/2025

UN 1,00 4.208,37 22,23 5.143,89 5.143,89 	

	 14.7

Base	para	mesa	(tampo)	em	concreto
polido	com	pintura	em	resina	acrilica
incolor	fosca	(forma	em	madeira	e
metálica),	dimensões	50x50x70cm,	esp
de	6cm,	flor	esculpida	no	concreto
(negativo	de	1cm),	base	de
nivelamento	em	concreto	pré-fabricado
alinhada	ao	sóculo,	dimensões
40x40x20cm	(cxlxh)	com	tela	de
4,2mm	em	malha	de	10x10cm,	incluso:
impermeabilização	interna,		tela	de
4,2mm	e	cinta	de	armação	na	floreira	–
fornecimento	e	instalação	(ref.	SINAPI
92799	set/2017)_iw

C.P.
1312408172376
-	Composição
Própria	02/2025

UN 4,00 646,14 22,23 789,78 3.159,12 	

	 14.8

Tampo	em	concreto	polido	com	pintura
em	resia	acrilica	incolor	fosca,
dimensões	100x100x6cm	(cxlxa)		com
tela	de	4,2mm	em	malha	de	10x10cm,
tabuleiro	de	xadrez	em	granito
	dimensões	de	40x40x2cm,	fixação	do
tampo	em	base	de	concreto	de
50x50x70cm	(cxlxa)	–	fornecimento	e
instalação	(ref.	orse	12114	–	dez
2021)_iw

C.P.
1312202129448
-	Composição
Própria	02/2025

un 4,00 860,41 22,23 1.051,68 4.206,72 	

	 14.9 Base	p/	fixação	(balizadores	-	poste
logradouro	-	paraciclo)	-	ref.	orse	2437

C.P.
1312403165262
-	Composição
Própria	02/2025

un 50,00 182,55 22,23 223,13 11.156,50 	

	 14.10

Paraciclo	em	formato	de	u	(fixação
chumbado	com	barabolt)	altura	de
75cm,	largura	70cm,	diâmetro	de
60mm,	espessura	da	parede	de	3mm,
galvanizado	a	fogo,	incluso:	solda,
pintura,	flange,	chumbador	prabolt	e
galvanização	a	fogo	em	todas	as	peças
(ref.	sicro	5219544	01/2020)_iw

C.P.
1312203131091
-	Composição
Própria	02/2025

un 25,00 922,81 22,23 1.127,95 28.198,75 	

	 14.11 Base	p/	fixação	(balizadores	-	poste
logradouro	-	paraciclo)	-	ref.	orse	2437

C.P.
1312403165262
-	Composição
Própria	02/2025

un 251,00 182,55 22,23 223,13 56.005,63 	

	 14.12

Balizador	modelo	2	–	chumbado	(tubo
de	diâmetro	de	60mm,	espessura	da
parede	de	3mm,	com	altura	de	116cm,
em	aço	galvanizado	a	fogo	e	pintura
eletrostática	a	pó,	com	flange	em
chapa	de	diâmetro	de	15cm	e
espessura	de	9mm	em	aço	galvanizado
a	fogo	e	pintura	eletrostática	a	pó,	com
fixação	chumbador	mecânico	tipo
parabolt,	e	CAP	esférico	em	ferro
fundido	galvanizado	a	fogo	e	pintura

C.P.
1312405167241
-	Composição
Própria	02/2025

UN 251,00 840,25 22,23 1.027,04 257.787,04 	
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eletrostática	a	pó,	total	da	altura	do
balizador	de	124cm),	sem	bloco	(base)
de	concreto,	fornecimento	e	instalação
-	padrão	prefeitura	joinville.	(ref.	c.p.
02781	-	01/2020	/	sco	rio	pj
25.25.0060)	iw

	 14.13

Defensa	modelo	01	(formato	x	vazado)
–	gradil	sem	os	pilares	que	são	os
mesmos	que	dos	balizadores	(tubo
retangular	de	40x20mm,	espessura	da
parede	de	3mm,	em	aço	galvanizado	a
fogo	e	pintura	eletrostática	a	pó,	com
abas	de	fixação	com	parafuso,
espessura	da	parede	de	3mm	em	aço
galvanização	a	fogo	e	pintura
eletrostática	a	pó,	chapa	recortada
com	espessura	da	parede	de	3mm	(flor)
em	aço	galvanizado	a	fogo	e	pintura
eletrostática	a	pó,	dimensões	do	gradil:
1,48m	de	largura	e	1,02m	de	altura),
fornecimento	e	instalação	-	padrão
prefeitura	joinville.	(ref.	SINAPI
	3806386	-	01/2021	/	catalogo:
sinapi_ct_mt1_
guarda_corpo_grade_corrimao_v002.xls
(01.esqv.gcfe.002/01)	/	sco	rio	pj
25.25.0060)	iw.

C.P.
1312405167301
-	Composição
Própria	02/2025

un 113,00 2.117,66 22,23 2.588,42 292.491,46 	

	 14.14

Bloco	concretado	no	local,
20x20x15cm,	concreto	25mpa,	para
base	de	fixação	dos	balizadores
metálicos	padrão	prefeitura	de	joinville
-	fornecimento	e	instalação.	af_12/2021
-	(ref.	SINAPI		103519)	iw

C.P.
1312405167374
-	Composição
Própria	02/2025

UN 17,00 22,12 22,23 27,04 459,68 	

	 14.15

Balizador	modelo	2	–	engastado	(tubo
de	diâmetro	de	60mm,	espessura	da
parede	de	3mm,	com	altura	de	116cm,
em	aço	galvanizado	a	fogo	e	pintura
eletrostática	a	pó	e	CAP	esférico	em
ferro	fundido	galvanizado	a	fogo	e
pintura	eletrostática	a	pó,	total	da
altura	do	balizador	de	154cm,
chumbado	30cm),	sem	bloco	(base)	de
concreto,	fornecimento	e	instalação	-
padrão	prefeitura	joinville..	(ref.	c.p.
02781	-	01/2020	/	sco	rio	pj
25.25.0060)	iw

C.P.
1312405167242
-	Composição
Própria	02/2025

UN 17,00 793,87 22,23 970,35 16.495,95 	

	 14.16 Pergolado	de	madeira	-	padrão
passeios	públicos	-	ref.	SINAPI	103314

C.P.
1312302145675
-	Composição
Própria	02/2025

un 4,00 4.085,66 22,23 4.993,90 19.975,60 	

	 14.17

Playground	infantil	-	composto	por:	02
torres,	01	escada,	01	ponte,	01	rampa
de	corda	tipo	teia,	02	jogo	da	velha,	02
togogãs	duas	curvas	-	(fornecimento	e
instalação)	csc

C.P.
1312503202596
-	Composição
Própria	02/2025

un 2,00 25.219,62 22,23 30.825,94 61.651,88 	

	 14.18
Carrossel	adaptado	-	gira-gira	-
fornecimento	e	instalação	-	(ref.		c.p.
1312404165852)

C.P.
1312407171277
-	Composição
Própria	02/2025

un 1,00 16.636,74 22,23 20.335,09 20.335,09 	

	 14.19
Balanço	adaptado	duplo	sendo	um
simples	e	um	para	cadeirante	-
fornecimento	e	instalação	-	ref.	SINAPI
103212

C.P.
1312406170418
-	Composição
Própria	02/2025

UN 1,00 11.505,08 22,23 14.062,66 14.062,66 	

	 14.20

Estrutura	de	basquete	metálica	tipo	pé
direito	em	tubo	de	aço	de	4”
galvanizado	a	fogo,	com	pintura	em
primer	e	acabamento	tinta	esmalte
sintético,	com	mão	francesa	em	perfil	u
75x40mm	de	aço	galvanizado	a	fogo,
com	tratamento	anticorrosivo,	avanço
de	1,60	metros	e	sistema	de	fixação
para	chumbar	no	piso.	incluso	sistema
de	fixação	em	estrutura	metálica	para
tabela,	exceto	tabela,	aro	e	rede	-
fornecimento	e	instalação.	af_03/2022
(ref.	SINAPI	103766
03.urba.quad.003/01	caderno	técnico
de	composições	SINAPI	-	quadras	e
seus	equipamentos	04/2022,	ref.
SINAPI	73970/1)vgl)vgl

C.P.
1312205134255
-	Composição
Própria	02/2025

un 2,00 3.134,16 22,23 3.830,88 7.661,76 	

	 14.21

Tabela	de	basquete	em	chapa	de	aço
galvanizado	a	fogo,	dimensões	de
1,20m	x	1,00m	(largura	x	altura),	aro
com	mola	e	rede	em	corrente	de	aço
galvanizado	a	fogo,	pintado	-
fornecimento	e	instalação.	af_03/2022	-
(ref.	SINAPI	103769)iw

C.P.
1312408172807
-	Composição
Própria	02/2025

UN 2,00 2.115,86 22,23 2.586,22 5.172,44 	

Estaca	broca	de	concreto,	diâmetro	de
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	 14.22
20cm,	fck	25mpa,	escavação	manual
com	trado	concha,	com	armadura	de
aço	CA-50	de	8,0mm	e	estribos	de
5,0mm	a	cada	15cm.	(ref.	SINAPI
101173)	iw

C.P.
1312409173022
-	Composição
Própria	02/2025

M 98,80 79,63 22,23 97,33 9.616,20 	

	 14.23

Viga	a	10cm	acima	do	piso,	apoiado
sobre	trado/pilar	de	1,20m,	seção
20x50	cm,	incluso	forma,	armadura,
concreto	25	MPa	e	impermeabilização
com	resina	acrilica,	exceto	trato/pilar
(composição	SINAPI	,	93358,	96616,
96536,	92759,	92760	07/2021	)_iw

C.P.
1312408172880
-	Composição
Própria	02/2025

m 169,60 241,14 22,23 294,75 49.989,60 	

	 14.24

Alambrado	para	quadra	poliesportiva,
estruturado	por	tubos	de	aco
galvanizado,	(montantes	com	diametro
2",	travessas	em	cima	e	no	meio	e
escoras	com	diâmetro	1	¼"),	com	tela
de	arame	galvanizado	revestida	em
PVC,	fio	de	2,5mm	a	4mm,	malha
5x10cm-	(ref.	SINAPI	102363	-	c.p.
2942406169510)

C.P.
1312407171280
-	Composição
Própria	02/2025

M2 678,40 187,44 22,23 229,11 155.428,22 	

	 14.25

Instalação	de	rede	de	proteção	em
nylon	para	quadra	poliesportiva	(inclui
cabos	esticados,	esticador	e	rede	na
cobertura)	-	fornecimento	e	instalação	-
(ref.	c.p.	3022406170350	e	c.p.
1312302145085)

C.P.
1312408172039
-	Composição
Própria	02/2025

M² 420,00 20,76 22,23 25,37 10.655,40 	

	 14.26

Estaca	broca	de	concreto,	diâmetro	de
20cm,	fck	25mpa,	escavação	manual
com	trado	concha,	com	armadura	de
aço	CA-50	de	8,0mm	e	estribos	de
5,0mm	a	cada	15cm.	(ref.	SINAPI
101173)	iw

C.P.
1312409173022
-	Composição
Própria	02/2025

M 96,00 79,63 22,23 97,33 9.343,68 	

	 14.27

Gradil	de	aço	com	painéis
eletrofundidos,	altura	103	cm,	tela	em
aço	galvanizado	revestido	em	poliester
com	pintura	eletrostática,	malha
5x20cm,	E	=4,3mm,	incluso	postes	e
fixadores.	os	montantes	metálicos
serão	parafusados	em	viga			(ref.
SINAPI	74238/2	-	SINAPI	85188	-	c.p.
1312408171769)_iw

C.P.
1312408172066
-	Composição
Própria	02/2025

m 240,00 595,48 22,23 727,86 174.686,40 	

	 14.28

Portão	em	tela	aço	galvanizado
(103x500cm),	revestimento	em	pvc.
incluso	moldura	em	tubos	de	aço
galvanizado,	com	duas	folha	de	abrir,
incluso	ferragens	-	(ref.	SINAPI	102362
-c.p.	1312407170989)iw

C.P.
1312408172132
-	Composição
Própria	02/2025

UN 1,00 2.887,19 22,23 3.529,01 3.529,01 	

	 14.29

Mini	trave	de	futebol,	dimensões	900	x
600	x	500mm	(comprimento	x	altura	x
fundo	inferior),	ferro	galvanizado	a
fogo	19,05mm	(pilar	lateral	frontal,
base	inferior	fundos,	travessão
superior	frontal	e	base	laterais
inferiores),	ferro	galvanizado	a	fogo
9,53mm	(requadro	substituindo	a
rede),	com	cantos	superiores	em	raios
de	30	e	37mm,	incluindo	fixação	e
pintura	eletrostatica	-	(ref.	c.p.
1652207137129)

C.P.
1312409173041
-	Composição
Própria	02/2025

UN 4,00 3.929,55 22,23 4.803,09 19.212,36 	

	 14.30

Banco	de	concreto	polido	com	resina
acrilica	incolor	fosca,	dimensões	de
50x50x45cm	(forma	em	madeira	e
metálica)	com	assento	em	réguas	de
madeira	itaúba	tratada	(9,5cm	largura
x	50cm	comprimento	x	3cm	espessura)
envernizada	e	perfil	galvanizado	a	fogo
com	pintura	a	pó	(retangular:
20x20mm,	espessura	da	parede	de
3mm	/	perfil	u:	30x20mm	x	espessura
da	parede	de	3mm)	e	encosto
(estrutura	em	perfil	galvanizado	a	fogo
com	pintura	a	pó	(retangular:
20x20mm,	espessura	da	parede	de
3mm		e	réguas	em	madeira	itaúba
tratada	de	9,5cm	largura	x	50cm
comprimento	x	3cm	espessura,
envernizada),	flor	esculpida	no
concreto	(negativo	de	1cm),	base	de
nivelamento	em	concreto	pré-fabricado
alinhada	ao	sóculo.	dimensões
40x40x20cm	(cxlxh)	com	tela	de
4,2mm	em	malha	de	10x10cm	-
fornecimento		e	instalação	(c.p.	01417	-
04/2017)	iw

C.P.
1312112124779
-	Composição
Própria	02/2025

UN 8,00 621,66 22,23 759,86 6.078,88 	

	 14.31
Lixeira	simples	com	capacidade	para
50l,	com	suporte	para	fixação,	fixado
em	poste	metálico	-	sem	poste	-

C.P.
1312501200352
-	Composição UN 17,00 332,46 22,23 406,37 6.908,29 	
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(composição	SINAPI	73916)	csc Própria	02/2025

	 14.32

Bebedouro	em	alvenaria	estrutural	de
concreto	com	cuba	de	concreto,
dimensões	40x35x17cm	-	padrão
passeios	públicos	-	(ref.	c.p.
1312302145666)	csc

C.P.
1312501200353
-	Composição
Própria	02/2025

un 3,00 2.188,04 22,23 2.674,44 8.023,32 	

	 15 ACADEMIA	AO	AR	LIVRE	/	CALISTENIA	-	INOX		(ÍNDICE	INCC) 185.683,55 	

	 15.1

Instalação	de	placa	orientativa	sobre
exercícios,	2,00m	x	1,00m,	em	inox	-
para	academia	ao	ar	livre	/	academia
da	terceira	idade	-	ati,	instalado	sobre
piso	de	concreto	existente.	af_10/2021
(ref.	SINAPI	103210)	iw	csc

C.P.
1312502201137
-	Composição
Própria	02/2025

UN 1,00 9.439,16 22,23 11.537,49 11.537,49 	

	 15.2

Instalação	de	aparelho	de	rotação
diagonal	duplo,	em	inox	-	equipamento
de	ginástica	para	academia	ao	ar	livre	/
academia	da	terceira	idade	-	ati,
instalado	sobre	solo.	af_10/2021	(ref.
SINAPI	103193)	iw

C.P.
1312408171899
-	Composição
Própria	02/2025

UN 1,00 16.493,49 22,23 20.159,99 20.159,99 	

	 15.3

Instalação	de	simulador	de	caminhada
individual	e/ou	duplo,	em	inox	-
equipamento	de	ginástica	para
academia	ao	ar	livre	/	academia	da
terceira	idade	-	ati,	instalado	sobre
piso	de	concreto	existente.	af_10/2021
-	(ref.	SINAPI	103187)iw

C.P.
1312408171905
-	Composição
Própria	02/2025

UN 1,00 16.614,12 22,23 20.307,44 20.307,44 	

	 15.4

Instalação	de	pressão	de	pernas	duplo,
em	inox	-	equipamento	de	ginástica
para	academia	ao	ar	livre	/	academia
da	terceira	idade	-	ati,	instalado	sobre
piso	de	concreto	existente.	af_10/2021
-	(ref.	SINAPI		103205)

C.P.
1312408171911
-	Composição
Própria	02/2025

UN 2,00 13.202,83 22,23 16.137,82 32.275,64 	

	 15.5

Instalação	de	surf	duplo,	em	inox	-
equipamento	de	ginástica	para
academia	ao	ar	livre	/	academia	da
terceira	idade	-	ati,	instalado	sobre
piso	de	concreto	existente.	af_10/2021
-	(ref.	SINAPI	103209)iw

C.P.
1312408171921
-	Composição
Própria	02/2025

UN 1,00 18.384,54 22,23 22.471,42 22.471,42 	

	 15.6

Instalação	de	simulador	de	cavalgada
(individual	e/ou	duplo)	em	inox	-
equipamento	de	ginástica	para
academia	ao	ar	livre	/	academia	da
terceira	idade	-	ati,	instalado	sobre
piso	de	concreto	existente.	af_10/2021
-	(ref.	SINAPI	103188)iw

C.P.
1312408171934
-	Composição
Própria	02/2025

UN 1,00 16.226,48 22,23 19.833,63 19.833,63 	

	 15.7

Instalação	de	multi	exercitador	6
funções,	em	inox	-	equipamento	de
ginástica	para	academia	ao	ar	livre	/
academia	da	terceira	idade	-	ati,
instalado	sobre	piso	de	concreto
existente.	af_10/2021	-	(ref.	SINAPI
103188)iw

C.P.
1312408171936
-	Composição
Própria	02/2025

UN 1,00 36.737,28 22,23 44.903,98 44.903,98 	

	 15.8

Instalação	de	abdominal	individual,	em
inox	-	equipamento	de	ginástica	para
academia	ao	ar	livre,	instalado	sobre
piso	de	concreto	existente	-	(ref.
SINAPI	103189)

C.P.
1312408171948
-	Composição
Própria	02/2025

UN 1,00 11.612,50 22,23 14.193,96 14.193,96 	

	 16 PONTO	DE	MEDIÇÃO	E	FORNECIMENTO	DE	ÁGUA	PARA	EVENTOS	(ÍNDICE	INCC) 1.240,51 	

	 16.1 Ponto	de	fornecimento	de	água	para
food-trucks	-	03	pontos	de	consumo	csc

C.P.
1312501200357
-	Composição
Própria	02/2025

1 1,00 1.014,90 22,23 1.240,51 1.240,51 	

	 17 SINALIZAÇÃO	VIÁRIA	(ÍNDICE	DNIT) 186.498,30 	

	 17.1 HORIZONTAL 127.024,36 	

	 17.1.1 Pintura	de	faixa	com	termoplástico	por
aspersão	-	espessura	de	1,5	mm

5213408	-
SICRO/SC
01/2025

m² 611,99 47,30 22,23 57,81 35.379,14 	

	 17.1.2
Pintura	de	setas	e	zebrados	com
termoplástico	por	extrusão	-	espessura
de	3,0	mm

5213409	-
SICRO/SC
01/2025

m² 545,76 99,35 22,23 121,44 66.277,09 	

	 17.1.3
Pintura	de	faixa	com	plástico	a	frio
bicomponente	à	base	de	resinas
metacrílicas	por	dispersão	(estrutura)

5213412	-
SICRO/SC
01/2025

m² 92,18 115,62 22,23 141,32 13.026,88 	

	 17.1.4 Tachão	refletivo	em	resina	sintética	-
bidirecional	-	fornecimento	e	colocação

5219643	-
SICRO/SC
01/2025

un 126,00 75,63 22,23 92,44 11.647,44 	

	 17.1.5
Fornecimento	e	colocação	de	calota
para	sinalização	viária	(ref.	c.p.
1312210141872)iw

C.P.
1312411175971
-	Composição
Própria	02/2025

unidade 13,00 43,66 22,23 53,37 693,81 	

	 17.2 VERTICAL 59.473,94 	

	 17.2.1 Placa	de	sinalização	D=	50	cm,	chapa
C.P.
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aço	nº	18,	com	película	tipo	I	+	IV -	Composição
Própria	02/2025

	 17.2.2 Placa	de	sinalização	L	=	0,31	m,	chapa
aço	nº	18,	com	película	tipo	I

C.P.
131181125418
-	Composição
Própria	02/2025

unidade 32,00 212,23 22,23 259,41 8.301,12 	

	 17.2.3 Placa	de	sinalização	L	=	0,50	m,	chapa
aço	nº	18,	com	película	tipo	I	+	IV

C.P.
1312306149148
-	Composição
Própria	02/2025

unidade 6,00 130,77 22,23 159,84 959,04 	

	 17.2.4 Placa	de	sinalização	60	x	80	cm,	chapa
aço	nº	18,	película	tipo	I	+	IV

C.P.
131181125145
-	Composição
Própria	02/2025

unidade 29,00 215,40 22,23 263,28 7.635,12 	

	 17.2.5
Fornecimento	e	implantação	de
suporte	metálico	galvanizado	para
placa	de	sinalização	-	C=3,00	m	-	com
aleta	ante	giro

C.P.
1312304147858
-	Composição
Própria	02/2025

unid. 47,00 166,85 22,23 203,94 9.585,18 	

	 17.2.6
Fornecimento	e	implantação	de
suporte	metálico	galvanizado	para
placa	de	sinalização	-	C=3,50	m	-	com
aleta	ante	giro

C.P.
1312304147857
-	Composição
Própria	02/2025

unid. 23,00 191,33 22,23 233,86 5.378,78 	

	 17.2.7

Placa	de	logradouro	–	chumbado
(mastro:	tubo	com	diâmetro	de	60mm,
espessura	de	3mm	em	aço	galvanizado
a	fogo	com	pintura	eletrostática	a	pó,
flange	em	chapa	de	diâmetro	de	20cm
e	espessura	de	9mm	em	aço
galvanizado	a	fogo	com	pintura
eletrostática	a	pó,	com	chumbador
para	fixação,	CAP	esférico	em	ferro
fundido,	galvanizado	a	fogo	com
pintura	eletrostática	a	pó.	placas:	tubo
retangular	de	25x25mm,	espessura	da
parede	de	3mm,	em	aço	galvanizado	a
fogo	com	pintura	eletrostática	a	pó,
abas	de	fixação	com	parafuso
espessura	da	parede	de	3mm	em	aço
galvanizado	a	fogo	com	pintura
eletrostática	a	pó,	chapa	recortada
espessura	da	parede	de	3mm	(flor)	em
aço	galvanizado	a	fogo	com	pintura
eletrostática	a	pó,	dimensões:	mastro
com	altura	total	de	3,00m	e	placas	de
0,82m	de	largura	e	0,30m	de	altura,
adesivada	com	película	tipo	I	+	iv),
sem	bloco	(base)	de	concreto,
fornecimento	e	instalação	-	padrão
prefeitura	joinville.	(ref.	sicro	5219544
01/2020)_iw.

C.P.
1312405169085
-	Composição
Própria	02/2025

un 10,00 1.911,45 22,23 2.336,37 23.363,70 	

	 17.2.8

Bloco	concretado	no	local,	30x30cm,
concreto	25mpa,	para	base	de	fixação
dos	balizadores	metálicos	padrão
prefeitura	de	joinville	-	fornecimento	e
instalação.	af_12/2021	-	(ref.	SINAPI
	103519)	iw

C.P.
1312502201211
-	Composição
Própria	02/2025

UN 10,00 56,69 22,23 69,29 692,90 	

	 18 ILUMINAÇÃO	PÚBLICA		(ÍNDICE	INCC) 6.533.931,11 	

	 18.1 SERVIÇOS	DE	AMPLIAÇÃO	DO	SISTEMA	DE	ILUMINAÇÃO	PÚBLICA	EM	VIAS	PÚBLICAS	COMUNS 11.555,72 	

	 18.1.1 Instalação	de	luminária	na	rede	de
distribuição

C.P.
1312206136803
-	Composição
Própria	02/2025

un 66,00 74,53 22,23 91,10 6.012,60 	

	 18.1.2 Remoção	de	luminária	instalada	na
rede	de	distribuição	de	energia

C.P.
1312206136808
-	Composição
Própria	02/2025

un 88,00 51,53 22,23 62,99 5.543,12 	

	 18.2 SERVIÇOS	DE	AMPLIAÇÃO	DO	SISTEMA	DE	ILUMINAÇÃO	PÚBLICA	EM	VIAS	PÚBLICAS	ESPECIAIS 1.963.966,11 	

	 18.2.1 Cadastro	de	uip
C.P.
1312408172530
-	Composição
Própria	02/2025

un 188,00 36,13 22,23 44,16 8.302,08 	

	 18.2.2 Instalação	de	caixa	de	passagem	de	ip
C.P.
1312408172748
-	Composição
Própria	02/2025

un 260,00 414,68 22,23 506,86 131.783,60 	

	 18.2.3 Conexões	subterrâneas	em	caixas	de
passagem

C.P.
1312409173790
-	Composição
Própria	02/2025

un 260,00 408,10 22,23 498,82 129.693,20 	

	 18.2.4
Execução	de	base	de	poste	engastado,
acima	de	7	m	de	altura	livre

C.P.
1312408172760
-	Composição
Própria	02/2025

un 182,00 372,78 22,23 455,65 82.928,30 	

	 18.2.5
Montagem	de	uipe	-	poste	8	m	de
altura	livre	-	1	x	luminária	viária	131	a

C.P.
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160	W -	Composição
Própria	02/2025

	 18.2.6
Montagem	de	uipe	-	poste	8	m	de
altura	livre	-	2	x	luminária	viária	131	a
160	W

C.P.
1312408173002
-	Composição
Própria	02/2025

un 17,00 4.000,24 22,23 4.889,49 83.121,33 	

	 18.2.7 Instalação	de	uipe	montada	-	poste
engastado	acima	de	7	m	de	altura	livre

C.P.
1312409173067
-	Composição
Própria	02/2025

un 182,00 178,26 22,23 217,89 39.655,98 	

	 18.2.8 Construção	de	banco	de	dutos	de	ip
C.P.
1312409173424
-	Composição
Própria	02/2025

m 3.600,00 103,30 22,23 126,26 454.536,00 	

	 18.2.9
Lançamento	de	circuitos	elétricos	de
16	mm²	em	infra	subterrânea	de
iluminação	pública	(por	eletroduto)	-	1
circuito

C.P.
1312409173787
-	Composição
Própria	02/2025

m 3.600,00 12,74 22,23 15,57 56.052,00 	

	 18.2.10
Lançamento	de	circuitos	elétricos	de
16	mm²	em	infra	subterrânea	de
iluminação	pública	(por	eletroduto)	-	2
circuitos

C.P.
1312409173788
-	Composição
Própria	02/2025

m 300,00 23,42 22,23 28,63 8.589,00 	

	 18.2.11
Instalação	de	mureta	de	comando	e
medição	de	ip	-	monofásico	50	A,	4
circuitos	de	saída	de	16	mm²

C.P.
1312410175629
-	Composição
Própria	02/2025

un 2,00 8.923,58 22,23 10.907,29 21.814,58 	

	 18.2.12
Instalação	de	mureta	de	comando	e
medição	de	ip	-	monofásico	50	A,	3
circuitos	de	saída	de	16	mm²

C.P.
1312409173438
-	Composição
Própria	02/2025

un 1,00 8.704,62 22,23 10.639,66 10.639,66 	

	 18.2.13
Instalação	de	mureta	de	comando	e
medição	de	ip	-	monofásico	50	A,	2
circuitos	de	saída	de	16	mm²

C.P.
1312409173437
-	Composição
Própria	02/2025

un 3,00 8.553,86 22,23 10.455,38 31.366,14 	

	 18.2.14
Instalação	de	mureta	de	comando	e
medição	de	ip	-	monofásico	50	A,	3
circuitos	de	saída	de	10	mm²

C.P.
1312409173479
-	Composição
Própria	02/2025

un 1,00 8.353,99 22,23 10.211,08 10.211,08 	

	 18.2.15 Instalação	de	mureta	de	tomadas	-	3	x
20	a	-	foodtruck

C.P.
1312409173780
-	Composição
Própria	02/2025

un 1,00 2.918,92 22,23 3.567,80 3.567,80 	

	 18.2.16

Recomposição	de	revestimento	em
concreto	asfáltico	(aquisição	em	usina),
para	o	fechamento	de	valas	para
eletrodutos	-	incluso	demolição	do
pavimento.

C.P.
1312411176174
-	Composição
Própria	02/2025

M3 67,00 2.405,94 22,23 2.940,78 197.032,26 	

	 18.3 REDE	DE	DISTRIBUIÇÃO	DE	ENERGIA	DA	ILUMINAÇÃO	PÚBLICA	EM	VIAS	PÚBLICAS	COMUNS 3.688.989,76 	

	 18.3.1 SERVIÇOS	EM	LINHA	VIVA 190.480,11 	

	 18.3.1.1 Apoio	l.v.	na	condução	de	instalação	de
poste

C.P.
1312410175630
-	Composição
Própria	02/2025

un 30,00 292,38 22,23 357,38 10.721,40 	

	 18.3.1.2 Deslocamento	de	pessoal	até	o	local
dos	serviços

C.P.
1312410175651
-	Composição
Própria	02/2025

km 16,00 8,29 22,23 10,13 162,08 	

	 18.3.1.3 Instalar	suporte	horizontal	auxiliar	ou
estrutura	auxiliar	com	uma	cruzeta

C.P.
1312410175639
-	Composição
Própria	02/2025

un 8,00 358,69 22,23 438,43 3.507,44 	

	 18.3.1.4 Instalar	chave	fusível	-	fu
C.P.
1312410175647
-	Composição
Própria	02/2025

un 36,00 643,67 22,23 786,76 28.323,36 	

	 18.3.1.5 Instalar	estrut	n1,	b1,	m1,	t1,	tp5
C.P.
1312410175632
-	Composição
Própria	02/2025

un 27,00 1.334,59 22,23 1.631,27 44.044,29 	

	 18.3.1.6 Instalar	estrut	n3,b3,m3,t3,	tp3	-1
cruzeta

C.P.
1312410175635
-	Composição
Própria	02/2025

un 14,00 1.718,71 22,23 2.100,78 29.410,92 	

	 18.3.1.7 Instalar	flying-tap/	jumper/	cruz.	aéreo
C.P.
1312410175645
-	Composição
Própria	02/2025

un 27,00 309,06 22,23 377,76 10.199,52 	

	 18.3.1.8 Instalar	isolador	pino/pilar	em
tangente

C.P.
1312410175640
-	Composição
Própria	02/2025

un 18,00 366,16 22,23 447,56 8.056,08 	

	 18.3.1.9 Instalar	isolador	de	disco/bastão

C.P.
1312410175642
-	Composição
Própria	02/2025

un 12,00 338,38 22,23 413,60 4.963,20 	
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	 18.3.1.10 Instalar	pára-raios/mufla 1312410175649
-	Composição
Própria	02/2025

un 3,00 567,04 22,23 693,09 2.079,27 	

	 18.3.1.11 Retensionamento	de	condutor	(p/cond.)
C.P.
1312410175644
-	Composição
Própria	02/2025

un 63,00 155,83 22,23 190,47 11.999,61 	

	 18.3.1.12 Apoio	l.v.	na	condução	de	retirada	de
poste

C.P.
1312410175631
-	Composição
Própria	02/2025

un 30,00 208,66 22,23 255,05 7.651,50 	

	 18.3.1.13 Retirar	chave	fusível	-	fu
C.P.
1312410175648
-	Composição
Própria	02/2025

un 30,00 124,54 22,23 152,23 4.566,90 	

	 18.3.1.14 Retirar	estrut	n1,	b1,	m1,	t1,	tp5
C.P.
1312410175633
-	Composição
Própria	02/2025

un 29,00 208,26 22,23 254,56 7.382,24 	

	 18.3.1.15 Retirar	estrut	n2,b2,m2,t2	-	2	cruzetas
C.P.
1312410175634
-	Composição
Própria	02/2025

un 13,00 375,27 22,23 458,69 5.962,97 	

	 18.3.1.16 Retirar	estrut	n2-3,	b2-3,	m2-3	-	2
cruzetas

C.P.
1312410175638
-	Composição
Própria	02/2025

un 1,00 626,00 22,23 765,16 765,16 	

	 18.3.1.17 Retirar	estrut	n3,b3,m3,t3,	tp3	-	1
cruzeta

C.P.
1312410175636
-	Composição
Própria	02/2025

un 1,00 375,27 22,23 458,69 458,69 	

	 18.3.1.18 Retirar	estrut	n4,b4,m4,t4	-	2	cruzetas
C.P.
1312410175637
-	Composição
Própria	02/2025

un 1,00 626,00 22,23 765,16 765,16 	

	 18.3.1.19 Retirar	flying-tap/	jumper/	cruz.	aéreo
C.P.
1312410175646
-	Composição
Própria	02/2025

un 18,00 79,18 22,23 96,78 1.742,04 	

	 18.3.1.20 Retirar	isolador	pino/pilar	em	tangente
C.P.
1312410175641
-	Composição
Própria	02/2025

un 24,00 79,18 22,23 96,78 2.322,72 	

	 18.3.1.21 Retirar	isolador	de	disco/bastão
C.P.
1312410175643
-	Composição
Própria	02/2025

un 18,00 79,18 22,23 96,78 1.742,04 	

	 18.3.1.22 Retirar	pára-raios/mufla
C.P.
1312410175650
-	Composição
Própria	02/2025

un 24,00 124,54 22,23 152,23 3.653,52 	

	 18.3.2 SERVIÇOS	EM	LINHA	MORTA 1.393.982,47 	

	 18.3.2.1 Aterramento	simples,	primeira	haste
C.P.
1312411176852
-	Composição
Própria	02/2025

un 46,00 685,13 22,23 837,43 38.521,78 	

	 18.3.2.2 Aterramento	simples,	demais	hastes,
por	unidade

C.P.
1312411176853
-	Composição
Própria	02/2025

un 82,00 302,84 22,23 370,16 30.353,12 	

	 18.3.2.3 Abertura	de	cava	em	terreno	normal
C.P.
1312410175653
-	Composição
Própria	02/2025

un 78,00 170,21 22,23 208,05 16.227,90 	

	 18.3.2.4
Aterramento	de	prumada	externa	para
atendimento	de	consumidores	de	baixa
tensão

C.P.
1312410175718
-	Composição
Própria	02/2025

un 65,00 903,89 22,23 1.104,82 71.813,30 	

	 18.3.2.5
Construção	de	engastamento	de	poste
tipo	tubulão,	com	fornecimento	de
material	de	alvenaria	(tubulão	1x1m;	2
peças),	por	unidade

C.P.
1312411176246
-	Composição
Própria	02/2025

un 10,00 5.425,51 22,23 6.631,60 66.316,00 	

	 18.3.2.6 Emenda	de	rede	com	luva	em	cabos	CA
e	cu	com	bitola	maior	ou	igual	a	1/0

C.P.
1312410175690
-	Composição
Própria	02/2025

un 1,00 49,52 22,23 60,53 60,53 	

	 18.3.2.7 Escora	de	subsolo	dupla
C.P.
1312411176226
-	Composição
Própria	02/2025

un 74,00 468,81 22,23 573,03 42.404,22 	

	 18.3.2.8
Emenda	de	rede	com	luva	em	cabos	CA
e	cu	com	bitola	menor	que	1/0

C.P.
1312410175692
-	Composição
Própria	02/2025

un 67,00 10,07 22,23 12,31 824,77 	

	 18.3.2.9 Emenda	cabo	multiplexado	bt,	por	fase,
seção	de	35	mm²	a	120	mm²

C.P.
1312411175740
-	Composição un 3,00 81,42 22,23 99,52 298,56 	
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Própria	02/2025

	 18.3.2.10 Instalação	olhal	para	fixação	de	rede
multiplexada	bt

C.P.
1312411175731
-	Composição
Própria	02/2025

un 46,00 77,34 22,23 94,53 4.348,38 	

	 18.3.2.11 Instalação	de	afastador	secundário
C.P.
1312410175673
-	Composição
Própria	02/2025

un 11,00 375,45 22,23 458,91 5.048,01 	

	 18.3.2.12 Instalação	de	armação	secundária	(1
estribo)

C.P.
1312410175671
-	Composição
Própria	02/2025

un 43,00 118,80 22,23 145,21 6.244,03 	

	 18.3.2.13 Instalação	de	armação	secundária	(2
estribos)

C.P.
1312411176866
-	Composição
Própria	02/2025

un 76,00 186,68 22,23 228,18 17.341,68 	

	 18.3.2.14 Instalação	de	chave	unipolar
C.P.
1312410175676
-	Composição
Própria	02/2025

un 21,00 574,05 22,23 701,66 14.734,86 	

	 18.3.2.15 Instalação	de	flying-tap	primário	ou
secundário

C.P.
1312410175688
-	Composição
Própria	02/2025

un 84,00 367,62 22,23 449,34 37.744,56 	

	 18.3.2.16 Instalação	de	para-raios,	por	unidade
C.P.
1312410175680
-	Composição
Própria	02/2025

un 33,00 447,66 22,23 547,17 18.056,61 	

	 18.3.2.17 Instalação	de	transformador	trifásico
(sem	transformador	-	poste	circular)

C.P.
1312411176882
-	Composição
Própria	02/2025

un 6,00 5.107,43 22,23 6.242,81 37.456,86 	

	 18.3.2.18 Instalação	de	transformador	trifásico
(com	transformador	-	poste	circular)

C.P.
1312410175678
-	Composição
Própria	02/2025

un 5,00 24.310,86 22,23 29.715,16 148.575,80 	

	 18.3.2.19 Instalação	de	cruzeta	auxiliar	simples	–
cruzeta	de	aço	ou	polimérica

C.P.
1312410175668
-	Composição
Própria	02/2025

un 3,00 273,78 22,23 334,64 1.003,92 	

	 18.3.2.20 Instalação	de	estrutura	n1,	m1,	b1	-
poste	circular

C.P.
1312411176870
-	Composição
Própria	02/2025

un 29,00 1.044,03 22,23 1.276,12 37.007,48 	

	 18.3.2.21 Instalação	de	estrutura	n1,	m1,	b1	-
poste	dt

C.P.
1312411176871
-	Composição
Própria	02/2025

un 46,00 881,12 22,23 1.076,99 49.541,54 	

	 18.3.2.22 Instalação	de	estrutura	n3	-	poste
circular

C.P.
1312411176872
-	Composição
Própria	02/2025

un 18,00 1.284,04 22,23 1.569,48 28.250,64 	

	 18.3.2.23 Instalação	de	estrutura	n3	-	poste	dt
C.P.
1312411176873
-	Composição
Própria	02/2025

un 9,00 1.110,20 22,23 1.357,00 12.213,00 	

	 18.3.2.24 Instalação	de	estrutura	n4	-	poste
circular

C.P.
1312411176874
-	Composição
Própria	02/2025

un 2,00 1.858,18 22,23 2.271,25 4.542,50 	

	 18.3.2.25 Instalação	de	estrutura	m4,	b4	-	poste
circular

C.P.
1312411176878
-	Composição
Própria	02/2025

un 3,00 1.868,23 22,23 2.283,54 6.850,62 	

	 18.3.2.26 Instalação	de	estrutura	m4,	b4	-	poste
dt

C.P.
1312411176879
-	Composição
Própria	02/2025

un 2,00 1.711,51 22,23 2.091,98 4.183,96 	

	 18.3.2.27 Instalação	conjunto	grampo	de
suspensão	de	cabo	multiplexado	de	bt

C.P.
1312411176842
-	Composição
Própria	02/2025

un 47,00 208,10 22,23 254,36 11.954,92 	

	 18.3.2.28 Instalação	de	aterramento	temporário
para	rede	de	AT,	por	aterramento

C.P.
1312410175702
-	Composição
Própria	02/2025

un 6,00 86,60 22,23 105,85 635,10 	

	 18.3.2.29 Inst.	de	aterramento	temporário	bt.
C.P.
1312410175703
-	Composição
Própria	02/2025

un 15,00 32,99 22,23 40,32 604,80 	

	 18.3.2.30 Instalação	de	poste	de	concreto
circular	10m/	300dan	com	guindauto

C.P.
1312411176228
-	Composição
Própria	02/2025

un 1,00 2.116,30 22,23 2.586,75 2.586,75 	

	 18.3.2.31 Instalação	de	poste	de	concreto	dt
C.P.
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10m/	300dan	com	guindauto -	Composição
Própria	02/2025

	 18.3.2.32 Instalação	de	poste	de	concreto	dt
10m/	600dan	com	guindauto

C.P.
1312411176230
-	Composição
Própria	02/2025

un 6,00 2.536,15 22,23 3.099,94 18.599,64 	

	 18.3.2.33 Instalação	de	poste	de	concreto
circular	11m/	300dan	com	guindauto

C.P.
1312411176231
-	Composição
Própria	02/2025

un 2,00 2.065,48 22,23 2.524,64 5.049,28 	

	 18.3.2.34 Instalação	de	poste	de	concreto
circular	11m/	600dan	com	guindauto

C.P.
1312411176232
-	Composição
Própria	02/2025

un 4,00 4.004,74 22,23 4.894,99 19.579,96 	

	 18.3.2.35 Instalação	de	poste	de	concreto
circular	11m/	1000dan	com	guindauto

C.P.
1312411176233
-	Composição
Própria	02/2025

un 2,00 4.754,93 22,23 5.811,95 11.623,90 	

	 18.3.2.36 Instalação	de	poste	de	concreto	dt
11m/	300dan	com	guindauto

C.P.
1312411176234
-	Composição
Própria	02/2025

un 19,00 1.795,90 22,23 2.195,13 41.707,47 	

	 18.3.2.37 Instalação	de	poste	de	concreto	dt
11m/	600dan	com	guindauto

C.P.
1312411176235
-	Composição
Própria	02/2025

un 3,00 2.840,39 22,23 3.471,81 10.415,43 	

	 18.3.2.38 Instalação	de	poste	de	concreto	dt
11m/	1000dan	com	guindauto

C.P.
1312411176236
-	Composição
Própria	02/2025

un 1,00 2.964,85 22,23 3.623,94 3.623,94 	

	 18.3.2.39 Instalação	de	poste	de	concreto
circular	12m/	300dan	com	guindauto

C.P.
1312411176237
-	Composição
Própria	02/2025

un 1,00 3.053,34 22,23 3.732,10 3.732,10 	

	 18.3.2.40 Instalação	de	poste	de	concreto
circular	12m/	600dan	com	guindauto

C.P.
1312411176238
-	Composição
Própria	02/2025

un 9,00 4.778,16 22,23 5.840,34 52.563,06 	

	 18.3.2.41 Instalação	de	poste	de	concreto	dt
12m/	300dan	com	guindauto

C.P.
1312411176242
-	Composição
Própria	02/2025

un 11,00 2.392,94 22,23 2.924,89 32.173,79 	

	 18.3.2.42 Instalação	de	poste	de	concreto	dt
12m/	600dan	com	guindauto

C.P.
1312411176243
-	Composição
Própria	02/2025

un 3,00 3.445,62 22,23 4.211,58 12.634,74 	

	 18.3.2.43 Instalação	de	poste	de	concreto
circular	12m/	1000dan	com	guindauto

C.P.
1312411176239
-	Composição
Própria	02/2025

un 7,00 5.677,50 22,23 6.939,61 48.577,27 	

	 18.3.2.44 Instalação	de	conector	de	baixa	tensão
(perfurante	ou	ampactinho)

C.P.
1312411175738
-	Composição
Própria	02/2025

un 141,00 45,63 22,23 55,77 7.863,57 	

	 18.3.2.45 Instalação	de	conector	tipo	cunha
C.P.
1312411176844
-	Composição
Própria	02/2025

un 314,00 36,98 22,23 45,20 14.192,80 	

	 18.3.2.46 Lançamento	de	condutor	4	ca/caa	e	cu
6,	por	km

C.P.
1312410175684
-	Composição
Própria	02/2025

km 5,40 6.879,31 22,23 8.408,58 45.406,33 	

	 18.3.2.47 Lançamento	condutor	multiplexado	bt
seção	igual	a	70	mm2	por	km

C.P.
1312411176678
-	Composição
Própria	02/2025

km 2,90 40.332,85 22,23 49.298,84 142.966,64 	

	 18.3.2.48 Lançamento	condutor	multiplexado	bt
seção	igual	a	120	mm2	por	km

C.P.
1312411176679
-	Composição
Própria	02/2025

km 0,03 79.450,60 22,23 97.112,47 2.913,37 	

	 18.3.2.49 Operação	de	chave,	por	operação
C.P.
1312410175701
-	Composição
Própria	02/2025

un 108,00 31,55 22,23 38,56 4.164,48 	

	 18.3.2.50 Poda	em	altura	de	árvore
C.P.
1312411176883
-	Composição
Própria	02/2025

UN 18,00 62,05 22,23 75,84 1.365,12 	

	 18.3.2.51 Retensionamento	de	condutor
C.P.
1312411176886
-	Composição
Própria	02/2025

km 0,56 1.362,15 22,23 1.664,96 932,38 	

	 18.3.2.52 Retensionamento/reconexão	de	ramal
C.P.
1312411176887
-	Composição
Própria	02/2025

un 147,00 18,76 22,23 22,93 3.370,71 	

Recuperação	de	calçada	-
C.P.
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	 18.3.2.53 instalação/remoção	de	poste -	Composição
Própria	02/2025

un 120,00 102,83 22,23 125,69 15.082,80 	

	 18.3.2.54 Retensionamento	de	cabo	multiplex	bt
C.P.
1312411176890
-	Composição
Própria	02/2025

km 0,04 2.043,23 22,23 2.497,44 99,90 	

	 18.3.2.55 Utilização	software	de	segurança
C.P.
1312411176891
-	Composição
Própria	02/2025

un 1,00 177,33 22,23 216,75 216,75 	

	 18.3.2.56 Substituição	de	ramal	de	ligação
(monofásico)

C.P.
1312410175681
-	Composição
Própria	02/2025

un 142,00 178,24 22,23 217,86 30.936,12 	

	 18.3.2.57 Substituição	de	ramal	de	ligação
(bifásico)

C.P.
1312411176905
-	Composição
Própria	02/2025

un 10,00 249,10 22,23 304,47 3.044,70 	

	 18.3.2.58 Substituição	de	ramal	de	ligação
(trifásico)

C.P.
1312411176906
-	Composição
Própria	02/2025

un 28,00 307,96 22,23 376,42 10.539,76 	

	 18.3.2.59
Transporte	de	poste,	comprimento
inferior	a	12	metros	ou	resistência
inferior	a	1000	dan,	em	percurso	de
até	20	km

C.P.
1312411176892
-	Composição
Própria	02/2025

un 158,00 83,22 22,23 101,72 16.071,76 	

	 18.3.2.60 Transporte	de	materiais,	em	percurso
de	até	20	km

C.P.
1312411176893
-	Composição
Própria	02/2025

kg 1,00 8.350,75 22,23 10.207,12 10.207,12 	

	 18.3.2.61
Transporte	de	poste,	comprimento	de
12	metros	ou	maior,	resistência	1000
dan	ou	maior,	em	percurso	de	até	20
km

C.P.
1312411176894
-	Composição
Própria	02/2025

un 31,00 166,44 22,23 203,44 6.306,64 	

	 18.3.2.62 Retirada	estrutura	n1,	b1,	m1,	t1
cruzeta	aço	ou	polimérica

C.P.
1312410175667
-	Composição
Própria	02/2025

un 1,00 51,96 22,23 63,51 63,51 	

	 18.3.2.63 Retirada	olhal	de	fixação	de	rede
multiplexada	bt

C.P.
1312411175732
-	Composição
Própria	02/2025

un 2,00 17,03 22,23 20,82 41,64 	

	 18.3.2.64 Retirada	de	afastador	secundário
C.P.
1312410175674
-	Composição
Própria	02/2025

un 11,00 54,02 22,23 66,03 726,33 	

	 18.3.2.65 Retirada	de	armação	secundária
C.P.
1312410175672
-	Composição
Própria	02/2025

un 323,00 24,95 22,23 30,50 9.851,50 	

	 18.3.2.66 Retirada	de	chave	unipolar
C.P.
1312410175677
-	Composição
Própria	02/2025

un 9,00 35,79 22,23 43,75 393,75 	

	 18.3.2.67 Retirada	de	condutor	4	ca/caa	e	cu	6,
por	km

C.P.
1312410175685
-	Composição
Própria	02/2025

km 2,84 812,40 22,23 993,00 2.820,12 	

	 18.3.2.68 Retirada	de	flying-tap	primário	ou
secundário

C.P.
1312410175689
-	Composição
Própria	02/2025

un 116,00 72,17 22,23 88,21 10.232,36 	

	 18.3.2.69 Retirada	de	para-raios,	por	unidade
C.P.
1312411176901
-	Composição
Própria	02/2025

un 84,00 33,40 22,23 40,82 3.428,88 	

	 18.3.2.70 Retirada	de	transformador	trifásico
C.P.
1312410175679
-	Composição
Própria	02/2025

un 11,00 463,11 22,23 566,06 6.226,66 	

	 18.3.2.71 Retirada	de	estrutura	n3-1,	b3-1,	m3-1,
t3-1	cruzeta	concreto

C.P.
1312410175665
-	Composição
Própria	02/2025

un 2,00 108,05 22,23 132,07 264,14 	

	 18.3.2.72 Retirada	de	condutor	2	a	2/0	CA	ou	caa
e	cobre	4	a	1/0,	por	km

C.P.
1312410175686
-	Composição
Própria	02/2025

km 14,33 1.296,54 22,23 1.584,76 22.709,61 	

	 18.3.2.73
Retirada	de	estrutura	n1,	b1,	m1,	t1
cruzeta	concreto

C.P.
1312410175660
-	Composição
Própria	02/2025

un 12,00 97,74 22,23 119,47 1.433,64 	

	 18.3.2.74 Retirada	estrutura	n2,	b2,	m2,	t2
cruzeta	concreto

C.P.
1312410175664
-	Composição
Própria	02/2025

un 2,00 170,73 22,23 208,68 417,36 	
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	 18.3.2.75 Retirada	de	poste	menor	que	12m	-
com	guindauto

1312410175656
-	Composição
Própria	02/2025

un 111,00 178,98 22,23 218,77 24.283,47 	

	 18.3.2.76 Retirada	de	condutor	multiplexado	bt
seção	igual	a	50	mm2

C.P.
1312411175735
-	Composição
Própria	02/2025

km 0,14 1.986,04 22,23 2.427,54 339,86 	

	 18.3.2.77 Retirada	de	espaçador	de	bt
C.P.
1312410175695
-	Composição
Própria	02/2025

un 68,00 20,29 22,23 24,80 1.686,40 	

	 18.3.2.78 Retirada	de	conjunto	grampo	de
suspensão	de	cabo	multiplexado	de	bt

C.P.
1312411175734
-	Composição
Própria	02/2025

un 3,00 35,47 22,23 43,35 130,05 	

	 18.3.2.79 Retirada	de	conector	de	baixa	tensão,
tipo	perfurante

C.P.
1312411175739
-	Composição
Própria	02/2025

un 9,00 7,05 22,23 8,62 77,58 	

	 18.3.3 REDE	SUBTERRÂNEA 2.104.527,18 	

	 18.3.3.1 Execução	de	transição	aéreo-
subterrânea	celesc	(civil)

C.P.
1312411176257
-	Composição
Própria	02/2025

un 1,00 7.995,09 22,23 9.772,40 9.772,40 	

	 18.3.3.2 Ligação	elétrica	transição	aéreo-
subterrânea	mt

C.P.
1312411176324
-	Composição
Própria	02/2025

un 1,00 9.175,46 22,23 11.215,16 11.215,16 	

	 18.3.3.3 Construção	de	banco	de	dutos	celesc	(1
x	2	-	DN	125)

C.P.
1312411176255
-	Composição
Própria	02/2025

m 600,00 129,79 22,23 158,64 95.184,00 	

	 18.3.3.4 Construção	de	banco	de	dutos	celesc	(2
x	2	-	DN	125)

C.P.
1312411176676
-	Composição
Própria	02/2025

m 60,00 164,87 22,23 201,52 12.091,20 	

	 18.3.3.5 Construção	de	banco	de	dutos	de
celesc	(2	x	4	-	DN	125)

C.P.
1312411176256
-	Composição
Própria	02/2025

m 1.500,00 303,11 22,23 370,49 555.735,00 	

	 18.3.3.6 Instalação	de	caixa	tipo	A
C.P.
1312411176258
-	Composição
Própria	02/2025

un 51,00 874,05 22,23 1.068,35 54.485,85 	

	 18.3.3.7 Instalação	de	caixa	tipo	B
C.P.
1312411176259
-	Composição
Própria	02/2025

un 8,00 1.362,83 22,23 1.665,79 13.326,32 	

	 18.3.3.8 Instalação	de	caixa	tipo	D	-
(distribuição	2	x	4)

C.P.
1312411176260
-	Composição
Própria	02/2025

un 47,00 4.154,69 22,23 5.078,28 238.679,16 	

	 18.3.3.9 Construção	de	qdp-din1
C.P.
1312411176261
-	Composição
Própria	02/2025

un 4,00 37.134,95 22,23 45.390,05 181.560,20 	

	 18.3.3.10 Adequação	ramal	consumidor	bt	-
monofásico,	kit	postinho

C.P.
1312411176304
-	Composição
Própria	02/2025

un 10,00 1.270,93 22,23 1.553,46 15.534,60 	

	 18.3.3.11 Adequação	ramal	consumidor	bt	-
bifásico,	kit	postinho

C.P.
1312411176492
-	Composição
Própria	02/2025

un 1,00 1.442,84 22,23 1.763,58 1.763,58 	

	 18.3.3.12 Adequação	ramal	consumidor	bt	-
trifásico,	kit	postinho

C.P.
1312411176493
-	Composição
Própria	02/2025

un 3,00 1.614,75 22,23 1.973,71 5.921,13 	

	 18.3.3.13
Adequação	ramal	consumidor	bt	-
monofásico,	poste	convencional	sem
alteração	do	mee

C.P.
1312411176305
-	Composição
Própria	02/2025

un 6,00 1.074,89 22,23 1.313,84 7.883,04 	

	 18.3.3.14
Adequação	ramal	consumidor	bt	-
monofásico,	poste	convencional	com
alteração	do	mee

C.P.
1312411176306
-	Composição
Própria	02/2025

un 13,00 1.398,21 22,23 1.709,03 22.217,39 	

	 18.3.3.15
Adequação	ramal	consumidor	bt	-
monofásico,	muro	ou	mureta	sem
alteração	do	mee

C.P.
1312411176325
-	Composição
Própria	02/2025

un 5,00 1.575,66 22,23 1.925,93 9.629,65 	

	 18.3.3.16
Adequação	ramal	consumidor	bt	-
bifásico,	muro	ou	mureta	sem
alteração	do	mee

C.P.
1312411176663
-	Composição
Própria	02/2025

un 1,00 1.747,57 22,23 2.136,05 2.136,05 	

	 18.3.3.17
Adequação	ramal	consumidor	bt	-
trifásico,	muro	ou	mureta	sem

C.P.
1312411176664
-	Composição un 2,00 1.919,48 22,23 2.346,18 4.692,36 	
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alteração	do	mee Própria	02/2025

	 18.3.3.18
Adequação	ramal	consumidor	bt	-
monofásico,	muro	ou	mureta	com
alteração	do	mee

C.P.
1312411176327
-	Composição
Própria	02/2025

un 15,00 1.844,13 22,23 2.254,08 33.811,20 	

	 18.3.3.19
Adequação	ramal	consumidor	bt	-
trifásico,	muro	ou	mureta	com
alteração	do	mee

C.P.
1312411176666
-	Composição
Própria	02/2025

un 1,00 2.320,08 22,23 2.835,83 2.835,83 	

	 18.3.3.20 Adequação	ramal	consumidor	bt	-
monofásico,	instalação	de	mureta	nova

C.P.
1312411176308
-	Composição
Própria	02/2025

un 2,00 4.385,79 22,23 5.360,75 10.721,50 	

	 18.3.3.21 Adequação	ramal	consumidor	bt	-
entrada	subterrânea	existente

C.P.
1312411176309
-	Composição
Própria	02/2025

un 4,00 164,96 22,23 201,63 806,52 	

	 18.3.3.22 Adequação	ramal	consumidor	mt
(escola)

C.P.
1312411176849
-	Composição
Própria	02/2025

UN 1,00 17.708,08 22,23 21.644,59 21.644,59 	

	 18.3.3.23 Serviços	em	caixas	de	passagem	tipo	B
C.P.
1312411176310
-	Composição
Própria	02/2025

un 8,00 401,85 22,23 491,18 3.929,44 	

	 18.3.3.24 Serviços	em	caixas	de	passagem	tipo	D
-	só	passagem

C.P.
1312411176311
-	Composição
Própria	02/2025

un 14,00 526,69 22,23 643,77 9.012,78 	

	 18.3.3.25 Serviços	em	caixas	de	passagem	tipo	D
-	bmi	6p

C.P.
1312411176312
-	Composição
Própria	02/2025

un 15,00 3.104,88 22,23 3.795,09 56.926,35 	

	 18.3.3.26 Serviços	em	caixas	de	passagem	tipo	D
-	bmi	8p

C.P.
1312411176313
-	Composição
Própria	02/2025

un 17,00 3.335,84 22,23 4.077,40 69.315,80 	

	 18.3.3.27 Serviços	em	caixas	de	passagem	tipo	D
-	btx

C.P.
1312411176315
-	Composição
Própria	02/2025

un 1,00 23.441,20 22,23 28.652,18 28.652,18 	

	 18.3.3.28 Lançamento	de	circuitos	mt	-	70	mm²
C.P.
1312411176316
-	Composição
Própria	02/2025

m 70,00 123,23 22,23 150,62 10.543,40 	

	 18.3.3.29 Lançamento	de	circuitos	mt	-	120	mm²
C.P.
1312411176317
-	Composição
Própria	02/2025

m 210,00 187,85 22,23 229,61 48.218,10 	

	 18.3.3.30 Lançamento	de	circuitos	bt	-	trafo	qdp
C.P.
1312411176319
-	Composição
Própria	02/2025

m 60,00 568,22 22,23 694,54 41.672,40 	

	 18.3.3.31 Lançamento	de	circuitos	bt	-	240	mm²
al

C.P.
1312411176321
-	Composição
Própria	02/2025

m 1.500,00 178,61 22,23 218,32 327.480,00 	

	 18.3.3.32 Lançamento	de	circuito	de
aterramento	bt

C.P.
1312411176843
-	Composição
Própria	02/2025

m 1.500,00 107,52 22,23 131,42 197.130,00 	

	 18.4 INFRAESTRUTURA	COMPLEMENTAR	DE	ILUMINAÇÃO	PÚBLICA	EM	VIAS	PÚBLICAS	COMUNS 869.419,52 	

	 18.4.1 SERVIÇOS	DE	TELECOM 869.419,52 	

	 18.4.1.1 Execução	de	transição	aéreo-
subterrânea	(telecom)

C.P.
1312410174861
-	Composição
Própria	02/2025

un 12,00 4.328,55 22,23 5.290,79 63.489,48 	

	 18.4.1.2 Construção	de	banco	de	dutos	de
telecom	(2	x	2	-	DN	100)

C.P.
1312411176192
-	Composição
Própria	02/2025

m 2.000,00 173,79 22,23 212,42 424.840,00 	

	 18.4.1.3

Recomposição	de	revestimento	em
concreto	asfáltico	(aquisição	em	usina),
para	o	fechamento	de	valas	para
eletrodutos	-	incluso	demolição	do
pavimento.)

C.P.
1312411176174
-	Composição
Própria	02/2025

M3 40,00 2.405,94 22,23 2.940,78 117.631,20 	

	 18.4.1.4
Instalação	de	caixa	tipo	R2
(distribuiçao	2	x	2)

C.P.
1312411176196
-	Composição
Própria	02/2025

un 52,00 1.803,73 22,23 2.204,70 114.644,40 	

	 18.4.1.5 Instalação	de	caixa	tipo	r3	-	guarita
(distribuiçao	2	x	2)

C.P.
1312411176199
-	Composição
Própria	02/2025

un 11,00 3.299,25 22,23 4.032,67 44.359,37 	

Construção	de	banco	de	dutos	de C.P.
Planilha Orçamentária Sintética 25483611         SEI 24.0.234903-9 / pg. 21



	 18.4.1.6 telecom	(ramal	consumidor)	-	1
eletroduto

1312411176201
-	Composição
Própria	02/2025

m 300,00 35,81 22,23 43,77 13.131,00 	

	 18.4.1.7
Construção	de	banco	de	dutos	de
telecom	(ramal	consumidor)	-	2
eletrodutos

C.P.
1312411176202
-	Composição
Própria	02/2025

m 75,00 45,44 22,23 55,54 4.165,50 	

	 18.4.1.8
Construção	de	banco	de	dutos	de
telecom	(ramal	consumidor)	-	3
eletrodutos

C.P.
1312411176203
-	Composição
Própria	02/2025

m 10,00 61,11 22,23 74,69 746,90 	

	 18.4.1.9 Instalação	de	caixa	de	ramal	de
entrada	de	telecom	(consumidor)

C.P.
1312411176204
-	Composição
Própria	02/2025

un 51,00 1.044,12 22,23 1.276,23 65.087,73 	

	 18.4.1.10 Adequação	de	ramal	de	entrada	de
telecom	(consumidor)

C.P.
1312411176205
-	Composição
Própria	02/2025

un 66,00 264,33 22,23 323,09 21.323,94 	

	 19 GALERIAS		(ÍNDICE	INCC) 1.187.928,00 	

	 19.1 GALERIA	E	ALA	01	(RUA	SEQUÓIAS) 555.737,38 	

	 19.1.1 Remoção	de	galeiras	(ref	sicro
1600405)

C.P.
1312411175877
-	Composição
Própria	02/2025

m 15,00 44,76 22,23 54,71 820,65 	

	 19.1.2
Escavação	das	camadas	de	solo
existentes	(com	transporte	e
destinação)	(pmj)

C.P.
1312411175881
-	Composição
Própria	02/2025

m3 30,00 128,51 22,23 157,08 4.712,40 	

	 19.1.3 Sub-base	em	rachão	(pmj)
C.P.
1312411175883
-	Composição
Própria	02/2025

m3 36,30 209,92 22,23 256,59 9.314,22 	

	 19.1.4

Proteção	superficial	de	canal	em
gabião	tipo	saco,	diâmetro	de	65
centímetros,	enchimento	manual	com
pedra	de	mão	tipo	rachão	-
fornecimento	e	execução.	af_03/2024

92758	-
SINAPI/SC
02/2025

M3 88,00 816,60 22,23 998,13 87.835,44 	

	 19.1.5
Galeria	de	concreto	-	módulo	de	1m
("u"	superior	e	"U"	inferior)	/	3,5	x	2,5
medidas	internas	(ref	SINAPI	104494)

C.P.
1312411175888
-	Composição
Própria	02/2025

unid 38,00 5.782,06 22,23 7.067,41 268.561,58 	

	 19.1.6 Corte	e	dobra	de	aço	CA-50,	diâmetro
de	6,3	mm.	af_06/2022

92801	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 777,00 10,37 22,23 12,68 9.852,36 	

	 19.1.7 Corte	e	dobra	de	aço	CA-50,	diâmetro
de	8,0	mm.	af_06/2022

92802	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 953,60 10,21 22,23 12,48 11.900,93 	

	 19.1.8 Corte	e	dobra	de	aço	CA-50,	diâmetro
de	10,0	mm.	af_06/2022

92803	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 1.814,40 9,38 22,23 11,47 20.811,17 	

	 19.1.9 Corte	e	dobra	de	aço	CA-50,	diâmetro
de	12,5	mm.	af_06/2022

92804	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 1.868,40 8,02 22,23 9,80 18.310,32 	

	 19.1.10 Corte	e	dobra	de	aço	CA-50,	diâmetro
de	16,0	mm.	af_06/2022

92805	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 175,80 7,93 22,23 9,69 1.703,50 	

	 19.1.11 Corte	e	dobra	de	aço	CA-60,	diâmetro
de	5,0	mm.	af_06/2022

92800	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 357,60 10,43 22,23 12,75 4.559,40 	

	 19.1.12

Fabricação,	montagem	e	desmontagem
de	fôrma	para	boca	para	bueiro,	em
chapa	de	madeira	compensada
resinada,	E	=	17	mm,	2	utilizações.
af_07/2021

102727	-
SINAPI/SC
02/2025

M2 216,68 116,67 22,23 142,61 30.900,73 	

	 19.1.13
Concretagem	de	boca	para	bueiro,	fck
=	30	MPa,	com	uso	de	bomba	-
lançamento,	adensamento	e
acabamento.	af_07/2021

C.P.
1312411175898
-	Composição
Própria	02/2025

m3 41,40 735,54 22,23 899,05 37.220,67 	

	 19.1.14
Fabricação,	montagem	e	desmontagem
de	forma	para	radier,	piso	de	concreto
ou	laje	sobre	solo,	em	madeira	serrada,
4	utilizações.	af_09/2021

97086	-
SINAPI/SC
02/2025

M2 11,76 182,41 22,23 222,96 2.622,01 	

	 19.1.15 Corte	e	dobra	de	aço	CA-50,	diâmetro
de	6,3	mm.	af_06/2022

92801	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 1.564,30 10,37 22,23 12,68 19.835,32 	

	 19.1.16
Concretagem	de	radier,	piso	de
concreto	ou	laje	sobre	solo,	fck	30	MPa
-	lançamento,	adensamento	e
acabamento.	af_09/2021

97096	-
SINAPI/SC
02/2025

M3 32,27 678,86 22,23 829,77 26.776,68 	

	 19.2 GALERIA	E	ALA	02	(RUA	LOURENÇO	DIAS	INÁCIO) 491.212,95 	

	 19.2.1
Remoção	de	tubos	de	concreto	com
diâmetro	de	1,20	m	a	1,50	m	em	valas
e	bueiros

1600405	-
SICRO/SC
01/2025

m 25,00 11,21 22,23 13,70 342,50 	
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	 19.2.2 existentes	(com	transporte	e
destinação)	(pmj)

1312411175881
-	Composição
Própria	02/2025

m3 30,00 128,51 22,23 157,08 4.712,40 	

	 19.2.3 Sub-base	em	rachão	(pmj)
C.P.
1312411175883
-	Composição
Própria	02/2025

m3 36,30 209,92 22,23 256,59 9.314,22 	

	 19.2.4

Proteção	superficial	de	canal	em
gabião	tipo	saco,	diâmetro	de	65
centímetros,	enchimento	manual	com
pedra	de	mão	tipo	rachão	-
fornecimento	e	execução.	af_03/2024

92758	-
SINAPI/SC
02/2025

M3 74,00 816,60 22,23 998,13 73.861,62 	

	 19.2.5
Galeria	de	concreto	-	módulo	de	1m
("u"	superior	e	"U"	inferior)	/	3,5	x	2,5
medidas	internas	(ref	SINAPI	104494)

C.P.
1312411175888
-	Composição
Própria	02/2025

unid 32,00 5.782,06 22,23 7.067,41 226.157,12 	

	 19.2.6 Corte	e	dobra	de	aço	CA-50,	diâmetro
de	6,3	mm.	af_06/2022

92801	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 777,00 10,37 22,23 12,68 9.852,36 	

	 19.2.7 Corte	e	dobra	de	aço	CA-50,	diâmetro
de	8,0	mm.	af_06/2022

92802	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 953,60 10,21 22,23 12,48 11.900,93 	

	 19.2.8 Corte	e	dobra	de	aço	CA-50,	diâmetro
de	10,0	mm.	af_06/2022

92803	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 1.814,20 9,38 22,23 11,47 20.808,87 	

	 19.2.9 Corte	e	dobra	de	aço	CA-50,	diâmetro
de	12,5	mm.	af_06/2022

92804	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 1.868,40 8,02 22,23 9,80 18.310,32 	

	 19.2.10 Corte	e	dobra	de	aço	CA-50,	diâmetro
de	16,0	mm.	af_06/2022

92805	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 175,80 7,93 22,23 9,69 1.703,50 	

	 19.2.11 Corte	e	dobra	de	aço	CA-60,	diâmetro
de	5,0	mm.	af_06/2022

92800	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 357,60 10,43 22,23 12,75 4.559,40 	

	 19.2.12

Fabricação,	montagem	e	desmontagem
de	fôrma	para	boca	para	bueiro,	em
chapa	de	madeira	compensada
resinada,	E	=	17	mm,	2	utilizações.
af_07/2021

102727	-
SINAPI/SC
02/2025

M2 216,68 116,67 22,23 142,61 30.900,73 	

	 19.2.13
Concretagem	de	boca	para	bueiro,	fck
=	30	MPa,	com	uso	de	bomba	-
lançamento,	adensamento	e
acabamento.	af_07/2021

C.P.
1312411175898
-	Composição
Própria	02/2025

m3 41,40 735,54 22,23 899,05 37.220,67 	

	 19.2.14
Fabricação,	montagem	e	desmontagem
de	forma	para	radier,	piso	de	concreto
ou	laje	sobre	solo,	em	madeira	serrada,
4	utilizações.	af_09/2021

97086	-
SINAPI/SC
02/2025

M2 10,44 182,41 22,23 222,96 2.327,70 	

	 19.2.15 Corte	e	dobra	de	aço	CA-50,	diâmetro
de	6,3	mm.	af_06/2022

92801	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 1.316,70 10,37 22,23 12,68 16.695,76 	

	 19.2.16
Concretagem	de	radier,	piso	de
concreto	ou	laje	sobre	solo,	fck	30	MPa
-	lançamento,	adensamento	e
acabamento.	af_09/2021

97096	-
SINAPI/SC
02/2025

M3 27,17 678,86 22,23 829,77 22.544,85 	

	 19.3 ALA	03	(RUA	BOEHMERWALD) 64.966,95 	

	 19.3.1
Escavação	das	camadas	de	solo
existentes	(com	transporte	e
destinação)	(pmj)

C.P.
1312411175881
-	Composição
Própria	02/2025

m3 15,00 128,51 22,23 157,08 2.356,20 	

	 19.3.2 Sub-base	em	rachão	(pmj)
C.P.
1312411175883
-	Composição
Própria	02/2025

m3 19,70 209,92 22,23 256,59 5.054,82 	

	 19.3.3 Corte	e	dobra	de	aço	CA-50,	diâmetro
de	6,3	mm.	af_06/2022

92801	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 334,40 10,37 22,23 12,68 4.240,19 	

	 19.3.4 Corte	e	dobra	de	aço	CA-50,	diâmetro
de	8,0	mm.	af_06/2022

92802	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 236,40 10,21 22,23 12,48 2.950,27 	

	 19.3.5 Corte	e	dobra	de	aço	CA-50,	diâmetro
de	10,0	mm.	af_06/2022

92803	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 799,40 9,38 22,23 11,47 9.169,12 	

	 19.3.6 Corte	e	dobra	de	aço	CA-50,	diâmetro
de	12,5	mm.	af_06/2022

92804	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 579,50 8,02 22,23 9,80 5.679,10 	

	 19.3.7 Corte	e	dobra	de	aço	CA-50,	diâmetro
de	16,0	mm.	af_06/2022

92805	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 87,90 7,93 22,23 9,69 851,75 	

	 19.3.8 Corte	e	dobra	de	aço	CA-60,	diâmetro
de	5,0	mm.	af_06/2022

92800	-
SINAPI/SC
02/2025

KG 104,70 10,43 22,23 12,75 1.334,93 	

	 19.3.9

Fabricação,	montagem	e	desmontagem
de	fôrma	para	boca	para	bueiro,	em
chapa	de	madeira	compensada
resinada,	E	=	17	mm,	2	utilizações.
af_07/2021

102727	-
SINAPI/SC
02/2025

M2 119,17 116,67 22,23 142,61 16.994,83 	

Concretagem	de	boca	para	bueiro,	fck C.P.
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	 19.3.10 =	30	MPa,	com	uso	de	bomba	-
lançamento,	adensamento	e
acabamento.	af_07/2021

1312411175898
-	Composição
Própria	02/2025

m3 18,17 735,54 22,23 899,05 16.335,74 	

	 19.4 ENROCAMENTO 76.010,72 	

	 19.4.1
Escavação	das	camadas	de	solo
existentes	(com	transporte	e
destinação)	(pmj)

C.P.
1312411175881
-	Composição
Própria	02/2025

m3 200,00 128,51 22,23 157,08 31.416,00 	

	 19.4.2
Aplicação	de	geotêxtil	não-tecido
agulhado	com	resistência	à	tração
longitudinal	de	14	kN/m

2003866	-
SICRO/SC
01/2025

m² 86,00 7,79 22,23 9,52 818,72 	

	 19.4.3
Enrocamento	de	pedra	jogada	-	pedra
de	mão	comercial	-	fornecimento	e
assentamento

1505860	-
SICRO/SC
01/2025

m³ 200,00 179,07 22,23 218,88 43.776,00 	

	 20 SERVIÇO	FINAL	DA	OBRA	(ÍNDICE	INCC) 7.129,08 	

	 20.1

Desmobilização	de	materiais	e
equipamentos	de	obra		(dnit	-	manual
de	custos	de	infraestrutura	de
transportes	-	volume	09	-	mobilização	e
desmobilização	-	aplicando	a	seguinte
formula	cmob=((dm	x	k	x	fu)/v)	x	ch,
onde	dm=30km,	k=2	pois	pois	o
veículo	precisará	retornar,	fu=1,0,
v=60	km,	ch=	conforme	custo	hora	do
equipamento.)	-	csc

C.P.
1312306149038
-	Composição
Própria	02/2025

UN 2,00 478,23 22,23 584,54 1.169,08 	

	 20.2 Limpeza	final	da	obra	(ref.	SINAPI
9537	11/2018)	vgl

C.P.
131201281357
-	Composição
Própria	02/2025

M2 2.000,00 2,44 22,23 2,98 5.960,00 	

	 TOTAL 25.157.690,12 	
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