
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0022155428/2024 - SECULT.UCP.APR

 

 

Joinville, 22 de julho de 2024.
             
 
 OBRA: 1349 - COBERTURA MEGACENTRO WITTICH FREITAG  
 ENDEREÇO:   
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 BDI: 22,23%  
 BDI Equipamentos:   
 BDI Diferenciado:   
 

BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI/SC 05/2024, Composição Própria 06/2024, Cotação 07/2024, Composição Própria 07/2024
 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rayssa Renovato dos Reis - CREA 64256/MS, 182278-5/SC;

 

 ART: 9387373-7  

 data de
consolidação 22/07/2024  

 

 
ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.

CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

 

 
1 COBERTURA MEGACENTRO WITTICH FREITAG 2.555.834,63

 

 
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 119.829,72

 

 
1.1.1 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

90778 -

SINAPI/SC

05/2024

H 330,00 132,52 22,23 161,98 53.453,40

 

 
1.1.2 Mestre de obras com encargos complementares

94295 -

SINAPI/SC

05/2024

MES 3,00 11.020,89 22,23 13.470,83 40.412,49

 

 
1.1.3

Técnico em segurança do trabalho com encargos

complementares

100321 -

SINAPI/SC

05/2024

MES 3,00 7.080,59 22,23 8.654,61 25.963,83

 

 
1.2 SERVIÇOS INICIAIS 962,60

 

 
1.2.1

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa

galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

103689 -

SINAPI/SC

05/2024

M2 2,50 315,01 22,23 385,04 962,60

 

 
1.3 MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA 73.892,61

 

 

1.3.1

Mobilização de materiais e equipamentos de obra - obra da

sobre cobertura do megacentro wittich freitag (dnit - manual

de custos de infraestrutura de transportes - volume 09 -

mobilização e desmobilização - aplicando a seguinte formula

cmob=((dm x k x fu)/v) x ch, onde dm=20km, k=2 pois pois

o veículo precisará retornar, fu=1,0, v=40 km, ch= conforme

custo hora do equipamento.)

C.P.

1312405167271

- Composição

Própria 06/2024

UN 1,00 451,24 22,23 551,55 551,55

 

 
1.3.2

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1

sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas

(nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)

10775 -

SINAPI/SC

05/2024

MES 3,00 832,50 22,23 1.017,56 3.052,68
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1.3.3

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para

escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui

mobilizacao/desmobilizacao)

10776 -

SINAPI/SC

05/2024

MES 3,00 650,39 22,23 794,97 2.384,91

 

 

1.3.4 Plataforma elevatória - locação

C.P.

1312404166969

- Composição

Própria 06/2024

MÊS 3,00 18.517,95 22,23 22.634,49 67.903,47

 

 
1.4 ESTRUTURA METÁLICA 685.508,37

 

 
1.4.1 TERÇAS CARTOLA 486.030,13

 

 
1.4.1.5 Serviço de galvanização

1312407171095

- Cotação

07/2024

kg 28.810,78 3,51 22,23 4,29 123.598,25

 

 

1.4.1.6

Instalação de perfil cartola em aço galvanizado 50x90x50 -

abas 30 - e: 3.00 mm - fornecidos com comprimento total de

9990 mm (ref SINAPI 92580)

C.P.

1312407171097

- Composição

Própria 06/2024

M 519,48 61,47 22,23 75,13 39.028,53

 

 

1.4.1.7

Instalação de perfil cartola em aço galvanizado 50x90x50 -

abas 30 - e: 3.00 mm - fornecidos com comprimento total de

10590 mm (ref SINAPI 92580)

C.P.

1312407171096

- Composição

Própria 06/2024

M 4.405,44 60,06 22,23 73,41 323.403,35

 

 
1.4.2 SUPORTE METÁLICO "SP1" 199.478,24

 

 

1.4.2.1
Montagem de suportes metálicos "sp1" para terças cartolas -

sobrecobertura megacentro wittich freitag  tipo - parte 2

C.P.

1312407171099

- Composição

Própria 06/2024

un 3.016,00 25,59 22,23 31,28 94.340,48

 

 

1.4.2.3
Montagem de suportes metálicos "sp1" para terças cartolas -

sobrecobertura megacentro wittich freitag - parte1

C.P.

1312407171098

- Composição

Própria 07/2024

un 3.016,00 28,52 22,23 34,86 105.137,76

 

 
1.5 TELHAS, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ARREMATES 1.587.819,27

 

 
1.5.1 COBERTURA 1.408.891,53

 

 

1.5.1.4

Tapamento pingadeira onda inferior, chapa de aço zincada,

espessura 0,65 mm, onda tp 100; pré-pintada pelo processo

coil coating (face externa), cor branca, fornecimnto e

instalação (ref SINAPI 94231)

C.P.

1312405167287

- Composição

Própria 06/2024

unidade 401,00 17,51 22,23 21,40 8.581,40

 

 
1.5.1.5

Tapamento pingadeira onda inferior, chapa de aço zincada,

espessura 0,65 mm, onda tp 100; pré-pintada pelo processo

coil coating (face externa), cor branca.

1312309152769

- Cotação

07/2024

Un 401,00 43,25 22,23 52,86 21.196,86

 

 
1.5.1.6

Fita adesiva dupla face à base de borracha butílica (12,5 mm x

2,3 mm)

1312309154507

- Cotação

07/2024

m 457,14 3,28 22,23 4,01 1.833,13

 

 

1.5.1.7

Cumeeira duas água aço zincado, espessura 0,65 mm

conformação trapezoidal, aba 2x400 mm, ângulo 172°, largura

útil 950/952 mm, pré-pintada pelo processo coil coating (face

externa), cor branca - parte 1

C.P.

1312405167286

- Composição

Própria 06/2024

unidade 201,00 32,38 22,23 39,58 7.955,58

 

 

1.5.1.8

Cumeeira duas água aço zincado, espessura 0,65 mm

conformação trapezoidal, aba 2x400 mm, ângulo 172°, largura

útil 950/952 mm, pré-pintada pelo processo coil coating (face

externa), cor branca - parte 2

C.P.

1312407171101

- Composição

Própria 07/2024

unidade 201,00 127,12 22,23 155,38 31.231,38

 

 

1.5.1.9

Sobre cobertura em telha de aço zincada espessura 0,65 mm,

tp 100, largura útil 950/952 mm, com pré-pintura pelo

processo coil coating na cor branca e extensão de 10.360 mm

- parte 1

C.P.

1312405167285

- Composição

Própria 07/2024

unidade 1.206,00 856,52 22,23 1.046,92 1.262.585,52

 

 

1.5.1.10

Sobre cobertura em telha de aço zincada espessura 0,65 mm,

tp 100, largura útil 950/952 mm, com pré-pintura pelo

processo coil coating na cor branca e extensão de 10.360 mm

- parte 2

C.P.

1312407171102

- Composição

Própria 06/2024

unidade 1.206,00 51,22 22,23 62,61 75.507,66

 

 
1.5.2 RETIRADA DE RUFOS 11.129,58

 

 

1.5.2.1

Retirada de rufos laterais e frontais, do tipo chapéu e

pingadeira, incluso transporte vertical para afastamento (ref

siurb 106032 e SINAPI 94229)

C.P.

1312405167284

- Composição

Própria 06/2024

m 1.022,00 8,91 22,23 10,89 11.129,58
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1.5.3 RETIRADA DE FECHAMENTO LATERAL (PLATIBANDA FACHADA FRONTAL E AOS FUNDOS) 710,40

 

 

1.5.3.1

Remoção de fechamento lateral metálico (platibanda frontal e

aos fundos), de forma manual, sem reaproveitamento (ref.

SINAPI 97647)

C.P.

1312405167283

- Composição

Própria 06/2024

M² 120,00 4,84 22,23 5,92 710,40

 

 
1.5.4 FECHAMENTO LATERAL 14.350,62

 

 

1.5.4.3

Tapamento pingadeira onda superior, chapa de aço zincada,

espessura 0,65 mm, onda tp 40; pré-pintada pelo processo coil

coating (face externa), cor branca, fornecimnto e instalação

(ref SINAPI 94231)

C.P.

1312405167281

- Composição

Própria 06/2024

unidade 8,00 24,93 22,23 30,47 243,76

 

 
1.5.4.4

Tapamento onda superior, chapa de aço zincada espessura

0,65 mm, onda trapezoidal 40 mm; pré-pintada pelo processo

coil coating (face externa), cor branca.

1312309152771

- Cotação

07/2024

Un 8,00 40,00 22,23 48,89 391,12

 

 

1.5.4.5

Fechamento lateral em telha  de aço zincada espessura 0,65

mm, TR 40 mm, pré-pintada pelo processo coil coating (face

externa) na cor branca, fornecimento e instalação (ref. SINAPI

94213)

C.P.

1312405167282

- Composição

Própria 06/2024

m² 120,00 5,05 22,23 6,17 740,40

 

 
1.5.4.6

Telha de aço zincada espessura 0,65 mm, onda trapezoidal 40

mm; pré-pintada pelo processo coil coating (face externa), cor

branca.

1312309152773

- Cotação

07/2024

m² 139,92 72,96 22,23 89,18 12.478,07

 

 
1.5.4.7

Parafuso cabeça sextavada autoperfurante ponta broca tcp3

TB 12 -14-x1" galvanizado à fogo

1312309154470

- Cotação

07/2024

Cento 6,00 48,09 22,23 58,78 352,68

 

 
1.5.4.8

Parafuso de costura cabeça sextavada auto perfurante ø1/4"-

14-24x7/8" galvanizado à fogo, incluso conjunto de arruelas.

1312309152782

- Cotação

07/2024

cento 2,60 45,50 22,23 55,61 144,59

 

 
1.5.5

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO CHAPÉU EM CHAPA DE ALUMÍNIO 0,7MM , DESENVOLVIMENTO DE 600 MM - COM CONFORMAÇÃO DA CHAPA E

PINTURA NA FACE EXTERNA EM FÁBRICA/OFICINA
58.426,37

 

 

1.5.5.2

Conformação de chapa lisa de alumínio 0,70mm para

confecção de rufo e aplicação de pintura eletrostática com tinta

epóxi pó E = 200 µm na face externa do rufo, cor branca,

polimerizada em estufa  (ref sicro 5605942)

C.P.

1312405167279

- Composição

Própria 06/2024

m² 230,40 118,69 22,23 145,07 33.424,13

 

 

1.5.5.4

Instalação de rufo chapéu em chapa conformada de alumínio

0,70mm, pré-pintada face externa, cor branca,

desenvolvimento de 600 mm, incluso transporte vertical

(adapt. SINAPI 100327)

C.P.

1312407171120

- Composição

Própria 06/2024

M 384,00 53,27 22,23 65,11 25.002,24

 

 
1.5.6

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTRA RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO 0,7MM , DESENVOLVIMENTO DE 500 MM - COM CONFORMAÇÃO DA CHAPA E

PINTURA NA FACE EXTERNA EM FÁBRICA/OFICINA
48.769,92

 

 

1.5.6.1

Instalação de rufo pingadeira em chapa conformada de

alumínio com espessura de 0,7 mm, pré-pintada na face

externa, cor branca, desenvolvimento de 500 mm, incluso

transporte vertical (adapt. SINAPI 100327)

C.P.

1312405167280

- Composição

Própria 06/2024

M 384,00 44,56 22,23 54,47 20.916,48

 

 

1.5.6.2

Conformação de chapa lisa de alumínio 0,70mm para

confecção de rufo e aplicação de pintura eletrostática com tinta

epóxi pó E = 200 µm na face externa do rufo, cor branca,

polimerizada em estufa  (ref sicro 5605942)

C.P.

1312405167279

- Composição

Própria 06/2024

m² 192,00 118,69 22,23 145,07 27.853,44

 

 
1.5.7

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO CHAPÉU VERTICAL EM CHAPA DE ALUMÍNIO 0,7MM , DESENVOLVIMENTO DE 1200 MM - COM CONFORMAÇÃO DA

CHAPA E PINTURA NA FACE EXTERNA EM FÁBRICA/OFICINA
1.212,34

 

 

1.5.7.2

Conformação de chapa lisa de alumínio 0,70mm para

confecção de rufo e aplicação de pintura eletrostática com tinta

epóxi pó E = 200 µm na face externa do rufo, cor branca,

polimerizada em estufa  (ref sicro 5605942)

C.P.

1312405167279

- Composição

Própria 06/2024

m² 4,80 118,69 22,23 145,07 696,34

 

 

1.5.7.4

Instalação de rufo chapéu vertical em chapa conformada de

alumínio, espessura 0,70mm, pré-pintada face externa, cor

branca, desenvolvimento de 1200 mm, incluso transporte

vertical (adapt. SINAPI 94229)

C.P.

1312407171119

- Composição

Própria 06/2024

M 4,00 105,54 22,23 129,00 516,00

 

 
1.5.8

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO CHAPÉU SUPERIOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO 0,7MM , DESENVOLVIMENTO DE 900 MM - COM CONFORMAÇÃO DA

CHAPA E PINTURA NA FACE EXTERNA EM FÁBRICA/OFICINA
28.452,88

 

 

1.5.8.2

Conformação de chapa lisa de alumínio 0,70mm para

confecção de rufo e aplicação de pintura eletrostática com tinta

epóxi pó E = 200 µm na face externa do rufo, cor branca,

polimerizada em estufa  (ref sicro 5605942)

C.P.

1312405167279

- Composição

Própria 06/2024

m² 112,50 118,69 22,23 145,07 16.320,38

 

 

1.5.8.4

Instalação de rufo chapéu superior em chapa conformada de

alumínio, espessura 0,70mm, corte de 900 mm, pré-pintada

face externa, cor branca, incluso transporte vertical (adapt.

SINAPI 94229)

C.P.

1312407171118

- Composição

Própria 06/2024

M 125,00 79,41 22,23 97,06 12.132,50

 

 
1.5.9

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO PINGADEIRA EM CHAPA DE ALUMÍNIO 0,7MM , DESENVOLVIMENTO DE 500 MM - COM CONFORMAÇÃO DA CHAPA E
15.875,63

 

Planilha Orçamentária Sintética SECULT.UCP.APR 0022155428         SEI 23.0.226310-8 / pg. 3



1.5.9
PINTURA NA FACE EXTERNA EM FÁBRICA/OFICINA

15.875,63

 

1.5.9.1

Conformação de chapa lisa de alumínio 0,70mm para

confecção de rufo e aplicação de pintura eletrostática com tinta

epóxi pó E = 200 µm na face externa do rufo, cor branca,

polimerizada em estufa  (ref sicro 5605942)

C.P.

1312405167279

- Composição

Própria 06/2024

m² 62,50 118,69 22,23 145,07 9.066,88

 

 

1.5.9.2

Instalação de rufo pingadeira em chapa conformada de

alumínio com espessura de 0,7 mm, pré-pintada na face

externa, cor branca, desenvolvimento de 500 mm, incluso

transporte vertical (adapt. SINAPI 100327)

C.P.

1312407171117

- Composição

Própria 06/2024

M 125,00 44,56 22,23 54,47 6.808,75

 

 
1.6 SERVIÇOS FINAIS 87.822,06

 

 
1.6.1 APLICAÇÃO DE SELANTE NOS PARAFUSOS AUTO PERFURANTES CABEÇA SEXTAVADA 5,5-6,3 (12-1/4) 1/4X5” - APÓS FIXAÇÃO E APERTO 53.731,32

 

 

1.6.1.1
Vedação de parafusos auto perfurantes cabeça sextavada -

telhado

C.P.

1312405167288

- Composição

Própria 06/2024

unidade 65.526,00 0,67 22,23 0,82 53.731,32

 

 
1.6.2

INSTALAÇÃO DE FITA ADESIVA DUPLA FACE À BASE DE BORRACHA BUTÍLICA (12,5 MM X 2,3 MM) NA SOBREPOSIÇÃO DO CONTRA RUFO COM A CALHA

EXISTENTE E NO TOPO DOS RUFOS CHAPÉU
5.579,34

 

 
1.6.2.3

Fita adesiva dupla face à base de borracha butílica (12,5 mm x

2,3 mm)

1312309154507

- Cotação

07/2024

m 897,00 3,28 22,23 4,01 3.596,97

 

 

1.6.2.4
Instalação de fita adesiva dupla face à base de borracha

butílica (12,5 mm x 2,3 mm ) - (adap. orse 02228)

C.P.

1312405167289

- Composição

Própria 06/2024

M 897,00 1,81 22,23 2,21 1.982,37

 

 
1.6.3 LIMPEZA 28.511,40

 

 

1.6.3.1 Limpeza final de obra em telhado

C.P.

1312405167276

- Composição

Própria 06/2024

M² 11.590,00 2,01 22,23 2,46 28.511,40

 

 TOTAL 2.555.834,63  
 14031_v31 - Em Edição Emissão em 22/07/2024 09:53:23 Página 1 de 1 
   

Documento assinado eletronicamente por Rayssa Renovato dos Reis ,
Coordenador(a), em 23/07/2024, às 10:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0022155428 e o código CRC 48D3569F.

Avenida José Vieira, 315 - Bairro América - CEP 89204-110 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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Referência, Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

OBRA: 1349 - COBERTURA MEGACENTRO WITTICH FREITAG

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rayssa Renovato dos Reis - CREA 64256/MS, 182278-5/SC;

BDI={[1+AC/100+SG/100+R/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)]-1} x 100

FÓRMULA

REFERÊNCIA

Construção de Edifícios - 20,34% a 25,00%

Demonstrativo BDI Padrão

Item 1º quartil 3º quartil Proposto Descrição
3,00% 5,50% 4,00% Administração CentralAC
0,80% 1,00% 0,80% Seguro + GarantiaSG
0,97% 1,27% 1,27% RiscoR
0,59% 1,39% 1,23% Despesa FinanceiraDF
6,16% 8,96% 7,40% LucroL

5,65% ImpostosI

TOTAL 22,23%

IMPOSTOS %

PIS

COFINS

CPRB

ISS

Total

2,00%

5,65%

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneraçao na folha)

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de 100,00%
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de 2,00% << (limitado a 5,00%)

0,00%

0,65%

3,00%
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