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1 -DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (obrigatério)
De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatério.

O Hospital Municipal Sdo José adquire bens moveis e equipamentos permanentes, que a0
utilizados para o desenvolvimento de suas atividades, bem como utilizados na prestagéo dos servicos de satide
destinados aos pacientes internados nesta Instituigao.

Com o decurso do tempo, devido o desgaste pelo uso ou em decorréncia da substituicao
por um novo modelo, por estar obsoleto, danificado ou fora das normas atuais vigentes, referidos bens deixam
de ser uteis e passam a ser considerados inserviveis, seja pela ociosidade, irrecuperabilidade ou porque os
custos para a manuteng@o tornaram-se antiecondomico.

Além disso, o Hospital Municipal S&o José possui um grande volume de bens considerados
inserviveis, que acabam por dificultar a sua organizagdo, representando risco aos servidores e pacientes que
circulam em suas dependéncias, bem como a necessidade de disponibilizar espago para guarda de novos bens.

Assim sendo, justifica-se a tramitagdo do presente processo de leildo, devido estes bens
ndo mais servirem para finalidade para qual foram adquiridos, nfo havendo, ainda, possibilidade de
manutengdo/conserto dos mesmos. Dessa forma, ndo ha motivo para que tais bens permanegam integrados ao
patriménio publico, razio pela qual ocorre o desfazimento destes bens. Objetiva-se, ainda, angariar recursos
para a aquisicio de novos bens permanentes ¢ a redugdo de custos administrativos para manutencdo dos
mesmos no acervo patrimonial do Hospital Municipal Sdo José.

2 - DEMOINSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE
CONTRATACOES ANUAL.

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do niio preenchimento deste campo,
devem ser apresentadas as devidas justificativas.

Embora o Decreto n° 51.742/2022, que aprovou a Instrugdo Normativa n° 04/2022
(0015231284), tenha indicado a necessidade de elaboragdo do Plano de Contratagdes Anual (PCA) somente
no exercicio de 2024, ainda ndo houve a respectiva publicacdo do PCA. De todo modo, informamos que a
contratagdo esta prevista no planejamento das a¢des do Hospital Municipal Séo José.

3 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

Para a adequada satisfagdo das necessidades do Hospital Municipal Sao José, devem ser
atendidos os seguintes requisitos minimos:

3.1 - O prazo para retirada dos bens pelo arrematante iniciard no sexto dia util ap6s a
realizagdo do leildo encerrando-se no vigésimo dia util;

3.2 - Os itens arrematados somente serdo liberados mediante a Nota de Venda de Leildo,
uma vez comprovada a compensagdo do pagamento, no prazo estabelecido no item 3.1;

33 - Os Dbens serdo disputados por um unico lote, conforme valores niciais
minimos ~ estabelecidos nos anexos e serd arrematado pelo maior lance oferecido,
podendo ser arrematado por pessoa fisica ou juridica, na forma de leildo eletrénico, desde que
observados e obedecidos todos os demais critérios desta contratagio;

3.4 - Os bens serdo leiloados no estado em que se encontram, nio cabendo ao Hospital
Municipal Sdo José qualquer responsabilidade quanto a consertos, reparos ou providéncias referente ao
transporte de bens leiloados, assim, ndo serdo aceitos reclamagdes posteriores a arrematagdo até a data do
Leildo, bem como ndo serdo aceitas desisténcias ou devolugdes;

3.5 - Todas as despesas com frete e remogdo dos bens arrematados, correrdo por conta
do arrematante vencedor;

3.6 - A pesagem dos bens arrematados correra por conta do arrematante vencedor;

3.6.1 - Quaisquer tipos de veiculos ndo fazem parte do presente processo de leildo;

3.7 Critério para alienaciio e pagamento

3.7.1 Os bens serdo disputados por um unico lote. Conforme especificado no Item 2.
Especificacdes dos bens deste Termo de Referéncia, tera valor inicial minimo, estabelecidos nos anexos ¢
serdo arrematados pelo maior lance oferecido;



3.7.2 O municipio de Jomville, conforme previsdo legal contida no artigo 6°, inciso XL, Art.
31, §2°, inciso II da Lei Federal n® 14.133/2021, ndo alienara os bens cujos lances ou ofertas ndo sejam iguais
ou maiores do que o valor expresso no documento Orgamentos Planilhados SEI n° 0022269818.

3.7.3 O Valor Garantidor Imediato exigido ¢ a Vista, a titulo de Liquida¢io, sobre o
valor total do bem arrematado e devera ser quitado por meio de Transferéncia Eletronica (TED) em dados
bancarios que serdo oportunamente fornecidos ao Arrematante/Comprador. Grifamos que a Plataforma Online
de Vendas Publicas utiliza Conta Oficial que somente aceita Transferéncia Eletronica (TED). O tempo
necessario para a compensacdo bancaria do pagamento ¢ de inteira responsabilidade do
Arrematante/Comprador;

3.7.4 O arrematante devera realizar deposito/transferéncia identificadas, com CNPJ/CPF
do Arrematante e nimero do Lote e nimero do Item;

3.7.5 O leiloeiro oficial recebera o comprovante de pagamento (depdsito) e encaminhara
com a NF de venda para o e-mail hmsj.caop.acp@joinville.sc.gov.br, em até 2 (dois) dias uteis apos a
realizagdo do leildo para a Administragéo;

3.7.6 O pagamento sera realizado através de deposito bancario identificado ou transferéncia
eletronica, ¢ a liberagdo do bem arrematado se dara apds o valor ser creditado na conta corrente do Hospital
Municipal Sdo José, em até 2 (dois) dias uteis apds a data do arremate:

Hospital Municipal Sio José
CNPJ: 84.703.248/0001-09
Banco do Brasil

Ag. 3155-0

C/C 6118-2

3.7.7 - Sera cobrado a titulo de comissdo ao Leiloeiro Oficial o percentual de 5% (cinco
por cento), sobre o valor do lance vencedor, a ser pago pelo arrematante diretamente ao leiloeiro, em espécie,
mediante recibo;

3.8 Os demais requisitos especificos estardo dispostos no Termo de Referéncia.
4 - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAGAO (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatério.

4.1 - Para a presente contratacdio, a estimativa das quantidades foram obtidas, de modo
geral, considerando a quantidade de quilos estimados em cada local de armazenamento, desde que ndo seja
superada a pesagem total maxima de 10.000 Kg de Ferro Velho Misto para o lote n° 001.

4.2 - De modo geral, foram considerados bens inserviveis os materiais/equipamentos que
ndo apresentam mais condi¢des de uso, avaliados pelas unidades de origem ¢ comissdo designada, sendo os
referidos bens colocados a disposi¢ao para leildo.

4.3 - A quantidade dos bens a serem leiloados esta demonstrada na tabela abaixo:

Item | Lote Descrico Quantidade
Sucatas de moveis e equipamentos diversos (cadeiras fixas, cadeiras com Até a pesagem
rodinhas, poltronas, longarinas, estantes, armarios, arquivos de ago, maxima de
01 | 001 suportes de soro, macas, ferragens de pecas de macas, lixeiras, 10.000 Kg de Ferro
condicionadores de ar, refrigeradores, bebedouros, pecas diversas de Velho (no estado em
equipamentos) que se encontram).

5-LEVANTAMENTO DE MERCADO

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

As solugdes disponiveis no mercado para atender a necessidade da Administragéo sao:
- Doagao;
- Leildo.

CONCLUSAO - MELHOR SOLUCAO:

Considerando as solugdes de mercado supra elencadas, e as caracteristicas e custos de
cada opg¢do, demonstra-se como a melhor solucdo para atendimento ao interesse publico envolvido a
contratagdo de Leildo para a alienagdo de bens inserviveis pertencentes ao Hospital Municipal Sdo José, uma
vez que se mostrou tecnicamente a mais adequada a necessidade e fundamentadamente atendendo ao interesse
publico

Assim, a melhor solugdo para atendimento ao interesse publico é o desfazimento destes
bens, que hoje se acumulam nas dependéncias do Hospital Municipal Sao José e em um deposito anexo a
Unidade de Saude Boemerwaldt, sendo um ambiente propicio para criagdo de roedores, pragas e
arboviroses. Os locais atualmente utilizados como depdsitos mostram-se inadequados, sendo que devido o
grande volume de bens inserviveis existe a dificuldade de organizagdo do espago fisico, além de



representar risco aos servidores e pacientes que circulam em suas dependéncias e futuramente estes locais
poderdo ser reestruturados para a guarda de novos bens. Além disso, o valor obtido no leildo podera ser
utilizado para aquisicdo de outros itens necessarios ao hospital.

Dessa forma, apds analise das solugdes de mercado (doagdo ou leildo), considerando os
elementos dispostos em cada op¢do, em se tratando de bens inserviveis, demonstra-se como a melhor solucdo
para atendimento ao interesse publico envolvido, a realizagdo de leildo dos inserviveis pertencentes ao Hospital
Municipal Sdo José.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatério.

6.1 Considerando que em se tratando de leildo, haverd a disputa entre os interessados,
sendo que o valor arrematado sera repassado para o Hospital Municipal S&o José.

6.2 No entanto, conforme avaliagdo prévia e orgamentos realizados em cooperativas e
fornecedores que adquirem sucatas e ferro velho conforme Anexos SEI 0021834607, 0021834783 ¢
0021834783, para se estimar o valor da presente contratagdo, sera utllizada a média dos valores atuais
praticados no mercado, sendo que para elaboragdo da média foi utilizado o item "sucata de ferro misto,
resultando no preco médio de R$ 0,62 por kilograma (sessenta ¢ dois centavos).

6.3 Para a presente contratagdo, considerando que o peso estimado total dos itens a serem
leiloados é de 10.000kg, o valor estimado do presente processo ¢ de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais).

VALOR| VALOR
MEDIO | ESTIMADO
DO DE

KILO |ALIENACAO

KILOS DE
ITEM | LOTE DESCRICAO SUCATA
ESTIMADO

Sucatas de moveis e equipamentos diversos
(cadeiras fixas, cadeiras com rodinhas, poltronas,
longarinas, estantes, armarios, arquivos de ago,
01 001 suportes de soro, macas, ferragens de pegas de 10.000 0,62 R$ 6.200,00
macas, lixeiras, condicionadores de ar,
refrigeradores, bebedouros, pecas diversas de
equipamentos)

7 -DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

7.1 Apds andlise das solugcdes de mercado (doagdo ou leildo), considerando os elementos
dispostos em cada opgdo, demonstra-se como a melhor solucdo para atendimento ao interesse publico
envolvido, a realizagdo de leildo dos inserviveis pertencentes ao Hospital Municipal Sao José

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO (obrigatério)
De acordo com o art. Art. 18, §°2°da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatério.

8.1 E tecnicamente e economicamente viavel dividir o leilio, sendo que niio havera a perda
de economia de escala pela divisdo, e ainda, havera o melhor aproveitamento do mercado e ampliagdo da
competitividade ao dividir a solugao.

8.2 O leildo podera sera dividido em itens e lotes de acordo com o Termo de Referéncia a
ser elaborado, e que constara presente nesse processo.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

9.1 Os resultados pretendidos com a presente contratagdo ndo estdo atrelados apenas a
termo de economicidade e de aproveitamento de recursos humanos, materiais e financeiros,
mas principalmente ao interesse publico a ser atendido, que muitas vezes ndo esta diretamente interligado a
todas essas questdes. No caso, busca-se o aproveitamento de recursos com a alienagdo dos bens, os quais
ndo possuem mais usabilidade para o Hospital Municipal Sdo José, uma vez que serdo leiloados apenas os
bens que estdo totalmente inoperantes e inserviveis.

9.2 Entretanto, aqui relevante constar que, os resultados pretendidos a todos os niveis
(economicidade, aproveitamento de recursos - seja de qualquer espécie) estdo atrelados a formatagdo da
contratagao.

10. PROVIDI%NCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO PREVIAMENTE A
CELEBRACAO DO CONTRATO

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento
deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

10.1 Quanto a equipe técnica de fiscalizagdo, importante pontuar que o Hospital Municipal




Sao José possui servidores com experiéncias e conhecimento acerca dos servicos a serem adquiridos, bem
como, caso necessario pode-se solicitar o suporte das demais Secretarias.

10.2 Ainda, indicamos que quando da indicagdo dos membros para fiscalizagdo do
contrato, em atendimento ao principio da segregacdo de fingdes, o ordenador da despesa devera observar
que ndo se recomenda que os membros da elaboragdo da fase preparatoria atuem como membros da
comissdo de fiscalizagdo.

11. CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

De acordo com o art. Art. 18, §°2°da Lei 14.133/2021, em caso do ndo preenchimento deste
campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

11.1 Néo ha contratagdes correlatas e/ou interdependentes.

12. DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS
MITIGADORAS

De acordo com o art. Art. 18, §°2°da Lei 14.133/2021, em caso do n&o preenchimento deste
campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

12.1 Nao se vislumbra impacto ambiental para a contratagcdo. No entanto, caso cabivel, os
arrematantes e leiloeiro deverdo observar a destinagdo adequada dos residuos decorrentes da contratagdo.

13. ANALISE DE RISCOS

De acordo com o art. Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021, na fase preparatéria, devem ser
abordados os riscos que possam comprometer o sucesso da licitagao e a boa execugao
contratual

Analisando os Riscos da Contratagdo, podemos indicar os seguintes elementos:

a) identificacio de riscos - para a presente contratagdio constatou-se 0s seguintes riscos:

Nivel 2: Possibilidade de ocorréncia de leilio sem interessados;

associado ao objetivo.

Probabilidade P

indice Descrigio Nivel

Raro Evento extraordinario. Acontece apenas emsituagdes excepcionais. Nao ha historico 1

conhecido do evento ou ndo ha indicios que sinalizemsua ocorréncia.
: Evento casual, inesperado. Existe histérico de ocorréncia. O historico conhecido aponta para
Pouco Provavel . P A - L. 2
a baixa frequéncia de ocorréncia no prazo associado ao objetivo.
Provével Evento esperado de frequéncia reduzida. Historico parcialmente conhecido. Repete-se com frequéncia razoavel 3
no prazo associado ao objetivo ou ha indicios que possa ocorrer nesse horizonte.
Muito provével Evento usual de frequéncia habitual. Historico amplamente conhecido. Repete-se comelevada frequéncia no 4
prazo associado ao objetivo ou ha indicios que ocorrera nesse horizonte.
. Evento que se repete seguidamente. Interfere no ritmo das atividades. Ocorréncia quase garantida no prazo
Praticamente certo 5

b) analise de riscos - os riscos encontrados possuem como consequéncia O ndo
recebimento dos valores decorrentes da alienagdo e a continuidade dos bens inserviveis em depositos
do Hospital Municipal Sdo José¢ gerando custos de armazenamento e possiveis criadouros de pragas e
arboviroses;

Equivalente ao Nivel 5: Capaz de impedir o alcance do objetivo. Compromete totalmente
ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado;

Impacto (I)
indice Descric¢io Nivel

Muito || Nao afeta o objetivo. Compromete minimamente o atingimento do objetivo. 1
Baixo Para fins praticos, ndo altera o alcance do objetivo/resultado.

Afeta pouco o objetivo. Compromete em alguma medida o alcance do
Baixo objetivo, mas ndo 2
impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado.

1 Torna incerto ou duvidoso o alcance do objetivo. Compromete
Médio A 3
razoavelmente o alcance do objetivo/resultado.
Torna improvavel o alcance do objetivo. Compromete a maior parte do
Alto atingimento do 4
objetivo/resultado.
Muito Capaz de impedir o alcance do objetivo. Compromete totalmente ou quase
Alto totalmente o 5

atingimento do objetivo/resultado.

¢) avaliacdo de riscos - dos riscos encontrados, procedendo a ponderagéo do impacto e
da probabilidade, constatamos que os riscos s3o classificados como Altos;

Classificagio dos Riscos

Pontuagio Risco
15a25 Muito Alto




8al2 Alto
3a6 Médio
le2 Baixo

0 Muito Baixo

d) tratamento de riscos - com base na andlise realizada, esta equipe de planejamento
entende que deve-se adotar a conduta mitigar, proceder a avaliagéo criteriosa dos bens, evitando que o valor
ndo seja atrativo para possiveis arrematantes;

Possibilidade de Tratamento de Riscos

Conduta Descricio
Evitar Descontinuar a atividade, interromper o processo de trabalho.
Trans ferir Compartilhar o risco com terceiros, como no caso dos seguros.
Mitigar Desenvolver e implementar medidas para evitar que o ﬁ§co se concretize ¢/ou medidas para atenuar o impacto e
as consequéncias, caso ocorra.
Mitigar/trans ferir Desenvolver e implementar ambas as medidas: mitigar e trans ferir
Aceitar Nao ha necessidade de adotar quaisquer medidas. Considerar se ¢ o caso de monitorar ao longo do tempo.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA CONTRATAGAO PARA
O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA (obrigatoério)

De acordo com o art. Art. 18, §° 2° da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatério.

Para proceder a analise da viabilidade da contratagdo, esta deve atender positivamente os
seguintes Critérios:

Observacio
Parametro considerado Sim || Nio /
Comentario
1. O modelo adotado para a contratag@o ¢ o mais vantajoso
para a Administra¢do, tanto pelo aspecto técnico como pelo X
econdmico?

2. O modelo adotado para a contratagdo esta em conformidade
com o praticado no mercado?

3. O valor estimado da contratagdo esta em conformidade coma
previsdo orcamentaria?

4. Os resultados pretendidos coma contratagdo compensam os
investimentos realizados pela Administragéo, em curto, médio e X Curto
longo prazo?

5. De acordo coma anélise dos riscos para a contratagdo, a
contratagdo € viavel e ndo possuirisco de dano ao erario? X Moderado
(moderado/médio a grave)

6. Ha risco de comprometimento do sucesso da licitagao e da Auséncia de

execucdo, considerando os fatos ocorridos em contratagdes X .
. . o interessados
anteriores do mesmo objeto ou similares.
7.No caso do itemanterior, foram indicadas as medidas X Sim

necessarias para mitigar os riscos?

CONCLUSAO: Com base neste Estudo Técnico Preliminar, a Equipe/Comissio de
Planejamento declara viavel a contratagdo de Leildo para a alienagdo de bens inserviveis pertencentes ao
Hospital Municipal Sdo José, nos moldes descritos no presente Estudo Técnico Preliminar, vez que se mostrou
a solugdo técnica e economicamente mais adequada as necessidades do Hospital Municipal Sdo José e
fundamentadamente atende ao interesse publico.
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