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ESPECIFICACOES TECNICAS

1.01. OBJETO
1.

1.00. OBJETO

O presente memorial tem por finalidade descrever e orientar a execucao de servicos de re-
forma e adequagédo das condicdes fisicas da sede da Prefeitura Municipal de Joinville, devi-
do ao surgimento de patologias.

Descrever a execucgao de isolamento térmico na cobertura que sera substituido.

Descrever a execucdo de impermeabilizacdo em varios locais que precisam ser recupera-
dos e/ou apresentam infiltracdes.

Recuperacao estrutural em alguns elementos de concreto armado com ferragem exposta.

2.00. PRELIMINARES

2.01. APROVACAO E LIBERACOES DA OBRA

1.

A contratada devera desenvolver os servigos, causando o menor impacto possivel ao funci-
onamento normal das atividades no prédio.

Sempre que a area onde forem executados servigcos que afetem o funcionamento normal do
prédio, deverdo ser previamente agendas e combinadas junto a FISCALIZACAO e o setor
responsavel na Secretaria de Administracao. As areas deverdo ser isoladas ou sinalizadas
conforme a necessidade.

Dependendo do servigo a se executar podera ser programado para ser realizado em fim de
semana, ou feriado ou depois do expediente até a noite se for possivel.

Caso necessario em servicos que se prolonguem razoavelmente, podera ser exigido que
sejam protegidos por tapume ou corda de isolamento.

2.02. CONSTRUCOES PROVISORIAS

1.

Devera ser providenciada pela empresa a estrutura necessaria para abrigar materiais, docu-
mentos, projetos e alojamento dos funcionarios com sanitario e local para aquecimento de
marmitas, obedecendo a NR 18, a custa da CONTRATADA.

O local que a empresa destinara ao uso do escritério devera manter o livro da obra, o alvara
de construcdo, uma via de cada RRT/ART (de execuc¢do e de cada projeto) da obra, matri-
cula da obra no INSS, um jogo completo de cada projeto aprovado e mais um jogo completo
de cada projeto para atualizacéo na obra.

O eventual aproveitamento de construcdes existentes para funcionamento de instalactes
provisérias do canteiro de obras ficara a critério da FISCALIZACAO, desde que respeitadas
as especificacdes estabelecidas em cada caso e verificando que ditas construcdes e instala-
¢bes nédo interferem com o plano de construgéo, principalmente com relacdo a locacéo.

Havera ainda na obra, disponivel para uso, todo o equipamento de seguranca dos trabalha-
dores, visitantes e inspetores.

2.03. DEMOLICOES / DESMONTES

1.

O material a ser reutilizado devera ser devidamente armazenado adequadamente, evitando
perdas anteriores a sua recomposi¢cdo. Os materiais retirados que nao serdo utilizados na
obra, deverdo ser comunicados a FISCALIZACAO e conforme o caso, encaminhados para o
depdsito.

Os entulhos deverdo ser imediatamente armazenados em cagcambas e removidos a medida
gue sejam produzidos, de maneira que os locais dos trabalhos sejam mantidos limpos e or-
ganizados.

M:AIPPUJ\UDP\Gera\ARQUIVO DE PROJETOS\SEC ADMINISTRACAO_D\01_ESTUDO-APROV-LIC-OBRA\PMJ- Reforma da Sede\01ARQ_LIC\Dsede-

Mimp04.doc

2



IPPUJ
27/07/2012

DsedeMimp04.doc

wn

3.00. RECUPERACAO ESTRUTURA

Existem em varios locais do prédio com armaduras expostas em vigas moldadas in loco que
precisam ser recuperados, como as vigas do volume dos reservatorios (Foto 13 e indica-
¢des no projeto).

Na cobertura em alguns pontos tem armadura exposta que precisa ser recuperada.

Na alvenaria em tijolo aparente, no volume da torre dos reservatérios e alguns outros locais
onde o tijolo aparente esta colado no concreto premoldado, existem trincas que precisam
ser protegidas para prevenir infiltracées.

Inicialmente fazer a limpeza do local afetado, aplicar inibidor de ferrugem, posteriormente
aplicar nata de cimento com cola especifica e em seguida argamassa industrializada de en-
chimento tixotrépico e graute especificos para aplicacdo em superficie vertical.

Nas trincas das alvenarias em tijolo aparente aplicar tratamento flexivel com mastique de
poliuretano, deixar as superficies prontas para receberem futuramente o revestimento de
acabamento.

4.00. IMPERMEABILIZACOES

As areas de intervencao para os servicos de impermeabilizacdo sdo os descritos abaixo:
1) Emendas do telhado principal e encontros entre o pré-fabricado e alvenarias;
2) Laje impermeabilizada nos extremos da edificacdo, das caixas d'agua, das areas dos evapo-

radores do ar condicionado, das casas de maquina dos elevadores;

3) Sacadas frontais no 2° pavimento junto as caixas sifonadas de escoamento.
4.01. EMENDAS DO TELHADO E ENCONTROS ENTRE O PREFAB RICADO E ALVENARIAS

1.

Nas emendas do prédio entre o pré-fabricado e o moldado in loco existem infiltrac6es em
varios locais que precisam ser recuperadas como: nas extremas do prédio junto a coluna
pré-fabricada e a esquadria (dois triangulos) (Fotos 09 até 12 e 17); na cobertura da circula-
¢do junto ao volume do reservatério nos dois lados, existe infiltracdo junto aos bebedouros
(Foto 15); nos volumes das escadas existem infiltracdes na parede da janela e na parede la-
teral externa.

As emendas deverdo ser limpas e preparadas para receber novo tratamento com material
adequado. Em alguns locais a infiltracdo ocorre no encontro das vigas pré-moldadas e a al-
venaria de tijolo aparente, nestes locais devera se retirar o rejunte e aplicar um selante elas-
tico a base de poliuretano, para que possibilite a movimentacao entre a estrutura e alvenaria
evitando a infiltragédo da agua de chuva.

Utilizar impermeabilizacdo com sistema flexivel podendo ser usado membranas (elastbme-
ros e polimeros) ou manta asfaltica.

Na emenda entre a alvenaria e a estrutura metdlica devera se fazer inicialmente a limpeza
do local, remocao de material solto (interno e externo) e caso necessario, limpar e passar
produto para eliminar a ferrugem na parte metalica e proteger com fundo e tinta de acaba-
mento antes da aplicacdo do mastique elastico de poliuretano na junta e depois aplicar ma-
terial de protecdo e acabamento. (Fotos 19, 20 e 21)

A empresa executante podera propor outra solucdo diferente da especificada desde que
aprovada pela FISCALIZACAO, esteja de acordo com a NBR e os custos estejam de acordo
com o orcamento.

4.02. LAJE IMPERMEABILIZADA

1.

3.

As lajes impermeabilizadas em varios locais do prédio apresentam problemas: a laje de co-
bertura da sala dos motoristas, a do malote e as floreiras frontais, mais as floreiras junto ao
gabinete; as lajes das caixas d'agua (norte e sul); as lajes das casas de maquinas dos dois
elevadores; as lajes das salas de ar condicionado onde ficam as condensadoras (Foto 14).

Devera se tomar todas as providéncias para que a nova impermeabilizacédo seja executada
conforme as normas técnicas.

Antes de se iniciar os servicos de impermeabilizacdo, devera se retirar os forros nos locais
onde existem indicios de infiltragdes, para que se verifiquem mais de perto as possiveis ori-
gens dos problemas, antes de se partir para as intervencdes. Procedendo com testes com
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uso de agua ou como se entender mais adequado para localizar os pontos de origem das
infiltracdes.

Inicialmente devera se preparar as superficies a serem impermeabilizadas, todas as fissu-
ras que ocorrerem serao tratadas com tinta betuminosa e mastique, mais tela de fibra sinté-
tica.

Aplicar manta a base de asfalto modificado com elastémeros a quente sobre imprimacéo e
a camada de adeséo, observar todas as recomendacdes dos fabricantes.

4.03. SACADA FRONTAL

1.

6.

Nas sacadas existem varios problemas com infiltragdes junto aos ralos e entorno, os mes-
mos deverdo ser tratados procedendo a retirada do piso e a impermeabilizacdo de toda a
regido, recolocando piso novo conforme acordado com a fiscalizagéo (Foto 18).

Existem treze ralos no segundo pavimento que precisam ser preparados e impermeabiliza-
dos por apresentarem algum tipo de infiltragcdo, dever&o inicialmente ser testados e obser-
vados pelo forro do pavimento inferior se apresentam alguma infiltracao.

Os ralos que apresentarem infiltracdo ou forem indicados pelo pessoal da manutenc¢éo de-
verdo ser abertos, removidas as cerdmicas no entorno e preparados para receberem imper-
meabilizacao.

Depois de regularizada, limpa e seca devera se iniciar a aplicacdo dos produtos conforme
0s seguintes passos indicados: Emulséo asféltica com elastdmeros de cor preta em 4 ca-
madas finas aplicadas sempre em camadas cruzadas, a primeira com diluicdo de 10% de
agua, sempre aplicar a préxima apos a secagem da anterior; apés a cura da Ultima camada
colocar a cerdmica e rejuntar.

12 camada — Emulséo asféaltica com elastdmeros, cor preta + 10% de agua;
22 camada — Emulsao asfaltica com elastdmeros, cor preta;

32 camada - Emulsao asfaltica com elastdmeros, cor preta;

42 camada - Emulsédo asféltica com elastdmeros, cor preta;

Argamassa de assentamento e cerdmica + rejunte.

Tomar cuidado especial na instalagédo do ralo pra que a emulsédo sobreponha o ralo

4.04. CUIDADOS GERAIS

1.

Os buzinotes nas lajes dos reservatérios e casas de maquinas que despejam direto na telha
“W” com isolamento térmico deverdo ser prolongados para evitar que danifiquem o isola-
mento. Utilizar tubo retangular em chapa de aluminio pintado fixado na parede.

Executar duas portas de abrir com quadro em aluminio e fechamento em tela de nylon com
tranca simples para fechamento dos reservatorios superiores contra entrada de morcegos
insetos, etc.

Colocar pingadeira em chapa de aluminio com espessura de 0,7mm nas lajes impermeabili-
zadas que nao tem este acabamento (lajes das casas de maquina dos dois elevadores, nas
lajes laterais da escada principal e nos dois reservatorios), (fotos 14 e 16).

Executar um caminho elevado em chapas de madeira ou compensado naval para circula-
¢ao do pessoal de manutencéo na cobertura

Na saida da escada para o telhado (elevada em 20cm) e nas areas de circulacéo (elevada
58cm) para acesso aos condicionadores e outros equipamentos situados no telhado, devera
ser feito por plataformas em madeira (tAbuas ou compensado naval) sobre o isolamento
para evitar que este seja danificado pelo transito frequiente de pessoal no telhado. Largura
média da plataforma de 50cm, modular o comprimento em 250cm de acordo com a modula-
¢do das vigas calhas (no sentido transversal, a plataforma perpendicular as vigas).

A base das plataformas de madeira devera ser feita de maneira que néo seja cortante, apli-
cando um perfil deitado (com maior superficie no contato com a telha e o isolamento) para
distribuir melhor o peso no isolamento.

4.05. CONDICOES BASICAS

1.

Devem-se seguir as instru¢cdes das seguintes normas:

- ABNT NBR 11797/92 (Mantas de Etileno-propileno-dieno-monémero (EPDM) p/ impermeabi-

lizacéo - Especificacdo);
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2.

ABNT NBR 11905/92 Errata 1/95 (Sistema de Impermeabilizacdo Composto por cimento im-
permeabilizante e polimeros — Especificacdo);

ABNT NBR 9575/10 (Impermeabilizacdo — Selecdo e Projeto);

ABNT NBR 9574/08 (Execucéo de Impermeabilizacdo);

ABNT NBR 9952/07 (Manta Asféltica para impermeabilizacao);

Os servigcos de impermeabilizacédo serdo executados por empresas especializadas em servi-
¢os de impermeabilizacdo comprovadas mediante fornecimento de ART e memorial mos-
trando os métodos e materiais a empregar.

5.00. ISOLAMENTO TERMICO

5.01. TELHADO PRINCIPAL ISOLAMENTO TERMICO (Fotos 0 1 até 08)

1.

10.

11.

O revestimento de protecéo térmica (poliuretano e a pintura) estd muito danificado em mais
de 60% do telhado, devendo ser removido por inteiro nestes locais para nova aplicacao.

Nos outros locais que se encontram em boas ou relativas condi¢des, devera ser avaliado
pela empresa executora a necessidade de remoc¢édo do material e os pontos que se apre-
sentarem danificados deverdo ser localizados e informados a fiscalizacdo para que sejam
guantificados.

As emendas entre as areas boas e as que foram reaplicadas deverédo se proceder de ma-
neira que ndo venham a ocorrer descolamentos futuramente.

A aplicacéo da protecdo com espuma de poliuretano sera em toda a cobertura com viga-te-
lha “W”, observar os cuidados especiais nas emendas com o restante do prédio tal como o
volume da casa de maquina, do reservatorio e outros locais que possam exigir cuidados es-
peciais.

Observar minuciosamente em varios locais indicados em projeto ou através do exame visu-
al pontos em que a borracha de vedacgéo do topo da telha-viga “W” esta danificada com cor-
tes, causando goteira no pavimento abaixo, necessitando a sua recuperacao.

A espessura da camada de poliuretano deve ser de no minimo 2 cm, com peso especifico
de 36/40 Kg/m3, isento de capilaridade e condutibilidade térmica com fator K = 0,014
Kcal/h°cm.

Em toda cobertura devera se proceder a uma limpeza geral inicial, juntamente com a remo-
¢cdo do material danificado, devera se observar as calhas e as descidas pluviais. Nas calhas
gue ficam cobertas e a drenagem ocorre pelo furo da viga-telhas, o acesso para limpeza de-
vera ser feito internamente pelo forro.

Na area da cobertura em que o revestimento esta em boas condi¢Bes, devera ser fazer a
limpeza e remover o material danificado e desgastado.

Por fim aplicagdo de primer acrilico cinza retardante de chama (0,5 kg/m?) e acabamento
com tinta acrilica branca retardante de chama (0,5 kg/m?), elastica com fungicida, obtendo-
se grande resisténcia a intempéries e aos raios ultravioletas.

Cuidados especiais deverdo ser tomados para que o material tenha a durabilidade garanti-
da. A pintura tem uma garantia de 5 anos devendo, portanto, ser repintada neste intervalo,
procedendo-se a recuperacao caso necessaria da espuma.

A espuma de poliuretano tem a durabilidade de até 30 anos, mas para isto devera ser man-
tida em boas condi¢des e protegida pela pintura, desta maneira o revestimento deve propor-
cionar estanqueidade total da cobertura.
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6.00. FOTOS DAS PATOLOGIAS

FOTO 04

FOTO 05 T FOTO 06
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FOTO 09 i o _FOTO 10

FOTO 11 T o FOTO 12
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FOTO 13 FOTO 14
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FOTO 15 FOTO 16

FOTO 17 ) FOTO 18

FOTO 19 FOTO 20 FOTO 21

7.00. LIMPEZA

1. Ao término da obra deverdo ser desmontadas e retiradas todas as instalacdes provisorias,
bem como todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos 0s acessos.

2. Todas as pavimentacdes, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros,
etc. serdo limpos e cuidadosamente lavados com agua e sabdo, ndo sendo permitido o uso
de solucbes de acidos, de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes
servigos de limpeza.
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3. As partes méveis das esquadrias devem ser lubrificadas ap0s a limpeza.

4. Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial
atencgédo a perfeicdo dessa limpeza nos vidros e ferragens de esquadrias. As superficies de
madeira, quando for o caso, serao lustradas, envernizadas ou enceradas em definitivo.

5. Na verificacéo final, serdo obedecidas as seguintes normas da ABNT:
EB-829/75 - Recebimento de Instalagdes Prediais de Agua Fria (NBR 5651)
NB-19/83 - Instalacfes Prediais de Esgotos Sanitarios (NBR 8160), Inspecbes e Ensaios
NB-597/77 - recebimento de Servicos de Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR 5675)

Joinville, 02 de julho de 2012.

Oscar Miranda Frées Filho
Arquiteto - CAU 18.439-0
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