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PROJETO DE ENGENHARIA VIARIA

DUPLICAGAO DA RUA OTTOKAR DOERFFEL
MEMORIAL DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

azimute
ENGENHARIA

ITEM coODIGO DISCRIMINAGAO UNID.

1.0 [ [SERVICOS INICIAIS (INDICE INCC) [ [ [ [ [ [ [ | TOTAL | OBSERVAGOES

1.1 | ADM-PLC-OBR _ [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO | wmrargura (m) | 5,00[Altura (m) | 2,50[Quantidade de placas (unid.) | 1,00] 12,50

2.0 ADMINISTRAGAO LOCAL (INDICE DNIT) TOTAL OBSERVAGOES

21 AOM-ENG Eg;@ggmo CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MEIO | oo Quantidade de meses de obra 6,00 600

2.2 ADM-TOP EQUIPE DE TOPOGRAFIA (COM EQUIPAMENTOS) MES Quantidade de meses de obra 6,00 6,00

23 101452 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES Quantidade de meses de obra 6,00 6,00

04 ADM-TEC-SEG TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | = Quantidade de meses de obra 6,00 600
(1/4 DO PERIODO)

25 101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES Quantidade de meses de obra 6,00 6,00

26 ADM-ENG-AMB Eggggg'm AMBIENTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1/4 DE MES Quantidade de meses de obra 6,00 6,00

3.0 CANTEIRO DE OBRAS (INDICE DNIT) TOTAL OBSERVAGOES
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA

341 10775 ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MES 6,00 6,00 Utilizado para Escritério 6,00

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3
3.2 10777 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MES 6,00 6,00 Vestiario 6,00}
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
3.3 10776 DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MES 6,00 6,00 Utilizado para refeitrio 6,00}
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)- REFEITORIO

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM

34 10776 DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MES 6,00 6,00 Utiizado para Aimoxarifado 6,00
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)- ALMOXARIFADO

35 98459 [TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 extenséo do Tapume 65,00 Altura do tapume 2.10 137,00

36 coT-06 ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS MES Q“a”“"ades;fg”bhr:"" Quimico 6,00 6,00

37 PAV-SUB-MS ?ﬁ;«iﬁ%ﬁé MACADAME SECO - EXECUCAO, FORNECIMENTO, CARGA E M area do canteiro 1.373,00 Esp. do Macadame Seco (m): 0,20 275,00
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE

38 101489 SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE | UN Quant. De Entrada de Energia 1,00 1,00

CONCRETO). AF_07/2020_PS

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC
3.9 95634 SOLDAVEL DN 20 (%") FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE UN Quant. De Entrada de Rede de Agua 1,00 1,00
HIDROMETRO). AF_11/2016

4.0 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) | TOTAL OBSERVAGOES
Paimeira 13,00 -
41 5501701 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 0,15 A 0,30 M UN  [Arvore 20,00| Total (unidades) 35,00 35,00 Q“a””““i‘:“;:r’;‘;'é‘:“’c?::'a""‘ de
Plantas menores 2,00 i
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS Limpoza do camada vegetal - Area Quantitativo exraido da Planta de
42 98525 ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 Impez: da vagetal - 168,00 168,00| U ‘,"' " ; ¢
ESTEIRAS AF_05/2018 (m?) interferéncias.
CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, COM PA ) Quantitativo extraido da Planta de
43 TRP-CARG-TRANSP | - RREGADEIRA (MATERIAL DO BOTA-ESPERA) - DMT 5,00KM M Area 168,00 Espessura 0.20 34.00 interferéncias.
otume de reaterro dos canteiros o Quantitativo extraido da planilha de
44 4815671 REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO M um ! 776,60 777,00 resumo dos volumes de
passeios (sem empolamento)
Volume de Aterro - material 17 Quantitativo extraido da planilha de
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE f ’ .
45 96385 ARGILOSO - EXCLUSIVE S0L0, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2010 | M3 |categoria - Planina de cubagao (sem 192,94 193,00 resumo dos volumes de
lempolamento) ()
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA,
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA Movimentacao de material de 0a 50m Quantitativo extraido da planilha de
46 101266 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M/ 111HP), FROTA DE 3 [VE g 218,96 219,00  movimentagio de solos de
CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M?, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE - Dentro da obra terraplenagem.
MEDIAT4KM/H. AF_05/2020
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA,
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA Movimentag&o de material por 5000m Quantitativo extraido da planilha de
47 101272 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M* / 111HP), FROTA DE 10 M3 |- Dentro da obra, Bota espera na 1.792,04 1.793,00|  movimentagdo de solos de
CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M*, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE Secretaria da Subprefeitura terraplenagem.
MEDIAZ2KM/H. AF_05/2020
Movimentag@o de material por 5000m o ’ v
' Quantitativo extraido da planilha de
CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, COM PA . |- Carga e transporte do Material de ° 2
48 TRP-CARG-TRANSP | - R REGADEIRA (MATERIAL DO BOTA-ESPERA) - DMT 5,00KM M* | Bota-espera na Secretaria da 1.792.04 1.793,00)  movimentagdo de solos de
° terraplenagem.
Subprefeitura
, Quantitativo extraido da planilha de
.9 PAV-RACHAO EXECUGAO DE REFORGO DE SUBLEITO EM RACHAO, (INCLUSO FORNECIMENTO, | . [Volume de rachéio troca de solo cont. 3892.00 3892.00 o ot .
: CARGA E TRANSPORTE) Projeto de TRP (m?) 092 092 resumo dos volumes de
410 BOTA FORA
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, COM Quantitativo extraido da planilha de
4.10.1 TRP-CARG-TRANSP BF |ESCAVADEIRA HIDRAULICA, INCLUSO TAXA DE DESTINAGAO DO BF- DMT me Volume de solo que vai para o bota-fora (item 2.6) - DMT 15,70km 10.111,00|  movimentagao de solos de
18,20KM
Quantitativo extraido da planilha de
4102 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 [Volume para espalhar no BF 10.110,26 10.111,00|  movimentagao de solos de
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azimute
ENGENHARIA

ITEM

coODIGO

DISCRIMINAGAO

UNID.

50 PAVIMENTAGAO (INDICE DNIT) TOTAL OBSERVAGOES
Total
Area_de pista estrutura 01 (m?) 6.008,00
Area_de pista estrutura 04 (m?) 182,00 6.349,00
51 100576 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO 2 Area_de pista estrutura 05 (m?) ___159.00 __ _ 7.483.00
- PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 Estrutura Extensdo de b°“(’° )de pista (meio fo)| Largura adicional °b‘,'da( o sesee 9| Area adicional estrutura (m?) -
m m
E01 1327,00 080 1.061,60
E04 48,00 0,80 38,40 113360
E05 42,00 0.80 33,60
Estrutura Area de pista_estrutura (m) Espessura Volume de rachéo (m") Total
E0t 6.008,00 030 1.802,40
E04 182,00 035 63,70 1.913,80
E05 159,00 030 47.70
52 PAV-RACHAO  [EXECUGAO DE REFORGO DE SUBLEITO EM RACHAO, (INCLUSO FORNECIMENTO, {  M* ExtorsBo do bordo 06 pista (melo fo)|Area adicional obiida na segBo de 2.191,00
Estrutura P et (o Volume de rachéo () Total
E0t 1327,00 020 258,77
E04 48,00 022 1050 277,46
E05 42,00 020 819
Estrutura Area de pista_estrutura (m) Espessura Volume de macadame (m) Total
. o s o
SUB-BASE EM MACADAME SECO - EXECUGAO, FORNECIMENTO, CARGA E : : :
53 PAV-SUB-MS g w Tota (mefo f o 7 1.343,00
TRANSPORTE . Extensao do bort(i; )de pista (meio fio)| _Area adicional obida rasecio & Volume de macadame () ot
E0t 1327,00 0,080 106,16 10052
E05 42,00 0,080 336
Estrutura Area de pista_estrutura (m?) Espessura Volume de bita graduada (m") Total
. w2 oz o
BASE EM BRITA GRADUADA - EXECUGAO, FORNECIMENTO, CARGA E : - -
54 PAV-BASE-BGS i : w Tota (mefo f o 7 1.264,00
TRANSPORTE Estrutura Extensdo de m":;)de pista (meio o) Area adcional obida fayee 9 | Volume de bria graduada (m?) Total
E0t 1327,00 0,04 53,08 5308
E02 - 0,04 -
Estrutura Area em planta baixa Total
E0t 6.008,00
Eoa 47.00 6.396,00
E04 182,00
E05 159,00
55 PAV-IMP-EAI IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA EAI - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E E[ M2 ExtonsBo do bordo 0o pista (mefo fio)| Largura adicional obtida na 5eg80 0o ” 6.555,00
Estutura (™ " 30 (m) Area adicional estrutura (m?) Total
E0t 1327,00 0,10 132,70
E02 - 0,10 - 158,50
E04 48,00 045 21,60
E05 42,00 0,10 4,20
Estrutura Area em planta baixa Numero de camadas Area Total
E0t 6.008,00 2,00 12.016,00
E02 47,00 2,00 94,00
E03 145,00 2,00 290,00 12.900,00
E04 182,00 1,00 182,00
E05 159,00 2,00 318,00
56 PAV-PINT-RRIC  |PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR 1C - FORNECIMENTO, TRANY M2 ExtonsBo do bordo 06 pista (mefo fio)| Largura adicional oblida na 5eg80 do ” 13.101,00
Estutura (™ - 30 (m) Area adicional estrutura (m?) Total
E0t 1327,00 0,14 185,78
E02 - 0,14 -
E03 - 0,14 - 201,26
E04 48,00 0.20 9,60
E05 42,00 0,14 588
Estrutura Area de pista_estrutura (m) Espessura Volume de CBUQ () Volume total de CBUQ (") Volume total de CBUQ_(Toneladas)
E0t 6.008,00 0,04 240,32
E02 47,00 0,04 188 25436 635,90
E03 145,00 0,04 5,80
57 PAV-CAPAFXG | CONCRETO ASFALTICO COM POLIMERO - FAIXA 'C" - EXECUGAO, CARGA E B £0 —— 15,9':,]0 e T 06,04 536 639,00
- TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA Estutura fensao de bort (;)e pista (meio fio)| - Area adicional oblida :‘;f)e‘?"“ © Area adicional estrutura () Volume total de CBUQ (m?) Volume total de CBUQ (Toneladas) ’
E0t 1327,00 0,0008 1,06
E02 - 0,0008 - 110 -
E03 - 0,0008 -
E05 42,00 0,0008 0,03
Estrutura Area de pista_estrutura (m?) Espessura Volume de CBUQ () Volume total de CBUQ (") Volume total de CBUQ_(Toneladas)
E0t 6.008,00 0,06 36048
E02 47,00 0,06 282 3815 955,85
E03 145,00 0,06 8,70
. PAV.CAPAFXS | CONCRETO ASFALTICO COM POLIMERO - FAIXA "B" - EXECUGAO, CARGA E . £0s - — 159':?0 —_ od,os 954 068,00
- TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA Estutura Xlensdo de bort (;)e pista (meio fio)| ~ Area adicional obtida :‘;f)e‘?"“ e Area adicional estrutura (m?) Volume total de CBUQ (m?) Volume total de CBUQ (Toneladas) '
E0t 1327,00 0,0042 5,57
E02 - 0,0042 -
= . 000z : 575 14,37
E05 42,00 0,0042 0,18
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COMERCIAL

EM coDIGO DISCRIMINAGAO UNDD.
5o PAVRIG PAVIMENTO EM CONCRETO (CCP) FCTMK=4,5MPA, E=20CM COM ARMAGAO E " rom om plonta baba - £04 Te2.00 15200
JUNTAS V2
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E/OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE| Sstrulura Area do pista estnuura () Espessura Volume (m?) Total
5.10 PAV-BGTC U A oA M Area em planta baixa - E04 182,00 0.25 45,50 7730 77,00
Area em planta baixa - E05 159,00 0,20 31,80
511 REMOGOES
Estrutura Area de pista_estrulura (m?) Espessura Volume (m*) Total
5.11.1 PAV-REM-RA  [REMOGAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO M E02 47,00 0,10 470 140 271,00
Remogao total do pavimento 2.667,00 0,10 266,70 ’
s112 CAV.REMMG | REMOGAO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO, INCLUSO " Estrutura Area de pista_estrulura (m?) Espessura Volume () Total -
11 CARGA, TRANSPORTE E TAXA PARA DESTINAGAO) E02 47,00 0.20 9.40 9.40 '
5113 PAV-FRES-DESC  |FRESAGEM DESCONTINUA DO PAVIMENTO ASFALTICO M Estrutura Area de pista estrutura (m?) Espessura Volume (m) Total 15,00
E03 145 0,10) 78] 15,
6.0 DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES (INDICE DNIT- DRENAGEM) TOTAL OBSERVAGOES
LIGACAO DOMICILIAR PLUVIAL COM TUBO DE 20CM (INCLUSO MATERIAL DE ] ) —
6.1 DREIG-200M [ o TINAGA® DO MATERIAL PARA B UN | Quantidade de ligagses domiciliares 1600 16,00
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 30 CM COM ESCAVAGAO ATE 1,50 M DE
62 DRE-TUB-30 PROFUNDIDADE, INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE M |Extensao de tubo de 30cm 37,00
BRITA E DESTINAGAO DO MATERIAL DE ESC. 37,00
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 40 CM COM ESCAVAGAO ATE 1,50 M DE
63 DRE-TUB-40 PROFUNDIDADE, INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE M |Extensao de tubo de 40cm 483,00
BRITA E DESTINAGAO DO MATERIAL DE ESC. 483,00
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 60 CM COM ESCAVAGAO 1,50 M A 3,00 M DE
64 DRE-TUB-60 PROFUNDIDADE, INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE M |Extensao de tubo de 60cm 162,00
BRITA E DESTINAGAO DO MATERIAL DE ESC. 162,00
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 80 CM COM ESCAVAGAO 1,50 A 3,00 DE
65 DRE-TUB-80 PROFUNDIDADE, INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE M |Extensao de tubo de 80cm 27,00
BRITA, DESTINAGAO DO MATERIAL DE ESC. E ESCORAMENTO 27,00
66 DRE-BLGFO1 BLGF-01 - BOCA DE LOBO COM GRELHA DE FERRO UND ?;‘0”‘3‘1"‘3“9 Boca de Loha com Ferra, 10,00 10,00
67 DRE-BLGF02 BLGF-02 - BOCA DE LOBO COM GRELHA DE FERRO UND anggdade Boca da Lobo com Ferro, 400 4,00
68 DRE-BLSPM BOCA DE LOBO SIMPLES PRE MOLDADA UND [Quanidade Boca de Labo Pacrao 100 1,00
6.9 DRE-CLPO1 CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLPO1, PARA TUBOS DE 40CM UND_|Quantidade de Caixa De Ligagao E Passagem - CIp01, Para Tubos De 40Cm 3,00
6.10 DRE-CLP02 CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP02, PARA TUBOS DE 60CM UND_|Quantidade de Caixa De Ligagao E Passagem - CIp02, Para Tubos De 60Cm 3,00
6.11 DRE-PVO01-CPVO1__|POGO DE VISITA COM CHAMINE DE ATE 1,00M DE ALTURA - PVOT E CPVOT UND_|Quantidade de Pogo De Visita Com Chaminé De Até 1,00M De Altura - Pv01 E CpvOT 12,00
6.12 DRE-PV02-CPV01__|POGO DE VISITA COM CHAMINE DE ATE 1,00M DE ALTURA - PV02 E CPVOT UND_|Quantidade de Pogo De Visita Com Chaminé De Até 1,00M De Altura - Pv02 E CpvO T 2,00
6.13 DRE-PV03-CPV01__|POGO DE VISITA COM CHAMINE DE ATE 1,00M DE ALTURA - PV03 E CPVOT UND_|Quantidade de Pogo De Visita Com Chaminé De Até 1,00M De Altura - Pv03 E CpvOT 2,00
6.14 DRE-CLD CAIXA PARA LIGAGAO DOMICILIAR UND_|Quantidade de Caixa Para Ligagao Domiciliar 4,00
6.15 2003925 DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO EBRITA |\ | antidade de Dreno Subsuperficial - Dss 04 - Tubo De Concreto Perfurado E Brita Comercial 620,00

PELICULA TIPO Il

7.0 SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL (INDICE DNIT) Cor de linha Descrigao Extensdo Largura Total (Area) OBSERVACOES
Faixa Seccionada 1,00 0,10 41,00 4,10
Faixa 2,00 0,10 65,00 13,00
Branca
. _ Linha de eixo/bordo (ciclovia) 958,98 0,20 191,80
71 5213408 ;|ANATURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO POR ASPERSAO - ESPESSURA DE 1,5 M2 Linha de sixo/bordo 1.856,82 010 18570 409,00
Linha de eixo/bordo 80,41 0,10 8,00
Amarelo
Linha de eixo/bordo (ciclovia) 20,44 0,20 4,10
Vermelha Linha de eixo/bordo (ciclovia) 20,08 0,10 2,00
Descrigao Unidade Total (Area)
Legenda - Pare und 227 5,00 11,40
FTP ml 0,40 422,87 169,20
FTP ciclovia ml 0,20 68,03 13,70
Faixa de Retengao ml 0,50 61,00 30,50
Faixa de Retengéo ciclovia ml 0,30 19,02 5,80
72 5213409 ;g‘g’EUSRSAUgi ?‘)ET:S SSEBRADOS ‘COM TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO - M Seta frente/direita und 1,87 3,00 5,70 1.548,00
. Seta frente und 1,08 13,00 14,10
Seta direita und 1,38 9,00 12,50
Quadrados cruzamento und 0,16 273,00 4370
Simbolo bicicleta und 1,50 34,00 51,00
Zebrado branco m? - 868,05 868,05
Zebrado amarelo m? - 321,82 321,82
73 5213405 PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM M2 Pintura ciclovia m? 1.117,23 1.118,00
PINTURA DE FAIXA COM PLASTICO A FRIO BICOMPONENTE A BASE DE RESINAS 2 I 2
74 5213412 METACRILICAS POR DISPERSAO (ESTRUTURA) L% Cruzamento rodocicloviario m 194,34 195,00
TACHAO REFLETIVO EM RESINA SINTETICA - MONODIRECIONAL -
75 5219644 FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN Amarelo und 151,00 151,00
76 5219643 [ TACHAO REFLETIVO EM RESINA SINTETICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E UN Amarelo com refletivo amarelo und 10,00 10,00
COLOCAGAO
 TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTETICA - MONODIRECIONAL TIPO | - COM UM
77 5219627 PINO - FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN Branca und 80,00 80,00
78 SIN-PLC-OCT-60-1Il PLACA DE SINALIZACAO OCTOGONAL TAM. 0,60M, CHAPA ACO N° 18, COM UN 5,00
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PLACA DE SINALIZAGAO REGULAMENTAGAO @ 50 CM, CHAPA AGO N° 18, COM
7.9 SIN-PLC-REG-50-1 (oA D= S UN 43,00
Descrigao Largura (m) Altura (m) Area () Area total (m)
7.10 SIN-PLC-RET-Il [PLACA DE SINALIZAGAO RETANGULAR, CHAPA AGO N° 18, PELICULA TIPO Il M | Advertencia 0,80x1,00 0,80 1,00 0,80 3,00 240 3,00
Marcador de obstéculo 030 0,90 027 1,00 027
PLACA DE NOME DE RUA 80 X 20 CM COM 2 UNIDADES, CHAPA AGO N°18, COM Qtde de placas
n SIN-PLC-RUA PELICULA TIPO IV EM AMBOS OS LADOS UN w00 400
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA Qde de placas Qtde mesmo suporte (-)
7.12 SINPLC-SUPMETS | NALIZAGAG - 03,00 M UN 100 10 37,00
SUPORTE SIMPLES PARA PLACA DE SINALIZAGAO EM MADEIRA DE LEI TRATADA Qtde de placas
T3 SIN-PLC-SUPMAD |5y § CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO UN 1,00 00
7.14 INFRAESTRUTURA DO SEMAFORO
T p— CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, ™ 1000
e FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0.4 M. AF_12/2020 ;
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3'), PARA REDE ENTERRADA
7142 SIN-DUTO-3" DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, M 100,00
INCLUSO ESC. REAT EM AREIA E DESTINAGAO DO BF
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 1 1/2", PARA REDE ENTERRADA
7.14.3 SIN-DUTO-11/2"  |DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, M 100,00
INCLUSO ESC. REAT EM AREIA E DESTINAGAO DO BF
8.0 OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) OBSERVAGOES
(X MEIO-FIO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X ) ! .
8.1.1 94273 BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO M Tipo 02 49,00 Tipo 03 585,00 | Extensao obtida em planta de meio-fio a ser excutada em trecho reto. 634,00
VIARIO). AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X ) ! .
8.1.2 94274 BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URDANAS (USO M Tipo 02 38,00 Tipo 03 33,00 | Extensao obtida em planta de meio-fio a ser excutada em trecho curvo 71,00
VIARIO). AF_06/2016
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO
813 94267 EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DAGUIA+30CM | M Extenso obtida em planta de meio-fio a ser executada em trecho reto. 573,00
BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO
814 94268 EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 M Extenso obtida em planta de meio-fio a ser executada em trecho curvo. 2,00
CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
815 OCO-CONF-MF___|MEIO-FIO DE CONCRETO EM SEGMENTOS DE REBAIXO ™ Extenséo oblida em planta 222,00
5.2 VIGA DE TRAVAMENTO
82.1 OCO-CONF-VT__|VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO FCK 25MPA M Extensao oblida em planta da viga de travamento 1.884,00
8.3 PASSEIO E CICLOVIA
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
8.3.1 OCO-PASSEIO  [MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, USINADO, ACABAMENTO MECANICO, M | Area da estrutura E06 - Passeio e cliclovia acrescida da area de conformagzo em concreto. 3.695,00
ESPESSURA 7 CM, TELA DE AGO E JUNTA SERRADA
84 RECOMPOSIGAO DE MURO DE ALVENARIA E CERCAS
EXECUGAO DE MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO, REBOCADO, BASE
8.4.1 0CO-MURO EM CONCRETO ARMADO (TRADO E BALDRAME) E PINGADEIRA (H=2,00M SENDO | M Extenséo oblida em planta da muro a recompor 16,00
1,70M DE ALVENARIA E 0,30M DE VIGA DE BALDRAME)
85 CONFORMAGAO DE ACESSO EM BICA CORRIDA
85.1 OCO-CONF-BRT  |EXECUGAO DE CONFORMAGAO DE ACESSO EM BICA CORRIDA m Area 37,00 Espessura 0,25 Volume 10,00 10,00 | Area de conformagdo extraida do
projeto de Obras Complementares.
86 REASSENTAMENTO DE LAJOTA, PARALELEPIPEDO E PAVER
REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, Quantidade de paver a ser
86.1 101863 ESPESSURA DE 6 CM, EM VINESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO M2 Area obtida em planta baixa 88,00 |reatocads, exraido do profto de
6 DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. P g . prol
obras complementares.
AF_1212020
8.7 PONTO DE ONIBUS
ABRIGO DE PASSAGEIROS EM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA A FOGO,
PINTURA ELETROSTATICA A PO, COBERTURA EM TELHA METALICA
TERMOACUSTICA, COM NUCLEO DE EPS, PRE-PINTADA NA COR BRANCA, COM
8.7.1 0CO-PTOONI SUPERFICIE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E INFERIOR PLANA. VIDRO TEMPERADO | UND Quantidade de pontos de énibus projetados 2,00
INCOLOR COM ESPESSURA DE 10MM NOS FECHAMENTOS LATERAIS E
POSTERIOR, COM PELICULA DE SEGURANGA, INCLUSO BANCO METALICO E
LIXEIRA (DIMENSOES 2,00X3,10 M = 6,20 M2, CONFORME PROJETO)
9.0 [ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO (VER INDICES_NOS SUBTITULOS) [ OBSERVAGOES
51 [ACESSIBILIDADE (INDICE INCC)
PISO TATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 25X25X2,5 CM, ASSENTADO Quantidade (m)
9.1.1 ACB-TATL-25 COBRE ARGAMASSA M | Aerta 42,00 826,00
Direcional 784,00
PISO TATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 40X40X2,5 CM, ASSENTADO
9.1.2 ACB-TATL-40 OBRE ARGAMASSA M |Aerta 56,00 56,00
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92 PAISAGISMO (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE)
921 PSG-FOR-AGAP  |PLANTIO DE FORRAGOES (AGAPANTHUS) m | AGAPANTUS (FLORES ROXAS) Area (mF) 50 683,00
 [MOREIA BRANCA (FLORES Area (m?)
922 PSG-FORMOR  |PLANTIO DE FORRAGOES (MOREIA) A w70 537,00
923 PSG-FOR-SC PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS M2 |GRAMA DE SAO CARLOS _ Descrigdo Fator de Corregdo Area Area Total 296,00
Area plana canteiro 1,00 296,00 296,00
024 PSGARV-CAR _|PLANTIO DE ARVORE ORNAVENTAL COM ALTURA DE MUDAMENOR OU IGUALA | ™ | caroBINHA (FLORES ROXAS) UN Quantidade (und) 1500
2,00 M (CAROBINHA) 45,00
025 PSGARV-CAM __|PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDAMENOR OUIGUAL A | ™ | caveLia (FLORES ROXAS) UN Quantidade (und) 500
2,00 M (CAMELLIA) 5,00
926 PSGARVPROT |PLAGA DE PROTEGAO DAS ARVORES UND_|CAROBINHA (FLORES ROXAS) 5,00 | Placas por arvore (und) 4,00 Total (und) 20,00) 10,00
CAMELIA (FLORES ROXAS) 45,00 Placas por arvore (und) 2,00 Total (und) 90,00
10.0 INTERFERENCIAS (INDICE INCC) OBSERVAGOES
101 REMOGOES E DEMOLIGOES
10.1.1 INT-DEM-CONC-SIMP |DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES (CARGA E TRANSPORTE ATE O BF) Y3 Area de passeio a demolir (m?) 598,00 Espessura (m) 010 Total (m) 59.80 65,00
Quantidade de caixas (und) 5,00 Volume de concreto/caixa (m*) 1,00 Total (m?) 5,00
Extensao de alvenaria por médulo de| "
o op 2,35 Volume por metro de muro (m?) 024
DEMOLIGAO DE ALVENARIA, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROV. (CARGA E L 0 e (e 1,70| Extenséo de muro de alvenaria (m) 52,00 Foi considerado o detalhes
DEM- . ) . 2 | baldrame) por modulo de 2,50m 9m : . . oi considerado o detalhes de muro
1012 INT-DEM-ALV  TRANSPORTE ATE O BF) M P ) Volume total (m?) 1246 13.00 ] 40 projeto de obras complementares
Espessura por modulo (m) 0,15
Volume por modulo (m?) 0,60
Volume por metro de muro (m?) 0,24
Volume pilares por metro de muro de 0,02 Extenséio de muro de alvenaria (m) 52,00 Volume (m?) 0,80
alvenaria (m?)
1013 INT-DEM-CONG-ARM | PEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA w V°'""‘;:E’a dza:‘;zg‘:ﬂﬁ’m’;e“ de 0,05| Extensdo de muro de alvenaria (m) 52,00 Volume (m?) 2,30 1400
-1 MECANIZADA, SEM REAPROV. (CARGA E TRANSPORTE ATE O BF) Voo o 3 :
olume trado por metro de muro de 0,02| Extensdo de muro de alvenaria (m) 52,00 Volume (m?) 1,10
alvenaria (m?)
Quantidade de caixas (und) 9,00] _ Volume de concreto/caixa (m?) 1,00 Total (m?) 9,00
REMOGAO E TRANSPORTE DE MEIO-FIO EXISTENTE (CARGA E TRANSPORTE ATE
to14 INT-REM-MF |A SUBPREFEITURA MAIS PROXIMA DA REGIAO - DMT = 5,00KM) M 114400
REMOGAO DE PARALELEPIPEDOS (CARGA E TRANSPORTE ATE A N
1015 INT-REM-PARAL | SUBPREFEITURA MAIS PROXIMA DA REGIAO - DMT = 5,00KM) M 891,00
REMOGAO DE LAJOTAS (CARGA E TRANSPORTE ATE A SUBPREFEITURA MAIS N
1016 INT-REM-LA) PROXIMA DA REGIAO - DMT = 5,00KM) M 957.00
REMOGAO DE PAVER (CARGA E TRANSPORTE ATE A SUBPREFEITURA MAIS N
10.1.7 INTREM-PAY [ IO, AT ~ & 00KV M 1,549,00
10.1.8 INT-DEM-CS-ALV  [REMOGAO DE CASA DE ALVENARIA (CARGA E TRANSPORTE ATE O BF) M 1243,00
Area (m) Area total (m)
Placa com nome de rua m? 0,16 4,00 0,64
Regulamentagso octagonal L=0,60 mt 030 1,00 0.30)
Placa regulamentagao circular 0,50 m 0.20 23,00 452
Praca ;“(fgg:g'g)““a“’ada a m? 025 3,00 0.75]
10.1.9 5213364 REMOGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO M 500 17,00
Placa indicativa (0,640,25) m? 040 4,00 1,60
Placas compostas 0,80x1,00 m? 0,80 6,00 4,80
Outdoor de publicidade (1,00x2,00) mt 0,80 2,00 160
Outdoor/placa de publicidade ( - 100 200 200
1,0x1,0)
Outdoor/placa de publicidade ( )
a0 m 040 2,00 0.80)
Qde de placas (removidas +
10.1.10 5213616 REMOGAO DE SEMI-PORTICO m relocadas) 2,00
2,00
Qde de placas (removidas +
10.1.11 5213660 REMOGAO DA ESTRUTURA DE SEMIPORTICO METALICO UN relocadas) 2,00
2,00
REMOGAO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM Remogéo tubo de 0,30m Remogéo tubo de 0,40m Remogéo tubo de 0,60m Remogéo tubo de 0,80m Remogéo tubo de 1,00m Total (m)
10.1.12 1600404 " : M 634,00
VALAS E BUEIROS
0 308 0 | 326 0 634

11.0

IREMANEJAMENTO DE AGUA (INDICE INCC)

OBS: TODOS OS ITENS IDENTIFICADOS CONFORME PLANILHA FORNECIDA POR AGUAS DE JOINVILLE.

12.0

IMOEILIZAQAD E DESMOBILIZAGAO (INDICE DNIT)

12.1

|MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

1,00]
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6.0 - LOCALIZAGAO DOS MATERIAIS E DMT

6.1 - Planta de localizagao dos materiais

Na sequéncia é apresentada a planta de localizagdo dos materiais.

LUCAS Assinado de
forma digital por

BOEGE LUCAS BOEGE
RAMUSKI: RMUskioe7737

08773775 Dados.
~ 2023.03.28
REL-10399-02-RE-03-B - PROJETOS EXECUTIVOS DE DUPLICACAO DA RUA OTTOKAR DOERFFEL 967 16:10:19-0300
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DMT (DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE)
g Material Origem DMT (km)
§\ Produtos asfalticos Araucdria 131,00
B /P% lazida de solo Joinville 13,30
4@4 Bota fora de solos e concreto Joinville 18,20
0%, Pedreira Joinville 13,30
N Asfalto Joinville 20,00
Aco Joinville 7,90
z Artefatos de concreto Joinville 6,90
¢ § Concreto usinado Joinville 1,10
T Qéb Areia Joinville 14,10
—
= QQ’ Bueiro tubular pré-moldado Joinville 27,70
X
\gg Bueiro celular pré-moldado Joinville 7,70
o Tijolo Ceramico Joinville 0,70
D’ MIROS - =
D O Cimento Joinville 2,50
EXTRAGAO A 33> © ;
ARE\AQ MADEIREIRA o0 O/P% L o ®© %“/\\P Madeira Joinville 6,30
(O PROCHNOW R Teng, & & 250, ORI - —
AER W MADEIRA NTE anng @ Uy, © T ) % Grama Joinville 7,10
© RUATT Qhesh NIO oz rE S E % B %
g
EST. vo v b AV. SANTOS DUMONT " 70% . L o
TIMBE oV e 27 NOSTRADOMUS
N OURO PRETQ & 20 % S
oS CANTEIRO g <0 . 2eh L PRE—FABRICADOS
XY = DE § R ) PRE _FABRICADOS
S nk 0BRAS W e B
R Sg Lo %% v DE CONCRETO
2 \3 =
AGOS CONCREBRAS _ %" 3> N SIS BELGA
MINERAGAO AMERICA ONCRETG < o = _ATIVIX RS AN ARTEFATOS DE
CUBATAO Q ARTEFATOS CEMITERIO MUNICIPAL \&‘*Q‘ o CONCRETO
DRAGAGENS Ay e PE DE JOINVILLE 2 £
Raue, CONCRETO N o Q
3 S ) u g SN« TIJOTELHAS Q@\\%
8 Oiny, 710y 5 ok TIJOLOS A Copacy W ADRIMAR
= ARCELORMITTAL Wokep & 2090 5 BAN NS MATERIAL
MINATTI ARTEFATOS = BERTIN oo ENDENC < S 7~ |DE_JAZIDA
DE CONCRETO =) AGO] o A INDEP ) T N A a
x CG DA OBRA To g R & [ ~'SKO FRANCISCO
TUBOS, MEIO FIO, o PR 2} S o Ay DO SUL-SC =>
ESZSTE, CAIXA DE . O@@O = 2 b Y60 e Pligsd )
&G EN = o= 0Ly 20, AMBIENTIS/
S << IR
I @ < e ARTRIC
= < & = BOTA—FORA
%) [ X R \ ARAQUARI-SC  =>
' = < f Rug MU o O 434855
< :
< ESSENCIS/ = o ! Pligggr B graidi ek
% CATARINENSE = Eﬂﬂ‘ Ruyg Al MATO GROSSO ARAQUARI-SC  =>
> SOLUCAQ AMBIENTAI = SUsry AT 170 MADEIREIRA
2 BOTA—FORA SOLO T 05 JACOB 0 Chg, A0 0 VEIGA
RUA D 5 CEy o RETIR
o E ENTULHOS o 29 oo AREIA
%i o o " §§ g A0 - Q KM w+4o ARAQUARI-SC  =>
REFINARIA PRESIDENTE = JOAOE/Q/?/QUE e £ USINADO © hSETEX S
GETULIO VARGAS Z REiRy ENGEMIX MOHR ° USINADO

PRODUTOS
ASFALTICOS

BR 101
BR_10
KM\ 33+600 VOTORAN

BR 107 [CIMENTO] 4
CIMENTO (7 BOTA—ESPERA

101 /SE o)
PR S
UR\T\BA/ s @
@ A
& = \
> < R
JoXy o e = e
& a (o a SC — 108
NONENG >
§$QC} |
Lrels
= SC
108
SAIBRO, BRITA, @
RACHAO E JAZIDA <D
DE SOlO << Z
RUDNICK MINERIOS ‘; INFRASUL
° »2 VOGELSANGER PEDREIRA, USINA DE
O SAIBRO, BRITA, ASFALTO E JAZIDA DE
RACHAO, MEIO—FIO SOLO
E TUBOS DE
CONCRETO
LEG EN DA ELABORAGAO: CONTRATANTE:
/Z JAZIDA DE SOLO A | FEV/2023| MARIA A. APRESENTACAO INICIAL FATIMA VANDER 'y : ENGENHAR'A HPB PARTICIPAGOES S/A
BOTA FORA REV.] DATA ELABORAGAO MODIFICAGAO VERIFICAGAO | COORDENAGAO )
. FINALIDADE: :
185t PROJETO € PARTE INTEGRANTE DO PROJETO DE "DUPLICAGAO DO RUA OTTOKAR DOERFFEL TRECHO ENTRE RODOVIA BR—101 A PROJETO DE ENGENHARIA VIARIA
PONTOS DE INTERESSE RUA PORTO UNIAO”. PARA VERIFICAR O PROJETO COMPLETO VER O ARQUIVO "REL—10399—01-RE-01 AO REL—10399—01—RE—06% DUPLICACAO DA RUA OTTOKAR DOERFFEL
2. O CENTRO DE GRAVIDADE DA OBRA FOI CONSIDERADO O MESMO DO PROEJTO ACIMA CITADO;
® KM DA RODOVIA 3. ESTE DESENHO CONTEM INFORMAGOES ESPECIFICAS A FINALIDADE QUE SE PROPOE E NAO DEVE SER UTILIZADO PARA OUTROS FINS | LOCAL: RUA OTTOKAR DOERFFEL — TRECHO DA RUA MARAJS A RUA PORTO UNIAO — BAIRRO ATIRADORES
SEM CONSULTAR O RESP. TECNICO. MUNICIPIO DE JOINVILLE / SC
AREAS DE INTERESSE CONTECDO: - PATA: PEVEREIR0/2023
CROQUI DE LOCALIZACAO DE MATERIAIS
ESCALA: S/ ESCALA
CODIFICAGAO: EXTENSAO/AREA: PRANCHA: 0 1/0 1

TRECHO DO PROJETO
RODOVIAS FEDERAIS E ESTADUAIS

RUAS

LMA-10399-02-PB-01-A

RESPONSAVEL (CONTRATANTE):
HPB PARTICIPAGOES S/A

RESPONSAVEL TECNICO (AZIMUTE):
ENG. LUCAS BOEGE RAMUSKI
CREA SC: 152.226-3
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6.2 - Resumo das distancias médias de transporte (DMT)

Materiais que sdo utilizados na obra logo apds serem entregue, ou seja, nao exigem estocagem, considera-
se DMT até o Centro de gravidade (CG) da obra. Ja aqueles que necessitam estocar, a DMT considerada é até o
canteiro de obras. Na sequéncia é apresentado o quadro de resumo das distancias médias de transporte obtidas na
planta de localizagdo de materiais.

LUCAS Assinado de

forma digital por
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DMT (DISTANICIA MEDIA DE TRANSPORTE)

BOTA-FORA

EMPRESA LOCAL DMT(km)
Avrtric Araquari 18,2
Essencis Joinville 16,0
Medeiros Joinville 15,8
JAZIDA

EMPRESA LOCAL DMT(km)
Infrasul Joinville 20,0
Rudnick Joinville 13,3
Cubatdo dragagens Joinville 14,1

Por questdes econbmicas sera adotado para o

orcamento o bota-fora da empresa (Artric)

Material Origem DMT (km) ADOTADO
Produtos asfalticos Araucaria 131,00|REPAR
Jazida de solo Joinville 13,30|RUDNICK
Bota fora de solos e concreto Joinville 18,20|ARTRIC
Pedreira Joinville 13,30|RUDNICK
Asfalto Joinville 20,00|INFRASUL
Aco Joinville 7,90|GERDAU
Artefatos de concreto Joinville 6,90|ATIVIX
Concreto usinado Joinville 1,10|CASETEX
Areia Joinville 14,10|CUBATAO DRAGAGENS
Tubos pré-moldados Joinville 7,70[NOSTRADOMUS PRE-FABRICADOS
Tijolo Ceramico Joinville 0,70|TIJOTELHAS
Cimento Joinville 2,50|CIMENTO VOTORANTIM/JOINVILLE
Madeira Joinville 6,30|MADEIREIRA OURO PRETO
Grama Joinville 7,10|OURO VERDE
Tampao de Ferro Joinville 120,00|Curitiba
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