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1.0 SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC) TOTAL OBSERVAÇÕES

1.1 ADM-PLC-OBR PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M² Largura (m) 5,00 Altura (m) 2,50 Quantidade de placas (unid.) 1,00 12,50

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (INDICE DNIT) TOTAL OBSERVAÇÕES

2.1 ADM-ENG
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MEIO 
PERÍODO)

MÊS Quantidade de meses de obra 6,00 6,00

2.2 ADM-TOP EQUIPE DE TOPOGRAFIA (COM EQUIPAMENTOS) MÊS Quantidade de meses de obra 6,00 6,00

2.3 101452 SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES Quantidade de meses de obra 6,00 6,00

2.4 ADM-TEC-SEG
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
(1/4 DO PERÍODO)

MÊS Quantidade de meses de obra 6,00 6,00

2.5 101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES Quantidade de meses de obra 6,00 6,00

2.6 ADM-ENG-AMB
ENGENHEIRO AMBIENTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1/4 DE 
PERÍODO)

MÊS Quantidade de meses de obra 6,00 6,00

3.0 CANTEIRO DE OBRAS (INDICE DNIT) TOTAL OBSERVAÇÕES

3.1 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES   6,00 6,00 Utilizado para Escritório 6,00

3.2 10777
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES   6,00 6,00 Vestiário 6,00

3.3 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)- REFEITÓRIO

MES   6,00 6,00 Utilizado para refeitório 6,00

3.4 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)- ALMOXARIFADO

MES   6,00 6,00 Utilizado para Almoxarifado 6,00

3.5 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 extensão do Tapume 65,00 Altura do tapume 2,10 137,00

3.6 COT-06 ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS MES   
Quantidade de Banheiro Químico 

pela Obra
6,00 6,00

3.7 PAV-SUB-MS
SUB-BASE EM MACADAME SECO - EXECUÇÃO, FORNECIMENTO, CARGA E 
TRANSPORTE

M³ área do canteiro 1.373,00 Esp. do Macadame Seco (m): 0,20 275,00

3.8 101489
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE 
CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN Quant. De Entrada de Energia 1,00 1,00

3.9 95634
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 
SOLDÁVEL DN 20 (½")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN Quant. De Entrada de Rede de Água 1,00 1,00

4.0 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) TOTAL OBSERVAÇÕES

Palmeira 13,00

Árvore 20,00

Plantas menores 2,00

4.2 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

M2
Limpeza de camada vegetal - Área 

(m²)
168,00 168,00

Quantitativo extraído da Planta de 
interferências.

4.3 TRP-CARG-TRANSP
CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, COM PÁ 
CARREGADEIRA (MATERIAL DO BOTA-ESPERA) - DMT 5,00KM

M³ Área 168,00 Espessura 0,20 34,00
Quantitativo extraído da Planta de 

interferências.

4.4 4815671 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³
Volume de reaterro dos canteiros e 
passeios (sem empolamento)

776,60 777,00
Quantitativo extraído da planilha de 

resumo dos volumes de 
terraplenagem.

4.5 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3
Volume de Aterro - material 1ª 
categoria - Planilha de cubação (sem 
empolamento) (m³)

192,94 193,00
Quantitativo extraído da planilha de 

resumo dos volumes de 
terraplenagem.

4.6 101266

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

M3
Movimentação de material de 0a 50m 
- Dentro da obra

218,96 219,00
Quantitativo extraído da planilha de 

movimentação de solos de 
terraplenagem.

4.7 101272

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA22KM/H. AF_05/2020

M3
Movimentação de material por 5000m 
- Dentro da obra, Bota espera na 
Secretaria da Subprefeitura

1.792,04 1.793,00
Quantitativo extraído da planilha de 

movimentação de solos de 
terraplenagem.

4.8 TRP-CARG-TRANSP
CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, COM PÁ 
CARREGADEIRA (MATERIAL DO BOTA-ESPERA) - DMT 5,00KM

M³

Movimentação de material por 5000m 
- Carga e transporte do Material de 
Bota-espera na Secretaria da 
Subprefeitura

1.792,04 1.793,00
Quantitativo extraído da planilha de 

movimentação de solos de 
terraplenagem.

4.9 PAV-RACHAO
EXECUÇÃO DE REFORÇO DE SUBLEITO EM RACHÃO, (INCLUSO FORNECIMENTO, 
CARGA E TRANSPORTE)

M³
Volume de rachão troca de solo conf. 
Projeto de TRP (m³)

3.892,00 3.892,00
Quantitativo extraído da planilha de 

resumo dos volumes de 
terraplenagem.

4.10 BOTA FORA

4.10.1 TRP-CARG-TRANSP BF
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, INCLUSO TAXA DE DESTINAÇÃO DO BF- DMT 
18,20KM

m³ 10.111,00
Quantitativo extraído da planilha de 

movimentação de solos de 
terraplenagem.

4.10.2 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 Volume para espalhar no BF 10.110,26 10.111,00
Quantitativo extraído da planilha de 

movimentação de solos de 
terraplenagem.
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35,00
Quantitativo extraído da Planta de 

interferências.
UN Total (unidades) 35,004.1 5501701 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M

 Volume de solo que vai para o bota-fora (item 2.6) - DMT 15,70km
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5.0 PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT) TOTAL OBSERVAÇÕES

Total

 Área  de pista estrutura 01 (m²)                                             6.008,00 

 Área  de pista estrutura 04 (m²)                                                182,00 

 Área  de pista estrutura 05 (m²)                                                159,00 

Estrutura
 Extensão de bordo de pista (meio fio) 

(m) 
 Largura adicional obtida na seção de 

pavimentação (m) 
  Área adicional estrutura (m²) 

E01 1.327,00                                           0,80                                                  1.061,60                                           

E04 48,00                                                0,80                                                  38,40                                                

E05 42,00                                                0,80                                                  33,60                                                

 Estrutura  Área  de pista  estrutura (m²)  Espessura  Volume de rachão (m³) Total

 E01 6.008,00                                           0,30                                                  1.802,40                                           

 E04 182,00                                              0,35                                                  63,70                                                

 E05 159,00                                              0,30                                                  47,70                                                

 Estrutura 
 Extensão de bordo de pista (meio fio) 

(m) 
 Área adicional obtida na seção de 

pavimentação (m²) 
 Volume de rachão (m³) Total

 E01 1.327,00                                           0,20                                                  258,77                                              

 E04 48,00                                                0,22                                                  10,50                                                

 E05 42,00                                                0,20                                                  8,19                                                  

 Estrutura  Área  de pista  estrutura (m²)  Espessura  Volume de macadame (m³) Total

 E01                                             6.008,00                                                    0,20                                             1.201,60 

 E05                                                159,00                                                    0,20                                                  31,80 

 Estrutura 
 Extensão de bordo de pista (meio fio) 

(m) 
 Área adicional obtida na seção de 

pavimentação (m²) 
 Volume de macadame (m³) Total

 E01                                             1.327,00                                                  0,080                                                106,16 

 E05                                                  42,00                                                  0,080                                                    3,36 

 Estrutura  Área  de pista  estrutura (m²)  Espessura  Volume de brita graduada (m³) Total

 E01                                             6.008,00                                                    0,20                                             1.201,60 

 E02                                                  47,00                                                    0,20                                                    9,40 

 Estrutura 
 Extensão de bordo de pista (meio fio) 

(m) 
 Área adicional obtida na seção de 

pavimentação (m²) 
 Volume de brita graduada (m³) Total

 E01 1.327,00                                                                                              0,04                                                  53,08 

 E02 -                                                                                                       0,04                                                       -   

 Estrutura  Área em planta baixa Total

 E01                                             6.008,00 

 E02                                                  47,00 

 E04                                                182,00 

 E05                                                159,00 

 Estutura 
 Extensão de bordo de pista (meio fio) 

(m) 
 Largura adicional obtida na seção de 

pavimentação (m) 
 Área adicional estrutura (m²) Total

 E01                                             1.327,00                                                    0,10                                                132,70 

 E02                                                       -                                                      0,10                                                       -   

 E04                                                  48,00                                                    0,45                                                  21,60 

 E05                                                  42,00                                                    0,10                                                    4,20 

 Estrutura  Área em planta baixa  Número de camadas  Área Total

 E01                                             6.008,00                                                    2,00                                           12.016,00 

 E02                                                  47,00                                                    2,00                                                  94,00 

 E03                                                145,00                                                    2,00                                                290,00 

 E04                                                182,00                                                    1,00                                                182,00 

 E05                                                159,00                                                    2,00                                                318,00 

 Estutura 
 Extensão de bordo de pista (meio fio) 

(m) 
 Largura adicional obtida na seção de 

pavimentação (m) 
 Área adicional estrutura (m²) Total

 E01                                             1.327,00                                                    0,14                                                185,78 

 E02                                                       -                                                      0,14                                                       -   

 E03                                                       -                                                      0,14                                                       -   

 E04                                                  48,00                                                    0,20                                                    9,60 

 E05                                                  42,00                                                    0,14                                                    5,88 

 Estrutura  Área  de pista  estrutura (m²)  Espessura  Volume de CBUQ (m³) Volume total de CBUQ  (m³) Volume total de CBUQ  (Toneladas)

 E01                                             6.008,00                                                    0,04                                                240,32 

 E02                                                  47,00                                                    0,04                                                    1,88 

 E03                                                145,00                                                    0,04                                                    5,80 

 E05                                                159,00                                                    0,04                                                    6,36 

 Estutura 
 Extensão de bordo de pista (meio fio) 

(m) 
 Área adicional obtida na seção de 

pavimentação (m²) 
 Área adicional estrutura (m²)  Volume total de CBUQ  (m³)  Volume total de CBUQ  (Toneladas) 

 E01                                             1.327,00                                                0,0008                                                    1,06 

 E02                                                       -                                                  0,0008                                                       -   

 E03                                                       -                                                  0,0008                                                       -   

 E05                                                  42,00                                                0,0008                                                    0,03 

 Estrutura  Área  de pista  estrutura (m²)  Espessura  Volume de CBUQ (m³) Volume total de CBUQ  (m³) Volume total de CBUQ  (Toneladas)

 E01                                             6.008,00                                                    0,06                                                360,48 

 E02                                                  47,00                                                    0,06                                                    2,82 

 E03                                                145,00                                                    0,06                                                    8,70 

 E05                                                159,00                                                    0,06                                                    9,54 

 Estutura 
 Extensão de bordo de pista (meio fio) 

(m) 
 Área adicional obtida na seção de 

pavimentação (m²) 
 Área adicional estrutura (m²) Volume total de CBUQ  (m³) Volume total de CBUQ  (Toneladas)

 E01                                             1.327,00                                                0,0042                                                    5,57 

 E02                                                       -                                                  0,0042                                                       -   

 E03                                                       -                                                  0,0042                                                       -   

 E05                                                  42,00                                                0,0042                                                    0,18 

PAV-CAPA-FXB
CONCRETO ASFÁLTICO COM POLIMERO - FAIXA "B"  - EXECUÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA 

CONCRETO ASFÁLTICO COM POLÍMERO - FAIXA "C" - EXECUÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA 

381,54                                              953,85                                                         

5,75                                                  

                         13.101,00 

                              968,00 

14,37                                                           

158,50                                                         

M²

12.900,00                                                    

T

254,36                                              

1.264,00                           

PAV-CAPA-FXC

1.133,60                                                      

100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 7.483,00                           

1.343,00                           

1.211,00                                                      

T                               639,00 

5.1

6.349,00                                                      

5.5 PAV-IMP-EAI IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA EAI - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E EX 6.555,00                           

5.4 PAV-BASE-BGS

5.2 PAV-RACHAO EXECUÇÃO DE REFORÇO DE SUBLEITO EM RACHÃO, (INCLUSO FORNECIMENTO, C M³ 2.191,00                           

1.913,80                                                      

277,46                                                         

BASE EM BRITA GRADUADA - EXECUÇÃO, FORNECIMENTO, CARGA E 
TRANSPORTE

201,26                                                         

5.7

635,90                                                         

1,10                                                  2,74                                                             

5.8

5.6 PAV-PINT-RR1C PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C - FORNECIMENTO, TRANS

53,08                                                           

6.396,00                                                      

109,52                                                         

M²

5.3 PAV-SUB-MS
SUB-BASE EM MACADAME SECO - EXECUÇÃO, FORNECIMENTO, CARGA E 
TRANSPORTE

M³

M³

1.233,40                                                      

Página 2 de 5

M
em

ória de C
álculo  (0016383482)         S

E
I 23.0.064630-1 / pg. 3



PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA

DUPLICAÇÃO DA RUA OTTOKAR DOERFFEL

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID.

5.9 PAV-RIG
PAVIMENTO EM CONCRETO (CCP) FCTMK=4,5MPA, E=20CM COM ARMAÇÃO E 
JUNTAS V2

M²  Área em planta baixa - E04 182,00                                                                            182,00 

 Estrutura  Área  de pista  estrutura (m²)  Espessura Volume (m³) Total

 Área em planta baixa - E04 182,00                                                                                                 0,25 45,50                                                

 Área em planta baixa - E05 159,00                                                                                                 0,20 31,80                                                

5.11 REMOÇÕES

 Estrutura  Área  de pista  estrutura (m²)  Espessura Volume (m³) Total

 E02                                                  47,00                                                    0,10 4,70                                                  

 Remoção total do pavimento                                             2.667,00                                                    0,10 266,70                                              

 Estrutura  Área  de pista  estrutura (m²)  Espessura Volume (m³) Total

 E02                                                  47,00                                                    0,20 9,40                                                  9,40                                                             

 Estrutura  Área  de pista  estrutura (m²)  Espessura Volume (m³) Total

 E03 145 0,10 15 15

6.0 DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES (INDICE DNIT- DRENAGEM) TOTAL OBSERVAÇÕES

6.1 DRE-LIG-20CM
LIGAÇÃO DOMICILIAR PLUVIAL COM TUBO DE 20CM (INCLUSO MATERIAL DE 
REATERRO E DESTINAÇÃO DO MATERIAL PARA BF)

UN Quantidade de ligações domiciliares
16,00                                                

                                16,00 

6.2 DRE-TUB-30
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 30 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE 
PROFUNDIDADE, INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE 
BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC.

M Extensao de tubo de 30cm
37,00                                                

                                37,00 

6.3 DRE-TUB-40
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 40 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE 
PROFUNDIDADE, INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE 
BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC.

M Extensao de tubo de 40cm
483,00                                              

                              483,00 

6.4 DRE-TUB-60
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 60 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 M À 3,00 M DE 
PROFUNDIDADE,  INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE 
BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC.

M Extensao de tubo de 60cm
162,00                                              

                              162,00 

6.5 DRE-TUB-80
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 80 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 À 3,00 DE 
PROFUNDIDADE, INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE 
BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC. E ESCORAMENTO

M Extensao de tubo de 80cm
27,00                                                

                                27,00 

6.6 DRE-BLGF01 BLGF-01 - BOCA DE LOBO COM GRELHA DE FERRO UND
Quantidade Boca de Lobo com Ferro, 
tipo 01 10,00                                                

                                10,00 

6.7 DRE-BLGF02 BLGF-02 - BOCA DE LOBO COM GRELHA DE FERRO UND
Quantidade Boca de Lobo com Ferro, 
tipo 02 4,00                                                  

                                  4,00 

6.8 DRE-BLSPM BOCA DE LOBO SIMPLES PRÉ MOLDADA UND
Quantidade Boca de Lobo Padrão 
PMJ 1,00                                                  

                                  1,00 

6.9 DRE-CLP01 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01, PARA TUBOS DE 40CM UND Quantidade de Caixa De Ligação E Passagem - Clp01, Para Tubos De 40Cm                                   3,00 

6.10 DRE-CLP02 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02, PARA TUBOS DE 60CM UND Quantidade de Caixa De Ligação E Passagem - Clp02, Para Tubos De 60Cm                                   3,00 

6.11 DRE-PV01-CPV01 POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV01 E CPV01 UND Quantidade de Poço De Visita Com Chaminé De Até 1,00M De Altura - Pv01 E Cpv01                                 14,00 

6.12 DRE-PV02-CPV01 POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV02 E CPV01 UND Quantidade de Poço De Visita Com Chaminé De Até 1,00M De Altura - Pv02 E Cpv01                                   2,00 

6.13 DRE-PV03-CPV01 POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV03 E CPV01 UND Quantidade de Poço De Visita Com Chaminé De Até 1,00M De Altura - Pv03 E Cpv01                                   2,00 

6.14 DRE-CLD CAIXA PARA LIGAÇÃO DOMICILIAR UND Quantidade de Caixa Para Ligação Domiciliar                                   4,00 

6.15 2003925
DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA 
COMERCIAL

M Quantidade de Dreno Subsuperficial - Dss 04 - Tubo De Concreto Perfurado E Brita Comercial                               620,00 

7.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL (INDICE DNIT) Cor de linha Descrição Extensão Largura Quantidade Total (Área) OBSERVAÇÕES

Faixa Seccionada 1,00                                                  0,10                                                  41,00                                                4,10                                                             

Faixa Seccionada 2,00                                                  0,10                                                  65,00                                                13,00                                                           

Linha de eixo/bordo (ciclovia) 958,98                                              0,20                                                  191,80                                                         

Linha de eixo/bordo 1.856,82                                           0,10                                                  185,70                                                         

 Linha de eixo/bordo 80,41                                                0,10                                                  8,00                                                             

 Linha de eixo/bordo (ciclovia) 20,44                                                0,20                                                  4,10                                                             

Vermelha Linha de eixo/bordo (ciclovia) 20,08                                                0,10                                                  2,00                                                             

Descrição Unidade Área/und/esp Quantidade/Extensão Total (Área)

 Legenda - Pare und 2,27                                                  5,00                                                  11,40                                                           

 FTP ml 0,40                                                  422,87                                              169,20                                                         

 FTP ciclovia ml 0,20                                                  68,03                                                13,70                                                           

 Faixa de Retenção ml 0,50                                                  61,00                                                30,50                                                           

 Faixa de Retenção ciclovia ml 0,30                                                  19,02                                                5,80                                                             

 Seta frente/direita und 1,87                                                  3,00                                                  5,70                                                             

 Seta frente und 1,08                                                  13,00                                                14,10                                                           

 Seta direita und 1,38                                                  9,00                                                  12,50                                                           

 Quadrados cruzamento 
rodocicloviário 

und 0,16                                                  273,00                                              43,70                                                           

 Simbolo bicicleta und 1,50                                                  34,00                                                51,00                                                           

 Zebrado branco m² -                                                    868,05                                              868,05                                                         

 Zebrado amarelo m² -                                                    321,82                                              321,82                                                         

7.3 5213405 PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM M² Pintura ciclovia m² 1.117,23                                           1.118,00                           

7.4 5213412
PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À BASE DE RESINAS 
METACRÍLICAS POR DISPERSÃO (ESTRUTURA)

M²  Cruzamento rodocicloviário m² 194,34                                              195,00                              

7.5 5219644
TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL - 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN Amarelo und 151,00                                              151,00                              

7.6 5219643
TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO

UN Amarelo com refletivo amarelo und 10,00                                                10,00                                

7.7 5219627
TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL TIPO I - COM UM 
PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN Branca und 80,00                                                80,00                                

7.8 SIN-PLC-OCT-60-III
PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL TAM. 0,60M, CHAPA AÇO Nº 18, COM 
PELÍCULA TIPO III

UN 5,00                                  

1.548,00                           

409,00                              

271,00                              
271,40                                                         

PAV-REM-MG
REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO, INCLUSO 
CARGA, TRANSPORTE E TAXA PARA DESTINAÇÃO)

5.11.3 PAV-FRES-DESC FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO ASFÁLTICO M³

7.2 5213409
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - 
ESPESSURA DE 3,0 MM

7.1

Amarelo

M²

9,00                                  M³

                                77,00 

15,00                                

M³

Branca

77,30                                                           

5.11.1 REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICOPAV-REM-RA

5.10 PAV-BGTC
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E/OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO

M³

M²5213408
PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 
MM

5.11.2
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PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA
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7.9 SIN-PLC-REG-50-III
PLACA DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTAÇÃO Ø 50 CM, CHAPA AÇO Nº 18, COM 
PELÍCULA TIPO III

UN 43,00                                

 Descrição  Largura (m) Altura (m)  Área (m²)  Quantidade  Área total (m²) 

 Advertencia 0,80x1,00                                                    0,80 1,00                                                                                                     0,80 3,00                                                                                                               2,40 

 Marcador de obstáculo                                                    0,30 0,90                                                                                                     0,27 1,00                                                                                                               0,27 

Qtde de placas

4,00

Qtde de placas Qtde mesmo suporte (-)

51,00 14,00

Qtde de placas

1,00                                                  

7.14 INFRAESTRUTURA DO SEMAFORO

7.14.1 97882
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 10,00                                

7.14.2 SIN-DUTO-3"
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSO ESC. REAT EM AREIA E DESTINAÇAO DO BF

M 100,00                              

7.14.3 SIN-DUTO-1 1/2"
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 1 1/2", PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSO ESC. REAT EM AREIA E DESTINAÇAO DO BF

M 100,00                              

8.0 OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) OBSERVAÇÕES

8.1 MEIO-FIO

8.1.1 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016

M Tipo 02 49,00                                                Tipo 03 585,00                                              634,00                              

8.1.2 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016

M Tipo 02 38,00                                                Tipo 03 33,00                                                71,00                                

8.1.3 94267
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM 
BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 573,00                              

8.1.4 94268
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 
CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 2,00                                  

8.1.5 OCO-CONF-MF MEIO-FIO DE CONCRETO EM SEGMENTOS DE REBAIXO M 222,00                              

8.2 VIGA DE TRAVAMENTO

8.2.1 OCO-CONF-VT VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO FCK 25MPA M Extensão obtida em planta da viga de travamento 1.884,00                           

8.3 PASSEIO E CICLOVIA

8.3.1 OCO-PASSEIO
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, USINADO, ACABAMENTO MECÂNICO, 
ESPESSURA 7 CM, TELA DE AÇO E  JUNTA SERRADA 

M² Área da estrutura E06 - Passeio e cliclovia acrescida da área de conformação em concreto. 3.695,00                           

8.4 RECOMPOSIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA E CERCAS

8.4.1 OCO-MURO
EXECUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, REBOCADO, BASE 
EM CONCRETO ARMADO (TRADO E BALDRAME) E PINGADEIRA (H=2,00M SENDO 
1,70M DE ALVENARIA E 0,30M DE VIGA DE BALDRAME)

M Extensão obtida em planta da muro a recompor 16,00                                

8.5 CONFORMAÇÃO DE ACESSO EM BICA CORRIDA

8.5.1 OCO-CONF-BRT EXECUÇÃO DE CONFORMAÇÃO DE ACESSO EM BICA CORRIDA m³  Área 37,00                                                 Espessura                                                    0,25  Volume                                                            10,00 10,00                                
 Área de conformação extraída do 
projeto de Obras Complementares. 

8.6 REASSENTAMENTO DE LAJOTA, PARALELEPÍPEDO E PAVER

8.6.1 101863

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, 
ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO 
DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M2 Área obtida em planta baixa 88,00                                
 Quantidade de paver a ser 
realocado, extraído do projeto de 
obras complementares. 

8.7 PONTO DE ÔNIBUS

8.7.1 OCO-PTOONI

ABRIGO DE PASSAGEIROS EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA A FOGO, 
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COBERTURA EM TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA, COM NÚCLEO DE EPS, PRÉ-PINTADA NA COR BRANCA, COM 
SUPERFÍCIE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E INFERIOR PLANA. VIDRO TEMPERADO 
INCOLOR COM ESPESSURA DE 10MM NOS FECHAMENTOS LATERAIS E 
POSTERIOR, COM PELÍCULA DE SEGURANÇA, INCLUSO BANCO METÁLICO E 
LIXEIRA (DIMENSÕES 2,00X3,10 M = 6,20 M², CONFORME PROJETO)

UND Quantidade de pontos de ônibus projetados 2,00                                  

9.0 ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO (VER INDICES  NOS SUBTITULOS) OBSERVAÇÕES

9.1 ACESSIBILIDADE (INDICE INCC)

 Quantidade (m) 

 Alerta                                                  42,00 

 Direcional                                                784,00 

9.1.2 ACB-TATL-40
PISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 40X40X2,5 CM, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA

M  Alerta                                                  56,00 56,00                                

UN

37,00

UN
SUPORTE SIMPLES PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 
8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

                                  4,00 

 Extensão obtida em planta de meio-fio a ser excutada em trecho curvo 

 Extensão obtida em planta de meio-fio a ser executada em trecho reto. 

826,00                              

                                  1,00 

 Extensão obtida em planta de meio-fio a ser excutada em trecho reto. 

PISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 25X25X2,5 CM, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA

M

 Extensão obtida em planta  

                                  3,00 

SIN-PLC-RUA

SIN-PLC-SUPMET3

7.11

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA 
PLACA DE SINALIZAÇÃO - C=3,00 M

UN

7.10 SIN-PLC-RET-III PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR, CHAPA AÇO Nº 18, PELÍCULA TIPO III M²

PLACA DE NOME DE RUA 80 X 20 CM COM 2 UNIDADES, CHAPA AÇO Nº18, COM 
PELÍCULA TIPO IV EM AMBOS OS LADOS

 Extensão obtida em planta de meio-fio a ser executada em trecho curvo. 

ACB-TATL-25

SIN-PLC-SUPMAD

7.12

7.13

9.1.1
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9.2 PAISAGISMO (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE)

 Área (m²) 

                                               683,00 

 Área (m²) 

                                               537,00 

 Descrição  Fator de Correção  Área  Área Total 

 Área plana canteiro                                                    1,00 296,00                                                                                                       296,00 

UN  Quantidade (und) 

                                                 45,00 

UN  Quantidade (und) 

                                                   5,00 

CAROBINHA (FLORES ROXAS)                                                    5,00  Placas por árvore (und)                                                    4,00 Total (und)                                                            20,00 

CAMÉLIA (FLORES ROXAS)                                                  45,00  Placas por árvore (und)                                                    2,00 Total (und)                                                            90,00 

10.0 INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC) OBSERVAÇÕES

10.1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 

 Área de passeio a demolir (m²)                                                598,00  Espessura (m)                                                    0,10  Total (m³)                                                            59,80 

 Quantidade de caixas (und)                                                    5,00  Volume de concreto/caixa (m³)                                                    1,00  Total (m³) 5,00                                                             

 Extensão de alvenaria por módulo de 
2,50m (m) 

                                                   2,35  Volume por metro de muro (m³)                                                    0,24 

 Altura de alvenaria (sem viga 
baldrame) por módulo de 2,50m 9m) 

                                                   1,70  Extensão de muro de alvenaria (m)                                                  52,00 

 Espessura por módulo (m)                                                    0,15 

 Volume por módulo (m³)                                                    0,60 

 Volume por metro de muro (m³)                                                    0,24 

 Volume pilares por metro de muro de 
alvenaria (m³) 

                                                   0,02  Extensão de muro de alvenaria (m)                                                  52,00  Volume (m³) 0,80                                                             

 Volume viga baldrame por metro de 
muro de alvenaria (m³) 

                                                   0,05  Extensão de muro de alvenaria (m)                                                  52,00  Volume (m³) 2,30                                                             

 Volume  trado por metro de muro de 
alvenaria (m³) 

                                                   0,02  Extensão de muro de alvenaria (m)                                                  52,00  Volume (m³) 1,10                                                             

 Quantidade de caixas (und)                                                    9,00  Volume de concreto/caixa (m³)                                                    1,00  Total (m³) 9,00                                                             

10.1.4 INT-REM-MF
REMOÇÃO E TRANSPORTE DE MEIO-FIO EXISTENTE (CARGA E TRANSPORTE ATÉ 
A SUBPREFEITURA MAIS PRÓXIMA DA REGIÃO - DMT = 5,00KM)

M 1.144,00                           

10.1.5 INT-REM-PARAL
REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS (CARGA E TRANSPORTE ATÉ A 
SUBPREFEITURA MAIS PRÓXIMA DA REGIÃO - DMT = 5,00KM)

M² 891,00                              

10.1.6 INT-REM-LAJ
REMOÇÃO DE LAJOTAS (CARGA E TRANSPORTE ATÉ A SUBPREFEITURA MAIS 
PRÓXIMA DA REGIÃO - DMT = 5,00KM)

M² 957,00                              

10.1.7 INT-REM-PAV
REMOÇÃO DE PAVER (CARGA E TRANSPORTE ATÉ A SUBPREFEITURA MAIS 
PRÓXIMA DA REGIÃO - DMT = 5,00KM)

M² 1.549,00                           

10.1.8 INT-DEM-CS-ALV REMOÇÃO DE CASA DE ALVENARIA  (CARGA E TRANSPORTE ATÉ O BF) M³ 1.243,00                           

 Área (m²)  Quantidade  Área total (m²) 

 Placa com nome de rua  m² 0,16                                                                                                     4,00                                                    0,64 

 Regulamentação octagonal L=0,60  m² 0,30                                                                                                     1,00                                                    0,30 

 Placa regulamentação circular Ø0,50  m² 0,20                                                                                                   23,00                                                    4,52 

 Placa advertencia quadrada a 
remover (0,50x0,5) 

 m² 0,25                                                                                                     3,00                                                    0,75 

 Placa indicativa (0,6x0,25)  m² 0,40                                                                                                     4,00                                                    1,60 

 Placas compostas 0,80x1,00  m² 0,80                                                                                                     6,00                                                    4,80 

 Outdoor de publicidade (1,00x2,00)  m² 0,80                                                                                                     2,00                                                    1,60 

 Outdoor/placa de publicidade ( 
1,0x1,0) 

 m² 1,00                                                                                                     2,00                                                    2,00 

 Outdoor/placa de publicidade ( 
0,5x0,8) 

 m² 0,40                                                                                                     2,00                                                    0,80 

 Qtde de placas (removidas + 
relocadas) 

                                                   2,00 

 Qtde de placas (removidas + 
relocadas) 

                                                   2,00 

Remoção tubo de 0,30m Remoção tubo de 0,40m Remoção tubo de 0,60m Remoção tubo de 0,80m Remoção tubo de 1,00m Total (m)

0 308 0 326 0 634

11.0 REMANEJAMENTO DE ÁGUA (INDICE INCC)

12.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (INDICE DNIT)

12.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und 1,00

OBS: TODOS OS ITENS IDENTIFICADOS CONFORME PLANILHA FORNECIDA POR ÁGUAS DE JOINVILLE.

INT-DEM-CONC-SIMP10.1.1 65,00                                M³

 Foi considerado o detalhes de muro 
do projeto de obras complementares 

M
REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM 
VALAS E BUEIROS

160040410.1.12 634,00

                                  2,00 

M³
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROV. (CARGA E 
TRANSPORTE ATÉ O BF)

10.1.2 INT-DEM-ALV

10.1.3 INT-DEM-CONC-ARM

 Volume total  (m³)                                                            12,46 

683,00                              

537,00                              

45,00                                

9.2.6 PSG-ARV-PROT PLACA DE PROTEÇÃO DAS ÁRVORES UND 110,00                              

m²

CAROBINHA (FLORES ROXAS)

9.2.5 PSG-ARV-CAM
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 
2,00 M (CAMÉLLIA)

und 5,00                                  CAMÉLIA (FLORES ROXAS)

10.1.11 5213660

10.1.10

10.1.9

296,00                              

REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SEMIPÓRTICO METÁLICO UN

und

M²

9.2.4 PSG-ARV-CAR

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES  (CARGA E TRANSPORTE ATÉ O BF)

REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO

GRAMA DE SÃO CARLOS

m²

MOREIA BRANCA (FLORES 
BRANCAS)

5213364

                                  2,00 

5213616 REMOÇÃO DE SEMI-PÓRTICO M³

M²                                 17,00 

PSG-FOR-SC

PSG-FOR-AGAP

PSG-FOR-MOR

13,00                                

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROV. (CARGA E TRANSPORTE ATÉ O BF)

14,00                                M³

AGAPANTUS (FLORES ROXAS)

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 
2,00 M (CAROBINHA)

PLANTIO DE FORRAÇÕES (AGAPANTHUS)

PLANTIO DE FORRAÇÕES (MOREIA)

PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS  

9.2.2

9.2.1

9.2.3
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REL-10399-02-RE-03-B - PROJETOS EXECUTIVOS DE DUPLICAÇÃO DA RUA OTTOKAR DOERFFEL  

VOLUME 03 - ORÇAMENTAÇÃO - CAPÍTULO 6.0 - LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS E DMT 
PÁGINA 15 

 

6.0 - LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS E DMT 

 

6.1 - Planta de localização dos materiais 

 

Na sequência é apresentada a planta de localização dos materiais. 

 

LUCAS 
BOEGE 
RAMUSKI:
08773775
967

Assinado de 
forma digital por 
LUCAS BOEGE 
RAMUSKI:087737
75967 
Dados: 
2023.03.28 
16:10:19 -03'00'
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6.2 - Resumo das distâncias médias de transporte (DMT) 

 

Materiais que são utilizados na obra logo após serem entregue, ou seja, não exigem estocagem, considera-

se DMT até o Centro de gravidade (CG) da obra. Já aqueles que necessitam estocar, a DMT considerada é até o 

canteiro de obras. Na sequência é apresentado o quadro de resumo das distâncias médias de transporte obtidas na 

planta de localização de materiais. 

 

 

LUCAS 
BOEGE 
RAMUSKI:0
877377596
7

Assinado de 
forma digital por 
LUCAS BOEGE 
RAMUSKI:087737
75967 
Dados: 
2023.03.28 
16:10:56 -03'00'



Material Origem DMT (km) ADOTADO EMPRESA LOCAL DMT(km)
Produtos asfálticos Araucária 131,00 REPAR Artric Araquari 18,2
Jazida de solo Joinville 13,30 RUDNICK Essencis Joinville 16,0
Bota fora de solos e concreto Joinville 18,20 ARTRIC Medeiros Joinville 15,8
Pedreira Joinville 13,30 RUDNICK
Asfalto Joinville 20,00 INFRASUL
Aço Joinville 7,90 GERDAU EMPRESA LOCAL DMT(km)
Artefatos de concreto Joinville 6,90 ATIVIX Infrasul Joinville 20,0
Concreto usinado Joinville 1,10 CASETEX Rudnick Joinville 13,3
Areia Joinville 14,10 CUBATÃO DRAGAGENS Cubatão dragagens Joinville 14,1
Tubos pré-moldados Joinville 7,70 NOSTRADOMUS PRÉ-FABRICADOS
Tijolo Cerâmico Joinville 0,70 TIJOTELHAS
Cimento Joinville 2,50 CIMENTO VOTORANTIM/JOINVILLE
Madeira Joinville 6,30 MADEIREIRA OURO PRETO
Grama Joinville 7,10 OURO VERDE
Tampao de Ferro Joinville 120,00 Curitiba

BOTA-FORA

JAZIDA

Por questões econômicas será adotado para o 
orçamento o bota-fora da empresa (Artric)

DMT (DISTÂNICIA MÉDIA DE TRANSPORTE)
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