. Prefeitur_a de
Joinville

PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA SEI N° 0019977530/2024 - SEGOV.UNP

Joinville, 01 de fevereiro de 2024.

OBRA: 1222 - Urbanizacédo da Rotatéria Beira Rio
ENDERECO:

PLANILHA ORCAM ENTARIA

BDI: 22,23%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORCAMENTO:

Composigao Prépria 12/2023, SINAPI/SC 12/2023, Cotagao 11/2023

RESPONSAVEL TECNICO:

Cristiana Soares Carvalho - CREA 0470909

ART:
Data de consolidacido do orcamento: 01/02/2024
o N CUSTO PRECO
ITEM DESCRICAO REFERENCIA UN. QUANT. BDI(%) | PRECO(R$)
UN.(R$) TOTAL(RS)
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO LOCAL 118.037,89
1,11 SERVICOS INICIAIS | CANTEIRO DE OBRAS 35.399,26
C.P.
Tapume com tela plastica h=1,2m - fornecimento e instalagao - ref. | 1312309151945 -
1.1.1 m? 256,73 25,97 22,23 31,74 8.148,61
SINAPI 98459 item 86937 amunesc jp Composicéo
Prépria 12/2023
C.P.
1312307150669 - | METRO
1.1.2 Placa de obra 2,50 384,30 22,23 469,73 1.174,33
Composicéo QUADRADO
Prépria 12/2023
C.P.
Regularizagdo e compactagdo mecanizada, para nivelagdo do 1312309151946 -
1.1.3 m?2 263,51 8,00 22,23 9,78 2.577,13
terreno - ref. SINAPI 94339/100577 - tem 9138 amunesc jp Composicao
Prépria 12/2023
C.P.
Locacao de container incluso sanitario, chuveiros, lavatorio e 1312311154617 - N
1.1.4 MES 4,00 1.047,90 22,23 1.280,85 5.123,40
mictorio - fornecimento e instalagdo (amunesc 9244) Composigao
Prépria 12/2023
C.P.
Locacao de container para escritorio de obra - fornecimento e 1312311154618 - N
1.1.5 MES 4,00 742,43 22,23 907,47 3.629,88
instalagdo (amunesc 9245) Composicao
Prépria 12/2023
C.P.
Locacao de container para deposito - fornecimento e instalagao 1312311154619 - N
1.1.6 MES 4,00 742,43 22,23 907,47 3.629,88
(amunesc 198) Composicdo
Prépria 12/2023
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas 99059 - SINAPI/SC
1.1.7 M 29,40 85,03 22,23 103,93 3.055,54
corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizacdes. af_10/2018 12/2023
C.P.
Instalacao provisoria de agua/luz/esgotos amunesc jp fornecimento 1312307150834 -
1.1.8 und 1,00 6.594,53 22,23 8.060,49 8.060,49
e instalagao Composicdo
Prépria 12/2023
1.2 DEMOLIGOES E RETIRADAS 25.976,76




1312307150893 -

1.2.1 Remogao de meio fio - item 194 amunesc jp M 368,53 22,66 22,23 27,70 10.208,28
Composicéo
Propria 12/2023
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetacdo e pequenas
98525 - SINAPI/SC
1.2.2 arvores (diametro de tronco menor que 0,20 m), com trator de M2 2.594,10 0,45 22,23 0,55 1.426,76
12/2023
esteiras.af_05/2018
C.P.
Remocado mecanizada de base, sem reaproveitamento - ref. SINAPI 1312309151948 -
1.2.3 m? 317,00 0,47 22,23 0,57 180,69
98525 - item 86938 amunesc jp Composicao
Prépria 12/2023
C.P.
Remocéao de quadros eletricos com reaproveitamento - ref. SINAPI 1312309151949 -
1.2.4 und 1,00 39,26 22,23 47,99 47,99
101881 - item 9201 amunesc jp Composicdo
Prépria 12/2023
Remocéo de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. 97645 - SINAPI/SC
1.2.5 M2 1,72 26,64 22,23 32,56 56,00
af_12/2017 12/2023
Demoligdo de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma 97625 - SINAPI/SC
1.2.6 M3 2,22 65,14 22,23 79,62 176,76
mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017 12/2023
Demoligéo de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem 97629 - SINAPI/SC
1.2.7 M3 0,48 85,62 22,23 104,65 50,23
reaproveitamento. af_12/2017 12/2023
Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante 6 100981 -
1.2.8 m?3 - carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 0,80 m3/ 111 SINAPI/SC M3 162,63 9,57 22,23 11,70 1.902,77
hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 12/2023
Locagao de cagamba para entulho de residuos da construcéo civil - 1312308163004 -
1.2.9 m? 162,63 60,00 22,23 73,34 11.927,28
item 87083 amunesc csc Cotacéo 11/2023
i3 ADMINISTRACAO LOCAL 56.661,87
C.P.
1312311159853 -
1.3.1 Projeto as built - projeto arquiteténico (amunesc) m? 2.963,51 3,30 22,23 4,03 11.942,95
Composicéo
Prépria 12/2023
C.P.
1312311159854 -
1.3.2 Projeto as built - projeto estrutural (amunesc) m? 48,90 46,87 22,23 57,29 2.801,48
Composicéo
Prépria 12/2023
90777 - SINAPI/SC
1.3.3 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares H 64,00 110,17 22,23 134,66 8.618,24
12/2023
90776 - SINAPI/SC
1.3.4 Encarregado geral com encargos complementares H 704,00 38,70 22,23 47,30 33.299,20
12/2023
2 ESTRUTURA DE CONCRETO 179.581,18
2.1 BASE PARA MONUMENTO 176.079,74
C.P.
Mobilizagédo e desmobilizagéo de equipamento para estaca - helice 1312309151951 -
211 und 1,00 5.025,54 22,23 6.142,72 6.142,72
continua - item 692 amunesc jp Composicdo
Prépria 12/2023
C.P.
Estaca hélice continua, didmetro de 40 cm, incluso concreto
1312309151952 -
2.1.2 fck=25mpa e armadura 6,3mm e 12,5mm - fornecimento e m 105,00 149,42 22,23 182,64 19.177,20
Composicéo
execugao - ref. SINAPI 100651 -amunesc
Prépria 12/2023
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de | 95601 - SINAPI/SC
2.1.3 UN 7,00 17,54 22,23 21,44 150,08
até 40 cm. af_05/2021 12/2023
Escavagdo manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo 96523 - SINAPI/SC
2.1.4 M3 6,36 105,88 22,23 129,42 823,11
escavacao para colocacdo de férmas). af_06/2017 12/2023
Escavagdo manual de vala para viga baldrame (incluindo escavagao | 96527 - SINAPI/SC
2.1.5 M3 15,37 138,79 22,23 169,64 2.607,37
para colocacdo de férmas). af_06/2017 12/2023
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para bloco de
96534 - SINAPI/SC
2.1.6 coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizagdes. M2 18,20 138,87 22,23 169,74 3.089,27
12/2023
af_06/2017
Armacéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco CA-50 de | 96545 - SINAPI/SC
2.1.7 KG 197,40 14,85 22,23 18,15 3.582,81
8 mm - montagem. af_06/2017 12/2023
Armacéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco CA-50 de | 96548 - SINAPI/SC
2.1.8 KG 331,30 10,06 22,23 12,30 4.074,99
16 mm - montagem. af_06/2017 12/2023
C.P.
Concretagem de blocos de coroamento, fck 25 MPa, com uso de
1312309151953 -
2.1.9 bomba - lancamento, adensamento e acabamento. af_06/2017 - m3 15,40 683,37 22,23 835,28 12.863,31
Composicéo
item 666 amunesc jp
Prépria 12/2023
Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento com
92448 - SINAPI/SC
2.1.10 pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 M2 114,10 252,72 22,23 308,90 35.245,49

utilizacdes. af 09/2020

12/2023




Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

92760 - SINAPI/SC

2.1.11 KG 34,90 13,31 22,23 16,27 567,82
armado utilizando aco CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 12/2023
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 92761 - SINAPI/SC
2.1.12 KG 181,60 12,35 22,23 15,10 2.742,16
armado utilizando aco CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 12/2023
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 92762 - SINAPI/SC
2.1.13 KG 209,60 10,94 22,23 13,37 2.802,35
armado utilizando aco CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 12/2023
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 92763 - SINAPI/SC
2.1.14 KG 221,80 9,16 22,23 11,20 2.484,16
armado utilizando aco CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 12/2023
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 92764 - SINAPI/SC
2.1.15 KG 272,80 8,84 22,23 10,81 2.948,97
armado utilizando aco CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022 | 12/2023
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 92759 - SINAPI/SC
2.1.16 KG 189,10 14,35 22,23 17,54 3.316,81
armado utilizando aco CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 12/2023
Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes macicas ou 103675 -
2.1.17 nervuradas com uso de bomba - langamento, adensamento e SINAPI/SC M3 11,20 678,66 22,23 829,53 9.290,74
acabamento. af_02/2022_ps 12/2023
Impermeabilizagédo de superficie com emulsao asfaltica, 2 demaos 98557 - SINAPI/SC
2.1.18 M2 55,04 53,82 22,23 65,78 3.620,53
af_06/2018 12/2023
Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e
92413 - SINAPI/SC
2.1.19 estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 M2 36,60 110,30 22,23 134,82 4.934,41
12/2023
utilizagdes. af_09/2020
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 92763 - SINAPI/SC
2.1.20 KG 161,10 9,16 22,23 11,20 1.804,32
armado utilizando aco CA-50 de 12,5 mm - montagem. af 06/2022 12/2023
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 92764 - SINAPI/SC
2.1.21 KG 913,20 8,84 22,23 10,81 9.871,69
armado utilizando aco CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022 12/2023
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 92759 - SINAPI/SC
2.1.22 KG 500,60 14,35 22,23 17,54 8.780,52
armado utilizando aco CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 12/2023
103672 -
Concretagem de pilares, fck = 25 MPa, com uso de bomba -
2.1.23 SINAPI/SC M3 15,10 677,08 22,23 827,59 12.496,61
lancamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps
12/2023
Montagem e desmontagem de férma de laje macica, pé-direito
92526 - SINAPI/SC
2.1.24 simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 M2 45,10 44,87 22,23 54,84 2.473,28
12/2023
utilizagdes. af_09/2020
Armacéo de laje de estrutura convencional de concreto armado 92769 - SINAPI/SC
2.1.25 KG 54,40 12,71 22,23 15,54 845,38
utilizando aco CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 12/2023
Armacéo de laje de estrutura convencional de concreto armado 92770 - SINAPI/SC
2.1.26 KG 131,90 11,80 22,23 14,42 1.902,00
utilizando aco CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 12/2023
Armacédo de laje de estrutura convencional de concreto armado 92768 - SINAPI/SC
2.1.27 KG 12,30 13,73 22,23 16,78 206,39
utilizando aco CA-60 de 5,0 mm - montagem. af 06/2022 12/2023
Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes macicas ou 103675 -
2.1.28 nervuradas com uso de bomba - langamento, adensamento e SINAPI/SC M3 4,40 678,66 22,23 829,53 3.649,93
acabamento. af_02/2022_ps 12/2023
Montagem e desmontagem de férma para escada dupla com 2 102072 -
2.1.29 lances em "x" e laje cascata, em chapa de madeira compensada SINAPI/SC M2 30,80 194,87 22,23 238,19 7.336,25
plastificada, 10 utilizagées. af_11/2020 12/2023
Armacéo de escada, de uma estrutura convencional de concreto 95944 - SINAPI/SC
2.1.30 KG 74,20 20,78 22,23 25,40 1.884,68
armado utilizando aco CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_11/2020 12/2023
Armacéo de escada, de uma estrutura convencional de concreto 95945 - SINAPI/SC
2.1.31 KG 89,30 16,42 22,23 20,07 1.792,25
armado utilizando aco CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_11/2020 12/2023
103686 -
Concretagem de escadas, fck=25 MPa, com uso de bomba -
2.1.32 SINAPI/SC M3 2,80 751,55 22,23 918,62 2.572,14
lancamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps
12/2023
2.2 TOTEM PLACA DE INAUGURAGAO 1.307,75
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para bloco de
96534 - SINAPI/SC
2.2.1 coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizagbes. M2 2,60 138,87 22,23 169,74 441,32
12/2023
af 06/2017
Armacéo de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas,
92917 - SINAPI/SC
2.2.2 pilares, lajes e fundagdes, utilizando aco CA-50 de 8,0 mm - KG 8,50 13,92 22,23 17,01 144,59
12/2023
montagem. af_06/2022
Armacéo de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas,
92919 - SINAPI/SC
2.2.3 pilares, lajes e fundagdes, utilizando aco CA-50 de 10,0 mm - KG 15,40 12,04 22,23 14,72 226,69
12/2023
montagem. af_06/2022
Armacéo de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas,
92915 - SINAPI/SC
2.2.4 pilares, lajes e fundagdes, utilizando aco CA-60 de 5,0 mm - KG 7,60 17,34 22,23 21,19 161,04
12/2023
montagem. af_06/2022
C.P.
Concretagem de blocos de coroamento, fck 25 MPa, com uso de
1312309151953 -
2.2.5 bomba - langamento, adensamento e acabamento. af_06/2017 - m?3 0,40 683,37 22,23 835,28 334,11
Composicao

item 666 amunesc jp

Prépria 12/2023




2.3 TOTEM ROTARY 2.193,69
Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para bloco de
96534 - SINAPI/SC
2.3.1 coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizagdes. M2 5,10 138,87 22,23 169,74 865,67
12/2023
af_06/2017
Armacéo de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas,
92917 - SINAPI/SC
2.3.2 pilares, lajes e fundagdes, utilizando aco CA-50 de 8,0 mm - KG 4,90 13,92 22,23 17,01 83,35
12/2023
montagem. af_06/2022
Armacéo de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas,
92919 - SINAPI/SC
2.3.3 pilares, lajes e fundagdes, utilizando aco CA-50 de 10,0 mm - KG 29,00 12,04 22,23 14,72 426,88
12/2023
montagem. af_06/2022
Armacdo de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas,
92915 - SINAPI/SC
2.3.4 pilares, lajes e fundagdes, utilizando aco CA-60 de 5,0 mm - KG 11,00 17,34 22,23 21,19 233,09
12/2023
montagem. af_06/2022
C.P.
Concretagem de blocos de coroamento, fck 25 MPa, com uso de
1312309151953 -
2.3.5 bomba - lancamento, adensamento e acabamento. af_06/2017 - m?3 0,70 683,37 22,23 835,28 584,70
Composicdo
item 666 amunesc jp
Prépria 12/2023
3 ALVENARIA 4.592,40
3.1 BASE PARA MONUMENTO 4.592,40
Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados na horizontal de 103330 -
3.1.1 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento | SINAPI/SC M2 30,12 99,09 22,23 121,12 3.648,13
com preparo em betoneira. af_12/2021 12/2023
Fixagdo (encunhamento) de alvenaria de vedagado com tijolo 93202 - SINAPI/SC
3.1.2 M 16,08 32,12 22,23 39,26 631,30
macico. af_03/2016 12/2023
Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de 93188 - SINAPI/SC
313 M 1,80 142,25 22,23 173,87 312,97
vao. af_03/2016 12/2023
4 INSTALACOES ELETRICAS 28.130,62
C.P.
Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 32mm - fornecimento e 1312309151955 -
4.1 m 135,00 13,32 22,23 16,28 2.197,80
instalacdo - ref. SINAPI 97670 - item 86963 amunesc jp Composicéo
Prépria 12/2023
Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 40 mm (1 1/4"), para
91850 - SINAPI/SC
4.2 circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalagéo. M 24,00 10,05 22,23 12,28 294,72
12/2023
af 03/2023
Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede
97668 - SINAPI/SC
4.3 enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e M 41,00 11,85 22,23 14,48 593,68
12/2023
instalacdo. af_12/2021
C.P.
Cordoalha de cobre nu 16 mm?, ndo enterrada, com isolador - 1312311159890 -
4.4 M 61,00 36,45 22,23 44,55 2.717,55
fornecimento e instalacdo. af_12/2017 (ref. SINAPI 96971 07/2023) Composicao
Prépria 12/2023
Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV,
91925 - SINAPI/SC
4.5 para circuitos terminais - fornecimento e instalacao. af_03/2023 M 134,00 3,47 22,23 4,24 568,16
12/2023
preto
Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV, 91925 - SINAPI/SC
4.6 M 134,00 3,47 22,23 4,24 568,16
para circuitos terminais - fornecimento e instalagao. af_03/2023 azul | 12/2023
Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV,
91925 - SINAPI/SC
4.7 para circuitos terminais - fornecimento e instalacdo. af_03/2023 M 42,00 3,47 22,23 4,24 178,08
12/2023
verde
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV,
91927 - SINAPI/SC
4.8 para circuitos terminais - fornecimento e instalacdo. af_03/2023 M 85,00 4,65 22,23 5,68 482,80
12/2023
preto
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV, 91927 - SINAPI/SC
4.9 M 85,00 4,65 22,23 5,68 482,80
para circuitos terminais - fornecimento e instalacdo. af 03/2023 azul | 12/2023
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV,
91927 - SINAPI/SC
4.10 para circuitos terminais - fornecimento e instalacdo. af_03/2023 M 85,00 4,65 22,23 5,68 482,80
12/2023
verde
Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV,
91935 - SINAPI/SC
4.11 para circuitos terminais - fornecimento e instalacdo. af_03/2023 M 41,00 23,62 22,23 28,87 1.183,67
12/2023
preto
Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV,
91935 - SINAPI/SC
4.12 para circuitos terminais - fornecimento e instalacdo. af_03/2023 M 41,00 23,62 22,23 28,87 1.183,67
12/2023
branco
Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV,
91935 - SINAPI/SC
4.13 para circuitos terminais - fornecimento e instalacdo. af_03/2023 M 41,00 23,62 22,23 28,87 1.183,67

vermelho

12/2023




Cabo de cobre flexivel Isolado, Lo mm#, anti-chama 0,b/1,0 KV,

91935 - SINAPI/SC

4.14 M 41,00 23,62 22,23 28,87 1.183,67
para circuitos terminais - fornecimento e instalacdo. af_03/2023 azul | 12/2023
Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV,
91935 - SINAPI/SC
4.15 para circuitos terminais - fornecimento e instalacdo. af_03/2023 M 41,00 23,62 22,23 28,87 1.183,67
12/2023
verde
C.P.
Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25 a -
1312309151956 -
4.16 fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 93653 - item 86965 amunesc und 1,00 131,40 22,23 160,61 160,61
) Composicdo
P
Prépria 12/2023
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - 93653 - SINAPI/SC
4.17 UN 3,00 11,42 22,23 13,96 41,88
fornecimento e instalacdo. af_10/2020 12/2023
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - 93658 - SINAPI/SC
4.18 UN 1,00 22,25 22,23 27,20 27,20
fornecimento e instalacdo. af_10/2020 12/2023
C.P.
Luminaria LED refletor retangular 50 W - fornecimento e instalagdo 1312309151957 -
4.19 und 4,00 71,57 22,23 87,48 349,92
- ref. SINAPI 101666 - item 86966 amunesc jp Composicéo
Prépria 12/2023
101632 -
Relé fotoelétrico para comando de iluminagdo externa 1000 W -
4.20 SINAPI/SC UN 1,00 42,07 22,23 51,42 51,42
fornecimento e instalagdo. af_08/2020
12/2023
Conjunto de poste e luminarias: poste de ago conico continuo reto C.P.
circular, com 4,00 m de altura livre do solo, suporte com encaixe de | 1312309151959 -
4.21 und 5,00 1.023,53 22,23 1.251,06 6.255,30
luminaria uma pétala quadrada - fornecimento e instalagéo (ref. Composicao
SINAPI 100619) - item 86969 amunesc jp Prépria 12/2023
C.P.
Luminaria tipo balizador 30cm para jardim - fornecimento e 1312309151960 -
4.22 und 8,00 128,67 22,23 157,27 1.258,16
instalagéo - ref. SINAPI 97593 - item 9204 amunesc jp Composigao
Prépria 12/2023
C.P.
Reinstalagao de quadro eletrico (de reaproveitamento) - ref. SINAPI 1312309151961 -
4.23 und 1,00 93,67 22,23 114,49 114,49
101878 - item 86971 amunesc jp Composicao
Prépria 12/2023
C.P.
Caixa de inspegédo para aterramento, circular, concreto, didametro
1312309151962 -
4.24 interno = 0,3 m, incluso haste de aterramento - fornecimento e und 6,00 302,00 22,23 369,13 2.214,78
Composicdo
instalacdo - ref. 98111 - item 86972 amunesc jp
Prépria 12/2023
C.P.
Contador 2p, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalagédo - | 1312309151963 -
4.25 und 2,00 210,68 22,23 257,51 515,02
ref. SINAPI 93662 - item 86973 amunesc jp Composicéo
Prépria 12/2023
C.P.
Quadro de distribuicdo de energia em chapa de aco, de sobrepor,
1312309152017 -
4.26 300x300x200mm, incluso acessorios - fornecimento e instalagéo - und 1,00 393,75 22,23 481,28 481,28
Composicéo
ref. SINAPI 101878 - item 86974 amunesc jp
Prépria 12/2023
C.P.
Caixa enterrada elétrica retangular com tampa, em alvenaria com
1312309152020 -
4.27 blocos de concreto, fundo com brita, dimensdes internas: und 3,00 449,38 22,23 549,28 1.647,84
Composicéo
0,40x0,70x0,80 m (ref. SINAPI 97892) - item 150 amunesc jp
Prépria 12/2023
C.P.
Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 25mm - fornecimento e 1312309151954 -
4.28 m 38,00 11,36 22,23 13,89 527,82
instalagéo - ref. SINAPI 97669 - item 86964 amunesc jp Composicao
Prépria 12/2023
5 DRENAGEM 31.269,69
C.P.
Caixa areia com grelha de concreto, em alvenaria, dimensoes : 1312309152022 -
5.1 und 3,00 635,19 22,23 776,39 2.329,17
0,6x0,6x0,6m - ref. SINAPI 99253 - item 578 amunesc jp Composicdo
Prépria 12/2023
104179 -
CAP, PVC, serie R, &gua pluvial, DN 150 mm, junta eldstica,
5.2 SINAPI/SC UN 4,00 79,06 22,23 96,64 386,56
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022
12/2023
104178 -
CAP, PVC, serie R, &gua pluvial, DN 100 mm, junta eldstica,
5.3 SINAPI/SC UN 9,00 21,23 22,23 25,95 233,55
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022
12/2023
Jungdo simples, PVC, serie R, &gua pluvial, DN 150 x 100 mm, junta | 104174 -
5.4 eldstica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. SINAPI/SC UN 8,00 180,73 22,23 220,91 1.767,28
af_06/2022 12/2023
Redugao excéntrica, PVC, serie R, agua pluvial, DN 150 x 100 mm, | 104173 -
5.5 junta elastica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. SINAPI/SC UN 1,00 81,96 22,23 100,18 100,18
af_06/2022 12/2023




lubo de concreto para redes coletoras de aguas pluvials, diametro

95565 - SINAPI/SC

5.6 de 300mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de M 30,00 148,72 22,23 181,78 5.453,40
12/2023
interferéncias - fornecimento e assentamento. af 12/2015
Escavacgdo mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média
montante e jusante/uma composicao por trecho), retroescav. (0,26 90106 - SINAPI/SC
5.7 M3 30,00 7,71 22,23 9,42 282,60
m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1A categoria, locais com | 12/2023
baixo nivel de interferéncia. af_02/2021
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica
(capacidade da cagamba: 0,8 m3?/ poténcia: 111 hp), largura até 93368 - SINAPI/SC
5.8 M3 28,00 21,21 22,23 25,92 725,76
1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 12 categoria em 12/2023
locais com baixo nivel de interferéncia. af_04/2016
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
100973 -
caminhdo basculante 6 m3 - carga com pé carregadeira (cagamba
5.9 SINAPI/SC M3 2,00 9,49 22,23 11,60 23,20
de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (unidade: m3).
12/2023
af_07/2020
Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana em 97912 - SINAPI/SC
5.10 M3XKM 60,00 3,75 22,23 4,58 274,80
leito natural (unidade: m3xkm). af_07/2020 12/2023
C.P.
Tébua para apoio de tubulagdo de drenagem - fornecimento e 1312309152023 -
5.11 m 30,00 12,94 22,23 15,82 474,60
instalacdo - item 86967 amunesc jp Composicdo
Prépria 12/2023
C.P.
Execucdo e compactacédo de brita 1 - fornecimento e execugdo - 1312309152024 -
5.12 m? 3,00 189,92 22,23 232,14 696,42
ref. SINAPI 96396 - item 9239 amunesc jp Composicéo
Prépria 12/2023
Dreno espinha de peixe (secédo (0,40 x 0,40 m), com tubo de PEAD 102690 -
5.13 corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita, envolvido | SINAPI/SC M 108,00 67,96 22,23 83,07 8.971,56
com manta geotéxtil, inclusive conexdes. af 07/2021 12/2023
Dreno espinha de peixe (secédo (0,40 x 0,40 m), com tubo de PEAD C.P.
corrugado perfurado, DN 150 mm, enchimento com brita, envolvido | 1312307150702 -
5.14 M 97,00 79,25 22,23 96,87 9.396,39
com manta geotéxtil, inclusive conexdes. af_07/2021 fornecimento Composigao
e instalagao Prépria 12/2023
104063 -
Curva longa, 45 graus, PVC ocre, junta elastica, DN 100 mm, para
5.15 SINAPI/SC UN 2,00 63,09 22,23 77,11 154,22
coletor predial de esgoto. af_06/2022
12/2023
6 REVESTIMENTOS 7.752,28
6.1 REVESTIMENTOS INTERNOS 3.324,75
6.1.1 BASE PARA MONUMENTO 3.324,75
Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com desempenadeira
87886 - SINAPI/SC
6.1.1.1 dentada. argamassa industrializada com preparo manual. M2 9,62 14,71 22,23 17,98 172,97
12/2023
af_10/2022
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco
1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400I, aplicada 90408 - SINAPI/SC
6.1.1.2 M2 9,62 39,21 22,23 47,93 461,09
manualmente em teto, espessura de 10mm, com execucdo de 12/2023
taliscas. af_03/2015
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,
87879 - SINAPI/SC
6.1.1.3 com colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em M2 47,04 4,88 22,23 5,96 280,36
12/2023
betoneira 400I. af_10/2022
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago
1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400l, aplicada 87529 - SINAPI/SC
6.1.1.4 M2 47,04 41,92 22,23 51,24 2.410,33
manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, 12/2023
com execugao de taliscas. af_06/2014
6.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS 4.427,53
6.2.1 BASE PARA MONUMENTO 3.202,66
Chapisco aplicado em alvenaria (com presenga de v&os) e
87905 - SINAPI/SC
6.2.1.1 estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. M2 30,12 8,83 22,23 10,79 324,99
12/2023
argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022
Embogo ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo
87775 - SINAPI/SC
6.2.1.2 mecanico com betoneira 400 |, aplicada manualmente em panos de M2 30,12 58,20 22,23 71,14 2.142,74
12/2023
fachada com presenca de vaos, espessura de 25 mm. af_08/2022
C.P.
Acabamento cimentado E =1,5mm c/argamassa 1:3 cimento areia 1312309152031 -
6.2.1.3 m? 30,12 19,96 22,23 24,40 734,93
alisado colher - fornecimento e execugao Composicéo
Prépria 12/2023
6.2.2 TOTEM PLACA DE INAUGURAGAO 117,52




C.P.

Acabamento cimentado E =1,5mm c/argamassa 1:3 cimento areia 1312309152031 -
6.2.2.1 m? 1,32 19,96 22,23 24,40 32,21
alisado colher - fornecimento e execugdo Composicao
Prépria 12/2023
C.P.
Revestimento em granito preto aplicado em ambiente externos - 1312309152032 -
6.2.2.2 m? 0,16 436,19 22,23 533,16 85,31
ref. SINAPI 101092 - item 86939 amunesc jp Composicdo
Prépria 12/2023
6.2.3 TOTEM ROTARY 1.107,35
C.P.
Acabamento cimentado E =1,5mm c/argamassa 1:3 cimento areia 1312309152031 -
6.2.3.1 m? 1,90 19,96 22,23 24,40 46,36
alisado colher - fornecimento e execugao Composicdo
Prépria 12/2023
C.P.
Revestimento em granito preto aplicado em ambiente externos - 1312309152032 -
6.2.3.2 m? 1,99 436,19 22,23 533,16 1.060,99
ref. SINAPI 101092 - item 86939 amunesc jp Composicéo
Prépria 12/2023
7 ESQUADRIA 1.926,50
C.P.
P1 - porta de abrir em aco tipo veneziana, (120x160cm) de abrir
1312401162383 -
7.1 com duas folhas, pintada cor: cinza fosco, incluso cadeado para UN 1,00 1.576,13 22,23 1.926,50 1.926,50
Composicéo
fechamento - fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 91341
Prépria 12/2023
8 PINTURA 4.040,86
8.1 PINTURA INTERNA 1.228,79
8.1.1 BASE PARA MONUMENTO 1.228,79
Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em teto, uma deméo. 88484 - SINAPI/SC
8.1.1.1 M2 9,62 4,96 22,23 6,06 58,30
af_04/2023 12/2023
Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em teto, duas 88488 - SINAPI/SC
8.1.1.2 M2 9,62 15,77 22,23 19,28 185,47
demaos. af_04/2023 12/2023
Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede, uma demao. 88485 - SINAPI/SC
8.1.1.3 M2 47,04 3,91 22,23 4,78 224,85
af_04/2023 12/2023
Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas 88489 - SINAPI/SC
8.1.1.4 M2 47,04 13,22 22,23 16,16 760,17
demaos. af_04/2023 12/2023
8.2 PINTURA EXTERNA 2.812,07
8.2.1 BASE PARA MONUMENTO 2.744,34
C.P.
Pintura verniz (incolor) superficie de concreto parade ou piso, uso
1312309152037 -
8.2.1.1 interno e externo, 2 demaéos - ref. SINAPI 102213 (para parede e m? 130,87 17,16 22,23 20,97 2.744,34
Composicéo
piso) - item 86948 amunesc jp
Prépria 12/2023
8.2.2 TOTEM PLACA DE INAUGURAGAO 27,68
C.P.
Pintura verniz (incolor) superficie de concreto parade ou piso, uso
1312309152037 -
8.2.2.1 interno e externo, 2 demaéos - ref. SINAPI 102213 (para parede e m? 1,32 17,16 22,23 20,97 27,68
Composicéo
piso) - item 86948 amunesc jp
Prépria 12/2023
8.2.3 TOTEM ROTARY 40,05
C.P.
Pintura verniz (incolor) superficie de concreto parade ou piso, uso
1312309152037 -
8.2.3.1 interno e externo, 2 deméos - ref. SINAPI 102213 (para parede e m? 1,91 17,16 22,23 20,97 40,05
Composicéo
piso) - item 86948 amunesc jp
Prépria 12/2023
9 SERVICOS EXTERNOS 125.545,20
el PAVIMENTAGCAO EXTERNA 84.509,31
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento | 94273 - SINAPI/SC
9.1.1 M 445,15 53,85 22,23 65,82 29.299,77
x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso 12/2023
viario). af_06/2016
C.P.
Execucdo de radier, espessura de 7 cm, fck = 30 MPa -
1312309152040 -
9.1.2 fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 97101 (calgaca concreto) - m?2 16,03 129,36 22,23 158,12 2.534,66
Composicéo

item 86946 amunesc jp

Prépria 12/2023

C.p.




Execucdo e compactagdo de brita 1 - fornecimento e execugdo - 1312309152024 -
9.1.3 m? 98,46 189,92 22,23 232,14 22.856,50
ref. SINAPI 96396 - item 9239 amunesc jp Composicéo
Prépria 12/2023
Execucdo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor | 92396 - SINAPI/SC
9.1.4 M2 295,60 74,04 22,23 90,50 26.751,80
natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022 12/2023
C.P.
Execugdo e compactagdo de pé de brita - fornecimento e execugédo 1312309152044 -
9.1.5 m? 17,32 128,41 22,23 156,96 2.718,55
-ref. SINAPI 96396 - item 8694 amnesc jp Composicéo
Prépria 12/2023
C.P.
Execucdo de pavimento em piso intertravado, tipo podotatil alerta e
1312309152046 -
9.1.6 direcional - fornecido e instalado - ref. SINAPI 92398 - item 8924 m? 3,00 94,91 22,23 116,01 348,03
Composicao
amunesc jp
Prépria 12/2023
9.2 MOBILIARIO EXTERNO 25.142,07
Bicicletario publico em forma de "U" invertido, fabricado em ago C.P.
galvanizado, incluso pintira no processo eletrotatico. fixagdo com 1312309152047 -
9.2.1 und 3,00 512,28 22,23 626,16 1.878,48
chumbador parabolt - fornecimento e instalagdo - item 8927 Composicao
amunesc jp Prépria 12/2023
C.P.
Banco externo (50x50cm) estrutura de concreto acabamento polido,
1312309152048 -
9.2.2 com assento em madeira itauba, especificagdes conforme projeto - und 4,00 427,30 22,23 522,29 2.089,16
Composicdo
fornecimento e instalagéo - item 86949 amunesc jp
Prépria 12/2023
C.P.
Banco externo (150x50cm) estrutura de concreto acabamento
1312309152050 -
9.2.3 polido, com assento em madeira itauba, especificagdes conforme und 3,00 1.203,31 22,23 1.470,81 4.412,43
Composicéo
projeto - fornecimento e instalagéo - item 86980 amunesc jp
Prépria 12/2023
C.P.
Floreira externa (120x150cm) estrutura de concreto acabamento
1312309152056 -
9.2.4 polido, especificagdes conforme projeto - fornecimento e instalagéo und 4,00 2.459,63 22,23 3.006,41 12.025,64
Composicéo
- item 86950 amunesc jp
Prépria 12/2023
C.P.
Instalacéo de lixeira PVC, em tubo de ago carbono com pintura
1312309152059 -
9.2.5 eletrostatica, sobre solo - ref. SINAPI 103310 - item 86943 amunesc und 2,00 400,34 22,23 489,34 978,68
) Composicdo
P
Prépria 12/2023
C.P.
Placa de inaguracdo chapa de aco inox escovado, dimensdes 1312309152060 -
9.2.6 und 1,00 361,46 22,23 441,81 441,81
30x30cm - fornecimento e instalagéo - item 86941 amunesc jp Composicao
Prépria 12/2023
C.P.
Placa metalica totem rotary - incluso uma placa dimensdes
1312309152063 -
9.2.7 64x92cm e uma placa 30x75cm- fornecimento e instalagéo - item und 1,00 2.712,81 22,23 3.315,87 3.315,87
Composicdo
86942 amunesc jp
Prépria 12/2023
9.3 INSTALACAO DO MONUMENTO 15.893,82
C.P.
Tranporte de monumento - diaria para remogdo e armazenamento - | 1312309152064 -
9.3.1 und 1,00 2.714,11 22,23 3.317,46 3.317,46
item 86944 amunesc jp Composicdo
Prépria 12/2023
C.P.
Tranporte de monumento - diaria para instalagao - item 86944 1312309152064 -
9.3.2 und 1,00 2.714,11 22,23 3.317,46 3.317,46
amunesc jp Composicéo
Prépria 12/2023
C.P.
Barra roscada diametro 1.1/4" aco SAE 1045 - fornecimento e 1312309152065 -
9.3.3 m 21,00 231,44 22,23 282,89 5.940,69
execugao - ref. SINAPI 96548 - item 86981 amunesc jp Composicéo
Prépria 12/2023
C.P.
Porca e arruela 1.1/4 - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 95546 | 1312309152066 -
9.3.4 und 21,00 30,20 22,23 36,91 775,11
- item 86982 amunesc jp Composicao
Prépria 12/2023
C.P.
Chapa de acm em aco corten enferrujada - fornecimento e 1312309152068 -
9.3.5 m? 10,00 208,06 22,23 254,31 2.543,10
instalagéo - ref. sbc 121580 - item 86989 amunesc jp Composicao
Prépria 12/2023
10 PAISAGISMO 130.156,76
C.P.
Separador limitador de grama - fornecimento e instalagéo - ref, 1312309152086 -
10.1 m 155,96 8,48 22,23 10,37 1.617,31
SINAPI 98503 - item 9161 amunesc jp Composicdo




Prépria 12/2023

C.P.
Terra adubada para plantio h=10cm - fornecimento e execugéo - 1312311154632 -
10.2 M2 228,00 159,48 22,23 194,93 44.444,04
ref. SINAPI 98520 - amunesc Composicdo
Prépria 12/2023
C.P.
1312311154635 -
10.3 Plantio de grama tipo: amendoin - ref. SINAPI 98504 - amunesc M2 2.208,81 27,97 22,23 34,19 75.519,21
Composicéo
Prépria 12/2023
C.P.
Plantio de muda do tipo "gardénia/jasmim"- fornecimento e plantio
1312309152090 -
10.4 - ref. SINAPI 98510 (cerca viva e floreiras) - item 873576 amunesc und 4,00 65,34 22,23 79,87 319,48
Composicao
ip
Prépria 12/2023
C.P.
Plantio de muda do tipo "azaleia"- fornecimento e plantio - ref. 1312309152092 -
10.5 und 34,00 92,63 22,23 113,22 3.849,48
SINAPI 98510 - item 873575 amunesc jp Composicdo
Prépria 12/2023
98509 - SINAPI/SC
10.6 Plantio de arbusto ou cerca viva. af_05/2018 UN 76,00 47,44 22,23 57,99 4.407,24
12/2023
11 SERVICOS FINAIS 1.803,79
C.P.
Limpeza final da obra - ref. SINAPI SINAPI 9537 - item 662 amunesc | 1312309152069 -
11.1 m? 368,12 4,01 22,23 4,90 1.803,79
ip Composicéo
Prépria 12/2023
TOTAL 632.837,17
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OBRA: 1222 - Urbanizacao da Rotatdria Beira Rio
ENDERECO:

Demonstrativo BDI Padrao
RESPONSAVEL TECNICO: Cristiana Soares Carvalho - CREA 0470909
FORMULA

BOI={[1+AC/100+5G/100+R/100} x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-/100)]-1} x 100

REFERENCIA

Construcdo de Edificios - 20,34% a 25,00%

Referéncia, Formula e parametros estabelecidos pelo Acdrd3o 2622/2013-TCU-Plenario

Item 1% quartil 3% quartil Proposto Descricdo
A 2,00% 5,50% 4,00% Administracdo Central
SG 0,809 1,00% 0,80% Seguro + Garantia
R 0,97% 1,27% 1,27% Risco
DF 0,59% 1,39% 1,23% Despesa Financeira
L 6,169 8,96% 7,40% Lucro
[ 5,65% Impostos
TOTAL 22,23%
IMPOSTOS %o
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 0,00% (Contribuicdo Previdenciaria sobre a receita bruta, no caso de desoneracao na folhal
155 2,00%
Total 5,65%
Declaramos gue, conforme legislagdo tributdria municipal, a base de calculo do 1SS € de 100,00%
sobre o valor da obra e a aliquota do IS5 aplicavel no Municipio é de 2,00% << {limitade a 5,00%)
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Documento assinado eletronicamente por Cristiana Soares Carvalho,

Lj Servidor(a) Publico(a), em 01/02/2024, as 10:53, conforme a Medida Proviséria n°
; 21 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto

W . Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.

il
SEI:
assinatura
eletrénica

i A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalseijoinville.sc.gov.br/
=1 informando o cédigo verificador 0019977530 e o codigo CRC BF2B9455.
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