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PROJETOS

O Projeto Urbanistico da Rotatéria da Beira Rio € composto dos seguintes
documentos:
e Projeto Urbanistico Executivo;
e Projeto Estrutural de Concreto Armado;
e Projeto de Drenagem;
e Projeto Elétrico;
e Memorial Descritivo;
e Orcamento Estimativo e Cronograma Fisico-Financeiro;
¢ Midias Digitais.

Processos e procedimentos foram descritos com base nas experiéncias
profissionais, consultas a rede mundial de computadores e as normas pertinentes.
Qualquer erro, desatendimento ou equivoco deve ser tratado antecipadamente com 0s
responsaveis técnicos.

O objetivo maior do documento, além daqueles diretamente explicitos pela
legislacdo, € promover uma construcdo adequada aos processos técnicos
compreendidos, a seguranca dos envolvidos e, principalmente, a constru¢cao de um bem

publico de qualidade.
GENERALIDADES

O presente memorial como parte integrante do projeto executivo, tem por objetivo
discriminar 0s servigos e materiais a empregar e orientar a execugao dos servicos na
obra. Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia conforme segue, devendo,
entretanto, serem ouvidos 0s respectivos autores e a fiscalizacao:

1°. Projeto Urbanistico Executivo;

2°. Memorial Descritivo;

3°. Demais Projetos de Complementares;

4°. Orgamento estimativo.
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A execucdo de todos os servicos de construcdo obedecera rigorosamente aos
projetos, seus respectivos detalhes e as especificacbes e materiais constantes nos
memoriais descritivos. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais dever&do ser
solicitados a FISCALIZACAO da obra, o qual coordena, em conjunto com os autores dos
projetos, a solucédo que melhor atenda ao interesse publico. Nenhuma modificacdo podera
ser feita na obra sem consentimento por escrito do autor do projeto.

Os materiais e servicos somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia
aos autores do projeto e fiscalizacdo, por escrito, havendo falta dos materiais no mercado
ou retirada de linha pelo fabricante. Todos os materiais e servi¢os aplicados na obra serédo
comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo as condi¢cdes estipuladas neste
memorial, os cédigos, normas e especificacdes brasileiras, quando cabiveis.

A construcdo sera executada conforme projeto urbanistico e seus demais projetos
complementares, sempre atendendo as normas pertinentes.

Consta neste memorial a citagdo de leis, normas, decretos, regulamentos,
portarias, codigos referentes a construcao civil, emitidos por 6rgédos publicos federais,
estaduais e municipais, ou por concessionarias de servicos publicos, que serao
balizadores da presente contratacdo. Para fins de direito, as normas editadas e vigentes
pela ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas, e demais normas vigentes das
esferas municipais, estaduais e federais pertinentes a intervencdo em pauta; direta e
indiretamente relacionadas, e 0s materiais e servigos objetos do contrato de construgéo
das obras, terao validade.

A critério da FISCALIZACAO devera ser solicitado no que couber e abranger os
seguintes critérios:

¢ Ensaios e testes para materiais destinados a aterros e reaterros.
e Ensaios e testes de materiais destinados a execucao de concretos e argamassas.
e Ensaios e testes para materiais destinados as alvenarias e demais vedagoes.
e Ensaios e testes de materiais destinados a execucao de estruturas metalicas.
e Teste de qualidade e bom funcionamento de equipamentos e materiais hidraulicos,
elétricos, l4gica, telefonia.
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e Teste de impermeabilidade nos locais a serem impermeabilizados e ou calafeta-
dos.

e Ensaios de isolamento (tensao aplicada durante 1 minuto, 60 Hz).

e Qutros ensaios citados nos itens a seguir, ou em normas da ABNT e outras perti-
nentes.

e Demais ensaios necessarios e solicitados pela FISCALIZACAO.

Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a
manter o padrdo de qualidade previsto para a obra em questdo e de acordo com as
normas vigentes nacionais e as melhores técnicas preconizadas para o tema.
Fundamental destacar que todos os ensaios solicitados pela FISCALIZACAO e que
surjam da duavida ou aparente desconformidade de materiais ou servicos devem ser
custeados pela CONTRATADA

MATERIAIS - Todos os materiais serdo de primeira qualidade e/ou atendendo ao
descrito no Memorial, seréo inteiramente fornecidos pela CONTRATADA,;

ACEITACAO - Todo material a ser utilizado na obra podera ser recusado, caso
ndo atenda as especificacbes do projeto, devendo a CONTRATADA substitui-lo quando
solicitado pela FISCALIZACAO;

MAO DE OBRA - A méo de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser
corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execucdo das obras, além
de tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessario;

RECEBIMENTO - Serdo impugnados todos os trabalhos que ndo satisfacam as
condi¢cdes contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os
trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas
providéncias;

EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - Devera estar disponivel na obra para uso
dos trabalhadores, visitantes e inspetores;

DIARIO DE OBRA - Devera estar disponivel na obra para anotacdes diversas,
tanto pela CONTRATADA, como pela FISCALIZACAO, devendo ser preenchido
diariamente, fazendo-se obrigatoriamente constar:
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e Data da anotacgéo;

¢ Nome do responsavel pela anotacao (Engenheiro ou Arquiteto);

e Condicdes meteorologicas (temperatura, umidade, chuva, vento, granizo, geada,

etc.)

e Etapa da obra em curso;

e Recebimento de materiais;

e Atividades realizadas e medicdes parciais;

e Numero de profissionais alocados;

e Equipe terceirizada;

e Intercorréncias e ndo conformidades;

e Outras informacgdes que se demonstrarem necessarias.

Objetivando uma conducao de obra mais &gil, com duvidas e solu¢cbes sendo

apontadas de maneira mais célere, € possivel a ado¢do de mecanismos digitais de comu-
nicacdo, desde que esta solucdo possa, ao final da obra ser impressa e anexada aos do-

cumentos finais da contratagéo.

DISPOSICOES GERAIS

Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as dis-
posicdes a seguir:
l. Todos o0s materiais serdo inteiramente fornecidos pela
CONTRATADA.
II. A mé&o de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser correta-
mente dimensionada para atender ao Cronograma de Execucéo das obras.
lll.  Serdo impugnados todos os trabalhos que ndo satisfagcam as condi-
¢Oes contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os traba-
Ihos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas

providéncias.

Rua Max Colin, 1843 - América - CEP 89204-635 - Joinville - Santa Catarina
Fone: (47) 3433-3927 - CNPJ 84.712.686/0001-33
Araquari - Balneéario Barra do Sul - Campo Alegre - Garuva - Itapoa
Joinville - Rio Negrinho - Sdo Bento do Sul - Sao Francisco do Sul

Rev. 04 www.amunesc.org.br Paglna 6 de 37



)
AMUNESC

ASSOCIACAQ DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

IV. Todos os comodos e instalacfes destinadas a pessoas portadoras de
deficiéncias deveréo seguir a norma NBR 9050 “Acessibilidade a edificagées, mobi-

lidrio, espacos e equipamentos urbanos”.
VERIFICACOES PRELIMINARES

Na constatacdo a qualquer transgressao de Normas Técnicas, regulamentos ou
posturas de leis em vigor ou omissdo que possa prejudicar o perfeito andamento ou
conclusdo da obra devera haver imediata comunicacdo aos responsaveis técnicos pelos
projetos. Esta comunicacdo deverd ser feita pelo construtor ainda na situacdo de
proponente da obra.

Ainda com base nas averiguacfes realizadas preliminarmente e ja definido o
vencedor da licitacdo, o proponente devera elaborar as soluges técnicas referentes a
implantagéo da obra.

Estard incluso nos custos desta contratacdo e sera de total responsabilidade da
CONTRATADA, a elaboracdo de todo e qualquer detalhamento, visita técnica e
fornecimento de informacBes necessarias que a CONTRATANTE julgar necessaria,
relativo ao objeto desta contratacdo, que se fizerem necesséarias na execucado da obra,
sem Onus adicionais, mesmo que néo explicitadas claramente nesta especificagao.

A empresa contratada, vencedora da licitacdo, obrigar-se-4 a respeitar as
especificacdes do projeto e este memorial descritivo. Qualquer modificagcdo que possa
ocorrer, para 0 seu aprimoramento, sera objeto de consulta prévia, por escrito, a
Comisséo Fiscalizadora da obra, pois somente com o seu aval, por escrito, as alteracdes
seréo levadas a efeito.

O Diério de Obra, exigido por clausula contratual, cujo termo de abertura se dara
no dia do inicio das obras, devendo ser vistado, na oportunidade, pelo responsavel
técnico da empresa contratada e pelo responsavel pela fiscalizagcdo do Municipio.

A CONTRATADA deverdA manter em obra, uma equipe de operarios

dimensionada para cumprimento do prazo de execugao previsto para a obra e que seja
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compativel, para que o cronograma fisico e financeiro seja cumprido. Ainda, a equipe
deve conter capacidade técnica especifica, para os servicos que serdo desenvolvidos e
tenha o acompanhamento de um profissional de nivel superior, da area de engenharia
e/ou arquitetura, juntamente com sua anotacéao/registro de responsabilidade técnica.

A obra sé poderé ser iniciada com as devidas Anotacdes de Responsabili-
dade Técnica sobre Projetos, pela Execug¢éo da obra.

A empresa contratada providenciara espacos para abrigos e sanitarios de
funcionarios, depdsitos de ferramentas que se fizerem necessarios.

O entulho resultante das obras serd removido e transportado, por conta da
empresa contratada, para local apropriado, indicado ou qualificado, pela Prefeitura
Municipal.

APROVACOES, LIBERACOES E DOCUMENTACOES DA OBRA

Ficara a cargo de a CONTRATADA providenciar toda a documentagdo, CND’s e
quitagbes relativas ao contrato e apresentar a CONTRATANTE. Sendo de
responsabilidade da CONTRATADA a total quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais e
demais encargos pertinentes.

A CONTRATADA providenciara no final a ligagdo definitiva de energia elétrica
junto aos 6rgaos competentes.

Ao fim da obra devera a CONTRATADA fazer a entrega dos projetos atualizados
a CONTRATANTE, neles deve constar: pequenos desvios de tubulagcbes, pequenos
ajustes em virtude de interferéncias ndo previstas e pequenas alteracdes deverdo ser
representadas nas pecas graficas (plantas; cortes; elevacdes) dos diversos projetos; as
retificacbes dos projetos deveréo ser feitas constando, acima do selo de cada prancha, as
alteracdes e datas, como também as assinaturas dos responsaveis técnicos.

A CONTRATADA devera efetuar a entrega dos catalogos, folhetos e manuais de
montagem, operacdo e manutencdo de todas as instalacbes, equipamentos e
componentes pertinentes ao objeto dos servicos e obras, inclusive certificados de
garantia.
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TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DA OBRA

O recebimento provisorio da obra devera ser feito pelo responséavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisoério, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do término da obra pela
CONTRATADA, conforme Lei n°. 14.133/2021.

O recebimento definitivo estd4 condicionado ao fato das obras e suas instalacdes
estarem completas e em condi¢des plenas de funcionalidade, acompanhadas de todas as
licencas necessarias, devidamente aprovadas pelos 6rgdos competentes, habite-se,
certiddo negativa de débitos, as plantas de “As Built”, especificagcbes de todos os
materiais e equipamentos empregados nas instalagcbes complementares, bem assim dos
termos de garantia e manuais de funcionamento de todo o sistema que compora a obra.

O recebimento definitivo dar-se-4 mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, apos o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a inexisténcia
de vicios construtivos aparentes, sejam aqueles apontados no Termo de Recebimento
Provisorio, sejam quaisquer outros identificados durante o periodo de observacéo.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido
estd conforme o Contrato, permanecendo a CONTRATADA responsavel pela solidez e
seguranca da obra nos termos da legislacéo Civil, Profissional e Penal aplicaveis.

Obs.: O prazo maximo de assinatura entre 0 Termo de Recebimento Provisorio e

o Termo de Recebimento Definitivo ndo devera ser maior que 90 (noventa) dias.
MEDIDAS DE PROTECAO E SEGURANCA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera cumprir os procedimentos de saude e seguranca
ocupacional, de acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego, dando destaque & NR 4 — Servicos especializados em engenharia de
seguranca e em medicina do trabalho. A CONTRATADA devera apresentar a

FISCALIZACAO documentos que comprovem a regularidade da empresa e empregados
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em conformidade com as normas de Prevencdo de Seguranca e Medicina do Trabalho,
conforme Lei 6.514 de 22/12/77.

- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL:

A CONTRATADA é obrigada a fornecer e exigir aos trabalhadores, gratuitamente,
EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservacao e funcionamento, consoante

as disposicoes contidas na NR-6 — Equipamentos de Protecéo Individual.
- EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO:

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras, equipamentos de protecao
contra incéndio e brigada de combate a incéndio; medicamento basico e pessoal

orientado para a préatica dos primeiros socorros.
- CANTEIRO DE OBRAS:

A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene e
conservacgao as instalacbes do canteiro de obras, especialmente as vias de circulacéo,
passagens e escadarias, refeitérios e alojamentos, coletando e removendo regularmente

as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

01.0. IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO DA OBRA
01.01.  SERVICOS PRELIMINARES
01.01.01. Tapume

A obra devera ser protegida por tela plastica fixa em estruturas de madeira com
altura de 1,50m garantindo estabilidade, durabilidade e garantindo a protecdo por quem

ali transitar.

01.01.02. Placa de Obra

Enquanto durar a execucdo das obras, instalacdes e servicos, a colocacdo e
manutencao de placa visivel e legivel ao publico serdo obrigatorias.

A CONTRATADA devera fornecer e instalar placa indicativa de obra respeitando
rigorosamente as referéncias cromaticas, escritas, propor¢des, medidas e demais
orientacdes convencionais do CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera solicitar junto & FISCALIZACAO o modelo da placa de
obra referente ao servigo ou obra que sera executada. A placa devera ser confeccionada
e fixada em material resistente a intempéries.

A placa devera ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal
ao empreendimento ou voltada para a via que favoreca a melhor visualizagao.

A CONTRATADA devera seguir estritamente as legislacbes que regulam o
exercicio das profissdes dos técnicos envolvidos na execucdo, no que tange e regula o
tipo e uso de placas de identificacdo de exercicio profissional em obras, instalagbes e
servigos de Engenharia e Arquitetura.

o 01 Placa de 1,25x2,00m em chapa de ac¢o galvanizado contendo iden-
tificac@o dos responsaveis técnicos pela obra e outros dados que a legislacgéao fiscal
exigir e CREA ou CAU/SC.
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Serao de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e

mao de obra necessarios para a perfeita execuc¢ao dos servi¢cos acima discriminados.

01.01.03. Limpeza do Terreno

A limpeza do terreno deverd ser feita dentro de critérios de seguranca aos
transeuntes mediante o emprego de sinalizacdo, maquinas e ferramentas adequadas,
constando de capina, corte e destocamento de arbustos existentes no local e finalmente a

remocao dos materiais vegetais (GRAMA), sendo vedada sua incineragao.
01.01.04. Instalacdo do Canteiro de Obra

Com dimensionado elaborado por Engenheiro Responsavel pela Execucdo,
devera ser instalado container para abrigar: escritério da administracdo da obra, depdsito
de materiais, ferramentas e sanitarios. Devera ser providenciada pela empresa a estrutura
necessaria para abrigar materiais, documentos, projetos, obedecendo a NR 18.

O local que a empresa destinara ao uso do escritorio dever4 manter o Diario de
obra, o alvara de construcdo, uma via de cada RRT/ART (de execucdo e de cada projeto)
da obra, matricula da obra no INSS, um jogo completo de cada projeto aprovado e mais
um jogo completo de cada projeto para atualiza¢éo na obra.

Havera ainda na obra disponivel para uso, todo o equipamento de seguranca dos
trabalhadores, visitantes e inspetores.

A CONTRATADA estara obrigada a plena e incondicional observancia de todas
as normas legais vigentes no pais, assim como as normas de seguranca do Ministério do
Trabalho e da CONTRATANTE.

Deverao ser atendidas as seguintes normas regulamentadoras de protecdo e
seguranca do trabalho:

NR 6 — Equipamentos de Protecéo Individual;

NR 18 - Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo;

NR 35 - Trabalho em Altura
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01.01.05. Instalacdo Provisoria de Agua, Esgoto e Sanitarios

A CONTRATADA devera fornecer e instalar todos os componentes necessarios
para a execucdo de ligagdo proviséria de agua, obedecendo as prescricdes e exigéncias
da concessionaria local de abastecimento de agua. Os reservatorios de agua para a obra
deverdo ser dotados de tampa e terdo capacidade dimensionada para atender, sem
interrupcdes de fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro de obras. Devera
haver cuidado especial por parte da CONTRATADA, quanto a previsdo de agua para
confeccdo de concreto, alvenaria, pavimentacdo e revestimento da obra. Os tubos seréao
do tipo soldavel para instalagdes de agua fria, PVC rigido. O abastecimento de agua ao
canteiro sera efetuado, obrigatoriamente, sem interrupcédo, mesmo que tenha que se valer
de “caminhéo - pipa”.

A CONTRATADA devera fornecer e instalar todos 0s componentes necessarios
para execucdo de ligacdo provisOria dos esgotos sanitarios provenientes do canteiro de
obras. Se o logradouro possuir coletor publico, cabera a CONTRATADA a ligacao
provisOria dos esgotos sanitarios provenientes do canteiro de obras, de acordo com as
exigéncias da municipalidade. Quando o logradouro ndo possuir coletor publico de
esgotos, a CONTRATADA devera instalar fossa séptica e filtro, de acordo com as
prescricbes minimas estabelecidas pelas normas e legislagbes vigentes. Em hipétese
alguma se admitira a ligacdo do efluente de fossa/sumidouro diretamente a galeria de
aguas pluviais.

Serédo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e

mao-de-obra, necessarios para a perfeita execucéo dos servigos acima discriminados.

01.01.06. Instalag&o Provisoéria de Energia Elétrica

A CONTRATADA devera fornecer e instalar todos os componentes necessarios
para execucdo da ligacdo provisoria de energia elétrica ao canteiro de obras,
obedecendo, rigorosamente, as prescricdes da concessionéria local.

Os ramais e sub-ramais internos serdo executados com condutores isolados por
camada termoplastica, corretamente dimensionada para atender as respectivas
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demandas dos pontos de utilizacdo. Os condutores aéreos serao fixados em postes com
isoladores de porcelana.

As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores apropriados e
guarnecidos com fita isolante. Nao serdo admitidos fios desencapados. As descidas
(prumadas) de condutores para alimentacdo de maquinas e equipamentos serao
protegidas por eletrodutos.

Todos os circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada maquina
e equipamento deve receber protecao individual de acordo com a respectiva poténcia por
disjuntor termomagnético, fixado préximo ao local de operacdo do equipamento e
abrigado em caixas de madeira com portinhola.

Seréo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e

mao-de-obra, necessarios, para a perfeita execucado dos servigos acima descritos.

01.01.07. Locacao

A locacdo da obra serda executada com instrumentos, de acordo com a
implantacéo e planta de locacdo. Cabera ao Engenheiro Responsavel proceder a afericdo
das dimensbes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicacdes
constantes no projeto, com as reais condi¢cdes encontradas no local.

A locacéo tera de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabaritos),
que envolvam o perimetro da obra. E importante que essas tabuas estejam niveladas,
bem fixadas e travadas, para resistirem a tensdo dos fios de demarcacéo, sem oscilar e
nem fugir da posicao correta.

A precisdo da locacdo devera estar dentro dos limites aceitaveis pelas normas

usuais de construcgao.
01.01.08. Nivelamento

Serdo de responsabilidade da CONTRADADA a verificacdo dos niveis naturais e

alinhamentos do terreno, para que a obra seja locada de acordo com o projeto de
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implantac&o, antes do inicio da obra, devendo ao responsavel técnico pela obra e autores
do projeto ser imediatamente avisados a respeito de divergéncias porventura
encontradas.

ApoOs a remocdo da camada vegetal existente, devera ser feita uma regularizacéo
em toda a praca a fim de eliminar buracos e qualquer outro desnivel que possa danificar o
produto final.

No local onde seré feito o platio das vegetacfes ficara 10cm abaixo do nivel da
pavimentacdo. O aterro e o plantio das areas ajardinadas estdo especificados em
memorial especifico de paisagismo.

Para as pavimentacbes o solo existente ap0s a retirada do material vegetal
devera ser devidamente molhada e apiloada, manual ou mecanicamente, a fim de serem
evitadas fendas, trincas e desniveis em virtude de recalque nas camadas aterradas, apés
este procedimento aplicada camada de brita graduada conforme especificado no item
pertinente. O nivel final devera ficar 10cm acima do nivel existente.

O aterro sera sempre compactado até atingir um “grau de compactagado” de no
minimo 95%, com referéncia ao ensaio de compactacdo normal de solos — Método
Brasileiro, conforme MB-33/84 (NBR 7182). O controle tecnolégico do aterro sera
procedido de acordo com a NB-501/77 (NBR 5681).

A cota de nivel em que a obra estara implantada e os niveis dos pisos acabados
encontram-se discriminados em projeto; A CONTRATADA executara a regularizacado do
terreno em fungdo da cota final da obra, nivelando e acertando o solo nas éareas

necessarias.

01.01.09. Escavacgoes

As escavacOes necessarias para as fundacdes deverdo ser executadas de modo
a nao ocasionar danos a vida, a propriedades ou a ambas. A execucao dos trabalhos de
escavacoes obedecera, além destas recomendacfes, a todas as prescricdes da NB-
51/85(NBR 6122) concernentes ao assunto.
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As escavacOes para execucdo de fundacdes e vigas (baldrames) circundantes
seréo levadas a efeito com a utilizagdo de escoramento e esgotamento d’agua, se for o
caso, de forma a permitir a execugdo, a céu aberto, daqueles elementos estruturais e
respectivas impermeabilizacdes.

Todas as escavacOes serdo protegidas, quando for o caso, contra a acdo de agua
superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento de lencol

freético.
01.01.10. Demolicdes

Os servicos de demolicdo deverdo seguir os prescritos da NR-18 — Condicdes e
Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construcao.

Antes de se iniciar a demoli¢do, as linhas de fornecimento de energia elétrica, E
agua, devem ser desligadas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e
determinac¢des em vigor.

Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de
dispositivos mecanicos, ficando proibido o lancamento em queda livre de qualquer

material.

01.02. GESTAO DE RESIDUOS

Os materiais inserviveis oriundos de demoligbes, escavacdo ou qualquer outro
tipo de rejeito, deverdo ser destinados para locais devidamente licenciados para depdsito

de materiais excedentes.

02.0. ESTRUTURA DE CONCRETO (MONUMENTO)

A casa de maquinas sera fechada por alvenaria, contendo uma porta para servico
da Companhia Aguas de Joinville e devera ser instalada sobre uma base de concreto,

conforme detalhado no projeto arquitetdonico e projeto estrutural.
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(As especificacbes a seguir devem ser lidas em conjunto com o disposto em
memorial proprio de concreto armado, emitido pelo autor do projeto. Em caso de
divergéncias prevalecera sempre o emitido pelo autor do projeto).

02.01. FUNDACOES

A execucdo das fundagbes implicardA na responsabilidade integral da
CONTRATADA pela resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

A execucado das fundacdes devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao
assunto, especificamente NBR-6122 - Projeto e Execucdo de Fundacbes -

Procedimento.

02.02. BLOCOS E SAPATAS

As escavacdes para execucdo das sapatas e/ou blocos de fundacéo seréo
efetuadas mediante o uso de escoramento e esgotamento de 4gua conforme previsto em
manuais de seguranca, e de forma a permitir a execucéo a céu aberto dos elementos e
respectivas impermeabilizacbes, sempre que necessario.

Os blocos serdo executados no local, conforme projeto estrutural de fundacéo,
respeitadas as composi¢cées na resisténcia indicada no projeto, devendo o concreto
receber adensamento compativel.

Apés a concretagem das fundagbes e sua desforma, as cavas deverdo ser

reaterradas com material de boa qualidade e devidamente apiloado.
02.03. BALDRAMES

As vigas de baldrame serdo executadas no local, conforme projeto estrutural,
devendo o concreto ser lancado em trechos de pouca altura e adensado. Apds a
concretagem dos baldrames e sua desforma, as cavas necessarias para sua implantacao

deveréo ser reaterradas com material de boa qualidade e adensadas.
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Devem ser tomadas todas as precaucdes necessarias para que a umidade néo
suba por capilaridade ou outro mecanismo fisico. As vigas de baldrame que deverdo
receber paredes devem, apés desformadas, serem impermeabilizadas nas faces laterais

e na face superior, com duas demaos de tinta betuminosa.

02.04. IMPERMEABILIZACAO DAS FUNDACOES E BALDRAMES

Deverdo ser tomadas todas as precaucfes necessarias para que a umidade néao
suba aos alicerces. As vigas de baldrame, que deverédo receber paredes devem, apos
desformadas, serem impermeabilizadas nas faces laterais e na face superior, com duas

demaos de tinta asfaltica.
02.05. SUPERESTRUTURA

A execucdo da superestrutura obedecerd rigorosamente ao projeto,
especificacdes e detalhes respectivos, bem como as Normas Técnicas da ABNT que
regem o assunto. Avaliar preliminarmente seu formato, alinhamento e nivel. Duavidas

devem ser sanadas anteriormente com a FISCALIZACAO.

02.06. LAJE DE COBERTURA

A laje de cobertura devera receber regularizacdo da laje para entdo receber a
impermeabilizacdo por manta asfaltica (de espessura 0,4 mm) a mesma deveréa ser prote-
gida superiormente com prote¢cdo mecanica de contrapiso.

E posteriormente a impermeabilizacdo, com as superficies perfeitamente limpas e
secas e em tempo firme, aplicar 01 (uma) demao de selador acrilico; apés a secagem e
sobre este aplicar no minimo 02 (duas) deméos de tinta acrilica de la (primeira) linha,
conforme especificado no item pintura. As superficies deverdo ser perfeitamente cobertas
com as pigmentacdes aguardando-se a total secagem das de-maos para aplicacdo da

subsequente.
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03.0. MONUMENTO DO VOLUNTARIADO

A remocéo, transporte e fixagdo em novo local (conforme projeto) devera ser
executado pela CONTRATADA. A estrutura de base a ser executada, abrigara a casa de
méaquinas da Companhia Aguas de Joinville, a qual também sera realocado do seu local
existente.

A manutengéao e reparo do monumento ficardo a cargo do Rotary Joinville.

Imagem 04: Monumento do Voluntariado Rotary.

03.01.  FIXACAO

Por ndo terem sido disponibilizados as documentacdes de projeto, bem como as
recomendacdes de fixagdo do monumento. O mesmo deveré ser primeiramente removido
para entdo, serem visualizados os metodos utilizados e posteriormente ser posicionado

em novo local. A fixacdo deve seguir o modelo de fixacao existente.

04.0. PAREDES

O fechamento das paredes sera com alvenaria de tijolos ceramicos.

04.01. ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO

A CONTRATADA devera fornecer e executar parede de alvenaria de tijolo

ceramico com seis furos, com dimensdo nominal de 11,5x19x19cm, de primeira
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qualidade. Poderdo ser utilizados tijolos com dimensdes especiais para atender as
espessuras indicadas nos projetos. O assentamento dos tijolos serda com argamassa
mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada, traco de 1:2:8. Serdo aprumadas e
niveladas, respeitando rigoraosamente as posi¢cdes e dimensdes das paredes constante
em projeto (lembrando que, as cotas das espessuras de parede sdo consideradas ja com
revestimento), com juntas uniformes, cuja espessura ndo devera ultrapassar 15 (quinze)
mm. As juntas serdo rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente,
abauladas com ferramenta provida de ferro redondo. As tubulacfes elétricas e hidraulicas,
guando embutidas na alvenaria, deverao permitir um recobrimento minimo de 15 (quinze)
mm, sem contar o reboco.

Na execucdo das alvenarias, atentar-se para a impermeabilizacdo dos
embasamentos, que podem sofrer falhas decorrentes de transporte de materiais, queda
de ferramentas e passagem de pessoal. Os embasamentos de constru¢cdes ao nivel do
solo e as paredes perimetrais e internas serédo impermeabilizados desde as fundacdes até
as alturas a sequir referidas, conforme o disposto na NBR 9575/2010 - Impermeabilizacao
- Selecao e Projeto.

Para evitar a umidade de alicerces e baldrames — capilaridade ascendente — sera
aplicada uma deméao de emulséo, de caracteristicas neutras, entre a cinta e/ou viga de
fundacéo e a primeira fiada de tijolos, devendo ser continuadas apos 24horas depois da
aplicacdo do impermeabilizante. Sendo tomados todos os cuidados para garantir a
estanqueidade da alvenaria.

Na unido de alvenarias com vigas, lajes e pilares deverdo ser executados chapis-
co, a fim de proporcionar maior aderéncia.

Para fornecer suporte e estabilidade a acdo de cargas na parede de alvenaria
locadas sobre contrapisos, deverao ser executados elementos de fundagao que atendam
as condic¢Oes exigidas em normas e legislagdes vigentes.

Toda a alvenaria serd inspecionada antes de ser revestida, devendo ser

formalmente aceita no Livro de Obra.
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05.0. REVESTIMENTOS

O revestimento das paredes em alvenaria e laje forro serdo executados com ar-
gamassa, nhum procedimento que ocorrera em etapas basicas: chapisco e emboco de
massa Unica. A alvenaria das paredes deve estar bem seca e sua junta bem curada. Deve

estar limpa e devem ser cortadas eventuais saliéncias de argamassa das juntas.

05.01. CHAPISCO

Deverao ser obedecidas as normas aplicaveis, em especial a NB-231. Todas as
superficies de concreto (tais como tetos/lajes, montantes, vergas e outros elementos es-
truturais ou complementares a mesma, inclusive vigas e fundo de vigas), bem como todas
as alvenarias de tijolos ceramicos, antes da aplicacao as superficies deverao ser limpas a
vassoura e abundantemente molhadas, com o emprego de esguicho de mangueira para
entdo serem chapiscadas (espessura maxima de 5mm) em toda a sua extensao e faces;
gue serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3; a fim de
garantir a perfeita aderéncia da camada posterior de argamassa e embogcamento.

05.02. EMBOCO/ MASSA UNICA

O emboco sera executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada,
com traco de 1:2:8 (sugere-se pré-fabricada) e tera espessura maxima de 20mm. A
execucdo do emboco sera iniciada apds 48 horas do langcamento do chapisco, com a
superficie limpa e molhada com broxa. Antes de ser iniciado o emboco, devera ser
verificado se os marcos, batentes, peitoris e todas as canaliza¢des, ja se encontram
perfeitamente colocados. A regularizacdo e desempeno, regularizados e desempenados a
réegua e desem-penadeira, deverdo apresentar aspecto uniforme, com paramentos
perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer ondulagcdo ou desigualdade na
superficie. O acabamento devera ser executado com desempenadeira revestida com

feltro, camurca ou borracha macia.
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Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicacdo do emboc¢o externo ndo sera
iniciada ou, caso ja o tenha sido, sera interrompida. Na eventualidade da ocorréncia de
temperaturas elevadas, os embocos externos executados em uma jornada de trabalho
terdo as suas superficies suavemente molhadas ao término dos trabalhos para evitar a

fissuracao por retracao.

05.03. ACABAMENTO CIMENTADO

Sobre 0 emboco aplicado nas alvenarias da parte externa, devera ser aplicado
acabamento cimentado com espessura de 1,5mm.

Com as superficies perfeitamente limpas e secas e em tempo firme, aplicar o
acabamento em cimento queimado, que devera ser executado com uma mistura de
(cimento, 4gua e areia). Para que ele fiqgue com um aspecto mais claro de cinza devera
ser utilizado cimento branco e p6 de marmore.

A aplicacdo serd com uma desempenadeira de aco inox, cobrindo toda a
superficie. Apos seco verificar a necessidade de uma segunda deméao.

Apos finalizacdo das etapas e secagem, aplicar 02 (duas) deméos de verniz
incolor fosco de 12 (primeira) linha. As superficies deverdo ser perfeitamente cobertas
com as pigmentacdes aguardando-se a total secagem das demdaos para aplicagcdo da

subsequente.

06.0. ESQUADRIAS

Todo o servico de esquadria devera ser executado, de acordo, com as
especificacdes, contidas neste memorial e projeto arquiteténico.

Todas as esquadrias se encontram detalhadas no projeto arquiteténico; quanto ao
tipo, vaos, aberturas e divisbes. Deverdo seguir as NBR 10821-1 (Esquadrias externas
para edificacbes - Parte 1. Terminologias.); NBR 10821-2 (Esquadrias externas para

edificacOes - Parte 2: Requisitos e classificacdo.), e qualquer outra norma pertinente.
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06.01. ESQUADRIAS DE ACO

Os servicos de serralheria serdo executados por empresa especializada, de
acordo com este memorial e os detalhes especificos.

A empresa que executar as esquadrias devera fazer sua colocacéo.

As esquadrias nunca serao forcadas em vaos que estejam em desacordo com
suas medidas e alinhamentos. Somente serdo aceitas esquadrias em pleno
funcionamento.

Serdo entregues na obra em embalagens que as protejam mesmo apos a
colocacéo, até o final da obra.

A porta da casa de maquinas serd em aco do tipo veneziana com espacamento
entre aletas de 8mm, pré-pintado fundo anticorrosivo e tinta epoxidica na cor cinza claro
fosco. Sera do tipo de abrir, folha fechada e acompanhada de sistema de fechamento por
cadeado.

A colocacdo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixacao,
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla
liberdade dos movimentos.

Utilizar réguas de aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco,
reforcando a peca para a execugao do chumbamento. No momento da instalagdo do
caixilho propriamente dito, deve haver vedacdo com mastique nos cantos inferiores, para
impedir infiltragdo nestes pontos. O transporte, armazenamento e manuseio das
esquadrias serdo realizados de modo a evitar choques e atritos com corpos asperos ou
contato com metais pesados, como 0 ag¢o, zinco ou cobre, ou substancias acidas ou
alcalinas. Apos a fabricacdo e até o momento de montagem, as esquadrias de aluminio
serdo recobertas por embalagens que a proteja, até o fim da obra, a fim de evitar danos
nas superficies das pecas, especialmente na fase de montagem.

A instalacdo dos contra-marcos e ancoragens servira de referéncia para toda
caixilharia e acabamentos de alvenaria. Portanto, deverdo ser colocados rigorosamente

no prumo, nivel e alinhamentos, conforme necessidades da obra, ndo sendo aceitos
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desvios maiores que 2 (dois) mm. As pecas também deverdo estar perfeitamente no
esquadro e sem empenamentos, mesmo depois de chumbadas.

As aberturas, fechos, trincos e detalhes estdo especificados em projeto e
relacionados na planilha orcamentaria. Os perfis adotados deverdo assegurar a rigidez
necessaria as aberturas.

As esquadrias nunca serao forcadas em vaos que estejam em desacordo com suas
medidas e alinhamentos. Deverao ser assegurados na confeccédo das esquadrias que 0
funcionamento das partes moveis ocorra com suavidade e baixo esforgo fisico por parte
dos futuros usuérios, assim como que apos o fechamento das mesmas haja perfeita

estanqueidade as aguas pluviais, acdo de ventos e seguranca.

06.02. FERRAGENS

Todas as ferragens para as esquadrias deverdo ser inteiramente novas, em
perfeitas condicbes de funcionamento e acabamento. Serdo, em geral, de aco
galvanizado ou aluminio.

O posicionamento das ferragens devera obedecer as indicacbes dos desenhos, e
quando n&o houver, em concordancia entre a CONSTRUTORA e a FISCALIZACAO, de-
vendo o eixo das maganetas das portas se situar a 1,00 (um) m do piso.

Se for julgada necesséria, por falta de meios de protecdo, a ferragem sera
retirada para a execugéo da pintura.

Durante a execucdo da obra, todas as chaves deverdo ser guardadas pela
CONTRATADA em caixa especifica e devidamente identificadas. No momento em que a
FISCALIZACAO solicitar a entrega, esta deve ser documentada, ordenada, identificada e

acontecer em sua totalidade.

06.02.01. Dobradicas

Durante os trabalhos em obra as fechaduras deveréo estar totalmente protegidas

da sujeira e de choques que a possam danificar. As ferragens obedecerao as especifica-
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¢coes da ABNT. Todas as portas receberdo um conjunto de 3 dobradicas de 3 %2 “x 3” em

latdo cromado, de primeira qualidade.
07.0. INSTALACOES DE DRENAGEM

A execucdo das Instalacbes de drenagem deverdo seguir rigorosamente 0s
projetos e memoriais especificos, no que se referem as posicoes, bitolas de registros,
vélvulas, tubula¢cBes de 4gua, de esgoto, de aguas pluviais e sistema de drenagem.

Todos o0s materiais e equipamentos serdo fornecidos e instalados pela
CONTRATADA, com a devida verificacdo quanto ao perfeito estado antes de seu assen-
tamento, bem como obedecendo as especificacdes técnicas e orientacbes de seus
fabricantes.

08.0. INSTALACOES DE ELETRICIDADE

A execucdo das Instalacdes Elétricas devera seguir rigorosamente 0s projetos e
memoriais especificos.

Todos os materiais, equipamentos, que se fizerem necessarios ao perfeito
funcionamento das instalacbes, serdo de primeira qualidade e estardo sob-
responsabilidade da empresa CONTRATADA.

08.01. LUMINARIAS

Conforme projeto arquitetbnico e projeto elétrico segue, abaixo modelos de

luminarias a serem considerados:
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Luminéria Balizador com lampada LED modelo
soquete E27. Cor: Preta c/ difusor acrilico
Tamanho: 7x8x30cm

Poténcia: 9/10W

IRC de 4.000k A 4.500k cor neutra ou branco-
neutra.

Fixo no piso de concreto armado.

Poste de luz externa em aco galvanizado, pintu-
ra a po preta, luminaria em pétala Gnica.

Altura: 4,00m

Poténcia: 48W

IRC de 4.000k A 4.500k cor neutra ou branco-
neutra.

Fixo no piso de concreto armado.

Refletor LED fixo na base do monumento dire-
cionada para 0 monumento.

Protegido por grade metalica.

Poténcia: 50W

*[luminacdo externa acionada por fotocélula.

09.0. PAVIMENTACAO EXTERNA
09.01. ESCADA EM CONCRETO (CONTRAPISO)

A estrutura da escada que d& acesso ao monumento devera ser regularizada com
argamassa de cimento, areia média sem peneirar no traco 1:3, possuindo espessura

maxima de 3,0 cm.
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A superficie existente devera estar isenta de poeira e de particulas soltas. Sera
necessario umedecer a laje e aplicar p6-de-cimento, o que implicara na formacéo de pas-
ta com a finalidade de proporcionar melhor ligacdo entre a superficie da laje com o con-
trapiso.

A gquantidade de argamassa a preparar sera 0 necessario para espalhar e sarra-
fear 2,00 m2 por vez. Deve ser bem compactada ndo permitindo a existéncia de vazios,
impedindo desta forma o risco de desplacamento.

ApOs a aplicacdo do contrapiso 0 mesmo devera receber o acabamento:
desempenado/camurcado sem que se torne polido e aplicacdo de duas demaoes de

verniz incolor fosco.

09.02. PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO - PAVER

A pavimentacdo de calcadas e demais areas, serd em paver de concreto,
espessura de 6¢cm, na cor natural.

DeverA ser aplicado sob-base de  brita graduada, estabilizada
granulometricamente e compactada. Espessura, apds compactacao, de 15 cm, e colchao
de p6 de brita, em estrita obediéncia as normas pertinentes, espessura de 5 cm, e seguir
os procedimentos e cuidados descritos a seguir:

e Regularizar, nivelar e compactar o solo;

¢ Instalacéo das guias de concreto para confinamento do piso intertravado;

e Executar uma base de brita graduada, estabilizada, com 15 cm de espessura, ni-
velada e compactada,;

e Executar uma camada de po de brita sarrafeada sem compactacéo;

e Assentar o PAVER, conforme indicado no projeto arquitetbnico com juntas de 2 a 5
mm. Compactar a superficie com vibra-compactador de placa pelo menos 2 (duas)
vezes e em direcdes opostas;

e Espalhar na superficie po de brita, seca e sem impurezas para 0 preenchimento

das juntas;
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e Compactar novamente a superficie com vibra-compactador com pelo menos 4

(quatro) passadas em diversas direcdes, até que as juntas estejam totalmente

preenchidas com po de brita.

Cuidados extras no assentamento:

Executar o caimento em dire¢cdo ao meio-fio ou ao coletor de 4guas pluviais,
com declividade de no minimo 1,0% (um por cento) e no maximo de 3,0% (trés
por cento).

Arremates, junto a bueiros, tampas de inspecao, meios-fios, postes ou locais
que exijam o recorte para arremate, devera ser feito com méaquina especifica de
corte usando disco diamantado de modo a proporcionar um bom acabamento
nas bordas;

Utilizar no rejunte destes recortes uma mistura de cimento com adesivo a
base cola PVA, na proporcdo de uma parte de cimento, duas de areia, para
uma solucdo de cola PVA-agua 1:2 (um por dois).

A umidade do material de assentamento deve estar entre 3 % e 7 % no
momento da aplicacéo;

O material de assentamento e de rejuntamento deve cumprir as
especificacdes da ABNT NBR 7211 quanto a presenca de torrbes de argila,
materiais friaveis e impurezas organicas;

A camada de assentamento deve ser uniforme e constante com espessura
de 5 cm, com variagdo méaxima de £ 2 cm, na condi¢cdo ndo compactada;

A dimensdo maxima caracteristica do material de assentamento deve ser
menor que 5 (cinco) vezes a espessura da camada de assentamento ja
compactada;

As juntas devem ter espessura de 2 mm a 5 mm entre as pecas de concreto;

O material de assentamento na frente de servico deve ser espalhado na
quantidade suficiente apenas para cumprir a jornada de trabalho, evitando-se

deformacfes na camada.
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o No caso de danos de qualquer natureza na camada de assentamento, a
area da-nificada deve ser refeita, podendo-se reaproveitar o material de
assentamento;

o As pecas nao podem ser arrastadas sobre a camada de assentamento até
sua posicéo final;

o O material de rejuntamento deve ser espalhado seco sobre a camada de
revestimento, formando uma camada fina e uniforme em toda a area executada,
Executar o preenchimento das juntas por processo de varricdo do material de
rejuntamento, até que as juntas sejam totalmente preenchidas.

o A compactacdo deve ser executada por placas Vvibratérias, que
proporcionem a acomodacdo das pecas na camada de assentamento,
mantendo-se a regularidade da camada de revestimento sem danificar as pecas
de concreto;

o Alternar a execucdo da compactacdo com o espalhamento do material de
rejuntamento, até que as juntas tenham sido totalmente preenchidas;

o A compactacao deve ser executada até aproximadamente 1,0 m de qualquer
frente de trabalho do assentamento que nao contenha algum tipo de contencéo;
Verificar se as juntas estdo devidamente preenchidas com o material de
rejuntamento e, caso necessario, repetir a operacéo de rejuntamento.

o A superficie do pavimento ndo pode apresentar em ponto algum desnivel
maior que 10 mm, medido com régua metalica de 3 m de comprimento.

o O topo das pecas de concreto deve estar entre 3 mm e 6 mm acima do nivel
das caixas de visita, tampas de bueiros e outras interferéncias na superficie do
pavimento, a fim de compensar a acomodacéo do pavimento.

o Nenhum trecho do pavimento pode ser liberado ao trafego sem a execucéo

das contencgdes que garantam o travamento do pavimento.
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09.03. MEIO-FIO

Para acabamento conforme projeto devera ser executado em meio-fio de concreto

pré-moldado FCK 35mpa. Conforme indicado em projeto, incluindo os jardins.

09.04. ASSENTAMENTO MEIO-FIO

Devera ser aberta uma vala para o assentamento das guias obedecendo ao
alinhamento, perfil e dimensfes estabelecidas no projeto. O fundo da vala devera ser
regularizado e em seguida apiloado. Apds o assentamento procede-se ao nivelamento
das pecas, devendo-se sempre conferir o prumo.

Para o alinhamento deve ser tomada como referéncia a aresta superior do lado
interno permitindo assim maior qualidade no que se refere a retilineidade dos mesmos.

O ajustamento/rejunte entre uma peca e outra sera feito com argamassa de
cimento e areia (traco 1:3), sendo que as juntas nao deveréo possuir mais que 1,5 cm. As
guias a serem assentadas néo deverao apresentar falhas nem depressdes.

09.05. REBAIXO ACESSIBILIDADE

Conforme indicado em projeto devera conter no acesso a praca rebaixo para
acessibilidade. O mesmo devera ser executado conforme detalhamento em projeto.

N&o podendo haver desnivel entre o asfalto da via com a entrada da praca.

09.06. PO DE BRITA

ApOs compactacdo do solo existente, devera ser aplicado 25cm de material
granular BGS (brita graduada simples) e executado uma boa compactacdo e
posteriormente a aplicacdo do p6 de brita 8cm no caminho destinado ao acesso de
servico da Companhia Aguas de Joinville.

09.07. PISO TATIL EXTERNO
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Caracterizam-se pela diferenciacéo de textura e cor em relacdo ao piso adjacente,
destinado a construir alerta ou linha de guia, perceptivel por pessoas com deficiéncia vi-
sual.

Modelo alerta: funcdo de sinalizar perigo ou mudanca de direcdo, com superficie
em relevo tronco-conico.

As placas dos pisos deverao estar em conformidade com a NBR 9050:2020 ver-
sdo corrigida:2021 — Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos e NBR 16537:2016 — Sinalizacdo tatil no piso — Diretrizes para elaboracao de
projetos e instalacao.

A paginacao do piso tétil devera seguir a planta de implantagéo.

Os pisos tateis serdo em placas de concreto pré-fabricadas, a dimencéo da peca
sera 25x25cm, espessura de 2,5cm, na cor preta. Assentada com argamassa.

Deverd a CONTRATADA submeter antecipadamente a aquisicao e colocac¢ao, pa-

ra a FISCALIZACAO, amostras do piso pretendido para aceite e aprovacao.

09.08. AQUISICAO E ASSENTAMENTO

Deverd a CONTRATADA submeter antecipadamente a aquisi¢ao e colocacéo, para
a FISCALIZACAO, amostras do revestimento pretendido para aceite e aprovacao.

O assentamento sera através de argamassa industrializada do tipo colante ACIII
flexivel.

Os revestimentos serdo cortados com equipamentos apropriados, sem apresentar
rachaduras nem emendas. As bordas de corte serdo esmerilhadas de forma a serem con-
seguidas pecas corretamente recortadas, com arestas perfeitas. Pecas com falhas de cor-
te, trincas, ou colocagdo que favorecam juntas ndo uniformes, serdo refugadas pela
FISCALIZACAO.

Todas as pecas serdo de qualidade extra; portanto sem empenas, sem partes las-
cadas, sem diferencas dimensionais ou de espessura, sem manchas e sem defeitos de

fabricacdo. Serao de primeira qualidade, apresentando dureza e resisténcia suficiente.
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10.0. EQUIPAMENTOS

10.01. BANCOS EM BLOCO DE CONCRETO E FLOREIRAS

Deverao ser executados in loco, seguindo as medidas e detalhamento previsto no
projeto. Serdo em alvenaria de bloco de concreto estrutural, com resisténcia de 4 Mpa,
assento em laje de concreto armado Fck 25Mpa, estruturados e amarrados com barras
continuas de aco 10mm que ligardo os blocos e laje.

Seu acabamento serd em concreto aparente alisado. Para protecdo devera ser
aplicado duas demaos de verniz acrilico incolor acetinado.

A base das floreiras devem possui furos para drenagem da agua e uma camada
de manta bidim.

Os bancos terdo ripas de madeira italba tratada e certificada, cortadas na

transversal e fixadas em perfis de aco galvanizado fixos ao concreto.

10.02. PARACICLO

Conforme indicado no projeto, sera instalado bicicletério no local indicado na
implantacdo, conforme a imagem abaixo. Serdo 03 unidades que servirdo para 06
bicicletas.

Sua estrutura devera ser confeccionada em ac¢o galvanizado a fogo fixo no chao
em base de concreto, por chumbador mecéanico do tipo parabolt e pré-pintado com pintura

eletrostatica a p6 na cor: Preta.
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Imagem 01: Modelo de paraciclo

10.03. LIXEIRA (conforme padrdo municipal)

O modelo da lixeira a ser instalada devera seguir as medidas e detalhamento
previsto no projeto. O material da estrutura sera em aco galvanizado a fogo, pintados com
tinta eletrostatica a p6 na cor: Preta. Sua fixacdo devera ser por chumbador mecéanico do
tipo parabolt. Seu cesto sera em material plastico, fixo na estrutura e aplinhado a base do

cap esférico do suporte. Capacidade para 50I.

Imagem 02: Lixeira Padré&o (verificar modelo com fiscalizag&o)
Fonte: Internet
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10.04. TOTEM ROTARY E PLACA DE INAUGURACAO

Devera ser confeccionado um totem modelo padrdo existente junto ao
munumento do voluntariado e um totem para a placa de inauguracdo. Ambos serdo em

concreto armado e receberao aplicacao de verniz incolor acetinado.
Devera conforme detalhe em projeto arquitetdnico ser confecconado e aplicado

placa de granito preto absoluto para entdo receber as placas em a¢o escovado, com

letras em baixo relevo na cor preta.
O layout das placas devera ser fornecido pela FISCALIZACAO.

| 580mm

iy

Monumento

a0 Voluntario

Obra constuida emago nmal,
aqual marierd 3
aparincianarel da axdagh.

930mm

ROTARY INTERNATIONAL,
o renombecimentn da fmilia mtkcin da Joinvills

T50mm

Imagem 03: Placa do Monumento ao Voluntariado

11.0. PINTURA

A CONTRATADA devera antes de iniciar os procedimentos relativos a pintura,
preparar a superficie tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas, 0leos, poeiras, ceras,
resinas, sais soluveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade quando exagerada e promo-

ver o conveniente lixamento para a total “derrubada” de gréaos solidos e total corregcéo das
pequenas imperfeicdes que ainda porventura existam.
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Somente apos esta etapa que se aplica o selador, em niumero de maos necessa-
rias para a completa cobertura da parede.

Antes da realizacdo da pintura ou aplicagdo da textura é obrigatoria a realizacéo
de um teste de coloracao, utilizando a base com a cor selecionada pela FISCALIZACAO.
Deverd ser preparada uma amostra de cores com as dimensdes minimas de 0,50x1,00m
no proprio local a que se destina, para aprovacéo da FISCALIZACAO.

Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas
composicdes, salvo se especificadas pelo projeto ou FISCALIZACAO. As tintas aplicadas
serdo diluidas conforme orientacéo do fabricante e aplicadas na proporcdo recomendada.
As camadas deveréo ser uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Para a execucdo de qualquer tipo de pintura as superficies a serem pintadas
serdo cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras,
poeiras e outras substancias estranhas e serdo protegidas quando perfeitamente secas e
lixadas.

Cada deméao de tinta somente serd aplicada quando a precedente estiver perfeita-
mente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre deméos sucessivas.
Igual cuidado devera ser tomado entre deméos de tinta e de massa plastica, observando
um intervalo minimo de 48 horas ap6s cada demdo de massa, deverdo ser adotadas
precaucdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a
pin-tura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

As superficies e pecas deverdo ser protegidas e isoladas com tiras de papel, pano
Oou outros materiais e 0s salpicos deverao ser removidos, enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se um removedor adequado, sempre que necessario.

N&o serdo aceitos servi¢os de pintura em dias e/ou periodos chuvosos.

11.01. PINTURA ACRILICA LAVAVEL INTERNO

Com as superficies perfeitamente limpas e secas e em tempo firme, aplicar 01 (u-
ma) demao de selador acrilico; apds a secagem e sobre este aplicar no minimo 02 (duas)
demaos de tinta lavavel acrilica fosca de la (primeira) linha, nas cores indicadas em
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projeto. As superficies deverdo ser perfeitamente cobertas com as pigmentacdes
aguardando-se a total secagem das demé&os para aplicagdo da subsequente.
Acabamentos: Fosca — Cor: Cinza Claro

12.0. PAISAGISMO

Toda a execucdo do paisagismo estdo especificados em memorial e projeto
especifico de paisagismo, no que diz respeito as técnicas de execucao e espécies das

plantas.

13.0. LIMPEZA

Ao término da obra deverdo ser desmontadas e retiradas todas as instalacfes
provisérias, bem como todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos 0s acessos.

Todas as pavimentacg0es, etc., serdo limpas e cuidadosamente lavadas com agua
e sabdo, ndo sendo permitido o uso de solucdes de &cidos, de modo a ndo serem
danificadas outras partes da obra por estes servi¢cos de limpeza.

Os metais e ferragens cromados serdo limpos com emprego de removedores
adequados e/ou polidores néo corrosivos, sendo lustrados no final com flanela seca.

As Superficies em granito deverao ser limpas com agua e sabao em poé.

13.01. DESMONTAGEM DAS INSTALACOES PROVISORIAS

Serdo executados todos os trabalhos necessarios as desmontagens de
instalagcdes provisorias que foram utilizadas na obra, como desmontagem das torres e
andaimes, desmontagem de tapumes, barracfes, depdsitos e alojamentos;

As instalacbes provisorias de luz e forga, assim como telefone e sanitarios da

obra serdo desmontadas e removidas.
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Sera providenciada a arrumacdo do material passivel de posterior utilizacao,
procedendo-se ao empilhamento de tabuas, convenientemente despregadas e livres de
ferragens, classificacdo de tubulagbes remanescentes, assim como da disposi¢cdo, em

local adequado.

14.0. VERIFICACAO FINAL

Terminados os servigos de limpeza, devera ser feita uma rigorosa verificacdo das
perfeitas condi¢cdes de funcionamento e seguranca de todos os equipamentos diversos.
Na verificagcao final, serdo obedecidas as seguintes normas da ABNT:
B-597/77 - recebimento de Servicos de Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR
o BIANCA  imoseir
SCHWA RTZ:O 2CHWARTZ:O944935591
9449355916 Srienii”
Bianca Schwartz

Arquiteta e Urbanista
CAU n° A194159-3

CRISTIANA Assinado de forma digital
SOARES por CRISTIANA SOARES
CARVALHO:89062671934
CARVALHO:890 Dados: 2024.01.04
62671 934 15:13:13-03'00'
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