



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0010507143/2021 - SEINFRA.UBP

Joinville, 21 de setembro de 2021.

OBRA:	590 - Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Especializados de Consultoria em Engenharia para elaboração de Projeto Executivo de Duplicação da Rua Dona Francisca e Elevado na Rotatória do Tecelão								
ENDEREÇO:									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
BDI:	23,38%								
BDI Equipamentos:	15,28%								
BDI Diferenciado:	3,79%								
BASE DO ORÇAMENTO:	Composição Própria 07/2021								
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Emerson Luiz Pagani - CREA 042.993-0								
ART:	null								
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)	
1	PROJETO EXECUTIVO RUA DONA FRANCISCA								105.404,40
1.1	Elaboração de projetos executivos de obras viárias - para duplicação da rua dona francisca entroncamento das ruas hans dieter schmidt e edgar meister até rotatória do tecelão	C.P. 131210385318 - Composição Própria 07/2021	M	1.710,00	49,96	23,38	61,64	105.404,40	
2	PROJETO EXECUTIVO ELEVADO ROTATÓRIA TECELÃO								203.427,14
2.1	Elaboração de projeto executivo de OAE (elevado) tabuleiro em concreto armado na área de interferência direta de passagem de veículos com aproximadamente 90,0m de extensão e rampas de aproximação com utilização de contenção em solo reforçado que terão abrangência de aproximadamente 110,0m cada. a largura prevista é de 10,0m para o conjunto da estrutura (rampa + tabuleiro) - rotatória do tecelão	C.P. 131210385320 - Composição Própria 07/2021	UN	1,00	164.878,54	23,38	203.427,14	203.427,14	
							TOTAL	308.831,54	

OBRA:	590 - Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Especializados de Consultoria em
ENDEREÇO:	
Demonstrativo BDI Padrão	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Emerson Luiz Pagani - CREA 042.993-0

FÓRMULA

$BDI = \left[\frac{(1+AC/100+SG/100+R/100) \times (1+DF/100) \times (1+L/100)}{(1-I/100)} - 1 \right] \times 100$

REFERÊNCIA

Construção de Rodovias e Ferrovias - 19,60% a 24,23%

Referência, Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Item	1º quartil	3º quartil	Proposto	Descrição
AC	3,80%	4,67%	3,80%	Administração Central
SG	0,32%	0,74%	0,32%	Seguro + Garantia
R	0,50%	0,97%	0,50%	Risco
DF	1,02%	1,21%	1,02%	Despesa Financeira
L	6,64%	8,69%	6,64%	Lucro
I			8,65%	Impostos
TOTAL			23,38%	

IMPOSTOS	%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
CPRB	0,00%
ISS	5,00%
Total	8,65%

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no Município é de

100,00%	<< (limitado a 5,00%)
5,00%	



Documento assinado eletronicamente por **Emerson Luiz Pagani, Gerente**, em 21/09/2021, às 11:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0010507143** e o código CRC **1FA84C6A**.

Rua Saguauçu, 265 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

21.0.069808-1

0010507143v6