
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0018059279/2023 - SAMA.UPP

 

 

Joinville, 18 de agosto de 2023.
             
 
 OBRA: 1160 - Implantação da Praça Projeto Unibairro na Rua Camelo Pardalis, S/N, bairro Jardim Paraíso, Joinville/SC.  
 ENDEREÇO: Rua Camelo Pardalis, S/N,  
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 BDI: 22,23%  
 BDI Equipamentos:   
 BDI Diferenciado:   
 

BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI/SC 06/2023, Composição Própria 06/2023, Cotação 03/2023
 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rogério Ferrari Maistro -  CREA-SC 103401-3

 

 ART: Data de consolidação do valor estimado: 18/08/2023  
 

 OBRA: 1160 - Implantação da Praça Projeto Unibairro na Rua Camelo Pardalis, S/N, bairro Jardim Paraíso, Joinville/SC.  
 ENDEREÇO: Rua Camelo Pardalis, S/N,  
 

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

 

 
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 28.445,80

 

 
1.1 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

90777 -

SINAPI/SC

06/2023

H 80,00 113,51 0,00 113,51 9.080,80

 

 
1.2 Encarregado geral com encargos complementares

90776 -

SINAPI/SC

06/2023

H 500,00 38,73 0,00 38,73 19.365,00

 

 
2 SERVIÇOS INICIAIS 29.888,73

 

 
2.1

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e

pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m),

com trator de esteiras.af_05/2018

98525 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 5.137,48 0,41 22,23 0,50 2.568,74

 

 
2.2

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa

galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

103689 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 2,50 313,51 22,23 383,20 958,00

 

 
2.3

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1

sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao

inclui mobilizacao/desmobilizacao)

10775 -

SINAPI/SC

06/2023

MES 8,00 843,00 22,23 1.030,40 8.243,20

 

 

2.4

Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck),

 momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade:

txkm). af_07/2020

100953 -

SINAPI/SC

06/2023

TXKM 1.600,00 1,02 22,23 1,25 2.000,00

 

 

2.5
Tapume com tela plastica h=1,2m - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI 98459 amunesc jp fornecimento e instlação

C.P.

1312307150826

- Composição

Própria 06/2023

m² 237,48 25,70 22,23 31,41 7.459,25

 

 
Instalacao provisoria de agua/luz/esgotos amunesc jp

C.P.

1312307150834

 

Planilha Orçamentária Sintética SAMA.UPP 0018059279         SEI 23.0.078771-1 / pg. 1



2.6
Instalacao provisoria de agua/luz/esgotos amunesc jp

fornecimento e instalação

1312307150834

- Composição

Própria 06/2023

und 1,00 7.084,63 22,23 8.659,54 8.659,54

 
3 DRENAGEM 87.260,40

 

 
3.1

Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com

blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x1x1,2 m.

af_12/2020

97956 -

SINAPI/SC

06/2023

UN 6,00 1.593,07 22,23 1.947,21 11.683,26

 

 

3.2
Caixa de inspeção/poço visita para tubo 40cm fornecimento e

instalação

C.P.

1312307150700

- Composição

Própria 06/2023

UND 6,00 1.947,05 22,23 2.379,88 14.279,28

 

 

3.3

Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas

pluviais, diâmetro de 300 mm, junta rígida, instalado em local

com baixo nível de interferências - fornecimento e

assentamento. af_12/2015

95567 -

SINAPI/SC

06/2023

M 99,00 82,12 22,23 100,38 9.937,62

 

 

3.4

Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas

pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local

com baixo nível de interferências - fornecimento e

assentamento. af_12/2015

95568 -

SINAPI/SC

06/2023

M 34,00 101,32 22,23 123,84 4.210,56

 

 

3.5

Lastro com material granular (pedra britada n.1 ), aplicado em

rede de drenagem pluvial sobre solo, com espessura de *10

cm, incluindo tabua de madeira.- SINAPI (100324) fornecimento

e instalação

C.P.

1312307150701

- Composição

Própria 06/2023

M³ 13,00 256,23 22,23 313,19 4.071,47

 

 
3.6

Dreno espinha de peixe (seção (0,40 x 0,40 m), com tubo de

PEAD corrugado perfurado, DN 100 mm, enchimento com brita,

envolvido com manta geotêxtil, inclusive conexões. af_07/2021

102690 -

SINAPI/SC

06/2023

M 92,04 69,20 22,23 84,58 7.784,74

 

 

3.7

Dreno espinha de peixe (seção (0,40 x 0,40 m), com tubo de

PEAD corrugado perfurado, DN 150 mm, enchimento com brita,

envolvido com manta geotêxtil, inclusive conexões. af_07/2021

fornecimento e instalaçao

C.P.

1312307150702

- Composição

Própria 06/2023

M 139,93 81,97 22,23 100,19 14.019,59

 

 

3.8
Caixa de areia - águas pluvias - com grelha (medida interna:

60x60cm) fornecimento e instalação

C.P.

1312307150703

- Composição

Própria 06/2023

UND 12,00 934,90 22,23 1.142,73 13.712,76

 

 
3.9

CAP, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica,

fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.

af_06/2022

104178 -

SINAPI/SC

06/2023

UN 12,00 22,02 22,23 26,92 323,04

 

 
3.10

CAP, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 mm, junta elástica,

fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.

af_06/2022

104179 -

SINAPI/SC

06/2023

UN 1,00 83,08 22,23 101,55 101,55

 

 
3.11

Junção simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 x 100 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de

águas pluviais. af_06/2022

89699 -

SINAPI/SC

06/2023

UN 8,00 201,32 22,23 246,07 1.968,56

 

 
3.12

Junção simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 x 150 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de

encaminhamento. af_06/2022

104176 -

SINAPI/SC

06/2023

UN 2,00 250,46 22,23 306,14 612,28

 

 
3.13

Redução excêntrica, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 x 100

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de

encaminhamento. af_06/2022

104173 -

SINAPI/SC

06/2023

UN 4,00 85,49 22,23 104,49 417,96

 

 
3.14

Curva longa, 45 graus, PVC ocre, junta elástica, DN 100 mm,

para coletor predial de esgoto. af_06/2022

104063 -

SINAPI/SC

06/2023

UN 2,00 68,92 22,23 84,24 168,48

 

 

3.15

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média

montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira

(0,8 m3),larg. menor que 1,5 m, em solo de 1A categoria,

locais com baixo nível de interferência. af_02/2021

102279 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 133,00 6,67 22,23 8,15 1.083,95

 

 

3.16

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp),

largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de

1ª categoria em locais com baixo nível de interferência.

af_04/2016

93379 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 122,00 19,35 22,23 23,65 2.885,30

 

 
4 HIDROSSANITÁRIO 3.782,92

 

 
4.1

Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89402 -

SINAPI/SC

06/2023

M 85,00 13,64 22,23 16,67 1.416,95

 

 
4.2

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em
89481 -

SINAPI/SC UN 5,00 5,79 22,23 7,08 35,40

 

Planilha Orçamentária Sintética SAMA.UPP 0018059279         SEI 23.0.078771-1 / pg. 2



4.2
prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

SINAPI/SC

06/2023

UN 5,00 5,79 22,23 7,08 35,40

 
4.3

Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89440 -

SINAPI/SC

06/2023

UN 3,00 13,01 22,23 15,90 47,70

 

 
4.4

Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm,

x 1/2  instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento

e instalação. af_06/2022

90373 -

SINAPI/SC

06/2023

UN 3,00 14,23 22,23 17,39 52,17

 

 
4.5

Hidrômetro DN 20 (½”), 3,0 m³/h – fornecimento e instalação.

af_11/2016

95674 -

SINAPI/SC

06/2023

UN 2,00 191,39 22,23 233,94 467,88

 

 

4.6

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média

montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav.

(0,26 m3), larg. menor  que 0,8 m, em solo mole, locais com

baixo nível de nterferência.  af_02/2021

102302 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 42,50 9,42 22,23 11,51 489,18

 

 

4.7

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp),

largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª

categoria em locais com baixo nível de interferência.

af_04/2016

93378 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 41,50 25,11 22,23 30,69 1.273,64

 

 
5 INFRAESTRUTURA E MATERIAL ELÉTRICO 69.553,69

 

 
5.1 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS 125,67

 

 

5.1.1

Copia da SINAPI (93018) - curva 90 graus para eletroduto, aço

galvanizado, DN 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de

distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação.

af_12/2021 amunesc jp fornecimento e instalação

C.P.

1312307150749

- Composição

Própria 06/2023

UND 1,00 54,87 22,23 67,07 67,07

 

 

5.1.2

Copia da SINAPI (93013) - luva para eletroduto, aço

galvanizado, DN 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de

distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação.

af_12/2021 amunesc jp fornecimento e instalação

C.P.

1312307150750

- Composição

Própria 06/2023

UND 2,00 23,97 22,23 29,30 58,60

 

 
5.2 CABO UNIPOLAR (COBRE) 6.632,90

 

 
5.2.1

Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

(azul claro)

91935 -

SINAPI/SC

06/2023

M 14,10 24,48 22,23 29,92 421,87

 

 
5.2.2

Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

(branco)

91935 -

SINAPI/SC

06/2023

M 14,10 24,48 22,23 29,92 421,87

 

 
5.2.3

Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

(preto)

91935 -

SINAPI/SC

06/2023

M 14,10 24,48 22,23 29,92 421,87

 

 
5.2.4

Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

(verde-amarelo)

91935 -

SINAPI/SC

06/2023

M 0,60 24,48 22,23 29,92 17,95

 

 
5.2.5

Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

(vermelho)

91935 -

SINAPI/SC

06/2023

M 14,10 24,48 22,23 29,92 421,87

 

 
5.2.6

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

(azul claro)

91931 -

SINAPI/SC

06/2023

M 136,19 9,87 22,23 12,06 1.642,45

 

 
5.2.7

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

(branco)

91931 -

SINAPI/SC

06/2023

M 57,80 9,87 22,23 12,06 697,07

 

 
5.2.8

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

(preto)

91931 -

SINAPI/SC

06/2023

M 31,20 9,87 22,23 12,06 376,27

 

 
5.2.9

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

(verde-amarelo)

91931 -

SINAPI/SC

06/2023

M 136,19 9,87 22,23 12,06 1.642,45

 

 
5.2.10

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

(vermelho)

91931 -

SINAPI/SC

06/2023

M 47,20 9,87 22,23 12,06 569,23

 

 
5.3 CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR 32.146,34

 

 

5.3.1

Caixa enterrada elétrica retangular com tampa em ferro

fundido, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com

brita, dimensões internas: 0,46x0,70x0,80 m (ref. SINAPI

C.P.

1312307150752

- Composição
UND 5,00 1.259,99 22,23 1.540,09 7.700,45
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97892) amunesc jp fornecimento e instalação Própria 06/2023

 

5.3.2

Caixa enterrada elétrica retangular com tampa em ferro

fundido, em concreto prémoldado, fundo com brita, dimensões

internas: 0,3x0,3x0,3 m (ref. SINAPI 97881) amunesc jp

fornecimento e instalação

C.P.

1312307150754

- Composição

Própria 06/2023

UND 63,00 317,46 22,23 388,03 24.445,89

 

 
5.4 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS 3.013,20

 

 
5.4.1

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93657 -

SINAPI/SC

06/2023

UN 4,00 15,92 22,23 19,46 77,84

 

 

5.4.2

Disjuntor termomagnético tripolar tipo DIN - 70a - fornecimento

e instalação (ref. SINAPI 93673) amunesc jp fornecimento e

instalação

C.P.

1312307150756

- Composição

Própria 06/2023

und 2,00 152,53 22,23 186,44 372,88

 

 

5.4.3
Dispositivo de proteção contra surto tripolar (ref SINAPI 101896)

amunesc jp fornecimento e instalação

C.P.

1312307150757

- Composição

Própria 06/2023

UND 4,00 390,18 22,23 476,92 1.907,68

 

 

5.4.4
Tomada hexagonal 2p+t 20A sobrepor (ref SINAPI 91993)

fornecimento e instalação

C.P.

1312307150789

- Composição

Própria 06/2023

UND 4,00 60,65 22,23 74,13 296,52

 

 

5.4.5
Tomada industrial de embutir 2p + t 6h 220Vac 32A (ref SINAPI

91991) amunesc jp fornecimento e instalação

C.P.

1312307150755

- Composição

Própria 06/2023

UND 4,00 73,28 22,23 89,57 358,28

 

 
5.5 ELETRODUTOS E ESCAVAÇÃO 24.037,64

 

 
5.5.1

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

instalação. af_12/2021

97668 -

SINAPI/SC

06/2023

M 869,60 12,22 22,23 14,94 12.991,82

 

 
5.5.2

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,2:2,5 (em massa seca de

cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com

betoneira 400 l. af_05/2021

102476 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 0,50 695,63 22,23 850,27 425,14

 

 

5.5.3

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média

montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav.

(0,26 m3), larg. menor  que 0,8 m, em solo mole, locais com

baixo nível de nterferência.  af_02/2021

102302 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 217,00 9,42 22,23 11,51 2.497,67

 

 

5.5.4

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp),

largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª

categoria em locais com baixo nível de interferência.

af_04/2016

93378 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 215,00 25,11 22,23 30,69 6.598,35

 

 

5.5.5
Eletroduto galvanizado 2" 3m (ref SINAPI 93009) fornecimento

e instalação

C.P.

1312307150792

- Composição

Própria 06/2023

m 2,00 289,31 22,23 353,62 707,24

 

 
5.5.6 Faixa demarcação perigo alta tensão

1312307150821

- Cotação

03/2023

m 869,60 0,77 22,23 0,94 817,42

 

 
5.6 ENTRADA DE SERVIÇO E QUADROS 3.597,94

 

 

5.6.1

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço

galvanizado, de sobrepor, 30x40x20cm com ip54 -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 101878 fornecimento e

instalação

C.P.

1312307150793

- Composição

Própria 06/2023

und 1,00 374,54 22,23 457,80 457,80

 

 

5.6.2

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço

galvanizado, de sobrepor, 40x40x20cm com ip54 -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 101878 fornecimento e

instalação

C.P.

1312307150794

- Composição

Própria 06/2023

und 4,00 472,15 22,23 577,11 2.308,44

 

 

5.6.3
Entrada de energia elétrica, conforme projeto elétrico (ref.

SINAPI 101512) amunesc jp fornecimento e instalação

C.P.

1312307150795

- Composição

Própria 06/2023

und 1,00 680,44 22,23 831,70 831,70

 

 
6 PAVIMENTAÇÃO 319.920,73

 

 
6.1 CALÇADAS, PISTA DE CAMINHADA E TRAVESSIA ELEVADA 191.512,44

 

 100576 -  
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6.1.1

Regularização e compactação de subleito de solo

 predominantemente argiloso. af_11/2019

100576 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 1.101,04 2,39 22,23 2,92 3.215,04

 

 

6.1.2

Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada

n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *15

cm*. af_07/2019 (refer. SINAPI 100324) csc

C.P.

1312308151491

- Composição

Própria 06/2023

M3 115,57 182,07 22,23 222,54 25.718,95

 

 

6.1.3

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada

em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm

(comprimento x base inferior x base superior x altura), para

vias urbanas (uso viário). af_06/2016

94273 -

SINAPI/SC

06/2023

M 739,53 54,12 22,23 66,15 48.919,91

 

 

6.1.4

Piso tátil de concreto, direcional ou alerta, 25x25x2,5cm,

assentado sobre argamassa (ref. SINAPI 101094 abril/2021 -

valor do insumo piso tátil obtido pela mediana)vgl

C.P.

131210588575 -

Composição

Própria 06/2023

M 51,43 41,96 22,23 51,29 2.637,84

 

 
6.1.5

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco

retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022

93679 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 555,10 79,99 22,23 97,77 54.272,13

 

 
6.1.6

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.

af_10/2022

92396 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 482,04 73,08 22,23 89,33 43.060,63

 

 
6.1.7

Execução e compactação de base e ou sub base para

pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e

transporte. af_11/2019

96396 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 16,15 181,41 22,23 221,74 3.581,10

 

 
6.1.8

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm.

af_10/2022

92398 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 107,68 76,79 22,23 93,86 10.106,84

 

 
6.2 PRAÇA 128.408,29

 

 
6.2.1

Regularização e compactação de subleito de solo

 predominantemente argiloso. af_11/2019

100576 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 892,67 2,39 22,23 2,92 2.606,60

 

 

6.2.2

Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada

n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *15

cm*. af_07/2019 (refer. SINAPI 100324) csc

C.P.

1312308151491

- Composição

Própria 06/2023

M3 133,90 182,07 22,23 222,54 29.798,11

 

 

6.2.3

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada

em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm

(comprimento x base inferior x base superior x altura), para

vias urbanas (uso viário). af_06/2016

94273 -

SINAPI/SC

06/2023

M 137,33 54,12 22,23 66,15 9.084,38

 

 
6.2.4

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco

retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022

93679 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 801,33 79,99 22,23 97,77 78.346,03

 

 
6.2.5

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm.

af_10/2022

92398 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 91,34 76,79 22,23 93,86 8.573,17

 

 
7 PAISAGISMO 31.969,83

 

 
7.1

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e

pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m),

com trator de esteiras.af_05/2018

98525 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 1.119,00 0,41 22,23 0,50 559,50

 

 
7.2 Aplicação de adubo em solo. af_05/2018

98520 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 1.119,00 5,28 22,23 6,45 7.217,55

 

 

7.3
Plantio de grama esmeralda em placas. af_05/2018

fornecimento e instalação amunesc jp

C.P.

1312307150796

- Composição

Própria 06/2023

m² 1.119,00 17,69 22,23 21,62 24.192,78

 

 
8 QUADRA DE AREIA 41.380,90

 

 
8.1 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - BALDRAMES 22.057,23

 

 
8.1.1

Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-

escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas).

af_06/2017

96525 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 10,50 42,89 22,23 52,42 550,41

 

 
8.1.2

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 10 mm - montagem. af_06/2017

96546 -

SINAPI/SC

06/2023

KG 201,20 15,00 22,23 18,33 3.688,00

 

 
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60

96543 -  
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8.1.3
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60

de 5 mm - montagem. af_06/2017
SINAPI/SC

06/2023

KG 75,10 20,12 22,23 24,59 1.846,71

 
8.1.4

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de

madeira plastificada, 18 utilizações. af_09/2020

92479 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 85,32 81,11 22,23 99,14 8.458,62

 

 
8.1.5

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de

cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com

betoneira 600 l. af_05/2021

94971 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 7,20 531,40 22,23 649,53 4.676,62

 

 
8.1.6

Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação

manual com trado concha, com armadura de arranque.

af_05/2020

101173 -

SINAPI/SC

06/2023

M 33,00 66,79 22,23 81,64 2.694,12

 

 
8.1.7

Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.

af_04/2016

93382 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 3,39 34,45 22,23 42,11 142,75

 

 
8.2 COMPLEMENTOS 19.323,67

 

 
8.2.1

Geotêxtil não tecido 100% poliéster, resistência a tração de 14

kN/m (rt - 14), instalado em dreno - fornecimento e instalação.

af_07/2021

102713 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 286,00 13,55 22,23 16,56 4.736,16

 

 

8.2.2

Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos

ou lajes sobre solo, espessura de *15 cm*. af_07/2019 (refer.

SINAPI  100323) csc

C.P.

1312308151493

- Composição

Própria 06/2023

M3 42,90 213,29 22,23 260,70 11.184,03

 

 

8.2.3
Conjunto traves de voleibol - fornecimento e instalação -

incluvise redes fornecimento e instalação amunesc jp

C.P.

1312307150797

- Composição

Própria 06/2023

und 1,00 2.784,49 22,23 3.403,48 3.403,48

 

 
9 MOBILIÁRIOS 54.489,66

 

 

9.1
Banco de concreto (executado com blocos de concreto e laje

armada) fornecimento e instalação amunesc jp

C.P.

1312307150798

- Composição

Própria 06/2023

m 73,89 543,20 22,23 663,95 49.059,27

 

 

9.2
Mureta de serviço - ponto de água e energia fornecimento e

instalação amunesc jp

C.P.

1312307150799

- Composição

Própria 06/2023

und 3,00 1.480,92 22,23 1.810,13 5.430,39

 

 
10 PALCO 23.629,13

 

 
10.1

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm

(espessura 14 cm), fbk = 14,0 MPa, utilizando palheta.

af_10/2022

89464 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 35,64 140,72 22,23 172,00 6.130,08

 

 
10.2

Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação

mecanizada. af_05/2016

94342 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 21,60 118,82 22,23 145,23 3.136,97

 

 
10.3

Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 10 mm - montagem. af_06/2017

96546 -

SINAPI/SC

06/2023

KG 44,10 15,00 22,23 18,33 808,35

 

 
10.4

Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de

cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com

betoneira 400 l. af_05/2021

94963 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 2,29 476,94 22,23 582,96 1.334,98

 

 
10.5

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional,

espessura 8 cm, armado. af_08/2022

94995 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 60,00 92,76 22,23 113,38 6.802,80

 

 

10.6

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.

 argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.

af_10/2022

87894 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 12,60 7,54 22,23 9,22 116,17

 

 
10.7

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo

manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada

(sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_09/2022

87794 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 12,60 47,01 22,23 57,46 724,00

 

 
10.8

Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições.

af_12/2019

100701 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 0,20 667,38 22,23 815,74 163,15

 

 
10.9

Impermeabilização de superfície com membrana à base de

resina acrílica, 3 demãos. af_06/2018

98554 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 72,60 49,73 22,23 60,78 4.412,63

 

 TOTAL 690.321,79  
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OBRA: 1160 - Implantação da Praça Projeto Unibairro na Rua Camelo Pardalis, S/N, bairro
Jardim Paraíso,

ENDEREÇO: Rua Camelo Pardalis, S/N,

Demonstrativo BDI Padrão

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rogério Ferrari Maistro - CREA-SC 103401-3

FÓRMULA

REFERÊNCIA

Construção de Edifícios - 20,34% a 25,00%

Item 1º quartil 3º quartil Proposto Descrição
AC 3,00% 5,50% 4,00% Administração Central
SG 0,80% 1,00% 0,80% Seguro + Garantia
R 0,97% 1,27% 1,27% Risco
DF 0,59% 1,39% 1,23% Despesa Financeira
L 6,16% 8,96% 7,40% Lucro
I   5,65% Impostos

   TOTAL 22,23%      

IMPOSTOS %         

PIS 0,65%         

COFINS 3,00%         

CPRB 0,00% (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneraçao
na folha)

ISS 2,00%         

Total 5,65%         
Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do
ISS é de  100,00%  

sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de   2,00% << (limitado a 5,00%)

10807_v75 - Em Edição Emissão em 18/08/2023 15:08:61

 

Documento assinado eletronicamente por Rogério Ferrari Maistro, Usuário
Externo, em 21/08/2023, às 09:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0018059279 e o código CRC 29394321.

Rua Dr. João Colin, 2.719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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0018059279v4

Planilha Orçamentária Sintética SAMA.UPP 0018059279         SEI 23.0.078771-1 / pg. 7


	Planilha Orçamentária Sintética SAMA.UPP 0018059279

