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PROJETOS

O projeto de intervencdo da Praca Jardim Paraiso é composto dos seguintes
documentos:
e Projeto Urbanistico Executivo
e Projeto Estrutural;
e Projeto de Drenagem;
e Projeto de Infraestrutura Hidraulica;
e Projeto de Infra Estrutura Elétrica para lluminagéo e Alimentagao Food Truck;
e Memoriais Descritivos;
e Orcamento Estimativo e Cronograma Fisico-Financeiro;
e Midias Digitais.

Processos e procedimentos foram descritos com base nhas experiéncias
profissionais, consultas a rede mundial de computadores e as normas pertinentes.
Qualquer erro, desatendimento ou equivoco deve ser tratado antecipadamente com os
responsaveis técnicos.

O objetivo maior do documento, além daqueles diretamente explicitos pela
legislacdo, €é promover uma construcdo adequada aos processos técnicos
compreendidos, a seguranca dos envolvidos e, principalmente, a constru¢cdo de um bem

publico de qualidade.

GENERALIDADES

O projeto de intervencao da Praca Projeto Unibairro € classificado como obra co-
mum de engenharia, conforme Lei Federal n°® 14.133/2021, por conter materiais, mao de
obra e equipamentos amplamente disponiveis no mercado e métodos construtivos
convencionais utilizados pela administracdo municipal.

Sendo assim o presente memorial como parte integrante do projeto executivo,
tem por objetivo discriminar 0s servicos e materiais a empregar e orientar a execucao dos
servicos na obra. Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia conforme se-

gue, devendo, entretanto, serem ouvidos 0s respectivos autores e a fiscalizacgéo:
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1°. Projeto Arquitetdnico Executivo;

2°. Memorial Descritivo;

3°. Demais Projetos de Engenharia e seus Memoriais;

4°. Orgamento estimativo.

A execucao de todos os servicos de construcdo obedecerd rigorosamente aos
projetos, seus respectivos detalhes e as especificagbes e materiais constantes nos
memoriais descritivos. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverdo ser
solicitados a FISCALIZACAO da obra, o qual coordena, em conjunto com os autores dos
projetos, a solucdo que melhor atenda ao interesse publico. Nenhuma modificacdo podera
ser feita na obra sem consentimento por escrito do autor do projeto.

Os materiais e servicos somente poderao ser alterados mediante consulta prévia
aos autores do projeto e fiscalizag&o, por escrito, havendo falta dos materiais no mercado
ou retirada de linha pelo fabricante. Todos 0s materiais e servi¢gos aplicados na obra seréo
comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo as condi¢cdes estipuladas neste
memorial, os codigos, normas e especificacdes brasileiras, quando cabiveis.

A construcdo sera executada conforme projeto arquitetdbnico e seus demais
projetos complementares: estrutural, drenagem, eletricidade, atendendo as normas da
ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas).

Consta neste memorial a citacdo de leis, normas, decretos, regulamentos,
portarias, codigos referentes a construcao civil, emitidos por 6rgaos publicos federais,
estaduais e municipais, ou por concessionarias de servicos publicos, que seréao
balizadores da presente contratacdo. Para fins de direito, as normas editadas e vigentes
pela ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, e demais normas vigentes das

~

esferas municipais, estaduais e federais pertinentes a intervencdo em pauta; direta e
indiretamente relacionadas, e os materiais e servi¢os objetos do contrato de construcao
das obras, terdo validade.
A critério da FISCALIZACAO devera ser solicitado no que couber e abranger os

seguintes critérios:

e Ensaios e testes para materiais destinados a aterros e reaterros.

e Ensaios e testes de materiais destinados a execuc¢ao de concretos e argamassas.

e Ensaios e testes para materiais destinados as alvenarias e demais vedacoes.
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e Testes hidrostaticos das tubulacbes, de calhas e demais elementos destas insta-
lacdes.

e Teste de qualidade e bom funcionamento de equipamentos e materiais hidraulicos,
elétricos, ldgica, telefonia.

e Teste de impermeabilidade nos locais a serem impermeabilizados e ou calafeta-
dos.

e Ensaios de isolamento (tenséo aplicada durante 1 minuto, 60 Hz).

e Qutros ensaios citados nos itens a seguir, ou em normas da ABNT e outras perti-
nentes.

e Demais ensaios necessarios e solicitados pela FISCALIZACAO.

Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a
manter o padrdo de qualidade previsto para a obra em questdo e de acordo com as
normas vigentes nacionais e as melhores técnicas preconizadas para o0 tema.
Fundamental destacar que todos os ensaios solicitados pela FISCALIZACAO e que
surjam da davida ou aparente desconformidade de materiais ou servicos devem ser
custeados pela CONTRATADA

MATERIAIS - Todos os materiais serdo de primeira qualidade e/ou atendendo ao
descrito no Memorial, seréo inteiramente fornecidos pela CONTRATADA;

ACEITACAO - Todo material a ser utilizado na obra podera ser recusado, caso
nao atenda as especificagcdes do projeto, devendo a CONTRATADA substitui-lo quando
solicitado pela FISCALIZACAO;

MAO DE OBRA - A mao de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser
corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execucdo das obras, além
de tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necesséario;

RECEBIMENTO - Serao impugnados todos os trabalhos que ndo satisfacam as
condi¢cBes contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os
trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas
providéncias;

EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - Devera estar disponivel na obra para uso

dos trabalhadores, visitantes e inspetores;
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DIARIO DE OBRA - Devera estar disponivel na obra para anotacdes diversas,
tanto pela CONTRATADA, como pela FISCALIZACAO, devendo ser preenchido
diariamente, fazendo-se obrigatoriamente constar:

e Data da anotacao;

e Nome do responsavel pela anotacao (Engenheiro ou Arquiteto);

e Condi¢cdes meteoroldgicas (temperatura, umidade, chuva, vento, granizo, geada,
etc.)

e Etapa da obra em curso;

e Recebimento de materiais;

e Atividades realizadas e medic¢des parciais;

e Numero de profissionais alocados;

e Equipe terceirizada;

e Intercorréncias e ndo conformidades;

e OQutras informacdes que se demonstrarem necessarias.

Objetivando uma conducdo de obra mais agil, com duvidas e solu¢des sendo
apontadas de maneira mais célere, € possivel a ado¢do de mecanismos digitais de comu-
nicacao, desde que esta solucdo possa, ao final da obra ser impressa e anexada aos do-

cumentos finais da contratacao.

DISPOSICOES GERAIS

Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as dis-
posicdes a seqguir:
. Todos o0s materiais serdo inteiramente fornecidos pela
CONTRATADA.
[I. A mao de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser correta-
mente dimensionada para atender ao Cronograma de Execuc¢éo das obras.
[ll.  Serdo impugnados todos os trabalhos que ndo satisfacam as condi-
¢Oes contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os traba-
Ihos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas

providéncias.
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IV. Todos os comodos e instalacdes destinadas a pessoas portadoras de
deficiéncias deveréo seguir a norma NBR 9050 “Acessibilidade a edificagées, mobi-

lidrio, espacos e equipamentos urbanos”.

VERIFICACOES PRELIMINARES

Na constatacdo a qualquer transgressao de Normas Técnicas, regulamentos ou
posturas de leis em vigor ou omissdes que possam prejudicar o perfeito andamento ou
conclusédo da obra devera haver imediata comunicacdo aos responsaveis técnicos pelos
projetos. Esta comunicacdo devera ser feita pelo construtor ainda na situacdo de
proponente da obra.

Ainda com base nas averiguacOes realizadas preliminarmente e ja definido o
vencedor da licitagdo, o proponente devera elaborar as solugbes técnicas referentes a
implantacéo da obra.

Estara incluso nos custos desta contratacdo e sera de total responsabilidade da
CONTRATADA, a elaboracdo de todo e qualquer detalhamento, visita técnica e
fornecimento de informacdes necessarias que a Contratante julgar necessaria, relativo ao
objeto desta contratacdo, que se fizerem necessarias na execucdo da obra, sem 6nus
adicionais, mesmo que nao explicitadas claramente nesta especificacao.

A empresa contratada, vencedora da licitacdo, obrigar-se-a a respeitar as
especificacdes do projeto e este memorial descritivo. Qualquer modificacdo que possa
ocorrer, para 0 seu aprimoramento, sera objeto de consulta prévia, por escrito, a
Comisséo Fiscalizadora da obra, pois somente com o seu aval, por escrito, as alteracdes
serdo levadas a efeito.

O Diério de Obra, exigido por clausula contratual, cujo termo de abertura se dara
no dia do inicio das obras, devendo ser vistado, na oportunidade, pelo responsavel
técnico da empresa contratada e pelo responsavel pela fiscalizacdo do Municipio.

A CONTRATADA deverda manter em obra, uma equipe de operarios
dimensionada para cumprimento do prazo de execucao previsto para a obra e que seja
compativel, para que o cronograma fisico e financeiro seja cumprido. Ainda, a equipe
deve conter capacidade técnica especifica, para os servigcos que serdo desenvolvidos e
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tenha o acompanhamento de um profissional de nivel superior, da area de engenharia
e/ou arquitetura, juntamente com sua anotacao/registro de responsabilidade técnica.

A empresa contratada providenciard espacos para abrigos e sanitarios de
funcionarios, depdsitos de ferramentas que se fizerem necessarios.

O entulho resultante das obras sera removido e transportado, por conta da
empresa contratada, para local apropriado, indicado ou qualificado, pela Prefeitura
Municipal.

APROVACOES, LIBERACOES E DOCUMENTACOES DA OBRA

Ficara a cargo de a CONTRATADA providenciar toda a documentagao, CND’s e
quitacdes relativas ao contrato e apresentar a CONTRATANTE. Sendo de responsabili-
dade da CONTRATADA a total quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais e demais en-
cargos pertinentes.

A CONTRATADA devera providenciar o ingresso do pedido de HABITE-SE apre-
sentando toda documentac&o necessaria exigida pela municipalidade.

Apoés a providéncia do Habite-se a CONTRATADA deveréa providenciar o Certifi-
cado de Vistoria e Conclusédo de Obra, conforme os procedimentos exigidos pela munici-
palidade.

A CONTRATADA entregara ao final da obra toda a documentacdo necessaria
para que a prefeitura possa proceder com a averbacao do imovel no registro de iméveis.

A CONTRATADA providenciara no final a ligacdo definitiva de agua junto aos
orgdos competentes.

Ao fim da obra devera a CONTRATADA fazer a entrega dos projetos atualizados
a CONTRATANTE, neles devem constar: pequenos desvios de tubulacdes, pequenos
ajustes em virtude de interferéncias ndo previstas e pequenas alteracdes deverdo ser
representadas nas pecas graficas (plantas; cortes; elevacdes) dos diversos projetos; as
retificacGes dos projetos deveréo ser feitas constando, acima do selo de cada prancha, as
alteracbes e datas, como também as assinaturas dos responsaveis técnicos. As
alteracdes sendo em uma magnetude mais ampla a mesma devera apresentar projeto de

AS BUILT com as devidas anotagfes/registro de responsabilidade técnica.
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A CONTRATADA deveré efetuar a entrega dos catalogos, folhetos e manuais de
montagem, operacdo e manutencdo de todas as instalagbes, equipamentos e
componentes pertinentes ao objeto dos servicos e obras, inclusive certificados de
garantia.

CONTROLE DE QUALIDADE

- CONCRETO: A qualidade do concreto utilizado devera ser comprovada através de
ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. A CONTRATADA fornecera a
fiscalizagdo copia do ensaio comprovando o atendimento das especificacbes. Antes de
gualquer concretagem, com pelo menos 03 (trés) dias de antecedéncia, a CONTRATADA
devera apresentar a fiscalizacdo check list de controle de qualidade das formas e
armaduras, indicando a conformidade quanto as dimensdes, alinhamentos, quantidades,
espacamentos, cobrimentos, limpeza, preparacdo das juntas de concretagem. Por se
tratar de verificacdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta da

CONTRATADA e néo sera objeto de medicao especifica.

- PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO: A gualidade do material aplicado devera ser
comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. A
empresa contratada para realizacdo dos servicos, fornecera a fiscalizacdo por rua o0s
ensaios do piso intertravado (paver) de con-creto retangulares, nas dimensdes de 20,0 cm
(comprimento) x 10 cm (largura) x 8,0 cm (espessura), de cor natural, com bordas
superiores chanfradas, com resisténcia minima a compresséao de 35,0 MPa, comprovando
o atendimento das especificacbes no que diz respeito principalmente a resisténcia a
compressao, conforme norma da ABNT NBR 9781/2013. Por se tratarem de verificactes
rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta do contratado e nao sera

objeto de medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei n°® 14.133/21.

- GALVANIZACAO: Considerando que as estruturas metélicas serdo instaladas em area

urbana, a classe de agressividade ambiental € categorizada como Moderada NBR 6118
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(risco de deterioracdo da estrutura pequeno e agressividade moderada) as estruturas
deverdo ter cuidado maior na sua fabricacao.

Tal cuidado encontra também guarida na NBR 6181 ao determinar: em regides lito-raneas
ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva, as estruturas metdlicas deverao
apresentar certificacéo da galvanizacéo a fogo, emitido pela empresa galvanizadora, para
todos os perfis, chapas, parafuso, arruelas e porcas da estrutura. Assim, antes da pintura
final, as estruturas metélicas deverdo receber galvanizacédo a fogo e galvanizacao a frio
conforme descrito:

e Galvanizacdo a Fogo: toda a estrutura metélica devera ser submetida a processo
anticorrosivo (galvanizacao a fogo), através de imersao a quente em zinco fundido
com pureza maior ou igual a 98%, formando uma camada protetora com massa e
espessuras minimas de acordo com a NBR 6323.

e Galvanizacdo a Frio: tratamento anticorrosivo, com tinta rica em zinco, utilizado
para reparos em superficies galvanizadas por imersdo a quente, notadamente,
guando submetidos a processos de solda ou eventuais danos (riscados, ranhuras,
dentre outros).

O processo de tratamento de galvanizacdo a fogo devera contemplar no minimo os

seguintes cuidados:

a) limpeza por imersdo em banhos alcalinos, para remocédo de oleos, graxas, den-tre
outras impurezas;

b) decapagem por imersdo em banhos acidos, para remocdo de eventuais pontos de
ferrugem;

c) fluxagem por imersdo em banho de cloretos, para ativacao superficial, melho-rando a
aderéncia do zinco fundido;

d) imersdo a quente em banho de zinco fundido, com temperatura de 430° C a 470° C,
formando-se a camada de zinco ligada a peca.

e) os componentes montados com perfis e chapas galvanizados a fogo que tiverem
pontos de solda deveréo ser tratados com galvanizacao a frio.

f) os pontos de solda e cortes devem estar limpos e secos, isentos de poeira, gor-dura,

graxa, sabao, ferrugem ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza mecanica
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com lixa /escova de aco ou jato abrasivo grau 2), e receber uma demao, a pin-cel, de
galvanizagao a frio.

g) em componentes galvanizados, deverdao ser utilizados rebites de aco inox ou pa-
rafusos de aco galvanizado, como acessorios de fixacéao.

h) as pecas metalicas galvanizadas devem ser transportadas e armazenadas pro-tegidas
por embaladas (envoltas em plastico bolha, papeldo corrugado, dentre outros que
garantam a integridade do produto entregue).

- PINTURA METALICA: Antes de executar a pintura de acabamento deverdo ser
cumpridos, no que couberem, para exceléncia da qualidade da pintura final e de sua
garantia, os requisitos das normas PETROBRAS (N-0013/2011 - Requisitos Técnicos
para Servigcos de Pintura e N-2841/2007 - Qualificacdo de Revestimentos Anticorrosivos,

a Base de Tintas em PQ, Sobre Superficies Galvanizadas).

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DA OBRA

O recebimento provisorio da obra devera ser feito pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do término da obra pela
CONTRATADA, conforme Lei Federal n® 14.133/2021.

O recebimento definitivo esta condicionado ao fato das obras e suas instalacdes
estarem completas e em condi¢des plenas de funcionalidade, acompanhadas de todas as
licencas necessarias, devidamente aprovadas pelos 6rgdos competentes, habite-se,
certiddo negativa de débitos, as plantas de “As Built”, especificacbes de todos os
materiais e equipamentos empregados nas instalacfes complementares, bem assim dos
termos de garantia e manuais de funcionamento de todo o sistema que compora a obra.

O recebimento definitivo dar-se-a4 mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, ap6s o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a inexisténcia
de vicios construtivos aparentes, sejam aqueles apontados no Termo de Recebimento

Provisorio, sejam quaisquer outros identificados durante o periodo de observacao.
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A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido
esta conforme o Contrato, permanecendo a CONTRATADA responsavel pela solidez e
seguranca da obra nos termos da legislacao Civil, Profissional e Penal aplicaveis.

Obs.: O prazo maximo de assinatura entre o Termo de Recebimento Provisério e

o Termo de Recebimento Definitivo ndo devera ser maior que 90 (hoventa) dias.

MEDIDAS DE PROTECAO E SEGURANCA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera cumprir os procedimentos de salde e seguranca
ocupacional, de acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego, dando destaque a NR 4 — Servicos especializados em engenharia de
seguranca e em medicina do trabalho. A CONTRATADA devera apresentar a
FISCALIZACAO documentos que comprovem a regularidade da empresa e empregados
em conformidade com as normas de Prevencdo de Seguranca e Medicina do Trabalho,
conforme Lei 6.514 de 22/12/77.

- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL.

A CONTRATADA é obrigada a fornecer e exigir aos trabalhadores, gratuitamente,
EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservacao e funcionamento, consoante

as disposicdes contidas na NR-6 — Equipamentos de Protecéo Individual.

- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras, equipamentos de protecao
contra incéndio e brigada de combate a incéndio; medicamento basico e pessoal

orientado para a pratica dos primeiros socorros.

- CANTEIRO DE OBRAS

A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene e

conservacao as instalagcdes do canteiro de obras, especialmente as vias de circulagao,
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passagens e escadarias, refeitdrios e alojamentos, coletando e removendo regularmente

as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

ESPECIFICACOES TECNICAS

01.0. IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO DA OBRA
01.01. SERVICOS PRELIMINARES
01.01.01. Tapumes

A obra devera ser protegida por tela plastica fixa em estruturas de madeira com
altura de 1,20m garantindo estabilidade, durabilidade e garantindo a protecédo por quem
ali transitar.

Deverao ser instalados nas faces do lote onde ndo houver muro: Rua Anténio

Michels, Rua Camelo Pardalis e Serv. Antdnio Bonetti.

01.01.02. Placa de Obra

Enquanto durar a execucdo das obras, instalacdes e servicos, a colocacao e
manutencao de placa visivel e legivel ao publico serdo obrigatorias.

A CONTRATADA devera fornecer e instalar placa indicativa de obra respeitando
rigorosamente as referéncias cromaticas, escritas, propor¢des, medidas e demais
orientacdes convencionais do CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera solicitar junto & FISCALIZACAO o modelo da placa de
obra referente ao servico ou obra que serd executada. A placa devera ser confeccionada
e fixada em material resistente a intempéries.

A placa deverda ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal
ao empreendimento ou voltada para a via que favoreca a melhor visualizacao.

A CONTRATADA devera seguir estritamente as legislacdes que regulam o
exercicio das profissdes dos técnicos envolvidos na execucdo, no que tange e regula o
tipo e uso de placas de identificacdo de exercicio profissional em obras, instalacdes e

servicos de Engenharia e Arquitetura.
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o 01 Placa de 1,25x2,00m em chapa de ac¢o galvanizado contendo iden-
tificacdo dos responsaveis técnicos pela obra e outros dados que a legislacao fiscal
exigir e CREA ou CAU/SC.

Serao de responsabilidade da CONTRATADA todos 0s materiais, equipamentos e

mao de obra necessaria para a perfeita execugcdo dos servi¢os acima discriminados.

01.01.03. Limpeza do Terreno

A Prefeitura Municipal de Joinville executara a limpeza do terreno antes do inicio
das obras e devera ser feita dentro de critérios de seguranc¢a aos transeuntes mediante o
emprego de sinalizagdo, maquinas e ferramentas adequadas, constando de capina, corte
e destocamento de arbustos existentes no local e finalmente a remogdo dos materiais

vegetais, sendo vedada sua incineragao.

01.01.04. Instalacdo do Canteiro da Obra

Com dimensionado elaborado por Engenheiro Responsavel pela Execucdo,
deverdo ser instalados containers para abrigar: escritério da administracdo da obra,
depdsito de materiais e ferramentas. Devera ser providenciada pela empresa a estrutura
necessaria para abrigar materiais, documentos, projetos, obedecendo a NR 18.

O local que a empresa destinara ao uso do escritério devera manter o Diario de
obra, o alvara de construcdo, uma via de cada RRT/ART (de execucéao e de cada projeto)
da obra, matricula da obra no INSS, um jogo completo de cada projeto aprovado e mais
um jogo completo de cada projeto para atualizagéo na obra.

Havera ainda na obra disponivel para uso, todo o equipamento de seguranca dos
trabalhadores, visitantes e inspetores.

A CONTRATADA estara obrigada a plena e incondicional observancia de todas
as normas legais vigentes no pais, assim como as normas de seguranca do Ministério do
Trabalho e da CONTRATANTE.

Deverdo ser atendidas as seguintes normas regulamentadoras de protecédo e
seguranca do trabalho:

NR 6 — Equipamentos de Protecéo Individual;
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NR 18 - Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo;
NR 35 - Trabalho em Altura

01.01.05. Instalacdo Proviséria de Agua, Esgoto e Sanitarios

A CONTRATADA devera fornecer e instalar todos os componentes necessarios
para a execucdo de ligacao provisoria de agua, obedecendo as prescricdes e exigéncias
da concessionaria local de abastecimento de dgua. Os reservatérios de agua para a obra
deverdo ser dotados de tampa e terdo capacidade dimensionada para atender, sem
interrupgdes de fornecimento, a todos 0s pontos previstos no canteiro de obras. Devera
haver cuidado especial por parte da CONTRATADA, quanto a previsdo de agua para
confeccdo de concreto, alvenaria, pavimentacdo e revestimento da obra. Os tubos seréo
do tipo soldavel para instalacdes de agua fria, PVC rigido. O abastecimento de agua ao
canteiro sera efetuado, obrigatoriamente, sem interrupcédo, mesmo que tenha que se valer
de “caminhéo - pipa”.

A CONTRATADA devera fornecer e instalar todos os componentes necessarios
para execucao de ligacdo provisoria dos esgotos sanitarios provenientes do canteiro de
obras. Se o logradouro possuir coletor publico, caberd& a CONTRATADA a ligacao
provisoria dos esgotos sanitarios provenientes do canteiro de obras, de acordo com as
exigéncias da municipalidade. Quando o logradouro ndo possuir coletor publico de
esgotos, a CONTRATADA devera instalar fossa séptica e filtro, de acordo com as
prescricbes minimas estabelecidas pelas normas e legislacbes vigentes. Em hipotese
alguma se admitira a ligacdo do efluente de fossa/sumidouro diretamente a galeria de
aguas pluviais.

Serao de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e

mao-de-obra, necessarios para a perfeita execucéo dos servigos acima discriminados.

01.01.06. Instalacdo Provisoria de Energia Elétrica

A CONTRATADA devera fornecer e instalar todos os componentes necessarios
para execucdo da ligacdo provisoria de energia elétrica ao canteiro de obras,

obedecendo, rigorosamente, as prescricées da concessionaria local.
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Os ramais e sub-ramais internos seréo executados com condutores isolados por
camada termoplastica, corretamente dimensionada para atender as respectivas
demandas dos pontos de utilizacdo. Os condutores aéreos serdo fixados em postes com
isoladores de porcelana.

As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores apropriados e
guarnecidos com fita isolante. Nao serdo admitidos fios desencapados. As descidas
(prumadas) de condutores para alimentacdo de maquinas e equipamentos serao
protegidas por eletrodutos.

Todos os circuitos serdao dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada maquina
e equipamento deve receber protecao individual de acordo com a respectiva poténcia por
disjuntor termomagnético, fixado préximo ao local de operacdo do equipamento e
abrigado em caixas de madeira com portinhola.

Seréo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e

mao-de-obra, necessarios, para a perfeita execu¢cdo dos servi¢os acima descritos.

01.01.07. Locacao

A locacdo da obra sera executada com instrumentos, de acordo com a
implantacéo e planta de locacdo. Cabera ao Engenheiro Responsavel proceder a afericao
das dimensbdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicacdes
constantes no projeto, com as reais condi¢cdes encontradas no local.

A locacao tera de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabaritos),
que envolvam o perimetro da obra. E importante que essas tabuas estejam niveladas,
bem fixadas e travadas, para resistirem a tensédo dos fios de demarcacdo, sem oscilar e
nem fugir da posicao correta.

A precisdo da locacao devera estar dentro dos limites aceitaveis pelas normas

usuais de construcao.

01.01.08. Nivelamento

Serdo de responsabilidade da CONTRADADA a verificacdo dos niveis naturais e

alinhamentos do terreno, para que a obra seja locada de acordo com o projeto de
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implantacdo, antes do inicio da obra, devendo ao responsavel técnico pela obra e autores
do projeto ser imediatamente avisados a respeito de divergéncias porventura
encontradas.

A Prefeitura Municipal de Joinville executard a regularizacdo do terreno em funcéo

da cota final da praca, nivelando e acertando o solo nas &reas necessérias.

01.01.09. Escavacgoes

As escavacdes necessdrias para as fundacfes deverdo ser executadas de modo
a nao ocasionar danos a vida, a propriedades ou a ambas. A execucao dos trabalhos de
escavacdes obedecera, além destas recomendacfes, a todas as prescricbes da NB-
51/85(NBR 6122) concernentes ao assunto.

As escavacOes para execucdo de fundacOes e vigas (baldrames) circundantes
serao levadas a efeito com a utilizacdo de escoramento e esgotamento d’agua, se for o
caso, de forma a permitir a execucdo, a céu aberto, daqueles elementos estruturais e
respectivas impermeabilizacdes.

Todas as escavac0Oes serdo protegidas, quando for o caso, contra a acdo de agua
superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento de lencol

freatico.

01.02. GESTAO DE RESIDUOS

Os materiais inserviveis oriundos de demolicbes, escavacdo ou qualquer outro
tipo de rejeito, deverdo ser destinados para locais devidamente licenciados para depdésito

de materiais excedentes.

02.0. ESTRUTURA DE CONCRETO

(As especificacdes a seguir devem ser lidas em conjunto com o disposto em
memorial préprio de concreto armado, emitido pelo autor do projeto. Em caso de

divergéncias prevalecera sempre o emitido pelo autor do projeto).
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02.01. PALCO

O palco devera ser executado in loco, seguindo as medidas e detalhamento
previsto no projeto. Serdo em alvenaria de bloco de concreto estrutural, com resisténcia
de 4 Mpa, e piso e piso dos degruas em laje de concreto armado Fck 25Mpa, estruturados
e amarrados com barras continuas de aco 10mm que ligaréo os blocos e laje.

Acabamento da laje superior em concreto desempenado e nas laterais dos blocos
rebocado e para protecao devera seguir o item 06. PINTURA deste memorial.

02.02. QUADRA DE AREIA

A quadra de areia sera composta por viga baldrame em todo seu perimetro e
devera seguir projeto estrutural especifico. A drenagem sera feita pelo método espinha de
peixe e devera seguir projeto de drenagem especifico.

Antes do seu preenchimento com areia devera ser executada a fixacdo das bases
para suportar a rede de volei. A mesma devera ficar no nivel do solo existente e abaixo
dos 15 cm da areia ou ainda abaixo do solo existente mas nunca rente ao nivel da areia.

Apoés a execucado dos itens acima a mesma devera ser preenchida com 15cm de

areia branca fina tratada e de boa qualidade.

02.02.01. Baldrames

As vigas de baldrame serdo executadas no local, conforme projeto estrutural,
devendo o concreto ser lancado em trechos de pouca altura e adensado. Apds a
concretagem dos baldrames e sua desforma, as cavas necessarias para sua implantacéo

deverédo ser reaterradas com material de boa qualidade e adensadas.

03.0. PAVIMENTACAO

03.01. PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO - PAVER

A pavimentacdo de calcadas e demais areas, serd em paver de concreto,

espessura de 8cm (onde houver transito e estacionamento de veiculos pesados) e
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espessura de 6cm (nas demais calgadas), nas cores natural, cinza escuro e vermelho,

conforme indicagdes em projeto.

Devera ser aplicado sob-base de brita graduada, estabilizada

granulometricamente e compactada. Espessura, apdés compactacao, de 15 cm, e colchdo

de pé de brita, em estrita obediéncia as normas pertinentes, espessura de 5 cm, e seguir

os procedimentos e cuidados descritos a sequir:

Regularizar, nivelar e compactar o solo;

Instalacdo das guias de concreto para confinamento do piso intertravado;

Executar uma base de brita graduada, estabilizada, com 15 cm de espessura, ni-
velada e compactada,;

Executar uma camada de po de brita sarrafeada sem compactacéo;

Assentar o PAVER, conforme indicado no projeto arquitetdnico com juntas de 2 a 5
mm. Compactar a superficie com vibra-compactador de placa pelo menos 2 (duas)
vezes e em direcdes opostas;

Espalhar na superficie po de brita, seca e sem impurezas para o preenchimento
das juntas;

Compactar novamente a superficie com vibra-compactador com pelo menos 4
(quatro) passadas em diversas direcdes, até que as juntas estejam totalmente

preenchidas com po de brita.

Cuidados extras no assentamento:

Rev. 03

o Executar o caimento em direcdo ao meio-fio ou ao coletor de aguas pluviais,
com declividade de no minimo 1,0% (um por cento) e no maximo de 3,0% (trés
por cento).

o Arremates, junto a bueiros, tampas de inspecéo, meios-fios, postes ou locais
gue exijam o recorte para arremate, devera ser feito com maquina especifica de
corte usando disco diamantado de modo a proporcionar um bom acabamento

nas bordas;
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Utilizar no rejunte destes recortes uma mistura de cimento com adesivo a
base cola PVA, na propor¢cao de uma parte de cimento, duas de areia, para
uma solucéo de cola PVA-agua 1:2 (um por dois).

A umidade do material de assentamento deve estar entre 3 % e 7 % no
momento da aplicacéo;

O material de assentamento e de rejuntamento deve cumprir as
especificacbes da ABNT NBR 7211 quanto a presenca de torrGes de argila,
materiais friaveis e impurezas organicas;

A camada de assentamento deve ser uniforme e constante com espessura
de 5 cm, com variagdo maxima de + 2 cm, na condicdo ndo compactada,

A dimensdo maxima caracteristica do material de assentamento deve ser
menor que 5 (cinco) vezes a espessura da camada de assentamento ja
compactada;

As juntas devem ter espessura de 2 mm a 5 mm entre as pecas de concreto;

O material de assentamento na frente de servico deve ser espalhado na
guantidade suficiente apenas para cumprir a jornada de trabalho, evitando-se
deformacfes na camada.

No caso de danos de qualquer natureza na camada de assentamento, a
area da-nificada deve ser refeita, podendo-se reaproveitar o material de
assentamento;

As pecas ndo podem ser arrastadas sobre a camada de assentamento até
sua posicéo final;

O material de rejuntamento deve ser espalhado seco sobre a camada de
revestimento, formando uma camada fina e uniforme em toda a area executada,;
Executar o preenchimento das juntas por processo de varricdo do material de
rejuntamento, até que as juntas sejam totalmente preenchidas.

A compactacdo deve ser executada por placas Vvibratorias, que
proporcionem a acomodacdo das pecas na camada de assentamento,
mantendo-se a regularidade da camada de revestimento sem danificar as pecas

de concreto;
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Alternar a execugcdo da compactacdo com o espalhamento do material de
rejuntamento, até que as juntas tenham sido totalmente preenchidas;

o A compactacao deve ser executada até aproximadamente 1,0 m de qualquer
frente de trabalho do assentamento que nao contenha algum tipo de contencéo;
Verificar se as juntas estdo devidamente preenchidas com o material de
rejuntamento e, caso necessario, repetir a operacado de rejuntamento.

o A superficie do pavimento ndo pode apresentar em ponto algum desnivel
maior que 10 mm, medido com régua metalica de 3 m de comprimento.

o O topo das pecas de concreto deve estar entre 3 mm e 6 mm acima do nivel
das caixas de visita, tampas de bueiros e outras interferéncias na superficie do
pavimento, a fim de compensar a acomodacéo do pavimento.

o Nenhum trecho do pavimento pode ser liberado ao trafego sem a execucao

das contengdes que garantam o travamento do pavimento.

03.02. VIGA DE CONCRETO OU MEIO-FIO

A finalidade do meio fio € proteger e definir as cal¢cadas da pista de rolamento, ofe-
recendo maior seguranca aos usuarios e também dar acabamento e resisténcia a cal¢cada
de paver e divisa com canteiros. Todo o acabamento de paver conforme projeto devera
ser executado em viga de concreto e/ou meio-fio de concreto pré-moldado FCK 35mpa.

Conforme indicado em projeto, incluindo os jardins.

03.03. ASSENTAMENTO MEIO-FIO

Devera ser aberta uma vala para o assentamento das guias obedecendo ao
alinhamento, perfil e dimensbes estabelecidas no projeto. O fundo da vala devera ser
regularizado e em seguida apiloado. Apds o assentamento procede-se ao nivelamento
das pecas, devendo-se sempre conferir o prumo.

Para o alinhamento deve ser tomada como referéncia a aresta superior do lado

interno permitindo assim maior qualidade no que se refere a retilineidade dos mesmos.
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O ajustamento/rejunte entre uma peca e outra sera feito com argamassa de
cimento e areia (traco 1:3), sendo que as juntas nao deverao possuir mais que 1,5 cm. As

guias a serem assentadas ndo deverao apresentar falhas nem depressoes.

03.04. REBAIXO VEICULOS E REBAIXO ACESSIBILIDADE

Conforme indicado em projeto devera conter nos acessos de veiculos e nas
esquinas rebaixo para veiculos e rebaixo de acessibilidade respectivamente.

O mesmo deverd ser executado conforme detalhamento em projeto.

O rebaixo de acessibilidade devera respeitar a ABNT NBR 9050/2020 versao
corrigida 2021, com inclinagdo maxima permitida de 8,33%.

03.05. PISO TATIL EXTERNO

Caracterizam-se pela diferenciacéo de textura e cor em relacdo ao piso adjacente,
destinado a construir alerta ou linha de guia, perceptivel por pessoas com deficiéncia
visual.

Modelo direcional: funcdo de orientar o percurso a ser seguido, possui a
superficie de relevos lineares.

Modelo alerta: funcao de sinalizar perigo ou mudanca de direcdo, com superficie
em relevo tronco-conico.

As placas dos pisos deverdo estar em conformidade com a NBR 9050:2020
versao revisada: 2021 — Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos e NBR 16537:2016 — Sinalizacdo tatil no piso — Diretrizes para elaboracdo de
projetos e instalacao.

A paginacao do piso tatil devera seguir a planta de implantacao.

Os pisos tateis externos serdo em placa de concreto, 25x25cm, espessura de
6cm, cor vermelho.

Devera a CONTRATADA submeter antecipadamente a aquisi¢ao e colocacao, para

a FISCALIZACAO, amostras do piso pretendido para aceite e aprovacao.
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04.0. INSTALACOES DE ELETRICIDADE

A execucdo das InstalacBes Elétricas devera seguir rigorosamente os projetos e
memoriais especificos.

Todos o0s materiais, equipamentos, que se fizerem necessérios ao perfeito
funcionamento das instalagbes, serdo de primeira qualidade e estardo sobre
responsabilidade da empresa CONTRATADA.

O projeto contempla toda a infraestrutura para a futura iluminagéo a ser instalada
pela prefeitura municipal de Joinville.

O posicionamento dos postes deverdo seguir 0 exposto no projeto arquitetdnico.
Para dimensionamento da infraestrutura de iluminagdo foram utilizados os modelos em

LED e conforme tabela abaixo.

NUM. Lumens Watts Altura
01 4.550 Im Uma pétala 30W 4,00m
02 5.437 Im Duas pétalas 50W 6,00m
03 4.550 Im Duas pétalas 30W 4,00m
04 11.000 Im Duas pétalas 50W 6,00m
05 5.437 Im Uma pétala 50W 4,00m
06 10.955Im Uma pétala 100W 8,00m

05.0. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

A execucdo das Instalacdes de hidrossanitarias deverdo seguir rigorosamente 0s
projetos e memoriais especificos, no que se referem as posi¢cdes, bitolas de registros,
torneiras, valvulas, tubulacées de agua, de aguas pluviais e sistema de drenagem.

Deverao ser observadas as passagens em vigas, pilares e lajes, a serem deixadas
na estrutura de concreto para evitar alteracdes posteriores nos projetos. Durante a obra,
todos os terminais de tubulacdo deverdo ser fechados com um bujdo rosqueado, nao

sendo permitido o uso de buchas de madeira ou de papel.
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As pecas complementares seréo fornecidos e instalados pela CONTRATADA, com
a devida verificagcdo quanto ao perfeito estado antes de seu assentamento, bem como
obedecendo as especificacbes técnicas e orientacdes de seus fabricantes.

06.0. PINTURA

A CONTRATADA devera antes de iniciar os procedimentos relativos a pintura,
preparar a superficie tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas, 6leos, poeiras, ceras,
resinas, sais sollveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade quando exagerada e
promover o conveniente lixamento para a total “derrubada” de grdos solidos e total
correcao das pequenas imperfeicbes que ainda porventura existam.

Para a execucao de qualquer tipo de pintura as superficies a serem pintadas seréao
cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e
outras substancias estranhas e seréo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas.

N&o serdo aceitos servigos de pintura em dias e/ou periodos chuvosos.

06.01. RESINA INCOLOR - PALCO CONCRETO E BANCOS

Devera ser aplicada nos bancos, no palco e nas paredes laterais,
impermeabilizacdo de superficie com membrana a base de resina acrilica incolor com
acabamento acetinado proprio para concreto.

Com as superficies perfeitamente curadas, limpas, isenta de umidade, p6 e em
tempo firme, aplicar no minimo 02 (duas) demdaos de resina acrilica incolor com
acabamento acetinado de la (primeira) linha. As superficies deverdo ser perfeitamente
cobertas com as pigmentacfes aguardando-se a total secagem das demdos para

aplicacao da subsequente.

06.02. PINTURA LATEX ACRILICA - MURETAS

Com as superficies perfeitamente limpas e secas e em tempo firme, aplicar 01
(uma) deméo de selador acrilico; apdés a secagem e sobre este aplicar no minimo 02
(duas) deméaos de tinta latex acrilica acetinada de l1la (primeira) linha, nas cores indicadas
em projeto (verde — Cor: C:80 M:24 Y:69 K:70 / R:15 G:58 B:24). As superficies deverdo
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ser perfeitamente cobertas com as pigmentacdes aguardando-se a total secagem das

demaos para aplicacao da subsequente.

07.0. PAISAGISMO

O presente documento apresenta e estabelece as condi¢cdes para execucdo do
projeto de paisagismo referente a obra em questdo. Deve ser lido em conjunto com o
projeto arquitetbnico. Esses cuidados se referem ao preparo do solo, a qualidade do solo
a ser introduzido, qualidades das mudas e manuseio das mesmas. O plantio da estrutura

vegetal devera ser executado seguindo as diretrizes abaixo.

07.01. PREPARO DE SUPERFICIES

Toda a area que recebera o plantio da vegetacdo devera estar livre de entulho e
resto de obra, devendo ainda ser eliminado todo o mato e ervas daninha (incluindo suas
raizes).

Para que se inicie o servico de plantio, a terra devera ser revolvida eliminando os
torrdes, pragas e ervas daninha. Para gramas e forracdes devera ser misturado 5 cm de
terra adubada. As superficies deverdo ser regularizadas e niveladas conforme o projeto

para entdo o recebimento do revestimento vegetal.

07.02. MUDAS

As mudas devem estar em excelente condi¢cdo fitossanitaria. Devem-se seguir 0s
seguintes critérios para a escolha das mudas:
e Deverao apresentar uniformidade e boa qualidade;
e Isenta de pragas e doencas, estar em bom estado nutricional e resisténcia,
e Estarem bem enraizados (forracbes e gramas deverdo estar bem
uniformizados);
e O transporte devera ser realizado evitando danos a suas partes.
As mudas deverao receber protecdo contra a acdo do tempo, e deverdo ser

plantadas logo ap6s sua chegada a obra.
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07.03. PLANTIO

Os trabalhos de plantio devem ocorrer na seguinte sequéncia:
e Preparar o solo com no minimo 20 dias de antecedéncia;
e Testar a drenagem natural;
e Plantar gramados e forragoes;

¢ Regar abundantemente.

As mudas deverao ser colocadas nas covas na posigao vertical (raizes para baixo
e copal/folhagem para cima) de tal modo que as raizes figuem livres e que a base da
muda fiqgue no nivel desejado. A terra vegetal deve ser cuidadosamente espalhada em
torno das raizes para que o ar permaneca disseminado no solo apos o preenchimento da

cova.
07.04. GRAMA ESMERALDA (Zoysia jap6nica)

Conforme indicado em projeto, devera ser plantado grama esmeralda ou similar. A
grama sera obtida em rolos incluindo o solo enraizado. O terreno devera ser regularizado
e nivelado antes do assentamento das placas de grama. A aplicacdo nos canteiros sera
feita sobre uma camada de terra adubada de modo que as placas de grama cubram total
e uniformemente a superficie. No plantio deverdo ser socadas e recobertas com terra de
boa qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no minimo 0,90m2 de grama por
m2 de solo.

A medida que as placas forem sendo implantadas, deverdo ser irrigadas
periodicamente, objetivando o crescimento e fixacdo definitiva da grama. As placas
deverdo ser assentadas de tal forma que as juntas sejam unidas o0 mais estreitamente
possivel e de forma alternada umas as outras, especialmente no sentido do escoamento

das aguas pluviais.
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Imagem 11: Grama esmeralda

Fonte: Internet

A

07.05. MANUTENCAO E REPAROS

A éarea plantada devera sofrer manutencéo até que ocorra a pega total da grama, o
gue incluira:
e Replantio;
e Adubacéo adicional;
e Irrigacao;
e Eliminacao de ervas daninha e pragas.

Apos o plantio, todo o jardim deve ser abundantemente regado. A rega, apesar de
imediata, ndo deve ser feita nas horas de maior insolacdo e sim nas primeiras horas da
manhd e ao cair da tarde. Irrigar até atingir uma profundidade de 20cm, molhando
inclusive as folhas. Nao usar jato forte de agua diretamente nas plantas, utilizar bico de
aspersor.

Decorridos 03 (trés) meses do término dos servicos, deve-se executar o primeiro
corte e a erradicacdo de pragas, sendo que o produto resultante desses servigos deve ser
removido do local, substituicdo das espécies mortas e doentes, desinfecgéo fitossanitaria,
adubacédo de cobertura com adubo quimico e organico. Durante os 06 (seis) meses, a
contar da data de recebimento da obra, a Executora sera responsavel pela sobrevivéncia

do jardim, e se surgirem locais onde as plantas ndo tenham pego deve-se repor o

necessario.
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08.0. EQUIPAMENTOS

08.01. BANCOS EM BLOCO DE CONCRETO

Os bancos de concreto deveréo ser executados in loco, seguindo as medidas e
detalhamento previsto no projeto. Serdo em alvenaria de bloco de concreto estrutural,
com resisténcia de 4 Mpa, assento em laje de concreto armado Fck 25Mpa, estruturados
e amarrados com barras continuas de aco 10mm que ligardo os blocos e laje.

Seu acabamento serd em concreto aparente alisado. Para protecdo devera ser

aplicado duas deméaos de verniz acrilico incolor acetinado.

08.02. MURETA DE SERVICO

No canteiro proximo a area destinada aos Food Truck’s, devera ser construida
muretas de servico para fornecimento de energia e agua para o funcionamento dos
mesmos. As muretas serdo em alvenaria com acabamento superior em pingadeira de

concreto. (verificar projetos hidrossanitario e de eletricidade).

08.03. SINALIZACAO (PINTURA)

As pinturas de sinalizacdo em faixas elevadas e vagas de food truck, ficardo a

cargo da prefeitura municipal de Joinville.

08.04. EQUIPAMENTOS DE VOLEI

Esta previsto a instalacéo de:

e Poste de vllei em tubo de aco galvanizado, com 3” de didmetro com
regulagem de altura, devendo ser previsto 0,50m embutidos no piso.

e Rede de vdlei, dimenséo: 1,00mx9,50m, trama cor preta com quadrados de
10cmx10cm e banda superior horizontal branca de 5cm de largura.

¢ Antena de fibra de vidro, 10mm e 1,80m de comprimento.
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09.0. PLACA DE INAUGURACAO

Devera ser fornecida uma placa de inauguracdo de aco escovado, medindo
40x60cm, com letras em abaixo relevo.

O layout da placa sera fornecido pela fiscalizacgéo.

10.0. LIMPEZA

Ao término da obra deverdo ser desmontadas e retiradas todas as instalacdes
provisorias, bem como todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos 0s acessos.

Todas as pavimentacdes, etc., serdo limpas e cuidadosamente lavadas com agua
e sabdo, ndo sendo permitido o uso de solucbes de éacidos, de modo a ndo serem

danificadas outras partes da obra por estes servicos de limpeza.

10.01. DESMONTAGEM DAS INSTALACOES PROVISORIAS

Serdo executados todos os trabalhos necessarios as desmontagens de
instalacdes provisérias que foram utilizadas na obra, como desmontagem de tapumes,
barracdes, depodsitos e alojamentos;

As instalacdes provisorias de luz e forca, assim como telefone e sanitarios da
obra serdo desmontadas e removidas.

Sera providenciada a arrumacdo do material passivel de posterior utilizacéo,
procedendo-se ao empilhamento de tdbuas, convenientemente despregadas e livres de
ferragens, classificacdo de tubulacGes remanescentes, assim como da disposi¢do, em

local adequado.

11.0. VERIFICACAO FINAL

Terminados o0s servi¢os de limpeza, devera ser feita uma rigorosa verificacdo das

perfeitas condigbes de funcionamento e seguranca de todas as instalagcbes de agua,
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esgoto, aguas pluviais, instalacdes elétricas e equipamentos diversos. E as instalacbes
definitivamente ligadas as redes (dgua, esgoto, pluviais, etc.).

Na verificacao final, serdo obedecidas as seguintes normas da ABNT:

B-597/77 - recebimento de Servigos de Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR

5675).
BIANCA Assinado de forma

digital por BIANCA

SCHWARTZ: schwaRTZ:09449
0944935591 3°-916

Dados: 2023.08.14
6 16:40:26 -03'00"

Bianca Schwartz
Arquiteta e Urbanista
CAU n°® A194159-3
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MUNICIPIO DE JOINVILLE

Estado de Santa Catarina

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
ESTRUTURAL QUADRA DE AREIA
PRACA PROJETO UNIBAIRRO

AMUNESC - Associacao de Municipios do Nordeste de Santa Catarina
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MEMORIAL DESCRITIVO DOS PROJETOS ESTRUTURAIS

DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA Quadra de Areias - Praca Projeto Unibairro

LOCAL Rua Camelo Pardalis, bairro Jardim Paraiso, Joinville / SC
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GENERALIDADES

O presente memorial tem por objetivo discriminar os servicos e materiais a
empregar e orientar a execucéo dos servigos na obra.
Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia conforme segue,

devendo, entretanto, serem ouvidos 0s respectivos autores e a fiscaliza¢ao:

1°. Projeto Estrutural;

2% Memorial Descritivo.

A execucdo dos servicos obedecera as normas e métodos da ABNT
(Associacao Brasileira de Normas Técnicas).

A execucdo de todos os servigos de construcao obedecera rigorosamente aos
projetos, seus respectivos detalhes e as especificacbes e materiais constantes nos
memoriais descritivos. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverao
ser solicitados ao responsavel técnico pelo projeto e a fiscalizacdo da obra.
Nenhuma modificacdo podera ser feita na obra sem consentimento por escrito do
autor do projeto.

Todos os materiais e servicos aplicados na obra serdo comprovadamente de
primeira qualidade, satisfazendo as condicbes estipuladas neste memorial, 0s
codigos, normas e especificacdes brasileiras, quando cabiveis.

Os materiais e servicos somente poderdo ser alterados mediante consulta
prévia aos autores do projeto e fiscalizag¢éo, por escrito, havendo falta dos materiais

no mercado ou retirada de linha pelo fabricante.

VERIFICACOES PRELIMINARES

Na constatacdo a qualquer transgressdo de Normas Técnicas, regulamentos

ou posturas de leis em vigor ou omissdes que possam prejudicar o perfeito
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andamento ou conclusdo da obra dever4d haver imediata comunicacdo aos
responsaveis técnicos pelos projetos. Esta comunicacdo devera ser feita pelo
construtor ainda na situacao de proponente da obra.

Ainda com base nas averiguacdes realizadas preliminarmente, e ja definido o
vencedor da licitacdo, o proponente devera elaborar as solugfes técnicas referentes
a implantacao da obra.

Estara incluso nos custos desta contratacdo e sera de total responsabilidade
da CONTRATADA, a elaboracéo de todo e qualquer detalhamento, visita técnica e
fornecimento de informacdes necesséarias que a CONTRATANTE julgar necessaria,
relativo ao objeto desta contratacdo, que se fizerem necessarias na execucao da
obra, sem 06nus adicionais, mesmo que nao explicitadas claramente nesta
especificacao.

A empresa contratada, vencedora da licitagdo, obrigar-se-a a respeitar as
especificacoes do projeto e este memorial descritivo. Qualquer modificagdo que
possa ocorrer, para 0 seu aprimoramento, sera objeto de consulta prévia, por
escrito, a Comissao Fiscalizadora da obra, pois somente com o seu aval, por escrito,
as alteracdes serao levadas a efeito.

O Diério de Obra, exigido por clausula contratual, cujo termo de abertura se
dard no dia do inicio das obras, devendo ser vistado, na oportunidade, pelo
responsavel técnico da empresa contratada e pelo responsavel pela fiscalizagdo do
Municipio.

Sera mantida na obra, uma equipe de operarios com capacidade técnica
especifica para os servigos a serem desenvolvidos e em quantidade necessaria ao
cumprimento do cronograma fisico, além do acompanhamento de um profissional de

nivel superior, da area de engenharia ou arquitetura, devidamente qualificado.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

01.0. CONDICOES DE PROJETO

O Projeto Estrutural esta em acordo com as seguintes normas:

- NBR 6118 — Projeto e Execucgao de Obras de Concreto Armado;

- NBR 6120 — Cargas para o calculo de estruturas de edificacdes;

- NBR 6123 — Forcas devidas ao vento em edificacdes;

- NBR 8953 — Concreto para fins estruturais - Classificacdo por grupos de
resisténcia,;

- NBR 8681 — Acles e seguranca nas estruturas;

- NBR 14931 — Execucdao de estruturas de concreto;

- NBR 14859 — Lajes Pré-fabricadas de Concreto;

- NBR 15200 — Projeto de Estruturas de Concreto em Situacao de Incéndio;

- NBR 14432 — Exigéncias de Resisténcia ao Fogo de Elementos Construtivos
de Edificacbes — Procedimento;

- NBR 12654 — Controle Tecnolégico de Materiais componentes do Concreto;

- NBR 12655 — Concreto: Preparo, Controle e Recebimento.

A concepcdo do projeto estrutural procura primar pela durabilidade da
edificacdo, foi considerado no minimo a classe de agressividade |II,
independentemente de qualquer ressalva normativa. Os cobrimentos adotados
deverao ser considerados a partir da face mais externa das armaduras, e o fck do
concreto, conforme indicado nos projetos.

Qualquer modificacdo que possa ocorrer para 0 seu aprimoramento sera
objeto de consulta prévia, por escrito, a Comissdo Fiscalizadora da obra, pois
somente com o seu aval, por escrito, as alteragdes seréo levadas a efeito.

O Projeto Estrutural, proposto segue com referéncia a NBR 6118/2014 —

Projeto de Estruturas de Concreto Armado.
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Para desenvolver os projetos estruturais foi utilizado como ferramenta para
calculo, o programa desenvolvido pela Empresa de Inteligéncia Aplicada a
Engenharia S/A — EBERICK 2022.

01.01. ESTADOS LIMITES

Uma estrutura ou parte dela atinge um estado limite quando, de modo efetivo
ou convencional, se torna inutilizadvel ou quando deixa de satisfazer as condi¢ces
previstas para sua utilizacdo. Os critérios de seguranca a serem verificados no
projeto estrutural sdo os indicados na NBR 8681 - Acdes e Seguranca em
Estruturas. O método dos estados limites é fundamentado em analises estatisticas

com relacdo as acdes e as resisténcias.

A) ESTADO LIMITE ULTIMO (ELU)

O dimensionamento dos elementos estruturais do projeto é feito no estado de
limite altimo.

A NBR 6118 recomenda que a seguranca das estruturas deva sempre ser
verificada em relacdo aos seguintes Estados Limites Ultimos:

- De esgotamento da capacidade resistente da estrutura, no seu todo ou em
partes, devido as solicitacdes normais e tangenciais (considerando que peca tera
capacidade de redistribuicdo de esforcos internos, definidos na secédo 14 da NBR
6118);

- De esgotamento da capacidade resistente da estrutura, no seu topo ou em
partes, considerando os efeitos de segunda ordem;

- Das solicitacdes dinamicas;

- De colapso progressivo.
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B) ESTADO LIMITE DE UTILIZACAO

Segundo a NBR 6118 “Estados limites de servigos sao aqueles relacionados

a durabilidade das estruturas, aparéncia,

conforto do usuario e a boa utilizacao

funcional das mesmas, seja em relagdo aos usuarios, seja as maquinas e

equipamentos utilizados”.

Sao estados que, por sua ocorréncia, repeticdo ou duracdo, causam efeitos

estruturais que nao respeitam as condi¢cdes especificadas para o uso normal da

edificacdo. Caracterizam-se aqui a ocorréncia de flechas ou fissuracéo excessivas.

De acordo com a situacéo, foi adotado o seguinte conjunto de combinacdes:

Estados Limites Ultimos

Estados Limites de Utilizacao

- Verificagdo de tensBes Ultimas | - Obtencdo das cargas na Fundacdao;
(cisalhamento/tor¢ao) nas vigas
- Dimensionamento  (calculo das |- Calculo dos deslocamentos da

armaduras) das vigas

estrutura (flechas nas vigas)

- Verificagdo dos Estados de Fissuragao

excessiva.

01.02. AGRESSIVIDADE DO AMBIENTE

A agressividade do meio ambiente esta relacionada as a¢cdes mecéanicas, das

variagdes volumétricas de origem térmica,

da retracdo hidraulica e outras previstas

no dimensionamento das estruturas de concreto.

A classe de agressividade ambiental adotada para o calculo da estrutura:
- CAA — Il — agressividade do meio: MODERADA,;
- Umidade relativa do ar em torno de 80%;

- Abertura maxima das fissuras:

- contato com o solo — 0,2mm;
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- contato com a agua — 0,1mm;

- Demais pecas — 0,2 mm.

- Relacéao agua/aglomerante em massa <0,5;

- Dimenséao do agregado — 19 mm;

OBS.: Nao sera permitido o uso de aditivos contendo cloreto na composicao
do concreto para estruturas de concreto armado. A protecdo das armaduras ativas
externas deve ser garantida pela bainha, completada por graute, calda de cimento

Portland sem adi¢des, ou graxa especialmente formulada para esse fim.

01.03. ACOES

Na analise estrutural deve ser considerada a influéncia de todas as acfes que
possam produzir efeitos significativos para a seguranca da estrutura, levando-se em
conta os possiveis estados limites Gltimos e os de servico.

As acdes que foram consideradas estdo de acordo com a NBR 8681 — Acdes

e Seguranca nas Estruturas — Procedimento.

01.04. CONCRETO — GENERALIDADES

O teor de cimento, a granulometria dos agregados, a relacdo de agua/cimento
sera determinada e aprovados com base nos ensaios de laboratério citados.

A CONTRATANTE, tendo em vista os resultados dos ensaios citados, e a seu
juizo, podera introduzir as variagbes que julgar oportunas durante o decurso dos

trabalhos.

A) TEORES DE AGUA E CIMENTO

Para todos os tipos de concreto, a mistura sera estudada para que os teores

minimos necessarios de cimento em agua, para obter trabalhabilidade, resisténcia
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especifica para o concreto previsto, homogeneidade, densidade, durabilidade e
utilizacdo, serdo escolhidos os fatores agua/cimento de acordo com as

recomendacdes do Manual de Concreto ACI.

B) TRANSPORTE DO CONCRETO

Os meios de transporte deverdo ser tais que fique assegurado o minimo
tempo de transporte de modo a evitar a segregacao apreciavel dos agregados ou

variacéo na trabalhabilidade da mistura.

C) LANCAMENTO DO CONCRETO

A CONTRATADA deverd comunicar previamente a CONTRATANTE o inicio
de qualquer concretagem. A concretagem soO podera ser efetuada apés a liberacéo,
por escrito, da CONTRATANTE e com a presenca de seu representante. A
superficie sobre a qual devera ser executada a concretagem, sera submetida a uma
limpeza apurada e, se for rocha, a uma completa limpeza com &gua e ar
comprimido. O concreto devera ser descarregado o mais proximo possivel do local
de emprego e, o método de descarga ndo deve causar a segregacdo dos

agregados.

D) VIBRACAO

O concreto devera ser vibrado até que se obtenha a maxima densidade
possivel e que impossibilite a existéncia de vazios e bolhas de ar. O concreto devera
adaptar-se perfeitamente a superficie das férmas e aderir as pecas incorporadas ao
concreto. Deverdo ser tomadas precaucdes necessarias para que nao se altere a

posi¢cdo da armadura nas férmas.
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E) PROTECAO PARA CURA

O concreto sera protegido adequadamente contra a a¢ao do sol, da chuva, da
agua em movimento e de outros fatores de carater mecéanico e nao serd deixado
secar até terminada a primeira cura, conforme determinacdo dos ensaios, as
condi¢cOes dos projetos.

Sera, portanto, necessario que as superficies de concreto sejam
continuamente mantidas umidas, borrifando-as com agua ou cobrindo-as com uma
conveniente camada de qualquer material saturado de agua ou, utilizando-se pintura
transitéria apropriada, tipo anti-sol ou similar.

A agua usada para essa operacdo devera ser doce e limpa, bem como

atender ao prescrito na NBR-6118.

F) FORMAS PARA CONCRETO ARMADO

As férmas serdo usadas onde for necessario limitar o lancamento de concreto
e conforma-lo segundo os perfis desejados. Deverao ser em tabuas de madeira tipo
pinus.

As férmas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar a presséo
resultante do lancamento e da vibracdo do concreto, deverdo ser mantidas
rigidamente na posicdo correta e nao sofrer deformagdes. Deverdo ser
suficientemente estanques, de modo a impedir a perda da nata do concreto.

No momento da concretagem, as superficies das férmas deverao estar livres
de incrustacdes e outros materiais estranhos e serdo convenientemente lubrificadas,
de modo a evitar a aderéncia ao concreto e a ocorréncia de manchas do mesmo.
Para formas de madeira, usar-se-a 0leo mineral convenientemente combinado com

aditivos.
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As férmas deverdo ser retiradas apds 28 dias do término da concretagem
qguando, o endurecimento do concreto seja tal que garanta uma total seguranca da
estrutura e de modo algum antes dos prazos estipulados pela NB-6118 da ABNT.

Para as férmas de superficies de concreto aparente, serd empregada madeira
de boa qualidade, em compensado a prova d’agua, de modo a garantir o grau de
acabamento requerido. Nas arestas como também nas juntas de concretagem,
verticais e horizontais, serdo colocados listeis de madeira de secao trapezoidal com

a finalidade de realizar os acabamentos previstos nos desenhos.

G) ACO PARA CONCRETO ARMADO

As barras de aco ou as eventuais redes metalicas para armadura de concreto
obedecerdo a especificacdo EB-3 da ABNT, serdo ensaiadas de acordo com 0s
métodos MB-4 e MB-5 da ABNT e deverao estar de acordo com o projeto estrutural.

As barras das armaduras deverdo ser depositadas pela CONTRATADA em
areas adequadas, de modo a permitir a separacdo das diversas partidas e dos
diversos diametros e tipos de aco.

As barras da armadura de aco do tipo CA-50 e CA-60 deverao ser aplicadas
rigorosamente nas posi¢cdes indicadas nos desenhos de detalhamento do projeto
estrutural, de modo a garantir a integridade das pecas estruturais. Antes da
colocacao, as barras deveréo ser cuidadosamente limpas da camada de ferrugem e
de residuos de qualquer natureza que possam reduzir ou prejudicar a aderéncia do
concreto.

As emendas das barras deverao estar de acordo com a NBR — 6118/2014.

Devem ficar solidamente nas posicoes, por meio de distanciadores ou
espacadores e outras pecas de sustentacao de tipo aprovado, durante o langcamento
do concreto.

Salvo indica¢des em contrario dos desenhos e especifica¢cdes, o nimero e o

espacamento dos espacadores deverdo obedecer a norma NBR - 6118 da ABNT.
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Os cobrimentos minimos, ja citados anteriormente, deverdo ser obedecidos

rigorosamente, pois deles depende uma boa parte da durabilidade da estrutura.

01.05. CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO

O concreto a ser aplicado foi calculado atendendo & norma NBR 6118/2014 -
Projeto e Execucdo de Obras de Concreto Armado - da ABNT (Associacao Brasileira
de Normas Técnicas). Todo o concreto a ser empregado devera ser
imprescindivelmente, usinado.

Do concreto aplicado far-se-do os ensaios de controle tecnoldgico, devendo
0s mesmos ser feitos por empresas ou profissionais especializados no setor e
contratado pela CONTRATADA. O concreto e seus componentes deverdo ser
ensaiados conforme discriminacao abaixo:

¢ Determinacéo das propriedades do material inerte, verificando se é adequada
a execucao do concreto;

¢ Verificacdo da qualidade dos componentes do concreto e seus aditivos;

e Determinacéo, por tentativas, a partir de um traco basico obtido por dosagem
racional, das proporcdes corretas e econbmicas dos materiais constituintes, a
fim de assegurar a trabalhabilidade, a resisténcia e a durabilidade;

e Controle da constancia de qualidade e das proporcbes dos materiais
componentes, durante o curso dos trabalhos;

e Controle, mediante ensaios em corpos de prova confeccionados durante o
curso de obras, de que o concreto tenha 0s requisitos necessarios;

e Determinacdo das variacbes das propor¢cdes dos materiais que se tornem
necessarios ou aconselhaveis no curso das obras;

A CONTRATADA providenciara a confec¢cdo de uma série de quatro corpos
de prova, tirados de cada 10,00 m3, conforme NBR — 6118 da ABNT.
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Os corpos de prova serédo confeccionados e terdo sua cura de acordo com o
método NBR-5738/1994 da ABNT, seguindo as especificacfes a seqguir:

1. Tomar-se-d8o como resultados dos ensaios, a média das resisténcias dos
dois cilindros a menos que um corpo de prova mostre sinal de irregularidade na
coleta;

2. Moldagem ou método de ensaio ou ruptura, caso em que o resultado sera
dado pelos corpos de prova remanescentes;

3. No caso em que dois grupos de prova sejam defeituosos, o resultado do
ensaio ndo sera considerado;

4. Normalmente 0s ensaios serdo feitos aos 3, 7 e 28 dias até que se tenha
claramente determinada a relacéo de resisténcia;

5. Se a média da resisténcia a compressdo de um minimo de 32 pares de
corpos de prova, determinada em laboratérios for inferior ao minimo admissivel
fixado para a resisténcia aos 28 dias daquela classe de concreto, usado naquela
estrutura.

6. CONTRATANTE tera o direito de exigir, a expensas da CONTRATADA,
uma variacado de proporcdes dos materiais de concreto a serem usados na parte
restante da estrutura, ou 0 emprego de aditivo, ou variacdes nas condi¢cbes de
temperatura, umidade e cura do concreto lancado. A CONTRATANTE podera
também ordenar a demolicdo quando a compressdo for inferior ao minimo
estabelecido;

7. Providéncias idénticas poderdo ser tomadas pela CONTRATANTE, que no
caso em que o desvio padrdo da resisténcia de pelo menos 32 corpos de prova,
expresso em percentagem com relacéo a resisténcia média, supere o limite de 15%,
isto €, 0 minimo aceitavel para cada par de corpos de prova deve ser igual a 60% da
resisténcia fixada;

8. Argamassa de cimento - serdo realizados ensaios a compressao
monoaxial, de modo que seja possivel verificar se as taxas de ruptura estdo de

acordo com os valores admissiveis.
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02.0. VIGA DE CONCRETO ARMADO - QUADRA DE AREIA

Para delimitar a area da quadra de areia e manter sua estrutura de base
travada (paver drenante, colchdo de areia, etc), sera executada vigas de concreto
armado. Estas estruturas em concreto armado moldado in loco serdo compostas por
vigas e furos de trado, conforme detalhe de projeto.

Todos os locais onde havera escavacdo para a execucdo das estruturas

deverdo ser posteriormente reaterrados e o material compactado.
02.01. FUNDACOES

Abaixo da viga de concreto armado, deverdo ser executados furos de trado
com @ 20cm e com profundidade minima de 150cm. Estes furos de trado terdo
armadura de 3 @ 8,0mm que serd engastada na viga de concreto. Conforme detalhe
do projeto estrutural.

Para todos os concretos estruturais, deverao ser feitos 3 corpos de prova para
cada 8m?3 de concreto ou 3 por caminhdo betoneira, que deverdo ser rompidos em
prensa especifica na presenca da FISCALIZACAO e apresentando laudos com os
resultados para arquivamento nos documentos da obra.

O ponto de inicio de locacdo da obra é de responsabilidade do(a)
Engenheiro(a) responsavel pela obra, sendo que todas as medidas e niveis deveréo

ser conferidos in loco.
02.02. VIGA DE CONCRETO ARMADO

As dimensfes de todas as vigas, bem como as suas respectivas armaduras,

devem seguir o projeto estrutural.
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03.0. ASBUILT

Em caso de necessidade de alteracdo dos servicos em relacdo ao projetado,
primeiramente devera ser consultado o autor do projeto e apos aprovada a alteracéo
também pela fiscalizagdo, a contratada fornecera o “as built” indicando as
modificacdes realizadas. Por se tratar de atividade pertinente a execu¢cdo a mesma

nao sera objeto de medicdo especifica.

ROGERIO FERRAR]| Assinado de forma digital por

ROGERIO FERRARI

MAISTRO:3193454 MAISTRO:31934549827
Dados: 2023.07.03 16:52:54

9827 -03'00'

Rogério Ferrari Maistro
Engenheiro Civil
CREA/SC 103401-3
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MUNICIPIO DE JOINVILLE

Estado de Santa Catarina

MEMORIAL DESCRITIVO
DO PROJETO HIDROSSANITARIO
PRACA PROJETO UNIBAIRRO

AMUNESC - Associacao de Municipios do Nordeste de Santa Catarina
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MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA: Praga Projeto Unibairro

LOCAL: Rua Camelo Pardalis, bairro Jardim Paraiso, Joinville / SC.
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UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

1.0. OBJETO

O presente memorial descreve os critérios utilizados para o
dimensionamento de rede de agua fria da Praca Projeto Unibairro. Este
trabalho tem como objetivo estabelecer as condicbes minimas a serem
seguidas na execucdo dos servicos de implantacdo da rede hidraulica da

praca.

Normas utilizadas:

¢ NBR 5626 - Instalacfes prediais de agua fria
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2.0. INTRODUCAO

O presente projeto tem por finalidade atender as instalacbes da Praca do
Projeto Unibairro, no municipio de Joinville no estado de Santa Catarina e esta
baseado nas normas da ABNT, que estabelecem as exigéncias minimas
guanto a higiene e seguranca que devem obedecer as instalacdes hidraulicas.

Em toda a rede de agua fria esté previsto o emprego de tubulacées em PVC
de boa qualidade.

Todas as instalacbes deverdo ser executadas de acordo com as
prescricdes existentes nas normas brasileiras atinentes ao caso e também de
acordo com as indicacdes técnicas dos fabricantes dos materiais empregados,
respeitando o projeto.

Qualquer necessidade de alteracdo deverd ser previamente contatada a

profissional responséavel pelo projeto.
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3.0. INSTALACOES HIDRAULICAS
3.1. Agua Potavel

O abastecimento de &agua sera feito através da rede publica de
distribuicdo por meio de ramal de ligacdo e abrigo do cavalete do hidrémetro,
conforme padrdo fixado pela concessionaria do municipio em questdo. O
sistema de distribuicdo de agua deve atender todos os pontos a partir do
hidrobmetro geral padrdo CAJ, com vazdo estabelecida por normas. O
alimentador percorrera os trechos indicados em projeto até chegar aos pontos
de uso. O alimentador sera executado com tubo PVC. Qualquer necessidade
de alteracdo devera ser previamente contatada a profissional responsavel pelo
projeto.

Toda a instalacao foi dimensionada trecho a trecho, funcionando como
conduto forcado, ficando caracterizado para cada trecho os quatro parametros
hidraulicos do escoamento: vazdo, velocidade, perda de carga e pressao
dindmica atuante.

Os tubos de agua fria serdo de PVC soldavel com a finalidade de
abastecer todos os pontos indicados no projeto. Os locais, diametros e
comprimentos deverao seguir como previsto no projeto.

As conexdes de agua fria nos terminais para a ligacdo de aparelhos
serdo de PVC azul com bucha de latdo. Os locais e diametros deverédo seguir

COmMo previsto no projeto.
3.2. Instalacédo do Sistema

Para um perfeito funcionamento de todo o sistema é imprescindivel que

todo o conjunto esteja montado em conformidade com o projeto. Em caso de
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alguma alteracdo é indispensavel a avaliagdo da rede no funcionamento do

sistema como um todo.

Durante a execugéo da obra deve-se tomar alguns cuidados de acordo

com a NBR 8160:

Proteger todas as aberturas das tubulagdes, conexdes e aparelhos com
pecas ou meios adequados para impedir a entrada de materiais
indesejaveis;

A unido das pecas por meio de juntas elasticas (anel) deve ser devidamente
fixada de modo a prevenir a deflexdo nas juntas;

Proteger as tubulagdes para que ndo absorvam cargas externas durante e
apos a obra;

Fixar as tampas dos acessos para inspecao e limpeza imediatamente apos
a execucao dos mesmos;

E proibido o encurvamento de tubos e a execucdo de bolsas nas suas
extremidades;

Para as tubulacdes enterradas, observa-se que “a largura das valas a
serem abertas deve ser suficiente para permitir o assentamento, a
montagem e o preenchimento das tubula¢des sob condicbes adequadas de
trabalho”, o fundo das valas deve ser uma superficie firme e continua e “o
leito deve ser constituido de material granulado fino, livre de
descontinuidades, como pontas de rochas ou outros materiais perfurantes”.
Para o reaterro também se deve utilizar material granulado fino, ser
compactado em camadas e na espessura de acordo com o material a ser

utilizado.

Rua Max Colin, 1843 — América — CEP 89204-635 — Joinville — Santa Catarina
Fone: (47) 3433-3927 — Fax: (47)3422-1370 — CNPJ 84.712.686/0001-33
Araquari — Bal. Barra do Sul - Campo Alegre — Garuva - Itapoa
Joinville — Rio Negrinho — Sdo Bento do Sul — Sao Francisco do Sul
www.amunesc.org.br



AMUNESC

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

4.0. CONCLUSAO DA OBRA

As instalacfes serdo consideradas aceitas ap0s a execucédo e aprovacao do
teste de todas as tubulacdes e/ou partes destas instalacdes e verificacao da
exatiddo e atendimento a todas as especificacfes apresentadas, além de ndo
mais restarem entulhos ou restos de materiais inutilizados, caracteristicos dos

servicos executados.

5.0. CONSIDERACOES FINAIS

Todos os critérios técnicos de engenharia adotados estdo baseados em
normas brasileiras editadas pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas).

A execucdo da obra devera seguir conforme projeto, ndo podendo haver
alteracbes sem que haja o conhecimento e aceitacdo do profissional
responsavel.
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1 APRESENTACAO

O presente memorial descritivo tem por objetivo apresentar as caracteristicas
do projeto e orientar o desenvolvimento da execucdo da infraestrutura das Instalacdes
Elétricas da iluminacdo da Praca Projeto Unibairro situada na Rua Camelo Pardalis,
Jardim Paraiso em Joinville-SC.

2 NORMAS E ESPECIFICACOES TECNICAS APLICAVEIS

Para a realizacdo deste projeto foi utilizada como referéncia a norma NBR 5410
— InstalagOes elétricas de baixa tensdo. Este projeto também atende a norma
regulamentadora de seguran¢a em instalagdes de servicos em eletricidade — NR 10.

A execucdo dos servicos devera obedecer a melhor técnica, por profissionais
qualificados e dirigidos por profissionais que tenham habilitacdo junto ao CREA.

As instalacOes deverdo ser executadas de acordo com as plantas em anexo,
obedecendo as indicacbes e especificacdes constantes deste memorial, bem como as
determinagdes das normas.

NBR-5410 Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao;

NBR-5444 Simbolos Graficos para Instala¢Oes Elétricas Prediais;

NBR 15465 — Sistemas de Eletrodutos plasticos p/ instala¢Ges Elétricas de baixa
tensao.

3 INSTALACGES ELETRICAS
3.1 Alimentagao Elétrica

O Dimensionamento do projeto foi realizado conforme os critérios da
concessionaria local, tendo como definicdes de entrada os seguintes critérios:

Entrada de servigo - AL1

Esquema de ligacao 3F+N
Tensdo nominal (V) 380/220V
Frequéncia nominal (Hz) 60
Corrente de curto-circuito total presumida (kA) 1.20

Fatores de demanda do quadro novo

A demanda foi aplicada para determinar a poténcia demandada pelo quadro.
Foram considerados os seguintes critérios para calculo:

Trabalho de engenharia elétrica realizado através de Contrato de Prestagdo de Servico Especializado de Engenharia para a
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Tipo: Unidade consumidora individual

Tipo de carga |Poténciainstalada (kVA) | Fator de demanda (%) | Demanda (kVA)
Uso Especifico |38.5 100.00 38.5
TOTAL 38.5

3.2 Quadro de medigdo e protegao geral

A protecdo geral para o alimentador deve ser realizada por um disjuntor
termomagnético, localizado no quadro geral de medicao que sera instalado na parede
do muro localizado no limite do passeio no acesso da propriedade e um disjuntor de
manutenc¢ao no quadro de distribuicao.

3.3 Quadro de distribuigcao

A disposi¢cdo do quadro segue conforme tabela a seguir:

Quadro Protecao (A)
QD1 (Pavimento) 70.00
QD2 (Pavimento) 20.00

3.4 Tomadas

As tomadas serdo alimentadas a partir dos quadros de distribuicdo
correspondentes.

Todas as tomadas deverdo ser aterradas, com pino de ligacdo a terra no padrao
Brasileiro de conectores.

Todas as tomadas de uso geral devem ser dotadas de conector de aterramento
(PE), conforme ABNT NBR 14136, e com diferenciacao de indicagdo em relagdo a tensao
de trabalho.

As tomadas de energia elétrica serdo de instalacdo sobrepor em caixa 4x2”
guando para uma tomada. Todas as tomadas deverdo ter fio-terra.

3.5 Condutos

Os circuitos sairdo do QD através de eletrodutos corrugados cor preta (tipo
PEAD) com antipropagacdo de chamas e vapores tdxicos, sobrepostas no forro e de
eletroduto de PVC Rigido, na cor cinza, quando instalados em paredes. Todos os
eletrodutos que ndo possuirem indicacdo de didmetro serdo adotados ¢3/4". Condutos
com diferentes didmetros e materiais estdo indicados em planta.

4
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Os condutos serao instalados de modo a constituirem uma rede continua de
caixa a caixa.

As ligagOes e emendas entre si ou as curvas, serao executadas por meio de luvas
rosqueadas que deverdo aproxima-los até que se toquem, para os rigidos.

Nao serd permitido em uma Unica curva, dngulo superior a 90 graus.

Na fixacdo de eletrodutos em caixas metalicas (quadros), serd obrigatdrio o uso
de buchas e arruelas.

Deverao ser colocadas guias de arame de ferro galvanizado, n214 nas tubulacdes
vagas, a fim de facilitar a passagem de condutores elétricos.

Os eletrodutos deverao ser obstruidos com tampao, logo apds a instalacao para
evitar a entrada de corpos estranhos.

3.6 Condutores

Todos os condutores serdo cabos isolados, salvo indicacdo em contrdério,
devendo ter caracteristicas especiais quanto a propagacdo e auto extincdo do fogo.
Os condutores para alimentacdo da iluminacdo interna e tomadas deverdo ser

do tipo cabo e ter isolamento para 450/750 V, isolamento simples, marca Ficap, Pirelli
ou similar, conforme NBR 7288, com bitola indicada em planta.

Todas as caixas de passagem tém como objetivo facilitar a enfiagdo dos cabos,
nao podendo haver emendas nos cabos.

Os condutores de alimentacdo de quadros de distribuicdo e circuitos externos,
serdo de cabo de Cobre unipolar, 0,6/1kV, EPR/XLPE 90°C. As se¢bes de condutores
estdo indicadas nos Quadros de Carga e diagramas. Todos serdo do tipo cabo com as
seguintes caracteristicas:

e Condutor: fio de cobre nu, témpera mole, encordoamento classe 2;

e Isolagdo: Composto termofixo de Polietileno reticulado EPR/XLPE com
espessura reforcada, sem capa de chumbo, anti-chama;

e Temperaturas maximas do condutor: 90°C em servigo continuo, 1302C
em sobrecarga e 2502C em curto circuito;

e Normas aplicaveis: NBR 6880, NBR 7288, NBR 6245 e NBR 6812;

A passagem dos condutores sé podera ser iniciada apds a instalagao, fixacao e
limpeza de toda a tubulagdo, apds a primeira demao de tinta nas paredes e antes da
ultima demdo. Para facilitar a passagem nas tubulagcGes s6 serd permitido o uso de
parafina, talco ou lubrificante especifico.

Sé serdo permitidas emendas dentro de caixas de passagem, devendo ser bem
soldadas e isoladas com fita isolante, antichama da 3M ou similar.

N3do serdao admitidas, em nenhuma hipdtese, emendas dentro de eletrodutos.
Deverao ser ligados aos barramentos ou bornes das chaves e disjuntores, através de
conectores terminais de pressao, para bitolas superiores a 6 mma2.
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Identificagdo para os cabos:
e Cabo de cobre flexivel #1,5 a #10 mm?:
- fase - R - preto;
- S - branco ou cinza;
- T - vermelho;
- neutro - azul claro;
- terra (prote¢ao) — verde, ou verde-amarelo.
Para os circuitos de iluminacgdo externa devera ser utilizado cabo tripolar flexivel
com fiagdo minima de 3x2,5mm? e com isolagdo EPR 0,6/1kV 90° As emendas deverdo
ser feitas com fita autofusdo para aplicacdo minima 1kV.

3.7 Circuitos

Serdo utilizados até 3 (trés) ou 4 (quatro) circuitos dentro de cada eletroduto,
formados por, no maximo, 3 (trés) cabos, quando monofdsicos + terra ou bifasicos +
terra, e 5 cabos quando trifasicos a 4 fios + terra. Serd vedada a retirada da cobertura
ou isolagdo sem consulta prévia ao projetista.

Os circuitos alimentadores dos quadros de distribuicdo serdo identificados em
planta, ao longo dos eletrodutos em que estdo inseridos.

As condensadoras de ar deverdao ser ligadas diretamente ao Quadro de
Distribuicdo, com no maximo trés circuitos por conduto.

Os condutores ndo deverdo sofrer esforcos mecanicos incompativeis.

3.8 Condutor de Protegao (Terra)

Todos os circuitos de distribuicdo sdo acompanhados por condutores de
protecdo (terra) sempre de acordo com o projeto. Todos os quadros deverdo ter o
barramento de terra.

Em nenhuma ocasido, devera se conectar os condutores neutro e de protecao
(terra) nos quadros de Distribuicdo de cargas geral ou terminal.

Todos os condutores de protecao (terra) sdo isolados no interior dos eletrodutos.

3.9 Quadros de Distribuigdo

O Quadro Geral de Baixa Tensdo (QGBT) serd do tipo universal IP54, com
dimensdo 300x400x200mm, permitindo a ligacdo de disjuntores do tipo UL e/ou DIN do
tipo sobrepor, conforme diagrama unifilar.

Os disjuntores para os quadros de distribuicdo sdo do padrdo DIN/IEC, da STECK,
ABB, WEG ou similar e sua disposicao deve ser de acordo com o Diagrama Unifilar, em
planta, observando o balanceamento de fases.
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O Quadro de Distribuicdo deverd ser devidamente identificado, de forma
definitiva e duradoura, em plaqueta acrilica individual e resinada, com a relagdo do
numero dos circuitos e o equipamento equivalente, ndo podendo ser em papel, fita
crepe ou utilizando fita adesiva ou qualquer adesivo que possa ser retirado.

Serdo instalados com seu centro a 1,50m do piso acabado.

Terdo plaquetas de identificagao, fixadas em suas portas frontais

Todos os circuitos serao identificados, nos quadros, com etiquetas fixadas junto
aos disjuntores, anilhas plasticas com a numeracao dos circuitos junto aos condutores.

Nos quadros de distribuicdo, a entrada de energia serd comandada e protegida
por disjuntores conforme diagramas unifilares.

Os quadros de distribuicdo conterdo médulos de reserva para futura ampliagao,
conforme diagramas unifilares.

Todos os circuitos deverao ser protegidos por disjuntores nos seus respectivos
guadros de distribuicdo, conforme diagramas unifilares.

Externamente, os quadros devem possuir sinalizacdes para maior seguranca.
Para isto, todos os quadros devem conter sinalizacdo que indique o uso e manuseio
apenas pessoal autorizado.

Ainda, devem conter indicacdo quanto a sua tensdo de operacdo. Para os
quadros trifasicos deve haver sinalizagcdo que este é de 380 V; ja para os demais quadros,
a sinalizacdo deve ser de 220 V.

Conforme Art. 23 da Instrucdo Normativa IN-19 — InstalagGes elétricas de Baixa
Tensdo, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina: “Os quadros de distribui¢éo
devem ser providos de sinalizagdo de alerta, do lado externo, ndo facilmente removivel”.
A sinalizacdo é observada a seguir.

OBS: Caso algum disjuntor ndo possa ser desligado, sem aviso prévio aos usuarios
de determinados equipamentos, o disjuntor devera ser provido de acessério préprio ou
de algum tipo de sinalizacdo, que permita seu funcionamento normal. Jamais fazer uso
de fitas adesivas. Lembramos que somente o eletricista qualificado devera ter contato
com os painéis.
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3.10 Aterramento Elétrico

O aterramento elétrico sera feito interligando o quadro novo com condutor de
cobre com capa EPR 0,6/1kV de no minimo 16 mm?.

4 ELETRODUTOS

O eletroduto considerado neste projeto foi o “duto fabricado em polietileno de
alta densidade (PEAD), na cor preta, de segao circular, camada simples, corrugado
helicoidalmente no sentido do eixo longitudinal, impermedvel, com excelente raio de
curvatura, de didmetro interno de 50mm (2 polegadas), conforme indicado nas plantas
do projeto. Os mesmos deverdo atender aos ensaios da ABNT NBR13897 e 13898.

5 CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAGCAO

Foram previstas caixas de passagem e derivagao junto a base de cada poste a ser
instalado no passeio, sendo estas exclusivas para os condutores de energia elétrica e
hastes de aterramento. O espacamento entre estas sera de acordo com o projeto, as
mesmas terao a seguinte dimensdo 40x40x40 cm (C X L X P), esta devera possuir tampa
em concreto com algas, dreno e brita, conforme detalhe no projeto elétrico.

6 VALA PARA ELETRODUTOS

Foi previsto no projeto em questdo, a escavacdo de valas com profundidade de
50cm e largura de 30cm para assentamento de eletrodutos PEAD, bem como a execuc¢ao
de servicos de reaterro e recuperac¢ao do asfalto onde o mesmo sofrer cortes.

Recomenda-se que antes do inicio da obra a empresa executora solicite aos
drgdos responsaveis os cadastros da rede de dgua, esgoto, energia, telecomunicacdes e
demais, a fim de que sejam compatibilizadas possiveis interferéncias identificadas,
visando evitar danos as instalacdes.

Nos trechos entre caixas de passagens que forem travessias de pista foi previsto
o envelopamento em concreto do duto PEAD no trecho onde corta a pista acrescido de
1m em cada uma das extremidades (dimensdo do envelopamento conforme projeto), ja
nos trechos que ndo sdo travessias de pista (canteiros centrais) os mesmos sofrerdo
apenas o reaterro compactado.

Os dutos deverao ser sinalizados com fita de sinalizagdo indicativa de “CUIDADO
REDE ELETRICA ABAIXO”, a 15cm de profundidade do solo em toda a sua extens3o.

O aterro da vala devera ser feito em camadas sucessivas de 20 e 15cm, sendo
cada camada bem compactada antes que a proxima seja langcada. O material utilizado
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para o reaterro devera ser isento de pedras de grande porte, pedagos de concreto e
materiais estranhos, tal como entulho, etc.

Apds a execucdo da escavacdo, e posterior reaterro para instalacdo dos
eletrudutos o acabamento superficial das pistas de rolamento que sofrerem
interferéncia deverd ser de tal forma que combine e se ajuste as dreas adjacentes.

As escavagoes, construgdes, reaterros e reparos em superficies afetadas deverao
ser realizadas de forma continua, com cada fase sendo completada o mais rdpido
possivel.

Observagao

Se o cliente desejar alterar algum tipo de luminaria, ou qualquer outro item, deve
ser averiguado a poténcia do aparato a ser substituido, e se a poténcia for maior do que
o anterior deverd ser refeito o cdlculo para redimensionamento de condutores e
disjuntores.

7 CONSIDERACOES GERAIS

A fim de que os trabalhos possam ser desenvolvidos com seguranca e dentro da
boa técnica, cumpre ao instalador o perfeito entendimento das respectivas
especificacdes do projeto apresentado. Em caso de duvidas quanto a interpretacao
destas especificacdes e dos desenhos sera sempre consultado o autor do projeto.

Qualquer alteragao no projeto sé podera ser feita com a autoriza¢do por escrito
do autor do projeto em questao.

Joinville, 26 de junho de 2023.

Assinado de forma digital
por DIEGO

e
(l SANTOS:04072507946
V' fordnn Dados: 2023.06.26

10:38:00 -03'00"

Diego Santos
Eng. Eletricista — Crea/SC 123.938-7

Trabalho de engenharia elétrica realizado através de Contrato de Prestagdo de Servico Especializado de Engenharia para a
AMUNESC (Associagdo de Municipios do Nordeste de Santa Catarina).
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1.0 PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

1.1 =TUBOS @ 30 CM DE CONCRETO PARA LIGACAO DE CAIXAS DE AREIA E
ESPERAS DE BOCA DE LOBO:

Destinadas a fazer ligacdo das bocas de lobo as redes de aguas pluviais seréo
implantados tubos pré-moldado de concreto, classe PS-1, com diametro nominal de 30 cm,
conforme projeto executivo.

A execucdo sera realizada conforme indicada na especificacdo do servigo.

O material excedente, oriundo da escavacdo das valas, serd transportado e
depositado em local liberado ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada

para execucdo das obras.

Generalidades:

Séo destinadas para fazer a ligacdo das bocas de lobo as redes de aguas pluviais.
Materiais:

Serao utilizados tubos de concreto, tipo macho e fémea, classe PS-1, com diametro
nominal de 30 cm, conforme norma ABNT NBR 8890/2008.

O rejuntamento das juntas dos tubos seré realizado com utilizacdo de argamassa de

cimento e areia, no traco 1:3 (em volume).

Execucéao:
A conexdao junto a rede de drenagem pluvial devera ser executada com tubos de

concreto com didmetro de 30 cm, na parte superior da tubulacdo da rede principal, ligando-
a até o alinhamento do meio-fio (boca de lobo).

A execucdo da espera de boca de lobo compreende a escavacao, destinacéo e
transporte do material escavado (0 que sobrar do reaterro), rejuntamento dos tubos,
reaterro mecanizado com o solo escavado, compactacéo, preenchimento das fugas e

conexao a rede pluvial.
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Controle de Qualidade

A qualidade do tubo de concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios
e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizacéo
ensaios comprovando o atendimento das especificacdes. Por se tratarem de verificacbes
rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta do contratado e ndo serao

objeto de medicdo especifica.

Medicao:
As esperas de bocas de lobos serdo medidas pelo comprimento real de tubulagéo,

em metros, efetivamente executadas.

Pagamento:
O servico sera pago pelo preco unitario contratual do metro de tubulagcéo de espera

de boca de lobo implantada, incluindo a escavacéo, transporte, reaterro, compactacéo e o
assentamento de rede tubular de concreto.

O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, operacdes, transportes,
ensaios/testes, mao de obra, encargos, impostos e 0s materiais necessarios a sua

execucao, bem como o BDI

1.2 — REDE DE DRENAGEM COM TUBOS, @ 40 CM COM ESCAVACAO ATE 1,50 M DE
PROFUNDIDADE:

Com o objetivo de conduzir as aguas pluviais das valas em locais com a
necessidade de acesso de veiculos, serd implantada rede de drenagem pluvial com tubos
de concreto armado, classe PA-1, 40 cm, conforme projeto executivo e perfil do terreno,
com escavacao media de até 1,50 m de profundidade.

A execucao da rede de drenagem sera realizada conforme indicado na especificacao
do servigo.

O material excedente, oriundo da escavacdo das valas, sera transportado e
depositado em local liberado ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada

para execucéo das obras.
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Generalidades:

Consiste na execucao de rede de drenagem pluvial com o objetivo de conduzir as
aguas pluviais de determinada via. Sera implantada rede de drenagem pluvial com tubos
de concreto armado, classe PA-1, com didmetro nominal de 40 cm, com escavagdo média
de até 1,50 m de profundidade, conforme projeto executivo e perfil do terreno, seguindo a
sistematica definida na norma ABNT NBR 15645/2008. Fara parte da rede de drenagem
pluvial os seguintes servi¢os: escavacdo mecanica, transporte e destinacdo do material

escavado, fornecimento e implantagcéo da tubulacao, reaterro e compactacéo das valas.

Equipamentos:

e Escavadeira hidraulica: escavacao, colocacao dos tubos e reaterro.

e Caminhao pipa: auxiliar no reaterro e compactacéo das valas.

e Compactador manual com soquete vibratério: compactacao do reaterro.

e Caminhdo basculante: transporte do material escavado e do material de
reaterro.

e Caminhao carroceria: transporte dos tubos de concreto.

Materiais e execucao:

a) Escavacao de valas:

Os servicos de escavacgdao para abertura de valas devem incluir entre outros: limpeza
da area na linha de locacao das tubulacdes, escavacdes e esgotamento de aguas de forma
a assegurar a correta locacao em linha e nivel da rede.

Remocdo de pisos ou pavimentos deverd ser feita na dimensdo estritamente
necessaria para execuc¢do da rede de drenagem e sua reconstituicdo executada de acordo
com projeto executivo.

Para implantacdo de tubos de concreto @ 40 cm com escavacao até 1,50 m de
profundidade, a largura da vala devera ser de 100 cm.

O material oriundo da escavacao das valas, sera transportado e depositado em local
liberado ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para execucéo das
obras.

b) Rede tubular de concreto:
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Serao utilizados tubos de concreto armado, tipo macho e fémea, classe PA-1, com
didmetro nominal de 40 cm, conforme norma ABNT NBR 8890/2008.

No fundo da vala sera inicialmente executado um lastro de brita n°® 1, com espessura
de 10 cm, distribuido uniformemente em toda largura e extenséo da vala.

Sobre o lastro de brita seréd colocada uma tdbua de madeira de 2,5 cm (espessura)
x 23 cm (largura) ao longo de toda extenséo da vala, para permitir o melhor alinhamento e
nivelamento dos tubos a serem assentados, garantindo a implantacdo dos tubos conforme
declividade indicada no projeto.

Apds o assentamento dos tubos sobre a guia de madeira, serd providenciado o
rejuntamento das juntas dos mesmos, com utilizacdo de argamassa de cimento e areia, no
traco 1:3 (em volume).

c) Reaterro e compactacéao de valas:

O material utilizado para o reaterro da vala seréd de saibro de jazida, sem matéria
organica, argila ou silte, de granulometria média, que passe pela peneira de 2 (duas)
polegadas.

O material sera espalhado e compactado mecanicamente no interior da vala, de
forma a assegurar o perfeito recobrimento das redes implantadas e o completo acabamento

dos servicos, atendendo aos niveis e cotas estabelecidas no projeto.

Controle de Qualidade

A qualidade do tubo de concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios
el/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizacao
ensaios comprovando o atendimento das especificacdes. Por se tratarem de verificacdes
rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta do contratado e nao serao

objeto de medicdo especifica.

Medicéo:
As redes tubulares de concreto serdo medidas pelo comprimento real, em metros,
efetivamente executadas de acordo com o projeto executivo. Descontar 0os segmentos

ocupados por pocos de visita e caixas de passagem.
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Pagamento:
O servico sera pago pelo preco unitario contratual do metro de rede de drenagem

implantada, incluindo a escavacdo, destinacdo, transporte, reaterro com saibro,
compactacao e o assentamento de rede tubular de concreto.

O preco unitdrio deve incluir todos o0s equipamentos, operacdes, transportes,
ensaios/testes, mdo de obra, encargos, impostos e 0S materiais necessarios a sua

execucao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

1.3 -TUBO DRENANTE PERFURADO:

Destinado a drenagem superficial de solos com curvas, desniveis e em longas
extensdes, pelo sistema de espinha de peixe.

A execucdo sera realizada conforme indicada na especificacdo do servico.

O material excedente, oriundo da escavacdo das valas, sera transportado e
depositado em local liberado ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada

para execucado das obras.

Generalidades:

Os materiais necessarios serdo especificados no projeto quanto a qualidade e tipo.
Deverdao ser testados na fabrica e fornecidos conforme as exigéncias da ABNT.

Serao utilizados na rede de drenagem, tubos corrugados perfurados com diametros
nominais de 100mm e 150mm.

Os tubos deverao ser do tipo PEAD (polietilieno de alta densidade) corrugado na

parede em forma de onda, a qual desenvolve helicoidalmente no tubo.

Material de Reaterro:

Sera utilizado material classificado em 12 categoria para reaterro, podendo ser

reaproveitado material anteriormente escavado.
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Execucéo:
Executar uma vala apropriada ao diametro do tubo, com leito regular, isenta de

fragmentos e apiloado. As valas dever ser envolvidas com manta geotéxtil BIDIM, e uma
camada de material drenante (pedra britada), acomodando os tubos e completando a vala
com mais pedra britada, fechando com manta geotéxtil e finalizando o reaterro.

Executar as conexdes entre tubos rigidos por simples encaixe através de luvas
apropriadas ou por junta soldavel. Neste ultimo processo, é feito um lixamento na ponta do
tubo, seguido da aplicacdo de um adesivo plastico especifico.

As escavacoes das valas deverdo ser executadas de acordo com as dimensdes

previstas em projeto.

Pagamento:
O servico serd pago pelo preco unitario contratual do metro de rede de drenagem

implantada, incluindo a escavacdo, destinacdo, transporte, reaterro com saibro,
compactacao e o assentamento de rede tubular drenante.

O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, operacdes, transportes,
ensaios/testes, mao de obra, encargos, impostos e 0s materiais necessarios a sua

execucao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

1.4 — CAIXA DE AREIA COM GRELHA:

Serdo executadas caixas de areia com grelha, nas mudangas de diametro, nas
mudancas de direcdo e nas ligacfes com as bocas de lobo.

Serdo executadas caixas de areia para tubulacdo de 30 cm, conforme projeto de
drenagem pluvial deste processo.

A execucdo sera realizada conforme indicado na especificagcdo do servico e as

dimensdes das caixas estédo descritas nos detalhes do projeto executivo.
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Generalidades:

Caixa de areia € o dispositivo auxiliar implantado nas redes tubulares de aguas
pluviais, a fim de possibilitar a limpeza de folhas e outros detritos das tubulacfes de aguas

pluviais, que ficaram retidas na camada de areia.

Materiais:
Todos os materiais devem satisfazer as especificacbes e normas aprovadas pela
ABNT.

Concreto:
Para o lastro de concreto sera utilizado concreto magro trago 1:4,5:4,5 (cimento,

areia média e brita 1).

Tijolo de Concreto (Paver):

Para execucdo da alvenaria serdo utilizados tijolos de concreto (paver) nas
dimensdes de 20 cm (comprimento) x 10 cm (largura) x 6 cm (espessura), confeccionados
em concreto de 35 MPa de resisténcia a compressao caracteristica aos 28 dias, conforme
ABNT NBR 9781.

Argamassa:
Para assentamento dos pavers sera utilizada argamassa traco 1:3 (cimento e areia

média).
Material de Aterro:

Sera utilizado saibro de jazida.

Execucdao:
Para atender as diversas situa¢des encontradas durante a elaboracdo do projeto foi

padronizada a caixa de areia, de acordo com o diametro do tubo a qual conecta e as

dimensdes referenciadas sempre ao maior didmetro que conecta ao dispositivo.
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As valas para as caixas de areia terdo dimensoes internas livres, no minimo, igual a
medida externa acrescida de 60 cm. Na base sera executado lastro de concreto magro com
15 cm de espessura.

As paredes laterais serdo em paver de concreto (20x10x6 cm) assentadas com
argamassa trago 1:3.

As formas devem ser travadas de forma a proporcionar paredes lisas e sem
deformacbes. A espessura do compensado devera ser compativel com os esfor¢cos que
atuam durante e ap0s a concretagem.

O aterro sera mecanizado com saibro de jazida.

Controle de Qualidade:

A gqualidade do concreto utilizado tanto da grelha como dos pavers usados como
tijolos, deverd ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas
técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizacdo ensaios comprovando o atendimento
das especificacdes dos concretos para tampa e na fabricacdo dos pavers. Por se tratarem
de verificagbes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta do

contratado e ndo serdo objeto de medicdo especifica.

Medicéo:
O servico de confeccao das caixas de ligacédo e passagem, sera medido por unidade

confeccionada.

Pagamento:
Ser& pago por quantidade de caixas de areia confeccionadas considerando o prego

unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, operacdes
(escavacdo, lastros, assentamento, confeccdo, aterro, compactagao), transportes,
ensaios/testes, mdo de obra, encargos, impostos e 0s materiais necessarios a sua

execugao, bem como o BDI.
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1.5 - BOCA DE LOBO EM PASSEIO - PADRAO PMJ:

Em todas as vias, junto aos meios-fios implantados, nas esperas de boca de lobo
anteriormente executadas; sera confeccionada boca de lobo em passeio com tampa de
concreto no padréo da PMJ conforme indicado no projeto.

A execucdao serd realizada conforme indicado na especificacao do servico e detalhes

do projeto executivo de drenagem.

Generalidades:

Sao dispositivos destinados a captar as aguas pluviais superficiais e conduzi-las para
as redes coletoras. Consiste em uma caixa de alvenaria feita com tijolos de concreto
(paver), confeccionada sob o passeio ou canteiro, possuindo abertura junto a guia para
captacdo das aguas, com tampa superior removivel em concreto armado, instalada sobre
a espera de tubo de ligacdo em concreto existente e/ou executada. O padrédo de boca de
lobo adotado possui as dimensdes de 96,0 cm (largura junto ao meio-fio) x 60,0 cm
(profundidade) x 89,0 cm (altura média), conforme detalhamento no projeto. A altura pode
sofrer alguma variagcdo em funcéo da posicao do tubo de espera do ramal de ligacdo da

rede pluvial.

Materiais:
Todos os materiais devem satisfazer as especificacdes e normas aprovadas pelo
DNIT e/ou ABNT.

Concreto:

Para o lastro de concreto sera utilizado concreto magro trago 1:4,5:4,5 (cimento,
areia média e brita).

Para confeccdo da tampa de concreto sera utilizado concreto classe C25, ou seja, 0
valor minimo da resisténcia a compressao caracteristica aos 28 dias de idade devera ser
de 25,0 MPa.

Tijolo de Concreto (Paver):

10



AMUNESC

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

Para execucdo da alvenaria serdo utilizados tijolos de concreto (paver) nas
dimensdes de 20,0 cm (comprimento) x 10,0 cm (largura) x 6,0 cm (espessura),
confeccionados em concreto de 35,0 MPa de resisténcia a compressao caracteristica aos
28 dias, conforme ABNT NBR 9781.

Argamassa:
Tanto para assentamento dos pavers, como para o reboco interno da boca de lobo,

sera utilizada argamassa de cimento, cal e areia média no trago 1:2:8.

Forma:
Para confeccdo da forma da tampa da caixa serd utilizada chapa compensada

resinada com espessura de 17 mm.

Aco:
Para confec¢do da tampa em concreto armado sera executada armadura em aco CA

50 na bitola indicada no projeto.

Material de Reaterro:

Sera utilizado material classificado em 12 categoria para reaterro, podendo ser

reaproveitado material anteriormente escavado.

Execucéo:
No passeio ou canteiro, junto a espera do ramal de ligacdo, sera realizada a

escavacgao necessaria e suficiente para possibilitar a confecgao “in loco” da boca de lobo.
Devera regularizar o fundo com lastro de concreto magro com 5 cm de espessura.
Na sequéncia, se erguera as paredes de alvenaria de tijolo de concreto (paver),
assentados com argamassa de cimento, cal e areia média.
A boca de lobo devera ser rebocada na parte interna.
A tampa de concreto armado sera pré-moldada nas dimensdes do projeto. Devera
atentar para as dimensdes estabelecidas no projeto da PMJ, sendo que a tampa de
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concreto deverd ficar alinhada ao meio-fio e perfeitamente apoiada nas paredes da boca
de lobo. Em nenhuma hipétese a tampa sera chumbada a boca de lobo.
Apoés a confeccdo da boca de lobo sera realizado o reaterro da area escavada no

entorno da mesma.

Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto utilizado tanto para confec¢cdo da tampa como dos pavers
usados como tijolos, devera ser comprovada atraves de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizagdo coépia dos ensaios
comprovando o atendimento das especificacdes dos concretos para tampa e na fabricacao
dos pavers. Por se tratarem de verificacdes rotineiras do processo executivo, as mesmas

correrao por conta do contratado e ndo serdo objeto de medicdo especifica.

Medicéo:
O servico de confeccdo de boca de lobo em passeio, serd medido por unidade

confeccionada.

Pagamento:
Sera pago por guantidade de boca de lobo confeccionada considerando o preco unitario

contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacdes (escavacao,
assentamento, reboco, confeccgéo, reaterro), transportes, ensaios/ testes, mao de obra,
encargos, impostos e os materiais utilizados na execu¢édo, bem como o BDI (Beneficios e

Despesas Indiretas).

1.6 — CAIXA DE INSPECAO/ POCO DE VISITA:

A fim de permitir a inspecéo e a limpeza das redes, seréo executadas as caixas de
inspecéo (pocos de visita). Serdo instalados em pontos convenientes da rede conforme
indicado nos projetos executivos de cada via.

Nas ruas deste processo serdo executadas caixas de inspecao para tubulacdes de

40 cm, conforme indicado nos respectivos projetos de drenagem pluvial.
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A execucdo serd realizada conforme indicado na especificacdo do servico e as

dimensdes estéo descritas nos detalhes do projeto executivo.

Generalidades:

Caixas de Inspecéo sao dispositivos auxiliares implantados nas redes tubulares de
aguas pluviais, a fim de possibilitar a ligacdo as bocas de lobo, mudancas de direcéo,
declividade e diametro de um trecho para outro e permitir a inspecéo e limpeza das redes,

devendo por isso, serem instalados em pontos convenientes da rede.

Materiais:
Todos os materiais devem satisfazer as especificacdes e normas aprovadas pela
ABNT.

Concreto:

Para o lastro de concreto sera utilizado concreto magro traco 1:4,5:4,5 (cimento,
areia média e brita 1).

Para confec¢do da tampa de concreto serd utilizado concreto classe C25 com

resisténcia a compressao caracteristica aos 28 dias de idade de 25 MPa.

Tijolo de Concreto (Paver):

Para execucdo da alvenaria serdo utilizados tijolos de concreto (paver) nas
dimensdes de 20 cm (comprimento) x 10 cm (largura) x 6 cm (espessura), confeccionados
em concreto de 35 MPa de resisténcia a compressao caracteristica aos 28 dias, conforme
ABNT NBR 9781.

Argamassa:
Para assentamento dos pavers sera utilizada argamassa traco 1:3 (cimento e areia

média).

Forma:
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AMUNESC

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

Para confecgcdo da forma da tampa da caixa sera utilizada chapa compensada

resinada com espessura de 17 mm.

Aco:
Para confec¢do da tampa em concreto armado sera executada armadura em aco CA

50 na bitola indicada no projeto executivo.

Material de Aterro:

Sera utilizado saibro de jazida.

Execucéao:
Todas as caixas seréo vedadas com tampas de concreto armado, segmentadas em

pedacos de 50 cm de largura, conforme padrao da PMJ. As medidas das caixas e tampas
serdo de forma padronizada obedecendo ao desenho constante nas pranchas de detalhe
do projeto executivo.

As tampas serao fixadas sobre a extremidade superior da caixa, ao nivel da via
publica.

As valas para as caixas de inspecao/poco de visita terdo dimensées internas livres,
no minimo, igual a medida externa acrescida de 50 cm. Na base sera executado lastro de
concreto magro com 10 cm de espessura.

As paredes laterais serdo em paver de concreto (20x10x6 cm) assentadas com
argamassa trago 1:3.

A tampa das caixas de inspecao/poco de visita constitui-se de laje pré-moldada de
concreto armado, com armadura especificada no proprio detalhe da caixa indicada no
projeto executivo.

As formas devem ser travadas de forma a proporcionar paredes lisas e sem
deformacgbes. A espessura do compensado deverad ser compativel com os esfor¢os que
atuam durante e ap0s a concretagem.

O aterro sera mecanizado com saibro de jazida.

Controle de Qualidade:
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AMUNESC

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

A qualidade do concreto utilizado tanto para confec¢cdo da tampa como dos pavers
usados como tijolos, devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizacdo ensaios comprovando o
atendimento das especificacées dos concretos para tampa e na fabricacdo dos pavers. Por
se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta

do contratado e ndo serdo objeto de medicdo especifica.

Medicéo:
O servico de confeccdo das caixas de inspecdo/poco de visita, serd medido por

unidade confeccionada.

Pagamento:
Sera pago por quantidade de caixas de inspec¢do/poco de visita confeccionadas
considerando o preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os
equipamentos, operacdes (escavagdo, lastros, assentamento, confecgdo, aterro,
compactacao), transportes, ensaios/testes, mao de obra, encargos, impostos e 0s materiais
necessarios a sua execucao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

ROGERIO FERRARI Assinado de forma digital por
MAISTRO:31934549 yuicrmomsassasezr

82 7 Dados: 2023.08.14 14:30:08 -03'00'

Rogério Ferrari Maistro
Engenheira Civil
CREA/SC 103401-3
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Prefeitura de Joinville

Joinville

ANEXO - INFORMACOES COMPLEMENTARES SEI N° 0018149109/2023 - SAMA.UPP

Define-se aqui, em linhas gerais, a dndmica do Contrato, conforme segue:

1.1 - MODELO DE GESTAO E EXECUCAO DA CONTRATACAO

1.1.1 - A gestido do contrato serd realizada pela Secretaria de Meio Ambiente por meio da Comissao
de Acompanhamento e Fiscalizacdo ou Comissao de Recebimento, conforme Instrugdo Normativa n° 04/2022
da Secretaria de Administragdo e Planejamento, Capitulo VI, Se¢do IV, V e VI, restando como atores os
servidores nomeados para compor a Comissao;

1.1.1.1 Cabera a Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacdo designada verificar o cumprimento pela
contratada de todas as condigdes contratuais.

1.1.2 - Natureza do Objeto
1.1.2.1 - Os servigos deverdo ser contratados por escopo;

1.1.3 - Prazo de Execucio de Contrato - O contrato devera ser executado conforme cronograma fisico
financeiro (0018059327) e quanto a possibilidade de prorrogacao, a mesma devera ser analisada pela CAF,
levando em conta, o que motivou a necessidade de prorrogacao do contrato.

1.1.4 - Prazo para inicio dos servicos - O servico devera ser miciado em até 05 dias uteis apds emissao da
Ordem de Servigo;

1.1.5 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos servicos a serem apresentados, bem como rotinas de
execugdo deverdo ser realizadas conforme o previsto nos memoriais descritivos e demais pecas técnicas;

1.1.6 - Frequéncia: as obras deverdo ser realizadas de segunda a sexta-feira, com exce¢do de feriados, e
ponto facultativos e finais de semana, caso em que deverd ser solicitada autorizagdo especial;

1.1.7 — Horario: as obras deverdo ocorrer das 08:00h as 18:00h;

1.1.8 - Local de prestacdo dos servicos — conforme indicado no item Dados Gerais da Obra do
Memorial Descritivo (0018016977);

1.1.9 — Cronograma - conforme anexo SEI 0018059327. A contratacdo ¢ por escopo, prorrogavel na
forma do Art. 111 da Lei 14.133/2021.;

1.1.10 - Obrigacdes da Contratada especificas do objeto:

1.1.10.1 - Fornecer mao-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico qualificado para
realizagdo dos servigos, devidamente uniformizados com a identificagdo da empresa.

1.1.10.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de
execucao dos servigos, bem como aqueles provocados em virtude dos servigos executados e da madequagao
de materiais e equipamentos empregados.

1.1.10.3 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para a execugao da
obra.

1.1.10.4 - Obedecer as normas de seguranga e medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por
sua conta o fornecimento, antes do iicio da execu¢do dos servicos, dos Equipamentos de Protecdo
Individual- EPI e coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios;



1.1.10.5 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funciondrios, pecas, ferramentas e
equipamentos até a obra, além de manter limpos e ialterados os locais onde atuar, deixando livre de
restos/entulhos os locais ao final da obra.

1.1.10.6 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligencia ou irregularidade na execugdo
dos servigos por parte da CONTRATADA, cuja solugdo demande materiais e/ou mao de obra, estas serdo
fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

1.1.10.7 - A CONTRATADA devera isolar as areas onde serdo realizados os trabalhos, proibindo a entrada
e passagem de pessoas ndo autorizadas.

1.1.10.8 - Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestagao do servigo.

1.1.10.9 - Comunicar a0 CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o cumprimento
do contrato;

1.1.10.10 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestacao de servigos, inclusive
perante terceiros.

1.1.10.11 - Apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT, para a emissao da Ordem de Servigo;

1.1.11 - Obrigacoes da Contratante especificas do objeto:
1.1.11.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias para realizacdo da obra.

1.1.11.2 - Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
quando necessarios ao fornecimento;

1.1.11.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade na realizacdo dos
servigos, determinando o que for necessario a sua regularizacao;

1.1.11.4 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

1.1.11.5 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servigo(s) que estiver(em) em desacordo com este
Memorial Descritivo € demais documentos do processo, ou que fora constatado qualquer irregularidade.

1.1.12 - Forma de comunicacio - Define-se como forma de comunicacdo com a CONTRATADA a formal,
nos termos do artigo 49, inc. VII, "b" da Instru¢do Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragao e
Planejamento;

1.1.13 - Da garantia dos servicos e materiais empregados: garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da construg¢do, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imoével, e, em caso de
vicio, defeito ou incorrecdo identificados, devendo o contratado ser responsavel pela reparagdo, pela
correcao, pela reconstrucao ou pela substituigdo necessarias.

1.1.14 - Recebimento provisorio e definitivo - O(s) servico(s) sera(ao) recebido(s):
a) Provisoriamente, no ato (dia) da prestacao do(s) servigo(s);

b ) Definitivamente, apds 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisorio, apos observagdo e/ou
vistoria do atendimento das especificagdes e requisitos da contratagao;

c¢) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem 1.1.14, '"b" ndo ser procedida dentro do fixado,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia previsto no subitem 1.1.14,
"b";

d) O recebimento provisorio ou definitivo do(s) servico(s) ndao exclulem) a responsabilidade
da(s) CONTRATADAC(S) pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisdrio como no definitivo, que o(s) servigo(s)
prestado(s) ndo corresponde(m) ao exigido nos Memoriais, pranchas e demais documentos que compde o
processo, a(s) CONTRATADA(S) devera(ao) realizar no ato, o(s) ajustes(s)/refazer o(s) servico(s) visando
ao atendimento total das especificagdes, sem prejuizo da incidéncia das sangdes previstas no Contrato, no
Edital, da Lei n°. 14.133/2021 e alteracdes posteriores ¢ no Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°.
8.078/90).



1.1.15 - O pagamento sera efetuado apds o recebimento definitivo do(s) servigo(s), (ou) parcialmente de
acordo com as medigoes;

1.1.16 - Das sancoes

1.1.16.1 - No caso da presente contratagdo, as sancdes administrativas serdo as mesmas dispostas na Lei
14.133/2021, com observancia dos padroes minimos de qualidade dispostos no item 1.10.

1.2 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

1.2.1 - O pagamento sera conforme as medigdes realizadas de acordo com os prazos/cronograma propostos,
e apods recebimento provisorio e definitivo do atendimento das especificacdes do Memorial Descritivo e
demais condigdes.

1.2.2 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar a comprovagao da regularidade
trabalhista, previdenciaria ¢ FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade a contratada
nos termos do art. 92, inciso XVI da Lein® 14.133/2021.

1.3 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

1.3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor prego global, cujo regime de empreitada serd o de
execugdo indireta por prego unitario, observados os demais requisitos dispostos no Edital.

1.3.2 - No que se refere aos critérios de habilitacdo técnica, a contratada devera apresentar:

1.3.2.1 - A proponente devera demonstrar a capacidade técnico-profissional ¢ a capacidade técnico-
operacional.

1.3.2.2 - Atestado de capacidade técnica comprovando a execugdo de obras com caracteristicas compativeis
com o objeto desta licitagdo, que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do total a ser executado, a saber,
pavimentacdo em bloco mtertravado em concreto com 1018,75 metros quadrados.

1.3.3 - O proponente devera apresentar capital social ou patriménio liquido minimo, no percentual de 10% do
valor estimado da contratagdo, conforme o art. 69,§ 4° da Lein.® 14.133/2021.

1.3.4 - O proponente devera apresentar garantia adicional caso a proposta seja inferior a 85% do valor
orcado pela Administrag@o, nos termos do Art. 59, §5° da Lei 14.133/2021.

1.3.5 - Para a contratacdo deve ser apresentada garantia contratual nos termos do Art. 96 da Lei
14.133/2021, cujo percentual é de 5%.

1.4 - SUBCONTRATACAO

1.4.1 - O processo de contratagdo dos servicos necessarios para a execugao da Praga Projeto
Unibairros devera se realizar por uma unica licitagdo com todo o objeto adjudicado a um unico
licitante, mas havendo permissao para que a licitante vencedora subcontrate partes especificas do
objeto, caso necessario. E considerando o objeto principal o servico de pavimentagéo em bloco
intertravado em concreto, portanto, podem ser subcontratados servigos de drenagem,
hidrossanitario, infraestrutura e instalagdes elétricas, paisagismo, quadra de areia, mobiliarios,
palco, dentre outros necessarios a execugao do objeto desde que devidamente autorizados pela
Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagao.

1.4.2 Para a subcontratacdo, além dos demais requisitos técnicos necessarios, a contratada
devera apresentar a comprovagao de que a subcontratada ja executou os servigos em percentual
minimo de 50%.

1.4.3 - A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagao técnica necessarios para a execugao do
objeto.

1.4.4 - Em qualquer hipdtese de subcontratacédo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao



das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

1.4.5 - Sera admitida a participagao de empresas em consércio, observados os requisitos legais
e regras previstas no Edital.
1.5-DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

1.5.1 - Estima-se a contratagdo no importe de R$ 690.321,79 (seiscentos ¢ noventa mil, trezentos ¢ vinte ¢
um reais € setenta € nove centavos).

1.6 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

1.6.1 - Os valores para a presente contratacdo estdo em conformidade com a previsdo orcamentaria desta
Secretaria;

1.6.2 - Estao previstos recursos orcamentarios para a presente contratacao, que estdo discriminados junto ao
documento "Requisicdo de Compras" que fard parte do presente processo € estardo dispostos posteriormente
no Edital.

1.7 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

1.7.1 - Conforme Estudo Técnico Prelimmnar a melhor solugdo encontrada de momento para atendimento ao
mteresse publico envolvido € a contratagao de empresa(s)

especializada(s), devidamente habilitadas, com capacidade técnica suficiente, que tque tenham executado
obras de pavimentagdo em bloco intertravado em concreto.

1.8 - DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

1.8.1 - A presente contratacao possui como fundamentacdo o Estudo Técnico Preliminar correspondente, que
compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicdo de Compras.

1.9 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

1.9.1 - Devera apresentar relatorio ambiental detalhando as agdes realizadas no periodo para atender as
exigéncias ¢ condicionantes da licenga ambiental da obra (quando for o caso), apresentando os documentos e
evidéncias necessarios.

1.9.2 - No relatério deve constar planilha de destinagdo dos residuos gerados pela obra, indicando o tipo de
residuo, a quantidade, o local de destino e o respectivo nimero da licenga, data do transporte € o nimero do
Manifesto de Transporte e, quando obrigatorio, o nimero do certificado de destinagao final

1.10 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEMPENHO
1.10.1 - Deverao ser atendidos, neste sentido os seguintes padroes minimos:

1.10.1.1 - Comrelagdo ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusao da obra no prazo previsto
e com a qualidade esperada, essa equipe técnica propde que sejam deverdo ser atendidos os seguintes
critérios minimos de produtividade.

1.10.2 - Em caso de suspeita ou dtvida pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo podera solicitar a
realizagdo de ensaios, testes e demais provas para afericdo da boa execucdo do objeto, cujos custos deverao
ser arcados exclusivamente pela contratada, nos termos do Art. 140, §4° da Lei 14.133/2021.

1.10.3 - Relatorio de Progresso

1.10.3.1. - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizagdo na reunido micial, a CONTRATADA devera
apresentar relatorio de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual
realizado acumulado resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado



nos demais meses, a CONTRATADA devera apresentar plano de recuperagdo para atingimento do prazo
previsto, ndo isentando as penalidades previstas;

b) Programagao mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

c) Registro de Qualidade, indicando ndo conformidades verificadas durante o més,
as providéncias corretivas e revisdes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou duvidas que possam prejudicar o
bom andamento da obra;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.
1.10.3.2 - Desempenho do Cronograma

1.10.3.2.1- A execucdo da obra deverd respeitar rigorosamente o cronograma fisico-financeiro 0018059327
considerando o cumprimento deste como critério de afericdo da produtividade minima esperada.

1.10.3.2.2 - O atraso execucdo dos servigos (acumulada) prevista no cronograma sujeitara a contratada a
glosa parcial das medigdes, aplicavel a partir do quinto més de execugao da obra, calculados sobre o valor do
percentual a ser executado nao entregues no més conforme cronograma do anexo 0018059327,

1.10.3.2.2.1 - Na medigdo do quinto més, para fins de afericdo da produtividade, sera considerado
o percentual acumulado da execugdo do inicio da obra até a referida medigao.

1.10.3.2.3 - O ndo cumprimento das produtividades previstas ensejard em glosa de 2% do valor financeiro da
extensdo nao executada, ficando limitado ao valor de 20% do contrato.

1.10.3.2.4 - Em caso de alteragdes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega) poderdo ser
reprogramadas conforme novo cronograma, apos a sua analise e aprovagao por parte da CONTRATANTE.

1.10.3.2.5 - Outras ndo conformidades que ndo previstas sangdes especificas serdo encaminhadas para
Comissao de Aplicagdo de Penalidade que ira avaliar as sangdes nos termos da lei, considerando a gravidade
do evento.

: Documento assinado eletronicamente por Rodolfo Lauro Weinert, Diretor (a)
jm d Executivo (a), em 25/08/2023, as 13:32, conforme a Medida Provisoria n°® 2.200-2,

;‘Ef 1 de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
W . 21.863, de 30/01/2014.
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: Documento assinado eletronicamente por Deivid Rodrigo Correa, Gerente, em
jm d 25/08/2023, as 14:31, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de 24/08/2001,

;‘Ef *] Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de
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Wiet A autenticidade do documento pode ser conferida no site https//portalseijomville.sc.gov.br/
F+= informando o codigo verificador 0018149109 ¢ o codigo CRC 5953F7BA.
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