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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP SEI N° 25452640/2025 - SED.UIN.AEN

1- DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (obrigatorio)
De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatorio.

1.1 - Necessidade

No atual cendrio dos espagos urbanos, promover acessibilidade significa assegurar as pessoas com deficiéncia o acesso, em igualdade
de oportunidades, ao meio fisico, ao transporte, a informagédo e comunicagao, bem como a outros servigos e instalagoes abertas ao publico ou de uso
publico. Toda pessoa com deficiéncia ou mobilidade reduzida, tem os seus direitos assegurados pela "Declaragdo Universal dos Direitos Humanos"
pela Organizagao das Nagdes Unidas, pela Organizagdo Mundial da Satde e demais legislagées federais, estaduais e municipais. Entretanto, ainda
ha diversas dificuldades para a sua garantia efetiva, o que torna o engajamento da sociedade fundamental para a eliminagdo de barreiras e formas
de discriminacao.

Para garantir a acessibilidade em calgadas, é necessario observar as caracteristicas dos pisos, o material de revestimento, inclinagoes,
desniveis, dimensoes e padronizacao de mobiliarios e elementos urbanos.

A requalificacdo das calgadas é uma medida essencial para garantir a seguranca e o bem-estar dos alunos, professores e comunidade
escolar como um todo. As calcadas desempenham um papel fundamental na acessibilidade e na mobilidade, especialmente para criancas, que muitas
vezes tém dificuldades em transitar por areas com pavimentacao inadequada. A presenca de buracos, desniveis e falta de sinalizagdo pode levar a
acidentes e, consequentemente, comprometer a integridade fisica dos usuarios.

Em levantamento, considerando a atual situacdo dos passeios das unidades escolares, é notério a necessidade de adequacao das
mesmas, haja vista a deterioragdo natural destes elementos da infraestrutura urbana, somada ao intenso fluxo diario de estudantes, professores e
funcionérios, a grande incidéncia de chuvas, a¢des do intemperismo, a falta de manutengdo preventiva, possibilitam o surgimento de patologias,
como por exemplo, trincas, fissuras, rachaduras irregularidades do pavimento devido ao trafego de veiculos, servicos de manutengdo de galerias e
demais obras realizadas na faixa de servigo, o que resulta em desgastes significativos que precisam ser adequadamente tratados por profissionais
especializados.

Os passeios (calcadas) das unidades escolares devem atender aos critérios de acessibilidade conforme especificado na legislagédo
vigente. Além disso, o uso incorreto e a falta de manutencdo adequada e preventiva acarretaram no surgimento de patologias o que justificam a
intervencgdo para reforma e/ou adequacao.

Visando o cumprimento ao Decreto Federal n°® 5.296/04, a implantacao e concepgdo dos projetos arquitetonicos e urbanisticos devem
seguir as referéncias basicas as normas técnicas de acessibilidade descritas na ABNT, assim como, a legislacdo especifica e as regras descritas neste
Decreto. Deste modo, deve-se garantir que as edificagées sejam ou se tornem acessiveis a pessoa com deficiéncia ou mobilidade reduzida tanto
nos casos de construcdo, como reforma ou ampliacao das edificagdes de uso publico ou coletivo.]

Outro ponto a ser considerado é a necessidade de adequacdo as normativas de acessibilidade. A Lei Brasileira de Inclusdo (Lei n?
13.146/2015) estabelece que todos os espacos publicos e privados devem ser acessiveis a pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

Relevante registrar que, a Secretaria de Educacdo ndo possui mdo-de-obra para execugdo da requalificacdo dos passeios, nao
havendo servidores, nem suficientes, muito menos capacitados para executarem os servigos técnicos (de execucdo).

A contratacdo de uma empresa especializada com mao-de-obra qualificada, bem como equipe técnica suficiente trazem viabilidade a
esta solugdo visando o atendimento ao interesse publico o mais breve possivel. Pois desta forma, cabera a futura contratada a aquisi¢do de insumos,
servigos, contratacdo de méo-de-obra para execucao das atividades previstas.

Deste modo, esta contratagdo é de extrema relevancia e tem a finalidade de atender aos critérios de mobilidade e
acessibilidade no acesso as unidades escolares do Municipio de Joinville, assim como, o atendimento as normas e legislacao vigente no
que diz respeito a necessidade de reforma, construcao e/ou adequacao das calcadas ou passeios das edificacées, promovendo o bem
publico.

1.2 - Meta(s) do PME
Destaque-se ainda que, a presente aquisicio vém alinhada com as estratégias 1.5, 4.7 e 7.16 das Metas 1, 4 e 7, do Plano
Municipal de Educacéao, Lei Municipal n°. 8.043/2015 que estabelece:

1.5. manter a adesdo, em regime de colaboracdo e respeitadas as normas de acessibilidade, ao programa
nacional de construcdo e reestruturacdo de escolas, bem como de aquisicdo de equipamentos, visando a expansao
e a melhoria da rede fisica de escolas piblicas de Educac¢do Infantil;

[..]

4.7. manter a adesdo a programas suplementares que promovam a acessibilidade nas instituicées publicas,
para garantir o acesso e a permanéncia dos alunos com deficiéncia por meio da adequagdo arquitetonica

[..]
7.16. [...]Jem cada edificio escolar, garantir a acessibilidade as pessoas com deficiéncia; [...]
2 - DEMONSTRAGAO DA PREVISAO DA CONTRATAGCAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL.

De acordo com o art. Art. 18, §° 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas
justificativas.

A Lei ndao impoe a elaboragao do PCA, pelo contréario, faculta-o. No mesmo sentido, em que pese sua relevancia, hd apenas
recomendagées quanto a sua elaboracao pela doutrina. Em mesmo sentido ha o Memorando PGM.UAD 0020036205.



Ainda, considerando a Instru¢ao Normativa n? 03/2024 (0023970042), elenca que a elaboragdo do PCA como uma "alternativa"
(uma vez a redacgao conter "podera"), sendo assim relativizada sua elaboracao a partir do exercicio de 2024:

Art. 92 O Plano de Contratagdes Anual - PCA podera ser exigido a partir do exercicio de 2024, caso em que 0s
Documentos de Formalizagdo de Demanda deverdo ser encaminhados até 01 de abril de 2023. (grifo nosso)

Assim, em que pese ndo haver PCA publicado ou até a demanda ndo prevista, ndo se observa hé contrariedade a Lei ou mesmo
empecilhos quanto a continuidade da contratacao.

No mais, informamos que, muito embora nédo exista o Plano de Contratacées Anual publicado para o ano de 2025, a contratagédo esta
prevista no plano de acoes desta Secretaria.

Inclusive, a contratagdo encontra amparo na Lei n? 8.993, de 31 de agosto de 2021, que dispde sobre a revisdo do PPA - Plano
Plurianual 2022-2025 do Municipio de Joinville - Processo 21.0.187194-1.

3 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas
justificativas.

Para a adequada satisfacdo da necessidade da Administragao, devem ser atendidos os seguintes requisitos de contratacgao:

Para a concretizagao da contratacao se faz necessario que a futura CONTRATADA possua expertise na execucao de calcada/passeio
em concreto armado.

Para tanto, a futura CONTRATADA devera possuir a equipe técnica, em seu quadro um responsavel técnico devidamente habilitado,
para acompanhar a execugdo dos servigos a serem realizados, além de possuir quantidade suficiente de profissionais qualificados para atender a
demanda da CONTRATANTE dentro dos prazos estabelecidos.

Neste sentido relevante que, para habilitacao do(s) proponente(s) deverdao apresentar comprovacdo de que tenha
realizado calcadas/passeio em concreto armado com caracteristicas compativeis com o objeto dessa licitagao, que corresponde a 20% (vinte por
cento) do total a ser executado, ou seja, 1.887,90 m? de execucéo de calcadas/passeio em concreto armado. A definicdo do percentual aqui exigido
se d& por necessaria a demonstrar a capacidade técnico-operacional do futuro prestador de servigos (Acérdao n® 3.070/2013, Plenario, TCU). E
indispensavel a garantia do futuro cumprimento da obrigagédo a ser assumida (Acérddo n® 534/2016 - Plenario, o Tribunal de Contas da Uniao).
Encontra-se dentro dos pardmetros previstos no art. 67, § 22 da Lei n° 14.133/2021 (quantidades minimas de até 50%). Demonstrando-se como
razoavel, a garantir a futura prestacao de servicos e nao prejudicar a competitividade futura do certame. Estd dentro dos percentuais de Editais
similares da Administragdo Publica Municipal.

Anota-se ainda que, constata-se como possivel a subcontratacao parcial do objeto, no caso dos servigos acessoérios e complementares.
No caso, ainda néo se vislumbra impedidos a participagdo de empresas em consdrcio para a presente contratagdo.

Quanto a garantia de execugdo contratual, considerando a prerrogativa prevista no art. 96 da Lei n° 14.133/2021, para o presente
caso é desnecessaria, uma vez que o objeto da contratagdo néo se trata de servigo de grande vulto ou alta complexidade técnica.

Quanto a garantia do servico em si, a CONTRATADA devera oferecer garantia pelo prazo da lei civil (art. 618 do Cédigo Civil), ou
seja, de, no minimo, 5 (cinco) anos no que se refere a qualidade e segurancga.

Quanto a critérios e praticas de sustentabilidade, na execugdo do servigo deverdo ser atendidos:

- Materiais locais: Preferir materiais produzidos regionalmente para reduzir a pegada de carbono associada ao transporte.

- Sinalizacao inclusiva: Garantir que as calgadas sejam acessiveis a todos, incluindo pessoas com deficiéncia e mobilidade
reduzida. Implementar sinalizacdo visual e tatil que facilite a circulagdo de pessoas com deficiéncia visual.

- Priorizar o uso de equipamentos de baixo consumo energético.

- Minimizacao de Residuos: Implementar praticas que reduzam a geragao de residuos durante a obra, como a reutilizagédo de
materiais existentes.

- Vida util prolongada: Especificar materiais e técnicas construtivas que aumentem a durabilidade das calgadas e meio-fio, reduzindo
a necessidade de reparos frequentes.

- Manutencao simplificada: Projetar solugdes que facilitem a manutencgéo futura, como acesso facilitado a infraestruturas enterradas
(ex.: redes de drenagem).

- Atender a toda e qualquer legislacao ambiental/sustentabilidade que possa incidir sobre o objeto da presente contratacao, inclusive
quando de sua execugao;

- Promover a destinacao final ambientalmente adequada, sempre que a legislagao assim o exigir.

No caso da presente contratacdo, as sanc¢oes administrativas serdo as mesmas dispostas na Lei n° 14.133/2021, bem como as
eventualmente contidas no futuro Edital e Termo de Contrato.

Relevante que, o(s) proponente(s) tenham procedido a prévia visita ao local onde poderdo serem realizados os servigos para
ciéncia das condigbes hoje existentes.

Para a adequada satisfagéo da necessidade da Administragdo, devem ser atendidos os seguintes requisitos minimos:

- Requisitos minimeos:



a) Elementos indispensaveis:
- Memorial descritivo;
- Planilhas or¢camentarias;
- Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART).

- Mao de Obra

A mao de obra a empregar pela Contratada devera ser corretamente dimensionada para atender ao Cronograma Fisico de Execucgao
dos servicos, além de tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necesséario.

- Seguranca do Trabalho

a) Em todos os itens da execucao do servigo, deverdao ser fornecidos e instalados os equipamentos de protecdo coletiva que se fizerem
necessarios no decorrer das diversas etapas, de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de
seguranca;

b) Deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, a seus funcionarios todos os equipamentos de protecdo individual necesséarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas de execucao, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n° 3.214 do
Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca e legislagédo vigentes;

c) E responsabilidade da CONTRATADA a garantia de que todos os colaboradores estejam utilizando os EPI's adequados e de forma
correta na execucgao dos servigos.

- Transporte de Materiais
O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugao do(s) servigo(s) sera de responsabilidade da CONTRATADA.

- Canteiro de obra

a) O canteiro das obras devera ser delimitado de modo a impedir o ingresso, na area, de pessoas nao autorizadas, atendidas as leis,
regulamentos e posturas municipais, assegurando, em qualquer hipétese, o livre transito e a integridade fisica de pedestres e de veiculos nas vias
publicas e a protecdo dos bens de terceiros, estacionados ou localizados nas adjacéncias do canteiro.

b) O canteiro deve atender normas técnicas e legislagdo que tratam da gestdo de residuos da construgéao civil (Resolugdo CONAMA 307
e suas respectivas alteracoes pelas Resolugoes n° 348/2004 , 431/2011, 448/2012 e 469/2015).

- Instalagao provisoria de agua e energia elétrica

Sera de responsabilidade da CONTRATANTE fornecer as instalagbes de agua e energia elétrica. A CONTRATADA fica responsavel
em providenciar os equipamentos necessarios para a execugdo do objeto, como por exemplo, mangueiras, extensao, cabos elétricos, etc.

- Dimensoes da(s) Calcada(s)

As dimensodes da calgcada seguem conforme alinhamento predial e a calgada existente, quando houver. Na ocorréncia de divergéncias
entre as dimensdes, a CONTRATADA deverd comunicar a CAF e propor alteragao/correcao.

Deverao ser observadas as especificagées adotadas nos locais de acesso de veiculos e demais espagos da calgada, assim como, o tipo
de piso tatil a ser implementado no local, atendendo sempre ao disposto na legislacgao.

- Declividade

A calgada deve ter uma superficie bastante dspera ou até mesmo ser provida de largos degraus, para casos em que a rua seja uma
ladeira. O dimensionamento dos degraus, e instalacdo de piso de sinalizagdo, deverd seguir a recomendagdo da NBR 9050 e NBR 16537,
além de detalhamento especifico. Em geral, para promover o escoamento da dgua pluvial, os passeios deverdo ter inclinacdo de 3% no sentido da
rua, conforme especificacdo do croqui/layout de implantacao.

Adicionalmente, a CONTRATADA devera atentar-se as especificacbes de declividade nas regides de acesso de veiculos, travessias,
rebaixos de esquina, dentre outros.

- Responsabilidade Técnica

Para a realizagao do servigo de execucdo da(s) calgada(s), o responsavel técnico deverd estar devidamente registrado junto ao conselho
de classe competente (CREA e/ou CAU), apresentar a devida responsabilidade técnica através de ART e/ou RRT.

- SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

- Previamente ao inicio das atividades a CONTRATADA sera orientada pelo setor de Infraestrutura da Secretaria de Educagéo sobre os
critérios a serem atendidos na execucao das calgadas, conforme padrao da SAMA (de execugao contendo as devidas dimensdes e especificagdes do
passeio) e demais legislagdo que se fazem necessarias, além disso, devera obter todas as licencas e/ou autorizagées para a realizagao do servigo.

- Os servigos de calgamentos deverdo ser realizados observando sempre as especificagbes da SAMA (SEI 0022349022), detalhes,
memoriais, assim como, nas normas técnicas ABNT vigentes que referem-se a execugdo dos servigos. Além disso, todos os detalhes de servigos
contidos nos desenhos e ndo mencionados neste memorial e todos os detalhes mencionados neste memorial que nao constarem nos desenhos serao
interpretados como fazendo parte do projeto, sendo que todas as duvidas deverao ser sanadas junto a Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo
(CAF) da CONTRATANTE.

- Administracao Local

A CONTRATADA devera, conforme Planilha Orgamentaria, dispor de Profissional técnico habilitado com registro no Conselho de
Classe, Encarregado Geral de obra, para acompanhamento do servigo, que reportara a fiscalizagdo o andamento dos servigos.

- Placa de obra

As placas de obra deverdao ser providenciadas e instaladas pela CONTRATADA conforme as exigéncias do cddigo de edificagao
seguindo o padrao adotado pela Prefeitura Municipal de Joinville nas dimensoes de 2,80 x 1,40m (cada uma) em local a ser definido pela CAF.

As placas deverdo ser reutilizadas e previstas em quantidades adequadas conforme a execucao simultanea de 3 (trés) calcadas. As
placas permanecerao fixadas até a data de entrega provisodria do servigo. Fica a cargo da CONTRATADA os custos de fabricagdo, montagem e fixagdo
das placas.



- Mobilizacao e desmobilizacao

Fica a cargo da CONTRATADA os custos e a execugao da mobilizacdo e desmobilizacdo de materiais e do canteiro de obras.

- Isolamento do local

A CONTRATADA deverd realizar o isolamento da local conforme a locagcdo da mesma, considerando o alinhamento
predial existente, delimitagdes da via e os projetos apresentados. O isolamento devera ser realizado com tela plastica laranja em altura de 1,20
m em estrutura de madeira devidamente fixada. A ocorréncia de erro na locacdo projetada, implicard a CONTRATADA a obrigagdo de proceder, por
sua conta e nos prazos estipulados, as modificagdes, demoligOes e reposigdes que se tornarem necessarias.

Adicionalmente, fica sob a responsabilidade da CONTRATADA a instalacdo de todo o sistema de sinalizagao de protecdo para pedestres
e viario, quando necessario.

- Remocao e demolicao

As calcadas das unidades escolares serdo totalmente demolidas, independente do seu estado de conservacgao. O reaproveitamento de
material oriundo da demoligdo das calgadas ndo sera considerado, com excecdo das executadas em blocos intertravados (paver), que deverdo ser
retirados e depositados em local especifico. Os materiais a serem demolidos ou removidos deverao ser previamente umedecidos, para reduzir a
formacédo de poeira no momento do seu transporte.

Os residuos oriundos da demolicdo deverao ser fragmentados com rompedores a ponto de serem colocados manualmente em cacambas
e encaminhados para o aterro sanitario licenciado para esse fim. A gestdo dos residuos da construgdo civil devera seguir as diretrizes da Resolucao
CONAMA N° 307 de 05/07/02 - DOU de 17/07/02 (ou as que vierem a suceder), que estabelece os critérios e procedimentos e agdes que visam
minimizar impactos ambientais, assim como, demais normas regulamentadoras.

- Remocao do piso paver e meio-fio de pedra bruta

As calgadas construidas em paver assim como os meios-fios de pedra bruta existentes na via serdo retirados para conformacdo dos
novos passeios a serem executados. Tais materiais deverao ser transportados e depositados pela CONTRATADA nas Unidades Regionais de Obras
e/ou Subprefeitura da regiao.

- Carga e transporte de residuos

Os residuos oriundos do servico de demolicdo deverdo ser imediatamente dispostos em cacambas e transportados para o aterro
licenciado para esse fim.

- Execucao da Calcada:
¢ Regularizacao e compactacao da base

A superficie de fundacdo da calgada deve ser devidamente regularizada, apresentando-se lisa e isenta de particulas soltas ou sulcadas
e ainda, ndo deve apresentar solos que contenham substancias orgédnicas e sem quaisquer problemas de infiltragées d'agua ou umidade excessiva,
tornando-se necessaria sua remogéao até uma profundidade conveniente (normalmente até 0,40 m) e substituindo-o por um material mais resistente.

A execucdo da camada de regularizagdo é posterior a retirada do solo organico e demais particulas onde sera executado o passeio. A
CONTRATADA sera responsavel por providenciar o material (solo de boa qualidade) para o aterro do passeio. Adicionalmente, a compactagédo devera
ser realizada em camadas de no maximo 20 cm, considerando a umidade 6tima do solo, utilizando ferramentas e/ou maquinario especifico para essa
finalidade sob responsabilidade da CONTRATADA.

Apds a compactacao, a base da calcada devera ser realizada sobre uma camada granular de brita zero (pedrisco) devidamente
nivelada e regularizada com espessura minima de 5 cm (cinco centimetros).

¢ Corte de asfalto com disco

Para a troca e retirada do meio-fio, assim como, a execugao do objeto, a CONTRATADA devera realizar a escavagdo e corte do asfalto
utilizando cortadora de piso e disco diamantado segmentado com didmetro de 350 mm.

¢ Execucao de passeio

Todo perimetro da calgada deverad ser composto de formas de madeira pinus ou equivalente da regidao que seja de boa qualidade
devidamente estaqueada e alinhada, isenta de defeitos, delimitando de forma regular o nivelamento e alinhamento do concreto.

Sobre a brita, devera ser instalada uma lona de plastico de no minimo 150 (cento e cinquenta) micras.

Apbs a colocagdo da lona, uma malha soldada nervurada de 10x10 CA 60 devera ser aplicada em toda a area da calgada incluindo a
instalacao de espacadores a fim de garantir o cobrimento.

A calgada sera executada em concreto usinado classe C20 com resisténcia minima de Fck = 20 MPa.

Desde a sua fabricacdao bem como todo o seu controle tecnoldgico deverd ser registrado em atendimento as Normas Técnicas da ABNT.
Antes de langar o concreto, é importante umedecer a base e as ripas em quantidade suficiente para que o material da base nao absorva a agua do
concreto impedindo a alteragao do seu fator 4gua/cimento.

A concretagem so6 devera ser iniciada, quando houver a garantia de que as formas estejam bem fixadas, livres de qualquer possivel
movimento, e com as dimensdes, prumo e esquadro aferidos. Além disso, a armadura devera atender ao cobrimento minimo descrito em norma
técnica NBR 6118 e ndo deverd apresentar indicios de corroséao.

Durante seu langamento e espalhamento o concreto devera ser adensado com vibradores e o acabamento da superficie devera ser
desempenada, a fim de manter a aderéncia.

A cura do concreto devera estar assegurada pela CONTRATADA, e caso ocorra trincas de retragao, a calgada devera ser refeita. A
superficie concretada deverd ser mantida continuamente imida, sendo irrigada diariamente, recoberta com uma camada de areia ou com sacos de
cimentos vazios, molhados varias vezes ao dia. Tal tratamento serve para evitar a incidéncia direta de raios solares e ser mantido por no minimo 7
dias.

Todas as caixas de inspecOes deverao receber uma gola dilatada da calcada para proporcionar a retirada das tampas sem afetar as
calgadas, nos quatro cantos das tampas/golas, as calgcadas deverdo prever ferragens para combater a trinca nos cantos;

Os passeios deverdo ter inclinagdo minima de 3% para o escoamento das &guas pluviais, além disso, nos casos especificos
as inclinagoes, rampas, desniveis e dimensbes das calgadas devem respeitar as normas da ABNT 9050 e 16537.

- Piso Tatil

Todos os acessos publicos ao edificio deverao receber piso podotatil e sinalizagcao tatil. A sinalizacao tatil no piso é considerada um
recurso complementar para prever seguranca, orientacio e mobilidade-a todas as pesscas; principalmsente aquelas com deficiéncia visual ou surdo-



cegueira.

- Meio-fio Pré-moldado de Concreto

Sera implantado meio-fio pré-fabricados de concreto ao longo de toda a via e também no alinhamento do terreno, na dimenséo de
100,0 cm (comprimento) x 12,0 cm (base inferior) x 8,0 cm (base superior) x 30,0 cm (altura).

Antes de seu assentamento sua base devera ser nivelada e compactada.

Os meio-fios deverao possuir boa resisténcia a abraséo e a flexdo, conforme especificacdo técnica, e além disso, isentos de defeitos,
trincas, rachaduras, devendo ser substituidas todas as pecas danificadas.

A remocao das pecas devera ser feita evitando ao méaximo danos ao asfalto existente.

Os danos causados nos pavimentos adjacentes ao passeio deverao ser recuperados, com material igual ou superior ao existente.

- Corte em Piso de Concreto

A junta de dilatagao feita através do corte em piso de concreto permite que a estrutura de concreto se movimente com flexibilidade e
de forma independente, sendo um espago necessario para a expansao e contracao do material, impedindo a danificagéo da superficie e formacao de
fissuras, por exemplo. O corte devera ser realizado com equipamento especifico e disco diamantado com 350 mm de didmetro com espagamento
maximo de 2 metros entre eles. Nas calgadas com largura superior a 2 metros, deverdo ser previstas juntas longitudinais dispostas no centro do
passeio.

- Bocas de Lobo
As bocas de lobo com tampa sobre o passeio deverdo ser niveladas, e as pecas danificadas substituidas.

A boca de lobo sera do padrao da Prefeitura Municipal de Joinville para passeio, com tampa de concreto e com dimensées de 96,0 cm
(largura junto ao meio-fio) x 60,0 cm (profundidade) x 7,0 cm (altura).

Ao final dos servigo de alinhamento do meio-fio, as caixas de boco de lobo devem ser limpas e desobstruidas.

- Servicos Finais

Durante a execugdo do servigo e apds a conclusdo do passeio, a CONTRATADA devera manter o local limpo, livre de entulhos e
restos de materiais. Como ja mencionado, os residuos deverdo ser dispostos em cacambas e a finalizagdo da obra devera ser precedida de varrigdo
em toda a area de passeio.

- Quanto aos parametro(s) para o céalculo do valor estimado da contratagdo, que estardo de acordo com o previstos no art. 23 da Lei n°
14.133/2021 e art. 67 da Instrucao Normativa n° 03/2024 da Secretaria de Administracdo e Planejamento, sendo que a estimativa do valor da
contratagdo, acompanhada dos precos unitarios referenciais, das memorias de célculo e dos documentos que lhe dao suporte, com os parametros
utilizados para a obtencédo dos precgos e para os respectivos céalculos fardo parte (em documento préprio) do processo de Requisi¢gdo de Compras.

4 - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatdrio.

4.1 - As quantidades estimadas para a presente contratacdo, sao considerando um levantamento preliminar realizado pela Geréncia de
Infraestrutura da Secretaria de Educacao:

a) Estrutura (metragem quadrada) ja construida nas escola mapeadas inicialmente para requalificagdo, as quais sejam:
e 9.104,00 m?

b) Acréscimo de quantidade para a eventual necessidade de novas requalificagées durante a vigéncia da Ata de Registro de
Precgos (podendo ser causada por vandalismo, sobrepeso de veiculos, dentre outra situagdes);

c) Disponibilidade orgamentéria.

4.2 - Sendo assim definido:

Unidade de |Cdodigo e-Publica / Denominacao
Medida Servico

45574 - Execucgdo de passeio (calgada)
ou piso de concreto moldado in loco,
usinado, acabamento convencional,
espessura de 10cm armado.

Item | Quantidade

1 9.439,50 m?

4.3 - Destaque-se também que, para esta contratacdo a modalidade mais adequada é o Sistema de Registro de Preco (SRP), pois
possibilitara a requalificagdo das calgadas na medida em que for(em) necessario(s), ao longo da Ata/ Termo de Contrato.

Considerando que a demanda deste tipo de servico é varidvel, o SRP é o que mais se adequa. Pois eventual necessidade de
requalificacdo pode surgir de forma imprevista, como p. ex. no caso de vandalismo, veiculos trafegando sobre a calgada de forma indevida, assim,
afetando a sua estrutura, se fazendo necessaria sua readequagao o mais breve possivel, conforme surge a necessidade.

Para este caso, assim, por oportuno se adotar o Sistema de Registro de Preco (SRP) como o mais adequado, consonante ao disposto
art. 82 e ss. Lein® 14.133/2021.

Bem como cumulativamente o disposto no art. 32, do Decreto n° 11.462 de 31 de marco de 2023:
Art. 32 O SRP podera ser adotado quando a Administragdo julgar pertinente, em especial:
I - quando, pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de contratacdes permanentes ou frequentes;

II - quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou contratagdo de servigos
remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de servi¢co, postos de trabalho ou em regime de
tarefa;

IIT - quando for conveniente para atendimento a mais de um orgdo ou a mais de uma entidade, inclusive nas
compras centralizadas;

1V - quando for atender a execucdo descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de compra nacional


http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2011.462-2023?OpenDocument

ou da adesdo de que trata o § 2° do art. 32; ou

V - gquando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado pela
Administracédo.

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas
justificativas.

Entre as alternativas para solugbes disponiveis de mercado, podemos citar:

a) Qual tipo de requalificacao (mais comuns)
Para requalificacao das calcadas, ha alguma possibilidades:

a.1) Concreto: Muito durével e resistente, pode ser moldado em diversas formas e acabamentos. E uma opc¢éo durével, relativamente
barata e facil de instalar para areas grandes e planas.

O concreto é um dos materiais mais comuns para calcadas, especialmente em areas urbanas.

Vantagens:

- Alta resisténcia ao trafego intenso.

- Duragao prolongada quando bem executado.

- Possibilidade de reparos localizados (no caso do paver).

- Custo relativamente acessivel.

Desvantagens:
- Pode ser escorregadio se nao tiver textura adequada.
- O concreto moldado pode rachar com o tempo.

- Menos permeavel, contribuindo para problemas de drenagem.

a.2) Paver (blocos de concreto): Disponiveis em varias cores e formatos, sdo faceis de instalar e oferecem boa drenagem.
Os blocos de concreto intertravado sao amplamente utilizados por sua versatilidade e durabilidade.
Facil remogao para reparos em tubulagdes subterraneas.

Vantagens:

- Estética moderna e personalizavel.

- Alta resisténcia mecénica.

- Facilidade de manutencao e substituicdo de pecas danificadas.
- Opgbes permeaveis que ajudam na drenagem.

Desvantagens:

- Custo inicial maior do que o concreto moldado.

- Pode acumular sujeira nas juntas, exigindo limpeza regular.

- Necessidade de uma base bem compactada para evitar afundamentos.
- Se mal instalados, podem ficar irregulares com o tempo.

a.3) Pedra natural: Como granito, marmore ou basaltos, proporciona um visual sofisticado, mas pode ser mais caro. As pedras
naturais, como granito, marmore ou basalto, sdo usadas em areas de maior valor estético.

Vantagens:

- Durabilidade excepcional.

- Beleza natural e acabamento sofisticado.
- Resisténcia a intempéries e desgaste.

Desvantagens:

- Custo elevado.

- Maior complexidade na instalagdo.

- Pode ser escorregadia, especialmente se polida.

a.4) Paralelepipedos: Os paralelepipedos séo tradicionais e ainda muito utilizados, especialmente em areas histéricas ou turisticas.

Vantagens:

- Grande resisténcia e durabilidade.

- Estética classica e charmosa.

- Possibilidade de reaproveitamento (sustentavel).

Desvantagens:
- Desniveis podem causar desconforto ou riscos de tropeco.

- Dificil manutencdo e reposigao individual.



- Menor permeabilidade.

a.5) Pisos drenantes: Os materiais permeaveis sdao uma tendéncia sustentavel para melhorar a drenagem urbana.

Vantagens:

- Reduz o escoamento superficial e alagamentos.
- Promove a recarga do lengol freético.

- Amigéavel ao meio ambiente.

Desvantagens:

- Custo inicial mais alto.

- Requer manutencgéao regular para evitar entupimento das aberturas.
- Menor resisténcia em areas de trafego pesado.

- Pode entupir com acimulo de areia/terra.

a.6) Madeira: Utilizada em &reas de menor trafego, pode ser tratada para resistir ao tempo. E usada principalmente em &reas
especiais, como pragas ou calgaddes a beira-mar.

Vantagens:
- Estética unica e aconchegante.
- Confortavel para caminhar.

- Ideal para areas com vistas panoramicas.

Desvantagens:
- Alto custo de manutencao.
- Vulnerabilidade a pragas, umidade e deterioragdo.

- Menor durabilidade em comparagao com outros materiais.

a.7) Asfalto: Comum em &reas urbanas, é uma opgao econdémica, mas pode ndo ser tdo estética. Embora menos comum para calgadas,
o asfalto pode ser usado em algumas situagdes especificas.

Vantagens:

- Baixo custo.

- Instalagao rapida.

- Superficie lisa e confortavel para caminhar.

Desvantagens:
- Menor durabilidade em comparagao com outros materiais.
- Pode derreter ou deformar em temperaturas altas.

- Néo é adequado para areas com muita umidade ou onde hé necessidade de permeabilidade.
a.8) Calgadas Verdes: As calgadas verdes combinam pavimentagdo com vegetacédo, promovendo sustentabilidade e conforto térmico.

Vantagens:

- Melhora a drenagem urbana.

- Reduz o calor nas cidades (efeito ilha de calor).
- Estética agradavel e natural.

Desvantagens:

- Requer manutencgdo regular (corte de grama, irrigagdo).
- Nao é adequado para &reas de alto trafego.

- Custo inicial pode ser elevado.

a.9) Cascalho, brita ou chao batido: Uma solugdo mais rastica e permedavel, que permite boa drenagem. Entretanto, ndo apresenta
durabilidade, em que pese seu baixo custo.

b) De qual forma executar
b.1) Prépria Secretaria de Educacao requalificar os passeios (calcadas) das unidades

A Secretaria ndo possui mao-de-obra para execucdo da requalificacdo dos passeios (calgadas). Nao ha servidores, nem suficientes,
muito menos capacitados para executarem os servigos técnicos.

Outro fato a Secretaria ndo possui contrato de mao-de-obra (terceirizada) pra tal finalidade.

De igual forma, ndo ha contratos de insumos suficiente para a execugao da requalificacao dos passeios (calgadas). O que geraria a
necessidade de processos licitatérios que podem ter resultados imprevistos.

A priori apresenta um custo a menor frente a outra solugdo. Entretanto, pelo fato da Secretaria ter a necessidade de varias
contratacdes para atender o objeto este pode se tornar moroso.



b.2) Contratacao de empresa especializada a realizar a requalificacao dos passeios (calcadas) das unidades
Demonstra-se a solugdo mais viavel de momento.

Considerando o apontado no item anterior, a contratacdo de uma empresa especializada com mao-de-obra qualificada, bem como
equipe técnica suficiente trazem viabilidade a esta solugdo visando o atendimento ao interesse publico o mais breve possivel.

Pois desta forma, caberd a futura contratada a aquisicdo de insumos, servigos, contratacdo de mao-de-obra para execugdo das
atividades previstas.

O que gera agilidade, confiabilidade no resultado final e qualidade.

b.3) Parcerias / doacoes
Uma das alternativas poderia ser receber doagdes ou se estabelecer parceria com empresas, fundagcdes ou organizacoes.

Todavia, em contraponto, cria-se uma dependéncia de terceiros. Fora o fato de que, depender apenas e tao somente da "boa vontade"
de terceiros, esta pode cessar a qualquer momento.

O que gera ainda a necessidade de se estabelecer relacionamentos duradouros e sélidos junto aos potenciais parceiros.

Outro consideragédo é o fato de que, pode-se sofrer limitagOes nas opgOes e volume de contratagbes e servigos prestados, devido as
preferéncias dos parceiros, bem como de sua disponibilidade orgamentaria para esta finalidade.

Muitas vezes, inclusive a qualidade e quantidade podem ser incertas.

Pode ainda haver a necessidade de aportes de recursos publicos para garantir o pleno atendimento da necessidade.

b.4) Chamamentos publicos

O chamamento publico para este tipo de contratagdo, nao se vislumbrar como um pratica da Administragdo Publica. Sem contar o fato
de que, um chamamento poderia gerar diversos contratos, com diversos prestadores, que ao longo do tempo que poderia prejudicar a gestao
contratual e execugdo dos servigos.

b.5) Contratacoes unificadas em ambito municipal e contratagcoes compartilhadas em consdrcios

Quanto as compras unificadas internas do Municipio, esta poderia ser uma solugdo. Entretanto, ndo ha de momento grupo de compras
para este objeto.

Quanto as compras compartilhas, considerando que o Municipio de Joinville optou em participar de licitacées compartilhas junto aos
Consorcio CIM-CATARINA e CIM-AMUNESC, esta também poderiam ser uma alternativa. Entretanto, ressalte-se que, esta é um prerrogativa, ndo
uma obrigacdo.

H4 como vantagens a participacdo, o aumento da economia de escala potencializada pela contratagdo de aquisicdo de bens ou
contratagao de servigos em um unico processo licitatério acompanhado dos custos operacionais, ganho em escala, padronizagao, entre outros.

Todavia, hd um outro lado, outras questdes a serem abordadas, como p. ex.:

e Complexidade na gestdo: A participacdo em um consoércio exige uma gestdo eficiente e coordenada entre os membros
participantes. Isso pode apresentar desafios adicionais, pois envolve a coordenacao de interesses, tomada de decisdes conjuntas e
resolucgao de conflitos. A falta de uma gestdao adequada pode levar a atrasos e problemas operacionais.

¢ Dependéncia de outros membros: Os resultados das licitagoes podem depender do desempenho e da contribuigdo de outros
membros do consdrcio. Se um ou mais membros ndo cumprirem suas responsabilidades adequadamente, isso pode afetar
negativamente a eficacia e a eficiéncia das licitagoes.

e Menor flexibilidade: Participar de um consércio pode exigir que os 6rgaos publicos sigam determinadas regras e regulamentos
estabelecidos pelo consoércio. Isso pode resultar em uma menor flexibilidade na condugéo das licitagdes, impedindo que os 6rgéaos
publicos adotem abordagens mais personalizadas ou especificas para suas necessidades individuais.

* Possiveis conflitos de interesse: Dependendo da composigdo do consoércio, pode haver conflitos de interesse entre os membros. Isso
pode surgir quando os membros tém interesses concorrentes ou diferentes prioridades. Tais conflitos podem prejudicar a
objetividade e a imparcialidade das licitagbes.

e Complexidade na gestédo de contratos: A administragéo e a gestdo de contratos podem se tornar mais complexas em um consdrcio,
especialmente quando hd a participagédo de varios membros. Coordenar as obrigag0es contratuais, as responsabilidades e as
expectativas de todos os membros requer uma gestdo eficiente e uma comunicacao clara.

e Restrigdes de autonomia: Participar de um consorcio pode implicar em restrigées a autonomia dos 6rgédos publicos. Isso ocorre
porque as decisdes sobre as licitagdes podem precisar ser tomadas de forma conjunta, considerando os interesses e necessidades
de todos os membros. Isso pode limitar a flexibilidade e a independéncia dos érgédos publicos.

e Riscos compartilhados: Ao aderir a um consoércio, as entidades participantes compartilham os riscos associados aos projetos
licitados. Isso significa que, se um dos membros do consdrcio enfrentar problemas financeiros, técnicos ou legais, todos os outros
membros também serao afetados. E importante realizar uma andlise cuidadosa dos riscos envolvidos e estabelecer mecanismos
adequados para mitiga-los.

¢ Dependéncia dos membros: Os consércios dependem da participagdo ativa e comprometimento dos membros para alcancar seus
objetivos. Se um ou mais membros ndo cumprir suas obrigagdes ou retirar-se do consodrcio, isso pode afetar negativamente a
continuidade e efetividade das licitagdes em andamento. Portanto, é essencial selecionar cuidadosamente os membros e
estabelecer acordos claros sobre as responsabilidades e obrigacoes de cada um.

e Possiveis atrasos: Devido a natureza colaborativa dos consércios, pode haver atrasos no processo de tomada de decisdo. A
necessidade de consulta e consenso entre os membros pode prolongar o tempo necessario para finalizar as etapas do processo
licitatério. Isso pode ser problematico em situagdes em que € exigida uma resposta rapida ou quando ha prazos rigidos.

Cabe destacar neste sentido que, o gestor publico dispde de competéncia discriciondria para escolher entre promover a licitagao ou
aderir a um registro de precgos ja existente. [Adesdao a ARP: “Pegar carona” é recomendavel ou reprovavel? Acesso em: 10/04/2024. Disponivel
: .df.gov.b

Dito isto, por oportuno ressaltar e frisar que, deve-se analisar se a municipalidade possui capacidade tanto de pessoal como técnica
para realizar a contratacdo do objeto em questdo. O que no nosso caso € possivel, sem quaisquer prejuizos.


https://egov.df.gov.br/wp-content/uploads/2023/02/Adesao-a-ARP_-Pegar-carona-e-recomendavel-ou-reprovavel.pdf

H4 de se observar ainda, que, visado ndo prejudicar os demais consorciados se o interesse fora antecipado ao Consoércio quando da
construgao do processo licitatorio.

Considerando o lapso de tempo, sendo um dos principais fatores a serem observados quanto as contratages publicas, a anélise da
vantajosidade a adesdo a contratagbées compartilhadas junto aos Consodrcios, sendo estas uma solugao efetivamente vélida ao atendimento a
necessidade publica, esta analise seria valida junto a Atas de Registro de Precos ou Contratos ja vigentes, pois processos ainda em tramitagdo estaria
concorrendo em pé de igualdade a elaboracdo de processo licitatérios internos ao Municipio (ou nédo, pois a municipalidade pode agilizar a
construgao conforme sua necessidade e por ser gestora do processo como um todo, tornando-o assim mais célere em comparacgao a licitacdo
compartilhada), pois da mesma forma gera incertezas de quando do efetivo atendimento da demanda, de valores (homologados) e inclusive de prazos
de sua disponibilidade, nao se demonstrando assim vantajosidade ao Municipio. Sem contar o fato de que, ante a, até entdo, auséncia de facilidade
de acesso a essas informagoes antecipadamente, prejudica a andlise do gestor publico. E o interesse publico ndo pode esperar.

No caso, ainda relevante registrar e se observar o Principio Constitucional da Autonomia Municipal, previsto na Constituicdo Federal.
A Constituigdo Federal, em seu art. 30, confere aos municipios autonomia para legislar e administrar seus assuntos locais. Essa autonomia implica
na capacidade de os municipios decidirem sobre suas contratagdes de acordo com suas particularidades e necessidades. A adesao irrestrita a Atas de
Registro de Pregos de um Consoércio poderia limitar essa autonomia, tornando o municipio dependente de decisées centralizadas que podem né&o
atender adequadamente a realidade local.

Alids, a Administracdo Publica deve acima de tudo buscar a eficiéncia em suas contratacdes. Ao analisar a adesdo a uma Ata de
Registro de Precos de um Consdrcio, é necessario avaliar vérios fatores que ndo somente pregos, bem como se as condigbes propostas para
contratagao, os tipos de objetos contratados, se sdo realmente vantajosas para o Municipio. Assim, considerando a Nova Lei de Licitagées, Lei n°
14.133/2021, o previsto em seu art. 23, § 12, as contratagdes agora, ndo se resumem ao "menor prego", mas ao "melhor prego", ou seja, a analise ndo
se fundamenta apenas na economicidade da contratacdo, mas hd um conjunto de outros fatores (prazos, especificagbes técnicas, exigéncias
documental, dentre outros).

Inclusive pode-se vislumbrar que héa (fora dos Consdércios) mercados mais competitivos ou condigbes mais favoraveis, o que justificaria
a nao adeséao a ata dos Consorcios.

Outro ponto que merece ser anotado é que, a adesdo aos Consorcios, traz ao Municipio, inclusive, custos adicionais (contrato de rateio,
dentre outras despesas administrativas).

Merece destaque também que, em que pese haver, aparentemente, o cumprimento dos ditames legais por parte dos Consorcios, estes
nao atendem em sua plenitude ou na maioria das vezes as exigéncias das contratagdes aqui do Municipio, seja desde o procedimento de
estruturagéo, construgdo do processos de compras, bem como da parte licitatéria (e Edital), o que poderia gerar eventuais insegurangas juridicas.
Assim a nao adesao a uma Ata de Registro de Precos de um Consorcio pode ser justificada pelo objetivo de garantir a qualidade e a integridade dos
produtos e servigos contratados pelo Municipio. Por vezes, ainda as contratagdes através dos Consorcios podem englobar uma ampla gama de
fornecedores e produtos, nem sempre passando por rigorosos processos de selegdo e avaliacdo conforme é realizado aqui no Municipio. Assim, ao
realizar contratagoes independentes, o Municipio pode estabelecer critérios mais rigorosos de selegéao, buscando garantir a qualidade dos produtos e
servigos contratados, bem como a idoneidade das empresas envolvidas.

Em que pese termos a figura do Consdrcio ser algo "maior" que o Municipio, que poderia angariar maiores vantagens (principalmente
financeira, muito devido as quantidades a contratar) ainda nao se vislumbra dessa forma, no qual os procedimentos de contratacdo merecem um
melhor amadurecimento. Justifica-se assim, a ndo adesdo uma vez que ainda se identifica fragilidades, riscos significativos associados a essas
contratagdes. Isso pode incluir riscos relacionados a qualidade dos produtos ou servigos, capacidade dos fornecedores em atender as demandas
necessarias (em tempo) ou até mesmo riscos de imprevistos contratuais. Desta forma, ao realizar contratagées independentes, o Municipio pode
adotar medidas de mitigagdo de riscos mais adequadas a sua realidade e necessidades, protegendo seus interesses e evitando problemas futuros.

H& que se notar ainda a questdo de inflexibilizar a gestdo do Municipio quanto a gerir suas contratagdes, pois estas seriam deixariam
de estar no controle da municipalidade, podendo haver prejuizos, principalmente quanto ao atendimento em tempo das demandas, que muitas vezes
sdo imprevisiveis e surgem ao longo do ano. Assim, a ndo adesdo a Ata de Registro de Pregos de um Consorcio permite que o Municipio tenha mais
flexibilidade na gestdo de suas contratagdes. A adesdo a uma ata de um consdrcio implica em estar vinculado aos fornecedores e condigdes
preestabelecidas no momento da Ata, o que pode limitar a capacidade do municipio de responder a mudangas e adaptagdes necessarias ao longo do
tempo.

Cabe destacar ainda que, cada Municipio tem necessidades especificas em termos de especificagdes técnicas (dos produtos e servigos)
que deseja adquirir que na maioria das vezes ndo é compativel com os demais. Se a Ata de Registro de Pregos do Consércio ou Termos de Contrato
nao contemplar todas essas especificagdes técnicas especificas, o Municipio pode justificar sua ndo adesdao com base na necessidade de atender a
requisitos técnicos particulares.

Por sua vez a ndo adesdao a Ata de Registro de Precos e Termos de Contrato pode ser justificada com base na necessidade de garantir a
transparéncia e o controle do processo de contratagdo publica. Ao realizar contratagdes independentes, o Municipio tem maior controle sobre o
processo (como um todo, desde seu inicio até sua conclusdo), podendo adotar medidas adicionais para assegurar a lisura e a transparéncia em todas
as etapas. Isso inclui a elaboracdo de editais de licitagdo, a realizagao de julgamentos transparentes e a publicidade adequada dos resultados,
fortalecendo a credibilidade e a confianca na Administragdo Municipal.

Inclusive a ndo adesdo a Ata de Registro de Precos e Termos de Contrato pode ser justificada quando o Municipio identifica riscos
significativos associados a adesdo. Isso pode incluir riscos relacionados a qualidade dos produtos ou servigos, capacidade dos fornecedores em
atender as demandas necessarias ou até mesmo riscos de imprevistos contratuais. Ao realizar contratagdes independentes, o Municipio pode adotar

outras medidas de mitigacdo de riscos mais adequadas a sua realidade e necessidades, protegendo seus interesses e evitando problemas futuros.

Ao ndo aderir a uma ata de registro de precos de um consdrcio, o Municipio pode promover a concorréncia entre fornecedores,
principalmente dos locais. Isso pode estimular a economia local, fomentando o desenvolvimento de empresas e empreendedores locais, além de
possibilitar a contratagdo de produtos e servigos com caracteristicas especificas da regido, o que pode contribuir para a identidade e o crescimento
econdmico do Municipio. Outro ponto é que estes (Consércios) podem limitar a concorréncia e reduzir a possibilidade de obter precos mais
competitivos, principalmente junto ao mercado local. Isso pode limitar a capacidade do Municipio de buscar solugdes mais eficientes e adequadas
para suas demandas especificas, especialmente considerando as particularidades socioecon6micas, culturais e geograficas de cada localidade. Alias,
a centralizagdo de compras no consorcio inviabiliza o estimulo a livre concorréncia e a economia regional.

Alids, a ndo adesao a Atas de Registro de Precos ou Termos de Contrato dos Consdrcios permite que o Municipio busque solugoes mais
adequadas e personalizadas, considerando suas particularidades e visando a prestagao de servigos de maior qualidade aos cidadaos.

Outro ponto que deve-se ter em consideracdo é a autonomia que o(s) Consércios possuem, no qual a interferéncia do Municipio é



relativa. Ndo tendo qualquer controle, principalmente quanto suas prioridades de contratacao ou objetos de contratacdo. Estes sao compostos por
varios municipios, com demandas diferentes, e que, inclusive, simultaneamente podem ambos terem Atas ou Contratos para servigos similares, o
que, de igual forma, ndo se imagina inflingir o previsto no art. 82, inc. VIII da Lei n°® 14.133/2021. Inclusive aqui um ponto ser ressaltado, vislumbra-
se que a vedagdo remeta a contratagdes internas, ndo atingindo contratagdes de outros entes externos (como no caso os Consdrcios). Devemos tomar
cuidado na interpretacao literal da Lei.

H4 ainda junto as documentagées dos Consorcios, em que nao hd obrigatoriedade de sua participacdo, conforme Termo de Uso de
LicitacOes Partilhadas do CINCATARINA - TU139/01:

[...]
1. ENTE DA FEDERACAO CONSORCIADO
[...] poderéo participar do Projeto de Licitacoes Compartilhadas do CINCATARINA. (grifo nosso)

Por sua vez o Protocolo de Intengdes do Consércio Interfederativo Santa Catarina - CINCATARINA (Segunda Alteragdo e
Consolidagdo):

Art. 3° - Para o cumprimento de seus objetivos e finalidades o CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA
CATARINA - CINCATARINA, entre outros, podera:
[...]

XIII - Realizar licitacdo da qual, nos termos do edital, decorram contratos administrativos celebrados por orgdos
ou entidades dos entes da Federagdo consorciados, podendo entre outros:

a) Realizar licitagées compartilhadas em favor dos entes consorciados, acompanhar a execucdo, bem como
proceder a aquisicdo, administragdo ou gestdo compartilhada de bens e servicos de interesse dos entes
consorciados, inclusive para a execugdo de agdes ou programas Federais e Estaduais transferidos ou conveniados
com os entes da federacdo;

No caso do Protocolo de Intengdes do CIM-AMUNESC:
Clausula 14 [...]

Pardgrafo tnico: Para a consecu¢do da gestdo associada, os Municipios podem delegar ao Consorcio o exercicio
das competéncias que ensejem o cumprimento de seus objetivos, objeto e finalidades do Consorcio. (grifo nosso)

Ou seja, em ambos, ndo se constata a obrigatoriedade de adesao as contratagdes dos consércios ou que estes tenham que realizar as
contratagdes pelos municipios.

Em regra o Municipio faz parte, porém, isso ndo gera a obrigacao de participar das licitagdes ou de aderir as suas Atas de Registro de
Precgos ou Termo de Contrato.

Da mesma forma, ambos os instrumentos de adesdo respeitam a autonomia do entes federativos consorciados em seu bojo.

Diante do exposto, cumpre registrar que, a participagdo a adesao a contratagdes através dos Consodrcios perpassa pela andlise de
oportunidade e conveniéncia do gestor publico. Principalmente quanto da oportunidade em condigdes principalmente em que o Municipio se veja
desabastecido (ou em necessidade urgente e que ja haja Ata ou Termo de Contrato vigente) ou que nao tenha condigdes por si s6 de realizar suas
contratagdes. O que ndo é o caso da presente contratacgao.

c) Ata registro de precos x contratacdo continua

A demanda pelas requalificagcbes é muito relativa, e variam ao longo do ano (o0 que nao se enquadraria como um servigo continuo).
Diante deste fato, considerando a padronizagdo na execugao das calgadas, e ainda, as questdes imprevisiveis de vandalismo, o registro de precos se
demonstra como o mais vantajoso para o objeto da presente contratacao.

CONCLUSAO - MELHOR SOLUCAO: Diante das opcdes de mercado apresentadas, comparando-se as solugdes encontradas no
mercado, de forma objetiva, a mais vantajosa para a Administragao Publica sob os aspectos da conveniéncia, economicidade e eficiéncia é a
contratacao de empresa especializada na requalificacao dos passeios (calcadas) e meio-fio das unidades, de concreto, através do
Sistema de registro de preco (SRP)

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatdrio.
6.1 - Os valores referenciais para o presente processo de contratagdo, bem como suas memorias de calculo, estardo discriminados nos
seguintes documentos que compdem o presente processo de contratagao:
6.1.1 - Planilha Or¢amentdria Sintética;
6.1.2 - Planilha Orgamentaria Analitica;
6.1.3 - Orcamentos Planilhados;
6.1.4 - BDI - Beneficios e Despesas Indiretas.

6.2 - No entanto, de inicio, estima-se a contratacdo no valor de R$ 3.051.412,77.
7 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas
justificativas.

7.1 - Considerando os elementos tragos ao presente documento, e baseando-se na necessidade, no histérico de contratagées, na
descrigao do servico amplamente utilizado no mercado e necessarios a qualquer 6rgdo publico ou particular na gestdo de imdveis, conclui-se que
a solucao como um todo para atendimento do servico é a contratacao de empresa especializada na requalificaciao dos passeios
icalgadas) e melo -fio das umdades. de Concreto, atraves do Sistema de reglstro de preco (SRP) com o fomemmento de msumosl

e garantia da mobilidade a toda populacao.

7.2 - O objeto da presente contratacdo atende aos requisitos disposto em Lei n°® 14.133/2021 (art. 85), ou seja, trata-se de (i) um
servigo padronizado; (ii) nao possui complexidade técnica e operacional, hem como (iii) hd uma necessidade permanente / frequente do servigo a ser



contratado. Neste sentido, cumpre esclarecer que, o objeto da presente contratacao ¢ padronizado, sem complexidade técnica e operacional, pois
pode-se constatar isso através dos descritivos dos itens que compdem a contratagdo, ou seja, possuem especificagcbes padroes de mercado. Ainda
relevante constar que, a necessidade é permanente / frequente. Entretanto, a demanda néo é fixa, pois os quantitativos necessarios variam ao longo
do ano, por este motivo se amoldar melhor ao Registro de Precos.

7.2.1 - Considerando o histérico de processo anterior SEI 22.0.190576-7, nota-se a execucdo do objeto em tela refere-se a uma
atividade padronizavel, de facil individualizagdo na execugao, da qual, dispensa-se a elaboragao de projeto técnico, conforme Lei
14.133/2021. Art. 18 § 32. Por esse motivo, entende-se que a contratagdo através da Ata de Registro de Preco é considerada uma
alternativa viavel, dado o seu modelo de execugao e as particularidades de cada unidade escolar a ser atendida, em particular, a
existéncia de obstdculos e/ou mobiliarios urbanos ao longo do passeio, a pavimentagao asfaltica, dentre outros elementos.

7.3 - Quanto as especificacoes, detalhamentos, prazos e garantias estdao dispostos nos demais itens deste ETP.
8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO (obrigatério)
De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatério.

8.1 - A presente contratacdo nao é tecnicamente ou economicamente viavel em se dividir por se tratar de um servigco de
engenharia de execucdo da requalificagao dos passeios (calgadas) e meio-fio.

8.2 - Considerando o objeto da presente contratacdo, temos que é inviavel a divisao do mesmo, nao podendo ser parcelado, visando nédo
se correr riscos de discrepancia quando da entrega do produto final, tal como p. ex. padrdo das calgadas.

8.3 - A justificativa para o ndo parcelamento do objeto fora desta forma definida objetivando-se o melhor prego para a Administracdo
Publica, devido ao fato de que, o parcelamento poderéd causar desinteresse do mercado e consequentemente da competitividade, ndao havera perda
de economia de escala, bem como de igual forma, ndo havera comprometimento técnico e econémico no caso, pelo contréario, considerando a
necessidade da entrega do servigo/obra pronto, o parcelamento podera prejudicar o resultado final pretendido, sendo assim, o critério para selegdo
do fornecedor com base no menor prec¢o unitario, neste caso demonstrando-se como mais vantajoso para a Administragao Publica;

8.4 - Corrobora tal justificativa a licitagcdo anterior, no qual nao houve parcelamento do objeto: SEI 22.0.190576-7.

8.5 - Desta forma o ideal € se realizar uma tnica licitagdo com todo o objeto adjudicado a um unico proponente.
9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas
justificativas.

Os resultados pretendidos com a presente contratacdo nao estdo atrelados apenas a termo de economicidade e de aproveitamento de
recursos humanos, materiais e financeiros, mas principalmente ao interesse publico a ser atendido, que muitas vezes ndo estd diretamente
interligado a todas essas questoes.

Entretanto, aqui relevante constar que, os resultados pretendidos a todos os niveis (economicidade, aproveitamento de recursos - seja
de qualquer espécie) estao atrelados ao atendimento da necessidade da existente e da formatagao da contratagao, no sentido que estao previstos nos
demais topicos deste documento.

Com a presente contratacdo busca-se o melhor aproveitamento dos recursos materiais e financeiros, mostrando-se, portanto, a solucao
como positiva economicamente para o Municipio e Secretaria da Educagdo. Além das vantagens de ganho de tempo, com a contratacdo de uma
empresa especializada devidamente homologada, nota-se a melhoria dos resultados e adequacdo ao atendimento da populacéo.

No caso, elencamos abaixo de forma expressa os resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis.

Melhor aproveitamento dos recursos humanos:

e Otimizagdo da forga de trabalho : A contratacdo de servigos especializados para requalificagao de calgadas e meio-fio permite que o
pessoal interno da administracdo publica seja redirecionado para atividades estratégicas e finalisticas, evitando sobrecarga ou desvio de
funcdo. Isso aumenta a eficiéncia operacional.

* Capacitacdo técnica especifica : A equipe contratada trard expertise técnica, reduzindo a necessidade de treinamento interno e
garantindo que as obras sejam executadas por profissionais qualificados, diminuindo erros e retrabalhos.

* Reducgdo do tempo de execucdo : Com equipes especializadas e dedicadas exclusivamente aos servigos, hd maior agilidade na execugéo
das obras, liberando servidores publicos para outras demandas prioritarias.

* Reducdo do tempo gasto pela equipe escolar em agdes preventivas e corretivas relacionadas a acidentes

Melhor aproveitamento dos recursos materiais:
e Uso eficiente de insumos : Empresas especializadas possuem processos bem definidos para minimizar desperdicios de materiais, como
concreto, brita, areia e outros. Isso é fundamental para garantir sustentabilidade e economia.

e Economia de escala: A contratagdo integrada para multiplas unidades escolares pode reduzir desperdicios (ex.: compra conjunta de
materiais como concreto, brita e tinta).

¢ Gestao adequada de residuos : A contratacdo de empresas experientes garante a adogao de praticas de gestdo ambientalmente
responsaveis, como a destinagao correta de residuos gerados durante a obra (entulhos, por exemplo).

¢ Logistica otimizada : Empresas contratadas geralmente tém estrutura logistica prdpria, o que facilita o transporte e armazenamento de
materiais, reduzindo perdas e custos associados.

e Vida util estendida: Servigcos bem executados (ex.: drenagem adequada do meio-fio) reduzem a necessidade de reparos frequentes,
alongando o ciclo de vida da infraestrutura.

* Padronizagdo: EspecificagOes técnicas Unicas evitam sobras diversificadas e facilitam a reutilizacdo de materiais em outros trechos.

e Minimizagcdo de estoques intermediarios : Empresas contratadas geralmente tém maior capacidade de gerenciar estoques de forma
eficiente, evitando acimulos desnecessarios de materiais no canteiro de obras e reduzindo perdas por deterioragdo.

¢ Reducdo de gastos com manutengbes corretivas emergenciais.

e Padronizacgao dos alementos constritivos facilitando futaras manuatencoes



Melhor aproveitamento dos recursos financeiros:
e Economia de escala: A contratacdao de empresas especializadas pode reduzir custos unitarios por meio de economias de escala, ja que
essas empresas possuem acesso a fornecedores e tecnologias mais competitivas.

e Evitar gastos com retrabalhos : O uso de mdo de obra qualificada e materiais adequados diminui significativamente a necessidade de
corregoes futuras, que sdo onerosas para o erario publico.

¢ Reducdo de passivos judiciais : Contratar empresas capacitadas e realizar um planejamento adequado reduz a probabilidade de
problemas legais decorrentes de execugdo inadequada ou falta de conformidade técnica, o que pode gerar custos adicionais.

¢ Economia com a reducdo de manutengdes emergenciais ndo planejadas.
e Menor custo no longo prazo devido a maior durabilidade dos materiais.
* Prevencdo de gastos com possiveis processos por acidentes.

e Reducdo de custos com manutencdo: Obras de qualidade realizadas por empresas especializadas reduzem a necessidade de reparos
frequentes, gerando economia a médio e longo prazo.

Enfim, tudo isso agrega, quanto a melhor aproveitamento de recursos humanos, materiais, financeiros e de economicidade ao final.
10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO CONTRATO

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas
justificativas.

Nao hé necessidade de providéncias adicionais.

A Secretaria de Educacao dispde de corpo técnico capacitado tanto para fiscalizagdo como para a gestdo contratual da futura
contratacgao.

Desta forma, ndo hd, num primeiro momento, agbes que devem ser executadas pela Administracdo antes da formalizagdo da futura
contratagdo, com vistas a correta execugdo contratual.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do ndo preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

Nao hé a necessidade de contratagdes correlatas e/ou interdependentes.

Nao ha compras unificadas, a nivel municipal ou a nivel de Atas ou Contratos vigentes com mesmo objeto perante aos consoércios
(CINCATARINA e CIM-AMUNESC) no qual o Municipio faz parte.

12. DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS
De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do ndo preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.
12.1 - Impactos ambientais

¢ Desmatamento e Remocao de Vegetacao: A remocao de plantas e drvores para a obra pode afetar a biodiversidade local.
¢ Erosao do Solo: A movimentacao de solo pode causar erosao, especialmente em areas inclinadas.

¢ Compactacao do solo: O trafego de maquinas pesadas durante a construgdo compacta o solo, reduzindo a infiltracdo de agua e
afetando as raizes das plantas.

¢ Geracao de Residuos Soélidos: A obra pode gerar uma quantidade significativa de residuos, como entulho e materiais de
construgao. Descarte inadequado de residuos: Restos de vegetagao e materiais de construgao descartados incorretamente
podem contaminar o solo e a 4gua.

e Alteracdao do Fluxo de Agua: A requalificacdo pode modificar o escoamento de &guas pluviais, aumentando o risco de
alagamentos.

e Ruido e Poluicao do Ar: O uso de maquinas e equipamentos pode causar incomodos sonoros e emissdes de poluentes
atmosféricos.

¢ Impacto Visual: Mudangas na paisagem podem afetar a estética do ambiente escolar e areas circunvizinhas.
¢ Risco de Acidentes: Obras em areas escolares podem aumentar o risco de acidentes com alunos e pedestres.
e Chuvas podem carregar residuos de construcao para o solo e corpos hidricos préoximos, contaminando-os.

e Possivel assoreamento de redes de drenagem existentes.

¢ Interferéncia nas redes de utilidades (dgua, esgoto, energia).

¢ Impacto visual temporério.

12.2 - Medidas mitigadoras

¢ Preservacao da Vegetacao: Identificar e proteger arvores e areas verdes no local da obra, minimizando a remocgé&o.

¢ Controle de Erosao: Implementar técnicas de contengdo, como barreiras de contengao e plantio de gramineas para estabilizar o
solo.

¢ Gestao de Residuos: Criar um plano de gerenciamento de residuos, com a destina¢do adequada e reciclagem de materiais.
¢ Drenagem Eficiente: Projetar sistemas de drenagem que respeitem o fluxo natural da 4gua, evitando alagamentos.
e Uso de Materiais Permeaveis: Optar por pavimentos permeaveis que ajudem na drenagem e reduzam a temperatura local.

e Sinalizacao e Seguranca: Implementar sinalizacdo adequada e medidas de seguranga para proteger alunos e pedestres durante a
obra. Implementacdo de rotas alternativas sinalizadas.

e Transplante ou compensacdo da vegetacao removida.

e Utilizacao de areas permeaveis.
13. ANALISE DE RISCOS

De acordo com o art. Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021, na fase preparatoria, devem ser abordados os riscos que possam comprometer
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habilitacdo de
forma suficiente a
corroborar a
proposta
apresentada.
Realizar diligéncias
se necessario

Transferir

15

Contratada(s) se

recusar(em) a assinar(em) o

Contrato

Impossibilidade de
contratar. Desisténcia
quanto ao atendimento
ao objeto da contratacdo.
Necessidade de uma nova
contratacdo

Alto

Elaborar Estudo
Técnico Preliminar,
lAnélise de Riscos e
Termo de
Referéncia que
apresentem estudo
comparado
realizado e de
forma a atender as
reais necessidades
de negdcio e com
precos e prazos
viaveis para o
mercado

Mitigar/transferir

16

Contratada(s) sem
capacidade técnica para
atender(em) ao objeto da
contratacao

Atendimento parcial ou
nao atendimento em sua
totalidade ao objeto da
contratacao

Médio

IAmpla pesquisa de
mercado para
definicao clara dos
termos do
instrumento de
contratacdo, bem
como disposigao de
sangoes e
penalidades no
Edital visando
evitar empresas
inaptas de
participar da
licitacdao. Sem
contar o fato da
necessidade da
avalicdo da
capacidade técnica
da empresa.

Mitigar/transferir

17

CAF fiscalizar e
estar atenta quanto
a execucao
contratual. Se
necessario
notificar ou




Descumprimento da entrega

Atendimento parcial ou
nao atendimento em sua
totalidade ao objeto da
contratacdo

18

Falha na prestacgao dos
servigos - inexecugdo parcial
ou total

Descumprimento
contratatual. Nao
atendimento ao interesse
publico, seja de forma
parcial ou total

19

Auséncia de
acompanhamento e
fiscalizacdo do futuro
contrato

Distorcdes na execucao
do objeto contratado.
Inexecugdo contratual.
Nao atendimento de
forma plena a demanda

20

Responsaveis pela
fiscalizagao e gestao do
contrato nao possuir
competéncia
multidisciplinar necessarias
para a atividade

Nao fiscalizacao
adequada do objeto da
contratacdo. Passivel de
inexecucgdo contratual.
Néao atendimento de
forma plena do interesse
publico

21

Contratada(s) nao
manter(em) a regularidade
fiscal durante a execugdo do
contrato

Falha na prestagao na
execucgao do objeto
contratado (sem receber,
a Contratada pode
suspender a execugdo
dos servicos)

22

Extingao contratual por
descumprimento

Nao atendimento ao
interesse publico.
Paralisacao dos servigos.
Necessidade de uma nova
contratacdo

23

Descumprimento
contratual. Nao

Classificacao dos
Riscos

Alto

aplicagdo das
devidas
penalidades, no
caso de
descumprimento

Mitigar/transferir

Alto

Médio

Estar atento a
empresa
Contratada.
\Verificar
constantemente a
regularidade fiscal
e demais
documentagao
correlata. Notificar
a Contratada.
Dependendo o
caso, a aplicagdo
das penalidades
previstas no
Contrato

Mitigar/transferir

Capacitar e
orientar a
Comissao de
Acompanhamento
e Fiscalizagao do
Contrato quanto a
importancia da
rotina na
fiscalizacdo. Se for
0 caso, substituir
o(s) servidores que
fazem parte da
Comissao de
Fiscalizacao e
Acompanhamento

Mitigar

Capacitar e
orientar a
Comissdo de
Acompanhamento
e Fiscalizagao do
Contrato quanto a
importancia da
rotina na
fiscalizagdo. Se for
0 caso, substituir
o(s) servidores que
fazem parte da
Comissao de
Fiscalizacao e
Acompanhamento

Mitigar

Fiscalizar
rotineiramente as
condigodes fiscais e
tributarias da
Contratada.
Notificar a
contratada.
Dependendo o
caso, a aplicagdo
das penalidades
previstas no
Contrato

Transferir

Alto

CAF estar atenta
rotineiramente
quanto a execugdo
contratual,
buscando evitar
descumprimentos
que culminem na
extingdo
contratual.
Notificar a
contratada.
Dependendo o
caso, a aplicagdo
das penalidades
previstas no
Contrato

Transferir

CAF estar atenta
rotineiramente
quanto a execugao
contratual,
buscando evitar
descumprimentos
que culminem na
alteracao do
escopo da
contratacao.
Notificar a
contratada.
Dependendo o
caso, a aplicagdo




Alteracao do escopo da
contratacdo

atendimento ao interesse
publico, seja de forma
parcial ou total

24 Nao atendimento ao
Faléncia da empresa(s) interesse publico seja
Contratada(s) parcial ou total

25

Descumprimento
Divergéncia com a(s) contratual. Nao
Contratada(s) sobre a atendimento ao interesse
execucao no momento da publico, seja de forma
execucao parcial ou total
Poderda haver paralisagao
A . da execucgao do servigo,
26 ‘g‘letacﬁﬁf;dsenma de periodos consequentemente, o
comprometimento do
transporte dos residuos.
Presenca de obstaculos ao Nao atendimento ao
lonao dga calcada que interesse publico.

27 im; ge am a cgorretg execucao Paralisacdo e/ou

dagngsma ¢ interrupcao na execugao
da calcada
Podera haver paralisagao
Acidentes de trabalho da execucao do servigo,
28|oriundo da queda de consequentemente, o

materiais

comprometimento do
transporte dos residuos.

Circulacao de pessoas nao
autorizadas e/ou animais no

Podera haver paralisagao
da execucgao do servigo,
consequentemente,

29 perimetro de execugao do possibilidade de
servico acidentes e atrasos na
entrega do objeto
Quebra, auséncia ou falta de
manutencdo dos Néao atendimento ao
30/equipamentos utilizados interesse publico.

para a prestacao dos
servigos

Paralisacao dos servigos

Falta de sinalizagdo;

31|Acidente com pedestres obras em andamento
Falta de conformidade
32|Problemas de acessibilidade com normas de

acessibilidade

3

Falta de seguranca no
trabalho

W

Equipamentos de
protecao inadequados

3

4 |Impacto ambiental

Descarte inadequado de
residuos

3

5|Queda de nivel

Calgadas desniveladas,
falta de sinalizacao,
materiais escorregadios.
O que pode gerar
acidentes, tais como
fraturas, contusoes,
lesOes graves, morte.

das penalidades
previstas no
Médio Contrato

Mitigar/transferir

Fiscalizacdo
constante.
Contratacao
emergencial e nova
Alto licitacao

Mitigar/transferir

CAF estar atenta
ao cumprimento
das exigéncias e
condigdes da
contratacao.
Notificar a
contratada.
Dependendo o
caso, a aplicagdo
das penalidades
previstas no
Contrato

Mitigar/transferir

Prever a realizacao
de atividades que
possam ser
realizadas mesmo
com chuva por
parte da
Contratada. P. ex.
na parte interna de
Alto imoveis

Mitigar

Definir medidas de
identificacdo dos
possiveis objetos
que possam afetar
na execucao das
calcadas. Solicitar
a retirada e/ou
mudanca dos
obstaculos, assim
como, realizar uma
solugdo viavel que
atenda aos
critérios de
acessibilidade,
conforme as
normas técnicas
Médio vigentes.

Mitigar/transferir

CAF estar atenta a
execucao do
contrato de acordo
coma legislacdo
relacionada a

Médio

Transferir

Adotar medidas de
isolamento da
obra, assim como,
o direcionamento
dos pedestres para
uma rota segura.

Transferir

CAF estar atenta a
execucao do

Transferir

Transferir

CAF estar atenta
quando da
execucao dos
servigos para que
0s mesmos estejam
compativeis a

Alto legislagdo vigente

Transferir

Treinamento em
seguranca;
fornecimento de
Médio EPIs

Transferir

Planos de manejo
de residuos

Transferir

Sinalizacao
adequada de areas
de risco

Transferir

Uso de
quuiparnentos com




Uso de maquinas e
equipamentos ruidosos.

niveis de ruido
aceitaveis, horarios

36Poluigéo sonora 2 |Incémodo a comunidade 1 para execucdo de |lransferir
escolar e vizinhanca, atividades
problemas auditivos. ruidosas, avisos
prévios a
comunidade.
Planejamento da
obra para
minimizar
Fechamento de vias de interrupcoes,
Interrupgao do acesso a acesso durante a obra. sinalizagao clara e |, ... .
37 escola 1 Dificuldade de acesso a 2 eficiente, Mitigar/transferir
escola, atrasos nas aulas. comunicacdo
prévia com a
comunidade
escolar.
. Interferéncia em redes de Plgngjamento
38 Ruptur_a _de Servigos 1 |agua, eletricidade ou 1 previo com Transferir
essenciais internet concessionarias;
n aviso a populagdo
Estudo prévio de
Obras mal executadas drenagem; - .
39|Problemas de drenagem 2 que causam alagamentos 2 adequacio as Mitigar/transferir
Médio condicgdes locais
~ . Fiscalizacao por
40 rlj:r%:énformldade com 1 C:(lj(i%gis dfein;B(Ii\?; 4 profissional Transferir
P Médio habilitado
CAF realizar a
- .. Planejamento inadequado flscahzagg 0 de .
41 |Desperdicio de materiais 1 o caloulo imoreciso 1 forma préxima a |Transferir
p execucao dos
servicos
Risco Geral Médio
Probabilidade (P) Impacto (I) Classificacdo dos Riscos P°Ss‘b‘l‘dadelg‘;cf)‘;atame“t" o
indice |Descricao Nivel|indice|Descricao Nivel Pontual:(’; E;OD(A 23l Risco Conduta Descricao
Evento
extraordindrio.
/Acontece Nao afeta o
apenas em objetivo.
situacbes Compromete .
. . . Descontinuar a
excepcionais. _ |minimamente o atividade
Raro Naolha 1 Muito atingimento do 1 15 a 25 Evitar interrom;l)er o
historico Baixo |objetivo. Para fins d
conhecido do praticos, nédo probc elshso €
evento ou nao altera o alcance trabalho.
hd indicios do
que sinalizem objetivo/resultado.
sua
ocorréncia.
Evento casual,
inesperado.
Existe
historico de Alf:_eta_ pouco o
ocorréncia. O objetivo. .
NP Compromete em Compartilhar o
Pouco gés;ﬁ:;igo alguma medida o risco com
) 2 | Baixo |alcance do 2 8al2 Alto Transferir terceiros, como
provavel |aponta para a o ~
baixa _obJetlvo, mas nao no caso dos
frequéncia de 1112115121601? a;(ﬁ:%% Seguros.
ocorréncia no mator'p
objetivo/resultado.
prazo
associado ao
objetivo.
Evento
esperado de
frequéncia
reduzida. Desenvolver e
Histérico Torna incerto ou implementar
parcialmente . Pl
. duvidoso o medidas para
conhecido. alcance do evitar que o risco
. RepetAe -Se com . objetivo se con((:lretize
Provavel |frequéncia 3 |Médio Compromete 3 3a6 Médio Mitigar e/ou medidas
razoavel no
prazo razoavelmente o para atenuar o
associado ao alqanpe do impacto e as
objetivoo ou objetivo/resultado. consequéncias,
ha indicios caso ocorra.
que possa
ocorrer nesse
horizonte.
Evento usual
de frequéncia
habitual.
Histoérico
amplamente Torna improvavel
conhecido. o alcance do Desenvolver e
Repete-se com: ohjetivo. implementar




Muito elevada 4 Alto |Compromete a 4 le2 Mitigar/transferirjambas as

provavel |[frequéncia no maior parte do medidas: mitigar
prazo atingimento do e transferir
associado ao objetivo/resultado.
objetivo ou ha
indicios que
ocorrera nesse
horizonte.
Evento que se
repete
seguidamente. Capaz de impedir Nao ha
Interfere no o alcance do necessidade de
ritmo das objetivo. adotar quaisquer

Praticamente|atividades. Muito |Compromete . . . medidas.
certo Ocorréncia 5 Alto |totalmente ou 5 o DANLIED 51 Aceitar Considerar se é o

quase quase totalmente caso de
garantida no o atingimento do monitorar ao
prazo objetivo/resultado. longo do tempo.
associado ao
objetivo.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUACAO DA CONTRATACAO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE

DESTINA (obrigatorio)

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatdrio.

Parametro considerado

Sim | Nao

Comentario

1. O modelo adotado para a contratagdo é o mais vantajoso
para a Administragéo, tanto pelo aspecto técnico como pelo econémico?

"

2. O modelo adotado para a contratagéo estd em conformidade com o praticado no mercado?

3. O valor estimado da contratagdo estd em conformidade com a previsdo orgamentéria?

4. Os resultados pretendidos com a contratagdo compensam os investimentos realizados pela Administragéo, em curto, médio e longo prazo?

5. De acordo com a andlise dos riscos para a contratagéo, a contratagéo é vidvel e ndo possui risco de dano ao erario? (moderado/médio a grave)

ML |

Médio

ou similares.

6. Hé risco de comprometimento do sucesso da licitagdo e da execugéo, considerando os fatos ocorridos em contratagdes anteriores do mesmo objeto

"

Vide item 13,
acima

7. No caso do item anterior, foram indicadas as medidas necessérias para mitigar os riscos?

Vide item 13,
acima

CONCLUSAOQO:

a) Com base nas informagoOes levantadas durante este estudo, a Equipe/Comissdo de Planejamento entende ser vidvel a solucao
[a contratacao de empresa especializada na requalificacao dos passeios (calcadas) e meio-fio das unidades, de concreto, através do
Sistema de registro de preco (SRP)] descrita no presente Estudo Técnico Preliminar para a presente contratagdo, vez que se mostrou
tecnicamente a mais adequada a necessidade e fundamentadamente atendendo ao interesse publico. A solugdo escolhida para a presente

contratacdo € a contratacdo de empresa especializada para realizar o servigo.

b) No mais diante de todas as informacgdes colhidas no presente documento demonstra que hé adequacdo (alinhamento) da solugao
escolhida frente a necessidade a ser atendida. A solucao escolhida para a presente contratacao é a contratacao de empresa especializada para

realizar o servigo.

seil o

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Erico Rafael da Silva, Servidor(a) Publico(a), em 16/05/2025, as 09:23, conforme a
Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n28.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.

seil o

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus, Secretario (a), em 16/05/2025, as 13:01, conforme a Medida
Proviséria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n?8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.

seil g

eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Ademar Stringari Junior, Gerente, em 20/05/2025, as 09:15, conforme a Medida Provisdria
n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n28.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.
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