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Joinville, 21 de agosto de 2023.

 

             
 
 OBRA: 1006 - Fabricação e Implantação de Abrigos de Passageiros  
 ENDEREÇO:   
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 BDI: 22,23%  
 BDI Equipamentos:   
 BDI Diferenciado:   
 

BASE DO ORÇAMENTO: Composição Própria 06/2023, Cotação 05/2023, SINAPI/SC 06/2023
 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0

 

 ART:   
 

 OBRA: 1006 - Fabricação e Implantação de Abrigos de Passageiros  
 ENDEREÇO:   
 

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

 

 
1 FABRICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS E EXECUÇÃO DE CALÇADA ACESSÍVEL EM CONCRETO ARMADO 11.027.078,32

 

 
1.1 CANTEIRO DE OBRAS 175.535,00

 

 

1.1.1

Mobilização e desmobilização de materiais diversos e

equipamentos com caminhão carroceria 9t - rodovia

pavimentada (inclusive gerador para utilização dos

equipamentos necessários a execução dos abrigos e passeios)  

(ref. SINAPI 93415  e 72884 08/2020)vgl

C.P.

131200272465 -

Composição

Própria 06/2023

unid 500,00 287,22 22,23 351,07 175.535,00

 

 
1.2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 331.878,97

 

 
1.2.1

Retirada de meio fio c/ empilhamento e s/ remoção

(composição SINAPI 85335 out/2017)

C.P. 04879 -

Composição

Própria 06/2023

M 2.299,40 11,39 22,23 13,92 32.007,65

 

 

1.2.2

Demolição de passeio de concreto, de forma mecanizada com

martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017 (refer. SINAPI

 97629) csc

C.P.

131210385275 -

Composição

Própria 06/2023

M3 620,84 135,47 22,23 165,58 102.798,69

 

 

1.2.3 Carga manual de entulho (sinapi 72897 12/2019)vgl

C.P.

131200372565 -

Composição

Própria 06/2023

M3 703,62 15,96 22,23 19,51 13.727,63

 

 
1.2.4

Locação de caçamba estacionária com capacidade de 5 m³ para

entulho de  construção civil (madeira ,plástico ,papelão,ferro)

131191071972 -

Cotação 05/2023
UN 500,00 300,00 22,23 366,69 183.345,00

 

 
1.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO E MEIO FIO 1.465.234,27

 

 

1.3.1
Fornecimento e espalhamento de argila (ref. SINAPI 94319

abril/2021)vgl

C.P.

131210689106 -

Composição
M3 620,84 78,93 22,23 96,48 59.898,64
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Própria 06/2023

 

1.3.2
Compactacao mecanica de solo com compactador de solos a

percussao. (ref. SINAPI 97083 março/2020)vgl

C.P.

131200474343 -

Composição

Própria 06/2023

M2 6.208,38 3,60 22,23 4,40 27.316,87

 

 

1.3.3

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, fck 25 MPa, usinado, acabamento

mecânico, espessura 7 cm, tela de aço e  junta serrada (comp.

SINAPI 94995 e 72136 dez/2012 e 97636)

C.P.

131181023737 -

Composição

Própria 06/2023

M2 6.208,38 119,01 22,23 145,47 903.133,04

 

 

1.3.4

Piso tátil de concreto, direcional ou alerta, 25x25x2,5cm,

assentado sobre argamassa (ref. SINAPI 101094 abril/2021 -

valor do insumo piso tátil obtido pela mediana)vgl

C.P.

131210588575 -

Composição

Própria 06/2023

M 5.835,00 41,96 22,23 51,29 299.277,15

 

 

1.3.5

Meio-fio pré-moldado de concreto 100,0 cm (comprimento) x

12,0 cm (base inferior) x 8,0 cm (base superior) x 30,0 cm

(altura)

C.P.

131181124214 -

Composição

Própria 06/2023

m 2.299,40 54,58 22,23 66,71 153.392,97

 

 
1.3.6

Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação

com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021

102513 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 360,00 50,49 22,23 61,71 22.215,60

 

 
1.4 IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS 9.030.217,40

 

 

1.4.1

Abrigo de passageiros para 3 lugares, em estrutura metálica

galvanizada a fogo, pintura eletrostática a pó, cobertura em

telha metálica frisada, galvanizada e pintada, fechamento

posterior em chapa de aço galvanizada a fogo e banco em

tubo de aço galvanizado a fogo (fundação e abrigo) em

elaboração

C.P.

1312307150428

- Composição

Própria 06/2023

un 480,00 14.546,83 22,23 17.780,59 8.534.683,20

 

 

1.4.2

Abrigo de passageiros para 7 lugares, em estrutura metálica

galvanizada a fogo, pintura eletrostática a pó, cobertura em

telha metálica frisada, galvanizada e pintada, fechamento

posterior em chapa de aço galvanizada a fogo e banco em

tubo de aço galvanizado a fogo (fundação e abrigo) em

elaboração

C.P.

1312307150543

- Composição

Própria 06/2023

un 20,00 20.270,56 22,23 24.776,71 495.534,20

 

 
1.5 LIMPEZA FINAL DA OBRA 24.212,68

 

 

1.5.1 Limpeza final da obra (ref. SINAPI 9537 11/2018) vgl

C.P.

131201281357 -

Composição

Própria 06/2023

M2 6.208,38 3,19 22,23 3,90 24.212,68

 

 TOTAL 11.027.078,32  
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Documento assinado eletronicamente por Vivian Gregolin Linhares , Servidor(a)
Público(a), em 22/08/2023, às 13:34, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0018081434 e o código CRC D945BFFB.

Rua Saguaçu, 265 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br
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