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MEMORIAL DESCRITIVO
DE REFORMA

SETEMBRO DE 2013

DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA FUNDACAO MUNICIPAL 25 DE JULHO

UNIDADE DE PISCICULTURA
LOCAL Rodovia SC 301, Km 0 — Pirabeiraba— Joinville/SC
SERVICO Reforma do telhado
CODIGO JreftelM01

EQUIPE TECNICA

Vladimir Tavares Constate Diretor Presidente
Vanio Lester Kuntze Diretor Executivo
Gilberto Lessa dos Santos Diretor Executivo
Marino Pelegrini Neto Gerente da UDP
Oscar Miranda Frées Filho Arquiteto
Simone Schroeder Arquiteta
Anne Elise Rosa Soto Arquiteta
Thais Gongalves Pinto Arquiteta
Juliano Martins Arquiteto
Lia Dalva Alves Barraca Engenheira Civil
Alexandre Smore Silva Engenheiro Civil
Murilo Renato Schiessel Engenheiro Eletricista

RESPONSAVEL TECNICA PERANTE O CAU:

Arg. Anne Elise Rosa Soto CAU/SC A36438-0

1.00 CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial descritivo refere-se ao projeto de reforma da Sede da Unidade de Pisci-
cultura da Fundacédo Municipal de Desenvolvimento Rural 25 d e Julho e tem por objetivo
discriminar os servigcos e materiais a empregar, justificando o projeto executado e orientando a
execucédo dos servicos na obra.

A execucgdo da obra, em todos os seus itens, deve obedecer aos projetos , seus respectivos
detalhes e as especificacbes constantes neste memorial.
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Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia conforme segue abaixo, devendo,
entretanto ser ouvidos os respectivos autores e a fiscalizagdo:

-1°. Memorial descritivo;

-2°. Projeto arquiteténico;

-3°. Or¢camento;

-4°, Demais projetos complementares.

Os materiais e servicos somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos autores
do projeto e fiscalizacao, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado ou retirada de li-
nha pelo fabricante.

A obra s6 poderé ser iniciada no canteiro, apés aprovagédo dos projetos e liberagédo da
construcéo por parte da comissdo FISCALIZADORA, anotado no Diario de Obra com as
devidas assinaturas.

Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as normas a seguir:

- MATERIAIS - Todos os materiais serdo de primeira qualidade e/ou atendendo ao descrito
no Memorial, seréo inteiramente fornecidos pela CONTRATADA,

- ACEITACAO - Todo material a ser utilizado na obra poderéa ser recusado, caso ndo atenda
as especificacdes do projeto, devendo a CONTRATADA substitui-lo quando solicitado pela
FISCALIZACAO;

- MAO DE OBRA - A mio de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamen-
te dimensionada para atender ao Cronograma de Execucdo das obras, além de tecnica-
mente qualificada e especializada sempre que for necessério;

- VISITA PREVIA - Quando a obra for reforma e/ou ampliag&o, e/ou intervengdo no patrimo-
nio edificado a CONTRATADA, ainda na condi¢do de proponente, devera fazer visita ao
local onde serd realizada a obra a fim de tomar ciéncia das estruturas existentes e seu
atual estado de conservacao, locacgdo, niveis, etc;

- RECEBIMENTO - Serdo impugnados todos os trabalhos que néo satisfacam as condicfes
contratuais. Ficard a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugna-
dos, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias;

-  EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - Devera estar disponivel na obra para uso dos traba-
Ihadores, visitantes e inspetores;

- DIARIO DE OBRA - Devera estar disponivel na obra para anotagées diversas, tanto pela
CONTRATADA, como pela FISCALIZACAO.

2.00 FISCALIZACAO
A FISCALIZACAO é composta pela equipe de profissionais do IPPUJ, os autores ou
responsaveis pelo projeto arquitetdnico, da SEINFRA e da SECRETARIA MUNICIPAL DE DE-
SENVOLVIMENTO RURAL, esta ultima identificada neste documento como CONTRATANTE,
designados para acompanhamento e vistoria da obra.
3.00 PROGRAMA DA OBRA
3.01. OBJETO DA OBRA

Substituicdo total do telhado da edificacdo, das instalacdes elétricas e da caixa d"agua.
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RELACAO DAS PRANCHAS

PRANCHA | ARQUITETONICO |FORMATO CONTEUDO

AR 01/02 JreftelAva0l Al Situacao, planta baixa, planta de cobertura
AR 02/02 JreftelAva0l Al Cortes, elevacbes

CADERNO JreftelA3d A3 Imagens da estrutura do telhado em 3D

ESPECIFICACOES TECNICAS

4.00 PRELIMINARES
4.01. PROJETOS

Os projetos fornecidos pelo IPPUJ:
A Projeto Arquitetbnico;
Memorial Descritivo;
Projetos complementares: estrutural, elétrico;
Orcamento; e
Cronograma.

- > )

A CONSTRUTORA devera providenciar na SEINFRA o Alvara de Constru¢éo e no INSS a
matricula da obra.

No final da obra a CONSTRUTORA providenciard o0 Habite-se junto a VISA e a Vistoria de
Concluséo na SEINFRA.

A CONSTRUTORA, durante a obra, prestara contas do ISS e INSS junto a PMJ e no final pro-
videnciara a CND.

Antes do inicio da obra , todos os projetos deverdo ser analisados pela CONTRATADA para
resolver quaisquer davidas eventuais e somente apds o “de acordo” dos projetos, € que podera
ser iniciada a obra.

A execucao dos servigcos de construgdo obedecera rigorosamente aos projetos e materiais es-
pecificados. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverdo ser solicitados a FIS-
CALIZACAO. Nenhuma modificacdo podera ser feita no projeto sem consentimento por escrito,
da FISCALIZACAO e do autor do projeto.

4.02. PREPARO DO TERRENO
4.02.01. TAPUMES

A obra deverd ser protegida nos limites das intervencBes por tapumes de altura minima de
2,20m, erguidos com material que garanta estabilidade, durabilidade, vedacéo visual e bom
acabamento, e portdes de acesso diferenciados, um para veiculos e outro para pedestres.

4.02.02. PLACA DE OBRA

A placa de obra modelo da PMJ ter4 as medidas de 2,00x4,00m, e serd executada con-
forme detalhe fornecido pelo IPPUJ, anexo ao processo.

E obrigatério também ter na obra placa conforme padrdo do(s) Org&o(s)
Financiador(es) da(s) Obra(s)/e/ou Servigo(s), nas dimensdes e layout a ser fornecido.

4.02.03. DEMOLICOES

As demolicBes e remocdes necessarias para a execucdo da obra serdo realizadas de
acordo com as indicacbes em projeto. Os entulhos deverdo ser imediatamente armazenados
em cacambas e removidos a medida que sejam produzidos de maneira que os locais dos tra-
balhos sejam mantidos limpos e organizados. As demoli¢cdes deveréo ser feitas cuidadosamen-
te, devendo-se evitar quaisquer danos as estruturas existentes.
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4.02.04. ANDAIMES

Seréo utilizados andaimes em madeira no interior da edificagdo para possibilitar o des-
monte do telhado existente e a execucdo do novo, assim como do forro. Os andaimes deverao
ser instalados de modo que n&o causem danos, principalmente aos tanques de peixes existen-
tes no Laboratério 01, que permanecerdo no local durante a execucao da obra.

4.02.05. MOVIMENTACAO DE TERRA

Sera de responsabilidade da construtora a verificacdo dos niveis naturais e alinhamen-
tos do terreno, para que a obra seja locada de acordo com o projeto, antes do inicio da obra,
devendo a FISCALIZACAO e autores do projeto serem imediatamente avisados a respeito de
divergéncias porventura encontradas.

A locacdo da obra serd executada com auxilio de instrumentos, devendo ficar registra-
da em gabaritos de madeira, em torno da obra.

Apos proceder a locacao da obra, estando marcados os diferentes alinhamentos e pon-
tos de nivel, a construtora fara a competente comunicacao a fiscalizagéo, a qual procedera as
verificacdes e afericbes que julgar oportunas, ndo tirando a responsabilidade em erros futuros
advindos desta locacdo & CONSTRUTORA.

4.03. CONSTRUCOES PROVISORIAS

Sera definido junto a fiscalizagdo, bem como aprovado por ela, projeto para o canteiro
de obras.

Deveréo ser providenciados pela empresa a estrutura necessaria para abrigar materi-
ais, documentos, projetos e alojamento dos funcionarios com sanitarios e local para aqueci-
mento de marmitas, obedecendo a NR 18, as custas da CONTRATADA.

O local que a empresa destinard ao uso do escritério devera manter o livro da obra, o
alvara de construcdo, uma via de cada ART (de execuc¢do e de cada projeto) da obra, matricu-
la da obra no INSS, um jogo completo de cada projeto aprovado e mais um jogo completo de
cada projeto para atualizacdo na obra.

O eventual aproveitamento de construcdes existentes para funcionamento de instala-
¢Oes provisodrias do canteiro de obras ficard a critério da fiscalizacdo, desde que respeitadas as
especificacdes estabelecidas em cada caso e verificando que ditas construcfes e instalacbes
nao interferem com o plano de construcao, principalmente com relacéo a locagéao.

A CONTRATADA, as suas expensas, instalara na obra uma entrada de energia elétrica,
em local aprovado pela Fiscalizacdo e pela CELESC. Da entrada seréo instaladas as ramifica-
¢Oes, sendo admitidas apenas tomadas de 3 pinos em qualquer ponto do canteiro de obras.

A CONTRATADA também instalara entrada de agua e suas ramificacdes, obedecidas
as determinacdes da Aguas de Joinville.

Haver4 ainda na obra, disponivel para uso, todo o equipamento de seguranca dos tra-
balhadores, visitantes e inspetores.

4.04. PROJETO
Sera definido, juntamente com a fiscalizagdo, o local do canteiro de obra.
O imovel sera parcialmente fechado com tapumes na altura de 220cm e um
portdo de acesso para veiculos e outro para pedestre. A area a ser fechada
sera definida junto a fiscalizacao.
Destaca-se aqui a necessidade de cuidados especiais quanto as atividades de
demolicdo e remocao, necessdarias para a realizacdo das obras e cabera a
Contratada zelar por sua total integridade.
Serdo utilizados andaimes em madeira no interior da edificacao.
A CONSTRUTORA devera anotar toda e qualquer modificagdo do projeto no
diario de obra e num jogo de copias do projeto que devera ficar anexo ao dia-
rio, este jogo ndo podera ser usado para manuseio na obra sendo documento
a ser entregue ao final da obra para o IPPUJ providenciar o projeto AS BUILT.
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5.00 INFRAESTRUTURA

5.01. FUNDACOES EM CONCRETO ARMADO
Ver projetos e memorial especificos.
5.01.02. PROJETO
Serdo executadas duas sapatas em concreto armado no interior da edificacéo,
conforme projeto estrutural.
Evitar possiveis interferéncias das fundacgfes na edificacao existente.
ESPECIFICACAO:
A Concreto usinado;

6.00 SUPERESTRUTURA

6.01. ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
Ver projetos e memorial especificos.

6.01.02 PROJETO
Sera executada estrutura em concreto armado, conforme projeto estrutural
para sustentagdo do novo telhado.
Evitar possiveis interferéncias na estabilidade das paredes originais.
ESPECIFICACAO:
A Concreto usinado;

6.02. ESTRUTURA EM MADEIRA

O madeiramento devera ser substituido por novo, a ser executado com madeira de lei,
seca, sem deformacdes que comprometam a planicidade do telhado, sem brancal (pontos fra-
cos de imunizacdo). A madeira deverd ser tratada com cupinicida como prevencao. Utilizar
preferencialmente madeira Itatba. Os caibros, que sustentam o ripamento, terdo um espaca-
mento maximo de 60 cm.

Uma base em madeira, com caibros e tabuas fixadas, devera ser executada para sus-
tentacdo da nova caixa d"agua e area de trabalho de manutencao, conforme projeto arquitet6-
nico e projeto especifico.

As bitolas das pecas de madeira representadas no projeto arquitetbnico sdo apenas
uma sugestao. O projeto estrutural devera ser obedecido.

6.02.02 PROJETO
Sera executada estrutura em madeira, conforme projeto estrutural, para sus-
tentacdo da nova cobertura.

ESPECIFICACAO:
A Madeira ltalba;

7.00. PAREDES

7.01 TIJOLO CERAMICO

Deveréo ser rigorosamente respeitadas as posi¢ées e dimensbes das paredes constan-
tes no projeto arquitetdnico, lembrando que se considera a cota de espessura das paredes no
projeto arquitetdnico sem revestimento (no 0sso) , ou seja, cada face sera revestida com re-
boco em no minimo 15 mm.

Em se tratando de reforma, as paredes existentes devem estar cotadas com o revesti-
mento e as paredes a serem construidas, sem revestimento.

As paredes serdo construidas em alvenaria de tijolos ceramicos furados, assentados
com argamassa de cimento, cal e areia média (limpa) no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia). A
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espessura das juntas serd de, no maximo, 15mm (quinze milimetros), tanto no sentido vertical
quanto horizontal. As fiadas deveréo estar perfeitamente travadas, alinhadas, niveladas e apru-
madas.

Toda a alvenaria sera inspecionada antes de ser revestida, devendo haver o aceite for-
mal no Livro de Obra.

7.01.02 PROJETO
Sera executada alvenaria de tijolos ceramicos com o intuito de aumentar a altu-
ra das paredes existentes, conforme indicacao no projeto arquiteténico.
ESPECIFICACAO:
A Paredes de 15 cm - tijolos ceramicos de 6 furos (9  x12x24cm);

8.00. COBERTURA

8.01. TELHA CERAMICA

Utilizar telha ceramica esmaltada, impermeavel, e que atenda as especificacdes das normas
técnicas brasileiras, do tipo “portuguesa”, cor natural. Inclinacdo de 40%, conforme projeto ar-
quitetdnico.

Observar os apoios das telhas conforme o comprimento das pecas. Para fixacdo da cumeeira
ou de qualquer outra peca observar o catélogo da telha utilizada.

8.01.02. PROJETO
Toda a nova cobertura da edificacdo sera executada com telha ceramica es-
maltada impermeavel, do tipo “portuguesa”.

ESPECIFICACAO:
- Telha cerdmica esmaltada impermeavel, do tipo “port ~ uguesa”, cor natural.

9.00 IMPERMEABILIZACOES

9.01 CONDICOES BASICAS
Devem-se seguir as instrucdes das seguintes normas:

A NB 279 (Selecéo de Impermeabilizagdes);
NB 987 (Projeto de Impermeabiliza¢cdes);
NB 1.308 (Execucdo de Impermeabilizacbes);
NBR 9952/98 (Manta Asfaltica com armadura para impermeabilizacdo — Requisitos e
métodos de Ensaio);
NBR 9956 (Manta Asfaltica — Estanqueidade a agua);
NBR 11905 (Sistema de Impermeabilizacdo Composto por cimento impermeabilizante e
polimero).
Os servicos de impermeabilizacdo serdo executados por empresas especializadas em servigos
de impermeabilizacdo comprovadas mediante fornecimento de ART e memorial mostrando os
métodos e materiais a empregar.
9.01.02 PROJETO

Fazer impermeabilizacao nas fundacgdes.

> > >

> >
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10.00 PAVIMENTACOES

10.01 PISO CIMENTO ALISADO

Os trechos do piso em cimento alisado, que serdo removidos por conta da execucdo das sapa-
tas, deverdo ser refeitos, apresentando a mesma técnica, nivelamento, tipo de acabamento,
espessura e textura do existente.

10.01.02 PROJETO
Refazer partes do piso em cimento alisado, apés executar as fundacoées.
Procurar causar o minimo de interferéncia no piso existente.
ESPECIFICACAO:
A Piso de concreto alisado;

11.00 REVESTIMENTOS

11.01 ARGAMASSA

Os revestimentos de argamassa serao constituidos, por uma camada, continua e uniforme, o
emboco, aplicado sobre a superficie a revestir. Com o objetivo de melhorar a aderéncia do em-
boco, sera aplicada sobre a superficie a revestir, uma camada irregular e descontinua de arga-
massa forte, o chapisco.

11.01.01 CHAPISCO
Deveréo ser obedecidas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a NB-231,
além do abaixo especificado.
Os chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.
As superficies destinadas a receber o chapisco serdo limpas, a vassoura e abundantemente
molhadas antes de receber a aplicagdo deste revestimento.
11.01.02 EMBOCO
O emboco s6 sera iniciado apds completa pega da argamassa das alvenarias e chapiscos e
depois de embutidas todas as canalizacGes que por ele devam passar e também depois da co-
locacdo de marcos e antes da colocacao de alizares e rodapés.
O emboco sera executado com argamassa mista de cimento, cal e areia no traco 1:2:9.
O acabamento do embocgo deveré ficar liso, sem ranhuras e sem grumos.
A camada de revestimento tera uma espessura total entre quinze e vinte milimetros.
11.01.03 PROJETO
As paredes a serem ampliadas receberdo revestimento em argamassa.

12.00 FORROS E ISOLAMENTO

12.01 FORRO EM PVC

Os forros lineares em PVC existentes serdo removidos e totalmente substituidos. A altura do
pé-direito sera aumentada, conforme projeto arquiteténico. Uma abertura com tampa (algapao)
para acesso a caixa d"agua devera ser executada, conforme projeto arquiteténico.

12.02 ISOLAMENTO TERMICO
Sob o novo telhado, entre as ripas e caibros, devera ser aplicada manta de 2mm aluminizada
em uma das faces para isolamento térmico.

12.01.02 PROJETO
O forro em PVC existente sera totalmente removido e substituido por novo.
Manta aluminizada em uma das faces com espessura de 2mm.
ESPECIFICACAO:
A Forro linear de PVC na cor branca, com estrutura de sustentacao;
A Manta aluminizada em uma das faces com espessurade  2mm.
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13.00 INSTALACAO ELETRICA

13.01 INSTALACAO ELETRICA
Ver projeto e memorial especificos.
13.01.02 PROJETO
Substituicdo das instalagfes elétricas existentes, conforme projeto especifico.

14.00 INSTALACAO HIDROSSANITARIA

A caixa d"4gua existente devera ser substituida por uma nova com capacidade de 1000 litros.
A sua localizacdo devera seguir a indicacéo do projeto arquitetbnico. As suas instalagcfes deve-
réo ser readequadas, conforme a sua nova implantacéo.
14.01 PROJETO

Substituicdo da caixa d"agua existente e realocacéo das suas instalacoes.

ESPECIFICACAO:
A Caixa d"dgua com tampa, com capacidade de 1000 litr ~ os, em polietileno.

15.00.LIMPEZA

Ao término da obra deverado ser desmontadas e retiradas todas as instalacdes provisérias, bem
como todo o entulho do terreno sendo cuidadosamente limpos e varridos 0s acessos.

Todas as pavimentacgfes, revestimentos, lajotas, pedras, vidros, etc., serdo limpos e cuidado-
samente lavados com agua e sabdo, ndo sendo permitido o uso de solu¢des acidas, de modo
a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza.

Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endure-
cida nas superficies, manchas e salpicos serédo cuidadosamente removidos, dando-se especial
atencao a perfeita limpeza nos vidros e ferragens de esquadrias. E levados em consideracao a
protecdo dos pisos na escala maxima para evitar os trabalhos de limpeza.

Anne Elise Rosa Soto
Arquiteta e Urbanista
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