
Garantia 0,40%

Risco 1,95%

Despesas Financeiras 0,95%

Administração Central 7,00%

Lucro Bruto 8,00%

IMP = impostos sobre faturamento* 8,15%

ISS 4,50%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

BDI utilizado 30,00%

* soma dos impostos (ISS, PIS, COFINS)
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COMPOSIÇÃO DO B.D.I.



LS 125,58% REV06 BDI 30,00%

Item cod. Ippuj Descrição unid qtde unit ippuj unitario valor total

Serviços Iniciais

1.1 Barraco de obras

1.1.1 C10.08.05.10.051 Barraco de Obras (montagem e desmontagem) m² 8,00 383,62 498,71 3.989,65

1.2 Placas de obra

1.2.1 C10.08.05.20.001 Placa obra pintada e fixada em estrutura madeira m² 8,00 191,16 248,51 1.988,06

1.3 Serviços de locação

1.3.1 C10.24.05.05.005 Execução de gabarito m² 465,43 4,22 5,49 2.553,35

1.4 Demolições/Remoções

1.4.1 C20.05.10.25.011 Remoção de cerca metálica, mourão e viga de concreto m² 544,00 6,39 8,31 4.519,01

1.4.2 C20.05.15.15.015 Demolição de muro em alvenaria sem reaproveitamento m² 16,88 27,66 35,96 606,79

13.656,86

Infraestrutura

2.1 Estacas em concreto

2.1.1 C10.24.15.05.003 Estaca pré-moldada de concreto armado 20t m 602,00 112,63 146,42 88.144,24

2.1.2 C10.24.15.15.010 Cravação de estaca pré moldada de concreto (exclusive mobilização e desmobilização) m 602,00 10,52 13,68 8.232,95

2.1.3 C10.24.10.05.005 Broca de concreto armado, Ø:20 cm m 18,00 23,91 31,08 559,49

2.1.4 C25.50.15.05.005 Custo de mobilização e desmobilização de bate estacas unid 1,00 572,05 743,67 743,67

2.2 Movimentações de terra

2.2.1 C10.04.05.10.005 Desmatamento e limpeza de terreno com remoção de entulho m² 2.002,50 1,10 1,43 2.863,58

2.2.4 C10.24.20.04.005 Escavação manual de vala profundidade até 2 m m³ 125,79 29,96 38,95 4.899,27

2.2.5 C10.24.20.20.010 Reaterro manual apiloado de vala ( exclusive material e transporte) m³ 46,97 27,66 35,96 1.688,95

2.3 Lastros

2.3.1 C10.24.20.24.005 Lastro de concreto incluindo preparo e lançamento (magro) m³ 25,23 284,16 369,41 9.320,16

2.4 Formas em madeira

2.4.1 C10.24.25.05.005 Forma de madeira de qualidade m² 509,00 27,74 36,06 18.355,56

2.5 Armaduras de aço

2.5.1 C10.24.30.05.015 Armadura de aço CA-50 KG 2.498,00 5,67 7,37 18.412,76

2.5.2 C10.24.30.05.025 Armadura de aço CA-60 KG 221,00 5,09 6,62 1.462,36

2.6 Concretos

2.6.1 C10.24.35.20.180

Concreto bombeável dosado em central fck 25,0 mpa - abatimento

8 ± 1cm - brita 1
m³ 40,50 245,00 318,50 12.899,25

2.6.2 C10.24.40.05.005 Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em funidação m³ 40,50 85,75 111,48 4.514,74

2.6.3 C10.24.40.05.010 Bombeamento de concreto, transporte vertical e horizontal m³ 40,50 39,30 51,09 2.069,15

2.7 Impermeabilizações

2.7.1 C10.24.50.10.010 Impermeabilização de vigas baldrame m² 88,40 2,92 3,80 335,57

174.501,70

Superestrutura

3.1 Formas em madeira

3.1.1 C10.28.05.05.025 Forma de madeira de qualidade m² 568,50 27,80 36,14 20.545,59

3.2 Armaduras de aço

3.2.1 C10.28.10.10.005 Armadura de aço CA-50 KG 2.542,00 5,67 7,37 18.737,08

3.2.2 C10.28.10.15.005 Armadura de aço CA-60 KG 144,00 5,09 6,62 952,85

3.3 Concretos

3.3.1 C10.28.15.20.230

Concreto bombeável dosado em central fck 25,0 mpa - abatimento

8 ± 1cm - brita 1
m³ 42,00 263,00 341,90 14.359,80

3.3.3 C10.28.20.05.005 Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura m³ 42,00 48,87 63,53 2.668,30

3.3.4 C10.28.20.10.005 Bombeamento de concreto, transporte vertical e horizontal m³ 42,00 41,48 53,92 2.264,81

3.4 Lajes treliçadas

3.4.1 C10.28.25.10.015 Laje treliçada (altura final: 12cm / altura da laje:8cm / sobrecarga: 300 kg/m² / vão 4,00 m)
m² 430,61 73,66 95,76 41.234,35

100.762,78

Painéis, Paredes e Esquadrias

4.1 Alvenarias

4.1.1 C10.32.05.20.010

Alvenaria de vedação, esp: 14cm, em osso, com tijolo cerâmico 6 furos 9x14X24cm, traço 

1:2:8
m² 585,98 48,10 62,53 36.641,33

4.1.2 C10.32.05.25.015 Alvenaria de vedação, esp: 19cm em osso, com tijolo 8 furos 9x19x19cm, traço 1:2:8 m² 500,44 68,00 88,40 44.238,90

4.2 Portas

4.2.1 C10.60.05.05.005 Porta interna de abrir em itaúba ( sem vista, caixilho e ferragem) m² 53,08 83,02 107,93 5.728,71

4.2.2 C10.64.05.10.020

Porta veneziana de abrir de aço galvanizado, estrutura para fixação, fechadura e dobradiças - 

instalada.
m² 8,40 259,05 336,77 2.828,83

4.2.3 C10.64.05.10.006 Porta externa de aço galvanizado c/ ferragens e abertura p/ vidro m² 6,93 259,05 336,77 2.333,78

4.2.4 C10.64.05.65.011 Porta pantográfica em aço galvanizado m² 6,18 246,24 320,11 1.978,29

4.2.5 C10.60.25.15.005 Caixilhos de porta em itaúba esp:15cm ml 158,05 24,89 32,36 5.114,02

4.2.6 C10.60.30.05.005 Vistas de portas e janelas em itaúba ml 316,10 4,37 5,68 1.795,76

4.2.7 C10.64.15.05.041 Porta veneziana de aluminio anodizado m² 3,00 315,38 409,99 1.229,98

4.3 Ferragens

4.3.1 C10.60.45.10.005 Fechadura modelo média interna para porta de madeira unid. 27,00 64,36 83,67 2.259,04

4.3.2 C10.60.45.10.015 Fechadura modelo média banheiro unid. 7,00 65,03 84,54 591,77

4.3.3 C10.60.45.10.011 Fechadura banheiro tipo livre/ocupado unid. 5,00 43,24 56,21 281,06

4.3.4 C10.60.45.10.020 Fechadura  para tambor, abrigo de compressores unid. 2,00 96,47 125,41 250,82

4.3.5 C10.60.45.10.010 Fechadura tipo cremona com vareta unid. 2,00 66,05 85,87 171,73

4.3.6 C10.60.45.25.005 Dobradiça de ferro galvanizado, 3 1/2" X 3" p/ porta de madeira unid. 96,00 8,42 10,95 1.050,82

4.3.7 C10.64.45.25.005 Dobradiça externa para porta metálica unid. 26,00 8,42 10,95 284,60

4.3.8 C10.60.45.32.005 Dobradiça de inox para áreas molhadas unid. 6,00 99,43 129,26 775,55

4.3.9 C10.64.20.05.005 Protetor para portas fixados no chão unid. 32,00 13,51 17,56 562,02

4.3.10 C10.60.45.20.025 Mola hidráulica para o fechamento de portas abertura até 135º unid. 7,00 123,97 161,16 1.128,13

4.3.11 C10.60.45.10.020 Fechadura modelo média externa reforçada (broca 55mm) unid. 2,00 96,47 125,41 250,82
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4.4 Janelas

4.4.1 C10.64.05.55.005 Janela maxim-ar em aço galvanizado c/ ferragens m² 52,00 202,95 263,84 13.719,42

4.4.2 C10.64.05.50.005 Janela de veneziana em aço galvanizado c/ ferragens M² 1,44 494,35 642,66 925,42

4.5 Vidros

4.5.1 C10.74.05.41.005 Vidro comum jateado 4 mm, em caixilhos com ou sem baguetes m² 40,00 90,73 117,95 4.717,96

4.5.2 C10.74.05.25.005 Vidro comum liso incolor 4 mm, em caixilhos com ou sem baguetes m² 21,00 78,95 102,64 2.155,34

4.5.3 C10.74.05.35.010

Vidro cristal incolor temperado 8 mm, em caixilhos com ou sem baguetes e gaxeta de 

neopreme
m² 1,50 233,15 303,10 454,64

4.6 Divisórias Melamínica

4.6.1 C25.15.05.01.007

Divisória naval em eucatex, com painel de miolo celular 35mm em cores variadas, perfil de 

alumínio
m² 3,21 66,95 87,04 279,38

4.7 Divisórias em granilite

4.7.1 C10.32.20.05.015 Placa pré-fabricada em granilite esp:3 cm, embutida em alvenaria / piso. m² 12,00 124,57 161,94 1.943,29

133.691,41

Coberturas e Proteções

5.1 Estruturas de madeira para cobertura em fibrocimento

5.1.1 C10.36.05.10.020

Estrutura em madeira de itaúba para cobertura em telha de fibrocimento sobre laje para 

cobertura em fibrocimento
m² 458,45 49,10 63,83 29.262,86

5.2 Coberturas em telha de fibrocimento

5.2.1 C10.36.15.05.012 Cobertura em telhas de fibrocimento ondulada esp: 6mm m² 458,45 23,73 30,85 14.142,72

5.2.2 C10.36.15.10.015 Cumeeira articulada em fibrocimento esp: 6mm m 55,40 40,16 52,21 2.892,32

5.3 Rufos

5.3.1 C10.36.15.10.025 Rufo em fibrocimento esp: 6 mm m 14,40 40,20 52,26 752,54

5.3.2 C10.36.24.05.005 Rufo, pingadeira ou contra-rufo de alumínio, esp.: 0,7mm, desenvolvimento 70cm m 40,00 63,02 81,93 3.277,04

5.4 Chapas em alumínio

5.4.1 C16.40.05.05.005 Calha de chapa de alumínio (espessura: 0,7mm / desenvolvimento: 50,00cm) - colocado m 25,00 55,29 71,88 1.796,93

5.5 Pingadeiras

5.5.1 C10.36.24.05.005 Pingadeira de alumínio, esp: 0,7mm m 85,00 63,02 81,93 6.963,71

59.088,12

Revestimentos

6.1 Regularização de piso

6.1.1 C10.84.25.05.005 Concreto, fck = 13,5 MPa, incluindo preparo de caixa, e=7cm (rampas internas) m² 15,45 57,65 74,95 1.157,90

6.2 Regularização de parede

6.2.1 C10.48.05.05.005 Chapisco para parede com cimento e areia, traço 1:3 (espessura 5mm) m² 2.172,84 4,03 5,24 11.383,51

6.2.2 C10.48.05.10.005 Emboço para parede c/ cimento, cal e areia traço 1:2:9 (espessura 20mm) m² 1.790,48 12,77 16,60 29.723,76

6.2.3 C10.48.05.10.010

Emboço frisado, com perfil de alumínio 15x41,5mm, fixado a cada 20cm, para parede com 

cimento, cal e areia, traço 1:2:9 (espessura 20mm)
382,36 61,17 79,52 30.405,65

6.3 Regularização de teto

6.3.1 C10.52.05.05.005 Chapisco para forro com cimento e areia traço 1:3 (espessura 5mm) m² 430,61 5,03 6,54 2.815,76

6.3.2 C10.52.05.10.005 Emboço para forro com cimento, cal e areia traço 1:2;9 m² 430,61 13,24 17,21 7.411,66

6.4 Pintura

6.4.1 C10.80.10.05.010 Selador acrilico, 2 demãos m² 2.121,88 10,65 13,85 29.377,43

6.4.2 C10.80.10.05.020 Pintura tinta acrílica 2 demãos m² 2.121,88 11,28 14,66 31.115,25

6.4.3 C10.80.13.10.005 Pintura tinta fundo para metais 1 demão m² 68,58 8,22 10,69 732,85

6.4.4 C10.80.15.05.005 Pintura tinta esmalte sintético para metais, 2 demãos m² 68,58 13,19 17,15 1.175,94

6.5 Revestimentos cerâmicos

6.5.1 C10.48.10.05.004 Azulejo esmaltado liso 15 x 15cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada m² 193,36 30,88 40,14 7.762,24

6.5.2 C10.48.10.10.005 Rejunte de azulejos c/ argamassa pré-fabricada m² 193,36 4,17 5,42 1.048,20

6.5.3 C10.56.15.05.045 Piso cerâmico padrão comercial 30X30 cm, assentadosobre argamassa colante pré-fabricada
m² 385,00 41,95 54,54 20.995,98

6.5.4 C10.56.15.15.005

Piso cerâmico anti-derrapante padrão alto 30X30 cm, assentado sobre argamassa colante 

pré-fabricada
m² 32,74 74,93 97,41 3.189,17

6.5.5 C10.56.15.25.005 Rejunte de piso cerâmico c/ argamassa pré-fabricada m² 417,74 5,50 7,15 2.986,84

6.6 Rodapés

6.6.1 C10.56.75.05.005 Rodapé de itaúba 6X1,5 cm, fixados em parede de alvenaria m 410,46 18,64 24,23 9.946,27

6.6.2 C10.56.15.10.005 Rodapé cerâmico, padrão alto, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada m 11,56 16,30 21,19 244,96

6.6.3 C10.56.30.15.010

Soleira de granito cinza andorinha, esp: 1,2 cm, assentado sobre argamassa colante pré-

fabricada
m 12,85 75,02 97,53 1.253,21

6.7 Revestimentos para isolamento acústico

6.7.1 C10.52.30.05.010 Isolamento acústico de parede p/ compressores com espuma de poliuretano, esp: 50 mm m² 7,47 89,10 115,83 865,25

6.8 Revestimentos anti-derrapante

6.8.1 C10.56.40.05.005

Revestimento anti-derrapante de borracha esp: 14 mm para piso, assentado sobre cola a 

base de neoprene
m² 14,10 186,94 243,02 3.426,61

6.9 Piso tátil em borracha

6.9.1 MERCADO Piso tátil de alerta e direcional, em placas de borracha m² 4,08 180,87 235,13 959,33

197.977,77

Acessorios em geral

7.1 Bancadas em granito

7.1.1 C16.50.05.001.021

Bancada de granito fixada sobre mão-francesa em aço galvanizado (esp.: 2cm / largura: 55 

cm)
ml 16,30 224,16 291,41 4.749,95

7.2 Barras de apoio (P.N.E.)

7.2.1 C10.82.05.20.055 Barra de apoio reta de comprimento de 80cm para parede ou porta, inox (P.N.E.) unid. 2,00 276,70 359,71 719,42

7.3 Letreiros em chapa metálica

7.3.1 MERCADO Letreiro em chapa metálica galvanizada, com pintura esmalte unid. 1,00 4.210,00 5.473,00 5.473,00

10.942,37

Instalações hidrossanitárias

8.1 Adaptadores

6.

7.

8.
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8.1.1 C16.05.05.12.015 Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água 40mm - 1 1/4" unid. 5,00 18,36 23,87 119,34

8.1.2 C16.05.05.06.030 Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água 75 mm - 2 1/2" unid. 1,00 115,80 150,54 150,54

8.1.3 C16.05.05.12.025 Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua 60 mm - 2" unid. 1,00 40,03 52,04 52,04

8.1.4 C16.05.05.12.030 Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua 75 mm - 2.1/2" unid. 1,00 115,80 150,54 150,54

8.1.5 C16.05.05.06.007 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25mm 3/4" unid. 20,00 3,47 4,51 90,22

8.1.6 C16.05.05.06.005 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 20mm  1/2" unid. 4,00 2,88 3,74 14,98

8.1.7 C16.05.05.06.010 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 32mm - 1" unid. 7,00 3,60 4,68 32,76

8.1.8 C16.05.05.06.025 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 40mm- 1 1/2" unid. 2,00 11,67 15,17 30,34

8.1.9 C16.05.05.06.020 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 50 mm - 1.1/2" unid. 11,00 7,51 9,76 107,39

8.1.10 C16.05.05.06.035 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 60 mm - 2" unid. 2,00 11,88 15,44 30,89

8.1.11 C16.05.05.06.040 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 75 mm - 2.1/2" unid. 2,00 20,17 26,22 52,44

8.2 Bebedouros

8.2.1 C16.50.05.005.010 Bebedouro inox elétrico de pressão capacidade 40 l colocado unid. 1,00 1.087,00 1.413,10 1.413,10

8.3 Bacia de louça

8.3.1 C16.50.05.072.005 Bacia sifonada de louça branca ou em cores, com tampa e acessórios unid. 8,00 243,89 317,06 2.536,46

8.3.2 C16.05.05.26.005 Bolsa de ligação p/ vaso sanitário 1 1/2" unid. 8,00 4,52 5,88 47,01

8.4 Buchas de redução

8.4.1 C16.05.05.30.020 Bucha de redução sold. Curta 50mm - 40mm unid. 1,00 6,32 8,22 8,22

8.4.1 C16.05.05.30.025 Bucha de redução sold. Curta 60mm - 50mm unid. 1,00 8,10 10,53 10,53

8.4.2 C16.05.05.32.015 Bucha de redução sold. Longa 40mm - 25mm unid. 1,00 5,58 7,25 7,25

8.4.3 C16.05.05.32.020 Bucha de redução sold. Longa 50mm - 20mm unid. 1,00 5,79 7,53 7,53

8.4.4 C16.05.05.32.035 Bucha de redução sold. Longa 60 mm- 25 mm unid. 1,00 7,83 10,18 10,18

8.4.5 C16.05.05.32.045 Bucha de redução sold. Longa 60mm -40 mm unid. 1,00 9,06 11,78 11,78

8.5 Cap

8.5.1 C16.05.05.38.005 Cap pvc sold p/ agua fria 20mm unid. 7,00 2,26 2,94 20,57

8.6 Chuveiros elétricos

8.6.1 C16.50.05.015.015 Chuveiro elétrico comum plástico tp ducha 110/220v unid. 2,00 45,68 59,38 118,77

8.7 Colares de tomada em PVC 0,00 0,00

8.7.1 C16.05.10.95.005 Colar de tomada em PVC 3/4" unid. 2,00 15,70 20,41 40,82

8.8 Curvas 0,00 0,00

8.8.1 C16.05.10.10.010 Curva 90 soldável 25mm unid. 1,00 6,72 8,74 8,74

8.8.2 C16.05.10.10.015 Curva 90 soldável 32mm unid. 1,00 8,90 11,57 11,57

8.8.3 C16.05.10.10.025 Curva 90 soldável 50mm unid. 2,00 15,90 20,67 41,34

8.8.4 C16.05.10.10.005 Curva 90 soldável 20mm unid. 4,00 5,68 7,38 29,54

8.8.5 C16.05.10.10.020 Curva 90 soldável 40mm unid. 5,00 34,35 44,66 223,28

8.9 Duchas higiênicas

8.9.1 C16.50.05.018.005 Ducha higiênica com mangueira plástica e registro unid. 1,00 59,84 77,79 77,79

8.10 Engates flexíveis

8.10.1 C16.10.05.31.005 Engate flexivel em metal cromado 1/2" x 30cm unid. 20,00 21,31 27,70 554,06

8.10.2 C16.05.05.43.005 Engate flexivel plástico 1/2" x 30cm unid. 7,00 3,87 5,03 35,22

8.11 Joelhos

8.11.1 C16.05.10.24.015 Joelho 90 soldável com  bucha de latão 25mm - 3/4" unid. 12,00 8,33 10,83 129,95

8.11.2 C16.05.10.20.010 Joelho 90 soldável com  bucha de latão 20mm - 1/2" unid. 11,00 7,42 9,65 106,11

8.11.3 C16.056.10.24.010 Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25mm - 1/2" unid. 12,00 8,73 11,35 136,19

8.12 Luvas de redução

8.12.1 C16.05.10.62.010 Luva de redução soldável 32mm - 25mm unid. 5,00 4,62 6,01 30,03

8.13 Luvas

8.13.1 C16.05.10.58.010 Luva soldável 25mm unid. 1,00 3,48 4,52 4,52

8.13.2 C16.05.10.58.025 Luva soldável 50mm unid. 1,00 6,92 9,00 9,00

8.13.3 C16.05.10.68.010 Luva soldável c/ rosca 25mm - 3/4" unid. 2,00 4,95 6,44 12,87

8.14 Mictórios

8.14.1 C16.50.05.016.005 Mictório de descarga contínua unid. 1,00 288,17 374,62 374,62

8.14.2 C16.05.05.74.030 Pressmatic mictório cromado 1/2" unid. 1,00 237,52 308,78 308,78

8.15 Registros

8.15.1 C16.10.05.68.035 Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" unid. 1,00 264,37 343,68 343,68

8.15.2 C16.05.05.68.007 Registro de esfera 3/4" unid. 6,00 21,84 28,39 170,35

8.15.3 C16.10.05.68.015 Registro de gaveta bruto ABNT 1" unid. 3,00 84,70 110,11 330,33

8.15.4 C16.10.05.68.025 Registro de gaveta bruto ABNT 1 1/2" unid. 1,00 81,31 105,70 105,70

8.15.5 C16.10.05.68.025 Registro de gaveta bruto ABNT 1/2" unid. 1,00 38,32 49,82 49,82

8.15.6 C16.10.05.68.030 Registro de gaveta bruto ABNT 2" unid. 1,00 111,77 145,30 145,30

8.15.7 C16.10.05.66.025 Registro de gaveta c/ canopla cromada 1 1/2" unid. 2,00 81,51 105,96 211,93

8.15.8 C16.10.05.68.010 Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4" unid. 6,00 38,30 49,79 298,74

8.15.9 C16.10.05.66.005 Registro de gaveta c/ canopla cromada 1/2" unid. 1,00 38,32 49,82 49,82

8.15.10 C16.10.05.68.015 Registro de gaveta c/ canopla cromada 1" unid. 1,00 48,65 63,25 63,25

8.15.11 C16.05.05.66.010 Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4" unid. 5,00 29,86 38,82 194,09

8.16 Tês soldáveis

8.16.1 C16.05.10.82.010 Tê 90 soldável 25mm unid. 2,00 6,83 8,88 17,76

8.16.2 C16.05.10.82.005 Tê 90 soldável 20mm unid. 1,00 5,51 7,16 7,16

8.16.3 C16.05.10.82.025 Tê 90 soldável 50mm unid. 1,00 15,27 19,85 19,85

8.16.4 C16.05.10.82.030 Tê 90 soldável 60mm unid. 3,00 30,65 39,85 119,54

8.17 Tês de redução

8.17.1 C16.05.10.84.005 Tê de redução 90 soldável 25mm - 20mm unid. 1,00 6,87 8,93 8,93

8.17.2 C16.05.10.84.005 Tê de redução 90 soldável 50mm - 20mm unid. 2,00 13,78 17,91 35,83

8.17.3 C16.05.10.84.035 Tê de redução 90 soldável 50mm - 40mm unid. 1,00 17,29 22,48 22,48

8.17.4 C16.05.10.84.025 Tê de redução 90 soldável 50mm - 25mm unid. 1,00 14,98 19,47 19,47

8.18 Torneiras

8.18.1 C16.50.05.065.005 Torneira acionamento hidropneumático de mesa de 1/2" unid. 20,00 187,21 243,37 4.867,46

8.18.2 C16.50.05.054.010 Torneira de Pia de Cozinha unid. 7,00 128,23 166,70 1.166,89

8.18.3 C16.50.05.051.020 Torneira de Tanque de Lavar unid. 2,00 40,80 53,04 106,08

8.18.4 C16.50.05.065.015 Torneira de acionamento hidropneumatico de parede unid. 3,00 248,25 322,73 968,18

8.19 Lavatórios
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8.19.1 C16.50.05.014.010 Lavatório de louça branco ou em cores sem colunid.a, colocado c/ acessórios unid. 20,00 126,36 164,27 3.285,36

8.20 Cubas

8.20.1 C16.50.05.105.005 Cuba em aço inoxidável para escovação, completa, comprimento 1,50m. ML 7,00 520,41 676,53 4.735,73

8.20.2 C16.50.05.100.010 Cuba em aço inoxidável 40x35x11,5 cm, com sifão em metal cromado 1.1/2"/1.1/2" unid. 6,00 486,38 632,29 3.793,76

8.21 Dispenser

8.21.1 C16.50.05.022.005 Dispenser para sabonete líquido mais reservatório unid. 20,00 174,34 226,64 4.532,84

8.21.2 C16.50.05.020.005 Dispenser em ABS para papel toalha, colocado unid. 20,00 29,82 38,77 775,32

8.22 Terminal de Ventilação

8.22.1 C16.50.05.160.005 Terminal de ventilação 50mm unid. 6,00 5,78 7,51 45,08

8.23 Tubos

8.23.1 C16.05.15.30.010 Tubo de descarga VDE. 38mm unid. 8,00 10,65 13,85 110,76

8.23.2 C16.01.05.05.005 Tubo de ligação em latão cromado com canopla para vaso sanitário unid. 8,00 27,05 35,17 281,32

8.23.3 C16.05.15.25.010 Tubo soldável 25mm m 90,48 5,86 7,62 689,28

8.23.4 C16.05.15.25.005 Tubo soldável 20mm m 38,97 3,87 5,03 196,06

8.23.5 C16.05.15.25.020 Tubo soldável 40mm m 40,08 13,03 16,94 678,92

8.23.6 C16.05.15.25.025 Tubo soldável 50mm m 43,50 15,46 20,10 874,26

8.23.7 C16.05.15.25.030 Tubo soldável 60mm m 9,47 24,35 31,66 299,77

8.24 C16.05.25 Reservatório -                -                      

8.24.1 C16.05.25.05.025 Reservatório cilindrico ou retangular de fibra de vidro (capacidade: 3000 l) UN              2,00 1.218,32    1.583,82     3.167,63            

8.25 Válvulas

8.25.1 C16.10.05.84.005 Válvula de descarga alta pressão 1 1/2" c/ registro - acabamento em metal cromado unid. 8,00 255,11 331,64 2.653,14

8.26 Calhas

8.26.1 C16.40.05.05.005 Calha de alumínio (espessura:0,7 mm / desenvolvimento:30 cm) - colocada m 38,50 53,95 70,14 2.700,20

8.27 Condutores de PVC

8.27.1 C16.40.05.05.040 Condutor de PVC 100mm m 55,00 15,06 19,58 1.076,79

8.27.2 C16.40.05.05.045 Tubo PVC 150mm m 93,00 28,06 36,48 3.392,45

8.28 Acessórios em Louça

8.28.1 C16.50.05.008.005 Cabide de louça com dois ganchos unid. 2,00 16,01 20,81 41,63

8.28.2 C16.50.05.011.010 Saboneteira de louça branca ou em cores unid. 2,00 44,50 57,85 115,70

8.28.3 C16.50.05.10.010 Porta papel de louça branca ou em cores unid. 8,00 39,79 51,73 413,82

50.339,77

Instalações de gases medicinais

9.1 Tubulação em cobre

9.1.1 C16.20.05.05.005 Cotovelo cobre s/anel solda 22mm unid. 6,00 23,06 29,98 179,87

9.1.2 C16.20.05.20.012 Te cobre s/anel de solda 22mm unid. 3,00 15,80 20,54 61,62

9.1.3 C16.20.05.25.002 Tubo de cobre 22mm m 18,00 23,27 30,25 544,52

9.2 Pontos especiais

9.2.1 C25.35.05.05.005 Ponto de ar comprimido para nebulização e cadeira odontológica PTO 4,00 648,14 842,58 3.370,33

9.2.2 C25.35.05.10.005 Ponto de vácuo PTO 1,00 634,80 825,24 825,24

9.3 Equipamentos

9.3.1 MERCADO Bomba de vácuo Amadeus jet4 unid. 1,00 2.925,00 3.802,50 3.802,50

9.3.2 MERCADO Compressor Monofásico AC220 60HZ unid. 2,00 2.899,00 3.768,70 7.537,40

16.321,48

Instalações de esgoto

10.1 Adaptador 

10.1.1 C16.25.05.12.005 Adaptador pvc p/ sifão 40mm x 1 1/4 unid. 2,00 5,61 7,29 14,59

10.2 Buchas de redução

10.2.1 C16.25.05.36.005 Bucha de redução longa 50mm - 40mm unid. 1,00 6,12 7,96 7,96

10.3 Caixas em concreto

10.3.1 C16.50.05.091.020

Caixa de gordura em concreto (dimensões: 60 X 60 X 100 cm) com placa de concreto pré 

moldado, tampa em concreto pré-moldado e alça

em aço

unid. 1,00 390,66 507,86 507,86

10.3.2 C16.50.05.091.040

Caixa de inspeção sifonada em concreto (dimensões: 60 X 60 X 80 cm) com tampa em 

concreto pré-moldado e alça em aço
unid. 4,00 344,09 447,32 1.789,27

10.3.3 C16.50.05.091.035

Caixa de inspeção sifonada em concreto (dimensões: 80 X 80 X 100 cm) com tampa em 

concreto pré-moldado e alça em aço
unid. 1,00 333,84 433,99 433,99

10.3.4 C16.50.05.091.037

Caixa de passagem para drenagem (dimensões: 60 X 60 X 70 cm) com

tampa em concreto pré-moldado e alça em aço e/ou grelha
unid. 12,00 410,57 533,74 6.404,89

10.4 Caixas sifonadas

10.4.1 C16.25.05.48.020 Caixa sifonada 150 x 150 x 50 unid. 10,00 41,92 54,50 544,96

10.4.2 C16.25.05.48.015 Caixa sifonada 150 x 150 x 50R unid. 1,00 39,01 50,71 50,71

10.5 Curvas 0,00 0,00

10.5.1 C16.25.10.02.015 Curva 45 longa 100mm unid. 3,00 33,41 43,43 130,30

10.5.2 C16.25.10.02.005 Curva 45 longa 50mm unid. 2,00 15,07 19,59 39,18

10.5.3 C16.25.10.08.020 Curva 90 curta 100mm unid. 2,00 22,38 29,09 58,19

10.5.4 C16.25.10.08.003 Curva 90 curta 40mm unid. 24,00 7,44 9,67 232,13

10.5.5 C16.25.10.08.005 Curva 90 curta 50mm unid. 6,00 11,31 14,70 88,22

10.5.6 C16.25.10.04.015 Curva 90 longa 100mm unid. 2,00 31,75 41,28 82,55

10.5.7 C16.25.10.04.005 Curva 90 longa 50mm unid. 2,00 9,18 11,93 23,87

10.6 Joelhos

10.6.1 C16.25.10.34.025 Joelho 45 100mm unid. 2,00 16,01 20,81 41,63

10.6.2 C16.25.10.34.005 Joelho 45 40mm unid. 19,00 8,52 11,08 210,44

10.6.3 C16.25.10.34.010 Joelho 45 50mm unid. 2,00 9,17 11,92 23,84

10.6.4 C16.25.10.28.005 Joelho 90 40mm unid. 2,00 9,98 12,97 25,95

10.6.5 C16.25.10.28.010 Joelho 90 50mm unid. 13,00 11,76 15,29 198,74

10.6.6 C16.25.10.28.020 Joelho 90 100mm unid. 4,00 16,33 21,23 84,92

10.6.7 C16.25.10.40.005 Joelho 90 c/ visita 100-50mm unid. 2,00 33,26 43,24 86,48

10.6.8 C16.25.10.24.005 Joelho 90 c/anel p/ esgoto secunidário 40mm - 1.1/2" unid. 24,00 8,53 11,09 266,14

10.7 Junção simples

10.7.1 C16.25.10.48.030 Junção simples 100mm - 100mm unid. 3,00 29,75 38,68 116,03

10.7.2 C16.25.10.48.010 Junção simples 100mm - 50mm unid. 1,00 24,15 31,40 31,40

subtotal item 9
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10.7.3 C16.25.10.50.020 Junção simples 100mm - 75mm unid. 48,23 62,70 0,00

10.7.4 C16.25.10.48.025 Junção simples 50mm - 50mm unid. 2,00 13,69 17,80 35,59

10.8 Ralos 

10.8.1 C16.25.05.84.005 Ralo sifonado pvc conico 100x40mm c/ grelha redonda branca unid. 3,00 16,15 21,00 62,99

10.9 Reduções excêntricas

10.9.1 C16.25.05.87.015 Redução excêntrica 100mm - 75mm unid. 3,00 14,45 18,79 56,36

10.10 Sifões

10.10.1 C16.25.05.99.022 Sifão de copo p/ pia e lavatório 1" - 2" PVC unid. 5,00 44,20 57,46 287,30

10.10.2 C16.25.05.99.021 Sifão plástico p/ pia e lavatório tipo copo 1 x 1 1/2" unid. 21,00 40,11 52,14 1.095,00

10.10.3 C16.25.05.99.011 Sifão flexível p/ Mictório 1.1/4" - 2" PVC unid. 1,00 27,47 35,71 35,71

10.10.4 C16.25.05.99.025 Sifão flexível p/ coluna 1 1/2" unid. 2,00 21,73 28,25 56,50

10.11 Tês sanitários

10.11.1 C16.25.10.76.005 Tê sanitário 100mm - 100mm unid. 3,00 28,03 36,44 109,32

10.11.2 C16.25.10.76.020 Tê sanitário 100mm - 50mm unid. 4,00 27,33 35,53 142,12

10.11.3 C16.25.10.76.010 Tê sanitário 50mm - 50mm unid. 5,00 13,71 17,82 89,12

10.12 Tubos

10.12.1 C16.25.15.25.020 Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola 100mm - 4" m 79,01 23,79 30,93 2.443,54

10.12.2 C16.25.15.25.010 Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola 50mm - 2" m 28,64 13,63 17,72 507,47

10.12.3 C16.25.15.30.005 Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável 40mm m 42,92 10,81 14,05 603,15

10.12.4 C16.25.15.15.011 Tubo rígido c/ ponta lisa 40mm m 21,17 8,28 10,76 227,87

10.12.5 C16.25.15.15.010 Tubo rígido c/ ponta lisa 50mm - 2" m 46,35 13,63 17,72 821,28

10.12.6 C16.25.15.15.020 Tubo rígido c/ ponta lisa 100mm - 4" m 15,00 20,91 27,18 407,75

10.12.7 C16.25.15.15.025 Tubo rígido c/ ponta lisa 150mm - 6" m 5,00 32,02 41,63 208,13

10.13 Válvulas

10.13.1 1393 Válvula p/ pia 1" tipo americana unid. 7,00 34,16 44,41 310,86

10.13.2 1374 Válvula p/ tanque unid. 2,00 44,77 58,20 116,40

10.13.3 1395 Válvula em plástico branco 1" p/ pia e tanque unid. 20,00 1,63 2,12 42,38

10.13.4 C16.10.05.82.030 Válvula de esfera em bronze ref 1552-b 1 1/2"bruta unid. 2,00 110,11 143,14 286,29

10.14 Fossas sépticas

10.14.1 C16.50.05.080.035 Fossa séptica instalada p/ 250 contribuintes (Ø 3,0 h=2,5m) unid. 1,00 3.112,57 4.046,34 4.046,34

10.15 Filtros anaeróbios

10.15.1 C16.50.05.085.035 Filtro anaeróbio instalado unid. 1,00 2.739,51 3.561,36 3.561,36

27.047,07

Instalações preventivas de incêndio

11.1 Extintores

11.1.1 C10.82.05.24.005 Suporte para fixação de extintor na parede unid. 5,00 5,49 7,14 35,69

11.1.2 C16.35.05.35.015 Extintor de incendio c/ carga de po quimico seco pqs 6kg unid. 3,00 124,82 162,27 486,80

11.1.2 C16.35.05.30.010 Extintor de incendio c/ carga gas carbônico co2  6Kg unid. 2,00 380,66 494,86 989,72

11.2 Placas

11.2.1 C16.35.05.70.005

Placa sinalizadora de extintores auto colante, dentro da norma do corpo

de bombeiro.
unid. 5,00 9,23 12,00 60,00

11.2.2 C16.35.05.70.010

Placa sinalizadora (redonda) proibido depositar materiais auto colante,

dentro da norma do corpo de bombeiro.
unid. 5,00 7,54 9,80 49,01

11.3 Luminária

11.3.1 C10.44.05.17.005 Bloco autônomo de balizamento com a inscrição "saída" unid. 6,00 63,25 82,23 493,35

2.114,57

Instalação elétrica

12.1 Entrada de energia

12.1.1 C21.15.64.05.005 Isolador roldana unid. 2,00             5,53             7,19              14,38                  

12.1.2 C21.15.02.07.005

Armação secundária em aço laminado 1 estribo, haste 16x150 mm, com isolador de 

porcelana e abraçadeira de 2".
unid. 2,00             34,89          45,36           90,71                  

12.1.3 C21.20.10.20.006 Poste de concreto 8m / 300 daN unid. 1,00             572,38        744,09         744,09               

12.1.4 C21.15.02.25.027 Cabeçote 2" unid. 2,00             11,26          14,64           29,28                  

12.1.5 C21.15.02.41.005 Cinta de alumínio para poste (L=18mm e C= 1000mm) unid. 3,00             5,64             7,33              22,00                  

12.1.6 C21.15.10.15.020 Cabo de cobre nú #25mm² m 3,00             13,94          18,12           54,37                  

12.1.7 C21.15.10.11.025 Cabo aéreo multiplexado # 35mm² com 04 vias m 25,00          23,83          30,98           774,48               

12.1.8 C21.15.26.10.005 Caixa de inspeção de aterramento tipo embutir c/ tampa e alça unid. 1,00             52,35          68,06           68,06                  

12.1.9 C21.10.12.05.018 Caixa  para medidor eletrônico de energia unid. 1,00             901,92        1.172,50     1.172,50            

12.1.10 21.15.58.15.020 Haste de aterramento 5/8" 2400mm com grampo unid. 1,00             52,28          67,96           67,96                  

12.2 Caixa de inspeção

12.2.1 C16.50.05.091.035

Caixa de inspeção em alvenaria  revestida internamente com argamassa de cimento e areia 

sem peneirar traço 1:2:8, lastro de concreto e= 10cm, tampa em concreto armado e= 5cm - 

para instalação elétrica, conforme projeto.

unid. 1,00             333,84        433,99         433,99               

12.2.2 C16.50.05.091.035

Caixa de inspeção em alvenaria  revestida internamente com argamassa de cimento e areia 

sem peneirar traço 1:2:8, lastro de concreto e= 10cm, tampa em concreto armado e= 5cm - 

para instalação telefônica, conforme projeto.

unid. 1,00             333,84        433,99         433,99               

12.3 Cabos

12.3.1 C21.15.10.68.007 Cabo de sinal cobre tipo PP, 4 fios 1,5mm² m 64,00 5,75 7,48 478,40

12.3.2 C21.15.10.55.015

Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm², flexivel, tp foresplast alcoa ou 

equivalente
m 3.156,00 4,47 5,81 18.339,52

12.3.3 C21.15.10.55.020

Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 4mm², flexivel, tp foresplast alcoa ou 

equivalente
m 450,00 5,11 6,64 2.989,35

12.3.4 C21.15.10.55.025

Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 6mm², flexivel, tp foresplast alcoa ou 

equivalente
m 490,00 6,42 8,35 4.089,54

12.3.5 C21.15.10.60.020 Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1Kv 6,0mm², flexivel, tp sintenax ou equivalente m 260,00 5,11 6,64 1.727,18

12.3.5 C21.15.10.60.040 Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1Kv 35mm², flexivel, tp sintenax ou equivalente m 220,00 20,69 26,90 5.917,34

12.3.6 C21.15.10.55.030

Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 10mm², flexivel, tp foresplast alcoa ou 

equivalente
m 200,00 9,09 11,82 2.363,40

12.3.7 C21.15.10.55.025 Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1Kv 2,5mm², flexivel, tp sintenax ou equivalente m 16,00 6,42 8,35 133,54

12.3.8 C21.15.10.55.040 Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 35mm², flexivel, tp pirastic ou equivante m 45,00 20,69 26,90 1.210,37

12.4 Disjuntores

subtota item 11
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12.4.1 C21.15.40.50.004 Disjuntor termomagnetico monopolar 10a padrão DIN unid. 1,00 13,70 17,81 17,81

12.4.2 C21.15.40.50.107 Disjuntor termomagnetico monopolar 16a padrão DIN unid. 42,00 11,92 15,50 650,83

12.4.3 C21.15.40.50.110 Disjuntor termomagnetico monopolar 25a padrão DIN unid. 12,00 11,92 15,50 185,95

12.4.5 C21.15.40.50.111 Disjuntor termomagnetico monopolar 32a padrão DIN unid. 10,00 11,92 15,50 154,96

12.4.6 C21.15.40.40.167 Disjuntor termomagnetico tripolar 50a padrão DIN unid. 4,00 46,38 60,29 241,18

12.4.7 C21.15.40.40.065 Disjuntor termomagnetico tripolar 100a padrão AMERICANO unid. 1,00 95,58 124,25 124,25

12.4.8 C21.15.40.40.065 Disjuntor termomagnetico tripolar 100a padrão DIN unid. 1,00 95,58 124,25 124,25

12.5 Interruptores 0,00 0,00

12.5.1 C21.15.62.10.020 Interruptor simples embutir 10a/250v c/placa unid. 33,00 6,93 9,01 297,30

12.5.2 C21.15.62.15.005 Interruptor e teclas simples embutir 10a/250v unid. 11,00 11,09 14,42 158,59

12.6 Eletrodutos

12.6.1 C21.10.30.15.010 Eletroduto pvc flexivel corrugado 20mm tipo tigreflex ou equivalente m 1.410,00 4,66 6,06 8.541,78

12.6.2 C21.10.30.15.015 Eletroduto pvc flexivel corrugado 25mm tipo tigreflex ou equivalente m 80,00 4,94 6,42 513,76

12.6.3 C21.10.30.25.021 Eletroduto PEAD 2" m 35,00 15,46 20,10 703,43

12.6.4 C21.10.30.25.022 Eletroduto PEAD 3" m 35,00 17,47 22,71 794,89

12.6.5 C21.10.30.25.015 Eletroduto PEAD 1 1/4" m 130,00 8,55 11,12 1.444,95

12.6.6 C21.10.30.05.030 Eletroduto de PVC rígido Ø2" m 24,00 13,28 17,26 414,34

12.7 Dispositivos DR 

12.7.1 C21.15.62.01.001 Interruptor diferencial residual bipolar 25A unid. 3,00             115,07        149,59         448,77               

12.7.2 C21.15.62.01.004 Interruptor diferencial residual tetrapolar 25A unid. 3,00             88,11          114,54         343,63               

12.7.3 C21.15.62.01.005N Interruptor diferencial residual tetrapolar 60A unid. 2,00             118,85        154,51         309,01               

12.8 Luminárias

12.8.1 C21.15.66.33.015

Luminaria de sobrepor em chapa de aço, refletor em alumínio

anodizado, para duas lampadas fluorescentes de 32W (ILS 955/232),

completo com reator eletrônico e duas lâmpadas fluorescentes super 84

de 32W.

unid. 63,00 141,28 183,66 11.570,83

12.8.2
C21.15.66.30.005

Luminaria calha em chapa aco sobrepor c/ 1 lampada fluorescente 32w

(completa, incl. Reator afp partida rapida e lampada)
unid. 27,00 51,22 66,59 1.797,82

12.8.3
C21.15.66.23.007

Luminaria PL 26W tipo arandela em chapa de aco, completo com reator

integrado e uma lampada.
unid. 12,00 77,37 100,58 1.206,97

12.9 Tomadas

12.9.1 C21.15.88.10.005 Tomada Padrão ABNT 20A unid. 162,00 27,42 35,65 5.774,65

12.9.2 c21.35.05.15.005 Tomada parede para rede de dados/voz 2xRJ45 fêmea unid. 64,00 35,28 45,86 2.935,30

12.10 Dispositivos de Rele

12.10.1 C21.15.82.05.005 Fotocélula (Relé-Fotoelétrico)   unid. 1,00 30,46 39,60 39,60

12.11 Aquecedores elétricos

12.11.1 MERCADO Aquecedor elétrico versatil 25 A, para pia unid. 4,00 186,20 242,06 968,24

12.12 Exaustores

12.12.1 MERCADO Exaustor de fixação teto ou parede para banheiro unid. 2,00 228,81 297,45 594,91

12.13 Quadros

12.13.1 C21.05.05.05.0380 Quadro de distribuicao  de embutir p/ 60 disjuntores padrão DIN c/ acessorios e montagem unid. 3,00 738,51 960,06 2.880,19

12.13.2 C21.05.05.05.0325 Quadro de distribuicao  de embutir p/ 12 disjuntores padrão DIN c/ acessorios e montagem unid. 1,00 220,01 286,01 286,01

12.14 Caixas de passagem

12.14.1 C21.10.10.10.005 Caixa de Pvc 4x2" Embutida na Parede c/ Espelho c/Furo p/ Saída de Cabos unid. 281,00 5,99 7,79 2.188,15

12.14.2 C21.10.10.10.010 Caixa de Passagem Octogonal PVC 4X4" instalada no teto c/ espelho cego unid. 98,00 6,76 8,79 861,22

12.15 Poste externo

12.15.1 C10.44.05.65.017

Poste cônico contínuo galvanizado à fogo engastado h=6,0m com 2 luminárias decorativas, 

lâmpada vapor metálico de 150W
unid. 9,00 1.015,38 1.319,99 11.879,95

12.16 Comunicação e dados

12.16.1 C21.40.10.10.010 Cabo de rede tipo par trançado UTP categoria 5e m 610,00 9,85 12,81 7.811,05

12.16.2 c21.25.05.15.005 Cabo telefonico tp ct-apl para 10 pares m 70,00 5,42 7,05 493,22

12.16.3 C21.25.05.05.005 Cabo telefonico s/ blindagem int cci 1 par m 610,00 0,87 1,13 689,91

108.602,15       

Serviços Gerais Externos

13.1 Compressor e Expurgo

13.1.1 C10.84.40.05.007 Abrigo expurgo e lixo. ( conforme projeto) UN 1,00           9.139,54     11.881,40    11.881,40         

13.1.2 C10.84.40.05.009 Abrigo ar comprimido vácuo. ( conforme projeto) UN 1,00           4.799,13     6.238,87      6.238,87           

13.2 Limpeza

13.2.1 C10.93.05.05.005 Limpeza geral da edificação M2         465,43 6,00           7,80            3.630,35           

13.3 Drenagem do Pátio

13.3.1 C10.20.05.05.010 Assentamento de tubulação de concreto poroso, diâm. 0,20m envolvido por manta geotêxtil
m 138,66 31,14         40,48 5.613,23

13.3.2 C10.20.10.15.025

Vala para drenagem de terreno com tubo corrugado Ø200mm envolto em material drenante, 

brita3 e por manta geotêxtil (largura 50, profundidade 70cm)
m 138,66 114,81        149,25 20.695,42

13.3.3 C10.20.05.10.010 Caixa de passagem - ligação/inspeção para tubulação de Ø 0,20m unid 13,00 412,77 536,60 6.975,81

13.3.4 362 Fornecimento de calha de concreto Ø 20cm m 45,77 12,25 15,93 728,89

13.3.5 C10.20.10.05.002 Assentamento de calha de concreto Ø 0,20m m 45,77 26,72 34,74 1.589,87

13.4 Delimitações

13.4.2 C10.84.10.01.010

Gradil enrijecido em tela eletrosoldada, malha 5x25cm, altura de 203cm, fixada em 

montante metálico com altura de 260cm e viga baldrame 15x25cm
m² 251,72 204,85 266,31 67.034,29

13.4.2 C10.84.10.01.010

Gradil enrijecido em tela eletrosoldada, malha 5x25cm, altura de 203cm, fixada em 

montante metálico com altura de 260cm 
m² 184,73 129,96 168,95 31.209,76

13.4.3 C10.64.05.60.020 Portão de correr em tela malha5x15cm, com montante em aço galvanizado m² 26,59 260,98 339,27 9.021,30

13.4.4 C10.84.15.20.005 Guia pré fabricada de concreto reta ou curva, assentada com concreto fck 15MPa m 134,00 37,03 48,14 6.450,63

13.4.5 C10.84.15.25.015 Gelo baiano m 240,00 15,34 19,94 4.786,08

13.4.6 C35.45.20.10.011 Rebaixo de calçada, largura 4,0m unid 1,00 341,29 443,68 443,68

13.4.8 C10.84.45.05.013 Bicicletário em concreto - módulo para 1 bicicleta unid 18,00 19,88 25,84 465,19

13.4.9 326 Brita 2 (frete incluso) - estacionamento m³ 111,41 50,31 65,40 7.286,55

13.4.10 C10.88.15.22.005N Aplicação de brita para estacionamento m² 111,41 10,71 13,92 1.551,16

13.4.11 C35.12.10.10.007 Aplicação de brita para estacionamento m² 32,47 58,12 75,56 2.453,30

13
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Item cod. Ippuj Descrição unid qtde unit ippuj unitario valor total

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

data: outubro/2013Obra: Construção da UBS Padrão São Marcos

Endereço: Rua Guaporé, s/n - São Marcos- Joinville/SC

13.4.12 C35.12.05.05.015

Execução de passeio com fornecimento de paver podotatil (alerta e direcional) color esp.6cm, 

sobre base de brita e lastro de areia (acesso externo)
m² 152,99 73,79 95,93 14.675,87

202.731,65
  TOTAL GERAL R$ 1.097.777,70

subtotal item 13

Clóvis DobnerEng.CivilCREA/SC 8463-3



REV06

ITEM SERVIÇO TOTAL (R$) % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1. Serviços Iniciais 13.656,86 100,00% 13.656,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Infraestrutura 174.501,70 45,00% 78.525,77 45,00% 78.525,77 10,00% 17.450,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Superestrutura 100.762,78 0,00 10,00% 10.076,28 80,00% 80.610,22 10,00% 10.076,28 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Painéis, Paredes e Esquadrias 133.691,41 0,00 0,00 20,00% 26.738,28 55,00% 73.530,28 20,00% 26.738,28 5,00% 6.684,57 0,00 0,00

5. Coberturas e Proteções 59.088,12 0,00 0,00 0,00 70,00% 41.361,68 30,00% 17.726,44 0,00 0,00 0,00

6. Revestimentos 197.977,77 0,00 0,00 0,00 15,00% 29.696,67 35,00% 69.292,22 30,00% 59.393,33 20,00% 39.595,55 0,00

7. Acessorios em geral 10.942,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 10.942,37

8. Instalações hidrossanitárias 50.339,77 0,00 0,00 0,00 25,00% 12.584,94 50,00% 25.169,89 25,00% 12.584,94 0,00 0,00

9. Instalações de gases medicinais 16.321,48 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00% 9.792,89 0,00 0,00 40,00% 6.528,59

10. Instalações de esgoto 27.047,07 0,00 20,00% 5.409,41 0,00 0,00 0,00 50,00% 13.523,54 30,00% 8.114,12 0,00

11. Instalações preventivas de incêndio 2.114,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 2.114,57

12. Instalação elétrica 108.602,15 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 27.150,54 25,00% 27.150,54 50,00% 54.301,08 0,00

13. Serviços Gerais Externos 202.731,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00% 70.956,08 35,00% 70.956,08 30,00% 60.819,50

8,40% 92.182,63 8,56% 94.011,46 11,37% 124.798,68 15,24% 167.249,85 16,02% 175.870,25 17,33% 190.292,99 15,76% 172.966,83 7,32% 80.405,03

TOTAL ACUMULADO 8,40% 92.182,63 16,96% 186.194,08 28,33% 310.992,76 43,56% 478.242,60 59,59% 654.112,85 76,92% 844.405,85 92,68% 1.017.372,67 100,00% 1.097.777,70

TOTAL GERAL R$ 1.097.777,70

TOTAL MENSAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS 07 MÊS 08MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

data: outubro/2013

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

Obra: Construção da UBS Padrão São Marcos

Clóvis DobnerEng.CivilCREA/SC 8463-3


