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MEMORIAL DESCRITIVO - SERVICOS SEI N2 25789180/2025 - SAMA.NAD.ACC

1-Objeto para a contratacao:

Contratacao de servigos técnicos especializados envolvendo monitoramento, diagnostico e elaboracgao
de Plano de Mitigacdo do Impacto de Via Publica sobre a Fauna Silvestre (PMI).

2-Descricao dos Servigos:

Item || Quantidade || Unidade Denominagao

Servigos técnicos especializados envolvendo monitoramento, diagnéstico e elaboragao de Plano de Mitigagao do

1 1 Unidade Impacto de Via Publica sobre a Fauna Silvestre.

2.1 Os servigos objeto desta contratacao sao caracterizados como servigos especiais de engenharia.
2.2 A contratacao é de natureza por escopo, prorrogavel na forma do Art. 111 da Lei 14.133/2021.

2.3 O presente Memorial Descritivo (MD) tem por objetivo orientar os trabalhos e fornecer subsidios
sobre os elementos bdasicos dos servigcos a serem realizados, bem como, as recomendacées que permitem a
apresentacdo de propostas técnico/financeiras visando a contratagdo para o desenvolvimento do Plano de Mitigacdo
do Impacto de Via Publica sobre a Fauna Silvestre (PMI), o qual devera propor as diretrizes, programas, acoes e
metas para a implementacao e monitoramento das medidas mitigadoras, incluindo as agdes de mobilizagdo social.

2.4 Os trabalhos inerentes a elaboracdo do PMI incluem:

* A revisdao bibliografica, sistematizacdo de informacdes e dados secundéarios; a coleta de dados
primarios (atividades de campo).

» Monitorar e avaliar os atropelamentos de fauna, os locais e as espécies mais atropeladas na area de
estudo;

» Estabelecer as taxas de atropelamento para cada espécie;

» Estabelecer e mapear as areas de agregacao de atropelamento (hotspots), com foco na(s) espécie(s)
afetadas;

e Avaliar se ha variagdo espago temporal da abundancia das espécies afetadas por atropelamento na
area de estudo;

» Mapeamento da localizacao das obras de arte existentes e das novas infraestruturas propostas;

» Monitorar e identificar as espécies que utilizam as obras de arte na area de estudo;

» Monitorar e identificar as espécies que ocorrem no entorno da avenida;

» Descrever e mapear os tipos de relevo e identificar os principais cursos d’agua da area de estudo;

* Mapear e caracterizar as fitofisionomias (arboreo, arbustivo, herbaceo) presentes no entorno do
trecho (com base em dados secundarios e confirmacdo a campo);

e Descrever os aspectos relevantes sobre o zoneamento e as principais atividades econ6micas do
entorno do trecho e as caracteristicas urbanisticas, como densidade de ocupagées e equipamentos urbanos;

» Confeccionar os mapas da fauna, com os locais de ocorréncias e de vestigios (pegadas, fezes, restos
de forrageio, escavacoes);

* Propor medidas de mitigacdo para o atropelamento da fauna na area de estudo, que irdo compor o
Plano de Mitigacao de Impacto (PMI).

2.4.1 A Contratacao inclui o fornecimento de todos os materiais de aplicacao permanente, materiais de
consumo, mdo de obra, sinalizacdo provisoria, mitigacdo de impactos ambientais oriundos do servico
prestado, atendimento de procedimentos, normas, diretrizes e requisitos legais e normativos ambientais
aplicaveis, acondicionamento, segregacao e destinacdo ambientalmente adequada de todos residuos e comprovacao
documental, bem como o emprego de todos os equipamentos e ferramentas.

2.4.2 As andlises dos diferentes componentes da interacdo entre fauna e a Avenida Santos Dumond
deverao permitir o entendimento dos atropelamentos e as medidas necessarias para mitigar tais situagoes. Os
relatérios dos levantamentos deverdo descrever os métodos de coleta dos dados.

2.5 Os dados do mapeamento deverao ser elaborados e entregues a contratante em Sistemas de
Informacoes Geograficas (SIG).

2.6 O diagnéstico atualizado da fauna devera abordar a seguinte divisdo:




a) As éareas ao longo de 4.1 km da Avenida Santos Dumont, entre as ruas Tenente Antoénio Jodo e
Guilherme Klein.

b) Faixa de 300 metros para cada lado deste trecho da via (entorno).

c) Area total correspondente a 2,817 Km?

2.7 Os estudos deverdo seguir as orientacbes do PROGRAMA DE MITIGAGCAO E MONITORAMENTO
DOS IMPACTOS DE RODOVIAS NA FAUNA SILVESTRE (PROMIRF, 2022) da Secretaria de Estado de Infraestrutura
e Mobilidade de Santa Catarina.

2.8 As atividades resultarao na producao de 05 (cinco) produtos, conforme ordem e descricao a seguir.

2.8.1 Produto 1 - Plano de Trabalho

Todo o processo deve ser organizado previamente em um planejamento, caracterizado como Produto 1,
seguindo as orientacdoes do PROMIRF, 2022.

Atividade 1.1: Reunido de inicio acordando os trabalhos e planejamento. A contratada se reunird com
técnicos da equipe da Area de Unidades de Conservacao (AUC) da Secretaria de Meio Ambiente de Joinville (SAMA)
para apresentacdo do plano de trabalho das partes, dirimir dividas acerca do Termo de Contrato e seu Memorial
Descritivo, tratar de informacgodes e discussOes que subsidiardao o plano de trabalho detalhado. As informacodes e
deliberagées tratadas nessa reuniao deverao ser conteido do plano de trabalho a ser entregue nessa etapa.

O Plano de Trabalho devera conter minimamente:

i. Metodologias e estratégias que serao adotadas (tanto para aquisicao de dados secundérios como para
dados primérios) para a execucgéao das atividades e produtos;

ii. Referéncias bibliogréficas de doutrinas e artigos cientificos consultadas;

iii. Cronograma detalhado de execucao, incluindo em uma planilha os prazos definidos para a execucao
de cada etapa; as datas previstas dos levantamentos de campo; as datas previstas de entrega de cada produto;

iv) Descricao da logistica a ser realizada, materiais e recursos tecnoldgicos que serao utilizados na
elaboracao de cada Produto;

v) Composicdo da equipe técnica, com detalhamento em uma planilha das fungoes e etapas da atuacgao.
vi) Metodologias e estratégias que serdo utilizadas nas etapas de mobilizacao social.

Atividade 1.2: Elaboracao da versao final do Plano de Trabalho: A partir da atividade anterior, a
contratada elaborard a versao final do Plano de Trabalho, que, compora o Produto 1.

Prazo de entrega: 30 dias corridos a partir da Ordem de Servico.

2.8.2 Produto 2 - Diagnéstico Preliminar

Nesta etapa constardo as atividades que serdo realizadas para a elaboracao do diagndstico da fauna do
entorno (mamiferos, répteis e anfibios) a partir de dados secundarios, na caracterizacdao da infraestrutura da
avenida e mapeamentos da area de estudo.

Atividade 2.1: LEVANTAMENTO DOS DADOS E INFORMACOES DISPONIVEIS

A Contratada devera efetuar a busca de todo e qualquer material existente sobre a fauna que ocorre no
trecho da avenida Santos Dumont (As areas ao longo de 4.1 km da Avenida Santos Dumont, entre as ruas Tenente
Antonio Joao e Guilherme Klein, com faixa de 300 metros para cada lado deste trecho da via (entorno)), e que
possa subsidiar o diagnéstico atualizado abrangendo aspectos do meio biético e dos aspectos fisicos da avenida e seu
entorno. A compilagdo e analise desses dados e informagdes serd em Unico documento (Produto 2).

A Contratante, por meio da SAMA, disponibilizard os documentos Plano Municipal da Mata Atlantica de
Joinville (PMMA, 2020) e Programa de Monitoramento e Manejo da Mastofauna nas ARIEs do Morro do Iririi e Morro
do Boa Vista, que poderao subsidiar os trabalhos servindo de fonte de dados e informacoes.

O municipio possui base de informagdes disponivel no Sistema Municipal de Informacgées
Georreferenciadas (SIMGeo), onde encontram-se dados sobre meio fisico, ordenamento territorial, entre outros
aspectos, disponivel em: https://geo.joinville.sc.gov.br/portal/apps/simgeo/index.html?
id=0e2ffa64f4254dda952757813efb6565

Os monitoramentos serao realizados a pé, em toda extensdo do trecho de 4,1 quilometros da avenida
Santos Dumont, com faixa de 300 metros para cada lado deste trecho da via.

Desta forma, sao anexos desta etapa os seguintes documentos:

ANEXO 1 - Plano Municipal de Conservacao e Recuperacdo da Mata Atlantica (PMMA) - disponivel
em https://www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/plano-municipal-de-conservacao-e-recuperacao-da-mata-atlantica-

ANEXO 2 - Relatdrio - Programa de Monitoramento e Manejo da Mastofauna nas ARIEs do Morro do
Iririt e Morro do Boa Vista - Anexo 25535865.


https://www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/plano-municipal-de-conservacao-e-recuperacao-da-mata-atlantica-pmma/

Atividade 2.2: ANALISE DOS DADOS, INFORMACOES E LEVANTAMENTO DE CAMPO

Esta etapa consiste em analisar todos os dados e informacdes ja existentes sobre a drea de estudo, bem
como gerar dados primarios de campo para as lacunas de informacgoes e, relevantes a caracterizagdo geral da area.
Essa etapa ainda poderd indicar a necessidade de aprofundamento do diagndstico em pesquisas futuras.

Para o levantamento de campo, a Contratada deverd elaborar um planejamento, o qual sera
previamente apresentado de forma detalhada e discutido com a equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente de
Joinville (SAMA).

A andlise de dados e informagdes, bem como levantamento de campo necessarios deverao abranger no
minimo:

Breve descritivo: este item trard um descritivo da area de estudo com informag6es ambientais gerais
referentes ao tipo de relevo, identificar os principais cursos d’agua localizando no trecho da avenida, caracterizacao
das fitofisionomias (arbdéreo, arbustivo, herbaceo) presentes no entorno do trecho (sempre com base em dados
secundarios e confirmagdo a campo), a UC existente no local. Sobre as caracteristicas de urbanizacao, de forma
suscinta, descrever aspectos relevantes sobre o zoneamento, as principais atividades economicas do entorno do
trecho, as caracteristicas urbanisticas, como densidade de ocupagées.

Caracterizacao da avenida: Caracterizar o trecho de 4.1 km da avenida Santos Dumont e seu entorno
quanto ao tipo de via, velocidade de trafego, sinalizagdo vidria existente e redutores de velocidade, equipamentos
urbanos, a ocorréncia de barreiras a passagem de fauna, como muros, cercas e outros que caracterizem a area.

Fauna: Lista de espécies dos principais grupos da fauna descritas para a localidade (mamiferos, répteis
e anfibios), baseada em dados secunddarios e caracterizagao, apresentando os nomes cientificos (ordenada por familia,
género e espécie) e populares, citando espécies raras, endémicas, exoticas, invasoras, ameacadas, migratorias.

Serao elaborados nesta etapa os seguintes mapas:
(i) mapa de localizagao do trecho da avenida em relagdo a UC e sua ZA,

(ii) mapa ocupacao populacional e socioeconomia, contendo minimamente informacdes sobre usos,
areas urbanizadas, equipamentos e infraestrutura;

(iii) mapa hidrografico;

(iv) mapa de vegetacao contendo, minimamente, informacdes sobre atual cobertura vegetal natural; as
fitofisionomias existentes.

Esse mapeamento sera unido ao relatério do produto 3.

Esse diagnostico serd apresentado na forma de relatério basico, com as informacgoes levantadas, ao qual
sera incorporado posteriormente ao relatorio do segundo diagnoéstico previsto (Produto 3).

Prazo de entrega: 120 dias corridos a partir da Ordem de Servico.

2.8.3 Produto 3 - Diagnéstico Final

Nesta etapa constarao as atividades que serao realizadas para a elaboracao do diagndstico da fauna
atropelada, obras de arte correntes e fauna do entorno (dados primarios), com monitoramento por no minimo 8
meses, sendo realizada simultaneamente ao produto 2.

Esta etapa consiste em analisar dados e informacoes sobre a area de estudo, bem como gerar dados
primarios de campo para as lacunas de informacgoes, relevantes a caracterizagao da area. Essa etapa ainda podera
indicar a necessidade de aprofundamento do diagnéstico em pesquisas futuras.

Para o levantamento de campo, a Contratada deverd elaborar um planejamento, o qual sera
previamente apresentado de forma detalhada e discutido com a equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente de
Joinville (SAMA).

A andlise de dados e informagdes, bem como levantamento de campo necessarios deverdo abranger no
minimo:

Obras de arte correntes e especiais:

- Realizar cadastro atualizado das Obras de Arte Correntes e Especiais, com potencial de uso pela fauna
silvestre, contendo informacdes de tamanho, tipo construtivo, presenca ou nao de agua, entre outros, fazendo o
mapeamento da localizagao.

- Avaliar obras de artes existentes e que possam ser adaptadas para a mitigacao de espécies afetadas
por atropelamento.

- Monitorar as obras de arte existentes para verificar a ocorréncia de passagem de espécies de animais
por elas.

- A Contratada priorizard o uso de armadilhas fotograficas neste monitoramento, porém, durante a
implantacao e/ou coleta dos dados de campo, a equipe realizard busca ativa nas imediacées em busca de vestigios
como pegadas, fezes, restos de forrageio, carcacas de animais ou parte delas, escavagoes, areas de descanso, pelos,
vocalizacoOes, odores etc. Fornecera todos os equipamentos e insumos necessarios para este monitoramento durante a
vigéncia do contrato. E importante ressaltar também que a Contratada tomara todas as providéncias necessarias para
proteger os equipamentos de furtos, vandalismo ou danos provocados por fendmenos naturais, ndo cabendo a
CONTRATANTE qualquer tipo de indenizagdo por eventuais perdas.

Atropelamento de fauna:
- Realizar o monitoramento de atropelamento de fauna e a identificagdo das espécies.



- Estabelecer as taxas de atropelamento para cada espécie.

- Estabelecer e mapear as areas de agregacao (hotspots) de atropelamento, com foco na(s) espécie(s)
afetadas.

- Avaliar se ha variagdo espago temporal da abundancia das espécies afetadas por atropelamento.

- Quando do encontro com animal atropelado, alguns dados deverao ser coletados, tais como: Data,
espécie e coordenada geografica, fotos, idade e sexo - quando possivel. Sera preenchida uma ficha de ocorréncia com
todos os dados do animal e do local. Carcagas eventualmente encontradas além da pista de rolamento e das calgadas
nao devem ser incorporadas, bem como animais domésticos (cées, gatos, cavalos, bovinos, etc.).

- Os colaboradores e funcionarios responsaveis pela remocdo de animais mortos receberdo treinamento
para coleta de informacdo acerca de animais atropelados. Sera elaborado um banco de dados digital tnico, que
fornecerd a base para o desenvolvimento das analises estatisticas, através de correlacdao, buscando identificar os
fatores associados aos eventos de atropelamento.

- Coleta de dados - Posicionamento geografico dos registros, waypoints armazenados nos GPS/celulares,
registros de informacgdes das carcacas, obtencao de fotos tanto da carcaga como da paisagem de entorno, planilha de
campo (data, hora, numero identificador, identificacao da espécie, coordenadas, lado, pista ou acostamento, sexo
(quando possivel)). O animal atropelado deve ser fotografado com escala, evidenciando caracteristicas que permitam
a correta validacdo do taxon. Registrar conforme IN IBAMA N2 13/2013 todos os dados coletados.

- Deve-se considerar o procedimento de destinacdo da carcaca, como a disposicao em colecao de
instituicdo de ensino ou encaminhamento para coleta especial de animais mortos. Animais vivos encontrados
machucados serdo encaminhados a centros de triagem. E de responsabilidade da PROPONENTE a coleta e transporte
de animais silvestres feridos que serdo comunicados pela CONTRATANTE, independente de dia/horario ou
quantidade e frequéncia, para os centros de tratamento apropriados.

Monitoramento da fauna do entorno:

- Monitorar a fauna do entrono da via, até 300 metros de cada lado, de maneira a diagnosticar a fauna
com potencial de cruzar a avenida (mamiferos, répteis e anfibios), realizando listagem e caracterizacdo, apresentando
os nomes cientificos (ordenada por familia, género e espécie) e populares, citando espécies raras, endémicas,
exoticas, invasoras, ameacadas, migratorias.

Atividade 3.1: RELATORIO DE DIAGNOSTICO

Apoés o levantamento e andlise dos dados e informagoes, sera apresentado relatorio de diagndstico da
area de estudo, devendo contemplar o diagnéstico dos meios fisico, biético e socioeconomico.

O Diagnoéstico final devera contemplar uma avaliagdo quanto a ocupacdo no trecho da avenida Santos
Dumond e seu entorno, baseado nos produtos 2 e 3. Também apresentara dados referentes as obras de arte, a fauna
do entorno com potencial de atravessar a via e os dados de atropelamento de fauna, rios e vegetacao. A avaliacao tem
como objetivo identificar espécies, areas de agregacao (hotspots) de atropelamento, caracterizacdo da infraestrutura
da avenida e obras de arte, para que nas etapas posteriores a Contratada proponha medidas para minimizar os
impactos sobre a fauna, propor mecanismos para regularizar a situacao fatica quando couber, e propor
medidas mitigatérias quando for o caso.

Serdo apresentadas também:

- Lista de espécies da fauna da area de estudo obtidas por dados secundarios, destacando as espécies
raras, endémicas, exoticas, invasoras, ameacadas e migratérias (produto 2);

- Listas de espécies atropeladas, taxas de atropelamento, e variacdo dos atropelamentos ao longo do

tempo;

- Listas de espécies que utilizaram as obras de arte monitoradas e taxa de uso das mesmas;

- Listas de espécies monitoradas no entorno da via, com potencial de travessia.

Serao elaborados nesta etapa os seguintes mapas:

(i) mapa com localizagdo dos pontos de atropelamentos de fauna e areas de agregacao (hotspots), se
houver;

(ii) Mapeamento das Obras de Arte Correntes e Especiais e das barreiras de passagem de fauna no
entorno, com coordenadas.

Serao apresentados os mapas elaborados no diagnéstico do produto 2, unindo-os em um unico relatério.

- Criar Banco de dados, onde devem ser armazenadas informacoes continuamente e em uma base Unica,
evitando a perda de informacao e garantindo a reutilizacdo e reanalise dos dados sempre que necessario. Sugere-se
que estes dados estejam associados a filtros e dashboards com visualizacdo tabular e geogréfica.

- Todos os dados vetoriais e tabulares coletados serdao compilados e disponibilizados em um banco de
dados geograficos.

- Todas as informacdes espaciais serao convertidas em projecdo UTM, datum SIRGAS2000.
- Os documentos elaborados nesta etapa subsidiardo os trabalhos a serem realizados no plano de
mitigacao.

Prazo de entrega: 270 (duzentos e setenta) dias corridos a partir da Ordem de Servico.

2.8.4 Produto 4 - Elaboracao e estruturacao dos componentes de planejamento



Atividade 4.1: - Elaborar propostas de medidas mitigadoras, realizado com base em estudos técnicos e
levantamento ambiental e de uso da avenida, que contemple a sustentabilidade econémica em compatibilidade com a
conservacdo da sociobiodiversidade. Para cada agdo de mitigacdo proposta, serdo elaboradas fichas técnicas
contendo as seguintes especificagOes: grupos-alvos, justificativas, como implantar, como manter, como monitorar,
custo estimado (quando disponivel) e uma segao com referéncias bibliograficas para consulta adicional. Também
deverao ser propostas as adequacgoes de Obras de Arte Correntes (OAC) para que possibilitem a travessia da fauna,
quando necessario.

- Elaborar mapa com a localizacao das OAC e das novas infraestruturas propostas, incluindo sinalizacao
vidria e seus tipos. Esses itens serao incorporados posteriormente ao Plano de Mitigacdo. As agdes de mitigacao
propostas tém objetivo de impedir o acesso de fauna a avenida e evitar as fatalidades, conduzir a fauna para os locais
de travessia segura e possibilitar a transposicao da avenida sem a exposicao ao trafego.

Atividade 4.2: Realizar reunidoes com a equipe técnica da SAMA, com objetivo de discutir as
propostas relacionadas a mitigagdo que serao incluidas na versao final do Plano de Mitigacgédo.

Atividade 4.3: Consolidacgao e entrega do relatério Produto 3, que devera contemplar:
- Indicar pontos criticos e medidas mitigadoras para reducao do numero de atropelamento da fauna;

- Caracterizagcdo em fichas e coordenadas UTM SIRGAS 2000 dos pontos criticos para instalacao de
medidas mitigadoras;

- Quadro considerando as metas para implantacao gradual de acoes de mitigacao, a partir de avaliacao
da urgéncia da acdo;

- Mapeamento dos locais das Obras de Arte Correntes e Especiais em conjunto com os pontos criticos
e as novas propostas de medidas mitigadoras, incluindo itens da sinalizacdo viaria;

- Quadro com sugestao de formas de monitoramento das medidas de mitigacdao propostas, depois de
implantadas.

- Descrever, em quadro sintese explicativo, os critérios que foram considerados para a priorizacao das
areas criticas ou de agregagdo, como por exemplo:

(i) maior riqueza de espécies atropeladas;
(ii) maior nimero de individuos atropelados observados;
(iii) maior riqueza de espécies ameacadas registradas, etc.

- Propor agdes de divulgacdo/educativas para os usuarios da avenida, bem como para as instituigdes da
sociedade civil organizada e os érgaos de controle, referente a implantacdo do Plano de Mitigacgédo.

- Criar indicadores ambientais mensuraveis, como forma de medir a implantacdo e a eficacia das agées,
como por exemplo:

1 - Numero de animais silvestres atropelados: este indicador deve ser desdobrado a nivel de espécie,
classe e total. E um indicador extremamente influenciado pelo esforco amostral e deve ser considerado com cautela;

2 - Taxa de atropelamento: ao contrario do nimero de animais, a taxa de atropelamento refere-se a
mortalidade real, mas requer uma medida de esforgo amostral. Dificilmente este indicador conseguira ser obtido com
dados coletados pelas equipes de operacdo e trafego, somente sendo coletados caso haja a contratacdo de consultoria
especializada para execugao de monitoramentos;

3 - Nimero de medidas de mitigacdo implantadas: nimero total e por tipo de medida de mitigacao
implantada (placa de sinalizacao, redutor de velocidade, passagens subterraneas, ...);

4 - Numero de espécies que fazem uso das passagens de fauna;

5 - Percentual de espécies que fazem uso das passagens de fauna em relagcdo com as espécies que
habitam a &rea de entorno;

6 - Numero de obras de artes modificadas e adaptadas para o uso da fauna impactada;
7 - Numero de campanhas educativas realizadas com usudrios, comunidade local e colaboradores.

Prazo de entrega: 330 (trezentos) dias corridos a partir da Ordem de Servico.

2.8.5 Produto 5 - Plano de Mitigacao de impacto

- Apresentar, em reunido especifica a ser realizada na sede da SAMA, a minuta do Plano de Mitigagao
de Impacto de Via Publica sobre a Fauna Silvestre, onde serdo discutidos e analisados os contetudos do Plano. Caso
ainda haja apontamentos na reuniao, proceder com as modificagcdes e recomendacoOes apontadas e acordadas para a
entrega da versao preliminar. Considerar-se-a versao final do Plano a versao aprovada pela SAMA.

O Plano de Mitigacao de Impacto serd organizado em quatro partes, a saber:

1. Apresentacdo dos dados do diagnoéstico organizados nos meios fisico, bidtico e socioeconémico. Os
itens deverao ser acompanhados dos respectivos mapeamentos elaborados pela contratada.

2. As propostas de acdoes de mitigacdo a serem executadas, com recomendacoes, metas,
monitoramento, mapeamento e custo estimado.

3. O detalhamento dos métodos, como foram obtidas as informacées e tomadas as decisbes que
sustentam as acoes de mitigacao indicadas.

4. As propostas de divulgacao/educativas da implementacao das agdes previstas no plano de mitigagao.



- Serd composto minimamente pela seguinte organizacdo, baseada no PROMIRF: Apresentacao;
Introducdo; Objetivos gerais e Especificos; Justificativa e estrutura do plano; Publico-alvo; Breve caracterizagédo da
area de estudo (meio fisico, biético e socioeconémico); Medidas mitigadoras; Metodologia; Indicadores Ambientais;
Propor acodes ou programas de monitoramento de animais atropelados, de adequacao de margens, passagens € cursos
d'agua, de divulgacao/educacdo ambiental, entre outros. Todas as aclGes ou programas propostos terdo metas
minimas a serem alcancgadas e priorizadas; Informagdes complementares necessarias.

- O banco de dados criado no produto 2 deverd ser disponibilizado nesta etapa, em anexo ao plano de
mitigagdo e em formato de tabela.

- Buscando garantir a eficacia, a eficiéncia e a efetividade das acoes, alguns principios deverao ser
adotados para a elaboracao do Plano de Mitigagao:

* Objetividade: focado em responder perguntas voltadas as decisées fundamentais de manejo.

POR QUE MITIGAR? As razoes pelas quais o atropelamento de fauna deve ser mitigado podem ser
agrupadas em diferentes aspectos: a) Legislacdo; b) Danos econdémicos e seguranca do usuario; c) Conservacao da
Fauna.

O QUE MITIGAR? Os grupos alvos de mitigacao do plano serdo aqueles em que ha agdes de mitigacao
disponiveis, com efetividade conhecida e suportada por evidéncias. As espécies serdo agrupadas pelo tipo de agoes
efetivas, pelo porte e tipo de deslocamento. S&o eles: animais cursoriais de médio e grande porte, animais
escansoriais de médio e grande porte, animais cursoriais e escansoriais pequenos e animais arboricolas.

COMO MITIGAR? Serao descritos os locais onde deverao ser executadas as acdes, bem como quais sao
as acoes indicadas em cada um deles. Quais trechos da avenida sdo prioritarios? Quais agoes de mitigacdo? Para cada
acao de mitigacdao proposta no plano serao elaboradas fichas técnicas contendo as seguintes especificagdes: grupos-
alvos, justificativas, como implantar, como manter, como monitorar, custo estimado e uma secao com referéncias para
consulta adicional.

* Razoabilidade: Para o planejamento devera ser considerada a implantacao gradual de agdes de
mitigagdo, a partir de um balancgo entre a urgéncia da agao e a capacidade de implantagdo, seja operacional ou de
disponibilidade de recursos e de tecnologia, buscando a garantia da eficicia; estrutura modular: cada elemento
decisdrio (alvos, metas, acoes) pode ter a sua priorizagdo revista e ajustada em funcdo de necessidades ou condigées
de implantacao;

* Economicidade: priorizar acdes maximizando a eficiéncia, ou seja, o melhor balanco custo-beneficio,
tanto na implantacdao como na manutencao das acdes de mitigacdao; Identificacao das potenciais fontes de
financiamento para a implementacao do plano.

 Comprometimento: adocdo de metas com indicadores quantitativos de eficacia (proporcdo de acgoes
propostas que foram implantadas) e efetividade (proporcao da meta de reducao de fatalidades atingida);

* Aprendizagem: adocao de procedimentos de monitoramento que permitem ajustes ao longo do
tempo para a garantia da eficicia, eficiéncia e efetividade almejados (manejo adaptativo); experimentagdo em
pequena escala de agOes inovadoras (ainda com pouca sustentacao em evidéncias) antes da adogdo em larga escala; o
explicito reconhecimento de que este é um plano de implantacao gradual e modular garante esse principio; e

* Transparéncia: descriciao das evidéncias que sustentam as recomendacdes de mitigacdo e dos
procedimentos para sua obtengao; disponibilizagdo de ferramentas para controle social da implantagao do plano.

Prazo de entrega: 360 (trezentos) dias corridos a partir da Ordem de Servico.

- As etapas sdo interdependentes e precisam ser executadas em ordem cronoldgica.
- As datas de entrega de cada produto devera seguir o preposto no item 5.

- Apé6s a entrega de cada produto, a comissao de fiscalizagdo e acompanhamento da Contratante ira
analisar e aprovar/sugerir adequagdes, em um prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos. Apds a aprovagdo do
produto, a comissédo ird solicitar a emissdo da nota fiscal para providenciar o pagamento.

- A entrega dos produtos na seguinte ordem cronoldgica: PO1 - Plano de Trabalho, P02 - Diagndstico
Preliminar, PO3 - Diagnostico Final, PO4 - Elaboragdo e Estruturagdo dos Componentes de planejamento e P05 - Plano
de Mitigacao de Impacto.

2.9 Requisitos da Contratacao

2.9.1 A empresa devera observar as obrigacdoes da contratada, dispostas no item 8 deste Memorial
Descritivo.

2.9.2 Obedecer, quando for o caso, as recomendagOes dos fabricantes, normas técnicas, resolugoes,
portarias da ANVISA, ABNT, INMETRO, as disposi¢Oes legais da Uniao, do Estado de Santa Catarina, do Municipio de
Joinville, dentre outros, que estiverem em vigor.

2.9.3 Promover a destinacdo final ambientalmente adequada e a logistica reversa, sempre que a
legislacao assim o exigir.

2.9.4 Arcar com o uso de ferramentas e equipamentos necessarios para a execucgao do servigo, sem
onus para a CONTRATANTE, bem como, quando for o caso, com a remogdo de item existente e/ou instalado.

2.9.5 Os servigos ora pretendidos se enquadram nos servigos nao continuados contratado por escopo,
que sdo aqueles que impdem aos contratados o dever de realizar a prestagdo de um servigo especifico em um periodo
predeterminado, podendaq ser prorrogade, desde que. justificadamente; pele prazo necessaric-a conclusao do objeto.



2.9.6 A empresa a ser contratada deverd ter experiéncia em servigos de elaboracdo de estudos para
diagndstico de fauna. Para a concretizagdo do plano de mitigacdo, faz-se necessario que a contratada possua
expertise tanto na area de diagndstico dos diversos grupos de fauna quanto sobre atropelamento de fauna em
estradas e rodovias. Para tanto, se faz necessario que a Contratada possua profissionais com experiéncia nas técnicas
de diagndstico ambientais, sob pena de execugdo inadequada e/ou atraso do servigo.

2.9.7 Deverd a empresa possuir planejamento de seguranca do trabalho, contendo a proposta das
medidas de protecdo coletiva especificas e das medidas rotineiras de seguranca a serem adotadas ao longo dos
Servicos.

2.9.8 Quanto a Formas e critérios de selecdo do fornecedor, deverda observar o item 10.3.
2.9.8.1 Quanto a Qualificacdo Economico-Financeira, devera observar o item 10.3.4.

3-Equipe Minima:

3.1 Considerando os requisitos minimos listados a seguir, cuja documentacdo a contratada devera
apresentar na reunido inicial do contrato.

Coordenacao:

i. Coordenador Técnico: Profissional profissional graduado em éarea relacionada ao estudo, de nivel
superior em conformidade com a habilitagdo técnica exigida em edital. O coordenador sera profissional responsavel
pela coordenacdo, conducao e integracdo de todos os trabalhos desempenhados em todas as etapas, garantindo a
qualidade dos produtos a serem entregues, bem como o cumprimento dos prazos estabelecidos. Ainda o coordenador
sera responsavel por efetivar a constante comunicagao entre equipe contratada e Contratante.

Equipe Técnica:

ii. Profissional graduado em Biologia para a funcao de responsavel técnico dos estudos/levantamentos
sobre os diversos grupos da fauna.

iii. Profissional (graduado em Comunicacao Social, Pedagogia, Sociologia, Servigco Social ou Geografia)
de nivel superior para fungdo de responsavel técnico em mobilizagdo, com experiéncia na participagdo social
necessaria para correta divulgacao e internalizagdo social.

iv. Profissional (graduado em Geografia, Engenharia Cartografica, Florestal ou Ambiental) especialista
em Sistema de Informacdes Geograficas (SIG) e Sensoriamento Remoto, com experiéncia em trabalhos de cartografia,
para fungdo de responséavel técnico na elaboragdo de mapeamentos georreferenciados.

No momento da reunido inicial, a Contratada deverd apresentar a seguinte documentacdao destes
profissionais (Equipe Técnica):

¢ Inscricao ou registro na entidade profissional competente nos casos que envolvam profissoes e atividades
vinculadas a um conselho de classe; ou

¢ Diploma, devidamente reconhecido pelo MEC, nos casos que envolvam profissoes e atividades nao vinculadas a um
conselho de classe, conforme legislacdo especifica, que regulamenta a referida atividade.

4-Frequéncia e Periodicidade da execucao dos servicos:

4.1 O servigo devera ser realizado conforme cronograma, iniciando em até 10 (dez), contados a partir
do recebimento da Ordem de Servigo (OS);

4.2 Os servigos serao prestados nos horarios estabelecidos pela contratada.
5-Cronograma de execucao dos servicos:

5.1 A contratacdo é de natureza por escopo, o prazo de vigéncia contratual serd de 14 (quatorze)
meses, prorrogavel na forma do Art. 111 da Lei 14.133/2021.

5.2 A execucdo contratual serd de 12 (doze) meses, contados da emissdao da Ordem de Servigo,
prorrogével na forma do Art. 111 da Lei 14.133/2021.

5.2.1 O cronograma de execugdo sera subdividida em etapas de entrega conforme
disposto apresentados na Tabela abaixo. Os trabalhos deverdao ser desenvolvidos em um prazo maximo de 360
dias corridos (aproximadamente 12 meses).

PRODUTO PRAZO DE ENTREGA*

30 dias apos recebimento da Ordem de

PO1 - Plano de Trabalho Servico

120 dias apés recebimento da Ordem de

P02 - Diagnostico Preliminar .
Servigo

270 dias apds recebimento da Ordem de

PO3 - Diagnostico Final Servico

_______ - —




P04 - Elaboracao e Estruturacao dos Componentes de 330 dias ap6s recebimento da Ordem de
planejamento Servico

360 dias apds recebimento da Ordem de

P05 - Plano de Mitigacao de Impacto Servico

* ApoOs o recebimento da Ordem de Servigo

6-Local de execucao dos servigos:

6.1 Os servicos deverdo ser executados na area abrangida pelo trecho da Avenida Santos Dumont que
intercepta a zona de amortecimento (e entorno imediato) da Unidade de Conservacgdo - Area de Relevante Interesse
Ecolégico do Morro do Iririd.

6.2 Os servigos de escritorio poderdo ser realizados na sede da contratada ou em estabelecimento
situado no Municipio de Joinville, sob responsabilidade da contratada.

6.3 Os servigos de campo serdo realizados na area de abrangéncia geogréafica supracitada.
7-Gestor do Contrato:

7.1 A gestao do contrato sera realizada pela Secretaria de Meio Ambiente sendo a mesma responsavel
pela fiscalizagao do contrato.

7.2 O ordenador da despesa sera o Fundo Municipal de Meio Ambiente.
8-Obrigacoes da Contratada especificas do objeto:

8.1 Fornecer mao-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico qualificado para
realizacao dos servicos, devidamente uniformizados com a identificacdo da empresa.

8.2 Manter durante toda a execucao do objeto, preposto no municipio de Joinville.

8.3 A CONTRATADA deverd disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios para o pleno atendimento da execugao do objeto.

8.4 Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais
execucao dos servigos, bem como aqueles provocados em virtude dos servigos executados e da inadequacao de
materiais e equipamentos empregados.

8.5 Serd de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessdarias para a prestacdo do
servigo, arcando com todos os Onus tributarios, trabalhistas, previdenciarios, administrativos, taxas e emolumentos
relativos a execugdo dos servigos, inclusive os exigidos pelos conselhos de fiscalizacdo do exercicio profissional.

8.6 Manter durante toda a execucao do objeto, todas as condicdes de habilitacao e qualificacao exigidas
no Edital em compatibilidade com as obrigacdes assumidas.

8.8 Todas as despesas decorrentes da execucgao das atividades, como a elaboracao de documentos,
passagens aéreas, hospedagem, transporte, alimentacao ou outras despesas de qualquer natureza e comunicacao da
equipe técnica correrao por conta da empresa CONTRATADA.

8.9 Obedecer as normas de seguranca e medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por
sua conta o fornecimento, antes do inicio da execucgao dos servigos, dos Equipamentos de Protegdo Individual- EPI e
coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios.

8.10 Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios, pecgas, ferramentas e
equipamentos até até o local de estudo, além de manter limpos e inalterados os locais onde atuar.

8.11 A CONTRATADA devera substituir, sem 6nus para CONTRATANTE, no prazo de no maximo 10
(Dez) dias uteis, apés notificada, o(s) servigo(s) que porventura venham a apresentar algum defeito ou vicio ou que
nao estejam de acordo com as especificacdes contidas neste Memorial Descritivo ou proceder as correcoes (refazer)
0s servicos que apresentarem qualquer irregularidade ou que estejam em desacordo com o presente Memorial
Descritivo, executando-o de acordo com a fiscalizagdo da CONTRATANTE.

8.11.1 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na execugdo dos
servigos por parte da CONTRATADA, cuja solucao demande materiais e/ou mao de obra, estas serdao fornecidas pela
CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE.

8.12 A CONTRATADA devera obter todas as licencas e autorizagdes que porventura forem necessarias
a execucao dos servigos e responder administrativa e/ou judicialmente por sua auséncia.

8.13 Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestagédo do servigo.

8.14 Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestacao de servigos, inclusive
perante terceiros.

8.15 Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o cumprimento do
contrato.

8.16 A Contratada devera adotar um plano de logistica sustentavel para execucao dos servigos.

8.17 A CONTRATADA seguindo os principio de sustentabilidade deverd, durante os trabalhos de campo
na coleta de dados primdarios em meio a vegetagdo, priorizar o acessos e trilhas existentes, e quando constatada a
necessidade de abertura de novas trilhas, promover a abertura de "picadas" estritamente necessarias ao acesso via
caminhada.




8.18 A CONTRATADA deverd isolar as areas onde serdo realizados os trabalhos, proibindo a entrada e
passagem de pessoas ndo autorizadas, quando necessario;

8.19 Apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica
- RRT, para a emissao da Ordem de Servico;

8.20 A CONTRATADA, devera participar de reunides presenciais para alinhamentos, esclarecimentos
bem como realizar apresentacOes relacionadas ao objeto da presente contratacdo sempre que solicitada pela
CONTRATANTE.

8.21 Entregar todos os documentos conforme disposto no item 10.15.
8.22 Ainda de acordo com a Circular CGM.GAB 0024547534:

8.22.1 A CONTRATADA fica obrigada ao cumprimento de todas as obrigagoes trabalhistas e
previdenciarias em relagdo aos empregados contratados, inclusive no tocante as normas de saude e seguranca do
trabalho, sob pena de aplicacado das penalidades previstas no contrato administrativo.

8.22.2 Quando aplicavel, a CONTRATADA devera apresentar, no maximo até o 102 (décimo) dia apds o
inicio da prestacdo dos servicos, sob pena de rescisdo unilateral do contrato administrativo:

a) Relacao de colaboradores envolvidos diretamente no servigo/obra com as suas respectivas
fungoes, acompanhada das cdpias dos contratos de trabalho em CTPS;

b) Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e Programa de Gerenciamento de
Riscos (PGR) vigentes e especificos para as atividades objeto do contrato;

c) Atestados de Satude Ocupacional (ASO) de todos os trabalhadores, demonstrando a realizagao de
exame médico admissional, periddico ou demissional, dependendo da situacao, conforme exigido
pela legislagao e previsto no PCMSO, e informando, conforme a funcgéo, a aptidao para trabalho em
altura e/ou aptiddo para trabalho em ambientes confinados, em sendo o caso;

d) Comprovante de realizagdo de treinamento especifico para a fun¢ao, quando exigido pela
legislacao e previsto no PGR;

e) Todas as Andlises Preliminares de Riscos (APR) para todas as atividades objeto do respectivo
servigo/obra;

f) Copias dos recibos de fornecimento dos equipamentos de protecado individual a todos os
empregados, quando exigido pela legislacdao e previsto no PGR e especificados nas APR, com
verificacao da validade dos certificados de aprovacao (CA);

g) Laudo Técnico das Condigées Ambientais de Trabalho (LTCAT) e respectiva Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) sobre o laudo;

h) Constituicao do SESMT e relacdao dos profissionais designados as atividades de Seguranca e
Medicina do Trabalho, quando exigivel, conforme Norma Regulamentadora n? 04, do Ministério do
Trabalho e Emprego;

i) Constituicao da CIPA e relacdo dos profissionais designados, quando exigivel, conforme Norma
Regulamentadora n2 05, do Ministério do Trabalho e Emprego;

j) Exame admissional;
k) Convencao Coletiva de Trabalho - CCT e Acordo Coletivo de Trabalho - ACT;
1) Guia de Recolhimento de FGTS e Informacgées a Previdéncia Social - GFIP;

m) Anotacao de responsabilidade técnica do profissional (ART) que acompanhar(d) a execugao da
obra/servico. Na hipotese em que a ART seja condigcdo para assinatura da Ordem de Servico,
deverd ser apresentada previamente, nos termos do art. 176 § 12, da Instrucdo Normativa n®
03/2024.

9-Obrigacoes da Contratante especificas do objeto:

9.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias das unidades, quando da
entrega/instalacao do(s) produto(s) e realizacao dos servicos;

9.2 - Prestar as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
quando necessarios ao fornecimento;

9.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade no fornecimento e/ou
realizagao dos servigos, determinando o que for necessdrio a sua regularizagéo;

9.4 - Solicitar a substituicao do(s) produto(s)/refazer o(s) servigco(s) que apresentarem defeito(s) ou
vicio(s) durante a verificagdo de conformidade e/ou no decorrer de sua instalagdo ou utilizagdo;

9.5 - Acompanbhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

9.6 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servigo(s) que estiver(em) em desacordo com este
Memorial Descritivo ou que fora constatado qualquer irregularidade.

10-Condicoes Gerais (se houver):
10.1 - Modelo de gestao e execucao da contratacao:

10.1.1 - A gestdo do contrato serd realizada pela Secretaria de Meio Ambiente por meio da Comissao de
Acompanhamento e Fiscalizacao ou Comissao de Recebimento, conforme art. 177 da Instrucao Normativa n°® 03/2024
da Secretaria de Administracdo e Planejamento, restando como atores os servidores nomeados para compor
a Comissao;

10.1.1.1 Caberd a Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizacdo designada verificar o cumprimento pela



contratada de todas as condigdes contratuais.

10.1.2 - Define-se como forma de comunicacao com a contratada a formal, nos termos do art. 181, da
Instrucao Normativa n°® 03/2024 da Secretaria de Administracao e Planejamento.

10.1.3 -O pagamento serd efetuado apds o recebimento definitivo de cada produto, em conformidade
com o cronograma proposto;

10.1.4 - O(s) produto(s)/servigos(s) sera(dao) recebido(s):

a) Provisoriamente, no ato da entrega dos produtos, pela Comissao de Fiscalizacdao e Acompanhamento
do Contrato;

b) Definitivamente, no prazo méaximo de 10 (dez) dias tuteis, contados apds o recebimento provisorio, a
CONTRATANTE realizard o recebimento definitivo, que ocorrera somente se o(s) servigo(s) estiver(em) conforme
quantidade solicitada e em conformidade com as especificacoes do presente Memorial Descritivo. Caso a contratante
constatar erros, inconsisténcias, necessidade de adequagOes ou complementacbes nos produto entregues, a
contratada devera promover as alterac0es necessarias no prazo e até 10 dias uteis. Caso ndo sejam constatadas
necessidades de corregdes, a Contratante promovera a aprovacao do produto vigente.

c) Na hipétese de a verificacao a que se refere o subitem 10.1.4, "b" ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

d) O recebimento provisorio ou definitivo dos produtos néo exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do futuro Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisério como no definitivo, que
os servigos prestados ndo correspondem ao exigido no presente Memorial Descritivo, ou em quantidade diversa da
solicitada, a CONTRATADA deverd providenciar no prazo estipulado no subitem 8.11, a corregcdo visando
ao atendimento total das especificagbes, conforme item 2, sem prejuizo da incidéncia das sangOes previstas no
contrato, no Edital, na Lei n° 14.133/2021 e alteracbes posteriores e no Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°.
8.078/90).

10.2- Critério de medicao e pagamento

10.2.1 - O pagamento serd conforme as medicdes realizadas de acordo com os prazos do cronograma
proposto, e apds recebimento provisorio e definitivo do atendimento das especificagées do Memorial Descritivo e
demais condigoes.

10.2.2 - Para fins de pagamento, a contratada devera apresentar a comprovacgao da regularidade fiscal,
trabalhista, previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da contratada nos
termos do artigo 92, inciso XVI da Lei 14.133/2021.

10.2.3 - O método de avaliacao e conformidade dos servigos prestados, deverao observar os padroes
minimos de qualidade e desempenho do item 10.13.

10.3 - Formas e critérios de selecao do fornecedor.

10.3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor preco global, observados os demais
requisitos dispostos no Edital.

10.3.2- O regime de empreitada da contratacdo serd o de execugao indireta por empreitada por preco
global, observados os demais requisitos dispostos no Edital.

10.3.3 - No que se refere aos critérios de habilitagdo técnica, a contratada deverd apresentar:

10.3.3.1 - A proponente deverd demonstrar a capacidade técnico-profissional e a capacidade técnico-
operacional.

10.3.3.1.1 - Indicacao de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucgdo de obra ou servigo de caracteristicas
semelhantes.

a) Apresentar o Registro do profissional indicado no conselho competente;

b) Apresentar atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servigo de caracteristicas
semelhantes aquela a ser contratada, ou seja: Plano de Mitigacao do Impacto de Via Publica sobre a Fauna (PMI).

c) Os profissionais indicados pelo licitante deverdao participar da obra ou servigo objeto da licitacao e
sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracao.

10.3.3.1.2 - Apresentar certidoes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho competente, que
demonstrem capacidade operacional na execucgao de servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com o objeto dessa licitacdao, que corresponda a 20% (vinte por cento) do total a ser
executado:

a) area de 0,563Km? de Plano de Mitigacao do Impacto de Via Publica sobre a Fauna (PMI).
b) Sera permitido o somatorio de atestados para fins de atendimento do quantitativo exigido.
10.3.4 - Da Qualificacao Economico-Financeira

10.3.4.1 - Balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracoes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;



10.3.4.2 - indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um), conforme metodologia a ser detalhada no Edital, e conforme j& praticado em outros editais no Municipio;

10.3.4.3 - Capital social ou patriménio liquido minimo, no percentual de 10% do valor estimado da
contratacao, nos moldes do art. 69, § 42 da Lei n°® 14.133/2021;

10.4 -Documentacao compulséria para contratacao
10.4.1 - Nao se aplica.

10.5 - DA GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS EMPREGADOS

10.5.1 - Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com previsto no art. 59 da Lei n® 14.133/2021.

10.5.2 - Quanto a garantia de execugdo contratual, considerando a prerrogativa prevista nos arts. 96 a
102 da Lei n® 14.133/2021, nao se aplica.

10.6 - VISITA TECNICA

10.6.1 - Para o devido conhecimento dos enderecos e equipamentos atuais da CONTRATANTE, a
CONTRATADA podera agendar visita técnica através do e-mail sama.uga@joinville.sc.gov.br.

10.6.2 - A visita técnica consistird no acompanhamento do interessado pelo representante do Municipio,
nos locais onde estao instalados os equipamentos contemplados neste Memorial Descritivo.

10.6.3 - Durante a visita ndo serd fornecido pelo representante do Municipio nenhuma informacéao
técnica, visto que as informacdes necessarias para formulagdo da proposta estdo contidas neste Memorial Descritivo,
nesse sentido, o intuito da Visita Técnica é proporcionar ao interessado conhecimento dos locais e equipamentos.

10.6.4 - Ao término da Visita Técnica sera emitido o "Termo de Visita Técnica" emitido pela Secretaria
de Meio Ambiente, em 2 (duas) vias assinadas pela parte interessada. Em nenhuma hipotese serd aceita a alegacdo de
que desconhecia a peculiaridade ou dificuldade para implantagdo/execucao dos servigos.

10.7. DA SUBCONTRATACAO E CONSORCIO

10.7.1 - Sera admitida a subcontratacdo dos servigos acessdrios e complementares, conforme descrito
em Memorial Descritivo;

10.7.2 Para a subcontratacao, além dos demais requisitos técnicos necessarios, a contratada devera
apresentar a comprovacao de que a subcontratada ja executou os servicos em percentual minimo de 50%;

10.7.3 - A subcontratagao depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugdo do objeto.

10.7.4 - Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das atividades da subcontratada,
bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratacao.

10.7.5 - Serd admitida a participacdo de empresas em consorcio, observados os requisitos legais e
regras previstas no Edital.

10.8 - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

10.8.1 - Estima-se a contratacao no importe de R$ 308.381,38 (trezentos e oito mil trezentos e oitenta e
um reais e trinta e oito centavos).

10.9 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

10.9.1 - Os valores para a presente contratacao estdo em conformidade com a previsdo orgamentaria
desta Secretaria;

10.9.2 - Estao previstos recursos orcamentdrios para a presente contratagao, que estdo discriminados
junto ao documento "Requisicdo de Compras" que fara parte do presente processo e estarao dispostos posteriormente
no Edital.

10.10 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

10.10.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solucdo encontrada de momento para
atendimento ao interesse publico envolvido é a contratacdo de empresa(s) especializada(s), devidamente habilitadas,
com capacidade técnica suficiente, que tenham executado monitoramento, diagnostico elaboracdo de Plano de
Mitigacdo do Impacto de Via Publica sobre a Fauna Silvestre (PMI) e estudos complementares.

10.11 - DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO
10.11.1 - A_presente contratacao pessui,.como fundamentacdo .o Estudo Técnico Preliminar



correspondente, que compoe o bojo dos documentos do presente processo de Requisicao de Compras.

10.12 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

10.12.1 Como critério e pratica de sustentabilidade elencamos as disposigoes os itens 8.16 e 8.17 deste
Memorial Descritivo

10.13 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEMPENHO
10.13.1 - Deverao ser atendidos, neste sentido os seguintes padrées minimos:

10.13.2 - Em caso de suspeita ou duvida pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo podera
solicitar a realizacdao de ensaios, testes e demais provas para afericao da boa execucao do objeto, cujos custos
deverao ser arcados exclusivamente pela contratada, nos termos do Art. 140, §4° da Lei 14.133/2021.

10.13.2.1 - Com relacao ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusao do servigo no prazo
previsto e com a qualidade esperada, deverao ser atendidos os seguintes critérios minimos de produtividade: :
atendimento ao cronograma proposto, podendo a Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizacao solicitar a
apresentacao de Relatdrio de Progresso, conforme item 10.14.

10.14. - RELATORIO DE PROGRESSO

10.14.1 - A critério da Fiscalizacdo, porém com periodicidade nunca menor que mensalmente, em data
definida pela Fiscalizagcdo, a CONTRATADA devera apresentar relatdrio de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual realizado acumulado resulte
40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado nos demais meses, a CONTRATADA
devera apresentar plano de recuperacao para atingimento do prazo previsto, ndo isentando as penalidades previstas;

b) Programacéo mensal atualizada dos servicos e atividades, indicando providéncias necessarias;

c) Registro de Qualidade, indicando ndo conformidades verificadas durante o més, as providéncias
corretivas e revisoes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou duvidas que possam prejudicar o bom
andamento dos servigos;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.

10.15 - DA FORMA DE APRESENTACAO DOS PRODUTOS

10.15.1 - A redacgéo de todos os documentos do projeto deve ser obrigatoriamente na lingua portuguesa,
em conteudo e linguagem compativeis com o publico a que se destina, e deverao ser entregues em meio digital, textos
em formato .docx e .pdf, layout da pagina em papel formato A4, conforme normas da ABNT, com espacamento entre
linhas de 1,5.

10.15.2 - A Contratada deverd mencionar a referéncia bibliogréafica e data em qualquer uma das formas
de apresentacgdo: textos, tabelas, graficos, imagens, etc.

10.15.3 - As versoOes preliminares dos produtos deverao ser enviadas a Contratante em arquivos digitais
em formato editavel e PDF, com formatacdo compativel com o software utilizado pela Prefeitura de Joinville, sendo
este o Libre Office.

10.15.4 - A versédo final de cada Plano de Mitigacdo do Impacto de Via Publica sobre a Fauna Silvestre
(PMI) devera ser entregue em 5 (cinco) vias impressas, encadernadas e;

10.15.4.1 - 1 (uma) via gravada como arquivo digital, sem 6nus para administracdo. Os arquivos digitais
dos produtos, mapas e imagens deverao ser fornecidos em midias digitais (CD-R/DVD-R ou outra ferramenta de
transferéncia de arquivos, conforme acordado com a Contratante), formatado e gravado em editor de texto
compativel com Libre Office e formato PDF com leitura 6tica de caracteres.

10.15.5 - Devem ser utilizados nos documentos produzidos as unidades do Sistema Meétrico
Internacional. Havendo necessidade de citar outras unidades, os valores expressos nestas devem ser indicados entre
parénteses, ao lado da correspondente unidade oficial.

10.15.6- Os arquivos digitais de mapas tematicos deverao ser encaminhados no formato compativel com
software ArcGIS/GvSIG (extensdo shp): software SIG: (extensdo shp) e também em jpeg ou .jpg e .pdf com alta
resolucdo (minima de 300 dpi). Os arquivos com as imagens referentes aos itens de subsidios para interpretacao
ambiental deverao ser disponibilizados no formato TIFF.

10.15.7 - Apés aprovacgao dos produtos, os mesmos passarao a ser identificados como de propriedade da
Contratante, respeitados os direitos de propriedade intelectual.

10.15.8. A Contratada terd o compromisso de executar possiveis ajustes e/ou adequagoOes sugeridas
pelos supervisores do Contrato, sem que isso gere necessidade de pagamento.

§ - 4 Documento assinado eletronicamente por Magda Cristina Villanueva Franco, Gerente, em
% Liﬂ 13/06/2025, as 09:56, conforme a Medida Proviséria n? 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal
?’*; i n28.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n2 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Juliana Serpa de Lima, Coordenador(a), em 13/06/2025,
as 11:02, conforme a Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n28.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.

s A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o cédigo
=2 verificador 25789180 e o cddigo CRC FDO555AF.
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