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1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (obrigatério)
De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatorio.

1.1 Trata-se de estudo preliminar para processo de contratacao de empresa especializada em estudos
envolvendo monitoramento, diagnéstico e proposicdao de Plano de Mitigacdo de Impacto de Via Publica sobre fauna
silvestre, a ser desenvolvido ao longo da Avenida Santos Dumond, onde localiza-se a unidade de conservacao, Area de
Relevante Interesse Ecoldogico do Morro do Iririt, zona Industrial de Joinville.

1.2 O estudo faz-se necessario para salvaguardar a fauna presente na unidade de conservacao e a
seguranca dos condutores que percorrem a Avenida Santos Dumond. Atende ao cumprimento de sentenca n®
5013985- 85.2023.8.24.0038/SC (autos originarios: ACAO CIVIL PUBLICA CIVEL N2 5015738-82.2020.8.24.0038/SC),
a qual determina ao municipio que cumpra a "elaboragcdo e a implementacdo de medidas para mitigar-se o
atropelamento de animais silvestres na avenida Santos Dumont".

1.3 Somente por meio de um diagndstico pode-se obter elementos que justifiquem a necessidade de
implantacao e/ou mitigacdao de atropelamento de fauna silvestre no local e quais medidas sao mais apropriadas.
Qualificar o monitoramento de fauna atropelada é a Gnica forma de otimizar o recurso investido em prol da reducgao
do maior impacto ambiental direto da presenca de infraestrutura vidria na biodiversidade.

1.4 Um monitoramento bem delineado deve ter comeco, meio e fim, deve ter perguntas a serem
respondidas e deve ter como um de seus resultados a avaliagdo do impacto sobre uma ou mais espécies e sua
consequente proposicdo de estratégias de mitigacao.

1.5 Apds esse planejamento inicial é que medidas mitigadoras que impactam na travessia de fauna na
via podem ser executadas e posteriormente monitoradas em sua efetividade, por meio de um plano orientativo.

1.6 Os estudos deverdo seguir as orientacdes do PROGRAMA DE MITIGAGCAO E MONITORAMENTO
DOS IMPACTOS DE RODOVIAS NA FAUNA SILVESTRE (PROMIRF, 2022) da Secretaria de Estado de Infraestrutura
e Mobilidade de Santa Catarina.

1.6.1 Justificado pela complexidade do projeto descrito acima e o detalhado no item 5 deste documento
de Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que trata-se de bens e servigos especiais, conforme o Art. 62, inciso XIV da
Lein® 14.133/2021 em que se 1é:

"XIV - bens e servigos especiais: aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, nao
podem ser descritos na forma do inciso XIII do caput deste artigo, exigida justificativa prévia do contratante".

1.7 A Secretaria de Meio Ambiente ndao possui recursos humanos e equipamentos suficientes para
realizar os servigos de monitoramento, diagndstico e proposicdo de medidas mitigadoras para o atropelamento de
fauna em avenidas urbanas.

2 - DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL.

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem
ser apresentadas as devidas justificativas.

2.1 O Plano de ContratacOées Anual podera ser exigido a partir do exercicio de 2024, de acordo a
Instrugcdo Normativa n2 03/2024 (0023970042), aprovada por meio do Decreto n? 64.109/2024, contudo, até a
presente data, a Administracao Municipal nao divulgou o Plano de Contratagdes Anual do exercicio de 2025.

2.2 A contratacdo encontra amparo na Lei n? 8.993, de 31 de agosto de 2021, que dispoe sobre o PPA -
Plano Plurianual 2022-2025 do Municipio de Joinville, conforme Despesa PPA: 236 - 20 . 44001 . 18 . 541 . 2. 2.3325
.0.000000 (0021630701).

3 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem
ser apresentadas as devidas justificativas.
3.1 Para a presente contratacdo, devem ser atendidos os seguintes requisitos minimos:

a) Substituir no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, apds notificada, os servigos que apresentarem
defeitos/vicios, ocultos ou ndo, e/ou que se tornarem improéprios para uso a que sdo destinados, e/ou, que nao
correspondam com o Memorial Descritivo, sem 6nus para CONTRATANTE;

b) As despesas decorrentes da execucao do servigo correrao por conta da CONTRATADA;

c) Identificar seus funciondarios, ou terceiros, responsaveis pela execucao dos servigos;


http://leismunicipa.is/1w29u
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d) Obedecer, quando for o caso, as recomendacoOes dos fabricantes, normas técnicas, resolugées,
portarias da ANVISA, ABNT, INMETRO, as disposic6es legais da Unido, do Estado de Santa Catarina, do Municipio de
Joinville, dentre outros, que estiverem em vigor;

e) Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes deste fornecimento, inclusive perante
terceiros;

f) Promover a destinacgao final ambientalmente adequada e a logistica reversa, sempre que a legislacao
assim o exigir.

g) Arcar com o uso de ferramentas e equipamentos necessarios para a execucdo do servigo, sem 6nus
para a CONTRATANTE, bem como, quando for o caso, com a remocgao de item existente e/ou instalado.

3.2 Os servicos ora pretendidos se enquadram nos servigos nao continuados contratado por escopo, que
sdo aqueles que impdem aos contratados o dever de realizar a prestagao de um servigo especifico em um periodo
predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusao do objeto.

3.3 A empresa a ser contratada devera ter experiéncia em servigos de elaboracdo de estudos para
diagnostico de fauna. Para a concretizacdo do plano de mitigacao, faz-se necessario que a contratada possua
expertise tanto na area de diagndstico dos diversos grupos de fauna quanto sobre atropelamento de fauna em
estradas e rodovias. Para tanto, se faz necessario que a Contratada possua profissionais com experiéncia nas técnicas
de diagnostico ambientais, sob pena de execucdo inadequada e/ou atraso do servigo.

3.4 Devera a empresa possuir planejamento de seguranca do trabalho, contendo a proposta das
medidas de protecdo coletiva especificas e das medidas rotineiras de seguranca a serem adotadas ao longo dos
Servigos.

3.5 Formas e critérios de selecao do fornecedor.

3.5.1 Elencamos como critério de aceitabilidade o menor prego global, observados os demais
requisitos dispostos no Edital.

3.5.2 O regime de empreitada da contratacdo serd o de execucgdo indireta por empreitada por preco
global, observados os demais requisitos dispostos no Edital.

3.5.3 No que se refere aos critérios de habilitagao técnica, a contratada devera apresentar:

3.5.3.1 A proponente deverd demonstrar a capacidade técnico-profissional e a capacidade técnico-
operacional.

3.5.3.1.1 Indicacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucao de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes.

a) Apresentar o Registro do profissional indicado no conselho competente;

b) Apresentar atestado de responsabilidade técnica por execucgao de obra ou servigo de caracteristicas
semelhantes aquela a ser contratada, ou seja: Plano de Mitigacao do Impacto de Via Publica sobre a Fauna (PMI).

c¢) Os profissionais indicados pelo licitante deverao participar da obra ou servico objeto da licitacao e
sera admitida a sua substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracao.

3.5.3.1.2 Apresentar certidoes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho competente, que
demonstrem capacidade operacional na execucao de servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com o objeto dessa licitacdo, que corresponda a 20% (vinte por cento) do total a ser
executado:

a) area de 0,563Km? de Plano de Mitigacdo do Impacto de Via Publica sobre a Fauna (PMI).
b) Sera permitido o somatoério de atestados para fins de atendimento do quantitativo exigido.
3.5.4 Da Qualificagao Economico-Financeira

3.5.4.1 Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracoes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

3.5.4.2 Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um), conforme metodologia a ser detalhada no Edital, e conforme j& praticado em outros editais no Municipio;

3.5.4.3 Capital social ou patrimonio liquido minimo, no percentual de 10% do valor estimado da
contratacao, nos moldes do art. 69, § 42 da Lei n°® 14.133/2021;

3.6 Os demais requisitos especificos estdo dispostos no Memorial Descritivo, constante neste Processo
SEI n® 25.0.126471-6.

4 - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatoério.

4.1 Para a presente contratacdo, a estimativa das quantidades serdao obtidas, de modo geral,
considerando-se 4,1 quildmetros da Avenida Santos Dumond, entre a Rua Tenente Ant6énio Joao e Rua Guilherme
Klein e faixas de 300 metros para cada lado deste trecho da via (entorno).

4.2 De modo geral, para o levantamento das quantidades foram analisados os dados geogréaficos dos



limites da unidade de conservacao e sua zona de amortecimento.

4.3 O periodo de monitoramento serda de no minimo 8 meses, em virtude da sazonalidade dos
deslocamentos das espécies de fauna.

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem
ser apresentadas as devidas justificativas.

5.1 A elaboragdo do diagnoéstico e Plano de mitigacdo de Impacto sobre a fauna é medida anterior a
implementacdo de medidas mitigadoras em via publica. Tem objetivo de demonstrar quais melhores alternativas
técnicas e econ6micas para tomada de decisao, respondendo a perguntas como o que mitigar, por que mitigar e como
mitigar, visando a efetividade e economicidade na implantacdo posterior das infraestruturas necessdrias na via.

5.2 Em pesquisa de campo pela equipe técnica, restou constatado que o mercado atua para fins de
estudos de fauna deste porte e complexidade por meio de universidades e consultorias ambientais.

5.2.1E praxe de mercado que tais empresas atuem no ramo de estudos ambientais e, desta forma,
devem possuir o acervo técnico (CAT) e atestado de capacidade técnica, bem como o responsavel técnico para
conduzir o estudo como um todo.

5.3 Nao ha situacdo especificas ou complexidade técnica do objeto, que justifique a realizacdo de
audiéncia publica para coleta de contribuigdes a fim de definir a solugdo mais adequada visando preservar a relagdo
custo-beneficio.

5.4 As solugoes para atender a necessidade da Administragao sao:

5.4.1 Demonstra-se como a melhor solucdo para atendimento ao interesse publico envolvendo a
contratacdo de empresa especializada devidamente habilitada, com capacidade técnica suficiente, que prestem
servigos de elaboracdo de diagnoéstico e plano de mitigacdao de impacto de via publica sobre a fauna silvestre.

5.4.2 Estima-se com a presente contratacao a economicidade com a correta definicdo do escopo do
estudo, quanto a definigdo apropriada do tamanho da area e dos dados indispensaveis a sua realizagdo. Também sera
relevante pela definicdo de alternativas efetivas e economicamente viaveis de agdes para mitigar o impacto da via
publica sobre a fauna. Ha também a relevancia de que a contratacao visa atender demanda de acao civil
publica, com transito em julgado, na qual o municipio pagara multa diaria se nao houver a implementacao
de medidas para mitigacao de atropelamento de fauna na Avenida Santos Dumond.

5.5 A contratacdo de servigos técnicos especializados para elaboragdo de Plano de Mitigagdo do
Impacto (PMI) demonstra-se como a melhor solugcdo e maior vantajosidade, pois haverd melhor utilizagao dos
recursos financeiros, pois a empresa executard o monitoramento, diagndstico e proposicdo de estratégias de
mitigacao de impacto da via publica sobre a fauna silvestre da regiao.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatorio.

6.1 Os valores estimados para a contratagdo estdo discriminados no presente processo, apos a
conclusao da pesquisa de precos, e cotacdoes com prestadores desse tipo de servigo, sendo que os valores deverao
estar compativeis com o histdrico de contratacdes anteriores. No entanto, de inicio estima-se a contratagdo no valor
de até R$ 308.381,38 (trezentos e oito mil trezentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos).

7 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem
ser apresentadas as devidas justificativas.

7.1 Apés andlise das solugées de mercado supra elencadas, considerando os elementos dispostos em
cada opcao, demonstra-se como a melhor solugdo para atendimento ao interesse publico envolvido a contratagdo de
servigos técnicos especializados objetivando a elaboracao do Plano de Mitigacdao do Impacto de Via Publica sobre a
Fauna Silvestre (PMI) na Avenida Santos Dumond, conforme item 5.5.

7.2 Durante o desenvolvimento dos trabalhos pela empresa contratada, serdao contempladas atividades
como: levantamentos de campo relacionados ao meio fisico, biético e socioeconémico, diagndsticos, bem como a
elaboracao e estruturacao dos componentes de planejamento e posterior redacao do documento "Plano de Mitigacao
de Impacto".

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO (obrigatério)
De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatoério.

8.1 Considerando a formatacdo da execugdo dos servigos, que devem ser compativeis entre si, ndo é
tecnicamente e economicamente viavel dividir o objeto dessa contratacao, visto que as etapas devem ser executadas
sequencialmente, sendo que o resultado de uma etapa tem impacto direto na subsequente.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem
ser apresentadas as devidas justificativas.



9.1 Os resultados pretendidos com a presente contratacao nao estao atrelados apenas a termo de
economicidade e de aproveitamento de recursos humanos, materiais e financeiros, mas principalmente ao interesse
publico a ser atendido, que muitas vezes ndo esta diretamente interligado a todas essas questoes. No caso, busca-se a
elaboracdo de um Plano de Mitigacdo de Impacto de Via Publica sobre a Fauna Silvestre, e também em atendimento
ao cumprimento de sentenca n° 5013985-85.2023.8.24.0038/SC (autos originarios: ACAO CIVIL PUBLICA
CIVEL N2 5015738-82.2020.8.24.0038/SC).

9.2 Entretanto, faz-se relevante constar que os resultados pretendidos a todos os niveis (economicidade,
aproveitamento de recursos - seja de qualquer espécie) estdo atrelados a formatacdo da contratacgdo, no sentido que
estdo previstas as contratagées pelo critério de julgamento de menor preco global.

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO
CONTRATO

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem
ser apresentadas as devidas justificativas.

10.1 Importante pontuar que quanto a equipe técnica de fiscalizacdo, essa Secretaria possui servidores
com experiéncias técnicas e conhecimento acerca do servigo, bem como, caso necessario pode-se solicitar o suporte
das demais Secretarias.

10.2 Né&o hé a necessidade de contratagbes prévias a execucao do Contrato.

10.3 Ainda, resta a orientacao que quando da indicacao dos membros para fiscalizacao do contrato, em
atendimento ao principio da segregacao de fungdes, o coordenador da despesa deverd observar que nao se
recomenda que os membros da elaboracdo da fase preparatdria atuem como membros da comissdo de fiscalizacao.
Todavia, para o presente caso, como se trata de estudo desenvolvida por equipe multidisciplinar, e que havera a
necessidade de avaliagdo dos produtos entregues também por equipe multidisciplinar, recomenda-se que a Comissao
de Acompanhamento e Fiscalizacao seja composta por membros adicionais aos que participaram da etapa de
planejamento, caso seja imprescindivel a participacdo destes na etapa de execucao.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem ser
apresentadas as devidas justificativas.

11.1 N&o hé contratacdes correlatas e/ou interdependentes no ambito da administracao publica
municipal, tampouco junto aos consércios CINCATARINA e CIM-AMUNESC.

12. DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem ser
apresentadas as devidas justificativas.

12.1 Nao se vislumbra impacto ambiental para a contratacdo. No entanto, caso cabivel, a contratada
deverd observar a destinagdo adequada dos residuos decorrentes da contratagdo, bem como priorizagdao do envio de
documentos pelos meios eletronicos (e-mail, transferéncia de arquivos, etc) em detrimento aos documentos impressos
em papel.

13. ANALISE DE RISCOS

De acordo com o art. Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021, na fase preparatodria, devem ser abordados os
riscos que possam comprometer o sucesso da licitacao e a boa execucao contratual

Analisando os Riscos da Contratacao, podemos indicar os seguintes elementos:

Identificacao Consequéncia Andlise Avaliagao Tratamento Conduta
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14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUACAO DA CONTRATACAO PARA O ATENDIMENTO

DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatorio.

Observacao

Parametro considerado Sim [Nao|/
Comentério

1. O modelo adotado para a contratagdo é o mais vantajoso para a Administracgao, tanto pelo <

aspecto técnico como pelo econdémico?

2. O modelo adotado para a contratacao esta em conformidade com o praticado no mercado? X

3. O valor estimado da contratacdo estd em conformidade com a previsao orgamentaria? X

4. Os resultados pretendidos com a contratagdo compensam os investimentos realizados pela <

Administragdo, em curto, médio e longo prazo?

5. De acordo com a andlise dos riscos para a contratacdo, a contratagao é viavel e nao possui <

risco de dano ao erario? (moderado/médio a grave)

6. Ha risco de comprometimento do sucesso da licitagdo e da execugao, considerando os fatos

ocorridos em contratagoes anteriores do mesmo objeto ou similares. X

7. No caso do item anterior, foram indicadas as medidas necessarias para mitigar os riscos? X

Conclusdo: Com base nas informacoes levantadas durante este estudo, e considerando a necessidade de cumprimento
de decisao judicial, a Equipe/Comissao de Planejamento entende ser viavel a solugdo por meio da contratacao dos
estudos técnicos para elaboragcdo do Plano de Mitigacdao de Impacto de Via Publica sobre fauna silvestre,
considerando as informagdes constantes no Estudo Técnico Preliminar para a presente contratagdo, vez que se
mostrou tecnicamente a mais adequada a necessidade e fundamentadamente atendendo ao interesse publico.
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