- Prefeitura de

jgélomw lle

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N° 0024225137/2025 - SED.UIN

1-Objeto para a contratacio:

Contratagdo de empresa especializada na construcdo de uma nova entrada de energia
em média tensdo (subestacdo no poste de 225 kVA) para atender as novas demandas da Escola
Municipal Prof* Rosangela Martinowsky Baptista.

2-Dados gerais da obra:
2.1 - LOCAL
2.1.1 - R. das Tulipas, 89 - Paranaguamirim, Joinville - SC, 89234-140

2.2 - DA NATUREZA

2.2.1 - Verificado o grau de complexidade técnica que o objeto da contratagdo do
processo em tela exige, assim como por tratar-se de obra que prevé a utilizagdo de materiais e técnicas
construtivas usuais de mercado, dentre outras caracteristicas, trata-se de uma contratagdo de obra comum de
engenharia;

2.3 - DA PARTICIPACAO EM CONSORCIO

2.3 - Néao se vislumbra impedidos a participagdo de empresas em consorcio para a
presente contratacdo.

2.4 -DO PRAZO
2.4.1 - O servigo objeto desta contratagdo ¢é caracterizado um servigo por escopo;

2.4.1.1 - O prazo de execugdo sera de 4 (quatro) meses, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servigo;

2.4.1.2 - O prazo de execugdo/vigéncia da contratacdo ¢ prorrogavel, na forma do art. 111
da Lein® 14.133, de 2021.

2.5- QUADRO RESUMIDO

Item | Quantidade | Unidade de medida | M aterial/Servico

1 1 Servico 11185 - Servico de Construcdo de Edificacdo

3-Equipe técnica:

Para compor a equipe técnica da CONTRATADA esta devera possuir em seu quadro
responsavel técnico devidamente registrado no conselho de classe pertinente, para acompanhar a execu¢ao
dos servigos a serem realizados, além de possurr quantidade suficiente de profissionais habilitados e
qualificados para atender a demanda do contratante dentro dos prazos estabelecidos.

4.1 - GENERALIDADES

4.1.1 - Todas as descrigdes e definicdes do presente Memorial estdo de acordo com o
projeto Elétrico e Estrutural definidos pela CONTRATANTE;

4.1.2 - O presente Memorial Descritivo tem por objetivo discriminar os servigos e materiais
a empregar, justificando o Projeto Executivo e orientando a execu¢do dos servicos na obra;

4.1.3 - A execucgdo da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente ao(s)
projeto (s), seus respectivos detalhes e as especificagdes constantes neste Memorial Descritivo;

4.1.4 - Todos os materiais deverdo atender aos requisitos técnicos minimos de
funcionamento de acordo com as normativas técnicas e, salvo os expressamente excluidos adiante, serdo
mnteiramente fornecidos pela CONTRATADA;

4.1.5 - A mdo de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente
dimensionada para atender ao Cronograma de Execucdo das obras, além de tecnicamente qualificada e
especializada sempre que for necessario. Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou periodos
noturnos, deverdo ser comunicados por escrito com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, para
que a fiscalizacdo de obras acompanhe os servicos nestes periodos. A CONTRATANTE comunicara ao
preposto ou representante legal da CONTRATADA, para que esta tome as devidas providéncias, nos casos



em que seja constatado pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo conduta impropria, negligéncia ou
incapacidade técnica de funcionario da CONTRATADA, ou seja, que embarace e/ou dificulte a agdo da
fiscalizagdo ou cuja presenca seja prejudicial ao andamento dos trabalhos.

4.1.6 - Para todos os materiais especificados, somente serfo aceitos produtos
rigorosamente equivalentes em qualidade e preco e de acordo com as normativas;

4.1.7 - Devera cumprir também todas as exigéncias das leis e normas de seguranca e
higiene do trabalho, fornecendo adequado equipamento de proteco individual a todos que trabalham ou que,
por qualquer motivo, permane¢am na obra;

4.1.8 - Serfo impugnados pela Fiscalizagdo todos os trabalhos que ndo satisfagam as
condi¢oes contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir ¢ a refazer os trabalhos impugnados,
ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias;

4.1.9 - A obra s6 podera ser iniciada no canteiro, apds a assinatura da Ordem de Servigo
pelas partes e liberacdo da construgdo por parte da comissdo Fiscalizadora da CONTRATANTE,;

4.1.10 - Os detalhes de servigos constantes ¢ ndo mencionados nos memoriais descritivos,
assim como todos os detalhes de servicos neles mencionados, que ndo constem nos desenhos, serdo
interpretados como fazendo parte do projeto. Nenhuma modificagdo podera ser feita sem o consentimento,
por escrito, da fiscalizagdo, assim como toda e qualquer alteragdo devera ter a aprovacdo por escrito do
profissional responsavel pelo projeto especifico a ser alterado;

4.1.11 - Quando da apresentacdo do orcamento, fica subentendido que a CONTRATADA
ndo teve qualquer duvida relacionada com a interpretacdo dos projetos e demais elementos fornecidos,
permitindo-The assim elaborar proposta completa. Portanto, fica estabelecido que a realizagdo, pela
CONTRATADA, de qualquer elemento ou se¢do de servigos implicara na tacita aceitacdo e ratificagdo, por
parte dele, dos materiais, processos e dispositivos adotados e
preconizados nestas especificagdes e orgamento, para o elemento ou segéo de servigos executados;

4.1.12 - As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrdo por conta da
CONTRATADA:
e Documentacdo que comprove a responsabilidade técnica da execugdo das obras e
Servicos;
o Transporte de pessoal administrativo e técnico;
e Transporte de materiais ¢ equipamentos;
e Alojamentos, estadia e alimentacdo de pessoal,
e Andaimes e plataformas necessarias para a execugdo dos servigos;
e Protegdes e demais dispositivos de seguranga necessarios a execucdo dos servigos;
e Consumos de 4gua e energia elétrica, para a execucdo das obras;
e Vigilincia do canteiro de obras;
o Equipe técnica e administrativa;
e Controle tecnologico/ensaio dos materiais;

e Alvards e licengas necessarias para regularizagdes e aprovagdes nos
orgdos competentes.

4.2 - RESPONSABILIDADE A RESPEITO DO(S) PROJETO(S)

4.2.1 - Os memoriais t€m por objetivo estabelecer os requisitos, condicdes técnicas e
administrativas que rdo reger o desenvolvimento das obras contratadas pela CONTRATANTE. Os memoriais
serdo parte integrante do documento contratual;

4.2.2 - A execugdo dos servicos obedecera rigorosamente ao(s) projeto(s) e materiais
especificados. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverdo ser solicitados a Fiscalizagdo;

4.2.3 - Nenhuma modificagdo podera ser feita no(s) projeto(s) sem consentimento por
escrito, da Fiscalizagdo e/ou do(s) Autor(es) do(s) projeto(s);

4.2.4 - As imagens inseridas, para melhor compreensdo de alguns sistemas, sdo apenas
ilustrativas;

4.2.5 - ACONTRATADA devera obrigatoriamente manter na obra copias de todo(s) o(s)
projeto(s), bem como os memoriais descritivos;

4.2.6 - Os servigos serdo executados em total e restrita observancia das indicagdes
constantes do(s) projeto(s) fornecidos pela CONTRATANTE e referidos em memorial. Para solucionar
divergéncias entre documentos contratuais, fica estabelecido que:

e FEm caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo € os desenhos do(s)
projeto(s), prevalecerao sempre este(s) Gltimo(s);

e Emcaso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensoes, medidas em
escala, prevalecerdo sempre as primeiras;



Em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerao
sempre os de maior escala;

Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre os
mais recentes;

Todos os detalhes de servicos constantes dos desenhos e ndo mencionados nas
especificagdes assim como todos os detalhes de servicos mencionados nas
especificacdes que ndo constarem dos desenhos, serdo interpretados como fazendo
parte do(s) projeto(s). Em casos de divergéncias entre detalhes e estas
especificacdes, prevalecerdo sempre 0s primeiros;

Em caso de duvida quanto a interpretagdo dos desenhos, das normas ou das
especificagcdes, orcamentos ou procedimentos contidos no Memorial Descritivo,
sera consultada a CONTRATANTE.

4.2.7 - Caso seja detectado qualquer problema de compatibilizagdo de projeto(s), a
CONTRATADA providenciara a modificagdo necessaria em um ou mais projeto(s) - submetendo a solucdo
encontrada ao exame e autenticagdo da CONTRATANTE, tltima palavra a respeito do assunto, sem qualquer
onus para a CONTRATANTE;

4.2.8 - A CONTRATADA devera:

Apresentar @ CONTRATANTE, a relagio nominal dos empregados que
adentrardo na unidade escolar para a execucdo do servigo;

Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horérios e locais de prestacdo
do servigos para representd-la na execugdo do Contrato com capacidade para
tomar decisdes compativeis com 0os compromissos assumidos;

Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do empreendimento;

Paralisar, por determinacio da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsavel
técnico, as informagdes sobre o andamento das obras, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas,
servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como
os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao
cronograma previsto;

Providenciar cobertura de Garantia de Contrato, desde o inicio da execucdo dos
servicos contidos neste Memorial Descritivo até a emissdo do Termo
Circunstanciado de Recebimento Definitivo, para os eventos decorrentes de riscos
da CONTRATADA, considerando perdas e danos relativos aos servigos, materiais,
equipamentos, canteiro de obras e responsabilidade civil.

o A CONTRATADA devera apresentar garantia de execugdo contratual (nos
moldes do art. 96 e ss. da Lei n® 14.133/2021) no importe de 5% (cinco
por cento) do valor inicial do Contrato, conforme previsto no art. 98 da Lei
n° 14.133/2021.

s A definicdo do percentual se da dentro dos limites previsto
em Lei, bem como visando resguardar a futura execugéao da
obra.

4.3 - FISCALIZACAO

4.3.1 - A CONTRATANTE efetuara fiscalizagdo periodica na obra, desde o inicio dos
servigos até o seu recebimento definitivo. A Fiscalizagdo devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

Solucionar, através das providéncias que se fizerem necessarias, as incoeréncias,
falhas e omissdes constatadas nos desenhos, especificagdes ¢ demais elementos
do(s) projeto(s);

Fornecer detalhes construtivos que achar necessario para a execucdo da obra;

Paralisar qualquer servico que, a seu critério, ndo esteja sendo executado
em conformidade com a boa técnica construtiva, normas de seguranga ou
qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto do Contrato;

Ordenar a substituicdo de materiais e equipamentos que, a seu critério,
sejam considerados defeituosos, inadequados ou inserviveis para a obra;

Ordenar que para que seja refeito qualquer trabalho que ndo obedega
aos elementos de projeto e demais disposicdes contratuais, correndo por conta



da CONTRATADA as despesas decorrentes da corregdo realizada;
e Aprovar os servigos executados e realizar as respectivas medigdes.
4.3.2 - A presenga da Fiscalizagdo durante a execugdo dos servigos, quaisquer que sejam
os atos praticados no desempenho de suas fingdes, ndo implica solidariedade ou co-responsabilidade com a

CONTRATADA, que respondera tUnica e integralmente pela execucdo dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas , na forma da legislagdo em vigor.

4.4 - AMOSTRAS, CRITERIOS E ANALOGIAS

4.4.1 - A CONTRATADA devera submeter a apreciacdo da Fiscalizacdo amostras dos
materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificagao;

4.4.2 - Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverdo ser novos, de
qualidade compativel com o servico respectivo. Nao sera admitido o emprego de materiais usados ou de
materiais diferentes dos especificados;

4.4.3 - A CONTRATADA s6 podera aplicar qualquer material e/ou equipamento depois
de submeté-lo a exame e aprovacdo da Fiscalizagdo, a quem cabera impugnar o seu emprego, quando em
desacordo com o previsto;

4.4.4 - A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar
qualquer peca, elemento ou parte da construg@o, podendo rejeita-las, observadas as normas e especificagdes
da ABNT, com despesas a cargo da CONTRATADA,;

445 - As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalizagdo, serdo
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer
tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados;

4.4.6 - Quando houver motivos ponderaveis para substituicdo de um material especificado
por outro, a CONTRATADA apresentara, por escrito, a proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes
determinantes do pedido, com o orgamento do material especificado na substituicdo da proposta;

4.4.7 - A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela CONTRATADA em tempo
oportuno, ndo admitindo a Fiscalizagdo, em nenhuma hipétese, que a referida consulta sirva para justificar o
ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato:

e Cabera a parte interessada na substituicdo o Onus da apresentagdo de toda a
documentagdo necessaria a analise;

e A similaridade sera julgada, em qualquer caso, pela CONTRATANTE.

4.4.8 - A CONTRATADA assumird a integral responsabilidade e garantia pela execugdo
de qualquer modificacdo ou projeto(s) alternativo(s) que forem eventualmente por ele propostos e aceitos pela
CONTRATANTE e pelo(s) Autor(es) do(s) Projeto(s), inclundo eventuais consequéncias
destas modificagdes nos servigos seguintes.

4.5 - SEGURANCA DO TRABALHO

4.5.1 - Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os equipamentos
de protecdo coletiva que se fizerem necessarios no decorrer de todas as etapas, de acordo com o previsto
na NR-06, NR-10, NR-12, NR-18 ¢ NR-35 da Portaria n° 3.214 do Ministério do Trabalho, bem
como nas demais Normas e dispositivos de seguranga em vigor.

4.52 - Deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, a seus funcionarios e/ou
subcontratados, todos os equipamentos de protecdo individual necessarios e adequados ao desenvolvimento
de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06, NR-10, NR-12, NR-18 e NR-35
da Portaria n° 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca e
legislacdo vigentes.

4.5.3 - E responsabilidade da CONTRATADA a garantia de que todos os colaboradores
estejam utilizando os EPI's adequados e de forma correta na execucdo dos servigos. Caso a CONTRATADA
ndo obedeca a legislag@o vigente com relagdo aos padrdes e necessidades de higiene e seguranca do trabalho,
conforme o estabelecido nas NORMAS REGULAMENTADORAS do Ministério do Trabalho, a
CONTRATANTE, por meio de FISCALIZACAO, podera paralisar os servicos até que sejam sanadas as
irregularidades. A paralisagdo nesse caso, ndo implicard em aumento do prazo estabelecido para a execugdo
do dos servigos, ndo cabendo a CONTRATADA apelagdo de qualquer tipo para as multas que venham a
ocorrer por atrasos decorrentes dessas irregularidades.

4.5.4 - Conforme Lei n° 6.514 de 22/12/1977 devera a CONTRATADA encaminhar &
CONTRATANTE, antes do inicio das atividades, os documentos abaixo indicados para comprovagao de
regularidade da empresa e de seus empregados quanto a observancia das normas de prevengdo de seguranga
e medicina do trabalho:

a) Dos empregados:

e Documento de registro do funcionario;

e ASO (atestado de satide ocupacional);



e Ficha de entrega dos equipamentos de seguranca individual (EPI) adequado ao
risco, conforme citados no LTCAT da Empresa;

e Certificado de treinamentos:

e NR 06 - Quanto ao uso adequado, guarda e conservagdo dos EPI’s;

e NR 10 - Instalagdes e servigos em eletricidade (Quando couber);

e NR 12 - Maquinas e equipamentos (Quando couber);

e NR 35 - Trabalho em altura (Quando couber);

e NR 18 - Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao.

b) Do empregador:
e Documentacdo que comprove a responsabilidade técnica do profissional que
atuara na execugdo da obra/servigo;
e Laudo de condigdes ambientais do trabalho (LTCAT);
e Programa de prevengdo de riscos (PGR) do ano vigente da contratagio;
e Programa de controle médico e satide ocupacional (PCMSO);

e Servico Especializado de Seguranca e Medicina do Trabalho (SESMT) - O
dimensionamento varia com grau de risco e numero de funcionarios, podendo
contratar empresa especializada para este fim;

e Documentacdo de constituicdo da CIPA (Comissdo interna de prevengdo de
acidentes);

e Demais documenta¢des referente a Seguranga do Trabalho que possa ser requerida
pela CONTRATANTE.

4.6 - TRANSPORTE DE MATERIAIS

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugéo da obra ou servigo sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

4.7 - DESPESAS INICIAIS

A CONTRATADA devera dispor na obra a documentagdo que comprove a
responsabilidade técnica para execugdo da obra.

4.8 - ARREMATES FINAIS

Apbés a conclusio dos servigos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a
executar todos os retoques e arremates necessarios apontados pela fiscalizagdo.

4.9 - MODELO DE EXECUCAQO

Define-se aqui, em linhas gerais, a dindmica do objeto da presente contratagdo, conforme
segue:

4.9.1 - As condicionantes, procedimentos, detalhes da obra, deverdo ser realizados
conforme o previsto no item 5 do presente Memorial Descritivo;

4.9.2 - Prazo para inicio dos servigos: A execugdo da obra devera ser iniciado em até 30
(trinta) dias corridos apds o recebimento da Ordem de Servigo;

4.9.3 - Frequéncia: as obras deverdo ser realizadas de segunda a sexta-feira, com excegdo
de feriados e ponto facultativos, caso em que devera ser solicitada autorizagdo especial.

4.9.4 - Horario: as obras deverdo ocorrer das 07:00 as 18:00 horas;
4.9.5 - Cronograma, conforme documento SEI 0023340447;

4.9.6 - Local de execucdo da obra, de acordo com o previsto no item 2.1 do presente
Memorial Descritivo;

4.9.7 - Obrigacdes das partes:
4.9.7.1 - Obrigacées da CONTRATANTE especificas do objeto
a) Acompanhar e fiscalizar o cuamprimento do presente Memorial Descritivo;

b) Notificar a empresa CONTRATADA quanto a qualquer irregularidade
encontrada;

¢) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias do(s)



local(is) de execugdo da obra;

d) Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA, quando necessario;

¢) Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade no
execucdo da obra, determinando o que for necessario a sua regularizagao;

f) Aceitar/rejeitar, no todo ou em parte, o(s) servico(s) executado(s) da obra;

g) Solicitar junto 8 CELESC (quando necessario): Estudo de melhoria de rede por se
tratar de média tensfio, se serd necessaria abertura de obra para conexdo ou
adequacdo da conexdo da rede Celesc.

4.9.7.2 - Obrigacdes da CONTRATADA especificas do objeto

a) Fornecer mao-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico
qualificado para realizagdo dos servigos;

b) Apresentar documentagdo que comprove a responsabilidade técnica de execugdo
dos servigos, para a emissao da Ordem de Servigo;

¢) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados nos locais de execugdo dos servigos, bem como aqueles provocados em
virtude dos servicos executados ¢ da inadequagdo de materiais e equipamentos
empregados;

d) Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para

a execugdo da obra;

e) Obedecer as normas de seguranga ¢ medicina do trabalho para esse tipo de
atividade, ficando por sua conta o fornecimento, antes do inicio da execugdo dos
servicos, dos Equipamentos de Prote¢do Individual- EPI e coletiva EPC, caso
necessario a seus flncionarios;

f) Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios,
pecas, ferramentas e equipamentos até a obra, além de manter limpos e inalterados
os locais onde atuar, deixando livre de restos/entulhos os locais ao final da obra;

g) Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na
execucdo dos servicos por parte da CONTRATADA, cuja solugdo demande
materiais e/ou mio de obra, estas serdo fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus
para a CONTRATANTE;

h) A CONTRATADA devera isolar as areas onde serdo realizados os trabalhos,
proibindo a entrada e passagem de pessoas ndo autorizadas;

1) Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestagdo do servigo;

j) Comunicar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para
o cumprimento do contrato;

) Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestacdo de
servigos, inclusive perante terceiros;

m) E de responsabilidade da CONTRATADA solicitar junto 4 CELESC (quando
necessario): o aumento de demanda de energia, pedido de vistoria e ligagdo definitiva.

4.10 - MODELO DE GESTAO
Define-se aqui, em linhas gerais, como sera a gestdo do objeto da contratago:

4.10.1 - A gestdo do contrato sera realizada pela Secretaria de Educagdo por meio da
Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissdo de Recebimento, conforme Instrugdo Normativa
n° 04/2022 da Secretaria de Administragio e Planejamento, Capitulo VI, Se¢do IV, V e VI, restando como
atores os servidores nomeados para compor a Comissao;

4.10.2 - Cabera a Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizacdo designada verificar o
cumprimento pela contratada de todas as condigdes contratuais;

4.10.3 - Quanto aos atores que participardo das atividades de acompanhamento e
fiscalizagdo, esta estara sob a gestdo da Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagao (CAF) do Contrato ou
Ata ou documento equivalente, conforme Instrucdo Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragéo e
Planejamento;

4.10.4 - Define-se como forma de comunicagdo com a CONTRATADA a formal, nos
termos do art. 49, inc. VII, "b" da Instru¢io Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administracdo e
Planejamento;

4.10.5 - Critérios de medicdo e pagamento/glosas, conforme subitem 4.11, abaixo, no
presente Memorial Descritivo;

4.10.6 - Com relagdo ao método de avaliagdo da conformidade do(s) servigo(s)/
obra(s), com relacdo as especificagdes técnicas e com a proposta da CONTRATADA, este sera realizada



através do procedimento do recebimento (provisorio/definitivo):
4.10.6.1 - A(s) obra(s) sera(ao) recebida(s):

a) Provisoriamente, quando a CONTRATADA comunicar a CONTRATANTE

que a(s) obra(s) se encontram em condicdes de recebimento provisorio pela
Comissdo de Fiscalizagdo e Acompanhamento do Contrato. A partir da
comunicacdo, a CONTRATANTE tera o prazo de 15 (quinze) dias
corridos, contados dessa comunicagdo, para imitir-se na posse da obra;

b) Definitivamente, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos contados apds
o recebimento provisorio, a CONTRATANTE realizard o recebimento definitivo,
que ocorrera somente se a obra estiver conforme quantidade solicitada e em
conformidade com as especificacdes do presente M emorial Descritivo;

c) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem 4.10.6.1, ""b", ndo ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

d) O recebimento provisorio ou definitivo da obra(s) ndo excluiem) a
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta
execugdo do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisorio como
no definitivo, que a obra realizada ndo corresponde ao exigido no
presente Memorial Descritivo, a CONTRATADA devera providenciar o(s)
ajustes(s) na(s) obra(s) no prazo fixado pela Comissio de Acompanhamento e
Fiscalizacdo do Contrato, visando ao atendimento total das especificacdes deste
Memorial Descritivo, sem prejuizo da incidéncia das san¢des previstas no Contrato,
no Edital, da Lein®. 14.133/2021 e alteragdes posteriores e no Codigo de Defesa do
Consumidor (Lein®. 8.078/90).

4.10.7 - O pagamento sera efetuado apds o recebimento definitivo do(s) item(ns), (ou)
parcialmente de acordo com a(s) medi¢des/cumprimento do cronograma previsto;

4.10.8 - Cabera durante a contratagdo, a CAF a verificagdo do cumprimento por parte
CONTRATADA em manter todas as condigdes contratuais quando da assinatura do Termo de Contrato (ou
documento equivalente), durante todo o seu periodo de execugio;

4.10.8.1 - Procedimento de verificacio do cumprimento da obrigacdo da
CONTRATADA manter(em) todas as condigdes contratuais:

a) Através de solicitacdo formal junto a(s) CONTRATADA(S) e posterior
conferéncia da documentagéo apresentada(s) pela(s)
CONTRATADA(S) durante a execugdo da contratagdo, se esta mantém
todas as condi¢des de habilitagdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a
qualificagdo econdmica financeira e habilitagdo técnica, das demais disposi¢oes
contratuais, técnicas e legais prevista no Edital (ou documento equivalente);

b) Realizagdo de verificagdes in loco, de visitas técnicas e inspecdes para
verificar a qualidade dos itens empregados na obra e dos servigos
prestados de acordo com o previsto neste Memorial Descritivo e demais
anexos (quando aplicavel);

¢) Solicitagdo formal e/ou verificagdes in loco de comprovagdo do
cumprimento das demais condicdes ou documentos exigidos (conforme o
caso) na contratagdo, além dos previstos nos subitens anteriores, quando
aplicavel.

4.10.9 - Quanto as sangdes (bem como sua aplicagdo), estas estdo dispostas no subitem
4.21 do presente Memorial Descritivo;

4.10.10 - Quanto a garantia da obra, encontra-se disposta no subitem 4.13;

4.10.11 - Quanto a garantia de execu¢do contratual, encontra-se disposta no subitem
4.2.8.

4.11 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO
4.11.1 - Critérios de mediciao

a) Através da(s) medicdo(Ses) do(s) servigo(s) realizado(s) na obra, de acordo com os
prazos/cronograma propostos;

a.1) A medigdo sera mensal;

b) Atendimento das especificagdes ¢ demais condicdes dispostas neste Memorial
Descritivo.

¢) O método de avaliagdo e conformidade dos servicos a serem prestados, deverdo
observar os padrdes minimos de qualidade e desempenho do subitem 4.14, abaixo.



4.11.2 - Pagamento

a) O pagamento sera mensal apds a realizagdo da(s) medicdo(des) do(s) servico(s)
executados, de acordo com 0s prazos/cronogramas propostos;

a.l) O pagamento se dara de forma parcial ou total, apds contabilizagdo/apuragdo e
recebimento definitivo da efetiva quantidade entregue/ de acordo com as medigdes;

a.2) O pagamento quanto ao Wltimo més previsto do Cronograma Fisico-Financeiro
do item 3 - INSTALACOES ELETRICAS, somente ocorrerd ap6s a ligagdo por parte da CELESC da
entrada de energia (para verificagdo quanto ao pleno funcionamento da mesma);

a.2.1) Estando desde ja, inclusive ciente a CONTRATADA quanto a eventual necessidade
de melhoria da rede da regido (a ser solicitada pela CONTRATANTE - subitem 4.9.7.1, ""g") para a ligacdo
definitiva.

b) Verificagdo se h4 alguma glosa a ser realizada no pagamento;

c) Para fins de pagamento, a(s) CONTRATADA(S) devera(do) apresentar(em) a
comprovagao da regularidade trabalhista, previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem
a regularidade da contratada nos termos do art. 92, inc. XVI da Lein® 14.133/2021;

d) Emitir documentos fiscais em observancia as regras de retencdo dispostas na Instrugdo
Normativa RFB n° 1.234 de 2012, sob pena de ndo aceitagdo.

4.12 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.12.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor preco global, conforme
exposto no Estudo Técnico Preliminar;

4.12.2 - A escolha do critério fora desta forma definida objetivando-se o melhor prego para
a Administragdo Publica, quanto ao "prego global", devido ao fato de que, o parcelamento (em que pese ser a
regra), ndo se demonstra vantajoso para a contratagdo em tela, bem como quanto a um melhor aproveitamento
de mercado (parcelamento podera causar um desinteresse) ou inclusive de competividade;

4.12.3 - Do regime de execugdo: regime de execucio indireta de empreitada por
preco unitario, do tipo menor preco global;

4.12.4 - Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

a) Demonstrar a capacidade técnico-profissional e a capacidade técnico-operacional.

b) Apresentar a indicacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes.

b.1) Apresentar o Registro do profissional indicado no conselho competente;

b.2) Apresentar atestado de responsabilidade técnica por execu¢do de obra/servico
de caracteristicas semelhantes aquele a ser contratado, ou seja: execucio de obras
de subestacio externa em poste com caracteristicas compativeis com o objeto
dessa licitacio;

b.3) Os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar da obra ou servico
objeto da licitagdo, e sera admitida a sua substituigdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo.

¢) Apresentar certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho competente, que
demonstrem capacidade operacional na execugdo de obra/servigos similares de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior com o objeto dessa licitagdo, que corresponda a 50% (cinquenta por
cento) do total a ser executado, ou seja, 112,5kVA de execucdo de subestacdo de transformacio de
energia elétrica;

c.1) Sera permitido o somatorio de atestados para fins de atendimento do
quantitativo exigido
d) Registro ou Inscricdo da Pessoa Juridica na entidade profissional competente.

e) Capital social ou patriménio liquido minimo, no percentual de 10%, conforme a art. 69, §
4° da Lein® 14.133/2021;

e.1) No caso de constar no Edital avaliagdo da situagdo financeira do proponente
(indices de liquidez e solvéncia), no caso do indice possuir resultado inferior a 1 (um),
poderda o proponente comprovar a saide financeira através do capital social ou
patrimonio liquido minimo, nos moldes previstos acima;

f) O proponente devera apresentar garantia de execugdo contratual (nos moldes do art. 96
e ss. da Lei n° 14.133/2021) no importe de 5% (cinco por cento) do valor inicial do Contrato, conforme
previsto no art. 98 da Lein® 14.133/2021.

g) Caso a proposta do proponente seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor para o item orcado pela Administracio, devera ser apresentada garantia adicional do licitante
vencedor, equivalente a diferenca entre este ltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com esta Lei. (art. 59, § 5° da Lein® 14.133/2021);



h) Demais critérios de habilitagdo estardo dispostos no Edital.

Apesar disso, a Lei Licitatoria € clara ao dispor:

Art. 59. Serdo desclassificadas as propostas que:
()

§ 5° Nas contratagdes de obras e servicos de engenharia, serd exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administrag@o, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com esta Lei."

4.13 - DA GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS EMPREGADOS

4.13.1 - Garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela
solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgdo e dos
equipamentos, e em caso de vicio, defeito ou incorrego identificados, devendo o contratado ser responsavel
pela reparagio, pela correcdo, pela reconstrugdo ou pela substituicdes necessarias.

4.14 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEMPENHO
Deverao ser atendidos, no minimo o previsto:
4.14.1 - Nos subitens/ itens: 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.8, 4.15 ¢ 5;

4.14.2 - Cumprimento do cronograma previsto para a obra (subitem 4.9.5);

4.14.3 - Relatério de Progresso

4.143.1. - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizagdo na reunido inicial, a
CONTRATADA devera apresentar relatorio de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual
realizado acumulado resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado
nos demais meses, a CONTRATADA devera apresentar plano de recuperag@o para atingimento do prazo
previsto, ndo isentando as penalidades previstas;

b) Programagdo mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

¢) Registro de Qualidade, indicando n3o conformidades verificadas durante o més,
as providéncias corretivas e revisdes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou duvidas que possam prejudicar o
bom andamento da obra;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.

4.14.4 - Desempenho do Cronograma

a) A execucdo da obra devera respeitar rigorosamente o Cronograma Fisico-Financeiro
(subitem 4.9.5), considerando o cumprimento deste como critério de afericdo da produtividade minima
esperada;

b) O atraso execu¢do dos servicos (acumulada) prevista no cronograma sujeitard
a CONTRATADA a glosa parcial das medigdes, aplicavel a partir do segundo més de execugdo da obra,
calculados sobre o valor do percentual a ser executado ndo entregues no més conforme cronograma fisico-
financeiro.

¢) Na medicdo do segundo més, para fins de afericdo da produtividade, sera considerado
o percentual acumulado da execugdo do inicio da obra até a referida medigao;

d) O ndo cumprimento da produtividade prevista ensejara em glosa de 2% do valor
financeiro da extensdo ndo executada, ficando limitado ao valor de 20% do contrato;

e) Em caso de alteragdes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega)
poderdo ser reprogramadas conforme novo cronograma, apds a sua andlise e aprovagdo por parte
da CONTRATANTE;

f) Outras ndo conformidades que ndo previstas sancdes especificas serdo
encaminhadas para apuragdo em Processo de Administrativo que ird avaliar as sangdes nos termos da
lei, considerando a gravidade do evento.

4.15 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

Na execucdo da obra deverdo ser atendidos:



e reciclagem dos itens a serem demolidos/substituidos;

e melhor caminho possivel para os fios e cabos, para que esse planejamento possa
reduzir o desperdicio de materiais;

o utilizagio de materiais que incorporam principios de sustentabilidade;

e 0s materiais oriundos de escavagdo ou qualquer outro tipo de rejeito, deverdo ser
destinados para locais devidamente licenciados para depdsito de materiais
excedentes.

4.16 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

4.16.1 - Os valores para a presente contratacdo estdo em conformidade com a previsao
or¢amentaria desta Secretaria;

4.16.2 - Estao previstos recursos orgamentarios para a presente contratagdo. Estes estardo
devidamente discriminados junto ao documento "Requisicdo de Compras" que fara parte do presente processo
e estardo disposto posteriormente no Edital ou documento equivalente. Sendo para o presente caso assim
previsto:

| Despesa H Fonte de recurso

[583-0.6001.12.361.4.1.3058 .0 .449000 - Aplicacdes 136 - Salario-Educacgao

584 -0.6001.12.361.4.1.3058 .0 .449000 - Aplicagbes outras)

119 - Transferéncias do FUNDEB - (aplicagao em

585-0.6001.12.361.4.1.3058.0.449000 - Aplicagbes ~
Educacao

101 - Receitas e Transferéncias de Impostos -

|636 -0.6001.12.365.4.1.3056.0.449000 - Aplicagbes H136 - Salario-Educacéo

637-0.6001.12.365.4.1.3056 .0 .449000 - Aplicagbes outras

119 - Transferéncias do FUNDEB - (aplicagao em

638-0.6001.12.365.4.1.3056 .0 .449000 - Aplicacbes ~
Educacgao

101 - Receitas e Transferéncias de Impostos -

|647 -0.6001.12.365.4.1.3057.0.449000 - Aplicagbes H136 - Salario-Educacéo

648 -0.6001.12.365.4.1.3057 .0.449000 - Aplicacdes
outras

119 - Transferéncias do FUNDEB - (aplicagdo em

649-0.6001.12.365.4.1.3057.0.449000 - Aplicagdes ~
Educacéo

101 - Receitas e Transferéncias de Impostos -

1004 - 0. 6001

.12.365.4.1.3056 .0 .449000 - Aplicagdes

5432 - Transferéncias do FUNDEB - Complementagao
da

[1035- 0. 6001

.12.361.4.1.3058.0.449000 - Aplicagdes

H336 - Superavit Salario-Educacéo

[1036 - 0. 6001

.12.365.4.1.3057 . 0.449000 - Aplicagbes

1336 - Superavit Salario-Educacio

[1037 -0 . 6001

.12 .365.4.1.3056.0.449000 - Aplicagbes

336 - Superavit Salario-Educacio

4.16.3 - As despesas para a presente contratagao estdo previstas no plano plurianual.

4.17 - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

4.17.1 - O valor estimado da contratacdo encontra-se previsto no Estudo Técnico
Preliminar que compde o presente processo de Requisicio de Compras;

4.17.2 - Para a presente contratagdo, ha como valor estimado a importincia de R$
198.427,06 conforme disposto na Planilha Orcamentaria Sintética que compde o presente processo de
Requisicao de Compras.

4.18 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

4.18.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solu¢do encontrada de momento
para atendimento ao interesse publico envolvido _é a contratacio de empresa(s) especializada(s
devidamente habilitada, com capacidade técnica suficiente para construcio de uma nova entrada de
energia em média tensdo na unidade escolar, com o fornecimento de insumos, servicos, de mio-de-
obra capacitada para execucio da obra.

4.19 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

4.19.1 - A presente contratagdo possui como findamentagdo o Estudo Técnico Prelimmnar
correspondente, que compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicdo de Compras.



4.20 - SUBCONTRATACAO

4.20.1 - E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

4.20.1.1 - E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal da obrigagio;

4.20.2 - A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

4.20.3 - Em qualquer hip6tese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.21 - DAS SANCOES

4.21.1 - No caso da presente contratagdo, as sangdes administrativas serdo as mesmas
dispostas na Lein® 14.133/2021, bem como as eventualmente contidas no futuro Edital e Termo de Contrato.

4.22 - VISITA TECNICA

4.22.1 - A CONTRATADA, ainda na condi¢do de proponente, tera procedido a prévia
visita ao local onde sera realizada a obra a fim de tomar ciéncia das condi¢des hoje existentes.

e Para o devido conhecimento do local da execugdo dos servicos constantes no
Memorial Descritivo, os interessados poderdo agendar pelo telefone (47) 3455-
0075 com os responsaveis pela unidade, visita técnica, que ocorrera no local
indicado no subitem 2.1 do presente memorial, das 8 has 11 he das 14 has 17 h;

e A visita serd realizada individualmente com cada interessado sempre em horarios
distintos;

e Avisita técnica consistird no acompanhamento do interessado pelo representante da
CONTRATANTE, no(s) local(is) contemplado (s) neste Memorial Descritivo;

e Durante a visita ndo sera fornecido pelo representante da CONTRATANTE
nenhuma informagdo técnica, visto que as informagdes necessarias para formulagao
da proposta estdo contidas neste Memorial Descritivo, nesse sentido, o intuito
da Visita Técnica é proporcionar aos interessados conhecimento do local;

e Ao término da Visita Técnica sera emitido o "Termo de Visita Técnica" emitido pela
Secretaria de Educag@o, em 2 (duas) vias assinadas pelas partes interessadas, o
qual devera constar dos documentos de habilitacdo.

4.23 - Requisitos da contrataciao

4.23.1 - O proprio Memorial Descritivo representa em seus itens e subitens, os requisitos
necessarios para a presente contratagdo. Sendo neste ponto, alguns itens que merecem destaque 0s previstos
nos subitens/itens 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.8, 4.15 e 5 deste Memorial Descritivo.

5-Condi¢oes gerais:
5.1 - SERVICOS PRELIMINARES

e NBR 15112:2004 - Residuos da construcdo civil e residuos volumosos - Areas de transbordo e
triagem - Diretrizes para projeto, implantagdo e operagdo,

o NBR 15113:2004 - Residuos solidos da constru¢do civil e residuos inertes - Aterros - Diretrizes
para projeto, implantagdo e operagdo;

e NBR 15114:2004 - Residuos sélidos da Construcdo civil - Areas de reciclagem - Diretrizes para
projeto, implantagdo e operagdo,

o NBR 15115:2004 - Agregados reciclados de residuos solidos da construgdo civil - Execugdo de
camadas de pavimentagdo - Procedimentos;

e NBR 15575-3:2021 - Edifica¢ées habitacionais - Desempenho - Parte 3: Requisitos para os
sistemas de pisos.

5.1.1 - Canteiro de Obras

o NBR 12284:1991 - Areas de vivéncia em canteiros de obras - Procedimento;

o NR-18 - Condicoes e Meio Ambiente de trabalho na Industria da Construcdo.



As instalagdes do canteiro de obras deverdo abranger os diversos itens exigidos
pelas normas reguladoras pertinentes (NR-18 - Condigoes ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgdo) e pelas normas técnicas vigentes (NBR 12284:1991 - Areas de Vivéncia em Canteiro de
Obras). O canteiro das obras devera ser delimitado de modo a impedir o ingresso, na area, de pessoas nio
autorizadas, atendidas as leis, regulamentos e posturas municipais, assegurando, em qualquer hipotese, o livre
transito e a integridade fisica de pedestres e de veiculos nas vias publicas e a protecdo dos bens de terceiros,
estacionados ou localizados nas adjacéncias do canteiro. A empresa CONTRATADA devera apresentar um
projeto das areas de vivéncia para aprovacdo da fiscalizagio da CONTRATANTE.

O canteiro deve atender normas técnicas e legislagdo que tratam da gestdo de residuos da
construgdo civil (Resolugdo CONAMA 307 e suas respectivas alteragdes pelas Resolugdes n° 348/2004,
431/2011, 448/2012 e 469/2015). A boa pratica de limpeza permanente ¢ organizacdo do canteiro de obras
propiciam:
e Otimizagdo dos trabalhos;
e Redugdo das distancias entre estocagem e emprego do material;

e Redugdo dos fatores de risco de acidentes.
Para o bom aproveitamento da area do canteiro, ¢ importante:

e Manter materiais armazenados em locais pré-estabelecidos, demarcados
e cobertos, quando necessario;

Desobstruir as vias de circulagdo, passagens e escadarias;

Coletar e remover regularmente entulhos e sobras de material, inclusive
das plataformas;

Utilizar equipamentos mecanicos ou calhas fechadas, para a remogdo de entulhos
em diferentes niveis;

o Utilizar capacete, luvas, mascara descartdvel e calgado de seguranca para
a remoc¢ao de entulhos, sobra de materiais ¢ limpeza do canteiro;

e Evitar poeira excessiva e riscos de acidentes durante a remogao.

O canteiro de obras devera ser dirigido por profissional habilitado, devidamente registrado
no conselho de classe pertinente. A conduc@o do trabalho de construgdo sera exercida de maneira efetiva,
com devido registro diario no livro de ordem.

Todo o contato entre a Fiscalizagdo ¢ a CONTRATADA sera, de preferéncia,
procedido através do referido profissional.

5.1.1.1 - Locagdo de Container

Locagdo de Container para escritorio, com as dimensdes de 2,30 m de largura, 6,0 m de
comprimento e 2,50 m de altura com um sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas.

5.1.1.2 - Placa de Obra

A CONTRATADA devera providenciar em até 5 (cinco) dias corridos apos a assinatura
do Contrato, a colocagdo das placas metalicas de identificacdo da obra, sendo uma indicando todos os
responsaveis técnicos envolvidos na sua execu¢do, com dados da empresa CONTRATADA, obedecendo as
exigéncias do CREA/SC.

Da mesma forma, a CONTRATADA providenciara outra, no mesmo prazo supracitado,
contendo indicagdes da obra e dos responsaveis técnicos envolvidos no(s) projeto (s) e dados da obra, de
acordo com modelo fornecido pela CONTRATANTE.

Dimensées das placas: 2,80 x 1,40 m, cada uma.

5.1.1.3 - Mobiliza¢do e Desmobilizacgdo
Mobilizagao e Desmobilizacdo do canteiro de obras.

5.1.2 - Administracdo da Obra



A CONTRATADA devera, conforme considerado na Planiha Or¢amentaria, dispor
de responsavel técnico devidamente registrado no conselho de classe pertinente para acompanhamento diario
da obra, que reportard a fiscalizagdo o andamento dos servigos.

5.2 - INSTALACOES CIVIS

e NBR6122:2019 - Projeto e Execugdo de Fundagoes,
o NBR6118:2014 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento - Versdo Corrigida 2014;
o NBR8681:2003 - A¢oes e seguranga nas estruturas - Procedimento - Versao Corrigida 2004,

e NBR 8800:2008 - Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e concreto de
edificios;

e NBR 13440:2021 - Blocos de Concreto Celular Autoclavado.

A edificagdo ndo possui entrada de energia propria, atualmente € alimentada
pelo quadro da Escola Municipal Nilson Bender. Uma nova entrada em tens&o primaria devera
ser executada conforme local determinado e detalhado no projeto.

5.2.1 - Infraestrutura
5.2.1.1 - Formas

As formas e escoramentos deverdo ser executadas de modo a nio sofrerem deformacdes
excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto langado e as cargas acidentais que possam atuar durante
a execugdo da obra.

As formas deverdo garantir a geometria final das pegas estruturais, serem bem travadas e
escoradas, sem se deformarem. E obrigatoria a utilizagdo de espagadores entre forma e armagdo para garantir
os cobrimentos de projeto.

Deverao ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao poderdo ocasionar desaprumos
ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento estrutural. A desforma devera ser cuidadosa, apds
o periodo necessario para se atingir a resisténcia e modulo de elasticidade necessarios.

5.2.1.2 a 5.2.1.3 - Armacgdo

As armaduras deverdo estar de acordo com projeto Estrutural, executadas por mio de
obra especializada, ¢ ndo devem apresentar indicios de corrosao.

5.2.1.4 e5.2.1.5 - Concretagem e Impermeabilizagio

A concretagem s6 devera ser iniciada, quando houver a garantia de que as caixarias estejam
bem fixadas, livres de qualquer possivel movimento, € com as dimensdes, prumo e esquadro aferidos. As
armaduras deverdo ser conferidas pelo responsavel e devem estar espacadas no fundo e nas laterais.

Na concretagem devera ser adotar cuidados para que ndo haja segregacdo dos materiais,
como define a NBR 14931:2004, ou mistura com terra. Fica estabelecido para a infraestrutura da edificagdo,
o Fck minimo de 25 MPa.

Dever-se-4 tomar cuidado com a cura do concreto, para evitar possiveis fissuras
na estrutura, fazendo-a nos primeiros sete dias corridos apds a concretagem, mantendo a sua superficie
molhada ou protegendo-a com pelicula impermeavel.

5.2.2 - Supraestrutura
5.2.2.1 - Pilares
5.2.2.1.1 - Formas

As formas e escoramentos deverdo ser executadas de modo a ndo sofrerem deformacdes
excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto langado e as cargas acidentais que possam atuar durante
a execugdo da obra.

As formas deverdo garantir a geometria final das pegas estruturais, serem bem travadas e
escoradas, sem se deformarem. E obrigatoria a utilizagdo de espagadores entre forma e armagao para garantir
os cobrimentos de projeto.

Deverdo ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao poderdo ocasionar desaprumos
ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento estrutural. A desforma devera ser cuidadosa, apds
o periodo necessario para se atingir a resisténcia e modulo de elasticidade necessarios.



5.22.1.2e5.2.2.1.3 - Armacgdo

As armaduras deverdo estar de acordo com projeto Estrutural, executadas por mao de
obra especializada, e ndo devem apresentar indicios de corrosao.

5.2.2.1.4 - Concretagem

A concretagem s6 devera ser iniciada, quando houver a garantia de que as caixarias estejam
bem fixadas, livres de qualquer possivel movimento, € com as dimensdes, prumo e esquadro aferidos. As
armaduras deverdo ser conferidas pelo responsavel e devem estar espagadas no fundo e nas laterais.

Na concretagem devera ser adotar cuidados para que ndo haja segregacdo dos materiais,
como define a NBR 14931:2004, ou mistura com terra. Fica estabelecido para os pilares da edificagdo, o Fck
minimo de 25 MPa.

Dever-se-4 tomar cuidado com a cura do concreto, para evitar possiveis fissuras
na estrutura, fazendo-a nos primeiros sete dias apos a concretagem, mantendo a sua superficie molhada ou
protegendo-a com pelicula impermeavel.

5.2.2.2 - Vigas
5.2.2.2.1 - Formas

As formas e escoramentos deverdo ser executadas de modo a nio sofrerem deformacdes
excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto lancado e as cargas acidentais que possam atuar durante
a execugdo da obra.

As formas deverdo garantir a geometria final das pecas estruturais, serem bem travadas e
escoradas, sem se deformarem. E obrigatoria a utilizacdo de espagadores entre forma e armagéo para garantir
os cobrimentos de projeto.

Deverdo ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao poderdo ocasionar desaprumos
ou desalinhamentos que prejudiquem o bom fincionamento estrutural. A desforma devera ser cuidadosa, ap6s
o periodo necessario para se atingir a resisténcia ¢ modulo de elasticidade necessarios.

5.22.2.2a5.2.2.2.4 - Armag¢do

As armaduras deverdo estar de acordo com projeto Estrutural, executadas por mao de
obra especializada, e ndo devem apresentar indicios de corrosao.

5.2.2.2.5 - Concretagem

A concretagem s6 devera ser iniciada, quando houver a garantia de que as caixarias estejam
bem fixadas, livres de qualquer possivel movimento, € com as dimensdes, prumo e esquadro aferidos. As
armaduras deverdo ser conferidas pelo responséavel e devem estar espacadas no fundo e nas laterais.

Na concretagem devera ser adotar cuidados para que ndo haja segregacdo dos materiais,
como define a NBR 14931:2004, ou mistura com terra. Fica estabelecido para as vigas da edificacdo, o Fck
minimo de 25 MPa.

Dever-se-4 tomar cuidado com a cura do concreto, para evitar possiveis fissuras
na estrutura, fazendo-a nos primeiros sete dias ap6s a concretagem, mantendo a sua superficie molhada ou
protegendo-a com pelicula impermeavel.

5.2.2.3 - Lajes
5.2.2.3.1 - Formas

As formas e escoramentos deverdo ser executadas de modo a ndo sofrerem deformacdes
excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto langado e as cargas acidentais que possam atuar durante
a execugdo da obra.

As formas deverdo garantir a geometria final das pegas estruturais, serem bem travadas e
escoradas, sem se deformarem. E obrigatoria a utilizacdo de espagadores entre forma e armagéo para garantir
os cobrimentos de projeto.

Deverdo ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao poderdo ocasionar desaprumos
ou desalinhamentos que prejudiquem o bom fiuncionamento estrutural. A desforma devera ser cuidadosa, ap6s
o periodo necessario para se atingir a resisténcia e modulo de elasticidade necessarios.

5.2.2.3.2- Armacgdo

As armaduras deverdo estar de acordo com projeto Estrutural, executadas por mao de
obra especializada, e ndo devem apresentar indicios de corrosdo.

5.2.2.3.3 - Concretagem



A concretagem s6 devera ser iniciada, quando houver a garantia de que as caixarias estejam
bem fixadas, livres de qualquer possivel movimento, € com as dimensdes, prumo e esquadro aferidos. As
armaduras deverdo ser conferidas pelo responsavel e devem estar espacadas no fundo e nas laterais.

Na concretagem devera ser adotar cuidados para que ndo haja segregagao
dos materiais, como define a NBR 14931:2004, ou mistura com terra. Fica estabelecido para a
laje da edificagéo, o Fck minimo de 25 MPa.

Dever-se-a tomar cuidado com a cura do concreto, para evitar possiveis fissuras
na estrutura, fazendo-a nos primeiros sete dias apos a concretagem, mantendo a sua superficie
molhada ou protegendo-a com pelicula impermeavel.

5.2.3 - Vedacio
5.2.3.1 - Alvenaria de Blocos de Concreto Estrutural

Os blocos serdo de dimensdo 14x19x39 cm e deverdo ser assentados com argamassa de
assentamento com preparo em betoneira traco 1:2:9 (cimento : cal : areia média umida).

As fiadas deverdo se apresentar perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas, as juntas
com espessura aproximada de 10 mm, com amarragdo alternada (linhas horizontais continuas e verticais
descontinuas). A execucdo da alvenaria sera iniciada pelos cantos principais.

A argamassa utilizada na alvenaria sera de granulometria média, estendendo-se como tal a
areia que passa na peneira de 2 mm e fica retida na peneira 0,5 mm, sendo Dmax = 2,4 mm. Todos os
elementos necessarios a fixagdo de esquadrias e demais elementos utilizados deverdo ser deixados embutidos
na alvenaria. No caso da existéncia de materiais que impecam o contato do chapisco nessas superficies, as
mesmas deverdo receber limpeza e escovagao para a completa remogao das impurezas.

As argamassas preparadas deverdo ser fornecidas com constincia tal que permita a sua
aplicacdo dentro de um prazo que impeca o inicio de pega. Antes do inicio do assentamento, limpar com
escova de aco, umedecer aspergindo agua com uso de broxa, e aplicar chapisco nas regides de contato da
estrutura com a alvenaria. Esperar a cura do chapisco para inicio do assentamento.

Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos sera o
bastante para a CONTRATANTE poder determinar sua total ou parcial demoligdo sem nenhum 6nus para a
CONTRATANTE

5.2.3.2 ¢ 5.2.3.3 - Chapisco e Embogo

As alvenarias da edificac@o (e outras superficies componentes) serdo inicialmente protegidas
com aplicagdo de chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area considerada. Sera aplicado chapisco
nas paredes de alvenaria a construir por todo o seu pé-direito.

As superficies destinadas a receber o chapisco serdo limpas a vassoura e abundantemente
molhadas antes de receber a aplicacdo deste revestimento. A argamassa devera ser preparada
mecanicamente in loco, com materiais dentro do prazo de validade.

Apos a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-4a revestimento tipo paulista, com
espessura de 2,5 cm, no trago 1:2:8 (cimento: cal : areia média umida).

A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea e
conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderéncia,
capacidade de absorcdo de deformagdes, restricdo ao aparecimento de fissuras, resisténcia mecénica e
durabilidade. A aplicagdo na base chapiscada serd feita em chapadas com colher ou desempenadeira de
madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de aluminio, e cobrir todas
as falhas. Ao final, o acabamento sera feito com esponja densa e a superficie deve ser inteiramente lisa e
uniforme.

5.2.3.4 ¢ 5.2.3.5 - Pintura

As paredes internas e externas da subestagdo deverdo receber fundo selador acrilico e
pintura com tinta latex acrilica da mesma cor dos muros externos da Escola Municipal Prof* Rosangela
Martinowsky Baptista.

5.2.3.6 - Gradil metalico

O gradil metalico deverd ser tela em painel confeccionado com arames em ago
eletrosoldados, galvanizados a quente, malha 5 x 5 cm, com pintura eletrostatica na cor azul e com tratamento
de epoxi em sua superficie, com dimensdes 200 x 200 cm, com fixadores e guarnigcdes.

5.3 - INSTALACOES ELETRICAS

e N-321.0002:2016 — Fornecimento de energia elétrica em tensdo primaria de distribuicdo de até



25kV;
e Resolu¢do Normativa ANEEL N° 414 de 09/09/2010;
e DPSC/NT 02:2002 — AT — Norma para instalagdo de Capacitores — CELESC;
e NBR 5410:04 — Instalagoes elétricas de baixa tensdo — Versdo Corrigida 2008,

o NR-10 Instalagées e Servicos em Eletricidade. Portaria n° 598, de 07/12/2004 (D.O.U. de
08/12/2004 — Se¢do 1),

o NBRIEC 62271-102:2006 — Equipamentos de alta tensdo — Parte 102: Seccionadores e chaves
de aterramento;

e NBRIEC 60529:2017 — Grau de Protegdo;

e NBRIEC 60947.2:2014 — Disjuntores de Baixa Tensdo,

o JEC 62271-103:2021 ED2 — Interruptores e seccionadores em média tensdo;

e  ABNT NBR 6856:2021 — Transformador de corrente — Especificagoes e ensaios;

e ABNT NBR 16050:2012 — Para-raios de resistor ndo linear de oxido metalico sem centelhadores,
para circuitos de poténcia de corrente alternada;

o NBR 5419:2015 — Protegdo de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas — Versao Corrigida
2018;

o NBR 13571:1996 — Hastes de aterramento em ago cobreado e acessorios;
e NBRIEC 61000:1992 — Compatibilidade eletromagnética;

e NBRIEC 60255:2013 — Relés de Protegao.

o NBR 14039:2021 — Instalacoes Elétricas de Média Tensdo de 1,0 a 36,2kV

o NBR 5597:2013 — Eletroduto de ago-carbono e acessorios, com revestimento protetor e rosca
NPT - Requisitos;

o NBR 13231:2015 — Protegdo contra Incéndio em Subestac¢oes Elétricas;
o NBRNM 280:2011 — Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD);
e FE-313.0010:2021 — Postes de Concreto Armado para Redes de Distribui¢do;

o [E-313.0012:2020 — Para-raios poliméricos de Resistor ndo Linear a Oxido Metdlico, sem
centelhadores, para Redes de Distribui¢do e Subestagoes;

o [E-313.0019:2021 — Transformadores para Redes Aéreas de Distribuicdo.

5.3.1 - Dados da Obra

- Numero de unidades de consumo: 1;
- Poténcia Instalada prevista: 235 kW;
- Demanda prevista: 195 kVA;

- Tensdo Fornecimento: 13,8 kV.

5.3.2 - Célculo da Demanda
e Cargas alimentadas pelo QGBT

- Levantamento de Cargas Existentes: 109.55 kW

- Levantamento de Cargas Previstas:

- Circuitos de Climatiza¢do: 50,8 kW

- Tomadas de Uso Especifico (forno eletromecanico, lava-lougas, etc..): 51 kW

- Poténcia Total Instalada: 253 kW

- Fator de Demanda: 77%

- Demanda Total Considerada: 195 kVA

- Definido a utilizagdo de um transformador de poténcia aparente de 225 kVA.

e Calculo dos Alimentadores do QDG e o Calculo de Queda de Tensao

Alimentador secundério de 2 condutores por fase e neutro de 120 mn? EPR 1 kV 90°C,
provenientes das buchas secundarias do transformador até o Quadro de Protecdo Geral - DG da cabine de
medigdo, estes cabos serdo instalados no interior de 2 eletrodutos de @4" de forma aparente junto ao poste
particular. E a protegdo geral de baixa tensao sera feita através de disjuntor de caixa moldada In = 350A, com
protecdo térmica e magnética fixa. Icc=35 kA e freaquéncia de 60 Hz.



5.3.3 - Entrada de Energia

O consumidor sera atendido em tensdo primaria de distribuicdo — 13,8kV, rede aérea
através de cabo #2 AWG de aluminio . A subestagdo sera composta por um poste circular de concreto de 11
m/1000 daN, um transformador de poténcia trifasico de 225 kVA e cabine recuada de no minimo 1,5 m em
relagdo a calcada. De acordo com o projeto, alvenaria com pingadeira para condicionar os quadros de
medigdo e protecdo padrio CELESC (N-321.0002:2016). Os detalhes de derivagdo da linha de média
tensdo e o posicionamento da cabine podem ser vistos nas pranchas ELE 01/05 a ELE 05/05.

No poste de derivagdo teremos a protecdo contra sobrecarga e curto circuito através de
chaves fusiveis 100 A/ 15,0 kV, com elos tipo 8K. E no poste de transformagao, localizado dentro do terreno
da edificagdo, teremos a protecdo contra surtos de tensdo com para-raios tipo ZnO, tensdo nominal de 15,0
kV e corrente nominal de 10,0 kA, fixados em cruzeta de concreto R1. O transformador serd fixado ao poste
através de suportes, especificos para poste (padrao CELESC). O engastamento do poste, ou seja, a parte do
poste que ficara enterrada ndo devera ser menor que 1,70 m.

O circuito secundario do transformador sera trifasico com dois cabos por fase/neutro.
Cada fase tera 2 condutores de cobre, classe de isolamento para tensdo de 0,6/1 kV do tipo XLPE/EPR 90
°C, (2x(3#120,0mm?)(N-120mn?)) dentro de dois eletrodutos de PVC Rigido de ©4”, instalado de forma
aparente ¢ fixado ao poste através de fitas em ago galvanizado ou aluminio, para a alimentacdo dos
quadros/caixas que estdo embutidos na cabine de alvenaria. Devera ser utilizado para conexdo do ramal de
entrada no medidor o conector terminal de compressdo macigo curto (N-321.0001-Especificagdo 24) ou
conector tipo ilhds com capa plastica (N-321.0001-Especificagdo 25).

A cabine de alvenaria tera 04 caixas/quadros embutidas, interruptor e ldmpada tubular
fluorescente t10 de 20/40 W, base gl3 - com grau de prote¢do minimo para uso externo, paredes laterais e
protecgdo por pingadeira.

5.3.4 - Medicdo de Energia

A medigdo de energia da edificacdo sera tinica e exclusiva para esta unidade e devera ser
feita em baixa tensdo de forma indireta com o uso de transformadores de corrente, RTC = 300/5A ¢ FT =
2,0, e enquadrada como grupo “A”. Os transformadores de corrente deverdo ser instalados em caixa modelo
TC-2 padrao CELESC (750x680x250)mm e o medidor devera ser instalado em caixa para medidor de
demanda do tipo MDR\HS, padrao CELESC (550x680x250)mm e devera registrar tanto o consumo quanto
a demanda de energia (kW.vkW). S6 poderdo ser utilizadas caixas devidamente homologadas junto a
CELESC e que constarem na planilha "Fabricantes de Caixas e Quadros para Equipamentos de Medi¢ao
Cadastrados".

Conforme célculo da demanda apresentado neste memorial e parecer da consulta prévia -
CELESC, o consumidor passara a ser atendido em tensdo primaria de distribuido - 13,8kV, e para sua
ligagdo definitiva poderdo ser executadas melhorias na rede aérea da CELESC, com participagdo financeira
por parte da prefeitura.

5.3.5 - Aterramento

Para a correta operagdo dos sistemas elétricos, com continuidade do servico adequado e
desempenho seguro dos equipamentos de protecdo e, além disso, de modo mais importante para garantir os
niveis minimos de seguranca pessoal é necessario que se tenha especial atengdo ao sistema de aterramento
projetado. E fundamental que o sistema de aterramento instalado tenha como objetivos garantir atender os
itens seguintes:

e Ter uma resisténcia de aterramento mais baixa possivel, ~10€);

e Manter os potenciais produzidos por eventuais correntes de falta dentro de limites
de seguranga, nunca causando fibrilagdo no coragao humano;

e Suportar a correta e seletiva sensibilizagdo dos equipamentos de protecao;
e Proporcionar o correto escoamento das descargas atmosféricas; e

e Escoar as cargas estaticas geradas nas carcagas.

Os eletrodos de aterramento serdo hastes verticais, conforme prescreve o item 5.1.3.2.1
“c” da NBR 5419. Serdo utilizadas 6 (seis) hastes de aterramento (cooperweld) @ 1/2” x 2,4 m
interligadas e distanciadas entre si de 3 m por cabo de cobre nu de #120 mm?, enterradas verticalmente no
solo, cujo topo destas ficard a 0,15 m abaixo do piso acabado, devendo ser posicionadas conforme indicagao
nas plantas EL 03/05 e 05/05 e padronizagdo da concessionaria. O aterramento devera ter uma caixa de
inspe¢do padrao CELESC, com tampa e inspecao, de modo que seja possivel fazer a manutengdo do sistema
sempre que necessario. Deverdo estar ligados a este sistema de aterramento:

¢ O neutro e carcaga do transformador;
o Partes metalicas nao condutoras da entrada de energia;
e Os para-raios de distribuicao;



o Eletrocalhas, perfilados e dutos metalicos;
e Aterramento do sistema de telefonia e disciplinas correlatadas;
o Aterramento do Sistema de protecdo contra descarga atmosférica (SPDA).

Em todos os casos, a maxima resisténcia de terra medida em qualquer época do ano para o
sistema elétrico ndo devera ultrapassar a 10 ohms. Para obter-se tal fim, no caso de medigdes superiores,
poderdo ser acrescentadas mais hastes ao sistema, ou aumentar-se o comprimento das mesmas, ou ainda,
efetuar-se o tratamento quimico do solo. As conexdes devem ser feitas de forma segura e por meio de solda
elétrica ou exotérmica e conexdes mecanicas de pressdo (se embutidas em caixas de inspecdo) ou
compressao.

A equipotencializagdo principal sera feita no barramento da caixa BEP prevista da mureta
da entrada de energia. Este barramento devera reunir todas as massas metdlicas da entrada e medi¢do de
energia, neutro da concessiondria, condutores de prote¢do e malha de aterramento do sistema elétrico. E
aconselhavel que a malha de aterramento do sistema de prote¢do contra descarga atmosférica ¢ a malha de
aterramento do sistema de telefonia/TV estejam no mesmo potencial elétrico do aterramento do sistema
elétrico.

O barramento de equipotencializagdo devera ser de cobre -eletrolitico, com segdo
retangular, devendo ter comprimento adequado, para alojar com seguranga e qualidade, os pontos de conexao
que necessitam ser ligados no mesmo. As dimensdes do Barramento de Equipotencializagdo sdo 400 x 25 x
Smm. Devera ser utilizado isolador para fixagdo da barra (BEP) a caixa, padrdo em ep6xi ou de qualidade
superior. Os parafusos utilizados na conexao dos cabos a barra (BEP) devera ser de latdo ou cobre. E utilizar
dispositivo de fechamento da tampa com parafuso tipo fenda. As dimensdes admitidas para a caixa BEP sdo
500 x 350 x 200 mm (largura x altura x profundidade) com tampa , com visor e dispositivo para lacre, padrdo
CELESC. S¢6 poderdo ser utilizadas caixas devidamente homologadas junto a CELESC e que constarem na
planiha "Fabricantes de Caixas e Quadros para Equipamentos de Medigdo Cadastrados". A caixa BEP
deverdo apresentar grau de prote¢do minimo, IP-43 conforme NBR IEC 60529:2001 e NBR 15820.

5.3.6 - Protecdo Contra Surtos Eletromagnéticos

Instalacdo de dispositivos de Protecdo Contra Surtos no quadro de protecdo geral para
terligar as fases a terra no caso de surtos eletromagnéticos. O uso destes dispositivos ¢ muito importante para
a protecdo dos equipamentos eletro/eletronicos, motores e etc., no caso de sobretensdes causadas por
descargas atmosféricas e distirbios causados pela partida de grandes motores na vizinhanga da instalagao.

Deverdo ser usados dispositivos com classe de protegdo tipo I, tensdo até 275 VCA com
corrente maxima de descarga de 12,5 kA, instalados conforme plantas ELE 02/05 utilizando cabo cobre
flexivel, t€mpera mole, #16mnm? PVC 70°C com isolagdo para 0,6/1kV e dispositivo de protegdo através de
disjuntor termomagnético com capacidade de interrupgao de 63A.

O compartimento destinado ao DPS devera ser fechado internamente com chapa metalica
do mesmo material do quadro de medicdo. As tampas da parte superior utilizadas para passagem dos
condutores e do compartimento do DPS deverao ter dispositivo para lacre. O disjuntor para protecdo do DPS
devera ser alojado dentro da caixa do DPS e instalado antes do mesmo. A caixa devera ser fabricada em
material polimérico espessura de 3,0mm pintura pé6 em epoxi por deposicio eletrostatica, conforme padrdo
CELESC devendo possuir caracteristicas minimas previstas na NBR 15820 como corpo em policarbonato
com prote¢ao U.V.; tampa da caixa em policarbonato transparente e incolor, possuir caracteristicas antichama,
protecdo contra raios U.V., e espessura adequada para suportar os ensaios de tipo e recebimento; e abertura
na tampa ou corpo para ventilagdo. SO poderdo ser utilizadas caixas devidamente homologadas junto a
CELESC e que constarem na planilha "Fabricantes de Caixas e Quadros para Equipamentos de Medi¢ao
Cadastrados". A caixa DPS deverdo apresentar grau de protecdo minimo, IP-43 conforme NBR IEC
60529:2001 ¢ NBR 15820.

5.3.7 - Quadros de Distribuicao

O respectivo subitem se refere ao fornecimento e instalacdo de um quadro elétrico,
conforme segue.

5.3.7.1 - Quadro Geral de Baixa Tensio (QGBT)

Na "Planiha Or¢amentaria Sintética" do processo, esse quadro ¢ citado no item
3.2.1.1 como painel em chapa de ag¢o, dim. a: 1000x1: 800xp: 250mm - fornecimento e instalagdo

O quadro de distribuigo Geral de Baixa Tensdo - QGBT sera localizado do lado externo
da subestagdo, conforme determinado na planta baixa da distribuicdo elétrica (Prancha EL-INT-01/04). O
fornecimento e instalagdo deve ser feito conforme detalhes de confec¢@o do painel indicado na prancha EL-
INT 03/04.

Deverdo ser quadros elétricos TTA (Type Tested Assembly) ou PTTA (Partially Type
Tested Assembly) conforme NBR-IEC-60439-1 de sobrepor. Seus componentes deverdo ser montados em
trilhos DIN de 35 mm.

Os barramentos dos quadros deverdo ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a



corrente nominal do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra também deverdo ser
confeccionados em cobre eletrolitico, com tantas furagdes quanto forem necessarias. Os barramentos de fase
deve ter isolamento termo-contratil equivalente para 1kV e suas jungdes serdo feitas com parafusos passantes.

Todos os conectores devem ser fabricados em material ndo oxidante. A fixagao entre
eletrodutos/eletrocalhas e quadros sera feita por meio de buchas e arruelas apropriadas. Deverdo ser utilizados
componentes de comando e prote¢do com corrente nominal, capacidade de ruptura e fabricantes indicados.

Devera haver uma marcacdo em todos os componentes de protecdo do quadro,
identificando suas posigdes de manobra. Os circuitos protegidos por esses componentes também devem ser
identificados no interior de cada quadro. Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando
indicado no diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espago adequado para fixacdo dos mesmos.

O quadro devera conter internamente uma placa em acrilico transparente, fixada através de
isoladores em epoxi, de modo a proteger os técnicos de manuteng@o contra contatos acidentais que possam
vir a acontecer. Devera acompanhar o quadro uma cépia do diagrama unifilar, colocado em porta-
documentos. Este porta-desenhos sera fixado na parte interna do quadro, em sua porta.

E indispensavel um bom acabamento na montagem, instalacio e identificacio do quadro e
dos circuitos. Deverao ser utilizadas anilhas, fitas de nylon, presilhas, terminais, canaletas e demais acessorios
para que haja um perfeito funcionamento da instalagao.

Externamente o quadro devera ser identificado como Quadro Distribuigdo Geral de Baixa
Tensdo (QGBT), com uma placa em acrilico fixada na parte externa de sua tampa.

5.3.8 - Instalacdes Internas
5.3.8.1 - Alimentador

O alimentador do QGBT da edificacdo a partir do secundario do transformador serdo
constituidos de cabo cobre flexivel, tempera mole, isolacao para 0,6/1kV, EPR ou XLPE 90°C, protegido por
eletroduto de PVC antichama, tipo PEAD embutido no piso ou solo. Para tubulagdo do ramal de entrada
serdo empregadas caixas de alvenaria providas de dreno. Em todas as caixas de passagem devem ser
deixadas sobras de cabos de no minimo 02 metros por cabo, quando se tratar de caixa subterranea.

As caixas de passagem serdo utilizadas sempre quando houver alteracdo da direcdo das
tubulagdes ou uma distincia muito grande para alimentagdo de circuitos, proporcionando melhores condigdes
para o trabalho da passagem de cabos. Estdo previstas caixas de passagem conforme projeto (Planta EL-
INT-01/08), de dimensdes 850x650x800mm detalhadas na Planta EL 08/08, exclusivas para os condutores
de energia elétrica. Em seu fundo deverdo estar previstas camadas de pedra brita nimero 02 para dreno da
agua proveniente das chuvas.

O circuito de alimentagdo do Quadro de Distribuicdo Geral (QGBT) a partir da Medigao se
constituira de 2 cabos de 120mny para as fases, 2 cabo de 120mn? para o neutro, e 1 cabo de 120mn?* para
o terra. Todo circuito subterraneo interno serdo enterrados a profundidade minima 600 mm com protegdo
mecanica em PEAD.

5.3.8.2 - Condutores de Baixa Tensdo

Todos os condutores empregados na instalacdo deverdo ser certificados com a marca
nacional de conformidade, conferida pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e
Qualidade Industrial), garantindo assim um padrdo minimo de qualidade para a instalagio com relagdo a
fios/cabos elétricos.

Dentro dos quadros devera ser deixada uma folga de cabo de no minimo 30 cm e no
maximo de 60 cm. Devera também ser obedecida a coloragdo dos condutores conforme o quadro abaixo para
um melhor entendimento do sistema.

5.3.8.3 - Coloracdo dos condutores

e Fase R- preto;

e Fase S — branco;

e Fase T - vermelho;

e Neutro — azul-claro;

e Terra — verde-escuro ou verde-amarelo.

O cabeamento consiste na interligacdo entre os pontos de saida, até o quadro de
distribuicdo. O cabeamento a ser instalado sera langado em trechos de eletrodutos de PVC, encaminhados de
forma a atender os pontos marcados conforme projeto. Sera constituido por cabo flexivel de cobre 0,6/1kV,
isolagdo EPR ou XLPE/ 90°C com caracteristicas especiais para ndo propagacdo e autoextingdo de fogo e
secao nominal conforme especificado em projeto.

Todos os cabos serdo identificados com anilhas plasticas em ambas extremidades, bem
como os pontos, disjuntores ¢ quadros, todos conforme numeracdo dada em projeto ou conforme orientagao
da equipe técnica da Secretaria de Educacg@o.



Nos cabos com mais de um condutor fase, cada uma das fases devera ser identificadas de
forma permanente a base de cores tais como: # fase A: preto - fase B :cinza ou branco - fase C :vermelho,
inclusive ramais de carga.

5.3.8.4 - Infraestrutura

Deverdao ser observados os cuidados para a passagem dos condutores em
eletrodutos/eletrocalhas, atendendo as recomendagdes do fabricante de modo a ndo ultrapassar as tensdes
maximas de tracdo e os raios minimos de curvatura.

Toda a infraestrutura deve ser feita tendo-se como principais objetivos a perfeita conexdo
entre 0os varios equipamentos, o perfeito isolamento contra a entrada de liquidos nos eletrodutos e o
aterramento dos equipamentos e infraestrutura metalica.

5.3.8.5 - Tubulagées e Caixas

Os dutos com cabos elétricos serdo exclusivos, ndo se admitindo passagem de cabos do
sistema de cabeamento estruturado ou de outras finalidades, salvo quando utilizada canaletas metalicas com
divisdo interna, para passagem dos cabos.

Em instalagdes onde a infraestrutura sera de eletrodutos rigidos, as curvas devem ser
suaves, utilizando-se curvas de raio longo de 90°.

Todas as caixas deverdo ter as rebarbas removidas e serem dotadas de buchas e arruelas
na conexdo com os eletrodutos ou conexdes tipo flanges. A rede aérea de eletrodutos devera ser executada
sempre em trechos retos entre caixas de passagem, sendo permitido o uso de, no maximo duas curvas longas
de 90° consecutivas entre dois pontos, acima disso devera ser usado caixa, antes da 3° curva. As referidas
caixas deverdo ser exclusivas para os condutores de energia, ndo devendo ser empregadas para os condutores
de telefonia ou de comunicagdo de dados ou qualquer outro tipo de sistema.

Utilizar tampa de ferro nodular com resisténcia minima de 125kN (classe B125), para locais
onde ocorrer fluxo somente de pedestres (calgadas a 20 cm da via piblica). Para aplicagdo em vias de
circulagdo de veiculos até 20 cm na calgada, ruas, acostamento e estacionamento de todo tipo de veiculo, a
resisténcia mecanica da tampa devera ser de 400kN (classe D400). O conjunto da tampa + aro passa a
denominar-se tampdo de ferro fundido, para atender a especificagdo da norma NBR 10160 da ABNT.

5.3.9 - Procedimento para Instalacdo

As instalagdes elétricas s6 poderdo ser executadas por trabalhadores capacitados, isto €,
que receberam capacitacdo sob orientagdo de responsavel técnico devidamente registrado no conselho de
classe pertinente.

A empresa executora dos servigos relacionados neste Memorial Descritivo devera
responsabilizar-se e providenciar todos os tramites de ligagao/desligamento junto a Concessionaria de energia.

Especificacdes para montagem de quadros e painéis:

o Atender aos diagramas unifilares definidos em projeto, obedecendo ao equilibrio de
corrente entre fases;

e O barramento da fase e neutro devem ter isolamento termocontratil equivalente para
1kV.

e Os quadros devem ter tratamento antiferruginoso;

o Sempre que for indicado, instalar o barramento de terra conectado diretamente ao
painel;

e Os quadros devem possuir contra-espelho de protecdo e porta, ambos com
abertura por dobradiga;

e Os circuitos reserva devem ser providos de disjuntores, caso contrario deve ser
deixado espagco adequado para fixagdo dos mesmos (RESERVA DE NO
MINIMO 30%), bem como ser previsto quando da montagem do barramento no
tamanho correto;

e E indispensavel bom acabamento de montagem com utilizagio de anilhas, fitas de
nylon, presilhas, canaletas, etc., bem como a instalagdo de todos os equipamentos
necessarios solicitados pelos diagramas unifilares para que haja um perfeito
funcionamento da instalacao;

o Todo e qualquer quadro de distribuigio de energia elétrica, dever ser identificado
externamente seguindo o rigor da NR-10, apresentando sinalizacGes para o
entendimento do leigo e sinalizagdes para entendimento do Técnico qualificado e
autorizado a manobras destes quadros;

e Mesmo quando ndo indicados nos diagramas unifilares e nos descritivos técnicos,
todos os quadros de distribuicdo de energia elétrica, deverdo possuir



obrigatoriamente, dispositivos contra surtos elétricos, do tipo Clamper ou similar
denominados de DPS;

e Allm da seguranca para as instalagdes que abriga, os quadros deverfo ser
inofensivos a pessoas, ou seja, em suas partes aparentes ndo devera haver qualquer
tipo de perigo de choque, sendo para tanto isolados;

e As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o revestimento da alvenaria e
serdo niveladas e aprumadas de modo a ndo resultar excessiva profundidade depois
do revestimento, bem como em outras tomadas, interruptores, etc. € outros serao
embutidos de forma a nfo oferecer saliéncias ou reentrincias capazes de coletar
poeira.

e Conforme projeto, necessario garantir os espagos laterais do QGM, deixando no
minimo 30cm de espago livre para cada lado, caso o QGM esteja encostado no
poste deixar 10cm de afastamento do poste, para realizagdo de trabalhos, por
questdes ergondmicas. (Nao encostar 0 QGM do canto na parede lateral ou no
poste).

Procedimentos Referentes a Execucdo de Servicos:

e A tubulagdo utllizada em estrutura e embutidas nas alvenarias devera ser
obrigatoriamente do tipo PVC flexivel com conexdes apropriadas. Pode ser
executado curvas no local, nas bitolas de didmetro %" e 1", desde que ndo haja
estrangulamento da sec¢do;

e A tubulagdo aparente que acompanhard a laje inclinada devera ser metalico rigido
tipo leve;

e Toda tubulagdo de reserva ou espera, sem contetido, deve ser provida de arame
guia do tipo galvanizado no 14 BWG;

e Nas conexdes de eletrodutos com quadros e caixas, bem como suas terminagdes,
devem ser utilizadas buchas e arruelas de aluminio de bitolas apropriadas;

o Todos os rasgos que por ventura vierem a ser feitos em caixas e quadros devem ser
executados com brocas e serras copos apropriados para as bitolas das tubulag¢des;

e A fiag@0 so pode ser executada apds o término da fixagdo das caixas e a tubulagao
completamente limpa e seca, e toda a parte de alvenaria concluida;

e C(Cada circuito estd dimensionado para atender o equipamento especificado no
projeto. Nao ¢ admitido qualquer acréscimo ou redugdo no seu dimensionamento,
sem o prévio conhecimento do supervisor ou do engenheiro de obra;

e Nas emendas de derivagdo em condutores de bitola igual ou superior a 6mn?
devem ser utilizados conectores e terminais apropriados para que haja a minima
resisténcia de contato.

e Nio ¢ permitido emenda de condutores no interior de tubulagdes. Estas devem
estar em quadros ou caixas apropriadas.

e Antes da colocagdo dos aparelhos de iluminagdo devera ser feito um teste de
isolamento entre fase e terra.

Verificacdo Final:

e Toda instalagdo, extensdo ou alteragdo de instalacdo existente deve ser visualmente
inspecionada e ensaiada, durante e/ou quando concluida a instalagdo, antes de ser
posta em servico pré usuario, de forma a se verificar, tanto quanto possivel, a
conformidade com as prescricdes da NBR 5410;

e Durante a realizacdo da inspecdo e dos ensaios devem ser tomadas precaugdes que
garantam a seguranca das pessoas e evitem danos a propriedade e aos
equipamentos instalados.

Inspecdo Visual:
A inspegdo visual deve preceder os ensaios ¢ deve ser realizada com a instalacdo

desenergizada. Essa inspe¢do deve ser realizada para confirmar se os componentes elétricos permanentemente
conectados estio:

1. Emconformidade com os requisitos de seguranga das normas aplicaveis, (isto pode
ser verificado por marca de conformidade ou certificagdo);
2. Corretamente selecionados e instalados de acordo com esta Norma;

3. Nao visivelmente danificados, de modo a restringir sua seguranga.



Ensaios e Precaucdes Gerais

Adotar procedimentos referentes aos ensaios e testes dos diversos equipamentos de
transformag@o, manobra, protecdo e controle que compdem uma subestagdo, garantindo a sua adequada
entrada em operagao.

Os seguintes ensaios devem ser realizados onde forem aplicaveis e, preferivelmente, na
sequéncia apresentada:
1. Continuidade dos condutores de proteco e das ligagdes equipotenciais principais e
suplementares;
2. Resisténcia de isolamento da instala¢do elétrica;
3. Separagdo elétrica dos circuitos.

Realizar testes operacionais de bloqueio, abertura e fechamento de
equipamento/dispositivo.

5. Resisténcia e continuidade da malha de aterramento conforme as normas e padrdes
aplicaveis. Deixar conexdo da malha amostra para os fiscais de vistoria da
CELESC.

No caso de ndo conformidade em qualquer dos ensaios, este deve ser repetido, apos a
correcdo do problema, bem como todos os ensaios precedentes que possam ter sido influenciados;

Os métodos de ensaio descritos nesta se¢do sdo fornecidos como métodos de referéncia;
outros métodos, no entanto, podem ser utilizados, desde que, comprovadamente, produzam resultados nao
menos confiaveis;

Continuidade dos condutores de protegdo, incluindo ligagdes equipotenciais principais e
suplementares. Um ensaio de continuidade deve ser realizado.

Recomenda-se que a fonte de tensdo tenha uma tensdo em vazio entre 4 ¢ 24 V CC ou
CA. A corrente de ensaio deve ser de, no minimo, 0,2 A;

A resisténcia de isolamento da instalacdo deve ser medida: entre os condutores vivos,
tomados dois a dois (na pratica, esta medicdo somente pode ser realizada antes da conexdo dos equipamentos
de utilizago); entre cada condutor vivo e a terra.

5.3.10 - Especificacdes Técnicas de Materiais

Todos os materiais aplicados na entrada de Energia Elétrica deverdo atender as
especificagdes da CELESC D e ser de fabricantes certificados pela CELESC D.

Produto: Eletroduto de PVC e acessorios

Tipo: eletroduto em PVC rigido, roscavel, em barra de 3 metros, com luvas e curvas de raio
longo (raio igual ou superior a dez vezes o seu didmetro interno).

Cor: Cinza

Aplicacdo: constituigao de infraestrutura de tubulagdes aparentes.

Produto: Eletrocalha e acessorios
Tipo: Eletrocalha com galvanizaco eletrolitica e chapa de no minimo 18.

O processo de galvanizagdo zinco eletrodepositado consiste no tratamento do material de
acordo com a Norma NBR 10476/88, classificagdo CS1 e seus ensaios previstos na mesma, que tem como
finalidade a obten¢do de uma camada de zinco eletrolitico sobre uma pega de ferro ou ago.

Produto: Eletroduto PEAD

Tipo: Eletroduto espiralado corrugado flexivel em polietileno de alta densidade (PEAD).
Desenvolvido para resistir aos esforcos mecanicos e ao ataque de substdncias quimicas encontradas no
subsolo.

Aplicagdo: instalagdes subterraneas e entrada de energia.

Produto: Fita Isolante
Tipo: fita anti-chama

Aplicagdo: isolamento de emendas de cabos elétricos.



Produto: Disjuntores

Tipo: Os disjuntores termomagnéticos deverdo seguir a NBR IEC 60898, NBR IEC
60497-2 e Portaria INMETRO n°243 de 2006 e E-321.0002 da CELESC. Com prote¢do contra sobrecarga
e curto-circuito em condutores elétricos, os disjuntores tipo IEC/DIN devem ter curva C de atuagdo e os
disjuntores tipo NEMA deverdo ter nivel de protegdo classe 2. Desenvolvida para aplicacdes em circuitos de
baixa tensdo, de corrente continua ou alternada de 2 a 125 A e capacidade de interrupgao de curto-circuito de
até 10 kA.

Cor: Branca

Aplicacdo: Nos quadros de distribuicdo para os circuitos de iluminagdo e tomadas de uso
geral.

Produto: Dispositivos de protecao contra surtos

Tipo: Dispositivo de protegdo contra surtos classe I NBR 5410 com fusiveis térmicos de
corrente e contato de sinalizagdo remota, com corrente maxima de descarga de 12,5kA.

Aplicagdo: Protecdo de equipamentos ligados a rede de alimentago elétrica nas entradas
de edificagdes contra surtos elétricos provocados por descargas atmosféricas e ou manobras no sistema
elétrico, serdo instalados no barramento geral do quadro de distribuicao.

Produto: Disjuntor de Caixa Moldada

Tipo: Desenvolvido para a prote¢do de contra curto-circuito e sobrecarga de circuitos de
distribuicdo de baixa tensdo com protecdo térmica e magnética ajustavel. Os disjuntores termomagnéticos
deverdo seguir a NBR IEC 60898, NBR IEC 60497-2 e Portaria INMETRO n°243 de 2006 ¢ E-321.0002
da CELESC. Com prote¢do contra sobrecarga e curto-circuito em condutores elétricos, os disjuntores tipo
IEC/DIN com curva C de atuacao.

Aplicacdo: No interior dos quadros de protecdo e¢ de distribuigdo para os circuitos
alimentagdo com corrente nominal acima de 100A - 10kA.

Produto: Transformador de Corrente (TC) - Padrdo CELESC

Tipo: Para a aceitagdo do transformador, este devera apresentar os seguintes ensaios
minimos de aquisi¢do: Relagdes de transformacgao, classe de exatiddo, nimero de enrolamentos, fator térmico
nominal e classe de isolamento.

Aplicagdo: Instrumento de transformag@o proporcional a corrente que esta sendo medida no
enrolamento primario.

Produto: Para-raios 15 kV

Tipo: Para a aceitagdo do Para-raios, este devera apresentar os seguintes ensaios minimos
de aquisicdo: Medigdo da resisténcia elétrica da conexdo do cabo de aterramento do para-raios e sua
respectiva haste de aterramento; Tensdo nominal, tensdo de disparo dos para-raios com gap, caracteristica V
x | dos para-raios de 6xido de znco, tensdo maxima e minima de disparo para ondas de 1,2 x 50
microssegundos; Tensdo maxima e minima de disparo para onda padrdo de surtos de manobras (para-raios
convencionais); Tensdes residuais maximas para onda de corrente de descarga 8/20 microssegundos,
capacidade de absorcdo de energia, corrente nominal de descarga, tensdo de resselagem; Caracteristica do
resistor ndo linear (curva tensdo x corrente de descarga), taxa de crescimento da tensdo no gap e tensdo de
celling do gap, curva sobre tensdes temporarias x tempo (para o de ZnO) e corrente maxima admissivel em
surto de manobra (para o de gap).

Aplicacdo: protecao contra surtos de tensao.

Produto: Barramento de Cobre

Tipo: Para a aceitagdo do Barramento de cobre, este deverd apresentar os seguintes
ensaios minimos de aquisi¢ao: Torque dos parafusos, com torquimetro e utilizagdo da pasta antioxidante.

Aplicacdo: Em painéis elétricos e disjuntores, para condug@o de corrente elétrica.

Produto: Haste de Aterramento

Tipo: Haste de aterramento rigida de ago com revestimento de cobre com alta camada e de
acordo coma NBR13571.

Aplicacdo: Garantir seguranca e estabilidade para a mstalagdo elétrica, colocando as
instalagdes e equipamentos em um mesmo potencial elétrico.

Produto: Transformador de Distribuicao



Para a aceitacdo do transformador, este devera apresentar os seguintes ensaios minimos de

aquisicao:

e Resisténcia elétrica dos enrolamentos;

e Relagio de tensoes;

o Resisténcia de isolamento;

e Polaridade;

e Deslocamento angular;

e Sequéncia de fases;

e Perdas (em vazio, em cargas e totais);

e Corrente de excitagdo;

e Tensdo de curto-circuito (impedancia) ;

o Ensaios dielétricos;

e Verificagdo do funcionamento dos acessorios;

e Resisténcia elétrica dos enrolamentos em todas as derivagdes;

e Oleo isolante: Retirada e envio de amostra de 6leo para laboratdrio para ensaios e
testes de rotina e gases dissolvidos do tanque principal;

o Verificagdo do funcionamento, através de ajustes e medicdo das resisténcias de
isolamento e de contato, de todos os instrumentos fisicos como: relé de gas,
termdmetro de dleo e enrolamento, indicador de nivel de dleo, valvulas de pressao e
termostatos.

O transformador de distribuico que serd instalado devera ter as seguintes especificacdes
técnicas:

e Poténcia: 225 kVA

e Norma de Fabricagdo: NBR 5440

e Refiigeragio: ONAN - Oleo Natural, Ar Natural - Imerso em 6leo isolante mineral
e (Classe de Tensdo (kV): 15 KV

e Tensdo Primaria: 13,8/13,2/12,6 kV

e Tensdo Secundaria: 380/220 V

e Priméario: Triangulo (delta)

o Secundario: Estrela com neutro acessivel

e Deslocamento Angular: 30°

e Freqiiéncia nominal: 60 Hz

e Elevagdo de Temperatura: 65° C no ponto médio dos enrolamentos 60° C no topo
do dleo

e Pintura externa anticorrosiva com acabamento na corcinza claro Munsell N6.5
e Perdas em vazio (perdas no ferro): 485 W

e Perdas totais: 2335 W

e Corrente de excitagdo: 2,3 %

e Impedancia a 75° C:4,0 %

Todos os conectores devem ser fabricados em material ndo oxidante, todas as tampas das
caixas de passagem de cabos, devem estar gravado em relevo o simbolo do raio e as palavras, cuidado
eletricidade e energia, conforme norma.

5.4 - AS BUILT

Todas as medidas dimensionais deverdo ser conferidas no local antes da efetiva execugdo
dos servicos. Eventuais modificagdes que se fizerem necessarias deverdo ser previamente aprovadas pela
Fiscalizagdo da Contratante, devendo ser entregue a documentagao final com a revisdo "como construido" (as
built), caso necessario. Por se tratar de atividade pertinente a execucdo do servigo, a emissao "as built" nao
sera objeto de medi¢do especifica.



5.5 - LIMPEZA FINAL

Sera feita a remogdo dos entulhos gerados durante a obra, com o auxilio de uma cagamba
de entulho, e sera feita a limpeza final da obra.
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