

Pregão Eletrônico

453230.362020 .97295 .4478 .64599389548



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00036/2020

Às 08:30 horas do dia 15 de junho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 081/2020 de 14/05/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 036/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00036/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Elaboração / Análise Projeto - Engenharia**Descrição Complementar:** Serviços técnicos especializados - CEI Doce Infância**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 128.416,8500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 19.998,0000 e com valor negociado a R\$ 19.993,3200 .

Item: 2**Descrição:** Elaboração / Análise Projeto - Engenharia**Descrição Complementar:** Serviços técnicos especializados - CEI Pedacinho do Céu**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 136.687,3900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 19.998,0000 e com valor negociado a R\$ 19.970,7900 .

Item: 3**Descrição:** Elaboração / Análise Projeto - Engenharia**Descrição Complementar:** Serviços técnicos especializados - CEI Botãozinho de Rosa**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 85.111,7300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 19.499,0000 e com valor negociado a R\$ 19.451,1000 .

Item: 4**Descrição:** Elaboração / Análise Projeto - Engenharia**Descrição Complementar:** Serviços técnicos especializados - CEI Marilene dos Passos**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 203.695,5000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 19.990,0000 e com valor negociado a R\$ 19.764,7800 .

Item: 5**Descrição:** Elaboração / Análise Projeto - Engenharia**Descrição Complementar:** Serviços técnicos especializados - CEI Odorico Fortunato**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 151.272,2000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 19.990,0000 e com valor negociado a R\$ 19.964,8200 .

Item: 6**Descrição:** Elaboração / Análise Projeto - Engenharia**Descrição Complementar:** Serviços técnicos especializados - EM Fritz Benkendorf**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 88.361,5400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 19.990,0000 e com valor negociado a R\$ 19.969,6900 .**Item: 7****Descrição:** Elaboração / Análise Projeto - Engenharia**Descrição Complementar:** Serviços técnicos especializados - EM Anaburgo**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 128.744,4700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 19.999,0000 e com valor negociado a R\$ 19.983,4100 .**Item: 8****Descrição:** Elaboração / Análise Projeto - Engenharia**Descrição Complementar:** Serviços técnicos especializados - EM Anita Garibaldi**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 176.610,1800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 24.990,0000 e com valor negociado a R\$ 24.913,7900 .**Item: 9****Descrição:** Elaboração / Análise Projeto - Engenharia**Descrição Complementar:** Serviços técnicos especializados - EM Hilda Anna Krisch**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 573.404,4800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 99.999,0000 e com valor negociado a R\$ 99.857,2600 .**Item: 10****Descrição:** Elaboração / Análise Projeto - Engenharia**Descrição Complementar:** Serviços técnicos especializados - EM Padre Antonio Simioni**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 330.634,9800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 59.999,0000 e com valor negociado a R\$ 59.909,6400 .**Item: 11****Descrição:** Elaboração / Análise Projeto - Engenharia**Descrição Complementar:** Serviços técnicos especializados - EM Isabel Silveira Machado**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 88.245,9800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 19.990,0000 e com valor negociado a R\$ 19.977,2500 .**Histórico****Item: 1 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|--|--------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 02.340.036/0001-40 | CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 45.076,5000 | R\$ 45.076,5000 | 14/06/2020 22:45:06 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Doce Infância | | | | | | | |
| 21.338.388/0001-05 | AUG SOLUCOES EM ARQUITETURA, URBANISMO E GESTAO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 78.463,5100 | R\$ 78.463,5100 | 15/06/2020 07:33:18 |

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da CEI Doce Infância

| | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 31.813.585/0001-92 | LEGGO PROJETOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 96.312,6857 | R\$ 96.312,6857 | 15/06/2020 08:29:50 |
| <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.1 Levantamento planialtimétrico: Quantidade 2.353,50m² Preço unitário: R\$ 1,2975 Valor Total: R\$ 3.053,6663 1.2 Sondagem: Quantidade 143m² Preço unitário: R\$ 96,6975 Valor Total: R\$ 13.827,7425 1.3 Projeto arquitetônico: Quantidade 1.720,42m² Preço unitário: R\$ 5,6850 Valor Total: R\$ 9.780,5877 1.4 Estrutural de fundação: Quantidade 1.228,65m² Preço unitário: R\$ 2,1600 Valor Total: R\$ 2.653,8840 1.5 Estrutural da supra estrutura em concreto armado: Quantidade 972,12m² Preço unitário: R\$ 4,1100 Valor Total: R\$ 3.995,4132 1.6 Estrutura metálica: Quantidade 256,53m² Preço unitário: R\$ 5,3100 Valor Total: R\$ 1.362,1743 1.7 Paisagístico: Quantidade 1.176,75m² Preço unitário: R\$ 2,1225 Valor Total: R\$ 2.497,6519 1.8 Comunicação visual: Quantidade 1.720,42m² Preço unitário: R\$ 2,8725 Valor Total: R\$ 4.941,9065 1.9 Hidrossanitário: Quantidade 1.720,42m² Preço unitário: R\$ 2,4600 Valor Total: R\$ 4.232,2332 1.10 Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva: Quantidade 1.720,42m² Preço unitário: R\$ 3,1275 Valor Total: R\$ 5.380,6136 1.11 Drenagem do terreno: Quantidade 1.176,75m² Preço unitário: R\$ 2,2500 Valor Total: R\$ 2.647,6875 1.12 Prevenção e combate a incêndio e proteção à descargas atmosféricas: Quantidade 1.720,42m² Preço unitário: R\$ 4,4775 Valor Total: R\$ 7.703,1806 1.13 Elétrico: Quantidade 1.720,42m² Preço unitário: R\$ 2,8350 Valor Total: R\$ 4.877,3907 1.14 Climatização: Quantidade 1.720,42 m² Preço unitário: R\$ 3,5025 Valor Total: R\$ 6.025,7711 1.15 Telecomunicação: Quantidade 1.720,42 m² Preço unitário: R\$ 2,7525 Valor Total: R\$ 4.735,4561 1.16 Rede de gás: Quantidade 200,00 m² Preço unitário: R\$ 4,5000 Valor Total: R\$ 900,0000 1.17 Memorial descritivo e orçamento: Quantidade 1,00 unidade Preço unitário: R\$ 10.613,4975 Valor Total: R\$ 10.613,4975 1.18 Executivo compatibilizado: Quantidade 1.720,42 m² Preço unitário: R\$ 4,1175 Valor Total: R\$ 7.083,8294 Projetos elaborados na plataforma BIM</p> | | | | | | | |
| 20.915.213/0001-50 | SIMULTANEA ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 100.000,0000 | R\$ 100.000,0000 | 12/06/2020 18:03:02 |
| <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Doce Infância</p> | | | | | | | |
| 13.411.864/0001-48 | SOLAR CONSTRUÇOES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Não | Não | 1 | R\$ 102.705,5800 | R\$ 102.705,5800 | 09/06/2020 12:03:40 |
| <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Doce Infância</p> | | | | | | | |
| 25.295.822/0001-78 | PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 115.399,7700 | R\$ 115.399,7700 | 14/06/2020 23:11:53 |
| <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Doce Infância</p> | | | | | | | |
| 24.260.890/0001-39 | PREMIERE ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 116.556,8700 | R\$ 116.556,8700 | 14/06/2020 15:18:42 |
| <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da rede municipal de ensino, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e IV e nas condições previstas no edital nº 6342569/2020 – SAP.UPR.</p> | | | | | | | |
| 32.774.378/0001-39 | BERFECK ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 118.497,9800 | R\$ 118.497,9800 | 15/06/2020 07:19:29 |
| <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino</p> | | | | | | | |
| 34.125.415/0001-03 | JD ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 120.589,0000 | R\$ 120.589,0000 | 14/06/2020 21:45:38 |
| <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Doce Infância</p> | | | | | | | |
| 33.630.978/0001-96 | J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA | Sim | Sim | 1 | R\$ 121.353,0400 | R\$ 121.353,0400 | 15/06/2020 07:54:11 |
| <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de uma unidade escolar da rede municipal de ensino de Joinville. Levantamento planialtimétrico, Sondagem, Projeto arquitetônico, Estrutural de fundação, Estrutural da supraestrutura em concreto armado, Estrutura metálica, Paisagístico, Comunicação visual, Hidrossanitário, Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva, Drenagem do terreno, Prevenção e combate a incêndio e proteção à descargas atmosféricas, Elétrico, Climatização, Telecomunicação, Rede de gás, Memorial descritivo e orçamento, Executivo compatibilizado.</p> | | | | | | | |
| 11.021.594/0001-33 | MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 121.996,0700 | R\$ 121.996,0700 | 12/06/2020 10:51:47 |
| <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados para elaboração de Projetos de Ampliação e Reforma CEI Doce Infância - Rua Bom Retiro, 97 Nova Brasília - Joinville - SC UNIDADE ESCOLAR CEI DOCE INFÂNCIA ÁREA À REFORMAR (m²) 491,77 ÁREA A AMPLIAR (m²) 1.228,65 ÁREA TOTAL (m²) 1.720,42 ÁREA DO TERRENO (m²) 2.353,50 PROJETOS À REALIZAR ÁREA UND. PROJETO 2.353,50 m² Levantamento planialtimétrico 143,00 m Sondagem 1.720,42 m² Arquitetônico 1.228,65 m² Estrutural de fundação 972,12 m² Estrutural da supraestrutura em concreto armado 256,53 m² Estrutura metálica 1.176,75 m² Paisagístico 1.720,42 m² Comunicação Visual 1.720,42 m² Hidrossanitário 1.720,42 m² Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva 1.176,75 m² Drenagem do terreno 1.720,42 m² Prevenção e combate a incêndio e Proteção à descargas atmosféricas 1.720,42 m² Elétrico 1.720,42 m² Climatização 1.720,42 m² Telecomunicação 200,00 m² Rede de gás 1,00 und Memorial Descritivo 1.720,42 m² Executivo Compatibilizado</p> | | | | | | | |
| 04.911.728/0001-26 | EL ARQUITETURA LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 121.996,0700 | R\$ 121.996,0700 | 12/06/2020 15:58:08 |
| <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Doce Infância</p> | | | | | | | |
| 22.401.371/0001-18 | ACX ENGENHARIA LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 122.019,5700 | R\$ 122.019,5700 | 10/06/2020 14:12:21 |
| <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Doce Infância - de acordo com o edital e seus anexos</p> | | | | | | | |
| 23.421.490/0001-03 | LDM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 122.019,5700 | R\$ 122.019,5700 | 11/06/2020 13:32:42 |
| <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de unidades escolares da rede municipal de ensino. CEI DOCE INFÂNCIA</p> | | | | | | | |
| 17.481.655/0001-21 | CONSTRUTEC ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 124.564,3500 | R\$ 124.564,3500 | 11/06/2020 20:58:38 |
| <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI DOCE INFÂNCIA</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 27.384.786/0001-44 | TB ARQUITETURA E PROJETOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 124.976,6600 | R\$ 124.976,6600 | 15/06/2020 01:41:58 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Doce Infância | | | | | | | |
| 11.381.605/0001-96 | EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZACAO COMERCIO DO NORDE | Não | Não | 1 | R\$ 125.850,2100 | R\$ 125.850,2100 | 12/06/2020 17:01:05 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Doce Infância | | | | | | | |
| 23.967.327/0001-32 | PROALPHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 126.748,1000 | R\$ 126.748,1000 | 15/06/2020 01:14:53 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da CEI Doce Infância | | | | | | | |
| 34.403.839/0001-92 | PIERRI E PACHECO ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 126.794,9000 | R\$ 126.794,9000 | 14/06/2020 15:33:45 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Doce Infância | | | | | | | |
| 26.598.965/0001-11 | ATELIER DE ARQUITETURA E DESENHO URBANO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 127.132,6800 | R\$ 127.132,6800 | 09/06/2020 13:30:02 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaborac#771;o de estudos, projetos, memoriais, especificac#771;es te#769;nicas de servic#771;os, orc#771;amentos e cronogramas destinados a reforma e ampli#771;o da CEI Doce Infa#771;ncia | | | | | | | |
| 13.361.999/0001-46 | SOLUCOES PROJETOS E CONSULTORIA DE INSTALACOES LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.000,0000 | R\$ 128.000,0000 | 15/06/2020 07:22:08 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Doce Infância | | | | | | | |
| 13.299.570/0001-76 | 9CINCO ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.186,9200 | R\$ 128.186,9200 | 15/06/2020 03:47:37 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação - CEI Doce Infância | | | | | | | |
| 19.504.306/0001-03 | HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.416,0000 | R\$ 128.416,0000 | 14/06/2020 18:24:29 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinado à reforma e ampliação da CEI Doce Infância | | | | | | | |
| 19.881.989/0001-18 | IMPAKTUS ENGENHARIA, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sim | Não | 1 | R\$ 128.416,8500 | R\$ 128.416,8500 | 30/05/2020 19:07:15 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Doce Infância | | | | | | | |
| 88.232.103/0001-28 | JAURO CHIARI COMUNALE | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.416,8500 | R\$ 128.416,8500 | 31/05/2020 14:52:43 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados de projetos- CEI DOCE INFANCIA | | | | | | | |
| 35.386.524/0001-47 | PLANO SUL RS ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.416,8500 | R\$ 128.416,8500 | 09/06/2020 15:03:29 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Doce Infância | | | | | | | |
| 19.891.447/0001-26 | WDS ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.416,8500 | R\$ 128.416,8500 | 09/06/2020 17:36:47 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Doce Infância | | | | | | | |
| 04.205.194/0001-12 | ABAX ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.416,8500 | R\$ 128.416,8500 | 11/06/2020 09:16:38 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Doce Infância | | | | | | | |
| 21.813.114/0001-20 | ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.416,8500 | R\$ 128.416,8500 | 12/06/2020 12:10:09 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da CEI DOCE INFANCIA. | | | | | | | |
| 11.085.188/0001-34 | IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.416,8500 | R\$ 128.416,8500 | 12/06/2020 13:47:41 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Doce Infância | | | | | | | |
| 01.776.974/0001-24 | TECHNIQUE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.416,8500 | R\$ 128.416,8500 | 12/06/2020 16:34:12 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Doce Infância | | | | | | | |
| 31.109.919/0001-41 | DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.416,8500 | R\$ 128.416,8500 | 12/06/2020 17:34:10 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Doce Infância | | | | | | | |
| 27.301.392/0001-85 | CHARLES DE MELO FERNANDES | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.416,8500 | R\$ 128.416,8500 | 13/06/2020 13:10:57 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Doce Infância | | | | | | | |
| 12.301.707/0001-17 | SYNDERSKI ENGENHARIA CIVIL | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.416,8500 | R\$ 128.416,8500 | 13/06/2020 17:21:27 |

LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Doce Infância

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 24.483.561/0001-57 | L DO N SOUSA | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.416,8500 | R\$ 128.416,8500 | 14/06/2020 10:53:32 |
|--------------------|--------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Doce Infância

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 12.895.780/0001-64 | LANZARQ ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.416,8500 | R\$ 128.416,8500 | 14/06/2020 11:05:00 |
|--------------------|--|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Doce Infância

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 04.660.166/0001-95 | UMA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Sim | Não | 1 | R\$ 128.416,8500 | R\$ 128.416,8500 | 14/06/2020 12:53:47 |
|--------------------|---|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 20.900.382/0001-17 | VORTEX ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.416,8500 | R\$ 128.416,8500 | 14/06/2020 16:05:53 |
|--------------------|-----------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e IV e nas condições previstas neste Edital. Serviços técnicos especializados - CEI Doce Infância.

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 23.002.667/0001-29 | ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.416,8500 | R\$ 128.416,8500 | 14/06/2020 19:15:20 |
|--------------------|--------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Doce Infância Levantamento Planialtimétrico 2.353,50m2 Sondagem 143,00m2 Projeto Arquitetônico 1.720,42m2 Estrutura de fundação 1.228,65m2 Estrutura da supraestrutura em concreto armado 972,12 m2 Estrutura metálica 256,53 m2 Paisagístico 1.176,75 m2 Comunicação Visual 1.720,42 m2 Hidrossanitário 1.720,42 m2 Drenagem Pluvial com Reaproveitamento de Água da Chuva 1.720,42 m2 Drenagem do Terreno 1.176,75 m2 Prevenção e Combate à Incêndio e Contra Descargas Atmosféricas 1.720,42 m2 Elétrico 1.720,42 m2 Climatização 1.720,42 m2 Telecomunicação 1.720,42 m2 Rede de Gás 200,00 m2 Memorial Descritivo e Orçamento 1,00 m2 Executivo Compatibilizado 1.720,42 m2

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 11.157.577/0001-28 | MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.416,8500 | R\$ 128.416,8500 | 14/06/2020 19:44:28 |
|--------------------|--|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Doce Infância

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 31.219.692/0001-97 | AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.416,8500 | R\$ 128.416,8500 | 14/06/2020 21:19:21 |
|--------------------|---------------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas conforme Termo de Referência.

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 23.852.594/0001-64 | DIEDRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.416,8500 | R\$ 128.416,8500 | 14/06/2020 21:44:46 |
|--------------------|--------------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Doce Infância

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 15.591.475/0001-77 | FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUCOES | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.416,8500 | R\$ 128.416,8500 | 15/06/2020 01:16:09 |
|--------------------|---|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Doce Infância

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 68.636.182/0001-25 | ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.416,8500 | R\$ 128.416,8500 | 15/06/2020 04:47:37 |
|--------------------|--|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino - CEI Doce Infância

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 21.467.572/0001-55 | J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.416,8500 | R\$ 128.416,8500 | 15/06/2020 07:49:04 |
|--------------------|---|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Doce Infância

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 11.454.795/0001-24 | JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI - | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.416,8500 | R\$ 128.416,8500 | 15/06/2020 08:19:45 |
|--------------------|---|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Doce Infância

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 27.950.108/0001-00 | PROJECALC ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.416,8500 | R\$ 128.416,8500 | 15/06/2020 08:24:24 |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Doce Infância

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 14.695.455/0001-83 | CASA ESTUDIO ARQUITETURA LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.416,8500 | R\$ 128.416,8500 | 15/06/2020 08:28:10 |
|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Doce Infância

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 14.670.561/0001-02 | ACTUS EMPREENDIMENTOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.416,9100 | R\$ 128.416,9100 | 15/06/2020 01:14:35 |
|--------------------|------------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Doce Infância

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 26.673.492/0001-70 | BRAULIO VINICIUS CARDOSO DE SOUZA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 385.250,7400 | R\$ 385.250,7400 | 14/06/2020 21:27:26 |
|--------------------|--|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a

reforma e ampliação da escola CEI Doce Infância

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| R\$ 385.250,7400 | 26.673.492/0001-70 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.416,9100 | 14.670.561/0001-02 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.416,8500 | 15.591.475/0001-77 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.416,8500 | 68.636.182/0001-25 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.416,8500 | 11.454.795/0001-24 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.416,8500 | 21.467.572/0001-55 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.416,8500 | 27.950.108/0001-00 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.416,8500 | 14.695.455/0001-83 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.416,8500 | 23.852.594/0001-64 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.416,8500 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.416,8500 | 11.157.577/0001-28 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.416,8500 | 31.219.692/0001-97 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.416,8500 | 27.301.392/0001-85 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.416,8500 | 12.301.707/0001-17 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.416,8500 | 24.483.561/0001-57 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.416,8500 | 12.895.780/0001-64 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.416,8500 | 04.660.166/0001-95 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.416,8500 | 20.900.382/0001-17 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.416,8500 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.416,8500 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.416,8500 | 19.881.989/0001-18 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.416,8500 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.416,8500 | 19.891.447/0001-26 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.416,8500 | 04.205.194/0001-12 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.416,8500 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.416,8500 | 11.085.188/0001-34 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.416,8500 | 01.776.974/0001-24 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.416,0000 | 19.504.306/0001-03 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.186,9200 | 13.299.570/0001-76 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.000,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 127.132,6800 | 26.598.965/0001-11 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 126.794,9000 | 34.403.839/0001-92 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 126.748,1000 | 23.967.327/0001-32 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 125.850,2100 | 11.381.605/0001-96 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 124.976,6600 | 27.384.786/0001-44 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 124.564,3500 | 17.481.655/0001-21 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 122.019,5700 | 22.401.371/0001-18 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 122.019,5700 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 121.996,0700 | 04.911.728/0001-26 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 121.996,0700 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 121.353,0400 | 33.630.978/0001-96 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 120.589,0000 | 34.125.415/0001-03 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 118.497,9800 | 32.774.378/0001-39 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 116.556,8700 | 24.260.890/0001-39 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 115.399,7700 | 25.295.822/0001-78 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 102.705,5800 | 13.411.864/0001-48 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 100.000,0000 | 20.915.213/0001-50 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 96.312,6857 | 31.813.585/0001-92 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 78.463,5100 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 45.076,5000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 77.400,0000 | 20.900.382/0001-17 | 15/06/2020 08:41:47:197 |
| R\$ 95.000,0000 | 21.467.572/0001-55 | 15/06/2020 08:42:03:167 |
| R\$ 45.076,4900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:42:10:233 |
| R\$ 86.893,2300 | 01.776.974/0001-24 | 15/06/2020 08:42:54:527 |
| R\$ 45.075,0000 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 08:43:00:887 |
| R\$ 45.074,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:43:21:693 |
| R\$ 45.000,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 08:43:38:697 |
| R\$ 100.000,0000 | 27.301.392/0001-85 | 15/06/2020 08:43:41:357 |
| R\$ 77.300,0000 | 21.467.572/0001-55 | 15/06/2020 08:43:55:657 |
| R\$ 44.999,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:43:57:673 |
| R\$ 50.000,0000 | 34.125.415/0001-03 | 15/06/2020 08:44:09:017 |
| R\$ 86.893,2000 | 01.776.974/0001-24 | 15/06/2020 08:44:23:810 |

| | | |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 44.995,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 08:44:32:393 |
| R\$ 89.891,7950 | 15.591.475/0001-77 | 15/06/2020 08:44:47:163 |
| R\$ 44.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:44:55:840 |
| R\$ 44.994,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:45:00:327 |
| R\$ 44.000,0000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 08:45:07:360 |
| R\$ 94.445,0000 | 32.774.378/0001-39 | 15/06/2020 08:45:12:850 |
| R\$ 43.999,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:45:19:487 |
| R\$ 43.900,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:45:43:690 |
| R\$ 44.888,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 08:45:44:150 |
| R\$ 83.486,0500 | 23.967.327/0001-32 | 15/06/2020 08:45:55:993 |
| R\$ 43.899,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:45:58:593 |
| R\$ 120.000,0000 | 26.673.492/0001-70 | 15/06/2020 08:46:00:333 |
| R\$ 69.000,0000 | 12.895.780/0001-64 | 15/06/2020 08:46:18:897 |
| R\$ 43.888,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 08:46:22:707 |
| R\$ 43.887,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:46:39:217 |
| R\$ 76.793,0000 | 23.852.594/0001-64 | 15/06/2020 08:46:41:200 |
| R\$ 43.870,5000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 08:46:51:533 |
| R\$ 64.208,4300 | 19.891.447/0001-26 | 15/06/2020 08:46:56:433 |
| R\$ 43.870,4900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:47:10:473 |
| R\$ 85.000,0000 | 31.219.692/0001-97 | 15/06/2020 08:47:24:610 |
| R\$ 64.208,4300 | 13.411.864/0001-48 | 15/06/2020 08:47:24:770 |
| R\$ 43.800,0000 | 31.813.585/0001-92 | 15/06/2020 08:47:25:147 |
| R\$ 64.208,2500 | 14.695.455/0001-83 | 15/06/2020 08:47:29:167 |
| R\$ 87.323,4580 | 15.591.475/0001-77 | 15/06/2020 08:47:39:637 |
| R\$ 69.000,0000 | 26.673.492/0001-70 | 15/06/2020 08:47:53:137 |
| R\$ 83.470,9500 | 24.483.561/0001-57 | 15/06/2020 08:48:00:900 |
| R\$ 43.799,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:48:01:057 |
| R\$ 43.799,0000 | 13.299.570/0001-76 | 15/06/2020 08:48:16:173 |
| R\$ 43.785,0000 | 31.813.585/0001-92 | 15/06/2020 08:48:17:977 |
| R\$ 77.000,0000 | 11.085.188/0001-34 | 15/06/2020 08:48:22:797 |
| R\$ 43.688,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 08:48:24:587 |
| * R\$ 60,0000 | 04.660.166/0001-95 | 15/06/2020 08:48:26:317 |
| R\$ 43.790,0000 | 27.384.786/0001-44 | 15/06/2020 08:48:35:353 |
| R\$ 43.687,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:49:14:510 |
| R\$ 64.208,4200 | 11.157.577/0001-28 | 15/06/2020 08:49:20:900 |
| R\$ 43.600,0000 | 31.813.585/0001-92 | 15/06/2020 08:49:21:613 |
| R\$ 42.650,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 08:49:23:977 |
| R\$ 43.000,0000 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 08:49:26:237 |
| R\$ 43.450,0000 | 11.454.795/0001-24 | 15/06/2020 08:49:26:417 |
| R\$ 42.649,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:49:35:837 |
| R\$ 43.599,0000 | 13.299.570/0001-76 | 15/06/2020 08:49:37:197 |
| R\$ 41.000,0000 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 08:49:43:523 |
| R\$ 42.600,0000 | 31.813.585/0001-92 | 15/06/2020 08:49:46:787 |
| R\$ 42.000,0000 | 11.454.795/0001-24 | 15/06/2020 08:49:49:190 |
| R\$ 62.208,4300 | 19.891.447/0001-26 | 15/06/2020 08:49:50:047 |
| R\$ 40.888,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 08:49:53:800 |
| R\$ 40.500,0000 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 08:49:54:433 |
| R\$ 60.000,0000 | 04.660.166/0001-95 | 15/06/2020 08:49:57:393 |
| R\$ 40.000,0000 | 31.813.585/0001-92 | 15/06/2020 08:50:02:390 |
| R\$ 70.000,0000 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 08:50:08:137 |
| R\$ 40.450,0000 | 13.299.570/0001-76 | 15/06/2020 08:50:09:133 |
| R\$ 39.888,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 08:50:15:093 |
| R\$ 39.500,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:50:16:577 |
| R\$ 39.999,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:50:17:410 |
| R\$ 59.000,0000 | 12.895.780/0001-64 | 15/06/2020 08:50:21:923 |
| R\$ 39.499,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:50:25:743 |
| R\$ 39.000,0000 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 08:50:30:863 |
| R\$ 38.888,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 08:50:31:483 |
| R\$ 38.525,0000 | 13.299.570/0001-76 | 15/06/2020 08:50:33:927 |
| R\$ 39.000,0000 | 11.454.795/0001-24 | 15/06/2020 08:50:44:103 |
| R\$ 37.000,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:50:47:320 |
| R\$ 38.524,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:50:49:797 |
| R\$ 36.999,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:50:57:240 |
| R\$ 36.500,0000 | 31.813.585/0001-92 | 15/06/2020 08:51:04:260 |
| R\$ 36.888,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 08:51:08:510 |

| | | |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 36.000,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 08:51:24:797 |
| R\$ 35.999,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:51:37:207 |
| R\$ 35.000,0000 | 11.454.795/0001-24 | 15/06/2020 08:51:43:667 |
| R\$ 109.750,0000 | 68.636.182/0001-25 | 15/06/2020 08:51:49:830 |
| R\$ 34.999,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:51:55:200 |
| R\$ 34.000,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:51:57:710 |
| R\$ 34.990,0000 | 34.403.839/0001-92 | 15/06/2020 08:51:59:603 |
| R\$ 34.998,9999 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 08:52:07:180 |
| R\$ 33.999,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:52:08:963 |
| R\$ 33.888,8888 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:52:22:807 |
| R\$ 88.714,7800 | 12.301.707/0001-17 | 15/06/2020 08:52:33:190 |
| R\$ 33.800,0000 | 34.403.839/0001-92 | 15/06/2020 08:52:34:120 |
| R\$ 33.799,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:52:44:060 |
| R\$ 33.788,9000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 08:52:50:070 |
| R\$ 33.777,7777 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:52:53:110 |
| R\$ 79.421,3500 | 17.481.655/0001-21 | 15/06/2020 08:52:56:287 |
| R\$ 35.850,0000 | 34.125.415/0001-03 | 15/06/2020 08:53:07:357 |
| R\$ 47.800,0000 | 20.900.382/0001-17 | 15/06/2020 08:53:12:887 |
| R\$ 33.777,7600 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:53:18:703 |
| R\$ 33.000,0000 | 11.454.795/0001-24 | 15/06/2020 08:53:20:620 |
| R\$ 32.888,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 08:53:40:683 |
| R\$ 32.887,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:53:49:860 |
| R\$ 32.850,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 08:54:20:597 |
| R\$ 32.500,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:54:28:233 |
| R\$ 29.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 08:54:33:517 |
| R\$ 28.999,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:54:45:707 |
| R\$ 85.300,0700 | 32.774.378/0001-39 | 15/06/2020 08:55:03:300 |
| R\$ 28.888,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 08:55:10:330 |
| R\$ 28.887,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:55:26:787 |
| R\$ 28.886,9900 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 08:55:46:473 |
| R\$ 83.470,9525 | 15.591.475/0001-77 | 15/06/2020 08:55:57:970 |
| R\$ 28.886,9800 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:56:17:320 |
| R\$ 28.880,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:56:22:853 |
| R\$ 26.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 08:56:23:357 |
| R\$ 25.999,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:56:31:540 |
| R\$ 28.879,0000 | 34.125.415/0001-03 | 15/06/2020 08:56:52:393 |
| R\$ 25.998,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 08:57:11:193 |
| R\$ 25.997,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:57:32:950 |
| R\$ 25.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:57:35:033 |
| R\$ 25.989,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 08:57:45:813 |
| R\$ 25.988,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:58:00:737 |
| R\$ 25.988,8800 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 08:58:13:807 |
| R\$ 114.566,1400 | 11.381.605/0001-96 | 15/06/2020 08:58:15:960 |
| R\$ 25.988,8700 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:58:30:733 |
| R\$ 89.900,0000 | 04.911.728/0001-26 | 15/06/2020 08:58:35:267 |
| R\$ 25.986,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:58:43:930 |
| R\$ 25.985,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:59:10:550 |
| R\$ 25.984,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:59:22:170 |
| R\$ 25.983,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:59:44:760 |
| R\$ 25.982,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:59:56:720 |
| R\$ 49.208,4300 | 19.891.447/0001-26 | 15/06/2020 08:59:59:307 |
| R\$ 25.000,0000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 09:00:16:380 |
| R\$ 24.500,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:00:37:510 |
| R\$ 24.499,9000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:01:20:107 |
| R\$ 24.400,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:01:45:227 |
| R\$ 83.000,0000 | 15.591.475/0001-77 | 15/06/2020 09:02:46:133 |
| R\$ 24.300,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:03:32:107 |
| R\$ 24.200,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:04:56:380 |
| R\$ 91.000,0000 | 27.950.108/0001-00 | 15/06/2020 09:05:16:973 |
| R\$ 24.189,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:05:17:223 |
| R\$ 23.500,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:06:50:003 |
| R\$ 23.489,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:07:03:010 |
| R\$ 23.488,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:08:08:670 |
| R\$ 23.487,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:08:19:173 |
| R\$ 23.486,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:08:38:220 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 68.000,0000 | 27.950.108/0001-00 | 15/06/2020 09:09:08:957 |
| R\$ 23.485,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:09:10:203 |
| R\$ 23.484,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:09:25:470 |
| R\$ 23.483,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:09:36:220 |
| R\$ 23.482,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:09:47:333 |
| R\$ 23.481,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:10:04:090 |
| R\$ 23.480,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:10:08:730 |
| R\$ 23.479,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:10:20:710 |
| R\$ 23.478,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:10:49:267 |
| R\$ 23.477,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:10:57:473 |
| R\$ 23.450,0000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 09:11:16:207 |
| R\$ 23.449,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:11:27:147 |
| R\$ 22.900,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:12:09:263 |
| R\$ 22.898,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:12:30:223 |
| R\$ 22.500,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:14:12:220 |
| R\$ 22.490,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:14:27:087 |
| R\$ 22.499,9900 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 09:14:50:490 |
| R\$ 22.400,0000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 09:15:26:223 |
| R\$ 22.399,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:15:35:777 |
| R\$ 22.390,0000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 09:16:15:760 |
| R\$ 22.389,8000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:16:30:893 |
| R\$ 21.900,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:17:49:237 |
| R\$ 21.898,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:17:59:650 |
| R\$ 21.800,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:19:09:973 |
| R\$ 21.799,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:19:23:103 |
| R\$ 21.700,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:20:10:057 |
| R\$ 21.699,9000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:20:33:637 |
| R\$ 21.690,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:21:35:653 |
| R\$ 21.689,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:21:45:033 |
| R\$ 25.980,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:21:47:477 |
| R\$ 21.688,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:22:11:943 |
| R\$ 58.800,0000 | 04.911.728/0001-26 | 15/06/2020 09:22:13:963 |
| R\$ 21.687,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:22:30:403 |
| R\$ 21.686,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:22:43:613 |
| R\$ 21.685,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:22:51:230 |
| R\$ 21.680,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:23:06:930 |
| R\$ 21.679,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:23:19:647 |
| R\$ 21.670,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:23:44:330 |
| R\$ 21.669,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:24:00:330 |
| R\$ 21.660,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:24:05:017 |
| R\$ 21.659,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:24:16:337 |
| R\$ 21.650,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:24:52:677 |
| R\$ 21.649,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:25:00:523 |
| R\$ 21.640,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:25:31:023 |
| R\$ 21.639,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:25:40:263 |
| R\$ 21.630,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:25:52:277 |
| R\$ 21.629,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:26:04:517 |
| R\$ 21.620,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:26:09:430 |
| R\$ 21.619,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:26:17:883 |
| R\$ 21.610,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:26:20:883 |
| R\$ 21.609,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:26:46:173 |
| R\$ 21.600,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:26:54:843 |
| R\$ 21.599,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:27:02:467 |
| R\$ 21.590,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:27:28:147 |
| R\$ 21.589,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:27:35:720 |
| R\$ 21.580,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:27:47:013 |
| R\$ 21.579,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:27:57:530 |
| R\$ 21.570,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:28:18:747 |
| R\$ 21.569,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:28:30:707 |
| R\$ 21.560,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:29:07:090 |
| R\$ 21.559,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:29:14:937 |
| R\$ 21.550,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:29:22:157 |
| R\$ 21.549,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:29:33:080 |
| R\$ 20.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:29:33:963 |
| R\$ 19.998,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:29:54:227 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Aberto | 15/06/2020 08:41:12 | Item Aberto. |
| Exclusão de lance | 15/06/2020 08:49:02 | Exclusão do lance no valor de R\$ 60,0000. |
| Encerrado | 15/06/2020 09:32:49 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 17/06/2020 10:32:53 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 17/06/2020 11:30:03 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20. |
| Aceite | 19/06/2020 09:31:29 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 19.997,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 6 do edital. |
| Inabilitado | 19/06/2020 09:38:43 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 19.997,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por não atender a condição de habilitação estabelecida no subitem 10.6, alínea "I" do edital. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 08/09/2020 09:06:26 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 08/09/2020 11:07:29 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 11/09/2020 08:59:10 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 11/09/2020 10:00:07 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Aceite | 15/09/2020 11:30:54 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 19.998,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital. |
| Negociação de valor | 15/09/2020 11:34:17 | Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 19.998,0000 e com valor negociado a R\$ 19.993,3200. Motivo: Valor ajustado para atender as quantidades. |
| Habilitado | 15/09/2020 11:40:02 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 19.998,0000 e com valor negociado a R\$ 19.993,3200. Motivo: Diante das diligências, da proposta de preços e da documentação apresentada, a empresa atendeu plenamente aos requisitos de classificação e habilitação, constantes no instrumento convocatório. |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 2 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|--|--------------|------------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|
| 02.340.036/0001-40 | CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 47.980,6600 | R\$ 47.980,6600 | 14/06/2020 22:45:06 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Pedacinho do Céu | | | | | | | |
| 21.338.388/0001-05 | AUG SOLUCOES EM ARQUITETURA, URBANISMO E GESTAO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 84.386,3800 | R\$ 84.386,3800 | 15/06/2020 07:33:18 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da CEI Pedacinho do Céu | | | | | | | |
| 31.813.585/0001-92 | LEGGO PROJETOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 102.515,5960 | R\$ 102.515,5960 | 15/06/2020 08:29:50 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2.1 Levantamento planialtimétrico: Quantidade 1.552,26 m ² Preço unitário: R\$ 1,2975 Valor Total: R\$ 2.014,0574 2.2 Sondagem : Quantidade 162m ² Preço unitário: R\$ 96,6975 Valor Total: R\$ 15.664,9950 2.3 Projeto arquitetônico : Quantidade 1.940,93 m ² Preço unitário: R\$ 5,6850 Valor Total: R\$ 11.034,1871 2.4 Estrutural de fundação : Quantidade 1.245,14m ² Preço unitário: R\$ 2,1600 Valor Total: R\$ 2.689,5024 2.5 Estrutural da supra estrutura em concreto armado: Quantidade 959,65m ² Preço unitário: R\$ 4,1100 Valor Total: R\$ 3.944,1615 2.6 Estrutura metálica : Quantidade 285,49m ² Preço unitário: R\$ 5,3100 Valor Total: R\$ 1.515,9519 2.7 Paisagístico : Quantidade 776,13m ² Preço unitário: R\$ 2,1225 Valor Total: R\$ 1.647,3359 2.8 Comunicação visual : Quantidade 1.940,93 m ² Preço unitário: R\$ 2,8725 Valor Total: R\$ 5.575,3214 2.9 Hidrossanitário: Quantidade 1.940,93m ² Preço unitário: R\$ 2,4600 Valor Total: R\$ 4.774,6878 2.10 Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva : Quantidade 1.940,93 m ² | | | | | | | |

Preço unitário: R\$ 3,1275 Valor Total: R\$ 6.070,2586 2.11 Drenagem do terreno : Quantidade 776,13m² Preço unitário: R\$ 2,2500 Valor Total: R\$ 1.746,2925 2.12 Prevenção e combate a incêndio e proteção à descargas atmosféricas : Quantidade 1.940,93m² Preço unitário: R\$ 4,4775 Valor Total: R\$ 8.690,5141 2.13 Elétrico: Quantidade 1.940,93m² Preço unitário: R\$ 2,8350 Valor Total: R\$ 5.502,5366 2.14 Climatização: Quantidade 1.940,93m² Preço unitário: R\$ 3,5025 Valor Total: R\$ 6.798,1073 2.15 Telecomunicação : Quantidade 1.940,93m² Preço unitário: R\$ 2,7525 Valor Total: R\$ 5.342,4098 2.16 Rede de gás : Quantidade 200,00m² Preço unitário: R\$ 4,5000 Valor Total: R\$ 900,0000 2.17 Memorial descritivo e orçamento : Quantidade 1,00 unidade Preço unitário: R\$ 10.613,4975 Valor Total: R\$ 10.613,4975 2.18 Executivo compatibilizado : Quantidade 1.940,93m² Preço unitário: R\$ 4,1175 Valor Total: R\$ 7.991,7793 Projetos elaborados na plataforma BIM

| | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|
| 20.915.213/0001-50 | SIMULTANEA ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 105.000,0000 | R\$ 105.000,0000 | 12/06/2020 18:03:02 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Pedacinho do Céu | | | | | | | |
| 13.411.864/0001-48 | SOLAR CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA | Não | Não | 1 | R\$ 109.326,1700 | R\$ 109.326,1700 | 09/06/2020 12:03:40 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Pedacinho do Céu | | | | | | | |
| 25.295.822/0001-78 | PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 122.844,9300 | R\$ 122.844,9300 | 14/06/2020 23:11:53 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Pedacinho do Céu | | | | | | | |
| 24.260.890/0001-39 | PREMIERE ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 124.016,3500 | R\$ 124.016,3500 | 14/06/2020 15:18:42 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestacões de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e IV e nas condições previstas no edital nº 6342569/2020 - SAP.UPR. | | | | | | | |
| 32.774.378/0001-39 | BERFECK ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 126.126,3800 | R\$ 126.126,3800 | 15/06/2020 07:19:29 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino | | | | | | | |
| 34.125.415/0001-03 | JD ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 127.856,2300 | R\$ 127.856,2300 | 14/06/2020 21:45:38 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Pedacinho do Céu | | | | | | | |
| 33.630.978/0001-96 | J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA | Sim | Sim | 1 | R\$ 129.283,5900 | R\$ 129.283,5900 | 15/06/2020 07:54:11 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de uma unidade escolar da rede municipal de ensino de Joinville. Levantamento planialtimétrico, Sondagem, Projeto arquitetônico, Estrutural de fundação, Estrutural da superestrutura em concreto armado, Estrutura metálica, Paisagístico, Comunicação visual, Hidrossanitário, Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva, Drenagem do terreno, Prevenção e combate a incêndio e proteção à descargas atmosféricas, Elétrico, Climatização, Telecomunicação, Rede de gás, Memorial descritivo e orçamento, Executivo compatibilizado. | | | | | | | |
| 11.021.594/0001-33 | MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 129.853,0900 | R\$ 129.853,0900 | 12/06/2020 10:51:47 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados para elaboração de Projetos de Ampliação e Reforma CEI Pedacinho do Céu - Rua São Miguel, 769 Boa Vista - Joinville - SC UNIDADE ESCOLAR CEI PEDACINHO DO CÉU ÁREA A REFORMAR (m²) 695,79 ÁREA A AMPLIAR (m²) 1.245,14 ÁREA TOTAL (m²) 1.940,93 ÁREA DO TERRENO (m²) 1.552,26 PROJETOS A REALIZAR ÁREA UND. PROJETO 1.552,26 m² Levantamento planialtimétrico 162,00 m Sondagem 1.940,93 m² Arquitetônico 1.245,14 m² Estrutural de fundação 959,65 m² Estrutural da superestrutura em concreto armado 285,49 m² Estrutura metálica 776,13 m² Paisagístico 1.940,93 m² Comunicação Visual 1.940,93 m² Hidrossanitário 1.940,93 m² Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva 776,13 m² Drenagem do terreno 1.940,93 m² Prevenção e combate à incêndio e Proteção à descargas atmosféricas 1.940,93 m² Elétrico 1.940,93 m² Climatização 1.940,93 m² Telecomunicação 200,00 m² Rede de gás 1,00 und Memorial Descritivo 1.940,93 m² Executivo Compatibilizado | | | | | | | |
| 04.911.728/0001-26 | EL ARQUITETURA LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 129.853,0900 | R\$ 129.853,0900 | 12/06/2020 15:58:08 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Pedacinho do Céu | | | | | | | |
| 23.421.490/0001-03 | LDM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 129.881,5000 | R\$ 129.881,5000 | 11/06/2020 13:32:42 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de unidades escolares da rede municipal de ensino. PEDACINHO DO CÉU | | | | | | | |
| 22.401.371/0001-18 | ACX ENGENHARIA LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 129.881,5100 | R\$ 129.881,5100 | 10/06/2020 14:12:21 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Pedacinho do Céu - de acordo com o edital e seus anexos | | | | | | | |
| 17.481.655/0001-21 | CONSTRUTEC ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 132.586,7600 | R\$ 132.586,7600 | 11/06/2020 20:58:38 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados -PEDACINHO DO CÉU | | | | | | | |
| 27.384.786/0001-44 | TB ARQUITETURA E PROJETOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 133.170,1400 | R\$ 133.170,1400 | 15/06/2020 01:41:58 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Pedacinho do Céu | | | | | | | |
| 11.381.605/0001-96 | EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZACAO COMERCIO DO NORDE | Não | Não | 1 | R\$ 133.952,7300 | R\$ 133.952,7300 | 12/06/2020 17:01:05 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Pedacinho do Céu | | | | | | | |
| 23.967.327/0001-32 | PROALPHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 134.804,7500 | R\$ 134.804,7500 | 15/06/2020 01:14:53 |

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da CEI Pedacinho do Céu.

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 34.403.839/0001-92 | PIERRI E PACHECO ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 134.973,7500 | R\$ 134.973,7500 | 14/06/2020 15:33:45 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - Pedacinho do céu | | | | | | | |
| 26.598.965/0001-11 | ATELIER DE ARQUITETURA E DESENHO URBANO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 135.320,5200 | R\$ 135.320,5200 | 09/06/2020 13:30:02 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboracão de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da CEI Pedacinho do Céu | | | | | | | |
| 13.361.999/0001-46 | SOLUCOES PROJETOS E CONSULTORIA DE INSTALACOES LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 136.000,0000 | R\$ 136.000,0000 | 15/06/2020 07:22:08 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Pedacinho do Céu | | | | | | | |
| 13.299.570/0001-76 | 9CINCO ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 136.453,1300 | R\$ 136.453,1300 | 15/06/2020 03:47:37 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação - CEI PEDACINHO DO CÉU | | | | | | | |
| 19.504.306/0001-03 | HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 136.687,0000 | R\$ 136.687,0000 | 14/06/2020 18:24:29 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinado à reforma e ampliação da CEI Pedacinho do Céu | | | | | | | |
| 11.085.188/0001-34 | IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 136.687,1900 | R\$ 136.687,1900 | 12/06/2020 13:47:41 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Pedacinho do Céu | | | | | | | |
| 19.881.989/0001-18 | IMPAKTUS ENGENHARIA, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sim | Não | 1 | R\$ 136.687,3900 | R\$ 136.687,3900 | 30/05/2020 19:07:15 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Pedacinho do Céu | | | | | | | |
| 88.232.103/0001-28 | JAURO CHIARI COMUNALE | Sim | Sim | 1 | R\$ 136.687,3900 | R\$ 136.687,3900 | 31/05/2020 14:52:43 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados de projetos- CEI PEDACINHO DO CÉU | | | | | | | |
| 35.386.524/0001-47 | PLANO SUL RS ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 136.687,3900 | R\$ 136.687,3900 | 09/06/2020 15:03:29 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Pedacinho do Céu | | | | | | | |
| 19.891.447/0001-26 | WDS ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 136.687,3900 | R\$ 136.687,3900 | 09/06/2020 17:36:47 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Pedacinho do Céu | | | | | | | |
| 04.205.194/0001-12 | ABAX ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 136.687,3900 | R\$ 136.687,3900 | 11/06/2020 09:16:38 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Pedacinho do Céu | | | | | | | |
| 21.813.114/0001-20 | ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 136.687,3900 | R\$ 136.687,3900 | 12/06/2020 12:10:09 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da CEI PEDACINHO DO CÉU. | | | | | | | |
| 01.776.974/0001-24 | TECHNIQUE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 136.687,3900 | R\$ 136.687,3900 | 12/06/2020 16:34:12 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Pedacinho do Céu | | | | | | | |
| 31.109.919/0001-41 | DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 136.687,3900 | R\$ 136.687,3900 | 12/06/2020 17:34:10 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Pedacinho do Céu | | | | | | | |
| 27.301.392/0001-85 | CHARLES DE MELO FERNANDES | Sim | Sim | 1 | R\$ 136.687,3900 | R\$ 136.687,3900 | 13/06/2020 13:10:57 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Pedacinho do Céu | | | | | | | |
| 12.301.707/0001-17 | SYNDERSKI ENGENHARIA CIVIL LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 136.687,3900 | R\$ 136.687,3900 | 13/06/2020 17:21:27 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Pedacinho do Céu | | | | | | | |
| 24.483.561/0001-57 | L DO N SOUSA | Sim | Sim | 1 | R\$ 136.687,3900 | R\$ 136.687,3900 | 14/06/2020 10:58:10 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Pedacinho do Céu | | | | | | | |
| 12.895.780/0001-64 | LANZARQ ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 136.687,3900 | R\$ 136.687,3900 | 14/06/2020 11:05:00 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Pedacinho do Céu | | | | | | | |
| 04.660.166/0001-95 | UMA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Sim | Não | 1 | R\$ 136.687,3900 | R\$ 136.687,3900 | 14/06/2020 12:53:47 |

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino

| | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|
| 20.900.382/0001-17 | VORTEX ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 136.687,3900 | R\$ 136.687,3900 | 14/06/2020 16:05:53 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e IV e nas condições previstas neste Edital. Serviços técnicos especializados - CEI Pedacinho do Céu | | | | | | | |
| 23.002.667/0001-29 | ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 136.687,3900 | R\$ 136.687,3900 | 14/06/2020 19:15:20 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Pedacinho do Céu Levantamento Planialtimétrico 1.552,26 m2 Sondagem 162,00 m2 Projeto Arquitetônico 1.940,93 m2 Estrutural de fundação 1.245,14 m2 Estrutural da supraestrutura em concreto armado 959,65 m2 Estrutura metálica 285,49 m2 Paisagístico 776,13 m2 Comunicação Visual 1.940,93 m2 Hidrossanitário 1.940,93 m2 Drenagem Pluvial com Reaproveitamento de Água da Chuva 1.940,93 m2 Drenagem do Terreno 776,13 m2 Prevenção e Combate à Incêndio e Contra Descargas Atmosféricas 1.940,93 m2 Elétrico 1.940,93 m2 Climatização 1.940,93 m2 Telecomunicação 1.940,93 m2 Rede de Gás 200,00 m2 Memorial Descritivo e Orçamento 1,00 m2 Executivo Compatibilizado 1.940,93 m2 | | | | | | | |
| 11.157.577/0001-28 | MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 136.687,3900 | R\$ 136.687,3900 | 14/06/2020 19:44:28 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Pedacinho do Céu | | | | | | | |
| 31.219.692/0001-97 | AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 136.687,3900 | R\$ 136.687,3900 | 14/06/2020 21:19:21 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas conforme Termo de Referência. | | | | | | | |
| 23.852.594/0001-64 | DIEDRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 136.687,3900 | R\$ 136.687,3900 | 14/06/2020 21:44:46 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Pedacinho do Céu | | | | | | | |
| 15.591.475/0001-77 | FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUCOES | Sim | Sim | 1 | R\$ 136.687,3900 | R\$ 136.687,3900 | 15/06/2020 01:16:09 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Pedacinho do Céu | | | | | | | |
| 68.636.182/0001-25 | ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 136.687,3900 | R\$ 136.687,3900 | 15/06/2020 04:47:37 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino - CEI Pedacinho do Céu | | | | | | | |
| 21.467.572/0001-55 | J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA | Sim | Sim | 1 | R\$ 136.687,3900 | R\$ 136.687,3900 | 15/06/2020 07:49:04 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Pedacinho do Céu | | | | | | | |
| 11.454.795/0001-24 | JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI - | Sim | Sim | 1 | R\$ 136.687,3900 | R\$ 136.687,3900 | 15/06/2020 08:19:45 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Pedacinho do Céu | | | | | | | |
| 27.950.108/0001-00 | PROJECALC ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 136.687,3900 | R\$ 136.687,3900 | 15/06/2020 08:24:24 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Pedacinho do Céu | | | | | | | |
| 14.695.455/0001-83 | CASA ESTUDIO ARQUITETURA LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 136.687,3900 | R\$ 136.687,3900 | 15/06/2020 08:28:10 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Pedacinho do Céu | | | | | | | |
| 14.670.561/0001-02 | ACTUS EMPREENDIMENTOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 136.687,4600 | R\$ 136.687,4600 | 15/06/2020 01:14:35 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Pedacinho do Céu | | | | | | | |
| 26.673.492/0001-70 | BRAULIO VINICIUS CARDOSO DE SOUZA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 410.062,4000 | R\$ 410.062,4000 | 14/06/2020 21:27:26 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da escola Pedacinho do Céu | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 410.062,4000 | 26.673.492/0001-70 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 136.687,4600 | 14.670.561/0001-02 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 136.687,3900 | 15.591.475/0001-77 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 136.687,3900 | 23.852.594/0001-64 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 136.687,3900 | 11.157.577/0001-28 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 136.687,3900 | 31.219.692/0001-97 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 136.687,3900 | 24.483.561/0001-57 | 15/06/2020 08:30:35:297 |

| | | |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 136.687,3900 | 12.895.780/0001-64 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 136.687,3900 | 04.660.166/0001-95 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 136.687,3900 | 20.900.382/0001-17 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 136.687,3900 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 136.687,3900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 136.687,3900 | 19.881.989/0001-18 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 136.687,3900 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 136.687,3900 | 19.891.447/0001-26 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 136.687,3900 | 04.205.194/0001-12 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 136.687,3900 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 136.687,3900 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 136.687,3900 | 01.776.974/0001-24 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 136.687,3900 | 27.301.392/0001-85 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 136.687,3900 | 12.301.707/0001-17 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 136.687,3900 | 68.636.182/0001-25 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 136.687,3900 | 21.467.572/0001-55 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 136.687,3900 | 11.454.795/0001-24 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 136.687,3900 | 27.950.108/0001-00 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 136.687,3900 | 14.695.455/0001-83 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 136.687,1900 | 11.085.188/0001-34 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 136.687,0000 | 19.504.306/0001-03 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 136.453,1300 | 13.299.570/0001-76 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 136.000,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 135.320,5200 | 26.598.965/0001-11 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 134.973,7500 | 34.403.839/0001-92 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 134.804,7500 | 23.967.327/0001-32 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 133.952,7300 | 11.381.605/0001-96 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 133.170,1400 | 27.384.786/0001-44 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 132.586,7600 | 17.481.655/0001-21 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 129.881,5100 | 22.401.371/0001-18 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 129.881,5000 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 129.853,0900 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 129.853,0900 | 04.911.728/0001-26 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 129.283,5900 | 33.630.978/0001-96 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 127.856,2300 | 34.125.415/0001-03 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 126.126,3800 | 32.774.378/0001-39 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 124.016,3500 | 24.260.890/0001-39 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 122.844,9300 | 25.295.822/0001-78 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 109.326,1700 | 13.411.864/0001-48 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 105.000,0000 | 20.915.213/0001-50 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 102.515,5960 | 31.813.585/0001-92 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 84.386,3800 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 47.980,6600 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 101.000,0000 | 21.467.572/0001-55 | 15/06/2020 08:44:55:107 |
| R\$ 47.000,0000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 08:45:22:740 |
| R\$ 95.681,1730 | 15.591.475/0001-77 | 15/06/2020 08:45:35:037 |
| R\$ 100.450,7400 | 32.774.378/0001-39 | 15/06/2020 08:45:39:027 |
| R\$ 92.489,4900 | 01.776.974/0001-24 | 15/06/2020 08:45:58:157 |
| R\$ 69.000,0000 | 12.895.780/0001-64 | 15/06/2020 08:46:52:637 |
| R\$ 46.999,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:46:53:973 |
| R\$ 46.800,8000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 08:47:05:307 |
| R\$ 81.739,0000 | 23.852.594/0001-64 | 15/06/2020 08:47:19:213 |
| R\$ 46.800,7900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:47:25:350 |
| R\$ 68.343,7000 | 13.411.864/0001-48 | 15/06/2020 08:47:35:197 |
| R\$ 87.500,0000 | 31.219.692/0001-97 | 15/06/2020 08:47:37:700 |
| R\$ 46.800,0000 | 31.813.585/0001-92 | 15/06/2020 08:47:42:847 |
| R\$ 68.343,7000 | 19.891.447/0001-26 | 15/06/2020 08:47:45:013 |
| R\$ 92.947,4252 | 15.591.475/0001-77 | 15/06/2020 08:47:52:243 |
| R\$ 74.000,0000 | 26.673.492/0001-70 | 15/06/2020 08:48:08:123 |
| R\$ 46.799,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:48:11:803 |
| * R\$ 60,0000 | 04.660.166/0001-95 | 15/06/2020 08:48:29:867 |
| R\$ 82.000,0000 | 11.085.188/0001-34 | 15/06/2020 08:48:32:500 |
| R\$ 46.700,0000 | 31.813.585/0001-92 | 15/06/2020 08:49:32:773 |
| R\$ 46.699,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:49:45:743 |
| R\$ 60.000,0000 | 04.660.166/0001-95 | 15/06/2020 08:50:01:653 |

| | | |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 65.343,7000 | 19.891.447/0001-26 | 15/06/2020 08:50:10:440 |
| R\$ 89.300,8800 | 23.967.327/0001-32 | 15/06/2020 08:50:14:260 |
| R\$ 46.500,0000 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 08:50:22:550 |
| R\$ 46.499,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:50:39:007 |
| R\$ 88.846,8000 | 24.483.561/0001-57 | 15/06/2020 08:50:40:690 |
| R\$ 46.450,0000 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 08:50:51:620 |
| R\$ 68.343,6900 | 14.695.455/0001-83 | 15/06/2020 08:50:56:733 |
| R\$ 46.449,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:51:08:087 |
| R\$ 45.000,0000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 08:51:23:013 |
| R\$ 44.999,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:51:46:660 |
| R\$ 44.900,0000 | 13.299.570/0001-76 | 15/06/2020 08:52:01:110 |
| R\$ 68.999,9900 | 11.157.577/0001-28 | 15/06/2020 08:52:02:467 |
| R\$ 44.995,0000 | 27.384.786/0001-44 | 15/06/2020 08:52:03:270 |
| R\$ 41.000,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:52:11:883 |
| R\$ 44.500,0000 | 34.403.839/0001-92 | 15/06/2020 08:52:12:257 |
| R\$ 40.900,0000 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 08:52:24:727 |
| R\$ 87.341,0000 | 20.900.382/0001-17 | 15/06/2020 08:52:32:997 |
| R\$ 40.500,0000 | 34.403.839/0001-92 | 15/06/2020 08:52:42:717 |
| R\$ 76.600,5400 | 17.481.655/0001-21 | 15/06/2020 08:52:47:623 |
| R\$ 40.499,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:52:51:067 |
| R\$ 40.000,0000 | 11.454.795/0001-24 | 15/06/2020 08:53:01:607 |
| R\$ 39.950,0000 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 08:53:15:590 |
| R\$ 39.990,0000 | 27.384.786/0001-44 | 15/06/2020 08:53:21:400 |
| R\$ 42.000,0000 | 13.299.570/0001-76 | 15/06/2020 08:53:24:957 |
| R\$ 80.000,0000 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 08:53:26:933 |
| R\$ 39.949,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:53:27:823 |
| R\$ 38.888,8888 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:53:30:330 |
| R\$ 38.500,0000 | 11.454.795/0001-24 | 15/06/2020 08:53:53:303 |
| R\$ 39.900,0000 | 34.125.415/0001-03 | 15/06/2020 08:53:53:787 |
| R\$ 93.584,0200 | 12.301.707/0001-17 | 15/06/2020 08:53:53:990 |
| R\$ 44.900,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 08:53:54:413 |
| R\$ 38.499,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:54:00:023 |
| R\$ 38.222,2222 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:54:08:073 |
| R\$ 38.222,2100 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:54:18:513 |
| R\$ 38.200,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 08:54:33:050 |
| R\$ 38.100,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:54:41:270 |
| R\$ 34.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 08:54:45:653 |
| R\$ 33.999,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:54:55:000 |
| R\$ 90.662,7800 | 32.774.378/0001-39 | 15/06/2020 08:55:26:797 |
| R\$ 118.745,6500 | 68.636.182/0001-25 | 15/06/2020 08:56:04:413 |
| R\$ 88.846,8035 | 15.591.475/0001-77 | 15/06/2020 08:56:10:250 |
| R\$ 33.880,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:56:35:847 |
| R\$ 31.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 08:56:47:060 |
| R\$ 30.999,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:57:00:437 |
| R\$ 30.995,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:57:26:947 |
| R\$ 30.994,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 08:57:36:120 |
| R\$ 30.993,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:57:43:527 |
| R\$ 30.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:57:51:293 |
| R\$ 30.989,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:58:10:997 |
| R\$ 121.945,7700 | 11.381.605/0001-96 | 15/06/2020 08:58:31:037 |
| R\$ 90.800,0000 | 04.911.728/0001-26 | 15/06/2020 08:58:52:390 |
| R\$ 30.985,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:58:54:440 |
| R\$ 30.984,0000 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 08:59:19:700 |
| R\$ 30.984,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:59:22:033 |
| R\$ 30.983,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:59:32:627 |
| R\$ 30.982,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:59:52:737 |
| R\$ 30.981,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:00:04:547 |
| R\$ 30.000,0000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 09:00:25:957 |
| R\$ 60.340,7000 | 19.891.447/0001-26 | 15/06/2020 09:00:31:530 |
| R\$ 29.999,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:00:40:770 |
| R\$ 29.999,9999 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:00:42:207 |
| R\$ 29.500,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:01:33:647 |
| R\$ 29.499,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:01:53:017 |
| R\$ 29.899,9999 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:02:06:413 |
| R\$ 24.000,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:02:50:347 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 88.000,0000 | 15.591.475/0001-77 | 15/06/2020 09:02:57:490 |
| R\$ 23.900,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:03:38:480 |
| R\$ 23.800,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:05:02:727 |
| R\$ 23.770,7000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:05:27:830 |
| R\$ 95.680,0000 | 27.950.108/0001-00 | 15/06/2020 09:05:34:343 |
| R\$ 95.000,0000 | 27.950.108/0001-00 | 15/06/2020 09:07:20:367 |
| R\$ 23.700,0000 | 11.454.795/0001-24 | 15/06/2020 09:07:21:690 |
| R\$ 23.697,7000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:07:32:677 |
| R\$ 23.697,6900 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:08:20:970 |
| R\$ 23.695,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:08:42:543 |
| R\$ 77.500,0000 | 27.950.108/0001-00 | 15/06/2020 09:09:30:387 |
| R\$ 23.694,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:09:34:030 |
| R\$ 23.693,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:09:43:990 |
| R\$ 23.692,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:09:53:010 |
| R\$ 23.691,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:10:13:373 |
| R\$ 23.690,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:10:17:053 |
| R\$ 23.689,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:10:31:247 |
| R\$ 23.600,0000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 09:11:20:017 |
| R\$ 23.599,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:11:35:587 |
| R\$ 22.900,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:12:33:507 |
| R\$ 22.898,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:12:58:850 |
| R\$ 22.500,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:14:25:283 |
| R\$ 22.490,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:14:33:300 |
| R\$ 22.400,0000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 09:15:33:783 |
| R\$ 22.399,9000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:15:43:370 |
| R\$ 22.300,0000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 09:16:29:697 |
| R\$ 22.299,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:16:51:087 |
| R\$ 22.298,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:18:39:350 |
| R\$ 22.297,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:18:59:790 |
| R\$ 25.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:20:07:433 |
| R\$ 22.296,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:20:20:007 |
| R\$ 22.295,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:20:42:067 |
| R\$ 22.290,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:21:47:043 |
| R\$ 22.289,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:22:01:890 |
| R\$ 22.288,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:22:23:717 |
| R\$ 22.287,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:22:37:347 |
| R\$ 22.286,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:22:55:643 |
| R\$ 22.285,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:23:07:153 |
| R\$ 22.280,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:23:16:983 |
| R\$ 22.279,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:23:27:443 |
| R\$ 22.270,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:23:41:913 |
| R\$ 22.269,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:23:52:763 |
| R\$ 21.260,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:24:09:667 |
| R\$ 21.259,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:24:23:600 |
| R\$ 21.250,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:24:57:367 |
| R\$ 21.249,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:25:08:513 |
| R\$ 21.240,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:25:33:280 |
| R\$ 21.239,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:25:48:147 |
| R\$ 21.230,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:25:54:617 |
| R\$ 21.229,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:26:11:400 |
| R\$ 21.220,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:26:13:890 |
| R\$ 21.219,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:26:24:797 |
| R\$ 21.210,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:26:28:953 |
| R\$ 21.209,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:26:53:043 |
| R\$ 21.200,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:26:58:777 |
| R\$ 21.199,9000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:27:10:573 |
| R\$ 21.190,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:27:36:517 |
| R\$ 21.189,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:27:43:613 |
| R\$ 21.180,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:27:56:350 |
| R\$ 21.179,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:28:03:360 |
| R\$ 21.170,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:28:27:417 |
| R\$ 21.169,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:28:37:760 |
| R\$ 21.160,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:28:58:970 |
| R\$ 21.159,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:29:05:927 |
| R\$ 21.150,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:29:16:247 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 20.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:29:36:360 |
| R\$ 19.998,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:29:47:903 |
| R\$ 19.997,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:30:57:137 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Aberto | 15/06/2020 08:43:55 | Item Aberto. |
| Exclusão de lance | 15/06/2020 08:49:14 | Exclusão do lance no valor de R\$ 60,0000. |
| Encerrado | 15/06/2020 09:32:58 | Item encerrado. |
| Sorteio eletrônico | 15/06/2020 09:32:58 | Item teve empate real para o valor 136.687,3900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 17/06/2020 10:33:03 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 17/06/2020 11:30:24 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20. |
| Aceite | 19/06/2020 09:31:38 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 19.997,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 6 do edital. |
| Inabilitado | 19/06/2020 09:38:55 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 19.997,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por não atender a condição de habilitação estabelecida no subitem 10.6, alínea "I" do edital. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 08/09/2020 09:06:43 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 08/09/2020 11:07:51 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 11/09/2020 08:59:25 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 11/09/2020 10:00:25 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Aceite | 15/09/2020 11:31:06 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 19.998,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital. |
| Negociação de valor | 15/09/2020 11:34:42 | Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 19.998,0000 e com valor negociado a R\$ 19.970,7900. Motivo: Valor ajustado para atender as quantidades. |
| Habilitado | 15/09/2020 11:40:21 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 19.998,0000 e com valor negociado a R\$ 19.970,7900. Motivo: Diante das diligências, da proposta de preços e da documentação apresentada, a empresa atendeu plenamente aos requisitos de classificação e habilitação, constantes no instrumento convocatório. |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 3 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|--|--------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 02.340.036/0001-40 | CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 29.876,8200 | R\$ 29.876,8200 | 14/06/2020 22:45:06 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Botãozinho de Rosa | | | | | | | |
| 21.338.388/0001-05 | AUG SOLUCOES EM ARQUITETURA, URBANISMO E GESTAO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 51.667,1900 | R\$ 51.667,1900 | 15/06/2020 07:33:18 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da CEI Botãozinho de Rosa | | | | | | | |
| 20.915.213/0001-50 | SIMULTANEA ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 60.000,0000 | R\$ 60.000,0000 | 12/06/2020 18:03:02 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Botãozinho de Rosa | | | | | | | |
| 31.813.585/0001-92 | LEGGO PROJETOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 63.833,8340 | R\$ 63.833,8340 | 15/06/2020 08:29:50 |

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3.1 Levantamento planialtimétrico: Quantidade 1.267,00m² Preço unitário: R\$ 1,2975 Valor Total: R\$ 1.643,9325 3.2 Sondagem : Quantidade 91,00m² Preço unitário: R\$ 96,6975 Valor Total: R\$ 8.799,4725 3.3 Projeto arquitetônico : Quantidade 1.097,44m² Preço unitário: R\$ 5,6850 Valor Total: R\$ 6.238,9464 3.4 Estrutural de fundação : Quantidade 631,25 m² Preço unitário: R\$ 2,1600 Valor Total: R\$ 1.363,5000 3.5 Estrutural da supra estrutura em concreto armado: Quantidade 450,00 m² Preço unitário: R\$ 4,1100 Valor Total: R\$ 1.849,5000 3.6 Estrutura metálica : Quantidade 181,25m² Preço unitário: R\$ 5,3100 Valor Total: R\$ 962,4375 3.7 Paisagístico: Quantidade 633,50 m² Preço unitário: R\$ 2,1225 Valor Total: R\$ 1.344,6038 3.8 Comunicação visual : Quantidade 1.097,44m² Preço unitário: R\$ 2,8725 Valor Total: R\$ 3.152,3964 3.9 Hidrossanitário : Quantidade 1.097,44m² Preço unitário: R\$ 2,4600 Valor Total: R\$ 2.699,7024 3.10 Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva : Quantidade 1.097,44m² Preço unitário: R\$ 3,1275 Valor Total: R\$ 3.432,2436 3.11 Drenagem do terreno : Quantidade 633,50m² Preço unitário: R\$ 2,2500 Valor Total: R\$ 1.425,3750 3.12 Prevenção e combate a incêndio e proteção à descargas atmosféricas : Quantidade 1.097,44m² Preço unitário: R\$ 4,4775 Valor Total: R\$ 4.913,7876 3.13 Elétrico : Quantidade 1.097,44m² Preço unitário: R\$ 2,8350 Valor Total: R\$ 3.111,2424 3.14 Climatização : Quantidade 1.097,44m² Preço unitário: R\$ 3,5025 Valor Total: R\$ 3.843,7836 3.15 Telecomunicação : Quantidade 1.097,44m² Preço unitário: R\$ 2,7525 Valor Total: R\$ 3.020,7036 3.16 Rede de gás : Quantidade 200,00m² Preço unitário: R\$ 4,5000 Valor Total: R\$ 900,0000 3.17 Memorial descritivo e orçamento : Quantidade 1,00 unidade Preço unitário: R\$ 10.613,4975 Valor Total: R\$ 10.613,4975 3.18 Executivo compatibilizado : Quantidade 1.097,44m² Preço unitário: R\$ 4,1175 Valor Total: R\$ 4.518,7092 Projetos elaborados na plataforma BIM

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 13.411.864/0001-48 | SOLAR CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA | Não | Não | 1 | R\$ 68.074,2200 | R\$ 68.074,2200 | 09/06/2020 12:03:40 |
|--------------------|--------------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Botãozinho de Rosa

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 25.295.822/0001-78 | PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 76.486,1200 | R\$ 76.486,1200 | 14/06/2020 23:11:53 |
|--------------------|--|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Botãozinho de Rosa

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 32.774.378/0001-39 | BERFECK ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 79.426,7700 | R\$ 79.426,7700 | 15/06/2020 07:19:29 |
|--------------------|---------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 34.125.415/0001-03 | JD ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 80.118,4300 | R\$ 80.118,4300 | 14/06/2020 21:45:38 |
|--------------------|----------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Botãozinho de Rosa

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 33.630.978/0001-96 | J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA | Sim | Sim | 1 | R\$ 80.647,0000 | R\$ 80.647,0000 | 15/06/2020 07:54:11 |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de uma unidade escolar da rede municipal de ensino de Joinville. Levantamento planialtimétrico, Sondagem, Projeto arquitetônico, Estrutural de fundação, Estrutural da supraestrutura em concreto armado, Estrutura metálica, Paisagístico, Comunicação visual, Hidrossanitário, Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva, Drenagem do terreno, Prevenção e combate a incêndio e proteção à descargas atmosféricas, Elétrico, Climatização, Telecomunicação, Rede de gás, Memorial descritivo e orçamento, Executivo compatibilizado.

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 11.021.594/0001-33 | MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 80.856,1900 | R\$ 80.856,1900 | 12/06/2020 10:51:47 |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados para elaboração de Projetos de Ampliação e Reforma CEI Botãozinho de Rosa - Rua Guanabara, 1.062 Guanabara - Joinville - SC UNIDADE ESCOLAR CEI BOTÃOZINHO DE ROSA ÁREA À REFORMAR (m²) 466,19 ÁREA A AMPLIAR (m²) 631,25 ÁREA TOTAL (m²) 1.097,44 ÁREA DO TERRENO (m²) 1.267,00 PROJETOS À REALIZAR ÁREA UND. PROJETO 1.267,00 m² Levantamento planialtimétrico 91,00 m² Sondagem 1.097,44 m² Arquitetônico 631,25 m² Estrutural de fundação 450,00 m² Estrutural da supraestrutura em concreto armado 181,25 m² Estrutura metálica 633,50 m² Paisagístico 1.097,44 m² Comunicação Visual 1.097,44 m² Hidrossanitário 1.097,44 m² Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva 633,50 m² Drenagem do terreno 1.097,44 m² Prevenção e combate a incêndio e Proteção à descargas atmosféricas 1.097,44 m² Elétrico 1.097,44 m² Climatização 1.097,44 m² Telecomunicação 200,00 m² Rede de gás 1,00 und Memorial Descritivo 1.097,44 m² Executivo Compatibilizado

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 04.911.728/0001-26 | EL ARQUITETURA LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 80.856,1900 | R\$ 80.856,1900 | 12/06/2020 15:58:08 |
|--------------------|----------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Botãozinho de Rosa

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 23.421.490/0001-03 | LDM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 80.870,6000 | R\$ 80.870,6000 | 11/06/2020 13:32:42 |
|--------------------|--------------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de unidades escolares da rede municipal de ensino. CEI BOTÃOZINHO DE ROSA

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 22.401.371/0001-18 | ACX ENGENHARIA LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 80.870,6100 | R\$ 80.870,6100 | 10/06/2020 14:12:21 |
|--------------------|----------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Botãozinho de Rosa - de acordo com o edital e seus anexos

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 17.481.655/0001-21 | CONSTRUTEC ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 82.558,3600 | R\$ 82.558,3600 | 11/06/2020 20:58:38 |
|--------------------|----------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI BOTÃOZINHO DE ROSA

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 27.384.786/0001-44 | TB ARQUITETURA E PROJETOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 82.950,6900 | R\$ 82.950,6900 | 15/06/2020 01:41:58 |
|--------------------|--------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Botãozinho de Rosa

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 11.381.605/0001-96 | EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZACAO COMERCIO DO NORDE | Não | Não | 1 | R\$ 83.410,3800 | R\$ 83.410,3800 | 12/06/2020 17:01:05 |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Botãozinho de Rosa

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|
| 23.967.327/0001-32 | PROALPHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 84.047,2600 | R\$ 84.047,2600 | 15/06/2020 01:14:53 |
|--------------------|--|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|---------------------|--|
| | ampliação da CEI Botãozinho de Rosa | | | | | | | |
| 34.403.839/0001-92 | PIERRI E PACHECO ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 84.054,6900 | R\$ 84.054,6900 | 14/06/2020 15:33:45 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Botãozinho de Rosa | | | | | | | |
| 26.598.965/0001-11 | ATELIER DE ARQUITETURA E DESENHO URBANO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 84.260,6100 | R\$ 84.260,6100 | 09/06/2020 13:30:02 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboracão de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da CEI Botãozinho de Rosa | | | | | | | |
| 13.299.570/0001-76 | 9CINCO ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 84.972,0800 | R\$ 84.972,0800 | 15/06/2020 03:47:37 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação - CEI BOTÃOZINHO DE ROSA | | | | | | | |
| 13.361.999/0001-46 | SOLUCOES PROJETOS E CONSULTORIA DE INSTALACOES LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 85.000,0000 | R\$ 85.000,0000 | 15/06/2020 07:22:08 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Botãozinho de Rosa | | | | | | | |
| 19.504.306/0001-03 | HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 85.111,0000 | R\$ 85.111,0000 | 14/06/2020 18:24:29 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinado à reforma e ampliação da CEI Botãozinho de Rosa | | | | | | | |
| 19.881.989/0001-18 | IMPAKTUS ENGENHARIA, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sim | Não | 1 | R\$ 85.111,7300 | R\$ 85.111,7300 | 30/05/2020 19:07:15 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Botãozinho de Rosa | | | | | | | |
| 88.232.103/0001-28 | JAURO CHIARI COMUNALE | Sim | Sim | 1 | R\$ 85.111,7300 | R\$ 85.111,7300 | 31/05/2020 14:52:43 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados de projetos- CEI BOTAOZINHO DE ROSA | | | | | | | |
| 35.386.524/0001-47 | PLANO SUL RS ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 85.111,7300 | R\$ 85.111,7300 | 09/06/2020 15:03:29 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Botãozinho de Rosa | | | | | | | |
| 19.891.447/0001-26 | WDS ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 85.111,7300 | R\$ 85.111,7300 | 09/06/2020 17:36:47 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Botãozinho de Rosa | | | | | | | |
| 04.205.194/0001-12 | ABAX ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 85.111,7300 | R\$ 85.111,7300 | 11/06/2020 09:16:38 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Botãozinho de Rosa | | | | | | | |
| 21.813.114/0001-20 | ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 85.111,7300 | R\$ 85.111,7300 | 12/06/2020 12:10:09 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da CEI BOTÃOZINHO DE ROSA | | | | | | | |
| 11.085.188/0001-34 | IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 85.111,7300 | R\$ 85.111,7300 | 12/06/2020 13:47:41 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Botãozinho de Rosa | | | | | | | |
| 01.776.974/0001-24 | TECHNIQUE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 85.111,7300 | R\$ 85.111,7300 | 12/06/2020 16:34:12 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Botãozinho de Rosa | | | | | | | |
| 31.109.919/0001-41 | DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 85.111,7300 | R\$ 85.111,7300 | 12/06/2020 17:34:10 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Botãozinho de Rosa | | | | | | | |
| 27.301.392/0001-85 | CHARLES DE MELO FERNANDES | Sim | Sim | 1 | R\$ 85.111,7300 | R\$ 85.111,7300 | 13/06/2020 13:10:57 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Botãozinho de Rosa | | | | | | | |
| 12.301.707/0001-17 | SYNDERSKI ENGENHARIA CIVIL LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 85.111,7300 | R\$ 85.111,7300 | 13/06/2020 17:21:27 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Botãozinho de Rosa | | | | | | | |
| 24.483.561/0001-57 | L DO N SOUSA | Sim | Sim | 1 | R\$ 85.111,7300 | R\$ 85.111,7300 | 14/06/2020 10:58:10 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Botãozinho de Rosa | | | | | | | |
| 12.895.780/0001-64 | LANZARQ ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 85.111,7300 | R\$ 85.111,7300 | 14/06/2020 11:05:01 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Botãozinho de Rosa | | | | | | | |
| 04.660.166/0001-95 | UMA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Sim | Não | 1 | R\$ 85.111,7300 | R\$ 85.111,7300 | 14/06/2020 12:53:47 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços | | | | | | | |

especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino

| | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 20.900.382/0001-17 | VORTEX ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 85.111,7300 | R\$ 85.111,7300 | 14/06/2020 16:05:53 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e IV e nas condições previstas neste Edital. | | | | | | | |
| 23.002.667/0001-29 | ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 85.111,7300 | R\$ 85.111,7300 | 14/06/2020 19:15:20 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Botãozinho de Rosa Levantamento Planialtimétrico 1.267,00 m2 Sondagem 91,00 m2 Projeto Arquitetônico 1.097,44 m2 Estrutural de fundação 631,25 m2 Estrutural da superestrutura em concreto armado 450,00 m2 Estrutura metálica 181,25 m2 Paisagístico 633,50 m2 Comunicação Visual 1.097,44 m2 Hidrossanitário 1.097,44 m2 Drenagem Pluvial com Reaproveitamento de Água da Chuva 1.097,44 m2 Drenagem do Terreno 633,50 m2 Prevenção e Combate à Incêndio e Contra Descargas Atmosféricas 1.097,44 m2 Elétrico 1.097,44 m2 Climatização 1.097,44 m2 Telecomunicação 1.097,44 m2 Rede de Gás 200,00 m2 Memorial Descritivo e Orçamento 1,00 m2 Executivo Compatibilizado 1.097,44 m2 | | | | | | | |
| 11.157.577/0001-28 | MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 85.111,7300 | R\$ 85.111,7300 | 14/06/2020 19:44:28 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Botãozinho de Rosa | | | | | | | |
| 31.219.692/0001-97 | AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 85.111,7300 | R\$ 85.111,7300 | 14/06/2020 21:19:21 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas conforme Termo de Referência. | | | | | | | |
| 23.852.594/0001-64 | DIEDRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 85.111,7300 | R\$ 85.111,7300 | 14/06/2020 21:44:46 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Botãozinho de Rosa | | | | | | | |
| 15.591.475/0001-77 | FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUCOES | Sim | Sim | 1 | R\$ 85.111,7300 | R\$ 85.111,7300 | 15/06/2020 01:16:09 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Botãozinho de Rosa | | | | | | | |
| 68.636.182/0001-25 | ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 85.111,7300 | R\$ 85.111,7300 | 15/06/2020 04:47:37 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino - CEI Botãozinho de Rosa | | | | | | | |
| 21.467.572/0001-55 | J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA | Sim | Sim | 1 | R\$ 85.111,7300 | R\$ 85.111,7300 | 15/06/2020 07:49:04 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Botãozinho de Rosa | | | | | | | |
| 11.454.795/0001-24 | JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI - | Sim | Sim | 1 | R\$ 85.111,7300 | R\$ 85.111,7300 | 15/06/2020 08:19:45 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Botãozinho de Rosa | | | | | | | |
| 27.950.108/0001-00 | PROJECALC ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 85.111,7300 | R\$ 85.111,7300 | 15/06/2020 08:24:24 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Botãozinho de Rosa | | | | | | | |
| 14.695.455/0001-83 | CASA ESTUDIO ARQUITETURA LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 85.111,7300 | R\$ 85.111,7300 | 15/06/2020 08:28:10 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Botãozinho de Rosa | | | | | | | |
| 14.670.561/0001-02 | ACTUS EMPREENDIMENTOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 85.111,7800 | R\$ 85.111,7800 | 15/06/2020 01:14:35 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Botãozinho de Rosa | | | | | | | |
| 26.673.492/0001-70 | BRAULIO VINICIUS CARDOSO DE SOUZA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 255.335,3400 | R\$ 255.335,3400 | 14/06/2020 21:27:26 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da escola CEI Botãozinho de Rosa | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 255.335,3400 | 26.673.492/0001-70 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 85.111,7800 | 14.670.561/0001-02 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 85.111,7300 | 23.852.594/0001-64 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 85.111,7300 | 11.157.577/0001-28 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 85.111,7300 | 31.219.692/0001-97 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 85.111,7300 | 20.900.382/0001-17 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 85.111,7300 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 85.111,7300 | 15.591.475/0001-77 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 85.111,7300 | 68.636.182/0001-25 | 15/06/2020 08:30:35:297 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 85.111,7300 | 21.467.572/0001-55 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 85.111,7300 | 11.454.795/0001-24 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 85.111,7300 | 27.950.108/0001-00 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 85.111,7300 | 14.695.455/0001-83 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 85.111,7300 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 85.111,7300 | 19.881.989/0001-18 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 85.111,7300 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 85.111,7300 | 19.891.447/0001-26 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 85.111,7300 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 85.111,7300 | 04.205.194/0001-12 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 85.111,7300 | 11.085.188/0001-34 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 85.111,7300 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 85.111,7300 | 01.776.974/0001-24 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 85.111,7300 | 27.301.392/0001-85 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 85.111,7300 | 12.301.707/0001-17 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 85.111,7300 | 24.483.561/0001-57 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 85.111,7300 | 12.895.780/0001-64 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 85.111,7300 | 04.660.166/0001-95 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 85.111,0000 | 19.504.306/0001-03 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 85.000,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 84.972,0800 | 13.299.570/0001-76 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 84.260,6100 | 26.598.965/0001-11 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 84.054,6900 | 34.403.839/0001-92 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 84.047,2600 | 23.967.327/0001-32 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 83.410,3800 | 11.381.605/0001-96 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 82.950,6900 | 27.384.786/0001-44 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 82.558,3600 | 17.481.655/0001-21 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 80.870,6100 | 22.401.371/0001-18 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 80.870,6000 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 80.856,1900 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 80.856,1900 | 04.911.728/0001-26 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 80.647,0000 | 33.630.978/0001-96 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 80.118,4300 | 34.125.415/0001-03 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 79.426,7700 | 32.774.378/0001-39 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 76.486,1200 | 25.295.822/0001-78 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 68.074,2200 | 13.411.864/0001-48 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 63.833,8340 | 31.813.585/0001-92 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 60.000,0000 | 20.915.213/0001-50 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 51.667,1900 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 29.876,8200 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 29.800,0000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 08:45:41:897 |
| R\$ 62.884,6900 | 32.774.378/0001-39 | 15/06/2020 08:46:00:570 |
| R\$ 57.590,8300 | 01.776.974/0001-24 | 15/06/2020 08:46:24:477 |
| R\$ 59.000,0000 | 21.467.572/0001-55 | 15/06/2020 08:46:53:400 |
| R\$ 29.750,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 08:47:17:967 |
| R\$ 41.000,0000 | 12.895.780/0001-64 | 15/06/2020 08:47:31:340 |
| R\$ 42.555,8700 | 13.411.864/0001-48 | 15/06/2020 08:47:45:370 |
| R\$ 29.749,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:47:49:207 |
| R\$ 75.250,0000 | 31.219.692/0001-97 | 15/06/2020 08:48:03:187 |
| R\$ 50.896,0000 | 23.852.594/0001-64 | 15/06/2020 08:48:05:663 |
| R\$ 44.000,0000 | 26.673.492/0001-70 | 15/06/2020 08:48:24:480 |
| R\$ 42.555,8650 | 19.891.447/0001-26 | 15/06/2020 08:48:24:950 |
| R\$ 51.000,0000 | 11.085.188/0001-34 | 15/06/2020 08:48:41:277 |
| R\$ 50.000,0000 | 04.660.166/0001-95 | 15/06/2020 08:50:07:170 |
| R\$ 29.730,0000 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 08:51:03:117 |
| R\$ 29.740,0000 | 27.384.786/0001-44 | 15/06/2020 08:51:03:433 |
| R\$ 42.555,8600 | 14.695.455/0001-83 | 15/06/2020 08:51:16:143 |
| R\$ 29.729,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:51:28:507 |
| R\$ 55.322,6200 | 24.483.561/0001-57 | 15/06/2020 08:51:31:210 |
| R\$ 54.169,3700 | 23.967.327/0001-32 | 15/06/2020 08:52:02:530 |
| R\$ 42.555,8600 | 11.157.577/0001-28 | 15/06/2020 08:52:10:630 |
| R\$ 29.500,0000 | 34.403.839/0001-92 | 15/06/2020 08:52:23:247 |
| R\$ 29.000,0000 | 13.299.570/0001-76 | 15/06/2020 08:52:27:227 |
| R\$ 28.000,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:52:38:790 |
| R\$ 27.890,0000 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 08:52:50:547 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 49.700,0000 | 20.900.382/0001-17 | 15/06/2020 08:52:53:833 |
| R\$ 27.889,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:53:09:217 |
| R\$ 27.777,7777 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:53:14:370 |
| R\$ 27.750,0000 | 34.125.415/0001-03 | 15/06/2020 08:53:31:493 |
| R\$ 27.749,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:53:38:190 |
| R\$ 27.730,0000 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 08:53:41:513 |
| R\$ 27.222,2222 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:53:50:840 |
| R\$ 80.000,0000 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 08:53:58:780 |
| R\$ 27.350,0000 | 11.454.795/0001-24 | 15/06/2020 08:54:04:327 |
| R\$ 27.200,0000 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 08:54:07:737 |
| R\$ 27.222,2100 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:54:08:163 |
| R\$ 49.300,0000 | 20.900.382/0001-17 | 15/06/2020 08:54:09:477 |
| R\$ 26.000,0000 | 13.299.570/0001-76 | 15/06/2020 08:54:11:500 |
| R\$ 25.999,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:54:27:490 |
| R\$ 25.909,9999 | 34.125.415/0001-03 | 15/06/2020 08:54:30:117 |
| R\$ 69.991,9300 | 12.301.707/0001-17 | 15/06/2020 08:54:52:590 |
| R\$ 76.600,5400 | 17.481.655/0001-21 | 15/06/2020 08:54:59:180 |
| R\$ 21.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 08:54:59:467 |
| R\$ 20.999,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:55:08:720 |
| R\$ 20.900,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 08:55:30:463 |
| R\$ 24.900,0000 | 34.125.415/0001-03 | 15/06/2020 08:55:36:293 |
| R\$ 57.202,1500 | 32.774.378/0001-39 | 15/06/2020 08:55:44:947 |
| R\$ 20.899,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:56:07:690 |
| R\$ 74.849,6500 | 68.636.182/0001-25 | 15/06/2020 08:56:38:540 |
| R\$ 20.880,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:56:46:710 |
| R\$ 20.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 08:57:05:410 |
| R\$ 55.322,6245 | 15.591.475/0001-77 | 15/06/2020 08:57:09:210 |
| R\$ 19.999,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:57:17:313 |
| R\$ 19.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:57:43:020 |
| R\$ 19.900,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 08:58:01:560 |
| R\$ 19.899,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:58:22:013 |
| R\$ 75.935,4300 | 11.381.605/0001-96 | 15/06/2020 08:58:48:057 |
| R\$ 19.898,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:59:13:333 |
| R\$ 58.000,0000 | 04.911.728/0001-26 | 15/06/2020 08:59:28:050 |
| R\$ 19.897,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:00:03:963 |
| R\$ 19.896,9000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:00:14:907 |
| R\$ 19.500,0000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 09:00:40:540 |
| R\$ 40.500,8600 | 19.891.447/0001-26 | 15/06/2020 09:00:47:413 |
| R\$ 19.499,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:00:52:323 |
| R\$ 19.499,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:01:08:740 |
| R\$ 19.498,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:01:23:980 |
| R\$ 19.400,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:01:51:487 |
| R\$ 19.399,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:02:06:097 |
| R\$ 19.399,9800 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 09:02:47:763 |
| R\$ 55.000,0000 | 15.591.475/0001-77 | 15/06/2020 09:03:07:573 |
| R\$ 19.399,9700 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:03:12:070 |
| R\$ 19.000,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:03:27:067 |
| R\$ 18.999,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:03:51:397 |
| R\$ 18.900,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:05:07:360 |
| R\$ 18.899,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:05:25:833 |
| R\$ 60.000,0000 | 27.950.108/0001-00 | 15/06/2020 09:05:45:187 |
| R\$ 58.000,0000 | 27.950.108/0001-00 | 15/06/2020 09:07:28:957 |
| R\$ 18.899,9800 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:08:30:477 |
| R\$ 18.899,9700 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:08:43:407 |
| R\$ 18.898,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:09:40:720 |
| R\$ 43.000,0000 | 27.950.108/0001-00 | 15/06/2020 09:09:47:657 |
| R\$ 18.897,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:10:12:303 |
| R\$ 18.896,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:10:30:363 |
| R\$ 18.895,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:10:40:517 |
| R\$ 18.850,0000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 09:11:24:513 |
| R\$ 18.849,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:12:16:160 |
| R\$ 17.500,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:13:01:600 |
| R\$ 17.499,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:13:14:857 |
| R\$ 16.900,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:14:56:727 |
| R\$ 16.899,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:15:10:357 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 16.898,0000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 09:16:50:387 |
| R\$ 16.897,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:17:03:963 |
| R\$ 16.800,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:18:50:727 |
| R\$ 16.799,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:19:28:693 |
| R\$ 15.700,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:20:37:183 |
| R\$ 19.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:22:26:517 |
| R\$ 17.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:24:19:053 |
| R\$ 15.698,0000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 09:24:20:620 |
| R\$ 15.690,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:25:04:217 |
| R\$ 16.999,9900 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:26:44:830 |
| R\$ 15.689,9900 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:28:25:807 |
| R\$ 15.680,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:28:46:173 |
| R\$ 15.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:29:41:370 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Aberto | 15/06/2020 08:44:03 | Item Aberto. |
| Encerrado | 15/06/2020 09:31:41 | Item encerrado. |
| Sorteio eletrônico | 15/06/2020 09:31:41 | Item teve empate real para o valor 85.111,7300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 17/06/2020 10:33:16 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 17/06/2020 11:30:47 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20. |
| Aceite | 19/06/2020 09:31:47 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 6 do edital. |
| Inabilitado | 19/06/2020 09:39:09 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 15.000,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por não atender a condição de habilitação estabelecida no subitem 10.6, alínea "I" do edital. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 08/09/2020 09:23:25 | Convocado para envio de anexo o fornecedor DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 31.109.919/0001-41. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 08/09/2020 11:25:26 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 31.109.919/0001-41. |
| Recusa | 11/09/2020 08:32:41 | Recusa da proposta. Fornecedor: DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 31.109.919/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 15.680,0000. Motivo: Convocada a empresa, findo prazo estipulado pela Pregoeira, esta não atendeu a convocação restando desclassificada nos termos do subitem 11.3.1 do edital. |
| Aceite | 11/09/2020 08:45:35 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 23.002.667/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 15.698,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 6 do edital. |
| Inabilitado | 11/09/2020 08:46:07 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 23.002.667/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 15.698,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por deixar de atender ao disposto no subitem 10.6, alínea "I" do edital. |
| Aceite | 11/09/2020 08:46:44 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: PLANO SUL RS ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 35.386.524/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 16.799,9900. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 6 do edital. |
| Inabilitado | 11/09/2020 08:47:23 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: PLANO SUL RS ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 35.386.524/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 16.799,9900. Motivo: A empresa foi inabilitada por deixar de atender ao disposto no subitem 10.6, alíneas "h, i, j, k, n" e "o" do edital. |
| Aceite | 11/09/2020 08:47:47 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUG SOLUCOES EM ARQUITETURA, URBANISMO E GESTAO LTDA, CNPJ/CPF: 21.338.388/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 19.399,9800. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 6 do edital. |
| Inabilitado | 11/09/2020 08:48:12 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: AUG SOLUCOES EM ARQUITETURA, URBANISMO E GESTAO LTDA, CNPJ/CPF: 21.338.388/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 19.399,9800. Motivo: A empresa foi inabilitada por deixar de atender ao disposto no subitem 10.6, alíneas "h" e "i" do edital. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 11/09/2020 08:55:04 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 11/09/2020 09:39:33 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Aceite | 15/09/2020 11:31:22 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 19.499,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital. |

| | | |
|---------------------|---------------------|--|
| Negociação de valor | 15/09/2020 11:35:11 | Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 19.499,0000 e com valor negociado a R\$ 19.451,1000. Motivo: Valor ajustado para atender as quantidades. |
| Habilitado | 15/09/2020 11:40:37 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 19.499,0000 e com valor negociado a R\$ 19.451,1000. Motivo: Diante das diligências, da proposta de preços e da documentação apresentada, a empresa atendeu plenamente aos requisitos de classificação e habilitação, constantes no instrumento convocatório. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|--|--------------|------------------------|------------|------------------|------------------|---------------------|
| 02.340.036/0001-40 | CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 71.501,2500 | R\$ 71.501,2500 | 14/06/2020 22:45:06 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Marilene dos Passos | | | | | | | |
| 21.338.388/0001-05 | AUG SOLUCOES EM ARQUITETURA, URBANISMO E GESTAO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 124.462,2800 | R\$ 124.462,2800 | 15/06/2020 07:33:18 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da CEI Marilene dos Passos | | | | | | | |
| 20.915.213/0001-50 | SIMULTANEA ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 140.000,0000 | R\$ 140.000,0000 | 12/06/2020 18:03:02 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Marilene dos Passos | | | | | | | |
| 31.813.585/0001-92 | LEGGO PROJETOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 152.771,6616 | R\$ 152.771,6616 | 15/06/2020 08:29:50 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 4.1 Levantamento planialtimétrico : Quantidade 6.728,00 m ² Preço unitário: R\$ 1,2975 Valor Total: R\$ 8.729,5800 4.2 Sondagem : Quantidade 227,00 m ² Preço unitário: R\$ 96,6975 Valor Total: R\$ 21.950,3325 4.3 Projeto arquitetônico : Quantidade 2.725,48 m ² Preço unitário: R\$ 5,6850 Valor Total: R\$ 15.494,3538 4.4 Estrutural de fundação : Quantidade 1.379,56 m ² Preço unitário: R\$ 2,1600 Valor Total: R\$ 2.979,8496 4.5 Estrutural da supra estrutura em concreto armado : Quantidade 990,15 m ² Preço unitário: R\$ 4,1100 Valor Total: R\$ 4.069,5165 4.6 Estrutura metálica : Quantidade 389,41 m ² Preço unitário: R\$ 5,3100 Valor Total: R\$ 2.067,7671 4.7 Paisagístico : Quantidade 3.364,00 m ² Preço unitário: R\$ 2,1225 Valor Total: R\$ 7.140,0900 4.8 Comunicação visual : Quantidade 2.725,48 m ² Preço unitário: R\$ 2,8725 Valor Total: R\$ 7.828,9413 4.9 Hidrossanitário : Quantidade 2.725,48 m ² Preço unitário: R\$ 2,4600 Valor Total: R\$ 6.704,6808 4.10 Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva : Quantidade 2.725,48 m ² Preço unitário: R\$ 3,1275 Valor Total: R\$ 8.523,9387 4.11 Drenagem do terreno : Quantidade 3.364,00 m ² Preço unitário: R\$ 2,2500 Valor Total: R\$ 7.569,0000 4.12 Prevenção e combate a incêndio e proteção à descargas atmosféricas : Quantidade 2.725,48 m ² Preço unitário: R\$ 4,4775 Valor Total: R\$ 12.203,3367 4.13 Elétrico : Quantidade 2.725,48 m ² Preço unitário: R\$ 2,8350 Valor Total: R\$ 7.726,7358 4.14 Climatização : Quantidade 2.725,48 m ² Preço unitário: R\$ 3,5025 Valor Total: R\$ 9.545,9937 4.15 Telecomunicação : Quantidade 2.725,48 m ² Preço unitário: R\$ 2,7525 Valor Total: R\$ 7.501,8837 4.16 Rede de gás : Quantidade 200,00 m ² Preço unitário: R\$ 4,5000 Valor Total: R\$ 900,0000 4.17 Memorial descritivo e orçamento : Quantidade 1,00 Unidade Preço unitário: R\$ 10.613,4975 Valor Total: R\$ 10.613,4975 4.18 Executivo compatibilizado : Quantidade 2.725,48 m ² Preço unitário: R\$ 4,1175 Valor Total: R\$ 11.222,1639 Projetos elaborados na plataforma BIM | | | | | | | |
| 13.411.864/0001-48 | SOLAR CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA | Não | Não | 1 | R\$ 162.898,6800 | R\$ 162.898,6800 | 09/06/2020 12:03:40 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Marilene dos Passos | | | | | | | |
| 23.421.490/0001-03 | LDM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 180.746,2100 | R\$ 180.746,2100 | 11/06/2020 13:32:42 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de unidades escolares da rede municipal de ensino. CEI MARILENE DOS PASSOS | | | | | | | |
| 25.295.822/0001-78 | PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 183.031,1800 | R\$ 183.031,1800 | 14/06/2020 23:11:53 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Marilene dos Passos | | | | | | | |
| 24.260.890/0001-39 | PREMIERE ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 184.439,3700 | R\$ 184.439,3700 | 14/06/2020 15:18:42 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de unidades escolares da rede municipal de ensino. CEI MARILENE DOS PASSOS | | | | | | | |
| 32.774.378/0001-39 | BERFECK ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 187.048,8400 | R\$ 187.048,8400 | 15/06/2020 07:19:29 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino | | | | | | | |
| 34.125.415/0001-03 | JD ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 191.294,6100 | R\$ 191.294,6100 | 14/06/2020 21:45:38 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Marilene dos Passos | | | | | | | |
| 33.630.978/0001-96 | J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA | Sim | Sim | 1 | R\$ 193.305,9600 | R\$ 193.305,9600 | 15/06/2020 07:54:11 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de uma unidade escolar da rede municipal de ensino de Joinville. Levantamento planialtimétrico, Sondagem, Projeto arquitetônico, Estrutural de fundação, Estrutural da | | | | | | | |

supraestrutura em concreto armado, Estrutura metálica, Paisagístico, Comunicação visual, Hidrossanitário, Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva, Drenagem do terreno, Prevenção e combate a incêndio e proteção à descargas atmosféricas, Elétrico, Climatização, Telecomunicação, Rede de gás, Memorial descritivo e orçamento, Executivo compatibilizado.

| | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 11.021.594/0001-33 | MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 193.510,7700 | R\$ 193.510,7700 | 12/06/2020 10:51:47 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados para elaboração de Projetos de Ampliação e Reforma CEI Marilene dos Passos - Rua das Tulipas, 111 - Prolongamento Paranaguamirim - Joinville - SC UNIDADE ESCOLAR CEI MARILENE DOS PASSOS ÁREA A REFORMAR (m²) 1.345,92 ÁREA A AMPLIAR (m²) 1.379,56 ÁREA TOTAL (m²) 2.725,48 ÁREA DO TERRENO (m²) 6.728,00 PROJETOS A REALIZAR ÁREA UND. PROJETO 6.728,00 m² Levantamento planialtimétrico 227,00 m Sondagem 2.725,48 m² Arquitetônico 1.379,56 m² Estrutural de fundação 990,15 m² Estrutural da supraestrutura em concreto armado 389,41 m² Estrutura metálica 3.364,00 m² Paisagístico 2.725,48 m² Comunicação Visual 2.725,48 m² Hidrossanitário 2.725,48 m² Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva 3.364,00 m² Drenagem do terreno 2.725,48 m² Prevenção e combate à incêndio e Proteção à descargas atmosféricas 2.725,48 m² Elétrico 2.725,48 m² Climatização 2.725,48 m² Telecomunicação 200,00 m² Rede de gás 1,00 und Memorial Descritivo 2.725,48 m² Executivo Compatibilizado | | | | | | | |
| 04.911.728/0001-26 | EL ARQUITETURA LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 193.510,7700 | R\$ 193.510,7700 | 12/06/2020 15:58:08 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Marilene dos Passos | | | | | | | |
| 22.401.371/0001-18 | ACX ENGENHARIA LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 193.535,2200 | R\$ 193.535,2200 | 10/06/2020 14:12:21 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Marilene dos Passos - de acordo com o edital e seus anexos | | | | | | | |
| 27.384.786/0001-44 | TB ARQUITETURA E PROJETOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 197.547,3100 | R\$ 197.547,3100 | 15/06/2020 01:41:58 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Marilene dos Passos | | | | | | | |
| 17.481.655/0001-21 | CONSTRUTEC ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 197.584,6100 | R\$ 197.584,6100 | 11/06/2020 20:58:38 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI MARILENE DOS PASSOS | | | | | | | |
| 11.381.605/0001-96 | EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZACAO COMERCIO DO NORDE | Não | Não | 1 | R\$ 199.634,4900 | R\$ 199.634,4900 | 12/06/2020 17:01:05 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Marilene dos Passos | | | | | | | |
| 23.967.327/0001-32 | PROALPHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 201.051,8300 | R\$ 201.051,8300 | 15/06/2020 01:14:53 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da CEI Marilene dos Passos | | | | | | | |
| 34.403.839/0001-92 | PIERRI E PACHECO ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 201.121,8100 | R\$ 201.121,8100 | 14/06/2020 15:33:45 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Marilene dos Passos | | | | | | | |
| 26.598.965/0001-11 | ATELIER DE ARQUITETURA E DESENHO URBANO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 201.658,5500 | R\$ 201.658,5500 | 09/06/2020 13:30:02 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboracão de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da CEI Marilene dos Passos | | | | | | | |
| 13.361.999/0001-46 | SOLUCOES PROJETOS E CONSULTORIA DE INSTALACOES LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 203.000,0000 | R\$ 203.000,0000 | 15/06/2020 07:22:08 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Marilene dos Passos | | | | | | | |
| 13.299.570/0001-76 | 9CINCO ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 203.283,7600 | R\$ 203.283,7600 | 15/06/2020 03:47:37 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação - CEI MARILENE DOS PASSOS | | | | | | | |
| 11.454.795/0001-24 | JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI - | Sim | Sim | 1 | R\$ 203.395,5000 | R\$ 203.395,5000 | 15/06/2020 08:19:45 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Marilene dos Passos | | | | | | | |
| 19.504.306/0001-03 | HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 203.695,0000 | R\$ 203.695,0000 | 14/06/2020 18:24:29 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinado à reforma e ampliação da CEI Marilene dos Passos | | | | | | | |
| 19.881.989/0001-18 | IMPAKTUS ENGENHARIA, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sim | Não | 1 | R\$ 203.695,5000 | R\$ 203.695,5000 | 30/05/2020 19:07:15 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Marilene dos Passos | | | | | | | |
| 88.232.103/0001-28 | JAURO CHIARI COMUNALE | Sim | Sim | 1 | R\$ 203.695,5000 | R\$ 203.695,5000 | 31/05/2020 14:52:43 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados de projetos- CEI MARILENE DOS PASSOS | | | | | | | |
| 35.386.524/0001-47 | PLANO SUL RS | Sim | Sim | 1 | R\$ 203.695,5000 | R\$ 203.695,5000 | 09/06/2020 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| | ENGENHARIA LTDA | | | | | | 15:03:29 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Marilene dos Passos | | | | | | |
| 19.891.447/0001-26 | WDS ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 203.695,5000 | R\$ 203.695,5000 | 09/06/2020 17:36:47 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Marilene dos Passos | | | | | | |
| 04.205.194/0001-12 | ABAX ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 203.695,5000 | R\$ 203.695,5000 | 11/06/2020 09:21:08 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Marilene dos Passos | | | | | | |
| 21.813.114/0001-20 | ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 203.695,5000 | R\$ 203.695,5000 | 12/06/2020 12:10:09 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da CEI MARILENE DOS PASSOS | | | | | | |
| 11.085.188/0001-34 | IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 203.695,5000 | R\$ 203.695,5000 | 12/06/2020 13:47:41 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Marilene dos Passos | | | | | | |
| 01.776.974/0001-24 | TECHNIQUE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 203.695,5000 | R\$ 203.695,5000 | 12/06/2020 16:34:12 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Marilene dos Passos | | | | | | |
| 31.109.919/0001-41 | DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 203.695,5000 | R\$ 203.695,5000 | 12/06/2020 17:34:10 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Marilene dos Passos | | | | | | |
| 27.301.392/0001-85 | CHARLES DE MELO FERNANDES | Sim | Sim | 1 | R\$ 203.695,5000 | R\$ 203.695,5000 | 13/06/2020 13:10:57 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Marilene dos Passos | | | | | | |
| 12.301.707/0001-17 | SYNDERSKI ENGENHARIA CIVIL LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 203.695,5000 | R\$ 203.695,5000 | 13/06/2020 17:21:27 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Marilene dos Passos | | | | | | |
| 24.483.561/0001-57 | L DO N SOUSA | Sim | Sim | 1 | R\$ 203.695,5000 | R\$ 203.695,5000 | 14/06/2020 11:00:29 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Marilene dos Passos | | | | | | |
| 12.895.780/0001-64 | LANZARQ ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 203.695,5000 | R\$ 203.695,5000 | 14/06/2020 11:05:01 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Marilene dos Passos | | | | | | |
| 04.660.166/0001-95 | UMA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Sim | Não | 1 | R\$ 203.695,5000 | R\$ 203.695,5000 | 14/06/2020 12:53:47 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino | | | | | | |
| 20.900.382/0001-17 | VORTEX ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 203.695,5000 | R\$ 203.695,5000 | 14/06/2020 16:05:53 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e IV e nas condições previstas neste Edital. Serviços técnicos especializados - CEI Botãozinho de Rosa | | | | | | |
| 23.002.667/0001-29 | ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 203.695,5000 | R\$ 203.695,5000 | 14/06/2020 19:15:20 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Marilene dos Passos Levantamento Planialtimétrico 6.728,00 m2 Sondagem 227,00 m2 Projeto Arquitetônico 2.725,48 m2 Estrutural de fundação 1.379,56 m2 Estrutural da supraestrutura em concreto armado 990,15 m2 Estrutura metálica 389,41 m2 Paisagístico 3.364,00 m2 Comunicação Visual 2.725,48 m2 Hidrossanitário 2.725,48 m2 Drenagem Pluvial com Reaproveitamento de Água da Chuva 2.725,48 m2 Drenagem do Terreno 3.364,00 m2 Prevenção e Combate à Incêndio e Contra Descargas Atmosféricas 2.725,48 m2 Elétrico 2.725,48 m2 Climatização 2.725,48 m2 Telecomunicação 2.725,48 m2 Rede de Gás 200,00 m2 Memorial Descritivo e Orçamento 1,00 m2 Executivo Compatibilizado 2.725,48 m2 | | | | | | |
| 11.157.577/0001-28 | MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 203.695,5000 | R\$ 203.695,5000 | 14/06/2020 19:44:28 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Marilene dos Passos | | | | | | |
| 31.219.692/0001-97 | AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 203.695,5000 | R\$ 203.695,5000 | 14/06/2020 21:19:21 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas conforme Termo de Referência. | | | | | | |
| 23.852.594/0001-64 | DIEDRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 203.695,5000 | R\$ 203.695,5000 | 14/06/2020 21:44:46 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Marilene dos Passos | | | | | | |
| 15.591.475/0001-77 | FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUÇOES | Sim | Sim | 1 | R\$ 203.695,5000 | R\$ 203.695,5000 | 15/06/2020 01:16:09 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Marilene dos Passos | | | | | | |
| 68.636.182/0001-25 | ESPRIT NOUVEAU | Sim | Sim | 1 | R\$ 203.695,5000 | R\$ 203.695,5000 | 15/06/2020 |

ARQUITETURA E
URBANISMO SS LTDA

04:47:37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino - CEI Marilene dos Passos

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 21.467.572/0001-55 | J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA | Sim | Sim | 1 | R\$ 203.695,5000 | R\$ 203.695,5000 | 15/06/2020 07:49:04 |
|--------------------|---|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Marilene dos Passos

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 27.950.108/0001-00 | PROJECALC ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 203.695,5000 | R\$ 203.695,5000 | 15/06/2020 08:24:24 |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Marilene dos Passos

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 14.695.455/0001-83 | CASA ESTUDIO ARQUITETURA LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 203.695,5000 | R\$ 203.695,5000 | 15/06/2020 08:28:10 |
|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Marilene dos Passos

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 14.670.561/0001-02 | ACTUS EMPREENHIMENTOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 203.695,5500 | R\$ 203.695,5500 | 15/06/2020 01:14:35 |
|--------------------|------------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Marilene dos Passos

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 26.673.492/0001-70 | BRAULIO VINICIUS CARDOSO DE SOUZA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 611.086,6500 | R\$ 611.086,6500 | 14/06/2020 21:27:26 |
|--------------------|--|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da escola CEI Marilene dos Passos

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 611.086,6500 | 26.673.492/0001-70 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 203.695,5500 | 14.670.561/0001-02 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 203.695,5000 | 23.852.594/0001-64 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 203.695,5000 | 31.219.692/0001-97 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 203.695,5000 | 20.900.382/0001-17 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 203.695,5000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 203.695,5000 | 11.157.577/0001-28 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 203.695,5000 | 15.591.475/0001-77 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 203.695,5000 | 68.636.182/0001-25 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 203.695,5000 | 21.467.572/0001-55 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 203.695,5000 | 27.950.108/0001-00 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 203.695,5000 | 14.695.455/0001-83 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 203.695,5000 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 203.695,5000 | 19.881.989/0001-18 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 203.695,5000 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 203.695,5000 | 19.891.447/0001-26 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 203.695,5000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 203.695,5000 | 04.205.194/0001-12 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 203.695,5000 | 11.085.188/0001-34 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 203.695,5000 | 01.776.974/0001-24 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 203.695,5000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 203.695,5000 | 27.301.392/0001-85 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 203.695,5000 | 12.301.707/0001-17 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 203.695,5000 | 24.483.561/0001-57 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 203.695,5000 | 12.895.780/0001-64 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 203.695,5000 | 04.660.166/0001-95 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 203.695,0000 | 19.504.306/0001-03 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 203.395,5000 | 11.454.795/0001-24 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 203.283,7600 | 13.299.570/0001-76 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 203.000,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 201.658,5500 | 26.598.965/0001-11 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 201.121,8100 | 34.403.839/0001-92 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 201.051,8300 | 23.967.327/0001-32 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 199.634,4900 | 11.381.605/0001-96 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 197.584,6100 | 17.481.655/0001-21 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 197.547,3100 | 27.384.786/0001-44 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 193.535,2200 | 22.401.371/0001-18 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 193.510,7700 | 04.911.728/0001-26 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 193.510,7700 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 193.305,9600 | 33.630.978/0001-96 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 191.294,6100 | 34.125.415/0001-03 | 15/06/2020 08:30:35:297 |

| | | |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 187.048,8400 | 32.774.378/0001-39 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 184.439,3700 | 24.260.890/0001-39 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 183.031,1800 | 25.295.822/0001-78 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 180.746,2100 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 162.898,6800 | 13.411.864/0001-48 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 152.771,6616 | 31.813.585/0001-92 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 140.000,0000 | 20.915.213/0001-50 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 124.462,2800 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 71.501,2500 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 71.501,2400 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:55:37:943 |
| R\$ 137.830,5100 | 01.776.974/0001-24 | 15/06/2020 08:55:53:347 |
| R\$ 99.000,0000 | 12.895.780/0001-64 | 15/06/2020 08:56:07:033 |
| R\$ 122.000,0000 | 11.085.188/0001-34 | 15/06/2020 08:56:09:547 |
| R\$ 122.700,0000 | 20.900.382/0001-17 | 15/06/2020 08:56:29:480 |
| R\$ 132.402,0750 | 15.591.475/0001-77 | 15/06/2020 08:57:31:223 |
| R\$ 183.325,9000 | 17.481.655/0001-21 | 15/06/2020 08:57:51:623 |
| R\$ 155.500,0000 | 31.219.692/0001-97 | 15/06/2020 08:58:14:100 |
| R\$ 71.501,2300 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 08:58:42:950 |
| R\$ 109.000,0000 | 26.673.492/0001-70 | 15/06/2020 08:58:52:213 |
| R\$ 71.501,2200 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:58:57:467 |
| R\$ 181.737,0400 | 11.381.605/0001-96 | 15/06/2020 08:59:04:080 |
| R\$ 71.501,2100 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 08:59:15:133 |
| R\$ 71.400,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 08:59:16:283 |
| R\$ 70.000,0000 | 22.401.371/0001-18 | 15/06/2020 08:59:28:710 |
| R\$ 69.999,9900 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 08:59:43:880 |
| R\$ 134.200,3200 | 23.967.327/0001-32 | 15/06/2020 08:59:47:777 |
| R\$ 55.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:00:10:097 |
| R\$ 135.900,0000 | 04.911.728/0001-26 | 15/06/2020 09:00:11:663 |
| R\$ 71.300,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:00:23:310 |
| R\$ 132.402,0800 | 24.483.561/0001-57 | 15/06/2020 09:00:42:577 |
| R\$ 122.217,3000 | 19.891.447/0001-26 | 15/06/2020 09:01:18:507 |
| R\$ 61.000,0000 | 13.299.570/0001-76 | 15/06/2020 09:01:35:200 |
| R\$ 54.999,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:01:39:330 |
| R\$ 65.000,0000 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 09:01:42:610 |
| R\$ 102.000,0000 | 14.695.455/0001-83 | 15/06/2020 09:01:47:150 |
| R\$ 54.900,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:02:04:473 |
| R\$ 101.999,9900 | 11.157.577/0001-28 | 15/06/2020 09:02:47:353 |
| R\$ 177.449,6500 | 68.636.182/0001-25 | 15/06/2020 09:02:50:810 |
| R\$ 152.000,0000 | 21.467.572/0001-55 | 15/06/2020 09:02:57:887 |
| R\$ 100.000,0000 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 09:03:07:687 |
| R\$ 51.000,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:03:15:177 |
| R\$ 132.000,0000 | 15.591.475/0001-77 | 15/06/2020 09:03:18:297 |
| R\$ 75.000,0000 | 11.454.795/0001-24 | 15/06/2020 09:03:29:293 |
| R\$ 50.900,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:03:41:403 |
| R\$ 50.895,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:04:02:607 |
| R\$ 50.899,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:04:04:623 |
| R\$ 50.894,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:04:14:453 |
| R\$ 50.850,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:04:25:610 |
| R\$ 50.893,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:04:29:747 |
| R\$ 50.849,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:04:45:453 |
| R\$ 50.845,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:04:53:553 |
| R\$ 50.844,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:05:04:543 |
| R\$ 50.700,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:05:10:693 |
| R\$ 135.799,6400 | 32.774.378/0001-39 | 15/06/2020 09:05:11:863 |
| R\$ 50.699,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:05:36:043 |
| R\$ 50.690,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:05:38:867 |
| R\$ 145.000,0000 | 27.950.108/0001-00 | 15/06/2020 09:05:57:320 |
| R\$ 50.500,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:06:06:977 |
| R\$ 39.777,8800 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:06:08:630 |
| R\$ 39.776,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:07:12:880 |
| R\$ 39.775,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:07:25:210 |
| R\$ 39.774,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:07:42:763 |
| R\$ 113.231,7200 | 12.301.707/0001-17 | 15/06/2020 09:07:45:070 |
| R\$ 39.773,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:08:12:647 |
| R\$ 39.770,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:08:52:417 |

| | | |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 39.600,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:09:00:317 |
| R\$ 121.810,0000 | 23.852.594/0001-64 | 15/06/2020 09:09:08:837 |
| R\$ 39.589,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:09:19:083 |
| R\$ 39.500,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:09:59:793 |
| R\$ 108.500,0000 | 27.950.108/0001-00 | 15/06/2020 09:10:07:340 |
| R\$ 110.000,0000 | 04.660.166/0001-95 | 15/06/2020 09:10:12:597 |
| R\$ 39.489,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:10:41:370 |
| R\$ 39.450,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:11:21:223 |
| R\$ 39.449,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:11:43:527 |
| R\$ 39.440,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:12:19:833 |
| R\$ 39.339,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:12:38:680 |
| R\$ 39.430,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:13:16:577 |
| R\$ 39.300,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:13:40:307 |
| R\$ 39.290,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:14:20:257 |
| R\$ 39.280,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:14:39:797 |
| R\$ 39.279,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:14:52:713 |
| R\$ 39.275,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:15:13:823 |
| R\$ 39.274,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:15:23:460 |
| R\$ 39.270,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:16:07:383 |
| R\$ 39.273,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:17:01:137 |
| R\$ 39.269,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:17:12:390 |
| R\$ 39.260,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:17:29:673 |
| R\$ 39.259,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:17:39:853 |
| R\$ 39.255,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:18:08:383 |
| R\$ 39.254,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:18:17:850 |
| R\$ 39.250,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:18:39:840 |
| R\$ 39.249,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:19:06:887 |
| R\$ 39.248,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:19:21:753 |
| R\$ 39.247,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:19:31:980 |
| R\$ 39.000,0000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 09:19:45:970 |
| R\$ 39.245,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:19:47:533 |
| R\$ 38.999,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:19:54:447 |
| R\$ 38.900,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:20:03:930 |
| R\$ 38.898,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:20:49:707 |
| R\$ 38.870,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:21:12:297 |
| R\$ 38.868,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:21:25:713 |
| R\$ 38.850,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:21:40:260 |
| R\$ 38.849,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:21:55:347 |
| R\$ 38.800,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:22:24:037 |
| R\$ 38.799,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:22:44:023 |
| R\$ 38.600,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:23:24:437 |
| R\$ 38.599,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:23:34:920 |
| R\$ 38.500,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:24:11:733 |
| R\$ 38.499,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:24:31:960 |
| R\$ 38.450,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:25:05:627 |
| R\$ 38.449,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:25:16:347 |
| R\$ 54.900,0000 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 09:25:20:373 |
| R\$ 38.400,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:25:59:733 |
| R\$ 38.399,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:26:39:513 |
| R\$ 38.300,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:27:10:403 |
| R\$ 38.299,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:27:19:973 |
| R\$ 38.250,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:28:13:127 |
| R\$ 38.249,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:28:23:530 |
| R\$ 38.240,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:28:48:147 |
| R\$ 38.239,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:28:56:327 |
| R\$ 38.237,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:29:30:637 |
| R\$ 32.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:29:47:047 |
| R\$ 31.998,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:30:01:563 |
| R\$ 38.235,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:30:17:550 |
| R\$ 31.997,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:31:10:903 |
| R\$ 31.996,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:31:32:440 |
| R\$ 31.995,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:31:53:977 |
| R\$ 30.000,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:32:56:910 |
| R\$ 31.993,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:33:09:873 |
| R\$ 29.999,9900 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:33:25:467 |

| | | |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 29.998,8800 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:33:51:027 |
| R\$ 29.997,9000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:34:06:247 |
| R\$ 29.500,0000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 09:34:21:053 |
| R\$ 29.996,9000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:34:31:247 |
| R\$ 29.499,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:34:48:577 |
| R\$ 29.400,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:35:11:307 |
| R\$ 29.350,0000 | 34.403.839/0001-92 | 15/06/2020 09:35:16:147 |
| R\$ 29.349,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:35:31:297 |
| R\$ 29.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:36:50:650 |
| R\$ 28.999,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:37:19:850 |
| R\$ 28.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:37:42:997 |
| R\$ 27.707,7700 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:37:50:573 |
| R\$ 38.000,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:37:54:993 |
| R\$ 27.700,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:39:01:073 |
| R\$ 26.000,0000 | 04.205.194/0001-12 | 15/06/2020 09:39:06:220 |
| R\$ 25.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:39:27:850 |
| R\$ 25.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:41:01:280 |
| R\$ 24.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:41:09:977 |
| R\$ 24.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:42:35:347 |
| R\$ 23.999,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:42:48:707 |
| R\$ 23.950,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:43:30:983 |
| R\$ 23.949,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:43:40:620 |
| R\$ 23.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:45:13:307 |
| R\$ 22.999,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:45:25:270 |
| R\$ 22.997,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:46:57:150 |
| R\$ 22.996,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:47:09:957 |
| * R\$ 170,0000 | 27.301.392/0001-85 | 15/06/2020 09:47:16:307 |
| R\$ 22.990,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:47:51:687 |
| R\$ 22.900,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:48:39:633 |
| R\$ 22.890,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:49:23:630 |
| R\$ 22.500,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:49:55:073 |
| R\$ 22.499,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:50:04:197 |
| R\$ 195.000,0000 | 14.670.561/0001-02 | 15/06/2020 09:50:04:563 |
| R\$ 22.450,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:52:02:800 |
| R\$ 22.440,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:52:13:397 |
| R\$ 22.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:52:31:017 |
| R\$ 21.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:52:42:647 |
| R\$ 168.000,0000 | 27.301.392/0001-85 | 15/06/2020 09:53:23:273 |
| R\$ 21.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:54:31:723 |
| R\$ 20.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:54:48:597 |
| R\$ 20.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:55:39:530 |
| R\$ 70.000,0000 | 11.454.795/0001-24 | 15/06/2020 09:56:21:933 |
| R\$ 19.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:57:12:890 |
| R\$ 19.500,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:58:08:823 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|--|
| Aberto | 15/06/2020 08:54:37 | Item Aberto. |
| Exclusão de lance | 15/06/2020 09:49:15 | Exclusão do lance no valor de R\$ 170,0000. |
| Encerrado | 15/06/2020 10:00:10 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 17/06/2020 10:33:39 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 17/06/2020 11:31:48 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20. |
| Aceite | 19/06/2020 09:31:56 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 19.500,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 6 do edital. |
| Inabilitado | 19/06/2020 09:39:21 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 19.500,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por não atender a condição de habilitação estabelecida no subitem 10.6, alínea "I" do edital. |
| Abertura do | 08/09/2020 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: |

prazo de 09:07:03 02.340.036/0001-40.
Convocação - Anexo

Encerramento do prazo de 08/09/2020 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: Convocação - 11:08:06 02.340.036/0001-40.
Anexo

Abertura do prazo de 11/09/2020 Convocado para envio de anexo o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: Convocação - 08:59:37 02.340.036/0001-40.
Anexo

Encerramento do prazo de 11/09/2020 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: Convocação - 10:00:43 02.340.036/0001-40.
Anexo

Aceite 15/09/2020 11:31:34 Aceite individual da proposta. Fornecedor: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 19.990,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital.

Negociação de valor 15/09/2020 11:35:40 Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 19.990,0000 e com valor negociado a R\$ 19.764,7800. Motivo: Valor ajustado para atender as quantidades.

Habilitado 15/09/2020 11:40:52 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 19.990,0000 e com valor negociado a R\$ 19.764,7800. Motivo: Diante das diligências, da proposta de preços e da documentação apresentada, a empresa atendeu plenamente aos requisitos de classificação e habilitação, constantes no instrumento convocatório.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|--|--------------|------------------------|------------|------------------|------------------|---------------------|
| 02.340.036/0001-40 | CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 53.099,5700 | R\$ 53.099,5700 | 14/06/2020 22:45:06 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Odorico Fortunato | | | | | | | |
| 21.338.388/0001-05 | AUG SOLUCOES EM ARQUITETURA, URBANISMO E GESTAO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 92.820,6500 | R\$ 92.820,6500 | 15/06/2020 07:33:18 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da CEI Odorico Fortunato | | | | | | | |
| 31.813.585/0001-92 | LEGGO PROJETOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 113.454,2027 | R\$ 113.454,2027 | 15/06/2020 08:29:50 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 5.1 Levantamento planialtimétrico : Quantidade 3.221,59 m² Preço unitário: R\$ 1,2975 Valor Total: R\$ 4.180,0130 5.2 Sondagem : Quantidade 173,00 m² Preço unitário: R\$ 96,6975 Valor Total: R\$ 16.728,6675 5.3 Projeto arquitetônico : Quantidade 2.072,49 m² Preço unitário: R\$ 5,6850 Valor Total: R\$ 11.782,1057 5.4 Estrutural de fundação : Quantidade 1.228,70 m² Preço unitário: R\$ 2,1600 Valor Total: R\$ 2.653,9920 5.5 Estrutural da supra estrutura em concreto armado : Quantidade 964,12 m² Preço unitário: R\$ 4,1100 Valor Total: R\$ 3.962,5332 5.6 Estrutura metálica : Quantidade 264,58 m² Preço unitário: R\$ 5,3100 Valor Total: R\$ 1.404,9198 5.7 Paisagístico : Quantidade 1.610,80 m² Preço unitário: R\$ 2,1225 Valor Total: R\$ 3.418,9230 5.8 Comunicação visual : Quantidade 2.072,49 m² Preço unitário: R\$ 2,8725 Valor Total: R\$ 5.953,2275 5.9 Hidrossanitário : Quantidade 2.072,49 m² Preço unitário: R\$ 2,4600 Valor Total: R\$ 5.098,3254 5.10 Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva : Quantidade 2.072,49 m² Preço unitário: R\$ 3,1275 Valor Total: R\$ 6.481,7125 5.11 Drenagem do terreno : Quantidade 1.610,80 m² Preço unitário: R\$ 2,2500 Valor Total: R\$ 3.624,3000 5.12 Prevenção e combate a incêndio e proteção à descargas atmosféricas : Quantidade 2.072,49 m² Preço unitário: R\$ 4,4775 Valor Total: R\$ 9.279,5740 5.13 Elétrico : Quantidade 2.072,49 m² Preço unitário: R\$ 2,8350 Valor Total: R\$ 5.875,5092 5.14 Climatização : Quantidade 2.072,49 m² Preço unitário: R\$ 3,5025 Valor Total: R\$ 7.258,8962 5.15 Telecomunicação : Quantidade 2.072,49 m² Preço unitário: R\$ 2,7525 Valor Total: R\$ 5.704,5287 5.16 Rede de gás : Quantidade 200,00 m² Preço unitário: R\$ 4,5000 Valor Total: R\$ 900,0000 5.17 Memorial descritivo e orçamento : Quantidade 1,00 Unidade Preço unitário: R\$ 10.613,4975 Valor Total: R\$ 10.613,4975 5.18 Executivo compatibilizado : Quantidade 2.072,49 m² Preço unitário: R\$ 4,1175 Valor Total: R\$ 8.533,4776 Projetos elaborados na plataforma BIM | | | | | | | |
| 20.915.213/0001-50 | SIMULTANEA ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 120.000,0000 | R\$ 120.000,0000 | 12/06/2020 18:03:02 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Odorico Fortunato | | | | | | | |
| 13.411.864/0001-48 | SOLAR CONSTRUCOES E PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Não | Não | 1 | R\$ 120.983,8100 | R\$ 120.983,8100 | 09/06/2020 12:03:40 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Odorico Fortunato | | | | | | | |
| 25.295.822/0001-78 | PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 135.939,1500 | R\$ 135.939,1500 | 14/06/2020 23:11:53 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Odorico Fortunato | | | | | | | |
| 24.260.890/0001-39 | PREMIERE ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 137.127,6200 | R\$ 137.127,6200 | 14/06/2020 15:18:42 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestacão de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações e cronogramas destinados a reforma e ampliação da rede municipal de ensino, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e IV e nas condições previstas no edital nº 6342569/2020 – SAP.UPR. | | | | | | | |
| 32.774.378/0001-39 | BERFECK ENGENHARIA | Sim | Sim | 1 | R\$ 139.311,6200 | R\$ 139.311,6200 | 15/06/2020 |

EIRELI

07:19:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino

34.125.415/0001-03 JD ENGENHARIA EIRELI Sim Sim 1 R\$ 141.842,4400 R\$ 141.842,4400 14/06/2020 21:45:38

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Odorico Fortunato

33.630.978/0001-96 J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA Sim Sim 1 R\$ 143.266,5000 R\$ 143.266,5000 15/06/2020 07:54:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de uma unidade escolar da rede municipal de ensino de Joinville. Levantamento planialtimétrico, Sondagem, Projeto arquitetônico, Estrutural de fundação, Estrutural da superestrutura em concreto armado, Estrutura metálica, Paisagístico, Comunicação visual, Hidrossanitário, Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva, Drenagem do terreno, Prevenção e combate a incêndio e proteção à descargas atmosféricas, Elétrico, Climatização, Telecomunicação, Rede de gás, Memorial descritivo e orçamento, Executivo compatibilizado.

27.697.054/0001-04 BARROS ENGENHARIA EIRELI Sim Sim 1 R\$ 143.703,4400 R\$ 143.703,4400 15/06/2020 02:00:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 5.1 Levantamento planialtimétrico m² 3221,59 5.2 Sondagem m² 173 5.3 Projeto arquitetônico m² 2072,49 5.4 Estrutural de fundação m² 1228,7 5.5 Estrutural da superestrutura em concreto armado m² 964,12 5.6 Estrutura metálica m² 264,58 5.7 Paisagístico m² 1610,8 5.8 Comunicação visual m² 2072,49 5.9 Hidrossanitário m² 2072,49 5.10 Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva m² 2072,49 5.11 Drenagem do terreno m² 1610,8 5.12 Prevenção e combate a incêndio e proteção à descargas atmosféricas m² 2072,49 5.13 Elétrico m² 2072,49 5.14 Climatização m² 2072,49 5.15 Telecomunicação m² 2072,49 5.16 Rede de gás m² 200 5.17 Memorial descritivo e orçamento m² 1 5.18 Executivo compatibilizado m² 2071,49

11.021.594/0001-33 MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA Sim Sim 1 R\$ 143.708,6600 R\$ 143.708,6600 12/06/2020 10:51:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados para elaboração de Projetos de Ampliação e Reforma CEI Odorico Fortunato - Rua Constâncio Visentainer, 1.074 Aventureiro- Joinville - SC UNIDADE ESCOLAR CEIODORICO FORTUNATO ÁREA A REFORMAR (m²) 843,79 ÁREA A AMPLIAR (m²) 1.228,70 ÁREA TOTAL (m²) 2.072,49 ÁREA DO TERRENO (m²) 3.221,59 PROJETOS À REALIZAR ÁREA UND. PROJETO 3.221,59 m² Levantamento planialtimétrico 173,00 m² Sondagem 2.072,49 m² Arquitetônico 1.228,70 m² Estrutural de fundação 964,12 m² Estrutural da superestrutura em concreto armado 264,58 m² Estrutura metálica 1.610,80 m² Paisagístico 2.072,49 m² Comunicação Visual 2.072,49 m² Hidrossanitário 2.072,49 m² Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva 1.610,80 m² Drenagem do terreno 2.072,49 m² Prevenção e combate à incêndio e Proteção à descargas atmosféricas 2.072,49 m² Elétrico 2.072,49 m² Climatização 2.072,49 m² Telecomunicação 200,00 m² Rede de gás 1,00 und Memorial Descritivo 2.072,49 m² Executivo Compatibilizado

04.911.728/0001-26 EL ARQUITETURA LTDA. Sim Sim 1 R\$ 143.708,6600 R\$ 143.708,6600 12/06/2020 15:58:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Odorico Fortunato

23.421.490/0001-03 LDM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Sim Sim 1 R\$ 143.733,8900 R\$ 143.733,8900 11/06/2020 13:32:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de unidades escolares da rede municipal de ensino. CEI ODORICO FORTUNATO

22.401.371/0001-18 ACX ENGENHARIA LTDA. Sim Sim 1 R\$ 143.733,9000 R\$ 143.733,9000 10/06/2020 14:12:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Odorico Fortunato - de acordo com o edital e seus anexos

17.481.655/0001-21 CONSTRUTEC ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 R\$ 146.734,0200 R\$ 146.734,0200 11/06/2020 20:58:38

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI ODORICO FORTUNATO

27.384.786/0001-44 TB ARQUITETURA E PROJETOS LTDA Sim Sim 1 R\$ 147.082,7000 R\$ 147.082,7000 15/06/2020 01:41:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Odorico Fortunato

11.381.605/0001-96 EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZACAO COMERCIO DO NORDE Não Não 1 R\$ 148.250,5100 R\$ 148.250,5100 12/06/2020 17:01:05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Odorico Fortunato

34.403.839/0001-92 PIERRI E PACHECO ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 R\$ 149.368,5000 R\$ 149.368,5000 14/06/2020 15:33:45

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Odorico Fortunato

26.598.965/0001-11 ATELIER DE ARQUITETURA E DESENHO URBANO LTDA Sim Sim 1 R\$ 149.759,4800 R\$ 149.759,4800 09/06/2020 13:30:02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação - CEI ODORICO FORTUNATO

13.361.999/0001-46 SOLUCOES PROJETOS E CONSULTORIA DE INSTALACOES LTDA Sim Sim 1 R\$ 150.000,0000 R\$ 150.000,0000 15/06/2020 07:22:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Odorico Fortunato

13.299.570/0001-76 9CINCO ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 R\$ 150.992,9300 R\$ 150.992,9300 15/06/2020 03:47:37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação - CEI ODORICO FORTUNATO

19.504.306/0001-03 HTC BRASIL - Sim Sim 1 R\$ 151.272,0000 R\$ 151.272,0000 14/06/2020

PROJETOS, OBRAS E
EMPREENHIMENTOS -
EIRELI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinado à reforma e ampliação da CEI Odorico Fortunato

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 19.881.989/0001-18 | IMPAKTUS ENGENHARIA, CONSULTORIA E EMPREENHIMENTOS LTDA | Sim | Não | 1 | R\$ 151.272,2000 | R\$ 151.272,2000 | 30/05/2020 19:07:15 |
|--------------------|---|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Odorico Fortunato

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 88.232.103/0001-28 | JAURO CHIARI COMUNALE | Sim | Sim | 1 | R\$ 151.272,2000 | R\$ 151.272,2000 | 31/05/2020 14:52:43 |
|--------------------|-----------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados de projetos- CEI ODORICO FORTUNATO

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 35.386.524/0001-47 | PLANO SUL RS ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 151.272,2000 | R\$ 151.272,2000 | 09/06/2020 15:03:29 |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Odorico Fortunato

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 19.891.447/0001-26 | WDS ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 151.272,2000 | R\$ 151.272,2000 | 09/06/2020 17:36:47 |
|--------------------|-----------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Odorico Fortunato

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 21.813.114/0001-20 | ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 151.272,2000 | R\$ 151.272,2000 | 12/06/2020 12:10:09 |
|--------------------|---------------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da CEI ODORICO FORTUNATO

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 11.085.188/0001-34 | IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 151.272,2000 | R\$ 151.272,2000 | 12/06/2020 13:47:41 |
|--------------------|---|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Odorico Fortunato

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 01.776.974/0001-24 | TECHNIQUE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 151.272,2000 | R\$ 151.272,2000 | 12/06/2020 16:34:12 |
|--------------------|--|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Odorico Fortunato

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 31.109.919/0001-41 | DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 151.272,2000 | R\$ 151.272,2000 | 12/06/2020 17:34:10 |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Odorico Fortunato

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 27.301.392/0001-85 | CHARLES DE MELO FERNANDES | Sim | Sim | 1 | R\$ 151.272,2000 | R\$ 151.272,2000 | 13/06/2020 13:10:57 |
|--------------------|---------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Odorico Fortunato

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 12.301.707/0001-17 | SYNDERSKI ENGENHARIA CIVIL LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 151.272,2000 | R\$ 151.272,2000 | 13/06/2020 17:21:27 |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Odorico Fortunato

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 24.483.561/0001-57 | L DO N SOUSA | Sim | Sim | 1 | R\$ 151.272,2000 | R\$ 151.272,2000 | 14/06/2020 11:00:29 |
|--------------------|--------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Odorico Fortunato

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 12.895.780/0001-64 | LANZARQ ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 151.272,2000 | R\$ 151.272,2000 | 14/06/2020 11:05:01 |
|--------------------|--------------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Odorico Fortunato

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 04.660.166/0001-95 | UMA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Sim | Não | 1 | R\$ 151.272,2000 | R\$ 151.272,2000 | 14/06/2020 12:53:47 |
|--------------------|---------------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 20.900.382/0001-17 | VORTEX ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 151.272,2000 | R\$ 151.272,2000 | 14/06/2020 16:05:53 |
|--------------------|--------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e IV e nas condições previstas neste Edital.

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 23.002.667/0001-29 | ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 151.272,2000 | R\$ 151.272,2000 | 14/06/2020 19:15:20 |
|--------------------|-----------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Odorico Fortunato Levantamento Planialtimétrico 3.221,59 m2 Sondagem 173,00 m2 Projeto Arquitetônico 2.072,49 m2 Estrutural de fundação 1.228,70 m2 Estrutural da supraestrutura em concreto armado 964,12 m2 Estrutura metálica 264,58 m2 Paisagístico 1.610,80 m2 Comunicação Visual 2.072,49 m2 Hidrossanitário 2.072,49 m2 Drenagem Pluvial com Reaproveitamento de Água da Chuva 2.072,49 m2 Drenagem do Terreno 1.610,80 m2 Prevenção e Combate à Incêndio e Contra Descargas Atmosféricas 2.072,49 m2 Elétrico 2.072,49 m2 Climatização 2.072,49 m2 Telecomunicação 2.072,49 m2 Rede de Gás 200,00 m2 Memorial Descritivo e Orçamento 1,00 m2 Executivo Compatibilizado 2.072,49 m2

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 11.157.577/0001-28 | MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 151.272,2000 | R\$ 151.272,2000 | 14/06/2020 19:44:28 |
|--------------------|---|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Odorico Fortunato

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 31.219.692/0001-97 | AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 151.272,2000 | R\$ 151.272,2000 | 14/06/2020 21:19:21 |
|--------------------|------------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para

elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas conforme Termo de Referência.

| | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|
| 23.852.594/0001-64 | DIEDRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 151.272,2000 | R\$ 151.272,2000 | 14/06/2020 21:44:46 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Odorico Fortunato | | | | | | | |
| 15.591.475/0001-77 | FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUÇOES | Sim | Sim | 1 | R\$ 151.272,2000 | R\$ 151.272,2000 | 15/06/2020 01:16:09 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Odorico Fortunato | | | | | | | |
| 68.636.182/0001-25 | ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 151.272,2000 | R\$ 151.272,2000 | 15/06/2020 04:47:37 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino - CEI Odorico Fortunato | | | | | | | |
| 21.467.572/0001-55 | J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA | Sim | Sim | 1 | R\$ 151.272,2000 | R\$ 151.272,2000 | 15/06/2020 07:49:04 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Odorico Fortunato | | | | | | | |
| 11.454.795/0001-24 | JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI - | Sim | Sim | 1 | R\$ 151.272,2000 | R\$ 151.272,2000 | 15/06/2020 08:19:45 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Odorico Fortunato | | | | | | | |
| 27.950.108/0001-00 | PROJECALC ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 151.272,2000 | R\$ 151.272,2000 | 15/06/2020 08:24:24 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Odorico Fortunato | | | | | | | |
| 14.695.455/0001-83 | CASA ESTUDIO ARQUITETURA LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 151.272,2000 | R\$ 151.272,2000 | 15/06/2020 08:28:10 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Odorico Fortunato | | | | | | | |
| 14.670.561/0001-02 | ACTUS EMPREENDIMIENTOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 151.272,2700 | R\$ 151.272,2700 | 15/06/2020 01:14:35 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Odorico Fortunato | | | | | | | |
| 23.967.327/0001-32 | PROALPHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 160.496,8900 | R\$ 160.496,8900 | 15/06/2020 01:14:53 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da CEI Odorico Fortunato | | | | | | | |
| 04.205.194/0001-12 | ABAX ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 203.695,5000 | R\$ 203.695,5000 | 11/06/2020 09:21:08 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - CEI Odorico Fortunato | | | | | | | |
| 26.673.492/0001-70 | BRAULIO VINICIUS CARDOSO DE SOUZA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 453.816,8000 | R\$ 453.816,8000 | 14/06/2020 21:27:26 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da escola CEI Odorico Fortunato | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 453.816,8000 | 26.673.492/0001-70 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 203.695,5000 | 04.205.194/0001-12 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 160.496,8900 | 23.967.327/0001-32 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 151.272,2700 | 14.670.561/0001-02 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 151.272,2000 | 15.591.475/0001-77 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 151.272,2000 | 23.852.594/0001-64 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 151.272,2000 | 12.895.780/0001-64 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 151.272,2000 | 04.660.166/0001-95 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 151.272,2000 | 20.900.382/0001-17 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 151.272,2000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 151.272,2000 | 11.157.577/0001-28 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 151.272,2000 | 31.219.692/0001-97 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 151.272,2000 | 19.891.447/0001-26 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 151.272,2000 | 19.881.989/0001-18 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 151.272,2000 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 151.272,2000 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 151.272,2000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 151.272,2000 | 11.085.188/0001-34 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 151.272,2000 | 01.776.974/0001-24 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 151.272,2000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 151.272,2000 | 27.301.392/0001-85 | 15/06/2020 08:30:35:297 |

| | | |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 151.272,2000 | 12.301.707/0001-17 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 151.272,2000 | 24.483.561/0001-57 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 151.272,2000 | 68.636.182/0001-25 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 151.272,2000 | 21.467.572/0001-55 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 151.272,2000 | 11.454.795/0001-24 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 151.272,2000 | 27.950.108/0001-00 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 151.272,2000 | 14.695.455/0001-83 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 151.272,0000 | 19.504.306/0001-03 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 150.992,9300 | 13.299.570/0001-76 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 150.000,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 149.759,4800 | 26.598.965/0001-11 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 149.368,5000 | 34.403.839/0001-92 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 148.250,5100 | 11.381.605/0001-96 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 147.082,7000 | 27.384.786/0001-44 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 146.734,0200 | 17.481.655/0001-21 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 143.733,9000 | 22.401.371/0001-18 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 143.733,8900 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 143.708,6600 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 143.708,6600 | 04.911.728/0001-26 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 143.703,4400 | 27.697.054/0001-04 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 143.266,5000 | 33.630.978/0001-96 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 141.842,4400 | 34.125.415/0001-03 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 139.311,6200 | 32.774.378/0001-39 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 137.127,6200 | 24.260.890/0001-39 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 135.939,1500 | 25.295.822/0001-78 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 120.983,8100 | 13.411.864/0001-48 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 120.000,0000 | 20.915.213/0001-50 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 113.454,2027 | 31.813.585/0001-92 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 92.820,6500 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 53.099,5700 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 52.000,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 08:56:00:020 |
| R\$ 93.000,0000 | 20.900.382/0001-17 | 15/06/2020 08:56:08:547 |
| R\$ 102.358,3000 | 01.776.974/0001-24 | 15/06/2020 08:56:11:810 |
| R\$ 90.750,0000 | 11.085.188/0001-34 | 15/06/2020 08:56:17:730 |
| R\$ 51.999,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:56:49:083 |
| R\$ 69.000,0000 | 12.895.780/0001-64 | 15/06/2020 08:57:06:203 |
| R\$ 51.800,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 08:57:25:373 |
| R\$ 98.326,9300 | 15.591.475/0001-77 | 15/06/2020 08:57:49:583 |
| R\$ 136.144,9700 | 17.481.655/0001-21 | 15/06/2020 08:58:06:643 |
| R\$ 51.799,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:58:38:040 |
| R\$ 105.250,0000 | 31.219.692/0001-97 | 15/06/2020 08:58:43:613 |
| R\$ 51.799,9800 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 08:58:55:393 |
| R\$ 79.000,0000 | 26.673.492/0001-70 | 15/06/2020 08:59:07:790 |
| R\$ 134.960,6700 | 11.381.605/0001-96 | 15/06/2020 08:59:24:130 |
| R\$ 51.600,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 08:59:33:140 |
| R\$ 51.599,9900 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 08:59:53:963 |
| R\$ 106.482,5300 | 23.967.327/0001-32 | 15/06/2020 09:00:02:710 |
| R\$ 51.500,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:00:14:947 |
| R\$ 42.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:00:24:003 |
| R\$ 99.900,0000 | 04.911.728/0001-26 | 15/06/2020 09:00:25:427 |
| R\$ 41.900,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:01:22:310 |
| R\$ 48.000,0000 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 09:01:51:057 |
| R\$ 46.000,0000 | 13.299.570/0001-76 | 15/06/2020 09:01:51:580 |
| R\$ 90.760,3200 | 19.891.447/0001-26 | 15/06/2020 09:01:58:290 |
| R\$ 76.000,0000 | 14.695.455/0001-83 | 15/06/2020 09:02:09:427 |
| R\$ 75.999,9900 | 11.157.577/0001-28 | 15/06/2020 09:02:56:873 |
| R\$ 117.649,5800 | 68.636.182/0001-25 | 15/06/2020 09:03:19:543 |
| R\$ 41.899,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:03:27:587 |
| R\$ 98.000,0000 | 15.591.475/0001-77 | 15/06/2020 09:03:29:753 |
| R\$ 98.326,9300 | 24.483.561/0001-57 | 15/06/2020 09:03:52:313 |
| R\$ 41.800,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:04:06:093 |
| R\$ 41.700,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:04:12:330 |
| R\$ 90.000,0000 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 09:04:13:360 |
| R\$ 120.000,0000 | 11.454.795/0001-24 | 15/06/2020 09:04:19:137 |
| R\$ 41.699,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:04:29:590 |

| | | |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 41.750,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:04:38:987 |
| R\$ 41.550,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:04:57:553 |
| R\$ 41.695,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:05:02:227 |
| R\$ 41.449,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:05:14:110 |
| R\$ 41.500,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:05:32:107 |
| R\$ 100.535,1300 | 32.774.378/0001-39 | 15/06/2020 09:05:37:307 |
| R\$ 41.439,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:05:49:187 |
| R\$ 105.000,0000 | 27.950.108/0001-00 | 15/06/2020 09:06:09:007 |
| R\$ 41.400,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:06:20:637 |
| R\$ 41.438,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:06:24:857 |
| R\$ 113.000,0000 | 21.467.572/0001-55 | 15/06/2020 09:06:29:527 |
| R\$ 41.350,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:06:32:800 |
| R\$ 41.399,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:06:35:613 |
| R\$ 41.330,0000 | 27.697.054/0001-04 | 15/06/2020 09:06:43:303 |
| R\$ 41.349,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:06:44:983 |
| R\$ 41.329,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:06:55:263 |
| R\$ 41.326,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:07:21:440 |
| R\$ 41.200,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:07:42:710 |
| R\$ 41.199,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:07:52:300 |
| R\$ 41.198,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:08:23:250 |
| R\$ 41.180,0000 | 27.697.054/0001-04 | 15/06/2020 09:08:25:790 |
| R\$ 41.100,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:08:38:287 |
| R\$ 41.099,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:08:54:533 |
| R\$ 41.095,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:09:01:550 |
| R\$ 41.094,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:09:19:953 |
| R\$ 41.093,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:09:27:147 |
| R\$ 41.050,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:09:40:987 |
| R\$ 41.049,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:09:53:863 |
| R\$ 90.460,0000 | 23.852.594/0001-64 | 15/06/2020 09:09:57:357 |
| R\$ 105.910,0000 | 12.301.707/0001-17 | 15/06/2020 09:10:18:933 |
| R\$ 41.030,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:10:20:180 |
| R\$ 41.048,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:10:22:263 |
| R\$ 82.500,0000 | 27.950.108/0001-00 | 15/06/2020 09:10:23:107 |
| R\$ 41.029,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:10:29:693 |
| R\$ 41.029,0000 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 09:10:30:290 |
| R\$ 90.000,0000 | 04.660.166/0001-95 | 15/06/2020 09:10:46:690 |
| R\$ 41.028,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:10:48:703 |
| R\$ 41.027,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:10:50:187 |
| R\$ 41.026,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:11:01:937 |
| R\$ 41.025,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:11:08:303 |
| R\$ 41.020,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:11:33:833 |
| R\$ 41.019,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:11:50:457 |
| R\$ 41.018,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:12:03:823 |
| R\$ 41.017,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:12:12:333 |
| R\$ 41.015,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:12:33:203 |
| R\$ 41.016,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:12:34:950 |
| R\$ 41.013,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:12:45:700 |
| R\$ 40.000,0000 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:13:04:327 |
| R\$ 39.900,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:14:00:563 |
| R\$ 39.899,9900 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 09:14:32:297 |
| R\$ 39.890,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:14:43:557 |
| R\$ 39.880,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:14:57:553 |
| R\$ 39.879,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:15:12:027 |
| R\$ 39.871,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:15:32:780 |
| R\$ 39.870,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:15:52:333 |
| R\$ 39.869,9900 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 09:16:03:993 |
| R\$ 39.866,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:16:20:740 |
| R\$ 39.860,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:16:32:027 |
| R\$ 39.859,0000 | 34.125.415/0001-03 | 15/06/2020 09:16:40:807 |
| R\$ 39.855,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:16:58:953 |
| R\$ 39.865,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:17:20:080 |
| R\$ 39.845,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:17:30:387 |
| R\$ 39.850,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:17:46:990 |
| R\$ 39.844,9900 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 09:17:47:320 |
| R\$ 39.844,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:18:07:947 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 39.840,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:18:19:600 |
| R\$ 39.839,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:18:28:407 |
| R\$ 39.838,9900 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 09:18:47:017 |
| R\$ 39.835,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:18:54:497 |
| R\$ 39.834,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:19:15:867 |
| R\$ 39.830,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:19:36:793 |
| R\$ 39.829,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:19:45:470 |
| R\$ 39.825,0000 | 34.125.415/0001-03 | 15/06/2020 09:19:55:987 |
| R\$ 39.000,0000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 09:19:59:100 |
| R\$ 38.999,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:20:12:263 |
| R\$ 39.700,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:20:15:570 |
| R\$ 38.998,9900 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 09:20:30:373 |
| R\$ 39.500,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:20:33:737 |
| R\$ 38.800,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:20:52:873 |
| R\$ 38.799,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:21:01:867 |
| R\$ 38.700,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:21:29:313 |
| R\$ 38.689,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:21:37:680 |
| R\$ 38.600,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:22:12:067 |
| R\$ 38.599,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:22:23:200 |
| R\$ 38.598,9900 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 09:22:37:100 |
| R\$ 38.550,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:22:51:103 |
| R\$ 38.449,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:23:00:090 |
| R\$ 38.500,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:23:34:133 |
| R\$ 38.446,0000 | 34.125.415/0001-03 | 15/06/2020 09:23:43:070 |
| R\$ 38.445,9900 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 09:23:57:333 |
| R\$ 38.444,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:24:07:763 |
| R\$ 38.400,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:24:13:607 |
| R\$ 38.399,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:24:38:483 |
| R\$ 38.350,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:25:07:563 |
| R\$ 38.349,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:25:24:250 |
| R\$ 38.349,9900 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 09:25:25:133 |
| R\$ 38.348,9900 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 09:25:45:987 |
| R\$ 38.900,0000 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 09:25:54:900 |
| R\$ 38.347,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:25:56:843 |
| R\$ 38.300,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:26:01:973 |
| R\$ 38.299,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:26:32:373 |
| R\$ 38.200,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:27:12:757 |
| R\$ 38.190,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:27:28:657 |
| R\$ 38.150,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:28:15:427 |
| R\$ 38.149,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:28:45:357 |
| R\$ 38.140,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:29:05:870 |
| R\$ 38.139,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:29:25:973 |
| R\$ 38.138,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 09:29:47:223 |
| R\$ 32.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:29:52:160 |
| R\$ 31.998,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:30:07:793 |
| R\$ 31.997,0000 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:30:32:913 |
| R\$ 31.996,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:30:49:953 |
| R\$ 31.997,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:31:14:370 |
| R\$ 31.995,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:31:23:313 |
| R\$ 31.994,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:31:43:907 |
| R\$ 31.992,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:32:15:450 |
| R\$ 31.991,9900 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 09:32:35:040 |
| R\$ 30.000,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:33:01:830 |
| R\$ 29.999,9900 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:33:40:287 |
| R\$ 29.988,8888 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:33:59:340 |
| R\$ 29.997,9000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:34:11:967 |
| R\$ 29.500,0000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 09:34:31:113 |
| R\$ 29.499,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:34:50:833 |
| R\$ 92.000,0000 | 20.900.382/0001-17 | 15/06/2020 09:35:06:180 |
| R\$ 29.350,0000 | 34.403.839/0001-92 | 15/06/2020 09:35:23:390 |
| R\$ 29.349,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:35:33:223 |
| R\$ 29.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:36:53:973 |
| R\$ 28.999,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:37:33:433 |
| R\$ 28.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:37:46:197 |
| R\$ 27.707,7777 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:37:59:273 |

| | | |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 35.000,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:38:44:000 |
| R\$ 26.000,0000 | 04.205.194/0001-12 | 15/06/2020 09:38:53:517 |
| R\$ 27.700,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:39:03:680 |
| R\$ 25.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:39:35:210 |
| R\$ 25.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:41:03:700 |
| R\$ 24.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:41:19:010 |
| R\$ 24.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:42:38:320 |
| R\$ 23.999,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:42:50:797 |
| R\$ 23.950,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:43:33:530 |
| R\$ 23.949,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:43:47:240 |
| R\$ 23.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:45:11:537 |
| R\$ 22.999,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:45:27:180 |
| R\$ 22.997,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:47:06:313 |
| R\$ 22.996,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:47:12:693 |
| R\$ 22.990,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:47:59:953 |
| R\$ 22.980,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:48:18:837 |
| R\$ 22.970,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:49:02:770 |
| R\$ 22.960,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:49:11:437 |
| R\$ 22.500,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:49:57:277 |
| R\$ 22.499,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:50:10:783 |
| R\$ 95.000,0000 | 14.670.561/0001-02 | 15/06/2020 09:50:30:987 |
| R\$ 22.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:52:22:833 |
| R\$ 80.000,0000 | 11.454.795/0001-24 | 15/06/2020 09:52:26:290 |
| R\$ 21.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:52:36:270 |
| R\$ 134.000,0000 | 27.301.392/0001-85 | 15/06/2020 09:53:35:997 |
| R\$ 21.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:54:34:237 |
| R\$ 20.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:54:54:980 |
| R\$ 20.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:55:41:847 |
| R\$ 19.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:57:19:010 |
| R\$ 19.500,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:58:10:780 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|--|
| Aberto | 15/06/2020 08:54:44 | Item Aberto. |
| Encerrado | 15/06/2020 10:00:11 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 17/06/2020 10:33:51 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 17/06/2020 11:39:35 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20. |
| Aceite | 19/06/2020 09:32:06 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 19.500,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 6 do edital. |
| Inabilitado | 19/06/2020 09:39:32 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 19.500,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por não atender a condição de habilitação estabelecida no subitem 10.6, alínea "I" do edital. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 08/09/2020 09:07:18 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 08/09/2020 11:08:24 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 11/09/2020 08:59:48 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 11/09/2020 10:00:59 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Aceite | 15/09/2020 11:31:45 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 19.990,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital. |
| Negociação de valor | 15/09/2020 11:36:05 | Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 19.990,0000 e com valor negociado a R\$ 19.964,8200. Motivo: |

Valor ajustado para atender as quantidades.

Habilitado 15/09/2020 11:41:06 02.340.036/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 19.990,0000 e com valor negociado a R\$ 19.964,8200. Motivo: Diante das diligências, da proposta de preços e da documentação apresentada, a empresa atendeu plenamente aos requisitos de classificação e habilitação, constantes no instrumento convocatório.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|--|--------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 02.340.036/0001-40 | CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 31.017,7000 | R\$ 31.017,7000 | 14/06/2020 22:45:06 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Fritz Benkendorf | | | | | | | |
| 21.338.388/0001-05 | AUG SOLUCOES EM ARQUITETURA, URBANISMO E GESTAO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 53.218,1700 | R\$ 53.218,1700 | 15/06/2020 07:33:18 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da EM Fritz Benkendorf | | | | | | | |
| 20.915.213/0001-50 | SIMULTANEA ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 60.000,0000 | R\$ 60.000,0000 | 12/06/2020 18:03:02 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Fritz Benkendorf | | | | | | | |
| 31.813.585/0001-92 | LEGGO PROJETOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 66.271,2003 | R\$ 66.271,2003 | 15/06/2020 08:29:50 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 6.1 Levantamento planialtimétrico : Quantidade 2.400,00 m² Preço unitário: R\$ 1,2975 Valor Total:R\$ 3.114,0000 6.2 Sondagem : Quantidade 90 m² Preço unitário: R\$ 96,6975 Valor Total:R\$ 8.702,7750 6.3 Projeto arquitetônico : Quantidade 1.078,53 m² Preço unitário: R\$ 5,6850 Valor Total:R\$ 6.131,4431 6.4 Estrutural de fundação : Quantidade 498,57 m² Preço unitário: R\$ 2,1600 Valor Total:R\$ 1.076,9112 6.5 Estrutural da supra estrutura em concreto armado : Quantidade 300 m² Preço unitário: R\$ 4,1100 Valor Total:R\$ 1.233,0000 6.6 Estrutura metálica : Quantidade 198,57 m² Preço unitário: R\$ 5,3100 Valor Total:R\$ 1.054,4067 6.7 Paisagístico : Quantidade 1.200,00 m² Preço unitário: R\$ 2,1225 Valor Total:R\$ 2.547,0000 6.8 Comunicação visual : Quantidade 1.078,53 m² Preço unitário:R\$ 2,8725 Valor Total:R\$ 3.098,0774 6.9 Hidrossanitário : Quantidade 1.078,53 m² Preço unitário:R\$ 2,4600 Valor Total:R\$ 2.653,1838 6.10 Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva : Quantidade 1.078,53 m² Preço unitário:R\$ 3,1275 Valor Total:R\$ 3.373,1026 6.11 Drenagem do terreno : Quantidade 1.200,00 m² Preço unitário:R\$ 2,2500 Valor Total:R\$ 2.700,0000 6.12 Prevenção e combate a incêndio e proteção à descargas atmosféricas : Quantidade 1.078,53 m² Preço unitário:R\$ 4,4775 Valor Total:R\$ 4.829,1181 6.13 Elétrico: Quantidade 1.078,53 m² Preço unitário:R\$ 2,8350 Valor Total:R\$ 3.057,6326 6.14 Climatização : Quantidade 1.078,53 m² Preço unitário:R\$ 3,5025 Valor Total:R\$ 3.777,5513 6.15 Telecomunicação : Quantidade 1.078,53 m² Preço unitário:R\$ 2,7525 Valor Total:R\$ 2.968,6538 6.16 Rede de gás : Quantidade 200,00 m² Preço unitário:R\$ 4,50 Valor Total:R\$ 900,00 6.17 Memorial descritivo e orçamento : Quantidade 1,00 Unidade Preço unitário:R\$ 10.613,4975 Valor Total:R\$ 10.613,4975 6.18 Executivo compatibilizado : Quantidade 1.078,53 m² Preço unitário:R\$ 4,1175 Valor Total:R\$ 4.440,8473 Projetos elaborados na plataforma BIM | | | | | | | |
| 13.411.864/0001-48 | SOLAR CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA | Não | Não | 1 | R\$ 70.668,3700 | R\$ 70.668,3700 | 09/06/2020 12:03:41 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Fritz Benkendorf | | | | | | | |
| 25.295.822/0001-78 | PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 79.397,8600 | R\$ 79.397,8600 | 14/06/2020 23:11:53 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Fritz Benkendorf | | | | | | | |
| 32.774.378/0001-39 | BERFECK ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 81.461,6600 | R\$ 81.461,6600 | 15/06/2020 07:19:29 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino | | | | | | | |
| 34.125.415/0001-03 | JD ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 83.454,2900 | R\$ 83.454,2900 | 14/06/2020 21:45:38 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Fritz Benkendorf | | | | | | | |
| 33.630.978/0001-96 | J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA | Sim | Sim | 1 | R\$ 83.918,1000 | R\$ 83.918,1000 | 15/06/2020 07:54:11 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de uma unidade escolar da rede municipal de ensino de Joinville. Levantamento planialtimétrico, Sondagem, Projeto arquitetônico, Estrutural de fundação, Estrutural da supraestrutura em concreto armado, Estrutura metálica, Paisagístico, Comunicação visual, Hidrossanitário, Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva, Drenagem do terreno, Prevenção e combate a incêndio e proteção à descargas atmosféricas, Elétrico, Climatização, Telecomunicação, Rede de gás, Memorial descritivo e orçamento, Executivo compatibilizado. | | | | | | | |
| 11.021.594/0001-33 | MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 83.943,5200 | R\$ 83.943,5200 | 12/06/2020 10:51:47 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados para elaboração de Projetos de Ampliação e Reforma EM Fritz Benkendorf - Estrada Caminho Curto, 1.697 Pirabeiraba - Joinville - SC UNIDADE ESCOLAR EM FRITZ BENKENDORF ÁREA À REFORMAR (m²) 579,96 ÁREA A AMPLIAR (m²) 498,57 ÁREA TOTAL (m²) 1.078,53 ÁREA DO TERRENO (m²) 2.400,00 PROJETOS À REALIZAR ÁREA UND. PROJETO 2.400,00 m² Levantamento planialtimétrico 90,00 m Sondagem 1.078,53 m² Arquitetônico 498,57 m² Estrutural de fundação 300,00 m² Estrutural da supraestrutura em concreto armado 198,57 m² Estrutura metálica 1.200,00 m² Paisagístico 1.078,53 m² Comunicação Visual 1.078,53 m² Hidrossanitário 1.078,53 m² Drenagempluvial com aproveitamento de água da chuva 1.200,00 m² Drenagemdo terreno 1.078,53 m² Prevenção e combate à incêndio e Proteção à descargas atmosféricas 1.078,53 m² Elétrico 1.078,53 m² Climatização 1.078,53 m² Telecomunicação 200,00 m² Rede de gás 1,00 und Memorial Descritivo 1.078,53 m² Executivo Compatibilizado | | | | | | | |
| 04.911.728/0001-26 | EL ARQUITETURA | Sim | Sim | 1 | R\$ 83.943,5200 | R\$ 83.943,5200 | 12/06/2020 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------|----------|--|
| | LTDA. | | | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Fritz Benkendorf | | | | | | | | |
| 23.421.490/0001-03 | LDM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 83.953,5300 | R\$ 83.953,5300 | 11/06/2020 | 13:32:42 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de unidades escolares da rede municipal de ensino. Escola Municipal FRITZ BENKENDORF | | | | | | | | |
| 22.401.371/0001-18 | ACX ENGENHARIA LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 83.953,5400 | R\$ 83.953,5400 | 10/06/2020 | 14:12:21 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Fritz Benkendorf - de acordo com o edital e seus anexos | | | | | | | | |
| 17.481.655/0001-21 | CONSTRUTEC ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 85.710,6700 | R\$ 85.710,6700 | 11/06/2020 | 20:58:38 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM FRITZ BENKENDORF | | | | | | | | |
| 27.384.786/0001-44 | TB ARQUITETURA E PROJETOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 85.908,5400 | R\$ 85.908,5400 | 15/06/2020 | 01:41:58 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Fritz Benkendorf | | | | | | | | |
| 11.381.605/0001-96 | EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZACAO COMERCIO DO NORDE | Não | Não | 1 | R\$ 86.598,9200 | R\$ 86.598,9200 | 12/06/2020 | 17:01:05 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Fritz Benkendorf | | | | | | | | |
| 34.403.839/0001-92 | PIERRI E PACHECO ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 87.264,1900 | R\$ 87.264,1900 | 14/06/2020 | 15:33:45 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados -EM FRITZ BENKENDORF | | | | | | | | |
| 23.967.327/0001-32 | PROALPHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 87.315,4200 | R\$ 87.315,4200 | 15/06/2020 | 01:14:53 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da EM Fritz Benkendorf | | | | | | | | |
| 26.598.965/0001-11 | ATELIER DE ARQUITETURA E DESENHO URBANO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 87.477,9200 | R\$ 87.477,9200 | 09/06/2020 | 13:30:02 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboracão de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da EM Fritz Benkendorf | | | | | | | | |
| 13.361.999/0001-46 | SOLUCOES PROJETOS E CONSULTORIA DE INSTALACOES LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.000,0000 | R\$ 88.000,0000 | 15/06/2020 | 07:22:08 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Fritz Benkendorf | | | | | | | | |
| 13.299.570/0001-76 | 9CINCO ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.203,5800 | R\$ 88.203,5800 | 15/06/2020 | 03:47:37 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação - EM FRITZ BENKENDORF | | | | | | | | |
| 19.504.306/0001-03 | HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.361,0000 | R\$ 88.361,0000 | 14/06/2020 | 18:24:29 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinado à reforma e ampliação da EM Fritz Benkendorf | | | | | | | | |
| 19.881.989/0001-18 | IMPAKTUS ENGENHARIA, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sim | Não | 1 | R\$ 88.361,5400 | R\$ 88.361,5400 | 30/05/2020 | 19:07:15 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Fritz Benkendorf | | | | | | | | |
| 88.232.103/0001-28 | JAURO CHIARI COMUNALE | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.361,5400 | R\$ 88.361,5400 | 31/05/2020 | 14:52:43 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados de projetos- EM FRITZ BENKENDORF | | | | | | | | |
| 35.386.524/0001-47 | PLANO SUL RS ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.361,5400 | R\$ 88.361,5400 | 09/06/2020 | 15:03:29 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Fritz Benkendorf | | | | | | | | |
| 19.891.447/0001-26 | WDS ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.361,5400 | R\$ 88.361,5400 | 09/06/2020 | 17:36:47 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Fritz Benkendorf | | | | | | | | |
| 21.813.114/0001-20 | ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.361,5400 | R\$ 88.361,5400 | 12/06/2020 | 12:10:09 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da EM FRITZ BENKENDORF | | | | | | | | |
| 11.085.188/0001-34 | IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.361,5400 | R\$ 88.361,5400 | 12/06/2020 | 13:47:41 | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Fritz Benkendorf | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 01.776.974/0001-24 | TECHNIQUE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.361,5400 | R\$ 88.361,5400 | 12/06/2020 16:34:12 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Fritz Benkendorf | | | | | | | |
| 31.109.919/0001-41 | DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.361,5400 | R\$ 88.361,5400 | 12/06/2020 17:34:10 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Fritz Benkendorf | | | | | | | |
| 27.301.392/0001-85 | CHARLES DE MELO FERNANDES | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.361,5400 | R\$ 88.361,5400 | 13/06/2020 13:10:57 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Fritz Benkendorf | | | | | | | |
| 12.301.707/0001-17 | SYNDERSKI ENGENHARIA CIVIL LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.361,5400 | R\$ 88.361,5400 | 13/06/2020 17:21:27 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Fritz Benkendorf | | | | | | | |
| 24.483.561/0001-57 | L DO N SOUSA | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.361,5400 | R\$ 88.361,5400 | 14/06/2020 11:00:29 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Fritz Benkendorf | | | | | | | |
| 12.895.780/0001-64 | LANZARQ ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.361,5400 | R\$ 88.361,5400 | 14/06/2020 11:05:01 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Fritz Benkendorf | | | | | | | |
| 04.660.166/0001-95 | UMA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Sim | Não | 1 | R\$ 88.361,5400 | R\$ 88.361,5400 | 14/06/2020 12:53:47 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino | | | | | | | |
| 20.900.382/0001-17 | VORTEX ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.361,5400 | R\$ 88.361,5400 | 14/06/2020 16:05:53 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e IV e nas condições previstas neste Edital. Serviços técnicos especializados - CEI Odorico Fortunato | | | | | | | |
| 23.002.667/0001-29 | ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.361,5400 | R\$ 88.361,5400 | 14/06/2020 19:15:20 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Fritz Benkendorf Levantamento Planialtimétrico 2.400,00 m2 Sondagem 90,00 m2 Projeto Arquitetônico 1.078,53 m2 Estrutural de fundação 498,57 m2 Estrutural da supraestrutura em concreto armado 300,00 m2 Estrutura metálica 198,57 m2 Paisagístico 1.200,00 m2 Comunicação Visual 1.078,53 m2 Hidrossanitário 1.078,53 m2 Drenagem Pluvial com Reaproveitamento de Água da Chuva 1.078,53 m2 Drenagem do Terreno 1.200,00 m2 Prevenção e Combate à Incêndio e Contra Descargas Atmosféricas 1.078,53 m2 Elétrico 1.078,53 m2 Climatização 1.078,53 m2 Telecomunicação 1.078,53 m2 Rede de Gás 200,00 m2 Memorial Descritivo e Orçamento 1,00 m2 Executivo Compatibilizado 1.078,53 m2 | | | | | | | |
| 11.157.577/0001-28 | MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.361,5400 | R\$ 88.361,5400 | 14/06/2020 19:44:28 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Fritz Benkendorf | | | | | | | |
| 31.219.692/0001-97 | AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.361,5400 | R\$ 88.361,5400 | 14/06/2020 21:19:21 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas conforme Termo de Referência. | | | | | | | |
| 23.852.594/0001-64 | DIEDRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.361,5400 | R\$ 88.361,5400 | 14/06/2020 21:44:46 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Fritz Benkendorf | | | | | | | |
| 15.591.475/0001-77 | FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUCOES | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.361,5400 | R\$ 88.361,5400 | 15/06/2020 01:16:09 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Fritz Benkendorf | | | | | | | |
| 68.636.182/0001-25 | ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.361,5400 | R\$ 88.361,5400 | 15/06/2020 04:47:37 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino - EM Fritz Benkendorf | | | | | | | |
| 21.467.572/0001-55 | J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.361,5400 | R\$ 88.361,5400 | 15/06/2020 07:49:04 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Fritz Benkendorf | | | | | | | |
| 11.454.795/0001-24 | JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI - | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.361,5400 | R\$ 88.361,5400 | 15/06/2020 08:19:45 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Fritz Benkendorf | | | | | | | |
| 27.950.108/0001-00 | PROJECALC ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.361,5400 | R\$ 88.361,5400 | 15/06/2020 08:24:24 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Fritz Benkendorf | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 14.695.455/0001-83 | CASA ESTUDIO ARQUITETURA LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.361,5400 | R\$ 88.361,5400 | 15/06/2020 08:28:10 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Fritz Benkendorf | | | | | | | |
| 14.670.561/0001-02 | ACTUS EMPREENHIMENTOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.361,6000 | R\$ 88.361,6000 | 15/06/2020 01:14:35 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Fritz Benkendorf | | | | | | | |
| 04.205.194/0001-12 | ABAX ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 151.272,2000 | R\$ 151.272,2000 | 11/06/2020 09:21:08 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Fritz Benkendorf | | | | | | | |
| 26.673.492/0001-70 | BRAULIO VINICIUS CARDOSO DE SOUZA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 265.084,8100 | R\$ 265.084,8100 | 14/06/2020 21:27:26 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da escola EM Fritz Benkendorf | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 265.084,8100 | 26.673.492/0001-70 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 151.272,2000 | 04.205.194/0001-12 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.361,6000 | 14.670.561/0001-02 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.361,5400 | 15.591.475/0001-77 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.361,5400 | 23.852.594/0001-64 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.361,5400 | 68.636.182/0001-25 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.361,5400 | 21.467.572/0001-55 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.361,5400 | 11.454.795/0001-24 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.361,5400 | 27.950.108/0001-00 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.361,5400 | 14.695.455/0001-83 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.361,5400 | 19.891.447/0001-26 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.361,5400 | 19.881.989/0001-18 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.361,5400 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.361,5400 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.361,5400 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.361,5400 | 11.085.188/0001-34 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.361,5400 | 31.219.692/0001-97 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.361,5400 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.361,5400 | 11.157.577/0001-28 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.361,5400 | 12.895.780/0001-64 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.361,5400 | 04.660.166/0001-95 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.361,5400 | 20.900.382/0001-17 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.361,5400 | 01.776.974/0001-24 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.361,5400 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.361,5400 | 27.301.392/0001-85 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.361,5400 | 12.301.707/0001-17 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.361,5400 | 24.483.561/0001-57 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.361,0000 | 19.504.306/0001-03 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.203,5800 | 13.299.570/0001-76 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.000,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 87.477,9200 | 26.598.965/0001-11 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 87.315,4200 | 23.967.327/0001-32 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 87.264,1900 | 34.403.839/0001-92 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 86.598,9200 | 11.381.605/0001-96 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 85.908,5400 | 27.384.786/0001-44 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 85.710,6700 | 17.481.655/0001-21 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 83.953,5400 | 22.401.371/0001-18 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 83.953,5300 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 83.943,5200 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 83.943,5200 | 04.911.728/0001-26 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 83.918,1000 | 33.630.978/0001-96 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 83.454,2900 | 34.125.415/0001-03 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 81.461,6600 | 32.774.378/0001-39 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 79.397,8600 | 25.295.822/0001-78 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 70.668,3700 | 13.411.864/0001-48 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 66.271,2003 | 31.813.585/0001-92 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 60.000,0000 | 20.915.213/0001-50 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 53.218,1700 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 31.017,7000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:30:35:297 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 58.700,0000 | 04.911.728/0001-26 | 15/06/2020 09:33:42:187 |
| R\$ 56.230,6500 | 23.967.327/0001-32 | 15/06/2020 09:34:13:977 |
| R\$ 47.000,0000 | 26.673.492/0001-70 | 15/06/2020 09:34:16:617 |
| R\$ 31.000,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:34:22:357 |
| R\$ 42.000,0000 | 12.895.780/0001-64 | 15/06/2020 09:35:02:043 |
| R\$ 26.508,4600 | 13.299.570/0001-76 | 15/06/2020 09:35:04:433 |
| R\$ 45.510,0000 | 20.900.382/0001-17 | 15/06/2020 09:35:18:490 |
| R\$ 53.000,0000 | 11.085.188/0001-34 | 15/06/2020 09:35:22:170 |
| R\$ 44.200,0000 | 14.695.455/0001-83 | 15/06/2020 09:35:24:740 |
| R\$ 26.000,0000 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 09:35:27:713 |
| R\$ 59.789,8100 | 01.776.974/0001-24 | 15/06/2020 09:35:43:880 |
| R\$ 32.000,0000 | 34.403.839/0001-92 | 15/06/2020 09:35:59:580 |
| R\$ 25.888,8000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:36:06:630 |
| R\$ 58.948,0000 | 32.774.378/0001-39 | 15/06/2020 09:36:09:607 |
| R\$ 26.000,0000 | 04.205.194/0001-12 | 15/06/2020 09:37:13:560 |
| R\$ 28.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:37:49:293 |
| R\$ 25.888,7000 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 09:38:22:743 |
| R\$ 22.000,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:38:45:860 |
| R\$ 30.000,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:39:04:457 |
| R\$ 52.840,0000 | 23.852.594/0001-64 | 15/06/2020 09:39:09:177 |
| R\$ 23.000,0000 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:39:49:567 |
| R\$ 57.435,0000 | 15.591.475/0001-77 | 15/06/2020 09:39:53:240 |
| R\$ 50.000,0000 | 04.660.166/0001-95 | 15/06/2020 09:39:56:980 |
| R\$ 57.435,0000 | 24.483.561/0001-57 | 15/06/2020 09:40:05:827 |
| R\$ 75.250,0000 | 31.219.692/0001-97 | 15/06/2020 09:40:34:307 |
| R\$ 44.199,9900 | 11.157.577/0001-28 | 15/06/2020 09:40:58:870 |
| R\$ 20.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:41:19:710 |
| R\$ 79.525,3900 | 17.481.655/0001-21 | 15/06/2020 09:41:28:110 |
| R\$ 19.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:41:49:333 |
| R\$ 71.991,9300 | 12.301.707/0001-17 | 15/06/2020 09:41:54:087 |
| R\$ 66.000,0000 | 21.467.572/0001-55 | 15/06/2020 09:42:20:573 |
| R\$ 19.800,0000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 09:42:28:867 |
| R\$ 19.799,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:43:14:380 |
| R\$ 19.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:43:17:463 |
| R\$ 52.890,9000 | 19.891.447/0001-26 | 15/06/2020 09:43:26:820 |
| R\$ 18.999,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:43:54:227 |
| R\$ 57.000,0000 | 15.591.475/0001-77 | 15/06/2020 09:44:32:420 |
| R\$ 18.999,9800 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 09:45:23:540 |
| R\$ 50.000,0000 | 11.454.795/0001-24 | 15/06/2020 09:45:33:720 |
| R\$ 21.850,0000 | 34.125.415/0001-03 | 15/06/2020 09:45:46:203 |
| R\$ 18.900,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:47:15:860 |
| R\$ 22.000,0000 | 04.205.194/0001-12 | 15/06/2020 09:47:26:597 |
| R\$ 51.000,0000 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 09:47:42:153 |
| R\$ 77.025,4900 | 68.636.182/0001-25 | 15/06/2020 09:48:00:683 |
| R\$ 78.838,1900 | 11.381.605/0001-96 | 15/06/2020 09:48:10:210 |
| R\$ 18.899,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:49:41:773 |
| R\$ 18.850,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:50:58:610 |
| R\$ 18.849,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:52:23:367 |
| R\$ 69.000,0000 | 27.301.392/0001-85 | 15/06/2020 09:53:48:360 |
| R\$ 18.800,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:53:52:360 |
| R\$ 18.799,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:55:02:923 |
| R\$ 18.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:55:49:937 |
| R\$ 17.999,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:57:21:387 |
| R\$ 17.500,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:58:15:500 |
| R\$ 17.499,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:58:41:173 |
| R\$ 17.400,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:58:53:917 |
| R\$ 17.399,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 10:00:23:953 |
| R\$ 17.250,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:00:58:237 |
| R\$ 17.249,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 10:02:15:357 |
| R\$ 85.000,0000 | 14.670.561/0001-02 | 15/06/2020 10:02:24:393 |
| R\$ 17.200,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:02:28:340 |
| R\$ 17.199,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 10:04:05:410 |
| R\$ 17.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:04:23:863 |
| R\$ 16.999,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 10:06:02:503 |
| R\$ 16.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:07:06:380 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Aberto | 15/06/2020 09:32:47 | Item Aberto. |
| Encerrado | 15/06/2020 10:09:31 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 17/06/2020 10:34:01 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 17/06/2020 11:33:20 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20. |
| Aceite | 19/06/2020 09:32:15 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 16.000,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 6 do edital. |
| Inabilitado | 19/06/2020 09:39:42 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 16.000,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por não atender a condição de habilitação estabelecida no subitem 10.6, alínea "I" do edital. |
| Aceite | 08/09/2020 08:31:08 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: PLANO SUL RS ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 35.386.524/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 16.911,8100. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 6 do edital. |
| Inabilitado | 08/09/2020 08:37:41 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: PLANO SUL RS ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 35.386.524/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 16.911,8100. Motivo: A empresa foi inabilitada por deixar de atender ao disposto no subitem 10.6, alíneas "h, l, i, j, k, n" e "o" do edital. |
| Aceite | 08/09/2020 08:39:57 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 23.002.667/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 18.999,9800. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 6 do edital. |
| Inabilitado | 08/09/2020 08:43:18 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 23.002.667/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 18.999,9800. Motivo: A empresa foi inabilitada por deixar de atender ao disposto no subitem 10.6, alínea "I" do edital. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 08/09/2020 09:07:35 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 08/09/2020 11:08:54 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 11/09/2020 09:00:03 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 11/09/2020 10:01:19 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 14/09/2020 11:09:36 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 14/09/2020 11:42:22 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Aceite | 15/09/2020 11:31:57 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 19.990,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital. |
| Negociação de valor | 15/09/2020 11:36:31 | Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 19.990,0000 e com valor negociado a R\$ 19.969,6900. Motivo: Valor ajustado para atender as quantidades. |
| Habilitado | 15/09/2020 11:41:22 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 19.990,0000 e com valor negociado a R\$ 19.969,6900. Motivo: Diante das diligências, da proposta de preços e da documentação apresentada, a empresa atendeu plenamente aos requisitos de classificação e habilitação, constantes no instrumento convocatório. |

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 7 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| 02.340.036/0001-40 | CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 45.192,8900 | R\$ 45.192,8900 | 14/06/2020 22:45:06 |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|
| 21.338.388/0001-05 | AUG SOLUCOES EM ARQUITETURA, URBANISMO E GESTAO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 78.070,0600 | R\$ 78.070,0600 | 15/06/2020 07:33:18 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anaburgo | | | | | | | |
| 31.813.585/0001-92 | LEGGO PROJETOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 96.558,4222 | R\$ 96.558,4222 | 15/06/2020 08:29:50 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 7.1 Levantamento planialtimétrico : Quantidade 4.548,50 m² Preço unitário: R\$ 1,2975 Valor Total: R\$ 5.901,6788 7.2 Sondagem : Quantidade 137 m² Preço unitário: R\$ 96,6975 Valor Total: R\$ 13.247,5575 7.3 Projeto arquitetônico : Quantidade 1.641,10 m² Preço unitário: R\$ 5,6850 Valor Total: R\$ 9.329,6535 7.4 Estrutural de fundação : Quantidade 553,59 m² Preço unitário: R\$ 2,1600 Valor Total: R\$ 1.195,7544 7.5 Estrutural da supra estrutura em concreto armado : Quantidade 350 m² Preço unitário: R\$ 4,1100 Valor Total: R\$ 1.438,5000 7.6 Estrutura metálica : Quantidade 203,59 m² Preço unitário: R\$ 5,3100 Valor Total: R\$ 1.081,0629 7.7 Paisagístico : Quantidade 2.274,25 m² Preço unitário:R\$ 2,1225 Valor Total: R\$ 4.827,0956 7.8 Comunicação visual : Quantidade 1.641,10 m² Preço unitário: R\$ 2,8725 Valor Total: R\$ 4.714,0598 7.9 Hidrossanitário : Quantidade 1.641,10 m² Preço unitário: R\$ 2,4600 Valor Total:R\$ 4.037,1060 7.10 Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva : Quantidade 1.641,10 m² Preço unitário: R\$ 3,1275 Valor Total:R\$ 5.132,5403 7.11 Drenagem do terreno : Quantidade 2.274,25 m² Preço unitário:R\$ 2,2500 Valor Total:R\$ 5.117,0625 7.12 Prevenção e combate a incêndio e proteção à descargas atmosféricas : Quantidade 1.641,10 m² Preço unitário:R\$ 4,4775 Valor Total:R\$ 7.348,0253 7.13 Elétrico : Quantidade 1.641,10 m² Preço unitário: R\$ 2,8350 Valor Total:R\$ 4.652,5185 7.14 Climatização : Quantidade 1.641,10 m² Preço unitário:R\$ 3,5025 Valor Total:R\$ 5.747,9528 7.15 Telecomunicação : Quantidade 1.641,10 m² Preço unitário:R\$ 2,7525 Valor Total:R\$ 4.517,1278 7.16 Rede de gás : Quantidade 200,00 m² Preço unitário:R\$ 4,5000 Valor Total:R\$ 900,0000 7.17 Memorial descritivo e orçamento : Quantidade 1,00 Unidade Preço unitário:R\$ 10.613,4975 Valor Total:R\$ 10.613,4975 7.18 Executivo compatibilizado : Quantidade 1.641,10 m² Preço unitário:R\$ 4,1175 Valor Total:R\$ 6.757,2293 Projetos elaborados na plataforma BIM | | | | | | | |
| 20.915.213/0001-50 | SIMULTANEA ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 100.000,0000 | R\$ 100.000,0000 | 12/06/2020 18:03:02 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anaburgo | | | | | | | |
| 13.411.864/0001-48 | SOLAR CONSTRUCOES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Não | Não | 1 | R\$ 102.960,1000 | R\$ 102.960,1000 | 09/06/2020 12:03:41 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anaburgo | | | | | | | |
| 25.295.822/0001-78 | PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 115.680,3900 | R\$ 115.680,3900 | 14/06/2020 23:11:53 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anaburgo | | | | | | | |
| 32.774.378/0001-39 | BERFECK ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 118.224,1000 | R\$ 118.224,1000 | 15/06/2020 07:19:29 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino | | | | | | | |
| 34.125.415/0001-03 | JD ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 121.277,5600 | R\$ 121.277,5600 | 14/06/2020 21:45:38 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anaburgo | | | | | | | |
| 11.021.594/0001-33 | MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 122.307,3300 | R\$ 122.307,3300 | 12/06/2020 10:51:47 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados para elaboração de Projetos de Ampliação e Reforma EM Anaburgo - Estrada Anaburgo, 1.747 Vila Nova - Joinville - SC UNIDADE ESCOLAR EM ANABURGO ÁREA A REFORMAR (m²) 1.087,51 ÁREA A AMPLIAR (m²) 553,59 ÁREA TOTAL (m²) 1.641,10 ÁREA DO TERRENO (m²) 4.548,50 PROJETOS À REALIZAR ÁREA UND. PROJETO 4.548,50 m² Levantamento planialtimétrico 137,00 m² Sondagem 1.641,10 m² Arquitetônico 553,59 m² Estrutural de fundação 350,00 m² Estrutural da supraestrutura emconcreto armado 203,59 m² Estrutura metálica 2.274,25 m² Paisagístico 1.641,10 m² Comunicação Visual 1.641,10 m² Hidrossanitário 1.641,10 m² Drenagempluvial comaproveitamento de água da chuva 2.274,25 m² Drenagemdo terreno 1.641,10 m² Prevenção e combate à incêndio e Proteção à descargas atmosféricas 1.641,10 m² Elétrico 1.641,10 m² Climatização 1.641,10 m² Telecomunicação 200,00 m² Rede de gás 1,00 und Memorial Descritivo 1.641,10 m² Executivo Compatibilizado | | | | | | | |
| 04.911.728/0001-26 | EL ARQUITETURA LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 122.307,3300 | R\$ 122.307,3300 | 12/06/2020 15:58:08 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anaburgo | | | | | | | |
| 22.401.371/0001-18 | ACX ENGENHARIA LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 122.318,4600 | R\$ 122.318,4600 | 10/06/2020 14:12:21 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anaburgo - de acordo com o edital e seus anexos | | | | | | | |
| 23.421.490/0001-03 | LDM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 122.318,4700 | R\$ 122.318,4700 | 11/06/2020 13:32:42 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de unidades escolares da rede municipal de ensino. Escola Municipal ANABURGO | | | | | | | |
| 33.630.978/0001-96 | J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA | Sim | Sim | 1 | R\$ 122.354,0300 | R\$ 122.354,0300 | 15/06/2020 07:54:11 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de uma unidade escolar da rede municipal de ensino de Joinville. Levantamento planialtimétrico, Sondagem, Projeto arquitetônico, Estrutural de fundação, Estrutural da supraestrutura em concreto armado, Estrutura metálica, Paisagístico, Comunicação visual, Hidrossanitário, Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva, Drenagem do terreno, Prevenção e combate a incêndio e proteção à descargas atmosféricas, Elétrico, Climatização, Telecomunicação, Rede de gás, Memorial descritivo e orçamento, Executivo compatibilizado. | | | | | | | |
| 27.384.786/0001-44 | TB ARQUITETURA E PROJETOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 124.869,1400 | R\$ 124.869,1400 | 15/06/2020 01:41:58 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anaburgo | | | | | | | |
| 17.481.655/0001-21 | CONSTRUTEC | Sim | Sim | 1 | R\$ 124.882,1400 | R\$ 124.882,1400 | 11/06/2020 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|------------------|------------------|------------|----------|--|--|--|
| | ENGENHARIA LTDA | | | | | | | | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM ANABURGO | | | | | | | | | | |
| 11.381.605/0001-96 | EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZACAO COMERCIO DO NORDE | Não | Não | 1 | R\$ 126.179,5600 | R\$ 126.179,5600 | 12/06/2020 | 17:01:05 | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anaburgo | | | | | | | | | | |
| 34.403.839/0001-92 | PIERRI E PACHECO ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 127.138,6900 | R\$ 127.138,6900 | 14/06/2020 | 15:33:45 | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anaburgo | | | | | | | | | | |
| 23.967.327/0001-32 | PROALPHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 127.152,6900 | R\$ 127.152,6900 | 15/06/2020 | 01:14:53 | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da EM Anaburgo. | | | | | | | | | | |
| 26.598.965/0001-11 | ATELIER DE ARQUITETURA E DESENHO URBANO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 127.457,0300 | R\$ 127.457,0300 | 09/06/2020 | 13:30:02 | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaborac#807;a#771;o de estudos, projetos, memoriais, especificac#807;o#771;es te#769;nicas de servic#807;os, orc#807;amentos e cronogramas destinados a reforma e ampliacao#807;a#771;o da EM Anaburgo | | | | | | | | | | |
| 13.361.999/0001-46 | SOLUCOES PROJETOS E CONSULTORIA DE INSTALACOES LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.000,0000 | R\$ 128.000,0000 | 15/06/2020 | 07:22:08 | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anaburgo | | | | | | | | | | |
| 13.299.570/0001-76 | 9CINCO ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.491,3700 | R\$ 128.491,3700 | 15/06/2020 | 03:47:37 | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação - EM ANABURGO | | | | | | | | | | |
| 19.504.306/0001-03 | HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.744,0000 | R\$ 128.744,0000 | 14/06/2020 | 18:24:29 | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinado à reforma e ampliação da EM Anaburgo | | | | | | | | | | |
| 19.881.989/0001-18 | IMPAKTUS ENGENHARIA, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sim | Não | 1 | R\$ 128.744,4700 | R\$ 128.744,4700 | 30/05/2020 | 19:07:15 | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anaburgo | | | | | | | | | | |
| 88.232.103/0001-28 | JAURO CHIARI COMUNALE | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.744,4700 | R\$ 128.744,4700 | 31/05/2020 | 14:52:43 | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados de projetos- EM ANABURGO | | | | | | | | | | |
| 35.386.524/0001-47 | PLANO SUL RS ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.744,4700 | R\$ 128.744,4700 | 09/06/2020 | 15:03:29 | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anaburgo | | | | | | | | | | |
| 19.891.447/0001-26 | WDS ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.744,4700 | R\$ 128.744,4700 | 09/06/2020 | 17:36:47 | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anaburgo | | | | | | | | | | |
| 04.205.194/0001-12 | ABAX ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.744,4700 | R\$ 128.744,4700 | 11/06/2020 | 09:21:08 | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anaburgo | | | | | | | | | | |
| 21.813.114/0001-20 | ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.744,4700 | R\$ 128.744,4700 | 12/06/2020 | 12:10:09 | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da EM ANABURGO | | | | | | | | | | |
| 11.085.188/0001-34 | IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.744,4700 | R\$ 128.744,4700 | 12/06/2020 | 13:47:41 | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anaburgo | | | | | | | | | | |
| 01.776.974/0001-24 | TECHNIQUE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.744,4700 | R\$ 128.744,4700 | 12/06/2020 | 16:34:12 | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anaburgo | | | | | | | | | | |
| 31.109.919/0001-41 | DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.744,4700 | R\$ 128.744,4700 | 12/06/2020 | 17:34:10 | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anaburgo | | | | | | | | | | |
| 27.301.392/0001-85 | CHARLES DE MELO FERNANDES | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.744,4700 | R\$ 128.744,4700 | 13/06/2020 | 13:10:57 | | | |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anaburgo | | | | | | | | | | |
| 12.301.707/0001-17 | SYNDERSKI ENGENHARIA CIVIL LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.744,4700 | R\$ 128.744,4700 | 13/06/2020 | 17:21:27 | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|------------------|--------------------------------------|
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anaburgo | | | | | |
| 24.483.561/0001-57 | L DO N SOUSA | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.744,4700 | R\$ 128.744,4700 14/06/2020 11:00:29 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anaburgo | | | | | |
| 12.895.780/0001-64 | LANZARQ ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.744,4700 | R\$ 128.744,4700 14/06/2020 11:05:01 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anaburgo | | | | | |
| 04.660.166/0001-95 | UMA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Sim | Não | 1 | R\$ 128.744,4700 | R\$ 128.744,4700 14/06/2020 12:53:47 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino | | | | | |
| 20.900.382/0001-17 | VORTEX ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.744,4700 | R\$ 128.744,4700 14/06/2020 16:05:53 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino, de acordo com especificações e condições estabelecidas nos Anexos I e IV e nas condições previstas neste Edital. Serviços técnicos especializados - EM Anaburgo | | | | | |
| 23.002.667/0001-29 | ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.744,4700 | R\$ 128.744,4700 14/06/2020 19:15:20 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anaburgo Levantamento Planialtimétrico 4.548,50 m2 Sondagem 137,00 m2 Projeto Arquitetônico 1.641,10 m2 Estrutural de fundação 553,59 m2 Estrutural da supraestrutura em concreto armado 350,00 m2 Estrutura metálica 203,59 m2 Paisagístico 2.274,25 m2 Comunicação Visual 1.641,10 m2 Hidrossanitário 1.641,10 m2 Drenagem Pluvial com Reaproveitamento de Água da Chuva 1.641,10 m2 Drenagem do Terreno 2.274,25 m2 Prevenção e Combate à Incêndio e Contra Descargas Atmosféricas 1.641,10 m2 Elétrico 1.641,10 m2 Climatização 1.641,10 m2 Telecomunicação 1.641,10 m2 Rede de Gás 200,00 m2 Memorial Descritivo e Orçamento 1,00 m2 Executivo Compatibilizado 1.641,10 m2 | | | | | |
| 11.157.577/0001-28 | MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.744,4700 | R\$ 128.744,4700 14/06/2020 19:44:28 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anaburgo | | | | | |
| 31.219.692/0001-97 | AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.744,4700 | R\$ 128.744,4700 14/06/2020 21:19:21 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas conforme Termo de Referência. | | | | | |
| 23.852.594/0001-64 | DIEDRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.744,4700 | R\$ 128.744,4700 14/06/2020 21:44:46 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anaburgo | | | | | |
| 15.591.475/0001-77 | FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUCOES | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.744,4700 | R\$ 128.744,4700 15/06/2020 01:16:09 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anaburgo | | | | | |
| 68.636.182/0001-25 | ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.744,4700 | R\$ 128.744,4700 15/06/2020 04:47:37 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino - EM Anaburgo | | | | | |
| 11.454.795/0001-24 | JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI - | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.744,4700 | R\$ 128.744,4700 15/06/2020 08:19:45 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anaburgo | | | | | |
| 27.950.108/0001-00 | PROJECALC ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.744,4700 | R\$ 128.744,4700 15/06/2020 08:24:24 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anaburgo | | | | | |
| 14.695.455/0001-83 | CASA ESTUDIO ARQUITETURA LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.744,4700 | R\$ 128.744,4700 15/06/2020 08:28:10 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anaburgo | | | | | |
| 14.670.561/0001-02 | ACTUS EMPREENDIMENTOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.744,5600 | R\$ 128.744,5600 15/06/2020 01:14:35 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anaburgo | | | | | |
| 21.467.572/0001-55 | J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA | Sim | Sim | 1 | R\$ 128.774,4700 | R\$ 128.774,4700 15/06/2020 07:49:04 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anaburgo | | | | | |
| 26.673.492/0001-70 | BRAULIO VINICIUS CARDOSO DE SOUZA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 386.233,6800 | R\$ 386.233,6800 14/06/2020 21:27:26 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da escola EM Anaburgo | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| R\$ 386.233,6800 | 26.673.492/0001-70 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.774,4700 | 21.467.572/0001-55 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.744,5600 | 14.670.561/0001-02 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.744,4700 | 15.591.475/0001-77 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.744,4700 | 68.636.182/0001-25 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.744,4700 | 23.852.594/0001-64 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.744,4700 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.744,4700 | 31.219.692/0001-97 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.744,4700 | 20.900.382/0001-17 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.744,4700 | 11.157.577/0001-28 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.744,4700 | 19.881.989/0001-18 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.744,4700 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.744,4700 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.744,4700 | 19.891.447/0001-26 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.744,4700 | 04.205.194/0001-12 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.744,4700 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.744,4700 | 11.085.188/0001-34 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.744,4700 | 01.776.974/0001-24 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.744,4700 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.744,4700 | 27.301.392/0001-85 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.744,4700 | 12.301.707/0001-17 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.744,4700 | 24.483.561/0001-57 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.744,4700 | 12.895.780/0001-64 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.744,4700 | 04.660.166/0001-95 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.744,4700 | 11.454.795/0001-24 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.744,4700 | 27.950.108/0001-00 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.744,4700 | 14.695.455/0001-83 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.744,0000 | 19.504.306/0001-03 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.491,3700 | 13.299.570/0001-76 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 128.000,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 127.457,0300 | 26.598.965/0001-11 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 127.152,6900 | 23.967.327/0001-32 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 127.138,6900 | 34.403.839/0001-92 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 126.179,5600 | 11.381.605/0001-96 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 124.882,1400 | 17.481.655/0001-21 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 124.869,1400 | 27.384.786/0001-44 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 122.354,0300 | 33.630.978/0001-96 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 122.318,4700 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 122.318,4600 | 22.401.371/0001-18 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 122.307,3300 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 122.307,3300 | 04.911.728/0001-26 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 121.277,5600 | 34.125.415/0001-03 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 118.224,1000 | 32.774.378/0001-39 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 115.680,3900 | 25.295.822/0001-78 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 102.960,1000 | 13.411.864/0001-48 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 100.000,0000 | 20.915.213/0001-50 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 96.558,4222 | 31.813.585/0001-92 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 78.070,0600 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 45.192,8900 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 77.000,0000 | 11.085.188/0001-34 | 15/06/2020 09:35:30:020 |
| R\$ 85.440,0000 | 04.911.728/0001-26 | 15/06/2020 09:35:41:147 |
| R\$ 87.114,9100 | 01.776.974/0001-24 | 15/06/2020 09:35:57:233 |
| R\$ 73.800,0000 | 20.900.382/0001-17 | 15/06/2020 09:36:03:817 |
| R\$ 44.880,0000 | 04.205.194/0001-12 | 15/06/2020 09:36:07:467 |
| R\$ 41.000,0000 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 09:36:34:233 |
| R\$ 85.968,5000 | 32.774.378/0001-39 | 15/06/2020 09:36:52:383 |
| R\$ 40.950,0000 | 34.403.839/0001-92 | 15/06/2020 09:37:04:767 |
| R\$ 69.000,0000 | 26.673.492/0001-70 | 15/06/2020 09:37:38:307 |
| R\$ 59.000,0000 | 12.895.780/0001-64 | 15/06/2020 09:38:41:397 |
| R\$ 40.949,9900 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 09:38:43:060 |
| R\$ 40.948,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:39:05:713 |
| R\$ 40.940,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:39:52:570 |
| R\$ 76.989,0000 | 23.852.594/0001-64 | 15/06/2020 09:39:55:457 |

| | | |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 41.000,0000 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:40:01:803 |
| R\$ 83.683,9000 | 15.591.475/0001-77 | 15/06/2020 09:40:13:837 |
| R\$ 40.939,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:40:18:563 |
| R\$ 80.000,0000 | 04.660.166/0001-95 | 15/06/2020 09:40:25:607 |
| R\$ 83.693,9100 | 24.483.561/0001-57 | 15/06/2020 09:40:46:160 |
| R\$ 92.200,0000 | 31.219.692/0001-97 | 15/06/2020 09:40:51:157 |
| R\$ 38.623,3400 | 13.299.570/0001-76 | 15/06/2020 09:41:03:767 |
| R\$ 83.483,8100 | 23.967.327/0001-32 | 15/06/2020 09:41:09:257 |
| R\$ 115.870,0300 | 17.481.655/0001-21 | 15/06/2020 09:41:25:697 |
| R\$ 38.620,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:41:32:837 |
| R\$ 38.600,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:42:32:890 |
| R\$ 38.599,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:43:03:893 |
| R\$ 68.999,9900 | 11.157.577/0001-28 | 15/06/2020 09:43:14:623 |
| R\$ 38.598,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:43:27:787 |
| R\$ 38.590,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:43:41:767 |
| R\$ 88.797,0000 | 12.301.707/0001-17 | 15/06/2020 09:43:51:523 |
| R\$ 38.589,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:43:55:363 |
| R\$ 77.246,6900 | 19.891.447/0001-26 | 15/06/2020 09:44:03:983 |
| R\$ 40.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:44:14:743 |
| R\$ 38.588,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:44:39:157 |
| R\$ 83.000,0000 | 15.591.475/0001-77 | 15/06/2020 09:44:41:433 |
| R\$ 38.500,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:44:47:793 |
| R\$ 38.587,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:44:48:230 |
| R\$ 38.499,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:44:55:830 |
| R\$ 51.497,7000 | 19.891.447/0001-26 | 15/06/2020 09:45:11:060 |
| R\$ 38.498,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:45:19:737 |
| R\$ 38.497,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:45:35:897 |
| R\$ 96.000,0000 | 21.467.572/0001-55 | 15/06/2020 09:45:37:443 |
| R\$ 38.496,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:45:50:723 |
| R\$ 75.000,0000 | 11.454.795/0001-24 | 15/06/2020 09:45:57:120 |
| R\$ 38.495,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:45:58:573 |
| R\$ 38.494,0000 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 09:46:07:717 |
| R\$ 38.390,0000 | 34.125.415/0001-03 | 15/06/2020 09:46:11:353 |
| R\$ 38.389,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:46:17:957 |
| R\$ 38.388,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:46:33:720 |
| R\$ 38.387,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:46:44:583 |
| R\$ 38.386,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:47:00:663 |
| R\$ 38.380,0000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 09:47:18:490 |
| R\$ 38.385,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:47:21:517 |
| R\$ 38.379,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:47:36:980 |
| R\$ 35.000,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:47:59:070 |
| R\$ 64.500,0000 | 14.695.455/0001-83 | 15/06/2020 09:48:09:247 |
| R\$ 64.499,9900 | 11.157.577/0001-28 | 15/06/2020 09:48:21:413 |
| R\$ 34.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:48:26:133 |
| R\$ 114.872,1100 | 11.381.605/0001-96 | 15/06/2020 09:48:28:067 |
| R\$ 34.980,0000 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 09:48:36:140 |
| R\$ 111.648,6600 | 68.636.182/0001-25 | 15/06/2020 09:48:38:823 |
| R\$ 65.640,0000 | 27.950.108/0001-00 | 15/06/2020 09:48:39:143 |
| R\$ 73.000,0000 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 09:48:43:227 |
| R\$ 34.970,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:48:48:397 |
| R\$ 34.900,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:49:24:703 |
| R\$ 34.890,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:49:32:127 |
| R\$ 34.888,8000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:49:59:767 |
| R\$ 34.887,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:50:18:847 |
| R\$ 34.886,9900 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:50:39:187 |
| R\$ 34.880,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:50:47:507 |
| R\$ 30.000,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:51:07:653 |
| R\$ 29.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:51:21:490 |
| R\$ 29.800,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:51:46:870 |
| R\$ 29.666,6200 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 09:51:53:857 |
| R\$ 29.799,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:51:55:553 |
| R\$ 29.665,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:52:06:323 |
| R\$ 29.000,0000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 09:52:54:563 |
| R\$ 29.700,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:52:54:983 |
| R\$ 28.999,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:53:08:477 |

| | | |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 28.888,8000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:53:10:870 |
| R\$ 28.887,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:53:20:570 |
| R\$ 110.000,0000 | 14.670.561/0001-02 | 15/06/2020 09:53:21:037 |
| R\$ 110.000,0000 | 27.301.392/0001-85 | 15/06/2020 09:54:02:777 |
| R\$ 35.000,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:54:14:530 |
| R\$ 35.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:55:21:957 |
| R\$ 28.000,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:55:32:093 |
| R\$ 27.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:55:43:133 |
| R\$ 27.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:56:46:223 |
| R\$ 26.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:56:54:960 |
| R\$ 26.000,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:57:10:117 |
| R\$ 26.900,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:57:12:593 |
| R\$ 25.999,9000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:57:28:677 |
| R\$ 25.999,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:57:32:007 |
| R\$ 25.500,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:58:15:107 |
| R\$ 25.499,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:58:30:607 |
| R\$ 24.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:58:32:667 |
| R\$ 24.888,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:58:48:723 |
| R\$ 24.500,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:59:02:250 |
| R\$ 24.870,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:59:04:440 |
| R\$ 24.490,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:59:18:007 |
| R\$ 24.300,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:00:32:710 |
| R\$ 24.878,5600 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 10:00:46:033 |
| R\$ 100.000,0000 | 14.670.561/0001-02 | 15/06/2020 10:01:34:003 |
| R\$ 24.290,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:02:14:990 |
| R\$ 24.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:02:39:053 |
| R\$ 23.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:04:13:443 |
| R\$ 23.500,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:04:28:980 |
| R\$ 23.999,9000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 10:04:33:643 |
| R\$ 23.490,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:06:14:840 |
| R\$ 23.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:07:10:933 |
| R\$ 22.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:07:58:460 |
| R\$ 22.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:09:33:460 |
| R\$ 44.115,9500 | 27.384.786/0001-44 | 15/06/2020 10:10:10:540 |
| R\$ 21.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:10:13:150 |
| R\$ 21.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:10:53:923 |
| R\$ 20.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:11:02:170 |
| R\$ 20.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:11:58:853 |
| R\$ 19.999,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:12:23:187 |
| R\$ 19.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:12:59:160 |
| R\$ 88.305,0900 | 13.411.864/0001-48 | 15/06/2020 10:13:20:343 |
| R\$ 64.372,2400 | 13.411.864/0001-48 | 15/06/2020 10:13:54:883 |
| R\$ 64.372,2300 | 11.157.577/0001-28 | 15/06/2020 10:14:43:203 |
| R\$ 18.900,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 10:16:36:313 |
| R\$ 18.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:17:16:220 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Aberto | 15/06/2020 09:35:04 | Item Aberto. |
| Encerrado | 15/06/2020 10:19:29 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 17/06/2020 10:34:10 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 17/06/2020 11:38:22 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20. |
| Aceite | 19/06/2020 09:32:24 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 18.000,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 6 do edital. |
| Inabilitado | 19/06/2020 09:39:53 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 18.000,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por não atender a condição de habilitação estabelecida no subitem 10.6, alínea "I" do edital. |
| Aceite | 08/09/2020 08:31:25 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.021.594/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 18.900,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por |

atender aos requisitos estabelecidos no item 6 do edital.

| | | |
|---|------------------------|--|
| Inabilitado | 08/09/2020 08:38:29 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.021.594/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 18.900,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por deixar de atender ao disposto no subitem 10.6, alínea "i" do edital. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 08/09/2020 09:08:18 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 08/09/2020 11:09:08 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 11/09/2020 09:00:16 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 11/09/2020 10:01:37 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Aceite | 15/09/2020 11:32:10 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 19.999,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital. |
| Negociação de valor | 15/09/2020 11:36:55 | Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 19.999,0000 e com valor negociado a R\$ 19.983,4100. Motivo: Valor ajustado para atender as quantidades. |
| Habilitado | 15/09/2020 11:41:37 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 19.999,0000 e com valor negociado a R\$ 19.983,4100. Motivo: Diante das diligências, da proposta de preços e da documentação apresentada, a empresa atendeu plenamente aos requisitos de classificação e habilitação, constantes no instrumento convocatório. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|--|--------------|------------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|
| 02.340.036/0001-40 | CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 61.997,4200 | R\$ 61.997,4200 | 14/06/2020 22:45:06 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anita Garibaldi | | | | | | | |
| 21.338.388/0001-05 | AUG SOLUCOES EM ARQUITETURA, URBANISMO E GESTAO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 108.458,6600 | R\$ 108.458,6600 | 15/06/2020 07:33:18 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da EM Anita Garibaldi | | | | | | | |
| 31.813.585/0001-92 | LEGGO PROJETOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 132.457,6763 | R\$ 132.457,6763 | 15/06/2020 08:29:50 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 8.1 Levantamento planialtimétrico : Quantidade 5.588,37 m² Preço unitário:R\$ 1,2975 Valor Total:R\$ 7.250,9101 8.2 Sondagem : Quantidade 203 m² Preço unitário:R\$ 96,6975 Valor Total:R\$ 19.629,5925 8.3 Projeto arquitetônico : Quantidade 2.430,99 m² Preço unitário:R\$ 5,6850 Valor Total:R\$ 13.820,1782 8.4 Estrutural de fundação : Quantidade 630,21 m² Preço unitário:R\$ 2,1600 Valor Total:R\$ 1.361,2536 8.5 Estrutural da supra estrutura em concreto armado : Quantidade 200 m² Preço unitário:R\$ 4,1100 Valor Total:R\$ 822,0000 8.6 Estrutura metálica : Quantidade 430,21 m² Preço unitário:R\$ 5,3100 Valor Total:R\$ 2.284,4151 8.7 Paisagístico : Quantidade 2.794,19 m² Preço unitário:R\$ 2,1225 Valor Total:R\$ 5.930,6683 8.8 Comunicação visual : Quantidade 2.430,99 m² Preço unitário:R\$ 2,8725 Valor Total:R\$ 6.983,0188 8.9 Hidrossanitário : Quantidade 2.430,99 m² Preço unitário:R\$ 2,4600 Valor Total:R\$ 5.980,2354 8.10 Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva : Quantidade 2.430,99 m² Preço unitário:R\$ 3,1275 Valor Total:R\$ 7.602,9212 8.11 Drenagem do terreno : Quantidade 2.794,19 m² Preço unitário:R\$ 2,2500 Valor Total:R\$ 6.286,9275 8.12 Prevenção e combate a incêndio e proteção à descargas atmosféricas : Quantidade 2.430,99 m² Preço unitário:R\$ 4,4775 Valor Total:R\$ 10.884,7577 8.13 Elétrico : Quantidade 2.430,99 m² Preço unitário:R\$ 2,8350 Valor Total:R\$ 6.891,8567 8.14 Climatização : Quantidade 2.430,99 m² Preço unitário:R\$ 3,5025 Valor Total:R\$ 8.514,5425 8.15 Telecomunicação : Quantidade 2.430,99 m² Preço unitário:R\$ 2,7525 Valor Total:R\$ 6.691,3000 8.16 Rede de gás : Quantidade 200,00 m² Preço unitário:R\$ 4,5000 Valor Total:R\$ 900,0000 8.17 Memorial descritivo e orçamento : Quantidade 1,00 Unidade Preço unitário:R\$ 10.613,4975 Valor Total:R\$ 10.613,4975 8.18 Executivo compatibilizado : Quantidade 2.430,99 m² Preço unitário:R\$ 4,1175 Valor Total:R\$ 10.009,6013 Projetos elaborados na plataforma BIM | | | | | | | |
| 13.411.864/0001-48 | SOLAR CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA | Não | Não | 1 | R\$ 141.243,9400 | R\$ 141.243,9400 | 09/06/2020 12:03:41 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anita Garibaldi | | | | | | | |
| 20.915.213/0001-50 | SIMULTANEA ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 150.000,0000 | R\$ 150.000,0000 | 12/06/2020 18:03:02 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anita Garibaldi | | | | | | | |
| 25.295.822/0001-78 | PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 158.705,0900 | R\$ 158.705,0900 | 14/06/2020 23:11:53 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anita Garibaldi | | | | | | | |
| 32.774.378/0001-39 | BERFECK ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 159.138,1200 | R\$ 159.138,1200 | 15/06/2020 07:19:29 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de | | | | | | | |

consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino

| | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 34.125.415/0001-03 | JD ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 165.549,2300 | R\$ 165.549,2300 | 14/06/2020 21:45:38 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anita Garibaldi | | | | | | | |
| 11.021.594/0001-33 | MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 167.779,7200 | R\$ 167.779,7200 | 12/06/2020 10:51:47 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados para elaboração de Projetos de Ampliação e Reforma EM. Anita Garibaldi - Rua Independência, 965 Anita Garibaldi - Joinville - SC UNIDADE ESCOLAR EM ANITA GARIBALDI ÁREA À REFORMAR (m²) 1.800,78 ÁREA A AMPLIAR (m²) 630,21 ÁREA TOTAL (m²) 2.430,99 ÁREA DO TERRENO (m²) 5.588,37 PROJETOS À REALIZAR ÁREA UND. PROJETO 5.588,37 m² Levantamento planialtimétrico 203,00 m Sondagem 2.430,99 m² Arquitetônico 630,21 m² Estrutural de fundação 200,00 m² Estrutural da supraestrutura em concreto armado 430,21 m² Estrutura metálica 2.794,19 m² Paisagístico 2.430,99 m² Comunicação Visual 2.430,99 m² Hidrossanitário 2.430,99 m² Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva 2.794,19 m² Drenagem do terreno 2.430,99 m² Prevenção e combate à incêndio e Proteção à descargas atmosféricas 2.430,99 m² Elétrico 2.430,99 m² Climatização 2.430,99 m² Telecomunicação 200,00 m² Rede de gás 1,00 und Memorial Descritivo 2.430,99 m² Executivo Compatibilizado | | | | | | | |
| 04.911.728/0001-26 | EL ARQUITETURA LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 167.779,7200 | R\$ 167.779,7200 | 12/06/2020 15:58:08 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anita Garibaldi | | | | | | | |
| 23.421.490/0001-03 | LDM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 167.797,8500 | R\$ 167.797,8500 | 11/06/2020 13:32:42 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de unidades escolares da rede municipal de ensino. Escola Municipal ANITA GARIBALDI | | | | | | | |
| 22.401.371/0001-18 | ACX ENGENHARIA LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 167.797,8600 | R\$ 167.797,8600 | 10/06/2020 14:12:21 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anita Garibaldi - de acordo com o edital e seus anexos | | | | | | | |
| 33.630.978/0001-96 | J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA | Sim | Sim | 1 | R\$ 167.902,4800 | R\$ 167.902,4800 | 15/06/2020 07:54:11 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de uma unidade escolar da rede municipal de ensino de Joinville. Levantamento planialtimétrico, Sondagem, Projeto arquitetônico, Estrutural de fundação, Estrutural da supraestrutura em concreto armado, Estrutura metálica, Paisagístico, Comunicação visual, Hidrossanitário, Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva, Drenagem do terreno, Prevenção e combate a incêndio e proteção à descargas atmosféricas, Elétrico, Climatização, Telecomunicação, Rede de gás, Memorial descritivo e orçamento, Executivo compatibilizado. | | | | | | | |
| 17.481.655/0001-21 | CONSTRUTEC ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 171.311,8700 | R\$ 171.311,8700 | 11/06/2020 20:58:38 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM ANITA GARIBALDI | | | | | | | |
| 27.384.786/0001-44 | TB ARQUITETURA E PROJETOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 171.320,8800 | R\$ 171.320,8800 | 15/06/2020 01:41:58 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anita Garibaldi | | | | | | | |
| 11.381.605/0001-96 | EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZACAO COMERCIO DO NORDE | Não | Não | 1 | R\$ 173.090,1300 | R\$ 173.090,1300 | 12/06/2020 17:01:05 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anita Garibaldi | | | | | | | |
| 23.967.327/0001-32 | PROALPHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 174.252,1700 | R\$ 174.252,1700 | 15/06/2020 01:14:53 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da EM Anita Garibaldi | | | | | | | |
| 34.403.839/0001-92 | PIERRI E PACHECO ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 174.418,9400 | R\$ 174.418,9400 | 14/06/2020 15:33:45 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anita Garibaldi | | | | | | | |
| 26.598.965/0001-11 | ATELIER DE ARQUITETURA E DESENHO URBANO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 174.844,0800 | R\$ 174.844,0800 | 09/06/2020 13:30:03 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboracão de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da EM Anita Garibaldi | | | | | | | |
| 13.361.999/0001-46 | SOLUCOES PROJETOS E CONSULTORIA DE INSTALACOES LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 176.000,0000 | R\$ 176.000,0000 | 15/06/2020 07:22:08 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anita Garibaldi | | | | | | | |
| 13.299.570/0001-76 | 9CINCO ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 176.262,9700 | R\$ 176.262,9700 | 15/06/2020 03:47:37 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação - EM ANITA GARIBALDI | | | | | | | |
| 19.504.306/0001-03 | HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 176.610,0000 | R\$ 176.610,0000 | 14/06/2020 18:24:29 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinado à reforma e ampliação da EM Anita Garibaldi | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 19.881.989/0001-18 | IMPAKTUS ENGENHARIA, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sim | Não | 1 | R\$ 176.610,1800 | R\$ 176.610,1800 | 30/05/2020 19:07:15 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anita Garibaldi | | | | | | | |
| 88.232.103/0001-28 | JAURO CHIARI COMUNALE | Sim | Sim | 1 | R\$ 176.610,1800 | R\$ 176.610,1800 | 31/05/2020 14:52:43 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados de projetos- EM ANITA GARIBALDI | | | | | | | |
| 35.386.524/0001-47 | PLANO SUL RS ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 176.610,1800 | R\$ 176.610,1800 | 09/06/2020 15:03:29 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anita Garibaldi | | | | | | | |
| 19.891.447/0001-26 | WDS ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 176.610,1800 | R\$ 176.610,1800 | 09/06/2020 17:36:47 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anita Garibaldi | | | | | | | |
| 04.205.194/0001-12 | ABAX ARQUITETURA E CONSTRUcoes LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 176.610,1800 | R\$ 176.610,1800 | 11/06/2020 09:21:08 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anita Garibaldi | | | | | | | |
| 21.813.114/0001-20 | ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 176.610,1800 | R\$ 176.610,1800 | 12/06/2020 12:10:09 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da EM ANITA GARIBALDI | | | | | | | |
| 11.085.188/0001-34 | IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 176.610,1800 | R\$ 176.610,1800 | 12/06/2020 13:47:41 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anita Garibaldi | | | | | | | |
| 01.776.974/0001-24 | TECHNIQUE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 176.610,1800 | R\$ 176.610,1800 | 12/06/2020 16:34:12 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anita Garibaldi | | | | | | | |
| 31.109.919/0001-41 | DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 176.610,1800 | R\$ 176.610,1800 | 12/06/2020 17:34:10 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anita Garibaldi | | | | | | | |
| 27.301.392/0001-85 | CHARLES DE MELO FERNANDES | Sim | Sim | 1 | R\$ 176.610,1800 | R\$ 176.610,1800 | 13/06/2020 13:10:57 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anita Garibaldi | | | | | | | |
| 12.301.707/0001-17 | SYNDERSKI ENGENHARIA CIVIL LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 176.610,1800 | R\$ 176.610,1800 | 13/06/2020 17:21:27 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anita Garibaldi | | | | | | | |
| 24.483.561/0001-57 | L DO N SOUSA | Sim | Sim | 1 | R\$ 176.610,1800 | R\$ 176.610,1800 | 14/06/2020 11:00:29 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anita Garibaldi | | | | | | | |
| 12.895.780/0001-64 | LANZARQ ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 176.610,1800 | R\$ 176.610,1800 | 14/06/2020 11:05:01 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anita Garibaldi | | | | | | | |
| 04.660.166/0001-95 | UMA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Sim | Não | 1 | R\$ 176.610,1800 | R\$ 176.610,1800 | 14/06/2020 12:53:47 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino | | | | | | | |
| 20.900.382/0001-17 | VORTEX ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 176.610,1800 | R\$ 176.610,1800 | 14/06/2020 16:05:53 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e IV e nas condições previstas neste Edital. | | | | | | | |
| 23.002.667/0001-29 | ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 176.610,1800 | R\$ 176.610,1800 | 14/06/2020 19:15:20 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anita Garibaldi Levantamento Planialtimétrico 5.588,37 m2 Sondagem 203,00 m2 m2 Projeto Arquitetônico 2.430,99 m2 Estrutural de fundação 630,21 m2 Estrutural da supraestrutura em concreto armado 200,00 m2 Estrutura metálica 430,21 m2 Paisagístico 2.794,19 m2 Comunicação Visual 2.430,99 m2 Hidrossanitário 2.430,99 m2 Drenagem Pluvial com Reaproveitamento de Água da Chuva 2.430,99 m2 Drenagem do Terreno 2.794,19 m2 Prevenção e Combate à Incêndio e Contra Descargas Atmosféricas 2.430,99 m2 Elétrico 2.430,99 m2 Climatização 2.430,99 m2 Telecomunicação 2.430,99 m2 Rede de Gás 200,00 m2 Memorial Descritivo e Orçamento 1,00 m2 Executivo Compatibilizado 2.430,99 m2 | | | | | | | |
| 11.157.577/0001-28 | MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 176.610,1800 | R\$ 176.610,1800 | 14/06/2020 19:44:28 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anita Garibaldi | | | | | | | |
| 31.219.692/0001-97 | AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 176.610,1800 | R\$ 176.610,1800 | 14/06/2020 21:19:21 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas conforme Termo de Referência. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 23.852.594/0001-64 | DIEDRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 176.610,1800 | R\$ 176.610,1800 | 14/06/2020 21:44:46 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anita Garibaldi | | | | | | | |
| 15.591.475/0001-77 | FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUCOES | Sim | Sim | 1 | R\$ 176.610,1800 | R\$ 176.610,1800 | 15/06/2020 01:16:09 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anita Garibaldi | | | | | | | |
| 68.636.182/0001-25 | ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 176.610,1800 | R\$ 176.610,1800 | 15/06/2020 04:47:37 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino - EM Anita Garibaldi | | | | | | | |
| 21.467.572/0001-55 | J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA | Sim | Sim | 1 | R\$ 176.610,1800 | R\$ 176.610,1800 | 15/06/2020 07:49:04 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anita Garibaldi | | | | | | | |
| 11.454.795/0001-24 | JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI - | Sim | Sim | 1 | R\$ 176.610,1800 | R\$ 176.610,1800 | 15/06/2020 08:19:45 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anita Garibaldi | | | | | | | |
| 27.950.108/0001-00 | PROJECALC ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 176.610,1800 | R\$ 176.610,1800 | 15/06/2020 08:24:24 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anita Garibaldi | | | | | | | |
| 14.695.455/0001-83 | CASA ESTUDIO ARQUITETURA LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 176.610,1800 | R\$ 176.610,1800 | 15/06/2020 08:28:10 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anita Garibaldi | | | | | | | |
| 14.670.561/0001-02 | ACTUS EMPREENDEIMENTOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 176.610,2400 | R\$ 176.610,2400 | 15/06/2020 01:14:35 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Anita Garibaldi | | | | | | | |
| 26.673.492/0001-70 | BRAULIO VINICIUS CARDOSO DE SOUZA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 529.830,7000 | R\$ 529.830,7000 | 14/06/2020 21:27:26 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da escola EM Anita Garibaldi | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 529.830,7000 | 26.673.492/0001-70 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 176.610,2400 | 14.670.561/0001-02 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 176.610,1800 | 31.219.692/0001-97 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 176.610,1800 | 23.852.594/0001-64 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 176.610,1800 | 12.301.707/0001-17 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 176.610,1800 | 24.483.561/0001-57 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 176.610,1800 | 12.895.780/0001-64 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 176.610,1800 | 04.660.166/0001-95 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 176.610,1800 | 20.900.382/0001-17 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 176.610,1800 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 176.610,1800 | 11.157.577/0001-28 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 176.610,1800 | 19.881.989/0001-18 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 176.610,1800 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 176.610,1800 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 176.610,1800 | 19.891.447/0001-26 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 176.610,1800 | 04.205.194/0001-12 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 176.610,1800 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 176.610,1800 | 11.085.188/0001-34 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 176.610,1800 | 01.776.974/0001-24 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 176.610,1800 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 176.610,1800 | 27.301.392/0001-85 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 176.610,1800 | 15.591.475/0001-77 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 176.610,1800 | 68.636.182/0001-25 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 176.610,1800 | 21.467.572/0001-55 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 176.610,1800 | 11.454.795/0001-24 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 176.610,1800 | 27.950.108/0001-00 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 176.610,1800 | 14.695.455/0001-83 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 176.610,0000 | 19.504.306/0001-03 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 176.262,9700 | 13.299.570/0001-76 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 176.000,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 08:30:35:297 |

| | | |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 174.844,0800 | 26.598.965/0001-11 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 174.418,9400 | 34.403.839/0001-92 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 174.252,1700 | 23.967.327/0001-32 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 173.090,1300 | 11.381.605/0001-96 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 171.320,8800 | 27.384.786/0001-44 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 171.311,8700 | 17.481.655/0001-21 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 167.902,4800 | 33.630.978/0001-96 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 167.797,8600 | 22.401.371/0001-18 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 167.797,8500 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 167.779,7200 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 167.779,7200 | 04.911.728/0001-26 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 165.549,2300 | 34.125.415/0001-03 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 159.138,1200 | 32.774.378/0001-39 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 158.705,0900 | 25.295.822/0001-78 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 150.000,0000 | 20.915.213/0001-50 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 141.243,9400 | 13.411.864/0001-48 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 132.457,6763 | 31.813.585/0001-92 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 108.458,6600 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 61.997,4200 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 117.600,0000 | 04.911.728/0001-26 | 15/06/2020 09:36:21:900 |
| R\$ 119.503,2300 | 01.776.974/0001-24 | 15/06/2020 09:36:22:433 |
| R\$ 107.777,7777 | 20.900.382/0001-17 | 15/06/2020 09:36:24:453 |
| R\$ 105.900,0000 | 11.085.188/0001-34 | 15/06/2020 09:36:34:357 |
| R\$ 56.000,0000 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 09:36:43:273 |
| R\$ 55.900,0000 | 34.403.839/0001-92 | 15/06/2020 09:37:14:870 |
| R\$ 115.556,5300 | 32.774.378/0001-39 | 15/06/2020 09:37:16:560 |
| R\$ 120.000,0000 | 22.401.371/0001-18 | 15/06/2020 09:37:40:570 |
| R\$ 94.000,0000 | 26.673.492/0001-70 | 15/06/2020 09:37:52:583 |
| R\$ 100.000,0000 | 22.401.371/0001-18 | 15/06/2020 09:37:56:667 |
| R\$ 54.000,0000 | 04.205.194/0001-12 | 15/06/2020 09:38:41:810 |
| R\$ 53.999,9900 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 09:39:00:977 |
| R\$ 85.000,0000 | 12.895.780/0001-64 | 15/06/2020 09:39:03:747 |
| R\$ 50.000,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:39:17:240 |
| R\$ 49.888,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:40:09:300 |
| R\$ 51.000,0000 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:40:12:607 |
| R\$ 49.800,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:40:29:177 |
| R\$ 105.613,0000 | 23.852.594/0001-64 | 15/06/2020 09:40:33:410 |
| R\$ 114.796,6000 | 15.591.475/0001-77 | 15/06/2020 09:40:39:123 |
| R\$ 118.200,0000 | 31.219.692/0001-97 | 15/06/2020 09:41:09:857 |
| R\$ 158.949,1400 | 17.481.655/0001-21 | 15/06/2020 09:41:23:740 |
| R\$ 116.035,9700 | 23.967.327/0001-32 | 15/06/2020 09:41:33:963 |
| R\$ 114.796,6200 | 24.483.561/0001-57 | 15/06/2020 09:41:34:187 |
| R\$ 52.983,0500 | 13.299.570/0001-76 | 15/06/2020 09:41:35:527 |
| R\$ 110.000,0000 | 04.660.166/0001-95 | 15/06/2020 09:43:14:883 |
| R\$ 93.999,9900 | 11.157.577/0001-28 | 15/06/2020 09:43:31:790 |
| R\$ 48.800,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:44:22:313 |
| R\$ 48.790,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:44:32:383 |
| R\$ 70.644,0800 | 19.891.447/0001-26 | 15/06/2020 09:44:43:247 |
| R\$ 114.000,0000 | 15.591.475/0001-77 | 15/06/2020 09:44:50:600 |
| R\$ 48.780,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:45:07:820 |
| R\$ 48.779,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:45:15:203 |
| R\$ 105.996,2000 | 12.301.707/0001-17 | 15/06/2020 09:45:29:757 |
| R\$ 48.778,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:45:29:937 |
| R\$ 48.777,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:45:43:440 |
| R\$ 50.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:45:56:823 |
| R\$ 48.776,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:46:02:763 |
| R\$ 48.775,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:46:09:653 |
| R\$ 132.000,0000 | 21.467.572/0001-55 | 15/06/2020 09:46:21:580 |
| R\$ 100.000,0000 | 11.454.795/0001-24 | 15/06/2020 09:46:30:377 |
| R\$ 48.699,0000 | 34.125.415/0001-03 | 15/06/2020 09:46:30:923 |
| R\$ 48.698,0000 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 09:46:39:363 |
| R\$ 48.700,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:46:48:017 |
| R\$ 48.697,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:46:52:537 |
| R\$ 48.698,8880 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:47:27:770 |
| R\$ 48.695,0000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 09:47:34:637 |

| | | |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 48.600,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:47:46:800 |
| R\$ 48.394,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:47:47:557 |
| R\$ 47.000,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:48:10:770 |
| R\$ 46.500,0000 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 09:48:24:303 |
| R\$ 88.300,0000 | 14.695.455/0001-83 | 15/06/2020 09:48:31:007 |
| R\$ 46.490,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:48:37:427 |
| R\$ 157.582,9700 | 11.381.605/0001-96 | 15/06/2020 09:48:48:637 |
| R\$ 97.200,0000 | 27.950.108/0001-00 | 15/06/2020 09:48:53:703 |
| R\$ 153.819,5000 | 68.636.182/0001-25 | 15/06/2020 09:49:26:140 |
| R\$ 46.000,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:49:34:160 |
| R\$ 45.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:49:40:307 |
| R\$ 45.888,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:50:11:277 |
| R\$ 45.887,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:50:25:740 |
| R\$ 100.000,0000 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 09:50:27:347 |
| R\$ 45.886,0900 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:50:55:303 |
| R\$ 45.880,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:51:02:377 |
| R\$ 45.000,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:51:35:140 |
| R\$ 44.999,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:51:44:327 |
| R\$ 44.980,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:52:01:827 |
| R\$ 42.000,0000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 09:52:20:090 |
| R\$ 44.979,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:52:22:600 |
| R\$ 41.000,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:52:29:333 |
| R\$ 40.888,8000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:53:24:663 |
| R\$ 40.887,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:53:32:947 |
| R\$ 40.886,0000 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 09:53:40:087 |
| R\$ 40.885,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:53:48:653 |
| R\$ 60.000,0000 | 11.454.795/0001-24 | 15/06/2020 09:54:07:963 |
| R\$ 132.000,0000 | 14.670.561/0001-02 | 15/06/2020 09:54:15:360 |
| R\$ 160.000,0000 | 27.301.392/0001-85 | 15/06/2020 09:54:20:390 |
| R\$ 54.000,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 09:54:42:253 |
| R\$ 45.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:55:28:477 |
| R\$ 40.000,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:55:43:457 |
| R\$ 39.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:55:55:827 |
| R\$ 39.989,9900 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 09:56:06:823 |
| R\$ 39.980,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:56:26:453 |
| R\$ 39.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:56:51:243 |
| R\$ 38.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:57:01:803 |
| R\$ 38.000,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:57:20:350 |
| R\$ 38.900,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:57:22:647 |
| R\$ 37.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:57:34:970 |
| R\$ 37.989,9900 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 09:58:02:057 |
| R\$ 37.970,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:58:11:813 |
| R\$ 37.969,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 09:58:22:873 |
| R\$ 37.500,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 09:58:35:973 |
| R\$ 37.950,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:58:40:417 |
| R\$ 37.490,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:58:51:300 |
| R\$ 37.485,0000 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 09:59:02:730 |
| R\$ 37.400,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:59:08:203 |
| R\$ 37.480,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:59:11:983 |
| R\$ 37.390,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:59:25:440 |
| R\$ 120.000,0000 | 14.670.561/0001-02 | 15/06/2020 10:00:35:113 |
| R\$ 37.300,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:00:44:427 |
| R\$ 37.250,0000 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 10:01:12:677 |
| R\$ 37.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:01:23:807 |
| R\$ 36.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:02:08:667 |
| R\$ 36.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:02:44:640 |
| R\$ 145.000,0000 | 27.301.392/0001-85 | 15/06/2020 10:03:08:993 |
| R\$ 36.989,9900 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 10:03:09:350 |
| R\$ 35.999,9900 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 10:03:21:350 |
| R\$ 35.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:04:33:837 |
| R\$ 35.500,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 10:05:04:900 |
| R\$ 34.999,9900 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 10:06:23:323 |
| R\$ 34.000,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 10:06:46:980 |
| R\$ 34.500,0000 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 10:07:02:740 |
| R\$ 34.743,0400 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 10:07:06:680 |

| | | |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 33.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:07:16:660 |
| R\$ 33.950,0000 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 10:07:48:653 |
| R\$ 32.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:08:05:117 |
| R\$ 32.950,0000 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 10:08:51:430 |
| R\$ 32.949,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:09:25:853 |
| R\$ 110.000,0000 | 14.670.561/0001-02 | 15/06/2020 10:09:50:600 |
| R\$ 32.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:10:04:743 |
| R\$ 31.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:10:26:757 |
| R\$ 53.436,5100 | 27.384.786/0001-44 | 15/06/2020 10:10:32:193 |
| R\$ 30.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:10:58:750 |
| R\$ 29.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:11:09:747 |
| R\$ 29.900,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 10:11:42:833 |
| R\$ 29.890,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:11:51:443 |
| R\$ 29.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:12:08:307 |
| R\$ 28.999,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:12:32:260 |
| R\$ 25.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:13:17:737 |
| R\$ 24.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:13:33:907 |
| R\$ 20.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:14:08:073 |
| R\$ 88.305,0900 | 13.411.864/0001-48 | 15/06/2020 10:14:13:817 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|---------------------|--|
| Aberto | 15/06/2020 09:35:24 | Item Aberto. |
| Encerrado | 15/06/2020 10:16:14 | Item encerrado. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 17/06/2020 10:34:20 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 17/06/2020 11:38:35 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20. |
| Aceite | 19/06/2020 09:33:28 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 6 do edital. |
| Inabilitado | 19/06/2020 09:40:05 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por não atender a condição de habilitação estabelecida no subitem 10.6, alínea "I" do edital. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 08/09/2020 09:08:30 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 08/09/2020 11:09:23 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 11/09/2020 09:00:35 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 11/09/2020 10:02:47 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Aceite | 15/09/2020 11:32:27 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 24.990,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital. |
| Negociação de valor | 15/09/2020 11:37:16 | Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 24.990,0000 e com valor negociado a R\$ 24.913,7900. Motivo: Valor ajustado para atender as quantidades. |
| Habilitado | 15/09/2020 11:41:51 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 24.990,0000 e com valor negociado a R\$ 24.913,7900. Motivo: Diante das diligências, da proposta de preços e da documentação apresentada, a empresa atendeu plenamente aos requisitos de classificação e habilitação, constantes no instrumento convocatório. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|----------|------------|--------------|------------------------|------------|-------------|--------------|--------------------|
|----------|------------|--------------|------------------------|------------|-------------|--------------|--------------------|

| | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 02.340.036/0001-40 | CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 201.279,4000 | R\$ 201.279,4000 | 14/06/2020 22:45:06 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Hilda Anna Krisch | | | | | | | |
| 21.338.388/0001-05 | AUG SOLUCOES EM ARQUITETURA, URBANISMO E GESTAO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 359.955,3000 | R\$ 359.955,3000 | 15/06/2020 07:33:18 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da EM Hilda Anna Krisch | | | | | | | |
| 20.915.213/0001-50 | SIMULTANEA ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 380.000,0000 | R\$ 380.000,0000 | 12/06/2020 18:03:02 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Hilda Anna Krisch | | | | | | | |
| 31.813.585/0001-92 | LEGGO PROJETOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 430.053,4010 | R\$ 430.053,4010 | 15/06/2020 08:29:50 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 9.1 Levantamento planialtimétrico: Quantidade 9.359,88 m ² Preço unitário:R\$ 1,2975 Valor Total:R\$ 12.144,4443 9.2 Sondagem : Quantidade 745 m ² Preço unitário:R\$ 96,6975 Valor Total:R\$ 72.039,6375 9.3 Projeto arquitetônico : Quantidade 8.938,15 m ² Preço unitário:R\$ 5,6850 Valor Total:R\$ 50.813,3828 9.4 Estrutural de fundação : Quantidade 4.496,85 m ² Preço unitário:R\$ 2,1600 Valor Total:R\$ 9.713,1960 9.5 Estrutural da supra estrutura em concreto armado : Quantidade 3.500,00 m ² Preço unitário:R\$ 4,1100 Valor Total:R\$ 14.385,0000 9.6 Estrutura metálica : Quantidade 996,85 m ² Preço unitário:R\$ 5,3100 Valor Total:R\$ 5.293,2735 9.7 Paisagístico : Quantidade 4.679,94 m ² Preço unitário:R\$ 2,1225 Valor Total:R\$ 9.933,1727 9.8 Comunicação visual : Quantidade 8.938,15 m ² Preço unitário:R\$ 2,8725 Valor Total:R\$ 25.674,8359 9.9 Hidrossanitário : Quantidade 8.938,15 m ² Preço unitário:R\$ 2,4600 Valor Total:R\$ 21.987,8490 9.10 Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva : Quantidade 8.938,15 m ² Preço unitário:R\$ 3,1275 Valor Total:R\$ 27.954,0641 9.11 Drenagem do terreno : Quantidade 4.679,94 m ² Preço unitário:R\$ 2,2500 Valor Total:R\$ 10.529,8650 9.12 Prevenção e combate a incêndio e proteção à descargas atmosféricas : Quantidade 8.938,15 m ² Preço unitário:R\$ 4,4775 Valor Total:R\$ 40.020,5666 9.13 Elétrico : Quantidade 8.938,15 m ² Preço unitário:R\$ 2,8350 Valor Total:R\$ 25.339,6553 9.14 Climatização: Quantidade 8.938,15 m ² Preço unitário:R\$ 3,5025 Valor Total:R\$ 31.305,8704 9.15 Telecomunicação : Quantidade 8.938,15 m ² Preço unitário:R\$ 2,7525 Valor Total:R\$ 24.602,2579 9.16 Rede de gás : Quantidade 200,00 m ² Preço unitário:R\$ 4,5000 Valor Total:R\$ 900,0000 9.17 Memorial descritivo e orçamento : Quantidade 1,00 Unidade Preço unitário:R\$ 10.613,4975 Valor Total:R\$ 10.613,4975 9.18 Executivo compatibilizado : Quantidade 8.938,15 m ² Preço unitário:R\$ 4,1175 Valor Total:R\$ 36.802,8326 Projetos elaborados na plataforma BIM | | | | | | | |
| 13.411.864/0001-48 | SOLAR CONSTRUcoes PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Não | Não | 1 | R\$ 458.610,6300 | R\$ 458.610,6300 | 09/06/2020 12:03:41 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Hilda Anna Krisch | | | | | | | |
| 25.295.822/0001-78 | PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 515.354,9000 | R\$ 515.354,9000 | 14/06/2020 23:11:53 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Hilda Anna Krisch | | | | | | | |
| 24.260.890/0001-39 | PREMIERE ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 519.663,2900 | R\$ 519.663,2900 | 14/06/2020 15:18:42 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestacões especializadas de consultoria em engenharia para elaboracões de estudos, projetos, memoriais, especificacões de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliacaões de unidade escolar da rede municipal de ensino, de acordo com especificacões, quantitativos e condicões estabelecidas nos Anexos I e IV e nas condicões previstas no edital nº 6342569/2020 – SAP.UPR. | | | | | | | |
| 32.774.378/0001-39 | BERFECK ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 526.524,9600 | R\$ 526.524,9600 | 15/06/2020 07:19:29 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino | | | | | | | |
| 34.125.415/0001-03 | JD ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 532.735,9500 | R\$ 532.735,9500 | 14/06/2020 21:45:38 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Hilda Anna Krisch | | | | | | | |
| 33.630.978/0001-96 | J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA | Sim | Sim | 1 | R\$ 542.520,2000 | R\$ 542.520,2000 | 15/06/2020 07:54:11 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de uma unidade escolar da rede municipal de ensino de Joinville. Levantamento planialtimétrico, Sondagem, Projeto arquitetônico, Estrutural de fundação, Estrutural da supraestrutura em concreto armado, Estrutura metálica, Paisagístico, Comunicação visual, Hidrossanitário, Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva, Drenagem do terreno, Prevenção e combate a incêndio e proteção à descargas atmosféricas, Elétrico, Climatização, Telecomunicação, Rede de gás, Memorial descritivo e orçamento, Executivo compatibilizado. | | | | | | | |
| 11.021.594/0001-33 | MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 544.734,3100 | R\$ 544.734,3100 | 12/06/2020 10:51:47 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados para elaboração de Projetos de Ampliação e Reforma EM. Hilda Anna Krisch - Rua Selma Doering Bruhns, s/nº Jardim Iririu - Joinville - SC UNIDADE ESCOLAR EM HILDA ANNA KRISCH ÁREA À REFORMAR (m²) 4.441,30 ÁREA A AMPLIAR (m²) 4.496,85 ÁREA TOTAL (m²) 8.938,15 ÁREA DO TERRENO (m²) 9.359,88 PROJETOS À REALIZAR ÁREA UND. PROJETO 9.359,88 m ² Levantamento planialtimétrico 745,00 m ² Sondagem 8.938,15 m ² Arquitetônico 4.496,85 m ² Estrutural de fundação 3.500,00 m ² Estrutural da supraestrutura em concreto armado 996,85 m ² Estrutura metálica 4.679,94 m ² Paisagístico 8.938,15 m ² Comunicação Visual 8.938,15 m ² Hidrossanitário 8.938,15 m ² Drenagempluvial com aproveitamento de água da chuva 4.679,94 m ² Drenagemdo terreno 8.938,15 m ² Prevenção e combate à incêndio e Proteção à descargas atmosféricas 8.938,15 m ² Elétrico 8.938,15 m ² Climatização 8.938,15 m ² Telecomunicação 200,00 m ² Rede de gás 1,00 und Memorial Descritivo 8.938,15 m ² Executivo Compatibilizado | | | | | | | |
| 04.911.728/0001-26 | EL ARQUITETURA LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 544.734,3100 | R\$ 544.734,3100 | 12/06/2020 15:58:08 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Hilda Anna Krisch | | | | | | | |
| 27.697.054/0001-04 | BARROS ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 544.734,3100 | R\$ 544.734,3100 | 15/06/2020 02:00:39 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 9.1 Levantamento planialtimétrico m ² 9359,88 9.2 Sondagem m ² 745 9.3 Projeto | | | | | | | |

arquitetônico m² 8938,15 9.4 Estrutural de fundação m² 4496,85 9.5 Estrutural da supraestrutura em concreto armado m² 3500 9.6 Estrutura metálica m² 996,85 9.7 Paisagístico m² 4679,94 9.8 Comunicação visual m² 8938,15 9.9 Hidrossanitário m² 8938,15 9.10 Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva m² 8938,15 9.11 Drenagem do terreno m² 4679,94 9.12 Prevenção e combate a incêndio e proteção à descargas atmosféricas m² 8938,15 9.13 Elétrico m² 8938,15 9.14 Climatização m² 8938,15 9.15 Telecomunicação m² 8938,15 9.16 Rede de gás m² 200 9.17 Memorial descritivo e orçamento m² 1 9.18 Executivo compatibilizado m² 8938,15

| | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 22.401.371/0001-18 | ACX ENGENHARIA LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 544.849,1900 | R\$ 544.849,1900 | 10/06/2020 14:12:21 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Hilda Anna Krisch - de acordo com o edital e seus anexos | | | | | | | |
| 23.421.490/0001-03 | LDM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 544.849,1900 | R\$ 544.849,1900 | 11/06/2020 13:32:42 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de unidades escolares da rede municipal de ensino. Escola Municipal HILDA ANNA KRISCH | | | | | | | |
| 17.481.655/0001-21 | CONSTRUTEC ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 556.202,3500 | R\$ 556.202,3500 | 11/06/2020 20:58:38 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM HILDA ANNA KRISCH | | | | | | | |
| 27.384.786/0001-44 | TB ARQUITETURA E PROJETOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 557.379,2800 | R\$ 557.379,2800 | 15/06/2020 01:41:58 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Hilda Anna Krisch | | | | | | | |
| 11.381.605/0001-96 | EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZACAO COMERCIO DO NORDE | Não | Não | 1 | R\$ 561.941,2200 | R\$ 561.941,2200 | 12/06/2020 17:01:05 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Hilda Anna Krisch | | | | | | | |
| 23.967.327/0001-32 | PROALPHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 564.734,5200 | R\$ 564.734,5200 | 15/06/2020 01:14:53 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da EM Hilda Anna Krisch | | | | | | | |
| 34.403.839/0001-92 | PIERRI E PACHECO ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 566.184,8700 | R\$ 566.184,8700 | 14/06/2020 15:33:45 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Hilda Anna Krisch | | | | | | | |
| 26.598.965/0001-11 | ATELIER DE ARQUITETURA E DESENHO URBANO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 567.670,4400 | R\$ 567.670,4400 | 09/06/2020 13:30:03 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboracão de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da EM Hilda Anna Krisch | | | | | | | |
| 13.299.570/0001-76 | 9CINCO ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 572.313,4400 | R\$ 572.313,4400 | 15/06/2020 03:47:37 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação - EM HILDA ANNA KRISCH | | | | | | | |
| 13.361.999/0001-46 | SOLUCOES PROJETOS E CONSULTORIA DE INSTALACOES LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 573.000,0000 | R\$ 573.000,0000 | 15/06/2020 07:22:08 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Hilda Anna Krisch | | | | | | | |
| 19.504.306/0001-03 | HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 573.404,0000 | R\$ 573.404,0000 | 14/06/2020 18:24:29 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinado à reforma e ampliação da EM Hilda Anna Krisch | | | | | | | |
| 19.881.989/0001-18 | IMPAKTUS ENGENHARIA, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sim | Não | 1 | R\$ 573.404,4800 | R\$ 573.404,4800 | 30/05/2020 19:07:15 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Hilda Anna Krisch | | | | | | | |
| 88.232.103/0001-28 | JAURO CHIARI COMUNALE | Sim | Sim | 1 | R\$ 573.404,4800 | R\$ 573.404,4800 | 31/05/2020 14:52:43 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados de projetos- EM HILDA ANNA KRISCH | | | | | | | |
| 19.891.447/0001-26 | WDS ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 573.404,4800 | R\$ 573.404,4800 | 09/06/2020 17:36:47 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Hilda Anna Krisch | | | | | | | |
| 04.205.194/0001-12 | ABAX ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 573.404,4800 | R\$ 573.404,4800 | 11/06/2020 09:21:08 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Hilda Anna Krisch | | | | | | | |
| 21.813.114/0001-20 | ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 573.404,4800 | R\$ 573.404,4800 | 12/06/2020 12:10:09 |

| | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da EM HILDA ANNA KRISCH | | | | | | | |
| 11.085.188/0001-34 | IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 573.404,4800 | R\$ 573.404,4800 | 12/06/2020 13:47:41 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Hilda Anna Krisch | | | | | | | |
| 01.776.974/0001-24 | TECHNIQUE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 573.404,4800 | R\$ 573.404,4800 | 12/06/2020 16:34:12 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Hilda Anna Krisch | | | | | | | |
| 31.109.919/0001-41 | DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 573.404,4800 | R\$ 573.404,4800 | 12/06/2020 17:34:10 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Hilda Anna Krisch | | | | | | | |
| 27.301.392/0001-85 | CHARLES DE MELO FERNANDES | Sim | Sim | 1 | R\$ 573.404,4800 | R\$ 573.404,4800 | 13/06/2020 13:10:57 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Hilda Anna Krisch | | | | | | | |
| 12.301.707/0001-17 | SYNDERSKI ENGENHARIA CIVIL LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 573.404,4800 | R\$ 573.404,4800 | 13/06/2020 17:21:27 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Hilda Anna Krisch | | | | | | | |
| 24.483.561/0001-57 | L DO N SOUSA | Sim | Sim | 1 | R\$ 573.404,4800 | R\$ 573.404,4800 | 14/06/2020 11:01:26 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Hilda Anna Krisch | | | | | | | |
| 12.895.780/0001-64 | LANZARQ ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 573.404,4800 | R\$ 573.404,4800 | 14/06/2020 11:05:01 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Hilda Anna Krisch | | | | | | | |
| 04.660.166/0001-95 | UMA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Sim | Não | 1 | R\$ 573.404,4800 | R\$ 573.404,4800 | 14/06/2020 12:53:47 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino | | | | | | | |
| 20.900.382/0001-17 | VORTEX ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 573.404,4800 | R\$ 573.404,4800 | 14/06/2020 16:05:53 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e IV e nas condições previstas neste Edital. Serviços técnicos especializados - EM Anita Garibaldi | | | | | | | |
| 23.002.667/0001-29 | ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 573.404,4800 | R\$ 573.404,4800 | 14/06/2020 19:15:20 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Hilda Anna Krisch Levantamento Planialtimétrico 9.359,88 m2 Sondagem 745,00 m2 Projeto Arquitetônico 8.938,15 m2 Estrutural de fundação 4.496,85 m2 Estrutural da superestrutura em concreto armado 3.500,00 m2 Estrutura metálica 996,85 m2 Paisagístico 4.679,94 m2 Comunicação Visual 8.938,15 m2 Hidrossanitário 8.938,15 m2 Drenagem Pluvial com Reaproveitamento de Água da Chuva 8.938,15 m2 Drenagem do Terreno 4.679,94 m2 Prevenção e Combate à Incêndio e Contra Descargas Atmosféricas 8.938,15 m2 Elétrico 8.938,15 m2 Climatização 8.938,15 m2 Telecomunicação 8.938,15 m2 Rede de Gás 200,00 m2 Memorial Descritivo e Orçamento 1,00 m2 Executivo Compatibilizado 8.938,15 m2 | | | | | | | |
| 11.157.577/0001-28 | MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 573.404,4800 | R\$ 573.404,4800 | 14/06/2020 19:44:28 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Hilda Anna Krisch | | | | | | | |
| 31.219.692/0001-97 | AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 573.404,4800 | R\$ 573.404,4800 | 14/06/2020 21:19:21 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas conforme Termo de Referência. | | | | | | | |
| 23.852.594/0001-64 | DIEDRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 573.404,4800 | R\$ 573.404,4800 | 14/06/2020 21:44:46 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Hilda Anna Krisch | | | | | | | |
| 15.591.475/0001-77 | FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUCOES | Sim | Sim | 1 | R\$ 573.404,4800 | R\$ 573.404,4800 | 15/06/2020 01:16:09 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Hilda Anna Krisch | | | | | | | |
| 68.636.182/0001-25 | ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 573.404,4800 | R\$ 573.404,4800 | 15/06/2020 04:47:37 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino - EM Hilda Anna Krisch | | | | | | | |
| 21.467.572/0001-55 | J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA | Sim | Sim | 1 | R\$ 573.404,4800 | R\$ 573.404,4800 | 15/06/2020 07:49:04 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Hilda Anna Krisch | | | | | | | |
| 11.454.795/0001-24 | JM PJ - | Sim | Sim | 1 | R\$ 573.404,4800 | R\$ 573.404,4800 | 15/06/2020 |

CONSTRUTORA E
TELECOMUNICACOES
EIRELI -

08:19:45

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Hilda Anna Krisch

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 27.950.108/0001-00 | PROJECALC ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 573.404,4800 | R\$ 573.404,4800 | 15/06/2020 08:24:24 |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Hilda Anna Krisch

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 14.695.455/0001-83 | CASA ESTUDIO ARQUITETURA LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 573.404,4800 | R\$ 573.404,4800 | 15/06/2020 08:28:10 |
|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Hilda Anna Krisch

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 14.670.561/0001-02 | ACTUS EMPREENDIMENTOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 573.404,5300 | R\$ 573.404,5300 | 15/06/2020 01:14:35 |
|--------------------|------------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Hilda Anna Krisch

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|--------------------|--------------------|------------------------|
| 26.673.492/0001-70 | BRAULIO VINICIUS CARDOSO DE SOUZA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 1.720.213,6000 | R\$ 1.720.213,6000 | 14/06/2020 21:27:26 |
|--------------------|--|-----|-----|---|--------------------|--------------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da escola EM Hilda Anna Krisch

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 1.720.213,6000 | 26.673.492/0001-70 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 573.404,5300 | 14.670.561/0001-02 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 573.404,4800 | 23.852.594/0001-64 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 573.404,4800 | 31.219.692/0001-97 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 573.404,4800 | 24.483.561/0001-57 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 573.404,4800 | 12.895.780/0001-64 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 573.404,4800 | 04.660.166/0001-95 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 573.404,4800 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 573.404,4800 | 20.900.382/0001-17 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 573.404,4800 | 11.157.577/0001-28 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 573.404,4800 | 15.591.475/0001-77 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 573.404,4800 | 68.636.182/0001-25 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 573.404,4800 | 19.881.989/0001-18 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 573.404,4800 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 573.404,4800 | 19.891.447/0001-26 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 573.404,4800 | 04.205.194/0001-12 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 573.404,4800 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 573.404,4800 | 11.085.188/0001-34 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 573.404,4800 | 01.776.974/0001-24 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 573.404,4800 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 573.404,4800 | 27.301.392/0001-85 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 573.404,4800 | 12.301.707/0001-17 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 573.404,4800 | 21.467.572/0001-55 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 573.404,4800 | 11.454.795/0001-24 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 573.404,4800 | 27.950.108/0001-00 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 573.404,4800 | 14.695.455/0001-83 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 573.404,0000 | 19.504.306/0001-03 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 573.000,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 572.313,4400 | 13.299.570/0001-76 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 567.670,4400 | 26.598.965/0001-11 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 566.184,8700 | 34.403.839/0001-92 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 564.734,5200 | 23.967.327/0001-32 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 561.941,2200 | 11.381.605/0001-96 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 557.379,2800 | 27.384.786/0001-44 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 556.202,3500 | 17.481.655/0001-21 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 544.849,1900 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 544.849,1900 | 22.401.371/0001-18 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 544.734,3100 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 544.734,3100 | 04.911.728/0001-26 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 544.734,3100 | 27.697.054/0001-04 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 542.520,2000 | 33.630.978/0001-96 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 532.735,9500 | 34.125.415/0001-03 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 526.524,9600 | 32.774.378/0001-39 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 519.663,2900 | 24.260.890/0001-39 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 515.354,9000 | 25.295.822/0001-78 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 458.610,6300 | 13.411.864/0001-48 | 15/06/2020 08:30:35:297 |

| | | |
|-------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 430.053,4010 | 31.813.585/0001-92 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 380.000,0000 | 20.915.213/0001-50 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 359.955,3000 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 201.279,4000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 180.000,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:58:20:073 |
| R\$ 175.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 09:59:13:107 |
| R\$ 199.000,0000 | 12.895.780/0001-64 | 15/06/2020 09:59:17:467 |
| R\$ 170.000,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 09:59:34:840 |
| R\$ 380.074,2600 | 32.774.378/0001-39 | 15/06/2020 09:59:53:587 |
| R\$ 387.994,0000 | 01.776.974/0001-24 | 15/06/2020 09:59:55:873 |
| R\$ 429.000,0000 | 21.467.572/0001-55 | 15/06/2020 10:00:29:550 |
| R\$ 386.123,7500 | 23.967.327/0001-32 | 15/06/2020 10:00:30:233 |
| R\$ 511.874,9900 | 68.636.182/0001-25 | 15/06/2020 10:00:32:937 |
| R\$ 530.000,0000 | 22.401.371/0001-18 | 15/06/2020 10:00:40:943 |
| R\$ 227.000,0000 | 11.085.188/0001-34 | 15/06/2020 10:00:48:073 |
| R\$ 169.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:01:12:660 |
| R\$ 299.000,0000 | 26.673.492/0001-70 | 15/06/2020 10:01:18:490 |
| R\$ 172.021,3400 | 13.299.570/0001-76 | 15/06/2020 10:01:29:393 |
| R\$ 379.640,0000 | 04.911.728/0001-26 | 15/06/2020 10:01:50:137 |
| R\$ 168.200,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:01:56:413 |
| R\$ 516.063,9700 | 17.481.655/0001-21 | 15/06/2020 10:02:12:717 |
| R\$ 165.000,0000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 10:02:41:060 |
| R\$ 160.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:02:53:910 |
| R\$ 200.000,0000 | 11.454.795/0001-24 | 15/06/2020 10:03:19:440 |
| R\$ 195.000,0000 | 27.697.054/0001-04 | 15/06/2020 10:03:31:560 |
| R\$ 180.000,0000 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 10:03:45:977 |
| R\$ 159.888,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 10:04:11:673 |
| R\$ 286.702,0000 | 14.670.561/0001-02 | 15/06/2020 10:04:35:773 |
| R\$ 342.896,0000 | 23.852.594/0001-64 | 15/06/2020 10:04:51:857 |
| R\$ 372.712,9100 | 24.483.561/0001-57 | 15/06/2020 10:05:01:343 |
| R\$ 511.577,2100 | 11.381.605/0001-96 | 15/06/2020 10:05:23:687 |
| R\$ 155.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:05:57:433 |
| R\$ 153.000,0000 | 04.205.194/0001-12 | 15/06/2020 10:06:01:870 |
| R\$ 298.999,9900 | 11.157.577/0001-28 | 15/06/2020 10:06:12:407 |
| R\$ 152.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:06:26:313 |
| R\$ 140.000,0000 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 10:06:30:003 |
| R\$ 139.999,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:06:43:567 |
| R\$ 159.887,0000 | 27.697.054/0001-04 | 15/06/2020 10:07:21:670 |
| R\$ 130.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:07:21:910 |
| R\$ 159.887,0000 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 10:07:28:960 |
| R\$ 372.712,9000 | 15.591.475/0001-77 | 15/06/2020 10:08:06:857 |
| R\$ 129.980,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:08:14:437 |
| R\$ 373.000,0000 | 31.219.692/0001-97 | 15/06/2020 10:08:26:457 |
| R\$ 129.950,0000 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 10:08:29:710 |
| R\$ 129.999,9999 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 10:08:33:493 |
| R\$ 139.998,0000 | 27.697.054/0001-04 | 15/06/2020 10:08:50:120 |
| R\$ 129.970,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:08:55:420 |
| R\$ 286.000,0000 | 14.695.455/0001-83 | 15/06/2020 10:08:57:323 |
| R\$ 129.400,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 10:09:06:787 |
| R\$ 129.949,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:09:09:513 |
| R\$ 128.888,8000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 10:09:36:307 |
| R\$ 144.957,9500 | 27.384.786/0001-44 | 15/06/2020 10:09:36:497 |
| R\$ 128.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:09:57:033 |
| R\$ 127.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:10:20:640 |
| R\$ 125.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:11:03:557 |
| R\$ 124.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:11:16:653 |
| R\$ 124.888,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 10:11:22:243 |
| R\$ 124.886,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:11:40:063 |
| R\$ 120.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:12:13:723 |
| R\$ 119.999,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:12:39:167 |
| R\$ 160.000,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 10:12:54:863 |
| R\$ 100.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:13:12:500 |
| R\$ 99.999,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:13:26:220 |
| * R\$ 19.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:13:59:290 |
| R\$ 99.989,9900 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 10:14:17:937 |

| | | |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 286.702,2000 | 12.301.707/0001-17 | 15/06/2020 10:14:37:040 |
| R\$ 120.000,0000 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 10:15:15:767 |
| R\$ 300.000,0000 | 04.660.166/0001-95 | 15/06/2020 10:15:42:643 |
| R\$ 229.361,8000 | 19.891.447/0001-26 | 15/06/2020 10:15:47:607 |
| R\$ 50.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:16:59:360 |
| R\$ 49.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:17:46:953 |
| R\$ 99.800,0000 | 27.697.054/0001-04 | 15/06/2020 10:17:49:433 |
| R\$ 99.000,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 10:19:37:900 |
| R\$ 98.000,0000 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 10:19:40:360 |
| R\$ 99.500,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 10:19:41:937 |
| R\$ 97.999,9900 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 10:21:10:433 |
| R\$ 96.000,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 10:21:39:487 |
| R\$ 95.999,9900 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 10:22:02:513 |
| R\$ 95.000,0000 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 10:22:26:020 |
| R\$ 286.702,2400 | 13.411.864/0001-48 | 15/06/2020 10:22:38:940 |
| R\$ 94.999,9900 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 10:22:46:020 |
| R\$ 93.000,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 10:23:26:917 |
| R\$ 94.500,0000 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 10:24:13:143 |
| R\$ 357.000,0000 | 27.950.108/0001-00 | 15/06/2020 10:24:48:043 |
| R\$ 48.900,0000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 10:25:05:287 |
| R\$ 92.900,0000 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 10:25:09:507 |
| R\$ 48.899,9900 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:25:17:303 |
| R\$ 92.800,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 10:25:24:640 |
| R\$ 92.799,9900 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 10:26:21:473 |
| R\$ 92.500,0000 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 10:26:45:253 |
| R\$ 92.499,9900 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 10:28:21:127 |
| R\$ 92.300,0000 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 10:29:55:733 |
| R\$ 48.800,0000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 10:29:57:333 |
| R\$ 48.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:30:13:133 |
| R\$ 92.299,9999 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 10:31:43:957 |
| R\$ 92.298,9900 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 10:32:49:183 |
| R\$ 92.100,0000 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 10:34:16:220 |
| R\$ 92.099,9900 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 10:34:37:750 |
| R\$ 91.800,0000 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 10:35:43:570 |
| R\$ 91.799,9900 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 10:36:30:723 |
| R\$ 91.600,0000 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 10:37:52:627 |
| R\$ 47.999,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 10:38:06:443 |
| R\$ 91.599,9900 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 10:38:20:133 |
| R\$ 47.998,9900 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:38:32:340 |
| R\$ 47.998,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 10:38:45:987 |
| R\$ 47.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:39:09:367 |
| R\$ 47.997,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 10:39:21:707 |
| R\$ 46.999,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 10:39:51:917 |
| R\$ 46.500,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:41:07:117 |
| R\$ 46.888,8888 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 10:41:21:873 |
| R\$ 46.499,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 10:41:43:100 |
| R\$ 46.450,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:42:10:663 |
| R\$ 46.399,9990 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 10:42:38:417 |
| R\$ 46.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:42:57:217 |
| R\$ 46.388,8000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 10:43:54:873 |
| R\$ 45.990,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 10:44:09:447 |
| R\$ 45.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:44:18:410 |
| R\$ 91.550,0000 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 10:45:56:113 |
| R\$ 91.549,0000 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 10:46:41:500 |
| R\$ 91.500,0000 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 10:48:34:217 |
| R\$ 91.250,0000 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 10:48:55:597 |
| R\$ 220.360,8000 | 19.891.447/0001-26 | 15/06/2020 10:49:29:450 |
| R\$ 91.100,0000 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 10:51:24:223 |
| R\$ 91.000,0000 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 10:52:31:640 |
| R\$ 90.800,0000 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 10:54:26:630 |
| R\$ 90.000,0000 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 10:54:59:810 |
| R\$ 89.900,0000 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 10:56:58:353 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Aberto | 15/06/2020 09:57:43 | Item Aberto. |
| Exclusão de lance | 15/06/2020 10:16:59 | Exclusão do lance no valor de R\$ 19.000,0000. |
| Encerrado | 15/06/2020 10:58:59 | Item encerrado. |
| Sorteio eletrônico | 15/06/2020 10:58:59 | Item teve empate real para o valor 573.404,4800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 17/06/2020 10:34:31 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 17/06/2020 11:38:50 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20. |
| Aceite | 19/06/2020 09:33:37 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 45.000,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 6 do edital. |
| Inabilitado | 19/06/2020 09:40:17 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 45.000,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por não atender a condição de habilitação estabelecida no subitem 10.6, alínea "I" do edital. |
| Aceite | 08/09/2020 08:31:42 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLUCOES PROJETOS E CONSULTORIA DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 13.361.999/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 45.990,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 6 do edital. |
| Inabilitado | 08/09/2020 08:38:59 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: SOLUCOES PROJETOS E CONSULTORIA DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 13.361.999/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 45.990,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por deixar de atender ao disposto no subitem 10.6, alíneas "c, j, k, l, m, n" e "o" do edital. |
| Aceite | 08/09/2020 08:40:12 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 23.002.667/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 48.800,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 6 do edital. |
| Inabilitado | 08/09/2020 08:43:35 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 23.002.667/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 48.800,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por deixar de atender ao disposto no subitem 10.6, alínea "I" do edital. |
| Aceite | 08/09/2020 08:45:21 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: JAURO CHIARI COMUNALE, CNPJ/CPF: 88.232.103/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 89.900,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 6 do edital. |
| Inabilitado | 08/09/2020 08:49:16 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: JAURO CHIARI COMUNALE, CNPJ/CPF: 88.232.103/0001-28, pelo melhor lance de R\$ 89.900,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por deixar de atender ao disposto no subitem 10.6, alíneas "h, i, j, k" e "m" do edital. |
| Aceite | 08/09/2020 08:50:23 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUG SOLUCOES EM ARQUITETURA, URBANISMO E GESTAO LTDA, CNPJ/CPF: 21.338.388/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 90.000,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 6 do edital. |
| Inabilitado | 08/09/2020 08:52:08 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: AUG SOLUCOES EM ARQUITETURA, URBANISMO E GESTAO LTDA, CNPJ/CPF: 21.338.388/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 90.000,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por deixar de atender ao disposto no subitem 10.6, alíneas "h" e "i" do edital. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 08/09/2020 09:23:46 | Convocado para envio de anexo o fornecedor DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 31.109.919/0001-41. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 08/09/2020 11:25:44 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 31.109.919/0001-41. |
| Recusa | 11/09/2020 08:33:01 | Recusa da proposta. Fornecedor: DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 31.109.919/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 92.800,0000. Motivo: Convocada a empresa, findo prazo estipulado pela Pregoeira, esta não atendeu a convocação restando desclassificada nos termos do subitem 11.3.1 do edital. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 11/09/2020 08:44:41 | Convocado para envio de anexo o fornecedor BARROS ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.697.054/0001-04. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 11/09/2020 11:11:09 | Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BARROS ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.697.054/0001-04. |
| Recusa | 14/09/2020 11:01:02 | Recusa da proposta. Fornecedor: BARROS ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.697.054/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 99.800,0000. Motivo: Convocada a empresa, findo prazo estipulado pela Pregoeira, esta não atendeu a convocação restando desclassificada nos termos do subitem 11.3.1 do edital. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 14/09/2020 11:09:49 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 14/09/2020 11:42:41 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Aceite | 15/09/2020 11:32:44 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 99.999,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital. |

| | | |
|---------------------|---------------------|--|
| Negociação de valor | 15/09/2020 11:37:45 | Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 99.999,0000 e com valor negociado a R\$ 99.857,2600. Motivo: Valor ajustado para atender as quantidades. |
| Habilitado | 15/09/2020 11:42:07 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 99.999,0000 e com valor negociado a R\$ 99.857,2600. Motivo: Diante das diligências, da proposta de preços e da documentação apresentada, a empresa atendeu plenamente aos requisitos de classificação e habilitação, constantes no instrumento convocatório. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|--|--------------|------------------------|------------|------------------|------------------|---------------------|
| 02.340.036/0001-40 | CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 116.064,3300 | R\$ 116.064,3300 | 14/06/2020 22:45:06 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Padre Antonio Simioni | | | | | | | |
| 21.338.388/0001-05 | AUG SOLUCOES EM ARQUITETURA, URBANISMO E GESTAO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 206.409,2300 | R\$ 206.409,2300 | 15/06/2020 07:33:18 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da EM Padre Antonio Simioni | | | | | | | |
| 31.813.585/0001-92 | LEGGO PROJETOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 247.976,2706 | R\$ 247.976,2706 | 15/06/2020 08:29:50 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10.1 Levantamento planialtimétrico: Quantidade 8.227,00 m ² Preço unitário: R\$ 1,2975 Valor Total:R\$ 10.674,5325 10.2 Sondagem : Quantidade 417 m ² Preço unitário: R\$ 96,6975 Valor Total:R\$ 40.322,8575 10.3 Projeto arquitetônico : Quantidade 4.999,86 m ² Preço unitário: R\$ 5,6850 Valor Total:R\$ 28.424,2041 10.4 Estrutural de fundação : Quantidade 1.252,15 m ² Preço unitário: R\$ 2,1600 Valor Total:R\$ 2.704,6440 10.5 Estrutural da supra estrutura em concreto armado: Quantidade 850 m ² Preço unitário: R\$ 4,1100 Valor Total:R\$ 3.493,5000 10.6 Estrutura metálica : Quantidade 402,15 m ² Preço unitário: R\$ 5,3100 Valor Total:R\$ 2.135,4165 10.7 Paisagístico: Quantidade 4.113,50 m ² Preço unitário: R\$ 2,1225 Valor Total:R\$ 8.730,9038 10.8 Comunicação visual : Quantidade 4.999,86 m ² Preço unitário: R\$ 2,8725 Valor Total:R\$ 14.362,0979 10.9 Hidrossanitário : Quantidade 4.999,86 m ² Preço unitário: R\$ 2,4600 Valor Total:R\$ 12.299,6556 10.10 Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva: Quantidade 4.999,86 m ² Preço unitário: R\$ 3,1275 Valor Total:R\$ 15.637,0622 10.11 Drenagem do terreno : Quantidade 4.113,50 m ² Preço unitário: R\$ 2,2500 Valor Total:R\$ 9.255,3750 10.12 Prevenção e combate a incêndio e proteção à descargas atmosféricas : Quantidade 4.999,86 m ² Preço unitário:R\$ 4,4775 Valor Total:R\$ 22.386,8732 10.13 Elétrico: Quantidade 4.999,86 m ² Preço unitário:R\$ 2,8350 Valor Total:R\$ 14.174,6031 10.14 Climatização : Quantidade 4.999,86 m ² Preço unitário:R\$ 3,5025 Valor Total:R\$ 17.512,0097 10.15 Telecomunicação : Quantidade 4.999,86 m ² Preço unitário:R\$ 2,7525 Valor Total:R\$ 13.762,1147 10.16 Rede de gás : Quantidade 200,00 m ² Preço unitário:R\$ 4,5000 Valor Total:R\$ 900,0000 10.17 Memorial descritivo e orçamento : Quantidade 1,00 Unidade Preço unitário:R\$ 10.613,4975 Valor Total:R\$ 10.613,4975 10.18 Executivo compatibilizado : Quantidade 4.999,86 m ² Preço unitário:R\$ 4,1175 Valor Total:R\$ 20.586,9236 Projetos elaborados na plataforma BIM | | | | | | | |
| 13.411.864/0001-48 | SOLAR CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA | Não | Não | 1 | R\$ 264.436,9800 | R\$ 264.436,9800 | 09/06/2020 12:03:41 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Padre Antonio Simioni | | | | | | | |
| 20.915.213/0001-50 | SIMULTANEA ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 280.000,0000 | R\$ 280.000,0000 | 12/06/2020 18:03:02 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Padre Antonio Simioni | | | | | | | |
| 25.295.822/0001-78 | PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 297.145,2000 | R\$ 297.145,2000 | 14/06/2020 23:11:53 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Padre Antonio Simioni | | | | | | | |
| 24.260.890/0001-39 | PREMIERE ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 298.587,4300 | R\$ 298.587,4300 | 14/06/2020 15:18:42 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da rede municipal de ensino, de acordo com especificações técnicas e condições de unidade escolar estabelecidas nos Anexos I e IV e nas condições previstas no edital nº 6342569/2020 – SAP.UPR. | | | | | | | |
| 32.774.378/0001-39 | BERFECK ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 302.821,9800 | R\$ 302.821,9800 | 15/06/2020 07:19:29 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino | | | | | | | |
| 34.125.415/0001-03 | JD ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 307.885,6600 | R\$ 307.885,6600 | 14/06/2020 21:45:38 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Padre Antonio Simioni | | | | | | | |
| 33.630.978/0001-96 | J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA | Sim | Sim | 1 | R\$ 313.650,5800 | R\$ 313.650,5800 | 15/06/2020 07:54:11 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de uma unidade escolar da rede municipal de ensino de Joinville. Levantamento planialtimétrico, Sondagem, Projeto arquitetônico, Estrutural de fundação, Estrutural da supraestrutura em concreto armado, Estrutura metálica, Paisagístico, Comunicação visual, Hidrossanitário, Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva, Drenagem do terreno, Prevenção e combate a incêndio e proteção à descargas atmosféricas, Elétrico, Climatização, Telecomunicação, Rede de gás, Memorial descritivo e orçamento, Executivo compatibilizado. | | | | | | | |
| 11.021.594/0001-33 | MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E | Sim | Sim | 1 | R\$ 314.103,2800 | R\$ 314.103,2800 | 12/06/2020 10:51:47 |

GEOTECNIA LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados para elaboração de Projetos de Ampliação e Reforma EM. Padre Valente Simioni - Rua Cel. Camacho, 130 Iriirú - Joinville - SC UNIDADE ESCOLAR EM PADRE VALENTE SIMIONI ÁREA A REFORMAR (m²) 3.747,71 ÁREA A AMPLIAR (m²) 1.252,15 ÁREA TOTAL (m²) 4.999,86 ÁREA DO TERRENO (m²) 8.227,00 PROJETOS A REALIZAR ÁREA UND. PROJETO 8.227,00 m² Levantamento planialtimétrico 417,00 m Sondagem 4.999,86 m² Arquitetônico 1.252,15 m² Estrutural de fundação 850,00 m² Estrutural da supraestrutura em concreto armado 402,15 m² Estrutura metálica 4.113,50 m² Paisagístico 4.999,86 m² Comunicação Visual 4.999,86 m² Hidrossanitário 4.999,86 m² Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva 4.113,50 m² Drenagem do terreno 4.999,86 m² Prevenção e combate à incêndio e Proteção à descargas atmosféricas 4.999,86 m² Elétrico 4.999,86 m² Climatização 4.999,86 m² Telecomunicação 200,00 m² Rede de gás 1,00 und Memorial Descritivo 4.999,86 m² Executivo Compatibilizado

27.697.054/0001-04 BARROS ENGENHARIA EIRELI Sim Sim 1 R\$ 314.103,2800 R\$ 314.103,2800 15/06/2020 02:00:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 10.1 Levantamento planialtimétrico m² 8227 10.2 Sondagem m² 417 10.3 Projeto arquitetônico m² 4999,86 10.4 Estrutural de fundação m² 1252,15 10.5 Estrutural da supraestrutura em concreto armado m² 850 10.6 Estrutura metálica m² 402,15 10.7 Paisagístico m² 4113,5 10.8 Comunicação visual m² 4999,86 10.9 Hidrossanitário m² 4999,86 10.10 Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva m² 4999,86 10.11 Drenagem do terreno m² 4113,5 10.12 Prevenção e combate a incêndio e proteção à descargas atmosféricas m² 4999,86 10.13 Elétrico m² 4999,86 10.14 Climatização m² 4999,86 10.15 Telecomunicação m² 4999,86 10.16 Rede de gás m² 200 10.17 Memorial descritivo e orçamento m² 1 10.18 Executivo compatibilizado m² 4999,86

23.421.490/0001-03 LDM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Sim Sim 1 R\$ 314.149,2000 R\$ 314.149,2000 11/06/2020 13:32:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de unidades escolares da rede municipal de ensino. Escola Municipal PADRE VALENTE SIMIONI

22.401.371/0001-18 ACX ENGENHARIA LTDA. Sim Sim 1 R\$ 314.149,2200 R\$ 314.149,2200 10/06/2020 14:12:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Padre Antonio Simioni - de acordo com o edital e seus anexos

04.911.728/0001-26 EL ARQUITETURA LTDA. Sim Sim 1 R\$ 314.185,4500 R\$ 314.185,4500 12/06/2020 15:58:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Padre Antonio Simioni

17.481.655/0001-21 CONSTRUTEC ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 R\$ 320.715,8900 R\$ 320.715,8900 11/06/2020 20:58:38

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM PADRE VALENTE SIMIONI

27.384.786/0001-44 TB ARQUITETURA E PROJETOS LTDA Sim Sim 1 R\$ 320.912,6700 R\$ 320.912,6700 15/06/2020 01:41:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Padre Antonio Simioni

11.381.605/0001-96 EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZACAO COMERCIO DO NORDE Não Não 1 R\$ 324.036,9100 R\$ 324.036,9100 12/06/2020 17:01:05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Padre Antonio Simioni

23.967.327/0001-32 PROALPHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Sim Sim 1 R\$ 325.785,1600 R\$ 325.785,1600 15/06/2020 01:14:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da EM Padre Antonio Simioni

34.403.839/0001-92 PIERRI E PACHECO ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 R\$ 326.528,6500 R\$ 326.528,6500 14/06/2020 15:33:45

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Padre Antonio Simioni

26.598.965/0001-11 ATELIER DE ARQUITETURA E DESENHO URBANO LTDA Sim Sim 1 R\$ 327.328,6300 R\$ 327.328,6300 09/06/2020 13:30:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboracão de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da EM Padre Valente Simioni

13.299.570/0001-76 9CINCO ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 R\$ 329.989,2300 R\$ 329.989,2300 15/06/2020 03:47:37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação - EM PADRE ANTONIO SIMIONI

13.361.999/0001-46 SOLUCOES PROJETOS E CONSULTORIA DE INSTALACOES LTDA Sim Sim 1 R\$ 330.000,0000 R\$ 330.000,0000 15/06/2020 07:22:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Padre Antonio Simioni

19.504.306/0001-03 HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI Sim Sim 1 R\$ 330.634,0000 R\$ 330.634,0000 14/06/2020 18:24:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinado à reforma e ampliação da EM Padre Antonio Simioni

19.881.989/0001-18 IMPAKTUS ENGENHARIA, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA Sim Não 1 R\$ 330.634,9800 R\$ 330.634,9800 30/05/2020 19:07:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Padre Antonio Simioni

88.232.103/0001-28 JAURO CHIARI Sim Sim 1 R\$ 330.634,9800 R\$ 330.634,9800 31/05/2020

COMUNALE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados de projetos- EM PADRE VALENTE SIMIONI

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|
| 35.386.524/0001-47 | PLANO SUL RS ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 330.634,9800 | R\$ 330.634,9800 | 09/06/2020 15:03:29 |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Padre Valente Simioni

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|
| 19.891.447/0001-26 | WDS ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 330.634,9800 | R\$ 330.634,9800 | 09/06/2020 17:36:47 |
|--------------------|-----------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Padre Antonio Simioni

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|
| 04.205.194/0001-12 | ABAX ARQUITETURA E CONSTRUcoes LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 330.634,9800 | R\$ 330.634,9800 | 11/06/2020 09:21:08 |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Padre Antonio Simioni

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|
| 21.813.114/0001-20 | ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 330.634,9800 | R\$ 330.634,9800 | 12/06/2020 12:10:09 |
|--------------------|---------------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da EM PADRE ANTONIO SIMIONI

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|
| 11.085.188/0001-34 | IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 330.634,9800 | R\$ 330.634,9800 | 12/06/2020 13:47:41 |
|--------------------|---|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Padre Antonio Simioni

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|
| 01.776.974/0001-24 | TECHNIQUE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 330.634,9800 | R\$ 330.634,9800 | 12/06/2020 16:34:12 |
|--------------------|--|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Padre Antonio Simioni e Serviços técnicos especializados - EM Isabel Silveira Machado

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|
| 31.109.919/0001-41 | DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 330.634,9800 | R\$ 330.634,9800 | 12/06/2020 17:34:10 |
|--------------------|------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Padre Antonio Simioni

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|
| 27.301.392/0001-85 | CHARLES DE MELO FERNANDES | Sim | Sim | 1 | R\$ 330.634,9800 | R\$ 330.634,9800 | 13/06/2020 13:10:57 |
|--------------------|---------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Padre Antonio Simioni

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|
| 12.301.707/0001-17 | SYNDERSKI ENGENHARIA CIVIL LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 330.634,9800 | R\$ 330.634,9800 | 13/06/2020 17:21:27 |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Padre Antonio Simioni

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|
| 24.483.561/0001-57 | L DO N SOUSA | Sim | Sim | 1 | R\$ 330.634,9800 | R\$ 330.634,9800 | 14/06/2020 11:01:27 |
|--------------------|--------------|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Padre Antonio Simioni

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|
| 12.895.780/0001-64 | LANZARQ ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 330.634,9800 | R\$ 330.634,9800 | 14/06/2020 11:05:01 |
|--------------------|--------------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Padre Antonio Simioni

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|
| 04.660.166/0001-95 | UMA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Sim | Não | 1 | R\$ 330.634,9800 | R\$ 330.634,9800 | 14/06/2020 12:53:47 |
|--------------------|---------------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|
| 20.900.382/0001-17 | VORTEX ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 330.634,9800 | R\$ 330.634,9800 | 14/06/2020 16:05:53 |
|--------------------|--------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e IV e nas condições previstas neste Edital. Serviços técnicos especializados - EM Padre Antonio Simioni

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|
| 23.002.667/0001-29 | ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 330.634,9800 | R\$ 330.634,9800 | 14/06/2020 19:15:20 |
|--------------------|-----------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Padre Antonio Simioni Levantamento Planialtimétrico 8.227,00 m2 Sondagem 417,00 m2 Projeto Arquitetônico 4.999,86 m2 Estrutural de fundação 1.252,15 m2 Estrutural da supraestrutura em concreto armado 850,00 m2 Estrutura metálica 402,15 m2 Paisagístico 4.113,50 m2 Comunicação Visual 4.999,86 m2 Hidrossanitário 4.999,86 m2 Drenagem Pluvial com Reaproveitamento de Água da Chuva 4.999,86 m2 Drenagem do Terreno 4.113,50 m2 Prevenção e Combate à Incêndio e Contra Descargas Atmosféricas 4.999,86 m2 Elétrico 4.999,86 m2 Climatização 4.999,86 m2 Telecomunicação 4.999,86 m2 Rede de Gás 200,00 m2 Memorial Descritivo e Orçamento 1,00 m2 Executivo Compatibilizado 4.999,86 m2

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|
| 11.157.577/0001-28 | MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 330.634,9800 | R\$ 330.634,9800 | 14/06/2020 19:44:28 |
|--------------------|---|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Padre Antonio Simioni

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|
| 31.219.692/0001-97 | AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 330.634,9800 | R\$ 330.634,9800 | 14/06/2020 21:19:21 |
|--------------------|------------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas conforme Termo de Referência.

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|
| 23.852.594/0001-64 | DIEDRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 330.634,9800 | R\$ 330.634,9800 | 14/06/2020 21:44:46 |
|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Padre Antonio Simioni

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|
| 15.591.475/0001-77 | FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - | Sim | Sim | 1 | R\$ 330.634,9800 | R\$ 330.634,9800 | 15/06/2020 01:16:09 |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|

AMARAL
CONSTRUCOES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Padre Antonio Simioni

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|------------------|------------------|------------------------|
| 68.636.182/0001-25 | ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 330.634,9800 | R\$ 330.634,9800 | 15/06/2020 04:47:37 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino - EM Padre Antonio Simioni | | | | | | |
| 21.467.572/0001-55 | J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA | Sim | Sim | 1 | R\$ 330.634,9800 | R\$ 330.634,9800 | 15/06/2020 07:49:04 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Padre Antonio Simioni | | | | | | |
| 11.454.795/0001-24 | JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI - | Sim | Sim | 1 | R\$ 330.634,9800 | R\$ 330.634,9800 | 15/06/2020 08:19:45 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Padre Antonio Simioni | | | | | | |
| 27.950.108/0001-00 | PROJECALC ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 330.634,9800 | R\$ 330.634,9800 | 15/06/2020 08:24:24 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Padre Antonio Simioni | | | | | | |
| 14.695.455/0001-83 | CASA ESTUDIO ARQUITETURA LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 330.634,9800 | R\$ 330.634,9800 | 15/06/2020 08:28:10 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Padre Antonio Simioni | | | | | | |
| 14.670.561/0001-02 | ACTUS EMPREENDIMENTOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 330.635,0300 | R\$ 330.635,0300 | 15/06/2020 01:14:35 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Padre Antonio Simioni | | | | | | |
| 26.673.492/0001-70 | BRAULIO VINICIUS CARDOSO DE SOUZA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 991.905,0900 | R\$ 991.905,0900 | 14/06/2020 21:27:26 |
| | Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da escola EM Padre Antonio Simioni | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 991.905,0900 | 26.673.492/0001-70 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 330.635,0300 | 14.670.561/0001-02 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 330.634,9800 | 23.852.594/0001-64 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 330.634,9800 | 31.219.692/0001-97 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 330.634,9800 | 15.591.475/0001-77 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 330.634,9800 | 68.636.182/0001-25 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 330.634,9800 | 21.467.572/0001-55 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 330.634,9800 | 11.454.795/0001-24 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 330.634,9800 | 27.950.108/0001-00 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 330.634,9800 | 14.695.455/0001-83 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 330.634,9800 | 19.881.989/0001-18 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 330.634,9800 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 330.634,9800 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 330.634,9800 | 19.891.447/0001-26 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 330.634,9800 | 04.205.194/0001-12 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 330.634,9800 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 330.634,9800 | 11.085.188/0001-34 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 330.634,9800 | 01.776.974/0001-24 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 330.634,9800 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 330.634,9800 | 27.301.392/0001-85 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 330.634,9800 | 12.301.707/0001-17 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 330.634,9800 | 24.483.561/0001-57 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 330.634,9800 | 12.895.780/0001-64 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 330.634,9800 | 04.660.166/0001-95 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 330.634,9800 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 330.634,9800 | 20.900.382/0001-17 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 330.634,9800 | 11.157.577/0001-28 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 330.634,0000 | 19.504.306/0001-03 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 330.000,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 329.989,2300 | 13.299.570/0001-76 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 327.328,6300 | 26.598.965/0001-11 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 326.528,6500 | 34.403.839/0001-92 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 325.785,1600 | 23.967.327/0001-32 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 324.036,9100 | 11.381.605/0001-96 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 320.912,6700 | 27.384.786/0001-44 | 15/06/2020 08:30:35:297 |

| | | |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 320.715,8900 | 17.481.655/0001-21 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 314.185,4500 | 04.911.728/0001-26 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 314.149,2200 | 22.401.371/0001-18 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 314.149,2000 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 314.103,2800 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 314.103,2800 | 27.697.054/0001-04 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 313.650,5800 | 33.630.978/0001-96 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 307.885,6600 | 34.125.415/0001-03 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 302.821,9800 | 32.774.378/0001-39 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 298.587,4300 | 24.260.890/0001-39 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 297.145,2000 | 25.295.822/0001-78 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 280.000,0000 | 20.915.213/0001-50 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 264.436,9800 | 13.411.864/0001-48 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 247.976,2706 | 31.813.585/0001-92 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 206.409,2300 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 116.064,3300 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 115.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:01:55:983 |
| R\$ 297.571,4300 | 17.481.655/0001-21 | 15/06/2020 10:02:10:397 |
| R\$ 219.320,0000 | 04.911.728/0001-26 | 15/06/2020 10:02:23:590 |
| R\$ 223.724,0700 | 01.776.974/0001-24 | 15/06/2020 10:02:26:967 |
| R\$ 110.000,0000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 10:02:51:130 |
| R\$ 114.000,0000 | 27.697.054/0001-04 | 15/06/2020 10:02:53:067 |
| R\$ 105.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:03:03:047 |
| R\$ 219.821,2000 | 32.774.378/0001-39 | 15/06/2020 10:04:38:317 |
| R\$ 145.000,0000 | 12.895.780/0001-64 | 15/06/2020 10:05:15:973 |
| R\$ 220.886,1600 | 23.967.327/0001-32 | 15/06/2020 10:05:26:557 |
| R\$ 295.010,9700 | 11.381.605/0001-96 | 15/06/2020 10:05:44:893 |
| R\$ 214.912,7400 | 24.483.561/0001-57 | 15/06/2020 10:05:53:353 |
| R\$ 165.317,0000 | 14.670.561/0001-02 | 15/06/2020 10:06:01:027 |
| * R\$ 103,0000 | 04.205.194/0001-12 | 15/06/2020 10:06:12:287 |
| R\$ 245.000,0000 | 21.467.572/0001-55 | 15/06/2020 10:06:22:167 |
| R\$ 179.000,0000 | 26.673.492/0001-70 | 15/06/2020 10:07:09:117 |
| R\$ 103.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:07:30:193 |
| R\$ 150.000,0000 | 11.454.795/0001-24 | 15/06/2020 10:07:34:083 |
| R\$ 102.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:08:21:707 |
| R\$ 214.912,7000 | 15.591.475/0001-77 | 15/06/2020 10:08:23:597 |
| R\$ 205.750,0000 | 31.219.692/0001-97 | 15/06/2020 10:08:42:537 |
| R\$ 102.989,0000 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 10:09:05:123 |
| R\$ 99.888,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 10:09:10:237 |
| R\$ 166.000,0000 | 14.695.455/0001-83 | 15/06/2020 10:09:11:323 |
| R\$ 102.999,9999 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 10:09:17:117 |
| R\$ 99.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:09:48:430 |
| R\$ 165.999,9900 | 11.157.577/0001-28 | 15/06/2020 10:10:03:623 |
| R\$ 98.000,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:10:04:277 |
| R\$ 300.000,0000 | 22.401.371/0001-18 | 15/06/2020 10:10:14:173 |
| R\$ 197.720,0000 | 23.852.594/0001-64 | 15/06/2020 10:10:45:310 |
| R\$ 105.000,0000 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 10:10:47:200 |
| R\$ 118.874,1100 | 27.384.786/0001-44 | 15/06/2020 10:10:56:917 |
| R\$ 99.887,0000 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 10:10:59:607 |
| R\$ 95.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:11:09:697 |
| R\$ 94.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:11:23:210 |
| R\$ 99.190,4900 | 13.299.570/0001-76 | 15/06/2020 10:11:25:787 |
| R\$ 100.000,0000 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 10:11:40:100 |
| R\$ 90.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:12:19:740 |
| R\$ 97.999,9900 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 10:12:32:093 |
| R\$ 89.999,9900 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 10:12:43:593 |
| R\$ 89.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:12:46:870 |
| R\$ 89.000,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 10:12:49:037 |
| R\$ 88.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:12:59:290 |
| R\$ 80.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:13:07:433 |
| R\$ 79.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:13:14:283 |
| R\$ 99.000,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 10:13:24:833 |
| R\$ 79.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:14:01:470 |
| R\$ 78.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:14:24:627 |
| R\$ 78.999,9900 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 10:14:47:610 |

| | | |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 70.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:14:49:957 |
| R\$ 69.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:14:58:290 |
| R\$ 78.989,9900 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 10:15:06:547 |
| R\$ 210.000,0000 | 04.660.166/0001-95 | 15/06/2020 10:15:07:910 |
| R\$ 65.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:15:08:940 |
| R\$ 64.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:15:16:063 |
| R\$ 99.800,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 10:15:21:023 |
| R\$ 60.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:15:26:650 |
| R\$ 59.999,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:15:39:453 |
| R\$ 176.807,1600 | 12.301.707/0001-17 | 15/06/2020 10:15:42:223 |
| R\$ 66.551,2800 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 10:15:44:597 |
| R\$ 82.658,0000 | 27.697.054/0001-04 | 15/06/2020 10:16:47:087 |
| R\$ 59.500,0000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 10:17:18:103 |
| R\$ 58.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:17:36:527 |
| R\$ 60.000,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 10:18:10:330 |
| R\$ 293.459,0000 | 68.636.182/0001-25 | 15/06/2020 10:18:32:923 |
| R\$ 57.500,0000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 10:20:16:487 |
| R\$ 55.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:20:25:173 |
| R\$ 50.000,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 10:20:54:923 |
| R\$ 49.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:21:24:007 |
| R\$ 45.000,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 10:21:49:267 |
| R\$ 57.900,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 10:21:50:737 |
| R\$ 44.999,9900 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:22:17:647 |
| R\$ 165.317,4900 | 13.411.864/0001-48 | 15/06/2020 10:22:49:287 |
| R\$ 44.900,0000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 10:24:24:177 |
| R\$ 132.278,0000 | 19.891.447/0001-26 | 15/06/2020 10:24:55:013 |
| R\$ 44.899,9900 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:24:56:290 |
| R\$ 43.000,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 10:24:56:763 |
| R\$ 198.000,0000 | 27.950.108/0001-00 | 15/06/2020 10:25:01:973 |
| R\$ 42.999,9900 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:25:05:947 |
| R\$ 42.899,9999 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 10:26:43:867 |
| R\$ 42.500,0000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 10:26:49:453 |
| R\$ 41.900,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:26:58:377 |
| R\$ 42.499,9999 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 10:27:21:483 |
| R\$ 42.399,9999 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 10:28:09:867 |
| R\$ 41.299,9999 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 10:28:26:833 |
| R\$ 41.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:28:38:407 |
| R\$ 40.899,9999 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 10:29:13:840 |
| R\$ 162.000,0000 | 14.670.561/0001-02 | 15/06/2020 10:29:28:180 |
| R\$ 40.800,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:29:32:173 |
| R\$ 40.759,9999 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 10:30:37:257 |
| R\$ 39.999,9900 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:30:57:387 |
| R\$ 39.988,8888 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 10:31:15:607 |
| R\$ 39.988,8700 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:32:03:853 |
| R\$ 39.877,7777 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 10:32:24:617 |
| R\$ 39.866,6500 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:32:39:493 |
| R\$ 39.855,5555 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 10:33:03:953 |
| R\$ 39.600,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:34:28:553 |
| R\$ 82.657,0000 | 27.697.054/0001-04 | 15/06/2020 10:36:24:990 |
| R\$ 39.590,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 10:38:16:413 |
| R\$ 39.589,9900 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:38:42:283 |
| R\$ 39.580,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 10:38:59:487 |
| R\$ 39.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:39:16:750 |
| R\$ 39.579,9000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 10:39:54:113 |
| R\$ 39.578,9000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 10:40:25:413 |
| R\$ 38.999,9000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 10:40:39:097 |
| R\$ 38.998,9900 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:40:54:610 |
| R\$ 38.988,8888 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 10:41:25:620 |
| R\$ 38.980,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:43:08:523 |
| R\$ 38.977,7000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 10:43:52:500 |
| R\$ 38.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:44:09:240 |
| R\$ 38.955,5000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 10:44:37:333 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Aberto | 15/06/2020 10:01:36 | Item Aberto. |
| Exclusão de lance | 15/06/2020 10:08:54 | Exclusão do lance no valor de R\$ 103,0000. |
| Encerrado | 15/06/2020 10:46:38 | Item encerrado. |
| Sorteio eletrônico | 15/06/2020 10:46:38 | Item teve empate real para o valor 330.634,9800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 17/06/2020 10:34:42 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 17/06/2020 11:39:05 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20. |
| Aceite | 19/06/2020 09:33:49 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 38.000,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 6 do edital. |
| Inabilitado | 19/06/2020 09:40:27 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 38.000,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por não atender a condição de habilitação estabelecida no subitem 10.6, alínea "I" do edital. |
| Aceite | 08/09/2020 08:31:58 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLUCOES PROJETOS E CONSULTORIA DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 13.361.999/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 38.955,5000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 6 do edital. |
| Inabilitado | 08/09/2020 08:39:13 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: SOLUCOES PROJETOS E CONSULTORIA DE INSTALACOES LTDA, CNPJ/CPF: 13.361.999/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 38.955,5000. Motivo: A empresa foi inabilitada por deixar de atender ao disposto no subitem 10.6, alíneas "c, j, k, l, m, n" e "o" do edital. |
| Aceite | 08/09/2020 08:40:31 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 23.002.667/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 42.500,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 6 do edital. |
| Inabilitado | 08/09/2020 08:43:55 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA, CNPJ/CPF: 23.002.667/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 42.500,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por deixar de atender ao disposto no subitem 10.6, alínea "I" do edital. |
| Aceite | 08/09/2020 08:45:47 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.021.594/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 43.000,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 6 do edital. |
| Inabilitado | 08/09/2020 08:49:50 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.021.594/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 43.000,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por deixar de atender ao disposto no subitem 10.6, alínea "i" do edital. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 08/09/2020 09:08:45 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 08/09/2020 11:09:37 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 11/09/2020 09:00:53 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 11/09/2020 10:03:04 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Aceite | 15/09/2020 11:32:58 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 59.999,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital. |
| Negociação de valor | 15/09/2020 11:38:13 | Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 59.999,0000 e com valor negociado a R\$ 59.909,6400. Motivo: Valor ajustado para atender as quantidades. |
| Habilitado | 15/09/2020 11:42:28 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 59.999,0000 e com valor negociado a R\$ 59.909,6400. Motivo: Diante das diligências, da proposta de preços e da documentação apresentada, a empresa atendeu plenamente aos requisitos de classificação e habilitação, constantes no instrumento convocatório. |

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | Porte ME/EPP | Declaração ME/EPP/COOP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|--|----------------------------------|--------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 02.340.036/0001-40 | CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 30.977,1300 | R\$ 30.977,1300 | 14/06/2020 22:52:22 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Isabel Silveira Machado | | | | | | | |
| 21.338.388/0001-05 | AUG SOLUCOES EM | Sim | Sim | 1 | R\$ 53.059,0100 | R\$ 53.059,0100 | 15/06/2020 |

ARQUITETURA,
URBANISMO E GESTAO
LTDA

07:35:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da - EM Isabel Silveira Machado

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 20.915.213/0001-50 | SIMULTANEA ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 65.000,0000 | R\$ 65.000,0000 | 12/06/2020 18:03:40 |
|--------------------|----------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Isabel Silveira Machado

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 13.411.864/0001-48 | SOLAR CONSTRUCOES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Não | Não | 1 | R\$ 70.575,1500 | R\$ 70.575,1500 | 09/06/2020 12:04:41 |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Isabel Silveira Machado

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 25.295.822/0001-78 | PROARQUI ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 79.292,7700 | R\$ 79.292,7700 | 14/06/2020 23:15:42 |
|--------------------|--|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Isabel Silveira Machado

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 32.774.378/0001-39 | BERFECK ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 81.359,8700 | R\$ 81.359,8700 | 15/06/2020 07:21:05 |
|--------------------|---------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 34.125.415/0001-03 | JD ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 83.412,3400 | R\$ 83.412,3400 | 14/06/2020 21:46:42 |
|--------------------|----------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Isabel Silveira Machado

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 33.630.978/0001-96 | J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA | Sim | Sim | 1 | R\$ 83.823,9300 | R\$ 83.823,9300 | 15/06/2020 08:02:17 |
|--------------------|---------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de uma unidade escolar da rede municipal de ensino de Joinville. Levantamento planialtimétrico, Sondagem, Projeto arquitetônico, Estrutural de fundação, Estrutural da superestrutura em concreto armado, Estrutura metálica, Paisagístico, Comunicação visual, Hidrossanitário, Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva, Drenagem do terreno, Prevenção e combate a incêndio e proteção à descargas atmosféricas, Elétrico, Climatização, Telecomunicação, Rede de gás, Memorial descritivo e orçamento, Executivo compatibilizado.

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 11.021.594/0001-33 | MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 83.833,7300 | R\$ 83.833,7300 | 12/06/2020 10:53:32 |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados para elaboração de Projetos de Ampliação e Reforma EM. Isabel Silveira Machado - Rua Dorothóvio do Nascimento, 4.723 Cubatão - Joinville - SC UNIDADE ESCOLAR EM ISABEL SILVEIRA MACHADO ÁREA À REFORMAR (m²) 546,66 ÁREA A AMPLIAR (m²) 515,69 ÁREA TOTAL (m²) 1.062,35 ÁREA DO TERRENO (m²) 2.514,00 PROJETOS À REALIZAR ÁREA UND. PROJETO 2.514,00 m² Levantamento planialtimétrico 89,00 m Sondagem 1.062,35 m² Arquitetônico 515,69 m² Estrutural de fundação 300,00 m² Estrutural da superestrutura em concreto armado 215,69 m² Estrutura metálica 1.257,00 m² Paisagístico 1.062,35 m² Comunicação Visual 1.062,35 m² Hidrossanitário 1.062,35 m² Drenagem pluvial com aproveitamento de água da chuva 1.257,00 m² Drenagem do terreno 1.062,35 m² Prevenção e combate à incêndio e Proteção à descargas atmosféricas 1.062,35 m² Elétrico 1.062,35 m² Climatização 1.062,35 m² Telecomunicação 200,00 m² Rede de gás 1,00 und Memorial Descritivo 1.062,35 m² Executivo Compatibilizado

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 04.911.728/0001-26 | EL ARQUITETURA LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 83.833,7300 | R\$ 83.833,7300 | 12/06/2020 16:00:15 |
|--------------------|----------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Isabel Silveira Machado

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 22.401.371/0001-18 | ACX ENGENHARIA LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 83.843,3700 | R\$ 83.843,3700 | 10/06/2020 14:13:13 |
|--------------------|----------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Isabel Silveira Machado - de acordo com o edital e seus anexos

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 23.421.490/0001-03 | LDM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 83.843,3800 | R\$ 83.843,3800 | 11/06/2020 13:41:18 |
|--------------------|--------------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de unidades escolares da rede municipal de ensino. Escola Municipal ISABEL SILVEIRA MACHADO

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 17.481.655/0001-21 | CONSTRUTEC ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 85.598,5900 | R\$ 85.598,5900 | 11/06/2020 21:02:08 |
|--------------------|----------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM ISABEL SILVEIRA MACHADO

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 27.384.786/0001-44 | TB ARQUITETURA E PROJETOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 85.775,8900 | R\$ 85.775,8900 | 15/06/2020 01:43:19 |
|--------------------|--------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Isabel Silveira Machado

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 11.381.605/0001-96 | EICOMNOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZACAO COMERCIO DO NORDE | Não | Não | 1 | R\$ 86.485,9900 | R\$ 86.485,9900 | 12/06/2020 17:01:57 |
|--------------------|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Isabel Silveira Machado

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 34.403.839/0001-92 | PIERRI E PACHECO ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 87.148,8600 | R\$ 87.148,8600 | 14/06/2020 15:34:27 |
|--------------------|----------------------------------|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Isabel Silveira Machado

| | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 23.967.327/0001-32 | PROALPHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 87.215,5500 | R\$ 87.215,5500 | 15/06/2020 01:16:01 |
|--------------------|--|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da EM Isabel Silveira Machado

| | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|---|-----------------|-----------------|------------------------|
| 26.598.965/0001-11 | ATELIER DE ARQUITETURA E DESENHO URBANO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 87.363,5200 | R\$ 87.363,5200 | 09/06/2020 13:30:58 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboracão de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da EM Isabel Silveira Machado | | | | | | | |
| 13.361.999/0001-46 | SOLUCOES PROJETOS E CONSULTORIA DE INSTALACOES LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.000,0000 | R\$ 88.000,0000 | 15/06/2020 07:23:13 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Isabel Silveira Machado | | | | | | | |
| 13.299.570/0001-76 | 9CINCO ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.086,8700 | R\$ 88.086,8700 | 15/06/2020 03:49:12 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação- EM Isabel Silveira Machado | | | | | | | |
| 19.504.306/0001-03 | HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.245,0000 | R\$ 88.245,0000 | 14/06/2020 18:27:01 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinado à reforma e ampliação da EM Isabel Silveira Machado | | | | | | | |
| 19.881.989/0001-18 | IMPAKTUS ENGENHARIA, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sim | Não | 1 | R\$ 88.245,9800 | R\$ 88.245,9800 | 30/05/2020 19:08:25 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Isabel Silveira Machado | | | | | | | |
| 88.232.103/0001-28 | JAURO CHIARI COMUNALE | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.245,9800 | R\$ 88.245,9800 | 31/05/2020 15:31:05 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados de projetos- EM ISABEL SILVEIRA MACHADO | | | | | | | |
| 35.386.524/0001-47 | PLANO SUL RS ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.245,9800 | R\$ 88.245,9800 | 09/06/2020 15:05:08 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Isabel Silveira Machado | | | | | | | |
| 19.891.447/0001-26 | WDS ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.245,9800 | R\$ 88.245,9800 | 09/06/2020 17:38:49 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Isabel Silveira Machado | | | | | | | |
| 04.205.194/0001-12 | ABAX ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.245,9800 | R\$ 88.245,9800 | 11/06/2020 09:22:16 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Isabel Silveira Machado | | | | | | | |
| 21.813.114/0001-20 | ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.245,9800 | R\$ 88.245,9800 | 12/06/2020 12:10:54 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da EM ISABEL SILVEIRA MACHADO | | | | | | | |
| 11.085.188/0001-34 | IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.245,9800 | R\$ 88.245,9800 | 12/06/2020 13:48:10 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Isabel Silveira Machado | | | | | | | |
| 01.776.974/0001-24 | TECHNIQUE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.245,9800 | R\$ 88.245,9800 | 12/06/2020 16:41:26 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Isabel Silveira Machado | | | | | | | |
| 31.109.919/0001-41 | DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.245,9800 | R\$ 88.245,9800 | 12/06/2020 17:35:14 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Isabel Silveira Machado | | | | | | | |
| 27.301.392/0001-85 | CHARLES DE MELO FERNANDES | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.245,9800 | R\$ 88.245,9800 | 13/06/2020 13:14:52 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Isabel Silveira Machado | | | | | | | |
| 12.301.707/0001-17 | SYNDERSKI ENGENHARIA CIVIL LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.245,9800 | R\$ 88.245,9800 | 13/06/2020 17:22:36 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Isabel Silveira Machado | | | | | | | |
| 24.483.561/0001-57 | L DO N SOUSA | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.245,9800 | R\$ 88.245,9800 | 14/06/2020 11:02:09 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Isabel Silveira Machado | | | | | | | |
| 12.895.780/0001-64 | LANZARQ ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.245,9800 | R\$ 88.245,9800 | 14/06/2020 11:06:28 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Isabel Silveira Machado | | | | | | | |
| 04.660.166/0001-95 | UMA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Sim | Não | 1 | R\$ 88.245,9800 | R\$ 88.245,9800 | 14/06/2020 12:58:21 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino | | | | | | | |
| 20.900.382/0001-17 | VORTEX ENGENHARIA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.245,9800 | R\$ 88.245,9800 | 14/06/2020 16:09:13 |

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e IV e nas condições previstas neste Edital. Serviços técnicos especializados - EM Isabel Silveira Machado

| | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|
| 23.002.667/0001-29 | ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.245,9800 | R\$ 88.245,9800 | 14/06/2020 19:18:38 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EM Isabel Silveira Machado Levantamento Planialtimétrico 2.514,00m2 Sondagem 89,00m2 Projeto Arquitetônico 1.062,35m2 Estrutura de fundação 515,69m2 Estrutural da supraestrutura em concreto armado 300,00m2 Estrutura metálica 215,69m2 Paisagístico 1.257,00m2 Comunicação Visual 1.062,35m2 Hidrossanitário 1.062,35m2 Drenagem Pluvial com Reaproveitamento de Água da Chuva 1.062,35m2 Drenagem do Terreno 1.257,00m2 Prevenção e Combate à Incêndio e Contra Descargas Atmosféricas 1.062,35m2 Elétrico 1.062,35m2 Climatização 1.062,35m2 Telecomunicação 1.062,35m2 Rede de Gás 200,00m2 Memorial Descritivo e Orçamento 1,00m2 Executivo Compatibilizado 1.062,35m2 | | | | | | | |
| 11.157.577/0001-28 | MINAS RIO ENGENHARIA E INCORPORACOES EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.245,9800 | R\$ 88.245,9800 | 14/06/2020 19:44:28 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Isabel Silveira Machado | | | | | | | |
| 31.219.692/0001-97 | AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.245,9800 | R\$ 88.245,9800 | 14/06/2020 21:20:18 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas conforme Termo de Referência. | | | | | | | |
| 23.852.594/0001-64 | DIEDRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.245,9800 | R\$ 88.245,9800 | 14/06/2020 21:46:50 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Isabel Silveira Machado | | | | | | | |
| 15.591.475/0001-77 | FERNANDO HENRIQUE FARIA DO AMARAL - AMARAL CONSTRUCOES | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.245,9800 | R\$ 88.245,9800 | 15/06/2020 01:16:53 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Isabel Silveira Machado | | | | | | | |
| 68.636.182/0001-25 | ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.245,9800 | R\$ 88.245,9800 | 15/06/2020 04:48:39 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação de 11 (onze) unidades escolares da rede municipal de ensino - EM Isabel Silveira Machado | | | | | | | |
| 21.467.572/0001-55 | J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.245,9800 | R\$ 88.245,9800 | 15/06/2020 07:49:49 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Isabel Silveira Machado | | | | | | | |
| 11.454.795/0001-24 | JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI - | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.245,9800 | R\$ 88.245,9800 | 15/06/2020 08:20:41 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Isabel Silveira Machado | | | | | | | |
| 27.950.108/0001-00 | PROJECALC ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.245,9800 | R\$ 88.245,9800 | 15/06/2020 08:26:48 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Isabel Silveira Machado | | | | | | | |
| 14.695.455/0001-83 | CASA ESTUDIO ARQUITETURA LTDA. | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.245,9800 | R\$ 88.245,9800 | 15/06/2020 08:28:30 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Isabel Silveira Machado | | | | | | | |
| 14.670.561/0001-02 | ACTUS EMPREENDIMENTOS EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 88.246,0400 | R\$ 88.246,0400 | 15/06/2020 01:15:50 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Isabel Silveira Machado | | | | | | | |
| 26.673.492/0001-70 | BRAULIO VINICIUS CARDOSO DE SOUZA EIRELI | Sim | Sim | 1 | R\$ 264.738,1000 | R\$ 264.738,1000 | 14/06/2020 21:29:51 |
| Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da escola EM Isabel Silveira Machado | | | | | | | |

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 264.738,1000 | 26.673.492/0001-70 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.246,0400 | 14.670.561/0001-02 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.245,9800 | 15.591.475/0001-77 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.245,9800 | 23.852.594/0001-64 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.245,9800 | 31.219.692/0001-97 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.245,9800 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.245,9800 | 11.157.577/0001-28 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.245,9800 | 12.895.780/0001-64 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.245,9800 | 04.660.166/0001-95 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.245,9800 | 20.900.382/0001-17 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.245,9800 | 19.881.989/0001-18 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.245,9800 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 08:30:35:297 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 88.245,9800 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.245,9800 | 19.891.447/0001-26 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.245,9800 | 04.205.194/0001-12 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.245,9800 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.245,9800 | 11.085.188/0001-34 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.245,9800 | 01.776.974/0001-24 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.245,9800 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.245,9800 | 27.301.392/0001-85 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.245,9800 | 12.301.707/0001-17 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.245,9800 | 24.483.561/0001-57 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.245,9800 | 68.636.182/0001-25 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.245,9800 | 21.467.572/0001-55 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.245,9800 | 11.454.795/0001-24 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.245,9800 | 27.950.108/0001-00 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.245,9800 | 14.695.455/0001-83 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.245,0000 | 19.504.306/0001-03 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.086,8700 | 13.299.570/0001-76 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 88.000,0000 | 13.361.999/0001-46 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 87.363,5200 | 26.598.965/0001-11 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 87.215,5500 | 23.967.327/0001-32 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 87.148,8600 | 34.403.839/0001-92 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 86.485,9900 | 11.381.605/0001-96 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 85.775,8900 | 27.384.786/0001-44 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 85.598,5900 | 17.481.655/0001-21 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 83.843,3800 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 83.843,3700 | 22.401.371/0001-18 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 83.833,7300 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 83.833,7300 | 04.911.728/0001-26 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 83.823,9300 | 33.630.978/0001-96 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 83.412,3400 | 34.125.415/0001-03 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 81.359,8700 | 32.774.378/0001-39 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 79.292,7700 | 25.295.822/0001-78 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 70.575,1500 | 13.411.864/0001-48 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 65.000,0000 | 20.915.213/0001-50 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 53.059,0100 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 30.977,1300 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 08:30:35:297 |
| R\$ 29.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:02:06:183 |
| R\$ 79.421,3500 | 17.481.655/0001-21 | 15/06/2020 10:02:07:987 |
| R\$ 59.711,6200 | 01.776.974/0001-24 | 15/06/2020 10:02:31:467 |
| R\$ 28.900,0000 | 23.002.667/0001-29 | 15/06/2020 10:03:09:160 |
| R\$ 58.950,0000 | 04.911.728/0001-26 | 15/06/2020 10:03:38:967 |
| R\$ 58.898,9400 | 32.774.378/0001-39 | 15/06/2020 10:04:58:587 |
| R\$ 42.000,0000 | 12.895.780/0001-64 | 15/06/2020 10:05:36:470 |
| R\$ 56.133,0200 | 23.967.327/0001-32 | 15/06/2020 10:05:36:863 |
| R\$ 69.000,0000 | 21.467.572/0001-55 | 15/06/2020 10:05:56:050 |
| R\$ 78.734,7800 | 11.381.605/0001-96 | 15/06/2020 10:05:59:730 |
| R\$ 57.359,8900 | 24.483.561/0001-57 | 15/06/2020 10:06:15:043 |
| R\$ 85.000,0000 | 14.670.561/0001-02 | 15/06/2020 10:06:16:827 |
| R\$ 27.000,0000 | 04.205.194/0001-12 | 15/06/2020 10:06:43:630 |
| R\$ 47.000,0000 | 26.673.492/0001-70 | 15/06/2020 10:07:27:887 |
| R\$ 25.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:07:35:837 |
| R\$ 45.000,0000 | 11.454.795/0001-24 | 15/06/2020 10:08:02:327 |
| R\$ 52.771,0000 | 23.852.594/0001-64 | 15/06/2020 10:08:15:073 |
| R\$ 24.900,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:08:32:750 |
| R\$ 57.359,8000 | 15.591.475/0001-77 | 15/06/2020 10:08:39:060 |
| R\$ 24.000,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 10:08:57:183 |
| R\$ 78.000,0000 | 31.219.692/0001-97 | 15/06/2020 10:08:58:310 |
| R\$ 23.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:09:17:573 |
| R\$ 44.000,0000 | 14.695.455/0001-83 | 15/06/2020 10:09:23:790 |
| R\$ 28.899,9900 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 10:09:29:987 |
| R\$ 44.999,9900 | 11.157.577/0001-28 | 15/06/2020 10:10:04:600 |
| R\$ 21.000,0000 | 23.421.490/0001-03 | 15/06/2020 10:11:01:790 |
| R\$ 23.989,9900 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 10:11:28:340 |
| R\$ 20.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:11:29:977 |
| R\$ 26.473,7900 | 13.299.570/0001-76 | 15/06/2020 10:11:38:373 |

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 28.420,4000 | 27.384.786/0001-44 | 15/06/2020 10:11:48:993 |
| R\$ 20.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:11:55:710 |
| R\$ 19.990,0000 | 02.340.036/0001-40 | 15/06/2020 10:12:05:983 |
| R\$ 19.980,0000 | 11.021.594/0001-33 | 15/06/2020 10:12:19:137 |
| R\$ 20.999,9900 | 21.338.388/0001-05 | 15/06/2020 10:12:52:350 |
| R\$ 19.000,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:13:02:350 |
| R\$ 52.000,0000 | 88.232.103/0001-28 | 15/06/2020 10:13:42:737 |
| R\$ 35.000,0000 | 31.109.919/0001-41 | 15/06/2020 10:13:47:393 |
| R\$ 50.000,0000 | 04.660.166/0001-95 | 15/06/2020 10:14:45:637 |
| R\$ 16.853,0000 | 35.386.524/0001-47 | 15/06/2020 10:16:36:780 |
| R\$ 16.500,0000 | 21.813.114/0001-20 | 15/06/2020 10:18:00:490 |
| R\$ 70.991,9300 | 12.301.707/0001-17 | 15/06/2020 10:19:06:220 |
| R\$ 77.459,5800 | 68.636.182/0001-25 | 15/06/2020 10:19:13:153 |

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

| Evento | Data | Observações |
|---|------------------------|--|
| Aberto | 15/06/2020 10:01:44 | Item Aberto. |
| Encerrado | 15/06/2020 10:21:14 | Item encerrado. |
| Sorteio eletrônico | 15/06/2020 10:21:14 | Item teve empate real para o valor 88.245,9800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 17/06/2020 10:34:55 | Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 17/06/2020 11:39:22 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20. |
| Aceite | 19/06/2020 09:33:58 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 16.500,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 6 do edital. |
| Inabilitado | 19/06/2020 09:40:38 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 16.500,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por não atender a condição de habilitação estabelecida no subitem 10.6, alínea "I" do edital. |
| Aceite | 08/09/2020 08:32:13 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: PLANO SUL RS ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 35.386.524/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 16.853,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 6 do edital. |
| Inabilitado | 08/09/2020 08:37:59 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: PLANO SUL RS ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 35.386.524/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 16.853,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por deixar de atender ao disposto no subitem 10.6, alíneas "h.1, i, j, k, n" e "o" do edital. |
| Aceite | 08/09/2020 08:40:51 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.021.594/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 19.980,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 6 do edital. |
| Inabilitado | 08/09/2020 08:44:26 | Inabilitação de proposta. Fornecedor: MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.021.594/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 19.980,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por deixar de atender ao disposto no subitem 10.6, alínea "i" do edital. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 08/09/2020 09:09:02 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 08/09/2020 11:09:58 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Abertura do prazo de Convocação - Anexo | 11/09/2020 09:01:07 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Encerramento do prazo de Convocação - Anexo | 11/09/2020 10:03:18 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40. |
| Aceite | 15/09/2020 11:33:13 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 19.990,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital. |
| Negociação de valor | 15/09/2020 11:38:35 | Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 19.990,0000 e com valor negociado a R\$ 19.977,2500. Motivo: Valor ajustado para atender as quantidades. |
| Habilitado | 15/09/2020 11:42:44 | Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 19.990,0000 e com valor negociado a R\$ 19.977,2500. Motivo: Diante das diligências, da proposta de preços e da documentação apresentada, a empresa atendeu plenamente aos requisitos de classificação e habilitação, constantes no instrumento convocatório. |

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

| | Data | Mensagem |
|-----------|------------------------|---|
| Pregoeiro | 15/06/2020 08:30:40 | Prezados licitantes, bom dia! Declaro aberta a presente sessão. |
| Pregoeiro | 15/06/2020 08:30:51 | Peço que aguardem um momento para a análise das propostas e posterior início da fase de lances. |
| Pregoeiro | 15/06/2020 08:32:06 | Conforme subitem 1.11 do edital, em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e as especificações técnicas constantes deste edital, prevalecerão as constantes do Edital. |
| Pregoeiro | 15/06/2020 08:32:34 | A disputa de preços ocorrerá conforme o subitem 11.1 do edital: MENOR PREÇO POR ITEM. |
| Pregoeiro | 15/06/2020 08:41:12 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 15/06/2020 08:43:55 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 15/06/2020 08:44:03 | O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 15/06/2020 08:49:02 | Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 60,0000 do item 1 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance. |
| Pregoeiro | 15/06/2020 08:49:14 | Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 60,0000 do item 2 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance. |
| Pregoeiro | 15/06/2020 08:52:39 | Senhores, enviem seus melhores lances para sua melhor colocação. |
| Pregoeiro | 15/06/2020 08:54:04 | Senhores, enviem seus lances com apenas DUAS CASAS DECIMAIS após a vírgula. |
| Pregoeiro | 15/06/2020 08:54:37 | O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 15/06/2020 08:54:44 | O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 15/06/2020 09:31:41 | O item 3 está encerrado. |
| Sistema | 15/06/2020 09:31:41 | O item 3 teve empate real para o valor 85.111,7300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Pregoeiro | 15/06/2020 09:32:47 | O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 15/06/2020 09:32:49 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema | 15/06/2020 09:32:58 | O item 2 está encerrado. |
| Sistema | 15/06/2020 09:32:58 | O item 2 teve empate real para o valor 136.687,3900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Pregoeiro | 15/06/2020 09:35:04 | O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 15/06/2020 09:35:24 | O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 15/06/2020 09:39:19 | Senhores, enviem seus lances com apenas DUAS CASAS DECIMAIS após a vírgula. |
| Pregoeiro | 15/06/2020 09:49:15 | Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 170,0000 do item 4 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance. |
| Pregoeiro | 15/06/2020 09:51:07 | Senhores, os lances intermediários também prorrogam a continuidade da fase. Deste modo, enviem seus melhores lances, visando a melhor colocação e a finalização da disputa. |
| Pregoeiro | 15/06/2020 09:57:43 | O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 15/06/2020 10:00:10 | O item 4 está encerrado. |
| Sistema | 15/06/2020 10:00:11 | O item 5 está encerrado. |
| Pregoeiro | 15/06/2020 10:01:36 | O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 15/06/2020 10:01:44 | O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Pregoeiro | 15/06/2020 10:08:54 | Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 103,0000 do item 10 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance. |
| Sistema | 15/06/2020 10:09:31 | O item 6 está encerrado. |
| Sistema | 15/06/2020 10:16:14 | O item 8 está encerrado. |
| Pregoeiro | 15/06/2020 10:16:59 | Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 19.000,0000 do item 9 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance. |
| Sistema | 15/06/2020 10:19:29 | O item 7 está encerrado. |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| Sistema | 15/06/2020 10:21:14 | O item 11 está encerrado. |
| Sistema | 15/06/2020 10:21:14 | O item 11 teve empate real para o valor 88.245,9800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Pregoeiro | 15/06/2020 10:22:59 | Senhores, visando o encerramento do item, envie seus melhores lances para sua melhor colocação. |
| Pregoeiro | 15/06/2020 10:24:36 | Senhores, os lances intermediários também prorrogam a continuidade da fase. Deste modo, envie seus melhores lances, visando a melhor colocação e a finalização da disputa. |
| Pregoeiro | 15/06/2020 10:27:02 | Senhores, envie seus lances com apenas DUAS CASAS DECIMAIS após a vírgula. |
| Pregoeiro | 15/06/2020 10:34:35 | Senhores, peço que seus lances tenham apenas DUAS CASAS DECIMAIS após a vírgula. |
| Sistema | 15/06/2020 10:46:38 | O item 10 está encerrado. |
| Sistema | 15/06/2020 10:46:38 | O item 10 teve empate real para o valor 330.634,9800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Pregoeiro | 15/06/2020 10:56:11 | Senhores, os lances intermediários também prorrogam a continuidade da fase. Deste modo, envie seus melhores lances, visando a melhor colocação e a finalização da disputa. |
| Pregoeiro | 15/06/2020 10:56:37 | Envie seus melhores lances, para sua melhor colocação e finalização da disputa. |
| Sistema | 15/06/2020 10:58:59 | O item 9 está encerrado. |
| Sistema | 15/06/2020 10:58:59 | O item 9 teve empate real para o valor 573.404,4800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 15/06/2020 10:58:59 | Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade". |
| Pregoeiro | 15/06/2020 11:13:36 | Senhores licitantes, farei agora a análise dos documentos anexados do atual arrematante. |
| Pregoeiro | 15/06/2020 11:13:45 | Como estarei atuando em outros dois processos amanhã, informo que retornarei na próxima quarta-feira, dia 17/06/2020, às 10:30 horas para continuidade deste processo. |
| Pregoeiro | 15/06/2020 11:13:53 | Nesta ocasião, peço que permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat. |
| Pregoeiro | 15/06/2020 11:14:06 | Obrigada pela presença de todos. |
| Pregoeiro | 17/06/2020 10:30:11 | Senhores, bom dia. Informo que estou presente na sessão. |
| Pregoeiro | 17/06/2020 10:30:24 | Vamos dar prosseguimento ao presente processo. |
| Pregoeiro | 17/06/2020 10:30:40 | Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Bom dia. A empresa está conectada? |
| Pregoeiro | 17/06/2020 10:30:53 | Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Aguardo manifestação. |
| 21.813.114/0001-20 | 17/06/2020 10:31:31 | Bom dia. Sim, empresa conectada. |
| Pregoeiro | 17/06/2020 10:31:53 | Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando a redução do preço ofertado. |
| Pregoeiro | 17/06/2020 10:32:02 | Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - A contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entanto, a proposta ofertada encontra-se dentro do valor máximo estimado. Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com a redução do valor oferecido. |
| Pregoeiro | 17/06/2020 10:32:08 | Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - No envio da proposta, é preciso constar corretamente, o número do item e descrição estabelecidos no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital, devidamente assinada pelo representante legal da empresa e pelo responsável técnico. |
| Pregoeiro | 17/06/2020 10:32:14 | Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Em relação ao preenchimento do cronograma físico-financeiro, peço atenção especial quanto aos valores, observando o estabelecido nos subitens 8.4.2.1 e 8.4.2.2 do edital. |
| Pregoeiro | 17/06/2020 10:32:24 | Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Visando dar continuidade no andamento do processo, concede-se o prazo de 02 (duas) horas, para o envio dos documentos solicitados, conforme subitem 8.2 do edital. A contagem do prazo de duas horas inicia-se após "Convocar Anexo", simultaneamente ao encerramento desta sessão de julgamento. |
| Sistema | 17/06/2020 10:32:53 | Senhor fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Sistema | 17/06/2020 10:33:03 | Senhor fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 2. |
| Sistema | 17/06/2020 10:33:16 | Senhor fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 3. |
| Sistema | 17/06/2020 10:33:39 | Senhor fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 4. |
| Sistema | 17/06/2020 10:33:51 | Senhor fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 5. |
| Sistema | 17/06/2020 10:34:01 | Senhor fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 6. |
| Sistema | 17/06/2020 | Senhor fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001- |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| | 10:34:10 | 20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7. |
| Sistema | 17/06/2020 10:34:20 | Senhor fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8. |
| Sistema | 17/06/2020 10:34:31 | Senhor fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9. |
| Sistema | 17/06/2020 10:34:42 | Senhor fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10. |
| Sistema | 17/06/2020 10:34:55 | Senhor fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11. |
| Pregoeiro | 17/06/2020 10:35:55 | Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - A empresa já foi convocada para responder. Lembrando que só é possível juntar um único arquivo no campo da convocação. |
| Pregoeiro | 17/06/2020 10:36:20 | Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Informo que o prazo de 02 (duas) horas será suspenso no horário das 12:00 horas às 13:30 horas para intervalo de almoço. |
| 21.813.114/0001-20 | 17/06/2020 10:37:32 | Prezado(a) pregoeiro(a). Informo de antemão que não é possível reduzir ainda mais o valor proposto. Estaremos ajustando a proposta e cronograma e anexando no campo do sistema em seguida. Obrigado! |
| Pregoeiro | 17/06/2020 10:39:02 | Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Certo. Agradeço a atenção e permaneço no aguardo da proposta e cronograma devidamente ajustados. |
| Pregoeiro | 17/06/2020 10:39:36 | Senhores, diante da convocação, informo que retorno na próxima sexta-feira, dia 19/06/2020, às 09:30 horas para julgamento deste processo. Estejam atentos e conectados. Obrigada. |
| Sistema | 17/06/2020 11:30:03 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, enviou o anexo para o ítem 1. |
| Sistema | 17/06/2020 11:30:24 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, enviou o anexo para o ítem 2. |
| Sistema | 17/06/2020 11:30:47 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, enviou o anexo para o ítem 3. |
| Sistema | 17/06/2020 11:31:48 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, enviou o anexo para o ítem 4. |
| Sistema | 17/06/2020 11:33:20 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, enviou o anexo para o ítem 6. |
| Sistema | 17/06/2020 11:38:22 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, enviou o anexo para o ítem 7. |
| Sistema | 17/06/2020 11:38:35 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, enviou o anexo para o ítem 8. |
| Sistema | 17/06/2020 11:38:50 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, enviou o anexo para o ítem 9. |
| Sistema | 17/06/2020 11:39:05 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, enviou o anexo para o ítem 10. |
| Sistema | 17/06/2020 11:39:22 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, enviou o anexo para o ítem 11. |
| Sistema | 17/06/2020 11:39:35 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, enviou o anexo para o ítem 5. |
| Pregoeiro | 19/06/2020 09:30:37 | Senhores, bom dia. |
| Pregoeiro | 19/06/2020 09:30:54 | Informo que estou presente na sessão para continuidade do processo. |
| Pregoeiro | 19/06/2020 09:36:09 | Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Quanto aos documentos de habilitação da empresa: |
| Pregoeiro | 19/06/2020 09:36:15 | Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Quanto ao documento exigido no subitem 10.6, alínea "b", que trata da Certidão Negativa de Débitos Estaduais, a validade informada no documento era até dia 14/06/2020, portanto, vencida na data de abertura do certame. |
| Pregoeiro | 19/06/2020 09:36:20 | Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Quanto ao documento apresentado em cumprimento ao exigido no subitem 10.7 alínea "g" consta: "ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema EPROC, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br ". |
| Pregoeiro | 19/06/2020 09:36:26 | Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Cumprindo os subitens 10.6 e 11.15 do edital, a Pregoeira promoveu a verificação da regularidade dos respectivos documentos junto ao banco de dados do SICAF e também diretamente nos sites oficiais correspondentes onde verificou-se que os documentos se apresentam dentro do prazo de validade e regularizado, juntados aos autos do processo. |
| Pregoeiro | 19/06/2020 09:36:31 | Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Quanto ao Balanço Patrimonial, apresentado em cumprimento ao subitem 10.6 alínea "h" do edital, observou-se que o documento é relativo ao exercício social de 2018. Considerando a vigência da Medida Provisória nº 931/2020, o balanço foi considerado para análise, restando válido e regularizado. |
| Pregoeiro | 19/06/2020 09:36:36 | Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Como a empresa deixou de apresentar o cálculo dos índices contábeis em documento próprio, conforme subitem 10.6 alínea "i" do presente edital, a Pregoeira realizou os cálculos com base nos números apresentados no Balanço Patrimonial, onde os resultados obtidos foram: |
| Pregoeiro | 19/06/2020 09:36:40 | Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - LG= 260,93, SG = 275,75 e LC= 260,93, atendendo, portanto, as exigências previstas no subitem 10.7, alínea "i", do edital. |
| Pregoeiro | 19/06/2020 09:36:46 | Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - A empresa apresentou a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, exigência do subitem 10.6, alínea "l" do edital, emitida pelo CREA/SC que registra "Número da alteração contratual: 1" e "Data da Certificação: 22/10/2018." |
| Pregoeiro | 19/06/2020 09:36:51 | Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Apresentou também a Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, igualmente exigência do subitem 10.6, alínea "l" do edital, emitida pelo CAU/SC que registra "Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 22/10/2018." |
| Pregoeiro | 19/06/2020 09:36:56 | Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Considerando que a empresa apresentou a "Alteração Contratual nº 02 da Sociedade Engeder Engenharia e Arquitetura Ltda" cujo ato fora |

lavrado em 07 de maio de 2020.

| | | |
|-----------|------------------------|---|
| Pregoeiro | 19/06/2020 09:37:01 | Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Em consulta ao SICAF, nos termos do subitem 10.5 do edital, constam os mesmos documentos apresentados ao sistema. |
| Pregoeiro | 19/06/2020 09:37:06 | Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Considerando o subitem 11.15 do edital, a Pregoeira procedeu a consulta ao sítio eletrônico oficial do CREA/SC bem como do CAU/SC constatando que, a certidão é emitida apenas por solicitação da empresa ou de profissional responsável pela mesma, através de login e senha de acesso. |
| Pregoeiro | 19/06/2020 09:37:12 | Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Considerando que houve alteração contratual, conforme contrato apresentado. |
| Pregoeiro | 19/06/2020 09:37:17 | Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Considerando que, a certidão emitida pelo CREA/SC registra a seguinte informação: "A certidão perderá a validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos." |
| Pregoeiro | 19/06/2020 09:37:23 | Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Considerando que, a certidão emitida pelo CAU/SC registra a seguinte informação: "Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos." |
| Pregoeiro | 19/06/2020 09:37:46 | Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Ainda, em cumprimento a Decisão nº 0491/2016 proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, referente ao processo nº REP-15/00402610, a qual recomenda ao setor de licitações da Prefeitura Municipal de Joinville que: |
| Pregoeiro | 19/06/2020 09:37:54 | Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - "[...] em futuros certames, para o mesmo ou objetos distintos, observe a Lei de Licitações e as leis correlatas de observância obrigatória, especificamente a alínea "c" do §1º do art. 2º da Resolução CONFEA n. 266/79, no momento do julgamento das propostas". |
| Pregoeiro | 19/06/2020 09:38:00 | Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Deste modo, diante da apresentação das certidões de Pessoa Jurídica junto ao CREA/SC e ao CAU/SC desatualizadas quanto ao número de alteração contratual, e pela vedação do órgão emitente apresentada no corpo do texto do documento, bem como, a recomendação do TCE/SC, a certidão não foi considerada pela Pregoeira. |
| Pregoeiro | 19/06/2020 09:38:05 | Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Quanto aos demais documentos de habilitação, considerando a data de convocação supracitada, para fins de critério de avaliação, se apresentam dentro do prazo de validade e regularizados. |
| Pregoeiro | 19/06/2020 09:42:47 | Diante das desclassificações das propostas de alguns itens, procederei à análise das propostas e documentações subsequentes. |
| Pregoeiro | 19/06/2020 09:43:05 | Deste modo, a data da sessão pública para continuidade do processo será informada na plataforma do sistema Comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br) e no site da Prefeitura Municipal de Joinville (www.joinville.sc.gov.br), no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência. |
| Pregoeiro | 19/06/2020 09:45:32 | Nesta ocasião, estejam conectados. |
| Pregoeiro | 02/09/2020 10:48:20 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do processo será realizada no dia 08 de setembro de 2020 às 08:30 horas, na plataforma do processo no site www.comprasgovernamentais.gov.br . |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:30:23 | Bom dia, senhores licitantes. Informo que estou presente na sessão para dar continuidade ao processo. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:32:46 | Para PLANO SUL RS ENGENHARIA LTDA - Quanto aos documentos de habilitação da empresa: |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:32:54 | Para PLANO SUL RS ENGENHARIA LTDA - Quanto ao documento exigido no subitem 10.6, alínea "h" do edital a empresa apresentou Balanço Patrimonial possuindo apenas duas páginas demonstrando as contas do ativo e passivo, sem conter os termos de abertura e encerramento e impossibilitando de aferir o registro ou requerimento de autenticação no órgão competente, conforme 10.6, alínea "h.1" do edital. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:33:03 | Para PLANO SUL RS ENGENHARIA LTDA - Também a empresa deixou de apresentar a Certidão de Acervo Técnico conforme exigido no subitem 10.6, alínea "j", apresentando tão somente uma Anotação Registro Técnico, divergindo do solicitado no instrumento convocatório, não sendo considerado para análise da Pregoeira. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:33:10 | Para PLANO SUL RS ENGENHARIA LTDA - Continuando, o único Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela empresa, em cumprimento ao subitem 10.6, alínea "k" do edital, não possui registro no CREA ou outro Conselho Competente, não sendo considerado para análise da Pregoeira. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:33:17 | Para PLANO SUL RS ENGENHARIA LTDA - Ainda, a empresa deixou de apresentar o documento exigido no subitem 10.6, alínea "n" do edital que trata do Termo de Visita Técnica, nem tampouco enviou a Declaração de Renúncia ao direito de visita técnica, conforme previsto no subitem 10.6, alínea "o". |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:33:24 | Para PLANO SUL RS ENGENHARIA LTDA - Cumprindo o subitem 10.5 do edital, a Pregoeira promoveu a verificação da regularidade dos referidos documentos diretamente no banco de dados do SICAF. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:33:32 | Para PLANO SUL RS ENGENHARIA LTDA - Quanto ao Balanço Patrimonial constante naquela base de dados, foi constatado que se trata do mesmo documento, sendo juntado aos autos do processo. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:33:41 | Para PLANO SUL RS ENGENHARIA LTDA - Portanto, diante das inconsistências apresentadas no documento, este não atende a finalidade de sua exigência, não sendo considerado pela Pregoeira. Consequentemente, restou prejudicado o atendimento ao subitem 10.6, alínea "i" no que diz respeito à comprovação dos índices financeiros. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:33:49 | Para PLANO SUL RS ENGENHARIA LTDA - Quanto aos demais documentos apontados, estes não possuíam outros documentos naquela base de dados que pudessem sanar as condições que restringiam os documentos já apresentados. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:34:22 | Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - Quanto aos documentos de habilitação: |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:34:30 | Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - Quanto ao documento exigido no subitem 10.6, alínea "g" do edital, que trata da Certidão Negativa de Falência, Concordata, |

| | | |
|-----------|------------------------|--|
| | | Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial, a empresa apresentou apenas a certidão do sistema EPROC, deixando de apresentar a certidão emitida pelo sistema SAJ. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:34:36 | Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - Considerando que ambas as certidões são complementares entre si e só possuem efeito se apresentadas conjuntamente. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:34:44 | Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - Cumprindo o subitem 11.15 do edital, a Pregoeira promoveu a verificação da regularidade do respectivo documento diretamente no sítio oficial correspondente, onde verificou que o documento se apresenta dentro do prazo de validade e regularizado, juntado aos autos do processo. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:34:53 | Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - Como a empresa deixou de apresentar o cálculo dos índices contábeis em documento próprio, conforme subitem 10.6 alínea "i" do presente edital, a Pregoeira realizou os cálculos com base nos números apresentados no Balanço Patrimonial onde os resultados obtidos foram: LG= 0,8452, SG = 1,3509 e LC= 1,1281. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:34:59 | Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - Desta forma, a empresa não atingiu o índice mínimo exigido no subitem 10.6, alínea "i", que se trata do resultado maior ou igual a 1,00 para o índice de Liquidez Geral. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:35:28 | Para SOLUCOES PROJETOS E CONSULTORIA DE INSTALACOES LTDA - Quanto aos documentos de habilitação da empresa: |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:35:34 | Para SOLUCOES PROJETOS E CONSULTORIA DE INSTALACOES LTDA - A empresa não apresentou nenhum documento de habilitação exigido no instrumento convocatório. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:35:42 | Para SOLUCOES PROJETOS E CONSULTORIA DE INSTALACOES LTDA - Assim, cumprindo os subitens 10.5 e 11.15 do edital, a Pregoeira promoveu a verificação da regularidade dos respectivos documentos junto ao banco de dados do SICAF e também diretamente nos sítios oficiais correspondentes. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:35:49 | Para SOLUCOES PROJETOS E CONSULTORIA DE INSTALACOES LTDA - Quanto aos documentos exigidos no subitem 10.6, alíneas "a, b, d, e" e "g" e subitem 10.6.2, alíneas "a" e "b", estes documentos se apresentam válidos e regularizados, sendo juntados aos autos do processo. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:35:55 | Para SOLUCOES PROJETOS E CONSULTORIA DE INSTALACOES LTDA - Quanto ao documento constante naquela base de dados, que trata da Certidão Negativa de Débitos Municipais, exigido no subitem 10.6, alínea "c" do edital, este possuía data de emissão em 14/10/2019. Considerando a informação de validade de 60 dias a contar da emissão, o documento estava vencido em 13/12/2019. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:36:03 | Para SOLUCOES PROJETOS E CONSULTORIA DE INSTALACOES LTDA - Na tentativa de emitir documento correspondente, junto ao site oficial do município da arrematante, observou-se que é necessário informar o "número mercantil" da empresa, cadastrado junto ao órgão. Na falta desta informação, não foi possível gerar documento para suprir a falta de apresentação do documento. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:36:11 | Para SOLUCOES PROJETOS E CONSULTORIA DE INSTALACOES LTDA - Quanto ao Balanço Patrimonial, constante naquela base de dados, trata-se do documento referente ao exercício social de 2018. Considerando a vigência da Medida Provisória nº 931/2020, vigente na data de abertura do certame, o balanço foi considerado para análise, restando atendida a exigência quanto ao subitem 10.6, alíneas "h" e "i" do edital. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:36:18 | Para SOLUCOES PROJETOS E CONSULTORIA DE INSTALACOES LTDA - Quanto aos documentos exigidos no subitem 10.6, alíneas "j" e "k" do edital que tratam da Certidão de Acervo Técnico e do Atestado de Capacidade Técnica, ambos devidamente registrados no CREA ou conselho competente, não foram localizados documentos correspondentes naquela base de dados. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:36:28 | Para SOLUCOES PROJETOS E CONSULTORIA DE INSTALACOES LTDA - Quanto ao documento constante naquela base de dados que trata da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, documento exigido pelo subitem 10.6, alínea "l" do edital, este possuía vencimento em 31/03/2020, portanto fora do prazo já na abertura do certame. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:36:36 | Para SOLUCOES PROJETOS E CONSULTORIA DE INSTALACOES LTDA - Na tentativa de emitir o documento no sítio eletrônico oficial do CREA/PE, constatou-se que a certidão é emitida apenas por solicitação da empresa ou de profissional responsável pela mesma, através de login e senha de acesso. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:36:44 | Para SOLUCOES PROJETOS E CONSULTORIA DE INSTALACOES LTDA - Deste modo, restou prejudicado o atendimento à comprovação de que o responsável técnico integra o quadro permanente da empresa, conforme exigência no subitem 10.6, alínea "m" do edital. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:36:52 | Para SOLUCOES PROJETOS E CONSULTORIA DE INSTALACOES LTDA - Por fim, a empresa deixou de apresentar o documento exigido no subitem 10.6, alínea "n" do edital que trata do Termo de Visita Técnica, nem tampouco enviou a Declaração de Renúncia ao direito de visita técnica, conforme previsto no subitem 10.6, alínea "o" e não foi localizado documento correspondente na base de dados do SICAF. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:41:19 | Para ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA - Quanto aos documentos de habilitação: |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:41:25 | Para ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA - A empresa deixou de apresentar os documentos exigidos no subitem 10.6, alíneas "a, b, c, g, h, j, k" e "l" do edital. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:41:32 | Para ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA - Cumprindo os subitens 10.5 e 11.15 do edital, a Pregoeira promoveu a verificação da regularidade dos referidos documentos diretamente no banco de dados do SICAF e nos sítios oficiais correspondentes. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:41:39 | Para ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA - Quanto aos documentos exigidos no subitem 10.6, alíneas "a, b, c, g, h, i, j" e "k", verificou-se que os documentos se apresentam dentro do prazo de validade e regularizados, sendo juntados aos autos do processo. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:41:47 | Para ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA - Junto à base de dados do SICAF, foi obtida a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, exigência do subitem 10.6, alínea "l" do edital, emitida pelo CREA/SC que informa: "Número da Alteração Contratual: 0", "Data da Certificação: 25/02/2019" e "Capital Social Atual: R\$ 78.800,00 (Setenta e oito mil e oitocentos reais)". |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:41:53 | Para ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA - Considerando que a empresa apresentou a "Alteração Contratual nº 1 da Sociedade Engeplanti Consultoria LTDA", cujo ato fora lavrado em 12 de maio de 2020, alterando, dentre outros termos, seu Capital Social para o valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais). |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:42:01 | Para ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA - Considerando também que, a Pregoeira procedeu a consulta ao sítio eletrônico oficial do CREA/SC constatando que, a certidão é emitida apenas por |

| | | |
|-----------|------------------------|--|
| | | solicitação da empresa ou de profissional responsável pela mesma, através de login e senha de acesso. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:42:07 | Para ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA - Considerando que houve alteração contratual, conforme contrato apresentado. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:42:14 | Para ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA - Considerando que, a certidão emitida pelo CREA/SC registra a seguinte informação: "A certidão perderá a validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos." |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:42:20 | Para ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA - Ainda, em cumprimento a Decisão nº 0491/2016 proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, referente ao processo nº REP-15/00402610, a qual recomenda ao setor de licitações da Prefeitura Municipal de Joinville que: |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:42:29 | Para ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA - "[...] em futuros certames, para o mesmo ou objetos distintos, observe a Lei de Licitações e as leis correlatas de observância obrigatória, especificamente a alínea "c" do §1º do art. 2º da Resolução CONFEA n. 266/79, no momento do julgamento das propostas". |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:42:36 | Para ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA - Deste modo, diante da apresentação da Certidão de Pessoa Jurídica junto ao CREA/SC desatualizada quanto a data do registro em relação à alteração contratual e valor do capital social informado, e pela vedação do órgão emitente apresentada no corpo do texto do documento, bem como, a recomendação do TCE/SC, a certidão não foi considerada pela Pregoeira. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:42:43 | Para ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA - Quanto aos demais documentos de habilitação, considerando a data de convocação supracitada, para fins de critério de avaliação, se apresentam dentro do prazo de validade e regularizados. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:46:17 | Para JAURO CHIARI COMUNALE - Quanto aos documentos de habilitação da empresa: |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:46:27 | Para JAURO CHIARI COMUNALE - Quanto ao Balanço Patrimonial exigido no subitem 10.6, alínea "h" do edital, a empresa apresentou documento gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:46:34 | Para JAURO CHIARI COMUNALE - Ao certificar o documento no site do SPED, através do endereço http://www.sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno , consta a informação de substituição acerca do número da Hash apresentada para validação do documento, qual seja: HASH 17.38.7D.25.6A.90.9C.7D.4B.90.A4.8D.0C.EE.07.1E.69.57.98.A5. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:46:41 | Para JAURO CHIARI COMUNALE - Ainda, contém o seguinte aviso: "Situação: A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped." Observou-se que a substituição do documento no SPED, gerou a nova HASH A9.67.57.D8.3C.A4.D2.E1.01.6C.2C.92.10.58.6E.E9.61.C2.13.34, e tornou "Não-Ativa" a Hash anteriormente apresentada, conforme documento juntado aos autos do processo. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:46:49 | Para JAURO CHIARI COMUNALE - Também, a empresa enviou, em cumprimento ao exigido no subitem 10.6, alínea "m", documento de "Contrato Particular de Prestação de Serviços", firmado na data de 01 de janeiro de 2020 entre a empresa Jauro Chiari Comunale e a pessoa física Sr. Renato Hoff Rocha. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:46:56 | Para JAURO CHIARI COMUNALE - Contudo, a empresa apresentou a Certidão de Pessoa Jurídica, em cumprimento ao exigido no subitem 10.6, alínea "l", onde o documento identifica como responsável técnico da empresa APENAS o Sr. Jauro Chiari Comunale. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:47:05 | Para JAURO CHIARI COMUNALE - Deste modo, em atenção às Certidões de Acervo Técnico - CAT's, documento exigido no subitem 10.6, alínea "j" do edital, a empresa apresentou 4 (quatro) certidões. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:47:10 | Para JAURO CHIARI COMUNALE - As CAT's sob os números 1807935 e 1807934, foram emitidas ao profissional, pessoa física, do Sr. Renato Hoff Rocha. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:47:17 | Para JAURO CHIARI COMUNALE - Considerando que, as CAT's apresentadas emitidas ao profissional, pessoa física, do Sr. Renato Hoff Rocha, não podem ser consideradas para a finalidade pretendida, vez que o profissional não consta na Certidão de Pessoa Jurídica apresentada pela empresa. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:47:24 | Para JAURO CHIARI COMUNALE - Quanto às CAT's sob os números 1688843 e 1792375, estas foram emitidas ao profissional, pessoa física e também à empresa, pessoa jurídica do Sr. Jauro Chiari Comunale. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:47:30 | Para JAURO CHIARI COMUNALE - Considerando que, as CAT's apresentadas emitidas ao profissional, pessoa física, e também pessoa jurídica do Sr. Jauro Chiari Comunale, não podem ser consideradas para a finalidade pretendida, vez que não contemplam serviços de natureza compatível com o objeto desta licitação: ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E/OU ESTRUTURAL. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:47:37 | Para JAURO CHIARI COMUNALE - Quanto aos atestados de capacidade técnica, documento exigido no subitem 10.6, alínea "k" do edital, a empresa apresentou 3 (três) atestados. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:47:43 | Para JAURO CHIARI COMUNALE - O atestado emitido pelo Estado do Rio Grande do Sul - SSP - Brigada Militar - DLP - Centro de Obras, vinculado à CAT 1807935, com data de 11 de janeiro de 2016, menciona que o Engº Civil, Sr. Renato Hoff Rocha, na condição de "funcionário do Centro de Obras da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul" executou serviços àquele órgão. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:47:52 | Para JAURO CHIARI COMUNALE - O atestado emitido pelo Estado do Rio Grande do Sul - SSP - Brigada Militar - DLP - Centro de Obras, vinculado à CAT 1688843, com data de 01 de setembro de 2017, menciona que o Engº Elétrico, Sr. Jauro Chiari Comunale, na condição de "funcionário do Centro de Obras da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul" executou serviços àquele órgão. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:48:00 | Para JAURO CHIARI COMUNALE - Considerando que o edital prevê a apresentação de atestado de capacidade técnica devidamente registrado no CREA ou outro Conselho Competente comprovando que o PROPONENTE tenha executado obra de características compatíveis com o objeto dessa licitação, os atestados mencionados não foram considerados por não atenderem a finalidade. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:48:06 | Para JAURO CHIARI COMUNALE - O atestado emitido pelo Município de Ijuí - Poder Executivo - Secretaria Municipal de Educação, vinculado à CAT 1792375, com data de 10 de outubro de 2019, menciona que Engº Elétrico, Sr. Jauro Chiari Comunale, através da empresa Jauro Chiari Comunale, indica prestação de serviços de natureza não compatíveis com o objeto licitado. |

| | | |
|-----------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:48:15 | Para JAURO CHIARI COMUNALE - Considerando que o edital prevê a apresentação de atestado de capacidade técnica devidamente registrado no CREA ou outro Conselho Competente comprovando que o PROPONENTE tenha executado obra de características compatíveis com o objeto dessa licitação, ou seja, ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E/OU ESTRUTURAL. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:48:22 | Para JAURO CHIARI COMUNALE - Assim, cumprindo os subitens 10.5 e 11.15 do edital, a Pregoeira promoveu a verificação da regularidade dos referidos documentos diretamente no banco de dados do SICAF e nos sítios oficiais correspondentes. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:48:29 | Para JAURO CHIARI COMUNALE - Quanto ao Balanço Patrimonial e à Certidão de Pessoa Jurídica constantes naquela base de dados, foi constatado que se tratam dos mesmos documentos apresentados na abertura do certame, sendo juntados aos autos do processo. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:48:35 | Para JAURO CHIARI COMUNALE - Portanto, diante da substituição do Balanço Patrimonial apresentado junto ao SPED, o que tornou o documento "Não-Ativo", este não atende a finalidade de sua exigência, não sendo considerado pela Pregoeira. Consequentemente, restou prejudicado o atendimento ao subitem 10.6, alínea "i" no que diz respeito à comprovação dos índices financeiros. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:48:44 | Para JAURO CHIARI COMUNALE - Quanto à Certidão de Pessoa Jurídica, considerando também que, a Pregoeira procedeu a consulta ao sítio eletrônico oficial do CREA/RS constatando que se trata da mesma certidão apresentada na abertura do certame, sendo juntada aos autos do processo onde identifica como responsável técnico da empresa APENAS o Sr. Jauro Chiari Comunale. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:48:50 | Para JAURO CHIARI COMUNALE - Deste modo, o "Contrato Particular de Prestação de Serviços", firmado entre o proponente e a pessoa física do Sr. Renato Hoff Rocha, não foi considerado por não atender a finalidade para o qual é exigido no instrumento convocatório, bem como todos os documentos emitidos ao seu favor. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:50:51 | Para AUG SOLUCOES EM ARQUITETURA, URBANISMO E GESTAO LTDA - Quanto aos documentos de habilitação da empresa: |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:50:59 | Para AUG SOLUCOES EM ARQUITETURA, URBANISMO E GESTAO LTDA - A empresa deixou de apresentar os documentos exigidos no subitem 10.6, alíneas "a, b, c, d, e, h, i, l" e "m" e subitem 10.6.2, alínea "b" do edital. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:51:08 | Para AUG SOLUCOES EM ARQUITETURA, URBANISMO E GESTAO LTDA - Cumprindo os subitens 10.5 e 11.15 do edital, a Pregoeira promoveu a verificação da regularidade dos referidos documentos diretamente no banco de dados do SICAF e nos sítios oficiais correspondentes. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:51:16 | Para AUG SOLUCOES EM ARQUITETURA, URBANISMO E GESTAO LTDA - Quanto aos documentos exigidos no subitem 10.6, alíneas "a, b, c, d, e, l" e "m" e subitem 10.6.2, alínea "b" do edital, verificou-se que os documentos se apresentam dentro do prazo de validade e regularizados, sendo juntados aos autos do processo. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:51:24 | Para AUG SOLUCOES EM ARQUITETURA, URBANISMO E GESTAO LTDA - Quanto ao Balanço Patrimonial, constante na base de dados do SICAF, este possui apenas duas páginas demonstrando as contas do ativo, passivo e demonstração do resultado do exercício, sem conter os termos de abertura e encerramento e impossibilitando de aferir o registro ou requerimento de autenticação no órgão competente, conforme exigido no subitem 10.6, al |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:51:38 | Para AUG SOLUCOES EM ARQUITETURA, URBANISMO E GESTAO LTDA - conforme exigido no subitem 10.6, alínea "h.1" do edital. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:51:46 | Para AUG SOLUCOES EM ARQUITETURA, URBANISMO E GESTAO LTDA - Portanto, diante das inconsistências apresentadas no documento, este não atende a finalidade de sua exigência, não sendo considerado pela Pregoeira. Consequentemente, restou prejudicado o atendimento ao subitem 10.6, alínea "i" no que diz respeito à comprovação dos índices financeiros. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:53:35 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Bom dia. A empresa está conectada? |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:53:44 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Aguardo manifestação da empresa. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 08:58:44 | Aguardo manifestação da empresa por até 5 minutos.  |
| Pregoeiro | 08/09/2020 09:04:54 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Quanto aos itens 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10 e 11: |
| Pregoeiro | 08/09/2020 09:05:01 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando a redução do preço ofertado. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 09:05:13 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - A contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entanto, a proposta ofertada encontra-se dentro do valor máximo estimado. Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com a redução do valor oferecido. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 09:05:22 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Na impossibilidade de negociar melhor valor, solicita-se a proposta ajustada de acordo com o último lance enviado, na condição de arrematante do processo. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 09:05:36 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - No envio da proposta, é preciso constar corretamente, o número do item e a descrição estabelecidas no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital, devidamente assinada pelo representante legal e responsável técnico da empresa, acompanhada dos respectivos cronogramas físico-financeiro. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 09:05:43 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Visando dar continuidade no andamento do processo, concede-se o prazo de 02 (duas) horas, para o envio dos documentos solicitados, conforme subitem 8.2 do edital. A contagem do prazo de duas horas inicia-se após "Convocar Anexo" juntamente com o encerramento desta sessão. |
| Sistema | 08/09/2020 09:06:26 | Senhor fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Sistema | 08/09/2020 09:06:43 | Senhor fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 2. |
| Sistema | 08/09/2020 09:07:03 | Senhor fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 4. |
| Sistema | 08/09/2020 | Senhor fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, |

| | | |
|-----------|------------------------|---|
| | 09:07:18 | solicito o envio do anexo referente ao ítem 5. |
| Sistema | 08/09/2020 09:07:35 | Senhor fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6. |
| Sistema | 08/09/2020 09:08:18 | Senhor fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7. |
| Sistema | 08/09/2020 09:08:30 | Senhor fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8. |
| Sistema | 08/09/2020 09:08:45 | Senhor fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10. |
| Sistema | 08/09/2020 09:09:02 | Senhor fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 09:09:32 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - A empresa já foi convocada para responder. Lembrando que só é possível juntar um único arquivo no campo da convocação. Aguardo a proposta ajustada, dentro do prazo estipulado. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 09:10:07 | Para DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Bom dia. A empresa está conectada? |
| Pregoeiro | 08/09/2020 09:10:12 | Para DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Aguardo manifestação da empresa. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 09:16:48 | Aguardo manifestação da empresa por até 5 minutos. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 09:17:06 | Para DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Aguardo manifestação da empresa por até 5 minutos. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 09:22:17 | Para DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Quanto aos itens 03 e 09: |
| Pregoeiro | 08/09/2020 09:22:25 | Para DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando a redução do preço ofertado. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 09:22:32 | Para DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA - A contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entanto, a proposta ofertada encontra-se dentro do valor máximo estimado. Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com a redução do valor oferecido. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 09:22:38 | Para DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Na impossibilidade de negociar melhor valor, solicita-se a proposta ajustada de acordo com o último lance enviado, na condição de arrematante do processo. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 09:22:45 | Para DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA - No envio da proposta, é preciso constar corretamente, o número do item e a descrição estabelecidas no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital, devidamente assinada pelo representante legal e responsável técnico da empresa, acompanhada do respectivo cronograma físico-financeiro. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 09:22:57 | Para DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Visando dar continuidade no andamento do processo, concede-se o prazo de 02 (duas) horas, para o envio dos documentos solicitados, conforme subitem 8.2 do edital. A contagem do prazo de duas horas inicia-se após "Convocar Anexo" juntamente com o encerramento desta sessão. |
| Sistema | 08/09/2020 09:23:25 | Senhor fornecedor DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 31.109.919/0001-41, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3. |
| Sistema | 08/09/2020 09:23:46 | Senhor fornecedor DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 31.109.919/0001-41, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 09:24:06 | Para DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA - A empresa já foi convocada para responder. Lembrando que só é possível juntar um único arquivo no campo da convocação. Aguardo a proposta ajustada, dentro do prazo estipulado. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 09:25:02 | Informo que o prazo de duas horas das convocações se iniciam agora. |
| Pregoeiro | 08/09/2020 09:25:08 | Senhores, diante das convocações, informo que retorno para continuidade deste processo na próxima sexta-feira, dia 11/09/2020, às 08:30 horas. Nesta ocasião, estejam conectados. |
| Sistema | 08/09/2020 11:07:29 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, enviou o anexo para o ítem 1. |
| Sistema | 08/09/2020 11:07:51 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, enviou o anexo para o ítem 2. |
| Sistema | 08/09/2020 11:08:06 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, enviou o anexo para o ítem 4. |
| Sistema | 08/09/2020 11:08:24 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, enviou o anexo para o ítem 5. |
| Sistema | 08/09/2020 11:08:54 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, enviou o anexo para o ítem 6. |
| Sistema | 08/09/2020 11:09:08 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, enviou o anexo para o ítem 7. |
| Sistema | 08/09/2020 11:09:23 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, enviou o anexo para o ítem 8. |
| Sistema | 08/09/2020 11:09:37 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, enviou o anexo para o ítem 10. |
| Sistema | 08/09/2020 11:09:58 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, enviou o anexo para o ítem 11. |
| Sistema | 08/09/2020 11:25:26 | Senhor fornecedor DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 31.109.919/0001-41, o prazo para envio de anexo para o ítem 3 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Sistema | 08/09/2020 11:25:44 | Senhor fornecedor DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 31.109.919/0001-41, o prazo para envio de anexo para o ítem 9 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 11/09/2020 08:31:03 | Senhores, bom dia. Informo que estou presente na sessão para continuidade do processo. |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 11/09/2020 08:32:08 | Para DBM COMERCIO E SERVICOS LTDA - Considerando a não manifestação da empresa convocada, informo que, conforme estabelece o subitem 5.3 do edital, cabe ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios. |
| Pregoeiro | 11/09/2020 08:34:22 | Para BARROS ENGENHARIA EIRELI - Bom dia. A empresa está conectada? aguardo manifestação da empresa. |
| Pregoeiro | 11/09/2020 08:38:11 | Para BARROS ENGENHARIA EIRELI - aguardo manifestação da empresa por até 5 minutos. |
| Pregoeiro | 11/09/2020 08:43:35 | Para BARROS ENGENHARIA EIRELI - Quanto ao item 09: |
| Pregoeiro | 11/09/2020 08:43:45 | Para BARROS ENGENHARIA EIRELI - Em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando a redução do preço ofertado. |
| Pregoeiro | 11/09/2020 08:43:56 | Para BARROS ENGENHARIA EIRELI - A contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entanto, a proposta ofertada encontra-se dentro do valor máximo estimado. Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com a redução do valor oferecido. |
| Pregoeiro | 11/09/2020 08:44:03 | Para BARROS ENGENHARIA EIRELI - Na impossibilidade de negociar melhor valor, solicita-se a proposta ajustada de acordo com o último lance enviado, na condição de arrematante do processo. |
| Pregoeiro | 11/09/2020 08:44:10 | Para BARROS ENGENHARIA EIRELI - No envio da proposta, é preciso constar corretamente, o número do item e a descrição estabelecidas no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital, devidamente assinada pelo representante legal e responsável técnico da empresa, acompanhada dos respectivos cronogramas físico-financeiro. |
| Pregoeiro | 11/09/2020 08:44:18 | Para BARROS ENGENHARIA EIRELI - Visando dar continuidade no andamento do processo, concede-se o prazo de 02 (duas) horas, para o envio dos documentos solicitados, conforme subitem 8.2 do edital. A contagem do prazo de duas horas inicia-se após "Convocar Anexo" juntamente com o encerramento desta sessão. |
| Sistema | 11/09/2020 08:44:41 | Senhor fornecedor BARROS ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.697.054/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 9. |
| Pregoeiro | 11/09/2020 08:44:55 | Para BARROS ENGENHARIA EIRELI - A empresa já foi convocada para responder. Lembrando que só é possível juntar um único arquivo no campo da convocação. aguardo a proposta ajustada, dentro do prazo estipulado. |
| Pregoeiro | 11/09/2020 08:49:02 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Bom dia. A empresa está conectada? |
| Pregoeiro | 11/09/2020 08:49:09 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - aguardo manifestação da empresa. |
| 02.340.036/0001-40 | 11/09/2020 08:52:15 | Bom dia! Sim |
| Pregoeiro | 11/09/2020 08:53:55 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Quanto ao item 03 deste processo: |
| Pregoeiro | 11/09/2020 08:54:09 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando a redução do preço ofertado. |
| Pregoeiro | 11/09/2020 08:54:16 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - A contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entanto, a proposta ofertada encontra-se dentro do valor máximo estimado. Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com a redução do valor oferecido. |
| Pregoeiro | 11/09/2020 08:54:23 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Na impossibilidade de negociar melhor valor, solicita-se a proposta ajustada de acordo com o último lance enviado, na condição de arrematante do processo. |
| Pregoeiro | 11/09/2020 08:54:30 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - No envio da proposta, é preciso constar corretamente, o número do item e a descrição estabelecidas no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital, devidamente assinada pelo representante legal e responsável técnico da empresa, acompanhada dos respectivos cronogramas físico-financeiro. |
| Pregoeiro | 11/09/2020 08:54:39 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Visando dar continuidade no andamento do processo, concede-se o prazo de 02 (duas) horas, para o envio dos documentos solicitados, conforme subitem 8.2 do edital. A contagem do prazo de duas horas inicia-se após "Convocar Anexo" juntamente com o encerramento desta sessão. |
| Sistema | 11/09/2020 08:55:04 | Senhor fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 3. |
| Pregoeiro | 11/09/2020 08:55:18 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - A empresa já foi convocada para responder. Lembrando que só é possível juntar um único arquivo no campo da convocação. aguardo a proposta ajustada, dentro do prazo estipulado. |
| Pregoeiro | 11/09/2020 08:55:37 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Quanto aos itens 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10 e 11: |
| Pregoeiro | 11/09/2020 08:55:44 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Considerando que, convocada, a empresa enviou a proposta e os cronogramas ajustados, dentro do prazo estipulado pela Pregoeira. |
| Pregoeiro | 11/09/2020 08:55:55 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Ocorre que, analisando os cronogramas apresentados juntamente com a proposta, observou-se que os percentuais indicados nos cronogramas não conferem com os valores ofertados pela empresa. |
| 02.340.036/0001-40 | 11/09/2020 08:55:59 | Ok, obrigada! |
| Pregoeiro | 11/09/2020 08:56:05 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Ainda, observou-se que os valores dos totais acumulados indicados nos cronogramas, estão incorretos, não refletindo as somas previstas em cada etapa da execução, quando comparados com os totais simples. |
| Pregoeiro | 11/09/2020 08:56:17 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Desse modo, solicita-se a retificação do cronograma, com a correção dos valores dos totais acumulados e dos percentuais, inclusive o peso atribuído, podendo ser ajustados de acordo com o resultado correto em relação aos valores ofertados. |

| | | |
|--------------------|------------------------|---|
| Pregoeiro | 11/09/2020 08:58:45 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Visando dar continuidade no andamento do processo, concede-se o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para o envio dos cronogramas ajustados referentes aos itens 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10 e 11, conforme subitem 21.2.1 do edital. |
| Sistema | 11/09/2020 08:59:10 | Senhor fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 1. |
| Sistema | 11/09/2020 08:59:25 | Senhor fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 2. |
| 02.340.036/0001-40 | 11/09/2020 08:59:33 | Ok, obrigada! |
| Sistema | 11/09/2020 08:59:37 | Senhor fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 4. |
| Sistema | 11/09/2020 08:59:48 | Senhor fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 5. |
| Sistema | 11/09/2020 09:00:03 | Senhor fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 6. |
| Sistema | 11/09/2020 09:00:16 | Senhor fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 7. |
| Sistema | 11/09/2020 09:00:35 | Senhor fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 8. |
| Sistema | 11/09/2020 09:00:53 | Senhor fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 10. |
| Sistema | 11/09/2020 09:01:07 | Senhor fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 11. |
| Pregoeiro | 11/09/2020 09:01:33 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - A empresa já foi convocada para responder. Lembrando que só é possível juntar um único arquivo no campo da convocação. Aguardo a proposta ajustada, dentro do prazo estipulado. |
| Pregoeiro | 11/09/2020 09:01:56 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - A empresa tem alguma dúvida? |
| Pregoeiro | 11/09/2020 09:06:05 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Estou aguardando. A empresa tem alguma dúvida? |
| 02.340.036/0001-40 | 11/09/2020 09:11:17 | Sim, envio todos os itens no mesmo? |
| 02.340.036/0001-40 | 11/09/2020 09:11:33 | Desculpa, agora abriu aqui o restante. |
| Pregoeiro | 11/09/2020 09:11:40 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Diante da falta de resposta, encerro a sessão. |
| Pregoeiro | 11/09/2020 09:12:34 | Senhores, diante das convocações, informo que retorno para continuidade deste processo na próxima segunda-feira, dia 14/09/2020, às 11:00 horas. Nesta ocasião, estejam conectados. |
| Sistema | 11/09/2020 09:39:33 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, enviou o anexo para o item 3. |
| Sistema | 11/09/2020 10:00:07 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, enviou o anexo para o item 1. |
| Sistema | 11/09/2020 10:00:25 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, enviou o anexo para o item 2. |
| Sistema | 11/09/2020 10:00:43 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, enviou o anexo para o item 4. |
| Sistema | 11/09/2020 10:00:59 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, enviou o anexo para o item 5. |
| Sistema | 11/09/2020 10:01:19 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, enviou o anexo para o item 6. |
| Sistema | 11/09/2020 10:01:37 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, enviou o anexo para o item 7. |
| Sistema | 11/09/2020 10:02:47 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, enviou o anexo para o item 8. |
| Sistema | 11/09/2020 10:03:04 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, enviou o anexo para o item 10. |
| Sistema | 11/09/2020 10:03:18 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, enviou o anexo para o item 11. |
| Sistema | 11/09/2020 11:11:09 | Senhor fornecedor BARROS ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 27.697.054/0001-04, o prazo para envio de anexo para o item 9 foi encerrado pelo Pregoeiro. |
| Pregoeiro | 14/09/2020 11:00:22 | Bom dia, senhores licitantes. Informo que estou presente na sessão para dar continuidade ao processo. |
| Pregoeiro | 14/09/2020 11:00:40 | Para BARROS ENGENHARIA EIRELI - Considerando a não manifestação da empresa convocada, informo que, conforme estabelece o subitem 5.3 do edital, cabe ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios. |
| Pregoeiro | 14/09/2020 11:02:38 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Bom dia. A empresa está conectada? Aguardo manifestação da empresa. |
| 02.340.036/0001-40 | 14/09/2020 11:04:51 | Bom dia! Sim |
| Pregoeiro | 14/09/2020 11:05:24 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Quanto ao item 06: |
| Pregoeiro | 14/09/2020 11:05:32 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Considerando que, diligenciada e convocada, a empresa enviou a proposta e os cronogramas ajustados, dentro do prazo estipulado pela Pregoeira. |

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| Pregoeiro | 14/09/2020 11:05:41 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Considerando que, realizando os cálculos dos valores unitários apresentados na proposta pelas quantidades de cada subitem que compõe o item 06, percebeu-se que os totais não correspondem aos valores apresentados na proposta. |
| Pregoeiro | 14/09/2020 11:05:55 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Assim, observou-se que os valores totais dos subitens 91 ao 106 e o 108 não correspondem ao resultado da multiplicação entre a quantidade licitada e o valor unitário ofertado apresentado na proposta. |
| Pregoeiro | 14/09/2020 11:06:06 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Desta forma, solicita-se a retificação da proposta de preços para os itens apontados, com a correção do valor total dos subitens, bem como do valor total do item 06, implicando ainda na retificação do cronograma financeiro. |
| Pregoeiro | 14/09/2020 11:07:26 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Visando dar continuidade no andamento do processo, concede-se o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para o envio dos cronogramas ajustados referentes ao item 06, conforme subitem 21.2.1 do edital. |
| 02.340.036/0001-40 | 14/09/2020 11:07:35 | Ok |
| Pregoeiro | 14/09/2020 11:07:55 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Quanto ao item 09: |
| Pregoeiro | 14/09/2020 11:08:03 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando a redução do preço ofertado. |
| 02.340.036/0001-40 | 14/09/2020 11:08:05 | As demais propostas estão corretas? |
| Pregoeiro | 14/09/2020 11:08:40 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - A contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entanto, a proposta ofertada encontra-se dentro do valor máximo estimado. Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com a redução do valor oferecido. |
| Pregoeiro | 14/09/2020 11:08:54 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Na impossibilidade de negociar melhor valor, solicita-se a proposta ajustada de acordo com o último lance enviado, na condição de arrematante do processo. |
| Pregoeiro | 14/09/2020 11:09:04 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - No envio da proposta, é preciso constar corretamente, o número do item e a descrição estabelecidas no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital, devidamente assinada pelo representante legal e responsável técnico da empresa, acompanhada dos respectivos cronogramas físico-financeiro. |
| Pregoeiro | 14/09/2020 11:09:21 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Visando dar continuidade no andamento do processo, concede-se o prazo de 02 (duas) horas, para o envio dos documentos solicitados, conforme subitem 8.2 do edital. A contagem do prazo de duas horas inicia-se após "Convocar Anexo" juntamente com o encerramento desta sessão. |
| Sistema | 14/09/2020 11:09:36 | Senhor fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 6. |
| Sistema | 14/09/2020 11:09:49 | Senhor fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao item 9. |
| Pregoeiro | 14/09/2020 11:10:15 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - A empresa já foi convocada para responder. Lembrando que só é possível juntar um único arquivo no campo da convocação. Aguardo as propostas ajustadas, dentro do prazo estipulado. |
| Pregoeiro | 14/09/2020 11:10:27 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Lembrando que, para o item 06, por se tratar de diligência, o prazo é de 24 (vinte e quatro) horas. |
| 02.340.036/0001-40 | 14/09/2020 11:10:28 | Ok, obrigada! |
| Pregoeiro | 14/09/2020 11:11:16 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Já para o item 09, por ser a primeira convocação, conforme item 8.2 do edital, o prazo é de 02 (duas) horas. E que, este prazo de 02 (duas) horas será suspenso no horário das 12:00 às 13:30 para intervalo de almoço, não sendo este horário considerado para contagem. |
| Pregoeiro | 14/09/2020 11:11:22 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - A empresa tem alguma dúvida? |
| 02.340.036/0001-40 | 14/09/2020 11:12:16 | Nenhuma dúvida. Obrigada! |
| Pregoeiro | 14/09/2020 11:13:01 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Certo. Agradeço a atenção e aguardo as propostas nos prazos estipulados. |
| Pregoeiro | 14/09/2020 11:14:08 | Senhores, diante das convocações, informo que retorno para continuidade deste processo amanhã, dia 15/09/2020, às 11:30 horas. Nesta ocasião, estejam conectados. |
| Sistema | 14/09/2020 11:42:22 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, enviou o anexo para o item 6. |
| Sistema | 14/09/2020 11:42:41 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 02.340.036/0001-40, enviou o anexo para o item 9. |
| Pregoeiro | 15/09/2020 11:30:18 | Bom dia, senhores licitantes. Informo que estou presente na sessão para dar continuidade ao processo. |
| Pregoeiro | 15/09/2020 11:39:02 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Quanto aos documentos de habilitação: |
| Pregoeiro | 15/09/2020 11:39:09 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - A empresa deixou de apresentar os documentos exigidos no subitem 10.6, alíneas "a, b, c, d" e "e" do edital, apresentando tão somente o relatório de Declaração dos documentos informados no SICAF. |
| Pregoeiro | 15/09/2020 11:39:16 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Cumprindo o subitem 11.15 do edital, a Pregoeira promoveu a verificação da regularidade dos respectivos documentos diretamente nos sítios oficiais correspondentes, onde verificou que os documentos se apresentam dentro do prazo de validade e regularizados, juntado aos autos do processo. |
| Pregoeiro | 15/09/2020 11:39:28 | Para CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA - Quanto ao documento exigido no subitem 10.6, alínea "h" do edital, que trata do Balanço Patrimonial a empresa apresentou documento referente ao exercício social de 2018. Considerando a vigência da Medida Provisória nº 931/2020, vigente na data de abertura do certame, o balanço foi considerado para análise, restando atendida a exigência do edital. |

| | | |
|-----------|------------------------|--|
| Sistema | 15/09/2020 11:40:02 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'. |
| Pregoeiro | 15/09/2020 11:43:15 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 15/09/2020 às 12:14:00. |

Eventos do Pregão

| Evento | Data/Hora | Observações |
|---------------------|---------------------|---|
| Abertura de Prazo | 15/09/2020 11:40:02 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Informado | 15/09/2020 11:43:15 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 15/09/2020 às 12:14:00. |
| Fechamento de Prazo | | |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:15 horas do dia 15 de setembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

PERCIA BLASIVUS BORGES
Pregoeiro Oficial

PRISCILA SCHWABE DA SILVEIRA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)





ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 15 dias de setembro de 2020, reuniram-se na Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento, a Pregoeira Pércia Blasius Borges e a Sra. Priscila Schwabe da Silveira, membro da equipe de apoio, ambas designadas pela Portaria nº 081/2020, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet, documento SEI nº 7147303.



Documento assinado eletronicamente por **Pércia Blasius Borges, Servidor(a) Público(a)**, em 15/09/2020, às 12:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Priscila Schwabe da Silveira, Servidor(a) Público(a)**, em 15/09/2020, às 12:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **7147328** e o código CRC **34594756**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br