
REFERENCIAIS DE  PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,73%
Município: Joinville / SC SINAPI/SC (Março/2025) - Não desonerado
Data: Maio/2025 DNIT/SC (Janeiro/2025)  
Extensão: 346,02m

Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total % do Sub-
item % do Item

1.0 SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC)
1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 3,00                  R$              467,16 21,73% 568,67R$                      1.706,01R$                                 100,00%

1.706,01R$                            100,00% 0,04%

2.0 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT)
2.1 TRP-CORT-TRANSP-ARV AZIMUTE CORTE, DESTOCAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ÁRVORES UN 17,00                R$                50,43 21,73% 61,39R$                        1.043,63R$                                 0,17%

2.2 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 M2 270,00              R$                  0,69 21,73% 0,84R$                          226,80R$                                    0,04%

2.3 4815671 SICRO REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 206,00              R$                18,16 21,73% 22,11R$                        4.554,66R$                                 0,75%

2.4 96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR 
NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 5,00                  R$                12,96 21,73% 15,78R$                        78,90R$                                      0,01%

2.5 101266 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO 
DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3 244,00              R$                12,15 21,73% 14,79R$                        3.608,76R$                                 0,59%

2.6 PAV-RACHAO AZIMUTE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE REFORÇO E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - 
INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M³ 1.273,00           R$              225,76 21,73% 274,82R$                      349.845,86R$                              57,45%

2.7 INT-CAM-DREN AZIMUTE CAMADA DRENANTE EM AREIA M³ 210,00              R$              144,83 21,73% 176,30R$                      37.023,00R$                                6,08%

2.8 MUR-GEOT AZIMUTE GEOTEXTIL NÃO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAÇÃO 10 KN/M (RT 10), INSTALADO EM 
DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 738,00              R$                  9,70 21,73% 11,81R$                        8.715,78R$                                 1,43%

2.9 1516299 SICRO GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 150 KN/M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M² 423,00              R$                32,71 21,73% 39,82R$                        16.843,86R$                                2,77%

2.10 TRP-CARG-TRANSP BF AZIMUTE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA, INCLUSO DESTINAÇÃO DO BF m³ 3.554,00           R$                41,77 21,73% 50,85R$                        180.720,90R$                              29,68%

2.11 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 3.554,00           R$                  1,45 21,73% 1,77R$                          6.290,58R$                                 1,03%
608.952,73R$                        100,00% 15,32%

3.0 PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT)
3.1 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 M2 3.357,00           R$                  2,19 21,73% 2,67R$                          8.963,19R$                                 0,56%

3.2 PAV-RACHAO AZIMUTE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE REFORÇO E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - 
INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M³ 1.593,00           R$              225,76 21,73% 274,82R$                      437.788,26R$                              27,44%

3.3 PAV-BASE-BGS AZIMUTE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA  - INCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE M³ 580,00              R$              279,38 21,73% 340,09R$                      197.252,20R$                              12,37%

3.4 PAV-IMP-EAI AZIMUTE EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO M² 3.352,00           R$                  7,41 21,73% 9,02R$                          30.235,04R$                                1,90%
3.5 PAV-PINT-RR1C AZIMUTE EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M² 6.666,00           R$                  3,20 21,73% 3,90R$                          25.997,40R$                                1,63%

3.6 PAV-CAPA-FX-B AZIMUTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO FAIXA "B" (BINDER) - 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE M³ 200,00              R$           1.688,07 21,73% 2.054,89R$                    410.978,00R$                              25,76%

3.7 PAV-CAPA-FXC AZIMUTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO FAIXA "C" (CBUQ) - 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE M³ 134,00              R$           1.939,00 21,73% 2.360,34R$                    316.285,56R$                              19,83%

3.8 PAV-REM-RA AZIMUTE REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA 
EM BOTA-FORA LICENCIADO) M³ 282,00              R$                74,81 21,73% 91,07R$                        25.681,74R$                                1,61%

3.9 PAV-REM-MG AZIMUTE REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, 
DESCARGA EM BOTA-FORA LICENCIADO) M³ 1.663,00           R$                70,16 21,73% 85,41R$                        142.036,83R$                              8,90%

1.595.218,22R$                     100,00% 40,13%

4.0 DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM)

4.1 DRE-TUB-30 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 30 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC.

M 32,00                R$              449,18 21,73% 546,79R$                      17.497,28R$                                1,35%

4.2 DRE-TUB-40-ESC<1,5 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 40 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE. 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC.

M 140,00              R$              440,67 21,73% 536,43R$                      75.100,20R$                                5,79%

4.3 DRE-TUB-60-ESC<1,5 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 60 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE. 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC.

M 135,00              R$              659,65 21,73% 802,99R$                      108.403,65R$                              8,35%

4.4 DRE-TUB-80-ESC<1,5 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 80 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE. 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC.

M 16,00                R$           1.078,00 21,73% 1.312,25R$                    20.996,00R$                                1,62%

4.5 DRE-TUB-80-ESC1,5<2 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 80 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 M À 2,00 M DE PROFUNDIDADE. 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC. E ESCORAMENTO.

M 42,00                R$           1.279,99 21,73% 1.558,13R$                    65.441,46R$                                5,04%

CUSTO TOTAL DA TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) =>

CUSTO TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT) =>

CUSTO TOTAL DA SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC) =>

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS - VIA URBANA
RUA ESTEVES JUNIOR
ORÇAMENTO DE OBRA
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PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS - VIA URBANA
RUA ESTEVES JUNIOR
ORÇAMENTO DE OBRA

4.6 DRE-TUB-100-ESC1,5<2 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 100 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 M À 2,00 M DE PROFUNDIDADE. 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC. E ESCORAMENTO.

M 88,00                R$           1.597,51 21,73% 1.944,65R$                    171.129,20R$                              13,19%

4.7 DRE-TUB-120-ESC1,5<2 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 120 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 M À 2,00 M DE PROFUNDIDADE. 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC. E ESCORAMENTO.

M 88,00                R$           2.011,74 21,73% 2.448,89R$                    215.502,32R$                              16,61%

4.8 DRE-TUB-120-ESC2<2,5 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 120 CM COM ESCAVAÇÃO 2,00 M À 2,50 M DE PROFUNDIDADE. 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC. E ESCORAMENTO.

M 81,00                R$           2.369,75 21,73% 2.884,70R$                    233.660,70R$                              18,01%

4.9 DRE-TUB-120-ESC1,5<2-
BERÇ AZIMUTE

REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 120 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 M À 2,00 M DE PROFUNDIDADE. 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), BERÇO DE RACHÃO, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC. E ESCORAMENTO

M 7,00                  R$           2.381,10 21,73% 2.898,51R$                    20.289,57R$                                1,56%

4.10 DRE-TUB-120-ESC2<2,5-
BERÇ AZIMUTE

REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 120 CM COM ESCAVAÇÃO 2,00 M À 2,50 M DE PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), BERÇO DE RACHÃO, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC. E ESCORAMENTO

M 15,00                R$           2.739,10 21,73% 3.334,31R$                    50.014,65R$                                3,85%

4.11 DRE-PV01-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ - PV01 E CPV01, PARA TUBOS DE 40CM UND 2,00                  R$           5.508,57 21,73% 6.705,58R$                    13.411,16R$                                1,03%
4.12 DRE-PV02-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ - PV02 E CPV01, PARA TUBOS DE 60CM UND 3,00                  R$           5.508,57 21,73% 6.705,58R$                    20.116,74R$                                1,55%
4.13 DRE-PV03-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ - PV03 E CPV01, PARA TUBOS DE 80CM UND 2,00                  R$           8.431,89 21,73% 10.264,14R$                  20.528,28R$                                1,58%
4.14 DRE-PV04-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ - PV04 E CPV01, PARA TUBOS DE 100CM UND 1,00                  R$           9.772,59 21,73% 11.896,17R$                  11.896,17R$                                0,92%
4.15 DRE-PV05-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ - PV05 E CPV01, PARA TUBOS DE 120CM UND 4,00                  R$         14.317,35 21,73% 17.428,51R$                  69.714,04R$                                5,37%
4.16 DRE-CLP01 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01, PARA TUBOS DE 40CM UND 9,00                  R$           4.336,86 21,73% 5.279,26R$                    47.513,34R$                                3,66%
4.17 DRE-CLP02 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02, PARA TUBOS DE 60CM UND 5,00                  R$           4.336,86 21,73% 5.279,26R$                    26.396,30R$                                2,03%
4.18 DRE-CLP03 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP03, PARA TUBOS DE 80CM UND 4,00                  R$           7.296,21 21,73% 8.881,68R$                    35.526,72R$                                2,74%
4.19 DRE-BLSPM AZIMUTE BOCA DE LOBO SIMPLES PRÉ MOLDADA UND 15,00                R$           1.172,45 21,73% 1.427,22R$                    21.408,30R$                                1,65%
4.20 DRE-BLGF-01 AZIMUTE BOCA DE LOBO COM GRELHA DE FERRO UND 1,00                  R$           2.170,30 21,73% 2.641,91R$                    2.641,91R$                                 0,20%

4.21 DRE-LIG-20CM AZIMUTE LIGAÇÃO PLUVIAL COM TUBO DE 20CM (INCLUSO MATERIAL DE REATERRO E DESTINAÇÃO DO 
MATERIAL PARA BF) UN 36,00                R$              891,69 21,73% 1.085,45R$                    39.076,20R$                                3,01%

4.22 DRE-BOCA-BSTC-120 AZIMUTE BOCA DE BSTC D = 1,20 M, ESCONSIDADE 0°, ALAS ESCONSAS E ENSECADEIRA COM SACOS DE 
AREIA UND 1,00                  R$           7.721,72 21,73% 9.399,65R$                    9.399,65R$                                 0,72%

4.23 2003611 SICRO DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL M 4,00                  R$                62,45 21,73% 76,02R$                        304,08R$                                    0,02%

4.24 2003310 SICRO VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPAG 160-30 - ESCAVAÇÃO 
MECÂNICA M 24,00                R$                54,82 21,73% 66,73R$                        1.601,52R$                                 0,12%

1.297.569,44R$                     100,00% 32,64%

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL)
5.1 5213408 SICRO PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM M² 67,00                R$                47,30 21,73% 57,58R$                        3.857,86R$                                 12,34%

5.2 5213409 SICRO PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM M² 156,00              R$                99,35 21,73% 120,94R$                      18.866,64R$                                60,35%

5.3 5213412 SICRO PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR 
DISPERSÃO (ESTRUTURA) M² 27,00                R$              115,62 21,73% 140,74R$                      3.799,98R$                                 12,16%

5.4 5219643 SICRO TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 27,00                R$                75,63 21,73% 92,06R$                        2.485,62R$                                 7,95%

5.5 5219644 SICRO TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 25,00                R$                74,00 21,73% 90,08R$                        2.252,00R$                                 7,20%

31.262,10R$                          100,00% 0,79%

6.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL)

6.1 SIN-PLC-OCT-31-I AZIMUTE PLACA DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTAÇÃO OCTOGONAL LADO 0,31M, CHAPA AÇO Nº 18, COM 
PELÍCULA TIPO I UN 2,00                  R$              197,62 21,73% 240,56R$                      481,12R$                                    10,05%

6.2 SIN-PLC-REG-50-I+IV AZIMUTE PLACA DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTAÇÃO CIRCULAR Ø 50 CM, CHAPA AÇO Nº 18, COM PELÍCULA 
TIPO I+IV UN 6,00                  R$                94,18 21,73% 114,65R$                      687,90R$                                    14,37%

6.3 SIN-PLC-QUD-50-I+IV AZIMUTE PLACA DE SINALIZAÇÃO ADVERTÊNCIA QUADRADA L= 0,50 M, CHAPA AÇO Nº 18, COM PELÍCULA TIPO 
I+IV UN 4,00                  R$              114,43 21,73% 139,30R$                      557,20R$                                    11,64%

6.4 SIN-PLC-RUA AZIMUTE PLACA DE NOME DE RUA 60 X 25 CM COM 2 UNIDADES, CHAPA AÇO Nº18, COM PELÍCULA TIPO I EM 
AMBOS OS LADOS - COM SUPORTE C=3,50 M - Ø1 1/2 UN 2,00                  R$              328,90 21,73% 400,37R$                      800,74R$                                    16,72%

6.5 SIN-PLC-SUPMET3 AZIMUTE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 
SINALIZAÇÃO - C=3,00 M - Ø1 1/2 UN 10,00                R$              159,06 21,73% 193,62R$                      1.936,20R$                                 40,44%

6.6 SIN-PLC-SUPMET3,5 AZIMUTE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 
SINALIZAÇÃO - C=3,50 M - Ø1 1/2 UN 1,00                  R$              183,54 21,73% 223,42R$                      223,42R$                                    4,67%

6.7 SIN-PLC-REM AZIMUTE REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL UN 4,00                  R$                20,85 21,73% 25,38R$                        101,52R$                                    2,12%
4.788,10R$                            100,00% 0,12%

CUSTO TOTAL DA DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM) =>

CUSTO TOTAL DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL) =>

CUSTO TOTAL DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) =>
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7.0 OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE)
7.1 2003373 SICRO MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA M 584,00  R$                63,36 21,73% 77,13R$                        45.043,92R$                                11,60%
7.2 2003377 SICRO MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA M 100,00  R$                55,25 21,73% 67,26R$                        6.726,00R$                                 1,73%
7.3 OCO-CONF-VT AZIMUTE VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO FCK 20MP M 125,00              R$                55,05 21,73% 67,01R$                        8.376,25R$                                 2,16%

7.4 OCO-PASSEIO AZIMUTE
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FCK 25 MPA, USINADO, ACABAMENTO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, TELA DE AÇO E  JUNTA 
SERRADA 

M² 1.421,00           R$              146,33 21,73% 178,13R$                      253.122,73R$                              65,19%

7.5 ACB-TATL-25 AZIMUTE PISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 25X25X2,5 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA M 580,00              R$                49,76 21,73% 60,57R$                        35.130,60R$                                9,05%

7.6 ACB-TATL-40 AZIMUTE PISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 40X40X2,5 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA M 40,00                R$                58,22 21,73% 70,87R$                        2.834,80R$                                 0,73%

7.7 OCO-MURO AZIMUTE
EXECUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, REBOCADO, BASE EM CONCRETO 
ARMADO (TRADO E BALDRAME) E PINGADEIRA (H=2,00M SENDO 1,70M DE ALVENARIA E 0,30M DE 
VIGA DE BALDRAME)

M 7,00                  R$              501,59 21,73% 610,59R$                      4.274,13R$                                 1,10%

7.8 OCO-MURO-CONT AZIMUTE EXECUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, REBOCADO, BASE SOBRE MURO DE 
CONTENÇÃO E PINGADEIRA (H=2,00M) M 5,00                  R$              562,97 21,73% 685,30R$                      3.426,50R$                                 0,88%

7.9 OCO-CONF-BRT AZIMUTE EXECUÇÃO DE CONFORMAÇÃO DE ACESSO EM PEDRA BRITADA M³ 1,00                  R$              205,32 21,73% 249,94R$                      249,94R$                                    0,06%
7.10 PSG-FOR-SC AZIMUTE PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVAS  M² 73,00                R$                21,01 21,73% 25,58R$                        1.867,34R$                                 0,48%
7.11 ACB-GP-METAL AZIMUTE GUARDA-CORPO METÁLICO COM GALVANIZAÇÃO A FOGO M 32,00                R$              698,63 21,73% 850,44R$                      27.214,08R$                                7,01%

388.266,29R$                        90,46% 9,77%

8.0 MURO DE CONTENÇÃO (INDICE INCC)
8.1 MUR-CONC AZIMUTE CONCRETAGEM DE MURO DE CONTENÇÃO, FCK = 30 MPA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M³ 3,00                  R$              972,43 21,73% 1.183,74R$                    3.551,22R$                                 38,99%

8.2 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 26,00                R$                74,69 21,73% 90,92R$                        2.363,92R$                                 25,96%

8.3 102719 SINAPI ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 1,00                  R$              163,26 21,73% 198,74R$                      198,74R$                                    2,18%

8.4 102704 SINAPI TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_07/2021 M 5,00                  R$                12,68 21,73% 15,44R$                        77,20R$                                      0,85%

8.5 407819 SICRO ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 162,00              R$                12,60 21,73% 15,34R$                        2.485,08R$                                 27,29%
8.6 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 5,00                  R$                53,45 21,73% 65,06R$                        325,30R$                                    3,57%

8.7 MUR-GEOT AZIMUTE GEOTEXTIL NÃO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAÇÃO 10 KN/M (RT 10), INSTALADO EM 
DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 9,00                  R$                  9,70 21,73% 11,81R$                        106,29R$                                    1,17%

9.107,75R$                            100,00% 0,23%

9.0 INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC)

9.1 INT-REM-LAJ AZIMUTE REMOÇÃO DE LAJOTAS (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-FORA LICENCIADO) M² 260,00              R$                11,35 21,73% 13,82R$                        3.593,20R$                                 9,35%

9.2 INT-REM-PARAL AZIMUTE REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-FORA 
LICENCIADO) M² 329,00              R$                12,65 21,73% 15,40R$                        5.066,60R$                                 13,19%

9.3 INT-DEM-CALÇ-PISO AZIMUTE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EM 
BOTA-FORA LICENCIADO) M² 704,00              R$                14,30 21,73% 17,41R$                        12.256,64R$                                31,90%

9.4 INT-REM-MF AZIMUTE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE MEIO-FIO EXISTENTE (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EM 
BOTA-FORA LICENCIADO) M 583,00              R$                10,21 21,73% 12,43R$                        7.246,69R$                                 18,86%

9.5 INT-DEM-CX AZIMUTE DEMOLIÇÃO DE CAIXA EXISTENTE (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-FORA 
LICENCIADO) UND 15,00                R$              204,26 21,73% 248,65R$                      3.729,75R$                                 9,71%

9.6 INT-DEM-MUR-ALV AZIMUTE DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-FORA 
LICENCIADO) M 12,00                R$                59,69 21,73% 72,66R$                        871,92R$                                    2,27%

9.7 INT-DEM-CERC AZIMUTE DEMOLIÇÃO DE CERCA DE TELA METÁLICA (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-
FORA LICENCIADO) M 28,00                R$                32,12 21,73% 39,10R$                        1.094,80R$                                 2,85%

9.8 SIN-SEM-REMO-SEMAF AZIMUTE REMOÇÃO DE CONJUNTO SEMAFÓRICO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS ATÉ A SEDE DO DETRANS UNID. 1,00                  R$           3.747,81 21,73% 4.562,21R$                    4.562,21R$                                 11,87%

38.421,81R$                          100,00% 0,97%

3.975.292,45R$             100,00%VALOR TOTAL =>

CUSTO TOTAL DAS OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) =>

CUSTO TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC) =>

CUSTO TOTAL DO MURO DE CONTENÇÃO (INDICE INCC) =>
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