
1.0 SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC) TOTAL OBSERVAÇÕES

1.1 SERV-INI-PLA-OB PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M² Altura 2,00 Comprimento 4,00 Área total 8,00 8,00

1.2 SERV-INI-PLA-AUC-DANC PLACA COM INFORMAÇÕES DA AUC E DANC EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - 
PLACA DA AUC E DANC 1,20 X 0,90 M M² Altura 0,90 Comprimento 1,20 Área total 1,08 1,08

1.3 SERV-INI-PLA-BID PLACA COM INFORMAÇÕES DO BID EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PLACA DO 
BID 1,20 X 0,90 M M² Altura 0,90 Comprimento 1,20 Área total 1,08 1,08

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (INDICE INCC) TOTAL OBSERVAÇÕES

2.1 ADM-LOCAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND Quantidade 1,00 1,00

3.0 CUSTOS DAS ÁREAS SOCIOAMBIENTAL (INDICE INCC) TOTAL OBSERVAÇÕES

3.1 PRO-CT-SUP-VEG SERVIÇOS PERTINENTES AO PROGRAMA DE CONTROLE DE SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO UND Quantidade 1,00 1,00

3.2 PRO-EDU-AMB SERVIÇOS PERTINENTES AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL UND Quantidade 1,00 1,00

3.3 PRO-CM-SOC SERVIÇOS PERTINENTES AO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL UND Quantidade 1,00 1,00

4.0 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DESMOBILIZAÇÃO (INDICE INCC) TOTAL OBSERVAÇÕES
4.1 MOB MOBILIZAÇÃO UND Quantidade 1,00 1,00

4.2 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES Quantidade 2,00 Quantidade de meses 15,00 Total 30,00 30,00

4.3 10777
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES Quantidade 1,00 Quantidade de meses 15,00 Total 15,00 15,00

4.4 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES Quantidade 2,00 Quantidade de meses 15,00 Total 30,00 30,00

4.5 105115 INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO 
HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 UN Quantidade 5,00 5,00

4.6 CAN-BAN-QUI ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMÍCO PARA OBRA COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS MÊS Quantidade de meses de obra 15,00 15,00

4.7 CAN-SEP-RES IMPLANTAÇÃO DE SEPARADOR DE RESÍDUOS NO CANTEIRO DE OBRAS M² 
Área de implantação de depósito 

aberto para separação dos resíduos 
da obra

8,00 8,00

4.8 CAN-GALP-ABER GALPÃO ABERTO PARA ÁREA DE ARMAÇÃO M² Área de galpão 28,00 28,00

4.9 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 Perímetro do tapume 44,00 Altura 2,00 88,00

4.10 CAN-PORT PORTÃO DE ACESSO AO CANTEIRO DE OBRAS H=2,00 METROS M² Extensão do portão 7,00 Altura 2,00 Área total 14,00 14,00

4.11 PAV-RACHAO EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE REFORÇO E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
PEDRA RACHÃO  - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M³ Área com base de rachão (m²) 1.724,00 Espessura 0,25 431,00

4.12 CANT-PISO-CONC EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO FCK 25 MPA, USINADO, 
ACABAMENTO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, TELA DE AÇO E  JUNTA SERRADA M² Área com piso de concreto (m²) 188,00 188,00

4.13 CAN-ENT-ENERG
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM POSTE, COM CAIXA 
DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UND Quantidade 1,00 1,00

4.14 CAN-LIG-AGUA LIGAÇÃO DE ÁGUA, MURETA, HIDROMETRO, KIT CAVALETE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UND Quantidade 1,00 1,00

4.15 CAN-DEST-ESG LIGAÇÃO E DESTINAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO UND Quantidade 1,00 1,00
4.16 DESMOB DESMOBILIZAÇÃO UND Quantidade 1,00 1,00

5.0 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) TOTAL OBSERVAÇÕES

5.1 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 Limpeza de camada vegetal - Área 
(m²) Extensão (m) 10,00 Largura (m) 18,00 180,00 Área de intervenção.

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
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PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA

RUA ANÊMONAS
MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID.

Área reaterro lateral do 
pavimento (m²)

Extensão de meio-fio 
(m)

0,297                   2.621,00 
Volume de preenchimento junto a 
cabeceira da ponte (ver projeto de 
obras complementares)

8,500

Volume de reaterro muro  - Eixo Muro 
01 (m³) 12,10

Volume de reaterro - Eixo Muro 02 
(m³) 9,93

5.3 96385

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE 
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO 
ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2024

M3 Volume de aterro - Eixo 01 (m³) 89,59 90,00
Volume de Aterro - material 1ª 
categoria - Planilha de cubação (sem 
empolamento) (m³)

Volume de aterro (m³) 90,00 Empolamento 1,25 113,00

Reaterro (m³) 809,00 Empolamento 1,15 931,00

Volume de rachão troca de solo no 
bordo de pista conf. Projeto de TRP 
(m³)

2342,00 Volume de rachão troca de solo 
na via conf. Projeto de TRP (m³) 1259,00

Volume de aterro - Eixo 01 (m³) 418,55

5.6 OCO-CAM-DREN CAMADA DRENANTE EM AREIA M³ Volume de areia troca de solo na via 
conf. Projeto de TRP (m³) 503,00 503,00

5.7 MUR-GEOT GEOTEXTIL NÃO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAÇÃO 10 KN/M (RT 
10), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² Área de geotêxtil (m²) 1768,00 1.768,00

5.8 1516299 GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 150 KN/M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² Área de geogrelha (m²) 1044,00 1.044,00

Volume de corte - Eixo 01 (m³) 8165,86
Volume de corte - Muro 01 (m³) 18,516
Volume de corte - Muro 02 (m³) 16,295
Volume de corte troca de solo - 
rachão - bordo (m³) 2.342,00

Volume de corte troca de solo - 
rachão - total (m³) 1.259,00

Volume de corte troca de solo - areia -
total (m³) 503,00

Volume de solo de limpeza de 20cm 
de camada vegetal (m³) 36,00

1044,00
5.10 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 Volume para espalhar no BF 11.297,00 11.297,00

6.0 PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT) TOTAL OBSERVAÇÕES

 Estrutura  Área  de pista  estrutura (m²) Total

 E01                                       9.711,00 
 E04                                          210,00 
 E05                                          304,00 
 E07a                                            28,00 
 E07b                                            14,00 

Estrutura  Extensão de bordo de pista 
(meio fio) (m) 

 Largura adicional obtida na 
seção de pavimentação (m) 

  Área adicional 
estrutura (m²) Total

E01                                       2.474,00                                            0,770                   1.904,98 
 E04                                            75,00                                            0,770                        57,75 
 E05                                            60,00                                            0,770                        46,20 
 E07a                                              8,00                                            0,770                          6,16 
 E07b                                              4,00                                            0,745                          2,98 

 Estrutura  Área  de pista  estrutura (m²)  Espessura  Volume (m³) Total

 E01                                       9.711,00                                              0,50                   4.855,50 
 E04                                          210,00                                              0,32                        67,20 
 E05                                          304,00                                              0,42                      127,68 
 E07a                                            28,00                                              0,47                        13,16 
 E07b                                            14,00                                              0,49                          6,79 

 Estrutura  Extensão de bordo de pista 
(meio fio) (m) 

 Área adicional obtida na seção 
de pavimentação (m²)  Volume (m³) Total

E01                                       2.474,00                                            0,260                      643,24 
 E04                                            75,00                                            0,195                        14,64 
 E05                                            60,00                                            0,235                        14,11 
 E07a                                              8,00                                            0,251                          2,01 
 E07b                                              4,00                                            0,244                          0,97 

Volume de reaterroREATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO 809,00

5.4 101266

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT 
ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3 Movimentação de material de 0 a 
1km - Dentro da obra 1.044,00

48156715.2 M2

Volume de reaterro dos passeios 
(sem empolamento)

5.5 M³

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, INCLUSO DESTINAÇÃO DO BF TRP-CARG-TRANSP BF5.9

675,00                             

m³

PAV-RACHAO 4.020,00

Volume total de corte (m³) 12341,00 11.297,00

(-) Volume que será utilizado na obra (m³)

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE REFORÇO E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
PEDRA RACHÃO  - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M2

5.746,00         

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

100576

M³

10.267,00                        

6.1

6.2 PAV-RACHAO EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE REFORÇO E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
PEDRA RACHÃO  - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

5.071,00                          

12.286,00       

2.019,00                          
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PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
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MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID.

 Estrutura  Área  de pista  estrutura (m²)  Espessura  Volume (m³) Total

 E01                                       9.711,00                                              0,17                   1.650,87 
 E02                                            38,00                                              0,17                          6,46 
 E07a                                            28,00                                              0,15                          4,20 
 E07b                                            14,00                                              0,16                          2,24 

 Estrutura  Extensão de bordo de pista 
(meio fio) (m) 

 Área adicional obtida na seção 
de pavimentação (m²)  Volume (m³) Total

 E01                                       2.474,00                                            0,031                        77,81 
 E07a                                              8,00                                            0,034                          0,27 
 E07b                                              4,00                                            0,029                          0,12 

 Estrutura  Área  de pista  estrutura (m²)  Espessura  Volume (m³) Total

 E04                                          210,00                                              0,25                        52,50 
 E05                                          304,00                                              0,25                        76,00 

 Estrutura  Extensão de bordo de pista 
(meio fio) (m) 

 Área adicional obtida na seção 
de pavimentação (m²)  Volume (m³) Total

 E04                                            75,00                                            0,081                          6,09 
 E05                                            60,00                                            0,056                          3,38 

 Estrutura  Área em planta baixa  Número de camadas  Área (m²) Total

 E01                                       9.711,00                                              1,00                   9.711,00 
 E02                                            38,00                                              1,00                        38,00 
 E04                                          210,00                                              1,00                      210,00 
 E05                                          304,00                                              1,00                      304,00 
 E07a                                            28,00                                              1,00                        28,00 
 E07b                                            14,00                                              1,00                        14,00 

 Estrutura  Extensão de bordo de pista 
(meio fio) (m) 

 Largura adicional obtida na 
seção de pavimentação (m)  Área (m²) Total

 E01                                       2.474,00                                            0,100                      247,40 
 E04                                            75,00                                            0,200                        15,00 
 E05                                            60,00                                            0,100                          6,00 
 E07a                                              8,00                                            0,150                          1,20 
 E07b                                              4,00                                            0,100                          0,40 

 Estrutura  Área em planta baixa  Número de camadas  Área (m²) Total
 E01                                       9.711,00                                              2,00                 19.422,00 
 E02                                            38,00                                              2,00                        76,00 
 E03                                            42,00                                              1,00                        42,00 
 E04                                          210,00                                              1,00                      210,00 
 E05                                          304,00                                              2,00                      608,00 
 E06                                          163,00                                              1,00                      163,00 
 E07a                                            28,00                                              2,00                        56,00 
 E07b                                            14,00                                              2,00                        28,00 

 Estutura  Extensão de bordo de pista 
(meio fio) (m) 

 Largura adicional obtida na 
seção de pavimentação (m)  Área (m²) Total

 E01                                       2.474,00                                            0,100                      247,40 
 E04                                            75,00                                            0,200                        15,00 
 E05                                            60,00                                            0,100                          6,00 
 E07a                                              8,00                                            0,150                          1,20 
 E07b                                              4,00                                            0,100                          0,40 

 Estrutura  Área  de pista  estrutura (m²)  Espessura  Volume (m³) Total

 E01                                       9.711,00                                              0,06                      582,66 
 E02                                            38,00                                              0,06                          2,28 
 E05                                          304,00                                              0,06                        18,24 
 E07b                                            14,00                                              0,06                          0,84 

 Estutura  Extensão de bordo de pista 
(meio fio) (m) 

 Área adicional obtida na seção 
de pavimentação (m²)  Volume (m³) Total

 E01                                       2.474,00                                              0,00                        10,39 
 E05                                            60,00                                              0,00                          0,25 
 E07b                                              4,00                                              0,00                          0,02 

6.7

6.3

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA  - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

PAV-IMP-EAI6.5

6.4

PAV-BASE-BGS

1.664,00                          

79,00                               

10,00                               

10.305,00                        

PAV-BGTC M³ 139,00            

6.6 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

1.743,00         

20.875,00       

10.575,00       

M³ 616,00            

129,00                             
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E/OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO

PAV-PINT-RR1C

PAV-CAPA-FXB

11,00                               

605,00                             

M²

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO COM 
ASFALTO FAIXA "B" (BINDER) - INCLUSIVE FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE 

M²

M³

270,00                             

20.605,00                        

270,00                             
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PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA

RUA ANÊMONAS
MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID.

 Estrutura  Área  de pista  estrutura (m²)  Espessura  Volume (m³) Total

 E01                                       9.711,00                                            0,040                      388,44 
 E02                                            38,00                                            0,040                          1,52 
 E03                                            42,00                                            0,040                          1,68 
 E05                                          304,00                                            0,040                        12,16 
 E07a                                            28,00                                            0,035                          0,98 
 E07b                                            14,00                                            0,040                          0,56 

 Estutura  Extensão de bordo de pista 
(meio fio) (m) 

 Área adicional obtida na seção 
de pavimentação (m²)  Volume (m³) Total

 E01                                       2.474,00                                          0,0008                          1,98 
 E05                                            60,00                                          0,0008                          0,05 
 E07a                                              8,00                                          0,0006                          0,00 
 E07b                                              4,00                                          0,0008                          0,00 

 Estrutura  Área  de pista  estrutura (m²)  Espessura  Volume (m³) Total

 E04                                          210,00                                              0,20                        42,00 42,00                               

 Estutura  Extensão de bordo de pista 
(meio fio) (m) 

 Área adicional obtida na seção 
de pavimentação (m²)  Volume (m³) Total

 E04                                            75,00                                          0,0200                          1,50 2,00                                 

 Estrutura  Área  de pista  estrutura (m²)  Espessura  Volume (m³) Total

 E06                                          163,00                                              0,15                        24,45 
 E07a                                            28,00                                              0,12                          3,22 

 Estutura  Extensão de bordo de pista 
(meio fio) (m) 

 Área adicional obtida na seção 
de pavimentação (m²)  Volume (m³) Total

 E07a                                              8,00                                          0,0106                          0,09 1,00                                 

 Estrutura  Área  de pista  estrutura (m²)  Espessura Volume (m³) Total

 E02                                            38,00                                              0,10                          3,80 
 Remoção total do pavimento                                          970,00                                              0,10                        97,00 

 Estrutura  Área  de pista  estrutura (m²)  Espessura Volume (m³) Total

 E02                                            38,00                                              0,17 6,46                         
 Remoção total do pavimento                                          970,00                                              0,67 649,90                     

7.0 DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM) TOTAL OBSERVAÇÕES

7.1 DRE-TUB-30
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 30 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE 
PROFUNDIDADE, INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE 
BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC.

M Extensao de tubo de 30cm 140,00                                                     140,00 

7.2 DRE-TUB-40-ESC<1,5
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 40 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE 
PROFUNDIDADE. INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA 
E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC.

M Extensao de tubo de 40cm                                          268,00              268,00 

7.3 DRE-TUB-60-ESC<1,5
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 60 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE 
PROFUNDIDADE. INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA 
E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC.

M Extensao de tubo de 60cm                                          214,00              214,00 

7.4 DRE-TUB-60-ESC1,5<2
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 60 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 M À 2,00 M DE 
PROFUNDIDADE. INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE 
BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC. E ESCORAMENTO.

M Extensao de tubo de 60cm                                          682,00              682,00 

7.5 DRE-TUB-80-ESC1,5<2
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 80 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 M À 2,00 M DE 
PROFUNDIDADE. INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE 
BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC. E ESCORAMENTO.

M Extensao de tubo de 80cm                                          380,00              380,00 

7.6 DRE-TUB-80-ESC2<2,5
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 80 CM COM ESCAVAÇÃO 2,00 M À 2,50 M DE 
PROFUNDIDADE. INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE 
BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC. E ESCORAMENTO.

M Extensao de tubo de 80cm                                          577,00              577,00 

7.7 DRE-TUB-120-ESC2<2,5
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 120 CM COM ESCAVAÇÃO 2,00 M À 2,50 M DE 
PROFUNDIDADE. INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE 
BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC. E ESCORAMENTO.

M Extensao de tubo de 120cm                                          336,00              336,00 

7.8 DRE-TUB-150-ESC1,5<2
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 150 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 M À 2,00 M DE 
PROFUNDIDADE. INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE 
BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC. E ESCORAMENTO.

M Extensao de tubo de 150cm                                              7,00                  7,00 

7.9 DRE-TUB-80-ESC<1,5-BERÇ
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 80 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE 
PROFUNDIDADE, INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), BERÇO DE 
RACHÃO E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC.

M Extensao de tubo de 80cm                                            40,00                40,00 

7.10 DRE-TUB-80-ESC-2<2,5-BERÇ
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 80 CM COM ESCAVAÇÃO 2,00M ATÉ 2,50 M DE 
PROFUNDIDADE, INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), BERÇO DE 
RACHÃO E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC.

M Extensao de tubo de 80cm                                            48,00                48,00 

7.11 DRE-PV01-CPV01 POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ - PV01 E CPV01, PARA TUBOS DE 40CM UND Quantidade (und): 9,00                                                             9,00 
7.12 DRE-PV02-CPV01 POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ - PV02 E CPV01, PARA TUBOS DE 60CM UND Quantidade (und):                                            15,00                15,00 
7.13 DRE-PV03-CPV01 POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ - PV03 E CPV01, PARA TUBOS DE 80CM UND Quantidade (und):                                            17,00                17,00 
7.14 DRE-PV04-CPV01 POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ - PV04 E CPV01, PARA TUBOS DE 100CM UND Quantidade (und):                                              1,00                  1,00 
7.15 DRE-PV05-CPV01 POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ - PV05 E CPV01, PARA TUBOS DE 120CM UND Quantidade (und):                                              5,00                  5,00 
7.16 DRE-PV06-CPV01 POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ - PV06 E CPV01, PARA TUBOS DE 150CM UND Quantidade (und):                                              2,00                  2,00 

6.12 PAV-REM-MG

6.8

6.11
101,00                             

M³

M³ 409,00            

101,00            

657,00                             

44,00              

657,00            

REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (INCLUSO CARGA, 
TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-FORA LICENCIADO)PAV-REM-RA

M³

28,00                               

406,00                             

3,00                                 

29,00              

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM FCTK,M=4,5MPA (28 
DIAS) ESP 20CM, COM JUNTAS LONGITUDINAIS/TRANSVERSAIS (COM SELANTE E 
CORDÃO DE POLIPROPILENO Ø 6CM), JUNTAS DE ENCONTRO (COM SELANTE E 
ISOPOR 20MM), BARRAS DE TRANSFERÊNCIA NAS JUNTAS TRANSVERSAIS (AÇO 
CA Ø25MM A CADA 30CM COM 46CM DE COMPRIMENTO) APOIADAS EM CAVALETE 
(AÇO CA Ø8MM) E  BARRAS DE LIGAÇÃO NOS ENCONTROS COM MEIO-FIO (AÇO CA 
Ø10MM A CADA 60CM COM 50CM DE COMPRIMENTO) - ESTRUTURA DO PONTO DE 
ÔNIBUS

M³

PAV-CAPA-FXC EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO COM 
ASFALTO FAIXA "C" (CBUQ) - INCLUSIVE FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE 

REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO (INCLUSO 
CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-FORA LICENCIADO)

6.10 PAV-RIG-ES

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM FCTK,M=4,5MPA (28 
DIAS) ESP 15CM, COM JUNTAS LONGITUDINAIS/TRANSVERSAIS (COM SELANTE E 
CORDÃO DE POLIPROPILENO Ø 6CM), JUNTAS DE ENCONTRO (COM SELANTE E 
ISOPOR 20MM), BARRAS DE LIGAÇÃO NAS JUNTAS LONGITUDINAIS (AÇO CA 
Ø10MM A CADA 60CM COM 100CM DE COMPRIMENTO) E  BARRAS DE LIGAÇÃO 
NOS ENCONTROS COM MEIO-FIO (AÇO CA Ø10MM A CADA 60CM COM 50CM DE 
COMPRIMENTO) - PAVIMENTO SOBRE ESTRUTURA PRÉ MOLDADA 

M³

6.9 PAV-RIG-PO
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PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA

RUA ANÊMONAS
MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID.

7.17 DRE-CLP01 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01, PARA TUBOS DE 40CM UND CLP                                              4,00 Ligação pluvial 14,00 Caixa compens 4,00                22,00 
7.18 DRE-CLP02 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02, PARA TUBOS DE 60CM UND CLP                                            13,00 Ligação pluvial 53,00 Caixa compens 9,00                75,00 
7.19 DRE-CLP03 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP03, PARA TUBOS DE 80CM UND CLP                                              7,00 Ligação pluvial 0,00 Caixa compens 5,00                12,00 
7.20 DRE-CLP05 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP05, PARA TUBOS DE 120CM UND CLP                                              1,00 Ligação pluvial 0,00 Caixa compens 0,00                  1,00 
7.21 DRE-BLSPM BOCA DE LOBO SIMPLES PRÉ MOLDADA UND Quantidade (und):                                            60,00                60,00 
7.22 DRE-BLGF-01 BOCA DE LOBO COM GRELHA DE FERRO UND Quantidade (und):                                            10,00                10,00 

7.23 DRE-LIG-20CM LIGAÇÃO PLUVIAL COM TUBO DE 20CM (INCLUSO MATERIAL DE REATERRO E 
DESTINAÇÃO DO MATERIAL PARA BF) UN Quantidade (und): 166,00                                                     166,00 

7.24 DRE-BOCA-BSTC-80 BOCA DE BSTC D = 0,80 M COM ESCONSIDADE 0°, ALAS ESCONSAS E 
ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA UND Quantidade (und): 2,00                                                             2,00 

7.25 2003611 DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL M Quantidade (m): 7,00                                                             7,00 

7.26 DRE-OAE-3,5X2,5
CORPO DE OAE - 3,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO. INCLUSO ESC, REAT. COM RACHÃO, 
BERÇO DE RACHÃO, LASTRO DE CONCRETO MAGRO, DESTINAÇÃO DO MATERIAL 
DE ESC. E ESCORAMENTO.

M Quantidade (m): 14,00                                                         14,00 

7.27 DRE-BOCA-OAE-3,5X2,5 BOCA DE OAE COM PEÇAS PRÉ MOLDADAS  3,5 X 2,50 M UND Quantidade (und): 2,00                                                             2,00 

8.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL)
Linha seccionada (2x4x2) 2,00                                            0,12                         158,00                                             37,92                               
Linha seccionada (1x1x1) 1,00                                            0,12                         39,00                                               4,68                                 

 Linha de eixo/bordo 951,00                                        0,12                         114,12                             
Amarelo  Linha de eixo/bordo 27,00                                          0,12                         3,24                                 
Descrição Unidade Área/und/esp Quantidade/Extensão Total (Área)

 Legenda - Pare und 2,27                                            2,00                                                 5,00                                 
 FTP ml 0,40                                            623,00                                             249,20                             
 Zebrado Branco m² 36,00                                          44,00                               
 Seta "Siga em Frente" m² 1,08                                            36,00                                               38,88                               
 Seta "Siga em Frente ou Vire à 
Direita/Esquerda" m² 1,87                                            10,00                                               18,70                               

 Faixa de Retenção ml 0,40                                            72,00                                               29,00                               

8.3 5219643 TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO UN Amarelo com refletivo amarelo und 10,00                                          10,00              

8.4 5219644 TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO 
E COLOCAÇÃO UN Amarelo com refletivo branco und 79,00                                          79,00              

8.5 5213359 TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO I - COM UM 
PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN Branco com refletivo branco und 156,00                                        156,00            

9.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL)

9.1 SIN-PLC-OCT-31-I PLACA DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTAÇÃO OCTOGONAL LADO 0,31M, CHAPA 
AÇO Nº 18, COM PELÍCULA TIPO I UN 4,00                

9.2 SIN-PLC-REG-50-I+IV PLACA DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTAÇÃO CIRCULAR Ø 50 CM, CHAPA AÇO Nº 
18, COM PELÍCULA TIPO I+IV UN 48,00              

9.3 SIN-PLC-QUD-50-I+IV PLACA DE SINALIZAÇÃO ADVERTÊNCIA QUADRADA L= 0,50 M, CHAPA AÇO Nº 18, 
COM PELÍCULA TIPO I+IV UN 8,00                

9.4 SIN-PLC-0,6x0,8-I+IV PLACA DE NOME DE RUA 60 X 25 CM COM 2 UNIDADES, CHAPA AÇO Nº18, COM 
PELÍCULA TIPO IV EM AMBOS OS LADOS - COM SUPORTE C=3,50 M - Ø1 1/2 UN 9,00                

9.5 SIN-PLC-0,62x1,0-I+IV PLACA DE SINALIZAÇÃO ADVERTÊNCIA RETANGULAR L= 0,6M X 0,8M, CHAPA AÇO 
Nº 18, COM PELÍCULA TIPO I+IV UN 8,00                

9.6 SIN-PLC-0,62x1,0-I+IV PLACA DE SINALIZAÇÃO ADVERTÊNCIA RETANGULAR L= 0,62M X 1,0M, CHAPA AÇO 
Nº 18, COM PELÍCULA TIPO I+IV UN 3,00                

Qtde de placas
71,00

9.9 SIN-PLC-REM REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL UN 7,00                

9.10 SIN-CONJ-SEM IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTO SEMAFÓRICO CJT 2,00                

10.0 OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) OBSERVAÇÕES

10.1 2003373 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE 
MADEIRA m Tipo 01 2.550,00                                     2.550,00         

10.2 2003377 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE 
MADEIRA m Tipo 02 71,00                                          71,00              

10.3 OCO-CONF-VT VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO FCK 20MP M 354,00            

10.4 OCO-PASSEIO EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO FCK 25 MPA, USINADO, 
ACABAMENTO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, TELA DE AÇO E  JUNTA SERRADA M² 5.499,00         

9.8 SIN-PLC-SUPMET3 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA 
PLACA DE SINALIZAÇÃO - C=3,00 M - Ø1 1/2 UN

8.2 M²PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - 
ESPESSURA DE 3,0 MM5213409

9.7 SIN-PLC-SUPMET3,5 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA 
PLACA DE SINALIZAÇÃO - C=3,50 M - Ø1 1/2

8.1 PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 
MM

Branca
160,00            

385,00            

8,00                

55,00

5213408 M²

UN

 Qtde de suporte de 3,5 m (-) 
8,00

 Qtde de suporte de 3,5 m (-) 
8,008,00

 Ocorrência de mais de uma placa em um mesmo suporte   (-) 
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MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID.

 Extensão (m)  Quantidade  (und)  Extensão total (m) 
 Direcional                                       2.289,00  -                   2.289,00 
 Alerta (mudança de direção)                                              1,00                                              3,00                          3,00 
 Alerta (encontros 3 faixas)                                              1,50                                              8,00                        12,00 

10.6 ACB-TATL-40 PISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 40X40X2,5 CM, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA M  Alerta                                          146,00 146,00            

10.7 OCO-MURO
EXECUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, REBOCADO, BASE EM 
CONCRETO ARMADO (TRADO E BALDRAME) E PINGADEIRA (H=2,00M SENDO 1,70M 
DE ALVENARIA E 0,30M DE VIGA DE BALDRAME)

M                                            60,00 60,00              

10.8 OCO-MURO-CONT
EXECUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, REBOCADO, BASE 
SOBRE MURO DE CONTENÇÃO E PINGADEIRA (H=2,00M SENDO 1,70M DE 
ALVENARIA E 0,30M DE VIGA DE BALDRAME)

M                                            21,00 21,00              

10.9 OCO-CONF-BRT EXECUÇÃO DE CONFORMAÇÃO DE ACESSO EM PEDRA BRITADA M³  Área de conformação (m²)                                              7,00  Espessura média (m)                          0,45  Volume (m³)                                  3,15 4,00                
10.10 PSG-FOR-SC PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVAS  M                                          249,00 249,00            
10.11 ACB-GP-METAL GUARDA-CORPO METÁLICO COM GALVANIZAÇÃO A FOGO M                                            91,00 91,00              

10.12 ACB-GP-METAL-CONT GUARDA-CORPO METÁLICO COM GALVANIZAÇÃO A FOGO SOBRE MURO DE 
CONTENÇÃO M                                              8,00 8,00                

10.13 OCO-ELV-CX ELEVAÇÃO CAIXA UND                                              7,00 7,00                
10.14 INT-LIG-AGUA LIGAÇÃO PREDIAL DE REDE DE ÁGUA UND                                              8,00 8,00                

10.15 OCO-PTOONI ABRIGO DE PASSAGEIROS EM ESTRUTURA METÁLICA E CHAPA DE 
POLICARBONATO (FUNDAÇÃO, ABRIGO, BANCO E LIXEIRA) UND                                              3,00 3,00                

10.16 3713828 BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) -
L > 3,00 M E H = 810 MM M                                              6,00 6,00                

10.17 OCO-DUTO-3"
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSO ESC. REAT EM AREIA E DESTINAÇAO DO BF

M                                          200,00 200,00            

10.18 OCO-DUTO-1 1/2"
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 1 1/2", PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSO ESC. REAT EM AREIA E DESTINAÇAO DO BF

M                                          200,00 200,00            

11.0 MURO DE CONTENÇÃO (INDICE INCC) OBSERVAÇÕES
Extensão do muro contenção 01a - 
h=0,95m (variável)                                              1,80 Consumo de concreto (m³/m)                          0,61 Volume (m³)                                  1,10 

Extensão do muro contenção 01b - 
h=1,35m (variável)                                              7,68 Consumo de concreto (m³/m)                          0,69 Volume (m³)                                  5,30 

Extensão do muro contenção 01c - 
h=0,70m (variável)                                              7,05 Consumo de concreto (m³/m)                          0,44 Volume (m³)                                  3,10 

Extensão do muro contenção 02a - 
h=0,825m (variável)                                              1,75 Consumo de concreto (m³/m)                          0,54 Volume (m³)                                  0,95 

Extensão do muro contenção 02b - 
h=1,15m                                              8,25 Consumo de concreto (m³/m)                          0,60 Volume (m³)                                  4,95 

Extensão do muro contenção 02c - 
h=0,75m                                            10,00 Consumo de concreto (m³/m)                          0,45 Volume (m³)                                  4,50 

Extensão do muro contenção 01a - 
h=0,95m (variável)                                              1,80 Consumo área de forma (m²/m)                          5,95 Área de forma (m³)                                10,71 

Extensão do muro contenção 01b - 
h=1,35m (variável)                                              7,68 Consumo área de forma (m²/m)                          6,76 Área de forma (m³)                                51,92 

Extensão do muro contenção 01c - 
h=0,70m (variável)                                              7,05 Consumo área de forma (m²/m)                          4,35 Área de forma (m³)                                30,67 

Extensão do muro contenção 02a - 
h=0,825m (variável)                                              1,75 Consumo área de forma (m²/m)                          5,24 Área de forma (m³)                                  9,17 

Extensão do muro contenção 02b - 
h=1,15m                                              8,25 Consumo área de forma (m²/m)                          5,89 Área de forma (m³)                                48,59 

Extensão do muro contenção 02c - 
h=0,75m                                            10,00 Consumo área de forma (m²/m)                          4,44 Área de forma (m³)                                44,40 

Extensão do muro contenção 01a - 
h=0,95m (variável)                                              1,80 Consumo médio de brita (m³/m)                          0,22 Volume de brita  (m³)                                  0,40 

Extensão do muro contenção 01b - 
h=1,35m (variável)                                              7,68 Consumo médio de brita (m³/m)                          0,22 Volume de brita  (m³)                                  1,69 

Extensão do muro contenção 01c - 
h=0,70m (variável)                                              7,05 Consumo médio de brita (m³/m)                          0,22 Volume de brita  (m³)                                  1,55 

Extensão do muro contenção 02a - 
h=0,825m (variável)                                              1,75 Consumo médio de brita (m³/m)                          0,22 Volume de brita  (m³)                                  0,39 

Extensão do muro contenção 02b - 
h=1,15m                                              8,25 Consumo médio de brita (m³/m)                          0,22 Volume de brita  (m³)                                  1,82 

Extensão do muro contenção 02c - 
h=0,75m                                            10,00 Consumo médio de brita (m³/m)                          0,22 Volume de brita  (m³)                                  2,20 

10.5

             196,00 M2FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/20249653611.2

11.3 M3                  9,00 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021102719

11.1 M³CONCRETAGEM DE MURO DE CONTENÇÃO, FCK = 30 MPA, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

ACB-TATL-25 MPISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 25X25X2,5 CM, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA

MUR-CONC

2.304,00         

               20,00 
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Extensão do muro contenção 01a - 
h=0,95m (variável)                                              1,80 Consumo dreno (m/m)                          1,00 Extensão de dreno (m)                                  1,80 

Extensão do muro contenção 01b - 
h=1,35m (variável)                                              7,68 Consumo dreno (m/m)                          1,00 Extensão de dreno (m)                                  7,68 

Extensão do muro contenção 01c - 
h=0,70m (variável)                                              7,05 Consumo dreno (m/m)                          1,00 Extensão de dreno (m)                                  7,05 

Extensão do muro contenção 02a - 
h=0,825m (variável)                                              1,75 Consumo dreno (m/m)                          1,00 Extensão de dreno (m)                                  1,75 

Extensão do muro contenção 02b - 
h=1,15m                                              8,25 Consumo dreno (m/m)                          1,00 Extensão de dreno (m)                                  8,25 

Extensão do muro contenção 02c - 
h=0,75m                                            10,00 Consumo dreno (m/m)                          1,00 Extensão de dreno (m)                                10,00 

Extensão do muro contenção 01a - 
h=0,95m (variável)                                              1,80 Consumo de aço (kg/m)                        34,82 Peso de aço (kg)                                62,68 

Extensão do muro contenção 01b - 
h=1,35m (variável)                                              7,68 Consumo de aço (kg/m)                        34,82 Peso de aço (kg)                              267,42 

Extensão do muro contenção 01c - 
h=0,70m (variável)                                              7,05 Consumo de aço (kg/m)                        34,82 Peso de aço (kg)                              245,49 

Extensão do muro contenção 02a - 
h=0,825m (variável)                                              1,75 Consumo de aço (kg/m)                        28,61 Peso de aço (kg)                                50,06 

Extensão do muro contenção 02b - 
h=1,15m                                              8,25 Consumo de aço (kg/m)                        28,61 Peso de aço (kg)                              236,00 

Extensão do muro contenção 02c - 
h=0,75m                                            10,00 Consumo de aço (kg/m)                        28,61 Peso de aço (kg)                              286,06 

Extensão do muro contenção 01a - 
h=0,95m (variável)                                              1,80 Consumo médio de 

impermeabilizante (m²/m)                          1,50 Área de impermeabilização (m²)                                  2,70 

Extensão do muro contenção 01b - 
h=1,35m (variável)                                              7,68 Consumo médio de 

impermeabilizante (m²/m)                          1,50 Área de impermeabilização (m²)                                11,52 

Extensão do muro contenção 01c - 
h=0,70m (variável)                                              7,05 Consumo médio de 

impermeabilizante (m²/m)                          1,50 Área de impermeabilização (m²)                                10,58 

Extensão do muro contenção 02a - 
h=0,825m (variável)                                              1,75 Consumo médio de 

impermeabilizante (m²/m)                          1,50 Área de impermeabilização (m²)                                  2,63 

Extensão do muro contenção 02b - 
h=1,15m                                              8,25 Consumo médio de 

impermeabilizante (m²/m)                          1,50 Área de impermeabilização (m²)                                12,38 

Extensão do muro contenção 02c - 
h=0,75m                                            10,00 Consumo médio de 

impermeabilizante (m²/m)                          1,50 Área de impermeabilização (m²)                                15,00 

Extensão do muro contenção 01a - 
h=0,95m (variável)                                              1,80 Consumo médio de manta RT-10 

(m²/m)                          2,69 Área de manta geotextil (m²)                                  4,84 

Extensão do muro contenção 01b - 
h=1,35m (variável)                                              7,68 Consumo médio de manta RT-10 

(m²/m)                          2,69 Área de manta geotextil (m²)                                20,66 

Extensão do muro contenção 01c - 
h=0,70m (variável)                                              7,05 Consumo médio de manta RT-10 

(m²/m)                          2,69 Área de manta geotextil (m²)                                18,96 

Extensão do muro contenção 02a - 
h=0,825m (variável)                                              1,75 Consumo médio de manta RT-10 

(m²/m)                          2,69 Área de manta geotextil (m²)                                  4,71 

Extensão do muro contenção 02b - 
h=1,15m                                              8,25 Consumo médio de manta RT-10 

(m²/m)                          2,69 Área de manta geotextil (m²)                                22,19 

Extensão do muro contenção 02c - 
h=0,75m                                            10,00 Consumo médio de manta RT-10 

(m²/m)                          2,69 Área de manta geotextil (m²)                                26,90 

11.8 MUR-JUNT JUNTA DE DILATAÇÃO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) E A SELAGEM COM 
MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO M  Extensão da junta                                              3,00 3,00                

12.0 INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC) OBSERVAÇÕES
12.1 TRP-CORT-TRANSP-ARV CORTE, DESTOCAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ÁRVORES UN Quantidade 8,00 8,00                

12.2 INT-REM-LAJ REMOÇÃO DE LAJOTAS (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-
FORA LICENCIADO) M²  Área de remoção de lajotas (m²)                                       1.122,00 1.122,00         

12.3 INT-REM-PARAL REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA 
EM BOTA-FORA LICENCIADO) M²  Área de remoção de paralelepípedo 

(m²)                                          432,00 432,00            

12.4 INT-REM-PAV REMOÇÃO DE PAVER (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-
FORA LICENCIADO) M²  Área de remoção de paver (m²)                                            86,00 86,00              

12.5 INT-DEM-CALÇ-PISO DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, 
DESCARGA EM BOTA-FORA LICENCIADO) M²  Área de passeio a demolir (m²)                                       1.996,00 1.996,00         

12.6 INT-REM-MF REMOÇÃO E TRANSPORTE DE MEIO-FIO EXISTENTE (INCLUSO CARGA, 
TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-FORA LICENCIADO) M  Extensão de Meio-fio (m):                                          450,00 450,00            

12.7 INT-DEM-CX DEMOLIÇÃO DE CAIXA EXISTENTE (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA 
EM BOTA-FORA LICENCIADO) UND  Quantidade de caixas (und):                                            40,00 40,00              

12.8 INT-DEM-MUR-ALV DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, 
DESCARGA EM BOTA-FORA LICENCIADO) M²  Extensão de Muro(m):                                            58,00 58,00              

12.9 1600966 REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO M  Extensão de Cerca (m):                                            15,00 15,00              
12.10 INT-REM-POSTE-PREDIAL REMANEJAMENTO DE POSTE DE LIGAÇÃO PREDIAL UND  Qtde de postes (unid)                                              6,00 6,00                

               55,00 

               99,00 M²

               37,00 MTUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

          1.148,00 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG

11.7 MUR-GEOT GEOTEXTIL NÃO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAÇÃO 10 KN/M (RT 
10), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

11.6 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023 M2

10270411.4

11.5 407819
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