
TRP-CARG-TRANSP BF Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,00 1,0000  R$      234,85 234,85R$                   

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 91386 14,00 1,0000  R$      280,60 3.928,40R$                

Total (A) 4.163,25R$                

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,00  R$               24,33 h 24,33R$                     

Total (B) 24,33R$                     

4.187,58R$                
116,00                        
36,10R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                 5,67 1,0000 5,67R$                       

Total (D) 5,67R$                       

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (F) -R$                         

41,77R$                     

Composição de referência: SICRO 5502836

Observação:

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM

Custo unitário da execução

Custo direto total

Escavação, Carga e transporte em Material de 1a. Categoria, com escavadeira hidráulica, incluso destinação do BF 

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Composições unitárias
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Composições unitárias

INT-CAM-DREN Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW SICRO E9540 1,0000 1,0000  R$      321,93 321,93R$                   

Total (A) 321,93R$                   

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,00  R$               24,33 h 24,33R$                     

Total (B) 24,33R$                     

346,26R$                   
141,45                        

2,45R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI 368 M3  R$               70,00 1,1000 77,00R$                     

Total (C) 77,00R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,44 1,1000 8,18R$                       

Total (E) 8,18R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 1,1000 20,00 57,20R$                     

Total (F) 57,20R$                     

144,83R$                   

Composição de referência:

Observação:

Camada drenante em areia

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

MUR-GEOT Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 0,0049  R$               33,51 h 0,16R$                       
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,0148  R$               24,33 h 0,36R$                       

Total (B) 0,52R$                       

0,52R$                       
1,00                           
0,52R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M

SINAPI 4011 M2  R$                 7,58 1,2105 9,18R$                       

Total (C) 9,18R$                       

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (F) -R$                         

9,70R$                       

Composição de referência: SINAPI 102712

Observação:

Custo direto total

Geotextil não tecido 100% poliester, resistencia a tração 10 kn/m (RT 10), instalado em dreno - fornecimento e instalação

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução
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Composições unitárias

TRP-CORT-TRANSP-ARV Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,00  R$               24,33 h 24,33R$                     

Total (B) 24,33R$                     

24,33R$                     
116,00                        

0,21R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                 5,67 0,2121 1,20R$                       

DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M SICRO 5501701 UN  R$               39,43 1,0000 39,43R$                     
CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES SICRO 4915768 M³  R$               15,48 0,2121 3,28R$                       

Total (D) 43,91R$                     

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100952 TXKM  R$                 3,02 0,11 19,00 6,31                           

Total (F) 6,31R$                       

50,43R$                     

Composição de referência: SICRO 5502836

Observação:

Corte, destocamento e destinação final de árvores

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

PAV-RACHAO Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5932 1,0000 0,0110 0,0000  R$      287,34  R$      287,34 3,16R$                       

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5934 1,0000 0,0000 0,0530  R$      113,42  R$      113,42 6,01R$                       

Total (A) 9,17                           

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -                             

9,17                           
1,00                           
9,17                           

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PÓ DE PEDRA SICRO M1135 M³  R$             119,71 0,1000 11,97R$                     

Total (C) 11,97                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

SINAPI 96399 M3  R$             133,29 1,0000 133,29R$                   

Total (D) 133,29R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,44 1,2000 8,93R$                       

Total (E) 8,93R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário CONSUMO DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 1,2000 20,00 62,40R$                     

Total (F) 62,40R$                     

225,76R$                   

Composição de referência:

Observação: Consumo de Rachão de 1,10 m³, conforme composição 96399, considerado também 0,10 m3 de Pó de Pedra. 

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Custo unitário da execução

Custo direto total

Execução e compactação de reforço e sub base para pavimentação de pedra rachão  - inclusive carga e transporte

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe
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Composições unitárias

PAV-BASE-BGS Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -                             

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-                             

Total (C) -                             

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

SINAPI 96396 M3  R$             192,00 1,0000 192,00R$                   

Total (D) 192,00R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,44 1,4700 10,94R$                     

Total (E) 10,94R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 1,4700 20,00 76,44R$                     

Total (F) 76,44R$                     

279,38R$                   

Composição de referência:

Observação: Considerado o consumo de 1,4667m³ de material petreo para produção de 1m³ de Brita Graduada

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Execução e compactação de base para pavimentação de brita graduada  - inclusive carga e transporte

Custo direto total
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Composições unitárias

PAV-IMP-EAI Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5839 0,0020           1,0000                   -                  9,62R$          9,62R$          0,02R$                       

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5841 0,0040           1,0000                   -                  4,84R$          4,84R$          0,02R$                       

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI 83362 0,0010           1,0000                   -                  279,83R$      279,83R$      0,28R$                       

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

SINAPI 91486 0,0049           1,0000                   -                  72,86R$        72,86R$        0,36R$                       

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 89035 0,0017           1,0000                   -                  137,50R$      137,50R$      0,23R$                       

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 89036 0,0041           1,0000                   -                  49,55R$        49,55R$        0,20R$                       

Total (A) 1,11R$                       

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,0058            R$               24,33 0,14R$                       

Total (B) 0,14R$                       

1,25R$                       
1,00                           
1,25R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI) COTAÇÃO COT-04 M²  R$          4.737,67 0,0013 6,16R$                       

Total (C) 6,16R$                       

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-                             

Total (D) -                             

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                             

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

7,41R$                       

Composição de referência: prefeitura 131210890917

Observação:

Execução de imprimação com emulsão asfáltica para imprimação

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

PAV-PINT-RR1C Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 89035 0,0004           1,0000                   -                  137,50R$      137,50R$      0,06R$                       

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 89036 0,0015           1,0000                   -                  49,55R$        49,55R$        0,07R$                       

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI 83362 0,0018           1,0000                   -                  279,83R$      279,83R$      0,50R$                       

Total (A) 0,63R$                       

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,0109            R$               24,33 0,27R$                       

Total (B) 0,27R$                       

0,90R$                       
1,00                           
0,90R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C COTAÇÃO COT-05 M²  R$          4.603,33 0,0005 2,30                           

Total (C) 2,30                           

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-                             

Total (D) -                             

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                             

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

3,20R$                       

Composição de referência: prefeitura 1312208139707

Observação:

Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1c

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

PAV-CAPA-FXC Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-R$                         
-R$                         

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-R$                         

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                           
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$                         

Total (C) -                             

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI 95995 M3  R$          1.869,68 1,0000 1.869,68R$                

Total (D) 1.869,68R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100986 M3  R$                 9,52 1,0000 9,52R$                       

Total (E) 9,52R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 1,0000 23,00 59,80R$                     

Total (F) 59,80R$                     

1.939,00R$                

Composição de referência: SINAPI 95995

Observação: 

Custo unitário da execução

Custo direto total

Produção da equipe

Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico Faixa "C" (CBUQ) - Inclusive fornecimento, carga e transporte 

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

PAV-CAPA-FX-B Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                           
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$                         

Total (C) -                             

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI 95996 M3  R$          1.618,75 1,0000 1.618,75R$                

Total (D) 1.618,75R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100986 M3  R$                 9,52 1,0000 9,52R$                       

Total (E) 9,52R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 1,0000 23,00 59,80R$                     

Total (F) 59,80R$                     

1.688,07R$                

Composição de referência: SINAPI 95996

Observação: 

Custo direto total

Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico Faixa "B" (Binder) - Inclusive fornecimento, carga e transporte 

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução
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Composições unitárias

PAV-REM-RA Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                           
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-                             

Total (C) -                             

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO SICRO 4915667 M³  R$               12,30 1,0000 12,30R$                     
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                 5,67 1,0000 5,67R$                       

Total (D) 17,97R$                     

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,44 1,0000 7,44R$                       

Total (E) 7,44R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 1,0000 19,00 49,40R$                     

Total (F) 49,40R$                     

74,81R$                     

Composição de referência: SICRO 4915667

Observação:

Remoção mecanizada de revestimento asfáltico (incluso carga, transporte, descarga em bota-fora licenciado)

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

PAV-REM-MG Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                           
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$                         

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO SICRO 4915669 M³  R$                 7,65 1,0000 7,65R$                       
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                 5,67 1,0000 5,67R$                       

Total (D) 13,32R$                     

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,44 1,0000 7,44R$                       

Total (E) 7,44R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 1,0000 19,00 49,40R$                     

Total (F) 49,40R$                     

70,16R$                     

Composição de referência: SICRO 4915669

Observação:

Remoção mecanizada de camada granular do pavimento (incluso carga, transporte, descarga em bota-fora licenciado)

Custo horário da execução (A + B)

Custo unitário da execução
Produção da equipe

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-LIG-20cm Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,000             0,0690                   -                   234,85 -R$            16,20R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,000             -                        0,1460            -R$             99 14,45R$                     

Total (A) 30,65R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,3270            R$               17,57 5,75R$                       
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,6540            R$               24,33 15,91R$                     

Total (B) 21,66R$                     

52,31R$                     
1,00                           

52,31R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM

SINAPI 37449 M  R$               26,75 4,0000 107,00R$                   

Total (C) 107,00R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3  R$             730,17 0,0090 6,57R$                       

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

SINAPI 102276 M3  R$               11,83 2,6400 31,23R$                     

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                 5,67 2,6400 14,97R$                     

ATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA ATÉ 1,50M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M, COM MATERIAL DE JAZIDA. INCLUSO 
MATERIAL E TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<1,5-

PROF<1,5
M³  R$             197,74 2,6100 516,10R$                   

Total (D) 568,87R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 3,3000 19,00 163,02R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,37 0,0346 6,00 0,49R$                       

Total (F) 163,51R$                   

891,69R$                   

Composição de referência: SINAPI 95566

Observação:

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - DRENAGEM

Custo direto total

Ligação pluvial com tubo de 20cm (incluso material de reaterro e destinação do material para BF)
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Composições unitárias

DRE-TUB-30 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000           0,06900                 -                   R$      234,85  R$             -   16,20R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000           -                        0,146  R$             -    R$        99,00 14,45R$                     

Total (A) 30,65R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,3270            R$               17,57 5,75R$                       
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,6540            R$               24,33 15,91R$                     

Total (B) 21,66R$                     

52,31R$                     
1,00                           

52,31R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

SINAPI 7790 M  R$               52,90 1,0300 54,49R$                     

Total (C) 54,49R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

SINAPI 102276 M3  R$               11,83 1,2800 15,14R$                     

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                 5,67 1,2800 7,26R$                       

ATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA ATÉ 1,50M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M, COM MATERIAL DE JAZIDA. INCLUSO 
MATERIAL E TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<1,5-

PROF<1,5
M³  R$             197,74 1,1500 227,40R$                   

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3  R$             730,17 0,0010 0,73R$                       

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 m³  R$             131,94 0,0600 7,92R$                       
Total (D) 258,45R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101463 T  R$               48,65 0,0778 3,78R$                       

Total (E) 3,78R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 1,6000 19,00 79,04R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,37 0,0778 6,00 1,11R$                       

Total (F) 80,15R$                     

449,18R$                   

Composição de referência: SINAPI 95566

Observação:

Rede de drenagem com tubos Ø 30 cm com escavação até 1,50 m de profundidade, Incluso Esc, Reat. com material (Saibro) e 
lastro de Brita e destinação do material de Esc.

Custo horário da execução (A + B)

Custo direto total

Produção da equipe
Custo unitário da execução
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Composições unitárias

DRE-TUB-40-ESC<1,5 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000           -                        0,10330          -R$             99 10,23R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000           0,0532 -                   234,85 -R$            12,49R$                     

Total (A) 22,72R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,4757            R$               24,33 11,57R$                     
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,2379            R$               17,57 4,18R$                       

Total (B) 15,75R$                     

38,47R$                     
1,00                           

38,47R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

SINAPI 7785 M  R$               58,37 1,0300 60,12R$                     

Total (C) 60,12R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

SINAPI 102276 M3  R$               11,83 1,2800 15,14R$                     

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                 5,67 1,2800 7,26R$                       

ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA SICRO 2003864 h  R$               13,93 0,6000 8,36R$                       
ATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA ATÉ 1,50M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M, COM MATERIAL DE JAZIDA. INCLUSO 
MATERIAL E TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<1,5-

PROF<1,5
M³  R$             197,74 1,0743 212,44R$                   

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3  R$             730,17 0,0016 1,17R$                       

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$             131,94 0,0800 10,56R$                     
Total (D) 254,93R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101014 T  R$               44,44 0,1382 6,14R$                       

Total (E) 6,14R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 1,6000 19,00 79,04R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,37 0,1382 6,00 1,97R$                       

Total (F) 81,01R$                     

440,67R$                   

Composição de referência: SINAPI 92219

Observação:

Produção da equipe

Custo direto total

Rede de drenagem com tubos Ø 40 cm com escavação até 1,50 m de profundidade. Incluso Esc, Reat. com material (Saibro), 
Lastro de Brita e destinação do material de Esc.

Custo horário da execução (A + B)

Custo unitário da execução
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Composições unitárias

DRE-TUB-60-ESC<1,5 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000           -                        0,16000          -R$             99 15,84R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000           0,0824 -                   234,85 -R$            19,35R$                     

Total (A) 35,19R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,7368            R$               24,33 17,93R$                     
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,3684            R$               17,57 6,47R$                       

Total (B) 24,40R$                     

59,59R$                     
1,00                           

59,59R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

SINAPI 7793 M  R$               97,78 1,0300 100,71R$                   

Total (C) 100,71R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

SINAPI 102276 M3  R$               11,83 1,9200 22,71R$                     

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                 5,67 1,9200 10,89R$                     

ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA SICRO 2003864 h  R$               13,93 0,6000 8,36R$                       
ATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA ATÉ 1,50M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M, COM MATERIAL DE JAZIDA. INCLUSO 
MATERIAL E TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<1,5-

PROF<1,5
M³  R$             197,74 1,5173 300,02R$                   

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3  R$             730,17 0,0047 3,43R$                       

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$             131,94 0,1200 15,83R$                     
Total (D) 361,24R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101463 T  R$               48,65 0,3110 15,13R$                     

Total (E) 15,13R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 2,4000 19,00 118,56R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,37 0,3110 6,00 4,42R$                       

Total (F) 122,98R$                   

659,65R$                   

Composição de referência: SINAPI 92221

Observação:

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Custo direto total

Rede de drenagem com tubos Ø 60 cm com escavação até 1,50 m de profundidade. Incluso Esc, Reat. com material (Saibro), 
Lastro de Brita e destinação do material de Esc.

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

DRE-TUB-80-ESC<1,5 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000 0,1116  R$      234,85  R$             -   26,21R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000 0,21670           R$             -    R$        99,00 21,45R$                     

Total (A) 47,66R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,9980  R$               24,33 24,28R$                     
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,4990  R$               17,57 8,77R$                       

Total (B) 33,05R$                     

80,71R$                     
1,00                           

80,71R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,80 M SICRO M2171 m  R$             337,93 1,0300 348,06R$                   

Total (C) 348,06R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

SINAPI 90082 M3  R$               10,51 2,5600 26,91R$                     

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                 5,67 2,5600 14,52R$                     

ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA SICRO 2003864 h  R$               13,93 0,8000 11,14R$                     
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111HP), LARGURA ATÉ 
2,50M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M, COM MATERIAL DE JAZIDA. 
INCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<2,5-

PROF<1,5
M³  R$             203,98 1,8973 387,02R$                   

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 m³  R$             131,94 0,1600 21,11R$                     
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3  R$             730,17 0,0093 6,79R$                       

Total (D) 467,49R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101465 T  R$               28,57 0,5529 15,80R$                     

Total (E) 15,80R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 3,2000 19,00 158,08R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,37 0,5529 6,00 7,86R$                       

Total (F) 165,94R$                   

1.078,00R$                

Composição de referência: SINAPI 92223

Observação:

Rede de drenagem com tubos Ø 80 cm com escavação até 1,50 m de profundidade. Incluso Esc, Reat. com material (Saibro), 
Lastro de Brita e destinação do material de Esc.

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-TUB-80-ESC1,5<2 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000 0,1116  R$      234,85  R$             -   26,21R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000 0,21670           R$             -    R$        99,00 21,45R$                     

Total (A) 47,66R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,9980  R$               24,33 24,28R$                     
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,4990  R$               17,57 8,77R$                       

Total (B) 33,05R$                     

80,71R$                     
1,00                           

80,71R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,80 M SICRO M2171 m  R$             337,93 1,0300 348,06R$                   

Total (C) 348,06R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

SINAPI 102278 M3  R$                 9,87 2,9600 29,22R$                     

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                 5,67 2,9600 16,78R$                     

ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA SICRO 2003864 h  R$               13,93 0,8000 11,14R$                     
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111HP), LARGURA ATÉ 
2,50M, PROFUNDIDADE DE 1,50M A 3,00 M, COM MATERIAL DE JAZIDA. 
INCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<2,5-

PROF1,5<3
M³  R$             196,81 2,2973 452,14R$                   

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,50 A 3,00M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,50M 
E MENOR QUE 2,50M. AF_08/2020. 

AZIMUTE DRE-ESCOR-LARG 1,5 a 3,0 M²  R$               29,08 3,7000 107,60R$                   

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 m³  R$             131,94 0,1600 21,11R$                     
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3  R$             730,17 0,0093 6,79R$                       

Total (D) 644,78R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101465 T  R$               28,57 0,5529 15,80R$                     

Total (E) 15,80R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 3,7000 19,00 182,78R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,37 0,5529 6,00 7,86R$                       

Total (F) 190,64R$                   

1.279,99R$                

Composição de referência: SINAPI 92223

Observação:

Custo unitário da execução
Produção da equipe

Rede de drenagem com tubos Ø 80 cm com escavação 1,50 m à 2,00 m de profundidade. Incluso Esc, Reat. com material 
(Saibro), Lastro de Brita, destinação do material de Esc. e Escoramento.

Custo horário da execução (A + B)

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-TUB-100-ESC1,5<2 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000 0,1409 0,0000  R$      234,85  R$             -   33,09R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000 0,0000 0,27340           R$             -    R$        99,00 27,07R$                     

Total (A) 60,16R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,2591  R$               24,33 30,63R$                     
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,6295  R$               17,57 11,06R$                     

Total (B) 41,69R$                     

101,85R$                   
1,00                           

101,85R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

SINAPI 7753 M  R$             475,69 1,0300 489,96R$                   

Total (C) 489,96R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

SINAPI 102278 M3  R$                 9,87 3,7000 36,52R$                     

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                 5,67 3,7000 20,98R$                     

ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA SICRO 2003864 h  R$               13,93 0,8000 11,14R$                     
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111HP), LARGURA ATÉ 
2,50M, PROFUNDIDADE DE 1,50M A 3,00 M, COM MATERIAL DE JAZIDA. 
INCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<2,5-

PROF1,5<3
M³  R$             196,81 2,7146 534,26R$                   

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,50 A 3,00M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,50M 
E MENOR QUE 2,50M. AF_08/2020. 

AZIMUTE DRE-ESCOR-LARG 1,5 a 3,0 M²  R$               29,08 3,7000 107,60R$                   

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 m³  R$             131,94 0,2000 26,39R$                     
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3  R$             730,17 0,0154 11,24R$                     

Total (D) 748,13R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101467 T  R$               19,45 0,8639 16,80R$                     

Total (E) 16,80R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 4,6250 19,00 228,48R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,37 0,8639 6,00 12,29R$                     

Total (F) 240,77R$                   

1.597,51R$                

Composição de referência: SINAPI 92226

Observação:

Produção da equipe

Rede de drenagem com tubos Ø 100 cm com escavação 1,50 m à 2,00 m de profundidade. Incluso Esc, Reat. com material 
(Saibro), Lastro de Brita, destinação do material de Esc. e Escoramento.

Custo unitário da execução

Custo direto total

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

DRE-TUB-120-ESC1,5<2 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000 0,1701 0,0000  R$      234,85  R$             -   39,95R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000 0,0000 0,3301  R$             -    R$        99,00 32,68R$                     

Total (A) 72,63R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,7601  R$               17,57 13,35R$                     
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,5202  R$               24,33 36,99R$                     

Total (B) 50,34R$                     

122,97R$                   
1,00                           

122,97R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM

SINAPI 7757 M  R$             710,47 1,0300 731,78R$                   

Total (C) 731,78R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

SINAPI 102278 M3  R$                 9,87 4,4400 43,82R$                     

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                 5,67 4,4400 25,17R$                     

ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA SICRO 2003864 h  R$               13,93 1,0000 13,93R$                     
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111HP), LARGURA ATÉ 
2,50M, PROFUNDIDADE DE 1,50M A 3,00 M, COM MATERIAL DE JAZIDA. 
INCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<2,5-

PROF1,5<3
M³  R$             196,81 3,0690 604,02R$                   

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,50 A 3,00M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,50M 
E MENOR QUE 2,50M. AF_08/2020. 

AZIMUTE DRE-ESCOR-LARG 1,5 a 3,0 M²  R$               29,08 3,7000 107,60R$                   

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 m³  R$             131,94 0,2400 31,67R$                     
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3  R$             730,17 0,0230 16,79R$                     

Total (D) 843,00R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101468 T  R$               17,79 1,2441 22,13R$                     

Total (E) 22,13R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 5,5500 19,00 274,17R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,37 1,2441 6,00 17,69R$                     

Total (F) 291,86R$                   

2.011,74R$                

Composição de referência: SINAPI 92219

Observação:

Rede de drenagem com tubos Ø 120 cm com escavação 1,50 m à 2,00 m de profundidade. Incluso Esc, Reat. com material 
(Saibro), Lastro de Brita, destinação do material de Esc. e Escoramento.

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-TUB-120-ESC2<2,5 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000 0,1701 0,0000  R$      234,85  R$             -   39,95R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000 0,0000 0,3301  R$             -    R$        99,00 32,68R$                     

Total (A) 72,63R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,7601  R$               17,57 13,35R$                     
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,5202  R$               24,33 36,99R$                     

Total (B) 50,34R$                     

122,97R$                   
1,00                           

122,97R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM

SINAPI 7757 M  R$             710,47 1,0300 731,78R$                   

Total (C) 731,78R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

SINAPI 102278 M3  R$                 9,87 5,6400 55,67R$                     

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                 5,67 5,6400 31,98R$                     

ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA SICRO 2003864 h  R$               13,93 1,0000 13,93R$                     
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111HP), LARGURA ATÉ 
2,50M, PROFUNDIDADE DE 1,50M A 3,00 M, COM MATERIAL DE JAZIDA. 
INCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<2,5-

PROF1,5<3
M³  R$             196,81 4,2690 840,19R$                   

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,50 A 3,00M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,50M 
E MENOR QUE 2,50M. AF_08/2020. 

AZIMUTE DRE-ESCOR-LARG 1,5 a 3,0 M²  R$               29,08 4,7000 136,68R$                   

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 m³  R$             131,94 0,2400 31,67R$                     
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3  R$             730,17 0,0230 16,79R$                     

Total (D) 1.126,91R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101468 T  R$               17,79 1,2441 22,13R$                     

Total (E) 22,13R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 7,0500 19,00 348,27R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,37 1,2441 6,00 17,69R$                     

Total (F) 365,96R$                   

2.369,75R$                

Composição de referência: SINAPI 92219

Observação:

Rede de drenagem com tubos Ø 120 cm com escavação 2,00 m à 2,50 m de profundidade. Incluso Esc, Reat. com material 
(Saibro), Lastro de Brita, destinação do material de Esc. e Escoramento.

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-TUB-120-ESC1,5<2-BERÇ Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000 0,1701 0,0000  R$      234,85  R$             -   39,95R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000 0,0000 0,3301  R$             -    R$        99,00 32,68R$                     

Total (A) 72,63R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,7601  R$               17,57 13,35R$                     
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,5202  R$               24,33 36,99R$                     

Total (B) 50,34R$                     

122,97R$                   
1,00                           

122,97R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM

SINAPI 7757 M  R$             710,47 1,0300 731,78R$                   

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI 4730 M3  R$             105,19 1,3200 138,85R$                   

Total (C) 870,63R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

SINAPI 102278 M3  R$                 9,87 5,5200 54,48R$                     

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                 5,67 5,5200 31,30R$                     

ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA SICRO 2003864 h  R$               13,93 1,5000 20,90R$                     
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111HP), LARGURA ATÉ 
2,50M, PROFUNDIDADE DE 1,50M A 3,00 M, COM MATERIAL DE JAZIDA. 
INCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<2,5-

PROF1,5<3
M³  R$             196,81 3,4100 671,12R$                   

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,50 A 3,00M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,50M 
E MENOR QUE 2,50M. AF_08/2020. 

AZIMUTE DRE-ESCOR-LARG 1,5 a 3,0 M²  R$               29,08 4,6000 133,77R$                   

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3  R$             730,17 0,0230 16,79R$                     

Total (D) 928,36R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101468 T  R$               17,79 1,2441 22,13R$                     

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,44 1,3200 9,82R$                       

Total (E) 31,95R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 6,9000 19,00 340,86R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,37 1,2441 6,00 17,69R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 1,3200 20,00 68,64R$                     

Total (F) 427,19R$                   

2.381,10R$                

Composição de referência: SINAPI 92228

Observação:

Rede de drenagem com tubos Ø 120 cm com escavação 1,50 m à 2,00 m de profundidade. Incluso Esc, Reat. com material 
(Saibro), berço de rachão, destinação do material de Esc. e Escoramento

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-TUB-120-ESC2<2,5-BERÇ Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000 0,1701 0,0000  R$      234,85  R$             -   39,95R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000 0,0000 0,3301  R$             -    R$        99,00 32,68R$                     

Total (A) 72,63R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,7601  R$               17,57 13,35R$                     
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,5202  R$               24,33 36,99R$                     

Total (B) 50,34R$                     

122,97R$                   
1,00                           

122,97R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM

SINAPI 7757 M  R$             710,47 1,0300 731,78R$                   

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI 4730 M3  R$             105,19 1,3200 138,85R$                   

Total (C) 870,63R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

SINAPI 102278 M3  R$                 9,87 6,7200 66,33R$                     

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                 5,67 6,7200 38,10R$                     

ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA SICRO 2003864 h  R$               13,93 1,5000 20,90R$                     
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111HP), LARGURA ATÉ 
2,50M, PROFUNDIDADE DE 1,50M A 3,00 M, COM MATERIAL DE JAZIDA. 
INCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<2,5-

PROF1,5<3
M³  R$             196,81 4,6100 907,29R$                   

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,50 A 3,00M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,50M 
E MENOR QUE 2,50M. AF_08/2020. 

AZIMUTE DRE-ESCOR-LARG 1,5 a 3,0 M²  R$               29,08 5,6000 162,85R$                   

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3  R$             730,17 0,0230 16,79R$                     

Total (D) 1.212,26R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101468 T  R$               17,79 1,2441 22,13R$                     

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,44 1,3200 9,82R$                       

Total (E) 31,95R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 8,4000 19,00 414,96R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,37 1,2441 6,00 17,69R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 1,3200 20,00 68,64R$                     

Total (F) 501,29R$                   

2.739,10R$                

Composição de referência: SINAPI 92829

Observação:

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Custo direto total

Rede de drenagem com tubos Ø 120 cm com escavação 2,00 m à 2,50 m de profundidade, Incluso Esc, Reat. com material 
(Saibro), berço de rachão, destinação do material de Esc. e Escoramento

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

DRE-ATE-LARG<1,5-PROF<1,5 Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5678 1,0000           0,0382                   -                   154,81 -R$            5,91R$                       

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5679 1,0000           -                        0,0551            -R$             66 3,64R$                       

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5901 1,0000           0,0054                   -                   332,82 -R$            1,80R$                       

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5903 1,0000           -                        0,0006            -R$             77,48 0,05R$                       

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91533 1,0000           0,1634                   -                   40,54 -R$            6,62R$                       

Total (A) 18,02R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Sal/hora Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,0521  R$               24,33 1,27R$                       

Total (B) 1,27R$                       

19,29R$                     
1,00                           

19,29R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) SINAPI 6076 M3  R$               69,00 1,3889 95,83R$                     

Total (C) 95,83R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,44 1,3900 10,34R$                     

Total (E) 10,34R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 1,3900 20,00 72,28R$                     

Total (F) 72,28R$                     

197,74R$                   

Composição de referência: SINAPI 94316

Observação:

Produção da equipe

Aterro mecanizado de vala, largura até 1,50m, profundidade até 1,50m, com material de jazida. Incluso material e transporte.

Custo horário da execução (A + B)

Custo direto total

Custo unitário da execução
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Composições unitárias

DRE-ATE-LARG<1,5-PROF1,5<3 Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5678 1,0000           0,0222                   -                   154,81 -R$            3,44R$                       

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5679 1,0000           -                        0,0321            -R$             66 2,12R$                       

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5901 1,0000           0,0054                   -                   332,82 -R$            1,80R$                       

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5903 1,0000           -                        0,0006            -R$             77,48 0,05R$                       

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91533 1,0000           0,1285                   -                   40,54 -R$            5,21R$                       

Total (A) 12,62R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Sal/hora Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,0303  R$               24,33 0,74R$                       

Total (B) 0,74R$                       

13,36R$                     
1,00                           

13,36R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) SINAPI 6076 M3  R$               69,00 1,3889 95,83R$                     

Total (C) 95,83R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,44 1,3900 10,34R$                     

Total (E) 10,34R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 1,3900 20,00 72,28R$                     

Total (F) 72,28R$                     

191,81R$                   

Composição de referência: SINAPI 94318

Observação:

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total

Aterro mecanizado de vala, largura até 1,50m, profundidade de 1,50m a 3,00 m, com material de jazida. Incluso material e 
transporte.
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Composições unitárias

DRE-ATE-LARG<2,5-PROF<1,5 Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,000             0,0444 -                   234,85 -R$            10,43R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,000             -                        0,0641 -R$             99 6,35R$                       

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5901 1,000             0,0054 -                   332,82 -R$            1,80R$                       

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5903 1,000             -                        0,0006 -R$             77,48 0,05R$                       

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91533 1,000             0,1339 -                   40,54 -R$            5,43R$                       

Total (A) 24,06                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Sal/hora Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,0605  R$               24,33 1,47R$                       

Total (B) 1,47R$                       

25,53R$                     
1,00                           

25,53R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) SINAPI 6076 M3  R$               69,00 1,3889 95,83R$                     

Total (C) 95,83R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$                         

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,44 1,3900 10,34R$                     

Total (E) 10,34R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 1,3900 20,00 72,28R$                     

Total (F) 72,28R$                     

203,98R$                   

Composição de referência: SINAPI 94304

Observação:

Custo horário da execução (A + B)

Custo direto total

Custo unitário da execução

Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8m³ / potência: 111hp), largura até 2,50m, 
profundidade até 1,50m, com material de jazida. Incluso material e transporte.

Produção da equipe
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Composições unitárias

DRE-ATE-LARG<2,5-PROF1,5<3 Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,000             0,0278 -                   234,85  R$             -   6,53R$                       

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,000             -                        0,0402 -R$             99 3,98R$                       

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5901 1,000             0,0054 -                   332,82 -R$            1,80R$                       

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5903 1,000             -                        0,0006 -R$             77,48 0,05R$                       

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91533 1,000             0,1252 -                   40,54 -R$            5,08R$                       

Total (A) 17,44R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Sal/hora Consumo Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316  R$        24,33 0,0379 0,92R$                       

Total (B) 0,92R$                       

18,36R$                     
1,00                           

18,36R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) SINAPI 6076 M3  R$               69,00 1,3889 95,83R$                     

Total (C) 95,83R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,44 1,3900 10,34R$                     

Total (E) 10,34R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 1,3900 20,00 72,28R$                     

Total (F) 72,28R$                     

196,81R$                   

Composição de referência: SINAPI 94306

Observação:

Custo unitário da execução

Custo direto total

Produção da equipe

Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8m³ / potência: 111hp), largura até 2,50m, 
profundidade de 1,50m a 3,00 m, com material de jazida. Incluso material e transporte.

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

DRE-ESCOR-LARG 1,5 a 3,0 Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Custo Unitário Consumo Custo horário
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88262  R$        34,96 0,5613 19,62R$                     
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316  R$        24,33 0,2406 5,85R$                       

Total (B) 25,47R$                     

25,47R$                     
1,00                           

25,47R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI 5061 KG  R$               17,55 0,0096 0,17R$                       
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

SINAPI 6212 M  R$               12,67 0,1901 2,41R$                       

MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, 
EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

SINAPI 21138 M  R$                 9,49 0,1086 1,03R$                       

Total (C) 3,61R$                       

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

29,08R$                     

Composição de referência: SINAPI 101573

Observação:

Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,50 a 3,00m, largura maior ou igual a 1,50m e menor que 
2,50m. AF_08/2020. 

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-ESCOR-LARG<1,5 Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Custo Unitário Consumo Custo horário
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88262  R$        34,96 0,3410 11,92R$                     
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316  R$        24,33 0,1461 3,55R$                       

Total (B) 15,47R$                     

15,47R$                     
1,00                           

15,47R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI 5061 KG  R$               17,55 0,0096 0,17R$                       
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

SINAPI 6212 M  R$               12,67 0,1901 2,41R$                       

MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, 
EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

SINAPI 21138 M  R$                 9,49 0,0543 0,52R$                       

Total (C) 3,10R$                       

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

18,57R$                     

Composição de referência: SINAPI 101572

Observação:

Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,50m a 3,00m, largura menor que 1,50m AF_08/2020. 

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-CLP01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,00 0,2000  R$      234,85 46,97R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,00 0,8000  R$        99,00 79,20R$                     

-R$                         
Total (A) 126,17R$                   

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316  R$        24,33 2,0000 48,66R$                     

Total (B) 48,66R$                     

174,83R$                   
1,00                           

174,83R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI 4730 M3  R$             105,19 0,3900 41,02R$                     

Total (C) 41,02R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,60 41,40000 521,64R$                   

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI 34494 M3  R$             571,87 1,5600 892,12R$                   

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               48,22 1,5600 75,22R$                     

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$             146,83 16,6400 2.443,25R$                

Total (D) 3.932,23R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - 
peças pré-moldadas

SICRO 5914654 T  R$               28,24 3,9000 110,14R$                   

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,44 0,3900 2,90R$                       

Total (E) 113,04R$                   

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,37 3,9000 6,00 55,46R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 0,3900 20,00 20,28R$                     

Total (F) 75,74R$                     

4.336,86R$                

Composição de referência: SICRO 2003642

Observação: 

Caixa de ligação e passagem - CLP01, para tubos de 40cm

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-CLP02 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,00 0,2000  R$      234,85 46,97R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,00 0,8000  R$        99,00 79,20R$                     

-R$                         
Total (A) 126,17R$                   

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 24,33 2,00                      48,66R$                     

Total (B) 48,66R$                     

174,83R$                   
1,00                           

174,83R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI 4730 M3  R$             105,19 0,3900 41,02R$                     

Total (C) 41,02R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,60 41,4000 521,64R$                   

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI 34494 M3  R$             571,87 1,5600 892,12R$                   

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               48,22 1,5600 75,22R$                     

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$             146,83 16,6400 2.443,25R$                

Total (D) 3.932,23R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - 
peças pré-moldadas

SICRO 5914654 T  R$               28,24 3,9000 110,14R$                   

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,44 0,3900 2,90R$                       

Total (E) 113,04R$                   

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,37 3,9000 6,00 55,46R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 0,3900 20,00 20,28R$                     

Total (F) 75,74R$                     

4.336,86R$                

Composição de referência: SICRO 2003644

Observação: 

Caixa de ligação e passagem - CLP02, para tubos de 60cm

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo direto total

Custo unitário da execução
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Composições unitárias

DRE-CLP03 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000 0,2000  R$      234,85 46,97R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000 0,8000  R$        99,00 79,20R$                     

-R$                         
Total (A) 126,17R$                   

(B) Mão de obra Origem Código Custo Unitário Consumo Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316  R$        24,33 2,0000 48,66R$                     

Total (B) 48,66R$                     

174,83R$                   
1,00                           

174,83R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI 4730 M3  R$             105,19 0,6500 68,37R$                     

Total (C) 68,37R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,60 100,1000 1.261,26R$                

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI 34494 M3  R$             571,87 2,5600 1.463,99R$                

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               48,22 2,5600 123,44R$                   

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$             146,83 26,5200 3.893,93R$                

Total (D) 6.742,62R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - 
peças pré-moldadas

SICRO 5914654 T  R$               28,24 6,4000 180,74R$                   

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,44 0,6500 4,84R$                       

Total (E) 185,58R$                   

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,37 6,4000 6,00 91,01R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 0,6500 20,00 33,80R$                     

Total (F) 124,81R$                   

7.296,21R$                

Composição de referência: SICRO 2003648

Observação: 

Caixa de ligação e passagem - CLP03, para tubos de 80cm

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-PV01-CPV01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-                             

Total (B) -                             

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400

SICRO M1432 UN  R$             585,12 1,0000 585,12R$                   

TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,80 M SICRO M2171 M  R$             337,93 1,0000 337,93R$                   
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI 4730 M3  R$             105,19 0,3900 41,02R$                     

Total (C) 964,07R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,60 55,0000 693,00R$                   

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

SINAPI 92813 M  R$               79,41 1,0000 79,41R$                     

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI 34494 M3  R$             571,87 1,5400 880,68R$                   

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               48,22 1,5400 74,26R$                     

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$             146,83 17,6600 2.593,02R$                

Total (D) 4.320,37R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - 
tampão de ferro fundido

SICRO 5914655 T  R$               33,57 0,1040 3,49R$                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - 
peças pré-moldadas

SICRO 5914654 T  R$               28,24 3,8500 108,72R$                   

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101465 T  R$               28,57 0,5529 15,80R$                     

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,44 0,3900 2,90R$                       

Total (E) 130,91R$                   

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA 
PAVIMENTADA - tampão de ferro fundido

SICRO 5914479 TKM  R$                 0,69 0,1040 144,00 10,33R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - peças 
pré-moldadas

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,37 3,8500 6,00 54,75R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,37 0,5529 6,00 7,86R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 0,3900 20,00 20,28R$                     

Total (F) 93,22R$                     

5.508,57R$                

Composição de referência: SICRO 2003678

Observação:

Poço de Visita com chaminé - PV01 e CPV01, para tubos de 40cm

Custo unitário da execução

Custo direto total

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe
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Composições unitárias

DRE-PV02-CPV01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-R$                         

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-R$                         

Total (B) -R$                         

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400

SICRO M1432 UN  R$             585,12 1,0000 585,12R$                   

TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,80 M SICRO M2171 M  R$             337,93 1,0000 337,93R$                   
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI 4730 M3  R$             105,19 0,3900 41,02R$                     

Total (C) 964,07R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,60 55,0000 693,00R$                   

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

SINAPI 92813 M  R$               79,41 1,0000 79,41R$                     

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI 34494 M3  R$             571,87 1,5400 880,68R$                   

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               48,22 1,5400 74,26R$                     

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$             146,83 17,6600 2.593,02R$                

Total (D) 4.320,37R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - 
tampão de ferro fundido

SICRO 5914655 T  R$               33,57 0,1040 3,49R$                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - 
peças pré-moldadas

SICRO 5914654 T  R$               28,24 3,8500 108,72R$                   

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101465 T  R$               28,57 0,5529 15,80R$                     

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,44 0,3900 2,90R$                       

Total (E) 130,91R$                   

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA 
PAVIMENTADA - tampão de ferro fundido

SICRO 5914479 TKM  R$                 0,69 0,1040 144,00 10,33R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - peças 
pré-moldadas

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,37 3,8500 6,00 54,75R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,37 0,5529 6,00 7,86R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 0,3900 20,00 20,28R$                     

Total (F) 93,22R$                     

5.508,57R$                

Composição de referência: SICRO 2003680

Observação:

Poço de Visita com chaminé - PV02 e CPV01, para tubos de 60cm

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo direto total

Custo unitário da execução
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Composições unitárias

DRE-PV03-CPV01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-                             

Total (B) -                             

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400

SICRO M1432 UN  R$             585,12 1,0000 585,12R$                   

TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,80 M SICRO M2171 M  R$             337,93 1,0000 337,93R$                   
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI 4730 M3  R$             105,19 0,6500 68,37R$                     

Total (C) 991,42R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,60 111,4000 1.403,64R$                

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

SINAPI 92813 M  R$               79,41 1,0000 79,41R$                     

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI 34494 M3  R$             571,87 2,5300 1.446,83R$                

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               48,22 2,5300 122,00R$                   

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$             146,83 27,5400 4.043,70R$                

Total (D) 7.095,58R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - 
tampão de ferro fundido

SICRO 5914655 T  R$               33,57 0,1040 3,49R$                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - 
peças pré-moldadas

SICRO 5914654 T  R$               28,24 6,3300 178,76R$                   

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101465 T  R$               28,57 0,5529 15,80R$                     

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,44 0,6500 4,84R$                       

Total (E) 202,89R$                   

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA 
PAVIMENTADA - tampão de ferro fundido

SICRO 5914479 TKM  R$                 0,69 0,1040 144,00 10,33R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - peças 
pré-moldadas

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,37 6,3300 6,00 90,01R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,37 0,5529 6,00 7,86R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 0,6500 20,00 33,80R$                     

Total (F) 142,00R$                   

8.431,89R$                

Composição de referência: SICRO 2003782

Observação:

Poço de Visita com chaminé - PV03 e CPV01, para tubos de 80cm

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-PV04-CPV01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-R$                         

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-R$                         

Total (B) -R$                         

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400

SICRO M1432 UN  R$             585,12 1,0000 585,12R$                   

TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,80 M SICRO M2171 M  R$             337,93 1,0000 337,93R$                   
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI 4730 M3  R$             105,19 0,8000 84,15R$                     

Total (C) 1.007,20R$                

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,60 114,5000 1.442,70R$                

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

SINAPI 92813 M  R$               79,41 1,0000 79,41R$                     

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI 34494 M3  R$             571,87 3,1200 1.784,23R$                

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               48,22 3,1200 150,45R$                   

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$             146,83 33,3200 4.892,38R$                

Total (D) 8.349,17R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - 
tampão de ferro fundido

SICRO 5914655 T  R$               33,57 0,1040 3,49R$                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - 
peças pré-moldadas

SICRO 5914654 T  R$               28,24 7,8000 220,27R$                   

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101465 T  R$               28,57 0,5529 15,80R$                     

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,44 0,8000 5,95R$                       

Total (E) 245,51R$                   

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA 
PAVIMENTADA - tampão de ferro fundido

SICRO 5914479 TKM  R$                 0,69 0,1040 144,00 10,33R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - peças 
pré-moldadas

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,37 7,8000 6,00 110,92R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,37 0,5529 6,00 7,86R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 0,8000 20,00 41,60R$                     

Total (F) 170,71R$                   

9.772,59R$                

Composição de referência: SICRO 2003684

Observação:

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total

Poço de Visita com chaminé - PV04 e CPV01, para tubos de 100cm
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Composições unitárias

DRE-PV05-CPV01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-R$                         

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-R$                         

Total (B) -R$                         

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400

SICRO M1432 UN  R$             585,12 1,0000 585,12R$                   

TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,80 M SICRO M2171 M  R$             337,93 1,0000 337,93R$                   
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI 4730 M3  R$             105,19 1,1500 120,97R$                   

Total (C) 1.044,02R$                

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,60 224,0000 2.822,40R$                

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

SINAPI 92813 M  R$               79,41 1,0000 79,41R$                     

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI 34494 M3  R$             571,87 4,5400 2.596,29R$                

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               48,22 4,5400 218,92R$                   

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$             146,83 47,4600 6.968,55R$                

Total (D) 12.685,57R$              

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - 
tampão de ferro fundido

SICRO 5914655 T  R$               33,57 0,1040 3,49R$                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - 
peças pré-moldadas

SICRO 5914654 T  R$               28,24 11,3500 320,52R$                   

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101465 T  R$               28,57 0,5529 15,80R$                     

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,44 1,1500 8,56R$                       

Total (E) 348,37R$                   

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA 
PAVIMENTADA - tampão de ferro fundido

SICRO 5914479 TKM  R$                 0,69 0,1040 144,00 10,33R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - peças 
pré-moldadas

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,37 11,3500 6,00 161,40R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,37 0,5529 6,00 7,86R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 1,1500 20,00 59,80R$                     

Total (F) 239,39R$                   

14.317,35R$              

Composição de referência: SICRO 2003786

Observação:

Poço de Visita com chaminé - PV05 e CPV01, para tubos de 120cm

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-BLSPM Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5678 1,0000           0,1567                    R$      154,81 24,26R$                     

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5679 1,0000           0,31940           R$        66,00 21,08R$                     

Total (A) 45,34R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 1,7040            R$               33,51 57,10R$                     
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,3388            R$               24,33 32,57R$                     

Total (B) 89,67R$                     

135,01R$                   
1,00                           

135,01R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU 
PARA BOCA DE LOBO,  DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

SINAPI 43386 UN  R$               42,77 1,0000 42,77R$                     

CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO 
ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M 
(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

SINAPI 43439 UN  R$             574,11 1,0000 574,11R$                   

Total (C) 616,88R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 
30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

SICRO 1119528 M³  R$             403,08 0,1152 46,43R$                     

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               48,22 0,1152 5,55R$                       

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA 
E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL

SICRO 1109669 M³  R$             511,48 0,0110 5,63R$                       

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,60 3,6000 45,36R$                     

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$             146,83 1,4400 211,44R$                   

Total (D) 314,41R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS

SICRO 5914654 T  R$               28,24 2,5000 70,60R$                     

Total (E) 70,60R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,37 2,5000 6,00 35,55R$                     

Total (F) 35,55R$                     

1.172,45R$                

Composição de referência: SINAPI 97935

Observação: 

Boca de lobo Simples pré moldada

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-BLGF-01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
- -R$                         
- -R$                         

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
- -R$                         

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                           
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 
MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI 103003 UN  R$             323,99 1,0000 323,99R$                   

Total (C) 323,99R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,60 41,3000 520,38R$                   

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI 34494 M3  R$             571,87 0,5500 314,53R$                   

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               48,22 0,5500 26,52R$                     

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$             146,83 6,3100 926,50R$                   

Total (D) 1.787,93R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS

SICRO 5914654 T  R$               28,24 1,3750 38,83R$                     

Total (E) 38,83R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,37 1,3750 6,00 19,55R$                     

Total (F) 19,55R$                     

2.170,30R$                

Composição de referência: SINAPI 97935

Observação:

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo direto total

Custo unitário da execução

Boca de Lobo com grelha de ferro
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Composições unitárias

DRE-ENSEC-AREIA Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
- -R$                         
- -R$                         

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 2,4590            R$               24,33 59,83R$                     
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 2,0000            R$               33,51 67,02R$                     

Total (B) 126,85R$                   

126,85R$                   
1,00                           

126,85R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

SINAPI 370 M3  R$             140,00 1,1000 154,00R$                   

Total (C) 154,00R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ENSACAMENTO DE AREIA. AF_11/2015 SINAPI 92123 M3  R$               66,44 1,0000 66,44R$                     

Total (D) 66,44R$                     

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 1,1000 20,00 57,20R$                     

Total (F) 57,20R$                     

404,49R$                   

Composição de referência: PRÓPRIA

Observação:

Ensecadeira com sacos de areia

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-BOCA-BSTC-120 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
- -R$                         
- -R$                         

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
- -R$                         

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                           
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA AZIMUTE DRE-ENSEC-AREIA M³  R$             404,49 9,0000 3.640,41R$                
BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS

SICRO 804401 UN  R$          4.081,31 1,0000 4.081,31R$                

Total (D) 7.721,72R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

7.721,72R$                

Composição de referência: PRÓPRIA

Observação:

Custo direto total

Boca de BSTC D = 1,20 m, esconsidade 0°, alas esconsas e ensecadeira com sacos de areia

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução
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Composições unitárias

SIN-REM-RA-I+IV Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA 
COMPUTACIONAL

SICRO E9507 1,0000           0,1205                   -                   R$        25,49 3,07R$                       

FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW SICRO E9568 1,0000           0,0377                   -                   R$          0,22 0,01R$                       
GRUPO GERADOR - 14 KVA SICRO E9066 1,0000           0,1205                   -                   R$        18,55 2,24R$                       
MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW SICRO E9623 1,0000           0,0502                   -                   R$        14,75 0,74R$                       

MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW SICRO E9622 1,0000           0,1205                   -                   R$        12,46 1,50R$                       

Total (A) 7,56R$                       

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
AJUDANTE SICRO P9801 0,5000            R$               26,03 13,02R$                     
MONTADOR SICRO P9830 0,2500            R$               31,56 7,89R$                       
SERRALHEIRO SICRO P9823 0,2500            R$               30,77 7,69R$                       
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,5000            R$               24,33 12,17R$                     

Total (B) 40,77R$                     

48,33R$                     
1,00                           

48,33R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO SICRO M1367 KG  R$               11,68 10,0000 116,83R$                   
PELÍCULA NÃO RETRORREFLETIVA TIPO IV SICRO M3238 M²  R$             130,34 0,4000 52,14R$                     
PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I SICRO M3235 M²  R$             143,71 1,0000 143,71R$                   
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE 
AÇO

SICRO 5212552 M²  R$               15,71 1,0000 15,71R$                     

Total (C) 328,39R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM 
CAMINHÃO GUINDAUTO DE 20 T.M

SICRO 5914333 T  R$               32,63 0,0127 0,42R$                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS

SICRO 5915474 T  R$               31,06 0,0007 0,02R$                       

Total (D) 0,44R$                       

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

377,16R$                   

Composição de referência: PMJ  C.P. 131181124756 

Observação:

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - SINALIZAÇÃO

Produção da equipe
Custo horário da execução (A + B)

Confecção de placa em aço nº 18 galvanizado, com película tipo I + IV

Custo direto total

Custo unitário da execução
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Composições unitárias

SIN-REM-RA-I Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA 
COMPUTACIONAL

SICRO E9507 1,0000           0,1205                   -                   R$        25,49 3,07R$                       

FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW SICRO E9568 1,0000           0,0377                   -                   R$          0,22 0,01R$                       
GRUPO GERADOR - 14 KVA SICRO E9066 1,0000           0,1205                   -                   R$        18,55 2,24R$                       
MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW SICRO E9623 1,0000           0,0502                   -                   R$        14,75 0,74R$                       

MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW SICRO E9622 1,0000           0,1205                   -                   R$        12,46 1,50R$                       

Total (A) 7,56R$                       

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
AJUDANTE SICRO P9801 0,5000            R$               26,03 13,02R$                     
MONTADOR SICRO P9830 0,2500            R$               31,56 7,89R$                       
SERRALHEIRO SICRO P9823 0,2500            R$               30,77 7,69R$                       
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,5000            R$               24,33 12,17R$                     

Total (B) 40,77R$                     

48,33R$                     
1,00                           

48,33R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO SICRO M1367 KG  R$               11,68 10,0000 116,83R$                   
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE 
AÇO

SICRO 5212552 M²  R$               15,71 1,0000 15,71R$                     

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I SICRO M3235 M²  R$             143,71 1,4000 201,20R$                   

Total (C) 333,74R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM 
CAMINHÃO GUINDAUTO DE 20 T.M

SICRO 5914333 T  R$               32,63 0,0127 0,42R$                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS

SICRO 5915474 T  R$               31,06 0,0007 0,02R$                       

Total (D) 0,44R$                       

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

382,51R$                   

Composição de referência: PMJ C.P. 131181125668

Observação:

Custo horário da execução (A + B)

Confecção de placa em aço nº 18 galvanizado, com película tipo I

Custo direto total

Produção da equipe
Custo unitário da execução
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Composições unitárias

SIN-PLC-OCT-31-I Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-                             

Total (B) -                             

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO 
COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, 
PORCAS E ARRUELAS

SICRO M0789 KG  R$               28,93 0,6962 20,14R$                     

Total (C) 20,14R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 
TIPO I

AZIMUTE SIN-REM-RA-I M²  R$             382,51 0,4640 177,48R$                   

Total (D) 177,48R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                             

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                             

197,62                        

Composição de referência: Azimute

Observação:

Custo unitário da execução

Placa de sinalização regulamentação octogonal lado 0,31m, chapa aço nº 18, com película tipo I

Custo direto total

Produção da equipe
Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

SIN-PLC-REG-50-I+IV Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-                             

Total (B) -                             

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO 
COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, 
PORCAS E ARRUELAS

SICRO M0789 KG  R$               28,93 0,6962 20,14R$                     

Total (C) 20,14R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 
TIPO I + IV

AZIMUTE SIN-REM-RA-I+IV M²  R$             377,16 0,1963 74,04R$                     

Total (D) 74,04R$                     

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                             

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                             
-                             

94,18R$                     

Composição de referência:

Observação:

Custo direto total

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Placa de sinalização regulamentação circular Ø 50 cm, chapa aço nº 18, com película tipo I+IV

Custo horário da execução (A + B)

Planilha Orçamentária Analítica Rua Esteves Júnior (25430768)         SEI 24.0.248246-4 / pg. 45



Composições unitárias

SIN-PLC-QUD-50-I+IV Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B)

1,00                           

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO 
COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, 
PORCAS E ARRUELAS

SICRO M0789 KG  R$               28,93 0,6962 20,14R$                     

Total (C) 20,14R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 
TIPO I + IV

AZIMUTE SIN-REM-RA-I+IV M²  R$             377,16 0,2500 94,29R$                     

Total (D) 94,29R$                     

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E)

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F)

114,43R$                   

Composição de referência:

Observação:

Placa de sinalização advertência quadrada L= 0,50 m, chapa aço nº 18, com película tipo I+IV

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

SIN-PLC-RUA Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2500            R$               24,33 6,08R$                       

Total (B) 6,08R$                       

6,08R$                       
1,00                           
6,08R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO 
COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, 
PORCAS E ARRUELAS

SICRO M0789 KG  R$               28,93 1,0581 30,61R$                     

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

SINAPI 21012 M  R$               48,96 3,5000 171,36R$                   

Total (C) 201,97R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 
TIPO I

AZIMUTE SIN-REM-RA-I M²  R$             382,51 0,3000 114,75R$                   

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94964 M3  R$             530,67 0,0088 4,69R$                       

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SINAPI 93358 M3  R$               96,24 0,0088 0,85R$                       
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                 5,67 0,0088 0,05R$                       

Total (D) 120,34R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,44 0,0088 0,07R$                       

Total (E) 0,07R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 0,0088 19,00             0,44R$                       

Total (F) 0,44R$                       

328,90R$                   

Composição de referência: PMJ C.P. 131181125420

Observação:

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Placa de nome de rua 60 x 25 cm com 2 unidades, chapa aço nº18, com película tipo I em ambos os lados - com suporte C=3,50 
m - Ø1 1/2

Custo direto total

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

SIN-PLC-SUPMET3 Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2500            R$               24,33 6,08R$                       
- Total (B) 6,08R$                       

6,08R$                       
1,00                           
6,08R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

SINAPI 21012 M  R$               48,96 3,0000 146,88R$                   

Total (C) 146,88R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94964 M3  R$             530,67 0,0088 4,69R$                       

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SINAPI 93358 M3  R$               96,24 0,0088 0,85R$                       
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                 5,67 0,0088 0,05R$                       

Total (D) 5,59R$                       

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,44 0,0088 0,07R$                       

Total (E) 0,07R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 0,0088 19,00             0,44R$                       

Total (F) 0,44R$                       

159,06R$                   

Composição de referência: PMJ C.P. 131190228279

Observação:

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de sinalização - C=3,00 m - Ø1 1/2

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Custo direto total
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Composições unitárias

SIN-PLC-SUPMET3,5 Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2500            R$               24,33 6,08R$                       

Total (B) 6,08R$                       

6,08R$                       
1,00                           
6,08R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

SINAPI 21012 M  R$               48,96 3,5000 171,36R$                   

Total (C) 171,36R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94964 M3  R$             530,67 0,0088 4,69R$                       

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SINAPI 93358 M3  R$               96,24 0,0088 0,85R$                       
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                 5,67 0,0088 0,05R$                       

Total (D) 5,59R$                       

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,44 0,0088 0,07R$                       

Total (E) 0,07R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 0,0088 19,00             0,44R$                       

Total (F) 0,44R$                       

183,54R$                   

Composição de referência: PMJ C.P. 131190228279

Observação:

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de sinalização - C=3,50 m - Ø1 1/2

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

SIN-PLC-REM Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW SICRO E9687 1,00               1,00                      -                   R$      147,18  R$      147,18 147,18R$                   

Total (A) 147,18                        

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 3,0000            R$               24,33 72,99R$                     
- Total (B) 72,99R$                     

220,17R$                   
10,56                         
20,85R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

-R$                         
Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$                         

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
-R$                         

Total (F)

20,85R$                     

Composição de referência: SICRO 5213364

Observação:

Custo direto total

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Remoção de placa de sinalização vertical

Custo unitário da execução 
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Composições unitárias

OCO-CONF-VT Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 0,1000            R$               33,51 3,35R$                       
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2000            R$               24,33 4,87R$                       

Total (B) 8,22R$                       

8,22R$                       
1,00                           
8,22R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

SINAPI 1524 M3  R$             581,09 0,0220 12,78R$                     

Total (C) 12,78R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

SINAPI 96536 M2  74,69 0,4400 32,86R$                     

Total (D) 32,86R$                     

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO 
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA LIVRE

SICRO 5909007 T  R$               17,94 0,0528 0,95R$                       

Total (E) 0,95R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM  R$                 0,65 0,0528 7,00 0,24R$                       

Total (F) 0,24R$                       

55,05R$                     

Composição de referência: Azimute

Observação:

Custo horário da execução (A + B)

Custo direto total

Custo unitário da execução 
Produção da equipe

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - OBRAS COMPLEMENTARES
Viga de Travamento em concreto Fck 20Mp
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Composições unitárias

OCO-PASSEIO Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, 
MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI 95276 1,0000           1,5000                   -                   R$          3,03 -R$            4,55R$                       

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91283 1,0000           0,0524                   -                   R$        11,55 -R$            0,61R$                       

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91285 1,0000           -                        0,0836 -R$             R$          0,98 0,08R$                       

Total (A) 5,24R$                       

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88262 0,1805            R$               34,96 6,31R$                       
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 0,1388            R$               33,51 4,65R$                       
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,4243            R$               24,33 10,32R$                     

Total (B) 21,28R$                     

26,52R$                     
1,00                           

26,52R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA SINAPI 3777 M2  R$                 1,97 1,1280 2,22R$                       
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

SINAPI 4460 M  R$               22,58 0,2500 5,65R$                       

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

SINAPI 4517 M  R$                 2,67 0,2000 0,53R$                       

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

SINAPI 1527 M3  R$             599,54 0,0805 48,26R$                     

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

SINAPI 7156 M2  R$               26,77 1,1000 29,45R$                     

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

SINAPI 4718 M3  R$             112,50 0,1650 18,56R$                     

Total (C) 104,67R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$                         

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO 
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA LIVRE

SICRO 5909007 T  R$               17,94 0,1932 3,47R$                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,44 0,1815 1,35R$                       

Total (E) 4,82R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM  R$                 0,65 0,1932 7,00 0,88R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 0,1815 20,00 9,44R$                       

Total (F) 10,32R$                     

146,33R$                   

Composição de referência: PMJ C.P. 131181023737

Observação:

Custo unitário da execução

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, fck 25 mpa, usinado, acabamento mecânico, 
espessura 7 cm, tela de aço e  junta serrada 

Custo direto total
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Composições unitárias

ACB-TATL-25 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 0,4370  R$               33,51 h 14,64R$                     
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2180  R$               24,33 h 5,30R$                       

Total (B) 19,94R$                     

19,94R$                     
1,00                           

19,94R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI 1379 KG  R$                 0,77 0,2400 0,18R$                       
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI 37595 KG  R$                 2,09 1,2150 2,54R$                       
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 
25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR 
AMARELA

SINAPI 38135 M2  R$             108,38 0,2500 27,10R$                     

Total (C) 29,82R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -                             

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                             
(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                             

49,76                         

Composição de referência: SINAPI 101094

Observação:

Piso Tátil de concreto, direcional ou alerta, 25X25X2,5 cm, assentado sobre argamassa

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo direto total

Custo unitário da execução 
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Composições unitárias

ACB-TATL-40 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 0,4370  R$               33,51 h 14,64R$                     
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2180  R$               24,33 h 5,30R$                       

Total (B) 19,94R$                     

19,94R$                     
1,00                           

19,94R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI 1379 KG  R$                 0,77 0,3840 0,30R$                       
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI 37595 KG  R$                 2,09 4,2000 8,78R$                       
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 
40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR 
NATURAL

SINAPI 36178 UN  R$               11,68 2,5000 29,20R$                     

Total (C) 38,28R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -                             

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                             

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                             

58,22R$                     

Composição de referência: SINAPI 101094

Observação:

Custo horário da execução (A + B)

Custo unitário da execução 
Produção da equipe

Custo direto total

Piso Tátil de concreto, Direcional ou alerta, 40X40X2,5 cm, assentado sobre argamassa
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Composições unitárias

OCO-PINT-ACR Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88310 0,1080            R$               34,85 h 3,76R$                       
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,0280            R$               24,33 h 0,68R$                       

Total (B) 4,44R$                       

4,44R$                       
1,00                           
4,44R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI 43624 L  R$               31,66 0,3200            10,13R$                     

Total (C) 10,13R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -                             

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                             

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                             

14,57R$                     

Composição de referência: SINAPI 88415

Observação:

Pintura com tinta latéx acrílica super premium, cor branco fosco, uso externo, 2 demãos

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Custo direto total
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Composições unitárias

OCO-MURO Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,0500            R$               24,33 h 1,22R$                       

Total (B) 1,22R$                       

1,22R$                       
1,00                           
1,22R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PINGADEIRA DE CONCRETO 80X23CM COTAÇÃO COT-06 UNID  R$               22,50 1,2500            28,13R$                     

Total (C) 28,13R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

SINAPI 96536 M2  R$               74,69 0,8844 66,06R$                     

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94964 M3  R$             530,67 0,0741 39,32R$                     

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 kg  R$               12,60 3,9626 49,93R$                     

ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407820 kg  R$               14,06 1,3471 18,94R$                     

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI 103322 M2  R$               70,47 1,7850 125,79R$                   

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

SINAPI 87377 M3  R$             726,85 0,0170 12,36R$                     

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 
L. AF_08/2019

SINAPI 87294 M3  R$             589,97 0,1020 60,18R$                     

PINTURA COM TINTA LATÉX ACRÍLICA SUPER PREMIUM, COR 
BRANCO FOSCO, USO EXTERNO, 2 DEMÃOS

AZIMUTE OCO-PINT-ACR M²  R$               14,57 4,0000 58,28R$                     

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

SINAPI 98557 M2  R$               53,45 0,7500 40,09R$                     

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_01/2024

SINAPI 96527 M3  R$             119,15 0,0071 0,85R$                       

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                 5,67 0,0071 0,04R$                       

Total (D) 471,84                        

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,44 0,0071 0,05R$                       

Total (E) 0,05                           

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 0,0071 19,00             0,35R$                       

Total (F) 0,35                           

501,59R$                   

Composição de referência: SICRO 4915725

Observação:

Execução de muro de alvenaria de tijolo cerâmico, rebocado, base em concreto armado (trado e baldrame) e pingadeira (h=2,00m 
sendo 1,70m de alvenaria e 0,30m de viga de baldrame)

Custo horário da execução (A + B)

Custo unitário da execução 

Custo direto total

Produção da equipe
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Composições unitárias

OCO-MURO-CONT Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,0500            R$               24,33 h 1,22R$                       

Total (B) 1,22R$                       

1,22R$                       
1,00                           
1,22R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PINGADEIRA DE CONCRETO 80X23CM COTAÇÃO COT-06 UNID  R$               22,50 1,2500            28,13R$                     

Total (C) 28,13R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

SINAPI 96536 M2  R$               74,69 0,2640 19,72R$                     

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94964 M3  R$             530,67 0,0198 10,51R$                     

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 kg  R$               12,60 0,3984 5,02R$                       

ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407820 kg  R$               14,06 1,3904 19,55R$                     

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI 103332 M2  R$             140,34 2,1000 294,71R$                   

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

SINAPI 87377 M3  R$             726,85 0,0200 14,54R$                     

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 
L. AF_08/2019

SINAPI 87294 M3  R$             589,97 0,1200 70,80R$                     

PINTURA COM TINTA LATÉX ACRÍLICA SUPER PREMIUM, COR 
BRANCO FOSCO, USO EXTERNO, 2 DEMÃOS

AZIMUTE OCO-PINT-ACR M²  R$               14,57 4,0000 58,28R$                     

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

SINAPI 98557 M2  R$               53,45 0,7500 40,09R$                     

Total (D) 533,22                        

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,44 0,0071 0,05R$                       

Total (E) 0,05                           

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 0,0071 19,00             0,35R$                       

Total (F) 0,35                           

562,97R$                   

Composição de referência: SICRO 4915725

Observação:

Execução de muro de alvenaria de tijolo cerâmico, rebocado, base sobre muro de contenção e pingadeira (h=2,00m)

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Custo direto total
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Composições unitárias

OCO-CONF-BRT Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5932 1,0000           1,00                      -                   R$      287,34  R$             -   287,34R$                   

Total (A) 287,34                        

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,0000            R$               24,33 h 24,33R$                     

Total (B) 24,33R$                     

311,67R$                   
223,74                        

1,39R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

SINAPI 4718 M3  R$             112,50 1,0000 112,50R$                   

Total (C) 112,50R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

SINAPI 93382 M3  R$               28,91 1,0000 28,91R$                     

Total (D) 28,91                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,44 1,1000 8,18R$                       

Total (E) 8,18                           

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 1,1000 19,00             54,34R$                     

Total (F) 54,34                         

205,32R$                   

Composição de referência: SINAPI 96397

Observação:

Execução de conformação de acesso em pedra britada

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Custo direto total
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Composições unitárias

PSG-FOR-SC Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,1000            R$               24,33 h 2,43R$                       
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88441 0,1000            R$               25,53 h 2,55R$                       

Total (B) 4,98R$                       

4,98R$                       
1,00                           
4,98R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, 
SEM PLANTIO

SINAPI 3322 M2  R$               12,00 1,0000 12,00R$                     

FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 SINAPI 44539 KG  R$                 3,06 0,1000 0,31R$                       
CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM 
FRETE)

SINAPI 44479 KG  R$                 0,17 0,1500 0,03R$                       

FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A SINAPI 38125 KG  R$                 1,23 3,0000 3,69R$                       
Total (C) 16,03R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -                             

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                             

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                             

21,01R$                     

Composição de referência: PMJ C.P. 131181125409

Observação:

Plantio de grama são carlos em leivas  

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Custo direto total
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Composições unitárias

ACB-GP-METAL Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88251 4,748  R$               26,15 h 124,16R$                   
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88315 5,78  R$               33,24 h 192,13R$                   

Total (B) 316,29R$                   

316,29R$                   
2,00                           

158,14R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM 
(2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)

SINAPI 21013 M  R$               63,89 1,9800 126,50R$                   

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

SINAPI 21012 M  R$               48,96 2,3000 112,61R$                   

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM 
(1/2"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580)

SINAPI 21008 M  R$               17,39 11,0000 191,29R$                   

BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) SINAPI 546 KG  R$               11,00 3,0000 33,00R$                     
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI 11002 KG  R$               28,09 0,1600 4,49R$                       
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, 
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM

SINAPI 11964 UN  R$                 3,00 5,0000 15,00R$                     

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 SINAPI 1330 KG  R$                 9,17 0,7887 7,23R$                       

Total (C) 490,12R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94964 M3  R$             530,67 0,0330 17,51R$                     

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

SINAPI 96536 M2  R$               74,69 0,4400 32,86R$                     

Total (D) 50,37R$                     

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                             

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                             

698,63R$                   

Composição de referência:

Observação:

Custo unitário da execução 

Custo direto total

Guarda-corpo metálico com galvanização a fogo

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe
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Composições unitárias

MUR-CONC Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

SINAPI 90586 1,0000           1,0420 0,0000  R$          1,25 -R$            1,30R$                       

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

SINAPI 90587 1,0000           0,0000 1,4170  R$          0,53 0,75R$                       

Total (A) 2,05R$                       

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 2,4590  R$               33,51 82,40R$                     
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 7,3770  R$               24,33 179,48R$                   
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88262 2,4590  R$               34,96 85,97R$                     

Total (B) 347,85R$                   

349,90R$                   
1,00                           

349,90R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94966 M3  R$             564,40 1,1030 622,53R$                   

Total (C) 622,53                        

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -                             

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                             

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                             

972,43R$                   

Composição de referência: SINAPI 103670

Observação:

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - MURO DE CONTENÇÃO
Concretagem de muro de contenção, FCK = 30 MPa, preparo mecânico com betoneira 400 L - lançamento, adensamento e 
acabamento.

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Custo direto total
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Composições unitárias

INT-DEM-CONC-SIMP Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

SINAPI 5795 4,0000           1,0000                   -                   R$        28,33 -R$            113,32R$                   

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE 
TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

SINAPI 90972 1,0000           1,0000                   -                   R$        82,01 -R$            82,01R$                     

Total (A) 195,33R$                   

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 2,000              R$               24,33 48,66R$                     
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 1,000              R$               33,51 33,51R$                     

Total (B) 82,17R$                     

277,50R$                   
2,00                           

138,75R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -                             

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -                             

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                             

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                             

138,75R$                   

Composição de referência:

Observação:

Produção da equipe
Custo unitário da execução 

Custo horário da execução (A + B)

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - INTERFERÊNCIAS

Custo direto total

Demolição de concreto simples
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Composições unitárias

INT-REM-LAJ Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 
80 L

SICRO E9071 1,0000           1,0000                   -                   R$          0,69 0,69R$                       

Total (A) 0,69R$                       

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2889            R$               24,33 7,03R$                       

Total (B) 7,03R$                       

7,72R$                       
1,61                           
4,80R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -                             

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (CONCRETO 
ARMADO/CONCRETO SIMPLES)

COTAÇÃO COT-03 M³  R$                 8,67 0,1000 0,87R$                       

Total (D) 0,87                           

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,44 0,1000 0,74R$                       

Total (E) 0,74R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 0,1000 19,000 4,94R$                       

Total (F) 4,94                           

11,35R$                     

Composição de referência: SICRO 1600441

Observação:

Remoção de lajotas (incluso carga, transporte, descarga em bota-fora licenciado)

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Custo direto total
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Composições unitárias

INT-REM-PARAL Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 
80 L

SICRO E9071 1,0000           1,0000                   -                   R$          0,69 0,69R$                       

Total (A) 0,69R$                       

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2889  R$               24,33 7,03R$                       

Total (B) 7,03R$                       

7,72R$                       
1,61                           
4,79R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -                             

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (CONCRETO 
ARMADO/CONCRETO SIMPLES)

COTAÇÃO COT-03 M³  R$                 8,67 0,1200 1,04R$                       

Total (D) 1,04                           

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,44 0,1200 0,89R$                       

Total (E) 0,89                           

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 0,1200 19,000 5,93R$                       

Total (F) 5,93                           

12,65R$                     

Composição de referência: SICRO 1600441

Observação:

Custo direto total

Remoção de paralelepípedos (incluso carga, transporte, descarga em bota-fora licenciado)

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução 
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Composições unitárias

INT-DEM-MUR-ALV Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                           
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES AZIMUTE INT-DEM-CONC-SIMP M³  R$             138,75 0,1200 16,65R$                     
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SINAPI 97625 M3  R$               60,45 0,2600 15,72R$                     

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (ALVENARIA) COTAÇÃO COT-01 M³  R$               18,00 0,2600 4,68R$                       
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (CONCRETO 
ARMADO/CONCRETO SIMPLES)

COTAÇÃO COT-03 M³  R$                 8,67 0,1200 1,04R$                       

Total (D) 38,09R$                     

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,44 0,3800 2,83R$                       

Total (E) 2,83R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 0,3800 19,000 18,77R$                     

Total (F) 18,77R$                     

59,69R$                     

Composição de referência: PMJ C.P. 131181124388

Observação:

Demolição de muro de alvenaria (incluso carga, transporte, descarga em bota-fora licenciado)

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

INT-DEM-CERC Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,4000  R$               24,33 9,73R$                       
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88315 0,2000  R$               33,24 6,65R$                       

Total (B) 16,38R$                     

16,38R$                     
1,00                           

16,38R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES AZIMUTE INT-DEM-CONC-SIMP M³  R$             138,75 0,0800 11,10R$                     
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (CONCRETO 
ARMADO/CONCRETO SIMPLES)

COTAÇÃO COT-03 M³  R$                 8,67 0,0800 0,69R$                       

Total (D) 11,79R$                     

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 0,0800 19,000 3,95R$                       

Total (F) 3,95R$                       

32,12R$                     

Composição de referência:

Observação:

Demolição de cerca de tela metálica (incluso carga, transporte, descarga em bota-fora licenciado)

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

INT-DEM-CALÇ-PISO Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                           
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES AZIMUTE INT-DEM-CONC-SIMP M³  R$             138,75 0,07R$            9,71R$                       

Total (C) 9,71R$                       

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (CONCRETO 
ARMADO/CONCRETO SIMPLES)

COTAÇÃO COT-03 M³  R$                 8,67 0,0700 0,61R$                       

Total (D) 0,61R$                       

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,44 0,0700 0,52R$                       

Total (E) 0,52R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 0,0700 19,000 3,46R$                       

Total (F) 3,46R$                       

14,30R$                     

Composição de referência: PMJ C.P. 131181124388

Observação:

Demolição de piso de concreto existente (incluso carga, transporte, descarga em bota-fora licenciado)

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

INT-REM-MF Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                           
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES AZIMUTE INT-DEM-CONC-SIMP M³  R$             138,75 0,0500 6,94R$                       

Total (C) 6,94R$                       

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (CONCRETO 
ARMADO/CONCRETO SIMPLES)

COTAÇÃO COT-03 M³  R$                 8,67 0,0500 0,43R$                       

Total (D) 0,43R$                       

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,44 0,0500 0,37R$                       

Total (E) 0,37R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 0,0500 19,000 2,47R$                       

Total (F) 2,47R$                       

10,21R$                     

Composição de referência: PMJ C.P. 131181124388

Observação:

Remoção e transporte de meio-fio existente (incluso carga, transporte, descarga em bota-fora licenciado)

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

INT-DEM-CX Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                           
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES AZIMUTE INT-DEM-CONC-SIMP P  R$             138,75 1,0000 138,75R$                   

Total (C) 138,75R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (CONCRETO 
ARMADO/CONCRETO SIMPLES)

COTAÇÃO COT-03 M³  R$                 8,67 1,0000 8,67R$                       

Total (D) 8,67R$                       

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,44 1,0000 7,44R$                       

Total (E) 7,44R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,60 1,0000 19,000 49,40R$                     

Total (F) 49,40R$                     

204,26R$                   

Composição de referência: PMJ C.P. 131181124388

Observação:

Custo direto total

Demolição de caixa existente (incluso carga, transporte, descarga em bota-fora licenciado)

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução
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Composições unitárias

SIN-SEM-REMO-SEMAF Unidade: unid.

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5928 1,0000 8,0000 0,0000  R$      291,66 -R$            2.333,28R$                

Total (A) 2.333,28                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 8,0000            R$               43,67 349,36R$                   
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 16,0000          R$               26,73 427,68R$                   
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 16,0000          R$               24,33 389,28R$                   
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI 88277 8,0000            R$               25,16 201,28R$                   

Total (B) 1.367,60R$                

3.700,88R$                
1,00                           

3.700,88R$                

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

SINAPI 101010 T  R$               28,81 1,0000 28,81R$                     

Total (E) 28,81R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100952 TXKM  R$                 3,02 1,0000 6,000 18,12R$                     

Total (F) 18,12R$                     

3.747,81R$                

Composição de referência:

Observação:

Remoção de conjunto semafórico e transporte dos materiais até a sede do DETRANS

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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