PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIARIAS - VIA URBANA
RUA ESTEVES JUNIOR azimute
ORGAMENTO DE OBRA ENGENHARIA

REFERENCIAIS DE PREGOS: BDI (SERVIGOS):  21,73%
Municipio: Joinville / SC SINAPI/SC (Margo/2025) - Nao desonerado
Data: Maio/2025 DNIT/SC (Janeiro/2025)

Extensédo: 346,02m

o
Item Codigo Referencial Descrigdo do Servigo Unidade Quantidade | Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total % ?t:r:Ub % do Item
1.0 SERVICOS INICIAIS (INDICE INCC)
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
1.1 | 103689 | SINAPI MADEIRA. AF 03/2022_PS | M2 | 3,00 | R$ 467,16 | 21,73%| R$ 568,67 | R$ 1.706,01 100,00%
CUSTO TOTAL DA SERVIGOS INICIAIS (INDICE INCC) =>| R$ 1.706,01 [ 100,00% 0,04%
2.0 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT)
2.1 TRP-CORT-TRANSP-ARV AZIMUTE CORTE, DESTOCAMENTO E DESTINAGAO FINAL DE ARVORES UN 17,00 | R$ 50,43 21,73%| R$ 61,39 | R$ 1.043,63 0,17%
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
22 98525 SINAPI TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 M2 270,00 [ R$ 0,69 21,73%| R$ 0,84 | R$ 226,80 0,04%
2.3 4815671 SICRO REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO M2 206,00 | R$ 18,16 21,73%| R$ 22,11 | R$ 4.554,66 0,75%
EXECUGAO E COMPACTAGCAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR
24 96385 SINAPI NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, M3 5,00 [ R$ 12,96 21,73%| R$ 15,78 | R$ 78,90 0,01%
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO
25 101266 SINAPI DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M®/ 111HP), FROTA DE 3 M3 244,00 [ R$ 12,15 21,73%| R$ 14,79 | R$ 3.608,76 0,59%
CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M?, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA14 KM/H. AF_05/2020
EXECUGAO E COMPACTACAO DE REFORCO E SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE PEDRA RACHAO -
26 PAV-RACHAO AZIMUTE INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M 1.273,00 | R$ 225,76 21,73%| R$ 274,82 | R$ 349.845,86 57,45%
2.7 INT-CAM-DREN AZIMUTE CAMADA DRENANTE EM AREIA M2 210,00 | R$ 144,83 21,73%| R$ 176,30 | R$ 37.023,00 6,08%
GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAGAO 10 KN/M (RT 10), INSTALADO EM
2.8 MUR-GEOT AZIMUTE DRENO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (% 738,00 | R$ 9,70 21,73%| R$ 11,81 | R$ 8.715,78 1,43%
29 1516299 SICRO IGI\IES?iFEé;\‘é UNIDIRECIONAL COM RESISTENCIA A TRAGAO DE 150 KN/M - FORNECIMENTO E M2 423,00 | RS 32,71 21.73%| R$ 39,82 | RS 16.843,86 277%
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
2.10 TRP-CARG-TRANSP BF AZIMUTE HIDRAULICA, INCLUSO DESTINACAO DO BF m? 3.554,00 [ R$ 41,77 21,73%| R$ 50,85 | R$ 180.720,90 29,68%
211 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 3.554,00 | R$ 1,45 21,73%| R$ 1,77 | R$ 6.290,58 1,03%
CUSTO TOTAL DA TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) =>| R$ 608.952,73 | 100,00% 15,32%
3.0 PAVIMENTAGAO (INDICE DNIT)
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA
3.1 100576 SINAPI OBRAS DE CONSTRUGCAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 M2 3.357,00 | R$ 2,19 21,73%| R$ 2,67 | R$ 8.963,19 0,56%
EXECUGAO E COMPACTACAO DE REFORCO E SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE PEDRA RACHAO -
3.2 PAV-RACHAO AZIMUTE INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M 1.593,00 | R$ 225,76 21,73%| R$ 274,82 | R$ 437.788,26 27,44%
EXECUGAO E COMPACTAGCAO DE BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA - INCLUSIVE
3.3 PAV-BASE-BGS AZIMUTE CARGA E TRANSPORTE M2 580,00 | R$ 279,38 21,73%| R$ 340,09 | R$ 197.252,20 12,37%
3.4 PAV-IMP-EAI AZIMUTE EXECUGAO DE IMPRIMAGCAO COM EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO M2 3.352,00 | R$ 7,41 21,73%| R$ 9,02 | R$ 30.235,04 1,90%
3.5 PAV-PINT-RR1C AZIMUTE EXECUGAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C M2 6.666,00 | R$ 3,20 21,73%| R$ 3,90 | R$ 25.997,40 1,63%
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO FAIXA "B" (BINDER) -
3.6 PAV-CAPA-FX-B AZIMUTE INCLUSIVE FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE M 200,00 | R$ 1.688,07 21,73%| R$ 2.054,89 | R$ 410.978,00 25,76%
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO FAIXA "C" (CBUQ) -
3.7 PAV-CAPA-FXC AZIMUTE INCLUSIVE FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE M2 134,00 | R$ 1.939,00 21,73%| R$ 2.360,34 | R$ 316.285,56 19,83%
REMOGAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA
3.8 PAV-REM-RA AZIMUTE EM BOTA-FORA LICENCIADO) M 282,00 | R$ 74,81 21,73%| R$ 91,07 | R$ 25.681,74 1,61%
REMOGAO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, " o o
3.9 PAV-REM-MG AZIMUTE DESCARGA EM BOTA-FORA LICENCIADO) M 1.663,00 [ R$ 70,16 21,73%| R$ 85,41 | R$ 142.036,83 8,90%
CUSTO TOTAL DA PAVIMENTAGAO (INDICE DNIT) =>[ R$ 1.595.218,22 | 100,00% 40,13%
4.0 DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM)
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 30 CM COM ESCAVAGAO ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE,
41 DRE-TUB-30 AZIMUTE INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAGAO DO MATERIAL DE M 32,00 | R$ 449,18 21,73%| R$ 546,79 | R$ 17.497,28 1,35%
ESC.
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 40 CM COM ESCAVAGAO ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE.
4.2 DRE-TUB-40-ESC<1,5 AZIMUTE INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA E DESTINAGAO DO MATERIAL DE M 140,00 | R$ 440,67 21,73%| R$ 536,43 | R$ 75.100,20 5,79%
ESC.
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 60 CM COM ESCAVAGAO ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE.
4.3 DRE-TUB-60-ESC<1,5 AZIMUTE INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA E DESTINAGAO DO MATERIAL DE M 135,00 | R$ 659,65 21,73%| R$ 802,99 | R$ 108.403,65 8,35%
ESC.
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 80 CM COM ESCAVAGAO ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE.
4.4 DRE-TUB-80-ESC<1,5 AZIMUTE INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA E DESTINAGAO DO MATERIAL DE M 16,00 | R$ 1.078,00 21,73%| R$ 1.312,25 | R$ 20.996,00 1,62%
ESC.
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 80 CM COM ESCAVAGAO 1,50 M A 2,00 M DE PROFUNDIDADE.
45 DRE-TUB-80-ESC1,5<2 AZIMUTE INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA, DESTINAGAO DO MATERIAL DE M 42,00 | R$ 1.279,99 21,73%| R$ 1.558,13 | R$ 65.441,46 5,04%
ESC. E ESCORAMENTO.
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RUA ESTEVES JUNIOR azimute
REFERENCIAIS DE PREGOS: BDI (SERVIGOS):  21,73%
Municipio: Joinville / SC SINAPI/SC (Margo/2025) - Nao desonerado
Data: Maio/2025 DNIT/SC (Janeiro/2025)
Extensédo: 346,02m
. . i . . . s - % do Sub:
Item Cédigo Referencial Descrigdo do Servigo Unidade Quantidade | Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total item % do Item
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 100 CM COM ESCAVACAO 1,50 M A 2,00 M DE PROFUNDIDADE.
4.6 DRE-TUB-100-ESC1,5<2 AZIMUTE INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA, DESTINAGAO DO MATERIAL DE M 88,00 | R$ 1.597,51 21,73%| R$ 1.944,65 | R$ 171.129,20 13,19%
ESC. E ESCORAMENTO.
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 120 CM COM ESCAVACAO 1,50 M A 2,00 M DE PROFUNDIDADE.
4.7 DRE-TUB-120-ESC1,5<2 AZIMUTE INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA, DESTINAGAO DO MATERIAL DE M 88,00 | R$ 2.011,74 21,73%| R$ 2.448,89 | R$ 215.502,32 16,61%
ESC. E ESCORAMENTO.
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 120 CM COM ESCAVAGCAO 2,00 M A 2,50 M DE PROFUNDIDADE.
4.8 DRE-TUB-120-ESC2<2,5 AZIMUTE INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA, DESTINAGAO DO MATERIAL DE M 81,00 | R$ 2.369,75 21,73%| R$ 2.884,70 | R$ 233.660,70 18,01%
ESC. E ESCORAMENTO.
DRE-TUB-120-ESC1 5<2- REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 120 CM COM ESCAVAGCAO 1,50 M A 2,00 M DE PROFUNDIDADE.
4.9 BERC ’ AZIMUTE INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), BERGO DE RACHAO, DESTINAGAO DO MATERIAL DE M 7,00 | R$ 2.381,10 21,73%| R$ 2.898,51 | R$ 20.289,57 1,56%
ESC. E ESCORAMENTO
DRE-TUB-120-ESC2<2 5- REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 120 CM COM ESCAVAGCAO 2,00 M A 2,50 M DE PROFUNDIDADE,
4.10 BERC ’ AZIMUTE INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), BERGO DE RACHAO, DESTINAGAO DO MATERIAL DE M 15,00 | R$ 2.739,10 21,73%| R$ 3.334,31 [ R$ 50.014,65 3,85%
ESC. E ESCORAMENTO
4.11 DRE-PV01-CPV01 AZIMUTE POCO DE VISITA COM CHAMINE - PV01 E CPV01, PARA TUBOS DE 40CM UND 2,00 | R$ 5.508,57 21,73%| R$ 6.705,58 | R$ 13.411,16 1,03%
4.12 DRE-PV02-CPV01 AZIMUTE POCO DE VISITA COM CHAMINE - PV02 E CPV01, PARA TUBOS DE 60CM UND 3,00 | R$ 5.508,57 21,73%| R$ 6.705,58 | R$ 20.116,74 1,55%
4.13 DRE-PV03-CPV01 AZIMUTE POCO DE VISITA COM CHAMINE - PV03 E CPV01, PARA TUBOS DE 80CM UND 2,00 | R$ 8.431,89 21,73%| R$ 10.264,14 | R$ 20.528,28 1,58%
4.14 DRE-PV04-CPV01 AZIMUTE POCO DE VISITA COM CHAMINE - PV04 E CPV01, PARA TUBOS DE 100CM UND 1,00 [ R$ 9.772,59 21,73%| R$ 11.896,17 | R$ 11.896,17 0,92%
4.15 DRE-PV05-CPV01 AZIMUTE POCO DE VISITA COM CHAMINE - PV05 E CPV01, PARA TUBOS DE 120CM UND 4,00 | R$ 14.317,35 21,73%| R$ 17.428,51 | R$ 69.714,04 5,37%
4.16 DRE-CLPO01 AZIMUTE CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP01, PARA TUBOS DE 40CM UND 9,00 | R$ 4.336,86 21,73%| R$ 5.279,26 | R$ 47.513,34 3,66%
4.17 DRE-CLP02 AZIMUTE CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP02, PARA TUBOS DE 60CM UND 5,00 | R$ 4.336,86 21,73%| R$ 5.279,26 | R$ 26.396,30 2,03%
4.18 DRE-CLP03 AZIMUTE CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP03, PARA TUBOS DE 80CM UND 4,00 | R$ 7.296,21 21,73%| R$ 8.881,68 | R$ 35.526,72 2,74%
4.19 DRE-BLSPM AZIMUTE BOCA DE LOBO SIMPLES PRE MOLDADA UND 15,00 | R$ 1.172,45 21,73%| R$ 1.427,22 | R$ 21.408,30 1,65%
4.20 DRE-BLGF-01 AZIMUTE BOCA DE LOBO COM GRELHA DE FERRO UND 1,00 | R$ 2.170,30 21,73%| R$ 2.641,91 | R$ 2.641,91 0,20%
4.21 DRE-LIG-20CM AZIMUTE LIGAGAO PLUVIAL COM TUBO DE 20CM (INCLUSO MATERIAL DE REATERRO E DESTINAGAO DO UN 36,00 | RS 891,69 21,73%| RS 1.085.45 | R$ 39.076,20 3.01%
MATERIAL PARA BF)
4.22 DRE-BOCA-BSTC-120 AZIMUTE igg&DE BSTC D = 1,20 M, ESCONSIDADE 0°, ALAS ESCONSAS E ENSECADEIRA COM SACOS DE UND 1,00 | R$ 7.721,72 21,73%| R$ 9.399,65 | R$ 9.399,65 0,72%
4.23 2003611 SICRO DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL M 4,00 | R$ 62,45 21,73%| R$ 76,02 | R$ 304,08 0,02%
424 2003310 SICRO \'CI/EL(;E/S'\I',GCDAI\E PROTEGAO DE ATERROS COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPAG 160-30 - ESCAVAGAO M 24,00 | RS 54,82 21.73%| R$ 66,73 | RS 1.601,52 0.12%
CUSTO TOTAL DA DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM) =>| R$ 1.297.569,44 | 100,00% 32,64%
5.0 SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZAGAO HORIZONTAL)
5.1 5213408 SICRO PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO POR ASPERSAO - ESPESSURA DE 1,5 MM M2 67,00 | R$ 47,30 21,73%| R$ 57,58 | R$ 3.857,86 12,34%
5.2 5213409 SICRO PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO - ESPESSURA DE 3,0 MM M2 156,00 | R$ 99,35 21,73%| R$ 120,94 [ R$ 18.866,64 60,35%
PINTURA DE FAIXA COM PLASTICO A FRIO BICOMPONENTE A BASE DE RESINAS METACRILICAS POR 2 o o
53 5213412 SICRO DISPERSAO (ESTRUTURA) M 27,00 | R$ 115,62 21,73%| R$ 140,74 | R$ 3.799,98 12,16%
54 5219643 SICRO TACHAO REFLETIVO EM RESINA SINTETICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGCAO UN 27,00 | R$ 75,63 21,73%| R$ 92,06 | R$ 2.485,62 7,95%
55 5219644 SICRO TACHAO REFLETIVO EM RESINA SINTETICA - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 25,00 | R$ 74,00 21,73%| R$ 90,08 | R$ 2.252,00 7.20%
CUSTO TOTAL DA SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZAGAO HORIZONTAL) =>| R$ 31.262,10 | 100,00% 0,79%
6.0 SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAGAO VERTICAL)
6.1 SIN-PLC-OCT-31-I AZIMUTE Sléﬁl%tEE .IS.II”D\ISIIIZAQAO REGULAMENTACAO OCTOGONAL LADO 0,31M, GHAPA AGO N° 18, COM UN 2,00 | R$ 197,62 21,73%| R$ 240,56 | R$ 481,12 10,05%
6.2 SIN-PLC-REG-50-1+IV AZIMUTE $:‘:§ﬁﬁf SINALIZAGAO REGULAMENTAGAO CIRCULAR @ 50 CM, CHAPA AGO N° 18, COM PELICULA UN 6,00 [ R$ 94,18 21,73%| R$ 114,65 [ R$ 687,90 14,37%
6.3 SIN-PLC-QUD-50-I+IV AZIMUTE r*_IICCA DE SINALIZACAO ADVERTENCIA QUADRADA L= 0,50 M, CHAPA ACO N° 18, COM PELICULA TIPO UN 4,00 [ R$ 114,43 21,73%| R$ 139,30 | R$ 557,20 11,64%
PLACA DE NOME DE RUA 60 X 25 CM COM 2 UNIDADES, CHAPA AGO N°18, COM PELICULA TIPO | EM
6.4 SIN-PLC-RUA AZIMUTE AMBOS OS LADOS - COM SUPORTE C=3,50 M - @1 1/2 UN 2,00 | R$ 328,90 21,73%| R$ 400,37 | R$ 800,74 16,72%
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE o, o
6.5 SIN-PLC-SUPMET3 AZIMUTE SINALIZACAO - C=3,00 M - @1 1/2 UN 10,00 | R$ 159,06 21,73%| R$ 193,62 | R$ 1.936,20 40,44%
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE
6.6 SIN-PLC-SUPMET3,5 AZIMUTE SINALIZAGAO - C=3,50 M - @1 1/2 UN 1,00 | R$ 183,54 21,73%| R$ 223,42 | R$ 223,42 4,67%
6.7 SIN-PLC-REM AZIMUTE REMOGAO DE PLACA DE SINALIZACAO VERTICAL UN 4,00 | R$ 20,85 21,73%| R$ 25,38 | R$ 101,52 2,12%
CUSTO TOTAL DA SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL iINDICE DNIT - SINALIZAGAO VERTICALi =>| R$ 4.788,10 | 100,00% 0,12%
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PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIARIAS - VIA URBANA 7
RUA ESTEVES JUNIOR azimute
REFERENCIAIS DE PREGOS: BDI (SERVIGOS):  21,73%
Municipio: Joinville / SC SINAPI/SC (Margo/2025) - Nao desonerado
Data: Maio/2025 DNIT/SC (Janeiro/2025)
Extensédo: 346,02m
. . i . . . s - % do Sub:
Item Codigo Referencial Descrigdo do Servigo Unidade Quantidade | Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total item % do Item
7.0 OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE)
7.1 2003373 SICRO MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA M 584,00/ R$ 63,36 21,73%| R$ 77,13 | R$ 45.043,92 11,60%
7.2 2003377 SICRO MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA M 100,00| R$ 55,25 21,73%| R$ 67,26 | R$ 6.726,00 1,73%
7.3 OCO-CONF-VT AZIMUTE VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO FCK 20MP M 125,00 | R$ 55,05 21,73%| R$ 67,01 | R$ 8.376,25 2,16%
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
7.4 OCO-PASSEIO AZIMUTE FCK 25 MPA, USINADO, ACABAMENTO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, TELA DE AGO E JUNTA (% 1.421,00 | R$ 146,33 21,73%| R$ 178,13 [ R$ 253.122,73 65,19%
SERRADA
75 ACB-TATL-25 AZIMUTE PISO TATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 25X25X2,5 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA M 580,00 [ R$ 49,76 21,73%| R$ 60,57 | R$ 35.130,60 9,05%
76 ACB-TATL-40 AZIMUTE PISO TATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 40X40X2,5 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA M 40,00 | R$ 58,22 21,73%| R$ 70,87 | R$ 2.834,80 0,73%
EXECUGAO DE MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO, REBOCADO, BASE EM CONCRETO
77 OCO-MURO AZIMUTE ARMADO (TRADO E BALDRAME) E PINGADEIRA (H=2,00M SENDO 1,70M DE ALVENARIA E 0,30M DE M 7,00 | R$ 501,59 21,73%| R$ 610,59 | R$ 4.274,13 1,10%
VIGA DE BALDRAME)
EXECUGAO DE MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO, REBOCADO, BASE SOBRE MURO DE
7.8 OCO-MURO-CONT AZIMUTE CONTENCAO E PINGADEIRA (H=2,00M) M 5,00 | R$ 562,97 21,73%| R$ 685,30 | R$ 3.426,50 0,88%
7.9 OCO-CONF-BRT AZIMUTE EXECUCAO DE CONFORMACAO DE ACESSO EM PEDRA BRITADA M2 1,00 | R$ 205,32 21,73%| R$ 249,94 | R$ 249,94 0,06%
7.10 PSG-FOR-SC AZIMUTE PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS M 73,00 | R$ 21,01 21,73%| R$ 25,58 | R$ 1.867,34 0,48%
7.11 ACB-GP-METAL AZIMUTE GUARDA-CORPO METALICO COM GALVANIZAGAO A FOGO M 32,00 | R$ 698,63 21,73%| R$ 850,44 | R$ 27.214,08 7,01%
CUSTO TOTAL DAS OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) =>| R$ 388.266,29 | 90,46% 9,77%
8.0 MURO DE CONTENCAO (INDICE INCC)
CONCRETAGEM DE MURO DE CONTENGAO, FCK = 30 MPA, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
8.1 MUR-CONC AZIMUTE 400 L - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M2 3,00 | R$ 972,43 21,73%| R$ 1.183,74 | R$ 3.651,22 38,99%
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
8.2 96536 SINAPI SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 M2 26,00 | R$ 74,69 21,73%| R$ 90,92 | R$ 2.363,92 25,96%
8.3 102719 SINAPI ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 1,00 | R$ 163,26 21,73%| R$ 198,74 | R$ 198,74 2,18%
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E
8.4 102704 SINAPI ASSENTAMENTO. AF_07/2021 M 5,00 [ R$ 12,68 21,73%| R$ 15,44 | R$ 77,20 0,85%
8.5 407819 SICRO ARMAGAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 162,00 | R$ 12,60 21,73%| R$ 15,34 | R$ 2.485,08 27,29%
8.6 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 5,00 | R$ 53,45 21,73%| R$ 65,06 | R$ 325,30 3,57%
GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAGAO 10 KN/M (RT 10), INSTALADO EM 2 o o
8.7 MUR-GEOT AZIMUTE DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 9,00 | R$ 9,70 21,73%| R$ 11,81 | R$ 106,29 1,17%
CUSTO TOTAL DO MURO DE CONTENGAO (INDICE INCC) =>| R$ 9.107,75 | 100,00% 0,23%
9.0 INTERFERENCIAS (INDICE INCC)
9.1 INT-REM-LAJ AZIMUTE REMOGAO DE LAJOTAS (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-FORA LICENCIADO) m2 260,00 | R$ 11,35 21,73%| R$ 13,82 | R$ 3.593,20 9,35%
9.2 INT-REM-PARAL AZIMUTE Eiﬁgga%gf PARALELEPIPEDOS (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-FORA (% 329,00 | R$ 12,65 21,73%| R$ 15,40 | R$ 5.066,60 13,19%
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EM
9.3 INT-DEM-CALC-PISO AZIMUTE BOTA-FORA LICENCIADO) m2 704,00 | R$ 14,30 21,73%| R$ 17,41 | R$ 12.256,64 31,90%
REMOGAO E TRANSPORTE DE MEIO-FIO EXISTENTE (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EM
9.4 INT-REM-MF AZIMUTE BOTA-FORA LICENCIADO) M 583,00 | R$ 10,21 21,73%| R$ 12,43 | R$ 7.246,69 18,86%
9.5 INT-DEM-CX AZIMUTE Egégéﬁég)DE CAIXA EXISTENTE (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-FORA UND 15,00 | R$ 204,26 21,73%| R$ 248,65 | R$ 3.729,75 9,71%
96 INT-DEM-MUR-ALV AZIMUTE Elihég(lslligg)DE MURO DE ALVENARIA (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-FORA M 12,00 | R$ 59,69 21.73%| R$ 72,66 | R$ 871,92 227%
97 INT-DEM-CERC AZIMUTE DEMOLICAO DE CERCA DE TELA METALICA (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA- M 28,00 | RS 32,12 21.73%| R$ 39,10 | R$ 1.094.80 2.85%
FORA LICENCIADO)
9.8 SIN-SEM-REMO-SEMAF AZIMUTE REMOGAO DE CONJUNTO SEMAFORICO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS ATE A SEDE DO DETRANS UNID. 1,00 | R$ 3.747,81 21,73%| R$ 4.562,21 | R$ 4.562,21 11,87%
CUSTO TOTAL DAS INTERFERENCIAS (INDICE INCC) =>| R$ 38.421,81 | 100,00% 0,97%
VALOR TOTAL =>| R$ 3.975.292,45 100,00%
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