
SERV-INI-PLA-OB Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88262 0,9260 34,96R$                 R$                     32,37 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,8520 24,33R$                 R$                     45,06 

Total (B) 77,43R$                      

77,43R$                      
1,00                            

77,43R$                      

(C) Materiais Origem Código Unidade Custo Unitário Consumo Custo unitário
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI 4417 M  R$                17,41 1,0000 17,41R$                      

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

SINAPI 4491 M  R$                  7,64 4,0000 30,56R$                      

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)

SINAPI 4813 M2  R$              400,00 1,0000 400,00R$                    

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI 5075 KG  R$                17,85 0,1100 1,96R$                        
Total (C) 449,93R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unidade  Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94962 M3  R$              445,78 0,0100 4,46R$                        

Total (D) 4,46R$                        

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

531,82R$                    

Composição de referência: PMJ C.P. 131200474157

Observação:

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - SERVIÇOS INICIAIS

Placa de obra em chapa de aço galvanizado

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total

Composições unitárias
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Composições unitárias

SERV-INI-PLA-AUC-DANC Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88262 0,9260 34,96R$                 R$                     32,37 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,8520 24,33R$                 R$                     45,06 

Total (B) 77,43R$                      

77,43R$                      
1,00                            

77,43R$                      

(C) Materiais Origem Código Unidade Custo Unitário Consumo Custo unitário
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI 4417 M  R$                17,41 1,0000 17,41R$                      

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

SINAPI 4491 M  R$                  7,64 4,0000 30,56R$                      

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)

SINAPI 4813 M2  R$              400,00 1,0000 400,00R$                    

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI 5075 KG  R$                17,85 0,1100 1,96R$                        
Total (C) 449,93R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unidade  Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94962 M3  R$              445,78 0,0100 4,46R$                        

Total (D) 4,46R$                        

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

531,82R$                    

Composição de referência: PMJ C.P. 131200474157

Observação:

Custo unitário da execução

Custo direto total

Placa com informações da AUC e DANC em chapa de aço galvanizado

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe
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Composições unitárias

SERV-INI-PLA-BID Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88262 0,9260 34,96R$                 R$                     32,37 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,8520 24,33R$                 R$                     45,06 

Total (B) 77,43R$                      

77,43R$                      
1,00                            

77,43R$                      

(C) Materiais Origem Código Unidade Custo Unitário Consumo Custo unitário
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI 4417 M  R$                17,41 1,0000 17,41R$                      

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

SINAPI 4491 M  R$                  7,64 4,0000 30,56R$                      

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)

SINAPI 4813 M2  R$              400,00 1,0000 400,00R$                    

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI 5075 KG  R$                17,85 0,1100 1,96R$                        
Total (C) 449,93R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unidade  Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94962 M3  R$              445,78 0,0100 4,46R$                        

Total (D) 4,46R$                        

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

531,82R$                    

Composição de referência: PMJ C.P. 131200474157

Observação:

Placa com informações do BID em chapa de aço galvanizado

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

ADM-ENG-CV-01 Unidade: mês

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI 93567 0,5000 25.727,09R$          R$              12.863,55 

Total (B) 12.863,55R$               

12.863,55R$               
1,00                            

12.863,55R$               

(C) Materiais Origem Código Unidade Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unidade  Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

12.863,55R$               

Composição de referência:

Observação:

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares (meio período)

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

ADM-TOP Unidade: mês

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 94296 0,5000 5.443,73R$           R$ 2.721,87
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 101389 1,0000 2.688,97R$           R$ 2.688,97

Total (B) R$ 5.410,84

5.410,84R$                 
1,00                            

5.410,84R$                 

(C) Materiais Origem Código Unidade Custo Unitário Consumo Custo unitário
TOPOGRAFIA (CESTA DAS INSTALAÇÕES) SICRO B8958 MÊS  R$           4.674,40 0,5000 2.337,20R$                 

Total (C) 2.337,20R$                 

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unidade  Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

7.748,04R$                 

Composição de referência:

Observação:

Custo unitário da execução

Custo direto total

Equipe de topografia com equipamentos (meio período)

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe
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Composições unitárias

ADM-TEC-CS Unidade: mês

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
TÉCNICO ESPECIALIZADO - MENSALISTA SICRO P9867 0,5000 7.553,14R$            R$                3.776,57 

Total (B) 3.776,57R$                 

3.776,57R$                 
1,00                            

3.776,57R$                 

(C) Materiais Origem Código Custo Unitário Consumo Custo unitário
EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

SINAPI 40863 MES  R$              270,51 0,5000 135,26R$                    

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

SINAPI 40864 MES  R$                15,46 0,5000 7,73R$                        

FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI 43470 MES  R$                11,14 0,5000 5,57R$                        

EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI 43494 MES  R$              153,54 0,5000 76,77R$                      

Total (C) 225,33R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unidade  Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

4.001,89R$                 

Composição de referência:

Observação:

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total

Técnico em comunicação social com encargos complementares
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Composições unitárias

ADM-TEC-MA Unidade: mês

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE SICRO P9897 0,5000 7.758,44R$            R$                3.879,22 

Total (B) 3.879,22R$                 

3.879,22R$                 
1,00                            

3.879,22R$                 

(C) Materiais Origem Código Custo Unitário Consumo Custo unitário
EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

SINAPI 40863 MES  R$              270,51 0,5000 135,26R$                    

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

SINAPI 40864 MES  R$                15,46 0,5000 7,73R$                        

FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI 43470 MES  R$                11,14 0,5000 5,57R$                        

EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI 43494 MES  R$              153,54 0,5000 76,77R$                      

Total (C) 225,33R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unidade  Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

4.104,54R$                 

Composição de referência:

Observação:

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Custo direto total

Técnico de meio ambiente com encargos complementares (meio período)

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

ADM-TEC-ST Unidade: mês

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI 100321 0,5000 8.162,06R$            R$                4.081,03 

Total (B) 4.081,03R$                 

4.081,03R$                 
1,00                            

4.081,03R$                 

(C) Materiais Origem Código Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unidade  Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

4.081,03R$                 

Composição de referência:

Observação:

Técnico de segurança do trabalho com encargos complementares 

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total

Planilha Orçamentária Analítica Rua Anêmonas (25430742)         SEI 24.0.248246-4 / pg. 8



Composições unitárias

ADM-LOCAL Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 101460 15,0000 4.304,03R$           64.560,45R$               

Total (B) 64.560,45R$               

64.560,45R$               
1,00                            

64.560,45R$               

(C) Materiais Origem Código Unidade Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unidade  Custo Unitário Consumo Custo unitário
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

AZIMUTE ADM-TEC-ST MÊS  R$           4.081,03 15,0000 61.215,45R$               

EQUIPE DE TOPOGRAFIA COM EQUIPAMENTOS (MEIO PERÍODO) AZIMUTE ADM-TOP MÊS  R$           7.748,04 15,0000 116.220,60R$             
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES (MEIO PERÍODO)

AZIMUTE ADM-ENG-CV-01 MÊS  R$         12.863,55 15,0000 192.953,25R$             

Total (D) 370.389,30R$             

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

434.949,75R$             

Composição de referência:

Observação:

Administração Local

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

PRO-ENG-AMB Unidade: mês

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
ENGENHEIRO SICRO P9812 1,0000 27.523,84R$         27.523,84R$               

Total (B) 27.523,84R$               

27.523,84R$               
1,00                            

27.523,84R$               

(C) Materiais Origem Código Unidade Custo Unitário Consumo Custo unitário
EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

SINAPI 40863 MES  R$              270,51 1,0000 270,51R$                    

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

SINAPI 40864 MES  R$                15,46 1,0000 15,46R$                      

FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI 43470 MES  R$                11,14 1,0000 11,14R$                      

EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI 43494 MES  R$              153,54 1,0000 153,54R$                    

Total (C) 450,65R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unidade  Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

27.974,49R$               

Composição de referência:

Observação:

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - PROGRAMAS 

Engenheiro ambiental com encargos complementares

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total

Planilha Orçamentária Analítica Rua Anêmonas (25430742)         SEI 24.0.248246-4 / pg. 10



Composições unitárias

PRO-ENG-FLO Unidade: mês

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
ENGENHEIRO SICRO P9812 1,0000 27.523,84R$         27.523,84R$               

Total (B) 27.523,84R$               

27.523,84R$               
1,00                            

27.523,84R$               

(C) Materiais Origem Código Unidade Custo Unitário Consumo Custo unitário
EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

SINAPI 40863 MES  R$              270,51 1,0000 270,51R$                    

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

SINAPI 40864 MES  R$                15,46 1,0000 15,46R$                      

FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI 43470 MES  R$                11,14 1,0000 11,14R$                      

EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI 43494 MES  R$              153,54 1,0000 153,54R$                    

Total (C) 450,65R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unidade  Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

27.974,49R$               

Composição de referência:

Observação:

Engenheiro florestal com encargos complementares

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

PRO-CM-SOC Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                            
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unidade Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unidade  Custo Unitário Consumo Custo unitário
TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

AZIMUTE ADM-TEC-CS MÊS  R$           4.001,89 1,3636 5.457,12R$                 

INSERÇÃO EM RÁDIO 30 SEG COTAÇÃO COT-08 UNID  R$                91,50 8,0000 732,00R$                    
INSERÇÕES EM JORNAIS 1/2 PÁGINA (PORTAL ONLINE E/OU JORNAL 
IMPRESSO)

COTAÇÃO COT-09 UNID  R$           3.240,00 8,0000 25.920,00R$               

Total (D) 32.109,12R$               

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

32.109,12R$               

Composição de referência:

Observação:

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Serviços pertinentes ao Programa de Comunicação Social

Custo horário da execução (A + B)

Custo direto total
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Composições unitárias

PRO-CT-SUP-VEG Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                            
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unidade Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unidade  Custo Unitário Consumo Custo unitário
ENGENHEIRO FLORESTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AZIMUTE PRO-ENG-FLO MÊS  R$         27.974,49 0,1818 5.086,27R$                 
TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
(MEIO PERÍODO)

AZIMUTE ADM-TEC-MA MÊS  R$           4.104,54 0,1818 746,28R$                    

Total (D) 5.832,55R$                 

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

5.832,55R$                 

Composição de referência:

Observação:

Serviços pertinentes ao Programa de Controle de Supressão de Vegetação

Custo horário da execução (A + B)

Custo direto total

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Planilha Orçamentária Analítica Rua Anêmonas (25430742)         SEI 24.0.248246-4 / pg. 13



Composições unitárias

PRO-EDU-AMB Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                            
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unidade Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unidade  Custo Unitário Consumo Custo unitário
ENGENHEIRO AMBIENTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AZIMUTE PRO-ENG-AMB MÊS  R$         27.974,49 1,3636 38.147,03R$               
TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
(MEIO PERÍODO)

AZIMUTE ADM-TEC-MA MÊS  R$           4.104,54 1,3636 5.597,10R$                 

Total (D) 43.744,13R$               

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

43.744,13R$               

Composição de referência:

Observação:

Serviços pertinentes ao Programa de Educação Ambiental

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

CAN-BAN-QUI Unidade: mês

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                            
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unidade Custo Unitário Consumo Custo unitário
FITA SUBTERRÂNEA PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO COTAÇÃO COT-11 M  R$                  0,84 2,0000 1,68R$                        

Total (C) 1,68R$                        

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unidade  Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

1,68R$                        

Composição de referência:

Observação:

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - CANTEIRO DE OBRAS

Aluguel de banheiro quimíco para obra com 03 limpezas semanais

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

CAN-GALP-ABER Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B)

-R$                         
1,00                            
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unidade Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unidade  Custo Unitário Consumo Custo unitário
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI 92544 M2  R$                39,59 1,0000 39,59R$                      

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 
COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

SINAPI 94210 M2  R$                48,48 1,0000 48,48R$                      

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

SINAPI 100327 M  R$                56,95 0,1786 10,17R$                      

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

SINAPI 96531 M2  R$              113,07 0,5714 64,61R$                      

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

SINAPI 96555 M3  R$              796,99 0,1429 113,86R$                    

PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO 
QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. 
AF_03/2024

SINAPI 105064 M  R$              161,72 0,5714 92,41R$                      

Total (D) 369,12R$                    

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO 
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA LIVRE

SICRO 5909007 T  R$                17,94 0,1429 2,56R$                        

Total (E) 2,56                            

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM  R$                  0,65 0,1429 8,00 0,74R$                        

Total (F) 0,74                            

372,42R$                    

Composição de referência:

Observação:

Custo direto total

Galpão aberto para área de armação

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução
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Composições unitárias

CAN-SEP-RES Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88262 1,1155                                             R$                34,96 39,00R$                      

Total (B) 39,00R$                      

39,00R$                      
1,00                            

39,00R$                      

(C) Materiais Origem Código Unidade Custo Unitário Consumo Custo unitário

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO 
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

SINAPI 98441 M2  R$              105,03 0,1449 15,22R$                      

Total (C) 15,22R$                      

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unidade  Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

54,22R$                      

Composição de referência: PMJ C.P. 1312301144141

Observação:

Implantação de separador de resíduos no canteiro de obras

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

CAN-PORT Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88315 0,5000                                             R$                33,24 16,62R$                      
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 2,0000                                             R$                24,33 48,66R$                      

Total (B) 65,28R$                      

65,28R$                      
1,00                            

65,28R$                      

(C) Materiais Origem Código Unidade Custo Unitário Consumo Custo unitário

PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, 
COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, 
ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

SINAPI 37561 M2  R$              599,06 1,0000 599,06R$                    

Total (C) 599,06R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unidade  Custo Unitário Consumo Custo unitário
VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO FCK 20MP AZIMUTE OCO-CONF-VT M  R$                55,08 1,0000 55,08R$                      

Total (D) 55,08R$                      

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

719,42R$                    

Composição de referência:

Observação:

Portão de acesso ao canteiro de obras h=2,00 metros

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

CAN-ENT-ENERG Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                            
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unidade Custo Unitário Consumo Custo unitário
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 
10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

SINAPI 41199 UN  R$              696,18 1,0000 696,18R$                    

Total (C) 696,18R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unidade  Custo Unitário Consumo Custo unitário
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA 
DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

SINAPI 101489 UN  R$           1.709,54 1,0000 1.709,54R$                 

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

SINAPI 100579 UN  R$              658,51 1,0000 658,51R$                    

Total (D) 2.368,05R$                 

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM 
GUINDAUTO DE 20 T.M

SICRO 5915373 T  R$                18,21 2,0000 36,42R$                      

Total (E) 36,42R$                      

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 
T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA

SICRO 5914614 TKM  R$                  1,76 2,0000 7,00 24,64R$                      

Total (F) 24,64R$                      

3.125,29R$                 

Composição de referência:

Observação:

Custo unitário da execução

Custo direto total

Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com poste, com caixa de sobrepor, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a - fornecimento e instalação 

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe
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Composições unitárias

CAN-DEST-ESG Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI 88267 1,0000                                             R$                33,63 33,63R$                      

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 4,0000                                             R$                24,33 97,32R$                      
Total (B) 130,95R$                    

130,95R$                    
1,00                            

130,95R$                    

(C) Materiais Origem Código Unidade Custo Unitário Consumo Custo unitário
FITA SUBTERRÂNEA PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO COTAÇÃO COT-11 M  R$                  0,84 2,0000 1,68R$                        
TÊ COLETOR ESGOTO BBP SEM ANEL 150X150MM TIGRE COTAÇÃO COT-12 UNID  R$              383,80 1,0000 383,80R$                    
REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL

SINAPI 20047 UN  R$                48,04 1,0000 48,04R$                      

CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE 
COLETORA ESGOTO

SINAPI 1863 UN  R$                50,85 1,0000 50,85R$                      

TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA 
REDE COLETORA ESGOTO

SINAPI 7274 UN  R$                61,34 1,0000 61,34R$                      

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REGISTRO T-9 COTAÇÃO COT-13 UNID  R$              122,67 1,0000 122,67R$                    
Total (C) 668,38R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unidade  Custo Unitário Consumo Custo unitário
LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 SINAPI 99063 M  R$                12,50 63,0000 787,50R$                    
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

SINAPI 90082 M3  R$                10,51 32,7600 344,31R$                    

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

SINAPI 101616 M2  R$                  7,38 40,9500 302,21R$                    

LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MANUAL SICRO 2003767 M³  R$              144,90 20,4750 2.966,83R$                 
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

SINAPI 93368 M3  R$                22,30 12,2850 273,96R$                    

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                  5,67 12,2850 69,66R$                      

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 
MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

SINAPI 90694 M  R$                40,11 63,0000 2.526,93R$                 

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM 
PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

SINAPI 98110 UN  R$              386,40 1,0000 386,40R$                    

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, 
DN = 300 X *300* MM

SINAPI 41474 UN  R$                78,33 1,0000 78,33R$                      

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_06/2022

SINAPI 89482 UN  R$                42,06 3,0000 126,18R$                    

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI 86883 UN  R$                12,14 4,0000 48,56R$                      

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI 89724 UN  R$                11,37 8,0000 90,96R$                      

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI 89731 UN  R$                15,40 2,0000 30,80R$                      

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI 89744 UN  R$                27,58 8,0000 220,64R$                    

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI 89726 UN  R$                11,57 2,0000 23,14R$                      

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI 104344 UN  R$                39,80 7,0000 278,60R$                    

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI 89796 UN  R$                42,56 5,0000 212,80R$                    

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

SINAPI 89778 UN  R$                18,53 6,0000 111,18R$                    

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

SINAPI 89508 M  R$                16,98 6,0000 101,88R$                    

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

SINAPI 89509 M  R$                22,79 3,0000 68,37R$                      

Total (D) 9.049,24R$                 

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 12,2850 91,40R$                      

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 20,4750 152,33R$                    

Total (E) 243,73R$                    

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 12,2850 19,00 606,88R$                    

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 20,4750 20,00 1.064,70R$                 

Total (F) 1.671,58R$                 

11.763,88R$               

Composição de referência:

Observação:

Custo direto total

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Ligação e destinação de esgoto sanitário

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

CAN-LIG-AGUA Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                            
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unidade Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unidade  Custo Unitário Consumo Custo unitário
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM 
PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_03/2024

SINAPI 95634 UN  R$              209,84 1,0000 209,84R$                    

HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2024

SINAPI 95673 UN  R$              175,65 1,0000 175,65R$                    

EXECUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, 
REBOCADO, BASE EM CONCRETO ARMADO (TRADO E BALDRAME) E 
PINGADEIRA (H=2,00M SENDO 1,70M DE ALVENARIA E 0,30M DE VIGA 
DE BALDRAME)

AZIMUTE OCO-MURO M  R$              501,59 1,0000 501,59R$                    

LIGAÇÃO PREDIAL DE REDE DE ÁGUA AZIMUTE INT-LIG-AGUA UND  R$              901,66 1,0000 901,66R$                    
Total (D) 1.788,74R$                 

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

1.788,74R$                 

Composição de referência:

Observação:

Custo direto total

Ligação de água, mureta, hidrometro, kit cavalete - fornecimento e instalação 

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução
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Composições unitárias

CANT-PISO-CONC Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, 
MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI 95276 1,0000                                            1,5000                   -                    R$          3,03 -R$             4,55R$                        

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91283 1,0000                                            0,0524                   -                    R$        11,55 -R$             0,61R$                        

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91285 1,0000                                            -                         0,0836 -R$              R$          0,98 0,08R$                        

Total (A) 5,24R$                        

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88262 0,1805                                             R$                34,96 6,31R$                        
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 0,1388                                             R$                33,51 4,65R$                        
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,4243                                             R$                24,33 10,32R$                      

Total (B) 21,28R$                      

26,52R$                      
1,00                            

26,52R$                      

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA SINAPI 3777 M2  R$                  1,97 1,1280 2,22R$                        
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

SINAPI 4460 M  R$                22,58 0,2500 5,65R$                        

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

SINAPI 4517 M  R$                  2,67 0,2000 0,53R$                        

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

SINAPI 1527 M3  R$              599,54 0,0805 48,26R$                      

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

SINAPI 7156 M2  R$                26,77 1,1000 29,45R$                      

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

SINAPI 4718 M3  R$              112,50 0,1650 18,56R$                      

Total (C) 104,67R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$                         

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO 
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA LIVRE

SICRO 5909007 T  R$                17,94 0,1932 3,47R$                        

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 0,1815 1,35R$                        

Total (E) 4,82R$                        

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM  R$                  0,65 0,1932 8,00 1,00R$                        

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 0,1815 20,00 9,44R$                        

Total (F) 10,44R$                      

146,45R$                    

Composição de referência: PMJ C.P. 131181023737

Observação:

Execução de piso de concreto com concreto fck 25 mpa, usinado, acabamento mecânico, espessura 7 cm, tela de aço e  junta serrada 

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

TRP-CARG-TRANSP BF Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,00 1,0000  R$      234,85 234,85R$                    

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 91386 14,00 1,0000  R$      280,60 3.928,40R$                 

Total (A) 4.163,25R$                 

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,00  R$                24,33 h 24,33R$                      

Total (B) 24,33R$                      

4.187,58R$                 
116,00                        
36,10R$                      

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                  5,67 1,0000 5,67R$                        

Total (D) 5,67R$                        

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (F) -R$                         

41,77R$                      

Composição de referência: SICRO 5502836

Observação:

Escavação, Carga e transporte em Material de 1a. Categoria, com escavadeira hidráulica, incluso destinação do BF 

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

TRP-CORT-TRANSP-ARV Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,00  R$                24,33 h 24,33R$                      

Total (B) 24,33R$                      

24,33R$                      
116,00                        

0,21R$                        

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                  5,67 0,2121 1,20R$                        

DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M SICRO 5501701 UN  R$                39,43 1,0000 39,43R$                      
CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES SICRO 4915768 M³  R$                15,48 0,2121 3,28R$                        

Total (D) 43,91R$                      

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100952 TXKM  R$                  3,02 0,11 19,00 6,31                            

Total (F) 6,31R$                        

50,43R$                      

Composição de referência: SICRO 5502836

Observação:

Corte, destocamento e destinação final de árvores

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

PAV-RACHAO Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5932 1,0000 0,0110 0,0000  R$      287,34  R$      287,34 3,16R$                        

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5934 1,0000 0,0000 0,0530  R$      113,42  R$      113,42 6,01R$                        

Total (A) 9,17                            

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -                              

9,17                            
1,00                            
9,17                            

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PÓ DE PEDRA SICRO M1135 M³  R$              119,71 0,1000 11,97R$                      

Total (C) 11,97                          

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

SINAPI 96399 M3  R$              133,29 1,0000 133,29R$                    

Total (D) 133,29R$                    

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 1,2000 8,93R$                        

Total (E) 8,93R$                        

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário CONSUMO DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 1,2000 20,00 62,40R$                      

Total (F) 62,40R$                      

225,76R$                    

Composição de referência:

Observação: Consumo de Rachão de 1,10 m³, conforme composição 96399, considerado também 0,10 m3 de Pó de Pedra. 

Custo direto total

Custo unitário da execução

Execução e compactação de reforço e sub base para pavimentação de pedra rachão  - inclusive carga e transporte

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
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Composições unitárias

PAV-BASE-BGS Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                              

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -                              

-                              
1,00                            
-                              

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-                              

Total (C) -                              

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

SINAPI 96396 M3  R$              192,00 1,0000 192,00R$                    

Total (D) 192,00R$                    

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 1,4700 10,94R$                      

Total (E) 10,94R$                      

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 1,4700 20,00 76,44R$                      

Total (F) 76,44R$                      

279,38R$                    

Composição de referência:

Observação: Considerado o consumo de 1,4667m³ de material petreo para produção de 1m³ de Brita Graduada

Custo horário da execução (A + B)

Execução e compactação de base para pavimentação de brita graduada  - inclusive carga e transporte

Custo direto total

Custo unitário da execução
Produção da equipe
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Composições unitárias

PAV-IMP-EAI Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5839 0,0020                                            1,0000                   -                   9,62R$           9,62R$           0,02R$                        

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5841 0,0040                                            1,0000                   -                   4,84R$           4,84R$           0,02R$                        

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI 83362 0,0010                                            1,0000                   -                   279,83R$       279,83R$       0,28R$                        

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

SINAPI 91486 0,0049                                            1,0000                   -                   72,86R$         72,86R$         0,36R$                        

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 89035 0,0017                                            1,0000                   -                   137,50R$       137,50R$       0,23R$                        

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 89036 0,0041                                            1,0000                   -                   49,55R$         49,55R$         0,20R$                        

Total (A) 1,11R$                        

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,0058                                             R$                24,33 0,14R$                        

Total (B) 0,14R$                        

1,25R$                        
1,00                            
1,25R$                        

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI) COTAÇÃO COT-04 M²  R$           4.737,67 0,0013 6,16R$                        

Total (C) 6,16R$                        

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-                              

Total (D) -                              

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                              

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

7,41R$                        

Composição de referência: prefeitura 131210890917

Observação:

Execução de imprimação com emulsão asfáltica para imprimação

Custo horário da execução (A + B)

Custo direto total

Produção da equipe
Custo unitário da execução
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Composições unitárias

PAV-PINT-RR1C Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 89035 0,0004                                            1,0000                   -                   137,50R$       137,50R$       0,06R$                        

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 89036 0,0015                                            1,0000                   -                   49,55R$         49,55R$         0,07R$                        

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI 83362 0,0018                                            1,0000                   -                   279,83R$       279,83R$       0,50R$                        

Total (A) 0,63R$                        

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,0109                                             R$                24,33 0,27R$                        

Total (B) 0,27R$                        

0,90R$                        
1,00                            
0,90R$                        

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C COTAÇÃO COT-05 M²  R$           4.603,33 0,0005 2,30                            

Total (C) 2,30                            

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-                              

Total (D) -                              

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                              

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

3,20R$                        

Composição de referência: prefeitura 131210890918

Observação:

Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1c

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

PAV-CAPA-FXC Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-R$                         
-R$                         

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-R$                         

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                            
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$                         

Total (C) -                              

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI 95995 M3  R$           1.869,68 1,0000 1.869,68R$                 

Total (D) 1.869,68R$                 

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100986 M3  R$                  9,52 1,0000 9,52R$                        

Total (E) 9,52R$                        

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 1,0000 23,00 59,80R$                      

Total (F) 59,80R$                      

1.939,00R$                 

Composição de referência: SINAPI 95995

Observação: 

Produção da equipe

Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico com Asfalto Faixa "C" (CBUQ) - Inclusive fornecimento, carga e transporte 

Custo horário da execução (A + B)

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

PAV-CAPA-FXB Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                            
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$                         

Total (C) -                              

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI 95996 M3  R$           1.618,75 1,0000 1.618,75R$                 

Total (D) 1.618,75R$                 

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100986 M3  R$                  9,52 1,0000 9,52R$                        

Total (E) 9,52R$                        

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 1,0000 23,00 59,80R$                      

Total (F) 59,80R$                      

1.688,07R$                 

Composição de referência: SINAPI 95996

Observação: 

Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico com Asfalto Faixa "B" (Binder) - Inclusive fornecimento, carga e transporte 

Custo direto total

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

PAV-BGTC Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5684 1,0000 0,0100 0,0000  R$      162,95 1,63R$                        

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5685 1,0000 0,0000 0,0250  R$        66,75 1,67R$                        

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5901 1,0000 0,0020 0,0000  R$      332,82 0,67R$                        

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5903 1,0000 0,0000 0,0330  R$        77,48 2,56R$                        

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5932 1,0000 0,0080 0,0000  R$      287,34 2,30R$                        

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5934 1,0000 0,0000 0,0270  R$      113,42 3,06R$                        

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

SINAPI 96463 1,0000 0,0040 0,0000  R$      216,20 0,86R$                        

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

SINAPI 96464 1,0000 0,0000 0,0310  R$        89,92 2,79R$                        

Total (A) 15,54R$                      

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,0350  R$                24,33 0,85R$                        

Total (B) 0,85R$                        

16,39R$                      
1,00                            

16,39R$                      

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020 SINAPI 96394 M3  R$              241,66 1,0000 241,66R$                    

Total (D) 241,66R$                    

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 1,5000 11,16R$                      

Total (E) 11,16R$                      

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 1,5000 20,00 78,00R$                      

Total (F) 78,00R$                      

347,21R$                    

Composição de referência: SINAPI 96397

Observação:

Execução e compactação de base e/ou sub-base para pavimentação de brita graduada tratada com cimento

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

PAV-RIG-PO Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA COM 4 M - 4,10 KW SICRO E9586 1,0000 0,0241 0,0161  R$          8,73  R$          0,59 0,22R$                        

Total (A) 0,22R$                        

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2400  R$                24,33 5,84R$                        
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 0,0800  R$                33,51 2,68R$                        

Total (B) 8,52R$                        

8,74R$                        
1,00                            
8,74R$                        

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ADITIVO DE CURA PARA CONCRETO SICRO M2152 KG  R$                11,59 1,0000 11,59R$                      

Total (C) 11,59R$                      

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO FCTM,K = 4,5 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL 
DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

SICRO 1107871 M³  R$              450,38 1,0500 472,90R$                    

SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E 
ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO

SICRO 4011537 M  R$                20,49 0,7800 15,98R$                      

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

SINAPI 92888 KG  R$                10,89 4,7100 51,29R$                      

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI 92919 KG  R$                12,66 0,1700 2,15R$                        

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI 92917 KG  R$                14,67 3,0900 45,33R$                      

Total (D) 587,65R$                    

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO 
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA LIVRE

SICRO 5909007 T  R$                17,94 2,5200 45,21R$                      

Total (E) 45,21R$                      

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM  R$                  0,65 2,5200 8,00 13,10R$                      

Total (F) 13,10R$                      

666,29R$                    

Composição de referência: PMJ C.P. 131190831458

Observação:

Custo direto total

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Execução de pavimento de concreto simples com fctk,m=4,5MPa (28 dias) esp 20cm, com juntas longitudinais/transversais (com selante e cordão de 
polipropileno Ø 6cm), juntas de encontro (com selante e isopor 20mm), barras de transferência nas juntas transversais (aço CA Ø25mm a cada 30cm 
com 46cm de comprimento) apoiadas em cavalete (aço CA Ø8mm) e  barras de ligação nos encontros com meio-fio (aço CA Ø10mm a cada 60cm com 
50cm de comprimento) - Estrutura do ponto de ônibus

Custo unitário da execução
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Composições unitárias

PAV-RIG-ES Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA COM 4 M - 4,10 KW SICRO E9586 1,0000 0,0241 0,0161  R$          8,73  R$          0,59 0,22R$                        

Total (A) 0,22R$                        

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2400  R$                24,33 5,84R$                        
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 0,0800  R$                33,51 2,68R$                        

Total (B) 8,52R$                        

8,74R$                        
1,00                            
8,74R$                        

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ADITIVO DE CURA PARA CONCRETO SICRO M2152 KG  R$                11,59 1,0000 11,59R$                      
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO 
DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA 
DIAGONAL = 4,2 MM

SINAPI 42407 M  R$                  6,11 5,9630 36,43R$                      

Total (C) 48,02R$                      

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO FCTM,K = 4,5 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL 
DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

SICRO 1107871 M³  R$              450,38 1,0500 472,90R$                    

SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E 
ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO

SICRO 4011537 M  R$                20,49 0,7800 15,98R$                      

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

SINAPI 97090 KG  R$                14,70 14,6667 215,60R$                    

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI 92919 KG  R$                12,66 2,2210 28,12R$                      

Total (D) 732,60R$                    

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO 
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA LIVRE - peças pré-moldadas

SICRO 5909007 T  R$                17,94 2,5200 45,21R$                      

Total (E) 45,21R$                      

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM  R$                  0,65 2,5200 8,00 13,10R$                      

Total (F) 13,10R$                      

847,67R$                    

Composição de referência: PMJ C.P. 131190831458

Observação:

Execução de pavimento de concreto simples com fctk,m=4,5MPa (28 dias) esp 15cm, com juntas longitudinais/transversais (com selante e cordão de 
polipropileno Ø 6cm), juntas de encontro (com selante e isopor 20mm), barras de ligação nas juntas longitudinais (aço CA Ø10mm a cada 60cm com 
100cm de comprimento) e  barras de ligação nos encontros com meio-fio (aço CA Ø10mm a cada 60cm com 50cm de comprimento) - Pavimento sobre 
estrutura pré moldada 

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo direto total

Custo unitário da execução
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Composições unitárias

PAV-REM-RA Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                            
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-                              

Total (C) -                              

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO SICRO 4915667 M³  R$                12,30 1,0000 12,30R$                      
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                  5,67 1,0000 5,67R$                        

Total (D) 17,97R$                      

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 1,0000 7,44R$                        

Total (E) 7,44R$                        

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 1,0000 19,00 49,40R$                      

Total (F) 49,40R$                      

74,81R$                      

Composição de referência: SICRO 4915667

Observação:

Custo direto total

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Remoção mecanizada de revestimento asfáltico (incluso carga, transporte, descarga em bota-fora licenciado)

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

PAV-REM-MG Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                            
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$                         

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO SICRO 4915669 M³  R$                  7,65 1,0000 7,65R$                        
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                  5,67 1,0000 5,67R$                        

Total (D) 13,32R$                      

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 1,0000 7,44R$                        

Total (E) 7,44R$                        

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 1,0000 19,00 49,40R$                      

Total (F) 49,40R$                      

70,16R$                      

Composição de referência: SICRO 4915669

Observação:

Custo unitário da execução
Produção da equipe

Custo direto total

Remoção mecanizada de camada granular do pavimento (incluso carga, transporte, descarga em bota-fora licenciado)

Custo horário da execução (A + B)

Planilha Orçamentária Analítica Rua Anêmonas (25430742)         SEI 24.0.248246-4 / pg. 35



Composições unitárias

DRE-LIG-20cm Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,000                                              0,0690                   -                    234,85 -R$             16,20R$                      

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,000                                              -                         0,1460             -R$              99 14,45R$                      

Total (A) 30,65R$                      

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,3270                                             R$                17,57 5,75R$                        
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,6540                                             R$                24,33 15,91R$                      

Total (B) 21,66R$                      

52,31R$                      
1,00                            

52,31R$                      

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM

SINAPI 37449 M  R$                26,75 4,0000 107,00R$                    

Total (C) 107,00R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3  R$              730,17 0,0090 6,57R$                        

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

SINAPI 102276 M3  R$                11,83 2,6400 31,23R$                      

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                  5,67 2,6400 14,97R$                      

ATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA ATÉ 1,50M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M, COM MATERIAL DE JAZIDA. INCLUSO 
MATERIAL E TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<1,5-

PROF<1,5
M³  R$              197,74 2,6100 516,10R$                    

Total (D) 568,87R$                    

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 3,3000 19,00 163,02R$                    

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                  2,37 0,0346 7,00 0,57R$                        

Total (F) 163,59R$                    

891,77R$                    

Composição de referência: SINAPI 95566

Observação:

Custo direto total

Ligação pluvial com tubo de 20cm (incluso material de reaterro e destinação do material para BF)

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - DRENAGEM
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Composições unitárias

DRE-TUB-30 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000                                            0,06900                 -                    R$      234,85  R$              -   16,20R$                      

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000                                            -                         0,146  R$              -    R$        99,00 14,45R$                      

Total (A) 30,65R$                      

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,3270                                             R$                17,57 5,75R$                        
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,6540                                             R$                24,33 15,91R$                      

Total (B) 21,66R$                      

52,31R$                      
1,00                            

52,31R$                      

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

SINAPI 7790 M  R$                52,90 1,0300 54,49R$                      

Total (C) 54,49R$                      

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

SINAPI 102276 M3  R$                11,83 1,2800 15,14R$                      

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                  5,67 1,2800 7,26R$                        

ATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA ATÉ 1,50M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M, COM MATERIAL DE JAZIDA. INCLUSO 
MATERIAL E TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<1,5-

PROF<1,5
M³  R$              197,74 1,1500 227,40R$                    

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3  R$              730,17 0,0010 0,73R$                        

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$              131,94 0,0600 7,92R$                        
Total (D) 258,45R$                    

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101463 T  R$                48,65 0,0778 3,78R$                        

Total (E) 3,78R$                        

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 1,6000 19,00 79,04R$                      

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                  2,37 0,0778 7,00 1,29R$                        

Total (F) 80,33R$                      

449,36R$                    

Composição de referência: SINAPI 95566

Observação:

Custo unitário da execução

Custo direto total

Rede de drenagem com tubos Ø 30 cm com escavação até 1,50 m de profundidade, Incluso Esc, Reat. com material (Saibro) e lastro de Brita e 
destinação do material de Esc.

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe
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Composições unitárias

DRE-TUB-40-ESC<1,5 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000                                            -                         0,10330           -R$              99 10,23R$                      

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000                                            0,0532 -                    234,85 -R$             12,49R$                      

Total (A) 22,72R$                      

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,4757                                             R$                24,33 11,57R$                      
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,2379                                             R$                17,57 4,18R$                        

Total (B) 15,75R$                      

38,47R$                      
1,00                            

38,47R$                      

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

SINAPI 7785 M  R$                58,37 1,0300 60,12R$                      

Total (C) 60,12R$                      

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

SINAPI 102276 M3  R$                11,83 1,2800 15,14R$                      

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                  5,67 1,2800 7,26R$                        

ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA SICRO 2003864 H  R$                13,93 0,6000 8,36R$                        
ATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA ATÉ 1,50M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M, COM MATERIAL DE JAZIDA. INCLUSO 
MATERIAL E TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<1,5-

PROF<1,5
M³  R$              197,74 1,0743 212,44R$                    

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3  R$              730,17 0,0016 1,17R$                        

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$              131,94 0,0800 10,56R$                      
Total (D) 254,93R$                    

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101014 T  R$                44,44 0,1382 6,14R$                        

Total (E) 6,14R$                        

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 1,6000 19,00 79,04R$                      

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                  2,37 0,1382 7,00 2,29R$                        

Total (F) 81,33R$                      

440,99R$                    

Composição de referência: SINAPI 92219

Observação:

Produção da equipe

Custo direto total

Rede de drenagem com tubos Ø 40 cm com escavação até 1,50 m de profundidade. Incluso Esc, Reat. com material (Saibro), Lastro de Brita e 
destinação do material de Esc.

Custo horário da execução (A + B)

Custo unitário da execução
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Composições unitárias

DRE-TUB-60-ESC<1,5 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000                                            -                         0,16000           -R$              99 15,84R$                      

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000                                            0,0824 -                    234,85 -R$             19,35R$                      

Total (A) 35,19R$                      

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,7368                                             R$                24,33 17,93R$                      
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,3684                                             R$                17,57 6,47R$                        

Total (B) 24,40R$                      

59,59R$                      
1,00                            

59,59R$                      

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

SINAPI 7793 M  R$                97,78 1,0300 100,71R$                    

Total (C) 100,71R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

SINAPI 102276 M3  R$                11,83 1,9200 22,71R$                      

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                  5,67 1,9200 10,89R$                      

ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA SICRO 2003864 H  R$                13,93 0,6000 8,36R$                        
ATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA ATÉ 1,50M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M, COM MATERIAL DE JAZIDA. INCLUSO 
MATERIAL E TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<1,5-

PROF<1,5
M³  R$              197,74 1,5173 300,02R$                    

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3  R$              730,17 0,0047 3,43R$                        

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$              131,94 0,1200 15,83R$                      
Total (D) 361,24R$                    

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101463 T  R$                48,65 0,3110 15,13R$                      

Total (E) 15,13R$                      

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 2,4000 19,00 118,56R$                    

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                  2,37 0,3110 7,00 5,16R$                        

Total (F) 123,72R$                    

660,39R$                    

Composição de referência: SINAPI 92221

Observação:

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Custo direto total

Rede de drenagem com tubos Ø 60 cm com escavação até 1,50 m de profundidade. Incluso Esc, Reat. com material (Saibro), Lastro de Brita e 
destinação do material de Esc.

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

DRE-TUB-60-ESC1,5<2 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000                                            0,16000           -R$              99 15,84R$                      

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000                                            0,0824  234,85 -R$             19,35R$                      

Total (A) 35,19R$                      

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,7368                                             R$                24,33 17,93R$                      
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,3684                                             R$                17,57 6,47R$                        

Total (B) 24,40R$                      

59,59R$                      
1,00                            

59,59R$                      

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

SINAPI 7793 M  R$                97,78 1,0300 100,71R$                    

Total (C) 100,71R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SINAPI 90102 M3  R$                12,36 2,2200 27,44R$                      

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                  5,67 2,2200 12,59R$                      

ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA SICRO 2003864 H  R$                13,93 0,6000 8,36R$                        
ATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA ATÉ 1,50M, 
PROFUNDIDADE DE 1,50M A 3,00 M, COM MATERIAL DE JAZIDA. 
INCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<1,5-

PROF1,5<3
M³  R$              191,81 1,8173 348,57R$                    

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,50M A 3,00M, LARGURA MENOR QUE 1,50M 
AF_08/2020. 

AZIMUTE DRE-ESCOR-LARG<1,5 M²  R$                18,57 3,7000 68,71R$                      

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$              131,94 0,1200 15,83R$                      
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3  R$              730,17 0,0047 3,43R$                        

Total (D) 484,93R$                    

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101463 T  R$                48,65 0,3110 15,13R$                      

Total (E) 15,13R$                      

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 2,7750 19,00 137,09R$                    

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                  2,37 0,3110 7,00 5,16R$                        

Total (F) 142,25R$                    

802,61R$                    

Composição de referência: SINAPI 92221

Observação:

Rede de drenagem com tubos Ø 60 cm com escavação 1,50 m à 2,00 m de profundidade. Incluso Esc, Reat. com material (Saibro), Lastro de Brita, 
destinação do material de Esc. e Escoramento.

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-TUB-80-ESC1,5<2 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000 0,1116 0,0000  R$      234,85  R$              -   26,21R$                      

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000 0,0000 0,21670            R$              -    R$        99,00 21,45R$                      

Total (A) 47,66R$                      

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,9980                                             R$                24,33 24,28R$                      
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,4990                                             R$                17,57 8,77R$                        

Total (B) 33,05R$                      

80,71R$                      
1,00                            

80,71R$                      

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,80 M SICRO M2171 M  R$              337,93 1,0300 348,06R$                    

Total (C) 348,06R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

SINAPI 102278 M3  R$                  9,87 2,9600 29,22R$                      

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                  5,67 2,9600 16,78R$                      

ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA SICRO 2003864 H  R$                13,93 0,8000 11,14R$                      
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111HP), LARGURA 
MAIOR QUE 1,50M, PROFUNDIDADE DE 1,50M A 3,00 M, COM MATERIAL 
DE JAZIDA. INCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG>1,5-

PROF1,5<3
M³  R$              196,81 2,2973 452,14R$                    

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,50 A 3,00M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,50M 
E MENOR QUE 2,50M. AF_08/2020. 

AZIMUTE DRE-ESCOR-LARG 1,5 a 3,0 M²  R$                29,08 3,7000 107,60R$                    

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$              131,94 0,1600 21,11R$                      
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3  R$              730,17 0,0093 6,79R$                        

Total (D) 644,78R$                    

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101465 T  R$                28,57 0,5529 15,80R$                      

Total (E) 15,80R$                      

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 3,7000 19,00 182,78R$                    

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                  2,37 0,5529 7,00 9,17R$                        

Total (F) 191,95R$                    

1.281,30R$                 

Composição de referência: SINAPI 92223

Observação:

Custo unitário da execução
Produção da equipe

Rede de drenagem com tubos Ø 80 cm com escavação 1,50 m à 2,00 m de profundidade. Incluso Esc, Reat. com material (Saibro), Lastro de Brita, 
destinação do material de Esc. e Escoramento.

Custo horário da execução (A + B)

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-TUB-80-ESC2<2,5 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000 0,1116 0,0000  R$      234,85  R$              -   26,21R$                      

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000 0,0000 0,21670            R$              -    R$        99,00 21,45R$                      

Total (A) 47,66R$                      

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,9980                                             R$                24,33 24,28R$                      
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,4990                                             R$                17,57 8,77R$                        

Total (B) 33,05R$                      

80,71R$                      
1,00                            

80,71R$                      

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,80 M SICRO M2171 M  R$              337,93 1,0300 348,06R$                    

Total (C) 348,06R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

SINAPI 102278 M3  R$                  9,87 3,7600 37,11R$                      

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                  5,67 3,7600 21,32R$                      

ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA SICRO 2003864 H  R$                13,93 0,8000 11,14R$                      
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111HP), LARGURA 
MAIOR QUE 1,50M, PROFUNDIDADE DE 1,50M A 3,00 M, COM MATERIAL 
DE JAZIDA. INCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG>1,5-

PROF1,5<3
M³  R$              196,81 3,0973 609,59R$                    

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,50 A 3,00M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,50M 
E MENOR QUE 2,50M. AF_08/2020. 

AZIMUTE DRE-ESCOR-LARG 1,5 a 3,0 M²  R$                29,08 4,7000 136,68R$                    

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$              131,94 0,1600 21,11R$                      
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3  R$              730,17 0,0093 6,79R$                        

Total (D) 843,74R$                    

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101465 T  R$                28,57 0,5529 15,80R$                      

Total (E) 15,80R$                      

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 4,7000 19,00 232,18R$                    

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                  2,37 0,5529 7,00 9,17R$                        

Total (F) 241,35R$                    

1.529,66R$                 

Composição de referência: SINAPI 92223

Observação:

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Rede de drenagem com tubos Ø 80 cm com escavação 2,00 m à 2,50 m de profundidade. Incluso Esc, Reat. com material (Saibro), Lastro de Brita, 
destinação do material de Esc. e Escoramento.

Custo horário da execução (A + B)

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-TUB-120-ESC2<2,5 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000 0,1701 0,0000  R$      234,85  R$              -   39,95R$                      

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000 0,0000 0,3301  R$              -    R$        99,00 32,68R$                      

Total (A) 72,63R$                      

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,7601  R$                17,57 13,35R$                      
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,5202  R$                24,33 36,99R$                      

Total (B) 50,34R$                      

122,97R$                    
1,00                            

122,97R$                    

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM

SINAPI 7757 M  R$              710,47 1,0300 731,78R$                    

Total (C) 731,78R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

SINAPI 102278 M3  R$                  9,87 5,6400 55,67R$                      

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                  5,67 5,6400 31,98R$                      

ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA SICRO 2003864 H  R$                13,93 1,0000 13,93R$                      
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111HP), LARGURA 
MAIOR QUE 1,50M, PROFUNDIDADE DE 1,50M A 3,00 M, COM MATERIAL 
DE JAZIDA. INCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG>1,5-

PROF1,5<3
M³  R$              196,81 4,2690 840,19R$                    

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,50 A 3,00M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,50M 
E MENOR QUE 2,50M. AF_08/2020. 

AZIMUTE DRE-ESCOR-LARG 1,5 a 3,0 M²  R$                29,08 4,7000 136,68R$                    

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3  R$              730,17 0,0230 16,79R$                      

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$              131,94 0,2400 31,67R$                      
Total (D) 1.126,91R$                 

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101468 T  R$                17,79 1,2441 22,13R$                      

Total (E) 22,13R$                      

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 7,0500 19,00 348,27R$                    

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                  2,37 1,2441 7,00 20,64R$                      

Total (F) 368,91R$                    

2.372,70R$                 

Composição de referência: SINAPI 92829

Observação:

Rede de drenagem com tubos Ø 120 cm com escavação 2,00 m à 2,50 m de profundidade. Incluso Esc, Reat. com material (Saibro), Lastro de Brita, 
destinação do material de Esc. e Escoramento.

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-TUB-150-ESC1,5<2 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000                                            0,41520           -R$             99,00R$         41,10R$                      

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000                                            0,2139 234,85R$       -R$             50,23R$                      

Total (A) 91,33R$                      

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,9118  R$                24,33 46,51R$                      
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,9559  R$                17,57 16,80R$                      

Total (B) 63,31R$                      

154,64R$                    
1,00                            

154,64R$                    

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM

SINAPI 7758 M  R$           1.029,31 1,0300 1.060,19R$                 

Total (C) 1.060,19R$                 

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

SINAPI 102278 M3  R$                  9,87 5,5500 54,78R$                      

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                  5,67 5,5500 31,47R$                      

ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA SICRO 2003864 H  R$                13,93 1,0000 13,93R$                      
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111HP), LARGURA 
MAIOR QUE 1,50M, PROFUNDIDADE DE 1,50M A 3,00 M, COM MATERIAL 
DE JAZIDA. INCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG>1,5-

PROF1,5<3
M³  R$              196,81 3,4829 685,46R$                    

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,50 A 3,00M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,50M 
E MENOR QUE 2,50M. AF_08/2020. 

AZIMUTE DRE-ESCOR-LARG 1,5 a 3,0 M²  R$                29,08 3,7000 107,60R$                    

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3  R$              730,17 0,0372 27,16R$                      

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$              131,94 0,3000 39,58R$                      
Total (D) 959,98R$                    

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101468 T  R$                17,79 1,9439 34,58R$                      

Total (E) 34,58R$                      

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 6,9375 19,00 342,71R$                    

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                  2,37 1,9439 7,00 32,25R$                      

Total (F) 374,96R$                    

2.584,35R$                 

Composição de referência: SINAPI 92831

Observação:

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total

Rede de drenagem com tubos Ø 150 cm com escavação 1,50 m à 2,00 m de profundidade. Incluso Esc, Reat. com material (Saibro), Lastro de Brita, 
destinação do material de Esc. e Escoramento.
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Composições unitárias

DRE-TUB-80-ESC<1,5-BERÇ Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000 -                         0,21670            R$        99,00 21,45R$                      

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000 0,1116 -                    R$      234,85 26,21R$                      

Total (A) 47,66R$                      

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,9980                                             R$                24,33 24,28R$                      
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,4990                                             R$                17,57 8,77R$                        

Total (B) 33,05R$                      

80,71R$                      
1,00                            

80,71R$                      

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,80 M SICRO M2171 M  R$              337,93 1,0300 348,06R$                    
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI 4730 M3  R$              105,19 0,8800 92,57R$                      

Total (C) 440,63R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

SINAPI 90082 M3  R$                10,51 3,2800 34,47R$                      

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                  5,67 3,2800 18,60R$                      

ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA SICRO 2003864 H  R$                13,93 1,2000 16,72R$                      
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111HP), LARGURA ATÉ 
2,50M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M, COM MATERIAL DE JAZIDA. 
INCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<2,5-

PROF<1,5
M³  R$              203,98 1,9000 387,56R$                    

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3  R$              730,17 0,0093 6,79R$                        

Total (D) 464,14R$                    

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101465 T  R$                28,57 0,5529 15,80R$                      

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 0,8800 6,55R$                        

Total (E) 22,35R$                      

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 4,1000 19,00 202,54R$                    

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                  2,37 0,5529 7,00 9,17R$                        

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 0,8800 20,00 45,76R$                      

Total (F) 257,47R$                    

1.265,30R$                 

Composição de referência: SINAPI 92223

Observação:

Rede de drenagem com tubos Ø 80 cm com escavação até 1,50 m de profundidade, Incluso Esc, Reat. com material (Saibro), berço de rachão e 
destinação do material de Esc.

Custo horário da execução (A + B)

Custo direto total

Produção da equipe
Custo unitário da execução
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Composições unitárias

DRE-TUB-80-ESC-2<2,5-BERÇ Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000 0,1116 0,0000  R$      234,85  R$              -   26,21R$                      

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000 0,0000 0,21670            R$              -    R$        99,00 21,45R$                      

Total (A) 47,66R$                      

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,9980                                             R$                24,33 24,28R$                      
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,4990                                             R$                17,57 8,77R$                        

Total (B) 33,05R$                      

80,71R$                      
1,00                            

80,71R$                      

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,80 M SICRO M2171 M  R$              337,93 1,0300 348,06R$                    
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI 4730 M3  R$              105,19 0,8800 92,57R$                      

Total (C) 440,63R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

SINAPI 102278 M3  R$                  9,87 4,4800 44,22R$                      

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                  5,67 4,4800 25,40R$                      

ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA SICRO 2003864 H  R$                13,93 1,2000 16,72R$                      
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111HP), LARGURA 
MAIOR QUE 1,50M, PROFUNDIDADE DE 1,50M A 3,00 M, COM MATERIAL 
DE JAZIDA. INCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG>1,5-

PROF1,5<3
M³  R$              196,81 3,1000 610,11R$                    

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,50 A 3,00M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,50M 
E MENOR QUE 2,50M. AF_08/2020. 

AZIMUTE DRE-ESCOR-LARG 1,5 a 3,0 M²  R$                29,08 5,6000 162,85R$                    

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3  R$              730,17 0,0093 6,79R$                        

Total (D) 866,09R$                    

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101465 T  R$                28,57 0,5529 15,80R$                      

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 0,8800 6,55R$                        

Total (E) 22,35R$                      

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 5,6000 19,00 276,64R$                    

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                  2,37 0,5529 7,00 9,17R$                        

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 0,8800 20,00 45,76R$                      

Total (F) 331,57R$                    

1.741,35R$                 

Composição de referência: SINAPI 92221

Observação:

Rede de drenagem com tubos Ø 80 cm com escavação 2,00m até 2,50 m de profundidade, Incluso Esc, Reat. com material (Saibro), berço de rachão e 
destinação do material de Esc.

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-ATE-LARG<1,5-PROF<1,5 Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5678 1,0000                                            0,0382                   -                    154,81 -R$             5,91R$                        

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5679 1,0000                                            -                         0,0551             -R$              66 3,64R$                        

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5901 1,0000                                            0,0054                   -                    332,82 -R$             1,80R$                        

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5903 1,0000                                            -                         0,0006             -R$              77,48 0,05R$                        

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91533 1,0000                                            0,1634                   -                    40,54 -R$             6,62R$                        

Total (A) 18,02R$                      

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Sal/hora Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,0521  R$                24,33 1,27R$                        

Total (B) 1,27R$                        

19,29R$                      
1,00                            

19,29R$                      

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) SINAPI 6076 M3  R$                69,00 1,3889 95,83R$                      

Total (C) 95,83R$                      

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 1,3900 10,34R$                      

Total (E) 10,34R$                      

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 1,3900 20,00 72,28R$                      

Total (F) 72,28R$                      

197,74R$                    

Composição de referência: SINAPI 94316

Observação:

Produção da equipe

Aterro mecanizado de vala, largura até 1,50m, profundidade até 1,50m, com material de jazida. Incluso material e transporte.

Custo horário da execução (A + B)

Custo direto total

Custo unitário da execução
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Composições unitárias

DRE-ATE-LARG<1,5-PROF1,5<3 Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5678 1,0000                                            0,0222                   -                    154,81 -R$             3,44R$                        

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5679 1,0000                                            -                         0,0321             -R$              66 2,12R$                        

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5901 1,0000                                            0,0054                   -                    332,82 -R$             1,80R$                        

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5903 1,0000                                            -                         0,0006             -R$              77,48 0,05R$                        

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91533 1,0000                                            0,1285                   -                    40,54 -R$             5,21R$                        

Total (A) 12,62R$                      

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Sal/hora Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,0303  R$                24,33 0,74R$                        

Total (B) 0,74R$                        

13,36R$                      
1,00                            

13,36R$                      

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) SINAPI 6076 M3  R$                69,00 1,3889 95,83R$                      

Total (C) 95,83R$                      

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 1,3900 10,34R$                      

Total (E) 10,34R$                      

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 1,3900 20,00 72,28R$                      

Total (F) 72,28R$                      

191,81R$                    

Composição de referência: SINAPI 94318

Observação:

Custo direto total

Aterro mecanizado de vala, largura até 1,50m, profundidade de 1,50m a 3,00 m, com material de jazida. Incluso material e transporte.

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Planilha Orçamentária Analítica Rua Anêmonas (25430742)         SEI 24.0.248246-4 / pg. 48



Composições unitárias

DRE-ATE-LARG<2,5-PROF<1,5 Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,000                                              0,0444 -                    234,85 -R$             10,43R$                      

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,000                                              -                         0,0641 -R$              99 6,35R$                        

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5901 1,000                                              0,0054 -                    332,82 -R$             1,80R$                        

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5903 1,000                                              -                         0,0006 -R$              77,48 0,05R$                        

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91533 1,000                                              0,1339 -                    40,54 -R$             5,43R$                        

Total (A) 24,06                          

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Sal/hora Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,0605  R$                24,33 1,47R$                        

Total (B) 1,47R$                        

25,53R$                      
1,00                            

25,53R$                      

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) SINAPI 6076 M3  R$                69,00 1,3889 95,83R$                      

Total (C) 95,83R$                      

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$                         

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 1,3900 10,34R$                      

Total (E) 10,34R$                      

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 1,3900 20,00 72,28R$                      

Total (F) 72,28R$                      

203,98R$                    

Composição de referência: SINAPI 94304

Observação:

Produção da equipe
Custo horário da execução (A + B)

Custo direto total

Custo unitário da execução

Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8m³ / potência: 111hp), largura até 2,50m, profundidade até 1,50m, 
com material de jazida. Incluso material e transporte.
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Composições unitárias

DRE-ATE-LARG>1,5-PROF1,5<3 Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,000                                              0,0278 -                    234,85  R$              -   6,53R$                        

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,000                                              -                         0,0402 -R$              99 3,98R$                        

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5901 1,000                                              0,0054 -                    332,82 -R$             1,80R$                        

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5903 1,000                                              -                         0,0006 -R$              77,48 0,05R$                        

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91533 1,000                                              0,1252 -                    40,54 -R$             5,08R$                        

Total (A) 17,44R$                      

(B) Mão de obra Origem Código Sal/hora Consumo Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316  R$                                         24,33 0,0379 0,92R$                        

Total (B) 0,92R$                        

18,36R$                      
1,00                            

18,36R$                      

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) SINAPI 6076 M3  R$                69,00 1,3889 95,83R$                      

Total (C) 95,83R$                      

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 1,3900 10,34R$                      

Total (E) 10,34R$                      

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 1,3900 20,00 72,28R$                      

Total (F) 72,28R$                      

196,81R$                    

Composição de referência: SINAPI 94306

Observação:

Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8m³ / potência: 111hp), largura maior que 1,50m, profundidade de 
1,50m a 3,00 m, com material de jazida. Incluso material e transporte.

Custo unitário da execução

Custo direto total

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe
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Composições unitárias

DRE-ESCOR-LARG 1,5 a 3,0 Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Custo Unitário Consumo Custo horário
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88262  R$                                         34,96 0,5613 19,62R$                      
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316  R$                                         24,33 0,2406 5,85R$                        

Total (B) 25,47R$                      

25,47R$                      
1,00                            

25,47R$                      

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI 5061 KG  R$                17,55 0,0096 0,17R$                        
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

SINAPI 6212 M  R$                12,67 0,1901 2,41R$                        

MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, 
EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

SINAPI 21138 M  R$                  9,49 0,1086 1,03R$                        

Total (C) 3,61R$                        

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

29,08R$                      

Composição de referência: SINAPI 101573

Observação:

Custo direto total

Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,50 a 3,00m, largura maior ou igual a 1,50m e menor que 2,50m. AF_08/2020. 

Custo unitário da execução

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe
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Composições unitárias

DRE-ESCOR-LARG<1,5 Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Custo Unitário Consumo Custo horário
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88262  R$                                         34,96 0,3410 11,92R$                      
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316  R$                                         24,33 0,1461 3,55R$                        

Total (B) 15,47R$                      

15,47R$                      
1,00                            

15,47R$                      

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI 5061 KG  R$                17,55 0,0096 0,17R$                        
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

SINAPI 6212 M  R$                12,67 0,1901 2,41R$                        

MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, 
EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

SINAPI 21138 M  R$                  9,49 0,0543 0,52R$                        

Total (C) 3,10R$                        

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

18,57R$                      

Composição de referência: SINAPI 101572

Observação:

Custo direto total

Custo unitário da execução
Produção da equipe

Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,50m a 3,00m, largura menor que 1,50m AF_08/2020. 

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

DRE-CLP01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,00 0,2000  R$      234,85 46,97R$                      

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,00 0,8000  R$        99,00 79,20R$                      

-R$                         
Total (A) 126,17R$                    

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316  R$                                         24,33 2,0000 48,66R$                      

Total (B) 48,66R$                      

174,83R$                    
1,00                            

174,83R$                    

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI 4730 M3  R$              105,19 0,3900 41,02R$                      

Total (C) 41,02R$                      

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO SICRO 407819 KG  R$                12,60 41,40000 521,64R$                    

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI 34494 M3  R$              571,87 1,5600 892,12R$                    

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$                48,22 1,5600 75,22R$                      

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$              146,83 16,6400 2.443,25R$                 

Total (D) 3.932,23R$                 

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - 
peças pré-moldadas

SICRO 5914654 T  R$                28,24 3,9000 110,14R$                    

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 0,3900 2,90R$                        

Total (E) 113,04R$                    

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - peças 
pré-moldadas

SINAPI 100947 TXKM  R$                  2,37 3,9000 7,00 64,70R$                      

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 0,3900 20,00 20,28R$                      

Total (F) 84,98R$                      

4.346,10R$                 

Composição de referência: SICRO 2003642

Observação: Para efeito de orçamento está sendo considerado na composição do aço perdas de 10%

Caixa de ligação e passagem - CLP01, para tubos de 40cm

Custo horário da execução (A + B)

Custo direto total

Produção da equipe
Custo unitário da execução
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Composições unitárias

DRE-CLP02 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,00 0,2000  R$      234,85 46,97R$                      

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,00 0,8000  R$        99,00 79,20R$                      

-R$                         
Total (A) 126,17R$                    

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 24,33 2,00                       48,66R$                      

Total (B) 48,66R$                      

174,83R$                    
1,00                            

174,83R$                    

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI 4730 M3  R$              105,19 0,3900 41,02R$                      

Total (C) 41,02R$                      

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO SICRO 407819 KG  R$                12,60 41,4000 521,64R$                    

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI 34494 M3  R$              571,87 1,5600 892,12R$                    

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$                48,22 1,5600 75,22R$                      

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$              146,83 16,6400 2.443,25R$                 

Total (D) 3.932,23R$                 

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - 
peças pré-moldadas

SICRO 5914654 T  R$                28,24 3,9000 110,14R$                    

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 0,3900 2,90R$                        

Total (E) 113,04R$                    

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - peças 
pré-moldadas

SINAPI 100947 TXKM  R$                  2,37 3,9000 7,00 64,70R$                      

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 0,3900 20,00 20,28R$                      

Total (F) 84,98R$                      

4.346,10R$                 

Composição de referência: SICRO 2003644

Observação: Para efeito de orçamento está sendo considerado na composição do aço perdas de 10%

Custo unitário da execução
Produção da equipe

Custo direto total

Caixa de ligação e passagem - CLP02, para tubos de 60cm

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

DRE-CLP03 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000 0,2000  R$      234,85 46,97R$                      

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000 0,8000  R$        99,00 79,20R$                      

-R$                         
Total (A) 126,17R$                    

(B) Mão de obra Origem Código Custo Unitário Consumo Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316  R$                                         24,33 2,0000 48,66R$                      

Total (B) 48,66R$                      

174,83R$                    
1,00                            

174,83R$                    

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI 4730 M3  R$              105,19 0,6500 68,37R$                      

Total (C) 68,37R$                      

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO SICRO 407819 KG  R$                12,60 100,1000 1.261,26R$                 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI 34494 M3  R$              571,87 2,5600 1.463,99R$                 

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$                48,22 2,5600 123,44R$                    

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$              146,83 26,5200 3.893,93R$                 

Total (D) 6.742,62R$                 

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - 
peças pré-moldadas

SICRO 5914654 T  R$                28,24 6,4000 180,74R$                    

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 0,6500 4,84R$                        

Total (E) 185,58R$                    

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - peças 
pré-moldadas

SINAPI 100947 TXKM  R$                  2,37 6,4000 7,00 106,18R$                    

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 0,6500 20,00 33,80R$                      

Total (F) 139,98R$                    

7.311,38R$                 

Composição de referência: SICRO 2003648

Observação: Para efeito de orçamento está sendo considerado na composição do aço perdas de 10%

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total

Caixa de ligação e passagem - CLP03, para tubos de 80cm
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Composições unitárias

DRE-CLP05 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000 0,5000  R$      234,85 117,43R$                    

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000 0,5000  R$        99,00 49,50R$                      

-R$                         
Total (A) 166,93R$                    

(B) Mão de obra Origem Código Custo Unitário Consumo Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316  R$                                         24,33 4,0000 97,32R$                      

Total (B) 97,32R$                      

264,25R$                    
1,00                            

264,25R$                    

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI 4730 M3  R$              105,19 1,1500 120,97R$                    

Total (C) 120,97R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO SICRO 407819 KG  R$                12,60 226,3000 2.851,38R$                 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI 34494 M3  R$              571,87 4,5600 2.607,73R$                 

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$                48,22 4,5600 219,88R$                    

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$              146,83 46,4400 6.818,79R$                 

Total (D) 12.497,78R$               

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - 
peças pré-moldadas

SICRO 5914654 T  R$                28,24 11,4000 321,94R$                    

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 1,1500 8,56R$                        

Total (E) 330,50R$                    

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - peças 
pré-moldadas

SINAPI 100947 TXKM  R$                  2,37 11,4000 7,00 189,13R$                    

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 1,1500 20,00 59,80R$                      

Total (F) 248,93R$                    

13.462,43R$               

Composição de referência: SICRO 2003650

Observação: Para efeito de orçamento está sendo considerado na composição do aço perdas de 10%

Custo unitário da execução

Custo direto total

Produção da equipe

Caixa de ligação e passagem - CLP05, para tubos de 120cm

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

DRE-PV01-CPV01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                              

Total (A) -                              

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-                              

Total (B) -                              

-                              
1,00                            
-                              

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400

SICRO M1432 UN  R$              585,12 1,0000 585,12R$                    

TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,80 M SICRO M2171 M  R$              337,93 1,0000 337,93R$                    
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI 4730 M3  R$              105,19 0,3900 41,02R$                      

Total (C) 964,07R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO SICRO 407819 KG  R$                12,60 55,0000 693,00R$                    

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

SINAPI 92813 M  R$                79,41 1,0000 79,41R$                      

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI 34494 M3  R$              571,87 1,5400 880,68R$                    

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$                48,22 1,5400 74,26R$                      

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$              146,83 17,6600 2.593,02R$                 

Total (D) 4.320,37R$                 

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - 
tampão de ferro fundido

SICRO 5914655 T  R$                33,57 0,1040 3,49R$                        

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - 
peças pré-moldadas

SICRO 5914654 T  R$                28,24 3,8500 108,72R$                    

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101465 T  R$                28,57 0,5529 15,80R$                      

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 0,3900 2,90R$                        

Total (E) 130,91R$                    

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA 
PAVIMENTADA - tampão de ferro fundido

SICRO 5914479 TKM  R$                  0,69 0,1040 145,00 10,41R$                      

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - peças 
pré-moldadas

SINAPI 100947 TXKM  R$                  2,37 3,8500 7,00 63,87R$                      

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                  2,37 0,5529 7,00 9,17R$                        

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 0,3900 20,00 20,28R$                      

Total (F) 103,73R$                    

5.519,08R$                 

Composição de referência: SICRO 2003678

Observação:

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total

Poço de Visita com chaminé - PV01 e CPV01, para tubos de 40cm
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Composições unitárias

DRE-PV02-CPV01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-R$                         

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-R$                         

Total (B) -R$                         

-                              
1,00                            
-                              

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400

SICRO M1432 UN  R$              585,12 1,0000 585,12R$                    

TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,80 M SICRO M2171 M  R$              337,93 1,0000 337,93R$                    
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI 4730 M3  R$              105,19 0,3900 41,02R$                      

Total (C) 964,07R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO SICRO 407819 KG  R$                12,60 55,0000 693,00R$                    

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

SINAPI 92813 M  R$                79,41 1,0000 79,41R$                      

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI 34494 M3  R$              571,87 1,5400 880,68R$                    

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$                48,22 1,5400 74,26R$                      

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$              146,83 17,6600 2.593,02R$                 

Total (D) 4.320,37R$                 

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - 
tampão de ferro fundido

SICRO 5914655 T  R$                33,57 0,1040 3,49R$                        

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - 
peças pré-moldadas

SICRO 5914654 T  R$                28,24 3,8500 108,72R$                    

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101465 T  R$                28,57 0,5529 15,80R$                      

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 0,3900 2,90R$                        

Total (E) 130,91R$                    

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA 
PAVIMENTADA - tampão de ferro fundido

SICRO 5914479 TKM  R$                  0,69 0,1040 145,00 10,41R$                      

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - peças 
pré-moldadas

SINAPI 100947 TXKM  R$                  2,37 3,8500 7,00 63,87R$                      

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                  2,37 0,5529 7,00 9,17R$                        

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 0,3900 20,00 20,28R$                      

Total (F) 103,73R$                    

5.519,08R$                 

Composição de referência: SICRO 2003680

Observação:

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total

Poço de Visita com chaminé - PV02 e CPV01, para tubos de 60cm
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Composições unitárias

DRE-PV03-CPV01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                              

Total (A) -                              

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-                              

Total (B) -                              

-                              
1,00                            
-                              

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400

SICRO M1432 UN  R$              585,12 1,0000 585,12R$                    

TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,80 M SICRO M2171 M  R$              337,93 1,0000 337,93R$                    
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI 4730 M3  R$              105,19 0,6500 68,37R$                      

Total (C) 991,42R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO SICRO 407819 KG  R$                12,60 111,4000 1.403,64R$                 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

SINAPI 92813 M  R$                79,41 1,0000 79,41R$                      

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI 34494 M3  R$              571,87 2,5300 1.446,83R$                 

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$                48,22 2,5300 122,00R$                    

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$              146,83 27,5400 4.043,70R$                 

Total (D) 7.095,58R$                 

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - 
tampão de ferro fundido

SICRO 5914655 T  R$                33,57 0,1040 3,49R$                        

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - 
peças pré-moldadas

SICRO 5914654 T  R$                28,24 6,3300 178,76R$                    

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101465 T  R$                28,57 0,5529 15,80R$                      

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 0,6500 4,84R$                        

Total (E) 202,89R$                    

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA 
PAVIMENTADA - tampão de ferro fundido

SICRO 5914479 TKM  R$                  0,69 0,1040 145,00 10,41R$                      

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - peças 
pré-moldadas

SINAPI 100947 TXKM  R$                  2,37 6,3300 7,00 105,01R$                    

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                  2,37 0,5529 7,00 9,17R$                        

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 0,6500 20,00 33,80R$                      

Total (F) 158,39R$                    

8.448,28R$                 

Composição de referência: SICRO 2003782

Observação:

Custo direto total

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Custo horário da execução (A + B)

Poço de Visita com chaminé - PV03 e CPV01, para tubos de 80cm
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Composições unitárias

DRE-PV04-CPV01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-R$                         

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-R$                         

Total (B) -R$                         

-                              
1,00                            
-                              

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400

SICRO M1432 UN  R$              585,12 1,0000 585,12R$                    

TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,80 M SICRO M2171 M  R$              337,93 1,0000 337,93R$                    
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI 4730 M3  R$              105,19 0,8000 84,15R$                      

Total (C) 1.007,20R$                 

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO SICRO 407819 KG  R$                12,60 114,5000 1.442,70R$                 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

SINAPI 92813 M  R$                79,41 1,0000 79,41R$                      

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI 34494 M3  R$              571,87 3,1200 1.784,23R$                 

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$                48,22 3,1200 150,45R$                    

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$              146,83 33,3200 4.892,38R$                 

Total (D) 8.349,17R$                 

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - 
tampão de ferro fundido

SICRO 5914655 T  R$                33,57 0,1040 3,49R$                        

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - 
peças pré-moldadas

SICRO 5914654 T  R$                28,24 7,8000 220,27R$                    

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101465 T  R$                28,57 0,5529 15,80R$                      

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 0,8000 5,95R$                        

Total (E) 245,51R$                    

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA 
PAVIMENTADA - tampão de ferro fundido

SICRO 5914479 TKM  R$                  0,69 0,1040 0,00 -R$                         

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                  2,37 7,8000 7,00 129,40R$                    

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                  2,37 0,5529 7,00 9,17R$                        

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 0,8000 20,00 41,60R$                      

Total (F) 180,17R$                    

9.782,05R$                 

Composição de referência: SICRO 2003684

Observação:

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Custo direto total

Poço de Visita com chaminé - PV04 e CPV01, para tubos de 100cm

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

DRE-PV05-CPV01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-R$                         

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-R$                         

Total (B) -R$                         

-                              
1,00                            
-                              

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400

SICRO M1432 UN  R$              585,12 1,0000 585,12R$                    

TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,80 M SICRO M2171 M  R$              337,93 1,0000 337,93R$                    
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI 4730 M3  R$              105,19 1,1500 120,97R$                    

Total (C) 1.044,02R$                 

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO SICRO 407819 KG  R$                12,60 224,0000 2.822,40R$                 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

SINAPI 92813 M  R$                79,41 1,0000 79,41R$                      

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI 34494 M3  R$              571,87 4,5400 2.596,29R$                 

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$                48,22 4,5400 218,92R$                    

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$              146,83 47,4600 6.968,55R$                 

Total (D) 12.685,57R$               

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - 
tampão de ferro fundido

SICRO 5914655 T  R$                33,57 0,1040 3,49R$                        

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - 
peças pré-moldadas

SICRO 5914654 T  R$                28,24 11,3500 320,52R$                    

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101465 T  R$                28,57 0,5529 15,80R$                      

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 1,1500 8,56R$                        

Total (E) 348,37R$                    

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA 
PAVIMENTADA - tampão de ferro fundido

SICRO 5914479 TKM  R$                  0,69 0,1040 145,00 10,41R$                      

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - peças 
pré-moldadas

SINAPI 100947 TXKM  R$                  2,37 11,3500 7,00 188,30R$                    

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                  2,37 0,5529 7,00 9,17R$                        

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 1,1500 20,00 59,80R$                      

Total (F) 267,68R$                    

14.345,64R$               

Composição de referência: SICRO 2003786

Observação:

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total

Poço de Visita com chaminé - PV05 e CPV01, para tubos de 120cm
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Composições unitárias

DRE-PV06-CPV01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-R$                         

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-R$                         

Total (B) -R$                         

-                              
1,00                            
-                              

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400

SICRO M1432 UN  R$              585,12 1,0000 585,12R$                    

TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,80 M SICRO M2171 M  R$              337,93 1,0000 337,93R$                    
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI 4730 M3  R$              105,19 1,3500 142,01R$                    

Total (C) 1.065,06R$                 

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO SICRO 407819 KG  R$                12,60 237,9000 2.997,54R$                 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

SINAPI 92813 M  R$                79,41 1,0000 79,41R$                      

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI 34494 M3  R$              571,87 5,5300 3.162,44R$                 

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$                48,22 5,5300 266,66R$                    

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$              146,83 57,9400 8.507,33R$                 

Total (D) 15.013,38R$               

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - 
tampão de ferro fundido

SICRO 5914655 T  R$                33,57 0,1040 3,49R$                        

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - 
peças pré-moldadas

SICRO 5914654 T  R$                28,24 13,8300 390,56R$                    

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101465 T  R$                28,57 0,5529 15,80R$                      

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 1,3500 10,04R$                      

Total (E) 419,89R$                    

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA 
PAVIMENTADA - tampão de ferro fundido

SICRO 5914479 TKM  R$                  0,69 0,1040 145,00 10,41R$                      

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - peças 
pré-moldadas

SINAPI 100947 TXKM  R$                  2,37 13,8300 7,00 229,44R$                    

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                  2,37 0,5529 7,00 9,17R$                        

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 1,3500 20,00 70,20R$                      

Total (F) 319,22R$                    

16.817,55R$               

Composição de referência: SICRO 2003788

Observação:

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Poço de Visita com chaminé - PV06 e CPV01, para tubos de 150cm

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-BLSPM Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5678 1,0000                                            0,1567                    R$      154,81 24,26R$                      

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5679 1,0000                                            0,31940            R$        66,00 21,08R$                      

Total (A) 45,34R$                      

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 1,7040                                             R$                33,51 57,10R$                      
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,3388                                             R$                24,33 32,57R$                      

Total (B) 89,67R$                      

135,01R$                    
1,00                            

135,01R$                    

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU 
PARA BOCA DE LOBO,  DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

SINAPI 43386 UN  R$                42,77 1,0000 42,77R$                      

CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, 
COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M 
(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

SINAPI 43439 UN  R$              574,11 1,0000 574,11R$                    

Total (C) 616,88R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 
30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

SICRO 1119528 M³  R$              403,08 0,1152 46,43R$                      

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$                48,22 0,1152 5,55R$                        

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA 
E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL

SICRO 1109669 M³  R$              511,48 0,0110 5,63R$                        

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO SICRO 407819 KG  R$                12,60 3,6000 45,36R$                      

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$              146,83 1,4400 211,44R$                    

Total (D) 314,41R$                    

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - 
peças pré-moldadas

SICRO 5914654 T  R$                28,24 2,5000 70,60R$                      

Total (E) 70,60R$                      

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - peças 
pré-moldadas

SINAPI 100947 TXKM  R$                  2,37 2,5000 7,00 41,48R$                      

Total (F) 41,48R$                      

1.178,38R$                 

Composição de referência: SINAPI 97935

Observação: Para efeito de orçamento está sendo considerado na composição do aço perdas de 10%

Custo unitário da execução

Boca de lobo Simples pré moldada

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-BLGF-01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
- -R$                         
- -R$                         

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
- -R$                         

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                            
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 
MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI 103003 UN  R$              323,99 1,0000 323,99R$                    

Total (C) 323,99R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO SICRO 407819 KG  R$                12,60 41,3000 520,38R$                    

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI 34494 M3  R$              571,87 0,5500 314,53R$                    

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$                48,22 0,5500 26,52R$                      

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$              146,83 6,3100 926,50R$                    

Total (D) 1.787,93R$                 

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - 
peças pré-moldadas

SICRO 5914654 T  R$                28,24 1,3750 38,83R$                      

Total (E) 38,83R$                      

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - peças 
pré-moldadas

SINAPI 100947 TXKM  R$                  2,37 1,3750 7,00 22,81R$                      

Total (F) 22,81R$                      

2.173,56R$                 

Composição de referência: SINAPI 97935

Observação: Para efeito de orçamento está sendo considerado na composição do aço perdas de 10%

Custo direto total

Produção da equipe

Boca de Lobo com grelha de ferro

Custo unitário da execução

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

DRE-GAL-3,50X1,25-INF Unidade: pç

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-R$                         

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-R$                         

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                            
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$                         
-R$                         

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI 92435 M2  R$                79,08 15,5000 1.225,74R$                 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

SINAPI 92760 KG  R$                14,06 17,0000 239,02R$                    

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

SINAPI 92761 KG  R$                12,97 45,0000 583,65R$                    

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI 92764 KG  R$                  9,22 95,0000 875,90R$                    

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 
SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2024

SINAPI 99439 M3  R$              788,50 1,2000 946,20R$                    

Total (D) 3.870,51R$                 

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, 
RODOVIA EM LEITO NATURAL - PEÇAS PRÉ-MOLDADAS

AZIMUTE DRE-TRANSP-OAE M³/KM  R$                  2,27 140,0000 7,00 2.224,60R$                 

Total (F) 2.224,60R$                 

6.095,11R$                 

Composição de referência: PMJ C.P. 131190529197

Observação:

Galeria de concreto armado, seção retangular “U” inferior 3,50x1,25X1,00m (L X A X C), esp 18cm

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total

Planilha Orçamentária Analítica Rua Anêmonas (25430742)         SEI 24.0.248246-4 / pg. 65



Composições unitárias

DRE-GAL-3,50X1,25-SUP Unidade: pç

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-R$                         

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-R$                         

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                            
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$                         
-R$                         

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI 92435 M2  R$                79,08 15,5000 1.225,74R$                 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

SINAPI 92760 KG  R$                14,06 17,0000 239,02R$                    

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

SINAPI 92761 KG  R$                12,97 62,0000 804,14R$                    

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI 92764 KG  R$                  9,22 144,0000 1.327,68R$                 

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 
SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2024

SINAPI 99439 M3  R$              788,50 1,2000 946,20R$                    

Total (D) 4.542,78R$                 

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, 
RODOVIA EM LEITO NATURAL - PEÇAS PRÉ-MOLDADAS

AZIMUTE DRE-TRANSP-OAE M³/KM  R$                  2,27 140,0000 7,00 2.224,60R$                 

Total (F) 2.224,60R$                 

6.767,38R$                 

Composição de referência: PMJ C.P. 131190529198

Observação:

Galeria de concreto armado, seção retangular “U” superior 3,50x1,25X1,00m (L X A X C), esp 18cm

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-TRANSP-OAE Unidade: m³/Km

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 
DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5824 1,000 0,010 -                    R$      227,26  R$      227,26 2,27R$                        

Total (A) 2,27R$                        

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

2,27R$                        
1,00                            
2,27R$                        

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

2,27R$                        

Composição de referência: PMJ C.P. 1312108107135

Observação:

Custo direto total

Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia em leito natural - Peças Pré-moldadas

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução
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Composições unitárias

DRE-OAE-3,5X2,5 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 T - 186 
KW

SICRO E9660 6,000 1,000 -                    R$      470,78  R$      236,04 2.824,70R$                 

Total (A) 2.824,70R$                 

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 18,000  R$                24,33 437,94R$                    

Total (B) 437,94R$                    

3.262,64R$                 
1,00                            

3.262,64R$                 

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO RETANGULAR “U” INFERIOR 
3,50X1,25X1,00M (L X A X C), ESP 18CM

AZIMUTE DRE-GAL-3,50X1,25-INF PÇ  R$           6.095,11 6,0000 36.570,66R$               

GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO RETANGULAR “U” 
SUPERIOR 3,50X1,25X1,00M (L X A X C), ESP 18CM

AZIMUTE DRE-GAL-3,50X1,25-SUP PÇ  R$           6.767,38 6,0000 40.604,28R$               

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI 4730 M3  R$              105,19 27,0000 2.840,13R$                 

Total (C) 80.015,07R$               

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

SINAPI 102278 M3  R$                  9,87 59,0000 582,33R$                    

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                  5,67 59,0000 334,53R$                    

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

SINAPI 96620 M3  R$              823,70 3,0000 2.471,10R$                 

GEOTEXTIL NÃO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAÇÃO 
10 KN/M (RT 10), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

AZIMUTE MUR-GEOT M²  R$                  9,70 47,0000 455,90R$                    

ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - 
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO

SICRO 2108169 M³  R$                51,06 1,0500 53,61R$                      

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3  R$              730,17 1,0584 772,81R$                    

Total (D) 4.670,28R$                 

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 27,0000 200,88R$                    

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 59,0000 438,96R$                    

Total (E) 639,84R$                    

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 27,0000 20,00 1.404,00R$                 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 59,0000 19,00 2.914,60R$                 

Total (F) 4.318,60R$                 

92.906,43R$               

Composição de referência: SICRO 6817873

Observação:

Custo unitário da execução

Custo direto total

Corpo de OAE - 3,5 x 2,5 m - pré-moldado. Incluso Esc, Reat. com rachão, berço de rachão, lastro de concreto magro, destinação do material de Esc. e 
Escoramento.

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe
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Composições unitárias

DRE-ENSEC-AREIA Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
- -R$                         

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 2,4590                                             R$                24,33 59,83R$                      
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 2,0000                                             R$                33,51 67,02R$                      

Total (B) 126,85R$                    

126,85R$                    
1,00                            

126,85R$                    

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

SINAPI 370 M3  R$              140,00 1,1000 154,00R$                    

Total (C) 154,00R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ENSACAMENTO DE AREIA. AF_11/2015 SINAPI 92123 M3  R$                66,44 1,0000 66,44R$                      

Total (D) 66,44R$                      

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 1,1000 20,00 57,20R$                      

Total (F) 57,20R$                      

404,49R$                    

Composição de referência: PRÓPRIA

Observação: Para efeito de orçamento está sendo considerado na composição do aço perdas de 10%

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Ensecadeira com sacos de areia

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-BOCA-OAE-3,5X2,5 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-R$                         

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-R$                         

Total (B) -R$                         

-                              
1,00                            
-                              

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$                         

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM 
VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

SINAPI 102487 M3  R$              655,37            32,4600 21.273,31R$               

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 
UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

SICRO 3103302 M²  R$                76,03          149,8100 11.390,05R$               

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI 34492 M3  R$              538,25            37,0900 19.963,69R$               

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$                48,22            37,0900 1.788,48R$                 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI 88628 M3  R$              625,04              3,0500 1.906,37R$                 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI 92917 KG  R$                14,67          922,2500 13.529,41R$               

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI 92919 KG  R$                12,66          166,4400 2.107,13R$                 

Total (D) 71.958,44R$               

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO 
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA EM EXTRUSORA DE BARREIRA DE CONCRETO

SICRO 5919535 T  R$                19,38 92,7300 1.797,11R$                 

Total (E) 1.797,11R$                 

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM  R$                  0,65 92,7300 7,00 421,92R$                    

Total (F) 421,92R$                    

74.177,47R$               

Composição de referência: SICRO 705427

Observação:

Boca de OAE com peças pré moldadas  3,5 x 2,50 m 

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-BOCA-BSTC-80 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
- -R$                         
- -R$                         

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                            
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

- -  - 
Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E 
BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS

SICRO 804384 UN  R$           1.522,46 1,0000 1.522,46R$                 

ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA AZIMUTE DRE-ENSEC-AREIA M³  R$              404,49 7,9200 3.203,56R$                 
Total (D) 4.726,02R$                 

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
-R$                         

Total (F) -R$                         

4.726,02R$                 

Composição de referência: PRÓPRIA

Observação: Para efeito de orçamento está sendo considerado na composição do aço perdas de 10%

Custo unitário da execução

Custo direto total

Boca de BSTC D = 0,80 m com esconsidade 0°, alas esconsas e ensecadeira com sacos de areia

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Planilha Orçamentária Analítica Rua Anêmonas (25430742)         SEI 24.0.248246-4 / pg. 71



Composições unitárias

SIN-REM-RA-I+IV Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA 
COMPUTACIONAL

SICRO E9507 1,0000                                            0,1205                   -                    R$        25,49 3,07R$                        

FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW SICRO E9568 1,0000                                            0,0377                   -                    R$          0,22 0,01R$                        
GRUPO GERADOR - 14 KVA SICRO E9066 1,0000                                            0,1205                   -                    R$        18,55 2,24R$                        
MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW SICRO E9623 1,0000                                            0,0502                   -                    R$        14,75 0,74R$                        

MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW SICRO E9622 1,0000                                            0,1205                   -                    R$        12,46 1,50R$                        

Total (A) 7,56R$                        

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
AJUDANTE SICRO P9801 0,5000                                             R$                26,03 13,02R$                      
MONTADOR SICRO P9830 0,2500                                             R$                31,56 7,89R$                        
SERRALHEIRO SICRO P9823 0,2500                                             R$                30,77 7,69R$                        
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,5000                                             R$                24,33 12,17R$                      

Total (B) 40,77R$                      

48,33R$                      
1,00                            

48,33R$                      

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO SICRO M1367 KG  R$                11,68 10,0000 116,83R$                    
PELÍCULA NÃO RETRORREFLETIVA TIPO IV SICRO M3238 M²  R$              130,34 0,4000 52,14R$                      
PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I SICRO M3235 M²  R$              143,71 1,0000 143,71R$                    
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE 
AÇO

SICRO 5212552 M²  R$                15,71 1,0000 15,71R$                      

Total (C) 328,39R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM 
CAMINHÃO GUINDAUTO DE 20 T.M

SICRO 5914333 T  R$                32,63 0,0127 0,42R$                        

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS

SICRO 5915474 T  R$                31,06 0,0007 0,02R$                        

Total (D) 0,44R$                        

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

377,16R$                    

Composição de referência: PMJ  C.P. 131181124756 

Observação:

Custo direto total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - SINALIZAÇÃO

Produção da equipe
Custo horário da execução (A + B)

Confecção de placa em aço nº 18 galvanizado, com película tipo I + IV

Custo unitário da execução
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Composições unitárias

SIN-REM-RA-I Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA 
COMPUTACIONAL

SICRO E9507 1,0000                                            0,1205                   -                    R$        25,49 3,07R$                        

FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW SICRO E9568 1,0000                                            0,0377                   -                    R$          0,22 0,01R$                        
GRUPO GERADOR - 14 KVA SICRO E9066 1,0000                                            0,1205                   -                    R$        18,55 2,24R$                        
MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW SICRO E9623 1,0000                                            0,0502                   -                    R$        14,75 0,74R$                        

MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW SICRO E9622 1,0000                                            0,1205                   -                    R$        12,46 1,50R$                        

Total (A) 7,56R$                        

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
AJUDANTE SICRO P9801 0,5000                                             R$                26,03 13,02R$                      
MONTADOR SICRO P9830 0,2500                                             R$                31,56 7,89R$                        
SERRALHEIRO SICRO P9823 0,2500                                             R$                30,77 7,69R$                        
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,5000                                             R$                24,33 12,17R$                      

Total (B) 40,77R$                      

48,33R$                      
1,00                            

48,33R$                      

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO SICRO M1367 KG  R$                11,68 10,0000 116,83R$                    
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE 
AÇO

SICRO 5212552 M²  R$                15,71 1,0000 15,71R$                      

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I SICRO M3235 M²  R$              143,71 1,4000 201,20R$                    

Total (C) 333,74R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM 
CAMINHÃO GUINDAUTO DE 20 T.M

SICRO 5914333 T  R$                32,63 0,0127 0,42R$                        

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS

SICRO 5915474 T  R$                31,06 0,0007 0,02R$                        

Total (D) 0,44R$                        

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

382,51R$                    

Composição de referência: PMJ C.P. 131181125668

Observação:

Custo direto total

Custo unitário da execução

Confecção de placa em aço nº 18 galvanizado, com película tipo I

Produção da equipe
Custo horário da execução (A + B)

Planilha Orçamentária Analítica Rua Anêmonas (25430742)         SEI 24.0.248246-4 / pg. 73



Composições unitárias

SIN-PLC-OCT-31-I Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                              

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-                              

Total (B) -                              

-                              
1,00                            
-                              

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO 
COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, 
PORCAS E ARRUELAS

SICRO M0789 KG  R$                28,93 0,6962 20,14R$                      

Total (C) 20,14R$                      

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 
TIPO I

AZIMUTE SIN-REM-RA-I M²  R$              382,51 0,4640 177,48R$                    

Total (D) 177,48R$                    

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                              

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                              

197,62                        

Composição de referência: Azimute

Observação:

Placa de sinalização regulamentação octogonal lado 0,31m, chapa aço nº 18, com película tipo I

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Custo horário da execução (A + B)

Custo direto total
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Composições unitárias

SIN-PLC-REG-50-I+IV Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                              

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-                              

Total (B) -                              

-                              
1,00                            
-                              

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO 
COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, 
PORCAS E ARRUELAS

SICRO M0789 KG  R$                28,93 0,6962 20,14R$                      

Total (C) 20,14R$                      

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 
TIPO I + IV

AZIMUTE SIN-REM-RA-I+IV M²  R$              377,16 0,1963 74,04R$                      

Total (D) 74,04R$                      

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                              

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                              
-                              

94,18R$                      

Composição de referência:

Observação:

Custo horário da execução (A + B)

Custo direto total

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Placa de sinalização regulamentação circular Ø 50 cm, chapa aço nº 18, com película tipo I+IV
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Composições unitárias

SIN-PLC-QUD-50-I+IV Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
Total (A) -                              

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B)

1,00                            

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO 
COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, 
PORCAS E ARRUELAS

SICRO M0789 KG  R$                28,93 0,6962 20,14R$                      

Total (C) 20,14R$                      

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 
TIPO I + IV

AZIMUTE SIN-REM-RA-I+IV M²  R$              377,16 0,2500 94,29R$                      

Total (D) 94,29R$                      

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E)

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F)

114,43R$                    

Composição de referência:

Observação:

Custo direto total

Placa de sinalização advertência quadrada L= 0,50 m, chapa aço nº 18, com película tipo I+IV

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução
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Composições unitárias

SIN-PLC-RUA Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
Total (A) -                              

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2500                                             R$                24,33 6,08R$                        

Total (B) 6,08R$                        

6,08R$                        
1,00                            
6,08R$                        

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO 
COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, 
PORCAS E ARRUELAS

SICRO M0789 KG  R$                28,93 1,0581 30,61R$                      

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

SINAPI 21012 M  R$                48,96 3,5000 171,36R$                    

Total (C) 201,97R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 
TIPO I

AZIMUTE SIN-REM-RA-I M²  R$              382,51 0,3000 114,75R$                    

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94964 M3  R$              530,67 0,0088 4,69R$                        

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SINAPI 93358 M3  R$                96,24 0,0088 0,85R$                        
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                  5,67 0,0088 0,05R$                        

Total (D) 120,34R$                    

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 0,0088 0,07R$                        

Total (E) 0,07R$                        

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 0,0088 19,00             0,44R$                        

Total (F) 0,44R$                        

328,90R$                    

Composição de referência: PMJ C.P. 131181125420

Observação:

Placa de nome de rua 60 x 25 cm com 2 unidades, chapa aço nº18, com película tipo IV em ambos os lados - com suporte C=3,50 m - Ø1 1/2

Produção da equipe

Custo direto total

Custo unitário da execução

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

SIN-PLC-0,6x0,8-I+IV Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
Total (A) -                              

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                            
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO 
COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, 
PORCAS E ARRUELAS

SICRO M0789 KG  R$                28,93 0,6962 20,14R$                      

Total (C) 20,14R$                      

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 
TIPO I + IV

AZIMUTE SIN-REM-RA-I+IV M²  R$              377,16 0,4800 181,04R$                    

Total (D) 181,04R$                    

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

201,18R$                    

Composição de referência:

Observação:

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total

Placa de sinalização advertência retangular L= 0,6m x 0,8m, chapa aço nº 18, com película tipo I+IV
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Composições unitárias

SIN-PLC-0,62x1,0-I+IV Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
Total (A) -                              

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                            
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO 
COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, 
PORCAS E ARRUELAS

SICRO M0789 KG  R$                28,93 0,6962 20,14R$                      

Total (C) 20,14R$                      

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 
TIPO I + IV

AZIMUTE SIN-REM-RA-I+IV M²  R$              377,16 0,6200 233,84R$                    

Total (D) 233,84R$                    

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

253,98R$                    

Composição de referência:

Observação:

Placa de sinalização advertência retangular L= 0,62m x 1,0m, chapa aço nº 18, com película tipo I+IV

Custo unitário da execução

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo direto total
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Composições unitárias

SIN-PLC-SUPMET3 Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                              

Total (A) -                              

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2500                                             R$                24,33 6,08R$                        
- Total (B) 6,08R$                        

6,08R$                        
1,00                            
6,08R$                        

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

SINAPI 21012 M  R$                48,96 3,0000 146,88R$                    

Total (C) 146,88R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94964 M3  R$              530,67 0,0088 4,69R$                        

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SINAPI 93358 M3  R$                96,24 0,0088 0,85R$                        
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                  5,67 0,0088 0,05R$                        

Total (D) 5,59R$                        

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 0,0088 0,07R$                        

Total (E) 0,07R$                        

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 0,0088 19,00             0,44R$                        

Total (F) 0,44R$                        

159,06R$                    

Composição de referência: PMJ C.P. 131190228279

Observação:

Custo horário da execução (A + B)

Custo direto total

Produção da equipe

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de sinalização - C=3,00 m - Ø1 1/2

Custo unitário da execução 
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Composições unitárias

SIN-PLC-SUPMET3,5 Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
Total (A) -                              

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2500                                             R$                24,33 6,08R$                        

Total (B) 6,08R$                        

6,08R$                        
1,00                            
6,08R$                        

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

SINAPI 21012 M  R$                48,96 3,5000 171,36R$                    

Total (C) 171,36R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94964 M3  R$              530,67 0,0088 4,69R$                        

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SINAPI 93358 M3  R$                96,24 0,0088 0,85R$                        
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                  5,67 0,0088 0,05R$                        

Total (D) 5,59R$                        

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 0,0088 0,07R$                        

Total (E) 0,07R$                        

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 0,0088 19,00             0,44R$                        

Total (F) 0,44R$                        

183,54R$                    

Composição de referência: PMJ C.P. 131190228279

Observação:

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de sinalização - C=3,50 m - Ø1 1/2

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo direto total

Custo unitário da execução
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Composições unitárias

SIN-PLC-REM Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW SICRO E9687 1,00                                                1,00                       -                    R$      147,18  R$      147,18 147,18R$                    

Total (A) 147,18                        

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 3,0000                                             R$                24,33 72,99R$                      
- Total (B) 72,99R$                      

220,17R$                    
10,56                          
20,85R$                      

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

-R$                         
Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$                         

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
-R$                         

Total (F)

20,85R$                      

Composição de referência: SICRO 5213364

Observação:

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Remoção de placa de sinalização vertical

Custo direto total
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Composições unitárias

SIN-CONJ-SEM Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                              

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Sal/hora Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                            
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONJUNTO SEMAFÓRICO COTAÇÃO COT-07 CJT  R$       193.878,86 1,0000 193.878,86R$             

Total (D) 193.878,86R$             

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

193.878,86R$             

Composição de referência:
Observação:

Implantação de conjunto semafórico

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Custo direto total
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Composições unitárias

OCO-CONF-VT Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 0,1000                                             R$                33,51 3,35R$                        
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2000                                             R$                24,33 4,87R$                        

Total (B) 8,22R$                        

8,22R$                        
1,00                            
8,22R$                        

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

SINAPI 1524 M3  R$              581,09 0,0220 12,78R$                      

Total (C) 12,78R$                      

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

SINAPI 96536 M2  R$                74,69 0,4400 32,86R$                      

Total (D) 32,86R$                      

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO 
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA LIVRE

SICRO 5909007 T  R$                17,94 0,0528 0,95R$                        

Total (E) 0,95R$                        

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM  R$                  0,65 0,0528 8,00 0,27R$                        

Total (F) 0,27R$                        

55,08R$                      

Composição de referência: Azimute

Observação:

Custo horário da execução (A + B)

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - OBRAS COMPLEMENTARES

Custo direto total

Custo unitário da execução 
Produção da equipe

Viga de Travamento em concreto Fck 20Mp
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Composições unitárias

OCO-PASSEIO Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, 
MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI 95276 1,0000                                            1,5000                   -                    R$          3,03 -R$             4,55R$                        

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91283 1,0000                                            0,0524                   -                    R$        11,55 -R$             0,61R$                        

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91285 1,0000                                            -                         0,0836 -R$              R$          0,98 0,08R$                        

Total (A) 5,24R$                        

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88262 0,1805                                             R$                34,96 6,31R$                        
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 0,1388                                             R$                33,51 4,65R$                        
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,4243                                             R$                24,33 10,32R$                      

Total (B) 21,28R$                      

26,52R$                      
1,00                            

26,52R$                      

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA SINAPI 3777 M2  R$                  1,97 1,1280 2,22R$                        
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

SINAPI 4460 M  R$                22,58 0,2500 5,65R$                        

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

SINAPI 4517 M  R$                  2,67 0,2000 0,53R$                        

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

SINAPI 1527 M3  R$              599,54 0,0805 48,26R$                      

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

SINAPI 7156 M2  R$                26,77 1,1000 29,45R$                      

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

SINAPI 4718 M3  R$              112,50 0,1650 18,56R$                      

Total (C) 104,67R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$                         

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO 
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA LIVRE

SICRO 5909007 T  R$                17,94 0,1932 3,47R$                        

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 0,1815 1,35R$                        

Total (E) 4,82R$                        

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM  R$                  0,65 0,1932 8,00 1,00R$                        

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 0,1815 20,00 9,44R$                        

Total (F) 10,44R$                      

146,45R$                    

Composição de referência: PMJ C.P. 131181023737

Observação:

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Custo horário da execução (A + B)

Execução de passeio (calçada) com concreto fck 25 mpa, usinado, acabamento mecânico, espessura 7 cm, tela de aço e  junta serrada 

Custo direto total
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Composições unitárias

ACB-TATL-25 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                              

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 0,4370  R$                33,51 h 14,64R$                      
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2180  R$                24,33 h 5,30R$                        

Total (B) 19,94R$                      

19,94R$                      
1,00                            

19,94R$                      

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI 1379 KG  R$                  0,77 0,2400 0,18R$                        
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI 37595 KG  R$                  2,09 1,2150 2,54R$                        
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 
25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR 
AMARELA

SINAPI 38135 M2  R$              108,38 0,2500 27,10R$                      

Total (C) 29,82R$                      

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -                              

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                              
(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                              

49,76                          

Composição de referência: SINAPI 101094

Observação:

Custo unitário da execução 

Custo direto total

Produção da equipe

Piso Tátil de concreto, direcional ou alerta, 25X25X2,5 cm, assentado sobre argamassa

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

ACB-TATL-40 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                              

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 0,4370  R$                33,51 h 14,64R$                      
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2180  R$                24,33 h 5,30R$                        

Total (B) 19,94R$                      

19,94R$                      
1,00                            

19,94R$                      

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI 1379 KG  R$                  0,77 0,3840 0,30R$                        
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI 37595 KG  R$                  2,09 4,2000 8,78R$                        
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 
40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR 
NATURAL

SINAPI 36178 UN  R$                11,68 2,5000 29,20R$                      

Total (C) 38,28R$                      

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -                              

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                              

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                              

58,22R$                      

Composição de referência: SINAPI 101094

Observação:

Custo direto total

Piso Tátil de concreto, Direcional ou alerta, 40X40X2,5 cm, assentado sobre argamassa

Produção da equipe
Custo unitário da execução 

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

OCO-PINT-ACR Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                              

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88310 0,1080                                             R$                34,85 h 3,76R$                        
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,0280                                             R$                24,33 h 0,68R$                        

Total (B) 4,44R$                        

4,44R$                        
1,00                            
4,44R$                        

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI 43624 L  R$                31,66 0,3200             10,13R$                      

Total (C) 10,13R$                      

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -                              

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                              

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                              

14,57R$                      

Composição de referência: SINAPI 88415

Observação:

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Custo direto total

Pintura com tinta latéx acrílica super premium, cor branco fosco, uso externo, 2 demãos
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Composições unitárias

OCO-MURO Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                              

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,0500                                             R$                24,33 h 1,22R$                        

Total (B) 1,22R$                        

1,22R$                        
1,00                            
1,22R$                        

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PINGADEIRA DE CONCRETO 80X23CM COTAÇÃO COT-14 UNID  R$                22,50 1,2500             28,13R$                      

Total (C) 28,13R$                      

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

SINAPI 96536 M2  R$                74,69 0,8844 66,06R$                      

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94964 M3  R$              530,67 0,0741 39,32R$                      

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO SICRO 407819 KG  R$                12,60 3,9626 49,93R$                      

ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO SICRO 407820 KG  R$                14,06 1,3471 18,94R$                      

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI 103322 M2  R$                70,47 1,7850 125,79R$                    

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

SINAPI 87377 M3  R$              726,85 0,0170 12,36R$                      

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 
L. AF_08/2019

SINAPI 87294 M3  R$              589,97 0,1020 60,18R$                      

PINTURA COM TINTA LATÉX ACRÍLICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO 
FOSCO, USO EXTERNO, 2 DEMÃOS

AZIMUTE OCO-PINT-ACR M  R$                14,57 4,0000 58,28R$                      

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

SINAPI 98557 M2  R$                53,45 0,7500 40,09R$                      

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

SINAPI 96527 M3  R$              119,15 0,0071 0,85R$                        

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                  5,67 0,0071 0,04R$                        

Total (D) 471,84                        

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 0,0071 0,05R$                        

Total (E) 0,05                            

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 0,0071 19,00             0,35R$                        

Total (F) 0,35                            

501,59R$                    

Composição de referência: SICRO 4915725

Observação:

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Custo direto total

Execução de muro de alvenaria de tijolo cerâmico, rebocado, base em concreto armado (trado e baldrame) e pingadeira (h=2,00m sendo 1,70m de 
alvenaria e 0,30m de viga de baldrame)
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Composições unitárias

OCO-MURO-CONT Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                              

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,0500                                             R$                24,33 h 1,22R$                        

Total (B) 1,22R$                        

1,22R$                        
1,00                            
1,22R$                        

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PINGADEIRA DE CONCRETO 80X23CM COTAÇÃO COT-14 UNID  R$                22,50 1,2500             28,13R$                      

Total (C) 28,13R$                      

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

SINAPI 96536 M2  R$                74,69 0,2640 19,72R$                      

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94964 M3  R$              530,67 0,0198 10,51R$                      

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO SICRO 407819 KG  R$                12,60 0,3984 5,02R$                        

ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO SICRO 407820 KG  R$                14,06 1,3904 19,55R$                      

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI 103332 M2  R$              140,34 2,1000 294,71R$                    

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

SINAPI 87377 M3  R$              726,85 0,0200 14,54R$                      

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 
L. AF_08/2019

SINAPI 87294 M3  R$              589,97 0,1200 70,80R$                      

PINTURA COM TINTA LATÉX ACRÍLICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO 
FOSCO, USO EXTERNO, 2 DEMÃOS

AZIMUTE OCO-PINT-ACR M  R$                14,57 4,0000 58,28R$                      

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

SINAPI 98557 M2  R$                53,45 0,7500 40,09R$                      

Total (D) 533,22                        

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 0,0071 0,05R$                        

Total (E) 0,05                            

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 0,0071 19,00             0,35R$                        

Total (F) 0,35                            

562,97R$                    

Composição de referência: SICRO 4915725

Observação:

Execução de muro de alvenaria de tijolo cerâmico, rebocado, base sobre muro de contenção e pingadeira (h=2,00m sendo 1,70m de alvenaria e 0,30m 
de viga de baldrame)

Custo unitário da execução 

Custo direto total

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe
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Composições unitárias

OCO-CONF-BRT Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5932 1,0000                                            1,00                       -                    R$      287,34  R$              -   287,34R$                    

Total (A) 287,34                        

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,0000                                             R$                24,33 h 24,33R$                      

Total (B) 24,33R$                      

311,67R$                    
223,74                        

1,39R$                        

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

SINAPI 4718 M3  R$              112,50 1,0000 112,50R$                    

Total (C) 112,50R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

SINAPI 93382 M3  R$                28,91 1,0000 28,91R$                      

Total (D) 28,91                          

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 1,1000 8,18R$                        

Total (E) 8,18                            

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 1,1000 19,00             54,34R$                      

Total (F) 54,34                          

205,32R$                    

Composição de referência: SINAPI 96397

Observação:

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Execução de conformação de acesso em pedra britada

Custo direto total
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Composições unitárias

PSG-FOR-SC Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                              

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,1000                                             R$                24,33 h 2,43R$                        
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88441 0,1000                                             R$                25,53 h 2,55R$                        

Total (B) 4,98R$                        

4,98R$                        
1,00                            
4,98R$                        

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, 
SEM PLANTIO

SINAPI 3322 M2  R$                12,00 1,0000 12,00R$                      

FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 SINAPI 44539 KG  R$                  3,06 0,1000 0,31R$                        
CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM 
FRETE)

SINAPI 44479 KG  R$                  0,17 0,1500 0,03R$                        

FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A SINAPI 38125 KG  R$                  1,23 3,0000 3,69R$                        
Total (C) 16,03R$                      

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -                              

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                              

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                              

21,01R$                      

Composição de referência: PMJ C.P. 131181125409

Observação:

Produção da equipe
Custo unitário da execução 

Custo direto total

Custo horário da execução (A + B)

Plantio de grama são carlos em leivas  
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Composições unitárias

ACB-GP-METAL Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                              

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88251 4,748  R$                26,15 h 124,16R$                    
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88315 5,78  R$                33,24 h 192,13R$                    

Total (B) 316,29R$                    

316,29R$                    
2,00                            

158,14R$                    

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM 
(2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)

SINAPI 21013 M  R$                63,89 1,9800 126,50R$                    

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

SINAPI 21012 M  R$                48,96 2,3000 112,61R$                    

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM 
(1/2"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580)

SINAPI 21008 M  R$                17,39 11,0000 191,29R$                    

BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) SINAPI 546 KG  R$                11,00 3,0000 33,00R$                      
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI 11002 KG  R$                28,09 0,1600 4,49R$                        
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, 
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM

SINAPI 11964 UN  R$                  3,00 5,0000 15,00R$                      

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 SINAPI 1330 KG  R$                  9,17 0,7887 7,23R$                        

Total (C) 490,12R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94964 M3  R$              530,67 0,0330 17,51R$                      

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

SINAPI 96536 M2  R$                74,69 0,4400 32,86R$                      

Total (D) 50,37R$                      

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                              

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                              

698,63R$                    

Composição de referência:

Observação:

Guarda-corpo metálico com galvanização a fogo

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo direto total

Custo unitário da execução 
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Composições unitárias

ACB-GP-METAL-CONT Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                              

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88251 4,7480  R$                26,15 h 124,16R$                    
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88315 5,7800  R$                33,24 h 192,13R$                    

Total (B) 316,29R$                    

316,29R$                    
2,00                            

158,14R$                    

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM 
(2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)

SINAPI 21013 M  R$                63,89 1,9800 126,50R$                    

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

SINAPI 21012 M  R$                48,96 2,3000 112,61R$                    

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM 
(1/2"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580)

SINAPI 21008 M  R$                17,39 11,0000 191,29R$                    

BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) SINAPI 546 KG  R$                11,00 3,0000 33,00R$                      
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI 11002 KG  R$                28,09 0,1600 4,49R$                        
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, 
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM

SINAPI 11964 UN  R$                  3,00 5,0000 15,00R$                      

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 SINAPI 1330 KG  R$                  9,17 0,7887 7,23R$                        

Total (C) 490,12R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                              

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                              

648,26R$                    

Composição de referência:

Observação:

Produção da equipe
Custo unitário da execução 

Custo direto total

Guarda-corpo metálico com galvanização a fogo sobre muro de contenção

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

OCO-ELV-CX Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                              

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         

-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94965 M3  R$              547,62 0,1900 104,05R$                    

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI 92770 KG  R$                12,37 5,4000 66,80R$                      

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

SINAPI 96536 M2  R$                74,69 2,5900 193,45R$                    

Total (C) 364,30R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                              

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                              

364,30R$                    

Composição de referência: SINAPI 96397

Observação:

Elevação caixa

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Custo direto total
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Composições unitárias

INT-LIG-AGUA Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                              

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         

-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
FITA SUBTERRÂNEA PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO COTAÇÃO COT-11 M  R$                  0,84 8,0000 6,72R$                        
LUVA, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO SINAPI 37424 UN  R$                12,49 1,0000 12,49R$                      

TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS 
EM PEAD/PVC, 60 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA

SINAPI 37420 UN  R$                40,04 1,0000 40,04R$                      

Total (C) 59,25R$                      

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 SINAPI 99063 M  R$                12,50 8,0000 100,00R$                    
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

SINAPI 90082 M3  R$                10,51 3,6400 38,26R$                      

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

SINAPI 101616 M2  R$                  7,38 5,2000 38,38R$                      

LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MANUAL SICRO 2003767 M³  R$              144,90 2,1800 315,88R$                    
TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 
MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021

SINAPI 103372 M  R$                  5,72 9,0000 51,48R$                      

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

SINAPI 93368 M3  R$                22,30 1,4600 32,56R$                      

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                  5,67 2,1800 12,36R$                      

Total (D) 588,92R$                    

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 2,1800 16,22R$                      

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 2,1800 16,22R$                      

Total (E) 32,44R$                      

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 2,1800 19,00 107,69R$                    

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 2,1800 20,00 113,36R$                    

Total (F) 221,05R$                    

901,66R$                    

Composição de referência: Própria
Observação:

Custo direto total

Ligação predial de rede de água

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução 
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Composições unitárias

OCO-PINT-ELETR Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                              

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88310 0,4000  R$                34,85 h 13,94R$                      
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,3500  R$                24,33 h 8,52R$                        

Total (B) 22,46R$                      

22,46R$                      
1,00                            

22,46                          

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DILUENTE AGUARRAS SINAPI 5318 L  R$                21,80 0,0500 1,09R$                        
TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI 7304 L  R$                77,08 0,5000 38,54R$                      

Total (C) 39,63R$                      

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

62,09R$                      

Composição de referência: PMJ C.P. 131190228440 
Observação:

Custo direto total

Pintura eletrostática com tinta epoxi, utilização de revolver de ar comprimido, duas demãos

Produção da equipe
Custo unitário da execução 

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

OCO-PTOONI Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                              

(B) Mão de obra Origem Código Unidade Custo Unitário Consumo Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                            
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

SINAPI 96523 M3  R$              108,42 1,6000 173,47R$                    

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_01/2024

SINAPI 96528 M2  R$              163,45 4,4800 732,26R$                    

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, 
FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

SINAPI 96555 M3  R$              796,99 0,7200 573,83R$                    

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

SINAPI 96544 KG  R$                19,55 6,0000 117,30R$                    

GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

SINAPI 90285 M3  R$              774,77 0,0030 2,32R$                        

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 SINAPI 92799 KG  R$                11,68 4,8000 56,06R$                      

ABRIGO DE PASSAGEIROS EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA 
A FOGO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COBERTURA EM TELHA 
METÁLICA TERMOACÚSTICA, COM NÚCLEO DE EPS, PRÉ PINTADA NA 
COR BRANCA, COM SUPERFÍCIE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E INFERIOR 
PLANA, CHAPA DE POLICARBONATO LISA CRISTAL COM ESPESSURA 
DE 6MM NOS FECHAMENTOS LATERAIS E POSTERIOR, CALHA E 
CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ALUMÍNIO, INCLUSO BANCO 
METÁLICO E LIXEIRA (DIMENSÕES 2,00X3,10 M = 6,20 M², CONFORME 
PROJETO)

AZIMUTE OCO-ABRIGO-PO UND  R$         25.576,09 1,0000 25.576,09R$               

Total (D) 27.231,33R$               

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

27.231,33R$               

Composição de referência: PMJ C.P. 1312409173086 
Observação:

Custo unitário da execução 

Custo direto total

Produção da equipe

Abrigo de passageiros em estrutura metálica e chapa de policarbonato (fundação, abrigo, banco e lixeira)

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

OCO-ABRIGO-PO Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                              

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88315 128,5200  R$                33,24 4.272,00R$                 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 135,6200  R$                24,33 3.299,63R$                 
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88323 0,8000  R$                34,58 27,66R$                      
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 0,3000  R$                33,51 10,05R$                      

Total (B) 7.609,34R$                 

7.609,34R$                 
1,00                            

7.609,34R$                 

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO 
NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)

SINAPI 12759 M2  R$              867,27 0,4200 364,25R$                    

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI 39961 UN  R$                20,85 4,3200 90,07R$                      
TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE 
SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA 
PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM 
ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, 
NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM

SINAPI 39520 M2  R$              161,32 6,2400 1.006,64R$                 

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA 
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - 
CONICAS)

SINAPI 1607 CJ  R$                  0,26 7,8600 2,04R$                        

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 
250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

SINAPI 4302 UN  R$                  4,00 7,8600 31,44R$                      

SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO SINAPI 38123 KG  R$                48,68 0,7700 37,48R$                      
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", 
COM PORCA E ARRUELA

SINAPI 4343 UN  R$                  5,84 10,0000 58,40R$                      

PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 
3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)

SINAPI 43083 KG  R$                  8,66 1071,0000 9.274,86R$                 

PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 
MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE 
APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M

SINAPI 11552 M  R$                  8,25 19,6200 161,87R$                    

CHAPA DE POLICARBONATO LISA CRISTAL ESPESSURA DE 6MM COTAÇÃO COT-06 M²  R$              561,41 7,2900 4.092,68R$                 

Total (C) 15.119,73R$               

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 
ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018

SINAPI 98746 M  R$                70,91 6,1200 433,97R$                    

PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPOXI, UTILIZAÇÃO DE 
REVOLVER DE AR COMPRIMIDO, DUAS DEMÃOS

AZIMUTE OCO-PINT-ELETR M²  R$                62,09 32,7900 2.035,93R$                 

CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, E = 0,4 MM, DESENVOLVIMENTO DE 
32 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (TRANSPORTE VERTICAL 
MANUAL)

AZIMUTE OCO-CALHA-ALUM M  R$                75,98 3,1000 235,54R$                    

CONDUTOR DE ALUMÍNIO, E = 0,8 MM, DESENVOLVIMENTO DE 40 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

AZIMUTE OCO-COND-ALUM M  R$                56,63 2,5000 141,58R$                    

Total (D) 2.847,02R$                 

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

25.576,09R$               

Composição de referência: PMJ C.P. 1312409173076 
Observação:

Abrigo de passageiros em estrutura metálica galvanizada a fogo, pintura eletrostática a pó, cobertura em telha metálica termoacústica, com núcleo de 
EPS, pré pintada na cor branca, com superfície superior trapezoidal e inferior plana, chapa de policarbonato lisa cristal com espessura de 6mm nos 
fechamentos laterais e posterior, calha e condutor de águas pluviais em alumínio, incluso banco metálico e lixeira (dimensões 2,00x3,10 m = 6,20 m², 
conforme projeto)

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Custo direto total
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Composições unitárias

OCO-CALHA-ALUM Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                              

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,3710  R$                24,33 9,03R$                        
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88323 0,2770  R$                34,58 9,58R$                        
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88315 0,6480  R$                33,24 21,54R$                      

Total (B) 40,15R$                      

40,15R$                      
1,00                            

40,15R$                      

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

SINAPI 142 310ML  R$                31,55 0,0100 0,32R$                        

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI 5061 KG  R$                17,55 0,0130 0,23R$                        
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

SINAPI 5104 KG  R$                87,73 0,0024 0,21R$                        

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI 13388 KG  R$              142,34 0,0700 9,96R$                        
CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER 
ESPESSURA, QUALQUER LARGURA

SINAPI 43701 KG  R$                41,15 0,4320 17,78R$                      

SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO SINAPI 11033 UN  R$                  7,33 1,0000 7,33R$                        
Total (C) 35,83R$                      

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

75,98R$                      

Composição de referência: PMJ C.P. 1312409173084
Observação: 

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Custo direto total

Calha em chapa de alumínio, E = 0,4 mm, desenvolvimento de 32 cm - fornecimento e instalação (transporte vertical manual)
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Composições unitárias

OCO-COND-ALUM Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                              

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,3710  R$                24,33 9,03R$                        
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88323 0,2770  R$                34,58 9,58R$                        

Total (B) 18,61R$                      

18,61R$                      
1,00                            

18,61R$                      

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

SINAPI 142 310ML  R$                31,55 0,0810 2,56R$                        

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI 5061 KG  R$                17,55 0,0130 0,23R$                        
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

SINAPI 5104 KG  R$                87,73 0,0022 0,20R$                        

SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI 13388 KG  R$              142,34 0,0900 12,81R$                      
CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER 
ESPESSURA, QUALQUER LARGURA

SINAPI 43701 KG  R$                41,15 0,5400 22,22R$                      

Total (C) 38,02R$                      

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

56,63R$                      

Composição de referência: PMJ C.P. 1312409173085
Observação:

Condutor de alumínio, E = 0,8 mm, desenvolvimento de 40 cm - fornecimento e instalação

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Custo direto total
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Composições unitárias

OCO-CAM-DREN Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW SICRO E9540 1,0000 1,0000  321,9344 -R$             321,93R$                    

Total (A) 321,93                        

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,0000  R$                24,33 24,33R$                      

Total (B) 24,33R$                      

346,26R$                    
141,45                        

2,45R$                        

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI 368 M3  R$                70,00 1,1000 77,00R$                      

Total (C) 77,00R$                      

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 1,1000 8,18R$                        

Total (E) 8,18R$                        

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 1,1000 20,00 57,20R$                      

Total (F) 57,20R$                      

144,83R$                    

Composição de referência:
Observação:

Produção da equipe
Custo unitário da execução 

Custo direto total

Custo horário da execução (A + B)

Camada drenante em areia
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Composições unitárias

OCO-DUTO-3" Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                              

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Sal/hora Custo horário
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 0,1511  R$                26,73 4,04R$                        
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 0,1511  R$                43,67 6,60R$                        

Total (B) 10,64R$                      

10,64R$                      
1,00                            

10,64R$                      

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, 
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 
N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

SINAPI 2442 M  R$                  7,70 2,2000 16,94R$                      

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M

SINAPI 4011 M2  R$                  7,58 3,7000 28,05R$                      

Total (C) 44,99R$                      

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

SINAPI 102276 M3  R$                11,83 0,6400 7,57R$                        

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                  5,67 0,6400 3,63R$                        

CAMADA DRENANTE EM AREIA AZIMUTE OCO-CAM-DREN M³  R$              144,83 0,6400 92,69R$                      
Total (D) 103,89R$                    

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 0,8000 5,95R$                        

Total (E) 5,95R$                        

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 0,8000 19,00 39,52R$                      

Total (F) 39,52R$                      

204,99R$                    

Composição de referência: SINAPI 97669
Observação:

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Custo direto total

Eletroduto flexível corrugado, pead, DN 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação, incluso esc. reat em 
areia e destinaçao do BF
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Composições unitárias

OCO-DUTO-1 1/2" Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                              

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Sal/hora Custo horário
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88247 0,1511  R$                26,73 4,04R$                        
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88264 0,1511  R$                43,67 6,60R$                        

Total (B) 10,64R$                      

10,64R$                      
1,00                            

10,64R$                      

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, 
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 
680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

SINAPI 39246 M  R$                  3,83 2,2000 8,43R$                        

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M

SINAPI 4011 M2  R$                  7,58 3,7000 28,05R$                      

Total (C) 36,48R$                      

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

SINAPI 102276 M3  R$                11,83 0,6400 7,57R$                        

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                  5,67 0,6400 3,63R$                        

CAMADA DRENANTE EM AREIA AZIMUTE OCO-CAM-DREN M³  R$              144,83 0,6400 92,69R$                      
Total (D) 103,89R$                    

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 0,8000 5,95R$                        

Total (E) 5,95R$                        

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 0,8000 19,00 39,52R$                      

Total (F) 39,52R$                      

196,48R$                    

Composição de referência: SINAPI 97669
Observação:

Custo unitário da execução 

Custo direto total

Eletroduto flexível corrugado, pead, DN 1 1/2", para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação, incluso esc. reat em 
areia e destinaçao do bf

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe
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Composições unitárias

MUR-GEOT Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 0,0049  R$                33,51 0,16R$                        
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,0148  R$                24,33 0,36R$                        

Total (B) 0,52R$                        

0,52R$                        
1,00                            
0,52R$                        

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M

SINAPI 4011 M2  R$                  7,58 1,2105 9,18R$                        

Total (C) 9,18R$                        

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

9,70R$                        

Composição de referência: SINAPI 102712

Observação:

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo direto total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - MURO DE CONTENÇÃO
Geotextil não tecido 100% poliester, resistencia a tração 10 kn/m (RT 10), instalado em dreno - fornecimento e instalação
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Composições unitárias

MUR-CONC Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

SINAPI 90586 1,0000                                            1,0420 0,0000  R$          1,25 1,30R$                        

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

SINAPI 90587 1,0000                                            0,0000 1,4170  R$          0,53 0,75R$                        

Total (A) 2,05R$                        

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 2,4590  R$                33,51 82,40R$                      
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 7,3770  R$                24,33 179,48R$                    
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88262 2,4590  R$                34,96 85,97R$                      

Total (B) 347,85R$                    

349,90R$                    
1,00                            

349,90R$                    

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94966 M3  R$              564,40 1,1030 622,53R$                    

Total (C) 622,53R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

972,43R$                    

Composição de referência: SINAPI 103670

Observação:

Concretagem de muro de contenção, FCK = 30 MPa, preparo mecânico com betoneira 400 L - lançamento, adensamento e acabamento.

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo direto total
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Composições unitárias

MUR-JUNT Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 0,3500  R$                33,51 11,73R$                      
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,3500  R$                24,33 8,52R$                        

Total (B) 20,25R$                      

20,25R$                      
1,00                            

20,25R$                      

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

SINAPI 142 310ML  R$                31,55 1,2903 40,71R$                      

POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, 
ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM

SINAPI 3408 M2  R$                12,30 0,3000 3,69R$                        

Total (C) 44,40R$                      

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

64,65R$                      

Composição de referência:

Observação:

Junta de dilatação com poliestireno expandido (EPS) e a selagem com mastique elástico a base de poliuretano

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo direto total
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Composições unitárias

INT-DEM-CONC-SIMP Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

SINAPI 5795 4,0000                                            1,0000                   -                    R$        28,33 -R$             113,32R$                    

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE 
TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

SINAPI 90972 1,0000                                            1,0000                   -                    R$        82,01 -R$             82,01R$                      

Total (A) 195,33R$                    

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 2,000                                               R$                24,33 48,66R$                      
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 1,000                                               R$                33,51 33,51R$                      

Total (B) 82,17R$                      

277,50R$                    
2,00                            

138,75R$                    

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -                              

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -                              

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                              

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                              

138,75R$                    

Composição de referência:

Observação:

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - INTERFERÊNCIAS

Custo unitário da execução 

Custo horário da execução (A + B)

Custo direto total

Produção da equipe

Demolição de concreto simples
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Composições unitárias

INT-REM-LAJ Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 
80 L

SICRO E9071 1,0000                                            1,0000                   -                    0,6896  R$          0,47 0,69R$                        

Total (A) 0,69R$                        

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2889                                             R$                24,33 7,03R$                        

Total (B) 7,03R$                        

7,72R$                        
1,61                            
4,80R$                        

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -                              

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (CONCRETO 
ARMADO/CONCRETO SIMPLES)

COTAÇÃO COT-03 M³  R$                  8,67 0,1000 0,87R$                        

Total (D) 0,87                            

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 0,1000 0,74R$                        

Total (E) 0,74R$                        

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 0,1000 19,000 4,94R$                        

Total (F) 4,94                            

11,35R$                      

Composição de referência: SICRO 1600441

Observação:

Remoção de lajotas (incluso carga, transporte, descarga em bota-fora licenciado)

Custo horário da execução (A + B)

Custo direto total

Produção da equipe
Custo unitário da execução 
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Composições unitárias

INT-REM-PARAL Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 
80 L

SICRO E9071 1,0000 1,0000 -                    0,6896  R$          0,47 0,69R$                        

Total (A) 0,69R$                        

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2889  R$                24,33 7,03R$                        

Total (B) 7,03R$                        

7,72R$                        
1,61                            
4,80R$                        

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -                              

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (CONCRETO 
ARMADO/CONCRETO SIMPLES)

COTAÇÃO COT-03 M³  R$                  8,67 0,1200 1,04R$                        

Total (D) 1,04                            

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 0,1200 0,89R$                        

Total (E) 0,89                            

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 0,1200 19,000 5,93R$                        

Total (F) 5,93                            

12,66R$                      

Composição de referência: SICRO 1600441

Observação:

Custo direto total

Remoção de paralelepípedos (incluso carga, transporte, descarga em bota-fora licenciado)

Produção da equipe
Custo unitário da execução 

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

INT-REM-PAV Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 
80 L

SICRO E9071 1,0000 1,0000 -                    0,6896  R$          0,47 0,69R$                        

Total (A) 0,69R$                        

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2889  R$                24,33 7,03R$                        

Total (B) 7,03R$                        

7,72R$                        
1,61                            
4,81R$                        

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -                              

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (CONCRETO 
ARMADO/CONCRETO SIMPLES)

COTAÇÃO COT-03 M³  R$                  8,67 0,0600 0,52R$                        

Total (D) 0,52                            

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 0,0600 0,45R$                        

Total (E) 0,45                            

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 0,0600 19,000 2,96R$                        

Total (F) 2,96                            

8,74R$                        

Composição de referência: SICRO 1600441

Observação:

Remoção de paver (incluso carga, transporte, descarga em bota-fora licenciado)

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Custo direto total
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Composições unitárias

INT-DEM-MUR-ALV Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                            
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SINAPI 97625 M3  R$                60,45 0,2600 15,72R$                      

Total (C) 15,72R$                      

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES AZIMUTE INT-DEM-CONC-SIMP M³  R$              138,75 0,1200 16,65R$                      
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (ALVENARIA) COTAÇÃO COT-01 M³  R$                18,00 0,2600 4,68R$                        
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (CONCRETO 
ARMADO/CONCRETO SIMPLES)

COTAÇÃO COT-03 M³  R$                  8,67 0,1200 1,04R$                        

Total (D) 22,37R$                      

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 0,3800 2,83R$                        

Total (E) 2,83R$                        

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 0,3800 19,000 18,77R$                      

Total (F) 18,77R$                      

59,69R$                      

Composição de referência: PMJ C.P. 131181124388

Observação:

Produção da equipe

Demolição de muro de alvenaria (incluso carga, transporte, descarga em bota-fora licenciado)

Custo horário da execução (A + B)

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

INT-DEM-CALÇ-PISO Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                              

Total (A) -                              

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                            
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES AZIMUTE INT-DEM-CONC-SIMP M³  R$              138,75 0,0700 9,71R$                        

Total (C) 9,71R$                        

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (CONCRETO 
ARMADO/CONCRETO SIMPLES)

COTAÇÃO COT-03 M³  R$                  8,67 0,0700 0,61R$                        

Total (D) 0,61R$                        

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 0,0700 0,52R$                        

Total (E) 0,52R$                        

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 0,0700 19,000 3,46R$                        

Total (F) 3,46R$                        

14,30R$                      

Composição de referência: PMJ C.P. 131181124388

Observação:

Demolição de piso de concreto existente (incluso carga, transporte, descarga em bota-fora licenciado)

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

INT-REM-MF Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                              

Total (A) -                              

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                            
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES AZIMUTE INT-DEM-CONC-SIMP M³  R$              138,75 0,0500 6,94R$                        

Total (C) 6,94R$                        

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (CONCRETO 
ARMADO/CONCRETO SIMPLES)

COTAÇÃO COT-03 M³  R$                  8,67 0,0500 0,43R$                        

Total (D) 0,43R$                        

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 0,0500 0,37R$                        

Total (E) 0,37R$                        

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 0,0500 19,000 2,47R$                        

Total (F) 2,47R$                        

10,21R$                      

Composição de referência: PMJ C.P. 131181124388

Observação:

Remoção e transporte de meio-fio existente (incluso carga, transporte, descarga em bota-fora licenciado)

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

INT-DEM-CX Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                              

Total (A) -                              

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                            
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES AZIMUTE INT-DEM-CONC-SIMP M³  R$              138,75 1,0000 138,75R$                    

Total (C) 138,75R$                    

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (CONCRETO 
ARMADO/CONCRETO SIMPLES)

COTAÇÃO COT-03 M³  R$                  8,67 1,0000 8,67R$                        

Total (D) 8,67R$                        

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                  7,44 1,0000 7,44R$                        

Total (E) 7,44R$                        

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                  2,60 1,0000 19,000 49,40R$                      

Total (F) 49,40R$                      

204,26R$                    

Composição de referência: PMJ C.P. 131181124388

Observação:

Custo direto total

Demolição de caixa existente (incluso carga, transporte, descarga em bota-fora licenciado)

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução
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Composições unitárias

INT-REM-POSTE-PREDIAL Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                              

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Sal/hora Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,5000                                             R$                24,33 12,17R$                      
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90781 1,0000                                             R$                30,92 30,92R$                      

Total (B) 43,09R$                      

43,09R$                      
1,00                            

43,09R$                      

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 
14,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23

SINAPI 41185 UN  R$           4.953,64 1,0000 4.953,64R$                 

Total (C) 4.953,64R$                 

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_11/2019

SINAPI 100591 UN  R$              925,55 1,0000 925,55R$                    

Total (D) 925,55R$                    

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM 

SICRO 5915373 T  R$                18,21 2,0000 36,42R$                      

Total (E) 36,42R$                      

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 
T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA

SICRO 5914614 TKM  R$                  1,76 2,0000 7,00 24,64R$                      

Total (F) 24,64R$                      

5.983,34R$                 

Composição de referência:
Observação:

Remanejamento de poste de ligação predial

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Custo direto total
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