Wl (LS LS -
Composicoes unitarias ENGENHARIA
COMPOSIGOES ANALITICAS DOS SERVICOS - SERVIGOS INICIAIS
| SERV-INI-PLA-OB |Placa de obra em chapa de ago galvanizado | Umdade:| m?

(A) Equipamento | Origem | Cédigo Quantidade | Ut. Pr [ Utimpr [ VI.Hr.Prod | VI Hr. Imp Custo horario
Total (A)| RS -
|(B) Méo de obra | Origem | Cédigo Consumo | Custo Unitario | | Custo horario
|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88262 0,9260 | RS 34,96 | | RS 32,37
|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 1,8520 I RS 24,33 | | R$ 45,06
Total (B)| RS 77,43
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 77,43 |
| Produgéo da equipe| 1,00 |
[ Custo unitério da execugao| RS 77.43 |
(C) Materiais Origem Caodigo Unidade Custo Unitario Consumo Custo unitario
'SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU SINAPI 4417 M RS 17,41 1,0000 RS 17,41
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA SINAPI 4491 M RS 7.64 4,0000 R$ 30,56
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES SINAPI 4813 M2 R$ 400,00 1,0000 R$ 400,00
PARA FIXACAO)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI 5075 KG R$ 17.85 0,1100 R$ 1,96
Total (C)| RS 449,93
D) Atividades Auxiliares Origem Caodigo Unidade Custo Unitario Consumo Custo unitario
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SINAPI 94962 M3 RS 445,78 0,0100 RS 4,46
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Total (D)| RS 4,46
|(E) Tempo Fixo | Origem | Caodigo Unid. | Custo Unitario | Consumo | Custo unitério
[ [ [ [ [
Total (E)| RS B
|(F) Momento de transporte | Origem | Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo | DMT Custo unitario
[ [ [ [ [ [
Total (F)| R$ B
[ Custo direto total] RS 531,82 |
[¢ 4o de referg PMJ_ | C.P. 131200474157 |
[observagao: ]
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Wl (LS LS -
Composicoes unitarias ENGENHARIA
| SERV-INI-PLA-AUC-DANC |Placa com informagdes da AUC e DANC em chapa de ago galvanizado I Umdade:| m?
(A) Equipamento I Origem I Codigo | Quantidade | Ut Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod [ VI Hr.Imp Custo horario
Total (A)| RS -
|(B) Méo de obra | Origem | Codigo I Consumo I Custo Unitario | I Custo horério
[CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88262 | 0,9260 [ RS 34,96 | | RS 32,37
|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | 1,8520 | RS 24,33 | | R$ 45,06
Total (B)| RS 77,43
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 7743 ]
| Producéo da equipe| 1,00 |
[ Custo unitério da execugao| R$ 77.43 |
(C) Materiais Origem Codigo Unidade Custo Unitario Consumo Custo unitario
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU SINAPI 4417 M RS 17,41 1,0000 RS 17,41
|EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
PONTALETE *7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAG - BRUTA SINAPI 4491 M RS 7,64| 40000 RS 30,56
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES SINAPI 4813 M2 RS 400,00 1,0000 RS 400,00
PARA FIXACAO)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI 5075 KG RS 17.85]  0.1100 RS 1.96
Total (C)[ RS 449,93
(D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unidade Custo Unitario Consumo Custo unitario
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SINAPI 94962 M3 RS 44578 0,0100 RS 4,46
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Total (D)| RS 4,46
[(E) Tempo Fixo [ Origem [ Codigo [ Unid. [ CustoUnitario | Consumo__| Custo unitario
[ [ [ [ [ [
Total (E)| RS -
|(F) Momento de transporte | Origem | Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo | DMT Custo unitario
[ [ I | I |
Total (F)] RS -
I Custo direto total] RS 531,82 |
C do de PMJ___ | C.P.131200474157 |

|Observagéo:




Wl (LS LS -
Composicoes unitarias ENGENHARIA
| SERV-INI-PLA-BID |Placa com informagdes do BID em chapa de ago galvanizado I Umdade:| m?
(A) Equipamento I Origem I Codigo | Quantidade | Ut Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod [ VI Hr.Imp Custo horario
Total (A)] RS -
|(B) Méo de obra | Origem | Codigo I Consumo I Custo Unitario | I Custo horério
[CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88262 | 0,9260 [ RS 34,96 | | RS 32,37
|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | 1,8520 | RS 24,33 | | R$ 45,06
Total (B)[ RS 77,43
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 7743 ]
| Producéo da equipe| 1,00 |
[ Custo unitério da execugao| R$ 77.43 |
(C) Materiais Origem Codigo Unidade Custo Unitario Consumo Custo unitario
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU SINAPI 4417 M RS 17,41 1,0000 RS 17,41
|EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
PONTALETE *7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAD - BRUTA SINAPI 4491 M RS 7,64| 4,000 RS 30,56
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES SINAPI 4813 M2 RS 400,00 1,0000 R$ 400,00
PARA FIXACAO)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI 5075 KG RS 17.85]  0.1100 RS 1.96
Total (C)[ RS 449,93
(D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unidade Custo Unitario Consumo Custo unitario
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SINAPI 94962 M3 RS 44578 0,0100 RS 4,46
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Total (D)| RS 4,46
[(E) Tempo Fixo [ Origem [ Codigo [ Unid. [ CustoUnitario | Consumo__| Custo unitario
[ [ [ [ [ [
Total (E)| RS -
|(F) Momento de transporte | Origem | Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo | DMT Custo unitario
[ [ I | I |
Total (F)] RS -
I Custo direto total] RS 531,82 |
C do de PMJ___ | C.P.131200474157 |

|Observagéo:




Composicoes unitarias

Aera

L=l

ENGENHARIA

COMPOSIGOES ANALITICAS DOS SERVIGOS - ADMINISTRAGAO LOCAL

| ADM-ENG-CV-01

|Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares (meio periodo)

Unidade: més
(A) Equipamento | Origem Codigo Quantidade | Ut. Pr [ Utimpr [ VI Hr.Prod | VI Hr.Imp Custo horario
Total (A)] RS B
|(B) Méo de obra | Origem Caodigo Consumo | Custo Unitario | | Custo horario
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES | SINAPI 93567 0,5000 I R$ 25.727,09 | I R$ 12.863,55
Total (B)| RS 12.863,55
[ Custo horario da execugéo (A + B)| RS 12.863,55 |
| Produgéo da equipe| 1,00
| Custo unitario da execugéo| RS 12.863,55 |
|(C) Materiais | Origem Cédigo Unidade | Custo Unitario | Consumo | | | Custo unitério |
[ [ [ [ [ [ | |
Total (C)| RS -
D) Atividades Auxiliares’ | Origem Cédigo Unidade [ Custo Unitario Consumo__| [ [ Custo unitario
[ [ [ [ |
| Total (D)| RS -
|(E) Tempo Fixo | Origem Cédigo Unid. | Custo Unitario | Consumo | Custo unitério
[ [ [ [ [
Total (E)| RS -
[(F) Momento de transporte [ Origem Codigo Unid. [ custounitario  Consumo [ DMT Custo unitério
[ [ [ [ [
Total (F)| RS -

Custo direto total] RS

12.863,55 |

Composi¢do de referéncia:

|Observa(;éo:




Composicoes unitarias

Aera

L=l

ENGENHARIA

| ADM-TOP |Equipe de topografia com equipamentos (meio periodo) I Umdade:| més
(A) Equipamento I Origem I Codigo | Quantidade | Ut Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod [ VI Hr.Imp Custo horario
Total (A)] RS -
|(B) Méo de obra | Origem | Codigo I Consumo I Custo Unitario | I Custo horério
[TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 94296 | 0,5000 [ RS 5.443,73 | | RS 2.721,87]
|AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 101389 | 1,0000 [ RS 2.688,97 | | R$ 2.688.97|
Total (B) RS 5.410,84
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 5.410,84 |
| Producéo da equipe| 1,00 |
[ Custo unitério da execugao| R$ 5.410,84 |
[(c) Materiais [ Origem [ Codigo [ Unidade [ CustoUnitario | Consumo__| [ [ custounitario |
|TOPOGRAFIA (CESTA DAS INSTALACOES) | SICRO | B8958 | MES | RS 4.674,40] _ 0,5000 | | RS 2.337,20
Total (C)[ RS 2.337,20
| Origem | Codigo [ Unidade [ CustoUnitrio | Consumo | [ [ Custo unitario
[ [ [ [ [ I |
[ Total (D) RS -
[(E) Tempo Fixo [ Origem [ Codigo [ Unid. [ CustoUnitario | Consumo__| Custo unitario
[ [ [ [ [ [
Total (E)| RS -
|(F) Momento de transporte | Origem | Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo | DMT Custo unitario
[ [ I | I |
Total (F)] R$ -
I Custo direto total] RS 7.748,04 |
C igdo de ia: [ ]

|Observa(;éo:




Aera L=l
Composicoes unitarias ENGENHARIA
| ADM-TEC-CS |Técmco em comunicag&o social com encargos complementares I Umdade:| més
(A) Equipamento I Origem I Codigo | Quantidade | Ut Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod [ VI Hr.Imp Custo horario
Total (A)] R$ -
|(B) Méo de obra | Origem | Codigo I Consumo I Custo Unitario | I Custo horério
[TECNICO ESPECIALIZADO - MENSALISTA | SICRO | P9867 | 0,5000 RS 7.553,14 | | RS 3.776,57]
Total (B)| RS 3.776,57
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 3.776,57 |
[ Produgao da equipe| 7,00 |
| Custo unitério da execugéo| R$ 3.776,57 |
(C) Materiais Origem Cédigo Custo Unitario Consumo Custo unitario
EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES) SINAPI 40863 MES R$ 270,51 0,5000 R$ 135,26
SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES) SINAPI 40864 MES R$ 15,46 0,5000 R$ 7,73
FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI 43470 MES RS 11,14 0,5000 RS 5,57
EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI 43494 MES RS 153,54 0,5000 RS 76,77
[ Towc)|Rs 22533
D) Atividades Auxiliares Origem Cédigo Unidade Custo Unitario Consumo Custo unitério
Total (D)| RS -
[(E) Tempo Fixo [ Origem [ Codigo [ Unid. [ CustoUnitario | Consumo__| Custo unitario
[ [ [ [ [ [ [
Total (E)| RS -
|(F) Momento de transporte | Origem | Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo | DMT Custo unitario
[ [ [ [ [ [ [
Total (F)| R$ -
I Custo direto total] RS 4.001,89 |

Composigao o = [ ]

|Observa(;éo: |




Composicoes unitarias

Aera

L=l

ENGENHARIA

| ADM-TEC-MA |Técmco de meio ambiente com encargos complementares (meio periodo) I Umdade:| més
(A) Equipamento I Origem I Codigo | Quantidade | Ut Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod [ VI Hr.Imp Custo horario
Total (A)| RS -
|(B) Méo de obra | Origem | Codigo I Consumo I Custo Unitario | I Custo horério
[TECNICO DE MEIO AMBIENTE | SICRO | P9897 | 0,5000 RS 7.758,44 | | RS 3.879,22
Total (B)| RS 3.879,22
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 3.879,22
[ Produgdo da equipe| 1,00
| Custo unitério da execugéo| R$ 3.879,22 |
(C) Materiais Origem Cédigo Custo Unitario Consumo Custo unitario
EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES) SINAPI 40863 MES R$ 270,51 0,5000 R$ 135,26
SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES) SINAPI 40864 MES R$ 15,46 0,5000 R$ 7,73
FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI 43470 MES RS 11,14 0,5000 RS 5,57
EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI 43494 MES R$ 153,54 0,5000
Total (C
| Origem | Codigo [ Unidade [ Custo Unitric | Consumo | [ |
[ [ [ [ [ ] I
[ Total (D)|
[(E) Tempo Fixo [ Origem [ Codigo [ Unid. [ CustoUnitario | Consumo__| Custo unitario
[ [ [ [ [ [
Total (E)| RS -
|(F) Momento de transporte | Origem | Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo | DMT Custo unitario
[ [ [ [ [
Total (F)| R$ -
I Custo direto total] RS 4.104,54 |
C do de [ |

|Observa(;éo:




Composicoes unitarias

LI TS
ENGENHARIA

| ADM-TEC-ST |Técmco de seguranca do trabalho com encargos complementares I Umdade:| més
(A) Equipamento [ Origem | Cédigo Quantidade | Ut Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod [ VI Hr.Imp Custo horério
Total (A)| RS -
|(B) Méo de obra | Origem | Codigo Consumo I Custo Unitario | I Custo horério
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES | SINAPI | 100321 0,5000 I R$ 8.162,06 | I R$ 4.081,03
Total (B)| R$ 4.081,03
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 2.081,03 |
| Producéo da equipe| 1,00 |
[ Custo unitério da execugao| R$ 4.081,03 |
() Materiais [ Origem [ Codigo [ CustoUnitario | Consumo__| [ [ custounitario |
[ [ [ [ [ [ ] I |
Total (C)] RS -
| Origem | Codigo Unidade [ CustoUnitric | Consumo | [ [ Custo unitario
[ [ [ [ [ ] I
[ Total (D) RS -
[E) Tempo Fixo [ Origem | Codigo Unid. [ _CustoUnitario | Consumo | Custo unitario
[ [ [ [ [ [
Total (E)| R$ -
|(F) Momento de transporte | Origem | Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo | DMT Custo unitario
[ [ [ [ [ [
Total (F)| R$ -
I Custo direto total] RS 4.081,03 |
Composigao o 7 [ ]

|Observa<;éo:




Composicoes unitarias

Aera

L=l

ENGENHARIA

| ADM-LOCAL

|Administragéo Local

I Umdade:|

und

(A) Equipamento [ Origem Cédigo Quantidade | Ut Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod [ VI Hr.Imp Custo horario
Total (A)| R$ -
|(B) Méo de obra | Origem Codigo Consumo I Custo Unitario | I Custo horério
|VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 101460 15,0000 [ RS 4.304,03 | | R$ 64.560,45
Total (B)[ RS 64.560,45
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 64.560,45
[ Produgdo da equipe| 7,00 |
| Custo unitario da execu@éo| R$ 64.560.45 |
|(C) Materiais | Origem Codigo Unidade I Custo Unitario | Consumo I ] | Custo unitério |
[ [ [ [ [ |
| Total (C)| RS -
D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unidade Custo Unitario Consumo Custo unitério
TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS a
COMPLEMENTARES AZIMUTE ADM-TEC-ST MES R$ 4.081,03 15,0000 R$ 61.215,45
EQUIPE DE TOPOGRAFIA COM EQUIPAMENTOS (MEIO PERIODO) AZIMUTE ADM-TOP MES R$ 7.748,04 15,0000 R$ 116.220,60
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS o
COMPLEMENTARES (MEIO PERIODO) AZIMUTE ADM-ENG-CV-01 MES RS 12.863,55 15,0000 R$ 192.953,25
Total (D)] RS 370.389,30
|(E) Tempo Fixo | Origem Codigo Unid. I Custo Unitario | Consumo I Custo unitério
[ [ [ [
Total (E)| R$ -
[(F) Momento de transporte [ Origem Codigo Unid. [ custounitario  Consumo [ DMT Custo unitério
[ [ [ I [
Total (F)| RS :
[ Custo direto total[ RS 434.949.,75 |
Cs a0 de éncia: [ ]

|Obsewaqé0:




Aera L=l
Composicoes unitarias ENGENHARIA
COMPOSIGOES ANALITICAS DOS SERVIGOS - PROGRAMAS
| PRO-ENG-AMB |Engenheiro ambiental com encargos complementares I Umdade:| més
(A) Equipamento | Origem Codigo Quantidade | Ut. Pr [ Utimpr [ VI Hr.Prod | VI Hr.Imp Custo horario
Total (A)| RS B
|(B) Méo de obra | Origem Caodigo Consumo | Custo Unitario | | Custo horario
|ENGENHEIRO | SICRO P9812 1,0000 | RS 27.52384 | RS 27.523,84
Total (B)| RS 27.523,84
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 27.523,84 |
| Produgéo da equipe| 1,00 |
[ Custo unitério da execugéo| RS 27.523,84 |
(C) Materiais Origem Cadigo Unidade Custo Unitario Consumo Custo unitario
EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES) SINAPI 40863 MES RS 270,51 1,0000 RS 270,51
SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES) SINAPI 40864 MES RS 15,46 1,0000 RS 15,46
FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI 43470 MES RS 11,14 1,0000 RS 11,14
EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI 43494 MES RS 153,54 1,0000 RS 153,54
Total (C)| RS 450,65
| Origem Cédigo Unidade [ Custo Unitario Consumo | | |
[ [ [ [ |
| Total (D)|
|(E) Tempo Fixo | Origem Cédigo Unid. [ Custo Unitario | Consumo [ Custo unitério
[ [ [ [
Total (E)| R$ -
|(F) Momento de transporte | Origem Cadigo Unid. I Custo Unitario Consumo I DMT Custo unitario
[ [ [ [ [
Total (F)| R$ -
I Custo direto total[ RS 27.974,49 |

Composi¢ao de referéncia:

|Obsewagéo:




Aera L=l
Composicoes unitarias ENGENHARIA
| PRO-ENG-FLO |Engenheiro florestal com encargos complementares I Umdade:| més
(A) Equipamento [ Origem | Cédigo Quantidade | Ut Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod [ VI Hr.Imp Custo horério
Total (A)| RS -
|(B) Méo de obra | Origem | Codigo Consumo I Custo Unitario | I Custo horério
[ENGENHEIRO | SICRO | P9812 1,0000 [ RS 2752384 | RS 27.523,84
Total (B)| RS 27.523,84
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 27.523,84
[ Produgao da equipe| 1,00
| Custo unitério da execugéo| R$ 27.523,84 |
(C) Materiais Origem Cédigo Unidade Custo Unitario Consumo Custo unitario
EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES) SINAPI 40863 MES RS 270,51 1,0000 RS 270,51
SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES) SINAPI 40864 MES R$ 15,46 1,0000 R$ 15,46
FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI 43470 MES RS 11,14 1,0000 RS 11,14
EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI 43494 MES R$ 153,54 1,0000 R$ 153,54
[ Tom©lRs 50065
D) Atividades Auxiliares Origem Cédigo Unidade Custo Unitario Consumo Custo unitario
Total (D)[ RS -
[E) Tempo Fixo [ Origem | Codigo Unid. [ _CustoUnitario | Consumo | Custo unitario
[ [ [ [ [
Total (E)| RS -
|(F) Momento de transporte | Origem | Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo | DMT Custo unitario
[ [ [ [ [
Total (F)| R$ -
[ Custo direto total] RS 27.974,49 |
Composigao o ™ [ ]

|Observa(;éo:




Composicoes unitarias

Aera

L=l

ENGENHARIA

| PRO-CM-SOC

|Servwgos pertinentes ao Programa de Comunicagao Social

I Unidade:

und

(A) Equipamento I Origem Codigo | Quantidade | Ut Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod [ VI Hr.Imp Custo horario
Total (A)| RS -
|(B) Méo de obra | Origem Codigo I Consumo I Custo Unitario | I Custo horério
[ [ [ [ [
Total (B)| RS -
[ Custo horario da execugao (A + B)[ RS -]
[ Produgdo da equipe| .00 |
| Custo unitério da execugao| RS B
|(C) Materiais | Origem Codigo I Unidade I Custo Unitario | Consumo I ] | Custo unitério |
[ [ [ [ [ [ |
| Total (C)| RS -
D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unidade Custo Unitario Consumo Custo unitério
TECNICO EM COMUNICAGAO SOCIAL COM ENCARGOS a
COMPLEMENTARES AZIMUTE ADM-TEC-CS MES R$ 4.001,89 1,3636 R$ 5.457,12
INSERCAO EM RADIO 30 SEG COTAGAO COT-08 UNID R$ 91,50 8,0000 R$ 732,00
INSERCOES EM JORNAIS 1/2 PAGINA (PORTAL ONLINE E/OU JORNAL COTAGAO COT-09 UNID RS 3.240.00 8,0000 RS 25.920 00
IMPRESSO)
Total (D)] RS 32.109,12
|(E) Tempo Fixo | Origem Codigo I Unid. I Custo Unitario | Consumo I Custo unitério
[ [ [ [ [
Total (E)| RS -
[(F) Momento de transporte [ Origem Codigo [ Unid. [ custounitario  Consumo [ DMT Custo unitério
[ [ [ [ I [
Total (F)| RS B
[ Custo direto total[ RS 32.109,12 |
Cs a0 de é [ ]

|Obsewaqéo:




Composicoes unitarias
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ENGENHARIA

| PRO-CT-SUP-VEG

|Servw<;os pertinentes ao Programa de Controle de Supressao de Vegetacdo

I Unidade:

und

(A) Equipamento | Origem | Cédigo | Quantidade | Ut. Pr [ Utimpr [ VI.Hr.Prod | VI Hr. Imp Custo horario
Total (A)| RS -
|(B) Méo de obra | Origem | Codigo I Consumo I Custo Unitario | I Custo horério
[ [ [ [ [ [
Total (B)| RS -
[ Custo horario da execugao (A + B)[ RS -]
[ Produgao da equipe| .00 |
| Custo unitério da execugao| RS B
|(C) Materiais | Origem | Codigo I Unidade I Custo Unitario | Consumo I ] | Custo unitério |
[ [ [ [ [ [ [ |
| Total (C)| RS -
D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unidade Custo Unitario Consumo Custo unitério
ENGENHEIRO FLORESTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AZIMUTE PRO-ENG-FLO MES R$ 27.974,49 0,1818 R$ 5.086,27
TECNICO DE MEIO AMBIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AZIMUTE ADM-TEC-MA MES RS 4.104,54 0.1818 RS 746,28
(MEIO PERIODO)
Total (D)] RS 5.832,55
|(E) Tempo Fixo | Origem | Codigo I Unid. I Custo Unitario | Consumo I Custo unitério
[ [ [ [ [ [
Total (E)| RS -
[(F) Momento de transporte [ Origem [ Codigo [ Unid. [ custounitario  Consumo [ DMT Custo unitério
[ [ I [ [ I [
Total (F)| RS B
| Custo direto Iola\| R$ 5.832,55 |
Cs a0 de é [ ]

|Observaqéo:
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| PRO-EDU-AMB

|Servw<;os pertinentes ao Programa de Educagao Ambiental

I Unidade:

und

(A) Equipamento I Origem Codigo | Quantidade | Ut Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod [ VI Hr.Imp Custo horario
Total (A)| RS -
|(B) Méo de obra | Origem Codigo I Consumo I Custo Unitario | I Custo horério
[ [ [ [ [
Total (B)| RS -
[ Custo horario da execugao (A + B)[ RS -]
[ Produgao da equipe| .00 |
| Custo unitério da execugao| R$ B
|(C) Materiais | Origem Codigo I Unidade I Custo Unitario | Consumo I ] | Custo unitério |
[ [ [ [ [ [ |
| Total (C)| RS -
D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unidade Custo Unitario Consumo Custo unitério
ENGENHEIRO AMBIENTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AZIMUTE PRO-ENG-AMB MES R$ 27.974,49 1,3636 R$ 38.147,03
TECNICO DE MEIO AMBIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AZIMUTE ADM-TEC-MA MES RS 4.104,54 1,3636 RS 5.597.10
(MEIO PERIODO)
Total (D)] RS 43.744,13
|(E) Tempo Fixo | Origem Codigo I Unid. I Custo Unitario | Consumo I Custo unitério
[ [ [ [ [
Total (E)| RS -
[(F) Momento de transporte [ Origem Codigo [ Unid. [ custounitario  Consumo [ DMT Custo unitério
[ [ [ [ I [
Total (F)| RS :
[ Custo direto total[ RS 43.744,13 |
Cs a0 de & [ ]

|Obsewaqéo:




Composicoes unitarias

LI TS
ENGENHARIA

COMPOSIGOES ANALITICAS DOS SERVIGOS - CANTEIRO DE OBRAS

| CAN-BAN-QUI |Aluguel de banheiro quimico para obra com 03 limpezas semanais | Umdade:| més
(A) Equipamento | Origem | Cédigo | Quantidade | Ut. Pr [ Utimpr [ VI.Hr.Prod | VI Hr. Imp Custo horario
Total (A)| RS -
|(B) Méo de obra | Origem | Cédigo | Consumo | Custo Unitario | | Custo horario
[ [ [ [ [ [
Total (B)| R$ -
[ Custo horario da execugao (A + B)[ RS -
| Produgéo da equipe| 1,00 |
[ Custo unitario da execugdo| R$ -
|(C) Materiais | Origem | Cédigo | Unidade | Custo Unitario | Consumo | | | Custo unitério |
|FITA SUBTERRANEA PARA TUBULACAO DE AGUA E ESGOTO | COTAGCAO | COT-11 | M | RS 084 20000 | | RS 1,68
Total (C)| RS 1,68
D) Atividades Auxiliares’ | Origem | Cédigo | Unidade [ Custo Unitario Consumo | [ [ Custo unitario
[ [ [ [ [ [ [
| Total (D)| RS -
|(E) Tempo Fixo | Origem | Cédigo | Unid. | Custo Unitario | Consumo | Custo unitério
[ [ [ [ [ [
Total (E)| R$ -
[(F) Momento de transporte [ Origem [ Codigo [ Unid. [ custounitario  Consumo [ DMT Custo unitério
[ [ [ [ [ [ [
Total (F)| R$ -
I Custo direto total[ RS 1,68 |

Composi¢ao de referéncia:

|Observa(;éo:




Composicoes unitarias
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| CAN-GALP-ABER |

Galpdo aberto para area de armagédo

I Umdade:|

m

(A) Equipamento I Origem I Codigo | Quantidade | Ut Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod [ VI Hr.Imp Custo horario
Total (A)| RS -
|(B) Méo de obra | Origem | Codigo I Consumo I Custo Unitario | I Custo horério
[ [ [ [ [ [ [
Total (B)
[ Custo horario da execugao (A + B)[ RS -
[ Produgdo da equipe| .00 |
| Custo unitério da execugao| RS -
|(C) Materiais | Origem | Codigo I Unidade I Custo Unitario | Consumo I ] | Custo unitério |
[ [ [ [ [ [ [ [ | |
| Total (C)| RS -
D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unidade Custo Unitario Consumo Custo unitério
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, SINAPI 92544 M2 RS 39,59 1,0000 R$ 39,59
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
(COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO SINAPI 94210 M2 RS 4848 1.0000 RS 4848
ICAMENTO. AF_07/2019
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 SINAPI 100827 M R$ 56,95 0.1786 RS 1047
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. SINAPI 96531 M2 R$ 113,07 0,5714 R$ 64,61
[AF_01/2024
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,
FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E SINAPI 96555 M3 R$ 796,99 0,1429 RS 113,86
ACABAMENTO. AF_01/2024
PILAR DE MADEIRA SERRADA, MACARANDUBA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO, NAO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHAO, SEGAO
QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. SINAPI 105064 M R$ 161,72 0.5714 R$ 9241
AF_03/2024
Total (D) R$ 369,12
(E) Tempo Fixo Origem Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHAO
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M¥/H E SICRO 5909007 T R$ 17,94 0,1429 RS 2,56
DESCARGA LIVRE
Total (E) 2,56
(F) Momento de transporte Origem Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitario
TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM R$ 0,65 0,1429 8,00 R$ 0,74
Total (F)| 0,74
[ Custo direto total[ RS 37242 |
Composicio s et [ ]

[observagao:




Composicoes unitarias
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ENGENHARIA

| CAN-SEP-RES |Implantagéo de separador de residuos no canteiro de obras I Umdade:| m?
(A) Equipamento I Origem I Codigo | Quantidade | Ut Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod [ VI Hr.Imp Custo horario
Total (A)| RS B
|(B) Méo de obra | Origem | Codigo I Consumo I Custo Unitario | I Custo horério
|[CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ SINAPI | 88262 | 1,1155 | RS 34,96] | RS 39,00
Total (B)| RS 39,00
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 39,00 |
[ Produgdo da equipe| 7,00 |
| Custo unitério da execu@éo| R$ 39,00 |
(C) Materiais Origem Cédigo Unidade Custo Unitario Consumo Custo unitario
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024 SINAPI 98441 M2 R$ 105,03 0.1449 R$ 15.22
Total (C)| RS 15,22
D) Atividades Auxiliares’ | Origem | Cédigo | Unidade [ CustoUnitario | Consumo | | [ Custo unitario
[ [ [ [ [ [ |
[ Total (D) R$ -
|(E) Tempo Fixo | Origem | Codigo I Unid. I Custo Unitario | Consumo I Custo unitério
[ [ [ [ [ [ [
Total (E)| RS B
[(F) Momento de transporte [ Origem [ Codigo [ Unid. [ custounitario  Consumo [ DMT Custo unitério
[ [ [ [ [ [ [
Total (F)| RS N
[ Custo direto total[ RS 54,22 |
Ci 40 de referéncia: PMJ__ | C.P. 1312301144141 |

|Obsewaqé0:




Composicoes unitarias
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| CAN-PORT |Pom§o de acesso ao canteiro de obras h=2,00 metros I Umdade:| m?
(A) Equipamento I Origem I Codigo | Quantidade | Ut Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod [ VI Hr.Imp Custo horario
Total (A)| RS -
|(B) Méo de obra | Origem | Codigo I Consumo I Custo Unitario | I Custo horério
[SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88315 | 0,5000 | RS 33,24 | RS 16,62
|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | 2,0000 | RS 24,33] | RS 48,66
Total (B)| RS 65,28
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS
| Producéo da equipe|
[ Custo unitério da execugao| R$
(C) Materiais Origem Cédigo Unidade Custo Unitario Consumo Custo unitério
PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO,
COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, SINAPI 37561 M2 R$ 599,06 1,0000 R$ 599,06
ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS
Total (C)| RS 599,06
D) Atividades Auxiliares’ | Origem | Cédigo | Unidade [ CustoUnitario | Consumo | | [ Custo unitario
VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO FCK 20MP. | AZIMUTE | OCO-CONF-VT | M | 5508| _ 1,0000 | | [Rs
[ Total (D)| RS 55,08
|(E) Tempo Fixo | Origem | Codigo I Unid. I Custo Unitario | Consumo I Custo unitério
[ [ [ [ [ [
Total (E)| RS -
[(F) Momento de transporte [ Origem [ Codigo [ Unid. [ custounitario  Consumo [ DMT Custo unitério
[ [ [ [ [ [
Total (F)| RS :
[ Custo direto total[ RS 719.42 |
C a0 de & [ ]

|Observaqé0:
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| CAN-ENT-ENERG

|Entrada de energia elétrica, aérea, monofasica, com poste, com caixa de sobrepor, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a - fornecimento e instalagao I

Unidade:

und |

(A) Equipamento | Origem | Codigo | Quantidade | Ut_Pr [ Utimpr [ VL. Hr.Prod | VLHr.Imp |  Custohorario |
[ [ [ [ [ [ |
[ Total (A)[ RS -
|(B) Méo de obra | Origem | Codigo I Consumo I Custo Unitario | I Custo horério
| | I [ [ I [
[ [ [ [ [ [ [
Total (B)| R$ -
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS |
| Producéo da equipe| 1,00 |
[ Custo unitario da execugao| R$ -
[(c) Materiais [ Origem [ Codigo [ Unidade [ CustoUnitario | Consumo__| Custo unitario
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE
|1D.DD M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D SINAPI 41199 UN | R$ 696,18 1,0000 R$ 696,18
Total (C)| RS 696,18
D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unidade Custo Unitario Consumo Custo unitério
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA
DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO SINAPI 101489 UN RS 1.709,54 1,0000 R$ 1.709,54
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NAO INCLUI SINAPI 100579 UN R$ 658,51 10000 R$ 658,51
FORNECIMENTO). AF_11/2019
Total (D)| RS 2.368,05
(E) Tempo Fixo Origem Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM SICRO 5915373 T RS 18,21 2,0000 RS 36,42
GUINDAUTO DE 20 T.M
Total (E)| RS 36,42
(F) Momento de transporte Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitario
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 5
T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914614 THM R$ 178 2,0000 7.00 R$ 2464
Total (F)| R$ 24,64
Custo direto total] RS 312529 |
c 2 [ |

|Observag§o:
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| CAN-DEST-ESG Ligagdo e destinacéo de esgoto sanitario I Umdade:| und |
(A) Equipamento Origem | Cédigo Quantidade Ut Pr Ut Impr | VI.Hr.Prod [ Vi.Hr.imp |  Custohorrio |
[ [ |
[ Total (A)[ RS -
(B) Mao de obra Origem Codigo Consumo Custo Unitario Custo horario
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES SINAPI 88267 1,0000 [ R$ 33,63 R$ 33,63
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 4,0000 | RS 24,33 R$ 97,32
Total (B)| RS 130,95
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 130,95 |
[ Produgdo da equipe| 7,00 |
| Custo unitério da execugéo| RS 130,95 |
(C) Materiais Origem Cadigo Unidade Custo Unitario Consumo Custo unitario
FITA SUBTERRANEA PARA TUBULAGAO DE AGUA E ESGOTO COTACAO COT-11 M R$ 0,84 2,0000 R$ 1,68
TE COLETOR ESGOTO BBP SEM ANEL 150X150MM TIGRE COTACAO COT-12 UNID R$ 383,80 1,0000 RS 383,80
REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA
|ESGOTO PREDIAL SINAPI 20047 UN R$ 48,04 1,0000 R$ 48,04
CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE
COLETORA ESGOTO SINAPI 1863 UN R$ 50,85 1,0000 R$ 50,85
TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA
REDE COLETORA ESGOTO SINAPI 7274 UN R$ 61,34 1,0000 R$ 61,34
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA REGISTRO T-9 COTACAO COT-13 UNID R$ 122,67 1,0000 R$ 122,67
Total (C)| RS 668,38
D) Atividades Auxiliares igem Cadigo Unidade Custo Unitario Consumo Custo unitario
LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 SINAPI 99063 M RS 12,50 63,0000 R$ 787,50
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A SINAPI 90082 M3 R$ 10,51 32,7600 R$ 344,31
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SINAPI 101616 M2 R$ 7,38 40,9500 R$ 302,21
LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MANUAL SICRO 2003767 M R$ 144,90 20,4750 R$ 2.966,83
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M¥YPOTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SINAPI 93368 M3 R$ 22,30 12,2850 R$ 273,96
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSAO. AF_08/2023
DESTINACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 5 "
ESCAVACAO) COTAGCAO COT-02 M R$ 5,67 12,2850 R$ 69,66
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE
MACIGA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E SINAPI 90694 M R$ 40,11 63,0000 R$ 2.526,93
ASSENTAMENTO. AF_01/2021
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM
PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 SINAPI 98110 UN R$ 386,40 1,0000 R$ 386,40
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC,
DN = 300 X *300* MM SINAPI 41474 UN R$ 78,33 1,0000 R$ 78,33
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL SINAPI 89482 UN R$ 42,06 3,0000 R$ 126,18
AF_06/2022
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EMPVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI 86883 UN R$ 12,14 4,0000 R$ 48,56
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI 89724 UN R$ 11,37 8,0000 R$ 90,96
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI 89731 UN R$ 15,40 2,0000 R$ 30,80
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI 89744 UN R$ 27,58 8,0000 R$ 220,64
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI 89726 UN R$ 11,57 2,0000 R$ 23,14
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SINAPI 104344 UN R$ 39,80 7,0000 R$ 278,60
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU SINAPI 89796 UN R$ 42,56 5,0000 R$ 212,80
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI 89778 UN R$ 18,53 6,0000 R$ 111,18
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 SINAPI 89508 M R$ 16,98 6,0000 R$ 101,88
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 SINAPI 89509 M R$ 279 3,0000 R$ 68,37
Total (D)| RS 9.049,24
(E) Tempo Fixo Origem Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E SINAPI 100978 s R$ .44 12,2850 RS 9140
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E SINAPI 100978 M3 RS .44 204750 RS 152,33
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Total (E)| RS 24373
(F) Momento de transporte Origem Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitario
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 12,2850 19,00 R$ 606,88
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 20,4750 20,00 R$ 1.064,70
[AF_07/2020
Total (F)| R$ 1.671,58
Custo direto total] RS 11.763,88 |
C a0 de & [ ]

|Observagéo:
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| CAN-LIG-AGUA |Ligag§o de agua, mureta, hidrometro, kit cavalete - fornecimento e instalagéo I Umdade:| und |
(A) Equipamento | Origem | Cédigo Quantidade | Ut. Pr [ Utimpr [ VIL.Hr.Prod | VLHr.Imp |  Custohorario |
[ [ [ [ [ | |
[ Total (A)[ RS -
|(B) Méo de obra | Origem | Codigo Consumo I Custo Unitario | I Custo horério
| | I [ I [
[ [ [ [ [ [
Total (B)| R$ -
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS |
| Producéo da equipe| 1,00 |
[ Custo unitério da execugao| R$ -
[(c) Materiais [ Origem [ Codigo Unidade [ CustoUnitario | Consumo__| [ [ Custounitario |
[ [ [ [ [ ] I |
Total (C)] RS -
D) Atividades Au es Origem Cédigo Unidade Custo Unitario Consumo Custo unitario
KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM
PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE SINAPI 95634 UN RS 209,84 1,0000 RS 209,84
HIDROMETRO). AF_03/2024
:LDZ{;QAOEZ';RO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI 95673 UN RS 175,65 1,0000 RS 175,65
EXECUCAO DE MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO,
REBOCADO, BASE EM CONCRETO ARMADO (TRADO E BALDRAME) E
PINGADEIRA (H=2,00M SENDO 1,70M DE ALVENARIA E 0,30M DE VIGA AZIMUTE OCO-MURO M R$ 501,59 1,0000 R$ 501,59
DE BALDRAME)
LIGACAO PREDIAL DE REDE DE AGUA AZIMUTE INT-LIG-AGUA UND RS 901,66 1,0000 RS 901,66
Total (D)| RS 1.788,74
|(E) Tempo Fixo | Origem | Codigo Unid. I Custo Unitario | Consumo I Custo unitério
[ [ [ [ [
Total (E)| RS -
[(F) Momento de transporte [ Origem [ Codigo Unid. [ custounitario  Consumo [ DMT Custo unitério
[ [ [ [ [ [
Total (F)| RS B

Custo direto total[

RS 1.788,74 |

|Observaqéo:




; e 4 Iuduve
Composicoes unitarias ENGENHARIA
CANT-PISO-CONC Execugéo de piso de concreto com concreto fck 25 mpa, usinado, acabamento mecanico, espessura 7 cm, tela de ago e junta serrada I Unidade: m?
(A) Equipamento Origem Cddigo Quantidade Ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo horario
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM,
MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 SINAPI 95276 1.0000 15000 ) R$ 303 RS B R$ 455
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
'SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" SINAPI 91283 10000 0.0524 ) R$ 11,55 RS B R$ o6t
(14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
'SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" SINAPI 91285 10000 ) 0.0836 RS R¥ 0.98) RS 0.08
(14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
Total (A)] RS 5,24
B) M&o de obra Origem Codigo Consumo Custo Unitario Custo horario
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 262 0,1805 34,96 R )
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 309 0,1388 | R 33,51 R 4,
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 316 0,4243 | R 24,33 R 10,
Total (B)| R 21,
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 26,52
[ Produgdo da equipe| 1,00
[ Custo unitrio da ao| RS 26,52
C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitéario
LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA SINAPI 3777 M2 197 1,1280 R$
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA SINAPI 4460 M R$ 22,58 0,2500 R$ 5,65
REGIAO - BRUTA
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA SINAPI 4517 M R$ 2,67 0,2000 R$ 0,53
(CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO SINAPI 1527 M3 R$ 599,54 0,0805 RS 48,26
DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA SINAPI 7156 M2 R$ 26,77 1,1000 R$ 29,45
MALHA = 10 X 10 CM
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SINAPI 4718 M3 RS 112,50 0,1650 RS 18,56
SEM FRETE
Total (C)| RS 104,67
D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unid. [ Custo Unitario | Consumo | | | Custo unitario
[ I [ I ['Rs -
Total (D)] RS
E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHAO
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M¥/H E SICRO 5909007 T R$ 17,94 0,1932 R$ 3,47
DESCARGA LIVRE
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M?* - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E SINAPI 1oo97e s RS 744 0,1815 R$ 135
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Total (E)| RS 4,82
F) Momento de transporte Origem Cddigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitario
TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM R$ 0,65 0,1932 8,00 RS 1,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 0,1815 20,00 R$ 9,44
AF_07/2020
Total (F)| RS 10,44
[ Custo direto total] RS 146,45 |
[ Composichode referéncia: PMJ [ CP. 131181023737 |

Observagao:




Composicoes unitarias

Aera

L=l

ENGENHARIA

COMPOSIGOES ANALITICAS DOS SERVIGOS - TERRAPLENAGEM

[ TRP-CARG-TRANSP BF Escavagéo, Carga e transporte em Material de 1a. Categoria, com escavadeira hidraulica, incluso destinacdo do BF | Unidade:[ m?
(A) Equipamento Origem Cédigo Quantidade Ut Pr Ut Impr VI Hr.Prod | VI Hr. Imp Custo horario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. SINAPI 5631 1,00 1,0000 R$ 234,85 RS 234,85
AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA SINAPI 91386 14,00 1.0000 RS 280,60 RS 3.928.40
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Total (A)] RS 4.163.25
B) Mao de obra | Origem Codigo Consumo | Custo Unitario | _ Unidade | | | Custo horario |
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88316 1,00 | RS 24,33 h | | | RS 24,33 |
Total (B)| RS 24,33
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 4.187,58
[ Produgéo da equipe| 116,00
| Custo unitario da ao| 36,10
C) Materiais | Origem Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo__| | | Custo unitario
[ [ [ | |
Total (C)] RS -
D) Atividades Auxiliares Origem Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
DESTINACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 5 5
ESCAVACAO) COTACAO COT-02 M R$ 5,67 1,0000 RS 5,67
Total (D)| RS 567
E) Tempo Fixo | Origem Codigo Unid. [ Custo Unitario Consumo__| | | Custo unitario
[ [ [ | [
Total (E)| RS
F) Momento de transporte | Origem Codigo Unid. [ Custo Unitario Consumo__| | | Custo unitario
[ [ [ | [
| Total (F)| RS -
[ Custo direto total] RS 41,77 ]
Composicéo de referéncia: SICRO 5502836

Observagao:




Wl (LS LS -
Composicoes unitarias ENGENHARIA
[ TRP-CORT-TRANSP-ARV [Corte, destocamento e destinagéo final de rvores [ Unidade:[ un |
(A) Equipamento | Origem | Codigo | Quantidade | Ut. Pr [ Utimpr | VIi.Hr.Prod | ViHr.Imp | Custo horario |
[ [ [ [ [ [ |
Total (A)[ RS -
B) Mo de obra | Origem | Codigo | Consumo | Custo Unitario | Unidade | | | Custo horario |
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | 1,00 | RS 24,33] | | RS 24,33 |
Total (B)[ RS 24,33
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 24,33 |
| Producéo da equipe| 116,00 |
| Custo unitario da execugao| RS 0.21]
C) Materiais I Origem I Codigo I Unid. ][_Custo Unitario | Consumo | I [ Custo unitario
[ [ [ [ [ [ I |
Total (C)[ RS -
(D) Alividades Auxiliares Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
gggllvN:c/{xé) DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO COTAGAO cot-02 w RS s567|  o02121 RS 120
|ESCAVACAO)
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 0,15 A 0.30 M SICRO 5501701 UN RS 3943 1,0000 RS 3943
CORTE E REMOGAO DE ARVORES SICRO 4915768 ME RS 1548]  0.2121 RS 3,28
Total (D)[ RS 43,91
E) Tempo Fixo | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | | [ Custo unitario
I I I I I I | |
| Total (E)] RS -
F) Momento de transporte Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo__|DMT Custo unitério
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA SINAPI 100952 TXKM RS 3,02 0,11 19,00 6,31
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Total (F)| RS 6,31
Custo direto total] RS 50,43 |

Composicao de referénci: SICRO 5502836

Observagao:




Aera L=l
Composigdes unitarias ENGENHARIA
COMPOSIGOES ANALITICAS DOS SERVIGOS - PAVIMENTAGAO
[ PAV-RACHAO Execucéo e compactacéo de reforco e sub base para pavimentagéo de pedra rachd@o - inclusive carga e transporte | Unidade:[ m?
(A) Equipamento Origem Caodigo Quantidade Ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo horario
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP SINAPI 5932 1,0000 0,0110 0,0000 R$ 287,34 RS  287,34| R$ 3,16
DIURNO. AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI SINAPI 5934 1,0000 0,0000 0,0530 R$ 11342 R$ 113,42| R$ 6,01
DIURNO. AF_06/2014
Total (A)| 9.17
B) Méo de obra | Origem Cédigo | Consumo [ Custo Unitario | | | [ Custohorario |
[ [ [ [ [ |
Total (B; -
[ Custo horario da execug@o (A + B)[ 9.17]
| Produgéo da equipe| 1,00 |
| Custo unitério da execugao| 9,17 |
C) Materiais | Origem Cédigo | Unid. [ CustoUnitaric | Consumo | | [ Custo unitario
PO DE PEDRA | SICRO M1135 | M? | RS 119,71] 0,1000 | | | RS 11,97
Total (C 11,97
D) Atividades Auxiliares Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE
RACHAO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E SINAPI 96399 M3 R$ 133,29 1,0000 R$ 133,29
TRANSPORTE. AF_09/2024
Total (D)| RS 133,29
E) Tempo Fixo Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM 5
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E SINAPI 100978 M3 R$ .44 12000 R$ 8,93
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Total (E)[ RS 8,93
F) Momento de transporte Origem Caodigo Unid. Custo Unitario  CONSUMO DMT Custo unitario
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM RS 2,60 1,2000 20,00 RS 62,40
AF_07/2020
Total (F)] RS 62,40

Custo direto total] RS

225,76 |

Composigao de referéncia:

Observagao: Consumo de Rach&o de 1,10 m* conforme composigao 96399, considerado também 0,10 m3 de P6 de Pedra.




Aera L=l
Composicoes unitarias ENGENHARIA
[ PAV-BASE-BGS Execucédo e compactacéo de base para pavimentacéo de brita graduada - inclusive carga e transporte | Unidade:[ m® |
(A) Equipamento | Origem | Codigo | Quantidade | Ut. Pr [ Utimpr | VIi.Hr.Prod | ViHr.Imp | Custo horario |
[ [ [ [ [ [
Total (A -
B) Mao de obra | Origem | Codigo | Consumo [ Custo Unitario | | | | Custo horario |
[ [ [ [ [ ] I
Total (B; -
[ Custo horario da execugao (A + B[ ]
| Producéo da equipe| 1,00 |
[ Custo unitario da execugao| —
C) Materiais | Origem | Codigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | | | Custo unitario
[ [ [ [ [ ] I -
Total (C -
D) Atividades Auxiliares Origem Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE SINAPI 96396 M3 RS 192,00 1,0000 RS 192,00
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
Total (D)| RS 192,00
E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E SINAPI 100978 3 R$ 744 14700 RS 10,84
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Total (E)[ RS 10,94
F) Momento de transporte Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 1,4700 20,00 R$ 76,44
AF_07/2020
Total (F)[ RS 76,44

Custo direto total[

RS 279,38 |

Composigéo de referéncia: |

Observag&o: Considerado o consumo de 1,4667m* de material petreo para produgéo de 1m* de Brita Graduada
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Composicoes unitarias ENGENHARIA
[ PAV-IMP-EAI Execugéo de imprimag&o com emuls&o asfaltica para imprimagéo | Unidade:[ m?
(A) Equipamento Origem Codigo Quantidade Ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo horario
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA,
LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 SINAPI 5839 0,0020 1.0000 - R$ 9.62 | RS 9,62 | RS 0,02
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA,
LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 SINAPI 5641 0.0040 1.0000 ) R$ 484 RS 484 | RS 0.02
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT SINAPI 83362 0.0010 1.0000 ) RS 27983 RS 279,83 | RS 0.28
14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT SINAPI 91486 0.0049 1.0000 ) R$ 72.86 | RS 72.86 | RS 0.38
14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM
LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014 SINAPI 89035 0,0017 1,0000 - R$ 137,50 | R$ 137,50 | R 0,23
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM
LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014 SINAPI 89036 0,0041 1,0000 - R$ 49,55 [ RS 49,55 | R$ 0,20
Total (A)| RS [RE]
B) Mao de obra | Origem Cédigo | Consumo Custo Unitario | | | [ Custohorario |
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ SINAPI 88316 I 0,0058 | RS 24,33 I [ [’ 0,14 |
| Total (B)] RS 0,14 |
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 1,25
[ Produgao da equipe] 1.00
[ Custo unitario da 30| RS 125 |
C) Materiais | Origem Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | | [ Custo unitario
EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO (EAT) [ COTACAO COT-04 I 3 I 4.73767] __0,0013__| [ RS 6.16
| Total (C)[ RS 6,16 |
D) Atividades Auxiliares | Origem Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo [ | [ Custo unitario
[ [ [ [ [ [ [ -
[ Total (D) -
E) Tempo Fixo | Origem Cédigo | Unid. [ CustoUnitaric | Consumo [ | [ Custo unitario
[ [ [ [ [ [ [
| Total (E)] -
F) Momento de transporte | Origem Codigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | DMT Custo unitario
[ [ [ | [
[ [ [ [ [ [
Total (F)| RS 5
[ Custo direto total] RS 741]
Composicao de referénci refeitura 131210890917

Observagao:
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Composicoes unitarias ENGENHARIA
[ PAV-PINT-RR1C Execugéo de pintura de ligagdo com emuls&o asfaltica RR-1c | Unidade:[ m?
(A) Equipamento Origem Codigo Quantidade Ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo horario
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM
LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014 SINAPI 89035 0,0004 1,0000 - R$ 137,50 | R$ 137,50 [ RS 0,06
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM
LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014 SINAPI 89036 0,0015 1,0000 - R$ 49,55 [ RS 49,55 | R$ 0,07
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT SINAPI 83362 0.0018 1.0000 ) RS 27983 RS 279,83 | RS 0.50
14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
Total (A)| RS 0.63
B) Mao de obra | Origem Cédigo | Consumo [ Custo Unitario | | [ Custohorario |
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ SINAPI 83316 I 0,0109 | RS 24,33 [ RS 027 |
| Total (B)| RS 0,27 |
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 0,90 |
[ Produgao da equipe] 1,00 |
| Custo unitario da 40| 0,90 |
C) Materiais | Origem Cédigo | Unid. [ Custo Unitaric | Consumo | [ Custo unitario
EMULSAO ASFALTICA RR-1C [ COTACAO COT-05 I 3 [Rrs 4.603,33] __0,0005 [ [ 2.30
| Total (C)[ 2,30 |
D) Atividades Auxiliares | Origem Cédigo | Unid. [ Custo Unitaric | Consumo | [ Custo unitario
[ [ [ [ | -
[ Total (D) -
E) Tempo Fixo | Origem Cédigo | Unid. [ Custo Unitaric | Consumo | [ Custo unitario
[ [ [ [ [
| Total (E)] -
F) Momento de transporte | Origem Codigo | Unid. [ Custo Unitaric | Consumo DMT Custo unitario
[ [ [ |
[ [ [ [ [
Total (F)| RS 5
[ Custo direto total] RS 3,20 ]
Composicao de referént refeitura 131210890918

Observagao:




Aera L=l
Composicoes unitarias ENGENHARIA
[ PAV-CAPA-FXC Execugao de pavimento com aplicagdo de concreto asfaltico com Asfalto Faixa "C" (CBUQ) - Inclusive fornecimento, carga e transporte | Unidade:[ m*
(A) Equipamento I Origem I Cédigo I Quantidade I Ut Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod | Vi Hr. Imp Custo horario
I I [ [ I [ RS -
[ [ [ [ [ [ RS -
Total (A)| RS B
B) Mao de obra | Origem | Cédigo | Consumo [ Custo Unitario | | [ Custohorario |
[ [ [ [ [ [ [ RS -
| Total (B)] RS -
[ Custo horario da execugao (A + B)[ RS -]
[ Produgao da equipe| .00 |
| Custo unitario da execugéo| RS -
C) Materiais | Origem | Cédigo | Unid. [ Custo Unitaric | Consumo | [ Custo unitario
[ [ [ [ [ [ [ RS
[ Total (C)[ -
D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E SINAPI 95995 M3 RS 1.869,68 1,0000 R$ 1.869,68
TRANSPORTE. AF_11/2019
Total (D)| RS 1.869,68
E) Tempo Fixo | Origem | Cédigo | Unid. [ Custo Unitario | Consumo Custo unitario
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M?®
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 SINAPI 100986 M3 R$ 9,52 1,0000 R$ 9,52
Total (E)| RS 952
F) Momento de transporte Origem Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitario
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM RS 2,60 1,0000 23,00 RS 59,80
AF_07/2020
Total (F)| RS 59,80
[ Custo direto total] RS 1.939,00 |
Composig&o de referénci SINAPI 95995

Observagao:




Aera L=l
Composicoes unitarias ENGENHARIA
[ PAV-CAPA-FXB Execugao de com aplicagao de concreto asfaltico com Asfalto Faixa "B" (Binder) - Inclusive fornecimento, carga e transporte | Unidade:[ m®
(A) Equipamento Origem Codigo Quantidade Ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo horario
Total (A)| RS B
B) Mao de obra | Origem | Cédigo | Consumo [ Custo Unitario | | | | Custo horario |
[ [ [ [ [ ] I
Total (B)] RS -
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS |
| Producéo da equipe| 1,00 |
[ Custo unitario da execugao| RS -]
C) Materiais | Origem | Codigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | | | Custo unitério
[ [ [ [ [ ] [ RS -
Total (C
D) Atividades Auxiliares Origem Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E SINAPI 95996 M3 RS 1.618,75 1,0000 RS 1.618,75
TRANSPORTE. AF_11/2019
Total (D)| RS 1618,75
E) Tempo Fixo | Origem | Codigo | Unid. [ Custo Unitario | Consumo | Custo unitario
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M*
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 SINAPI 100986 M3 | R$ 9,52 1,0000 R$ 9,52
Total (E)[ RS 9,52
F) Momento de transporte Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 1,0000 23,00 R$ 59,80
AF_07/2020
Total (F)| RS 59,80
[ Custo direto total] RS 1.688,07 |

Composigéo de referéncia: SINAPI

95996 |

Observag&o:




. Aera L=l
Composicoes unitarias ENGENHARIA
[ PAV-BGTC Execucéo e compactagéo de base efou sub-base para pavimentacéo de brita graduada tratada com cimento | Unidade:[ m?
(A) Equipamento Origem Cddigo Quantidade Ut. Pr Ut. Impr. VI.Hr.Prod | VI Hr. Imp Custo horario

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO,
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO
AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO,
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINAMICO 16,15 /9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO
AF_06/2014

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE
DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP SINAPI 5932 1,0000 0,0080 0,0000 R$ 287,34 R$ 2,30
DIURNO. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI SINAPI 5934 1,0000 0,0000 0,0270 R$ 113,42 R$ 3,06
DIURNO. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE SINAPI 96463 1,0000 0,0040 0,0000 R$ 216,20 R$ 0,86
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE SINAPI 96464 1,0000 0,0000 0,0310 R$ 89,92 RS 2,79
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

SINAPI 5684 1,0000 0,0100 0,0000 R$ 162,95 R$ 1,63

SINAPI 5685 1,0000 0,0000 0,0250 R$ 66,75 R$ 1,67

SINAPI 5901 1,0000 0,0020 0,0000 R$ 332,82 R$ 0,67

SINAPI 5903 1,0000 0,0000 0,0330 R$ 77,48 R$ 2,56

Total (A)] RS 15,54
B) Méo de obra | Origem | Coédigo | Consumo [ Custo Unitario | | Custo horario
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | 0,0350 | RS 24,33 | RS 0,85
[ [ [ [ [ [ [
Total (B)] RS 0,85
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 16,39 |
[ Produgdo da equipe| 7,00 |
[ Custo unitario da 30| RS 16,39 |
C) Materiais | Origem | Cédigo | Unid. [ Custo Unitario_ | _Consumo__| | |
[ [ [ [ [ [ [ |
| Total (C)| RS
D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_03/2020 SINAPI 96394 M3 RS 241,66 1,0000 R$ 241,66
Total (D)| RS 241,66
E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E SINAPI 100978 M3 R$ .44 15000 RS 11,16
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Total (E)| RS 11,16
F) Momento de transporte Origem Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitario
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM RS 2,60 1,5000 20,00 R$ 78,00
AF_07/2020
Total (F)| RS 78,00
Custo direto total] RS 347.21]

Composicao de referéncia: __ SINAPI | 96397 |
]
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ENGENHARIA

PAV-RIG-PO

Execucéo de pavimento de concreto simples com fctk,m=4,5MPa (28 dias) esp 20cm, com juntas longitudinais/transversais (com selante e cordao de
polipropileno @ 6cm), juntas de encontro (com selante e isopor 20mm), barras de transferéncia nas juntas transversais (ago CA @25mm a cada 30cm
com 46cm de comprimento) apoiadas em cavalete (ago CA @8mm) e barras de ligagao nos encontros com meio-fio (ago CA @10mm a cada 60cm com

Unidade:

50cm de to) - Estrutura do ponto de 6nibus
(A) Equipamento I Origem I Codigo Quantidade I Ut. Pr [ Utimpr | ViHr.Prod | VI Hr.Im Custo horario
REGUA VIBRATORIA DUPLA COM 4 M - 4,10 KW | SICRO | E9586 1,0000 | 0,0241 | 00161 | RS 8.73| RS 0.59] R$ 0.22
Total (A)[ RS 0,22
B) Mao de obra I Origem I Codigo Consumo [_Custo Unitario | I Custo horario
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 0,2400 | RS 24,33 | RS 5,84
[PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ SINAPT [ 88309 0,0800 RS 33,51] | RS 2,68
Total (B)| RS 8,52
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 8.74]
[ Produgéo da equipe| 1,00 |
| Custo unitario da execugéo| RS 8,74 |
C) Materiais | Origem | Cédigo Unid. | | | [ Custo unitario
ADITIVO DE CURA PARA CONCRETO [ SICRO [ M2152 KG | | | RS 11,59
| Total (C)[ RS 11,59
D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CONCRETO FCTM,K = 4,5 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL N
DOSADORA DE 30 M?H - AREIA E BRITA COMERCIAIS SICRO "orsm M nd 45038 10500 d 47290
SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E
ENGHIVIENTO COM SELANTE A FRIO SICRO 4011537 M R$ 2049|  0,7800 R$ 15,98
isr\g/;;z/xogzuﬂuz;wno ACO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM SINAPI 02888 G RS 1089] 47100 =S 5129
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA- SINAPI 92919 KG RS 12,66|  0,1700 RS 2,15
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA- SINAPI 92917 KG RS 14,67|  3,0900 RS 45,33
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
L Total (D) RS 587,65
(E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHAO
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M¥H E SICRO 5909007 T RS 17,94 2,5200 RS 45,21
DESCARGA LIVRE
Total (E)[ RS 45,21
(F) Momento de transporte Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitario
TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM RS 065 25200 8,00 RS 13,10
Total (F)| RS 13,10
Custo direto total] RS 666,29

Composigao de referéncia: PMJ__ [ C

P_ 131190831458 |

Observagao:
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Composigdes unitarias ENGENHARIA
Execugao de pavimento de concreto simples com fctk,m=4,5MPa (28 dias) esp 15cm, com juntas longitudinais/transversais (com selante e cordao de
PAV-RIG-ES polipropileno @ 6cm), juntas de encontro (com selante e isopor 20mm), barras de ligagéo nas juntas longitudinais (ago CA @10mm a cada 60cm com Unidade: 3
B 100cm de comprimento) e barras de ligagao nos encontros com meio-fio (ago CA @10mm a cada 60cm com 50cm de comprimento) - Pavimento sobre nidade: m
estrutura pré moldada

(A) Equipamento I Origem I Cédigo I Quantidade I Ut Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod | Vi Hr. Imy Custo horério

REGUA VIBRATORIA DUPLA COM 4 M - 4,10 KW | SICRO | E9586 | 1,0000 | 0,0241 | 00161 | RS 8,73 RS 0.59] R$ 0.22
Total (A)] RS 0,

B) Mao de obra | Origem | Codigo | Consumo [ Custo Unitario | | Custo horario
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | 0,2400 | RS 24,33 | RS 5,84
[PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88309 | 0,0800 [Rs 33,51] | RS 2,68

Total (B)] RS 8,52
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 8.74]
[ Produgao da equipe| 7,00 |
| Custo unitario da execugéo| RS 8,74 |

C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
ADITIVO DE CURA PARA CONCRETO SICRO M2152 KG RS 11,59 1,0000 R$ 11,59
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO
DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA SINAPI 42407 M RS 6,11 5,9630 R$ 36,43
DIAGONAL = 4,2 MM

Total (C)| RS 48,02

D) Atividades Auxiliares Origem Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CONCRETO FCTM.K = 4,5 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL "

DOSADORA DE 30 M*H - AREIA E BRITA COMERCIAIS SICRO orert M R$ 450,38 10500 R$ 472.90
SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E
ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO SICRO 4011537 M R$ 20,49 0,7800 R$ 15,98
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 SINAPI 97090 ke R$ 14,70 14,6667 R$ 215,60
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA- SINAPI 92919 KG RS 12,66 2,2210 R$ 28,12
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Total (D)| RS 732,60

E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHAO
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M¥/H E SICRO 5909007 T RS 17,94 2,5200 R$ 45,21
DESCARGA LIVRE - pecas pré-moldadas

Total (E)| RS 4521

F) Momento de transporte Origem Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério

TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM R$ 0,65 2,5200 8,00 R$ 13,10
Total (F)| RS 13,10
Custo direto total] RS 847,67 |

Composicéo de referéncia: PMJ [ C.P. 131190831458
]
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Composicoes unitarias ENGENHARIA
[ PAV-REM-RA [Remog&o mecanizada de revestimento asfaltico (incluso carga, transporte, descarga em bota-fora licenciado) | Unidade:[ m®
(A) Equipamento T Origem I Cédigo T Quantidade T Ut Pr [ Utimpr [ Vi.Hr.Prod | Vi Hr.imp Custo horério
I I [ [ I [
[ [ [ [ [ [ [
Total (A)| RS B
B) Mao de obra | Origem | Cédigo | Consumo [ Custo Unitario | | | [ Custohorario |
[ [ [ [ [ [ | |
| Total (B)] RS -
[ Custo horario da execugao (A + B)[ RS -
[ Produgao da equipe| .00 |
| Custo unitario da 30| -
C) Materiais | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | | [ Custo unitario
[ [ [ [ [ [ |
[ Total (C)[ -
D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
REMOCAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO SICRO 4915667 M RS 12,30 1,0000 RS 12,30
DESTINACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 5 "
ESCAVACAO) COTACAO COT-02 M R$ 5,67 1,0000 R$ 5,67
Total (D)| RS 17,97
E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E SINAPI 100978 s R$ .44 1,0000 R$ .44
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Total (E)] RS 744
F) Momento de transporte Origem Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitario
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM RS 2,60 1,0000 19,00 RS 49,40
AF_07/2020
Total (F)| RS 4940
[ Custo direto total] RS 74,81
[ Composichode referéncia: _ SICRO | 4915667

Observagao:
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Composigdes unitarias ENGENHARIA
[ PAV-REM-MG |Remog&o mecanizada de camada granular do pavimento (incluso carga, transporte, descarga em bota-fora licenciado) | Unidade:[ m®

(A) Equipamento I Origem I Cédigo I Quantidade I Ut Pr [ Utimpr | VI Hr.Prod | Vi Hr. Imp Custo horario
I I [ [ I [
[ [ [ [ [ [ [
Total (A)| RS B
B) Mao de obra | Origem | Cédigo | Consumo [ Custo Unitario | | | [ Custohorario |
[ [ [ [ [ [ |
| Total (B)] RS -
[ Custo horario da execugao (A + B)[ RS -]
[ Produgao da equipe| .00 |
| Custo unitario da ao| R -
C) Materiais | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | | [ Custo unitario
[ [ [ [ [ [ [ RS
| Total (C)| RS -
D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
REMOCAO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO SICRO 4915669 M2 7.65 1,0000 RS 7
DESTINACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 5 "
ESCAVACAO) COTACAO COT-02 M R$ 5,67 1,0000 R$ 5,67
Total (D)| RS 13,32
E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E SINAPI 100978 M3 R$ .44 1,0000 R$ .44
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Total (E)| RS 744
F) Momento de transporte Origem Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitario
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM RS 2,60 1,0000 19,00 RS 49,40
AF_07/2020
Total (F)| RS 4940
[ Custo direto total] RS 70,16 |
[ Composichode referéncia: _ SICRO | 4915669

Observagao:
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COMPOSIGOES ANALITICAS DOS SERVIGOS - DRENAGEM

[ DRE-LIG-20cm |Ligacéo pluvial com tubo de 20cm (incluso material de reaterro e destinacéo do material para BF) [ Unidade:[ un
(A) Equipamento Origem Caodigo Quantidade Ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo horario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. SINAPI 5631 1,000 0,0690 - 234,85| R$ - R$ 16,20
[AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. SINAPI 5632 1,000 - 0,1460 | R$ - 99( R$ 14,45
AF_06/2014
Total (A)[ RS 30,65
B) Mao de obra | Origem | Cédigo | Consumo [ Custo Unitario | | Custo horario
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88246 | 0,3270 | RS 17,57 | RS 5,75
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | 0,6540 | RS 24,33 | RS 15,91
Total (B)| RS 21,66
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 52,31 |
| Produgéo da equipe| 1,00 |
RS 52,31
C) Materiais Origem Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitario
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM SINAPI 37449 M R$ 26,75 4.0000 R$ 107,00
Total (C)| RS 107,00
D) Atividades Auxiliares Origem Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
[ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 SINAPI 88629 M3 RS 730,17 0,0090 R$ 6,57
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A SINAPI 102276 M3 R$ 11,83 2,6400 R$ 31,23
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
[AF_09/2024
DESTINACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO i s
ESCAVACAO) COTACAO COT-02 M R$ 5,67 2,6400 R$ 14,97
ATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA ATE 1,50M, DRE-ATE-LARG<1.5-
PROFUNDIDADE ATE 1,50M, COM MATERIAL DE JAZIDA. INCLUSO AZIMUTE PROF<1.5 ! M R$ 197,74 2,6100 R$ 516,10
MATERIAL E TRANSPORTE. !
Total (D)[ RS 568,87
E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
Total (E)| RS ,
F) Momento de transporte Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 3,3000 19,00 R$ 163,02
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 SINAPI 100947 TXKM R$ 237 00348 7.00 RS 0.57
Total (F)| RS 163,59
[ Custo direto total] RS 891,77 |
Composicao de referéncia: __ SINAPI | 95566 |

Observagao:
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Rede de drenagem com tubos @ 30 cm com escavagao até 1,50 m de profundidade, Incluso Esc, Reat. com material (Saibro) e lastro de Brita e

| DRE-TUB-30 | do material de Esc. | Unidade: m
(A) Equipamento Origem Cédigo Quantidade Ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo horario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. SINAPI 5631 1,0000 0,06900 - R$ 23485 R$ -| RS 16,20
AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. SINAPI 5632 1,0000 - 0,146 R$ - R$  99,00( R$ 14,45
[AF_06/2014
Total (A)| RS 30,65
B) Mao de obra | Origem | Cédigo | Consumo [ Custo Unitario | | Custo horario
[ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88246 | 0,3270 | RS 17,57 | RS 575
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | 0,6540 | RS 24,33 | RS 15,91
Total (B)[ RS 21,66
[ Custo horario da execugéo (A + B)| RS 52,31
| Produgéo da equipe| 1,00 |
I Custo unitrio da execugéo| RS 52,31
C) Materiais Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2,
(COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM SINAPI 7790 M R$ 52,90 1,0300 RS 5449
Total (C)| RS 54,49
D) Atividades Auxiliares Origem Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A SINAPI 102276 M3 RS 11,83 1,2800 RS 15,14
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024
DESTINACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 5 5
ESCAVACAO) COTAGCAO COT-02 M R$ 5,67 1,2800 R$ 7,26
[ATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA ATE 1,50M, DRE-ATE-LARG<1 5-
PROFUNDIDADE ATE 1,50M, COM MATERIAL DE JAZIDA. INCLUSO AZIMUTE PROF<15 M R$ 197,74 1,1500 RS 227,40
MATERIAL E TRANSPORTE. ’
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 SINAPI 88629 M3 RS 730,17 0,0010 R$ 0,73
LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECANICO SICRO 903845 M RS 131,94 0,0600 RS 7.92
Total (D)| R$ 258,45
E) Tempo Fixo Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600
MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. SINAPI 101463 T R$ 48,65 0,0778 R$ 3,78
AF_07/2020 - pegas pré-moldadas
Total (E)[ RS 3.78
F) Momento de transporte Origem Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 1,6000 19,00 R$ 79,04
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 SINAPI 100947 TXKM R$ 237 0.0778 7.00 R¥ 129
Total (F)| RS 80,33
[ Custo direto total] RS 449,36 |

Composigéo de referéncia: SINAPI__|

95566

Observagao:




Composicoes unitarias

. Aera
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ENGENHARIA

DRE-TUB-40-ESC<1.,5 Red_e deudrznagem com tubos @ 40 cm com escavagao até 1,50 m de profundidade. Incluso Esc, Reat. com material (Saibro), Lastro de Brita e Unidade: m
| lo material de Esc.
(A) Equipamento Origem Cédigo Quantidade Ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo horario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. SINAPI 5632 1,0000 - 0,10330 [ R$ - 99( R$ 10,23
AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. SINAPI 5631 1,0000 0,0532 - 234,85 R$ - R$ 12,49
[AF_06/2014
Total (A)| RS 22.72
B) Mao de obra | Origem | Cédigo | Consumo [ Custo Unitario | Custo horario
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | 04757 | RS 24,33 RS 11,57
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88246 | 0,2379 | R$ 17,57 RS 4,18
Total (B)[ RS 15,75
[ Custo horario da execugéo (A + B)| RS 3847
| Produgéo da equipe| 1,00 |
| Custo unitario da execugao| RS 3847 |
C) Materiais Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2,
(COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM SINAPI 7785 M R$ 58,37 1,0300 RS 6012
Total (C)| RS 60,12
D) Atividades Auxiliares Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A SINAPI 102276 M3 R$ 11,83 1,2800 R$ 15,14
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024
DESTINACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 5 5
ESCAVACAO) COTAGCAO COT-02 M R$ 5,67 1,2800 R$ 7,26
ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBA SUBMERSA SICRO 2003864 H R$ 13,93 0,6000 R$ 8.36
ATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA ATE 1,50M, DRE-ATE-LARG<1.5-
PROFUNDIDADE ATE 1,50M, COM MATERIAL DE JAZIDA. INCLUSO AZIMUTE PROF<1.5 ! M R$ 197,74 1,0743 R$ 212,44
MATERIAL E TRANSPORTE. !
[ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 SINAPI 88629 M3 RS 730,17 0,0016 R$ 1,17
LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECANICO SICRO 903845 M R$ 131,94 0,0800 R$ 10,56
Total (D) RS 254,93
E) Tempo Fixo Origem Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400
MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. SINAPI 101014 T RS 44,44 0,1382 R$ 6,14
[AF_07/2020 - pegas pré-moldadas
Total (E)[ RS 6.14
F) Momento de transporte Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 1,6000 19,00 R$ 79,04
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 SINAPI 100947 TXKM R$ 237 01382 7.00 RS 229
Total (F)| RS 81,33
Custo direto total] RS 440,99 |
Composigao de referénci SINAPI 92219

Observagao:




Composicoes unitarias

. Aera
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ENGENHARIA

DRE-TUB-60-ESC<1.5 Red_e deudrznagem com tubos @ 60 cm com escavagao até 1,50 m de profundidade. Incluso Esc, Reat. com material (Saibro), Lastro de Brita Unidade: m
| lo material de Esc.
(A) Equipamento Origem Cédigo Quantidade Ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo horario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. SINAPI 5632 1,0000 - 0,16000 [ R$ - 99( R$ 15,84
AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. SINAPI 5631 1,0000 0,0824 - 234,85 R$ - R$ 19,35
[AF_06/2014
Total (A)| RS 35,19
B) Mao de obra | Origem | Cédigo | Consumo [ Custo Unitario | Custo horario
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | 0,7368 | RS 24,33 RS 17.93
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88246 | 0,3684 | RS 17,57 RS 6,47
Total (B)[ RS 24,40
[ Custo horario da execugéo (A + B)| RS 59,59 |
| Produgéo da equipe| 1,00 |
| Custo unitario da execugao| RS 59,59 |
C) Materiais Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2,
(COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM SINAPI 7798 M R$ 97.78 10300 RS 100,71
Total (C)| RS 100,71
D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A SINAPI 102276 M3 R$ 11,83 1,9200 R$ 22,71
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024
DESTINACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 5 5
ESCAVACAO) COTAGCAO COT-02 M R$ 5,67 1,9200 R$ 10,89
ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBA SUBMERSA SICRO 2003864 H R$ 13,93 0,6000 R$ 8,36
ATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA ATE 1,50M, DRE-ATE-LARG<1.5-
PROFUNDIDADE ATE 1,50M, COM MATERIAL DE JAZIDA. INCLUSO AZIMUTE PROF<1.5 ! M R$ 197,74 1,5173 R$ 300,02
MATERIAL E TRANSPORTE. !
[ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 SINAPI 88629 M3 RS 730,17 0,0047 R$ 3,43
LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECANICO SICRO 903845 M R$ 131,94 0,1200 R$ 15,83
Total (D)| RS 361,24
E) Tempo Fixo Origem Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600
MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. SINAPI 101463 T RS 48,65 0,3110 R$ 15,13
[AF_07/2020 - pegas pré-moldadas
Total (E)[ RS 15,13
F) Momento de transporte Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 2,4000 19,00 R$ 118,56
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 SINAPI 100947 TXKM R$ 237 03110 7.00 RS 516
Total (F)| RS 123,72
[ Custo direto total] RS 660,39 |

Composigéo de referéncia:

SINAPI

92221

Observagao:




Composicoes unitarias

. Aera
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ENGENHARIA

DRE-TUB-60-ESC1,5<2 Red_e deudrznagem com tubos @ 60 cm com escavagao 1,50 m a 2,00 m de profundidade. Incluso Esc, Reat. com material (Saibro), Lastro de Brita, Unidade: m
| o material de Esc. e
(A) Equipamento Origem Cédigo Quantidade Ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo horario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. SINAPI 5632 1,0000 0,16000 [ R$ - 99( R$ 15,84
AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. SINAPI 5631 1,0000 0,0824 234,85 R$ - R$ 19,35
[AF_06/2014
Total (A)] RS 3519
B) Mao de obra | Origem | Codigo Consumo [ Custo Unitario | Custo horario
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 0,7368 | RS 24,33 R$ 17,93
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88246 0,3684 | RS 17,57 RS 6,47
Total (B)[ RS 24,40
[ Custo horario da execugéo (A + B)| RS 59,59 |
| Produgéo da equipe| 1,00 |
| Custo unitario da execugao| RS 59,59 |
C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2,
(COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM SINAPI 7798 M R$ 97.78 10300 RS 100,71
Total (C)| RS 100,71
D) Atividades Auxiliares Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 MA 1,5 M, EM SINAPI 90102 M3 RS 12,36 2,2200 R$ 27,44
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024
DESTINACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 5 5
ESCAVACAO) COTAGCAO COT-02 M R$ 5,67 2,2200 R$ 12,59
ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBA SUBMERSA SICRO 2003864 H R$ 13,93 0,6000 R$ 8,36
ATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA ATE 1,50M, DRE-ATE-LARG<1.5-
PROFUNDIDADE DE 1,50M A 3,00 M, COM MATERIAL DE JAZIDA. AZIMUTE PROF1.5<3 ! M R$ 191,81 1,8173 R$ 348,57
INCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE. )
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,50M A 3,00M, LARGURA MENOR QUE 1,50M AZIMUTE DRE-ESCOR-LARG<1,5 M2 R$ 18,57 3,7000 R$ 68,71
[AF_08/2020.
LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECANICO SICRO 903845 M2 RS 131,94 0,1200 RS 15,83
[ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 SINAPI 88629 M3 RS 730,17 0,0047 R$ 3,43
Total (D) R$ 484,93
E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600
MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. SINAPI 101463 T R$ 48,65 0,3110 R$ 15,13
AF_07/2020 - pegas pré-moldadas
Total (E)| RS 1513
F) Momento de transporte Origem Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitario
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM RS 2,60 2,7750 19,00 R$ 137,09
[AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 SINAPI 100947 TXKm R$ 237 03110 7.00 R$ 516
Total (F)] RS 142,25
[ Custo direto total] RS 802,61 |
Composigao de referéncia: SINAPI 92221

Observagao:




Composicoes unitarias
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ENGENHARIA

DRE-TUB-80-ESC1,5<2

Rede de drenagem com tubos @ 80 cm com escavagao 1,50 m a 2,00 m de profundidade. Incluso Esc, Reat. com material (Saibro), Lastro de Brita,

do material de Esc. e

| Unidade:

Origem Cédigo Quantidade Ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo horario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. SINAPI 5631 1,0000 0,1116 0,0000 R$ 23485 R$ -| RS 26,21
AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. SINAPI 5632 1,0000 0,0000 0,21670 R$ -| RS 99,00 R$ 21,45
[AF_06/2014
Total (A)| RS 47,66
B) Mao de obra | Origem Codigo | Consumo [ Custo Unitario | Custo horario
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88316 | 0,9980 | RS 24,33 RS 24,28
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88246 | 0,4990 | RS 17,57 RS 8,77
Total (B)[ RS 33,05
[ Custo horario da execugéo (A + B)| RS 80,71
| Produgéo da equipe| 1,00 |
| Custo unitario da execugdo| RS 80,71
C) Materiais | Origem Cédigo | Unid. [ Custo Unitario Consumo | [ Custo unitario
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1-D = 0,80 M | SICRO M2171 | M | RS 337,93 1,0300 | | RS 348,06
Total (C)| RS 348,06
D) Atividades Auxiliares Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M
ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO SINAPI 102278 M3 R$ 9,87 2,9600 R$ 29,22
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A COTAGAO COT-02 M R$ 5,67 2,9600 R$ 16,78
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
[AF_09/2024
ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBA SUBMERSA SICRO 2003864 H RS 13,93 0,8000 RS 11,14
[ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8M*/ POTENCIA: 111HP), LARGURA DRE-ATE-LARG>1,5- 5
MAIOR QUE 1,50M, PROFUNDIDADE DE 1,50M A 3,00 M, COM MATERIAL AZIMUTE PROF1,5<3 i R$ 196,81 22973 R$ 452,14
DE JAZIDA. INCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,50 A 3,00M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,50M AZIMUTE DRE-ESCOR-LARG 1,52 3,0 M2 RS 29,08 3,7000 R$ 107,60
E MENOR QUE 2,50M. AF_08/2020.
LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECANICO SICRO 903845 M2 RS 131,94 0,1600 RS 21,11
[ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 SINAPI 88629 M3 RS 730,17 0,0093 R$ 6,79
Total (D)[ RS 644,78
E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800
MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. SINAPI 101465 T R$ 28,57 0,5529 R$ 15,80
AF_07/2020 - pegas pré-moldadas
Total (E)[ RS 15,80
F) Momento de transporte Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 3,7000 19,00 R$ 182,78
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 SINAPI 100947 TXKM R$ 237 0.5529 7.00 RS 917
Total (F)| RS 191,95
[ Custo direto total] RS 1.281,30 |

Composigéo de referénci

SINAPI

92223

Observagao:




Composicoes unitarias
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ENGENHARIA

DRE-TUB-80-ESC2<2,5 Red_e deudrznagem com tubos @ 80 cm com escavagao 2,00 m a 2,50 m de profundidade. Incluso Esc, Reat. com material (Saibro), Lastro de Brita, Unidade: m
| o material de Esc. e
(A) Equipamento Origem Cédigo Quantidade Ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo horario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. SINAPI 5631 1,0000 0,1116 0,0000 R$ 23485 R$ -| RS 26,21
AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. SINAPI 5632 1,0000 0,0000 0,21670 R$ -| RS 99,00 RS 21,45
[AF_06/2014
Total (A)| RS 47,66
B) Mao de obra | Origem Codigo Consumo [ Custo Unitario | | Custo horario
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88316 0,9980 | RS 24,33 | R$ 24,28
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88246 0,4990 | RS 17,57 | RS 8,77
Total (B)[ RS 33,05
[ Custo horario da execugéo (A + B)| RS 80,71
| Produgéo da equipe| 1,00 |
| Custo unitario da execugao| RS 80,71
C) Materiais | Origem Cédigo Unid. [ Custo Unitario Consumo__| | [ Custo unitario
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1-D = 0,80 M | SICRO M2171 M | RS 337,93 1,0300 | | | RS 348,06
Total (C)| RS 348,06
D) Atividades Auxiliares Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M
ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO SINAPI 102278 M3 RS 9,87 3,7600 R$ 37,11
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024
DESTINACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 5 5
ESCAVACAO) COTAGCAO COT-02 M R$ 5,67 3,7600 R$ 21,32
ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBA SUBMERSA SICRO 2003864 H RS 13,93 0,8000 R$ 11,14
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8M° / POTENCIA: 111HP), LARGURA DRE-ATE-LARG>1,5- o
MAIOR QUE 1,50M, PROFUNDIDADE DE 1,50M A 3,00 M, COM MATERIAL AZIMUTE PROF1,5<3 i RS 196,81 3.0073 RS 609,59
DE JAZIDA. INCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,50 A 3,00M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,50M AZIMUTE DRE-ESCOR-LARG 1,52 3,0 M R$ 29,08 4,7000 R$ 136,68
E MENOR QUE 2,50M. AF_08/2020.
LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECANICO SICRO 903845 M R$ 131,94 0,1600 R$ 21,11
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 SINAPI 88629 M3 RS 730,17 0,0093 R$ 6,79
Total (D)| RS 843.74
E) Tempo Fixo Origem Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800
MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. SINAPI 101465 T RS 28,57 0,5529 R$ 15,80
[AF_07/2020 - pegas pré-moldadas
Total (E)| RS 15,80
F) Momento de transporte Origem Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitario
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM RS 2,60 4,7000 19,00 R$ 232,18
[AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 SINAPI 100947 KM R$ 237 0.5529 7.00 R$ 87
Total (F)] RS 24135
[ Custo direto total] RS 1.529,66

Composigao de referéncia:

SINAPI

92223

Observagao:




. Aera L=l
Composicoes unitarias ENGENHARIA
DRE-TUB-120-ESC2<2.5 Red_e deudrr;nagem com tubos @ 120 cm com escavagao 2,00 m a 2,50 m de profundidade. Incluso Esc, Reat. com material (Saibro), Lastro de Brita, Unidade: m
| o material de Esc. e
Origem Cédigo Quantidade Ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo horario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. SINAPI 5631 1,0000 0,1701 0,0000 R$ 23485 R$ -| RS 39,95
AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. SINAPI 5632 1,0000 0,0000 0,3301 R$ -| R$ 99,00 RS 32,68
[AF_06/2014
Total (A)| RS 72,63
B) Mao de obra | Origem | Cédigo | Consumo [ Custo Unitario | | Custo horario
[ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88246 | 0,7601 | RS 17,57 | RS 13,35
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | 1,5202 | RS 24,33 | RS 36,99
Total (B)[ RS 50,34
[ Custo horario da execugéo (A + B)| RS 122,97 |
| Produgéo da equipe| 1,00 |
| Custo unitario da execugdo| RS 122,97 |
C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
(COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM SINAPI st M R$ 71047 10300 RS 731,78
Total (C)| RS 731,78
D) Atividades Auxiliares Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M
ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO SINAPI 102278 M3 RS 9,87 5,6400 R$ 55,67
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024
DESTINACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 5 5
ESCAVACAO) COTAGCAO COT-02 M R$ 5,67 5,6400 R$ 31,98
ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBA SUBMERSA SICRO 2003864 H R$ 13,93 1,0000 R$ 13,93
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8M° / POTENCIA: 111HP), LARGURA DRE-ATE-LARG>1,5- o
MAIOR QUE 1,50M, PROFUNDIDADE DE 1,50M A 3,00 M, COM MATERIAL AZIMUTE PROF1,5<3 i RS 196,81 42690 RS 840,19
DE JAZIDA. INCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,50 A 3,00M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,50M AZIMUTE DRE-ESCOR-LARG 1,52 3,0 M2 R$ 29,08 4,7000 R$ 136,68
E MENOR QUE 2,50M. AF_08/2020.
[ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 SINAPI 88629 M3 RS 730,17 0,0230 R$ 16,79
LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECANICO SICRO 903845 M R$ 131,94 0,2400 R$ 31,67
ToI D) RS 112601 ]
E) Tempo Fixo Origem Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200
MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. SINAPI 101468 T RS 17,79 1,2441 R$ 22,13
[AF_07/2020 - pegas pré-moldadas
Total (E)[ RS 22,13
F) Momento de transporte Origem Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitario
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 7,0500 19,00 R$ 348,27
[AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 SINAPI 100947 TXKM R$ 237 1244 7.00 R$ 2064
Total (F)| RS 368,91
[ Custo direto total] RS 2.372,70 |

Composigao de referén

[Observagao: |

SINAPI 92829




. Aera L=l
Composicoes unitarias ENGENHARIA
DRE-TUB-150-ESC1,5<2 Red_e deudrr;nagem com tubos @ 150 cm com escavagao 1,50 m a 2,00 m de profundidade. Incluso Esc, Reat. com material (Saibro), Lastro de Brita, Unidade: m
| o material de Esc. e
Origem Cédigo Quantidade Ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo horario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. SINAPI 5632 1,0000 0,41520 [ R$ - R$ 99,00 | RS 41,10
AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. SINAPI 5631 1,0000 0,2139 R$ 234,85| R$ - R$ 50,23
[AF_06/2014
Total (A)| RS 91,33
B) Mao de obra | Origem | Cédigo | Consumo [ Custo Unitario | | Custo horari
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | 1,9118 | RS 24,33 | RS 46,51
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88246 | 0,9559 | RS 17,57 ] | RS 6,80
Total (B)[ RS 3,31
[ Custo horario da execugéo (A + B)| RS 154,64 |
| Produgéo da equipe| 1,00 |
| Custo unitario da execugdo| RS 154,64 |
C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
(COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM SINAPI 7758 M R$ 1.026,31 10300 RS 1.060,19
Total (C)| RS 1.060,19
D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M
ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO SINAPI 102278 M3 RS 9,87 5,5500 R$ 54,78
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M
ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO COTAGAO COT-02 M R$ 5,67 5,5500 R$ 31,47
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA
[AF_09/2024
ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBA SUBMERSA SICRO 2003864 H R$ 13,93 1,0000 R$ 13,93
[ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8M*/ POTENCIA: 111HP), LARGURA DRE-ATE-LARG>1,5- 5
MAIOR QUE 1,50M, PROFUNDIDADE DE 1,50M A 3,00 M, COM MATERIAL AZIMUTE PROF1,5<3 i R$ 196,81 3,4829 RS 685,46
DE JAZIDA. INCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,50 A 3,00M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,50M AZIMUTE DRE-ESCOR-LARG 1,5a3,0 M2 RS 29,08 3,7000 R$ 107,60
E MENOR QUE 2,50M. AF_08/2020.
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 SINAPI 88629 M3 RS 730,17 0,0372 R$ 27,16
LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECANICO SICRO 903845 M R$ 131,94 0,3000 R$ 39,58
Total (D)[ RS 959,98
E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200
MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. SINAPI 101468 T R$ 17,79 1,9439 R$ 34,58
AF_07/2020 - pegas pré-moldadas
Total (E)[ RS 34,58
F) Momento de transporte Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 6,9375 19,00 R$ 342,71
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 SINAPI 100947 TXKM R$ 237 1,.9439 7.00 RS 3225
Total (F)| RS 374,96
[ Custo direto total] RS 2.584,35 |

Composigao de referén

Observagao: |

SINAPI 92831




Composicoes unitarias

; LI IULS
ENGENHARIA

DRE-TUB-80-ESC<1,5-BERG Red_e deudrznagem com tubos @ 80 cm com escavagao até 1,50 m de profundidade, Incluso Esc, Reat. com material (Saibro), bergo de rachao e Unidade: m
| lo material de Esc.
(A) Equipamento Origem Cédigo Quantidade Ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo horario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. SINAPI 5632 1,0000 - 0,21670 R$ 99,00 R$ 21,45
AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. SINAPI 5631 1,0000 0,1116 - R$ 234,85 R$ 26,21
[AF_06/2014
Total (A)| RS 47,66
B) Mao de obra | Origem | Cédigo | Consumo [ Custo Unitario | Custo horario
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | 0,9980 | RS 24,33 RS 24,28
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88246 | 0,4990 | R$ 17,57] RS 8,77
Total (B)[ RS 33,05
[ Custo horario da execugéo (A + B)| RS 80,71
| Produgéo da equipe| 1,00 |
| Custo unitario da execugao| RS 80,71
C) Materiais Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1-D=0,80 M SICRO M2171 M R$ 337,93 1,0300 R$ 348,06
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI 4730 M3 RS 105,19 0.8800 RS 92,57
Total (C)| RS 440,63
D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A SINAPI 90082 M3 RS 10,51 3,2800 R$ 34,47
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024
DESTINACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 5 5
ESCAVACAO) COTAGCAO COT-02 M R$ 5,67 3,2800 R$ 18,60
ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBA SUBMERSA SICRO 2003864 H R$ 13,93 1,2000 R$ 16,72
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8M° / POTENCIA: 111HP), LARGURA ATE DRE-ATE-LARG<2,5- o
2,50M, PROFUNDIDADE ATE 1,50M, COM MATERIAL DE JAZIDA. AZIMUTE PROF<1,5 i RS 203,98 1,9000 RS 387,56
INCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE.
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 SINAPI 88629 M3 RS 730,17 0,0093 R$ 6,79
Total (D)| RS 464,14
E) Tempo Fixo Origem Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800
MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. SINAPI 101465 T RS 28,57 0,5529 R$ 15,80
[AF_07/2020 - pegas pré-moldadas
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E SINAPI 100978 M3 R$ .44 0.8800 RS 6.55
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - pecas pré-moldadas
Total (E)| RS 22,35
F) Momento de transporte Origem Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitario
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM RS 2,60 4,1000 19,00 R$ 202,54
[AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 SINAPI 100947 TXKM R$ 237 0.5529 7.00 R$ 87
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 0,8800 20,00 R$ 45,76
AF_07/2020
Total (F)| RS 257,47
[ Custo direto total] RS 1.265,30 |
Composicao de referéncia: __ SINAPI | 92223 |

Observagao:




. Aera L=l
Composicoes unitarias ENGENHARIA
DRE-TUB-80-ESC-2<2,5-BERG Red_e deudrznagem com tubos @ 80 cm com escavagao 2,00m até 2,50 m de profundidade, Incluso Esc, Reat. com material (Saibro), bergo de rachao e Unidade: m
| lo material de Esc.
Origem Cédigo Quantidade Ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo horario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. SINAPI 5631 1,0000 0,1116 0,0000 R$ 23485 R$ -| RS 26,21
AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. SINAPI 5632 1,0000 0,0000 0,21670 R$ -| RS 99,00 RS 21,45
[AF_06/2014
Total (A)| RS 47,66
B) Mao de obra | Origem | Cédigo | Consumo [ Custo Unitario | | Custo horario
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | 0,9980 | RS 24,33 | RS 24,28
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88246 | 0,4990 | RS 17,57 | RS 8,77
Total (B)[ RS 33,05
[ Custo horario da execugéo (A + B)| RS 80,71
| Produgéo da equipe| 1,00 |
| Custo unitario da execugdo| RS 80,71
C) Materiais Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1-D=0,80 M SICRO M2171 M RS 337,93 1,0300 R$ 348,06
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI 4730 M3 RS 105,19 0.8800 RS 9257
Total (C)| RS 440,63
D) Atividades Auxiliares Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M
ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO SINAPI 102278 M3 R$ 9,87 4,4800 R$ 44,22
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024
DESTINACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 5 "
ESCAVACAO) COTAGCAO COT-02 M R$ 5,67 4,4800 R$ 25,40
ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBA SUBMERSA SICRO 2003864 H R$ 13,93 1,2000 R$ 16,72
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
9 £ _ATE- -
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8M* / POTENCIA: 111HP), LARGURA AZIMUTE DRE-ATE-LARG>1,5. e RS 196,81 3,1000 RS 610,11

MAIOR QUE 1,50M, PROFUNDIDADE DE 1,50M A 3,00 M, COM MATERIAL PROF1,5<3
DE JAZIDA. INCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,50 A 3,00M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,50M AZIMUTE DRE-ESCOR-LARG 1,52 3,0 M R$ 29,08 5,6000 R$ 162,85
E MENOR QUE 2,50M. AF_08/2020.

[ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA

UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 SINAPI 88629 M3 RS 730,17 0,0093 R$ 6,79
Total (D)[ RS 866,09
E) Tempo Fixo Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800
MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. SINAPI 101465 T R$ 28,57 0,5529 R$ 15,80
AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E SINAPI 100978 s RS 744 0.8800 R$ 6.55
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Total (E)[ RS 22,35
F) Momento de transporte Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 5,6000 19,00 R$ 276,64
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 SINAPI 100947 TXKM R$ 237 0.5529 7.00 RS 917
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 0,8800 20,00 R$ 45,76
[AF_07/2020
Total (F)| RS 331,57
[ Custo direto total] RS 1.741,35 |

Composigao de referén SINAPI 92221

[Observagao: |




. Aera L=l
Composicoes unitarias ENGENHARIA
DRE-ATE-LARG<1,5-PROF<1,5 Aterro mecanizado de vala, largura até 1,50m, profundidade até 1,50m, com material de jazida. Incluso material e transporte. | Unidade: m*
(A) Equipamento Origem Cédigo Quantidade Ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo horario
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO
4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3,
CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, SINAPI 5678 1.0000 0.0382 ) 154,81 R$ : R$ 591
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO
4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3,
CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, SINAPI 5679 1.0000 B 0.0551 | RS - 66 RS 3,64
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA TRANSPORTE SINAPI 5901 1.0000 0,0054 - 33282 R$ - RS 180
DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE SINAPI 5903 1.0000 B 0,0006 | RS - 7748 RS 0.05
DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 SINAPI 91533 1.0000 0,1634 B 4054 R$ - RS 6,62
Total (A)] RS 18,02
B) Mao de obra Origem Codigo | Consumo | Sal/hora | | [ | Custo horario |
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 | 0,0521 | RS 24,33 | | | | RS 1,27 |
Total (B)| RS 1,27
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 19,29 |
| Produgéo da equipe| 1,00 |
[ Custo unitario da do| RS 19,29 |
C) Materiais Origem Codigo | Unid. [ Custo Unitario Consumo__| | | Custo unitario
SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) SINAPI 6076 | M3 RS 69,00 13889 | | [Rs 95.83
Total (C)| RS 95,83
D) Atividades Auxiliares’ Origem Cddigo | Unid. [ Custo Unitario Consumo__| [ | Custo unitario
[ [ [ | I
Total (D)] RS
E) Tempo Fixo Origem Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E SINAPI 100978 3 R$ 744 1:3900 R$ 10,34
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Total (E)[ RS 10,34
F) Momento de transporte Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 1,3900 20,00 R$ 72,28
AF_07/2020
Total (F)| RS 72,28

Custo direto total] RS 197,74 ]

Composicéo de referéncia:

SINAPI__| 94316 |

Observagao:




. Aera L=l
Composicoes unitarias ENGENHARIA
DRE-ATE-LARG<1,5-PROF1,5<3 Aterro mecanizado de vala, largura até 1,50m, profundidade de 1,50m a 3,00 m, com material de jazida. Incluso material e transporte. | Unidade: m?
(A) Equipamento Origem Cédigo Quantidade Ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo horario
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO
4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3,
CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, SINAPI 5678 1.0000 0.0222 ) 154,81 R$ : R$ 344
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO
4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3,
CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, SINAPI 5679 1.0000 B 00321 | RS - 66 RS 212
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA TRANSPORTE SINAPI 5901 1.0000 0,0054 - 332,82 R$ - RS 180
DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA TRANSPORTE SINAPI 5903 1.0000 B 0,0006 | RS - 7748 RS 0.05
DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 SINAPI 91533 1.0000 0,1285 B 4054 R$ - RS 521
Total (A)| RS 12,62
B) Mao de obra Origem Codigo | Consumo | Sal/hora | | [ | Custo horario |
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 | 0,0303 | RS 24,33 | | | | RS 0,74 |
Total (B)| RS 0,74
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 13,36 |
| Produgéo da equipe| 1,00 |
| Custo unitario da do| RS 13,36 |
C) Materiais Origem Caodigo | Unid. [ Custo Unitario Consumo__| | | Custo unitario
SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) SINAPI 6076 | M3 RS 69,00 13889 | | [Rs 95.83
Total (C)| RS 95,83
D) Atividades Auxiliares’ Origem Cddigo | Unid. [ Custo Unitario Consumo__| [ | Custo unitario
[ [ [ | I
Total (D)] RS
E) Tempo Fixo Origem Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E SINAPI 100978 3 R$ 744 13900 R$ 10,34
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Total (E)[ RS 10,34
F) Momento de transporte Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 1,3900 20,00 R$ 72,28
AF_07/2020
Total (F)| RS 72,28

Custo direto total] RS 191,81]

Composigéo de referéncia:

SINAPI__| 94318 |

Observagao:




Composicoes unitarias

; LI IULS
ENGENHARIA

Aterro de vala com da cagamba: 0,8m?* / poténcia: 111hp), largura até 2,50m, profundidade até 1,50m, . N
DRE-ATE-LARG<2,5-PROF<1,5 com material de jazida. Incluso material e transporte. Unidade: m
(A) Equipamento Origem Caodigo Quantidade Ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo horario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. SINAPI 5631 1,000 0,0444 - 234,85 R$ - |Rs 10,43
[AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. SINAPI 5632 1,000 - 0,0641 R$ - 99 R$ 6,35
AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE SINAPI 5901 1,000 0.0054 ) 332,82 R$ - R$ 180
DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE SINAPI 5903 1,000 ) 0.0006 R$ : 7748 R$ 0.05
DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 SINAPI 91533 1,000 01339 ) 4054 R$ - RS 543
Total (A) 24,06
B) Mao de obra | Origem | Cédigo | Consumo | Sallhora | | [ [ Custohorario |
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | 0,0605 | RS 24,33 | | | RS 147
Total (B)| RS 147
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 25,53 |
| Produgéo da equipe| 1,00 |
| Custo unitario da execugao| RS 25,53 |
C) Materiais | Origem | Cédigo | Unid. [ Custo Unitario Consumo__| [ [ Custo unitario
SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) | SINAPI | 6076 | M3 | RS 69,00 13889 | | | RS 95,83
Total (C)| R$ 95,83
D) Atividades Auxiliares’ | Origem | Cddigo | Unid. [ Custo Unitario Consumo__| [ | Custo unitario
[ [ [ [ [ | [ RS -
Total (D)] RS
E) Tempo Fixo Origem Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M?* - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E SINAPI 100978 s RS 744 13900 R$ 10,34
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Total (E)[ RS 10,34
F) Momento de transporte Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 1,3900 20,00 R$ 72,28
AF_07/2020
Total (F)| RS 72,28
[ Custo direto total] RS 203,98 ]

Composicao de referéncia: __ SINAPI | 94304 |

Observagao:




Composicoes unitarias

; LI IULS
ENGENHARIA

Aterro de vala com da cagamba: 0,8m?* / poténcia: 111hp), largura maior que 1,50m, profundidade de . N
| DRE-ATE-LARG>1,5-PROF1,5<3 1,50m a 3,00 m, com material de jazida. Incluso material e transporte. Unidade: m
(A) Equipamento Origem Cédigo Quantidade Ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo horario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. SINAPI 5631 1,000 0,0278 - 234,85 R$ - | RS 6,53
AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. SINAPI 5632 1,000 - 0,0402 R$ - 99 R$ 3,98
[AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE SINAPI 5901 1,000 0,0054 ° 332,82 R$ - RS 180
DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA TRANSPORTE SINAPI 5903 1,000 ° 0,0006 R$ : 7748 RS 0.05
DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 SINAPI 91533 1,000 01252 - 4054 R$ - R$ 508
Total (A)] RS 17,44
B) Mao de obra Origem | Codigo | Sallhora Consumo | | | | Custo horario |
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | 88316 RS 24,33] 0,0379 | | | | RS
Total (B)| RS 0,92
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 18,36 |
| Produgéo da equipe| 1,00 |
| Custo unitario da execugao| RS 18,36 |
C) Materiais Origem | Cédigo | Unid. [ Custo Unitario Consumo__| [ [ Custo unitario
SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) SINAPI | 6076 | M3 | RS 69,00 13889 | | | RS 95,83
Total (C)| RS 95,83
D) Atividades Auxiliares’ Origem | Cddigo | Unid. [ Custo Unitario Consumo__| [ | Custo unitario
[ [ [ [ | I
Total (D)] RS
E) Tempo Fixo Origem Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E SINAPI 100978 3 R$ 744 13900 R$ 10,34
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Total (E)[ RS 10,34
F) Momento de transporte Origem Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 1,3900 20,00 R$ 72,28
AF_07/2020
Total (F)| RS 72,28
[ Custo direto total] RS 196.81]

Composicao de referéncia: __ SINAPI | 94306 |

Observagao:




Wl (LS LS -
Composicoes unitarias ENGENHARIA
| DRE-ESCOR-LARG 1,5a 3,0 : de vala, tipo com i de 1,50 a 3,00m, largura maior ou igual a 1,50m e menor que 2,50m. AF_08/2020. | Unidade: m?
(A) Equipamento | Origem | Cédigo | Quantidade | Ut. Pr [ Utimpr [ VI.Hr.Prod | VI Hr. Imp Custo horario
[ I | | I |
Total (A)] RS -
B) Mao de obra | Origem | Caodigo | Custo Unitario | Consumo | | Custo horario
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88262 | RS 34,96 05613 | | RS 19,62
[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 I3 24,33 0,2406 | | RS 5,85
Total (B)| RS 2547
[ Custo horario da execugéo (A + B)| RS 2547
| Produgéo da equipe| 1,00 |
| Custo unitario da execugao| RS 2547 |
C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPT 5061 KG RS 17,55 0,0096 RS 0.17
ggfﬁﬁ *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPL 6212 M RS 1267|  0.1001 RS 241
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D=8 A 11 CM, H=2,20 M,
EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) SINAPI 211s8 M R$ 949] 01086 R$ 1.03
Total (C)[ RS 3,61

(D) Atividades Auxiliares | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | | [ Custo unitario
[ I | | I | | |

Total (D)| RS -

E) Tempo Fixo | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitaric | Consumo | | [ Custo unitario
[ [ [ [ [ [ [ |

Total (E)| RS -

F) Momento de transporte | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitaric | Consumo | DMT | Custo unitario
[ [ [ [ [ [ [

I
I Total (F)| RS |

Custo direto total] RS 29,08

Composicao de referéncia: __ SINAPI | 101573 |
]




Wl (LS LS -
Composicoes unitarias ENGENHARIA
| DRE-ESCOR-LARG<1,5 : de vala, tipo com i de 1,50m a 3,00m, largura menor que 1,50m AF_08/2020. | Unidade: m?
(A) Equipamento | Origem | Cédigo | Quantidade | Ut. Pr [ Utimpr [ VI.Hr.Prod | VI Hr. Imp Custo horario
[ I | | I |
Total (A)] RS -
B) Mao de obra | Origem | Caodigo | Custo Unitario | Consumo | | Custo horario
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88262 | RS 34,96 03410 | | RS 11,92
[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | RS 24,33 0,1461 | | RS 3,55
Total (B)| RS 1547
[ Custo horario da execugéo (A + B)| RS 15,47 |
| Produgéo da equipe| 1,00 |
| Custo unitario da execugao| RS 1547 |
C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPT 5061 KG RS 17,55 0,0096 RS 0.17
ggil#: *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPL 6212 M RS 1267|  0.1001 RS 241
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D=8 A 11 CM, H = 2,20 M,
EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) SINAPI 211s8 M R$ 949] 00543 R$ 0.52
Total (C)[ RS 3.10

(D) Atividades Auxiliares | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | | [ Custo unitario
[ I | | I | | |

Total (D)| RS -

E) Tempo Fixo | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitaric | Consumo | | [ Custo unitario
[ [ [ [ [ [ [ |

Total (E)| RS -

F) Momento de transporte | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitaric | Consumo | DMT | Custo unitario
[ [ [ [ [ [ [

I
I Total (F)| RS |

Custo direto total] RS 18,57 |

Composicao de referéncia: __ SINAPI | 101572, |
]




3 Wl (LS LS -
Composigdes unitarias ENGENHARIA
[ DRE-CLPO1 [Caixa de ligagao e passagem - CLPO1, para tubos de 40cm | Unidade:[ und
(A) Equipamento Origem Cadigo Quantidade Ut. Pr Ut. Impr VI_Hr. Prod | _VI. Hr. Imp Custo horario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. SINAPI 5631 1,00 0,2000 RS 234,85 RS 46,97
AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO SINAPI 5632 1,00 0,8000 RS  99,00|R$ 79,20
AF_06/2014
RS -
[ Total(A)IRS 12617 ]
B) Mao de obra I Origem Codigo I Consumo [_Custo Unitario | I I [ Custohorario |
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88316 [ RS 24,33] 2,0000 | | | 6
Total (B)[ RS 48
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 174,83 |
| Producéo da equipe| 1,00 |
| Custo unitario da execugao| RS 174,83 |
C) Materiais I Origem Codigo I Unid. ] _Custo Unitario | Consumo | Custo unitario
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI 4750 s | R$ 105.19) 03900 R$ 41.02
Total (C)| RS 41,02
D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo unitario
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO SICRO 407819 KG RS 12,60  41,40000 R$ 521,64
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE SINAPI 34494 M3 RS 571,87 1,5600 RS 892,12
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONGRETO EM ESTRUTURAS. AF 0212022 SINAPI 103673 M3 RS 48,22 1,5600 RS 75,22
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, SINAPI 96540 M2 RS 146,83| 16,6400 RS 2.443,25
E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
Total (D)[ RS 3.932,23
(E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - SICRO 5914654 T RS 2824  3,9000 RS 110,14
pegas pré-moldadas
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E SINAPI 1oo97e s RS a44) 03900 R$ 280
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Total (E)[ RS 113.04
(F) Momento de transporte Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitario
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - pegas SINAPI 100947 TXKM RS 2,37 39000 7,00 RS 64,70
pré-moldadas
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM RS 2,60 03900 20,00 RS 20,28
AF_07/2020
Total (F)| RS 84,98
[ Custo direto total] RS 434610
Composigao de referéncia: __ SICRO__| 2003642 |

Observagéo: Para efeito de orgamento esta sendo considerado na composigéo do ago perdas de 10%




. LS F 4 L1515 —
Composigdes unitarias ENGENHARIA
[
| DRE-CLP02 [Caixa de ligagao e passagem - CLP02, para tubos de 60cm | Unidade:[ und

(A) Equipamento Origem Cadigo Quantidade Ut. Pr Ut. Impr VI_Hr. Prod | _VI. Hr. Imp Custo horario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. SINAPI 5631 1,00 0,2000 RS 234,85 RS 46,97
AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO SINAPI 5632 1,00 0,8000 RS  99,00|R$ 79,20
AF_06/2014
RS -
[ Total(A)IRS 12617 ]
B) Mao de obra [ Origem Cdigo I Consumo [_Custo Unitario | I [ [ Custohorario |
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88316 | 24,33 2,00 | | | 6
Total (B)[ RS 48
[ Custo horario da execugao (A + B)| RS 174,83 |
| Producéo da equipe| 1,00 |
| Custo unitario da execugao| RS 174,83 |
C) Materiais I Origem Codigo I Unid. ] _Custo Unitario | Consumo | Custo unitério
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI 47%0 s R$ 105.19) 03900 R$ 41.02
Total (C)| RS 41,02
D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unid. Custo Unitério Consumo Custo unitario
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO SICRO 407819 KG RS 12,60| 41,4000 R$ 521,64
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE SINAPI 34494 M3 RS 571,87 1,5600 RS 892,12
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONGRETO EM ESTRUTURAS. AF 0212022 SINAPI 103673 M3 RS 48,22 1,5600 RS 75,22
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, SINAPI 96540 M2 RS 146,83| 16,6400 RS 2.443,25
E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
Total (D)[ RS 3.932,23
(E) Tempo Fixo Origem Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - SICRO 5914654 T RS 2824  3,9000 RS 110,14
pegas pré-moldadas
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E SINAPI 100978 s RS 7a44) 03900 R$ 280
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Total (E)[ RS 113,04
(F) Momento de transporte Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitario
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - pegas SINAPI 100947 TXKM RS 2,37 39000 7,00 RS 64,70
pré-moldadas
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM RS 2,60 03900 20,00 RS 20,28
AF_07/2020
Total (F)| RS 84,98
[ Custo direto total] RS 434610 ]

Composigéo de referéncia: SICRO

2003644

Observagéo: Para efeito de orcamento esta sendo considerado na composicéo do ago perdas de 10%




. Aera L=l
Composicoes unitarias ENGENHARIA
[
| DRE-CLP03 [Caixa de ligagao e passagem - CLP03, para tubos de 80cm | Unidade:[ und
(A) Equipamento Origem Codigo Quantidade Ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo horario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO SINAPI 5631 1,0000 0,2000 R$ 234,85 R$ 46,97
AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. SINAPI 5632 1,0000 0,8000 R$ 99,00 [ R$ 79,20
AF_06/2014
RS -
[ TomlRs 26,17
B) Méo de obra | Origem Codigo | Custo Unitario Consumo | | | | Custo horario
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88316 [ RS 24,33] 2,0000 | | |
Total (B)] RS 48,
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 174,83 |
| Producéo da equipe| 1,00 |
| Custo unitario da execugao| RS 174,83 |
C) Materiais | Origem Coédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | Custo unitario
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI 4730 M3 R$ 105,19 0.6500 R$ 68,37
Total (C)| RS 68,37
D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
ARMAGAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGCAO SICRO 407819 KG RS 12,60 100,1000 R$ 1.261,26
(CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
'COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE SINAPI 34494 M3 R$ 571,87 2,5600 R$ 1.463,99
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 SINAPI 103673 M3 R$ 48,22 2,5600 R$ 123,44
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, SINAPI 96540 M2 RS 146,83 26,5200 R$ 3.893,93
E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
Total (D)| RS 6.742,62
E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - SICRO 5914654 T RS 28,24 6,4000 R$ 180,74
pegas pré-moldadas
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E SINAPI 100978 M3 R$ .44 0.6500 RS 484
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
[ Towi@E)Rs 8558
F) Momento de transporte Origem Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitario
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - pegas SINAPI 100947 TXKM RS 2,37 6,4000 7,00 R$ 106,18
pré-moldadas
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 0,6500 20,00 R$ 33,80
AF_07/2020
Total (F)| RS 139,98
[ Custo direto total] RS 7.311,38 |

Composigéo de referéncia: SICRO

2003648

Observagéo: Para efeito de orgamento esta sendo considerado na composigéo do ago perdas de 10%




. Aera L=l
Composicoes unitarias ENGENHARIA
[ DRE-CLP05 [Caixa de ligagao e passagem - CLPOS5, para tubos de 120cm Unidade:[ und
(A) Equipamento Origem Codigo Quantidade Ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo horario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO SINAPI 5631 1,0000 0,5000 R$ 234,85 R$ 117,43
AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. SINAPI 5632 1,0000 0,5000 R$ 99,00 [ R$ 49,50
AF_06/2014
RS -
Total (A)| RS 166,93
B) Méo de obra | Origem Codigo | Custo Unitario Consumo | | Custo horario |
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88316 | RS 24,33] 4,0000 | 97,32
Total (B)] RS 97,32
[ Custo horario da execugéo (A + B)] RS 264,25 |
| Producéo da equipe| 1,00
| Custo unitario da execugao| RS 264,25
C) Materiais | Origem Coédigo | Unid. [ Custo Unitaric | Consumo Custo unitario
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI 4730 M3 | R$ 105,19 1.1500 R$ 120,97
Total (C)| RS 120,97
D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
ARMAGAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGCAO SICRO 407819 KG R$ 12,60 226,3000 R$ 2.851,38
(CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE SINAPI 34494 M3 RS 571,87 4,5600 R$ 2.607,73
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 SINAPI 103673 M3 R$ 48,22 4,5600 R$ 219,88
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, SINAPI 96540 M2 RS 146,83 46,4400 R$ 6.818,79
E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
Total (D)| RS 12.497,78
E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - SICRO 5914654 T RS 28,24 11,4000 R$ 321,94
pegas pré-moldadas
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E SINAPI 100978 M3 R$ .44 1.1500 RS 8,56
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Total (E)| RS 330,50
F) Momento de transporte Origem Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitario
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - pegas SINAPI 100947 TXKM RS 2,37 11,4000 7,00 R$ 189,13
pré-moldadas
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 1,1500 20,00 R$ 59,80
AF_07/2020
Total (F)| RS 248,93
[ Custo direto total] RS 13.462,43
Composigao de referéncia: __ SICRO__| 2003650 |

Observagéo: Para efeito de orgamento esta sendo considerado na composigéo do ago perdas de 10%




3 Wl (LS LS -

Composicoes unitarias ENGENHARIA
[ DRE-PV01-CPV01 [Pogo de Visita com chaminé - PV01 e CPV01, para tubos de 40cm | Unidade:[ und |
(A) Equipamento | Origem | Codigo | Quantidade | Ut. Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod | ViHr.Imp | Custo horario |
[ [ [ [ [ [ -

Total (A -
(B) Méo de obra I Origem [ Cddigo [ Consumo [_Custo Unitario | [ [ [ Custohorario |
[ I | -

Total (B) -

[ Custo horario da execugao (A + B)[ -]
[ Producéo da equipe| 1,00 |
[ Custo unitario da execugao| -

(C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA AGUAS PLUVIATS -

DN 600 CLASSE 400 SICRO M1432 UN RS 585,12 1,000 RS 585,12

TUBO DE CONCRETO ARMADO PAT-D = 0,80 M SICRO M2171 M RS 337,93| 10000 RS 337,93

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO

(POSTO PEDREIRA/IFORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI 4rs0 s d 105.19) 03900 R$ 4102
Total (C)| RS 964,07

(D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario

ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO SICRO 407819 KG RS 12,60 55,0000 RS 693,00

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

(CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE SINAPI 34494 M3 RS 571,87 1,5400 R$ 880,68
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, SINAPI 96540 M2 RS 146,83 17,6600 R$ 2.593,02
E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

SINAPI 92813 M RS 79,41 1,0000 R$ 79,41

SINAPI 103673 M3 RS 48,22 1,5400 R$ 74,26

Total (D)| RS 4.320,37
E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - SICRO 5914655 T R$ 33,57 0,1040 RS 3,49

tampé&o de ferro fundido
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - SICRO 5914654 T RS 28,24 3,8500 R$ 108,72

pegas pré-moldadas
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800

MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM SINAPI 101465 T R$ 28,57 0,5529 RS 15,80
AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E SINAPI 1ooo7s M3 RS a4 0.3900 R$ 290
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Total (E)[ RS 130,91
F) Momento de transporte Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA SICRO 5914479 TKM RS 0,69 01040 145,00 RS 10,41

PAVIMENTADA - tampé&o de ferro fundido

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - pecas SINAPI 100947 TXKM RS 2,37 3,8500 7,00 R$ 63,87
pré-moldadas

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 SINAPI 100947 TXKM RS 2087) 05829 .00 R$ 917
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM RS 260| 03900 20,00 RS 20,28
AF_07/2020
Total (F)| RS 103,73
[ Custo direto total] RS 5.519,08 |
[ Composichode referéncia: _ SICRO ] 2003678 ]

Observagao: :




3 Wl (LS LS -
Composicoes unitarias ENGENHARIA
[ DRE-PV02-CPV01 [Pogo de Visita com chaminé - PV02 e CPVO1, para tubos de 60cm [ Unidade:[ und |
(A) Equipamento | Origem | Codigo | Quantidade | Ut. Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod | ViHr.Imp | Custo horario |
[ [ [ [ [ [ RS -
Total (A)[ RS -
(B) Mao de obra I Origem I Codigo I Consumo [_Custo Unitario | I I [ Custohorario |
[ [ [ [ [ [ I [ RS -
Total (B)] RS -
[ Custo horario da execugo (A + B)| ]
[ Producéo da equipe| 1,00 |
[ Custo unitario da execugao| —
(C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA AGUAS PLUVIAIS -
DN 600 GLASSE 400 SICRO M1432 UN RS 585,12|  1,0000 RS 585,12
TUBO DE CONCRETO ARMADO PAT - D = 0,80 M SICRO M2171 M RS 337,93] 1,000 RS 337.93
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI 4rs0 s d 105.19) 03900 d 4102
Total (C)[ RS 964,07
(D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
[ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO SICRO 407819 KG RS 12,60| 55,0000 RS 693,00
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, SINAPI 92813 M RS 7941 1,000 RS 7941

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

(CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE SINAPI 34494 M3 RS 571,87 1,5400 R$ 880,68
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, SINAPI 96540 M2 RS 146,83 17,6600 R$ 2.593,02
E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

SINAPI 103673 M3 RS 48,22 1,5400 R$ 74,26

Total (D)| RS 4.320,37
E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - SICRO 5914655 T R$ 33,57 0,1040 RS 3,49

tampéo de ferro fundido
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - SICRO 5914654 T RS 28,24 3,8500 R$ 108,72

pegas pré-moldadas
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800

MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM SINAPI 101465 T RS 28,57 0,5529 RS 15,80
AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E SINAPI 1ooo78 M3 RS a4 0.3900 R$ 290
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Total (E)[ RS 130,91
F) Momento de transporte Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA SICRO 5914479 TKM RS 0,69 0,1040 145,00 RS 10,41

PAVIMENTADA - tampé&o de ferro fundido

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - pecas SINAPI 100947 TXKM RS 2,37 3,8500 7,00 R$ 63,87
pré-moldadas

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 SINAPI 100947 TXKM R$ 237 0.5529 7,00 RS 917
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 0,3900 20,00 R$ 20,28
AF_07/2020
Total (F)| RS 103,73
[ Custo direto total] RS 5.519,08 |
[ Composichode referéncia: _ SICRO ] 2003680

Observagao: :




3 Wl (LS LS -

Composicoes unitarias ENGENHARIA
[ DRE-PV03-CPV01 [Pogo de Visita com chaminé - PV03 e CPV01, para tubos de 80cm | Unidade:[ und |
(A) Equipamento | Origem | Codigo | Quantidade | Ut. Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod | ViHr.Imp | Custo horario |
[ [ [ [ [ [ -

Total (A -
(B) Méo de obra I Origem [ Cddigo [ Consumo [_Custo Unitario | [ [ [ Custohorario |
[ I | -

Total (B) -

[ Custo horario da execugao (A + B)[ -]
[ Producéo da equipe| 1,00 |
[ Custo unitario da execugao| -

(C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA AGUAS PLUVIATS -

DN 600 CLASSE 400 SICRO M1432 UN RS 585,12 1,000 RS 585,12

TUBO DE CONCRETO ARMADO PAT-D = 0,80 M SICRO M2171 M RS 337,93| 10000 RS 337,93

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO

(POSTO PEDREIRA/IFORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI 4rs0 s d 1os.19) 06500 R$ o837
Total (C)| RS 99142

(D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario

ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO SICRO 407819 KG RS 12,60 111,400 RS 1.403,64

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO SINAPI 92813 M R$ 7941 1.0000 RS 7941
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

(CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE SINAPI 34494 M3 RS 571,87 2,5300 R$ 1.446,83
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 SINAPI 103673 s RS 4822 25300 id 122,00
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, SINAPI 96540 M2 R$ 146,83 27,5400 RS 4.043,70
E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

Total (D)| RS 7.095,58
E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - SICRO 5914655 T R$ 33,57 0,1040 RS 3,49

tampé&o de ferro fundido

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - SICRO 5914654 T RS 28,24 6,3300 R$ 178,76
pegas pré-moldadas
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800
MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. SINAPI 101465 T R$ 28,57 0,5529 R$ 15,80
AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E SINAPI 1ooo7s M3 RS a4 0.6500 R$ 484
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Total (E)[ RS 202,89

F) Momento de transporte Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA
PAVIMENTADA - tamp3o de ferro fundido SICRO 5914479 TKM R$ 0,69 0,1040 145,00 R$ 10,41
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - pegas SINAPI 100947 TXKM R$ 2,37 6,3300 7,00 RS 105,01
pré-moldadas
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 SINAPI 100947 TXKM RS 237 0.8529 .00 R$ 917
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 0,6500 20,00 R$ 33,80
AF_07/2020

Total (F)| RS 158,39
[ Cuso direto total] RS 8.448,28 |

[ Composichode referéncia: _ SICRO ] 2003782 ]

Observagao: :




3 Wl (LS LS -
Composicoes unitarias ENGENHARIA
[ DRE-PV04-CPV01 [Pogo de Visita com chaminé - PV04 e CPV01, para tubos de 100cm [ Unidade:[ und |
(A) Equipamento | Origem | Codigo | Quantidade | Ut. Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod | ViHr.Imp | Custo horario |
[ [ [ [ [ [ RS -
Total (A)[ RS -
(B) Mao de obra I Origem I Codigo I Consumo [_Custo Unitario | I I [ Custohorario |
[ [ [ [ [ [ I [ RS -
Total (B)] RS -
[ Custo horario da execugao (A + B)| ]
[ Producéo da equipe| 1,00 |
[ Custo unitario da execugao| —
(C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA AGUAS PLUVIAIS -
DN 600 GLASSE 400 SICRO M1432 UN RS 585,12|  1,0000 RS 585,12
TUBO DE CONCRETO ARMADO PAT - D = 0,80 M SICRO M2171 M RS 337,93] 1,000 RS 337.93
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI 4rs0 s d 1os.19) 08000 d 8415
Total (C)[ RS 1.007,20
(D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
[ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO SICRO 407819 KG RS 12,60|  114,5000 RS 1.442,70
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, SINAPI 92813 M RS 7941 1,000 RS 7941

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

(CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE SINAPI 34494 M3 RS 571,87 3,1200 R$ 1.784,23
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 SINAPI 103673 s RS 4822 3.1200 d 15045
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, SINAPI 96540 M2 R$ 146,83 33,3200 RS 4.892,38
E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

Total (D)| RS 8.349.17
E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - SICRO 5914655 T R$ 33,57 0,1040 RS 3,49

tampéo de ferro fundido

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - SICRO 5914654 T RS 28,24 7,8000 R$ 220,27
pegas pré-moldadas

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800
MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. SINAPI 101465 T R$ 28,57 0,5529 R$ 15,80
AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E SINAPI 100978 3 R$ 744 0.8000 R$ 5.95
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Total (E)[ RS 245,51

F) Momento de transporte Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA
PAVIMENTADA - tamp3o de ferro fundido SICRO 5914479 TKM R$ 0,69 0,1040 0,00 R$ -
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 SINAPI 100947 KM R$ 237 7.8000 7.00 R$ 126,40
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 SINAPI 100947 KM R$ 237 0.5529 7.00 R$ 87
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 0,8000 20,00 R$ 41,60
AF_07/2020

Total (F)| RS 180,17
[ Custo direto total] RS 9.782,05

Composigao de referéncia: __ SICRO__| 2003684 |

Observagéo: |
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Composicoes unitarias ENGENHARIA
[ DRE-PV05-CPV01 [Pogo de Visita com chaminé - PV05 e CPV01, para tubos de 120cm | Unidade:[ und |
(A) Equipamento | Origem | Codigo | Quantidade | Ut. Pr [ Utimpr [ VI.Hr.Prod [ VI Hr.imp | Custo horario |
l l I I l I Total (A 22 - |
(B) Mao de obra I Origem I Codigo { Consumo { Custo Unitario I { I I — Custo horario I

Total (B)] RS -

[ Custo horario da execugao (A + B)[ -]
[ Producéo da equipe| 1,00 |
[ Custo unitario da execugao| -

(C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA AGUAS PLUVIATS -

DN 600 CLASSE 400 SICRO M1432 UN RS 585,12 1,000 RS 585,12

TUBO DE CONCRETO ARMADO PAT - D = 0,80 M SICRO M2171 M RS 337,93|  1.0000 RS 337,93

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO

(POSTO PEDREIRA/IFORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI 4rs0 s d foste)  11s00 d 12001
Total (C)| RS 1.044,02

(D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario

ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO SICRO 407819 KG RS 12,60|  224,0000 RS 2.822,40

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO SINAPI 92813 M R$ 7941 1.0000 R$ 7941
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

(CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE SINAPI 34494 M3 RS 571,87 4,5400 R$ 2.596,29
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 SINAPI 103673 s RS 4822 45400 d 218,92
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, SINAPI 96540 M2 R$ 146,83 47,4600 RS 6.968,55
E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

Total (D)| RS 12.685,57
E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - SICRO 5914655 T R$ 33,57 0,1040 RS 3,49

tampéo de ferro fundido
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - SICRO 5914654 T RS 28,24 11,3500 R$ 320,52
pegas pré-moldadas
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800
MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. SINAPI 101465 T R$ 28,57 0,5529 R$ 15,80
AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E SINAPI 1ooors M3 RS a4 11500 R$ 8.56
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Total (E)[ RS 348,37
F) Momento de transporte Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA SICRO 5914479 TKM RS 0,69 01040 145,00 RS 10,41

PAVIMENTADA - tampé&o de ferro fundido
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - pecas SINAPI 100947 TXKM RS 2,37 11,3500 7,00 R$ 188,30

pré-moldadas
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 SINAPI 100947 TXKM R$ 287 05529 7.00 RS 917
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 WP, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) SINAPI 95875 M3XKM RS 260 11500 20,00 RS 59,80
AF_07/2020
Total (F)] RS 26768
[ Custo direto total] RS 14.345.64 |
Composicao de referéncia: __SICRO | 2003786

Observagao: :
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Composigdes unitarias ENGENHARIA
[ DRE-PV06-CPV01 [Pogo de Visita com chaminé - PV06 e CPV01, para tubos de 150cm | Unidade:[ und |

Ut_mpr__| VI.Hr.Prod | ViHr.imp | _ Custohordrio |
[ RS -

(A) Equipamento I Origem [ Cddigo [ Quantidade [ Ut Pr
[ [ [ [
Total (A)] RS -

(B) Méo de obra I Origem [ Cddigo [ Consumo [_Custo Unitario | [ [ [ Custohorario |
[ [ [ [ [ [ I [ RS -

Total (B)] RS -

[ Custo horario da execugao (A + B)[ -]
[ Producéo da equipe| 1,00 |
[ Custo unitario da execugao| -

C) Materiais Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA AGUAS PLUVIAIS -

DN 600 CLASSE 400 SICRO M1432 UN R$ 585,12 1,0000 RS 585,12
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1-D =0,80 M SICRO M2171 M R$ 337,93 1,0000 R$ 337,93
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO

(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI 4730 M3 RS 105,19 1,3500 RS 142,01

[ Tow©[Rs 706506

D) Atividades Auxiliares Origem Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
ARMACAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO SICRO 407819 KG R$ 12,60 237,9000 RS 2.997,54

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO SINAPI 92813 M R$ 7941 1.0000 R$ 7941
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

(CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE SINAPI 34494 M3 RS 571,87 5,5300 R$ 3.162,44
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 SINAPI 103673 s RS 4822 55300 d 266,66
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, SINAPI 96540 M2 R$ 146,83 57,9400 RS 8.507,33
E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

Total (D)| RS 15.013,38
E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - SICRO 5914655 T R$ 33,57 0,1040 RS 3,49

tampéo de ferro fundido
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - SICRO 5914654 T RS 28,24 13,8300 R$ 390,56
pegas pré-moldadas
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800
MM, EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. SINAPI 101465 T R$ 28,57 0,5529 R$ 15,80
AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E SINAPI 1ooors M3 RS a4 13500 R$ 10.04
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Total (E)[ RS 419,89

F) Momento de transporte Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA
PAVIMENTADA - tamp3o de ferro fundido SICRO 5914479 TKM R$ 0,69 0,1040 145,00 R$ 10,41
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - pegas SINAPI 100947 TXKM R$ 2,37 13,8300 7,00 RS 229,44
pré-moldadas
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 SINAPI 100947 TXKM RS 237 0.8529 .00 R$ 917
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 1,3500 20,00 R$ 70,20
AF_07/2020

Total (F)| RS 319,22
[ Custo direto total] RS 16.817,55 |

[ Composichode referéncia: _ SICRO ] 2003788

Observagao: :




3 Wl (LS LS -
Composicoes unitarias ENGENHARIA
[ DRE-BLSPM [Boca de lobo Simples pré moldada [ Unidade:[ und
(A) Equipamento Origem Cédigo Quantidade Ut Pr Ut. Impr VI_Hr. Prod | VI. Hr. Imp Custo horério
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO
4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3,
CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, SINAPI o678 1.0000 0.1567 R$ 15481 RS 24.26
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO
4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3,
CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, SINAPI 5679 1.0000 0,31940 RS 66,00 RS 21,08
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
Total (A)] RS 4534
B) Mao de obra | Origem | Cédigo | Consumo [ Custo Unitario | Custo horario
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPT | 88309 | 1,7040 | RS 33,51 RS 57,10
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | 1,3388 | RS 24,33 RS 32,57
Total (B)] RS 89,67
[ Custo horario da execugao (A + B)[ RS 135,
| Producéo da equipe| 1
| Custo unitario da execugao| RS 135,
C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU
PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M SINAPI 43386 UN R$ 42 1.0000 R$ 42
CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO,
COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M SINAPI 43439 UN RS 574,11 1,0000 RS 574,11
(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)
L Total(©)RS 616,88 |
D) Atividades Auxiliares Origem Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE N
50 Mot - AREIA £ BRITA COMERCIAIS SICRO 1119528 M RS 403,08 0,1152 RS 46,43
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 SINAPI 103673 s RS 48,22 0.1152 R$ 585
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECGAO EM BETONEIRA N
£ LANCAMENTO MANUAL - AREIA COMERGIAL SICRO 1109669 M RS 511,48 0,010 RS 5,63
[ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO SICRO 407819 KG RS 12,60 3,6000 RS 45,36
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, SINAPI 96540 M2 RS 146,83 1,4400 RS 211,44
E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
Total (D)[ RS 314,41
E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - SICRO 5914654 T RS 28,24 2,5000 RS 70,60
pegas pré-moldadas
Total (E)| RS 70,60
F) Momento de transporte Origem Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitario
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - pegas SINAPI 100947 TXKM RS 2,37 2,5000 7,00 RS 41,48
pré-moldadas
Total (F)| RS 41,48
[ Custo direto total] RS 1.178,38 |
Composicao de referénci SINAPI 97935

Observagao: Para efeito de orcamento esta sendo considerado na composicéo do ago perdas de 10%
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Composigodes unitarias ENGENHARIA
[ DRE-BLGF-01 [Boca de Lobo com grelha de ferro | Unidade:[ und

(A) Equipamento I Origem Cédigo Quantidade I Ut Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod | Vi Hr. Imp Custo horario
- I [ I [ RS -
[ [ [ [ [ RS -
Total (A)| RS B
B) Mao de obra | Origem Cédigo Consumo [ Custo Unitario | | | [ Custohorario |
- [ [ [ [ [ [ RS -
| Total (B)] RS -
[ Custo horario da execugao (A + B)[ RS -
[ Produgao da equipe| .00 |
| Custo unitario da execugéo| RS -
C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000
MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - SINAPI 103003 UN R$ 323,99 1,0000 R$ 323,99
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
Total (C)| RS 323,99
D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGCAO SICRO 407819 KG RS 12,60 41,3000 R$ 520,38
(CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE SINAPI 34494 M3 RS 571,87 0,5500 R$ 314,53
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 SINAPI 103673 M3 R$ 48,22 0,5500 R$ 26,52
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, SINAPI 96540 M2 RS 146,83 6,3100 R$ 926,50
E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
Total (D)| RS 1.787.93
E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS - SICRO 5914654 T RS 28,24 1,3750 R$ 38,83
pegas pré-moldadas
[ Toa@ElRs 3853
F) Momento de transporte Origem Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitario
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - pegas SINAPI 100947 TXKM RS 2,37 1,3750 7,00 R$ 22,81
pré-moldadas
Total (F)| RS 2281
[ Custo direto total] RS 2.173,56 |

SINAPI

97935

Observagao: Para efeito de orcamento esta sendo considerado na composicéo do ago perdas de 10%
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Composicoes unitarias ENGENHARIA
| DRE-GAL-3,50X1,25-INF |Galeria de concreto armado, seg&o retangular “U” inferior 3,50x1,25X1,00m (L X A X C), esp 18cm | Umdade:l (3 |
(A) Equipamento | Origem | Cédigo | Quantidade | Ut Pr [ Utimpr [ VI.Hr.Prod | VILHr.imp |  Custohorario |
[ [ [ [ [ [ RS |
Total (A)] RS -

B) Mao de obra [ Origem I Cédigo | Consumo [ Custo Unitario | | [ [ Custo horario
[ [ [ [ [ [ | [ Rs -

Total (B)] RS -

[ Custo horario da execug@o (A + B)] RS

-]
| Produgéo da equipe| 1,00 |
| Custo unitario da do| RS -

C) Materiais | Origem | Cédigo | Unid. [ Custo Unitario Consumo__| Custo unitario
| [ [ [ [ RS -
[ [ [ [ [ [ [ RS -
Total (C)] RS s
D) Atividades Auxiliares Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 SINAPI 92435 vz RS 79,08 15,5000 RS 1.22574
UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
'CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. SINAPI 92760 KG R$ 14,06 17,0000 R$ 239,02
AF_06/2022
[ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. SINAPI 92761 KG RS 12,97 45,0000 R$ 583,65
[AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - SINAPI 92764 KG R$ 9,22 95,0000 R$ 875,90
MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM
SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO
BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E SINAPI 99439 s R$ 788,50 1:2000 R$ 946,20
ACABAMENTO. AF_09/2024
Total (D)] RS 387051
E) Tempo Fixo | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitaric | Consumo | | [ Custo unitario
[ [ [ [ [ [ [ |
Total (E)| RS -
F) Momento de transporte | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitaric | Consumo | DMT Custo unitario
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA9 T, 3,
RODOVIA EM LEITO NATURAL - PECAS PRE-MOLDADAS AZIMUTE DRE-TRANSP-OAE M?/KM | R$ 2,27 140,0000 | 7,00 R$ 2.224,60
Total (F)] RS 2.224.60
[ Custo direto total] RS 6.095,11

Composigéo de referéncia: PMJ [ C.P. 131190529197 |
Observagao: ]
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Composicoes unitarias ENGENHARIA
| DRE-GAL-3,50X1,25-SUP |Galeria de concreto armado, seg&o retangular “U” superior 3,50x1,25X1,00m (L X A X C), esp 18cm | Umdade:l (3 |
(A) Equipamento | Origem | Cédigo | Quantidade | Ut Pr [ Utimpr [ VI.Hr.Prod | VILHr.imp |  Custohorario |
[ [ [ [ [ [ RS |
Total (A)] RS -

B) Mao de obra [ Origem I Cédigo | Consumo [ Custo Unitario | | [ [ Custo horario
[ [ [ [ [ [ | [ RS -

Total (B)] RS -

[ Custo horario da execug@o (A + B)] RS

-]
| Produgéo da equipe| 1,00 |
| Custo unitario da do| RS -

C) Materiais | Origem | Cédigo | Unid. [ Custo Unitario Consumo__| Custo unitario
| I | | | RS -
[ [ [ [ [ [ [ RS B
Total (C)| RS ,
D) Atividades Auxiliares Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 SINAPI 92435 M2 R$ 79.08 15,5000 RS 122574
UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
'CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. SINAPI 92760 KG R$ 14,06 17,0000 R$ 239,02
AF_06/2022
[ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. SINAPI 92761 KG RS 12,97 62,0000 R$ 804,14
[AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
(CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - SINAPI 92764 KG R$ 9,22 144,0000 R$ 1.327,68
MONTAGEM. AF_06/2022
[CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM
SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO
BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E SINAPI 99439 s RS 788,50 1:2000 R$ 946,20
ACABAMENTO. AF_09/2024

Total (D)] RS 754278
E) Tempo Fixo | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitaric | Consumo | | [ Custo unitario
[ [ [ [ [ [ [ |
Total (E)| RS -
F) Momento de transporte | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitaric | Consumo | DMT Custo unitario
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA9 T, 3,
RODOVIA EM LEITO NATURAL - PECAS PRE-MOLDADAS AZIMUTE DRE-TRANSP-OAE M¥/KM | R$ 2,27 140,0000 | 7,00 R$ 2.224,60
Total (F)] RS 2.224.60
[ Custo direto total] RS 6.767,38 |

Composigao de referéncia: PMJ___| C.P. 131190529198 ]
Observagao: |




LS F 4 L1515 —
Composicoes unitarias ENGENHARIA
[ DRE-TRANSP-OAE Transporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia em leito natural - Pegas Pré-moldadas [ Unidade] mKm |
(A) Equipamento Origem Cédigo Quantidade Ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo horario
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, SINAPI 5624 1,000 o.010 ) RS 227.26| RS 227.26| RS 22
DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Total (A)| RS 227
B) Mao de obra Origem Cédigo Consumo [ Custo Unitario | | [ [ Custohorario |
[ [ [ [ | |
Total (B)| RS -
[ Custo horario da execugéo (A + B)| RS 2.27]
| Produgéo da equipe| 1,00
| Custo unitario da execugdo| RS 227
C) Materiais Origem Cédigo Unid. [ Custo Unitaric | Consumo | [ [ Custo unitario
[ [ [ |
Total (C)| RS -
D) Atividades Auxiliares’ Origem Cédigo Unid. [ CustoUnitaric | Consumo | [ [ Custo unitario
[ [ [ |
Total (D)| RS -
E) Tempo Fixo Origem Cédigo Unid. [ Custo Unitaric | _Consumo | [ [ Custo unitario
[ [ [ [
Total (E)| RS
Origem Coédigo Unid. [ Custo Unitario Custo unitario

F) Momento de transporte

Consumo__| DMT [
[

[
| |
I Total (F)| RS |

Custo direto total] RS 2.27]

Composigao de referéncia: PMJ [ C.P. 1312108107135 |

Observagao:




Composicoes unitarias

. Aera

L=l

ENGENHARIA

| DRE-OAE-35X2.5 (E:orpo de OAE - 3,5 x 2,5 m - pré-moldado. Incluso Esc, Reat. com rachao, bergo de rachao, lastro de concreto magro, destinagao do material de Esc. e Unidade: m
scoramento.
(A) Equipamento I Origem Cédigo Quantidade I Ut Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod | Vi Hr. Imp Custo horario
E\/L\J/INDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE40 T - 186| SICRO E9660 6,000 1,000 R | R$ 47078| R$ 236,04| RS 2.824.70
Total (A)[ RS 2.824,70
B) Mao de obra | Origem Cédigo Consumo [ Custo Unitario | | | [ Custohorario |
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88316 18,000 RS 24.33] | | [Rs 437,94 |
| Total (B)] RS 437,94 |
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 3.262,64
[ Produgao da equipe| 7,00
| Custo unitario da 30| RS 3.262,64
C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR “U” INFERIOR
3,50X1,25X1,00M (L X A X C), ESP 18CM AZIMUTE DRE-GAL-3,50X1,25-INF PC R$ 6.095,11 6,0000 R$ 36.570,66
GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SEGAO RETANGULAR “U”
SUPERIOR 3,50X1,25X1,00M (L X A X C). ESP 18CM AZIMUTE DRE-GAL-3,50X1,25-SUP PC R$ 6.767,38 6,0000 R$ 40.604,28
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI 4730 M3 R$ 105,19 27,0000 R$ 2.840,13
Total (C)| RS 80.015,07
D) Atividades Auxiliares Origem Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M
ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO SINAPI 102278 M3 RS 9,87 59,0000 R$ 582,33
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA
AF_09/2024
DESTINAGCAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 5 "
ESCAVAQAO) COTAGCAO COT-02 M R$ 5,67 59,0000 R$ 334,53
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS. AF 01/2024 SINAPI 96620 M3 R$ 823,70 3,0000 R$ 2.471,10
GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO
10 KN/M (RT 10), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E AZIMUTE MUR-GEOT M R$ 9,70 47,0000 R$ 455,90
INSTALACAO
ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZACAO DE 1 VEZ - "
CONFECCAO E INSTALAGAO SICRO 2108169 M R$ 51,06 1,0500 R$ 53,61
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
|L’JM\DA)‘ PREPARO MANUAL. AF 08/2019 SINAPI 88629 M3 R$ 730,17 1,0584 R$ 772,81
Total (D)| RS 4.670,28
E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E SINAPI 100978 M3 R$ .44 27,0000 RS 200,88
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E SINAPI 100978 s R$ .44 59,0000 RS 438,96
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Total (E)| RS 639,84
F) Momento de transporte Origem Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitario
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM RS 2,60 27,0000 20,00 R$ 1.404,00
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM RS 2,60 59,0000 19,00 R$ 2.914,60
AF_07/2020
Total (F)| RS 4.318,60
[ Custo direto total] RS 92.906,43 |
Composigao de referéncia: __ SICRO__| 6817873 |

Observagao:




Wl (LS LS -
Composicoes unitarias ENGENHARIA
[ DRE-ENSEC-AREIA Ensecadeira com sacos de areia [ Unidade:[ m? |
(A) Equipamento | Origem | Codigo | Quantidade | Ut. Pr [ Utimpr | VIi.Hr.Prod | ViHr.Imp | Custo horario |
- [ [ [ [ [ [ RS -
Total (A)[ RS -
B) M&o de obra I Origem I Codigo I Consumo Custo Unitario | I Custo horario
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | 2,4590 | RS 24,33 | RS 59,83
[PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ SINAPI [ 88309 | 2,0000 | RS 33,51] | RS 67,02
Total (B)| RS 126.85
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 126,85 |
[ Produgéo da equipe| 1,00 |
[ Custo unitario da 40| RS 126,85 |
C) Materiais | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | Custo unitario
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/JFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE) SINAPI 370 M3 I RS 140,00 1,1000 I RS 154,00
Total (C)[ RS 154,00
D) Atividades Auxiliares | Origem | Codigo | Unid. [ Custo Unitario | Consumo | | | Custo unitario
ENSACAMENTO DE AREIA. AF_11/2015 | SINAPI | 92123 | M3 | RS 66,44]  1,0000 | | | RS 66,44
Total (D)[ RS 66,44
E) Tempo Fixo | Origem | Codigo | Unid. [ Custo Unitario | Consumo | | | Custo unitario
[ [ [ [ [ I |
Total (E)[ RS -
(F) Momento de transporte Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitario
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) SINAPI 95875 M3XKM RS 2,60 1,1000 20,00 RS 57,20
AF_07/2020
Total (F)| RS 57,20
[ Custo direto total] RS 404,49

Composigao de referéncia: _PROPRIA_|

Observagéo: Para efeito de orcamento esta sendo considerado na composicéo do ago perdas de 10%
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Composicoes unitarias ENGENHARIA
[ DRE-BOCA-OAE-3,5X2,5 [Boca de OAE com pegas pré moldadas 3,5 x 2,50 m | Unidade:[ und |
(A) Equipamento I Origem I Cadigo I Quantidade I Ut.Pr [ Utimpr | VLHr.Prod | VLHr.imp |  Custohorario |
l l I I l I Total (A 22 - |
B) Mo de obra I Origem I Codigo { Consumo { Custo Unitario I { I I — Custo horario I

Total (B)] RS -

Custo horario da execugao (A + B)] |
Producéo da equipe| 1,00 |
[ Custo unitario da execugo] |

C) Materiais I Origem [ Cddigo [ Unid. [_Custo Unitario | _Consumo | [ [ Custo unitario
[ [ [ [ [ [ I [ RS -
Total (C)| RS -

D) Atividades Auxiliares Origem Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM
VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 SINAPI 102487 M3 R$ 655,37 32,4600 R$ 2127331

FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -
UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA

(CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20,
'COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE SINAPI 34492 M3 R$ 538,25 37,0900 R$ 19.963,69
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

[ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA- SINAPI 92917 KG R$ 14,67 922,2500 R$ 13.529,41
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA- SINAPI 92919 KG RS 12,66 166,4400 R$ 2.107,13
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SICRO 3103302 M RS 76,03 149,8100 R$ 11.390,05

SINAPI 103673 M3 R$ 48,22 37,0900 R$ 1.788,48

SINAPI 88628 M3 RS 625,04 3,0500 R$ 1.906,37

Total (D) RS 71.958,44

(E) Tempo Fixo Origem Cadigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHAO
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 MYH E SICRO 5919535 T RS 19,38| 92,7300 RS 1.797,11
DESCARGA EM EXTRUSORA DE BARREIRA DE CONCRETO
Total (E)[ RS 179711
F) Momento de transporte I Origem I Codigo I Unid. [ _CustoUnitario | Consumo | DMT. Custo unitario
TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM | RS 065 92,7300 | 7,00 RS 421,92
Total (F)| RS 42192
[ Custo direto total] RS 7417747 |

Composigao de referéncia: __ SICRO__| 705427 |
]
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Composicoes unitarias ENGENHARIA
[ DRE-BOCA-BSTC-80 [Boca de BSTC D = 0,80 m com esconsidade 0°, alas esconsas e ensecadeira com sacos de areia Unidade:[ und
(A) Equipamento I Origem I Cédigo I Quantidade I Ut Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod | Vi Hr. Imp Custo horario
- I I [ [ I | RS -
L [ [ [ [ [ [ RS -
Total (A)| RS B
B) Mao de obra | Origem | Cédigo | Consumo [ Custo Unitario | | Custo horario
[ | [ [ | [
[ [ [ [ [ [ [
Total (B)| RS B
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS |
| Producéo da equipe| 1,00 |
[ Custo unitario da execugao| RS -]
C) Materiais | Origem | Codigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | Custo unitario
I I [ I
L [ [ [ - [ - [ [
Total (C)| RS B
D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAIDA E
BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS SICRO 804384 UN RS 1.522,46 1,0000 RS 1.522,46
ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA AZIMUTE DRE-ENSEC-AREIA M RS 404,49 7.9200 RS 3.203,56
Total (D)| RS 4.726,02
[ I [ I I [ I I !
[ [ [ [ [ [ [ [ |
Total (E)] RS -
F) Momento de transporte | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | DMT [ Custo unitario
[ [ [ [ RS
Total (F)| RS -

Custo direto total[

RS 4.726,02 |

Composigéo de referéncia:

PROPRIA |

Observagéo: Para efeito de orgamento esta sendo considerado na composigéo do ago perdas de 10%




LI IULS
ENGENHARIA

Composicoes unitarias

COMPOSIGOES ANALITICAS DOS SERVIGOS - SINALIZAGAO

[ SIN-REM-RA-I+IV [Confecgéo de placa em ago n° 18 galvanizado, com pelicula tipo I + IV | Unidade:[ m?
(A) Equipamento Origem Caodigo Quantidade Ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo horario
PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA
COMPUTACIONAL SICRO E9507 1,0000 0,1205 - R$ 25,49 RS 3,07
FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW SICRO E9568 1,0000 0,0377 - R$ 0,22} R$ 0,01
.GRUPO GERADOR - 14 KVA SICRO E9066 1,0000 0,1205 - R$ WB,EI RS 224
MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW SICRO E9623 1,0000 0,0502 - R$ 14,75] R$ 0,74
FAQU\NA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW SICRO E9622 1,0000 0,1205 - R$ 12,46 R$ 1,50
Total (A)| RS 7,56
B) Mao de obra Origem Caodigo Consumo Custo Unitario Custo horario
AJUDANTE SICRO P9801 0,5000 | R 6,03 R 13,02
MONTADOR SICRO P9830 0,2500 | R 1,56 R 7.89
SERRALHEIRO SICRO P9823 0,2500 | R 0,77 R 7.69
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| 88316 0,5000 | R 4,33 R 12,17
Total (B)| R 40,77
[ Custo horario da execugéo (A + B)| RS 48,33 |
| Produgéo da equipe| 1,00 |
| Custo unitario da execugao| RS 48,33 |
|(C) Materiais Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CHAPA FINA EM ACO GALVANIZADO SICRO 1367 KG R 11,68 10,0000 RS 116,83
P A0 RETRORREFLETIVA TIPO IV SICRO 3238 M2 R 130,34 0,4000 R$ 52,14
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | SICRO 3235 M2 R 143,71 1,0000 RS 143,71
zé\gURA ELETROSTATICA A PO COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE SICRO 5212552 M2 RS 1571 1,0000 RS 1571
Total (C)| RS 328,39
D) Atividades Auxiliares Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM SICRO 5914333 T R$ 32,63 0,0127 R$ 0,42
CAMINHAO GUINDAUTO DE 20 T.M
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA DE 5 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS SICRO 5915474 T R$ 31.06 0,0007 R$ 0,02
Total (D)[ RS 0,44

E) Tempo Fixo | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitaric | Consumo | | [ Custo unitario
[ [ [ [ [ [ [ |

Total (E)| RS -

F) Momento de transporte | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitaric | Consumo | DMT | Custo unitario
[ [ [ [ [ [ [

I
I Total (F)| RS -

[ Custo direto total] RS 377.16 ]

Composigao de referéncia: PMJ [ C.P.131181124756 |
]




Aera L=l
Composicoes unitarias ENGENHARIA
[ SIN-REM-RA-I [Confecgéo de placa em ago n° 18 galvanizado, com pelicula tipo | | Unidade:[ m?
(A) Equipamento Origem Codigo Quantidade Ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo horario
PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA
COMPUTACIONAL SICRO E9507 1,0000 0,1205 - R$ 25,49 R$ 3,07
FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW SICRO E9568 1,0000 0,0377 - R$ 0,22} RS 0,01
GRUPO GERADOR - 14 KVA SICRO E9066 1,0000 0,1205 - R$ 18,53‘ RS 2,24
MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW SICRO E9623 1,0000 0,0502 - R$ 14,75] RS 0,74
MAQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW SICRO E9622 1,0000 0,1205 - R$ 12,46 R$ 1,50
Total (A)[ RS 7.56
B) Méo de obra Origem Codigo Consumo Custo Unitario Custo horario
AJUDANTE SICRO P9801 0,5000 | R 6,03 R 13,02
MONTADOR SICRO P9830 0,2500 | R 1,56 R 7.89
SERRALHEIRO SICRO P9823 0,2500 | R 0,77 R 7.69
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,5000 | R 4,33 R 12,17
Total (B)| R 40,77
[ Custo horario da execugéo (A + B)] RS 48,33 |
[ Produgao da equipe| 7,00 |
| Custo unitario da 30| RS 48,33 |
C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CHAPA FINA EM ACO GALVANIZADO SICRO M1367 KG RS 11,68 10,0000 RS 116,83
ig\gURA ELETROSTATICA A PO COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE SICRO 5212552 M2 RS 1571 1.0000 RS 15,71
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | SICRO M3235 M2 RS 143,71 1,4000 RS 201,20
Total (C)| RS 333,74
D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM SICRO 5914333 T R$ 32,63 0,0127 R$ 0,42
CAMINHAO GUINDAUTO DE 20 T.M
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA DE 5 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS SICRO 5915474 T R$ 31.06 0.0007 R$ 0.02
Total (D)| RS 0,44

E) Tempo Fixo | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitaric | Consumo | | [ Custo unitario
I I I I I I | I

| Total (E)] RS -
F) Momento de transporte | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | DMT | [ Custo unitario
I I I I I I | |
| Total (F)| RS -

[ Custo direto total] RS 382,51

Composigao de referéncia: PMJ [ C.P. 131181125668 |
]




Composicoes unitarias
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ENGENHARIA

[ SIN-PLC-OCT-31-1

[Placa de sinalizag&o regulamentagéo octogonal lado 0,31m, chapa ago n° 18, com pelicula tipo |

[ Unidade:

un ]

(A) Equipamento | Origem Codigo | Quantidade | Ut. Pr [ Utimpr | VIi.Hr.Prod | ViHr.Imp | Custo horario |
[ [ [ [ [
Total (A -
B) Mao de obra | Origem Codigo [ Consumo [ Custo Unitario | [ [ | Custo horario |
[ [ [ [ I | -
Total (B; -
[ Custo horario da execugao (A + B)] ]
| Producéo da equipe| 1,00 |
[ Custo unitério da execugao| 1
C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CONJUNTO PARA FIXAGAO DE PLACAS EM AGO GALVANIZADO
COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAGADEIRA, PARAFUSOS, SICRO M0789 KG RS 28,93 0,6962 RS 20,14
PORCAS E ARRUELAS
Total (C)] RS 2014
D) Atividades Auxiliares ] | Origem Codigo | Unid. [ Custo Unitario | Consumo | Custo unitario
%OPV\CI)FIECCAO DE PLACA EM ACO N° 18 GALVANIZADO, COM PELICULA AZIMUTE SIN-REM-RAI M | RS 382,51 0.4640 RS 177.48
Total (D)] RS 177.48
E) Tempo Fixo | Origem Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | | [ Custo unitario
[ [ [ [ [ [
| Total (E)] -
F) Momento de transporte | Origem Codigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | DMT | [ Custo unitario
[ [ [ [ [ [
[ Total (F)| -

Custo direto total

197,62 |

Composicéo de referéncia: Azimute

Observag&o:




Wl (LS LS -
Composicoes unitarias ENGENHARIA
[ SIN-PLC-REG-50-I+V [Placa de sinalizagdo regulamentagéo circular @ 50 cm, chapa ago n° 18, com pelicula tipo I+IV | Unidade:[ un |
(A) Equipamento | Origem | Codigo | Quantidade | Ut. Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod | ViHr.Imp | Custo horario |
[ | [ [ | [ |
Total (A -

(B) Méo de obra I Origem [ Cddigo [ Consumo [_Custo Unitario | [ [ [ Custohorario |
[ [ I | -
Total (B) -
Custo horario da execugao (A + B)]

-]
Producéo da equipe| 1,00 |
Custo unitario da execugao] |

(C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CONJUNTO PARA FIXACAO DE PLACAS EM ACO GALVANIZADO
COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAGADEIRA, PARAFUSOS, SICRO M0789 KG RS 28,93 0,6962 RS 20,14
PORCAS E ARRUELAS
Total (C)[ RS 20,14
D) Atividades Auxiliares ] | Origem | Codigo | Unid. [ Custo Unitarioc | Consumo | Custo unitario
$IOPI\CI)FIE+(Z‘(\;/AO DE PLACA EM ACO N° 18 GALVANIZADO, COM PELICULA AZIMUTE SINREM-RAIV w | RS 3716 01963 RS 404
Total (D)[ RS 74,04

E) Tempo Fixo | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | | Custo unitario
I I I I I I |

I
[ Tom el —]

F) Momento de transporte | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | DMT | [ Custo unitario
I I I I I I | |
[ Total (F)| -

Custo direto total] RS 94.18]

Composigao de referéncia: | |
Observagao: |




LS F 4 L1515 —
Composicoes unitarias ENGENHARIA
[ SIN-PLC-QUD-50-1+IV [Placa de sinalizagdo adverténcia quadrada L= 0,50 m, chapa ago n° 18, com pelicula tipo I+IV | Unidade:[ un |
(A) Equipamento | Origem | Codigo | Quantidade | Ut. Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod | ViHr.Imp | Custo horario |
Total (A)] -
B) Mao de obra | Origem | Cédigo | Consumo [ Custo Unitario | | | [ Custohorario |
[ [ [ [ [ [ | |
[ Total (B)] ]
[ Custo horario da execug@o (A + B)[ |
[ Produgao da equipe| .00 |
| Custo unitario da 30| |
C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CONJUNTO PARA FIXAGAO DE PLACAS EM AGO GALVANIZADO
COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRACADEIRA, PARAFUSOS, SICRO M0789 KG RS 28,93 0,6962 R$ 20,14
PORCAS E ARRUELAS
Total (C)| RS 20,14
D) Atividades Auxiliares | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | Custo unitario
A g
%C;JSFIEF‘SAO DE PLACA EM ACO N° 18 GALVANIZADO, COM PELICULA AZIMUTE SIN-REM-RA-I+1V ME I RS 37716 0,2500 RS 94.29
Total (D)] RS 94,29
E) Tempo Fixo | Origem | Codigo | Unid. [ Custo Unitario | Consumo | | | Custo unitario
[ [ [ [ [ I |
Total (E;
F) Momento de transporte | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | DMT | | Custo unitario
[ [ [ [ [ I |
1 Total (F)| |
[ Custo direto total] RS 114,43 |

Composigao de referéncia: I

Observagao:




. Aera L=l
Composigdes unitarias ENGENHARIA
[ SIN-PLC-RUA [Placa de nome de rua 60 x 25 cm com 2 unidades, chapa ago n°18, com pelicula tipo IV em ambos os lados - com suporte C=3,50 m - @1 1/2 | Unidade:[ un |
(A) Equipamento | Origem | Codigo | Quantidade | Ut. Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod | ViHr.Imp | Custo horario |
Total (A)] -
B) Mao de obra | Origem | Cédigo | Consumo Custo Unitario | | | [ Custohorario |
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | 0,2500 | RS 24.33] | | [Rs 6,08 |
| Total (B)| RS 6,08 |
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 6,08 |
[ Produgao da equipe| 7,00 |
| Custo unitario da execugéo| RS 6,08 |
C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CONJUNTO PARA FIXAGAO DE PLACAS EM AGO GALVANIZADO
COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRACADEIRA, PARAFUSOS, SICRO M0789 KG RS 28,93 1,0581 R$ 30,61
PORCAS E ARRUELAS
'TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48" KG/M (NBR 5580) SINAPI 21012 M R$ 48,96 3,5000 R$ 171,36
Total (C)| RS 201,97
D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
X g
%C’:?)gFIECCAO DE PLACA EM AGO N° 18 GALVANIZADO, COM PELICULA AZIMUTE SIN-REM-RA-1 ME RS 382,51 0,3000 RS 114,75
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SINAPI 94964 M3 R$ 530,67 0,0088 R$ 4,69
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SINAPI 93358 M3 RS 96,24 0,0088 RS 0,85
DESTINACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 5 5
ESCAVACAO) COTAGAO COT-02 M R$ 5,67 0,0088 R$ 0,05
Total (D)| RS 120,34
E) Tempo Fixo Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E SINAPI 100978 3 R$ 744 0.0088 R$ o.07
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Total (E)[ RS 0,07
F) Momento de transporte Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 0,0088 19,00 R$ 0,44
AF_07/2020
Total (F)| RS 0,44
[ Custo direto total] RS 328,90

Composigéo de referénci PMJ C.P. 131181125420




Aera L=l
Composigdes unitarias ENGENHARIA
[ SIN-PLC-0,6x0,8-1+IV [Placa de sinalizagdo adverténcia retangular L= 0,6m x 0,8m, chapa ago n° 18, com pelicula tipo I+IV | Unidade:[ un |
(A) Equipamento | Origem | Codigo | Quantidade | Ut. Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod | ViHr.Imp | Custo horario |
Total (A)] -
B) Mao de obra | Origem | Cédigo | Consumo [ Custo Unitario | | | [ Custohorario |
[ [ [ [ [ [ |
| Total (B)] RS -
[ Custo horario da execugao (A + B)[ RS -
[ Produgdo da equipe| .00 |
| Custo unitario da ao| R -
C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CONJUNTO PARA FIXAGAO DE PLACAS EM AGO GALVANIZADO
COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRACADEIRA, PARAFUSOS, SICRO M0789 KG R$ 28,93 0,6962 R$ 20,14
PORCAS E ARRUELAS
Total (C)| RS 2014
D) Atividades Auxiliares _ Origem Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
%OPVSFIEE‘SAO DE PLACA EMAGO N° 18 GALVANIZADO, COM PELICULA AZIMUTE SIN-REM-RA-I+IV M2 R$ 377,16 0,4800 R$ 181,04
Total (D)| RS 181,04
E) Tempo Fixo | Origem | Codigo | Unid. [ Custo Unitario | Consumo | | | Custo unitario
[ [ [ [ ] |
Total (E)] RS
F) Momento de transporte | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | DMT | | Custo unitario
[ [ [ [ ] |
[ Total (F)] RS |
[ Custo direto total] RS 201,18 ]

Composigao de referéncia: | |

Observagao:




Aera L=l
Composicoes unitarias ENGENHARIA
[ SIN-PLC-0,62x1,0-I+1V. [Placa de sinalizagdo adverténcia retangular L= 0,62m x 1,0m, chapa ago n° 18, com pelicula tipo [+IV | Unidade:[ un |
(A) Equipamento | Origem | Codigo | Quantidade | Ut. Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod | ViHr.Imp | Custo horario |
Total (A)] -
B) Mao de obra | Origem | Cédigo | Consumo [ Custo Unitario | | | [ Custohorario |
[ [ [ [ [ [ | |
| Total (B)] RS -
[ Custo horario da execugao (A + B)[ RS -]
[ Produgao da equipe| .00 |
| Custo unitario da execugéo| RS |
C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CONJUNTO PARA FIXAGAO DE PLACAS EM AGO GALVANIZADO
COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRACADEIRA, PARAFUSOS, SICRO M0789 KG RS 28,93 0,6962 R$ 20,14
PORCAS E ARRUELAS
Total (C)| RS 2014
D) Atividades Auxiliares _ Origem Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
%OPgFIEf:‘SAO DE PLACA EMAGO N° 18 GALVANIZADO, COM PELICULA AZIMUTE SIN-REM-RA-I+IV m? R$ 377,16 0,6200 R$ 233,84
Total (D)] RS 23384
E) Tempo Fixo | Origem | Codigo | Unid. [ Custo Unitario | Consumo | | | Custo unitario
[ [ [ [ [ I |
Total (E)] RS
F) Momento de transporte | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | DMT | | Custo unitario
[ [ [ [ I |
[ Total (F)] RS |
[ Custo direto total] RS 253,98

Composigao de referéncia: I

Observagao:




Aera L=l
Composicoes unitarias ENGENHARIA
[ SIN-PLC-SUPMET3 [Fornecimento e implantagéo de suporte metalico galvanizado para placa de sinalizagéo - C=3,00 m - @1 1/2 | Unidade:[ un |
(A) Equipamento | Origem | Codigo | Quantidade | Ut. Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod | ViHr.Imp | Custo horario |
[ [ [ [ [ [ |
Total (A -

B) Mao de obra | Origem | Codigo | Consumo [ Custo Unitario | | | | Custo horario |
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | 0,2500 | RS 24,33] | | | RS 6,08 |
- Total (B)] RS 6,08
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 5,08 |
| Producéo da equipe| 1,00 |
[ Custo unitario da execugao | RS 5,08 |
C) Materiais | Origem | Coédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | Custo unitario
'TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48" KG/M (NBR 5580) SINAPI 21012 M | R$ 48,96 3,0000 R$ 146,88

Total (C)| RS 146,88

D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SINAPI 94964 M3 RS 530,67 0,0088 R$ 4,69
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SINAPI 93358 M3 RS 96,24 0,0088 RS 0,85
DESTINACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 5 5
ESCAVACAO) COTACAO COT-02 M R$ 5,67 0,0088 R$ 0,05

[ Tow@)Rs 559

E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS

GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E SINAPI 100978 3 RS 744 0.0088 R$ o.07
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Total (E)[ RS 0,07
F) Momento de transporte Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 0,0088 19,00 R$ 0,44
AF_07/2020
Total (F)[ RS 0,44
[ Custo direto total] RS 159,06

Composigéo de referén PMJ C.P. 131190228279




Composicoes unitarias

. Aera

L=l

ENGENHARIA

[ SIN-PLC-SUPMET3,5

[Fornecimento e implantagéo de suporte metalico galvanizado para placa de sinalizagéo - C=3,50 m - @1 1/2

Unidade:|

un ]

(A) Equipamento | Origem | Codigo | Quantidade | Ut. Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod | ViHr.Imp | Custo horario |
Total (A)] -
B) Mao de obra | Origem | Cédigo | Consumo Custo Unitario | | | [ Custohorario |
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ SINAPI | 88316 | 0,2500 | RS 24.33] | | [Rs 6,08 |
| Total (B)| RS 6,08 |
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 6,08 |
[ Produgdo da equipe| 7,00 |
| Custo unitario da execugéo| RS 6,08 |
C) Materiais | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | Custo unitario
'TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1
112"), E = 300 MM, *3.48" KGM (NBR 5580) SINAPI 21012 M I R$ 48,96 3,5000 RS 171,36
Total (C)| RS 171,36
D) Atividades Auxiliares Origem Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SINAPI 94964 M3 R$ 530,67 0,0088 R$ 4,69
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SINAPI 93358 M3 RS 96,24 0,0088 R$ 0,85
DESTINACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO i "
ESCAVACAO) COTAGAO COT-02 M R$ 5,67 0,0088 R$ 0,05
Total (D)| RS 5,59
E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E SINAPI 100978 M3 R$ .44 0.0088 RS 0.07
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Total (E)| RS 0,07
F) Momento de transporte Origem Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitario
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM RS 2,60 0,0088 19,00 R$ 0,44
AF_07/2020
Total (F)| RS 044
[ Custo direto total] RS 183,54 |
PMJ C.P. 131190228279

Observagao:




Wl (LS LS -
Composicoes unitarias ENGENHARIA
[ SIN-PLC-REM JRemogo de placa de sinalizagéo vertical [ Unidade:[ un |
(A) Equipamento | Origem | Codigo | Quantidade | Ut. Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod | ViHr.Imp | Custo horario |
CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW | SICRO | E9687 | 1,00 | 1,00 | - | RS 147.18] RS  147.18| RS 147,18 |
Total (A 147,18
B) Mao de obra I Origem I Codigo I Consumo [_Custo Unitario | I I [ Custohorario |
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | 3,0000 | RS 24,33 | | | RS 72,99
- Total (B)[ RS 72,99
[ Custo horario da execugao (A + B)| RS 220,17
| Producéo da equipe| 10,56
[ Custo unitario da execugéo | RS 20,85
C) Materiais I Origem I Codigo I Unid. ][_Custo Unitario | Consumo | I [ Custo unitario
[ [ [ [ [ I |
Total (C)[ RS -
(D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
RS -
Total (D) RS -
E) Tempo Fixo | Origem | Codigo | Unid. | Custo Unitario | Consumo | | | Custo unitario
[ [ [ [ [ [ I [ RS
Total (E)[ RS
F) Momento de transporte I Origem I Codigo I Unid. [ CustoUnitaro | Consumo | DMT | [ Custo unitario
[ [ [ [ [ I [ RS -
1 Total (F)| |
[ Custo direto total] RS 20,85 |

Composicao de referéncia: ___SICRO |

5213364 |

Observagao:




LI TS
ENGENHARIA

Composicoes unitarias

SIN-CONJ-SEM Implantagéo de conjunto semaférico Unidade: und

(A) Equipamento | Origem I Cédigo I Quantidade I Ut Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod | Vi Hr.Imp Custo horario
[ | [ [ | [

Total (A) 5

(B) Méo de obra I Origem [ Cddigo [ Consumo [ salhora | [ [ [ Custohorario |
[ [ [ [ [ [ I | |
Total (B)] RS

[ Custo horario da execugao (A + B)| RS |
| Producéo da equipe| 1,00 |
[ Custo unitario da execugao [ RS -1

C) Materiais | Origem | Codigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | Custo unitario

Total (C)] RS B
D) Atividades Auxiliares | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | | [ Custo unitario
CONJUNTO SEMAFORICO | COTACAO | COT-07 [ CJT [RS__ 193.678.86] _ 1,0000 | I IS 193.878,86
| Total (D)[ RS 193.878,86 |

E) Tempo Fixo | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitaric | Consumo | Custo unitario

Total (E)| RS -
(F) Momento de transporte I Origem I Codigo I Unid. [ CustoUnitario | Consumo | DMT | Custo unitario
[ | [ [ | [ ]

I
|
[ Total (F)| RS —

Custo direto total] RS 193.878,86

Composigao de referéncia: I

Observag&o:




Wl (LS LS -
Composicoes unitarias ENGENHARIA
COMPOSIGOES ANALITICAS DOS SERVICOS - OBRAS COMPLEMENTARES
[ OCO-CONF-VT [Viga de Travamento em concreto Fck 20Mp [ Unidade:[ m |

(A) Equipamento | Origem | Cédigo | Quantidade | Ut Pr Ut.dmpr [ VI.Hr.Prod | VL. Hr.Imp |  Custohorario |
[ [ [ [
Total (A)] RS -
B) Mao de obra | Origem | Cédigo | Consumo [ Custo Unitario | Custo horario
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88309 | 0,1000 | RS 33,51 ] | RS
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | 0,2000 | RS 24,33] | RS 4,87
Total (B)[ RS 8,22
[ Custo horario da execugéo (A + B)| RS 8,22
| Produgéo da equipe| 1,00 |
| Custo unitario da execugao | RS 8,22
C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
(CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20,
BRITAO E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO SINAPI 1524 M3 R$ 581,09 0,0220 R$ 12,78
DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
Total (C)| RS 12,78
D) Atividades Auxiliares Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES SINAPI 96536 M2 R$ 74,69 0,4400 R$ 32,86
AF_01/2024
Total (D)| R$ 32,86
E) Tempo Fixo Origem Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHAO
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M¥/H E SICRO 5909007 T RS 17,94 0,0528 RS 0,95
DESCARGA LIVRE
Total (E)| RS 0,95
F) Momento de transporte | Origem | Cddigo | Unid. [ Custo Unitario Consumo__| DMT Custo unitario
TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM I RS 0,65 0,0528 I 8,00 RS 0,27
Total (F)| RS 0,27
[ Custo direto total] RS 55,08 |

Composicéo de referéncia: Azimute

Observagao:




. Aera L=l
Composicoes unitarias ENGENHARIA
OCO-PASSEIO Execugéo de passeio (calgada) com concreto fck 25 mpa, usinado, acabamento mecanico, espessura 7 cm, tela de ago e junta serrada I Unidade: m?
(A) Equipamento Origem Cddigo Quantidade Ut. Pr Ut. Impr. VI.Hr.Prod | VI Hr. Imp Custo horario
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM,
MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 SINAPI 95276 1.0000 1.5000 ) R$ 3.03) RS - R$ 455
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" SINAPI 91283 1.0000 0.0524 ) R$ 11.55| RS - R$ 0.61
(14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
'SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" SINAPI 91285 1.0000 - 0.0836 R$ - R$ 0.98) R$ 0.08
(14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
Total (A)] RS 5,24
B) Méo de obra Origem Cadigo Consumo Custo Unitario Custo horario
ICARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 262 0,1805 34,96 R 6,
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 309 0,1388 | R 33,51 R 4,
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 316 0,4243 | R 24,33 R 10,
Total (B)| R 21,
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 26,52
[ Produgdo da equipe| 1,00
| Custo unitario da 40| RS 26,52
C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA SINAPI 3777 M2 1,97 1,1280 R$ 2
'SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA SINAPI 4460 M RS 22,58 0,2500 R$ 5,65
REGIAO - BRUTA
'SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA SINAPI 4517 M R$ 2,67 0,2000 R$ 0,53
(CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
BRITAO E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO SINAPI 1527 M3 R$ 599,54 0,0805 R$ 48,26
DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA SINAPI 7156 M2 R$ 26,77 1,1000 R$ 29,45
MALHA = 10 X 10 CM
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SINAPI 4718 M3 RS 112,50 0,1650 RS 18,56
SEM FRETE
Total (C)| RS 104,67
D) Atividades Auxiliares Origem Codigo | Unid. | Custo Unitario | Consumo | | | Custo unitario
[ [ [ ] [ RS
Total (D)] RS
E) Tempo Fixo Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHAO
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M¥/H E SICRO 5909007 T RS 17,94 0,1932 R$ 3,47
DESCARGA LIVRE
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E SINAPI 100978 M3 R$ .44 01815 RS 135
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Total (E)| RS 4,82
F) Momento de transporte Origem Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitario
TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM R$ 0,65 0,1932 8,00 R$ 1,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM RS 2,60 0,1815 20,00 R$ 9,44
AF_07/2020
Total (F)] RS 10,44
[ Custo direto total] RS 146,45 |

Composigao de referéncia: PMJ

[ CP- 131181023737 |

Observagao:




Composicoes unitarias

Aera

L=l

ENGENHARIA

ACB-TATL-25 Piso Tatil de concreto, direcional ou alerta, 256X25X2,5 cm, assentado sobre argamassa Unidade:| m
(A) Equipamento Origem I Cédigo I Quantidade I Ut Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod | Vi Hr. Imp Custo horario
[ [ [ [
Total (A) B
B) Mo de obra | Origem | Codigo | Consumo | Custo Unitario | Unidade | Custo horario
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES! | SINAPI | 88309 | 0,4370 | RS 33,51 h RS 14,64
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | 0,2180 RS 24,33] h | RS 5,30
Total (B)] RS 19,94
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 19,94 |
[ Produgao da equipe| 7,00 |
[ Custo unitario da execugéo | RS 19,94 |
C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI 1379 KG RS 0,77 0,2400 R$ A
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il SINAPI 37595 KG RS 2,09 1,2150 RS 2,54
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X
25 CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR SINAPI 38135 M2 RS 108,38 0,2500 RS 27,10
AMARELA
Total (C)| RS 29,82
(D) Atividades Auxiliares | Origem | Codigo | Unid. [ CustoUnitaric | Consumo | | [ Custo unitario
[ [ [ [ [ [ |
Total (D, -
E) Tempo Fixo | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitaric | Consumo | Custo unitario
[ [ [ [ [
Total (E) -
F) Momento de transporte | Origem | Caédigo | Unid. [ Custo Unitario Consumo__| DMT Custo unitario
[ [ [ [ [
Total (F)] -
[ Custo direto total] 49,76 |
Composigao de referéncia: SINAPI 101094

Observagao:




Wl (LS LS -
Composicoes unitarias ENGENHARIA
ACB-TATL-40 Piso Tatil de concreto, Direcional ou alerta, 40X40X2,5 cm, assentado sobre argamassa Unidade:| m
(A) Equipamento Origem I Codigo I Quantidade I Ut Pr [ Utlmpr | VI.Hr.Prod | Vi Hr.Imp Custo horario
[ [ [ [ [
Total (A) -
B) Mo de obra | Origem | Codigo | Consumo | Custo Unitario | Unidade | Custo horario
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES! | SINAPI | 88309 | 0,4370 | RS 33,51 h | RS 14,64
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ SINAPT [ 88316 | 0,2180 RS 24,33] h | RS 5,30
Total (B)| RS 19.94
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 19,94 |
[ Produgao da equipe| 1,00 |
[ Custo unitario da execugéo | RS 19,94 |
C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPT 1379 KG RS 0,77] 03840 RS 0,30
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il SINAPI 37595 KG RS 2,09] 42000 RS 8,78
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X
40" CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR SINAPI 36178 UN RS 11,68|  2,5000 R$ 29,20
NATURAL
Total (C)| RS 38,28

D) Atividades Auxiliares | Origem | Cédigo | Unid. [ Custo Unitario_ | _Consumo__| |
I I I I I I |

[
|
| Total (D)[

E) Tempo Fixo | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo [ | [ Custo unitario
I I I I I I | I

Custo unitério

| Total (E) -
F) Momento de transporte | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | DMT | [ Custo unitario
I I I I I I | |
[ Total (F)| -

[ Custo direto total] RS 58,22

Composigao de referéncia: __ SINAPI | 101094, |




Composicoes unitarias

Aera

L=l

ENGENHARIA

OCO-PINT-ACR Pintura com tinta latéx acrilica super premium, cor branco fosco, uso externo, 2 demaos Unidade:| m
(A) Equipamento Origem I Cédigo I Quantidade I Ut Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod | Vi Hr.Imp Custo horario
[ [ [ [ [
Total (A) B
B) Mo de obra | Origem | Codigo | Consumo | Custo Unitario | Unidade | Custo horario
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88310 | 0,1080 | RS 34,85 h | RS 3,76
[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ SINAPI | 88316 | 0,0280 | RS 24,33] h | RS 0,68
Total (B)| RS 4,44
[ Custo horario da execugéo (A + B)] RS 4,44 |
[ Produgdo da equipe| 7,00 |
| Custo unitario da execugéo | RS 444
C) Materiais | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | | [ Custo unitario
TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO FOSCO [ SINAPI | 43624 | L [Rs 31,66] 0,3200 | | [Rs 10,13
| Total (C)[ RS 10,13 |
D) Atividades Auxiliares | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | | [ Custo unitario
[ [ [ [ [ [ |
[ Total (D) -
E) Tempo Fixo | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | | [ Custo unitario
[ [ [ [ [ [ |
| Total (E)] -
F) Momento de transporte | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | DMT | [ Custo unitario
[ [ [ [ [ [ [ [
[ Total (F)| -

Custo direto total] RS

14,57 |

Composicéo de referéncia:

SINAPI__|

88415 |

Observag&o:




. Aera L=l
Composicoes unitarias ENGENHARIA
OCO-MURO Execuggo de muro de glvenana de tijolo ceramico, rebocado, base em concreto armado (trado e baldrame) e pingadeira (h=2,00m sendo 1,70m de Unidade: m
alvenaria e 0,30m de viga de
(A) Equipamento Origem I Codigo | Quantidade | Ut Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod [ VI Hr.Imp Custo horario
[ [ [ [ [
Total (A) B
B) Mao de obra | Origem | Cédigo | Consumo Custo Unitario | Unidade | | [ Custohorario |
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ SINAPI | 88316 | 0,0500 | RS 24.33] h | | [Rs 122 |
Total (B)[ RS 1,22
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 1,22
[ Produgao da equipe| 1,00
| Custo unitario da execugao | RS 122
C) Materiais | Origem | Codigo | Unid. [ Custo Unitario_ | _Consumo__| |
PINGADEIRA DE CONCRETO 80X23CM | COTACAO | COT-14 | UNID RS 22,50 | 1.2500 | [
[
D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. SINAPI 96536 M2 R$ 74,69 0,8844| R$ 66,06
AF_01/2024
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SINAPI 94964 M3 R$ 530,67 0,0741 R$ 39,32
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGCAO SICRO 407819 KG R$ 12,60 3,9626| R$ 49,93
ARMAGAO EM ACO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGCAO SICRO 407820 KG R$ 14,06 1,3471 R$ 18,94
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE SINAPI 103322 M2 R$ 70,47 1,7850 R$ 125,79

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. SINAPI 87377 M3 R$ 726,85 0,0170] R$ 12,36
AF_08/2019

ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE

ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 SINAPI 87294 s R$ 569,97 0,1020 R$ 60,18
'E AF_08/2019
PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO
FOSCO, USO EXTERNO, 2 DEMAOS AZIMUTE OCO-PINT-ACR M R$ 14,57 4,0000 R$ 58,28
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF 09/2023 SINAPI 98557 M2 R$ 53,45 0,7500 R$ 40,09
ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 SINAPI 96527 s RS 118,15 0.0071 R$ 0.85
DESTINAGAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO i 3
ESCAVACAO) COTAGCAO COT-02 M RS 5,67 0,0071 RS 0,04
Total (D) 471,84
E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M?* - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E SINAPI 100978 s RS 744 0.0071 R$ 0.05
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Total (E) 0,05
F) Momento de transporte Origem Cddigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitario
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 0,0071 19,00 R$ 0,35
AF_07/2020
Total (F), 0.35
[ Custo direto total] RS 501,59 |
[ Composichode referéncia: _ SICRO | 4915725 ]

Observagao: :




. Aera L=l
Composigdes unitarias ENGENHARIA
OCO-MURO-CONT E;evc‘;zzoede muro de alvenaria de tijolo ceramico, rebocado, base sobre muro de contengéo e pingadeira (h=2,00m sendo 1,70m de alvenaria e 0,30m Unidade: m
(A) Equipamento Origem | Cédigo | Quantidade | Ut. Pr [ Utimpr [ VI.Hr.Prod | VI Hr. Imp Custo horario
[ [ [ [
Total (A) -
B) Mao de obra | Origem | Cédigo | Consumo [ CustoUnitaric | _ Unidade | | [ Custohorario |
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | 0,0500 | RS 24,33] h | | | RS 22
Total (B)[ RS 1,22
[ Custo horario da execugéo (A + B)| RS 1,22
| Produgéo da equipe| 1,00 |
| Custo unitario da execugao | RS 1.22 |
C) Materiais | Origem | Cédigo | Unid. [ Custo Unitario Consumo__| | [ Custo unitario
PINGADEIRA DE CONCRETO 80X23CM | COTACAO | COT-14 | UNID | RS 22,50 1,2500 | | | RS 28,13
Total (C)| RS 28,13
D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. SINAPI 96536 M2 R$ 74,69 0,2640| R$ 19,72
AF_01/2024
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SINAPI 94964 M3 R$ 530,67 0,0198, R$ 10,51
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO SICRO 407819 KG R$ 12,60 0,3984| R$ 5,02
ARMAGAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO SICRO 407820 KG R$ 14,06 1,3904 R$ 19,55
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE SINAPI 103332 M2 R$ 140,34 2,1000 R$ 294,71
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
[ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. SINAPI 87377 M3 R$ 726,85 0,0200 R$ 14,54
[AF_08/2019
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 SINAPI 87294 M3 RS 589,97 0,1200 RS 7080
L. AF_08/2019
PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO
FOSCO, USO EXTERNO, 2 DEMAOS AZIMUTE OCO-PINT-ACR M R$ 14,57 4,0000 R$ 58,28
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF 09/2023 SINAPI 98557 M2 R$ 53,45 0,7500 R$ 40,09
Total (D) 533.22
E) Tempo Fixo Origem Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E SINAPI 100978 s RS 744 0.0071 R$ 0.05
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Total (E)| 0,05
F) Momento de transporte Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 0,0071 19,00 R$ 0,35
AF_07/2020
Total (F)| 0,35
[ Custo direto total] RS 562,97 |

Composicao de referéncia: __ SICRO | 4915725 |
]




Wl (LS LS -
Composicoes unitarias ENGENHARIA
OCO-CONF-BRT Execugao de conformagéo de acesso em pedra britada Unidade:| m*
(A) Equipamento Origem Codigo Quantidade Ut Pr Ut. Impr VI_Hr_Prod | VI Hr_Imp Custo horario
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP SINAPI 5932 1,0000 1,00 - | R$ 28734 Rs {Rrs 287,34
DIURNO. AF_06/2014
Total (A) 287,34
B) Mo de obra | Origem Codigo | Consumo [ Custo Unitario | Unidade | | | Custo horario |
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88316 | 1,0000 | R 24,33] | | | RS 24,33 |
Total (B)[ RS 24,33
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 311,67 ]
| Producéo da equipe| 223,74
[ Custo unitério da execugao | RS 1,39
C) Materiais I Origem Codigo I Unid. ][_Custo Unitaric | Consumo | Custo unitario
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SINAPL 4718 o RS 112.50 10000 RS 112,50
SEM FRETE
Total (C)| RS 112,50
D) Atividades Auxiliares | Origem Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | Custo unitario
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023 | SINAPI 93382 I M3 I RS 28‘91| 1,0000 RS 28,91
L Total (D) 2891
(E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M° / 155 HP) E SINAPI 1ooors M3 RS a4 11000 RS 8.18
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Total (E) 8.18
F) Momento de transporte Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM RS 2,60 1,1000 19,00 RS 54,34
AF_07/2020
Total (F) 54,34
[ Custo direto total] RS 205,32 |
Composigao de referéncia: __ SINAPI | 96397 |

Observag&o:




Composicoes unitarias

Aera

L=l

ENGENHARIA

PSG-FOR-SC Plantio de grama s&o carlos em leivas Unidade:| m
(A) Equipamento Origem I Codigo I Quantidade I Ut Pr [ Utlmpr | VIHr.Prod | Vi Hr.Imp Custo horario
[ [ [ [ [
Total (A) -
B) Mo de obra | Origem | Codigo | Consumo | Custo Unitario |  Unidade | Custo horario
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | 0,1000 | RS 24,33 h | RS 2,43
[JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ SINAPI [ 88441 | 0,1000 | R$ 2553] h | RS 2,55
Total (B)| RS 4,98
[ Custo horario da execugéo (A + B)| RS 4,98 |
[ Produgao da equipe| 1,00 |
| Custo unitario da execugéo | RS 4,98
C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS,
SEM PLANTIO SINAPI 3322 M2 RS 12,00 1,0000 RS 12,00
FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 SINAPI 44539 KG RS 3,06] 01000 RS 0,31
gégé)mo DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM SINAPI 44479 <G RS 017]  o0.1500 RS 0,03
FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A SINAPI 38125 KG RS 123 3,0000 RS 3,69
Total (C)[ RS 16,03
D) Atividades Auxiliares | Origem | Codigo | Unid. [ Custo Unitario | Consumo | | | Custo unitario
[ [ [ [ [ I |
Total (D)) -
E) Tempo Fixo | Origem | Codigo | Unid. [ Custo Unitario | Consumo | | | Custo unitario
[ [ [ [ [ I |
Total (E)
| Origem | Codigo [ Unid. [ Custo Unitric | Consumo | DMT [

F) Momento de transporte

Custo unitario

I
] |
[ Total (F)

Custo direto total] RS

21,01

Composigao de referéncia: PMJ | CP. 131181125409 |

Observagao:




Composicoes unitarias
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ENGENHARIA

ACB-GP-METAL Guarda-corpo metalico com galvanizagao a fogo Unidade:| m
(A) Equipamento Origem I Cédigo I Quantidade I Ut Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod | Vi Hr.Imp Custo horario
[ [ [ [
Total (A) B
B) Mo de obra | Origem | Codigo [ Consumo [ CustoUnitdrio | Unidade | Custo horari
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88251 | 4,748 | RS 26,15 h | RS 4,16
[SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88315 | 5,78 RS 33,24 h | RS 2,13
Total (B)] RS 6,29
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 316,29 |
[ Produgdo da equipe| 2,01
| Custo unitario da execugéo | RS 158,14
C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM
(2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) SINAPI 21013 M RS 63,89 1,9800 R$ 126,50
'TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48" KG/M (NBR 5580) SINAPI 21012 M RS 48,96 2,3000 R$ 112,61
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM
(1/2"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580) SINAPI 21008 M RS 17,39 11,0000 R$ 191,29
BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) SINAPI 546 KG RS 11,00 3,0000 R$ 33,00
EL ETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI 11002 KG RS 28,09 0,1600 RS 4,49
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT,
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM SINAPI 11964 UN R$ 3,00 5,0000 R$ 15,00
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 SINAPI 1330 KG RS 9,17 0,7887 R$ 723
Total (C)| RS 490,12
D) Atividades Auxiliares Origem Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SINAPI 94964 M3 RS 530,67 0,0330 RS 17,51
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. SINAPI 96536 M2 R$ 74,69 0,4400 R$ 32,86
AF_01/2024
Total (D)| RS 50,37
E) Tempo Fixo | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | | [ Custo unitario
[ [ [ [ [ [ [ [
| Total (E)] -
F) Momento de transporte | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | DMT | [ Custo unitario
[ [ [ [ [ [ [ [
[ Total (F)| -

Custo direto total] RS

698,63

Composigéo de referéncia:




Composicoes unitarias

Aera

L=l

ENGENHARIA

ACB-GP-METAL-CONT Guarda-corpo metalico com galvanizagao a fogo sobre muro de contencao Unidade:| m
(A) Equipamento Origem I Cédigo I Quantidade I Ut Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod | Vi Hr. Imp Custo horario
[ [ [ [
Total (A) B
B) Méo de obra | Origem | Codigo [ Consumo [ CustoUnitdrio | Unidade | Custo horari
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88251 | 4,7480 | RS 26,15 h RS 4,16
[SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88315 | 5,7800 RS 33,24 h | RS 2,13
Total (B)] RS 6,29
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 316,29 |
[ Produgao da equipe| 2,01
| Custo unitario da execugéo | RS 158,14
C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM
(2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) SINAPI 21013 M R$ 63,89 1,9800 R$ 126,50
'TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48" KG/M (NBR 5580) SINAPI 21012 M RS 48,96 2,3000 RS 112,61
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM
(1/2"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580) SINAPI 21008 M RS 17,39 11,0000 RS 191,29
BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) SINAPI 546 KG RS 11,00 3,0000 RS 33,00
EL ETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI 11002 KG RS 28,09 0,1600 RS 4,49
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT,
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM SINAPI 11964 UN R$ 3,00 5,0000 R$ 15,00
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 SINAPI 1330 KG RS 9,17 0,7887 RS 723
Total (C)| RS 490,12
D) Atividades Auxiliares | Origem | Codigo | Unid. | Custo Unitario | Consumo | Custo unitario
I I [ [ I [
[ [ [ [ [ [ [
Total (D) RS B
E) Tempo Fixo | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | | [ Custo unitario
[ [ [ [ [ [ [
| Total (E)] -
F) Momento de transporte | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | DMT | [ Custo unitario
[ [ [ [ [ [ [
[ Total (F)| -

Custo direto total[

R$

648,26

Composigéo de referéncia: |

Observag&o:




Aera L=l
Composicoes unitarias ENGENHARIA
OCO-ELV-CX |Eeva9é0 caixa Unidade:| und
(A) Equipamento | Origem Cédigo I Quantidade I Ut Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod | Vi Hr.Imp Custo horario
[ [ [ [ [
Total (A) 5
B) Mo de obra | Origem Codigo | Consumo [ Custo Unitario | Unidade | Custo horario
I [ [ I [
[ [ [ [ [ [
Total (B)] RS B
[ Custo horario da execugao (A + B)[ RS -]
[ Produgao da equipe| |
| Custo unitario da execugéo | RS -
C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
ICONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SINAPI 94965 M3 R$ 547,62 0,1900 R$ 104,05
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI 92770 kG R$ 12,37 5.4000 RS 66,80
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES SINAPI 96536 M2 R$ 74,69 2,5900 R$ 193,45
AF_01/2024
Total (C)| RS 364,30
D) Atividades Auxiliares | Origem Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | Custo unitario
[ [ [ | [
[ [ [ [ [ [
Total (D) RS B
E) Tempo Fixo | Origem Codigo | Unid. [ Custo Unitario | Consumo | | | Custo unitario
[ [ [ [ [ ] |
Total (E; -
F) Momento de transporte | Origem Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | DMT | | Custo unitario
[ [ [ [ [ ] |
[ Total (F)| -
[ Cusio direto total] RS 364,30 |
SINAPI 96397

Observagao:




; e 4 Iuduve
Composigdes unitarias ENGENHARIA
INT-LIG-AGUA Ligacao predial de rede de agua Unidade: und
(A) Equipamento Origem I Cédigo Quantidade I Ut Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod | Vi Hr.Imp Custo horario
I [ I [
Total (A) B
(B) Mao de obra Origem I Codigo Consumo [ CustoUnitario | Unidade | Custo horario
I [ I [
[ [ [ [ [
Total (B)] RS B
[ Custo horario da execugao (A + B)[ RS -
[ Produgao da equipe|
| Custo unitario da execugéo | RS -
C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
FITA SUBTERRANEA PARA TUBULACAO DE AGUA E ESGOTO COTACAO COT-11 M 0,84 8,0000 R$ 6,72
LUVA, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO SINAPI 37424 UN RS 12,49 1,0000 RS 12,49
TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS
EM PEAD/PVC, 60 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA SINAPI 87420 UN RS 4004 1,0000 RS 40,04
[ Tow @l rs 5975
D) Atividades Auxiliares Origem Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 SINAPI 99063 M RS 12,50 8,0000 RS 100,00
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A SINAPI 90082 M3 R$ 10,51 3,6400 R$ 38,26
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 SINAPI 101616 M2 R$ 7,38 5,2000 RS 38,38
LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MANUAL SICRO 2003767 M RS 144,90 2,1800 RS 315,88
TUBO PEAD LISO PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO, DIAMETRO DE 20
MM, JUNTA SOLDADA (NAO INCLUI A EXECUGAO DE SOLDA) - SINAPI 103372 M RS 5,72 9,0000 R$ 51,48
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M¥YPOTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SINAPI 93368 M3 R$ 22,30 1,4600 R$ 32,56
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSAO. AF_08/2023
DESTINACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 5 "
|Escavacio) COTAGCAO COT-02 M R$ 5,67 2,1800 R$ 12,36
[ Tow @l RS 588,97
E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E SINAPI 100978 M3 R$ 744 2,1800 R$ 16.22
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E SINAPI 100978 M3 R$ 744 2,1800 R$ 16.22
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Total (E)[ RS 32,44
F) Momento de transporte Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 2,1800 19,00 R$ 107,69
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 2,1800 20,00 R$ 113,36
AF_07/2020
Total (F)| RS 221,05
Custo direto total] RS 901,66

Observag&o:

Composigao de referéncia: Propria




Wl (LS LS -
Composicoes unitarias ENGENHARIA
OCO-PINT-ELETR Pintura eletrostatica com tinta epoxi, utilizacao de revolver de ar duas demé&os Unidade: m?
(A) Equipamento Origem I Cadigo I Quantidade I Ut Pr [ Utimpr | VIHr.Prod | VI Hr.Imp Custo horario
[ [ [ [ [
Total (A) -
B) Mo de obra | Origem | Codigo | Consumo [ Custo Unitario | Unidade | Custo horario
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88310 | 0,4000 | RS 34,85 h | RS 13,94
[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ SINAPT [ 88316 | 0,3500 RS 24,33] h | RS 8,52
Total (B)| RS 2246
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 22,46
[ Produgéo da equipe| 1,00
| Custo unitario da execugao | 22,46
C) Materiais | Origem | Codigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | Custo unitario
DILUENTE AGUARRAS | SINAPT | 5318 | L RS 21,80 00500 | RS 1,09
|TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | SINAPI | 7304 | L | RS 77,08] 05000 | RS 38,54
Total (C)[ RS 39,63

D) Atividades Auxiliares | Origem | Codigo | Unid. [ Custo Unitario | Consumo | | | Custo unitario
[ [ [ [ [ [ I |

Total (D)[ RS -

E) Tempo Fixo | Origem | Codigo | Unid. | Custo Unitario | Consumo | | | Custo unitario
[ [ [ [ [ [ I |

Total (E)] RS -

(F) Momento de transporte I Origem [ Cddigo [ Unid. [Custo Unitario | _Consumo [ DMT__| Custo unitario
[ [ [ [ [ [ I

I
|
[ Total (F)| RS —

Custo direto total] RS 62,09

Composicéo de referéncia: PMJ [ C.P. 131190228440




. Aera L=l
Composicoes unitarias ENGENHARIA
OCO-PTOONI Abrigo de passageiros em estrutura metalica e chapa de policarbonato (fundagéo, abrigo, banco e lixeira) Unidade: und
(A) Equipamento Origem I Cédigo I Quantidade I Ut Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod | Vi Hr.Imp Custo horario
[ [ [ [ [
Total (A) B
B) Mao de obra | Origem | Codigo | Unidade [ CustoUnitario | Consumo | | | Custo horario |
[ [ [ [ [ ] I |
Total (B)] RS -
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS ]
| Producéo da equipe| 1,00 |
[ Custo unitario da execugao [ RS -1
C) Materiais | Origem | Codigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | | | Custo unitario
[ [ [ [ [ [ ] I
Total (C)] RS -
D) Atividades Auxiliares Origem Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 SINAPI 96523 M3 R$ 108,42 1,6000 R$ 17347
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. SINAPI 96528 M2 R$ 163,45 4,4800 R$ 732,26
AF_01/2024
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,
FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E SINAPI 96555 M3 RS 796,99 0,7200 R$ 573,83
ACABAMENTO. AF_01/2024
2?!\/(1)/??2/\024DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM SINAPI 96544 KG RS 19,55 6,0000 RS 117,30
GRAUTE FGK=30 MPA; TRACO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO SINAPI 90285 M3 R$ 774,77 0,0030 R$ 2,32
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 SINAPI 92799 KG R$ 11,68 4,8000 R$ 56,06
[ABRIGO DE PASSAGEIROS EM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA
A FOGO, PINTURA ELETROSTATICA A PO, COBERTURA EM TELHA
METALICA TERMOACUSTICA, COM NUCLEO DE EPS, PRE PINTADA NA
COR BRANCA, COM SUPERFICIE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E INFERIOR
PLANA, CHAPA DE POLICARBONATO LISA CRISTAL COM ESPESSURA AZIMUTE OCO-ABRIGO-PO UND R$ 25.576,09 1,0000 R$ 25.576,09
DE 6MM NOS FECHAMENTOS LATERAIS E POSTERIOR, CALHA E
CONDUTOR DE AGUAS PLUVIAIS EM ALUMINIO, INCLUSO BANCO
METALICO E LIXEIRA (DIMENSOES 2,00X3,10 M = 6,20 M?, CONFORME
PROJETO)
Total (D)| RS 27.231,33
E) Tempo Fixo | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | | [ Custo unitario
[ [ [ [ [ [ |
| Total (E)| RS -
F) Momento de transporte | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | DMT | [ Custo unitario
[ [ [ [ [ [ [ |
| Total (F)| RS -
Custo direto total] RS 27.231,33
Composigéo de referéncia: PMJ [ C.P. 1312409173086

Observagao:




fechamentos laterais e posterior, calha e condutor de aguas pluviais em aluminio, incluso banco metalico e lixeira (dimensdes 2,00x3,10 m = 6,20 m?,

conforme projeto)

. Aera L=l
Composicoes unitarias ENGENHARIA
[Abrigo de passageiros em estrutura metalica a po, cobertura em telha metalica termoacustica, com nucleo de
OCO-ABRIGO-PO EPS, pré pintada na cor branca, com superficie superior trapezoidal e inferior plana, chapa de policarbonato lisa cristal com espessura de 6mm nos Unidade: und

(A) Equipamento Origem | Cédigo Quantidade | Ut Pr Ut Impr [ VI.Hr.Prod | VI Hr. Imp Custo horério
[ [ [
Total (A) 5
B) M&o de obra Origem Codigo Consumo Custo Unitario Custo horario
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP 1 128,5200 R 33,24 R 4.272,00
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP 1 135,6200 R 4,33 R 3.299,63
[TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP 2 0,8000 R 4,58 R 7,66
[PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP 0 0,3000 R .51 R 0,05
L Total(B) R 7.609.34
[ Custo horario da execugao (A + B)| RS 7609,34 |
| Producéo da equipe| 1,00 |
[ Custo unitario da execugao | RS 7.609,34 |
C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO
NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) SINAPI 12759 M2 R$ 867,27 0,4200 R$ 364,25
SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI 39961 UN RS 20,85 4,3200 RS 90,07
TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE
'SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA
PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM SINAPI 39520 M2 R$ 161,32 6,2400 R$ 1.006,64
ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES,
NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - SINAPI 1607 cJ R$ 0,26 7,8600 R$ 2,04
ICONICAS)
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X
250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA SINAPI 4302 UN R$ 400 7.8600 RS 3144
SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO SINAPI 38123 KG RS 48,68 0,7700 RS 37.48
PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4",
COM PORCA E ARRUELA SINAPI 4343 UN R$ 5,84 10,0000 R$ 58,40
PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E =
3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) SINAPI 43083 KG RS 8,66 1071,0000 R$ 9.274,86
PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70
MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE SINAPI 11552 M RS 8,25 19,6200 R$ 161,87
[APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M
CHAPA DE POLICARBONATO LISA CRISTAL ESPESSURA DE 6MM COTACAO COT-06 M R$ 561,41 7,2900 R$ 4.092,68
Total (C)| RS 15.119,73
D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
'SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO CHANFRADO,
ESPESSURA=1/4". AF_06/2018 SINAPI 98746 M R$ 70,91 6,1200 R$ 433,97
PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EPOXI, UTILIZACAO DE "
REVOLVER DE AR COMPRIMIDO, DUAS DEMAOS AZIMUTE OCO-PINT-ELETR M R$ 62,09 32,7900 R$ 2.035,93
CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, E = 0,4 MM, DESENVOLVIMENTO DE
32 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (TRANSPORTE VERTICAL AZIMUTE OCO-CALHA-ALUM M R$ 75,98 3,1000 R$ 235,54
MANUAL)
CONDUTOR DE ALUMINIO, E = 0,8 MM, DESENVOLVIMENTO DE 40 CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO AZIMUTE OCO-COND-ALUM M R$ 56,63 2,5000 R$ 141,58
Total (D)] RS 2.847.02
E) Tempo Fixo Origem Cédigo Unid. [ Custo Unitaric | Consumo | | [ Custo unitario
[ [ [ |
| Total (E)| RS -
F) Momento de transporte Origem Cédigo Unid. [ CustoUnitario | Consumo | DMT | [ Custo unitario
[ [ [ [
[ Total (F)| RS -
Custo direto total] RS 25.576,09
Composigéo de referéncia: PMJ [ C.P. 1312409173076
Observagao:




Aera L=l
Composicoes unitarias ENGENHARIA
OCO-CALHA-ALUM Calha em chapa de aluminio, E = 0,4 mm, desenvolvimento de 32 cm - fornecimento e instalacéo (transporte vertical manual Unidade: m
(A) Equipamento Origem I Codigo | Quantidade | Ut Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod [ VI Hr.Imp Custo horario
[ [ [ [ [
Total (A) -

B) M&o de obra Origem Codigo Consumo Custo Unitario Custo horario
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 316 0,3710 R 24,33 R .03
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 323 0,2770 R 34,58 R .58
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 315 0,6480 R 33,24 R 21,54

Total (B)| R 40,15
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 40,15 |
[ Produgdo da equipe| 7,00 |
[ Custo unitario da execugéo | RS 4015 |

C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
'SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 142 310ML RS 31,55 0,0100 RS 0,32
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI 5061 KG RS 17,55 0,0130 RS 0,23
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) SINAPI 5104 KG R$ 87,73 0,0024 R$ 0,21
'SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI 13388 KG RS 142,34 0,0700 R$ 9,96
CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER
ESPESSURA, QUALQUER LARGURA SINAPI 43701 KG RS 41,15 0,4320 RS 17,78
SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO SINAPI 11033 UN R$ 7.33 1,0000 RS 7.33

Total (C)| RS 35,83

D) Atividades Auxiliares Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | | [ Custo unitario

[ [ [ [ [ [ [
| Total (D)| RS -
E) Tempo Fixo Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | | [ Custo unitario
[ [ [ [ [ [ |
| Total (E)| RS -
F) Momento de transporte Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | DMT | [ Custo unitario
[ [ [ [ [ [ |
| Total (F)| RS -
Custo direto total] RS 75,98
Composigéo de referéncia: PMJ [ C.P. 1312409173084

Observagao:




Composicoes unitarias

Aera

L=l

ENGENHARIA

OCO-COND-ALUM

Condutor de aluminio, E = 0,8 mm, desenvolvimento de 40 cm - fornecimento e instalagéo

Unidade:

m

(A) Equipamento Origem I Codigo I Quantidade I Ut_Pr [ Gtlmpr | VIHr.Prod | Vi Hr.Imp Custo horario
[ [ [ [
Total (A) -

B) Mo de obra | Origem | Codigo | Consumo [ Custo Unitario | | Custo horario
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | 0,3710 | RS 24,33 | RS 9,03
[TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ SINAPT [ 88323 | 0,2770 RS 34,58] | RS 9,58

Total (B)| RS 18,61
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 18,61 |
[ Produgao da equipe| 1,00 |
[ Custo unitario da execugéo | RS 18,61 |

C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 142 310ML RS 3155 0,0810 RS 2,56
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI 5061 KG RS 17.55]  0,0130 RS 0,23
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) SINAPI 5104 KG RS 87,73 00022 RS 0,20
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI 13388 KG RS 142,34] 00900 RS 12,81
CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER
|ESPESSURA, QUALQUER LARGURA SINAPI 43701 KG RS 41,15| 05400 RS 22,22

L Total (C)] RS 38,02

(D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario

Total (D)[ RS -
E) Tempo Fixo | Origem | Codigo | Unid. [ Custo Unitario | Consumo | | | Custo unitario
[ [ [ [ [ I |
Total (E)| RS -
(F) Momento de transporte I Origem I Codigo I Unid. [ CustoUnitaro | Consumo | DMT | [ Custo unitario
[ [ [ [ [ I |
[ Total (F)| RS —
Custo direto total] RS 56,63
Composigao de referéncia: PMJ___| C.P. 1312409173085

Observag&o:




Composicoes unitarias

Aera

L=l

ENGENHARIA

OCO-CAM-DREN

Camada drenante em areia

Unidade: m®
(A) Equipamento Origem Codigo Quantidade I Ut Pr [ Gtlmpr | VIHr.Prod | Vi Hr.Imp Custo horario
TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW SICRO E9540 1,0000 | 1.0000 | 321.9344| R§ - |RS 321.93
Total (A) 321,93
B) Mo de obra Origem Codigo Consumo [ Custo Unitario | | | | Custo horario |
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,0000 | RS 24,33] | | | RS 24,33
Total (B)| RS 24,33
[ Custo horario da execugao (A + B)| RS 346,26 |
| Producéo da equipe| 141,45 |
[ Custo unitario da execugéo | RS 2,45 |
(C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA. SEM TRANSPORTE) SINAPI 368 M3 RS 70,00 1,1000 RS 77,00
Total (C)[ RS 77,00
(D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
Total (D)[ RS -
(E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M° / 155 HP) E SINAPI 1ooo78 M3 RS a4 11000 RS 8.18
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Total (E)| RS 8.18
F) Momento de transporte Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM RS 2,60 1,1000 20,00 RS 57,20
AF_07/2020
Total (F)| RS 57,20
Custo direto total] RS 144,83

Composigéo de referéncia:

Observagao:




Composicoes unitarias

. Aera

L=l

ENGENHARIA

Eletroduto flexiveT c T

0CO-DUTO-3" t orrugado, pead, DN 90 (3"), para rede enterrada de distribuicao de energia elétrica - fornecimento e instalagao, incluso esc. reat em Unidade: m
areia e do BF
(A) Equipamento Origem I Codigo | Quantidade | Ut Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod [ VI Hr.Imp Custo horario
[ [ [ [ [
Total (A) -
B) Mao de obra Origem | Cédigo | Consumo | Sallhora | | Custo horario
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | 88247 | 0,1511 | RS 26,73 | R$
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI | 88264 | 0,1511 | RS 43,67 | | RS 6,60
L Total(B)| RS 10,64
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 10,64 |
| Producéo da equipe| 1,00 |
[ Custo unitario da execugao | RS 70,64 |
C) Materiais Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 SINAPI 2442 M RS 7,70 2,2000 R$ 16,94
N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M SINAPI 4ot M2 R$ 7.58 3,7000 R$ 28,05
Total (C)| RS 44,99
D) Atividades Auxiliares Origem Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A SINAPI 102276 M3 R$ 11,83 0,6400 R$ 7.57
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
[AF_09/2024
DESTINACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO % s
ESCAVACAO) COTAGCAO COT-02 M R$ 5,67 0,6400 R$ 3,63
CAMADA DRENANTE EM AREIA AZIMUTE OCO-CAM-DREN M2 RS 144,83 0,6400 RS 92,69
Total (D)[ RS 103,89
E) Tempo Fixo Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E SINAPI 100978 M3 R$ .44 0,8000 RS 595
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Total (E)[ RS 5,95
F) Momento de transporte Origem Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitario
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM RS 2,60 0,8000 19,00 R$ 39,52
[AF_07/2020
Total (F)| RS 39,52
Custo direto total] RS 204,99

Composigao de referéncia:

Observagao:

SINAPI

97669




Composicoes unitarias

. Aera

L=l

ENGENHARIA

Elefroduto flexivel corrugado, pead, DN 1 172", para rede enterrada de distribuigao de energia elétrica - fornecimento e instalagao, Incluso esc. reat em

0OCO-DUTO-1 1/2" y Unidade: m
areia e do bf
(A) Equipamento Origem Cédigo I Quantidade I Ut Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod | Vi Hr.Imp Custo horario
[ [ [ [
Total (A) B
B) Méo de obra | Origem Codigo | Consumo | Sallhora | | Custo horario
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88247 | 0,1511 | RS 26,73 | | RS 4,04
[ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88264 | 0,1511 RS 43,67 | | RS 6,60
Total (B)] RS 10,64
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 10,64 |
[ Produgao da equipe| 7,00 |
| Custo unitario da execugéo | RS 10,64 |
C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC SINAPI 39246 M RS 3,83 2,2000 R$ 8,43
680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M SINAPI 4ot M2 R$ .58 3,7000 RS 28,05
Total (C)| RS 36,48
D) Atividades Auxiliares Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A SINAPI 102276 M3 RS 11,83 0,6400 R$ 7,57
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024
DESTINACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 5 5
ESCAVACAO) COTAGCAO COT-02 M R$ 5,67 0,6400 R$ 3,63
CAMADA DRENANTE EM AREIA AZIMUTE OCO-CAM-DREN M R$ 144,83 0,6400 R$ 92,69
Total (D)| R$ 103,89
E) Tempo Fixo Origem Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E SINAPI 100978 s RS 744 0.8000 R$ 595
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Total (E)[ RS 5,95
F) Momento de transporte Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 0,8000 19,00 R$ 39,52
AF_07/2020
Total (F)| RS 39,52
Custo direto total] RS 196,48
Composicéo de referéncia: SINAPI__| 97669
Observagao:




Composicoes unitarias

Aera

L=l

ENGENHARIA

COMPOSIGOES ANALITICAS DOS SERVIGOS - MURO DE CONTENGAO

[ MUR-GEOT [Geotexil nao tecido 100% poliester, resistencia a tragao 10 kn/m (RT 10), instalado em dreno - fonecimento e instalagao [ Unidade] m? |
(A) Equipamento | Origem | Cédigo | Quantidade | Ut. Pr [ Utimpr | ViHr.Prod | VLHr.imp |  Custohorario |
I I I I I I |
| Total (A)] RS -
B) Mao de obra | Origem | Cédigo | Consumo [ Custo Unitario | | Custo horario
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88309 | 0,0049 RS 3351 | RS 0,16
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | 0,0148 | RS 24,33 | RS 0,36
Total (B)[ RS 0,52
[ Custo horario da execugao (A + B)| RS 0,52 |
| Producéo da equipe| 1,00 |
RS 0,52
C) Materiais I Origem I Codigo I Unid. [ _Custo Unitario | Consumo | DMT. Custo unitario
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/IM SINAPI Aot M2 | RS .58 12108 RS 9.18
Total (C)[ RS 9.18
D) Atividades Auxiliares | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | | [ Custo unitario
I I I I I I | |
| Total (D)| RS -
E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
Total (E)] RS -
| Origem | Codigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | DMT Custo unitario

F) Momento de transporte

[ [ [ [ [

Total (F)| RS

Custo direto total] RS

9,70 |

SINAPI

102712

Observagao:




Aera L=l
Composicoes unitarias ENGENHARIA
MUR-CONC Concretagem de muro de contengéo, FCK = 30 MPa, preparo mecanico com betoneira 400 L - lar e | Umdade:l m?* |
(A) Equipamento Origem Caodigo Quantidade Ut. Pr Ut. Impr. VI. Hr. Prod VI Hr. Imp Custo horario
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 SINAPI 90586 10000 10420 0.0000 RS 1.25 i 130
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 SINAPI 90587 10000 0,0000 14170 . 053] RS 0.7
Total (A)[ RS 2,05
B) Méao de obra Origem Codigo Consumo Custo Unitario Custo horario
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| 88309 24590 33,51 R 82,40
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 7,3770 R 24,33 R 179,48
|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88262 24590 R 34,96 R 85,97 |
Total (B)| R 347,85
[ Custo horario da execugéo (A + B)| RS 349,90 |
| Produgéo da equipe| 1,00 |
R$ 349,90
C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério
ICONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM SINAPI 94966 M3 R$ 564,40 1,1030 R$ 622,53
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Total (C)| RS 622,53
(D) Atividades Auxiliares Origem Codigo | Unid. [ Custo Unitario Consumo__| | [ Custo unitario
[ [ [ [ [
Total (D)| RS -
E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
Total (E)| RS ,
F) Momento de transporte Origem Cédigo | Unid. [ Custo Unitario Consumo__| DMT Custo unitario
[ [ [
[ [ [ [
Total (F)| RS .
[ Custo direto total] RS 972,43 |
Composigao de referéncia: SINAPI 103670

Observagao:




Aera L=l
Composicoes unitarias ENGENHARIA
| MUR-JUNT |Junta de dilatagéo com poliestireno expandido (EPS) e a selagem com mastique eléstico a base de poliuretano | Umdade:l m |
(A) Equipamento | Origem Codigo | Quantidade | Ut. Pr [ Utimpr [ VI.Hr.Prod [ VILHr.imp | Custo horario |
[ [ [ [ [
Total (A)] RS -

B) Mao de obra | Origem Caodigo | Consumo [ Custo Unitario | | Custo horario
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88309 | 0,3500 R$ 33,51] | R$ 11,73
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88316 | 0,3500 | RS 24,33 | RS 8,52

Total (B)[ RS 20,25
[ Custo horario da execugéo (A + B)| RS 20,25 |
| Produgéo da equipe| 1,00 |
R$ 20,25

C) Materiais Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO

PU) PARA JUNTAS DIVERSAS SINAPI 142 310ML R$ 31,55 1,2903 R$ 40,71
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA,

ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM SINAPI 3408 M2 R$ 12,30 0.3000 R$ 3.69

Total (C)| RS 44,40

D) Atividades Auxiliares’ | Origem Cddigo | Unid. [ Custo Unitario Consumo__| | | Custo unitario

[ [ [ [ | I
Total (D)] RS -
E) Tempo Fixo Origem Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
Total (E)| RS -
F) Momento de transporte | Origem Cddigo | Unid. [ Custo Unitario Consumo__| DMT Custo unitario
| | | |
[ [ [ [ [ [
Total (F)| RS ,

Custo direto total] RS

64,65 |

Composigéo de referéncia:

Observagao:




Composicoes unitarias

LI IULS
ENGENHARIA

COMPOSIGOES ANALITICAS DOS SERVIGOS - INTERFERENCIAS

[ INT-DEM-CONC-SIMP [Demolicéo de concreto simples [ Unidade:[ m?
(A) Equipamento Origem Caodigo Quantidade Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod V1. Hr. Imp Custo horario
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 SINAPI 5795 4,0000 1,0000 - R$ 28,33| R$ - RS 113,32
[COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE
TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTENCIA 81 CV - CHP DIURNO. SINAPI 90972 1,0000 1,0000 - R$ 82,01 | R$ - RS 82,01
AF_06/2015
Total (A)] RS 195,33
B) Mao de obra | Origem Codigo Consumo [ Custo Unitario | | Custo horari
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88316 2,000 | RS 24,33 | R$ 48,66
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI 88309 1,000 | RS 33,51] | RS 3,51
Total (B)[ RS 2,17
[ Custo horario da execugéo (A + B)| RS 277,50 |
| Produgéo da equipe| 2,00
[ Custo unitario da execugao | RS 138,75
C) Materiais | Origem Cédigo Unid. [ Custo Unitaric | Consumo | [ [ Custo unitario
[ [ [ [ [ |
Total (C -
D) Atividades Auxiliares’ | Origem Cédigo Unid. [ CustoUnitaric | Consumo | [ [ Custo unitario
[ [ [ [ [ [
Total (D, -
E) Tempo Fixo | Origem Cédigo Unid. [ Custo Unitaric | Consumo | [ [ Custo unitario
[ [ [ [ [ [
Total (E; -
| Origem Cédigo Unid. [ Custo Unitario Consumo__| DMT [

F) Momento de transporte

Custo unitério

[
| |
| Total (F)] -

Custo direto total] RS 138,75 |

Composicéo de referéncia: [ ]

Observagao:




LS F 4 L1515 —
Composicoes unitarias ENGENHARIA
[ INT-REM-LAJ [Remogao de lajotas (incluso carga, transporte, descarga em bota-fora licenciado) | Unidade:[ m?
[A) Equipamento i} T Origem I Cédigo T Quantidade T Ut Pr [ Utimpr [ Vi.Hr.Prod | Vi Hr.imp Custo horério
;:JR/L\NSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE SICRO E9071 1.0000 | 1,0000 | R | 0689 Rs 0.47| RS 069
Total (A)] RS 0,69
B) Mao de obra | Origem | Cédigo | Consumo Custo Unitario | | | [ Custohorario |
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ SINAPI | 88316 | 0.2889 | RS 2433 ] | [ [Rs 7.03 |
| Total (B)] RS 7,03 |
[ Custo horario da execugéo (A + B)] RS 7.72]
| Produgéo da equipe| 1,61
| Custo unitario da execugéo | RS 4,80
C) Materiais | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | | [ Custo unitario
[ [ [ [ [ [ [ |
[ Total (C)[ -
D) Atividades Auxiliares | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | Custo unitario
DESTINAGAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (CONCRETO 5 "
ARMADO/CONCRETO SIMPLES) COTACAO COT-03 M I RS 8,67 0,1000 I RS 0,87
Total (D)) 0.87
E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E SINAPI 100978 3 R$ 744 0.1000 RS 0.74
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Total (E)[ RS 0,74
F) Momento de transporte Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 0,1000 19,000 R$ 4,94
AF_07/2020
Total (F)) 4,94
[ Custo direto total] RS 11,35 |

Composigao de referéncia: ___SICRO__| 1600441 |
]




LS F 4 L1515 —
Composicoes unitarias ENGENHARIA
[ INT-REM-PARAL [Remogao de i (incluso carga, descarga em bota-fora licenciado) | Unidade:[ m?
[A) Equipamento i} T Origem I Cédigo T Quantidade T Ut Pr [ Utimpr [ Vi.Hr.Prod | Vi Hr.imp Custo horério
gDR/L\NSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE SICRO E9071 1,0000 | 1,0000 R | 0689 Rs 0.47| RS 069
Total (A)] RS 0,69
B) Mao de obra | Origem | Cédigo | Consumo [ Custo Unitario | | | [ Custohorario |
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ SINAPI | 88316 | 02889 [Rs 2433 ] | [ [Rs 7.03 |
| Total (B)] RS 7,03 |
[ Custo horario da execugéo (A + B)| RS 7.72]
| Produgéo da equipe| 1,61
| Custo unitario da execugéo | RS 4,80
C) Materiais | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | | [ Custo unitario
[ [ [ [ [ [ [ |
| Total (C)[ -
D) Atividades Auxiliares | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | Custo unitario
DESTINAGAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (CONCRETO 5 "
ARMADO/CONCRETO SIMPLES) COTACAO COT-03 M I RS 8,67 0,1200 I RS 1,04
Total (D)) 1.04
E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E SINAPI 100978 3 R$ 744 0.1200 RS 0.89
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Total (E)| 0,89
F) Momento de transporte Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 0,1200 19,000 R$ 5,93
AF_07/2020
Total (F)) 5,93
[ Custo direto total] RS 12,66 |

Composigao de referéncia: ___SICRO__| 1600441 |
]




LS F 4 L1515 —
Composicoes unitarias ENGENHARIA
[ INT-REM-PAV [Remogao de paver (incluso carga, transporte, descarga em bota-fora licenciado) | Unidade:[ m?
[A) Equipamento i} T Origem I Cédigo T Quantidade T Ut Pr [ Utimpr [ Vi.Hr.Prod | Vi Hr.imp Custo horario
gDR/L\NSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MAO COM CAPACIDADE DE SICRO E9071 1,0000 | 1,0000 R 0689 Rs 0.47| RS 069
Total (A)] RS 0,69
B) Mao de obra | Origem | Cédigo | Consumo [ Custo Unitario | | | [ Custohorario |
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ SINAPI | 88316 | 02889 [Rs 2433 ] | [ [Rs 7.03 |
| Total (B)] RS 7,03 |
[ Custo horario da execugéo (A + B)| RS 7.72]
| Produgéo da equipe| 1,61
| Custo unitario da execugéo | RS 481]
C) Materiais | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | | [ Custo unitario
[ [ [ [ [ [ [ |
[ Total (C)[ -
D) Atividades Auxiliares | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | Custo unitario
DESTINAGAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (CONCRETO 5 "
ARMADO/CONCRETO SIMPLES) COTACAO COT-03 M I RS 8,67 0,0600 I RS 0,52
Total (D)) 052
E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E SINAPI 100978 3 R$ 744 0.0600 RS 0.45
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Total (E)| 0,45
F) Momento de transporte Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,60 0,0600 19,000 R$ 2,96
AF_07/2020
Total (F)) 2,96
[ Custo direto total] RS 8.74]

Composigao de referéncia: __ SICRO__| 1600441 |
]
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Composicoes unitarias ENGENHARIA
[ INT-DEM-MUR-ALV [Demoli¢do de muro de alvenaria (incluso carga, descarga em bota-fora licenciado) | Unidade:[ m? |
(A) Equipamento T Origem T Cédigo I Quantidade I Ut_Pr [ Utimpr [ ViHrProd | ViHrimp |  Custohordrio |
l l ! ! l ! Total (A)] RS - |
B) Mao de obra | Origem | Codigo | Consumo [ Custo Unitario | | | | Custo horario |

I |
Total (B)] RS -

Custo horario da execugao (A + B)| RS |
Producéo da equipe| 1,00 |
Custo unitario da execugao| RS -1

C) Materiais | Origem | Coédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | Custo unitario
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI 97625 s | R$ 6045 0,2600 | R$ 15,72
Total (C)| RS 15,72
D) Atividades Auxiliares Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES AZIMUTE INT-DEM-CONC-SIMP M RS 138,75 0,1200 RS 16,65
DESTINAGAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (ALVENARIA) COTAGAO COT-01 M RS 18,00 0,2600 R$ 4,68
DESTINACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (CONCRETO 5 "
ARMADO/CONCRETO SIMPLES) COTACAO COT-03 M R$ 8,67 0,1200 R$ 1,04
Total (D)| RS 22,37
E) Tempo Fixo Origem Coédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E SINAPI 100978 M3 R$ 744 0.3800 R$ 283
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Total (E)[ RS 2,83
F) Momento de transporte Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitério
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM RS 2,60 0,3800 19,000 R$ 18,77
AF_07/2020
Total (F)| RS 18,77
[ Custo direto total] RS 59,69

Composigao de referéncia: PMJ [ C.P. 131181124388 |
Observagao: |




Composicoes unitarias

LI IULS
ENGENHARIA

[ INT-DEM-CALC-PISO

[Demolig&o de piso de concreto existente (incluso carga, transporte, descarga em bota-fora licenciado) | Unidade:[ m? |
(A) Equipamento | Origem | Codigo | Quantidade | Ut. Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod | ViHr.Imp | Custo horario |
[ [ [ [ [ -
Total (A -
B) M&o de obra I Origem I Codigo I Consumo [_Custo Unitario | I I [ Custohorario |
[ [ [ [ [ I |
Total (B)] RS -
[ Custo horario da execugao (A + B)| RS — ]
| Producéo da equipe| 1,00 |
I Custo unitario da execugao| RS |
C) Materiais I Origem I Codigo I Unid. ][_Custo Unitario | Consumo | I [ Custo unitario
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | AZIMUTE | INT-DEM-CONC-SIMP___| M | RS 138,75 0,0700 | | | RS 9,71
Total (C)[ RS 9,71
D) Atividades Auxiliares | Origem | Codigo | Unid. [ Custo Unitario | Consumo | Custo unitario
DESTINAGAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (CONCRETO ~ N
ARMADO/CONCRETO SIMPLES) COTAGAO coT-03 M RS 8,67 0,0700 RS 0,61
Total (D)[ RS 0,61
E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E SINAPI 100978 s RS 744 00700 RS 0.52
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Total (E)[ RS 0,52
(F) Momento de transporte Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitario
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM RS 2,60 00700 19,000 RS 3,46
AF_07/2020
Total (F)| RS 3,46
[ Custo direto total] RS 14,30 |

Composigao de referéncia: PMJ | CP. 131181124388 |

Observagao:
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Composicoes unitarias ENGENHARIA
[ INT-REM-MF [Remogao e transporte de meio-fio existente (incluso carga, transporte, descarga em bota-fora licenciado) | Unidade:[ m |
(A) Equipamento | Origem | Codigo | Quantidade | Ut. Pr [ Utimpr | VIi.Hr.Prod | ViHr.Imp | Custo horario |
[ [ [ [ [ [ -
Total (A -
B) Mao de obra I Origem I Codigo I Consumo [_Custo Unitario | I I [ Custohorario |
[ [ [ [ [ I |
Total (B)] RS -
[ Custo horario da execugao (A + B)| RS — ]
| Producéo da equipe| 1,00 |
I Custo unitario da execugao| RS |
C) Materiais I Origem I Codigo I Unid. ][_Custo Unitario | Consumo | I [ Custo unitrio
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | AZIMUTE | INT-DEM-CONC-SIMP___| M | RS 138,75] _ 0,0500 | | | RS 6,94
Total (C) RS 6,94
D) Atividades Auxiliares | Origem | Codigo | Unid. [ Custo Unitario | Consumo | Custo unitario
DESTINAGAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (CONCRETO R N
ARMADO/CONCRETO SIMPLES) COTAGAO coT-03 M RS 8,67 0,0500 RS 0,43
Total (D)[ RS 0,43
E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E SINAPI 100978 s RS 744 00500 RS 0.37
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Total (E)[ RS 0,37
(F) Momento de transporte Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitario
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM RS 2,60 00500 19,000 RS 2,47
AF_07/2020
Total (F)| RS 2,47
[ Custo direto total] RS 10,21]

Composigao de referéncia: PMJ | CP. 131181124388 |

Observagao:
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Composicoes unitarias ENGENHARIA
[ INT-DEM-CX [Demoligdo de caixa existente (incluso carga, transporte, descarga em bota-fora licenciado) | Unidade:[ und |
(A) Equipamento | Origem | Codigo | Quantidade | Ut. Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod | ViHr.Imp | Custo horario |
[ [ [ [ [ [ -
Total (A -
B) Mo de obra I Origem I Codigo I Consumo [_Custo Unitario | I I [ Custohorario |
[ [ [ [ [ I | |
Total (B)] RS -
[ Custo horario da execugo (A + B)| RS — ]
| Producéo da equipe| 1,00 |
I Custo unitario da execugao| RS |
C) Materiais I Origem I Codigo I Unid. ]_Custo Unitario | Consumo | I [ Custo unitario
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | AZIMUTE | INT-DEM-CONC-SIMP___| M | RS 138,75] _ 1,0000 | | | RS 138,75
Total (C)[ RS 138,75
D) Atividades Auxiliares | Origem | Codigo | Unid. | Custo Unitario | Consumo | Custo unitario
DESTINAGAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (CONCRETO . N
ARMADO/CONCRETO SIMPLES) COTAGAO coT-03 M RS 8,67 1,0000 RS 8,67
Total (D)[ RS 8,67
E) Tempo Fixo Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitério
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E SINAPI 100978 s RS 744 10000 RS 744
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Total (E)[ RS 7,44
(F) Momento de transporte Origem Codigo Unid. Custo Unitario Consumo DMT Custo unitario
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). SINAPI 95875 M3XKM RS 2,60 1,0000 19,000 RS 49,40
AF_07/2020
Total (F)| RS 49,40
[ Custo direto fotal] RS 204,26 |

Composicéo de referéncia: PMJ [ C.P. 131181124388

Observagao:
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Composicoes unitarias ENGENHARIA
INT-REM-POSTE-PREDIAL Remanejamento de poste de ligagéo predial Unidade: und
(A) Equipamento Origem I Cédigo I Quantidade I Ut Pr [ Utimpr | VI.Hr.Prod | Vi Hr.Imp Custo horario
[ [ [ [ [
Total (A) B
B) Mao de obra | Origem | Codigo | Consumo | Sallhora | | Custo horario
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | 0,5000 | RS 24,33 | RS 12,17
[TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 90781 | 1,0000 | RS 30,92] | RS 30,92
Total (B)] RS 43,09
[ Custo horario da execugao (A + B)] RS 43,09 |
[ Produgdo da equipe| 7,00 |
[ Custo unitario da execugéo | RS 43,09 |
C) Materiais | Origem | Cédigo | Unid. [ CustoUnitario | Consumo | Custo unitario
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE
14,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23 SINAPI 41185 UN I RS 495364 1,0000 R$ 495364
Total (C)| RS 4.953,64
D) Atividades Auxiliares Origem Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo unitario
[ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NAO INCLUI SINAPI 100591 UN R$ 925,55 1,0000 RS 925,55
FORNECIMENTO). AF_11/2019
Total (D)[ RS 925,55
E) Tempo Fixo | Origem | Cédigo | Unid. [ Custo Unitario Consumo__| Custo unitario
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM | SICRO | 5918373 | T | R$ 18.21 20000 | R$ 3642
Total (E)| RS 36.42]
F) Momento de transporte | Origem | Caodigo | Unid. [ Custo Unitario Consumo__| DMT Custo unitario
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 5
T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA | SICRO | 5914614 I TKM I RS 176 2,0000 I 7,00 RS 24,64
Total (F)| RS 24,64
Custo direto total] RS 5.983,34

Observagao:

Composigéo de referéncia:
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