
REFERENCIAIS DE  PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,73%
Município: Joinville / SC SINAPI/SC (Março/2025) - Não desonerado
Data: Abril/2025 DNIT/SC (Janeiro/2025)  
Extensão: 226,02m

Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total % do Sub-
item % do Item

1.0 SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC)
1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 3,00                 R$             467,16 21,73% 568,67R$                     1.706,01R$                                100,00%

1.706,01R$                           100,00% 0,11%

2.0 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT)
2.1 TRP-CORT-TRANSP-ARV AZIMUTE CORTE, DESTOCAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ÁRVORES UND 1,00                 R$               50,10 21,73% 60,99R$                       60,99R$                                    0,03%
2.2 4815671 SICRO REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 56,00               R$               18,16 21,73% 22,11R$                       1.238,16R$                                0,67%

2.3 96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR 
NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 80,00               R$               12,96 21,73% 15,78R$                       1.262,40R$                                0,68%

2.4 101266 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE 
SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3 165,00             R$               12,15 21,73% 14,79R$                       2.440,35R$                                1,32%

2.5 PAV-RACHAO AZIMUTE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE REFORÇO E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  
- INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M³ 431,00             R$             222,64 21,73% 271,02R$                     116.809,62R$                            63,28%

2.6 TRP-CARG-TRANSP BF AZIMUTE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA, INCLUSO DESTINAÇÃO DO BF m³ 1.193,00          R$               41,77 21,73% 50,85R$                       60.664,05R$                              32,86%

2.7 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 1.193,00          R$                1,45 21,73% 1,77R$                         2.111,61R$                                1,14%
184.587,18R$                       100,00% 12,18%

3.0 PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT)
3.1 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, 

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 M2 1.768,00          R$                2,19 21,73% 2,67R$                         4.720,56R$                                1,15%

3.2 PAV-RACHAO AZIMUTE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE REFORÇO E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  
- INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M³ 426,00             R$             222,64 21,73% 271,02R$                     115.454,52R$                            28,16%

3.3 PAV-BASE-BGS AZIMUTE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA  - INCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE M³ 240,00             R$             275,56 21,73% 335,44R$                     80.505,60R$                              19,63%

3.4 PAV-IMP-EAI AZIMUTE EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO M² 1.554,00          R$                7,41 21,73% 9,02R$                         14.017,08R$                              3,42%
3.5 PAV-PINT-RR1C AZIMUTE EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M² 1.554,00          R$                3,20 21,73% 3,90R$                         6.060,60R$                                1,48%

3.6 PAV-CAPA-FXC AZIMUTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO FAIXA "C" (CBUQ) - 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE M³ 77,00               R$          1.936,40 21,73% 2.357,18R$                  181.502,86R$                            44,26%

3.7 PAV-REM-RA AZIMUTE REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, 
DESCARGA EM BOTA-FORA LICENCIADO) M³ 11,00               R$               72,21 21,73% 87,90R$                       966,90R$                                  0,24%

3.8 PAV-REM-MG AZIMUTE REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, 
DESCARGA EM BOTA-FORA LICENCIADO) M³ 83,00               R$               67,56 21,73% 82,24R$                       6.825,92R$                                1,66%

410.054,04R$                       100,00% 27,06%

4.0 DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM)

4.1 DRE-TUB-30 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 30 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL 
DE ESC.

M 18,00               R$             440,87 21,73% 536,67R$                     9.660,06R$                                1,80%

4.2 DRE-TUB-40-ESC<1,5 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 40 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE. 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC.

M 17,00               R$             424,27 21,73% 516,46R$                     8.779,82R$                                1,63%

4.3 DRE-TUB-40-ESC1,5<2 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 40 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 M À 2,00 M DE PROFUNDIDADE. 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC. E ESCORAMENTO.

M 7,00                 R$             540,23 21,73% 657,62R$                     4.603,34R$                                0,86%

4.4 DRE-TUB-60-ESC2<2,5 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 60 CM COM ESCAVAÇÃO 2,00 M À 2,50 M DE PROFUNDIDADE. 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC. E ESCORAMENTO.

M 64,00               R$             957,14 21,73% 1.165,13R$                  74.568,32R$                              13,87%

4.5 DRE-TUB-60-ESC2,5<3 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 60 CM COM ESCAVAÇÃO 2,50 M À 3,00 M DE PROFUNDIDADE. 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC. E ESCORAMENTO.

M 25,00               R$          1.134,54 21,73% 1.381,08R$                  34.527,00R$                              6,42%

4.6 DRE-TUB-80-ESC1,5<2 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 80 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 M À 2,00 M DE PROFUNDIDADE. 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC. E ESCORAMENTO.

M 69,00               R$          1.250,94 21,73% 1.522,77R$                  105.071,13R$                            19,54%

4.7 DRE-TUB-80-ESC2<2,5 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 80 CM COM ESCAVAÇÃO 2,00 M À 2,50 M DE PROFUNDIDADE. 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC. E ESCORAMENTO.

M 68,00               R$          1.145,75 21,73% 1.394,72R$                  94.840,96R$                              17,64%

4.8 DRE-PV01-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ - PV01 E CPV01, PARA TUBOS DE 40CM UND 1,00                 R$          5.507,56 21,73% 6.704,35R$                  6.704,35R$                                1,25%
4.9 DRE-PV02-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ  - PV02 E CPV01, PARA TUBOS DE 60CM UND 1,00                 R$          5.507,56 21,73% 6.704,35R$                  6.704,35R$                                1,25%

4.10 DRE-PV03-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ  - PV03 E CPV01, PARA TUBOS DE 80CM UND 3,00                 R$          8.430,20 21,73% 10.262,08R$                30.786,24R$                              5,73%
4.11 DRE-CLP01 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01, PARA TUBOS DE 40CM UND 3,00                 R$          4.335,85 21,73% 5.278,03R$                  15.834,09R$                              2,94%
4.12 DRE-CLP02 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02, PARA TUBOS DE 60CM UND 11,00               R$          4.335,85 21,73% 5.278,03R$                  58.058,33R$                              10,80%
4.13 DRE-CLP03 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP03, PARA TUBOS DE 80CM UND 4,00                 R$          7.294,52 21,73% 8.879,62R$                  35.518,48R$                              6,61%
4.14 DRE-BLSPM AZIMUTE BOCA DE LOBO SIMPLES PRÉ MOLDADA UND 7,00                 R$          1.172,45 21,73% 1.427,22R$                  9.990,54R$                                1,86%
4.15 DRE-BLGF-01 AZIMUTE BOCA DE LOBO COM GRELHA DE FERRO UND 2,00                 R$          2.170,30 21,73% 2.641,91R$                  5.283,82R$                                0,98%

CUSTO TOTAL DA TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) =>

CUSTO TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT) =>

CUSTO TOTAL DA SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC) =>

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS - VIA URBANA
RUA SANTO AGOSTINHO
ORÇAMENTO DE OBRA
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REFERENCIAIS DE  PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,73%
Município: Joinville / SC SINAPI/SC (Março/2025) - Não desonerado
Data: Abril/2025 DNIT/SC (Janeiro/2025)  
Extensão: 226,02m

Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total % do Sub-
item % do Item

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS - VIA URBANA
RUA SANTO AGOSTINHO
ORÇAMENTO DE OBRA

4.16 DRE-LIG-20CM AZIMUTE LIGAÇÃO PLUVIAL COM TUBO DE 20CM (INCLUSO MATERIAL DE REATERRO E DESTINAÇÃO DO 
MATERIAL PARA BF) UND 28,00               R$             873,69 21,73% 1.063,54R$                  29.779,12R$                              5,54%

4.17 2003477 SICRO CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS UN 1,00                 R$          4.636,19 21,73% 5.643,63R$                  5.643,63R$                                1,05%

4.18 2003269 SICRO SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS M 26,00               R$               43,79 21,73% 53,31R$                       1.386,06R$                                0,26%

537.739,64R$                       100,00% 35,48%

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL)
5.1 5213408 SICRO PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM M² 11,00               R$               47,30 21,73% 57,58R$                       633,38R$                                  17,57%

5.2 5213409 SICRO PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM M² 20,00               R$               99,35 21,73% 120,94R$                     2.418,80R$                                67,10%

5.3 5219643 SICRO TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 6,00                 R$               75,63 21,73% 92,06R$                       552,36R$                                  15,32%
3.604,54R$                           100,00% 0,24%

6.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL)
6.1 SIN-PLC-OCT-31-I AZIMUTE PLACA DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTAÇÃO OCTOGONAL LADO 0,31M, CHAPA AÇO Nº 18, COM 

PELÍCULA TIPO I UND 1,00                 R$             197,62 21,73% 240,56R$                     240,56R$                                  8,04%

6.2 SIN-PLC-REG-50-I+IV AZIMUTE PLACA DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTAÇÃO CIRCULAR Ø 50 CM, CHAPA AÇO Nº 18, COM PELÍCULA 
TIPO I+IV UND 6,00                 R$               94,18 21,73% 114,65R$                     687,90R$                                  22,99%

6.3 SIN-PLC-QUD-50-I+IV AZIMUTE PLACA DE SINALIZAÇÃO ADVERTÊNCIA QUADRADA L= 0,50 M, CHAPA AÇO Nº 18, COM PELÍCULA 
TIPO I+IV UND 2,00                 R$             114,43 21,73% 139,30R$                     278,60R$                                  9,31%

6.4 SIN-PLC-RUA AZIMUTE PLACA DE NOME DE RUA 60 X 25 CM COM 2 UNIDADES, CHAPA AÇO Nº18, COM PELÍCULA TIPO I EM 
AMBOS OS LADOS - COM SUPORTE C=3,50 M - Ø1 1/2 UND 1,00                 R$             328,87 21,73% 400,33R$                     400,33R$                                  13,38%

6.5 SIN-PLC-SUPMET3 AZIMUTE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 
SINALIZAÇÃO - C=3,00 M - Ø1 1/2 UND 6,00                 R$             159,03 21,73% 193,59R$                     1.161,54R$                                38,82%

6.6 SIN-PLC-SUPMET3,5 AZIMUTE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 
SINALIZAÇÃO - C=3,50 M - Ø1 1/2 UND 1,00                 R$             183,51 21,73% 223,39R$                     223,39R$                                  7,47%

2.992,32R$                           100,00% 0,20%

7.0 OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE)

7.1 94267 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. 
AF_01/2024

M 314,00             R$               62,73 21,73% 76,36R$                       23.977,04R$                              6,52%

7.2 94268 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 
CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM 
ALTURA. AF_01/2024

M 5,00                 R$               69,29 21,73% 84,35R$                       421,75R$                                  0,11%

7.3 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 206,00             R$               45,88 21,73% 55,85R$                       11.505,10R$                              3,13%

7.4 94274 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 29,00               R$               49,14 21,73% 59,82R$                       1.734,78R$                                0,47%

7.5 OCO-CONF-VT AZIMUTE VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO FCK 20MP M 267,00             R$               55,05 21,73% 67,01R$                       17.891,67R$                              4,87%

7.6 OCO-PASSEIO AZIMUTE
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FCK 25 MPA, USINADO, ACABAMENTO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, TELA DE AÇO E  JUNTA 
SERRADA 

M² 1.344,00          R$             145,86 21,73% 177,56R$                     238.640,64R$                            64,90%

7.7 ACB-TATL-25 AZIMUTE PISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 25X25X2,5 CM, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA M 475,00             R$               49,76 21,73% 60,57R$                       28.770,75R$                              7,82%

7.8 ACB-TATL-40 AZIMUTE PISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 40X40X2,5 CM, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA M 13,00               R$               58,22 21,73% 70,87R$                       921,31R$                                  0,25%

7.9 ACB-GP-METAL AZIMUTE GUARDA-CORPO METÁLICO COM GALVANIZAÇÃO A FOGO M 24,00               R$             677,57 21,73% 824,81R$                     19.795,44R$                              5,38%
7.10 PSG-FOR-SC AZIMUTE PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVAS  M² 434,00             R$               21,01 21,73% 25,58R$                       11.101,72R$                              3,02%
7.11 INT-LIG-ESG-100MM AZIMUTE LIGAÇÃO PREDIAL DE REDE DE ESGOTO - DN 100MM UNID 1,00                 R$          2.962,30 21,73% 3.606,01R$                  3.606,01R$                                0,98%
7.12 OCO-ELV-CX AZIMUTE ELEVAÇÃO CAIXA UNID 21,00               R$             364,30 21,73% 443,46R$                     9.312,66R$                                2,53%

367.678,87R$                       100,00% 24,26%

8.0 INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC)
8.1 INT-REM-PAV AZIMUTE REMOÇÃO DE PAVER (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-FORA LICENCIADO) M² 39,00               R$                6,40 21,73% 7,79R$                         303,81R$                                  4,31%

8.2 INT-REM-LAJ AZIMUTE REMOÇÃO DE LAJOTAS (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-FORA LICENCIADO) M² 86,00               R$                7,44 21,73% 9,06R$                         779,16R$                                  11,06%

8.3 INT-REM-PARAL AZIMUTE REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-FORA 
LICENCIADO) M² 35,00               R$                7,97 21,73% 9,70R$                         339,50R$                                  4,82%

8.4 INT-DEM-CALÇ-PISO AZIMUTE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EM 
BOTA-FORA LICENCIADO) M² 166,00             R$               14,12 21,73% 17,19R$                       2.853,54R$                                40,50%

8.5 INT-REM-MF AZIMUTE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE MEIO-FIO EXISTENTE (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA 
EM BOTA-FORA LICENCIADO) M 174,00             R$                8,26 21,73% 10,05R$                       1.748,70R$                                24,82%

8.6 INT-DEM-CX AZIMUTE DEMOLIÇÃO DE CAIXA EXISTENTE (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-FORA 
LICENCIADO) UND 3,00                 R$             201,66 21,73% 245,48R$                     736,44R$                                  10,45%

8.7 INT-DEM-MUR AZIMUTE DEMOLIÇÃO DE MURETA (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-FORA LICENCIADO) M 10,00               R$               23,31 21,73% 28,38R$                       283,80R$                                  4,03%

7.044,95R$                           100,00% 0,46%

1.515.407,55R$             100,00%VALOR TOTAL =>

CUSTO TOTAL DA DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM) =>

CUSTO TOTAL DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL) =>

CUSTO TOTAL DAS OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) =>

CUSTO TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC) =>

CUSTO TOTAL DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) =>
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