
REFERENCIAIS DE  PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,73%
Município: Joinville / SC SINAPI/SC (Março/2025) - Não desonerado
Data: Abril/2025 DNIT/SC (Janeiro/2025)  
Extensão: 346,00m

Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total % do Sub-
item % do Item

1.0 SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC)
1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 3,00                 R$             467,16 21,73% 568,67R$                     1.706,01R$                                100,00%

1.706,01R$                           100,00% 0,48%

2.0 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT)
2.1 4815671 SICRO REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 18,00               R$               18,16 21,73% 22,11R$                       397,98R$                                  0,82%

2.2 96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR 
NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 2,00                 R$               12,96 21,73% 15,78R$                       31,56R$                                    0,07%

2.3 101266 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE 
SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3 24,00               R$               12,15 21,73% 14,79R$                       354,96R$                                  0,73%

2.4 PAV-RACHAO AZIMUTE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE REFORÇO E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  
- INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M³ 114,00             R$             222,64 21,73% 271,02R$                     30.896,28R$                              63,68%

2.5 TRP-CARG-TRANSP BF AZIMUTE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA, INCLUSO DESTINAÇÃO DO BF m³ 320,00             R$               41,77 21,73% 50,85R$                       16.272,00R$                              33,54%

2.6 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 320,00             R$                1,45 21,73% 1,77R$                         566,40R$                                  1,17%
48.519,18R$                         100,00% 13,65%

3.0 PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT)
3.1 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, 

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 M2 457,00             R$                2,19 21,73% 2,67R$                         1.220,19R$                                1,34%

3.2 PAV-RACHAO AZIMUTE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE REFORÇO E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  
- INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M³ 111,00             R$             222,64 21,73% 271,02R$                     30.083,22R$                              33,02%

3.3 PAV-BASE-BGS AZIMUTE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA  - INCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE M³ 63,00               R$             275,56 21,73% 335,44R$                     21.132,72R$                              23,20%

3.4 PAV-PAVER AZIMUTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PAVER, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 8 CM M² 406,00             R$               78,25 21,73% 95,25R$                       38.671,50R$                              42,45%

91.107,63R$                         100,00% 25,64%

4.0 DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM)

4.1 DRE-TUB-30 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 30 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL 
DE ESC.

M 6,00                 R$             440,87 21,73% 536,67R$                     3.220,02R$                                1,91%

4.2 DRE-TUB-40-ESC<1,5 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 40 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE. 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC.

M 132,00             R$             424,27 21,73% 516,46R$                     68.172,72R$                              40,54%

4.3 DRE-PV01-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ - PV01 E CPV01, PARA TUBOS DE 40CM UND 4,00                 R$          5.169,63 21,73% 6.292,99R$                  25.171,96R$                              14,97%
4.4 DRE-CLP01 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01, PARA TUBOS DE 40CM UND 9,00                 R$          4.335,85 21,73% 5.278,03R$                  47.502,27R$                              28,25%
4.5 DRE-BLGF-01 AZIMUTE BOCA DE LOBO COM GRELHA DE FERRO UND 3,00                 R$          2.170,30 21,73% 2.641,91R$                  7.925,73R$                                4,71%

4.6 DRE-LIG-20CM AZIMUTE LIGAÇÃO PLUVIAL COM TUBO DE 20CM (INCLUSO MATERIAL DE REATERRO E DESTINAÇÃO DO 
MATERIAL PARA BF) UN 7,00                 R$             873,69 21,73% 1.063,54R$                  7.444,78R$                                4,43%

4.7 2003269 SICRO SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS M 58,00               R$               43,79 21,73% 53,31R$                       3.091,98R$                                1,84%

4.8 2003477 SICRO CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS UN 1,00                 R$          4.636,19 21,73% 5.643,63R$                  5.643,63R$                                3,36%

168.173,09R$                       100,00% 47,32%

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL)
5.1 5213408 SICRO PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM M² 72,00               R$               47,30 21,73% 57,58R$                       4.145,76R$                                15,05%

5.2 5213409 SICRO PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM M² 54,00               R$               99,35 21,73% 120,94R$                     6.530,76R$                                23,71%

5.3 5219643 SICRO TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 12,00               R$               75,63 21,73% 92,06R$                       1.104,72R$                                4,01%

5.4 5219644 SICRO TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 175,00             R$               74,00 21,73% 90,08R$                       15.764,00R$                              57,23%

27.545,24R$                         100,00% 7,75%

6.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL)
6.1 SIN-PLC-OCT-31-I AZIMUTE PLACA DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTAÇÃO OCTOGONAL LADO 0,31M, CHAPA AÇO Nº 18, COM 

PELÍCULA TIPO I UN 3,00                 R$             197,62 21,73% 240,56R$                     721,68R$                                  15,37%

6.2 SIN-PLC-REG-50-I+IV AZIMUTE PLACA DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTAÇÃO CIRCULAR Ø 50 CM, CHAPA AÇO Nº 18, COM PELÍCULA 
TIPO I+IV UN 10,00               R$               94,18 21,73% 114,65R$                     1.146,50R$                                24,42%

6.3 SIN-PLC-RUA AZIMUTE PLACA DE NOME DE RUA 60 X 25 CM COM 2 UNIDADES, CHAPA AÇO Nº18, COM PELÍCULA TIPO I EM 
AMBOS OS LADOS - COM SUPORTE C=3,50 M - Ø1 1/2 UN 2,00                 R$             328,87 21,73% 400,33R$                     800,66R$                                  17,06%

6.4 SIN-PLC-SUPMET3 AZIMUTE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 
SINALIZAÇÃO - C=3,00 M - Ø1 1/2 UN 7,00                 R$             159,03 21,73% 193,59R$                     1.355,13R$                                28,87%

6.5 SIN-PLC-SUPMET3,5 AZIMUTE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 
SINALIZAÇÃO - C=3,50 M - Ø1 1/2 UN 3,00                 R$             183,51 21,73% 223,39R$                     670,17R$                                  14,28%

4.694,14R$                           100,00% 1,32%

CUSTO TOTAL DA SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC) =>

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS - VIA URBANA
RUA GUILHON RIBEIRO
ORÇAMENTO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM) =>

CUSTO TOTAL DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL) =>

CUSTO TOTAL DA TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) =>

CUSTO TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT) =>

CUSTO TOTAL DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) =>
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PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS - VIA URBANA
RUA GUILHON RIBEIRO
ORÇAMENTO DE OBRA

7.0 OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE)
7.1 2003373 SICRO MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA M 90,00               R$               63,36 21,73% 77,13R$                       6.941,70R$                                52,08%
7.2 2003377 SICRO MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA M 36,00               R$               55,25 21,73% 67,26R$                       2.421,36R$                                18,17%
7.3 PSG-FOR-SC AZIMUTE PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVAS  M² 155,00             R$               21,01 21,73% 25,58R$                       3.964,90R$                                29,75%

13.327,96R$                         100,00% 3,75%

8.0 INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC)
8.1 INT-REM-PAV AZIMUTE REMOÇÃO DE PAVER (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-FORA LICENCIADO) M² 20,00               R$                6,40 21,73% 7,79R$                         155,80R$                                  47,70%

8.2 INT-REM-MF AZIMUTE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE MEIO-FIO EXISTENTE (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA 
EM BOTA-FORA LICENCIADO) M 17,00               R$                8,26 21,73% 10,05R$                       170,85R$                                  52,30%

326,65R$                              100,00% 0,09%

355.399,90R$                100,00%VALOR TOTAL =>

CUSTO TOTAL DAS OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) =>

CUSTO TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC) =>

Página 2 de 2

P
lanilha O

rçam
entária S

intética R
ua G

uilhon R
ibeiro (25430643)         S

E
I 24.0.248246-4 / pg. 2


	Planilha Orçamentária Sintética Rua Guilhon Ribeiro (25430643)

		2025-05-11T11:07:14-0300
	ANTONIO CARLOS RAMUSKI:42194709991




