
1.0 SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC) TOTAL OBSERVAÇÕES

1.1 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 Largura (m) 3,00 Altura (m) 1,00 Quantidade de placas (unid.) 1,00 3,00

2.0 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) TOTAL OBSERVAÇÕES
2.1 TRP-CORT-TRANSP-ARV CORTE, DESTOCAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ÁRVORES UN Quantidade 17,00 17,00

2.2 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 Limpeza de camada vegetal - Área 
(m²) Extensão (m) 15,00 Largura (m) 18,00 270,00 Área de intervenção.

Volume de reaterro dos passeios 
(sem empolamento)

Área reaterro lateral do 
pavimento (m²) 0,297 Extensão de meio-fio 

(m)                                  684,00 

Volume de reaterro muro  - Eixo 01 
(m³) 2,520

Volume de aterro - Eixo 01 (m³) 4,345

Volume de aterro - Eixo 02 (m³) 0,00

Volume de aterro (m³) 5,00 Empolamento 1,25 7,00

Reaterro (m³) 206,00 Empolamento 1,15 237,00

Volume de rachão troca de solo no 
bordo de pista conf. Projeto de TRP 
(m³)

792,00 Volume de rachão troca de solo 
na via conf. Projeto de TRP (m³) 109,00

Volume de aterro - Eixo 01 (m³) 371,438 Volume de aterro - Eixo 02 (m³) 0,00

2.7 INT-CAM-DREN CAMADA DRENANTE EM AREIA M³ Volume de areia troca de solo na via 
conf. Projeto de TRP (m³) 210,00 210,00

2.8 MUR-GEOT GEOTEXTIL NÃO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAÇÃO 10 KN/M (RT 
10), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² Área de geotêxtil (m²) 738,00 738,00

2.9 1516299 GEOGRELHA UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 150 KN/M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² Área de geogrelha (m²) 423,00 423,00

Volume de corte - Eixo 01 (m³) 2511,908 Volume de corte troca de solo - 
rachão - total (m³) 109,00

Volume de corte - Eixo 02 (m³) 117,062 Volume de corte troca de solo - 
areia - total (m³) 210,00

Volume de corte - Muro (m³) 4,23 Volume de solo de limpeza de 
20cm de camada vegetal (m³) 54,00

Volume de corte troca de solo - 
rachão - bordo (m³) 792,00

244,00
2.11 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 Volume para espalhar no BF 3.554,00 3.554,00

3.0 PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT) TOTAL OBSERVAÇÕES
Total

 Área  de pista estrutura 01 (m²)                               2.820,00 
 Área de recomposição (m²)                                    10,00 

Estrutura  Extensão de bordo de pista 
(meio fio) (m) 

 Largura adicional obtida na 
seção de pavimentação (m) 

  Área adicional 
estrutura (m²) Total

E01                                  684,00                                            0,77                      526,68 527,00                             

 Estrutura  Área  de pista  estrutura 
(m²)  Espessura  Volume de rachão 

(m³) Total

 E01                               2.820,00                                            0,50                   1.410,00 
 Área de recomposição (m²)                                    10,00                                            0,50                          5,00 

 Estrutura  Extensão de bordo de pista 
(meio fio) (m) 

 Área adicional obtida na seção 
de pavimentação (m²) 

 Volume de rachão 
(m³) Total

 E01                                  684,00                                          0,260                      177,84 177,84                             

 Estrutura  Área  de pista  estrutura 
(m²)  Espessura  Volume de brita 

graduada (m³) Total

 E01                               2.820,00                                            0,17                      479,40 
 E02                                  453,00                                            0,17                        77,01 

 Área de recomposição (m²)                                    10,00                                            0,17                          1,70 

 Estrutura  Extensão de bordo de pista 
(meio fio) (m) 

 Área adicional obtida na seção 
de pavimentação (m²) 

 Volume de brita 
graduada (m³) Total

 E01 684,00                                                                        0,0315                        21,51 21,51                               

Volume total de corte (m³)

3.357,00         

M³

Recomposição em virtude da 
drenagem (considerado 
2,0*5,00=10,00m² ) 

Recomposição em virtude da 
drenagem (considerado 
2,0*5,00=10,00m² ) 

580,00            
Recomposição em virtude da 
drenagem (considerado 
2,0*5,00=10,00m² ) 

2.830,00                          

1.415,00                          

558,11                             

1.593,00         
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3.3

244,00

(-) Volume que será utilizado na obra (m³)

3.554,00

M2

101266

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT 
ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

m³ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, INCLUSO DESTINAÇÃO DO BF TRP-CARG-TRANSP BF

100576

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE REFORÇO E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
PEDRA RACHÃO  - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M³

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M3 Movimentação de material de 0 a 
1km - Dentro da obra

2.10

3.1

3.2 PAV-RACHAO

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA  - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTEPAV-BASE-BGS

2.5

3798,00

206,00 Volume de reaterro2.3 4815671 M³REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO

2.6 PAV-RACHAO EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE REFORÇO E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
PEDRA RACHÃO  - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M³

M3

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE 
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO 
ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2024

963852.4
Volume de Aterro - material 1ª 

categoria - Planilha de cubação (sem 
empolamento) (m³)

5,00

1.273,00
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 Estrutura  Área em planta baixa  Número de camadas  Área Total
 E01                               2.820,00                                            1,00                   2.820,00 
 E02                                  453,00                                            1,00                      453,00 

 Área de recomposição (m²)                                    10,00                                            1,00                        10,00 

 Estrutura  Extensão de bordo de pista 
(meio fio) (m) 

 Largura adicional obtida na 
seção de pavimentação (m) 

 Área adicional 
estrutura (m²) Total

 E01                                  684,00                                            0,10                        68,40 68,40                               
 Estrutura  Área em planta baixa  Número de camadas  Área Total

 E01                               2.820,00                                            2,00                   5.640,00 
 E02                                  453,00                                            2,00                      906,00 
 E03                                    31,00                                            1,00                        31,00 

 Área de recomposição (m²)                                    10,00                                            2,00                        20,00 

 Estutura  Extensão de bordo de pista 
(meio fio) (m) 

 Largura adicional obtida na 
seção de pavimentação (m) 

 Área adicional 
estrutura (m²) Total

 E01                                  684,00                                            0,10                        68,40 68,40                               

 Estrutura  Área  de pista  estrutura 
(m²)  Espessura  Volume de CBUQ 

(m³) Total

 E01                               2.820,00                                            0,06                      169,20 
 E02                                  453,00                                            0,06                        27,18 

 Área de recomposição (m²)                                    10,00                                            0,06                          0,60 

 Estutura  Extensão de bordo de pista 
(meio fio) (m) 

 Área adicional obtida na seção 
de pavimentação (m²) 

 Área adicional 
estrutura (m²) Total

 E01                                  684,00                                        0,0042                          2,87 2,87                                 

 Estrutura  Área  de pista  estrutura 
(m²)  Espessura  Volume de CBUQ 

(m³) Total

 E01                               2.820,00                                            0,04                      112,80 
 E02                                  453,00                                            0,04                        18,12 
 E03                                    31,00                                            0,04                          1,24 

 Área de recomposição (m²)                                    10,00                                            0,04                          0,40 

 Estutura  Extensão de bordo de pista 
(meio fio) (m) 

 Área adicional obtida na seção 
de pavimentação (m²) 

 Área adicional 
estrutura (m²) Total

 E01                                  684,00                                        0,0008                          0,55 0,55                                 

 Estrutura  Área  de pista  estrutura 
(m²)  Espessura Volume (m³) Total

 E02                                  453,00                                            0,10                        45,30 
 Área de recomposição (m²)                                    10,00                                            0,10                          1,00 
 Remoção total do pavimento                               2.356,00                                            0,10                      235,60 

 Estrutura  Área  de pista  estrutura 
(m²)  Espessura Volume (m³) Total

 E02                                  453,00                                            0,17 77,01                       
 Área de recomposição (m²)                                    10,00                                            0,67 6,70                         
 Remoção total do pavimento                               2.356,00                                            0,67 1.578,52                  

4.0 DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM) TOTAL OBSERVAÇÕES

4.1 DRE-TUB-30
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 30 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE 
PROFUNDIDADE, INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE 
BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC.

M Extensao de tubo de 30cm 32,00                                                  32,00 

4.2 DRE-TUB-40-ESC<1,5
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 40 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE 
PROFUNDIDADE. INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA 
E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC.

M Extensao de tubo de 40cm                                  140,00              140,00 

4.3 DRE-TUB-60-ESC<1,5
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 60 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE 
PROFUNDIDADE. INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA 
E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC.

M Extensao de tubo de 60cm                                  135,00              135,00 

4.4 DRE-TUB-80-ESC<1,5
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 80 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE 
PROFUNDIDADE. INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA 
E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC.

M Extensao de tubo de 80cm                                    16,00                16,00 

4.5 DRE-TUB-80-ESC1,5<2
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 80 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 M À 2,00 M DE 
PROFUNDIDADE. INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE 
BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC. E ESCORAMENTO.

M Extensao de tubo de 80cm                                    42,00                42,00 

4.6 DRE-TUB-100-ESC1,5<2
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 100 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 M À 2,00 M DE 
PROFUNDIDADE. INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE 
BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC. E ESCORAMENTO.

M Extensao de tubo de 100cm                                    88,00                88,00 

4.7 DRE-TUB-120-ESC1,5<2
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 120 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 M À 2,00 M DE 
PROFUNDIDADE. INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE 
BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC. E ESCORAMENTO.

M Extensao de tubo de 120cm                                    88,00                88,00 

4.8 DRE-TUB-120-ESC2<2,5
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 120 CM COM ESCAVAÇÃO 2,00 M À 2,50 M DE 
PROFUNDIDADE. INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE 
BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC. E ESCORAMENTO.

M Extensao de tubo de 120cm                                    81,00                81,00 

4.9 DRE-TUB-120-ESC1,5<2-BERÇ
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 120 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 M À 2,00 M DE 
PROFUNDIDADE. INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), BERÇO DE 
RACHÃO, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC. E ESCORAMENTO

M Extensao de tubo de 120cm                                      7,00                  7,00 

4.10 DRE-TUB-120-ESC2<2,5-BERÇ
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 120 CM COM ESCAVAÇÃO 2,00 M À 2,50 M DE 
PROFUNDIDADE, INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), BERÇO DE 
RACHÃO, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC. E ESCORAMENTO

M Extensao de tubo de 120cm                                    15,00                15,00 

3.352,00         

M³ 200,00            

Recomposição em virtude da 
drenagem (considerado 
2,0*5,00=10,00m² ) 

132,56                             

6.666,00         

Recomposição em virtude da 
drenagem (considerado 
2,0*5,00=10,00m² ) 

282,00            

3.283,00                          

6.597,00                          Recomposição em virtude da 
drenagem (considerado 
2,0*5,00=10,00m² ) 

134,00            

Recomposição em virtude da 
drenagem (considerado 
2,0*5,00=10,00m² ) 

196,98                             

Recomposição em virtude da 
drenagem (considerado 
2,0*5,00=10,00m² ) 

1.663,00         M³
1.662,23                          

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M²

PAV-CAPA-FXC EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO FAIXA "C" 
(CBUQ) - INCLUSIVE FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO FAIXA "B" 
(BINDER) - INCLUSIVE FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE 3.6

3.8

Recomposição em virtude da 
drenagem (considerado 
2,0*5,00=10,00m² ) 

281,90                             
M³

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (INCLUSO CARGA, 
TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-FORA LICENCIADO)PAV-REM-RA

PAV-PINT-RR1C

PAV-CAPA-FX-B

3.9 PAV-REM-MG

PAV-IMP-EAI3.4 M²

M³3.7

3.5

REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO (INCLUSO 
CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-FORA LICENCIADO)
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4.11 DRE-PV01-CPV01 POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ - PV01 E CPV01, PARA TUBOS DE 40CM UND Quantidade (und): 2,00                                                      2,00 
4.12 DRE-PV02-CPV01 POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ - PV02 E CPV01, PARA TUBOS DE 60CM UND Quantidade (und): 3,00                                                      3,00 
4.13 DRE-PV03-CPV01 POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ - PV03 E CPV01, PARA TUBOS DE 80CM UND Quantidade (und): 2,00                                                      2,00 
4.14 DRE-PV04-CPV01 POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ - PV04 E CPV01, PARA TUBOS DE 100CM UND Quantidade (und): 1,00                                                      1,00 
4.15 DRE-PV05-CPV01 POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ - PV05 E CPV01, PARA TUBOS DE 120CM UND Quantidade (und): 4,00                                                      4,00 
4.16 DRE-CLP01 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01, PARA TUBOS DE 40CM UND CLP 2,00                                     Ligação pluvial 7,00 Caixa compens 0,00                  9,00 
4.17 DRE-CLP02 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02, PARA TUBOS DE 60CM UND CLP 1,00                                     Ligação pluvial 4,00 Caixa compens 0,00                  5,00 
4.18 DRE-CLP03 CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP03, PARA TUBOS DE 80CM UND CLP 2,00                                     Ligação pluvial 0,00 Caixa compens 2,00                  4,00 
4.19 DRE-BLSPM BOCA DE LOBO SIMPLES PRÉ MOLDADA UND Quantidade (und): 15,00                                                  15,00 
4.20 DRE-BLGF-01 BOCA DE LOBO COM GRELHA DE FERRO UND Quantidade (und): 1,00                                                      1,00 

4.21 DRE-LIG-20CM LIGAÇÃO PLUVIAL COM TUBO DE 20CM (INCLUSO MATERIAL DE REATERRO E 
DESTINAÇÃO DO MATERIAL PARA BF) UN Quantidade (m): 36,00                                                  36,00 

4.22 DRE-BOCA-BSTC-120 BOCA DE BSTC D = 1,20 M, ESCONSIDADE 0°, ALAS ESCONSAS E ENSECADEIRA 
COM SACOS DE AREIA UND Quantidade (und): 1,00                                                      1,00 

4.23 2003611 DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL M Quantidade (m): 4,00                                                      4,00 

4.24 2003310 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPAG 160-
30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA M Quantidade (m): 24,00                                                  24,00 

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL)
 Faixa Seccionada  2,00                                           0,12                         2,00                                     0,48                                 
 Linha de eixo/bordo 525,00                                       0,12                         63,00                               

Amarelo  Linha de eixo/bordo 23,00                                         0,12                         2,76                                 
Descrição Unidade Área/und/esp Quantidade/Extensão Total (Área)

 FTP ml 0,40                                           209,00                                 83,60                               
 Zebrado Amarelo m² 9,00                                           9,00                                 
 Zebrado Branco m² 36,00                                         36,00                               
 Seta "Siga em Frente" m² 1,08                                           7,00                                     7,56                                 
 Seta "Siga em Frente ou Vire à 
Direita/Esquerda" m² 1,87                                           1,00                                     1,87                                 

 Seta "Vire à Direita/Esquerda" m² 1,38                                           2,00                                     2,76                                 
 Faixa de Retenção ml 0,40                                           38,00                                   15,20                               

5.3 5213412 PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À BASE DE RESINAS 
METACRÍLICAS POR DISPERSÃO (ESTRUTURA) M² Cruzamento rodocicloviário m² 27,00                                         27,00              

5.4 5219643 TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO UN Amarelo com refletivo amarelo und 27,00              

5.5 5219644 TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO 
E COLOCAÇÃO UN Amarelo com refletivo branco und 10,00                                         25,00              

6.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL)

6.1 SIN-PLC-OCT-31-I PLACA DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTAÇÃO OCTOGONAL LADO 0,31M, CHAPA 
AÇO Nº 18, COM PELÍCULA TIPO I UN 2,00                

6.2 SIN-PLC-REG-50-I+IV PLACA DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTAÇÃO CIRCULAR Ø 50 CM, CHAPA AÇO Nº 
18, COM PELÍCULA TIPO I+IV UN 6,00                

6.3 SIN-PLC-QUD-50-I+IV PLACA DE SINALIZAÇÃO ADVERTÊNCIA QUADRADA L= 0,50 M, CHAPA AÇO Nº 18, 
COM PELÍCULA TIPO I+IV UN 4,00                

6.4 SIN-PLC-RUA PLACA DE NOME DE RUA 60 X 25 CM COM 2 UNIDADES, CHAPA AÇO Nº18, COM 
PELÍCULA TIPO I EM AMBOS OS LADOS - COM SUPORTE C=3,50 M - Ø1 1/2 UN 2,00                

Qtde de placas

12,00

6.7 SIN-PLC-REM REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL UN 4,00                

67,00              

156,00            

Branca

 Qtde de suporte de 3,5 m (-) 

1,001,00

 Ocorrência de mais de uma placa em um mesmo suporte (-) 
10,00

 Qtde de suporte de 3,5 m (-) 
1,00

1,00                

UN

6.6 SIN-PLC-SUPMET3,5 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA 
PLACA DE SINALIZAÇÃO - C=3,50 M - Ø1 1/2 UN

5.2 M²PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - 
ESPESSURA DE 3,0 MM5213409

5.1 5213408 PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 
MM M²

6.5 SIN-PLC-SUPMET3 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA 
PLACA DE SINALIZAÇÃO - C=3,00 M - Ø1 1/2
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7.0 OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) OBSERVAÇÕES

7.1 2003373 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE 
MADEIRA M Tipo 01 584,00                                 584,00            

7.2 2003377 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE 
MADEIRA M Tipo 02 100,00                                 100,00            

7.3 OCO-CONF-VT VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO FCK 20MP M 125,00            

7.4 OCO-PASSEIO
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, USINADO, ACABAMENTO MECÂNICO, ESPESSURA 
7 CM, TELA DE AÇO E  JUNTA SERRADA 

M² 1421,00

 Extensão (m)  Quantidade  (und)  Extensão total (m) 
 Direcional                                  575,00  -                      575,00 
 Alerta (mudança de direção)                                      1,00                                            3,00                          3,00 
 Alerta (encontros 3 faixas)                                      1,50                                            1,00                          1,50 

7.6 ACB-TATL-40 PISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 40X40X2,5 CM, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA M  Alerta                                    40,00 40,00              

7.7 OCO-MURO
EXECUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, REBOCADO, BASE EM 
CONCRETO ARMADO (TRADO E BALDRAME) E PINGADEIRA (H=2,00M SENDO 1,70M 
DE ALVENARIA E 0,30M DE VIGA DE BALDRAME)

M  Extensão de muro (m)                                      7,00 7,00                

7.8 OCO-MURO-CONT EXECUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, REBOCADO, BASE 
SOBRE MURO DE CONTENÇÃO E PINGADEIRA (H=2,00M) M  Extensão de muro (m)                                      5,00 5,00                

7.9 OCO-CONF-BRT EXECUÇÃO DE CONFORMAÇÃO DE ACESSO EM PEDRA BRITADA M³  Área de conformação (m²)                                      5,00  Espessura (m)                          0,20  Volume (m³)                                  1,00 1,00                
 Descrição  Fator de Correção  Área  Área total 

 Área plana canteiro                                      1,00 73,00                                                                73,00 
7.11 ACB-GP-METAL GUARDA-CORPO METÁLICO COM GALVANIZAÇÃO A FOGO M  Extensão de guarda-corpo (m²)                                    32,00 32,00              

8.0 MURO DE CONTENÇÃO (INDICE INCC) OBSERVAÇÕES

8.1 MUR-CONC CONCRETAGEM DE MURO DE CONTENÇÃO, FCK = 30 MPA, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M³ Extensão do muro contenção 01 - 

h=1,20 (m)                                      5,00 Consumo de concreto (m³/m)                          0,51 Volume (m³) 2,57                  3,00 

8.2 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2 Extensão do muro contenção 01 - 

h=1,20 (m)                                      5,00 Consumo área de forma (m²/m)                          5,04 Área de forma (m³)                                25,19                26,00 

8.3 102719 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 Extensão do muro contenção 01 - 
h=1,20 (m)                                      5,00 Consumo brita (m³/m)                          0,12  Volume de brita  (m³)                                  0,60                  1,00 

8.4 102704 TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 M Extensão do muro contenção 01 - 

h=1,20 (m)                                      5,00 Consumo dreno (m/m)                          1,00 Extensão de dreno (m)                                  5,00                  5,00 

8.5 407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG Extensão do muro contenção 01 - 
h=1,20 (m)                                      5,00 Consumo de aço (kg/m)                        32,22 Peso de aço (kg)                              161,10              162,00 

8.6 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023 M2 Extensão do muro contenção 01 - 

h=1,20 (m)                                      5,00 Consumo de impermeabilizante 
(m²/m)                          0,99 Área de impermeabilização 

(m²)                                  4,95                  5,00 

8.7 MUR-GEOT GEOTEXTIL NÃO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRAÇÃO 10 KN/M (RT 
10), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² Extensão do muro contenção 01 - 

h=1,20 (m)                                      5,00 Consumo de manta RT-10 
(m²/m)                          1,69 Área de manta geotextil (m²)                                  8,45                  9,00 

9.0 INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC) OBSERVAÇÕES

9.1 INT-REM-LAJ REMOÇÃO DE LAJOTAS (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-
FORA LICENCIADO) M²  Remoção de lajota (m²)                                  260,00 260,00            

9.2 INT-REM-PARAL REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA 
EM BOTA-FORA LICENCIADO) M²  Remoção de paralelepípedo (m²)                                  329,00 329,00            

9.3 INT-DEM-CALÇ-PISO DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, 
DESCARGA EM BOTA-FORA LICENCIADO) M²

 Área de passeio em concreto com ou 
sem revestimento cerâmico a demolir 

(m²) 
                                 704,00 704,00            

9.4 INT-REM-MF REMOÇÃO E TRANSPORTE DE MEIO-FIO EXISTENTE (INCLUSO CARGA, 
TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-FORA LICENCIADO) M  Extensão de Meio-fio (m):                                  583,00 583,00            

9.5 INT-DEM-CX DEMOLIÇÃO DE CAIXA EXISTENTE (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA 
EM BOTA-FORA LICENCIADO) UND  Quantidade de caixas (und):                                    15,00 15,00              

9.6 INT-DEM-MUR-ALV DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, 
DESCARGA EM BOTA-FORA LICENCIADO) M  Extensão de Muro (m):                                    12,00 12,00              

9.7 INT-DEM-CERC DEMOLIÇÃO DE CERCA DE TELA METÁLICA (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, 
DESCARGA EM BOTA-FORA LICENCIADO) M  Extensão de Cerca (m):                                    28,00 28,00              

9.8 SIN-SEM-REMO-SEMAF REMOÇÃO DE CONJUNTO SEMAFÓRICO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS ATÉ A 
SEDE DO DETRANS UNID.  Quantidade de semaforo (und):                                      1,00 1,00                

M 580,00            ACB-TATL-25 PISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 25X25X2,5 CM, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA7.5

7.10 PSG-FOR-SC PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVAS  M² 73,00              
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