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1	-	DESCRIÇÃO	DA	NECESSIDADE	DA	CONTRATAÇÃO	(obrigatório)

De	acordo	com	o	art.	Art.	18,	§º	2º	da	Lei	14.133/2021,	este	campo	é	obrigatório.

Contratação	 de	 empresa	 especializada	 para:	 execução	 de	 Pavimentação	 Asfáltica	 da	 Rua	 Anêmonas,
localizada	no	bairro	Fátima,	com	1.278,00	metros	de	extensão,	Rua	Esteves	Júnior,	localizada	no	bairro	Guanabara,
com	 346,02	 metros	 de	 extensão	 e	 Rua	 Santo	 Agostinho,	 localizada	 no	 bairro	 Guanabara,	 com	 226,02	 metros	 de
extensão,	 execução	 de	 Pavimentação	 Asfáltica	 da	 Ponte	 Anêmonas	 com	 173,31	 metros	 de	 extensão,	 execução	 de
Pavimentação	 em	 Paver	 da	 Rua	 Guilhon	 Ribeiro,	 trecho	 não	 pavimentado,	 localizada	 no	 bairro	 Guanabara,	 com
346,00	metros	de	extensão.

Serão	contratados	todos	os	serviços	de	infraestrutura:	drenagem	pluvial,	reforço	dos	bordos,	sub-base,
base,	 execução	 da	 imprimação,	 pintura	 de	 ligação,	 camada	 asfáltica	 em	 CAUQ,	 pavimentação	 em	 paver,	 serviços
complementares:	 calçada	 em	 concreto,	 regularização	 de	 passeio,	muro	 de	 contenção,	 guia	 de	 concreto	 (meio-fio),
boca	de	lobo	em	passeio	e	sinalização	viária	vertical	e	horizontal.

A	pavimentação	asfáltica/paver	promoverá	a	continuidade	e	interligação	da	malha	viária,	proporcionará
a	urbanização	da	região,	promoverá	a	valorização	imobiliária,	garantirá	conforto	e	acessibilidade	aos	transeuntes	da
via,	 beneficiará	 o	 sistema	 viário	 da	 região	 e	 contribuirá	 com	 a	 melhoria	 da	 qualidade	 de	 vida	 dos	 moradores	 e
usuários	da	malha	viária	local.
2	–	DEMONSTRAÇÃO	DA	PREVISÃO	DA	CONTRATAÇÃO	NO	PLANO	DE	CONTRATAÇÕES	ANUAL.
De	acordo	com	o	art.	Art.	18,	§º	2º	da	Lei	14.133/2021,	em	caso	do	não	preenchimento	deste	campo,	devem
ser	apresentadas	as	devidas	justificativas.

Contratação	encontra	amparo	na	Lei	nº	8.993,	de	31	de	agosto	de	2021,	que	dispõe	sobre	o	PPA	–	Plano
Plurianual	do	Município	de	Joinville,	Quadriênio	2022	-	2025	-	Processo	21.0.187194-1,	alterada	pela	Lei	nº	9.716,	de
06	 de	 setembro	 de	 2024	 -	 (Sei	 0022719216)	 -	 Anexo	 II	 -	 Valores	 por	 Unidades	 Orçamentárias,	 Ações	 e	 Metas
(0022399582),	ação	correspondente:	1.3061	-	Obras	de	pavimentação	-	SEINFRA.

3	–	REQUISITOS	DA	CONTRATAÇÃO
	

De	acordo	com	o	art.	Art.	18,	§º	2º	da	Lei	14.133/2021,	em	caso	do	não	preenchimento	deste	campo,	devem
ser	apresentadas	as	devidas	justificativas.

*	Trata-se	de	obra	comum	de	engenharia;
*	Deve	ser	contratado	empresa	especializada	em	obras	de	pavimentação,	com	a	comprovação	por	meio

de	capacidade	técnico-profissional	e	capacidade	técnico-operacional;	
*	Pode	ser	realizada	a	subcontratação	dos	serviços	de	drenagem,	pavimentação	em	paver,	sinalização

horizontal	 (pinturas)	 e	 vertical	 (como	 suportes	 e	 placas),	 execução	 de	 serviços	 de	 obras	 complementares	 (como
execução	de	passeios,	paisagismo	e	acabamentos);

*	 Pode	 ser	 contratado	 consórcio	 entre	 empresas	 que	 possuam	 capacidade	 técnico-profissional
e	capacidade	técnico-operacional;

*	Ainda,	para	a	obra	essa	equipe	técnica	entende	como	necessária	a	solicitação	das	seguintes	garantias
para	a	contratação:

Garantia	adicional	para	o	caso	do	licitante	vencedor	cuja	proposta	seja	inferior	a	85%	do	valor	orçado
pela	Administração,	nos	termos	do	Art.	59,	§5º	da	Lei	14.133/2021;

Garantia	 nos	 termos	 do	 Art.	 96	 da	 Lei	 14.133/2021,	 cujo	 percentual	 indicado	 é	 de	 10%	 diante	 da
complexidade	técnica	e	dos	riscos	envolvidos.

Tais	 requisitos	 (comprovação	 de	 execução	 anterior	 na	 subcontratação	 e	 garantias),	 são	 necessários
diante	da	 complexidade	 técnica	da	 obra	qual	 envolve	mais	 de	uma	disciplina	que	deverão	possuir	 compatibilidade
entre	si,	interferindo	diretamente	na	solidez	e	viabilidade	da	obra.

Com	relação	ao	cumprimento	do	cronograma	executivo	com	a	conclusão	da	obra	no	prazo	previsto	e
com	 a	 qualidade	 esperada,	 essa	 equipe	 técnica	 propõe	 que	 sejam	 elencados	 os	 critérios	 de	 níveis	 mínimos	 de
produtividade,	os	quais	devem	compor	os	anexos	do	Edital.

Tais	exigências	são	necessárias	considerando	a	complexidade	da	obra,	e	que	em	não	sendo	devidamente
executados	 por	 empresas	 especializadas	 com	 a	 necessária	 expertise	 técnica	 e	 experiência	 poderá	 comprometer	 a
solidez	e	a	durabilidade	da	obra,	com	possíveis	patologias	no	pavimento,	nas	calçadas,	erosões	na	drenagem	entre
outras.
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4	–	ESTIMATIVAS	DAS	QUANTIDADES	PARA	A	CONTRATAÇÃO		(obrigatório)

De	acordo	com	o	art.	Art.	18,	§º	2º	da	Lei	14.133/2021,	este	campo	é	obrigatório.

	

Para	a	presente	contratação,		a	estimativa	das	quantidades	serão	obtidas,	de	modo	geral,	considerando-
se	as	peças	técnicas	dos	projetos	executivos,	com	aproximadamente	16.946,00	m²	de	obra.	

A	 quantidade	 estimada	 está	 demonstrada	 nas	 Memórias	 de
Cálculos	 25431450,	 25431479,	 25431501,	 25622995	 e	 25431592	 que	 foram	 baseadas	 nos	 projetos	 executivos
autuados	no	processo.

5	-	LEVANTAMENTO	DE	MERCADO

De	acordo	com	o	art.	Art.	18,	§º	2º	da	Lei	14.133/2021,	em	caso	do	não	preenchimento	deste	campo,	devem
ser	apresentadas	as	devidas	justificativas.

Para	 justificar	 a	 utilização	 ou	 não	 de	 um	 determinado	método	 construtivo	 entre	 todas	 as	 opções	 no
mercado,	demandaria	a	execução	de	projetos	executivos	e	suas	memórias	de	cálculos	para	fazer	a	estimativa	de	valor.
O	técnico	quando	elabora	o	projeto	executivo	já	analisa	a	solução	técnica	mais	viável	para	execução	do	serviço	com
base	nas	obras	anteriores.

Após	 análises	 técnicas	 com	métodos	 executivos	 presentes	 no	mercado	 local,	 os	métodos	 construtivos
adotados	 foram	 pavimentação	 em	 paver	 e	 asfalto,	 drenagem	 com	 tubos	 de	 concreto,	 sinalização	 com	 pintura
termoplástica	 e	 calçada	 em	 concreto	 armado,	 visualizando	 o	 atendimento	 a	 mão	 de	 obra	 local	 especializada	 e
materiais	disponíveis	na	cidade,	pois	foi	analisado	na	solução	técnica	o	impacto	na	produtividade	e	prazo	de	execução
da	obra.	

	
Quanto	 a	 parte	 financeira,	 informamos	 que	 o	 investimento	 é	 oriundo	 do	 Contrato	 de	 Empréstimo	 nº

3410/OC-BR	(BR-L1405)	–	Projeto	Viva	Cidade	2		

6.	ESTIMATIVA	DO	VALOR	DA	CONTRATAÇÃO	(obrigatório)
	

De	acordo	com	o	art.	Art.	18,	§º	2º	da	Lei	14.133/2021,	este	campo	é	obrigatório.

Os	valores	estimados	para	a	contratação,	bem	como	suas	memórias	de	cálculo	estão	discriminados	no
presente	processo.	Os	mesmos	foram	baseados	na	tabela	SINAPI	e	SICRO.

Estima-se	o	valor	de	R$	23.212.312,53	(Vinte	e	três	milhões,	duzentos	e	doze	mil,	trezentos	e	doze	reais
e	cinquenta	e	três	centavos).

A	obra	será	custeada	com	recurso	do	Contrato	de	Empréstimo	firmado	junto	ao	Banco	Interamericano
de	Desenvolvimento.	O	cronograma	de	execução	desta	contratação	 (15	meses)	está	em	consonância	com	o	Projeto
Viva	Cidade	2,	cujo	prazo	de	desembolsos	finaliza	em	01/02/2027.	No	entanto,	caso	o	prazo	de	execução	ultrapasse	o
prazo	de	desembolsos	do	Projeto	Viva	Cidade	2,	o	Município	poderá	manter	a	execução	e,	para	 isso,	está	previsto
neste	processo	a	Requisição	de	Compras,	considerando	fonte	de	recursos	próprios.

7	-	DESCRIÇÃO	DA	SOLUÇÃO	COMO	UM	TODO

De	acordo	com	o	art.	Art.	18,	§º	2º	da	Lei	14.133/2021,	em	caso	do	não	preenchimento	deste	campo,	devem
ser	apresentadas	as	devidas	justificativas.

Foram	 adotados	 os	 seguintes	 métodos	 construtivos,	 visualizados	 pelos	 responsáveis	 técnicos	 como
solução	técnica	que	mais	atende	a	obra	em	questão.

-	Pavimentação	em	asfalto	e	paver	na	via;
-	 Execução	 de	 drenagem	 com	 tubos	 em	 concreto,	 material	 esse	 de	 alta	 resistência	 e	 estoque	 para

manutenção	nas	Unidades	Regionais	de	Obras;
-	Para	sinalização	horizontal	foi	adotado	pintura	com	termoplástico	por	aspersão	e	extrusão;
-	Para	calçada	foi	adotado	concreto	armado.
As	soluções	técnicas	de	toda	a	obra,	foram	baseadas	nos	contratos	de	manutenção	que	a	Secretaria	de

Infraestrutura	Urbana	possui,	como	a	exemplo,	o	fornecimento	de	tubos	de	concreto,	pavimentação	em	asfalto,	entre
outros.	Importante	salientar	que	em	caso	de	necessidade	de	manutenção	decorrente	de	eventual	falha	na	execução,
ficará	a	cargo	da	contratada	sem	nenhum	ônus	à	administração	pública.

8.	JUSTIFICATIVAS	PARA	O	PARCELAMENTO	OU	NÃO	DA	CONTRATAÇÃO	(obrigatório)

De	acordo	com	o	art.	Art.	18,	§º	2º	da	Lei	14.133/2021,	este	campo	é	obrigatório.

O	processo	de	contratação	deverá	se	realizar	por	uma	única	licitação	com	todo	o	objeto	adjudicado	a	um
único	 licitante,	as	ruas	são	próximas	uma	das	outras	o	que	poderia	ocasionar	um	retrabalho	em	uma	das	vias	caso
fossem	 licitadas	 separadas.	 Justificando	 assim,	 o	 agrupamento	 para	 ter	 funcionalidade	 técnica	 e	 econômica,	 mas
havendo	permissão	para	que	a	licitante	vencedora	subcontrate	uma	parte	específica	do	objeto,	caso	necessário.

A	 obra	 é	 composta	 de	 serviços	 diversos	 como:	 pavimentações,	 drenagem,	 muro	 de	 contenção,
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sinalização	viária.	Considerando	que	são	muitas	especificidades,	para	sua	perfeita	execução,	os	serviços	deverão	ser
prestados	por	empresas	especializadas.

9	-	DEMONSTRATIVO	DOS	RESULTADOS	PRETENDIDOS

De	acordo	com	o	art.	Art.	18,	§º	2º	da	Lei	14.133/2021,	em	caso	do	não	preenchimento	deste	campo,	devem
ser	apresentadas	as	devidas	justificativas.

No	âmbito	do	melhor	aproveitamento	dos	recursos	humanos	e	materiais	disponíveis,	informamos	que	o
projeto	 utiliza	 métodos	 construtivos	 como:	 pavimentação	 em	 paver,	 asfalto,	 drenagem	 com	 tubos	 de	 concreto,
sinalização	 com	 pintura	 termoplástica	 e	 calçada	 em	 concreto	 armado	 já	 utilizados	 em	 várias	 outros	 contratos	 da
Prefeitura,	obtendo	assim	mão	de	obra	especializada	e	materiais	disponíveis	na	cidade	de	Joinville,	não	impactando	na
produtividade	da	obra	e	prazo	de	entrega.

10.	PROVIDÊNCIAS	A	SEREM	ADOTADAS	PELA	ADMINISTRAÇÃO	PREVIAMENTE	À	CELEBRAÇÃO	DO
CONTRATO	

De	acordo	com	o	art.	Art.	18,	§º	2º	da	Lei	14.133/2021,	em	caso	do	não	preenchimento	deste	campo,	devem
ser	apresentadas	as	devidas	justificativas.

Quanto	a	equipe	técnica	de	fiscalização,	a	Secretaria	de	Infraestrutura	Urbana	possuí	engenheiros	com
experiências	 técnicas	 na	 execução	 dos	 serviços	 a	 serem	 contratados.	 Esta	 secretaria	 também	 conta	 com
equipamentos	e	software	para	emissão	e	análise	dos	projetos,	bem	como	as	demais	secretarias	e	unidades	que	dão
suporte	a	gestão	contratual	deste	tipo	de	objeto/contrato.	Diante	do	exposto	acima,	não	será	necessário	a	adoção	de
providências	adicionais	pela	administração	previamente	a	celebração	do	contrato.

11.	CONTRATAÇÕES	CORRELATAS	E/OU	INTERDEPENDENTES

De	acordo	com	o	art.	Art.	18,	§º	2º	da	Lei	14.133/2021,	em	caso	do	não	preenchimento	deste	campo,	devem	ser
apresentadas	as	devidas	justificativas.

Encontra-se	em	edital	326/2024	a	contratação	da	execução	da	Ponte	Anêmonas	SEI	0021298786	que
liga	a	Rua	Esteves	 Júnior	e	Rua	Anêmonas,	objeto	dessa	requisição,	permitindo	a	 implantação	de	um	binário	entre
estas	ruas	e	a	rua	Guanabara.	

12.	DESCRIÇÃO	DE	POSSÍVEIS	IMPACTOS	AMBIENTAIS	E	RESPECTIVAS	MEDIDAS	MITIGADORAS

De	acordo	com	o	art.	Art.	18,	§º	2º	da	Lei	14.133/2021,	em	caso	do	não	preenchimento	deste	campo,	devem	ser
apresentadas	as	devidas	justificativas.

A	 obra	 não	 ocasionará	 impactos	 ambientais	 significativos,	 uma	 vez	 que,	 atualmente	 as	 vias	 já	 se
encontram	consolidadas.

A	contratada	deverá	observar	a	destinação	adequada	dos	resíduos	decorrentes	da	contratação.

13.	ANÁLISE	DE	RISCOS

De	acordo	com	o	art.	Art.	18,	inciso	X	da	Lei	14.133/2021,	na	fase	preparatória,	devem	ser	abordados	os
riscos	que	possam	comprometer	o	sucesso	da	licitação	e	a	boa	execução	contratual

-	Análise	de	Risco
a)	identificação	de	riscos	-	para	a	presente	contratação	constatou-se	que	o	risco	é	raro,	uma	vez	que

trata-se	de	estrada	de	baixo	tráfego;
b)	análise	de	riscos	-		Não	afeta	o	objetivo.	Compromete	minimamente	o	atingimento	do	objetivo.	Para

fins	práticos,	não	altera	o	alcance	do	objetivo/resultado;
c)	 avaliação	 de	 riscos	 -	 dos	 riscos	 encontrados,	 procedendo	 a	 ponderação	 do	 impacto	 e

da	probabilidade,	constatamos	que	os	riscos	são	classificados	como	Baixo;
d)	 tratamento	 de	 riscos	 -	 com	 base	 na	 análise	 realizada,	 esta	 equipe	 de	 planejamento	 entende

que	deve-se	adotar	a	conduta	de	aceitar,	não	há	necessidade	de	adotar	quaisquer	medidas.	

14.	POSICIONAMENTO	CONCLUSIVO	SOBRE	A	ADEQUAÇÃO	DA	CONTRATAÇÃO	PARA	O	ATENDIMENTO
DA	NECESSIDADE	A	QUE	SE	DESTINA	(obrigatório)

De	acordo	com	o	art.	Art.	18,	§º	2º	da	Lei	14.133/2021,	este	campo	é	obrigatório.

Para	proceder	 à	 análise	 da	 viabilidade	da	 contratação,	 esta	 deve	 atender	 positivamente	 os	 seguintes
critérios:

Parâmetro	considerado Atende Não
atende Comentário

1.	O	modelo	adotado	para	a	contratação	é	o	mais	vantajoso
para	a	Administração,	tanto	pelo	aspecto	técnico	como	pelo	econômico? x 	 	

2.	O	modelo	adotado	para	a	contratação	está	em	conformidade	com	o	praticado	no	mercado? x 	 	
3.	O	valor	estimado	da	contratação	está	em	conformidade	com	a	previsão	orçamentária? x 	 	

4.	Os	resultados	pretendidos	com	a	contratação	compensam	os	investimentos	realizados	pela	Administração, x 	 	
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em	curto,	médio	e	longo	prazo?
5.	De	acordo	com	a	análise	dos	riscos	para	a	contratação,	a	contratação	é	viável	e	não	possui	risco	de	dano	ao

erário?	(moderado/médio	a	grave) x 	 	

6.	Há	risco	de	comprometimento	do	sucesso	da	licitação	e	da	execução,	considerando	os	fatos	ocorridos	em
contratações	anteriores	do	mesmo	objeto	ou	similares. x 	 	

7.	No	caso	do	item	anterior,	foram	indicadas	as	medidas	necessárias	para	mitigar	os	riscos? x 	 	

Com	base	nas	 informações	 levantadas	durante	este	estudo,	a	Equipe	de	Planejamento	entende	que	a
solução	 apresentada	 para	 a	 Pavimentação	 da	 Rua	 Anêmonas,	 Rua	 Esteves	 Júnior,	 Rua	 Santo	 Agostinho,	 Ponte
Anêmonas	e	Rua	Guilhon	Ribeiro	é	viável,	cumprindo	com	o	objetivo	de	trazer	maior	desenvolvimento	para	a	cidade,
beneficiando	o	sistema	viário	da	região	e	contribuindo	com	a	melhoria	da	qualidade	de	vida	dos	moradores	e	usuários
da	malha	viária	local.

	 Ainda,	 a	 solução	 técnica	 apresentada	 mostra-se	 adequada	 para	 a	 contratação,	 uma	 vez	 que	 são
processos	 convencionais	 já	 utilizados	 na	 cidade	 de	 Joinville	 e	 que	 dispõe	 de	 mão	 de	 obra	 local	 especializada	 e
materiais	disponíveis	no	mercado.	

Documento	assinado	eletronicamente	por	Adriana	Cristina	de	Moraes	Silva,	Coordenador(a),	em
04/08/2025,	às	16:16,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal
nº8.539,	de	08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Shana	Roesler	Paiva,	Diretor	(a)	Executivo	(a),	em
04/08/2025,	às	16:36,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal
nº8.539,	de	08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Jorge	Luiz	Correia	de	Sa,	Secretário	(a),	em	04/08/2025,
às	16:36,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal	nº8.539,	de
08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

A	autenticidade	do	documento	pode	ser	conferida	no	site	https://portalsei.joinville.sc.gov.br/	informando	o	código
verificador	26313163	e	o	código	CRC	DE0AD9EA.
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