



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00487/2022

Às 08:30 horas do dia 23 de setembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 113/2022 de 24/06/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 487/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00487/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada para a separação, retirada e a destinação final de documentos, peças soltas de maquinários originais da antiga cervejaria Antártica, retirada e destinação final de materiais construtivos soltos e demais materiais inservíveis que estão alocados no prédio da Cidadela Cultural Antártica com a confecção de mapeamento indicativo das áreas de risco e áreas seguras para execução do trabalho. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Serviço Especializado de Limpeza

Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada para a separação, retirada e a destinação final de documentos, peças soltas de maquinários originais da antiga cervejaria Antártica, retirada e destinação final de materiais construtivos soltos e demais materiais inservíveis que estão alocados no prédio da Cidadela Cultural Antártica com a confecção de mapeamento indicativo das áreas de risco e áreas seguras para execução do trabalho

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 894.066,7500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA, pelo melhor lance de R\$ 670.500,0000 e com valor negociado a R\$ 670.480,0000 .

Histórico

Item: 1 - Serviço Especializado de Limpeza

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.154.345/0001-62	ADOBE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 867.239,2500	R\$ 867.239,2500	22/09/2022 18:41:58
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a separação, retirada e a destinação final de documentos, peças soltas de maquinários originais da antiga cervejaria Antártica, retirada e destinação final de materiais construtivos soltos e demais materiais inservíveis que estão alocados no prédio da Cidadela Cultural Antártica com a confecção de mapeamento indicativo das áreas de risco e áreas seguras para execução do trabalho. Porte da empresa: ME/EPP							
00.127.042/0001-98	PROJETE - ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 876.181,5000	R\$ 876.181,5000	22/09/2022 16:56:18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a separação, retirada e destinação final de documentos, peças soltas de maquinários originais da antiga cervejaria Antártica, retirada e destinação final de materiais construtivos soltos e demais materiais inservíveis que estão alocados no prédio da Cidadela Cultural Antártica com a confecção de mapeamento indicativo das áreas de risco e áreas seguras para execução dos trabalhos Porte da empresa: ME/EPP							
21.467.572/0001-55	J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA	Sim	Sim	1	R\$ 889.000,0000	R\$ 889.000,0000	22/09/2022 17:45:19
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de serviços especializados para a separação, retirada e a destinação final de documentos, peças soltas de maquinários originais da antiga cervejaria Antártica, retirada e destinação final de materiais construtivos soltos e demais materiais inservíveis que estão alocados no prédio da Cidadela Cultural Antártica com a confecção de mapeamento indicativo das áreas de risco e áreas seguras para execução do trabalho. Porte da empresa: ME/EPP							
03.574.370/0001-20	EMPREENHEIRA DE MAO DE OBRA ADRIMAR LTDA	Não	Não	1	R\$ 893.882,7500	R\$ 893.882,7500	22/09/2022 14:49:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a separação, retirada e a destinação final de documentos, peças soltas de maquinários originais da antiga cervejaria Antártica, retirada e destinação final de materiais construtivos soltos e demais materiais inservíveis que estão alocados no prédio da Cidadela Cultural Antártica com a confecção de mapeamento indicativo das áreas de risco e áreas seguras para execução do trabalho. Prazo de validade . 60 dias. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
18.851.041/0001-57	DOMINIO SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 894.000,0000	R\$ 894.000,0000	14/09/2022 16:28:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a separação, retirada e a destinação final de documentos, peças soltas de maquinários originais da antiga cervejaria Antártica, retirada e destinação final de materiais construtivos soltos e demais materiais inservíveis que estão alocados no prédio da Cidadela Cultural Antártica com a confecção de mapeamento indicativo das áreas de risco e áreas seguras para execução do trabalho Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 894.000,0000	18.851.041/0001-57	23/09/2022 08:30:00:450
R\$ 893.882,7500	03.574.370/0001-20	23/09/2022 08:30:00:450
R\$ 889.000,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:30:00:450
R\$ 876.181,5000	00.127.042/0001-98	23/09/2022 08:30:00:450
R\$ 867.239,2500	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:30:00:450
R\$ 867.220,3000	03.574.370/0001-20	23/09/2022 08:31:10:680
R\$ 866.220,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:31:36:530
R\$ 867.000,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:32:05:577
R\$ 860.000,0000	00.127.042/0001-98	23/09/2022 08:32:20:303
R\$ 859.737,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:32:57:647
R\$ 840.000,0000	00.127.042/0001-98	23/09/2022 08:34:30:167
R\$ 839.737,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:35:03:340
R\$ 839.440,5900	03.574.370/0001-20	23/09/2022 08:35:11:480
R\$ 839.247,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:35:32:450
R\$ 839.400,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:35:34:430
R\$ 839.240,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:36:14:957
R\$ 835.377,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:36:40:237
R\$ 834.999,0000	03.574.370/0001-20	23/09/2022 08:37:25:550
R\$ 834.990,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:37:52:190
R\$ 833.377,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:37:53:427
R\$ 833.370,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:38:13:370
R\$ 833.177,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:38:28:307
R\$ 833.100,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:38:48:680
R\$ 833.090,0000	03.574.370/0001-20	23/09/2022 08:39:00:040
R\$ 832.947,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:39:00:350
R\$ 832.900,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:39:10:843
R\$ 832.945,0000	03.574.370/0001-20	23/09/2022 08:39:15:680
R\$ 830.000,0000	00.127.042/0001-98	23/09/2022 08:39:21:103
R\$ 831.973,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:39:21:983
R\$ 829.888,0000	03.574.370/0001-20	23/09/2022 08:39:30:627
R\$ 829.000,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:39:40:807
R\$ 829.700,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:39:41:270

R\$ 828.845,0000	03.574.370/0001-20	23/09/2022 08:39:51:307
R\$ 828.500,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:39:54:873
R\$ 827.573,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:40:03:750
R\$ 827.570,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:40:24:383
R\$ 825.374,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:40:27:437
R\$ 826.454,0000	03.574.370/0001-20	23/09/2022 08:40:29:263
R\$ 825.300,0000	03.574.370/0001-20	23/09/2022 08:40:38:700
R\$ 823.374,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:40:43:527
R\$ 823.300,0000	03.574.370/0001-20	23/09/2022 08:40:58:157
R\$ 821.748,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:41:07:097
R\$ 823.300,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:41:07:783
R\$ 821.700,0000	03.574.370/0001-20	23/09/2022 08:41:17:043
R\$ 821.573,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:41:38:450
R\$ 821.570,0000	03.574.370/0001-20	23/09/2022 08:41:45:780
R\$ 821.500,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:41:48:017
R\$ 820.983,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:41:58:973
R\$ 820.980,0000	03.574.370/0001-20	23/09/2022 08:42:14:863
R\$ 820.757,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:42:20:360
R\$ 820.700,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:43:01:197
R\$ 820.372,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:43:04:283
R\$ 820.350,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:43:15:190
R\$ 819.987,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:43:25:337
R\$ 819.978,0000	03.574.370/0001-20	23/09/2022 08:43:38:000
R\$ 819.799,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:43:44:327
R\$ 810.980,0000	03.574.370/0001-20	23/09/2022 08:43:57:747
R\$ 819.798,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:44:00:253
R\$ 810.583,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:44:08:400
R\$ 810.580,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:44:31:793
R\$ 809.237,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:44:43:953
R\$ 809.230,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:45:11:180
R\$ 808.837,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:45:23:287
R\$ 808.820,0000	03.574.370/0001-20	23/09/2022 08:45:33:720
R\$ 808.637,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:45:50:190
R\$ 808.810,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:45:50:557
R\$ 808.630,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:46:08:840
R\$ 808.427,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:46:12:937
R\$ 808.400,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:46:26:537
R\$ 808.350,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:46:34:477
R\$ 808.239,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:46:36:907
R\$ 808.200,0000	03.574.370/0001-20	23/09/2022 08:46:45:077
R\$ 808.139,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:46:56:147
R\$ 808.080,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:47:14:593
R\$ 807.843,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:47:31:140
R\$ 807.800,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:47:50:417
R\$ 807.840,0000	03.574.370/0001-20	23/09/2022 08:47:51:430
R\$ 807.677,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:47:58:077
R\$ 807.650,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:48:14:090
R\$ 807.583,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:48:24:583
R\$ 805.990,0000	03.574.370/0001-20	23/09/2022 08:48:34:510
R\$ 805.273,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:48:50:957
R\$ 805.250,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:49:01:597
R\$ 805.137,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:49:15:123
R\$ 805.000,0000	03.574.370/0001-20	23/09/2022 08:49:15:647
R\$ 804.857,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:49:24:943
R\$ 804.850,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:49:33:093
R\$ 804.627,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:49:39:967
R\$ 804.620,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:49:50:043
R\$ 804.537,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:49:57:637
R\$ 804.530,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:50:08:727
R\$ 804.387,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:50:15:677
R\$ 804.384,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:50:25:773
R\$ 803.987,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:50:29:493
R\$ 803.985,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:50:38:260
R\$ 803.500,0000	03.574.370/0001-20	23/09/2022 08:50:39:397
R\$ 803.467,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:50:48:237
R\$ 803.465,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:51:10:653
R\$ 803.393,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:51:23:640
R\$ 803.000,0000	03.574.370/0001-20	23/09/2022 08:51:24:050
R\$ 800.000,0000	00.127.042/0001-98	23/09/2022 08:51:29:137
R\$ 802.983,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:51:32:260
R\$ 799.947,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:51:43:877
R\$ 799.000,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:51:53:617
R\$ 798.437,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:52:02:880
R\$ 797.200,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:52:12:073
R\$ 797.127,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:52:20:227
R\$ 796.000,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:52:24:970
R\$ 795.498,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:52:34:117
R\$ 795.200,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:52:39:900
R\$ 794.730,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:52:49:533
R\$ 794.500,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:52:55:637
R\$ 794.237,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:53:01:007
R\$ 800.000,0000	03.574.370/0001-20	23/09/2022 08:53:05:773
R\$ 794.000,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:53:11:267
R\$ 793.537,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:53:22:330
R\$ 793.500,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:53:34:013
R\$ 793.337,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:53:43:047
R\$ 793.200,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:53:50:457
R\$ 792.847,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:53:58:997
R\$ 792.800,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:54:04:017

R\$ 792.538,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:54:13:840
R\$ 792.500,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:54:20:423
R\$ 792.475,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:54:30:983
R\$ 792.400,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:54:48:290
R\$ 792.127,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:54:59:453
R\$ 792.100,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:55:07:107
R\$ 791.000,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:55:18:230
R\$ 790.990,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:55:25:700
R\$ 780.003,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:55:45:850
R\$ 780.002,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:56:01:063
R\$ 779.573,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:56:10:837
R\$ 779.572,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:56:19:320
R\$ 779.571,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:56:27:343
R\$ 779.570,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:56:33:513
R\$ 779.569,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:56:39:847
R\$ 779.568,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:56:46:130
R\$ 779.567,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:56:49:660
R\$ 779.565,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:56:58:373
R\$ 779.563,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:57:05:007
R\$ 779.562,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:57:14:553
R\$ 779.557,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:57:16:427
R\$ 779.556,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:57:23:867
R\$ 779.553,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:57:27:810
R\$ 770.890,0000	03.574.370/0001-20	23/09/2022 08:57:35:213
R\$ 779.552,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:57:36:070
R\$ 770.547,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:57:47:797
R\$ 770.540,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:58:25:517
R\$ 770.527,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:58:35:963
R\$ 770.526,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:58:51:237
R\$ 770.493,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:58:57:813
R\$ 770.200,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:59:02:197
R\$ 770.197,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:59:09:370
R\$ 770.150,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:59:19:277
R\$ 770.147,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:59:27:150
R\$ 770.000,0000	03.574.370/0001-20	23/09/2022 08:59:33:903
R\$ 769.500,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 08:59:40:243
R\$ 769.438,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 08:59:50:513
R\$ 769.437,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:00:06:793
R\$ 769.337,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:00:13:760
R\$ 769.227,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:00:23:367
R\$ 769.220,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:00:36:363
R\$ 769.217,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:00:38:493
R\$ 769.210,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:00:46:577
R\$ 769.209,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:00:51:367
R\$ 769.193,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:01:04:497
R\$ 769.208,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:01:05:460
R\$ 769.190,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:01:19:010
R\$ 769.188,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:01:27:367
R\$ 769.178,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:01:29:593
R\$ 769.177,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:01:36:033
R\$ 769.173,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:01:42:240
R\$ 769.170,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:02:03:547
R\$ 769.158,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:02:07:637
R\$ 769.155,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:02:14:870
R\$ 769.000,0000	03.574.370/0001-20	23/09/2022 09:02:15:273
R\$ 768.999,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:02:22:313
R\$ 768.987,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:02:29:287
R\$ 768.973,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:02:42:710
R\$ 768.970,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:02:52:447
R\$ 768.877,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:03:00:040
R\$ 765.000,0000	00.127.042/0001-98	23/09/2022 09:03:01:153
R\$ 764.000,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:03:13:800
R\$ 764.935,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:03:13:977
R\$ 763.900,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:03:25:370
R\$ 763.800,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:03:33:420
R\$ 763.727,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:03:42:757
R\$ 763.500,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:03:47:397
R\$ 763.438,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:03:54:143
R\$ 763.437,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:04:03:217
R\$ 760.000,0000	03.574.370/0001-20	23/09/2022 09:04:05:947
R\$ 759.900,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:04:12:437
R\$ 759.857,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:04:20:927
R\$ 759.856,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:04:27:710
R\$ 759.855,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:04:36:563
R\$ 759.854,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:04:43:597
R\$ 759.837,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:04:55:650
R\$ 759.800,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:05:04:640
R\$ 759.738,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:05:15:913
R\$ 759.737,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:05:20:850
R\$ 759.734,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:05:33:560
R\$ 759.733,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:05:41:553
R\$ 759.638,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:05:51:727
R\$ 759.636,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:05:59:120
R\$ 759.633,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:06:04:360
R\$ 750.000,0000	03.574.370/0001-20	23/09/2022 09:06:10:123
R\$ 749.000,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:06:27:727
R\$ 748.977,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:06:42:790
R\$ 748.975,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:06:50:707
R\$ 748.973,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:06:59:383

R\$ 748.972,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:07:04:580
R\$ 748.971,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:07:09:857
R\$ 748.970,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:07:21:083
R\$ 748.967,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:07:29:023
R\$ 748.960,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:07:33:527
R\$ 748.957,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:07:39:987
R\$ 748.955,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:07:48:847
R\$ 748.951,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:07:54:297
R\$ 748.950,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:08:10:620
R\$ 748.947,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:08:14:537
R\$ 748.945,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:08:35:213
R\$ 748.941,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:08:37:910
R\$ 748.940,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:08:44:373
R\$ 748.937,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:08:48:387
R\$ 748.935,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:08:57:000
R\$ 748.933,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:09:01:953
R\$ 748.932,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:09:21:557
R\$ 748.927,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:09:30:693
R\$ 748.925,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:09:45:447
R\$ 748.921,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:09:59:177
R\$ 748.900,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:10:09:670
R\$ 748.897,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:10:18:767
R\$ 748.895,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:10:30:897
R\$ 748.891,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:10:41:800
R\$ 748.890,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:10:49:283
R\$ 748.887,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:10:58:357
R\$ 748.880,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:11:06:050
R\$ 748.879,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:11:12:780
R\$ 748.878,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:11:25:620
R\$ 748.877,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:11:30:427
R\$ 748.876,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:11:39:927
R\$ 748.875,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:11:43:407
R\$ 748.870,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:11:56:260
R\$ 748.869,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:12:05:057
R\$ 748.868,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:12:11:787
R\$ 748.867,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:12:18:003
R\$ 748.866,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:12:37:597
R\$ 748.863,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:12:42:193
R\$ 748.862,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:12:47:553
R\$ 748.861,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:12:52:887
R\$ 748.860,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:13:09:177
R\$ 748.857,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:13:17:503
R\$ 748.855,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:13:23:603
R\$ 748.853,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:13:29:953
R\$ 748.852,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:13:32:983
R\$ 748.850,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:13:44:140
R\$ 748.851,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:13:44:750
R\$ 748.847,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:13:55:403
R\$ 748.846,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:14:02:740
R\$ 748.841,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:14:05:947
R\$ 748.840,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:14:12:370
R\$ 748.838,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:14:20:363
R\$ 748.837,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:14:26:483
R\$ 748.834,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:14:29:123
R\$ 748.833,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:14:34:290
R\$ 748.831,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:14:44:610
R\$ 748.830,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:14:52:347
R\$ 748.827,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:14:58:030
R\$ 748.826,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:15:05:487
R\$ 748.825,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:15:11:300
R\$ 748.824,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:15:29:590
R\$ 748.821,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:15:32:930
R\$ 748.820,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:15:46:507
R\$ 748.817,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:15:49:570
R\$ 748.816,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:15:55:337
R\$ 748.813,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:16:03:877
R\$ 748.812,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:16:11:397
R\$ 748.807,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:16:18:523
R\$ 748.806,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:16:27:370
R\$ 748.801,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:16:34:890
R\$ 748.800,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:16:39:527
R\$ 748.797,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:16:46:850
R\$ 748.795,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:16:56:163
R\$ 748.791,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:17:05:837
R\$ 748.790,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:17:09:857
R\$ 748.785,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:17:17:807
R\$ 748.780,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:17:20:670
R\$ 748.770,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:17:27:027
R\$ 748.760,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:17:35:237
R\$ 748.750,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:17:41:887
R\$ 748.740,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:17:47:030
R\$ 748.731,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:17:52:790
R\$ 748.730,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:18:01:007
R\$ 748.727,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:18:02:197
R\$ 748.721,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:18:09:377
R\$ 748.720,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:18:16:310
R\$ 748.718,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:18:17:830
R\$ 748.711,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:18:26:063
R\$ 748.710,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:18:32:437

R\$ 748.707,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:18:37:020
R\$ 748.706,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:18:41:240
R\$ 748.698,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:18:47:347
R\$ 748.697,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:18:53:880
R\$ 748.695,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:18:59:517
R\$ 748.694,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:19:02:313
R\$ 748.687,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:19:10:600
R\$ 748.686,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:19:16:153
R\$ 748.681,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:19:17:353
R\$ 748.680,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:19:22:483
R\$ 748.677,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:19:26:927
R\$ 748.676,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:19:30:173
R\$ 748.673,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:19:34:933
R\$ 748.672,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:19:39:703
R\$ 748.667,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:19:50:730
R\$ 748.665,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:19:55:723
R\$ 748.664,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:20:02:867
R\$ 748.662,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:20:09:573
R\$ 748.661,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:20:15:310
R\$ 745.578,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:20:20:600
R\$ 748.576,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:20:28:553
R\$ 745.577,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:20:44:290
R\$ 745.471,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:20:51:193
R\$ 745.470,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:20:56:547
R\$ 745.427,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:21:17:540
R\$ 745.425,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:21:25:850
R\$ 745.378,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:21:32:727
R\$ 745.377,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:21:39:650
R\$ 745.369,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:21:47:770
R\$ 745.368,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:21:55:003
R\$ 745.361,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:21:58:787
R\$ 745.360,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:22:02:953
R\$ 745.357,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:22:11:373
R\$ 745.356,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:22:15:003
R\$ 745.351,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:22:25:047
R\$ 745.350,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:22:28:943
R\$ 745.348,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:22:36:107
R\$ 745.347,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:22:40:217
R\$ 745.327,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:22:52:397
R\$ 745.326,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:22:57:357
R\$ 745.325,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:23:08:010
R\$ 745.324,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:23:11:883
R\$ 745.323,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:23:15:267
R\$ 745.322,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:23:21:443
R\$ 745.321,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:23:35:293
R\$ 745.217,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:23:36:077
R\$ 745.216,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:23:44:570
R\$ 745.210,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:24:59:477
R\$ 745.207,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:25:06:390
R\$ 745.119,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:25:30:373
R\$ 745.118,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:25:35:570
R\$ 745.117,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:25:52:680
R\$ 745.116,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:26:09:037
R\$ 745.115,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:26:16:960
R\$ 745.114,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:26:20:680
R\$ 745.111,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:26:29:460
R\$ 745.110,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:26:32:980
R\$ 745.109,0900	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:26:58:627
R\$ 745.100,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:27:06:000
R\$ 745.099,9900	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:27:21:463
R\$ 745.098,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:27:27:853
R\$ 745.098,9900	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:27:48:397
R\$ 745.095,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:27:51:330
R\$ 745.065,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:27:59:323
R\$ 745.060,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:28:13:250
R\$ 735.997,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:28:34:077
R\$ 735.990,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:29:13:853
R\$ 735.989,9900	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:29:35:167
R\$ 735.989,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:29:50:720
R\$ 735.889,9900	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:30:21:913
R\$ 735.885,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:30:34:870
R\$ 735.884,8800	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:30:44:360
R\$ 735.883,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:30:54:237
R\$ 735.882,9900	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:31:05:347
R\$ 735.882,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:31:10:843
R\$ 735.881,9900	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:31:18:597
R\$ 735.880,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:31:25:303
R\$ 735.879,9900	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:31:35:683
R\$ 735.878,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:31:40:437
R\$ 735.877,9900	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:31:47:797
R\$ 735.876,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:31:56:147
R\$ 735.875,9900	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:32:01:973
R\$ 735.875,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:32:05:773
R\$ 735.874,9900	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:32:14:800
R\$ 735.874,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:32:20:437
R\$ 735.873,9900	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:32:31:110
R\$ 735.873,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:32:36:910
R\$ 735.872,9900	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:32:45:940
R\$ 735.872,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:32:52:150

R\$ 735.871,9900	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:33:37:400
R\$ 735.871,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:33:55:350
R\$ 735.870,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:35:09:407
R\$ 735.869,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:35:11:640
R\$ 735.868,9900	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:35:25:463
R\$ 735.868,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:35:28:953
R\$ 725.867,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:36:57:753
R\$ 735.866,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:36:59:433
R\$ 725.865,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:37:53:013
R\$ 725.860,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:39:11:357
R\$ 725.859,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:39:15:663
R\$ 715.347,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:39:25:497
R\$ 715.346,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:39:58:893
R\$ 715.345,9900	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:40:53:857
R\$ 715.345,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:40:56:863
R\$ 715.334,9900	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:42:34:047
R\$ 715.332,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:42:45:370
R\$ 715.331,9900	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:42:59:167
R\$ 715.331,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:43:04:053
R\$ 715.330,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:43:40:213
R\$ 715.330,9800	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:44:14:470
R\$ 715.327,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:44:26:723
R\$ 715.326,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:44:31:050
R\$ 715.325,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:44:33:260
R\$ 715.324,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:44:39:147
R\$ 715.323,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:44:43:503
R\$ 715.322,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:44:47:730
R\$ 715.321,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:44:50:400
R\$ 715.320,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:44:53:960
R\$ 715.319,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:45:04:033
R\$ 715.318,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:45:08:873
R\$ 715.315,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:45:15:887
R\$ 715.314,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:45:18:817
R\$ 705.000,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:45:30:917
R\$ 704.999,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:46:21:907
R\$ 703.999,9900	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:46:34:900
R\$ 703.998,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:46:44:393
R\$ 703.997,9900	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:46:59:593
R\$ 703.996,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:47:04:990
R\$ 703.395,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:48:16:257
R\$ 703.394,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:48:22:183
R\$ 703.393,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:49:34:873
R\$ 703.000,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:49:39:790
R\$ 702.999,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:50:10:513
R\$ 702.990,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:50:12:983
R\$ 702.989,9900	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:50:25:697
R\$ 702.987,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:50:31:953
R\$ 702.986,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:50:50:203
R\$ 702.985,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:50:54:977
R\$ 702.900,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:51:10:160
R\$ 702.899,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:51:21:923
R\$ 702.799,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:51:40:147
R\$ 702.798,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:51:47:507
R\$ 702.797,3700	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:52:02:687
R\$ 702.796,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:52:06:650
R\$ 702.702,7020	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:52:44:767
R\$ 702.701,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:52:56:113
R\$ 702.700,7020	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:53:36:180
R\$ 702.699,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:53:42:383
R\$ 702.698,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:54:03:283
R\$ 702.697,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:54:10:107
R\$ 702.696,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:54:26:497
R\$ 702.695,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:54:46:497
R\$ 702.694,3700	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:55:04:697
R\$ 702.693,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:55:10:387
R\$ 702.307,3070	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:56:49:810
R\$ 702.305,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:56:57:030
R\$ 702.304,3700	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:58:29:040
R\$ 702.302,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:58:34:707
R\$ 702.301,3700	01.154.345/0001-62	23/09/2022 09:59:34:070
R\$ 702.300,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 09:59:39:020
R\$ 702.299,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:00:08:787
R\$ 702.298,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:00:12:387
R\$ 702.297,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:00:19:323
R\$ 702.296,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:00:33:463
R\$ 702.295,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:00:35:590
R\$ 702.290,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:00:40:420
R\$ 702.289,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:01:25:570
R\$ 702.287,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:01:45:917
R\$ 702.286,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:01:49:627
R\$ 702.285,3700	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:02:37:750
R\$ 702.284,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:02:47:777
R\$ 702.283,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:03:07:343
R\$ 702.282,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:03:14:387
R\$ 702.281,9900	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:03:29:787
R\$ 702.279,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:03:34:510
R\$ 702.207,7020	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:04:04:997
R\$ 702.000,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:04:14:027
R\$ 701.701,7010	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:05:51:413

R\$ 701.700,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:06:10:420
R\$ 701.699,7010	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:07:14:470
R\$ 701.699,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:07:20:243
R\$ 701.599,7010	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:07:40:257
R\$ 701.598,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:07:47:367
R\$ 701.597,7010	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:08:00:073
R\$ 701.596,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:08:05:943
R\$ 701.595,7010	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:08:53:497
R\$ 701.594,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:08:58:010
R\$ 701.483,0070	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:10:01:587
R\$ 701.482,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:10:05:557
R\$ 701.371,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:11:35:647
R\$ 701.370,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:11:39:957
R\$ 701.369,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:11:54:507
R\$ 701.368,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:12:01:620
R\$ 701.367,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:12:08:727
R\$ 701.365,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:12:16:043
R\$ 701.364,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:12:24:897
R\$ 701.363,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:12:28:210
R\$ 701.362,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:12:33:760
R\$ 701.361,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:12:38:230
R\$ 701.360,9700	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:12:56:907
R\$ 701.359,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:13:02:200
R\$ 701.355,3700	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:14:28:360
R\$ 701.354,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:14:34:850
R\$ 701.353,3700	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:16:10:050
R\$ 701.352,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:16:15:320
R\$ 701.351,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:16:27:497
R\$ 701.350,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:16:32:600
R\$ 701.348,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:16:37:173
R\$ 701.347,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:16:41:630
R\$ 701.345,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:16:50:433
R\$ 701.344,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:16:55:970
R\$ 701.100,7010	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:17:20:080
R\$ 701.099,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:17:30:850
R\$ 701.079,1070	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:18:24:997
R\$ 701.078,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:18:29:850
R\$ 701.077,7700	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:18:42:323
R\$ 701.076,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:18:47:060
R\$ 701.076,7600	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:18:59:730
R\$ 701.075,7500	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:19:11:193
R\$ 701.074,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:19:15:813
R\$ 701.073,7300	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:19:29:063
R\$ 701.072,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:19:34:947
R\$ 701.072,7200	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:19:45:777
R\$ 701.071,7010	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:20:38:587
R\$ 701.070,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:20:45:517
R\$ 701.069,7010	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:21:50:467
R\$ 701.068,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:22:03:660
R\$ 701.007,7010	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:22:19:853
R\$ 701.006,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:22:29:363
R\$ 701.000,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:22:50:920
R\$ 700.099,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:23:02:387
R\$ 700.098,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:23:12:273
R\$ 700.097,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:23:23:827
R\$ 700.096,3500	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:23:35:470
R\$ 700.050,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:23:43:103
R\$ 700.045,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:24:26:037
R\$ 700.044,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:24:32:307
R\$ 700.032,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:24:45:303
R\$ 700.031,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:24:50:943
R\$ 700.029,3500	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:25:15:437
R\$ 700.028,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:25:20:190
R\$ 699.699,6990	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:25:34:930
R\$ 699.698,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:25:45:720
R\$ 699.697,2200	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:26:32:937
R\$ 699.500,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:26:41:343
R\$ 699.499,2200	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:28:14:877
R\$ 699.498,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:28:19:703
R\$ 699.497,2200	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:29:24:677
R\$ 699.496,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:29:28:850
R\$ 699.495,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:29:34:437
R\$ 699.494,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:29:39:077
R\$ 699.493,2200	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:30:54:427
R\$ 699.492,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:30:59:357
R\$ 695.000,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:31:22:037
R\$ 694.999,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:31:36:617
R\$ 694.998,9900	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:32:52:320
R\$ 694.998,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:32:57:357
R\$ 694.997,2200	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:33:09:093
R\$ 694.996,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:33:12:987
R\$ 694.995,9900	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:33:19:290
R\$ 694.994,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:33:22:970
R\$ 694.000,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:33:43:757
R\$ 693.999,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:33:49:880
R\$ 693.998,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:34:02:837
R\$ 693.997,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:34:08:887
R\$ 693.996,0220	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:34:50:263
R\$ 693.995,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:35:09:493

R\$ 693.994,0022	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:35:56:170
R\$ 693.993,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:36:02:410
R\$ 693.983,6930	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:37:08:633
R\$ 693.982,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:37:13:437
R\$ 693.981,9810	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:37:53:390
R\$ 693.981,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:37:58:387
R\$ 693.980,9800	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:38:53:887
R\$ 693.970,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:39:01:957
R\$ 693.969,0220	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:39:57:720
R\$ 693.900,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:40:05:593
R\$ 693.899,0220	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:41:08:787
R\$ 693.898,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:41:14:117
R\$ 693.897,0220	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:42:24:383
R\$ 693.850,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:42:47:697
R\$ 693.849,0220	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:43:58:950
R\$ 693.500,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:44:14:497
R\$ 693.499,0220	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:45:31:250
R\$ 693.000,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:45:47:697
R\$ 692.999,0220	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:47:00:880
R\$ 692.500,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:47:27:873
R\$ 692.499,0220	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:48:39:877
R\$ 692.000,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:49:15:320
R\$ 691.999,0220	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:50:19:370
R\$ 691.500,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:50:48:360
R\$ 691.499,0220	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:51:23:980
R\$ 691.000,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:51:52:603
R\$ 690.999,0220	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:52:56:740
R\$ 690.500,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:53:38:573
R\$ 690.499,0220	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:53:54:847
R\$ 690.000,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:54:10:373
R\$ 689.999,0220	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:54:51:400
R\$ 689.500,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:55:30:803
R\$ 689.444,0220	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:56:04:923
R\$ 689.443,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:57:13:950
R\$ 689.441,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:58:26:663
R\$ 689.300,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:58:40:060
R\$ 689.299,9900	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:58:51:100
R\$ 689.200,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:58:59:657
R\$ 689.199,0990	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:59:11:597
R\$ 689.100,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:59:25:647
R\$ 689.099,9900	01.154.345/0001-62	23/09/2022 10:59:42:280
R\$ 689.000,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 10:59:55:400
R\$ 688.999,7300	01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:00:22:733
R\$ 688.500,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:00:45:393
R\$ 688.497,7300	01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:00:59:057
R\$ 688.400,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:01:07:450
R\$ 688.399,3990	01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:01:24:997
R\$ 688.300,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:01:49:667
R\$ 688.299,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:01:58:703
R\$ 688.200,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:02:18:387
R\$ 688.199,2200	01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:02:30:883
R\$ 688.100,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:02:51:537
R\$ 688.099,2200	01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:03:00:720
R\$ 688.000,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:04:31:747
R\$ 687.999,2200	01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:04:48:457
R\$ 687.990,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:05:58:530
R\$ 687.989,2200	01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:06:13:103
R\$ 687.950,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:06:48:403
R\$ 687.949,0220	01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:07:11:633
R\$ 687.948,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:07:39:277
R\$ 687.947,2200	01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:08:03:097
R\$ 687.946,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:08:32:593
R\$ 687.945,2200	01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:08:55:973
R\$ 687.900,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:09:26:210
R\$ 685.000,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:10:07:337
R\$ 684.999,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:10:58:113
R\$ 684.998,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:11:10:650
R\$ 684.995,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:11:53:347
R\$ 684.994,0220	01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:12:51:717
R\$ 684.994,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:13:56:167
R\$ 684.993,0220	01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:14:49:323
R\$ 684.990,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:15:07:197
R\$ 684.899,0022	01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:16:09:643
R\$ 684.800,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:16:25:247
R\$ 684.799,0220	01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:16:55:150
R\$ 684.700,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:17:16:883
R\$ 684.699,0220	01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:18:45:147
R\$ 684.699,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:19:19:730
R\$ 684.698,0130	01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:19:41:470
R\$ 684.698,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:20:17:080
R\$ 684.500,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:20:44:503
R\$ 684.499,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:20:58:280
R\$ 684.498,0220	01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:21:13:440
R\$ 684.498,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:21:37:937
R\$ 684.497,0000	01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:22:08:357
R\$ 684.495,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:22:39:063
R\$ 684.494,0680	01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:23:43:203
R\$ 684.494,0000	21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:25:03:763
R\$ 684.493,0220	01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:26:10:837

R\$ 684.493,0000		21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:26:40:157
R\$ 684.492,0000		01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:27:22:523
R\$ 684.490,0000		21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:28:23:943
R\$ 684.479,0220		01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:29:58:297
R\$ 684.470,0000		21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:30:44:023
R\$ 684.469,0022		01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:31:30:363
R\$ 684.468,0000		21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:32:34:423
R\$ 684.467,0990		01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:33:01:527
R\$ 684.465,0000		21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:33:18:690
R\$ 684.464,0990		01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:34:00:977
R\$ 684.460,0000		21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:34:26:370
R\$ 684.459,0900		01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:34:50:347
R\$ 684.458,0000		21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:35:11:583
R\$ 684.000,0000		01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:35:31:697
R\$ 683.999,0000		21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:35:54:547
R\$ 683.998,0000		01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:36:55:870
R\$ 683.997,0000		21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:37:28:230
R\$ 683.996,2200		01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:38:40:687
R\$ 683.996,0000		21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:39:03:360
R\$ 683.995,0000		01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:40:00:787
R\$ 683.994,0000		21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:40:30:413
R\$ 683.993,0220		01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:41:15:633
R\$ 683.993,0000		21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:41:41:070
R\$ 683.992,0000		01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:42:52:477
R\$ 683.991,0000		21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:43:11:487
R\$ 683.990,0000		01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:43:34:697
R\$ 683.889,0000		21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:43:57:917
R\$ 683.888,8800		01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:45:08:067
R\$ 683.888,8700		21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:45:35:003
R\$ 683.888,8600		01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:46:04:210
R\$ 683.888,0000		21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:46:28:397
R\$ 683.887,8700		01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:47:08:587
R\$ 683.880,0000		21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:47:32:383
R\$ 683.879,0220		01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:48:10:800
R\$ 683.870,0000		21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:48:38:007
R\$ 683.869,0220		01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:49:29:363
R\$ 683.860,0000		21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:49:53:763
R\$ 683.859,0220		01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:50:22:447
R\$ 683.859,0000		21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:50:59:363
R\$ 683.857,0001		01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:51:37:127
R\$ 683.856,0000		21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:52:25:043
R\$ 683.855,0002		01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:52:49:543
R\$ 683.850,0000		21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:52:58:533
R\$ 683.849,0003		01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:54:03:463
R\$ 683.840,0000		21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:54:30:630
R\$ 683.839,0004		01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:54:48:713
R\$ 683.838,0000		21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:55:20:780
R\$ 673.500,0000		01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:55:47:853
R\$ 673.000,0000		21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:57:20:673
R\$ 672.999,9900		01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:58:08:127
R\$ 672.999,0000		21.467.572/0001-55	23/09/2022 11:59:42:057
R\$ 672.998,0000		01.154.345/0001-62	23/09/2022 11:59:54:940
R\$ 672.997,0000		21.467.572/0001-55	23/09/2022 12:00:53:250
R\$ 672.996,0220		01.154.345/0001-62	23/09/2022 12:01:46:753
R\$ 672.500,0000		21.467.572/0001-55	23/09/2022 12:02:05:567
R\$ 672.449,0220		01.154.345/0001-62	23/09/2022 12:03:03:653
R\$ 672.000,0000		21.467.572/0001-55	23/09/2022 12:04:11:820
R\$ 671.000,0000		01.154.345/0001-62	23/09/2022 12:04:21:037
R\$ 670.500,0000		21.467.572/0001-55	23/09/2022 12:06:18:493
R\$ 670.490,0000		01.154.345/0001-62	23/09/2022 12:07:38:223

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/09/2022 08:30:01	Item aberto para lances.
Encerramento	23/09/2022 12:09:39	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	23/09/2022 12:09:39	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/09/2022 13:36:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor ADOBE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.154.345/0001-62.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/09/2022 15:38:44	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ADOBE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.154.345/0001-62.
Recusa de proposta	26/09/2022 14:04:50	Recusa da proposta. Fornecedor: ADOBE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.154.345/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 670.490,0000. Motivo: Por não apresentar a proposta final atualizada, no prazo concedido, a empresa deixou de atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital, sendo, portanto, desclassificada, nos termos do subitem 11.9, alínea "d" do instrumento convocatório.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/09/2022 14:07:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 21.467.572/0001-55.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/09/2022 14:42:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 21.467.572/0001-55.
Recusa de proposta	26/09/2022 15:50:43	Recusa da proposta. Fornecedor: J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 21.467.572/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 670.500,0000. Motivo: Valor reduzido conforme proposta atual da empresa.
Em análise	27/09/2022 10:59:08	Item Em Análise. Motivo: Testando
Desfeito situação em	27/09/2022 10:59:24	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Testando

análise		
Aceite de proposta	27/09/2022 15:25:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 21.467.572/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 670.500,0000. Motivo: Equívoco ao clicar no botão - O correto é que a proposta está aceita, e o Valor reduzido conforme proposta atual enviada pela empresa.
Negociação de valor	29/09/2022 09:32:32	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 21.467.572/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 670.500,0000 e com valor negociado a R\$ 670.480,0000. Motivo: Valor reduzido, conforme proposta final da empresa. Está classificada.
Habilitação de fornecedor	29/09/2022 09:33:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - CNPJ/CPF: 21.467.572/0001-55
Registro de intenção de recurso	29/09/2022 10:00:26	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ADOBE ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 01154345000162. Motivo: A ADOBE ENGENHARIA manifesta intenção de recurso contra a sua desclassificação, visto que o sistema do "ComprasNet" estava com instabilidade quando houve a tentativa de anexar o documento de proposta
Aceite de intenção de recurso	29/09/2022 10:07:53	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ADOBE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01154345000162. Motivo: Aceito a intenção recursal e aguardo as razões no modo e prazo estabelecidos no item 12 do edital. Apenas resalto que todas as condições dispostas no edital devem ser cumpridas. Bem como, problemas que as licitantes tenham com o uso do sistema DEVEM ser reportados aos gerenciadores do sistema, no caso o Compras.gov.br. Ainda, cabe a empresa COMPROVAR que ocorreu instabilidade no sistema durante o prazo concedido para envio da proposta, visto que não temos nenhum relato de problemas nesta data.

Intenções de Recurso para o Item			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
01.154.345/0001-62	29/09/2022 10:00	29/09/2022 10:07	Aceito
	<p>Motivo Intenção:A ADOBE ENGENHARIA manifesta intenção de recurso contra a sua desclassificação, visto que o sistema do "ComprasNet" estava com instabilidade quando houve a tentativa de anexar o documento de proposta (planilha). Em que pese o contato, via-email, tenha ocorrido após o prazo determinado pela Sra. Pregoeira para a apresentação da planilha atualizada, tal fato não impediria que a Sra. Pregoeira realizasse diligência junto ao sistema para atestar a realidade fática.</p> <p>Motivo Aceite ou Recusa:Aceito a intenção recursal e aguardo as razões no modo e prazo estabelecidos no item 12 do edital. Apenas resalto que todas as condições dispostas no edital devem ser cumpridas. Bem como, problemas que as licitantes tenham com o uso do sistema DEVEM ser reportados aos gerenciadores do sistema, no caso o Compras.gov.br. Ainda, cabe a empresa COMPROVAR que ocorreu instabilidade no sistema durante o prazo concedido para envio da proposta, visto que não temos nenhum relato de problemas nesta data.</p>		

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	23/09/2022 08:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/09/2022 08:30:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/09/2022 08:32:53	Prezados licitantes, bom dia! Teve início a disputa de lances!
Pregoeiro	23/09/2022 08:32:58	A disputa de lances ocorrerá pelo MENOR VALOR GLOBAL licitado, conforme estabelecido no subitem 7.1 do Edital.
Pregoeiro	23/09/2022 08:33:07	Somente será o valor da proposta que estiver dentro do MENOR VALOR GLOBAL ESTIMADO, conforme subitem 7.4 do Edital.
Pregoeiro	23/09/2022 08:33:15	Atendem-se a digitação correta dos valores ofertados.
Pregoeiro	23/09/2022 08:33:20	Os valores ofertados serão de inteira responsabilidade das licitantes, conforme estabelecido nos subitens 7.3 e 7.9 do edital:
Pregoeiro	23/09/2022 08:33:25	7.3 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Pregoeiro	23/09/2022 08:33:30	7.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Pregoeiro	23/09/2022 08:33:37	Importante ressaltar que, conforme subitem 1.11 do edital, em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Pregoeiro	23/09/2022 08:33:44	Aproveitem a fase inicial de disputa para darem seus melhores lances, visando a classificação e dando celeridade ao processo.
Pregoeiro	23/09/2022 08:33:49	Aguardo lances!
Pregoeiro	23/09/2022 09:16:17	Prezados, dêem seus lances, preferencialmente, com valores significativos, já visando a classificação e término da disputa.
Pregoeiro	23/09/2022 09:37:33	Para maior celeridade ao processo, NÃO ESPEREM O TÉRMINO DO TEMPO DE 2:00 MINUTOS PARA DAREM SEUS LANCES, visto que o tempo reinicia.
Pregoeiro	23/09/2022 09:38:05	Do mesmo modo, dêem seus lances, preferencialmente, com valores significativos, já visando a classificação e término da disputa..
Pregoeiro	23/09/2022 10:07:18	Prezados, dêem seus lances visando a classificação e encerramento da disputa que já está se estendendo!
Pregoeiro	23/09/2022 10:07:33	Vamos visar a classificação e celeridade do processo.
Pregoeiro	23/09/2022 10:48:24	Ressalto sobre a responsabilidade das licitantes para com os valores ofertados!
Pregoeiro	23/09/2022 10:48:59	Volto a solicitar, por gentileza, que encaminhem lances significativos e antes do término do tempo de dois minutos, visando o arremate e a celeridade da disputa, que já está se estendendo!
Pregoeiro	23/09/2022 11:54:51	Prezados, tendo em vista que estamos nos aproximando do intervalo de 12:00 horas, informo que, caso a disputa prossiga, a Pregoeira retornará as 13:30 horas para a continuidade do processo.
Pregoeiro	23/09/2022 11:55:27	Estejam atentos!
Sistema	23/09/2022 12:09:39	O item 1 está encerrado.
Sistema	23/09/2022 12:58:07	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	23/09/2022 13:30:12	Boa tarde aos licitantes presentes
Pregoeiro	23/09/2022 13:31:35	Conforme informado durante a sessão de disputa, retornamos para a continuidade deste processo licitatório no presente horário.
Pregoeiro	23/09/2022 13:31:43	Farei agora a convocação da proposta atualizada da empresa arrematante, cumprindo os termos do item 8 do edital.
Pregoeiro	23/09/2022 13:31:50	Para ADOBE ENGENHARIA LTDA - A empresa está presente na sessão?
Pregoeiro	23/09/2022 13:32:00	Para ADOBE ENGENHARIA LTDA - Se estiver, por gentileza, manifestar a presença!
Pregoeiro	23/09/2022 13:32:11	Para ADOBE ENGENHARIA LTDA - Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
01.154.345/0001-62	23/09/2022 13:33:10	boa tarde, sim
Pregoeiro	23/09/2022 13:33:21	Para ADOBE ENGENHARIA LTDA - A proposta inicial da empresa atende ao disposto no item 6 do edital.
Pregoeiro	23/09/2022 13:33:28	Para ADOBE ENGENHARIA LTDA - Assim, em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando a redução do preço ofertado.
Pregoeiro	23/09/2022 13:33:33	Para ADOBE ENGENHARIA LTDA - A contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entanto, a proposta ofertada encontra-se dentro do valor global estimado. Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com a redução do valor ofertado.
Pregoeiro	23/09/2022 13:34:01	Para ADOBE ENGENHARIA LTDA - Contudo, a empresa deve enviar a PROPOSTA FINAL ATUALIZADA com o respectivo CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ITENS 8.4.4 E 8.4.5 DO EDITAL), devidamente ASSINADA pelo(s) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) e RESPONSÁVEL TÉCNICO da empresa,...
Pregoeiro	23/09/2022 13:34:26	Para ADOBE ENGENHARIA LTDA - ... constando corretamente, os NÚMEROS DOS ITENS que compõem o objeto, as DESCRIÇÕES, as QUANTIDADES, AS UNIDADES DE MEDIDA, de acordo com o estabelecido no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital(Planilha orçamentária, etc.)
Pregoeiro	23/09/2022 13:35:21	Para ADOBE ENGENHARIA LTDA - Favor atentar-se as disposições do edital, referentes a apresentação da proposta final, principalmente as constantes no item 8, Anexo I, II, V e VI do edital.
Pregoeiro	23/09/2022 13:36:02	Para ADOBE ENGENHARIA LTDA - Atentar-se ainda ao CÁLCULO EFETUADO para que os resultados correspondam com exatidão. Observar itens 8.4.2, 8.4.2.1 e 8.4.2.2 do edital.
01.154.345/0001-62	23/09/2022 13:36:21	boa tarde, estamos aqui
Pregoeiro	23/09/2022 13:36:46	Para ADOBE ENGENHARIA LTDA - Será concedido o prazo máximo de até 02 (duas) horas, contados da convocação do sistema, para o envio da proposta final atualizada.
Sistema	23/09/2022 13:36:53	Senhor fornecedor ADOBE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.154.345/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	23/09/2022 13:37:15	Para ADOBE ENGENHARIA LTDA - Aguardo o envio da proposta final atualizada no prazo concedido.
Pregoeiro	23/09/2022 13:37:56	Para ADOBE ENGENHARIA LTDA - Diante do prazo concedido bem como de toda análise a ser feita, informo a todos que este processo terá continuidade na data de segunda- feira, dia 26/09/2022, às 14:00 horas.
Pregoeiro	23/09/2022 13:38:10	Diante do prazo concedido bem como de toda análise a ser feita, informo a todos que este processo terá continuidade na data de segunda- feira, dia 26/09/2022, às 14:00 horas.
Pregoeiro	23/09/2022 13:38:20	Estejam conectados!
Pregoeiro	23/09/2022 13:38:31	Sem mais, fico no aguardo da proposta convocada.
Sistema	23/09/2022 15:38:44	Senhor fornecedor ADOBE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.154.345/0001-62, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro: 2.0.176179-0 / pg. 10
Pregoeiro	26/09/2022 14:00:40	Boa tarde aos licitantes presentes!

Pregoeiro	26/09/2022 14:00:53	Conforme informado na sessão pública anterior (23/09/2022), retornamos para a continuidade deste processo licitatório na presente data e horário.
Pregoeiro	26/09/2022 14:01:01	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Pregoeiro	26/09/2022 14:01:56	Para ADOBE ENGENHARIA LTDA - Considerando que, ao término da sessão de disputa de lances, em 23/09/2022, a empresa ADOBE ENGENHARIA LTDA, na condição de arrematante, foi convocada a apresentar sua proposta final, em atendimento ao item 8 do edital.
Pregoeiro	26/09/2022 14:02:02	Para ADOBE ENGENHARIA LTDA - Considerando que, a Pregoeira ressaltou algumas informações sobre a apresentação da proposta final, bem como sobre o PRAZO para envio, o qual está disposto no subitem 8.2 do edital.
Pregoeiro	26/09/2022 14:02:08	Para ADOBE ENGENHARIA LTDA - Considerando que, a empresa manifestou presença durante a convocação:
Pregoeiro	26/09/2022 14:02:14	Para ADOBE ENGENHARIA LTDA - "Fornecedor fala: (23/09/2022 13:36:21) boa tarde, estamos aqui"
Pregoeiro	26/09/2022 14:02:20	Para ADOBE ENGENHARIA LTDA - Considerando que, logo em seguida a Pregoeira informou:
Pregoeiro	26/09/2022 14:02:26	Para ADOBE ENGENHARIA LTDA - "Pregoeiro fala: (23/09/2022 13:36:46) Para ADOBE ENGENHARIA LTDA - Será concedido o prazo máximo de até 02 (duas) horas, contados da convocação do sistema, para o envio da proposta final atualizada."
Pregoeiro	26/09/2022 14:02:36	Para ADOBE ENGENHARIA LTDA - Considerando que, a Pregoeira, então, efetuou a convocação do Sistema, passando a contar o prazo máximo de 2(duas) horas para apresentação da proposta final.
Pregoeiro	26/09/2022 14:02:54	Para ADOBE ENGENHARIA LTDA - "Sistema informa: (23/09/2022 13:36:53) Senhor fornecedor ADOBE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.154.345/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao item 1."
Pregoeiro	26/09/2022 14:02:59	Para ADOBE ENGENHARIA LTDA - Deste modo, a empresa deveria apresentar sua proposta final até as 15:36:53 horas.
Pregoeiro	26/09/2022 14:03:04	Para ADOBE ENGENHARIA LTDA - No entanto, ultrapassado este prazo, a empresa não atendeu a convocação, deixando de enviar sua proposta final nas duas horas concedidas.
Pregoeiro	26/09/2022 14:03:09	Para ADOBE ENGENHARIA LTDA - Assim, às 15:38:44 horas, a Pregoeira encerrou o prazo para envio da proposta final, visto que já havia ultrapassado as duas horas concedidas e regradas no edital.
Pregoeiro	26/09/2022 14:03:18	Para ADOBE ENGENHARIA LTDA - Informa-se ainda que, APÓS O TÉRMINO DO PRAZO CONCEDIDO PARA ENVIO DA PROPOSTA, a empresa ainda enviou email às 16:43 horas, informando que não conseguiu inserir a proposta no sistema comprasnet, alegando indisposição do campo de anexo para inserir o documento. E ainda anexou a proposta com cronograma e planilha, as quais não serão aceitas.
Pregoeiro	26/09/2022 14:03:23	Para ADOBE ENGENHARIA LTDA - Ocorre que, se a empresa tentou inserir o documento somente após o prazo concedido, provavelmente não conseguiu por já ter sido encerrado pela Pregoeira.
Pregoeiro	26/09/2022 14:03:28	Para ADOBE ENGENHARIA LTDA - Ressaltamos que, a empresa deveria ter cumprido o prazo estabelecido no edital para envio da proposta, não podendo ser aceita após este prazo, em respeito aos princípios que norteiam a Administração Pública, em especial aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital.
Pregoeiro	26/09/2022 14:03:32	Para ADOBE ENGENHARIA LTDA - Também destaca-se que, durante o prazo de 2(duas) horas concedido, NÃO HOUVE qualquer manifestação da empresa informando problemas com a inserção da proposta.
Pregoeiro	26/09/2022 14:03:51	Para ADOBE ENGENHARIA LTDA - Diante do exposto, por não apresentar a proposta final atualizada, no prazo concedido, a empresa deixou de atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital, sendo, portanto, desclassificada, nos termos do subitem 11.9, alínea "d" do instrumento convocatório.
Pregoeiro	26/09/2022 14:04:30	Para ADOBE ENGENHARIA LTDA - Informa-se ainda que, diante da desclassificação da empresa, os documentos de habilitação não serão julgados, visto que não foi ultrapassada a fase classificatória.
Pregoeiro	26/09/2022 14:05:37	Prossigo com a convocação da próxima colocada, sendo:
Pregoeiro	26/09/2022 14:05:52	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - A empresa está presente na sessão?
Pregoeiro	26/09/2022 14:06:07	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - Se estiver, por gentileza, manifestar a presença!
Pregoeiro	26/09/2022 14:06:13	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - Volto a destacar que, o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
21.467.572/0001-55	26/09/2022 14:06:16	Boa tarde Sra. Pregoeira, sim estamos presentes
Pregoeiro	26/09/2022 14:06:39	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - A proposta inicial da empresa atende ao disposto no item 6 do edital.
Pregoeiro	26/09/2022 14:06:46	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - Assim, em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando a redução do preço ofertado.
Pregoeiro	26/09/2022 14:06:59	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - A contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entanto, a proposta ofertada encontra-se dentro do valor global estimado. Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com a redução do valor ofertado.
Pregoeiro	26/09/2022 14:07:03	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - Contudo, a empresa deve enviar a PROPOSTA FINAL ATUALIZADA com o respectivo CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ITENS 8.4.4 E 8.4.5 DO EDITAL), devidamente ASSINADA pelo(s) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) e RESPONSÁVEL TÉCNICO da empresa,...
Pregoeiro	26/09/2022 14:07:15	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - ... constando corretamente, os NÚMEROS DOS ITENS que compõem o objeto, as DESCRIÇÕES, as QUANTIDADES, AS UNIDADES DE MEDIDA, de acordo com o estabelecido no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital(Planilha orçamentária, cronograma, etc.)
Pregoeiro	26/09/2022 14:07:20	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - Favor atentar-se as disposições do edital, referentes a apresentação da proposta final, principalmente as constantes no item 8, Anexo I, II, V e VI do edital.
Pregoeiro	26/09/2022 14:07:24	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - Atentar-se ainda ao CÁLCULO EFETUADO para que os resultados correspondam com exatidão. Observar itens 8.4.2, 8.4.2.1 e 8.4.2.2 do edital.
Pregoeiro	26/09/2022 14:07:30	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - Será concedido o prazo máximo de até 02 (duas) horas, contados da convocação do sistema, para o envio da proposta final atualizada.
Sistema	26/09/2022 14:07:36	Senhor fornecedor J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 21.467.572/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	26/09/2022 14:08:04	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - Aguardo o envio da proposta final atualizada no prazo concedido.
Pregoeiro	26/09/2022 14:08:32	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - Diante do prazo concedido bem como de toda análise a ser feita, informo a todos que este processo terá continuidade logo mais às 16:00 horas!
Pregoeiro	26/09/2022 14:08:45	Diante do prazo concedido bem como de toda análise a ser feita, informo a todos que este processo terá continuidade logo mais às 16:00 horas!
Pregoeiro	26/09/2022 14:09:06	Aguardo o envio da proposta final atualizada no prazo concedido.
Pregoeiro	26/09/2022 14:09:35	Estejam conectados logo mais.
Sistema	26/09/2022 14:42:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 21.467.572/0001-55, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	26/09/2022 16:00:42	Boa tarde aos licitantes presentes!
Pregoeiro	26/09/2022 16:00:53	Venho apenas informar sobre a necessidade de prorrogar a presente sessão.
Pregoeiro	26/09/2022 16:01:02	Deste modo, a continuidade deste processo ocorrerá na data de amanhã, terça-feira, 27/09/2022, às 15:00 horas da tarde!
Pregoeiro	26/09/2022 16:01:42	Estejam conectados!
Pregoeiro	26/09/2022 16:02:14	Sem mais, encerro a presente sessão!
Pregoeiro	27/09/2022 15:00:31	Boa tarde aos licitantes presentes!
Pregoeiro	27/09/2022 15:00:49	Venho apenas informar sobre a necessidade de prorrogar novamente, a presente sessão.
Pregoeiro	27/09/2022 15:01:05	Deste modo, a continuidade deste processo será marcada e comunicada previamente, com no mínimo 24(vinte e quatro) horas de antecedência, neste chat, nos avisos deste pregão, bem como no site da Prefeitura Municipal de Joinville.
Pregoeiro	27/09/2022 15:01:15	Estejam atentos aos avisos!
Pregoeiro	27/09/2022 15:01:22	Sem mais, encerro a presente sessão!
Pregoeiro	27/09/2022 16:13:21	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de setembro de 2022 às 09:30 horas, nesta plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br.
Pregoeiro	29/09/2022 09:30:19	Bom dia aos licitantes presentes!
Pregoeiro	29/09/2022 09:30:30	Conforme previamente comunicado (em 27/09/2022), retornamos para a continuidade deste processo licitatório na presente data e horário.
Pregoeiro	29/09/2022 09:30:45	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Pregoeiro	29/09/2022 09:30:53	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - A empresa atendeu a convocação enviando sua proposta atualizada, com o respectivo cronograma e planilha orçamentária, no prazo concedido.
Pregoeiro	29/09/2022 09:31:19	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - Quanto a proposta final da empresa, o valor global foi reduzido para R\$ 670.480,00. A proposta está em conformidade com o disposto no item 8 do edital, portanto, a empresa está classificada.
Pregoeiro	29/09/2022 09:31:42	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - Cumprir informar que, manuseando o sistema, a Pregoeira clicou equivocadamente na opção "Recusar proposta" da empresa. Sendo que, posteriormente houve a retificação do erro no status, visto que a proposta está aceita.
Pregoeiro	29/09/2022 09:31:49	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - Quanto aos documentos de habilitação, considerando a data de abertura deste certame, encontram-se todos válidos e regularizados, atendendo a todas as exigências do item 10 do edital, portanto, a empresa está habilitada, sendo declarada vencedora deste pregão.

Sistema	29/09/2022 09:33:02	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	29/09/2022 09:33:25	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/09/2022 às 10:04:00.
Pregoeiro	29/09/2022 09:35:39	Importante ainda registrar que, até o presente momento, a empresa declarada vencedora do certame não possui nenhuma sanção ou penalidade com este Município.

Eventos da Licitação		
Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	16/09/2022 11:20:16	
Abertura da sessão pública	23/09/2022 08:30:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	23/09/2022 12:58:06	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	29/09/2022 09:33:02	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	29/09/2022 09:33:25	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/09/2022 às 10:04:00.

Data limite para registro de recurso: 04/10/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 07/10/2022.
Data limite para registro de decisão: 21/10/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:08 horas do dia 29 de setembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RENATA DA SILVA ARAGAO
Pregoeiro Oficial

RENATA PEREIRA SARTOTTI
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar





Prefeitura de Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 29 dias de setembro de 2022, deliberaram acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira Sra. Renata da Silva Aragão e sua Equipe de Apoio, Sra. Renata Pereira Sartotti de acordo com a **Portaria nº 113/2022**, documento SEI nº 0013359385, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), conforme documento anexo SEI nº 0014456184, do **Pregão Eletrônico nº.487/2022**, destinado a **contratação de empresa especializada para a separação, retirada e a destinação final de documentos, peças soltas de maquinários originais da antiga cervejaria Antartica, retirada e destinação final de materiais construtivos soltos e demais materiais inservíveis que estão alocados no prédio da Cidadela Cultural Antártica com a confecção de mapeamento indicativo das áreas de risco e áreas seguras para execução do trabalho.**



Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Aragao, Servidor(a) Público(a)**, em 29/09/2022, às 10:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Renata Pereira Sartotti, Servidor(a) Público(a)**, em 29/09/2022, às 10:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014456209** e o código CRC **AA400E2E**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.176179-0

0014456209v2

0014456209v2