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PRODUTO 04 (P04) – PROJETO EXECUTIVO DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PONTE E DE SEU 

ENTORNO 

 
 

Contrato n° 804/2022 

Supervisão da Obra de Arte Especial (OAE) denominada Ponte Joinville, com extensão 
aproximada de 980,00 metros, com fundações em estacas cravadas, escavadas em solo e 
rochas, e mesoestrutura, utilizando o sistema “cantitravell”, método construtivo em 
balanços sucessivos com vão livre central de 160,00 metros e lançamento de vigas 
protendidas efetuado através de treliça lançadeira e Adequação do Sistema Viário do Entorno 
de 1500,00 metros no âmbito do Programa Linha Verde Eixo Ecológico Leste de Joinville. 

 

Consórcio  
NOVA ENGEVIXAZIMUTE 

 

           

EGVS00522/00-5Y-RL-0031 
Maio/2023 
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1 APRESENTAÇÃO 

O presente Relatório, a NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A. e AZIMUTE 
ENGENHEIROS CONSULTORES S.A., detentores do contrato TC. 804/2022, cujo 
objetivo é a Supervisão da obra de arte especial (OAE) denominada Ponte Joinville, 
numa extensão total de 980 metros, localizada na cidade de Joinville, estado de Santa 
Catarina, apresenta a descrição de suas atividades de supervisão da referida obra em 
conformidade com as condições descritas no contrato supra e nos Termos de Referência 
do Edital de Licitação SEI Nº 00116993431/2022. 

Este relatório compõe o “PRODUTO 04 – PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA DA PONTE E DE SEU ENTORNO”, em atendimento aos requisitos 
pertinentes ao Termo de Referência SEÇÃO 6, anexo ao Edital de Licitação SEI Nº 
00116993431/2022. 

As atividades aqui descritas foram executadas durante o mês de novembro de 2022 e 
complementadas nos meses de maio e junho de 2023, após o parecer emitido pela 
prefeitura municipal de Joinville. 

2 DADOS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS 

2.1 Empresa Supervisora – Nova ENGEVIX Engenharia e Projetos S/A. e 
Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda. 

A licitação nº 00116993431/2022 teve o consórcio Nova Engevix Engenharia e Projetos 
S.A. e Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda. como vencedoras pelo consórcio 
sendo, portanto, responsável por todas as obrigações da consultora neste contrato. 

Em 26 de outubro de 2022 o contrato TC. 804/2022 foi assinado, com valor 
R$ 7.771.146,37 (sete milhões, setecentos e setenta e um mil, cento e quarenta e seis 
reais e trinta e sete centavos) e prazo de execução das atividades de supervisão de 900 
(novecentos dias) dias, contados a partir da Ordem de Serviço, emitida em 17 de 
novembro de 2022. 

2.2 Dados Contratuais 

O QUADRO 2.1 apresenta as informações resumidas do contrato TC. 804/2022, firmado 
entre o Município de Joinville e as empresas Nova ENGEVIX Engenharia e Projetos S/A. 
e Azimute Engenheiros Consultores S/C Ltda. 
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QUADRO 2.1 
DADOS CONTRATUAIS 

CONTRATO TC. 804/2022 

EMPRESA CONTRATADA 

Nova ENGEVIX Engenharia e Projetos S/A.- CNPJ 
00.103.582/0001-31  

Azimute Engenheiros Consultores S/A Ltda.- CNPJ 
04.967.284/0001-40 

VALOR DO CONTRATO R$ 7.771.146,37 

PRAZO DE EXECUÇÃO 30 meses (900dias) 

PRAZO DO CONTRATO 30 meses (900dias) 

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO 26/10/2022 

O.S. SUPERVISÃO  SEI 0014941407 de 17/11/2022 

INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/11/2022 

TÉRMINO PREVISTO 05/05/2025 

 

2.3 Relação de Pessoal 

As atividades da Supervisora foram executadas a partir da ordem de serviço, datada de 
17 de novembro de 2022, desenvolvendo-se até o presente momento. 

QUADRO 2.2 
RELAÇÃO DE PESSOAL 

NOME EMPRESA 
PERÍODO DE 

ATUAÇÃO 
FUNÇÃO 

Fernando da Silva Schmidt 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 – Atual Responsável Técnico 

Wilson Vieira 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 – Atual Coordenador Geral 

Hugo Burigo 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 – Atual 

Coordenador do 
Contrato 

Alexandre Mosimann 
Silveira 

Consórcio Nova Engevix / 
Azimute 

17/11/2022 – Atual Gerente  

Ricardo Ilario Moretto 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 – Atual Coordenador Técnico 

Ariel Nesi 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 – Atual 

Engenheira Civil  
(Pavimentação) 

Janaina de Souza Prim 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 – Atual 

Engenheira Civil 
(Estruturas) 

Ivo Werlich Schmitz 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute. 
17/11/2022 – Atual Auxiliar de Engenharia 

Newton Jose de Figueiredo 
Miranda 

Consórcio Nova Engevix / 
Azimute 

17/11/2022 - Atual 
Engenheiro de 

Segurança 

Quéfren Antônio Menés de 
Souza 

 

Consórcio Nova Engevix / 
Azimute 

17/11/2022 - Atual 
Engenheira Sanitarista e 

Ambiental 

Daniela Goeten 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual Engenheira Agronomal 
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NOME EMPRESA 
PERÍODO DE 

ATUAÇÃO 
FUNÇÃO 

Edson Rocha Nery 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual 

Coodenador de 
Supervisão 

Gustavo Henrique Lopes 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute. 
17/11/2022 - Atual 

Engenheiro Civil 
(Supervisor) 

Vander Piske 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual 

Engenheiro Civil – 
Coordenador de 

Projetos 

Mariana de Souza Barros 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual 

Engenheira Ambiental 

Julio Cesar de Sá 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual 

Arqueólogo 

Glauciando Neckel 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual Engenheiro Civil 

(Pavimentação) 

Thiago Petry 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 

17/11/2022 - Atual Engenheiro Civil 
(Drenagem e 
Interferências) 

Leandro Perondi 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual 

Engenheiro Eletricista 

Pamela Meier 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual 

Arquiteta e Urbanista 

Ana Carolina Barbosa 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual 

Bióloga 

João Sergio de Oliveira 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual 

Geógrafo 

Eduarda Piaia 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual Engenheira Sanitarista e 

Ambiental 

Maicon Fernando da Silva 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual 

Biólogo 

Paulo Cesar Leal 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual 

Geógrafo 

Rogério Kreidlow 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual 

Jornalista (Comuicação) 

Roberto Borges Moraes 
Consórcio Nova Engevix / 

Azimute 
17/11/2022 - Atual 

Geólogo 
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2.4 Informações da Fiscalização  

2.4.1 Relação de Pessoal 

NOME EMPRESA 
PERÍODO DE 

ATUAÇÃO 
FUNÇÃO 

Paulo Mendes Castro  SEINFRA – PMJ 17/11/2022 - Atual Engenheiro Civil 

Régis  Antônio Konzen 
Heitling 

SEINFRA – PMJ 17/11/2022 - Atual Engenheiro Sanitarista 

Emerson Luiz Pagani SEINFRA – PMJ 17/11/2022 - Atual Engenheiro Civil 

Jamerson Fernando 
Cordeiro 

SEINFRA – PMJ 17/11/2022 - Atual 
Engenheiro Civil 

Aurélio Flenik SEINFRA – PMJ 17/11/2022 - Atual Engenheiro Civil 

Eduardo Mendes 
Simões de Freitas 

SEINFRA – PMJ 17/11/2022 - Atual 
Engenheiro Civil 

3 LICENÇA AMBIENTAL 

A Ponte Joinville, ou Empreendimento, possui a Licença Ambiental de Instalação LAI Nº 
5183/2022 e Autorização de Corte AuC 346/2022 emitidas, portanto, aderente a 
condição de autorizada para construção. 

4 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A Ponte Joinville tem como objetivo melhorar a fluidez do transito entre as zonas leste e 
sudeste da cidade e as demais regiões, também facilitar o acesso até a zona norte sem 
a necessidade de passagem pelo centro da cidade e diminuir o fluxo de veículos na 
região central, promovendo agilidade de deslocamento dos condutores entre os bairros 
Adhemar Garcia e Boa Vista, melhorando de forma significativa a mobilidade da cidade. 

Em 27 de setembro de 2018 foi celebrado entre o Município de Joinville e o Banco de 
Desenvolvimento FONPLATA um contrato de empréstimo para a execução do 
“Programa Linha Verde Ecológico Leste de Joinville”, sendo denominado de “Programa”. 
Dentre as ações previstas no programa, a principal se trata da obra da Ponte Joinville, 
que terá um deslocamento melhor com a nova rota de acesso da região sul-leste. 

A obra tem a função de ligar os bairros Boa Vista e Adhemar Garcia. O trecho é iniciado 
na Avenida Alwino Hansen no bairro Adhemar Garcia, seguindo pela ponte sobre o rio 
Cachoeira e sobre a área de mangue na região, que será conectada com o sistema viário 
existente do bairro Boa Vista, em binário a ser implantado nas ruas São Borja e São 
Leopoldo. 
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5 LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

Sequencialmente apresentamos uma planta de localização das obras da Ponte Joinville, 
no município de Joinville/SC. 
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6 CONSIDERAÕES SOBRE PROJETO BÁSICO LUMINOTÉCNICO E 
DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 

Projeto Luminotécnico: 

Tendo como premissa o material recebido da contratante, para a avaliação da questão 
de iluminação, o Consórcio promoveu a análise dos documentos abaixo listados, com a 
seguinte codificação de arquivos: 

• I-OAESV-E-R2/16-01-lv – Distribuição de Iluminação Pública – Folha 1/4; 
• I-OAESV-E-R2/16-02-lv – Distribuição de Iluminação Pública – Folha 2/4; 
• I-OAESV-E-R2/16-03-lv – Distribuição de Iluminação Pública – Folha 3/4; 
• I-OAESV-E-R3/16-06-lv – Distribuição de Iluminação Pública – Folha 4/4; 
• I-OAESV-E-R3/16-04-lv – Distribuição de Iluminação da Ponte – Folha 1/2; 
• I-OAESV-E-R3/16-05-lv – Distribuição de Iluminação da Ponte – Folha 2/2; 

Com referência aos arquivos avaliados é possível descrever o que segue neste tópico 
de considerações sobre o Projeto Básico Luminotécnico e de Distribuição Elétrica. 

O projeto base conta com sistema de distribuição trifásica derivado da rede CELESC de 
distribuição secundária, na baixa tensão, no qual não ficou evidenciado necessidade ou 
não de análise de projeto junto a Concessionária. 

Consta em norma, conforme N.321.0001 da Celesc Distribuição que os ramais derivados 
de sua rede cuja medição se der por lentes instaladas em postes derivados da mesma e 
cuja carga não seja superior a 10 kW, que os mesmos não necessitam requerer 
aprovação de projeto na concessionária. 

Também resta esclarecer que o projeto luminotécnico em questão não requer aprovação 
na concessionária, uma vez que o mesmo não estará interligado diretamente no sistema 
da concessionária em seus postes de rede de distribuição de baixa, média ou alta tensão 
conforme prescrito nas normas N.321.0001, N.321.0002 e N-147 da concessionária 
Celesc Distribuição. 

O memorial descritivo ainda cita normas não relevantes para o estudo luminotécnico, 
como por exemplo, a norma NBR 5413 que é exclusiva para iluminação de interiores.  

Considerando o fato anterior, também não foi apresentado qualquer tipo de estudo 
levando em consideração a NBR 5101, que deve ser a norma base para este projeto. 

Ao verificarmos o lançamento das luminárias no projeto básico, constatamos o seguinte: 

 O sistema de iluminação viária para a Ponte será em aparelhos tipo LED, fixados 
em poste de aço curvo, altura útil de 10 metros. Este sistema de iluminação suprirá 
os níveis mínimos de iluminamento estabelecidos por norma, de modo a 
assegurar uma circulação segura de veículos e pessoas no local; 

 O caminho mecânico dos circuitos de iluminação será em rede de eletrodutos 
embutida no concreto do guarda rodas da estrutura; 

 Os alimentadores dos circuitos de iluminação externa deverão ser singelos de 
classe 0,6/1kV e para alimentação das luminárias serão cabos tripolares classe 
750V. O comando em cada luminária será coletivo por fotocélula acoplada no QD-
IL; 

 O sistema de iluminação viária das vias existentes será em aparelhos tipo LED, 
fixados em poste de concreto existentes, aproveitando toda a infraestrutura 
existente da prefeitura; 
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 O caminho mecânico dos circuitos de iluminação será em rede aérea existente, e 
as luminárias deverão ser conectadas ponto a ponto. 

Com base nas informações apresentadas pelo memorial acima citadas, conflitadas com 
o documento planta baixa da ponte, verificamos que os postes espaçados a 25 metros 
entre si, não estão atendendo a expectativa do Município (conforme necessidade 
aventada em reunião técnica), e, sim apenas os critérios mínimos apresentados na 
norma NBR 5101. Conforme ilustra o relatório abaixo: 

 

 

 

Propriedades Ē Emín Emáx g1 g2 Índice 
Via 20.1lx 9.94lx 37.9lx 0.49 0.26 CG3 

 

Figura 6.1 – Imagem extraída do software luminotécnico 

 

 

Conforme dados obtidos a partir da norma NBR 5101:10/2018 os requisitos técnicos são: 

 Pistas: Em 30 lux; Uo 0,4. 

 

Embora o fator de uniformidade esteja atendido, ele significa apenas que a iluminação 
encontra-se bem distribuída, mas não que está adequada aos requisitos mínimos.  

Neste caso, considerando a Ponte uma conexão importante para o Município e não uma 
via de baixo trafego, com limitação de utilização para pedestres, faz-se necessário 
adequar as condições de iluminação desta. 

Portanto, analisando os dados até então apresentados pelo anteprojeto, será necessária 
a readequação deste trecho de iluminação relativo à Ponte. 

Todos os trechos urbanos anexos à ponte atenderam a normativa no que cabe a 
iluminação viária, o que não descarta o padrão Celesc a ser analisado pela 
concessionária, conforme plano diretor de distribuição elétrica. 
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Projeto Elétrico: 

Para análise do projeto elétrico, foram considerados os arquivos abaixo citados: 

• • I-OAESV-E-R3/16-04-lv – Distribuição de Iluminação da Ponte – Folha 1/2; 
• • I-OAESV-E-R3/16-05-lv – Distribuição de Iluminação da Ponte – Folha 2/2; 
• • I-OAESV-E-R3/16-10-lv – Sistema de Aterramento da Ponte de Joinville – 

Folha 1/2; 
• • I-OAESV-E-R3/16-11-lv – Sistema de Aterramento da Ponte de Joinville – 

Folha 2/2; 

Em relação ao projeto da distribuição elétrica, ficou constatado pelo projeto básico o que 
segue. 

A fixação dos postes dar-se-á no tabuleiro da OAE, na barreira new Jersey, entre o 
passeio e a pista. O poste será metálico de 10m. Não identificamos a conexão dos 
detalhes da base em concreto nas dimensões 60x60x100cm com o detalhe de fixação 
do poste sobre a estrutura em concreto e a relação das duas com a pista. 

Em reunião realizada com a comissão de fiscalização, fora solicitado uma simulação 
relocando os postes para o bordo externo do passeio, junto ao guarda-corpo. 

Esses apontamentos e ajustes serão detalhados na versão executiva. 

O material analisado, por se tratar de elementos ainda em fase de anteprojeto, algumas 
informações não estão indicadas e/ou representadas em projeto, cabendo ao Consórcio 
Supervisor a competência desse detalhamento.  

Um item a considerar no projeto executivo, conforme aventado na reunião com a CAF, é 
sobre a proteção dos cabos nas caixas, para evitar o furto desses itens, que deverá ser 
avaliado no projeto.  

Dentre algumas sugestões para evitar que ocorram tais incidentes, como acesso 
dificultado por soldagem das tampas ou realocação da tubulação de forma que não fique 
acessível sem equipamento especial.  

No projeto de SPDA estão previstas “barras adicionais” (CA-25 Ø16mm, tipo liso), 
conectados por solda elétrica e acessíveis no piso da Ponte, também por meio de barras 
adicionais de CA-25 Ø16mm, tipo liso, de modo que possam ser utilizados como 
elementos do sistema de aterramento. Todos as barras adicionais serão interligadas 
entre si por meio de solda elétrica. 

Ficou indicado que as placas de aço (Insert Plates), devem ser embutidas nas faces 
laterais dos blocos/vigas da Ponte, soldadas aos ferros adicionais acima mencionados, 
que proporcionarão acesso à rede de aterramento, tendo em vista a sua utilização como 
elementos do sistema de aterramento.  

Os “Insert Plates”, quando de aço, deverão receber tratamento adequado contra a 
corrosão, uma vez que estarão expostos a severa maresia. Alternativamente, os “Insert 
Plates” poderão ser feitos de liga de bronze e já fornecidos com um rabicho de cabo de 
cobre nú de 50mm², com comprimento de 1,5m. 

A metodologia acima indicada poderá será aplicada ao projeto executivo no avanço de 
seu desenvolvimento, com adequação do mesmo.  
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Com esta adequação, os pontos de derivação do projeto de SPDA serão dispostos 
também em relação aos pontos de conexão dos postes de iluminação, com as malhas 
internas e cabos de aterramento da equipotencialização. 

7 CONSIDERAÕES SOBRE PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO E 
DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA EM ELABORAÇÃO 

 

Projeto Luminotécnico: 

Para o projeto em questão, a situação considerada, com existência de iluminação pública 
em ambas as extremidades da Ponte, é de derivação elétrica para a mesma. Portanto, 
sem necessidade real de adequação de iluminação, exceto pelas cabeceiras da Ponte 
(ambos os lados), nas quais será ajustado a partir da execução da iluminação da ponte, 
sem necessidade de remoção ou deslocamento dos postes para esta finalidade. 

A elaboração de estudo técnico para as pistas da Ponte, levou em consideração 
características civis para pista de veículos, ciclovia e passeio público sobre a Ponte, em 
ambos os sentidos. 

Importante mencionar que a geometria constante no projeto básico de Iluminação difere 
da concepção final a nível de projeto executivo, sendo utilizado tal implantação para o 
projeto de iluminação. 

Conforme solicitação do Município, os postes serão instalados no bordo externo do 
passeio, pelo lado interno da mureta a fim de evitar descontinuidade da estrutura 
metálica de proteção externa da ponte. 

Os postes de iluminação foram dispostos, no novo layout proposto, de forma a considerar 
2 linhas de luminárias em cada lado da Ponte. A primeira linha com altura de 10 metros, 
postes espaçados em 25,0 metros, com foco de iluminação sobre a ponte, e a segunda, 
com altura de 4,0 metros, espaçados em 12,5 metros, com foco de iluminação sobre o 
passeio público e a ciclovia. 

A luminária, da linha de altura de 10 metros, deverá ser luminária LED para iluminação 
pública, potência 175 a 225 W, fluxo luminoso 29000 a 39000 lm e cor 4000K. Fotometria 
referencial do luminotécnico conforme modelo Philips BGP294 T25 DM11 LED340/-NO. 

A luminária, na linha de altura de 4 metros, deverá ser luminária LED para iluminação 
pública, potência 60 a 90 W, fluxo luminoso 10000 a 15000 lm e cor 4000K. Fotometria 
referencial do luminotécnico conforme modelo Philips BGP294 T25 DM11 LED340/-NO. 

As faixas de ajuste acima citadas são referências com aproximadamente 15% abaixo e 
acima do modelo referencial Philips BGP294 T25 DM11 LED340/-NO, exceto pela cor 
que é dada em valores fixos para qualquer modelo independente do fabricante. Os 
valores foram arredondados para números inteiros. 
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Conforme dados obtidos a partir da norma NBR 5101:10/2018 os requisitos técnicos 
mínimos são: 

 Passeios: Em 20 lux; Uo 0,3; 
 Pistas: Em 30 lux; Uo 0,4. 

Nota:  

(Emed) iluminância média.  

(Uo) razão entre luminância mínima e luminância média em um plano especificado. 

Os resultados luminotécnicos deste projeto estão apresentados na sequência, extraído 
diretamente do software DIALux EVO. 
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Figura 7.1 – Imagem extraída do software luminotécnico 

 

A instalação mecânica dos postes se dará de forma que cada elemento possa ser fixado 
sobre a ponte com base flangeada, a qual será parafusada em 4 pontos. 

A distribuição dos postes será uniforme, conforme projeto, com vergalhões atravessando 
a ponte e sendo fixados na parte inferior da mesma com uma chapa de mesma 
espessura da base.  

Todos os materiais terão resistência para 5000 kN e a classe do poste será 30. Conforme 
arranjo simples, dispensa-se cálculos de ventos sobre o topo, uma vez que não há 
montagens de sobrepeso no arranjo. 

Nos postes metálicos de 4 metros de altura úteis, os braços serão instalados no topo, ou 
seja, a 4 metros do solo, sendo o seu comprimento de 50cm, com tolerância de 
aproximadamente 25cm para mais. 

Nos postes metálicos de 10 metros de altura úteis, os braços serão instalados em 2 (dois) 
pontos, sendo o primeiro a 4 metros do solo, com 50cm de comprimento e o segundo no 
topo do referido poste, no final da curvatura, distando horizontalmente do eixo central 
150cm, com tolerância de aproximadamente 25cm para mais. 

Os braços poderão encaixados ou soldados na peça conforme disponibilidade do 
mercado quando da aquisição pelo executor da obra. 

Para os postes de 4 metros, obviamente, somente haverá a montagem de topo, na altura 
de 4 metros com o braço de 50 cm. 

Para os postes localizados em solo, deverá ser prevista montagem de base em concreto 
para fixação dos chumbadores nos quais a base flangeada será encaixada e fixada. 

Também nestes postes estará contemplada a haste de aterramento do sistema, em 
ambos os lados da ponte.  

Na ausência da haste, por eventuais condições construtivas, deverá ser conectado o 
aterramento na haste do poste de derivação. 

Todos os materiais utilizados nos postes e braços, deverão ser em Aço G.F. ou Ferro 
G.F. conforme fabricante. 
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Projeto Elétrico: 

A elaboração de projeto elétrico consiste na concepção de 4 entradas de energia 
distintas, atendendo de forma independentemente a Ponte, conforme apresentado no 
desenho EGVS00522-00-5Y-DE-0031. 

Para as entradas de energia, foi considerado a carga máxima de 10 kW, conforme 
padrão técnico da concessionária para atendimento com medição do tipo lente em poste. 
Também foi considerada necessidade de manutenção e interrupção do sistema, por 
motivos ou forças quaisquer. 

Dessa forma fica garantido que haja a possibilidade de que iluminação possa operar de 
forma parcial, em caso de diversos tipos de problemas técnicos, acidentes ou 
manutenções repentinas do sistema. 

Este modelo de projeto não requer aprovação previa ou apresentação de projeto para a 
concessionária, uma vez que a carga não passou de 10 kW e também por não haver 
compartilhamento de infraestrutura com a rede da concessionária, como exemplo, os 
postes de rede de distribuição de baixa e média tensão. 

Na elaboração do projeto de distribuição elétrica, foi prevista rede subterrânea no trecho 
parcialmente enterrado, ou seja, do poste de derivação até a parte elevada da pista, 
sendo executada com aço quando aparente na vertical e com PVC rígido quando 
aparente na horizontal na lateral da Ponte.  

Todo o trajeto da instalação elétrica na Ponte, deverá ser por PVC rígido e condulete na 
lateral da ponte. 

Para o aterramento, deverá ser executado com hastes e quando em postes no solo, onde 
se pode colocar uma caixa de passagem, com haste fixa na caixa e conectada na 
carcaça do poste e no cabo terra. 

No projeto de SPDA estão previstas “barras adicionais” (CA-25 Ø16mm, tipo liso), 
conectados por solda elétrica e acessíveis no piso da Ponte, de modo que possam ser 
utilizados como elementos do sistema de aterramento.  

Para a instalação de aterramento na ponte, ficou indicado que as placas de aço (Insert 
Plates), devem ser embutidas nas faces laterais dos blocos/vigas da Ponte, soldadas 
aos ferros adicionais acima mencionados, que proporcionarão acesso à rede de 
aterramento, tendo em vista a sua utilização como elementos do sistema de aterramento.  

Os “Insert Plates”, quando de aço, deverão receber tratamento adequado contra a 
corrosão, uma vez que estarão expostos a severa maresia. Alternativamente, os “Insert 
Plates” poderão ser feitos de liga de bronze e já fornecidos com um rabicho de cabo de 
cobre nu de 35mm², com comprimento de 0,5m. 
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8 QUADRO DE QUANTIDADES 

Na sequência é apresentado a lista de quantidades para execução do referido projeto de 
iluminação pública. 

  

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE 

1.0 Entrada   

1.1 Fornecimento e instalação de caixa de medição polifásica com lente em poste, 
padrão CELESC 

un 4,00 

1.2 Quadro de medição geral de energia com 12 medidores - fornecimento e instalação. 
AF_10/2020 

un 4,00 

1.3 Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 12 m, carga 
nominal de 1000 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,8 m 
de solo (não inclui fornecimento). AF_11/2019 

un 4,00 

1.4 Quadro de medição geral de energia para barramento blindado com 4 medidores - 
fornecimento e instalação. AF_10/2020 

un 4,00 

1.5 Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e 
instalação. AF_08/2020 

un 4,00 

1.6 Contator tripolar i nominal 38a - fornecimento e instalação. AF_10/2020 un 4,00 

1.7 Fornecimento e instalação de curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP 
fêmea, de 1.1/2" 

un 12,00 

1.8 Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - 
fornecimento e instalação. AF_12/2015 

m 160,00 

1.9 Fornecimento e instalação de fita de aço inox para cintar poste m 30,00 

1.10 Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, 
dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. AF_12/2020 

un 32,00 

1.11 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. 
AF_10/2020 

un 4,00 

1.12 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. 
AF_10/2020 

un 4,00 

1.13 Eletroduto flexível corrugado, PEAD, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição 
de energia elétrica - fornecimento e instalação. AF_12/2021 

m 790,00 

1.14 Envelopamento de eletroduto c/ concreto fck=20mpa, com dimensões de 20x30 cm  m 60,00 

1.15 Envelope de brita 15 x 15 cm para tubos enterrados com diâmetro externo de 75 a 
110 mm 

m 80,00 

1.16 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m3 126,00 

1.17 Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual m3 42,00 

1.18 Reaterro e compactação com soquete vibratório m3 84,00 

1.19 Fita de sinalização subterrânea para rede enterrada de distribuição de energia 
elétrica – fornecimento e instalação. AF_12/2021 

m 126,00 

1.20 Fornecimento e instalação de conector tipo grampo para haste de aterramento 5/8" - 
condutor de 10 a 50 mm² 

un 4,00 

1.21 Disjuntor bipolar tipo DR, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. 
AF_10/2020 

un 4,00 

1.22 Eletroduto rígido, em aço zincado ou galvanizado, tipo pesado, dn=1 1/2”, aparente - 
fornecimento e instalação. AF_10/2022 

m 28,00 

2.0 Distribuição   

2.1 Fornecimento e instalação de disjuntor diferencial residual (DR) bipolar, tipo AC, 
corrente nominal residual 30ma, corrente nominal de 25A 

un 158,00 

2.2 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais 
- fornecimento e instalação. AF_12/2015 

m 6.600,00 

2.3 Fornecimento e instalação de luminária LED para iluminação pública, potência 175-
225 W, fluxo luminoso 29000-39000 lm, cor 4000K, IP66 

un 78,00 

Projeto Projeto Executivo de Iluminação Pública_P04 (0018028524)         SEI 23.0.108678-4 / pg. 17



 
         EGVS00522/00-5Y-RL-0031-0 

 

Supervisão da Obra de Arte Especial (OAE) – Ponte Joinville 
 18

2.4 Braço intermediário para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado, 
comprimento de 50cm, para fixação em poste circular metálico com sistema de 
ajuste, fornecimento de instalação, incluindo elementos de fixação 

un 78,00 

2.5 Núcleo de topo para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado, comprimento 
de 50cm, para fixação em poste circular metálico com sistema de ajuste, 
fornecimento de instalação, incluindo elementos de fixação 

un 80,00 

2.6 Fornecimento e instalação de terminal ou conector de pressão - para cabo 10mm2 un 158,00 

2.7 Fornecimento e instalação de cabo flexível isolado, 3x4,0 mm2, anti-chamas 450/750 
V 

m 1.200,00 

2.8 Poste metálico curvo em aço galvanizado à fogo conforme nbr6323, engastado, 
h=12m (altura útil 10 metros), final da curva 1,5m do centro - fornecimento e 
instalação 

un 12,00 

2.9 Poste metálico curvo em aço galvanizado à fogo conforme nbr6323, flangeado, 
h=10m, final da curva 1,5m do centro - fornecimento e instalação 

un 66,00 

2.10 Poste metálico reto em aço galvanizado à fogo conforme nbr6323, engastado, h=5m 
(altura útil 4 metros) - fornecimento e instalação 

un 14,00 

2.11 Poste metálico reto em aço galvanizado à fogo conforme nbr6323, flangeado, h=4m 
- fornecimento e instalação 

un 66,00 

2.12 Execução de emendas de derivação para interligar o ramal principal do circuito aos 
postes (luminárias) 

un 158,00 

2.13 Fornecimento e instalação de luminária LED para iluminação pública, potência 60-90 
W, fluxo luminoso 10000-15000 lm, cor 4000K, ip66 

un 158,00 

2.14 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação m 573,00 

2.15 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, soldável, DN 50 mm (1 1/2'') - fornecimento e 
instalação 

un 158,00 

2.16 Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 50 mm (1 1/2'') - fornecimento e instalação un 158,00 

2.17 Adaptador alumínio, saída condulete, DN 50mm (1 1/2") - fornecimento e instalação un 1.120,00 

2.18 Condulete de alumínio, tipo X, para eletroduto de aço galvanizado DN 50 mm (1 
1/2'') - fornecimento e instalação 

un 560,00 

2.19 Tampão de vedação para condulete múltiplo, DN 50mm (1 1/2") - fornecimento e 
instalação 

un 2.800,00 

2.20 Abraçadeira tipo D, DN 50mm (1 1/2") e cunha de fixação un 900,00 

2.21 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples, DN 60 cm, enchimento 
com areia, lastro de concreto e selo de concreto 

m 39,00 
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9 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART 
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10 DESENHOS PROJETO LUMINOTÉCNICO 

Tendo em vista aos estudos para o projeto executivo de iluminação, apresentamos em 
anexo o desenho EGVS00522-00-5Y-DE-0032, folhas 01 e 02 contendo a disposição 
projetada para a nova concepção da iluminação da Ponte Joinville. 
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