
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0016022671/2023 - SEINFRA.UBP

 

 

Joinville, 27 de fevereiro de 2023.
             
 
 OBRA: 1027 - Execução de calçadas na quadra compreendida entre as ruas: Antônio M. Correia, Jequié, Santa Luzia e Plínio Seifert - Aventureiro - Joinville /SC  
 ENDEREÇO: Rua Antônio M. Corrêa - Quadra compreendida entre as ruas: Jequié, Santa Luzia e Plínio Seifert - Aventureiro - Joinville / SC  
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 BDI: 22,23%  
 BDI Equipamentos:   
 BDI Diferenciado:   
 

BASE DO ORÇAMENTO: Composição Própria 01/2023, Cotação 02/2023, Cotação 01/2023
 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0

 

 ART:   
 

 OBRA: 1027 - Execução de calçadas na quadra compreendida entre as ruas: Antônio M. Correia, Jequié, Santa Luzia e Plínio Seifert - Aventureiro - Joinville / SC  
 ENDEREÇO: Rua Antônio M. Corrêa - Quadra compreendida entre as ruas: Jequié, Santa Luzia e Plínio Seifert - Aventureiro - Joinville / SC  
 

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

 

 
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 7.415,94

 

 

1.1
Administração local de obra - execução de passeios - rua

antônio m. correia  - aventureiro - joinville / sc

C.P.

1312212143644

- Composição

Própria 01/2023

UN 1,00 6.067,20 22,23 7.415,94 7.415,94

 

 
2 SERVIÇOS INICIAIS - CANTEIRO DE OBRAS 9.016,50

 

 

2.1
Placa de obra em chapa de aco galvanizado (sinapi 74209/1

jan/2020)vgl

C.P.

131200474157 -

Composição

Própria 01/2023

M2 3,00 424,55 22,23 518,93 1.556,79

 

 
2.2 Locação de banheiro químico (com 1 limpeza semanal)

1312209140351

- Cotação

02/2023

mês 2,00 700,00 22,23 855,61 1.711,22

 

 

2.3

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, sem

divisorias internas e sem sanitário (ref. SINAPI 10775

agosto/2020)vgl

C.P.

131201181170 -

Composição

Própria 01/2023

mês 2,00 699,37 22,23 854,84 1.709,68

 

 

2.4

Isolamento de obra com tela plasticalaranja, tipo tapume para

sinalizacao pontaleteada com vergalhões de aço 10mm, com

reaproveitamento de 4 vezes (composição SINAPI 97062

fev/2018) - csc

C.P.

131181124266 -

Composição

Própria 01/2023

M2 84,00 3,15 22,23 3,85 323,40

 

 

2.5

Entrada provisória de água padrão águas de joinville, incluso

mureta em alvenaria de 1,20 x 0,80 m, chapisco, emboço,

instalação de acessórios hidráulicos, instalada sobre lastro de

concreto - materiais e instalação (sinapi 97741 e 90459

abril/2020)vgl

C.P.

131200675040 -

Composição

Própria 01/2023

UN 1,00 580,00 22,23 708,93 708,93

 

 Mobilização de materiais e equipamentos de obra - execução  

Planilha Orçamentária Sintética SEINFRA.UBP 0016022671         SEI 22.0.416370-2 / pg. 1Anexo IV - Planilha Orçamentária Sintética e BDI (0016276834)         SEI 23.0.072164-8 / pg. 1



 

2.6

de calçadas na quadra compreendida entre as ruas: antônio m.

correia, jequié, santa luzia e plínio seifert  - aventureiro -

joinville / sc. (dnit - manual de custos de infraestrutura de

transportes - volume 09 - mobilização e desmobilização -

aplicando a seguinte formula cmob=((dm x k x fu)/v) x ch,

onde dm=20km, k=2 pois pois o veículo precisará retornar,

fu=1,0, v=40 km, ch= conforme custo hora do equipamento.)

C.P.

1312212143645

- Composição

Própria 01/2023

UN 1,00 461,75 22,23 564,40 564,40

 

2.7 Equipamento gerador para execução de passeios

C.P.

1312212143673

- Composição

Própria 01/2023

MÊS 2,00 998,97 22,23 1.221,04 2.442,08

 

 
3 CALÇADAS 112.735,93

 

 
3.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 693,62

 

 

3.1.1
Demolição de piso em concreto, de forma mecanizada, com

martelete, sem reaproveitamento (sinapi 97627 out/2019)

C.P.

131191167817 -

Composição

Própria 01/2023

M3 0,83 271,07 22,23 331,33 275,00

 

 

3.1.2 Carga manual de entulho (sinapi 72897 12/2019)vgl

C.P.

131200372565 -

Composição

Própria 01/2023

M3 0,83 15,04 22,23 18,38 15,26

 

 
3.1.3

Locação de caçamba estacionária com capacidade de 5 m³ para

entulho de  construção civil (madeira ,plástico ,papelão,ferro)

131191071972 -

Cotação 01/2023
UN 1,00 330,00 22,23 403,36 403,36

 

 
3.2 PASSEIOS 101.120,64

 

 

3.2.1 Regularização de passeios laterais

C.P.

131190932041 -

Composição

Própria 01/2023

M2 390,00 20,99 22,23 25,66 10.007,40

 

 

3.2.2

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, fck 25 MPa, usinado, acabamento

mecânico, espessura 8 cm, tela de aço 4,2mm e  junta serrada

(comp. SINAPI 94995 e 72136 dez/2012 e 97636)

C.P.

1312302144995

- Composição

Própria 01/2023

M2 390,00 118,90 22,23 145,33 56.678,70

 

 

3.2.3

Piso tátil de concreto, direcional ou alerta, 25x25x2,5cm,

assentado sobre argamassa (ref. SINAPI 101094 abril/2021 -

valor do insumo piso tátil obtido pela mediana)vgl

C.P.

131210588575 -

Composição

Própria 01/2023

M 259,50 40,79 22,23 49,86 12.938,67

 

 

3.2.4
Piso tátil de concreto, direcional ou alerta, 40x40x2,5cm,

assentado sobre argamassa (ref. SINAPI 101094 abril/2021)vgl

C.P.

1312210142356

- Composição

Própria 01/2023

M 29,00 47,52 22,23 58,08 1.684,32

 

 

3.2.5

Meio-fio pré-moldado de concreto 100,0 cm (comprimento) x

12,0 cm (base inferior) x 8,0 cm (base superior) x 30,0 cm

(altura)

C.P.

131181124214 -

Composição

Própria 01/2023

m 295,00 53,45 22,23 65,33 19.272,35

 

 
3.2.6

Alongamento de boca de lobo 10cm de altura com bloco de

concreto  (composição SINAPI 83659 dez/2017)

C.P. 04944 -

Composição

Própria 01/2023

UN 5,00 88,23 22,23 107,84 539,20

 

 
3.3 CANTEIRO DE GRAMA / REALOCAÇÃO DE ÁRVORES 10.921,67

 

 

3.3.1
Fornecimento e espalhamento de argila ou barro para plantio

de grama (comp. SINAPI 94319 dez/2012)_jfc

C.P.

131191169921 -

Composição

Própria 01/2023

M³ 21,50 78,06 22,23 95,41 2.051,32

 

 

3.3.2
Plantio de grama esmeralda em placas ( ref. SINAPI 85180

jan/2020)vgl

C.P.

131200574917 -

Composição

Própria 01/2023

M2 215,00 20,64 22,23 25,23 5.424,45

 

 

3.3.3

Remoção de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a

0,20 m e menor que 0,40 m.af_05/2018 (ref. SINAPI 98529

10/2022)vgl

C.P.

1312212143657

- Composição

Própria 01/2023

UN 10,00 69,54 22,23 85,00 850,00

 

 

3.3.4

Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que

2,00 m e menor ou igual a 4,00 m, incluso terra vegetal,

fertilizante e estaca de tutoramento  (ref. SINAPI 73967/2

05/2018 e 98511 10/2022)vgl

C.P.

1312212143668

- Composição

Própria 01/2023

UN 10,00 212,38 22,23 259,59 2.595,90
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4 SERVIÇOS FINAIS 867,99

 

 

4.1
Limpeza final de obra - áreas externas (paver e calçada) -

06191/orse

C.P.

131200272241 -

Composição

Própria 01/2023

m² 389,22 0,64 22,23 0,78 303,59

 

 

4.2

Desmobilização de materiais e equipamentos de obra -

execução de calçadas na quadra compreendida entre as ruas:

antônio m. correia, jequié, santa luzia e plínio seifert  -

aventureiro - joinville / sc. (dnit - manual de custos de

infraestrutura de transportes - volume 09 - mobilização e

desmobilização - aplicando a seguinte formula cmob=((dm x k

x fu)/v) x ch, onde dm=20km, k=2 pois pois o veículo

precisará retornar, fu=1,0, v=40 km, ch= conforme custo hora

do equipamento.)

C.P.

1312212143646

- Composição

Própria 01/2023

UN 1,00 461,75 22,23 564,40 564,40

 

 TOTAL 130.036,36  
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Documento assinado eletronicamente por Vivian Gregolin Linhares , Servidor(a)
Público(a), em 02/03/2023, às 11:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
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informando o código verificador 0016022671 e o código CRC CF2B575B.

Rua Saguaçu, 265 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br
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