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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N° 0020910433/2024 - SED.UIN

1-Objeto para a contratacio:

Contratagdo de empresa especializa na construgdo de uma nova entrada de energia em
baixa tensio e instalaciio de novos quadros de distribuicfio para atender as novas demandas de energia
do Centro de Educacao Infantil (CEI) Célio Gomes de Oliveira.

2-Dados gerais da obra:
2.1 - LOCAL
2.1.1 - Local: R. Santa Catarina, 4027 - Santa Catarina, Joinville - SC, 89212-000;

2.2 -DANATUREZA

2.2.1 - Verificado o grau de complexidade técnica que o objeto da contratagdo do
processo em tela exige, assim como por tratar-se de obra que prevé a utilizagdo de materiais e técnicas
construtivas usuais de mercado, dentre outras caracteristicas, trata-se de uma contratagdo de obra comum de
engenharia;

2.3 - DA PARTICIPACAO EM CONSORCIO

2.3 - Néo se vislumbra impedidos a participagdo de empresas em consorcio para a
presente contratacao.

2.4-DO PRAZO
2.4.1 - O servigo objeto desta contratagdo ¢ caracterizado um servigo por escopo;

2.4.1.1 - O prazo de execucdo sera de 4 (quatro) meses, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servigo;

2.4.1.2 - O prazo de execucdo/vigéncia da contratagdo é prorrogavel, na forma do art. 111
da Lein® 14.133, de 2021.

2.5 - QUADRO RESUMIDO

Item | Quantidade | Unidade de medida | M aterial/Servico

1 1 Servico 11185 - Servico de Construcdo de Edificacdo

3-Equipe técnica:

Para compor a equipe técnica da CONTRATADA esta devera possuir em seu quadro
responsavel técnico devidamente registrado no conselho de classe pertinente, para acompanhar a execugio
dos servigos a serem realizados, além de possurr quantidade suficiente de profissionais habilitados e
qualificados para atender a demanda do contratante dentro dos prazos estabelecidos.

4.1 - GENERALIDADES

4.1.1 - Todas as descrigcdes e definicdes do presente Memorial estdo de acordo com o
projeto Elétrico e Estrutural definidos pela CONTRATANTE;

4.1.2 - O presente Memorial Descritivo tem por objetivo discriminar os servigos ¢ materiais
a empregar, justificando o Projeto Executivo e orientando a execugdo dos servigos na obra;

4.1.3 - A execugdo da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente ao(s)
projeto (s), seus respectivos detalhes e as especificagdes constantes neste Memorial Descritivo;

4.1.4 - Todos os materiais deverdo atender aos requisitos técnicos minimos de
funcionamento de acordo com as normativas técnicas e, salvo os expressamente excluidos adiante, serdo
inteiramente fornecidos pela CONTRATADA;

4.1.5 - A mdo de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente
dimensionada para atender ao Cronograma de Execuc@o das obras, além de tecnicamente qualificada e
especializada sempre que for necessario. Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou periodos
noturnos, deverdo ser comunicados por escrito com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, para



que a fiscalizagdo de obras acompanhe os servicos nestes periodos. A CONTRATANTE comunicara ao
preposto ou representante legal da CONTRATADA, para que esta tome as devidas providéncias, nos casos
em que seja constatado pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo conduta impropria, negligéncia ou
incapacidade técnica de funcionario da CONTRATADA, ou seja, que embarace e/ou dificulte a a¢do da
fiscalizagdo ou cuja presenga seja prejudicial a0 andamento dos trabalhos.

4.1.6 - Para todos os materiais especificados, somente serdo aceitos produtos
rigorosamente equivalentes em qualidade e preco e de acordo com as normativas;

4.1.7 - Devera cumprir também todas as exigéncias das leis e normas de seguranca e
higiene do trabalho, fornecendo adequado equipamento de prote¢o individual a todos que trabalham ou que,
por qualquer motivo, permane¢am na obra;

4.1.8 - Serdo impugnados pela Fiscalizagdo todos os trabalhos que ndo satisfagam as
condi¢des contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir ¢ a refazer os trabalhos impugnados,
ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias;

4.1.9 - A obra so6 podera ser iniciada no canteiro, apds a assinatura da Ordem de Servigo
pelas partes e liberagdo da construg@o por parte da comissdo Fiscalizadora da CONTRATANTE;

4.1.10 - Os detalhes de servigos constantes ¢ ndo mencionados nos memoriais descritivos,
assim como todos os detalhes de servicos neles mencionados, que ndo constem nos desenhos, serdo
interpretados como fazendo parte do projeto. Nenhuma modificagdo podera ser feita sem o consentimento,
por escrito, da fiscalizacdo, assim como toda e qualquer alteracdo devera ter a aprovacdo por escrito do
profissional responsavel pelo projeto especifico a ser alterado;

4.1.11 - Quando da apresentagdo do orgamento, fica subentendido que a CONTRATADA
ndo teve qualquer duvida relacionada com a interpretacdo dos projetos e demais elementos fornecidos,
permitindo-The assim elaborar proposta completa. Portanto, fica estabelecido que a realizagdo, pela
CONTRATADA, de qualquer elemento ou se¢do de servigos implicard na tacita aceitagdo e ratificagdo, por
parte dele, dos materiais, processos e dispositivos adotados e
preconizados nestas especificacdes e orcamento, para o elemento ou secdo de servigos executados;

4.1.12 - As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrdo por conta da
CONTRATADA:
e Documentacdo que comprove a responsabilidade técnica da execugdo das obras e
Servicos;
e Transporte de pessoal administrativo e técnico;
o Transporte de materiais e equipamentos;
e Alojamentos, estadia e alimentacdo de pessoal,
e Andaimes e plataformas necessarias para a execugdo dos servigos;
e Protec¢oes e demais dispositivos de seguranga necessarios a execucdo dos servigos;
e Consumos de agua e energia elétrica, para a execucdo das obras;
e Vigilincia do canteiro de obras;
e Equipe técnica e administrativa;
o Controle tecnologico/ensaio dos materiais;

e Alvaras e licengas necessarias para regularizagdes e aprovagdes nos
orgdos competentes.

4.2 - RESPONSABILIDADE A RESPEITO DO(S) PROJETO(S)

4.2.1 - Os memoriais t€m por objetivo estabelecer os requisitos, condigdes técnicas e
administrativas que irdo reger o desenvolvimento das obras contratadas pela CONTRATANTE. Os memoriais
serdo parte integrante do documento contratual;

4.2.2 - A execugdo dos servicos obedecera rigorosamente ao(s) projeto(s) e materiais
especificados. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverao ser solicitados a Fiscalizagao;

4.2.3 - Nenhuma modificagdo podera ser feita no(s) projeto(s) sem consentimento por
escrito, da Fiscalizagdo e/ou do(s) Autor(es) do(s) projeto(s);

4.2.4 - As imagens inseridas, para melhor compreensdo de alguns sistemas, sdo apenas
ilustrativas;

4.2.5 - ACONTRATADA devera obrigatoriamente manter na obra copias de todo(s) o(s)
projeto(s), bem como os memoriais descritivos;

4.2.6 - Os servigos serdao executados em total e restrita observancia das indicagdes
constantes do(s) projeto(s) fornecidos pela CONTRATANTE e referidos em memorial. Para solucionar
divergéncias entre documentos contratuais, fica estabelecido que:

e Em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo ¢ os desenhos do(s)
projeto(s), prevalecerao sempre este(s) ultimo(s);



Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em
escala, prevalecerdo sempre as primeiras;

Em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo
sempre os de maior escala;

Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre os
mais recentes;

Todos os detalhes de servicos constantes dos desenhos e ndo mencionados nas
especificagdes assim como todos os detalhes de servicos mencionados nas
especificacdes que ndo constarem dos desenhos, serdo interpretados como fazendo
parte do(s) projeto(s). Em casos de divergéncias entre detalhes e estas
especificacdes, prevalecerdo sempre os primeiros;

Em caso de divida quanto a interpretagdo dos desenhos, das normas ou das
especificacdes, orcamentos ou procedimentos contidos no Memorial Descritivo,
sera consultada a CONTRATANTE.

4.2.7 - Caso seja detectado qualquer problema de compatibilizagdo de projeto(s), a
CONTRATADA providenciara a modificagdo necessaria em um ou mais projeto(s) - submetendo a solucao
encontrada ao exame e autenticagdo da CONTRATANTE, ultima palavra a respeito do assunto, sem qualquer
onus para a CONTRATANTE;

4.2.8 - A CONTRATADA devera:

Apresentar & CONTRATANTE, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo na unidade escolar para a execucdo do servico;

Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagdo
do servigos para representd-la na execugdo do Contrato com capacidade para
tomar decisdes compativeis com 0os compromissos assumidos;

Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do empreendimento;

Paralisar, por determinagio da CONTRATANTE, qualquer atividade que nio
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsavel
técnico, as informagOes sobre o andamento das obras, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condigdes meteorologicas,
servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como
os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relagdo ao
cronograma previsto.

4.3 - FISCALIZACAO

4.3.1 - A CONTRATANTE efetuara fiscalizagdo periddica na obra, desde o inicio dos
servigos até o seu recebimento definitivo. A Fiscalizagao devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

Solucionar, através das providéncias que se fizerem necessarias, as incoeréncias,
falhas e omissdes constatadas nos desenhos, especificagdes e demais elementos
do(s) projeto(s);

Fornecer detalhes construtivos que achar necessario para a execucao da obra;

Paralisar qualquer servico que, a seu critério, ndo esteja sendo executado
em conformidade com a boa técnica construtiva, normas de seguranga ou
qualquer disposi¢ao oficial aplicavel ao objeto do Contrato;

Ordenar a substituicdo de materiais e equipamentos que, a seu critério,
sejam considerados defeituosos, inadequados ou inserviveis para a obra;

Ordenar que para que seja refeito qualquer trabalho que ndo obedeca
aos elementos de projeto e demais disposigoes contratuais, correndo por conta
da CONTRATADA as despesas decorrentes da corregao realizada;

Aprovar os servigos executados e realizar as respectivas medigoes.

4.3.2 - A presenga da Fiscalizagdo durante a execugdo dos servigos, quaisquer que sejam
os atos praticados no desempenho de suas fungdes, ndo implica solidariedade ou co-responsabilidade com a
CONTRATADA, que respondera tinica e integralmente pela execucdo dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas , na forma da legislacdo em vigor.

4.4 - AMOSTRAS, CRITERIOS E ANALOGIAS

4.4.1 - A CONTRATADA devera submeter a apreciacdo da Fiscalizagdo amostras dos



materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificacdo;

4.4.2 - Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverdo ser novos, de
qualidade compativel com o servico respectivo. Ndo serd admitido o emprego de materiais usados ou de
materiais diferentes dos especificados;

4.4.3 - A CONTRATADA s6 podera aplicar qualquer material e/ou equipamento depois
de submeté-lo a exame e aprovagdo da Fiscalizagdo, a quem cabera impugnar o seu emprego, quando em
desacordo com o previsto;

4.4.4 - A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar
qualquer pega, elemento ou parte da construgdo, podendo rejeita-las, observadas as normas e especificagdes
da ABNT, com despesas a cargo da CONTRATADA,;

4.45 - As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalizagdo, serdo
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer
tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados;

4.4.6 - Quando houver motivos ponderaveis para substituicdo de um material especificado
por outro, a CONTRATADA apresentard, por escrito, a proposta de substituicao, instruindo-a com as razdes
determinantes do pedido, com o or¢amento do material especificado na substituicdo da proposta;

4.4.7 - A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela CONTRATADA em tempo
oportuno, ndo admitindo a Fiscalizagdo, em nenhuma hipétese, que a referida consulta sirva para justificar o
ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato:

o (Caberd a parte interessada na substituicio o 6nus da apresentagdo de toda a
documentagdo necessaria a analise;

e A similaridade sera julgada, em qualquer caso, pela CONTRATANTE.

4.4.8 - A CONTRATADA assumird a integral responsabilidade e garantia pela execugdo
de qualquer modificacdo ou projeto(s) alternativo(s) que forem eventualmente por ele propostos e aceitos pela
CONTRATANTE e pelo(s) Autor(es) do(s) Projeto(s), inclundo eventuais consequéncias
destas modificagdes nos servigos seguintes.

4.5 - SEGURANCA DO TRABALHO

4.5.1 - Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os equipamentos
de protecao coletiva que se fizerem necessarios no decorrer de todas as etapas, de acordo com o previsto
na NR-06, NR-10, NR-12, NR-18 e NR-35 da Portaria n° 3.214 do Ministério do Trabalho, bem
como nas demais Normas e dispositivos de seguranga em vigor.

4.52 - Deverao ser fornecidos pela CONTRATADA, a seus funciondrios e/ou
subcontratados, todos os equipamentos de protecdo individual necessarios e adequados ao desenvolvimento
de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06, NR-10, NR-12, NR-18 e NR-35
da Portaria n° 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranga e
legislagdo vigentes.

4.5.3 - E responsabilidade da CONTRATADA a garantia de que todos os colaboradores
estejam utilizando os EPI's adequados e de forma correta na execucdo dos servigos. Caso a CONTRATADA
ndo obedeca a legislagdo vigente com relagdo aos padrdes e necessidades de higiene e segurancga do trabalho,
conforme o estabelecido nas NORMAS REGULAMENTADORAS do Ministério do Trabalho, a
CONTRATANTE, por meio de FISCALIZACAOQ, podera paralisar os servigos até que sejam sanadas as
irregularidades. A paralisagdo nesse caso, ndo implicard em aumento do prazo estabelecido para a execugdo
do dos servigos, ndo cabendo a CONTRATADA apelagdo de qualquer tipo para as multas que venham a
ocorrer por atrasos decorrentes dessas irregularidades.

4.5.4 - Conforme Lei n° 6.514 de 22/12/1977 devera a CONTRATADA encaminhar a
CONTRATANTE, antes do inicio das atividades, os documentos abaixo indicados para comprovagdo de
regularidade da empresa e de seus empregados quanto a observancia das normas de prevencdo de seguranga
¢ medicina do trabalho:

a) Dos empregados:

e Documento de registro do funcionario;
e ASO (atestado de satide ocupacional);

e Ficha de entrega dos equipamentos de seguranca individual (EPI) adequado ao
risco, conforme citados no LTCAT da Empresa;

e Certificado de treinamentos:

e NR 06 - Quanto ao uso adequado, guarda e conservagao dos EPI’s;

e NR 10 - Instalagdes e servigos em eletricidade (Quando couber);

e NR 12 - Maquinas e equipamentos (Quando couber);

e NR 35 - Trabalho em altura (Quando couber);

e NR 18 - Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao.



b) Do empregador:
e Documentacdo que comprove a responsabilidade técnica do profissional que
atuara na execucdo da obra/servigo;
e Laudo de condigdes ambientais do trabalho (LTCAT);
e Programa de prevengdo de riscos (PGR) do ano vigente da contratagéo;
e Programa de controle médico e saude ocupacional (PCMSO);

e Servico Especializado de Seguranca e Medicina do Trabalho (SESMT) - O
dimensionamento varia com grau de risco e numero de funcionarios, podendo
contratar empresa especializada para este fim;

e Documentacdo de constituicdo da CIPA (Comissdo interna de prevengdo de
acidentes);

e Demais documentagdes referente a Seguranca do Trabalho que possa ser requerida
pela CONTRATANTE.

4.6 - TRANSPORTE DE MATERIAIS

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugdo da obra ou servigo sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

4.7 - DESPESAS INICIAIS

A CONTRATADA devera dispor na obra a documentagdo que comprove a
responsabilidade técnica para execugdo da obra.

4.8 - ARREMATES FINAIS

Apods a conclusdo dos servios de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a
executar todos os retoques e arremates necessarios apontados pela fiscalizagio.

4.9 - MODELO DE EXECUCAO

Define-se aqui, em linhas gerais, a dindmica do objeto da presente contratagdo, conforme
segue:

4.9.1 - As condicionantes, procedimentos, detalhes da obra, deverdo ser realizados
conforme o previsto no item 5 do presente Memorial Descritivo;

4.9.2 - Prazo para inicio dos servigos: A execugdo da obra devera ser iniciado em até 30
(trinta) dias corridos apos o recebimento da Ordem de Servigo;

4.9.3 - Frequéncia: as obras deverdo ser realizadas de segunda a sexta-feira, com excegao
de feriados e ponto facultativos, caso em que devera ser solicitada autorizagao especial.

4.9.4 - Horario: as obras deverdo ocorrer das 07:00 as 18:00 horas;
4.9.5 - Cronograma, conforme documento SEI 0019587699;

4.9.6 - Local de execugdo da obra, de acordo com o previsto no item 2.1 do presente
Memorial Descritivo;

4.9.7 - Obrigacdes das partes:
4.9.7.1 - Obrigacoes da CONTRATANTE especificas do objeto
a) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do presente Memorial Descritivo;

b) Notificar a empresa CONTRATADA quanto a qualquer irregularidade
encontrada;

c) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias do(s)
local(is) de execugdo da obra;

d) Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA, quando necessario;

¢) Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade no
execucdo da obra, determinando o que for necessario & sua regularizagio;

f) Aceitar/rejeitar, no todo ou em parte, o(s) servigo(s) executado(s) da obra;

g) Solicitar junto a CELESC (quando necessario): Estudo de melhoria de rede,
se sera necessaria abertura de obra para conexao ou adequacdo da conexdo da rede
Celesc.



4.9.7.2 - Obrigacées da CONTRATADA especificas do objeto

a) Fornecer mio-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico
qualificado para realizacdo dos servicos;

b) Apresentar documentagdo que comprove a responsabilidade técnica de execucao
dos servi¢os, para a emissdo da Ordem de Servigo

¢) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados nos locais de execugdo dos servigos, bem como aqueles provocados em
virtude dos servicos executados ¢ da inadequagdo de materiais ¢ equipamentos
empregados;

d) Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para
a execucdo da obra;

e) Obedecer as normas de seguranca e medicina do trabalho para esse tipo de
atividade, ficando por sua conta o fornecimento, antes do inicio da execugdo dos
servicos, dos Equipamentos de Prote¢do Individual- EPI e coletiva EPC, caso
necessario a seus fncionarios;

f) Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funciondrios,
pecas, ferramentas e equipamentos até a obra, além de manter limpos e inalterados
os locais onde atuar, deixando livre de restos/entulhos os locais ao final da obra;

g) Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na
execucdo dos servicos por parte da CONTRATADA, cuja solugdo demande
materiais ¢/ou mdo de obra, estas serdo fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus
para a CONTRATANTE;

h) A CONTRATADA devera isolar as areas onde serdo realizados os trabalhos,
proibindo a entrada e passagem de pessoas ndo autorizadas;

1) Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestagao do servigo;

j) Comunicar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para
o cumprimento do contrato;

) Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestacdo de
servigos, inclusive perante terceiros;

m) E de responsabilidade da CONTRATADA solicitar junto & CELESC (quando
necessario): o aumento de demanda de energia, pedido de vistoria e ligagdo definitiva.

4.10 - MODELO DE GESTAO
Define-se aqui, em linhas gerais, como sera a gestdo do objeto da contratagéo:

4.10.1 - Quanto aos atores que participardo das atividades de acompanhamento e
fiscalizagdo, esta estara sob a gestdo da Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo (CAF) do Contrato ou
Ata ou documento equivalente, conforme Instrugdo Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administracdo e
Planejamento;

4.10.2 - Define-se como forma de comunicagdo com a CONTRATADA a formal, nos
termos do art. 49, inc. VII, "b" da Instrucio Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administracdo e
Planejamento;

4.10.3 - Critérios de medicdo e pagamento/glosas, conforme subitem 4.11, abaixo, no
presente Memorial Descritivo;

4.10.4 - Com relagdio ao método de avaliagdo da conformidade do(s) servigo(s)/
obra(s), com relagdo as especificagdes técnicas e com a proposta da CONTRATADA, este sera realizada
através do procedimento do recebimento (provisorio/definitivo):

4.10.4.1 - A(s) obra(s) sera(2o) recebida(s):

a) Provisoriamente, quando a CONTRATADA comunicar a
CONTRATANTE que a(s) obra(s) se encontram em condigdes de
recebimento provisorio pela Comissdo de Fiscalizagdo e Acompanhamento do
Contrato. A partir da comunicacdo, a CONTRATANTE tera o prazo de 15
(quinze) dias corridos, contados dessa comunicagdo, para imitir-se na posse
da obra;

b) Definitivamente, no prazo maximo de 30 (trinta) dias
corridos contados apds o recebimento provisorio, a CONTRATANTE
realizarda o recebimento definitivo, que ocorrerd somente se a
obra estiver conforme quantidade solicitada e em conformidade com as
especificagcdes do presente M emorial Descritivo;

¢) Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem 4.10.4.1, ""b"" ndo
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;



d) O recebimento provisorio ou definitivo da obra(s) nio excluilem) a
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta
execugdo do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisorio como
no definitivo, que a obra realizada ndo corresponde ao exigido no
presente Memorial Descritivo, a CONTRATADA devera providenciar o(s)
ajustes(s) na(s) obra(s) no prazo fixado pela Comissdo de Acompanhamento e
Fiscalizagdo do Contrato, visando ao atendimento total das especificacdes
deste Memorial Descritivo, sem prejuizo da incidéncia das sangdes previstas
no Contrato, no Edital, da Lein°. 14.133/2021 ¢ alteragdes posteriores e no
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lein®. 8.078/90).

4.10.5 - O pagamento sera efetuado apds o recebimento definitivo do(s) servigo(s) / obra),
(ou) parcialmente de acordo com a(s) medi¢cdes/cumprimento do cronograma previsto;

4.10.6 - Cabera durante a contratagdo, a CAF a verificagdo do cumprimento por parte
CONTRATADA em manter todas as condigdes contratuais quando da assinatura do Termo de Contrato (ou
documento equivalente), durante todo o seu periodo de execugio;

4.10.6.1 - Procedimento de verificacdo do cumprimento da obrigagdo da
CONTRATADA manter todas as condigdes contratuais:

a) Através de solicitagdo formal junto a(s) CONTRATADA(S) e posterior
conferéncia da documentagao apresentada(s) pela(s)
CONTRATADA(S) durante a execugdo da contratagdo, se esta mantém
todas as condigdes de habilitagdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a
qualificagdo econdmica financeira e habilitagdo técnica, das demais disposi¢oes
contratuais, técnicas e legais prevista no Edital (ou documento equivalente);

b) Realizacdo de verificagdes in loco, de visitas técnicas e inspegdes para
verificar a qualidade dos itens empregados na obra e dos servigos
prestados de acordo com o previsto neste Memorial Descritivo e demais
anexos (quando aplicavel);

¢) Solicitagdo formal e/ou verificacdes in loco de comprovagdo do
cumprimento das demais condicdes ou documentos exigidos (conforme o
caso) na contratagdo, além dos previstos nos subitens anteriores, quando
aplicavel.

4.10.7 - Quanto as sangdes (bem como sua aplicagdo), estas estdo dispostas no subitem
4.21 do presente Memorial Descritivo;

4.10.8 - Quanto a garantia da obra, encontra-se disposta no subitem 4.13;
4.10.9 - Quanto a garantia de execugdo contratual, encontra-se disposta no subitem 4.2.8;

4.10.10 - A proponente devera apresentar garantia de execucao contratual (nos moldes do
art. 96 e ss. da Lein® 14.133/2021), antes do inicio de execugdo do servigos, no importe de 5% (cinco por
cento) do valor inicial do Contrato, conforme previsto no art. 98 da Lein® 14.133/2021.

a) O percentual fora definido com base no dispositivo da Lei e visa garantiar o
cumprimento das obrigagdes a serem assumidas pela futura CONTRATADA.

4.11 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO
4.11.1 - Critérios de medicao

a) Através da(s) medicdo(des) do(s) servigo(s) realizado(s) na obra, de acordo com os
prazos/cronograma propostos;

a.1) A medicao sera mensal,

b) Atendimento das especificacdes e demais condigdes dispostas neste Memorial
Descritivo.

¢) O método de avaliagdo e conformidade dos servicos a serem prestados, deverdo
observar os padrdes minimos de qualidade e desempenho do subitem 4.14, abaixo.

4.11.2 - Pagamento
a) O pagamento serda mensal apos a realizacdo da(s) medigdo(0es) do(s) servico(s)
executados, de acordo com 0s prazos/cronogramas propostos;

a.1) O pagamento se dara de forma parcial ou total, apds contabilizagdo/apuracdo e
recebimento definitivo da efetiva quantidade entregue/ de acordo com as medicdes;

a.2) O pagamento quanto ao Ultimo més previsto do Cronograma Fisico-Financeiro
do item 5.3 - INSTALACOES ELETRICAS, somente ocorrerd apos a ligagdo
por parte da CELESC da entrada de energia (para verificagdo quanto ao pleno
funcionamento da mesma);

a.2.1) Estando desde j4, inclusive ciente a CONTRATADA quanto a eventual



necessidade de melhoria da rede da regido (a ser solicitada pela
CONTRATANTE - subitem 4.9.7.1, "g") para a ligagdo definitiva.

b) Verificagdo se ha alguma glosa a ser realizada no pagamento;

c) Para fins de pagamento, a(s) CONTRATADA(S) devera(ao) apresentar(em) a
comprovagdo da regularidade trabalhista, previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem
a regularidade da contratada nos termos do art. 92, inc. XVI da Lein® 14.133/2021;

d) Emitir documentos fiscais em observancia as regras de retencdo dispostas na Instrugdo
Normativa RFB n° 1.234 de 2012, sob pena de ndo aceitagdo.

4.12 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.12.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor preco global, conforme
exposto no Estudo Técnico Preliminar;

4.12.2 - A escolha do critério fora desta forma definida objetivando-se o melhor prego para
a Administragdo Publica, quanto ao "prego global", devido ao fato de que, o parcelamento (em que pese ser a
regra), ndo se demonstra vantajoso para a contratagdo em tela, bem como quanto a um melhor aproveitamento
de mercado (parcelamento podera causar um desinteresse) ou inclusive de competividade;

4.12.3 - Do regime de execugdo: regime de execuciio indireta de empreitada por
preco unitario, do tipo menor preco global;

4.12.4 - A proponente devera apresentar:

a) A proponente devera demonstrar a capacidade técnico-profissional e a
capacidade técnico-operacional;

b) Conforme art. 67, § 2° da Lei n° 14.133/2021 - Atestado de capacidade
técnica comprovando que o proponente tenha executado obras de caracteristicas
compativeis com o objeto dessa licitagdo, que corresponde a 50% (cinquenta por
cento) do total a ser executado, ou seja, 37,5 kVA de Instalacdo elétrica em baixa
tensdo para fins residenciais/comerciais.

¢) Capital social ou patriménio liquido minimo, no percentual de 10%, conforme a art.
69, § 4° da Lein® 14.133/2021;
c.1) No caso de constar no Edital avaliagao da situag@o financeira do proponente
(indices de liquidez e solvéncia), no caso do indice possuir resultado inferior a 1 (um), podera o proponente
comprovar a saude financeira através do capital social ou patrimonio liquido minimo, nos moldes previstos
acima,

d) Demais critérios de habilitagdo estardo dispostos no Edital.

4.13 - DA GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS EMPREGADOS

4.13.1 - Garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela
solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgdo e dos
equipamentos, e em caso de vicio, defeito ou incorregao identificados, devendo o contratado ser responsavel
pela reparag@o, pela corregdo, pela reconstrugao ou pela substituico necessarias.

4.14 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEM PENHO
Deverao ser atendidos, no minimo o previsto:

4.14.1 - Nos subitens/ itens: 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.8, 4.15 ¢ 5;

4.14.2 - Cumprimento do cronograma previsto para a obra (subitem 4.9.5);

4.14.3 - Relatorio de Progresso

4.143.1. - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizagdo na reunido inicial, a
CONTRATADA devera apresentar relatorio de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual
realizado acumulado resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado
nos demais meses, a CONTRATADA devera apresentar plano de recuperacdo para atingimento do prazo
previsto, ndo isentando as penalidades previstas;

b) Programagdo mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

c) Registro de Qualidade, indicando ndo conformidades verificadas durante o més,
as providéncias corretivas e revisdes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou dividas que possam prejudicar o
bom andamento da obra;



previsto:

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.

4.14.4 - Desempenho do Cronograma

a) A execucdo da obra devera respeitar rigorosamente o Cronograma Fisico-Financeiro
(subitem 4.9.5), considerando o cumprimento deste como critério de afericdo da produtividade minima
esperada;

b) O atraso execucdo dos servigos (acumulada) prevista no cronograma sujeitara
a CONTRATADA a glosa parcial das medigdes, aplicavel a partir do segundo més de execugdo da obra,
calculados sobre o valor do percentual a ser executado ndo entregues no més conforme cronograma fisico-
financeiro.

¢) Na medicao do segundo més, para fins de afericdo da produtividade, sera considerado
o percentual acumulado da execugdo do inicio da obra até a referida medigao;

d) O ndo cumprimento das produtividades previstas ensejard em glosa de 2% do valor
financeiro da extensdo ndo executada, ficando limitado ao valor de 20% do contrato;

e) Em caso de alteragdes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega)
poderdo ser reprogramadas conforme novo cronograma, apdés a sua andlise e aprovagdo por parte
da CONTRATANTE;

f) Outras
encaminhadas para apuragdo em Processo de Administrativo que ird avaliar as san¢des nos termos da
lei, considerando a gravidade do evento.

nao

conformidades que ndo previstas

sangdes especificas  serdo

4.15 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

Na execucdo da obra deverdo ser atendidos:

o reciclagem dos itens a serem demolidos/substituidos;

e melhor caminho possivel para os fios e cabos, para que esse planejamento possa
reduzir o desperdicio de materiais;

o utilizagio de materiais que incorporam principios de sustentabilidade;

e 0s materiais oriundos de escavagdo ou qualquer outro tipo de rejeito, deverdo ser
destinados para locais devidamente licenciados para depdsito de materiais
excedentes.

4.16 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

4.16.1 - Os valores para a presente contratacdo estdo em conformidade com a previsao
orcamentaria desta Secretaria;

4.16.2 - Estao previstos recursos or¢amentarios para a presente contratagdo. Estes estardo
devidamente discriminados junto ao documento "Requisicdo de Compras" que fara parte do presente processo
e estardo disposto posteriormente no Edital ou documento equivalente. Sendo para o presente caso assim

|Despesa

|

| Fonte de recurso

1548 -0.

6001

.12

.361.

.1.3058 .

. 449000 - Aplicagdes Diretas \

136 - Salario-Educagio

549-0.

6001 .

12

.361.

.1.3058.

.449000 - Aplicagdes Diretas

119 - Transferéncias do FUNDEB - (aplicagao em
outras)

550-0

. 6001

.12

.361.

.1.3058 .

. 449000 - Aplicagdes Diretas

101 - Receitas e Transferéncias de Impostos -
Educacgao

606 - 0

. 6001

.12

.365.

.1.3056 .

. 449000 - Aplicagdes Diretas |

136 - Salario-Educagéo

607 -0

. 6001

.12

.365.

.1.3056 .

.449000 - Aplicagdes Diretas

119 - Transferéncias do FUNDEB - (aplicagdo em
outras)

608 -0

.6001

.12

.365.

.1.3056 .

. 449000 - Aplicagdes Diretas

101 - Receitas e Transferéncias de Impostos -
Educacéo

617 -0

. 6001

.12

.365.4

.1.3057.

. 449000 - Aplicagdes Diretas |

136 - Salario-Educagéo

618-0

.6001

.12

.365.

IN

.1.3057 .

o

. 449000 - Aplicagdes Diretas

119 - Transferéncias do FUNDEB - (aplicagdo em
outras)

619-0

. 6001

.12

.365.

.1.3057 .

. 449000 - Aplicagdes Diretas

101 - Receitas e Transferéncias de Impostos -
Educacéao

[883-0

.6001.

12

.361.

.1.3058 .

. 449000 - Aplicagdes Diretas \

|336 - Superavit Salario-Educagao

884 -0.

6001

.12

. 365.

. 1.3056 .

. 449000 - Aplicagdes Diretas |

|336 - Superavit Salario-Educacéo

[885 -0

. 6001

.12

. 365.

i >

.1.3057 .

olofo]| o

. 449000 - Aplicagdes Diretas \

336 - Superavit Salario-Educag&o




4.16.3 - As despesas para a presente contratagao estdo previstas no plano plurianual.

4.17 - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

4.17.1 - O valor estimado da contratacdo encontra-se previsto no Estudo Técnico
Preliminar que compde o presente processo de Requisicdo de Compras;

4.17.2 - Para a presente contratagdo, ha como valor estimado a importincia de R$
151.013,76 conforme disposto na Planilha Orcamentaria Sintética que compde o presente processo de
Requisicdo de Compras.

4.18 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

4.18.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solu¢do encontrada de momento
para atendimento ao interesse publico envolvido _é a contratacio de empresa(s) especializada(s
devidamente habilitada, com capacidade técnica suficiente para construcio de uma nova entrada de
energia em baixa tensfdo e instalacdo de novos quadros de distribuicio na unidade escolar, com o
fornecimento de insumos, servicos, de miao-de-obra capacitada para execucio da obra.

4.19 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

4.19.1 - A presente contratagcdo possui como fundamenta¢do o Estudo Técnico Preliminar
correspondente, que compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicdo de Compras.

4.20 - SUBCONTRATACAO

4.20.1 - E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

4.20.1.1 - E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal da obrigagao;

4.20.2 - A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

4.20.3 - Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.21 - DAS SANCOES

4.21.1 - No caso da presente contratagdo, as sangcdes administrativas serdo as mesmas
dispostas na Lein® 14.133/2021, bem como as eventualmente contidas no futuro Edital e Termo de Contrato.

4.22 - VISITA TECNICA

4.22.1 - A CONTRATADA, ainda na condi¢do de proponente, tera procedido a prévia
visita ao local onde sera realizada a obra a fim de tomar ciéncia das condi¢des hoje existentes.

e Para o devido conhecimento do local da execugdo dos servicos constantes no
Memorial Descritivo, os interessados poderdo agendar pelo telefone (47) 3455-
0075 com os responsaveis pela unidade, visita técnica, que ocorrera no local
indicado no subitem 2.1 do presente memorial, das 8 has 11 he das 14 has 17 h;

e A visita serd realizada individualmente com cada interessado sempre em horarios
distintos;

e Avisita técnica consistird no acompanhamento do interessado pelo representante da
CONTRATANTE, no(s) local(is) contemplado (s) neste Memorial Descritivo;

e Durante a visita ndo sera fornecido pelo representante da CONTRATANTE
nenhuma informagdo técnica, visto que as informacgdes necessarias para formulagao
da proposta estdo contidas neste Memorial Descritivo, nesse sentido, o intuito
da Visita Técnica é proporcionar aos interessados conhecimento do local;

e Ao término da Visita Técnica sera emitido o "Termo de Visita Técnica" emitido pela
Secretaria de Educag@o, em 2 (duas) vias assinadas pelas partes interessadas, o
qual devera constar dos documentos de habilitagdo.

4.23 - Requisitos da contrataciao



4.23.1 - O proprio Memorial Descritivo representa em seus itens e subitens, 0s requisitos
necessarios para a presente contratacdo. Sendo neste ponto, alguns itens que merecem destaque os previstos
nos subitens/itens 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.8, 4.15 e 5 deste Memorial Descritivo.

5-Condicoes gerais:
5.1 - SERVICOS PRELIMINARES

e NBR 15112:2004 - Residuos da construcdo civil e residuos volumosos - Areas de transbordo e
triagem - Diretrizes para projeto, implantagdo e operagdo,

e NBR 15113:2004 - Residuos solidos da construgdo civil e residuos inertes - Aterros - Diretrizes
para projeto, implantagdo e operagado;

e NBR 15114:2004 - Residuos sélidos da Construcdo civil - Areas de reciclagem - Diretrizes para
projeto, implantagdo e operagdo,

e NBR 15115:2004 - Agregados reciclados de residuos solidos da construgdo civil - Execugdo de
camadas de pavimentagdo - Procedimentos;

e NBR 15575-3:2021 - Edificagoes habitacionais - Desempenho - Parte 3: Requisitos para os
sistemas de pisos.

5.1.1 - Canteiro de Obras

o NBR 12284:1991 - Areas de vivéncia em canteiros de obras - Procedimento;

o NR-18 - Condigoes e Meio Ambiente de trabalho na Industria da Construgado.

As instalagdes do canteiro de obras deverdo abranger os diversos itens exigidos
pelas normas reguladoras pertinentes (NR-18 - Condigoes ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgdo) e pelas normas técnicas vigentes (NBR 12284:1991 - Areas de Vivéncia em Canteiro de
Obras). O canteiro das obras devera ser delimitado de modo a impedir o ingresso, na area, de pessoas nao
autorizadas, atendidas as leis, regulamentos e posturas municipais, assegurando, em qualquer hipotese, o livre
transito e a integridade fisica de pedestres e de veiculos nas vias publicas e a protecdo dos bens de terceiros,
estacionados ou localizados nas adjacéncias do canteiro. A empresa CONTRATADA devera apresentar um
projeto das areas de vivéncia para aprovacdo da fiscalizagio da CONTRATANTE.

O canteiro deve atender normas técnicas e legislagdo que tratam da gestdo de residuos da
construgdo civil (Resolugdo CONAMA 307 e suas respectivas alteragdes pelas Resolugdes n® 348/2004,
431/2011, 448/2012 e 469/2015). A boa pratica de limpeza permanente ¢ organizacdo do canteiro de obras
propiciam:
e Otimizagao dos trabalhos;
e Redugdo das distancias entre estocagem e emprego do material;

e Redugdo dos fatores de risco de acidentes.
Para o bom aproveitamento da area do canteiro, ¢ importante:

e Manter materiais armazenados em locais pré-estabelecidos, demarcados
e cobertos, quando necessario;

Desobstruir as vias de circulagdo, passagens e escadarias;

Coletar e remover regularmente entulhos e sobras de material, inclusive
das plataformas;

Utilizar equipamentos mecanicos ou calhas fechadas, para a remogdo de entulhos
em diferentes niveis;

o Utilizar capacete, luvas, mascara descartdvel e calcado de seguranga para
a remoc¢ao de entulhos, sobra de materiais ¢ limpeza do canteiro;

Evitar poeira excessiva e riscos de acidentes durante a remogao.

O canteiro de obras devera ser dirigido por profissional habilitado, devidamente registrado
no conselho de classe pertinente. A conduc@o do trabalho de construgdo sera exercida de maneira efetiva,
com devido registro diario no livro de ordem.

Todo o contato entre a Fiscalizagdo ¢ a CONTRATADA sera, de preferéncia,
procedido através do referido profissional.



5.1.1.1 - Locagdo de Container

Locagdo de Container para escritorio, com as dimensdes de 2,30 m de largura, 6,0 m de
comprimento e 2,50 m de altura com um sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas.

5.1.1.2 - Placa de Obra

A CONTRATADA devera providenciar em até¢ 5 (cinco) dias corridos apos a assinatura
do Contrato, a colocagdo das placas metalicas de identificagdo da obra, sendo uma indicando todos os
responsaveis técnicos envolvidos na sua execugdo, com dados da empresa CONTRATADA, obedecendo as
exigéncias do CREA/SC.

Da mesma forma, a CONTRATADA providenciara outra, no mesmo prazo supracitado,
contendo indicagdes da obra e dos responséveis técnicos envolvidos no(s) projeto (s) e dados da obra, de
acordo com modelo fornecido pela CONTRATANTE.

Dimensdes das placas: 2,80 x 1,40 m, cada uma.

5.1.1.3 - Mobilizagdo e Desmobilizagio
Mobilizagdo e Desmobilizagdo do canteiro de obras.

5.1.2 - Administragdo da Obra

A CONTRATADA devera, conforme considerado na Planiha Or¢amentaria, dispor
de responsavel técnico devidamente registrado no conselho de classe pertinente para acompanhamento diario
da obra, que reportara a fiscalizagdo o andamento dos servigos.

5.2 - INSTALACOES CIVIS

e NBR6122:2019 - Projeto e Execugdo de Fundagoes;
e NBR6118:2014 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento - Versdao Corrigida 2014,
o  NBR8681:2003 - A¢oes e seguranga nas estruturas - Procedimento - Versao Corrigida 2004,

o NBR 8800:2008 - Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de ago e concreto de
edificios;

o NBR 13440:2021 - Blocos de Concreto Celular Autoclavado.

5.2.1 - Remocgbes Diversas

A edificacdo ja possui entrada de energia propria, ¢ ela é feita em tensdo secundaria de
distribuicdo derivando de um poste localizado do mesmo lado da rua, de forma aérea sem travessia de via
publica. Esta entrada devera ser desativada sendo retirada sem reaproveitamento: poste, quadro de medigdo e
condutores. A mureta devera ser demolida, e uma nova entrada devera ser executada conforme local
determinado e detalhado no projeto. A remoc¢ao e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das
demoligdes serdo executados pela CONTRATADA, de acordo com as exigéncias da municipalidade. Todo o
material removivel serd submetido ao parecer da Fiscalizacdo antes de sua remogdo ¢ a quem couber a
definicdo do seu destino em tempo habil. As retiradas e demoligdes devem ser feitas levando-se em
consideragdes as alteragdes de layout apresentadas pelo projeto elétrico. Estdo previstas a execucdo de
demoligdes e remogdes diversas tais como:

5.2.1.1 - Demolicdio de Alvenaria

A mureta existente devera ser demolida.

5.2.1.2 - Retirada do poste existente

O poste existente devera ser removido e destinado para local devidamente licenciado para
deposito de materiais excedentes.

5.2.1.3 e 5.2.1.4 - Remocdo de Cabos e Eletrodutos

Remogao dos cabos elétricos e dos eletrodutos enterrados, de forma manual.



5.2.1.5 - Remogio de Hastes de Aterramento

Remocao das hastes de aterramento referente a medicdo existente.

5.2.1.6 € 5.2.1.7 - Remogdo de Quadro de Distribuicdo e Medicio

Remocdo dos quadros de medicdo (QGM) e distribuicdo geral (QG) existentes, com
reaproveitamento de todos os disjuntores dos quadros de distribuicdo (QD) e circuitos terminais.

5.2.1.8 - Locacgdo de Cacamba para Remocdo de Entulhos

Os materiais inutilizados e os detritos gerados pela reforma serdo destinados a uma
cacamba estacionaria, com capacidade de 5 m®, que sera responsavel pelo transporte e destino final destes
materiais.

5.2.2 - Infraestrutura
5.2.2.1 - Formas

As formas e escoramentos deverdo ser executadas de modo a ndo sofrerem deformacdes
excessivas devidas ao seu peso, do concreto lancado e as cargas acidentais que possam atuar durante a
execucdo da obra.

As formas deverdo garantir a geometria final das pegas estruturais, serem bem travadas e
escoradas, sem se deformarem. E obrigatoria a utilizagdo de espagadores entre forma e armagao para garantir
os cobrimentos de projeto.

Deverdo ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao poderdo ocasionar desaprumos
ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento estrutural. A desforma devera ser cuidadosa, apds
o periodo necessario para se atingir a resisténcia e modulo de elasticidade necessarios.

5.2.2.2a5.2.2.3 - Armagdo

As armaduras deverdo estar de acordo com projeto Estrutural, executadas por mao de
obra especializada, e ndo devem apresentar indicios de corrosao.

5.2.2.4 e 5.2.2.5 - Concretagem e Impermeabilizacdao

A concretagem s6 devera ser iniciada, quando houver a garantia de que as caixarias estejam
bem fixadas, livres de qualquer possivel movimento, € com as dimensdes, prumo e esquadro aferidos. As
armaduras deverdo ser conferidas pelo responsavel e devem estar espacadas no fundo e nas laterais.

Na concretagem devera ser adotar cuidados para que ndo haja segregacdo dos materiais,
como define a NBR 14931:2004, ou mistura com terra. Fica estabelecido para a infraestrutura da edificacéo,
o Fck minimo de 25 MPa.

Dever-se-4 tomar cuidado com a cura do concreto, para evitar possiveis fissuras
na estrutura, fazendo-a nos primeiros sete dias corridos apds a concretagem, mantendo a sua superficie
molhada ou protegendo-a com pelicula impermeavel.

5.2.3 - Supraestrutura
5.2.3.1 - Pilares
5.2.3.1.1 - Formas

As formas e escoramentos deverdo ser executadas de modo a ndo sofrerem deformacdes
excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto langado e as cargas acidentais que possam atuar durante
a execucgdo da obra.

As formas deverdo garantir a geometria final das pegas estruturais, serem bem travadas e
escoradas, sem se deformarem. E obrigatéria a utilizagdo de espagadores entre forma e armagdo para garantir
os cobrimentos de projeto.

Deverdo ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao poderdo ocasionar desaprumos
ou desalinhamentos que prejudiquem o bom fiuncionamento estrutural. A desforma devera ser cuidadosa, ap6s
o periodo necessario para se atingir a resisténcia e modulo de elasticidade necessarios.

5.2.3.1.2e¢5.2.3.1.3 - Armacgdo

As armaduras deverdo estar de acordo com projeto Estrutural, executadas por mao de
obra especializada, e ndo devem apresentar indicios de corrosao.

5.2.3.1.4 - Concretagem



A concretagem s6 devera ser iniciada, quando houver a garantia de que as caixarias estejam
bem fixadas, livres de qualquer possivel movimento, € com as dimensdes, prumo e esquadro aferidos. As
armaduras deverdo ser conferidas pelo responséavel e devem estar espacadas no fundo e nas laterais.

Na concretagem devera ser adotar cuidados para que ndo haja segregacdo dos materiais,
como define a NBR 14931:2004, ou mistura com terra. Fica estabelecido para os pilares da edificagdo, o Fck
minimo de 25 MPa.

Dever-se-4 tomar cuidado com a cura do concreto, para evitar possiveis fissuras
na estrutura, fazendo-a nos primeiros sete dias apos a concretagem, mantendo a sua superficie molhada ou
protegendo-a com pelicula impermeavel.

5.2.3.2 - Vigas
5.2.3.2.1 - Formas

As formas e escoramentos deverdo ser executadas de modo a ndo sofrerem deformacdes
excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto langado e as cargas acidentais que possam atuar durante
a execugdo da obra.

As formas deverdo garantir a geometria final das pecgas estruturais, serem bem travadas e
escoradas, sem se deformarem. E obrigatoria a utilizacdo de espagadores entre forma e armagio para garantir
os cobrimentos de projeto.

Deverdo ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao poderdo ocasionar desaprumos
ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento estrutural. A desforma devera ser cuidadosa, ap6s
o periodo necessario para se atingir a resisténcia ¢ modulo de elasticidade necessarios.

5.2.3.2.2 - Armacgdo

As armaduras deverdo estar de acordo com projeto Estrutural, executadas por mao de
obra especializada, e ndo devem apresentar indicios de corrosdo.

5.2.3.2.3 - Concretagem

A concretagem s6 devera ser iniciada, quando houver a garantia de que as caixarias estejam
bem fixadas, livres de qualquer possivel movimento, € com as dimensdes, prumo e esquadro aferidos. As
armaduras deverdo ser conferidas pelo responséavel e devem estar espacadas no fundo e nas laterais.

Na concretagem devera ser adotar cuidados para que ndo haja segregacdo dos materiais,
como define a NBR 14931:2004, ou mistura com terra. Fica estabelecido para as vigas da edificacdo, o Fck
minimo de 25 MPa.

Dever-se-4 tomar cuidado com a cura do concreto, para evitar possiveis fissuras
na estrutura, fazendo-a nos primeiros sete dias ap6s a concretagem, mantendo a sua superficie molhada ou
protegendo-a com pelicula impermeavel

5.2.4 - Vedaciao
5.2.4.1 - Alvenaria de Blocos de Concreto Estrutural

Os blocos serdo de dimensdo 14x19x39 cm e deverdo ser assentados com argamassa de
assentamento com preparo em betoneira traco 1:2:9 (cimento : cal : areia média imida).

As fiadas deverdo se apresentar perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas, as juntas
com espessura aproximada de 10 mm, com amarragdo alternada (linhas horizontais continuas e verticais
descontinuas). A execucdo da alvenaria sera iniciada pelos cantos principais.

A argamassa utilizada na alvenaria sera de granulometria média, estendendo-se como tal a
areia que passa na peneira de 2 mm e fica retida na peneira 0,5 mm, sendo Dmax = 2,4 mm. Todos os
elementos necessarios a fixagdo de esquadrias e demais elementos utilizados deverdo ser deixados embutidos
na alvenaria. No caso da existéncia de materiais que impecam o contato do chapisco nessas superficies, as
mesmas deverdo receber limpeza e escovagao para a completa remogao das impurezas.

As argamassas preparadas deverdo ser fornecidas com constincia tal que permita a sua
aplicacdo dentro de um prazo que impeca o inicio de pega. Antes do inicio do assentamento, limpar com
escova de aco, umedecer aspergindo agua com uso de broxa, e aplicar chapisco nas regides de contato da
estrutura com a alvenaria. Esperar a cura do chapisco para inicio do assentamento.

Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos sera o
bastante para a CONTRATANTE poder determinar sua total ou parcial demoligdo sem nenhum 6nus para a
CONTRATANTE

5.24.2 ¢5.2.4.3 - Chapisco e Embogo

As alvenarias da edificac@o (e outras superficies componentes) serdo inicialmente protegidas
com aplicagdo de chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area considerada. Sera aplicado chapisco
nas paredes de alvenaria a construir por todo o seu pé-direito.



As superficies destinadas a receber o chapisco serdo limpas a vassoura e abundantemente
molhadas antes de receber a aplicagdo deste revestimento. A argamassa devera ser preparada
mecanicamente in loco, com materiais dentro do prazo de validade.

Ap0s a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-4 revestimento tipo paulista, com
espessura de 2,5 cm, no trago 1:2:8 (cimento: cal : areia média umida).

A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea e
conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderéncia,
capacidade de absor¢do de deformagdes, restricdo ao aparecimento de fissuras, resisténcia mecanica e
durabilidade. A aplicagdo na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou desempenadeira de
madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de aluminio, e cobrir todas
as falhas. Ao final, o acabamento serd feito com esponja densa e a superficie deve ser inteiramente lisa e
uniforme.

5.2.4.5 ¢ 5.2.4.6 - Pintura

As paredes internas e externas da mureta deverdo receber fundo selador acrilico e pintura
com tinta latex acrilica da mesma cor dos muros externos do Centro de Educacio Infantil (CEI) Célio
Gomes de Oliveira.

5.3 - INSTALACOES ELETRICAS

e Resolu¢do Normativa ANEEL N° 414 de 09/09/2010;
o NBR 5410:04 — Instalagoes elétricas de baixa tensdo — Versdo Corrigida 2008;

e NR-10 Instalagoes e Servigos em Eletricidade. Portaria n° 598, de 07/12/2004
(D.O.U. de 08/12/2004 — Se¢do 1),

e NBRIEC 60529:2017 — Grau de Protegdo;

o NBRIEC 60947.2:2014 — Disjuntores de Baixa Tensdo,

e NBR 13571:1996 — Hastes de aterramento em ago cobreado e acessorios;
e NBRIEC 61000:1992 — Compatibilidade eletromagnética;

e NBR 5597:2013 — Eletroduto de ago-carbono e acessorios, com revestimento
protetor e rosca NPT - Requisitos,

o NBRNM 280:2011 — Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD);
e FE-313.0010:2021 — Postes de Concreto Armado para Redes de Distribuigdo.

5.3.1 - Dados da Obra

- Numero de unidades de consumo: 1;
- Poténcia Instalada prevista: 110 kW;
- Demanda prevista: 75 kVA;

- Tensdo Fornecimento: 13,8 kV.

5.3.2 - Calculo da Demanda

e Cargas alimentadas pelo QGBT

- Levantamento de Cargas Existentes: 50 kW

- Levantamento de Cargas Previstas:

- Circuitos de Climatizagdo: 42 kW

- Tomadas de Uso Especifico (forno eletromecanico, lava-lougas, etc..): 18 kW
- Poténcia Total Instalada: 110 kW

- Fator de Demanda: 68%

- Demanda Provavel: 75 kVA

5.3.3 - Entrada de Energia

A entrada de servigo de energia sera feita através de rede subterrdnea e serd executada
conforme indicativo nas pranchas ELE 01/05 e ELE 02/05. O sistema de fornecimento serd em tensao
secundaria de 220/380 V. A alimentag@o deriva da rede da CELESC indo direto ao QGM (Quadro Geral de
Medicio) através de eletroduto de PVC de 3” com cabos de se¢do 3# 70(70)(T-70) mm? com isolagio de
0,6 kV-1kV, (NBR 5598/5597), conforme padrdo de ligagdo CELESC (Norma Técnica N-321.0001). A



descida no poste da Celesc sera através de eletroduto de ferro galvanizado de @3” (conforme NBR
5598/5597).

5.3.4 - Medicao de Energia

A medigdo sera feita em baixa tensdo e individual e do tipo direta de kWh através de
medidores de fornecimento da concessionaria e cadastrada como Unidade Consumidora UC 12209746. A
caixa de medi¢@o sera confeccionada em policarbonato com dimensdes padronizadas pela Celesc, instalada
em mureta de alvenaria conforme prancha ELE 02/05. A caixa devera ser fabricada em material polimérico
espessura de 3,0mm pintura p6 em epoxi por deposi¢do eletrostatica, conforme padrio CELESC devendo
possuir caracteristicas minimas previstas na NBR 15820 como corpo em policarbonato com protegio U.V.;
tampa da caixa em policarbonato transparente e incolor, possuir caracteristicas antichama, prote¢do contra
raios U.V., e espessura adequada para suportar os ensaios de tipo e recebimento; e abertura na tampa ou
corpo para ventilagdo. SO poderdo ser utilizadas caixas devidamente homologadas junto a CELESC e que
constarem na planilha "Fabricantes de Caixas e Quadros para Equipamentos de Medicdo Cadastrados".

5.3.5 - Aterramento

Os eletrodos de aterramento serdo hastes verticais, conforme prescreve o item 5.1.3.2.1
“c” da NBR 5419. Serdo utilizadas 5 (cinco) hastes de aterramento de @ 5/8” x 2400 mm interligadas e
distanciadas entre si de 3 m, enterradas verticalmente no solo, cujo topo destas ficara a 0,15 m abaixo do piso
acabado, devendo ser posicionadas conforme indicagdo nas plantas ELE 01/05 e ELE 03/05 e padronizagdo
da concessionaria. O aterramento devera ter uma caixa de inspecdo padrdo CELESC, com tampa de
inspecdo, de modo que seja possivel fazer a manutengdo do sistema sempre que necessario.

A resisténcia de terra ndo devera ultrapassar 10 ohms, em qualquer época do ano, sendo
que a mesma devera ser medida na entrega da obra, perante a FISCALIZACAO. Devera ser mantida as
distancias entre as hastes de, no minimo 3 metros, fixadas através de solda exotérmica nas pontas das hastes.

As malhas de terra a serem instaladas, ndo deverdo ser conectadas a outros sistemas de
aterramento, salvo quando executado por técnico habilitado e consciente da equalizagdo dos aterramentos
existentes, em especial com a malha de terra do sistema de para-raios, com vistas a evitar a geragdo de surtos
e transientes de alta voltagem no sistema de aterramento consolidado.

No caso, ha de haver prova, através de medigdes, que estes tenham uma resisténcia 6hmica
menor ou iguala 10 Ohms.

5.3.6 - Protec@o Contra Surtos Eletromagnéticos

Instalacdo de dispositivos de Protecdo Contra Surtos no quadro de protecdo geral para
interligar as fases a terra no caso de surtos eletromagnéticos. O uso destes dispositivos € muito importante para
a protecdo dos equipamentos eletro/eletronicos, motores e etc., no caso de sobretensdes causadas por
descargas atmosfericas e distirbios causados pela partida de grandes motores na vizinhanga da instalagdo. A
NBR5410 para instalagdes elétricas em B.T. recomenda a instalagdo destes dispositivos em instalagdes
comercial-residencial-industriais

Deverdo ser usados dispositivos com classe de protegao tipo I, tensdo até 275 VCA com
corrente maxima de descarga de 40,0kA, instalados conforme plantas ELE 02/05 e ELE 03/05 utilizando cabo
cobre flexivel, tempera mole, #16mm? PVC 70°C com isolagdo para 0,6/1kV e dispositivo de protecao
através de disjuntor termomagnético com capacidade de interrupgao de 63A.

5.3.7 - Quadros de Distribuicao

O respectivo subitem se refere ao fornecimento e instalacdo de trés quadros elétricos,
conforme seguem.

5.3.7.1 - Quadro de Distribuicio Geral (QGBT

Na "Planilha Or¢amentéria Sintética" do processo, esse quadro € citado no item 3.2.2.1
como painel em chapa de ago, dim. a: 1000x1: 600xp: 200mm - fornecimento e instalagdo

O quadro de distribuicdo Geral de energia - QGBT sera localizado no hall de entrada,
conforme determinado na planta baixa da distribuicdo elétrica (Prancha EL-INT-01/07). O fornecimento e
instalagdo deve ser feito conforme detalhes de confec¢@o do painel indicado na prancha EL- INT 05/07.

Deverdo ser quadros elétricos TTA (Type Tested Assembly) ou PTTA (Partially Type
Tested Assembly) conforme NBR-IEC-60439-1 de sobrepor. Seus componentes deverdo ser montados em
trilhos DIN de 35 mm.

Os barramentos dos quadros deverdo ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a
corrente nominal do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra também deverdo ser
confeccionados em cobre eletrolitico, com tantas furagdes quanto forem necessarias. Os barramentos de fase
deve ter isolamento termo-contratil equivalente para 1kV e suas jungdes serdo feitas com parafusos passantes.

Todos os conectores devem ser fabricados em material ndo oxidante. A fixagdo entre
eletrodutos/eletrocalhas e quadros sera feita por meio de buchas e arruelas apropriadas. Deverdo ser utilizados



componentes de comando e prote¢do com corrente nominal, capacidade de ruptura e fabricantes indicados.

Devera haver uma marcacdo em todos os componentes de protegdo do quadro,
identificando suas posigoes de manobra. Os circuitos protegidos por esses componentes também devem ser
identificados no interior de cada quadro. Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando
indicado no diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espago adequado para fixagdo dos mesmos.

O quadro devera conter internamente uma placa em acrilico transparente, fixada através de
isoladores em epoxi, de modo a proteger os técnicos de manutencdo contra contatos acidentais que possam
vir a acontecer. Deverd acompanhar o quadro uma copia do diagrama unifilar, colocado em porta-
documentos. Este porta-desenhos sera fixado na parte interna do quadro, em sua porta.

E indispensavel um bom acabamento na montagem, instalagio e identificagio do quadro.
Deverdo ser utilizadas anilhas, fitas de nylon, presilhas, terminais, canaletas ¢ demais acessorios para que haja
um perfeito fincionamento da instalacdo.

Externamente o quadro devera ser identificado como Quadro Distribuigio Geral (QGBT),
com uma placa em acrilico fixada na parte externa de sua tampa.

5.3.7.2 - Quadro de Distribuicio - QD-1

Na "Planiha Or¢amentaria Sintética" do processo, esse quadro ¢ citado no item
3.2.2.2 como painel em chapa de aco, dim. a: 1000x1: 600xp: 200mm - fornecimento e instalagao

O quadro de distribuicdo de energia identificado como QD-1 sera localizado no
corredor, conforme determinado na planta baixa da distribuicdo elétrica (Prancha EL-INT-01/07). O
fornecimento e instalacdo deve ser feito conforme detalhes de confecgdo do painel indicado na prancha EL-
INT 06/07.

Deverdo ser quadros elétricos TTA (Type Tested Assembly) ou PTTA (Partially Type
Tested Assembly) conforme NBR-IEC-60439-1 de sobrepor. Seus componentes deverdo ser montados em
trilhos DIN de 35 mm.

Os barramentos dos quadros deverdo ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a
corrente nominal do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra também deverdo ser
confeccionados em cobre eletrolitico, com tantas furagdes quanto forem necessarias. Os barramentos de fase
deve ter isolamento termo-contratil equivalente para 1kV e suas jungdes serdo feitas com parafusos passantes.

Todos os conectores devem ser fabricados em material nfo oxidante. A fixagdo entre
eletrodutos/eletrocalhas e quadros sera feita por meio de buchas e arruelas apropriadas. Deverao ser utilizados
componentes de comando e prote¢do com corrente nominal, capacidade de ruptura e fabricantes indicados.

Devera haver uma marcacdo em todos os componentes de protecdo do quadro,
identificando suas posi¢des de manobra. Os circuitos protegidos por esses componentes também devem ser
identificados no interior de cada quadro. Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando
indicado no diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espago adequado para fixacdo dos mesmos.

O quadro devera conter internamente uma placa em acrilico transparente, fixada através de
isoladores em epoxi, de modo a proteger os técnicos de manutencdo contra contatos acidentais que possam
vir a acontecer. Deverd acompanhar o quadro uma copia do diagrama unifilar, colocado em porta-
documentos. Este porta-desenhos sera fixado na parte interna do quadro, em sua porta.

E indispensavel um bom acabamento na montagem, instalagdo e identificagio do quadro.
Deverdo ser utilizadas anilhas, fitas de nylon, presilhas, terminais, canaletas ¢ demais acessorios para que haja
um perfeito fncionamento da instalagdo.

Externamente o quadro devera ser identificado como Quadro de Distribuicdo - QD-1 com
uma placa em acrilico fixada na parte externa de sua tampa.

5.3.7.3 - Quadro de Distribuicao - QD-2

Na '"Planilha Orgamentaria Sintética" do processo, esse quadro ¢ citado no item
3.2.2.3 como painel em chapa de aco, dim. a: 1000x1: 600xp: 200mm - fornecimento e instalagdo

O quadro de distribuicdo de energia identificado como QD-2 sera localizado no
refeitorio, conforme determinado na planta baixa da distribuicdo elétrica (Prancha EL-INT-01/07). O
fornecimento e instalacdo deve ser feito conforme detalhes de confecgdo do painel indicado na prancha EL-
INT 07/07.

Deverdo ser quadros elétricos TTA (Type Tested Assembly) ou PTTA (Partially Type
Tested Assembly) conforme NBR-IEC-60439-1 de sobrepor. Seus componentes deverdo ser montados em
trilhos DIN de 35 mm.

Os barramentos dos quadros deverdo ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a
corrente nominal do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra também deverdo ser
confeccionados em cobre eletrolitico, com tantas furagdes quanto forem necessarias. Os barramentos de fase
deve ter isolamento termo-contratil equivalente para 1kV e suas jungdes serdo feitas com parafusos passantes.

Todos os conectores devem ser fabricados em material ndo oxidante. A fixagdo entre
eletrodutos/eletrocalhas e quadros sera feita por meio de buchas e arruelas apropriadas. Deverdo ser utilizados
componentes de comando e prote¢do com corrente nominal, capacidade de ruptura e fabricantes indicados.



Deverd haver uma marcacdo em todos os componentes de prote¢do do quadro,
identificando suas posigdes de manobra. Os circuitos protegidos por esses componentes também devem ser
identificados no interior de cada quadro. Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando
indicado no diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espago adequado para fixacdo dos mesmos.

O quadro devera conter internamente uma placa em acrilico transparente, fixada através de
isoladores em epoxi, de modo a proteger os técnicos de manutencdo contra contatos acidentais que possam
vir a acontecer. Devera acompanhar o quadro uma coépia do diagrama unifilar, colocado em porta-
documentos. Este porta-desenhos sera fixado na parte interna do quadro, em sua porta.

E indispensével um bom acabamento na montagem, instalagio e identificagio do quadro.
Deverdo ser utilizadas anilhas, fitas de nylon, presilhas, terminais, canaletas e demais acessorios para que haja
um perfeito funcionamento da instalagdo.

Externamente o quadro devera ser identificado como Quadro de Distribuicdo - QD-2 com
uma placa em acrilico fixada na parte externa de sua tampa.

5.3.8 - Instala¢Ges Internas
5.3.8.1 - Alimentador

O alimentador do QGBT da edificagdo a partir do secundério do transformador serdo
constituidos de cabo cobre flexivel, tempera mole, isolagdo para 0,6/1kV, EPR ou XLPE 90°C, protegido por
eletroduto de PVC antichama, tipo PEAD embutido no piso ou solo. Para tubulagdo do ramal de entrada
serdo empregadas caixas de alvenaria providas de dreno. Em todas as caixas de passagem devem ser
deixadas sobras de cabos de no minimo 02 metros por cabo, quando se tratar de caixa subterranea.

As caixas de passagem serdo utilizadas sempre quando houver alteragdo da diregdo das
tubulagdes ou uma distancia muito grande para alimentagdo de circuitos, proporcionando melhores condi¢cdes
para o trabalho da passagem de cabos. Estdo previstas caixas de passagem conforme projeto (Prancha EL-
INT-01/07), de dimensdes 850x650x800mm detalhadas na Planta ELE 05/05, exclusivas para os condutores
de energia elétrica. Em seu findo deverdo estar previstas camadas de pedra brita nimero 02 para dreno da
agua proveniente das chuvas.

O circuito de alimentagdo do Quadro de Distribuicio Geral (QGBT) a partir da Medigao se
constituira de 3 cabos de 70mn? para as fases, 1 cabo de 70mm? para o neutro, ¢ 1 cabo de S0mm? para o
terra. Todo circuito subterraneo interno serdo enterrados a profundidade minima 600 mm com protegdo
mecanica em PEAD.

5.3.8.2 - Condutores de Baixa Tensdo

Todos os condutores empregados na instalacdo deverdo ser certificados com a marca
nacional de conformidade, conferida pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e
Qualidade Industrial), garantindo assim um padrdo miimo de qualidade para a instalagdo com relagdo a
fios/cabos elétricos.

Dentro dos quadros devera ser deixada uma folga de cabo de no minimo 30 cm e no
maximo de 60 cm. Devera também ser obedecida a coloragdo dos condutores conforme o quadro abaixo para
um melhor entendimento do sistema.

5.3.8.3 - Coloragdo dos condutores

Fase R — preto;

Fase S — branco;

Fase T —vermelho;

Neutro — azul-claro;

Terra — verde-escuro ou verde-amarelo.

O cabeamento consiste na interligacdo entre os pontos de saida, at¢ o quadro de
distribuicdo. O cabeamento a ser instalado sera langado em trechos de eletrodutos de PVC, encaminhados de
forma a atender os pontos marcados conforme projeto. Sera constituido por cabo flexivel de cobre 0,6/1kV,
isolagdo EPR ou XLPE/ 90°C com caracteristicas especiais para ndo propagacdo e autoextingdo de fogo e
se¢do nominal conforme especificado em projeto.

Todos os cabos serdo identificados com anilhas plasticas em ambas extremidades, bem
como os pontos, disjuntores e quadros, todos conforme numeracdo dada em projeto ou conforme orientagao
da equipe técnica da Secretaria de Educacao.

Nos cabos com mais de um condutor fase, cada uma das fases devera ser identificadas de
forma permanente a base de cores tais como: # fase A: preto - fase B :cinza ou branco - fase C :vermelho,
inclusive ramais de carga.

5.3.8.4 - Infraestrutura

Deverdo ser observados os cuidados para a passagem dos condutores em



eletrodutos/eletrocalhas, atendendo as recomendagdes do fabricante de modo a ndo ultrapassar as tensdes
maximas de tra¢do e os raios minimos de curvatura.

Toda a infraestrutura deve ser feita tendo-se como principais objetivos a perfeita conexao
entre 0os varios equipamentos, o perfeito isolamento contra a entrada de liquidos nos eletrodutos e o
aterramento dos equipamentos e infraestrutura metalica.

5.3.8.5 - Tubulagées e Caixas

Os dutos com cabos elétricos serdo exclusivos, ndo se admitindo passagem de cabos do
sistema de cabeamento estruturado ou de outras finalidades, salvo quando utilizada canaletas metalicas com
divisdo interna, para passagem dos cabos.

Em instalagdes onde a infraestrutura serd de eletrodutos rigidos, as curvas devem ser
suaves, utilizando-se curvas de raio longo de 90°.

Todas as caixas deverdo ter as rebarbas removidas e serem dotadas de buchas e arruelas
na conexdo com os eletrodutos ou conexdes tipo flanges. A rede aérea de eletrodutos devera ser executada
sempre em trechos retos entre caixas de passagem, sendo permitido o uso de, no maximo duas curvas longas
de 90° consecutivas entre dois pontos, acima disso devera ser usado caixa, antes da 3° curva. As referidas
caixas deverdo ser exclusivas para os condutores de energia, ndo devendo ser empregadas para os condutores
de telefonia ou de comunicagdo de dados ou qualquer outro tipo de sistema.

Utilizar tampa de ferro nodular com resisténcia minima de 125kN (classe B125), para locais
onde ocorrer fluxo somente de pedestres (calgadas a 20 cm da via piblica). Para aplicagdo em vias de
circulagdo de veiculos até 20 cm na calgada, ruas, acostamento e estacionamento de todo tipo de veiculo, a
resisténcia mecanica da tampa devera ser de 400kN (classe D400). O conjunto da tampa + aro passa a
denominar-se tampao de ferro fundido, para atender a especificagdo da norma NBR 10160 da ABNT.

5.3.9 - Procedimento para Instalacio

As instalagdes elétricas s6 poderdo ser executadas por trabalhadores capacitados, isto &,
que receberam capacitacdo sob orientagdo de responsavel técnico devidamente registrado no conselho de
classe pertinente.

A empresa executora dos servicos relacionados neste Memorial Descritivo devera
responsabilizar-se e providenciar todos os tramites de ligagdo/desligamento junto a Concessiondria de energia.

Especificaces para montagem de quadros e painéis:

e Atender aos diagramas unifilares definidos em projeto, obedecendo ao equilibrio de
corrente entre fases;

e O barramento da fase e neutro devem ter isolamento termocontratil equivalente para
1kV.

e Os quadros devem ter tratamento antiferruginoso;

e Sempre que for indicado, instalar o barramento de terra conectado diretamente ao
painel;

e Os quadros devem possuir contra-espelho de protecdo e porta, ambos com
abertura por dobradica;

e Os circuitos reserva devem ser providos de disjuntores, caso contrario deve ser
deixado espagco adequado para fixacdo dos mesmos (RESERVA DE NO
MINIMO 30%), bem como ser previsto quando da montagem do barramento no
tamanho correto;

e E indispensavel bom acabamento de montagem com utilizagdo de anilhas, fitas de
nylon, presilhas, canaletas, etc., bem como a instalacdo de todos os equipamentos
necessarios solicitados pelos diagramas unifilares para que haja um perfeito
funcionamento da instalacao;

e Todo e qualquer quadro de distribuido de energia elétrica, dever ser identificado
externamente seguindo o rigor da NR-10, apresentando sinalizagGes para o
entendimento do leigo e sinalizagdes para entendimento do Técnico qualificado e
autorizado a manobras destes quadros;

e Mesmo quando ndo indicados nos diagramas unifilares e nos descritivos técnicos,
todos os quadros de distribuicdo de energia elétrica, deverio possuir
obrigatoriamente, dispositivos contra surtos elétricos, do tipo Clamper ou similar
denominados de DPS;

e Além da seguranca para as instalagdes que abriga, os quadros deverdo ser
inofensivos a pessoas, ou seja, em suas partes aparentes nao devera haver qualquer
tipo de perigo de choque, sendo para tanto isolados;

e As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o revestimento da alvenaria e
serdo niveladas e aprumadas de modo a ndo resultar excessiva profundidade depois



do revestimento, bem como em outras tomadas, interruptores, etc. e outros serao
embutidos de forma a ndo oferecer saliéncias ou reentrancias capazes de coletar
poeira.

Conforme projeto, necessario garantir os espacos laterais do QGM, deixando no
minimo 30cm de espago livre para cada lado, caso o0 QGM esteja encostado no
poste deixar 10cm de afastamento do poste, para realizagdo de trabalhos, por
questdes ergondmicas. (Nao encostar 0 QGM do canto na parede lateral ou no
poste).

Procedimentos Referentes a Execucdo de Servigos:

A tubulagdo utilizada em estrutura e embutidas nas alvenarias deverd ser
obrigatoriamente do tipo PVC flexivel com conexdes apropriadas. Pode ser
executado curvas no local, nas bitolas de didmetro %" e 1", desde que ndo haja
estrangulamento da secdo;

A tubulagdo aparente que acompanhara a laje inclinada devera ser metalico rigido
tipo leve;

Toda tubulagdo de reserva ou espera, sem conteudo, deve ser provida de arame
guia do tipo galvanizado no 14 BWG;

Nas conexdes de eletrodutos com quadros e caixas, bem como suas terminagdes,
devem ser utilizadas buchas e arruelas de aluminio de bitolas apropriadas;

Todos os rasgos que por ventura vierem a ser feitos em caixas e quadros devem ser
executados com brocas e serras copos apropriados para as bitolas das tubulages;

A fiagdo s6 pode ser executada ap6s o término da fixacdo das caixas e a tubulagdo
completamente limpa e seca, e toda a parte de alvenaria concluida;

Cada circuito esta dimensionado para atender o equipamento especificado no
projeto. Nao é admitido qualquer acréscimo ou reducdo no seu dimensionamento,
sem o prévio conhecimento do supervisor ou do engenheiro de obra;

Nas emendas de derivacdo em condutores de bitola igual ou superior a 6mn?
devem ser utilizados conectores e terminais apropriados para que haja a minima
resisténcia de contato.

Nao é permitido emenda de condutores no interior de tubulagdes. Estas devem
estar em quadros ou caixas apropriadas.

Antes da colocagdo dos aparelhos de iluminagdo deverd ser feito um teste de
isolamento entre fase e terra.

Verificacdo Final:

Toda instalagdo, extensdo ou alteracdo de instalacdo existente deve ser visualmente
inspecionada e ensaiada, durante e/ou quando concluida a instalagdo, antes de ser
posta em servico pré usuario, de forma a se verificar, tanto quanto possivel, a
conformidade com as prescricdes da NBR 5410;

Durante a realizagdo da inspe¢do e dos ensaios devem ser tomadas precaugdes que
garantam a seguranca das pessoas e evitem danos a propriedade e aos
equipamentos instalados.

Inspecéo Visual:

A mspegdo visual deve preceder os ensaios e deve ser realizada com a instalagdo
desenergizada. Essa inspecdo deve ser realizada para confirmar se os componentes elétricos permanentemente

conectados estdo:

1.

2.
3.

Em conformidade com os requisitos de seguranga das normas aplicaveis, (isto pode
ser verificado por marca de conformidade ou certificacao);

Corretamente selecionados e instalados de acordo com esta Norma;

Nao visivelmente danificados, de modo a restringir a seguranca.

5.3.10 - Especificacdes Técnicas de Materiais

Todos os materiais aplicados na entrada de Energia Elétrica deverdo atender as
especificagdes da CELESC D e ser de fabricantes certificados pela CELESC D.



Produto: Eletroduto de PVC e acessorios

Tipo: eletroduto em PVC rigido, roscavel, em barra de 3 metros, com luvas e curvas de raio
longo (raio igual ou superior a dez vezes o seu didmetro interno).

Cor: Cinza

Aplicacdo: constituigdo de infraestrutura de tubulagdes aparentes.

Produto: Eletrocalha e acessorios
Tipo: Eletrocalha com galvanizaco eletrolitica e chapa de no minimo 18.

O processo de galvanizagdo zinco eletrodepositado consiste no tratamento do material de
acordo com a Norma NBR 10476/88, classificacdo CS1 e seus ensaios previstos na mesma, que tem como
finalidade a obtengdo de uma camada de zinco eletrolitico sobre uma pega de ferro ou ago.

Produto: Eletroduto PEAD

Tipo: Eletroduto espiralado corrugado flexivel em polietileno de alta densidade (PEAD).
Desenvolvido para resistir aos esforcos mecanicos e ao ataque de substancias quimicas encontradas no
subsolo.

Aplicacdo: instalagdes subterraneas e entrada de energia.

Produto: Fita Isolante
Tipo: fita anti-chama

Aplicacdo: isolamento de emendas de cabos elétricos.

Produto: Disjuntores

Tipo: Os disjuntores termomagnéticos deverdo seguir a NBR IEC 60898, NBR IEC
60497-2 e Portaria INMETRO 1n°243 de 2006 e E-321.0002 da CELESC. Com prote¢do contra sobrecarga
e curto-circuito em condutores elétricos, os disjuntores tipo IEC/DIN devem ter curva C de atuagdo e os
disjuntores tipo NEMA deverdo ter nivel de protecdo classe 2. Desenvolvida para aplicagdes em circuitos de
baixa tensdo, de corrente continua ou alternada de 2 a 125 A e capacidade de interrupgao de curto-circuito de
até 10 kA.

Cor: Branca

Aplicagdo: Nos quadros de distribuigdo para os circuitos de iluminagdo e tomadas de uso
geral.

Produto: Dispositivos de protegdo contra surtos

Tipo: Dispositivo de protegdo contra surtos classe I NBR 5410 com fusiveis térmicos de
corrente e contato de sinalizagdo remota, com corrente maxima de descarga de 12,5kA.

Aplicacdo: Protecdo de equipamentos ligados a rede de alimentac@o elétrica nas entradas
de edificagdes contra surtos elétricos provocados por descargas atmosféricas e ou manobras no sistema
elétrico, serdo instalados no barramento geral do quadro de distribuigao.

Produto: Disjuntor de Caixa Moldada

Tipo: Desenvolvido para a prote¢do de contra curto-circuito e sobrecarga de circuitos de
distribuicdo de baixa tensdo com protegdo térmica e magnética ajustavel. Os disjuntores termomagnéticos
deverdo seguir a NBR IEC 60898, NBR IEC 60497-2 e Portaria INMETRO n°243 de 2006 e E-321.0002
da CELESC. Com protegdo contra sobrecarga e curto-circuito em condutores elétricos, os disjuntores tipo
IEC/DIN com curva C de atuacao.

Aplicacdo: No interior dos quadros de protecdo e de distribuigdo para os circuitos
alimentag@o com corrente nominal acima de 100A - 10kA.

Produto: Barramento de Cobre

Tipo: Para a aceitacdo do Barramento de cobre, este devera apresentar os seguintes
ensaios minimos de aquisigao: Torque dos parafusos, com torquimetro e utilizagdo da pasta antioxidante.

Aplicagdo: Em painéis elétricos e disjuntores, para condugio de corrente elétrica.

Produto: Haste de Aterramento

Tipo: Haste de aterramento rigida de ago com revestimento de cobre com alta camada e de
acordo coma NBR13571.



Aplicacdo: Garantir seguranca e estabilidade para a instalagdo elétrica, colocando as
instalagdes e equipamentos em um mesmo potencial elétrico.

5.4 - AS BUILT

Todas as medidas dimensionais deverao ser conferidas no local antes da efetiva execucdo
dos servicos. Eventuais modificagdes que se fizerem necessarias deverdo ser previamente aprovadas pela
Fiscalizagdo da Contratante, devendo ser entregue a documentag@o final com a revisdo "como construido" (as
built), caso necessario. Por se tratar de atividade pertinente a execucdo do servico, a emissao "as built" nao
sera objeto de medigdo especifica.

5.5 - LIMPEZA FINAL

Sera feita a remogdo dos entulhos gerados durante a obra, com o auxilio de uma cagamba
de entulho, e sera feita a limpeza final da obra.

Documento assinado eletronicamente por Solange Alves Costa Andrade de
Oliveira, Coordenador(a), em 15/04/2024, as 10:17, conforme a Medida
Proviséria n° 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 € o
Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.
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