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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N° 0022154347/2024 - SED.UIN

1-Objeto para a contratacio:

Contratagdo de empresa especializada na construcdo de uma nova entrada de energia
em média tensdo e reforma das instalacdes elétricas para atender as novas demandas da Escola
M unicipal Prefeito Geraldo Wetzel.

2-Dados gerais da obra:
2.1 - LOCAL
2.1.1 - R. Passo Fundo, 315 - Fatima, Jomville - SC, 89229-340

2.2 -DANATUREZA

2.2.1 - Verificado o grau de complexidade técnica que o objeto da contratagdo do
processo em tela exige, assim como por tratar-se de obra que prevé a utilizagdo de materiais e técnicas
construtivas usuais de mercado, dentre outras caracteristicas, trata-se de uma contratagdo de obra comum de
engenharia;

2.3 - DA PARTICIPACAO EM CONSORCIO

2.3 - Néo se vislumbra impedidos a participagdo de empresas em consorcio para a
presente contratacao.

2.4-DO PRAZO
2.4.1 - O servigo objeto desta contratagdo ¢ caracterizado um servigo por escopo;

2.4.1.1 - O prazo de execugdo sera de 8 (oito) meses, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servigo;

2.4.1.2 - O prazo de execucdo/vigéncia da contratagdo é prorrogavel, na forma do art. 111
da Lein® 14.133, de 2021.

2.5 - QUADRO RESUMIDO

Item | Quantidade | Unidade de medida | M aterial/Servico

1 1 Servico 11185 - Servico de Construcdo de Edificacdo

3-Equipe técnica:

Para compor a equipe técnica da CONTRATADA esta devera possuir em seu quadro
responsavel técnico devidamente registrado no conselho de classe pertinente, para acompanhar a execugio
dos servigos a serem realizados, além de possurr quantidade suficiente de profissionais habilitados e
qualificados para atender a demanda do contratante dentro dos prazos estabelecidos.

4.1 - GENERALIDADES

4.1.1 - Todas as descrigcdes e definicdes do presente Memorial estdo de acordo com o
projeto Elétrico e Estrutural definidos pela CONTRATANTE;

4.1.2 - O presente Memorial Descritivo tem por objetivo discriminar os servigos ¢ materiais
a empregar, justificando o Projeto Executivo e orientando a execugdo dos servigos na obra;

4.1.3 - A execugdo da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente ao(s)
projeto (s), seus respectivos detalhes e as especificagdes constantes neste Memorial Descritivo;

4.1.4 - Todos os materiais deverdo atender aos requisitos técnicos minimos de
funcionamento de acordo com as normativas técnicas e, salvo os expressamente excluidos adiante, serdo
inteiramente fornecidos pela CONTRATADA;

4.1.5 - A mdo de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente
dimensionada para atender ao Cronograma de Execuc@o das obras, além de tecnicamente qualificada e
especializada sempre que for necessario. Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou periodos
noturnos, deverdo ser comunicados por escrito com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, para



que a fiscalizagdo de obras acompanhe os servicos nestes periodos. A CONTRATANTE comunicara ao
preposto ou representante legal da CONTRATADA, para que esta tome as devidas providéncias, nos casos
em que seja constatado pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo conduta impropria, negligéncia ou
incapacidade técnica de funcionario da CONTRATADA, ou seja, que embarace e/ou dificulte a a¢do da
fiscalizagdo ou cuja presenga seja prejudicial a0 andamento dos trabalhos.

4.1.6 - Para todos os materiais especificados, somente serdo aceitos produtos
rigorosamente equivalentes em qualidade e preco e de acordo com as normativas;

4.1.7 - Devera cumprir também todas as exigéncias das leis e normas de seguranca e
higiene do trabalho, fornecendo adequado equipamento de prote¢o individual a todos que trabalham ou que,
por qualquer motivo, permane¢am na obra;

4.1.8 - Serdo impugnados pela Fiscalizagdo todos os trabalhos que ndo satisfagam as
condi¢des contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir ¢ a refazer os trabalhos impugnados,
ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias;

4.1.9 - A obra so6 podera ser iniciada no canteiro, apds a assinatura da Ordem de Servigo
pelas partes e liberagdo da construg@o por parte da comissdo Fiscalizadora da CONTRATANTE;

4.1.10 - Os detalhes de servigos constantes ¢ ndo mencionados nos memoriais descritivos,
assim como todos os detalhes de servicos neles mencionados, que ndo constem nos desenhos, serdo
interpretados como fazendo parte do projeto. Nenhuma modificagdo podera ser feita sem o consentimento,
por escrito, da fiscalizacdo, assim como toda e qualquer alteracdo devera ter a aprovacdo por escrito do
profissional responsavel pelo projeto especifico a ser alterado;

4.1.11 - Quando da apresentagdo do orgamento, fica subentendido que a CONTRATADA
ndo teve qualquer duvida relacionada com a interpretacdo dos projetos e demais elementos fornecidos,
permitindo-The assim elaborar proposta completa. Portanto, fica estabelecido que a realizagdo, pela
CONTRATADA, de qualquer elemento ou se¢do de servigos implicard na tacita aceitagdo e ratificagdo, por
parte dele, dos materiais, processos e dispositivos adotados e
preconizados nestas especificacdes e orcamento, para o elemento ou secdo de servigos executados;

4.1.12 - As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrdo por conta da
CONTRATADA:
e Documentacdo que comprove a responsabilidade técnica da execugdo das obras e
Servicos;
e Transporte de pessoal administrativo e técnico;
o Transporte de materiais e equipamentos;
e Alojamentos, estadia e alimentacdo de pessoal,
e Andaimes e plataformas necessarias para a execugdo dos servigos;
e Protec¢oes e demais dispositivos de seguranga necessarios a execucdo dos servigos;
e Consumos de agua e energia elétrica, para a execucdo das obras;
e Vigilincia do canteiro de obras;
e Equipe técnica e administrativa;
o Controle tecnologico/ensaio dos materiais;

e Alvaras e licengas necessarias para regularizagdes e aprovagdes nos
orgdos competentes.

4.2 - RESPONSABILIDADE A RESPEITO DO(S) PROJETO(S)

4.2.1 - Os memoriais t€m por objetivo estabelecer os requisitos, condigdes técnicas e
administrativas que irdo reger o desenvolvimento das obras contratadas pela CONTRATANTE. Os memoriais
serdo parte integrante do documento contratual;

4.2.2 - A execugdo dos servicos obedecera rigorosamente ao(s) projeto(s) e materiais
especificados. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverao ser solicitados a Fiscalizagao;

4.2.3 - Nenhuma modificagdo podera ser feita no(s) projeto(s) sem consentimento por
escrito, da Fiscalizagdo e/ou do(s) Autor(es) do(s) projeto(s);

4.2.4 - As imagens inseridas, para melhor compreensdo de alguns sistemas, sdo apenas
ilustrativas;

4.2.5 - ACONTRATADA devera obrigatoriamente manter na obra copias de todo(s) o(s)
projeto(s), bem como os memoriais descritivos;

4.2.6 - Os servigos serdao executados em total e restrita observancia das indicagdes
constantes do(s) projeto(s) fornecidos pela CONTRATANTE e referidos em memorial. Para solucionar
divergéncias entre documentos contratuais, fica estabelecido que:

e Em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo ¢ os desenhos do(s)
projeto(s), prevalecerao sempre este(s) ultimo(s);



Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em
escala, prevalecerdo sempre as primeiras;

Em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo
sempre os de maior escala;

Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre os
mais recentes;

Todos os detalhes de servicos constantes dos desenhos e ndo mencionados nas
especificagdes assim como todos os detalhes de servicos mencionados nas
especificacdes que ndo constarem dos desenhos, serdo interpretados como fazendo
parte do(s) projeto(s). Em casos de divergéncias entre detalhes e estas
especificacdes, prevalecerdo sempre os primeiros;

Em caso de divida quanto a interpretagdo dos desenhos, das normas ou das
especificacdes, orcamentos ou procedimentos contidos no Memorial Descritivo,
sera consultada a CONTRATANTE.

4.2.7 - Caso seja detectado qualquer problema de compatibilizagdo de projeto(s), a
CONTRATADA providenciara a modificagdo necessaria em um ou mais projeto(s) - submetendo a solucao
encontrada ao exame e autenticagdo da CONTRATANTE, ultima palavra a respeito do assunto, sem qualquer
onus para a CONTRATANTE;

4.2.8 - A CONTRATADA devera:

Apresentar & CONTRATANTE, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo na unidade escolar para a execucdo do servico;

Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagdo
do servigos para representd-la na execugdo do Contrato com capacidade para
tomar decisdes compativeis com 0os compromissos assumidos;

Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do empreendimento;

Paralisar, por determinagio da CONTRATANTE, qualquer atividade que nio
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsavel
técnico, as informagOes sobre o andamento das obras, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condigdes meteorologicas,
servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como
os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relagdo ao
cronograma previsto;

Providenciar cobertura de Garantia de Contrato, desde o inicio da execugdo dos
servicos contidos neste Memorial Descritivo até a emissio do Termo
Circunstanciado de Recebimento Definitivo, para os eventos decorrentes de riscos
da CONTRATADA, considerando perdas e danos relativos aos servigos, materiais,
equipamentos, canteiro de obras e responsabilidade civil.

o A CONTRATADA devera apresentar garantia de execugdo contratual (nos
moldes do art. 96 e ss. da Lei n® 14.133/2021) no importe de 5% (cinco
por cento) do valor inicial do Contrato, conforme previsto no art. 98 da Lei
n° 14.133/2021.

s A definicdo do percentual se da dentro dos limites previsto
em Lei, bem como visando resguardar a futura execugéao da
obra.

4.3 - FISCALIZACAO

4.3.1 - A CONTRATANTE efetuara fiscalizagdo periddica na obra, desde o inicio dos
servicos até o seu recebimento definitivo. A Fiscalizagdo devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

Solucionar, através das providéncias que se fizerem necessarias, as incoeréncias,
falhas e omissdes constatadas nos desenhos, especificacdes ¢ demais elementos
do(s) projeto(s);

Fornecer detalhes construtivos que achar necessario para a execugao da obra;

Paralisar qualquer servico que, a seu critério, ndo esteja sendo executado
em conformidade com a boa técnica construtiva, normas de seguranga ou
qualquer disposi¢do oficial aplicavel ao objeto do Contrato;

Ordenar a substituicdo de materiais e equipamentos que, a seu critério,
sejam considerados defeituosos, inadequados ou inserviveis para a obra;



e Ordenar que para que seja refeito qualquer trabalho que n3o obedeca
aos elementos de projeto e demais disposigdes contratuais, correndo por conta
da CONTRATADA as despesas decorrentes da corregao realizada;

e Aprovar os servigos executados e realizar as respectivas medi¢des.
4.3.2 - A presenga da Fiscalizagdo durante a execugdo dos servigos, quaisquer que sejam
os atos praticados no desempenho de suas fingdes, ndo implica solidariedade ou co-responsabilidade com a

CONTRATADA, que respondera tnica e integralmente pela execucdo dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas , na forma da legislacdo em vigor.

4.4 - AMOSTRAS, CRITERIOS E ANALOGIAS

4.4.1 - A CONTRATADA devera submeter a apreciagdo da Fiscalizagdo amostras dos
materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificacdo;

4.4.2 - Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverao ser novos, de
qualidade compativel com o servigo respectivo. Nao serd admitido o emprego de materiais usados ou de
materiais diferentes dos especificados;

4.4.3 - A CONTRATADA s6 podera aplicar qualquer material e/ou equipamento depois
de submeté-lo a exame e aprovagdo da Fiscalizagdo, a quem caberd impugnar o seu emprego, quando em
desacordo com o previsto;

4.4.4 - A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar
qualquer peca, elemento ou parte da construgdo, podendo rejeita-las, observadas as normas e especificacdes
da ABNT, com despesas a cargo da CONTRATADA,;

4.4.5 - As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalizagdo, serdo
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer
tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados;

4.4.6 - Quando houver motivos ponderaveis para substituicio de um material especificado
por outro, a CONTRATADA apresentara, por escrito, a proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes
determinantes do pedido, com o or¢amento do material especificado na substituicdo da proposta;

4.4.7 - A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela CONTRATADA em tempo
oportuno, ndo admitindo a Fiscalizagdo, em nenhuma hipotese, que a referida consulta sirva para justificar o
ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato:

e (Caberd a parte interessada na substituicio o 6nus da apresentagdo de toda a
documentagdo necessaria a analise;

e A similaridade sera julgada, em qualquer caso, pela CONTRATANTE.

4.4.8 - A CONTRATADA assumird a integral responsabilidade e garantia pela execugio
de qualquer modificacdo ou projeto(s) alternativo(s) que forem eventualmente por ele propostos e aceitos pela
CONTRATANTE e pelo(s) Autor(es) do(s) Projeto(s), inclundo eventuais consequéncias
destas modificagdes nos servigos seguintes.

4.5 - SEGURANCA DO TRABALHO

4.5.1 - Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os equipamentos
de protecao coletiva que se fizerem necessarios no decorrer de todas as etapas, de acordo com o previsto
na NR-06, NR-10, NR-12, NR-18 e NR-35 da Portaria n° 3.214 do Ministério do Trabalho, bem
como nas demais Normas e dispositivos de seguranga em vigor.

4.5.2 - Deverdao ser fornecidos pela CONTRATADA, a seus funcionarios e/ou
subcontratados, todos os equipamentos de protecdo individual necessarios e adequados ao desenvolvimento
de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06, NR-10, NR-12, NR-18 e NR-35
da Portaria n° 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranga e
legislagdo vigentes.

4.5.3 - E responsabilidade da CONTRATADA a garantia de que todos os colaboradores
estejam utilizando os EPI's adequados e de forma correta na execucdo dos servigos. Caso a CONTRATADA
ndo obedeca a legislagdo vigente com relagdo aos padrdes e necessidades de higiene e seguranca do trabalho,
conforme o estabelecido nas NORMAS REGULAMENTADORAS do Ministério do Trabalho, a
CONTRATANTE, por meio de FISCALIZACAOQ, podera paralisar os servigos até que sejam sanadas as
irregularidades. A paralisagdo nesse caso, nio implicard em aumento do prazo estabelecido para a execugio
do dos servigos, ndo cabendo a CONTRATADA apelagdo de qualquer tipo para as multas que venham a
ocorrer por atrasos decorrentes dessas irregularidades.

4.5.4 - Conforme Lei n° 6.514 de 22/12/1977 devera a CONTRATADA encaminhar a
CONTRATANTE, antes do inicio das atividades, os documentos abaixo indicados para comprovagdo de
regularidade da empresa e de seus empregados quanto a observancia das normas de prevengao de seguranga
e medicina do trabalho:

a) Dos empregados:



e Documento de registro do funcionario;
e ASO (atestado de satde ocupacional);

e Ficha de entrega dos equipamentos de seguranca individual (EPI) adequado ao
risco, conforme citados no LTCAT da Empresa;

o Certificado de treinamentos:

e NR 06 - Quanto ao uso adequado, guarda e conservagao dos EPI’s;

e NR 10 - Instalagoes e servicos em eletricidade (Quando couber);

e NR 12 - Maquinas e equipamentos (Quando couber);

e NR 35 - Trabalho em altura (Quando couber);

e NR 18 - Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo.

b) Do empregador:
e Documentacdo que comprove a responsabilidade técnica do profissional que
atuara na execugdo da obra/servigo;
e Laudo de condigoes ambientais do trabalho (LTCAT);
e Programa de prevengdo de riscos (PGR) do ano vigente da contratagao;
e Programa de controle médico e saude ocupacional (PCMSO);

e Servico Especializado de Seguranca e Medicina do Trabalho (SESMT) - O
dimensionamento varia com grau de risco e numero de funcionarios, podendo
contratar empresa especializada para este fim;

e Documentacdo de constituigdo da CIPA (Comissdo interna de prevengdo de
acidentes);

e Demais documentagdes referente a Seguranca do Trabalho que possa ser requerida
pela CONTRATANTE.

4.6 - TRANSPORTE DE MATERIAIS

O transporte de materiais ¢ equipamentos referentes a execugdo da obra ou servigo sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

4.7 - DESPESAS INICIAIS

A CONTRATADA devera dispor na obra a documentagdo que comprove a
responsabilidade técnica para execugdo da obra.

4.8 - ARREMATES FINAIS

Apos a conclusio dos servicos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a
executar todos os retoques e arremates necessarios apontados pela fiscalizagao.

4.9 - MODELO DE EXECUCAQ

Define-se aqui, em linhas gerais, a dindmica do objeto da presente contratagdo, conforme

segue:

4.9.1 - As condicionantes, procedimentos, detalhes da obra, deverdo ser realizados
conforme o previsto no item S do presente Memorial Descritivo;

4.9.2 - Prazo para inicio dos servigos: A execucdo da obra devera ser iniciado em até 30
(trinta) dias corridos apds o recebimento da Ordem de Servigo;

4.9.3 - Frequéncia: as obras deverdo ser realizadas de segunda a sexta-feira, com excegao
de feriados e ponto facultativos, caso em que devera ser solicitada autorizagdo especial.

4.9.4 - Horario: as obras deverdo ocorrer das 07:00 as 18:00 horas;
4.9.5 - Cronograma, conforme documento SEI 0022190009;

4.9.6 - Local de execugdo da obra, de acordo com o previsto no item 2.1 do presente
Memorial Descritivo;

4.9.7 - Obrigacdes das partes:
4.9.7.1 - Obrigacdes da CONTRATANTE especificas do objeto
a) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do presente Memorial Descritivo;
b) Notificar a empresa CONTRATADA quanto a qualquer irregularidade



encontrada;

c) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias do(s)
local(is) de execugdo da obra;

d) Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA, quando necessario;

e) Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade no
execucdo da obra, determinando o que for necessario & sua regularizagao;

f) Aceitar/rejeitar, no todo ou em parte, o(s) servigo(s) executado(s) da obra;

g) Solicitar junto 8 CELESC (quando necessario): Estudo de melhoria de rede por se
tratar de média tensdo, se serd necessaria abertura de obra para conexdo ou
adequacdo da conexdo da rede Celesc.

4.9.7.2 - Obrigacées da CONTRATADA especificas do objeto

a) Fornecer mao-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico
qualificado para realizacdo dos servicos;

b) Apresentar documentagdo que comprove a responsabilidade técnica de execugdo
dos servi¢os, para a emissdo da Ordem de Servigo;

¢) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados nos locais de execugdo dos servigos, bem como aqueles provocados em
virtude dos servicos executados ¢ da inadequagdo de materiais e equipamentos
empregados;

d) Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para

a execugdo da obra;

e) Obedecer as normas de seguranca e medicina do trabalho para esse tipo de
atividade, ficando por sua conta o fornecimento, antes do inicio da execugdo dos
servicos, dos Equipamentos de Prote¢do Individual- EPI e coletiva EPC, caso
necessario a seus flncionarios;

f) Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funciondrios,
pecas, ferramentas e equipamentos até a obra, além de manter limpos e inalterados
os locais onde atuar, deixando livre de restos/entulhos os locais ao final da obra;

g) Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na
execucdo dos servicos por parte da CONTRATADA, cuja solugdo demande
materiais ¢/ou mdo de obra, estas serdo fornecidas pela CONTRATADA sem Onus
para a CONTRATANTE;

h) A CONTRATADA devera isolar as areas onde serdo realizados os trabalhos,
proibindo a entrada e passagem de pessoas ndo autorizadas;

1) Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestagdo do servigo;

j) Comunicar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para
o cumprimento do contrato;

) Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestacdo de
servigos, inclusive perante terceiros;

m) E de responsabilidade da CONTRATADA solicitar junto & CELESC (quando
necessario): o aumento de demanda de energia, pedido de vistoria e ligagdo definitiva.

4.10 - MODELO DE GESTAO
Define-se aqui, em linhas gerais, como sera a gestdo do objeto da contratagao:

4.10.1 - A gestdo do contrato serd realizada pela Secretaria de Educagdo por meio da
Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissdo de Recebimento, conforme Instrugdo Normativa
n°® 04/2022 da Secretaria de Administrag@o e Planejamento, Capitulo VI, Secdo IV, V e VI, restando como
atores os servidores nomeados para compor a Comissio;

4.10.2 - Cabera a Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo designada verificar o
cumprimento pela contratada de todas as condigdes contratuais;

4.10.3 - Quanto aos atores que participardo das atividades de acompanhamento e
fiscalizagdo, esta estara sob a gestdo da Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo (CAF) do Contrato ou
Ata ou documento equivalente, conforme Instrucdo Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragao e
Planejamento;

4.10.4 - Define-se como forma de comunicagdo com a CONTRATADA a formal, nos
termos do art. 49, inc. VII, "b" da Instrucio Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administracdo e
Planejamento;

4.10.5 - Critérios de medicdo e pagamento/glosas, conforme subitem 4.11, abaixo, no
presente Memorial Descritivo;



4.10.6 - Com relagdio ao método de avaliacdo da conformidade do(s) servigo(s)/
obra(s), com relagdo as especificacdes técnicas e com a proposta da CONTRATADA, este sera realizada
através do procedimento do recebimento (provisorio/definitivo):

4.10.6.1 - A(s) obra(s) sera(do) recebida(s):

a) Provisoriamente, quando a CONTRATADA comunicar a CONTRATANTE

que a(s) obra(s) se encontram em condigdes de recebimento provisorio pela
Comissdo de Fiscalizagdo e Acompanhamento do Contrato. A partir da
comunicacdo, a CONTRATANTE tera o prazo de 15 (quinze) dias
corridos, contados dessa comunicagdo, para imitir-se na posse da obra;

b) Definitivamente, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos contados apds
o recebimento provisorio, a CONTRATANTE realizara o recebimento definitivo,
que ocorrera somente se a obra estiver conforme quantidade solicitada e em
conformidade com as especificagcdes do presente M emorial Descritivo;

¢) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem 4.10.6.1, ""b"", ndo ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

d) O recebimento provisério ou defintivo da obra(s) ndo excluilem) a
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta
execugdo do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisorio como
no definitivo, que a obra realizada ndo corresponde ao exigido no
presente Memorial Descritivo, a CONTRATADA devera providenciar o(s)
ajustes(s) na(s) obra(s) no prazo fixado pela Comissao de Acompanhamento e
Fiscalizacdo do Contrato, visando ao atendimento total das especificacdes deste
Memorial Descritivo, sem prejuizo da incidéncia das sangdes previstas no Contrato,
no Edital, da Lein®. 14.133/2021 e alteragdes posteriores e no Codigo de Defesa do
Consumidor (Lein®. 8.078/90).

4.10.7 - O pagamento sera efetuado apds o recebimento definitivo do(s) item(ns), (ou)
parcialmente de acordo com a(s) medigdes/cumprimento do cronograma previsto;

4.10.8 - Cabera durante a contratagdo, a CAF a verificagdo do cumprimento por parte
CONTRATADA em manter todas as condi¢des contratuais quando da assinatura do Termo de Contrato (ou
documento equivalente), durante todo o seu periodo de execugio;

4.10.8.1 - Procedimento de verificacdo do cumprimento da obrigagdo da
CONTRATADA manter(em) todas as condigdes contratuais:

a) Através de solicitagdo formal junto a(s) CONTRATADA(S) e posterior
conferéncia da documentagao apresentada(s) pela(s)
CONTRATADA(S) durante a execugdo da contratagdo, se esta mantém
todas as condigdes de habilitagdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a
qualificagdo econdmica financeira e habilitagdo técnica, das demais disposi¢oes
contratuais, técnicas e legais prevista no Edital (ou documento equivalente);

b) Realizagdo de verificagdes in loco, de visitas técnicas e inspegdes para
verificar a qualidade dos itens empregados na obra e dos servigos
prestados de acordo com o previsto neste Memorial Descritivo e demais
anexos (quando aplicavel);

¢) Solicitagdo formal e/ou verificagdes in loco de comprovagdo do
cumprimento das demais condi¢des ou documentos exigidos (conforme o
caso) na contratagdo, além dos previstos nos subitens anteriores, quando
aplicavel.

4.10.9 - Quanto as sangdes (bem como sua aplicagdo), estas estdo dispostas no subitem
4.21 do presente Memorial Descritivo;

4.10.10 - Quanto a garantia da obra, encontra-se disposta no subitem 4.13;

4.10.11 - Quanto a garantia de execu¢do contratual, encontra-se disposta no subitem
4.2.8.

4.11 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO
4.11.1 - Critérios de medi¢ao

a) Através da(s) medicdo(des) do(s) servigo(s) realizado(s) na obra, de acordo com os
prazos/cronograma propostos;

a.1) A medigdo sera mensal;

b) Atendimento das especificacdes e demais condigdes dispostas neste Memorial
Descritivo.

¢) O método de avaliagio e conformidade dos servigos a serem prestados, deverdo



observar os padrdes minimos de qualidade e desempenho do subitem 4.14, abaixo.

4.11.2 - Pagamento
a) O pagamento serda mensal apds a realizagdo da(s) medicdo(des) do(s) servico(s)
executados, de acordo com 0s prazos/cronogramas propostos;

a.1) O pagamento se dara de forma parcial ou total, apds contabilizagdo/apuracdo e
recebimento definitivo da efetiva quantidade entregue/ de acordo com as medigdes;

a.2) O pagamento quanto ao ultimo més previsto do Cronograma Fisico-Financeiro
do item 3 - INSTALACOES ELETRICAS, somente ocorrera apds a ligagdo por parte da CELESC da
entrada de energia (para verificagdo quanto ao pleno funcionamento da mesma);

a.2.1) Estando desde ja, nclusive ciente a CONTRATADA quanto a eventual necessidade
de melhoria da rede da regido (a ser solicitada pela CONTRATANTE - subitem 4.9.7.1, "g") para a ligacao
definitiva.

b) Verificago se ha alguma glosa a ser realizada no pagamento;

c) Para fins de pagamento, a(s) CONTRATADA(S) devera(ao) apresentar(em) a
comprovagdo da regularidade trabalhista, previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem
a regularidade da contratada nos termos do art. 92, inc. XVI da Lein® 14.133/2021;

d) Emitir documentos fiscais em observancia as regras de retencdo dispostas na Instrugdo
Normativa RFB n° 1.234 de 2012, sob pena de ndo aceitagdo.

4.12 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.12.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor preco global, conforme
exposto no Estudo Técnico Preliminar;

4.12.2 - A escolha do critério fora desta forma definida objetivando-se o melhor prego para
a Administragdo Publica, quanto ao "prego global", devido ao fato de que, o parcelamento (em que pese ser a
regra), ndo se demonstra vantajoso para a contratagdo em tela, bem como quanto a um melhor aproveitamento
de mercado (parcelamento podera causar um desinteresse) ou inclusive de competividade;

4.12.3 - Do regime de execugdo: regime de execuciio indireta de empreitada por
preco unitario, do tipo menor preco global;
4.12.4 - A proponente devera apresentar:

a) A proponente devera demonstrar a capacidade técnico-profissional e a
capacidade técnico-operacional;

b) Conforme art. 67, § 2° da Lein® 14.133/2021 - Atestado de capacidade técnica
comprovando que o proponente tenha executado obras de subestacdo externa
em poste com caracteristicas compativeis com o objeto dessa licitacdo, que
corresponde a 50% (cinquenta por cento) do total a ser executado, ou
seja, 112,5kVA de execucao de subestacao de transformagio de energia elétrica;

¢) Capital social ou patrimdnio liquido minimo, no percentual de 10%, conforme a art.
69, § 4° da Lein® 14.133/2021;
c.1) No caso de constar no Edital avaliagdo da situagao financeira do proponente
(indices de liquidez e solvéncia), no caso do indice possuir resultado inferior a 1 (um), poderd o proponente
comprovar a saude financeira através do capital social ou patrimonio liquido minimo, nos moldes previstos
acima,

d) Demais critérios de habilitagdo estardo dispostos no Edital.

4.13 - DA GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS EMPREGADOS

4.13.1 - Garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela
solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgdo e dos
equipamentos, ¢ em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, devendo o contratado ser responsavel
pela reparag@o, pela corregdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdes necessarias.

4.14 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEMPENHO
Deverao ser atendidos, no minime o previsto:
4.14.1 - Nos subitens/ itens: 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.8, 4.15 ¢ 5;

4.14.2 - Cumprimento do cronograma previsto para a obra (subitem 4.9.5);

4.14.3 - Relatorio de Progresso



4.143.1. - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizagdo na reunido inicial, a
CONTRATADA devera apresentar relatorio de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual
realizado acumulado resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado
nos demais meses, a CONTRATADA devera apresentar plano de recuperacdo para atingimento do prazo
previsto, ndo isentando as penalidades previstas;

b) Programagdo mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

c) Registro de Qualidade, indicando ndo conformidades verificadas durante o més,
as providéncias corretivas e revisdes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou dividas que possam prejudicar o
bom andamento da obra;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, ¢ as medidas e providéncias tomadas.

4.14.4 - Desempenho do Cronograma

a) A execucdo da obra devera respeitar rigorosamente o Cronograma Fisico-Financeiro
(subitem 4.9.5), considerando o cumprimento deste como critério de afericdo da produtividade minima
esperada;

b) O atraso execucdo dos servicos (acumulada) prevista no cronograma sujeitara
a CONTRATADA a glosa parcial das medigdes, aplicavel a partir do segundo més de execugdo da obra,
calculados sobre o valor do percentual a ser executado ndo entregues no més conforme cronograma fisico-
financeiro.

¢) Na medi¢io do segundo més, para fins de afericdo da produtividade, serd considerado
o percentual acumulado da execugdo do inicio da obra até a referida medigao;

d) O nio cumprimento da produtividade prevista ensejard em glosa de 2% do valor
financeiro da extensio ndo executada, ficando limitado ao valor de 20% do contrato;

e) Em caso de alteragdes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega)
poderdo ser reprogramadas conforme novo cronograma, apds a sua analise e aprovagdo por parte
da CONTRATANTE;

f) Outras ndo conformidades que ndo previstas sancdes especificas serdo
encaminhadas para apuragdo em Processo de Administrativo que ird avaliar as sangdes nos termos da
lei, considerando a gravidade do evento.

4.15 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

Na execucdo da obra deverao ser atendidos:

e reciclagem dos itens a serem demolidos/substituidos;

e melhor caminho possivel para os fios e cabos, para que esse planejamento possa
reduzir o desperdicio de materiais;

o utilizagio de materiais que incorporam principios de sustentabilidade;

e 0s materiais oriundos de escavagdo ou qualquer outro tipo de rejeito, deverdo ser
destinados para locais devidamente licenciados para depdsito de materiais
excedentes.

4.16 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

4.16.1 - Os valores para a presente contratacdo estdo em conformidade com a previsao
or¢amentaria desta Secretaria;

4.16.2 - Estao previstos recursos or¢amentarios para a presente contratagdo. Estes estardo
devidamente discriminados junto ao documento "Requisicdo de Compras" que fara parte do presente processo
e estardo disposto posteriormente no Edital ou documento equivalente. Sendo para o presente caso assim
previsto:

| Despesa H Fonte de recurso
[583-0.6001.12.361.4.1.3058 .0 .449000 - Aplicacdes 136 - Salario-Educacgao
584-0.6001.12.361.4.1.3058 .0 . 449000 - Aplicacdes ;lﬁ;sgrans‘cerenc'as do FUNDEB - (aplicagao em
585-0.6001.12.361.4.1.3058 .0 . 449000 - Aplicacdes ;%Lgaizge'tas & Transferéncias de Impostos -
636-0.6001.12.365.4 . 1.3056 . 0 . 449000 - Aplicagdes [136 - Salario-Educacao

|R'27 n /aNN1 19 2K A 41 2NER N AAQNNN  AnlirarAAc H1 19 - TranSferénCiaS do FUNDEB - (aplicagéo em
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|outras

638-0.6001.12.365.4.1.3056 .0 .449000 - Aplicagdes

101 - Receitas e Transferéncias de Impostos -
Educacéo

|647 -0.6001.12.365.4.1.3057.0.449000 - Aplicagbes

1136 - Salario-Educacao

648-0.6001.12.365.4.1.3057 .0 .449000 - Aplicagdes

119 - Transferéncias do FUNDEB - (aplicagdo em
outras

649-0.6001.12.365.4.1.3057 .0 .449000 - Aplicagdes

101 - Receitas e Transferéncias de Impostos -
Educacéo

1004 -0.6001.12.365.4.1.3056 .0 .449000 - Aplicacbes

5432 - Transferéncias do FUNDEB - Complementagao
da

|1035 -0.6001.12.361.4.1.3058.0.449000 - Aplicagdes

336 - Superavit Salario-Educagao

|1036 -0.6001.12.365.4.1.3057.0.449000 - Aplicagdes

H336 - Superavit Salario-Educacéo

|1037 -0.6001.12.365.4.1.3056 .0 .449000 - Aplicagdes

1336 - Superavit Salario-Educacio

4.16.3 - As despesas para a presente contratacao estdo previstas no plano plurianual.

4.17 - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

4.17.1 - O valor estimado da contratacdo encontra-se previsto no Estudo Técnico
Preliminar que compde o presente processo de Requisicdo de Compras;

4.17.2 - Para a presente contratagdo, ha como valor estimado a importincia de R$
635.784,72 conforme disposto na Planilha Orgamentaria Sintética que compde o presente processo de
Requisicdo de Compras.

4.18 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

4.18.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solugdo encontrada de momento
para atendimento ao interesse publico envolvido _é a contratacio de empresa(s) especializada(s
devidamente habilitada, com capacidade técnica suficiente para construcio de uma nova entrada de
energia em média tensfo e reforma das instalacoes elétricas na unidade escolar, com o fornecimento
de insumos, servicos, de mio-de-obra capacitada para execucio da obra.

4.19 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

4.19.1 - A presente contratagdo possui como findamentagdo o Estudo Técnico Preliminar
correspondente, que compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicdo de Compras.

4.20 - SUBCONTRATACAO

4.20.1 - E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

4.20.1.1 - E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal da obrigagio;

4.20.2 - A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

4.20.3 - Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisio e coordenacdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.21 - DAS SANCOES

4.21.1 - No caso da presente contratagdo, as sangdes administrativas serdo as mesmas
dispostas na Lein® 14.133/2021, bem como as eventualmente contidas no futuro Edital e Termo de Contrato.

4.22 - VISITA TECNICA

4.22.1 - A CONTRATADA, ainda na condi¢do de proponente, tera procedido a prévia
visita ao local onde sera realizada a obra a fim de tomar ciéncia das condi¢des hoje existentes.

e Para o devido conhecimento do local da execu¢do dos servicos constantes no
Memorial Descritivo, os interessados poderdo agendar pelo telefone (47) 3455-
0075 com os responsaveis pela unidade, visita técnica, que ocorrera no local
indicado no subitem 2.1 do presente memorial, das 8 has 11 he das 14 has 17 h;




e A visita sera realizada individualmente com cada interessado sempre em horarios
distintos;

e Avisita técnica consistira no acompanhamento do interessado pelo representante da
CONTRATANTE, no(s) local(is) contemplado (s) neste Memorial Descritivo;

e Durante a visita ndo sera fornecido pelo representante da CONTRATANTE
nenhuma informagdo técnica, visto que as informagdes necessarias para formulagido
da proposta estdo contidas neste Memorial Descritivo, nesse sentido, o intuito
da Visita Técnica é proporcionar aos interessados conhecimento do local;

e Ao término da Visita Técnica serd emitido o "Termo de Visita Técnica" emitido pela
Secretaria de Educac@o, em 2 (duas) vias assinadas pelas partes interessadas, o
qual devera constar dos documentos de habilitagdo.

4.23 - Requisitos da contratacio

4.23.1 - O proprio Memorial Descritivo representa em seus itens e subitens, os requisitos
necessarios para a presente contratacdo. Sendo neste ponto, alguns itens que merecem destaque os previstos
nos subitens/itens 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.8, 4.15 e 5 deste Memorial Descritivo.

5-Condi¢des gerais:
5.1 - SERVICOS PRELIMINARES

e NBR 15112:2004 - Residuos da construcdo civil e residuos volumosos - Areas de transbordo e
triagem - Diretrizes para projeto, implantagdo e operagdo,

e NBR 15113:2004 - Residuos solidos da construgdo civil e residuos inertes - Aterros - Diretrizes
para projeto, implantagdo e operagdo;

e NBR 15114:2004 - Residuos sélidos da Construcdo civil - Areas de reciclagem - Diretrizes para
projeto, implantagdo e operagdo,

o NBR 15115:2004 - Agregados reciclados de residuos solidos da construgdo civil - Execugdo de
camadas de pavimentagdo - Procedimentos;

e NBR 15575-3:2021 - Edificagoes habitacionais - Desempenho - Parte 3: Requisitos para os
sistemas de pisos.

5.1.1 - Canteiro de Obras

o NBR 12284:1991 - Areas de vivéncia em canteiros de obras - Procedimento;

o NR-18 - Condigoes e Meio Ambiente de trabalho na Industria da Construgdo.

As instalagdes do canteiro de obras deverdo abranger os diversos itens exigidos
pelas normas reguladoras pertinentes (NR-18 - Condigdes ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Indistria da
Construgdo) e pelas normas técnicas vigentes (NBR 12284:1991 - Areas de Vivéncia em Canteiro de
Obras). O canteiro das obras devera ser delimitado de modo a impedir o ingresso, na area, de pessoas nao
autorizadas, atendidas as leis, regulamentos e posturas municipais, assegurando, em qualquer hipotese, o livre
transito e a integridade fisica de pedestres e de veiculos nas vias publicas e a protecdo dos bens de terceiros,
estacionados ou localizados nas adjacéncias do canteiro. A empresa CONTRATADA devera apresentar um
projeto das areas de vivéncia para aprovacao da fiscalizagdo da CONTRATANTE.

O canteiro deve atender normas técnicas e legislacdo que tratam da gestdo de residuos da
construgdo civil (Resolugio CONAMA 307 e suas respectivas alteracdes pelas Resolugdes n° 348/2004,
431/2011, 448/2012 e 469/2015). A boa pratica de limpeza permanente ¢ organizacao do canteiro de obras
propiciam:
e Otimizagdo dos trabalhos;
e Reducdo das distancias entre estocagem e emprego do material;

e Reducdo dos fatores de risco de acidentes.
Para o bom aproveitamento da area do canteiro, ¢ importante:
e Manter materiais armazenados em locais pré-estabelecidos, demarcados
e cobertos, quando necessario;

o Desobstruir as vias de circulagdo, passagens e escadarias;

e Coletar e remover regularmente entulhos e sobras de material, inclusive
das plataformas;



e Utilizar equipamentos mecanicos ou calhas fechadas, para a remocdo de entulhos
em diferentes niveis;

o Utilizar capacete, luvas, mascara descartdvel e calgado de seguranca para
a remoc¢ao de entulhos, sobra de materiais ¢ limpeza do canteiro;

e Evitar poeira excessiva e riscos de acidentes durante a remogao.

O canteiro de obras devera ser dirigido por profissional habilitado, devidamente registrado
no conselho de classe pertinente. A conduc@o do trabalho de construgdo sera exercida de maneira efetiva,
com devido registro diario no livro de ordem.

Todo o contato entre a Fiscalizaggo ¢ a CONTRATADA sera, de preferéncia,
procedido através do referido profissional.

5.1.1.1 - Locagdo de Container

Locagao de Container para escritorio, com as dimensdes de 2,30 m de largura, 6,0 m de
comprimento e 2,50 m de altura com um sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas.

5.1.1.2 - Placa de Obra

A CONTRATADA devera providenciar em até 5 (cinco) dias corridos apos a assinatura
do Contrato, a colocagdo das placas metalicas de identificacdo da obra, sendo uma indicando todos os
responsaveis técnicos envolvidos na sua execugdo, com dados da empresa CONTRATADA, obedecendo as
exigéncias do CREA/SC.

Da mesma forma, a CONTRATADA providenciara outra, no mesmo prazo supracitado,
contendo indicagdes da obra e dos responsaveis técnicos envolvidos no(s) projeto (s) e dados da obra, de
acordo com modelo fornecido pela CONTRATANTE.

Dimensées das placas: 2,80 x 1,40 m, cada uma.

5.1.1.3 - Mobilizacdo e Desmobilizacgdo
Mobilizagao e Desmobilizacdo do canteiro de obras.

5.1.2 - Administracdo da Obra

A CONTRATADA devera, conforme considerado na Planiha Orgamentaria, dispor
de responsavel técnico devidamente registrado no conselho de classe pertinente para acompanhamento diario
da obra, que reportard a fiscalizagdo o andamento dos servicos.

5.2 - INSTALACOES CIVIS

e NBR6122:2019 - Projeto e Execugdo de Fundagoes,
o NBR6118:2014 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento - Versao Corrigida 2014,
o  NBR8681:2003 - A¢des e seguranga nas estruturas - Procedimento - Versao Corrigida 2004,

e NBR 8800:2008 - Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de ago e concreto de
edificios;

e NBR 13440:2021 - Blocos de Concreto Celular Autoclavado.

5.2.1 - Remocdes Diversas

A edificagdo ja possui entrada de energia propria, e ela ¢ feita em tensdo primaria de
distribuicdo derivando de um poste, localizado no mesmo lado da rua, de forma aérea sem travessia de via
publica. Esta entrada devera ser desativada sendo retirada sem reaproveitamento: poste, quadros de medicao
e protecdo, transformador e condutores. Uma nova entrada em tensdo primaria deverd ser executada
conforme local determinado e detalhado no projeto. A remogao e o transporte de todo o entulho e detritos
provenientes das demolicdes serdo executados pela CONTRATADA, de acordo com as exigéncias da
municipalidade. Todo o material removivel serd submetido ao parecer da Fiscalizacdo antes de sua remogao e
a quem couber a definicdo do seu destino em tempo habil. As retiradas e demolicdes devem ser feitas levando-

se em consideracdes as alteragdes de layout apresentadas pelo projeto elétrico. Estio previstas a execugdo de
demoligdes e remogdes diversas tais como:



5.2.1.1 - Demolicio de Alvenaria

A cabine existente devera ser demolida.

5.2.1.2 ¢ 5.2.1.3 - Remogdo de Cabos e Eletrodutos

Remocao dos cabos elétricos e dos eletrodutos enterrados, de forma manual

5.2.1.4 - Remocdo de Hastes de Aterramento

Remocgao das hastes de aterramento referente a medigdo existente.

5.2.1.5e5.2.1.6 - Remocdio de Quadro de Distribuicdao e Medicio

Remocao do quadro de medigao, quadro do transformador de corrente (TC), quadro do
disjuntor geral (DG), quadro do barramento de equipotencialidade (BEP), quadro de distribuicdo geral (QG)
existente, com reaproveitamento de todos os disjuntores dos quadros de distribuicdo (QD) e circuitos
terminais.

5.2.1.7 - Locacgdo de Cacamba para Remocdo de Entulhos

Os materiais inutilizados e os detritos gerados pela reforma serdo destinados a uma
cacamba estacionaria, com capacidade de 5 m®, que sera responsavel pelo transporte e destino final destes
materiais.

5.2.2 - Infraestrutura
5.2.2.1 - Formas

As formas e escoramentos deverdo ser executadas de modo a nio sofrerem deformacdes
excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto langado e as cargas acidentais que possam atuar durante
a execucgdo da obra.

As formas deverdo garantir a geometria final das pegas estruturais, serem bem travadas e
escoradas, sem se deformarem. E obrigatoria a utilizagdo de espagadores entre forma e armagao para garantir
os cobrimentos de projeto.

Deverdo ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao poderdo ocasionar desaprumos
ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento estrutural. A desforma devera ser cuidadosa, apds
o periodo necessario para se atingir a resisténcia e modulo de elasticidade necessarios.

5.2.2.2a5.2.2.3 - Armagdo

As armaduras deverdo estar de acordo com projeto Estrutural, executadas por mao de
obra especializada, e ndo devem apresentar indicios de corrosao.

5.2.2.4 e 5.2.2.5 - Concretagem e Impermeabilizacdo

A concretagem s6 devera ser iniciada, quando houver a garantia de que as caixarias estejam
bem fixadas, livres de qualquer possivel movimento, ¢ com as dimensdes, prumo e esquadro aferidos. As
armaduras deverdo ser conferidas pelo responsavel e devem estar espacadas no fundo e nas laterais.

Na concretagem devera ser adotar cuidados para que ndo haja segregacdo dos materiais,
como define a NBR 14931:2004, ou mistura com terra. Fica estabelecido para a infraestrutura da edificagdo,
o Fck miimo de 25 MPa.

Dever-se-4 tomar cuidado com a cura do concreto, para evitar possiveis fissuras
na estrutura, fazendo-a nos primeiros sete dias corridos apds a concretagem, mantendo a sua superficie
molhada ou protegendo-a com pelicula impermeavel.

5.2.3 - Supraestrutura
5.2.3.1 - Pilares
5.2.3.1.1 - Formas

As formas e escoramentos deverdo ser executadas de modo a ndo sofrerem deformacdes
excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto langado e as cargas acidentais que possam atuar durante
a execucgdo da obra.

As formas deverdo garantir a geometria final das pegas estruturais, serem bem travadas e
escoradas, sem se deformarem. E obrigatéria a utilizagdo de espagadores entre forma e armagdo para garantir
os cobrimentos de projeto.



Deverdo ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao poderdo ocasionar desaprumos
ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento estrutural. A desforma devera ser cuidadosa, apds
o periodo necessario para se atingir a resisténcia ¢ modulo de elasticidade necessarios.

5.2.3.12e5.2.3.1.3 - Armagdo

As armaduras deverdo estar de acordo com projeto Estrutural, executadas por mao de
obra especializada, e ndo devem apresentar indicios de corrosao.

5.2.3.1.4 - Concretagem

A concretagem s6 devera ser iniciada, quando houver a garantia de que as caixarias estejam
bem fixadas, livres de qualquer possivel movimento, ¢ com as dimensdes, prumo e esquadro aferidos. As
armaduras deverdo ser conferidas pelo responsavel e devem estar espacadas no fundo e nas laterais.

Na concretagem devera ser adotar cuidados para que ndo haja segregacdo dos materiais,
como define a NBR 14931:2004, ou mistura com terra. Fica estabelecido para os pilares da edificacdo, o Fck
minimo de 25 MPa.

Dever-se-4 tomar cuidado com a cura do concreto, para evitar possiveis fissuras
na estrutura, fazendo-a nos primeiros sete dias ap6s a concretagem, mantendo a sua superficie molhada ou
protegendo-a com pelicula impermeéavel.

5.2.3.2 - Vigas
5.2.3.2.1 - Formas

As formas e escoramentos deverdo ser executadas de modo a ndo sofrerem deformagdes
excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto langado e as cargas acidentais que possam atuar durante
a execugdo da obra.

As formas deverdo garantir a geometria final das pegas estruturais, serem bem travadas e
escoradas, sem se deformarem. E obrigatoria a utilizagdo de espagadores entre forma e armagdo para garantir
os cobrimentos de projeto.

Deverao ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao poderdo ocasionar desaprumos
ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento estrutural. A desforma devera ser cuidadosa, apds
o periodo necessario para se atingir a resisténcia e modulo de elasticidade necessarios.

5.2.3.2.2a523.2.4- Armag¢do

As armaduras deverdo estar de acordo com projeto Estrutural, executadas por mio de
obra especializada, e ndo devem apresentar indicios de corrosao.

5.2.3.2.5 - Concretagem

A concretagem s6 devera ser iniciada, quando houver a garantia de que as caixarias estejam
bem fixadas, livres de qualquer possivel movimento, e com as dimensdes, prumo e esquadro aferidos. As
armaduras deverdo ser conferidas pelo responsavel e devem estar espacadas no fundo e nas laterais.

Na concretagem devera ser adotar cuidados para que ndo haja segregacdo dos materiais,
como define a NBR 14931:2004, ou mistura com terra. Fica estabelecido para as vigas da edificagdo, o Fck
minimo de 25 MPa.

Dever-se-4 tomar cuidado com a cura do concreto, para evitar possiveis fissuras
na estrutura, fazendo-a nos primeiros sete dias ap6s a concretagem, mantendo a sua superficie molhada ou
protegendo-a com pelicula impermeavel.

5.2.3.3 - Lajes
5.2.3.3.1 - Formas

As formas e escoramentos deverdo ser executadas de modo a ndo sofrerem deformagdes
excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto langado e as cargas acidentais que possam atuar durante
a execugdo da obra.

As formas deverdo garantir a geometria final das pecas estruturais, serem bem travadas e
escoradas, sem se deformarem. E obrigatoria a utilizagdo de espagadores entre forma e armagdo para garantir
os cobrimentos de projeto.

Deverdo ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao poderdo ocasionar desaprumos
ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento estrutural. A desforma devera ser cuidadosa, apds
o periodo necessario para se atingir a resisténcia e modulo de elasticidade necessarios.

5.2.3.3.2- Armagdo



As armaduras deverdo estar de acordo com projeto Estrutural, executadas por mao de
obra especializada, e ndo devem apresentar indicios de corrosao.

5.2.3.3.3 - Concretagem

A concretagem s6 devera ser iniciada, quando houver a garantia de que as caixarias estejam
bem fixadas, livres de qualquer possivel movimento, € com as dimensdes, prumo e esquadro aferidos. As
armaduras deverdo ser conferidas pelo responsavel e devem estar espacadas no fundo e nas laterais.

Na concretagem devera ser adotar cuidados para que ndo haja segregagao
dos materiais, como define a NBR 14931:2004, ou mistura com terra. Fica estabelecido para a
laje da edificagao, o Fck minimo de 25 MPa.

Dever-se-a tomar cuidado com a cura do concreto, para evitar possiveis fissuras
na estrutura, fazendo-a nos primeiros sete dias apds a concretagem, mantendo a sua superficie
molhada ou protegendo-a com pelicula impermeavel.

5.2.4 - Vedaciao
5.2.4.1 - Alvenaria de Blocos de Concreto Estrutural

Os blocos serdo de dimensdo 14x19x39 cm e deverdo ser assentados com argamassa de
assentamento com preparo em betoneira traco 1:2:9 (cimento : cal : areia média imida).

As fiadas deverdo se apresentar perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas, as juntas
com espessura aproximada de 10 mm, com amarragdo alternada (linhas horizontais continuas e verticais
descontinuas). A execucdo da alvenaria sera iniciada pelos cantos principais.

A argamassa utilizada na alvenaria sera de granulometria média, estendendo-se como tal a
areia que passa na peneira de 2 mm e fica retida na peneira 0,5 mm, sendo Dmax = 2,4 mm. Todos os
elementos necessarios a fixagdo de esquadrias e demais elementos utilizados deverdo ser deixados embutidos
na alvenaria. No caso da existéncia de materiais que impecam o contato do chapisco nessas superficies, as
mesmas deverdo receber limpeza e escovagdo para a completa remogao das impurezas.

As argamassas preparadas deverdo ser fornecidas com constincia tal que permita a sua
aplicacdo dentro de um prazo que impeca o inicio de pega. Antes do inicio do assentamento, limpar com
escova de aco, umedecer aspergindo agua com uso de broxa, e aplicar chapisco nas regides de contato da
estrutura com a alvenaria. Esperar a cura do chapisco para inicio do assentamento.

Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos sera o
bastante para a CONTRATANTE poder determinar sua total ou parcial demoligdo sem nenhum 6nus para a
CONTRATANTE

5.2.4.2 ¢ 5.2.4.3 - Chapisco e Embogo

As alvenarias da edificac@o (e outras superficies componentes) serdo inicialmente protegidas
com aplicagdo de chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area considerada. Sera aplicado chapisco
nas paredes de alvenaria a construir por todo o seu pé-direito.

As superficies destinadas a receber o chapisco serdo limpas a vassoura e abundantemente
molhadas antes de receber a aplicacdo deste revestimento. A argamassa devera ser preparada
mecanicamente in loco, com materiais dentro do prazo de validade.

Apos a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-4a revestimento tipo paulista, com
espessura de 2,5 cm, no trago 1:2:8 (cimento: cal : areia média umida).

A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea e
conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderéncia,
capacidade de absorcdo de deformagdes, restricdo ao aparecimento de fissuras, resisténcia mecénica e
durabilidade. A aplicagdo na base chapiscada serd feita em chapadas com colher ou desempenadeira de
madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de aluminio, e cobrir todas
as falhas. Ao final, o acabamento sera feito com esponja densa e a superficie deve ser inteiramente lisa e
uniforme.

5.2.4.4 € 5.2.4.5 - Pintura

As paredes internas e externas da subestagdo deverdo receber fundo selador acrilico e
pintura com tinta latex acrilica da mesma cor dos muros externos da Escola Municipal Prefeito Geraldo
Wetzel.

5.2.4.6 - Gradil metalico

O gradil metalico deverd ser tela em painel confeccionado com arames em ago
eletrosoldados, galvanizados a quente, malha 5 x 5 cm, com pintura eletrostatica na cor azul e com tratamento
de epoxi em sua superficie, com dimensdes 200 x 200 cm, com fixadores e guarnicdes.



5.3 - INSTALACOES ELETRICAS

N-321.0002:2016 — Fornecimento de energia elétrica em tensdo primaria de distribuicdo de até
25kV;

Resolu¢do Normativa ANEEL N° 414 de 09/09/2010;
DPSC/NT 02:2002 — AT — Norma para instalagdo de Capacitores — CELESC;
NBR 5410:04 — Instalagées elétricas de baixa tensdao — Versao Corrigida 2008;

NR-10 Instalagoes e Servigos em Eletricidade. Portaria n° 598, de 07/12/2004 (D.O.U. de
08/12/2004 — Segéo 1),

NBR IEC 62271-102:2006 — Equipamentos de alta tensdo — Parte 102: Seccionadores e chaves
de aterramento;

NBR IEC 60529:2017 — Grau de Protecdo;

NBRIEC 60947.2:2014 — Disjuntores de Baixa Tensdo;

IEC 62271-103:2021 ED2 — Interruptores e seccionadores em média tensdo,
ABNT NBR 6856:2021 — Transformador de corrente — Especificagoes e ensaios;

ABNT NBR 16050:2012 — Para-raios de resistor ndao linear de oxido metalico sem centelhadores,
para circuitos de poténcia de corrente alternada;

NBR 5419:2015 — Proteg¢do de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas — Versdo Corrigida
2018;

NBR 13571:1996 — Hastes de aterramento em ago cobreado e acessorios;,
NBRIEC 61000:1992 — Compatibilidade eletromagnética;

NBR IEC 60255:2013 — Relés de Protecdo.

NBR 14039:2021 — Instalacoes Elétricas de Média Tensdo de 1,0 a 36,2kV;

NBR 5597:2013 — Eletroduto de ago-carbono e acessorios, com revestimento protetor e rosca
NPT - Requisitos;

NBR 13231:2015 — Protegao contra Incéndio em Subestagoes Elétricas,
NBR NM 280:2011 — Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD),
E-313.0010:2021 — Postes de Concreto Armado para Redes de Distribuigdo,

E-313.0012:2020 — Para-raios poliméricos de Resistor ndo Linear a Oxido Metdlico, sem
centelhadores, para Redes de Distribui¢do e Subestagoes;

E-313.0019:2021 — Transformadores para Redes Aéreas de Distribuigdo.

5.3.1 - Dados da Obra

- Numero de unidades de consumo: 1;
- Poténcia Instalada prevista: 235 kW;
- Demanda prevista: 195 kVA;

- Tensdo Fornecimento: 13,8 kV.

5.3.2 - Calculo da Demanda
e Cargas alimentadas pelo QGBT

- Levantamento de Cargas Existentes: 109.55 kW

- Levantamento de Cargas Previstas:

- Circuitos de Climatizagdo: 50,8 kW

- Tomadas de Uso Especifico (forno eletromecanico, lava-lougas, etc..): 51 kW
- Poténcia Total Instalada: 253 kW

- Fator de Demanda: 77%

- Demanda Total Considerada: 195 kVA

- Definido a utilizagdo de um transformador de poténcia aparente de 225 kVA.

e Calculo dos Alimentadores do QDG e o Calculo de Queda de Tensao



Alimentador secundério de 2 condutores por fase e neutro de 120 mn? EPR 1 kV 90°C,
provenientes das buchas secundarias do transformador até o Quadro de Protecdo Geral - DG da cabine de
medigdo, estes cabos serdo instalados no interior de 2 eletrodutos de @4" de forma aparente junto ao poste
particular. E a protegdo geral de baixa tensao sera feita através de disjuntor de caixa moldada In = 350A, com
protecdo térmica e magnética fixa, Icc=35 kA e frequéncia de 60 Hz.

5.3.3 - Entrada de Energia

O consumidor ira continuar a ser atendido em tensdo primaria de distribuigo — 13,8kV,
rede aérea através de cabo #2 AWG de aluminio . A subestagdo serd composta por um poste circular de
concreto de 11 m/1000 daN, um transformador de poténcia trifasico de 225 kVA e cabine recuada de no
minimo 1,5 m em relagdo a calgada. De acordo com o projeto, alvenaria com pingadeira para condicionar os
quadros de medi¢@o e protegao padrao CELESC (N-321.0002:2016). Os detalhes de derivagdo da linha de
média tensdo e o posicionamento da cabine podem ser vistos nas pranchas ELE 01/08 a ELE 06/08.

No poste de derivagdo teremos a protecao contra sobrecarga e curto circuito através de
chaves fusiveis 100 A/ 15,0 kV, com elos tipo 8K. E no poste de transformagao, localizado dentro do terreno
da edificagdo, teremos a protegdo contra surtos de tensdo com para-raios tipo ZnO, tensdo nominal de 15,0
kV e corrente nominal de 10,0 kA, fixados em cruzeta de concreto R1. O transformador sera fixado ao poste
através de suportes, especificos para poste (padrdo CELESC). O engastamento do poste, ou seja, a parte do
poste que ficara enterrada ndo devera ser menor que 1,70 m.

O circuito secundario do transformador sera trifasico com dois cabos por fase/neutro.
Cada fase tera 2 condutores de cobre, classe de isolamento para tensdo de 0,6/1 kV do tipo XLPE/EPR 90
°C, (2x(3#120,0mm?)(N-120mn®)) dentro de dois eletrodutos de PVC Rigido de @4, instalado de forma
aparente e fixado ao poste através de fitas em ago galvanizado ou aluminio, para a alimentacdo dos
quadros/caixas que estdo embutidos na cabine de alvenaria. Devera ser utilizado para conexdo do ramal de
entrada no medidor o conector terminal de compressdo macigo curto (N-321.0001-Especificagdo 24) ou
conector tipo ilh6s com capa plastica (N-321.0001-Especificagdo 25).

A cabine de alvenaria tera 04 caixas/quadros embutidas, interruptor e ldimpada tubular
fluorescente t10 de 20/40 W, base gl3 - com grau de prote¢do minimo para uso externo, paredes laterais e
protecgdo por pingadeira.

5.3.4 - Medicdo de Energia

A medi¢do de energia da edificagdo sera tinica e exclusiva para esta unidade e devera ser
feita em baixa tensdo de forma indireta com o uso de transformadores de corrente, RTC = 300/5A ¢ FT =
2,0, e enquadrada como grupo “A” e cadastrada como Unidade Consumidora UC 12210140. Os
transformadores de corrente deverdo ser instalados em caixa modelo TC-2 padrio CELESC
(750x680x250)mm e o medidor devera ser instalado em caixa para medidor de demanda do tipo MDR\HS,
padrao CELESC (550x680x250)mm e devera registrar tanto o consumo quanto a demanda de energia
(kW.hkW). So6 poderio ser utilizadas caixas devidamente homologadas junto a CELESC e que constarem na
planilha "Fabricantes de Caixas e Quadros para Equipamentos de Medigao Cadastrados".

Conforme calculo da demanda apresentado neste memorial e parecer da consulta prévia -
CELESC, o consumidor passara a ser atendido em tensdo primaria de distribuicdo - 13,8kV, e para sua
ligacdo definitiva poderdo ser executadas melhorias na rede aérea da CELESC, com participagdo financeira
por parte da prefeitura.

5.3.5 - Aterramento

Para a correta operagdo dos sistemas elétricos, com continuidade do servico adequado e
desempenho seguro dos equipamentos de protegdo e, além disso, de modo mais importante para garantir os
niveis minimos de seguranga pessoal ¢ necessario que se tenha especial atengdo ao sistema de aterramento
projetado. E fundamental que o sistema de aterramento instalado tenha como objetivos garantir atender os
itens seguintes:

e Ter uma resisténcia de aterramento mais baixa possivel, ~10€;

e Manter os potenciais produzidos por eventuais correntes de falta dentro de limites
de seguranga, nunca causando fibrilagdo no coragdo humano;

e Suportar a correta e seletiva sensibilizacdo dos equipamentos de protecao;
e Proporcionar o correto escoamento das descargas atmosféricas; e

e FEscoar as cargas estaticas geradas nas carcagas.

Os eletrodos de aterramento serdo hastes verticais, conforme prescreve o item 5.1.3.2.1
“c” da NBR 5419. Serdo utilizadas 6 (seis) hastes de aterramento (cooperweld) @ 1/2” x 2,4 m
mterligadas e distanciadas entre si de 3 m por cabo de cobre nu de #120 mn?, enterradas verticalmente no
solo, cujo topo destas ficara a 0,15 m abaixo do piso acabado, devendo ser posicionadas conforme indicagdo
nas plantas EL 02/08 e 04/08 e padronizagdo da concessionaria. O aterramento devera ter uma caixa de
inspecdo padrao CELESC, com tampa ¢ inspegdo, de modo que seja possivel fazer a manutengdo do sistema



sempre que necessario. Deverdo estar ligados a este sistema de aterramento:

O neutro e carcaga do transformador;

Partes metalicas nao condutoras da entrada de energia;

Os para-raios de distribuigao;

Eletrocalhas, perfilados e dutos metalicos;

Aterramento do sistema de telefonia e disciplinas correlatadas;
Aterramento do Sistema de protegéo contra descarga atmosférica (SPDA).

Em todos os casos, a maxima resisténcia de terra medida em qualquer época do ano para o
sistema elétrico ndo devera ultrapassar a 10 ohms. Para obter-se tal fim, no caso de medi¢Ges superiores,
poderdo ser acrescentadas mais hastes ao sistema, ou aumentar-se o comprimento das mesmas, ou ainda,
efetuar-se o tratamento quimico do solo. As conexdes devem ser feitas de forma segura e por meio de solda
elétrica ou exotérmica e conexdes mecanicas de pressdo (se embutidas em caixas de inspegdo) ou
compressao.

A equipotencializagdo principal serd feita no barramento da caixa BEP prevista da mureta
da entrada de energia. Este barramento devera reunir todas as massas metalicas da entrada e medicdo de
energia, neutro da concessionaria, condutores de protegdo ¢ malha de aterramento do sistema elétrico. E
aconselhavel que a malha de aterramento do sistema de prote¢do contra descarga atmosférica e a malha de
aterramento do sistema de telefonia/TV estejam no mesmo potencial elétrico do aterramento do sistema
elétrico.

O barramento de equipotencializacdo devera ser de cobre -eletrolitico, com se¢do
retangular, devendo ter comprimento adequado, para alojar com seguranga e qualidade, os pontos de conexdo
que necessitam ser ligados no mesmo. As dimensdes do Barramento de Equipotencializagdo sdo 400 x 25 x
Smm. Devera ser utilizado isolador para fixacdo da barra (BEP) a caixa, padrdo em epoxi ou de qualidade
superior. Os parafusos utilizados na conexdo dos cabos a barra (BEP) devera ser de latdo ou cobre. E utilizar
dispositivo de fechamento da tampa com parafuso tipo fenda. As dimensdes admitidas para a caixa BEP sdo
500 x 350 x 200 mm (largura x altura x profundidade) com tampa , com visor ¢ dispositivo para lacre, padrao
CELESC. S¢6 poderdo ser utilizadas caixas devidamente homologadas junto a CELESC e que constarem na
planilha "Fabricantes de Caixas e Quadros para Equipamentos de Medicdo Cadastrados". A caixa BEP
deverdo apresentar grau de prote¢do minimo, IP-43 conforme NBR IEC 60529:2001 e NBR 15820.

5.3.6 - Protec@o Contra Surtos Eletromagnéticos

Instalacdo de dispositivos de Protecdo Contra Surtos no quadro de protecdo geral para
interligar as fases a terra no caso de surtos eletromagnéticos. O uso destes dispositivos € muito importante para
a protecdo dos equipamentos eletro/eletronicos, motores e etc., no caso de sobretensdes causadas por
descargas atmosféricas e distirbios causados pela partida de grandes motores na vizinhanga da instalago.

Deverdo ser usados dispositivos com classe de prote¢do tipo I, tensdo até 275 VCA com
corrente maxima de descarga de 12,5 kA, instalados conforme plantas ELE 03/08 utilizando cabo cobre
flexivel, t€mpera mole, #16mn? PVC 70°C com isolagdo para 0,6/1kV e dispositivo de proteg@o através de
disjuntor termomagnético com capacidade de interrup¢ao de 63A.

O compartimento destinado ao DPS devera ser fechado internamente com chapa metalica
do mesmo material do quadro de medicdo. As tampas da parte superior utilizadas para passagem dos
condutores e do compartimento do DPS deverao ter dispositivo para lacre. O disjuntor para protecdo do DPS
devera ser alojado dentro da caixa do DPS e instalado antes do mesmo. A caixa devera ser fabricada em
material polimérico espessura de 3,0mm pintura p6 em epdxi por deposicdo eletrostatica, conforme padrao
CELESC devendo possuir caracteristicas minimas previstas na NBR 15820 como corpo em policarbonato
com prote¢do U.V.; tampa da caixa em policarbonato transparente e incolor, possuir caracteristicas antichama,
protecdo contra raios U.V., e espessura adequada para suportar os ensaios de tipo e recebimento; ¢ abertura
na tampa ou corpo para ventilacdo. SO poderdo ser utilizadas caixas devidamente homologadas junto a
CELESC e que constarem na planilha "Fabricantes de Caixas e Quadros para Equipamentos de Medi¢ao
Cadastrados". A caixa DPS deverdo apresentar grau de protecdo minimo, IP-43 conforme NBR IEC
60529:2001 e NBR 15820.

5.3.7 - Quadros de Distribuicio

O respectivo subitem se refere ao fornecimento e instalagio de nove quadros elétricos,
conforme seguem.

Na '"Planiha Orgamentaria Sintética" do processo, esse quadro é citado no item
3.2.1.1 como painel em chapa de aco, dim. a: 1000x1: 800xp: 200mm - fornecimento ¢ instalagdo

O quadro de distribuicdo Geral de Baixa Tensao - QDG sera localizado do lado externo da
subestacdo, conforme determinado na planta baixa da distribuigdo elétrica (Prancha EL-INT-01/15). O
fornecimento e instalagdo deve ser feito conforme detalhes de confecgdo do painel indicado na prancha EL-
INT 06/15.



Deverdo ser quadros elétricos TTA (Type Tested Assembly) ou PTTA (Partially Type
Tested Assembly) conforme NBR-IEC-60439-1 de sobrepor. Seus componentes deverdo ser montados em
trilhos DIN de 35 mm.

Os barramentos dos quadros deverdo ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a
corrente nominal do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra também deverdo ser
confeccionados em cobre eletrolitico, com tantas furagdes quanto forem necessarias. Os barramentos de fase
deve ter isolamento termo-contratil equivalente para 1kV e suas jungdes serdo feitas com parafusos passantes.

Todos os conectores devem ser fabricados em material ndo oxidante. A fixagdo entre
eletrodutos/eletrocalhas e quadros sera feita por meio de buchas e arruelas apropriadas. Deverdo ser utilizados
componentes de comando e prote¢do com corrente nominal, capacidade de ruptura e fabricantes indicados.

Devera haver uma marcacdo em todos os componentes de prote¢do do quadro,
identificando suas posigdes de manobra. Os circuitos protegidos por esses componentes também devem ser
identificados no interior de cada quadro. Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando
indicado no diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espago adequado para fixacdo dos mesmos.

O quadro devera conter internamente uma placa em acrilico transparente, fixada através de
isoladores em epoxi, de modo a proteger os técnicos de manutencdo contra contatos acidentais que possam
vir a acontecer. Devera acompanhar o quadro uma coépia do diagrama unifilar, colocado em porta-
documentos. Este porta-desenhos sera fixado na parte interna do quadro, em sua porta.

Transferir todas as cargas do painel que sera desativado para o novo quadro, conforme
indicagcdo em projeto/diagrama unifilar. Interligar infraestrutura existente com a infraestrutura nova, visando
manter energizada a carga que nio foi possivel fazer a transferéncia.

E indispensavel um bom acabamento na montagem, instalagio e identificagio do quadro e
dos circuitos. Deverdo ser utilizadas anilhas, fitas de nylon, presilhas, terminais, canaletas e demais acessorios
para que haja um perfeito funcionamento da instalagao.

Externamente o quadro devera ser identificado como Quadro Distribuicdo Geral de Baixa
Tensdo (QDG), com uma placa em acrilico fixada na parte externa de sua tampa.

5.3.7.2 - Quadro Geral de Baixa Tensao (QGB

Na "Planilha Orgamentaria Sintética" do processo, esse quadro é citado no item 3.2.2.1
como painel em chapa de aco, dim. a: 1400xI: 800xp: 200mm - fornecimento ¢ instalagdo

O Quadro Geral de Baixa Tensdo - QGBT sera localizado no hall de entrada (Pavimento
térreo - Bloco A), conforme determinado na planta baixa da distribuicdo elétrica (Prancha EL-INT-01/15). O
fornecimento e instalagdo deve ser feito conforme detalhes de confecgdo do painel indicado na prancha EL-
INT 07/15.

Deverdo ser quadros elétricos TTA (Type Tested Assembly) ou PTTA (Partially Type
Tested Assembly) conforme NBR-IEC-60439-1 de sobrepor. Seus componentes deverdo ser montados em
trihos DIN de 35 mm.

Os barramentos dos quadros deverdo ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a
corrente nominal do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra também deverdo ser
confeccionados em cobre eletrolitico, com tantas furagdes quanto forem necessarias. Os barramentos de fase
deve ter isolamento termo-contratil equivalente para 1kV e suas jungdes serdo feitas com parafiisos passantes.

Todos os conectores devem ser fabricados em material ndo oxidante. A fixagao entre
eletrodutos/eletrocalhas e quadros sera feita por meio de buchas e arruelas apropriadas. Deverao ser utilizados
componentes de comando e prote¢do com corrente nominal, capacidade de ruptura e fabricantes indicados.

Devera haver uma marcacdo em todos os componentes de protecdo do quadro,
identificando suas posi¢des de manobra. Os circuitos protegidos por esses componentes também devem ser
identificados no interior de cada quadro. Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando
indicado no diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espago adequado para fixacdo dos mesmos.

O quadro devera conter internamente uma placa em acrilico transparente, fixada através de
isoladores em epoxi, de modo a proteger os técnicos de manuteng@o contra contatos acidentais que possam
vir a acontecer. Devera acompanhar o quadro uma cépia do diagrama unifilar, colocado em porta-
documentos. Este porta-desenhos sera fixado na parte interna do quadro, em sua porta.

Transferir todas as cargas do painel que serd desativado para o novo quadro, conforme
indicacdo em projeto/diagrama unifilar. Interligar infraestrutura existente com a infraestrutura nova, visando
manter energizada a carga que ndo foi possivel fazer a transferéncia.

E indispensavel um bom acabamento na montagem, instalacio e identificacio do quadro e
dos circuitos. Deverdo ser utilizadas anilhas, fitas de nylon, presilhas, terminais, canaletas e demais acessorios
para que haja um perfeito funcionamento da instalag@o.

Externamente o quadro devera ser identificado como Quadro Geral de Baixa Tensdo
(QGBT), com uma placa em acrilico fixada na parte externa de sua tampa.




Na "Planiha Or¢amentaria Sintética" do processo, esse quadro ¢ citado no item
3.2.3.1 como painel em chapa de aco, dim. a: 1000x1: 600xp: 200mm - fornecimento e instalagdo

O quadro de distribuicdo de energia identificado como QD-1 serd localizado na area de
circulacdo em frente a secretaria (pavimento térreo Bloco A), conforme determinado na planta baixa da
distribuicao elétrica (Prancha EL-INT 01/15). O fornecimento e instalagdo deve ser feito conforme detalhes de
confecgdo do painel indicado na prancha EL- INT 08/15.

Deverdo ser quadros elétricos TTA (Type Tested Assembly) ou PTTA (Partially Type
Tested Assembly) conforme NBR-IEC-60439-1 de sobrepor. Seus componentes deverdo ser montados em
trilhos DIN de 35 mm.

Os barramentos dos quadros deverdo ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a
corrente nominal do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra também deverdo ser
confeccionados em cobre eletrolitico, com tantas furagdes quanto forem necessarias. Os barramentos de fase
deve ter isolamento termo-contratil equivalente para 1kV e suas jungdes serdo feitas com parafusos passantes.

Todos os conectores devem ser fabricados em material ndo oxidante. A fixagdo entre
eletrodutos/eletrocalhas e quadros sera feita por meio de buchas e arruelas apropriadas. Deverdo ser utilizados
componentes de comando e prote¢do com corrente nominal, capacidade de ruptura e fabricantes indicados.

Deverda haver uma marcacdo em todos os componentes de prote¢do do quadro,
identificando suas posi¢des de manobra. Os circuitos protegidos por esses componentes também devem ser
identificados no interior de cada quadro. Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando
indicado no diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espago adequado para fixacdo dos mesmos.

O quadro devera conter internamente uma placa em acrilico transparente, fixada através de
isoladores em epoxi, de modo a proteger os técnicos de manutencdo contra contatos acidentais que possam
vir a acontecer. Devera acompanhar o quadro uma copia do diagrama unifilar, colocado em porta-
documentos. Este porta-desenhos sera fixado na parte interna do quadro, em sua porta.

Transferir todas as cargas do painel que sera desativado para o novo quadro, conforme
indicagdo em projeto/diagrama unifilar. Interligar infraestrutura existente com a infraestrutura nova, visando
manter energizada a carga que nio foi possivel fazer a transferéncia.

E indispensavel um bom acabamento na montagem, instalagio e identificagio do quadro e
dos circuitos. Deverdo ser utilizadas anilhas, fitas de nylon, presilhas, terminais, canaletas e demais acessorios
para que haja um perfeito funcionamento da instalagao.

Externamente o quadro devera ser identificado como Quadro de Distribuicdo - QD-1
Quadro de Distribuigdo Ar Condicionado e Tomadas de Uso Geral (Pav. Térreo Bloco A) com uma placa
em acrilico fixada na parte externa de sua tampa.

Na '"Planilha Orgamentaria Sintética" do processo, esse quadro ¢ citado no item
3.2.4.1 como painel em chapa de aco, dim. a: 800x1: 500xp: 200mm - fornecimento e instalagdo

O quadro de distribuigio de energia identificado como QD-2 sera localizado na sala de
informatica (pavimento térreo - bloco A), conforme determinado na planta baixa da distribuicdo elétrica
(Prancha EL-INT-01/15). O fornecimento e instalacdo deve ser feito conforme detalhes de confecgdo do
painel indicado na prancha EL- INT 09/15.

Deverdo ser quadros elétricos TTA (Type Tested Assembly) ou PTTA (Partially Type
Tested Assembly) conforme NBR-IEC-60439-1 de sobrepor. Seus componentes deverdo ser montados em
trilhos DIN de 35 mm.

Os barramentos dos quadros deverdo ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a
corrente nominal do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra também deverdo ser
confeccionados em cobre eletrolitico, com tantas fura¢cdes quanto forem necessarias. Os barramentos de fase
deve ter isolamento termo-contratil equivalente para 1kV e suas jungdes serdo feitas com parafusos passantes.

Todos os conectores devem ser fabricados em material ndo oxidante. A fixagdo entre
eletrodutos/eletrocalhas e quadros sera feita por meio de buchas e arruelas apropriadas. Deverdo ser utilizados
componentes de comando e prote¢do com corrente nominal, capacidade de ruptura e fabricantes indicados.

Deverda haver uma marcacdo em todos os componentes de protecdo do quadro,
identificando suas posigdes de manobra. Os circuitos protegidos por esses componentes também devem ser
identificados no interior de cada quadro. Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando
indicado no diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espago adequado para fixacdo dos mesmos.

O quadro devera conter internamente uma placa em acrilico transparente, fixada através de
isoladores em epoxi, de modo a proteger os técnicos de manutencdo contra contatos acidentais que possam
vir a acontecer. Devera acompanhar o quadro uma coépia do diagrama unifilar, colocado em porta-
documentos. Este porta-desenhos sera fixado na parte interna do quadro, em sua porta.

Transferir todas as cargas do painel que sera desativado para o novo quadro, conforme
indicagdo em projeto/diagrama unifilar. Interligar infraestrutura existente com a infraestrutura nova, visando
manter energizada a carga que ndo foi possivel fazer a transferéncia.

E indispensavel um bom acabamento na montagem, instalagio e identificagio do quadro e
dos circuitos. Deverdo ser utilizadas anilhas, fitas de nylon, presilhas, terminais, canaletas e demais acessorios



para que haja um perfeito funcionamento da instalagdo.

Externamente o quadro devera ser identificado como Quadro de Distribuigdo Sala Maker
(Pav. Térreo Bloco A) - QD-2 comuma placa em acrilico fixada na parte externa de sua tampa.

Na '"Planilha Orcamentaria Sintética" do processo, esse quadro ¢ citado no item
3.2.5.1 como painel em chapa de aco, dim. a: 1000x1: 600xp: 200mm - fornecimento e instalagdo

O quadro de distribuigdo de energia identificado como QD-3 sera localizado na area de
circulagdo em frente a cozinha (pavimento térreo - bloco B), conforme determinado na planta baixa da
distribuicao elétrica (Prancha EL-INT-01/15). O fornecimento e instalagdo deve ser feito conforme detalhes
de confecgdo do painel indicado na prancha EL- INT 10/15.

Deverdo ser quadros elétricos TTA (Type Tested Assembly) ou PTTA (Partially Type
Tested Assembly) conforme NBR-IEC-60439-1 de sobrepor. Seus componentes deverdo ser montados em
trilhos DIN de 35 mm.

Os barramentos dos quadros deverdo ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a
corrente nominal do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra também deverdo ser
confeccionados em cobre eletrolitico, com tantas fura¢gdes quanto forem necessarias. Os barramentos de fase
deve ter isolamento termo-contratil equivalente para 1kV e suas jungdes serdo feitas com parafusos passantes.

Todos os conectores devem ser fabricados em material ndo oxidante. A fixagdo entre
eletrodutos/eletrocalhas e quadros sera feita por meio de buchas e arruelas apropriadas. Deverdo ser utilizados
componentes de comando e prote¢do com corrente nominal, capacidade de ruptura e fabricantes indicados.

Deverda haver uma marcacdo em todos os componentes de prote¢do do quadro,
identificando suas posigdes de manobra. Os circuitos protegidos por esses componentes também devem ser
identificados no interior de cada quadro. Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando
indicado no diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espago adequado para fixacdo dos mesmos.

O quadro devera conter internamente uma placa em acrilico transparente, fixada através de
isoladores em epoxi, de modo a proteger os técnicos de manutencdo contra contatos acidentais que possam
vir a acontecer. Devera acompanhar o quadro uma copia do diagrama unifilar, colocado em porta-
documentos. Este porta-desenhos sera fixado na parte interna do quadro, em sua porta.

Transferir todas as cargas do painel que sera desativado para o novo quadro, conforme
indicagdo em projeto/diagrama unifilar. Interligar infraestrutura existente com a infraestrutura nova, visando
manter energizada a carga que ndo foi possivel fazer a transferéncia.

E indispensavel um bom acabamento na montagem, instalagio e identificagio do quadro e
dos circuitos. Deverdo ser utilizadas anilhas, fitas de nylon, presilhas, terminais, canaletas e demais acessorios
para que haja um perfeito funcionamento da instalagao.

Externamente o quadro devera ser identificado como Quadro de Distribuigdo (Cozinha) -
QD-3 comuma placa em acrilico fixada na parte externa de sua tampa.

5.3.7.6 - Quadro de Distribuicdo (Pav, Térreo Bloco B) - QD-4

Na '"Planiha Orcamentaria Sintética" do processo, esse quadro é citado no item
3.2.6.1 como painel em chapa de aco, dim. a: 1000x1: 600xp: 200mm - fornecimento e instalacdo

O quadro de distribuicdo de energia identificado como QD-4 sera localizado na area de
circulagdo em frente a sala de professores (pavimento térreo - bloco A), conforme determinado na planta
baixa da distribuicdo elétrica (Prancha EL-INT-01/15). O fornecimento e instalagdo deve ser feito conforme
detalhes de confecgao do painel indicado na prancha EL- INT 11/15.

Deverdo ser quadros elétricos TTA (Type Tested Assembly) ou PTTA (Partially Type
Tested Assembly) conforme NBR-IEC-60439-1 de sobrepor. Seus componentes deverdo ser montados em
trilhos DIN de 35 mm.

Os barramentos dos quadros deverdo ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a
corrente nominal do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra também deverdo ser
confeccionados em cobre eletrolitico, com tantas furagdes quanto forem necessarias. Os barramentos de fase
deve ter isolamento termo-contratil equivalente para 1kV e suas jungdes serdo feitas com parafisos passantes.

Todos os conectores devem ser fabricados em material ndo oxidante. A fixagao entre
eletrodutos/eletrocalhas e quadros sera feita por meio de buchas e arruelas apropriadas. Deverao ser utilizados
componentes de comando e prote¢do com corrente nominal, capacidade de ruptura e fabricantes indicados.

Devera haver uma marcacdo em todos os componentes de protecdo do quadro,
identificando suas posi¢des de manobra. Os circuitos protegidos por esses componentes também devem ser
identificados no interior de cada quadro. Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando
indicado no diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espago adequado para fixacdo dos mesmos.

O quadro devera conter internamente uma placa em acrilico transparente, fixada através de
isoladores em epoxi, de modo a proteger os técnicos de manutencdo contra contatos acidentais que possam
vir a acontecer. Devera acompanhar o quadro uma cépia do diagrama unifilar, colocado em porta-
documentos. Este porta-desenhos sera fixado na parte interna do quadro, em sua porta.



Transferir todas as cargas do painel que sera desativado para o novo quadro, conforme
indicagdo em projeto/diagrama unifilar. Interligar infraestrutura existente com a infraestrutura nova, visando
manter energizada a carga que ndo foi possivel fazer a transferéncia.

E indispensavel um bom acabamento na montagem, instalagio e identificagdo do quadro e
dos circuitos. Deverdo ser utilizadas anilhas, fitas de nylon, presilhas, terminais, canaletas e demais acessorios
para que haja um perfeito funcionamento da instalagao.

Externamente o quadro devera ser identificado como Quadro de Distribuicdo (Pav. Térreo
Bloco B) - QD-4 com uma placa em acrilico fixada na parte externa de sua tampa.

5.3.7.7 - Quadro de Distribuicdo da Quadra Coberta - QD-5

Na '"Planilha Orcamentaria Sintética" do processo, esse quadro ¢ citado no item
3.2.7.1 como painel em chapa de aco, dim. a: 600x1: 500xp: 200mm - fornecimento e instalagao

O quadro de distribuicdo de energia identificado como QD-5 sera localizado na entrada da
quadra coberta (area interna), conforme determinado na planta baixa da distribuigdo elétrica (Prancha EL-
INT-01/15). O fornecimento e instalagdo deve ser feito conforme detalhes de confec¢do do painel indicado na
prancha EL- INT 12/15.

Deverdo ser quadros elétricos TTA (Type Tested Assembly) ou PTTA (Partially Type
Tested Assembly) conforme NBR-IEC-60439-1 de sobrepor. Seus componentes deverdo ser montados em
trilhos DIN de 35 mm.

Os barramentos dos quadros deverdo ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a
corrente nominal do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra também deverdo ser
confeccionados em cobre eletrolitico, com tantas fura¢gdes quanto forem necessarias. Os barramentos de fase
deve ter isolamento termo-contratil equivalente para 1kV e suas jungdes serdo feitas com parafusos passantes.

Todos os conectores devem ser fabricados em material ndo oxidante. A fixacdo entre
eletrodutos/eletrocalhas e quadros sera feita por meio de buchas e arruelas apropriadas. Deverao ser utilizados
componentes de comando e prote¢do com corrente nominal, capacidade de ruptura e fabricantes indicados.

Devera haver uma marcagdo em todos os componentes de protecdo do quadro,
identificando suas posi¢des de manobra. Os circuitos protegidos por esses componentes também devem ser
identificados no interior de cada quadro. Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando
indicado no diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espago adequado para fixacdo dos mesmos.

O quadro devera conter internamente uma placa em acrilico transparente, fixada através de
isoladores em epoxi, de modo a proteger os técnicos de manutencdo contra contatos acidentais que possam
vir a acontecer. Devera acompanhar o quadro uma coépia do diagrama unifilar, colocado em porta-
documentos. Este porta-desenhos sera fixado na parte interna do quadro, em sua porta.

Transferir todas as cargas do painel que serda desativado para o novo quadro, conforme
indicagdo em projeto/diagrama unifilar. Interligar infraestrutura existente com a infraestrutura nova, visando
manter energizada a carga que ndo foi possivel fazer a transferéncia.

E indispensavel um bom acabamento na montagem, instalagio ¢ identificagio do quadro e
dos circuitos. Deverdo ser utilizadas anilhas, fitas de nylon, presilhas, terminais, canaletas ¢ demais acessorios
para que haja um perfeito funcionamento da instalagdo.

Externamente o quadro devera ser identificado como Quadro de Distribuicdo da Quadra
Coberta - QD-5 com uma placa em acrilico fixada na parte externa de sua tampa.

Na '"Planilha Or¢amentdria Sintética" do processo, esse quadro ¢ citado no item
3.2.8.1 como painel em chapa de ag¢o, dim. a: 1000x1: 600xp: 200mm - fornecimento e instalagdo

O quadro de distribuicdo de energia identificado como QD-6 sera localizado na area de
circulagdo (pavimento superior - bloco C), conforme determinado na planta baixa da distribuicdo elétrica
(Prancha EL-INT 05/15). O fornecimento e instalagdo deve ser feito conforme detalhes de confecgdo do
painel indicado na prancha EL- INT 13/15.

Deverdo ser quadros elétricos TTA (Type Tested Assembly) ou PTTA (Partially Type
Tested Assembly) conforme NBR-IEC-60439-1 de sobrepor. Seus componentes deverdo ser montados em
trilhos DIN de 35 mm.

Os barramentos dos quadros deverdo ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a
corrente nominal do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra também deverdo ser
confeccionados em cobre eletrolitico, com tantas furagdes quanto forem necessarias. Os barramentos de fase
deve ter isolamento termo-contratil equivalente para 1kV e suas jungdes serdo feitas com parafusos passantes.

Todos os conectores devem ser fabricados em material nfo oxidante. A fixagdo entre
eletrodutos/eletrocalhas e quadros sera feita por meio de buchas e arruelas apropriadas. Deverao ser utilizados
componentes de comando e prote¢do com corrente nominal, capacidade de ruptura e fabricantes indicados.

Devera haver uma marcacdo em todos os componentes de protegdo do quadro,
identificando suas posicdes de manobra. Os circuitos protegidos por esses componentes também devem ser



identificados no interior de cada quadro. Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando
indicado no diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espago adequado para fixagdo dos mesmos.

O quadro devera conter internamente uma placa em acrilico transparente, fixada através de
isoladores em epoxi, de modo a proteger os técnicos de manutencdo contra contatos acidentais que possam
vir a acontecer. Deverd acompanhar o quadro uma copia do diagrama unifilar, colocado em porta-
documentos. Este porta-desenhos sera fixado na parte interna do quadro, em sua porta.

Transferir todas as cargas do painel que sera desativado para o novo quadro, conforme
indicagdo em projeto/diagrama unifilar. Interligar infraestrutura existente com a infraestrutura nova, visando
manter energizada a carga que ndo foi possivel fazer a transferéncia.

E indispensavel um bom acabamento na montagem, instalagio e identificagio do quadro e
dos circuitos. Deverao ser utilizadas anilhas, fitas de nylon, presilhas, terminais, canaletas e demais acessorios
para que haja um perfeito funcionamento da instalagao.

Externamente o quadro deverda ser identificado como Quadro de Distribuigio (Pav.
Superior - Bloco D) - QD-6 com uma placa em acrilico fixada na parte externa de sua tampa.

Na "Planilha Orgamentaria Sintética" do processo, esse quadro € citado no item
3.2.9.1 como painel em chapa de aco, dim. a: 1000x1: 600xp: 200mm - fornecimento e instalacdo

O quadro de distribuicdo de energia identificado como QD-7 sera localizado na éarea de
circulagdo em frente a sala de aula 14 (pavimento superior - bloco C), conforme determinado na planta baixa
da distribuicdo elétrica (Prancha EL-INT-05/15). O fornecimento e instalagdo deve ser feito conforme
detalhes de confecgao do painel indicado na prancha EL- INT 14/15.

Deverdo ser quadros elétricos TTA (Type Tested Assembly) ou PTTA (Partially Type
Tested Assembly) conforme NBR-IEC-60439-1 de sobrepor. Seus componentes deverdo ser montados em
trihos DIN de 35 mm.

Os barramentos dos quadros deverdo ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a
corrente nominal do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra também deverdo ser
confeccionados em cobre eletrolitico, com tantas furagdes quanto forem necessarias. Os barramentos de fase
deve ter isolamento termo-contratil equivalente para 1kV e suas jun¢des serdo feitas com parafiisos passantes.

Todos os conectores devem ser fabricados em material ndo oxidante. A fixagao entre
eletrodutos/eletrocalhas e quadros sera feita por meio de buchas e arruelas apropriadas. Deverao ser utilizados
componentes de comando e prote¢do com corrente nominal, capacidade de ruptura e fabricantes indicados.

Devera haver uma marcacdo em todos os componentes de protecdo do quadro,
identificando suas posigdes de manobra. Os circuitos protegidos por esses componentes também devem ser
identificados no interior de cada quadro. Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando
indicado no diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espago adequado para fixacdo dos mesmos.

O quadro devera conter internamente uma placa em acrilico transparente, fixada através de
isoladores em epoxi, de modo a proteger os técnicos de manuteng@o contra contatos acidentais que possam
vir a acontecer. Devera acompanhar o quadro uma coépia do diagrama unifilar, colocado em porta-
documentos. Este porta-desenhos sera fixado na parte interna do quadro, em sua porta.

Transferir todas as cargas do painel que sera desativado para o novo quadro, conforme
indicacdo em projeto/diagrama unifilar. Interligar infraestrutura existente com a infraestrutura nova, visando
manter energizada a carga que ndo foi possivel fazer a transferéncia.

E indispensavel um bom acabamento na montagem, instalacio e identificagio do quadro e
dos circuitos. Deverdo ser utilizadas anilhas, fitas de nylon, presilhas, terminais, canaletas e demais acessorios
para que haja um perfeito funcionamento da instalagao.

Externamente o quadro devera ser identificado como Quadro de Distribuigio (Pav.
Superior - Bloco C) - QD-7 com uma placa em acrilico fixada na parte externa de sua tampa.

Na '"Planiha Orcamentaria Sintética" do processo, esse quadro é citado no item
3.2.10.1 como painel em chapa de ago, dim. a: 600x1: 500xp: 200mm - fornecimento e instalagcdo

O quadro de distribuicdo de energia identificado como QD-8 sera localizado no corredor
da casa de refor¢o escolar, conforme determinado na planta baixa da distribuicdo elétrica (Prancha EL-INT-
03/15). O fornecimento e instalagdo deve ser feito conforme detalhes de confeccdo do painel indicado na
prancha EL- INT 15/15.

Deverdo ser quadros elétricos TTA (Type Tested Assembly) ou PTTA (Partially Type
Tested Assembly) conforme NBR-IEC-60439-1 de sobrepor. Seus componentes deverdo ser montados em
trilhos DIN de 35 mm.

Os barramentos dos quadros deverdo ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a



corrente nominal do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra também deverdo ser
confeccionados em cobre eletrolitico, com tantas furagdes quanto forem necessarias. Os barramentos de fase
deve ter isolamento termo-contratil equivalente para 1kV e suas jungdes serdo feitas com parafusos passantes.

Todos os conectores devem ser fabricados em material ndo oxidante. A fixagao entre
eletrodutos/eletrocalhas e quadros sera feita por meio de buchas e arruelas apropriadas. Deverao ser utilizados
componentes de comando e prote¢do com corrente nominal, capacidade de ruptura e fabricantes indicados.

Devera haver uma marcacdo em todos os componentes de prote¢do do quadro,
identificando suas posigdes de manobra. Os circuitos protegidos por esses componentes também devem ser
identificados no interior de cada quadro. Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando
indicado no diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espago adequado para fixacdo dos mesmos.

O quadro devera conter internamente uma placa em acrilico transparente, fixada através de
isoladores em epoxi, de modo a proteger os técnicos de manuteng@o contra contatos acidentais que possam
vir a acontecer. Devera acompanhar o quadro uma cépia do diagrama unifilar, colocado em porta-
documentos. Este porta-desenhos sera fixado na parte interna do quadro, em sua porta.

Transferir todas as cargas do painel que sera desativado para o novo quadro, conforme
indicacdo em projeto/diagrama unifilar. Interligar infraestrutura existente com a infraestrutura nova, visando
manter energizada a carga que ndo foi possivel fazer a transferéncia.

E indispensavel um bom acabamento na montagem, instalacio e identificacio do quadro e
dos circuitos. Deverao ser utilizadas anilhas, fitas de nylon, presilhas, terminais, canaletas e demais acessorios
para que haja um perfeito funcionamento da instalagao.

Externamente o quadro devera ser identificado como Quadro de Distribuicdo (Casa de
Reforgo Escolar) - QD-8 com uma placa em acrilico fixada na parte externa de sua tampa.

5.3.8 - Instalacdes Internas
5.3.8.1 - Alimentador

O alimentador do QGBT da edificacdo a partir do secundario do transformador serdo
constituidos de cabo cobre flexivel, tempera mole, isolacao para 0,6/1kV, EPR ou XLPE 90°C, protegido por
eletroduto de PVC antichama, tipo PEAD embutido no piso ou solo. Para tubulagdo do ramal de entrada
serdo empregadas caixas de alvenaria providas de dreno. Em todas as caixas de passagem devem ser
deixadas sobras de cabos de no minimo 02 metros por cabo, quando se tratar de caixa subterranea.

As caixas de passagem serdo utilizadas sempre quando houver alteracdo da direcdo das
tubulagdes ou uma distincia muito grande para alimentagdo de circuitos, proporcionando melhores condigdes
para o trabalho da passagem de cabos. Estdo previstas caixas de passagem conforme projeto (Planta EL-
INT-01/08), de dimensdes 850x650x800mm detalhadas na Planta EL 08/08, exclusivas para os condutores
de energia elétrica. Em seu fundo deverdo estar previstas camadas de pedra brita nimero 02 para dreno da
agua proveniente das chuvas.

O circuito de alimentagdo do Quadro de Distribuicdo Geral (QGBT) a partir da Medigao se
constituira de 2 cabos de 120mn? para as fases, 2 cabo de 120mn? para o neutro, e 1 cabo de 120mn? para
o terra. Todo circuito subterraneo interno serdo enterrados a profundidade minima 600 mm com protegio
mecanica em PEAD.

5.3.8.2 - Condutores de Baixa Tensdo

Todos os condutores empregados na instalacdo deverdo ser certificados com a marca
nacional de conformidade, conferida pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e
Qualidade Industrial), garantindo assim um padrdo minimo de qualidade para a instalagdo com relagdo a
fios/cabos elétricos.

Dentro dos quadros devera ser deixada uma folga de cabo de no minimo 30 c¢cm e no
maximo de 60 cm. Devera também ser obedecida a coloragdo dos condutores conforme o quadro abaixo para
um melhor entendimento do sistema.

5.3.8.3 - Coloracdo dos condutores

Fase R — preto;

Fase S — branco;

Fase T — vermelho;

Neutro — azul-claro;

Terra — verde-escuro ou verde-amarelo.

O cabeamento consiste na interligacdo entre os pontos de saida, até o quadro de
distribuicdo. O cabeamento a ser instalado sera langado em trechos de eletrodutos de PVC, encaminhados de
forma a atender os pontos marcados conforme projeto. Sera constituido por cabo flexivel de cobre 0,6/1kV,
isolagdo EPR ou XLPE/ 90°C com caracteristicas especiais para ndo propagacdo e autoextingdo de fogo e
secao nominal conforme especificado em projeto.



Todos os cabos serdo identificados com anilhas plasticas em ambas extremidades, bem
como os pontos, disjuntores e quadros, todos conforme numeracdo dada em projeto ou conforme orientagao
da equipe técnica da Secretaria de Educagao.

Nos cabos com mais de um condutor fase, cada uma das fases devera ser identificadas de
forma permanente a base de cores tais como: # fase A: preto - fase B :cinza ou branco - fase C :vermelho,
inclusive ramais de carga.

5.3.8.4 - Infraestrutura

Deverdao ser observados os cuidados para a passagem dos condutores em
eletrodutos/eletrocalhas, atendendo as recomendagdes do fabricante de modo a ndo ultrapassar as tensdes
maximas de tracdo ¢ 0s raios minimos de curvatura.

Toda a infraestrutura deve ser feita tendo-se como principais objetivos a perfeita conexao
entre 0os varios equipamentos, o perfeito isolamento contra a entrada de liquidos nos eletrodutos e o
aterramento dos equipamentos e infraestrutura metalica.

5.3.8.5 - Tubulagées e Caixas

Os dutos com cabos elétricos serdo exclusivos, ndo se admitindo passagem de cabos do
sistema de cabeamento estruturado ou de outras finalidades, salvo quando utilizada canaletas metalicas com
divisdo interna, para passagem dos cabos.

Em instalagdes onde a infraestrutura sera de eletrodutos rigidos, as curvas devem ser
suaves, utilizando-se curvas de raio longo de 90°.

Todas as caixas deverdo ter as rebarbas removidas e serem dotadas de buchas e arruelas
na conexdo com os eletrodutos ou conexdes tipo flanges. A rede aérea de eletrodutos devera ser executada
sempre em trechos retos entre caixas de passagem, sendo permitido o uso de, no maximo duas curvas longas
de 90° consecutivas entre dois pontos, acima disso devera ser usado caixa, antes da 3° curva. As referidas
caixas deverdo ser exclusivas para os condutores de energia, ndo devendo ser empregadas para os condutores
de telefonia ou de comunicagdo de dados ou qualquer outro tipo de sistema.

Utilizar tampa de ferro nodular com resisténcia minima de 125kN (classe B125), para locais
onde ocorrer fluxo somente de pedestres (calgadas a 20 cm da via piblica). Para aplicagdo em vias de
circulagdo de veiculos até 20 cm na calgada, ruas, acostamento e estacionamento de todo tipo de veiculo, a
resisténcia mecanica da tampa devera ser de 400kN (classe D400). O conjunto da tampa + aro passa a
denominar-se tampdo de ferro fundido, para atender a especificagdo da norma NBR 10160 da ABNT.

5.3.9 - Procedimento para Instalacdo

As instalagdes elétricas s6 poderdo ser executadas por trabalhadores capacitados, isto €,
que receberam capacitacdo sob orientagdo de responsavel técnico devidamente registrado no conselho de
classe pertinente.

A empresa executora dos servigos relacionados neste Memorial Descritivo devera
responsabilizar-se e providenciar todos os tramites de ligagao/desligamento junto a Concessionaria de energia.

Especificacdes para montagem de quadros e painéis:

e Atender aos diagramas unifilares definidos em projeto, obedecendo ao equilibrio de
corrente entre fases;

e O barramento da fase e neutro devem ter isolamento termocontratil equivalente para
1kV.

e Os quadros devem ter tratamento antiferruginoso;

o Sempre que for indicado, instalar o barramento de terra conectado diretamente ao
painel;

e Os quadros devem possuir contra-espelho de protecdo e porta, ambos com
abertura por dobradiga;

e Os circuitos reserva devem ser providos de disjuntores, caso contrario deve ser
deixado espago adequado para fixacdo dos mesmos (RESERVA DE NO
MINIMO 30%), bem como ser previsto quando da montagem do barramento no
tamanho correto;

e E indispensavel bom acabamento de montagem com utilizagio de anilhas, fitas de
nylon, presilhas, canaletas, etc., bem como a instalagdo de todos os equipamentos
necessarios solicitados pelos diagramas unifilares para que haja um perfeito
funcionamento da instalacao;

e Todo e qualquer quadro de distribuigio de energia elétrica, dever ser identificado
externamente seguindo o rigor da NR-10, apresentando sinalizacGes para o
entendimento do leigo e sinalizagdes para entendimento do Técnico qualificado e



autorizado a manobras destes quadros;

Mesmo quando ndo indicados nos diagramas unifilares e nos descritivos técnicos,
todos os quadros de distribuicdo de energia elétrica, deverdo possuir
obrigatoriamente, dispositivos contra surtos elétricos, do tipo Clamper ou similar
denominados de DPS;

Além da seguranga para as instalagdes que abriga, os quadros deverdo ser
inofensivos a pessoas, ou seja, em suas partes aparentes ndo devera haver qualquer
tipo de perigo de choque, sendo para tanto isolados;

As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o revestimento da alvenaria e
serdo niveladas e aprumadas de modo a ndo resultar excessiva profundidade depois
do revestimento, bem como em outras tomadas, interruptores, etc. € outros serao
embutidos de forma a ndo oferecer saliéncias ou reentrancias capazes de coletar
poeira.

Conforme projeto, necessario garantir os espacos laterais do QGM, deixando no
minimo 30cm de espago livre para cada lado, caso o QGM esteja encostado no
poste deixar 10cm de afastamento do poste, para realizagdo de trabalhos, por
questdes ergondmicas. (Nao encostar 0 QGM do canto na parede lateral ou no
poste).

Procedimentos Referentes a Execucdo de Servicos:

A tubulagdo utilizada em estrutura e embutidas nas alvenarias devera ser
obrigatoriamente do tipo PVC flexivel com conexdes apropriadas. Pode ser
executado curvas no local, nas bitolas de didmetro %" e 1", desde que ndo haja
estrangulamento da sec¢ao;

A tubulagdo aparente que acompanhara a laje inclinada devera ser metalico rigido
tipo leve;

Toda tubulagdo de reserva ou espera, sem contetdo, deve ser provida de arame
guia do tipo galvanizado no 14 BWG;

Nas conexdes de eletrodutos com quadros e caixas, bem como suas terminagdes,
devem ser utilizadas buchas e arruelas de aluminio de bitolas apropriadas;

Todos os rasgos que por ventura vierem a ser feitos em caixas e quadros devem ser
executados com brocas e serras copos apropriados para as bitolas das tubulacdes;

A fiag@o s6 pode ser executada apds o término da fixagdo das caixas e a tubulagao
completamente limpa e seca, e toda a parte de alvenaria concluida;

Cada circuito esta dimensionado para atender o equipamento especificado no
projeto. Nao ¢ admitido qualquer acréscimo ou redugdo no seu dimensionamento,
sem o prévio conhecimento do supervisor ou do engenheiro de obra;

Nas emendas de derivagdo em condutores de bitola igual ou superior a 6mm?
devem ser utilizados conectores e terminais apropriados para que haja a minima
resisténcia de contato.

Nao ¢ permitido emenda de condutores no interior de tubulacdes. Estas devem
estar em quadros ou caixas apropriadas.

Antes da colocacdo dos aparelhos de iluminagdo devera ser feito um teste de
isolamento entre fase e terra.

Verificacdo Final:

Toda instalag@o, extensdo ou alteragdo de instalagdo existente deve ser visualmente
inspecionada e ensaiada, durante e/ou quando concluida a instalacdo, antes de ser
posta em servico pré usuario, de forma a se verificar, tanto quanto possivel, a
conformidade com as prescricdes da NBR 5410;

Durante a realizagdo da inspecdo e dos ensaios devem ser tomadas precaugdes que
garantam a seguranca das pessoas e evitem danos a propriedade e aos
equipamentos instalados.

Inspecdo Visual:

A inspegdo visual deve preceder os ensaios ¢ deve ser realizada com a instalacdo
desenergizada. Essa inspe¢do deve ser realizada para confirmar se os componentes elétricos permanentemente

conectados estdo:

1.

Em conformidade com os requisitos de seguranga das normas aplicaveis, (isto pode
ser verificado por marca de conformidade ou certificacdo):



2. Corretamente selecionados e instalados de acordo com esta Norma;

3. Nao visivelmente danificados, de modo a restringir sua seguranga.

Ensaios e Precaucdes Gerais

Adotar procedimentos referentes aos ensaios e testes dos diversos equipamentos de
transformag@o, manobra, protecdo e controle que compdem uma subestagdo, garantindo a sua adequada
entrada em operagao.

Os seguintes ensaios devem ser realizados onde forem aplicaveis e, preferivelmente, na
sequéncia apresentada:
1. Continuidade dos condutores de proteco e das ligagdes equipotenciais principais e
suplementares;
Resisténcia de isolamento da instalacdo elétrica;
3. Separagdo elétrica dos circuitos.

4. Realizar testes operacionais de bloqueio, abertura e fechamento de
equipamento/dispositivo.

5. Resisténcia e continuidade da malha de aterramento conforme as normas e padrdes
aplicaveis. Deixar conexdo da malha amostra para os fiscais de vistoria da
CELESC.

No caso de ndo conformidade em qualquer dos ensaios, este deve ser repetido, apos a
correcdo do problema, bem como todos os ensaios precedentes que possam ter sido influenciados;

Os métodos de ensaio descritos nesta se¢do sdo fornecidos como métodos de referéncia;
outros métodos, no entanto, podem ser utilizados, desde que, comprovadamente, produzam resultados nao
menos confiaveis;

Continuidade dos condutores de protegdo, incluindo ligagdes equipotenciais principais e
suplementares. Um ensaio de continuidade deve ser realizado.

Recomenda-se que a fonte de tensdo tenha uma tensdo em vazio entre 4 ¢ 24 V CC ou
CA. A corrente de ensaio deve ser de, no minimo, 0,2 A;

A resisténcia de isolamento da instalacdo deve ser medida: entre os condutores vivos,
tomados dois a dois (na pratica, esta medicdo somente pode ser realizada antes da conexdo dos equipamentos
de utilizagdo); entre cada condutor vivo ¢ a terra.

5.3.10 - Especificacdes Técnicas de Materiais

Todos os materiais aplicados na entrada de Energia Elétrica deverdo atender as
especificagdes da CELESC D e ser de fabricantes certificados pela CELESC D.

Produto: Eletroduto de PVC e acessorios

Tipo: eletroduto em PVC rigido, roscavel, em barra de 3 metros, com luvas e curvas de raio
longo (raio igual ou superior a dez vezes o seu didmetro interno).

Cor: Cinza

Aplicacdo: constituigao de infraestrutura de tubulagdes aparentes.

Produto: Eletrocalha e acessorios
Tipo: Eletrocalha com galvanizaco eletrolitica e chapa de no minimo 18.

O processo de galvanizagdo zinco eletrodepositado consiste no tratamento do material de
acordo com a Norma NBR 10476/88, classificagdo CS1 e seus ensaios previstos na mesma, que tem como
finalidade a obtengdo de uma camada de zinco eletrolitico sobre uma pega de ferro ou ago.

Produto: Eletroduto PEAD

Tipo: Eletroduto espiralado corrugado flexivel em polietileno de alta densidade (PEAD).
Desenvolvido para resistir aos esforcos mecanicos e ao ataque de substdncias quimicas encontradas no
subsolo.

Aplicagdo: instalagdes subterraneas e entrada de energia.

Produto: Fita Isolante



Tipo: fita anti-chama

Aplicacdo: isolamento de emendas de cabos elétricos.

Produto: Disjuntores

Tipo: Os disjuntores termomagnéticos deverdo seguir a NBR IEC 60898, NBR IEC
60497-2 e Portaria INMETRO n°243 de 2006 ¢ E-321.0002 da CELESC. Com protegdo contra sobrecarga
e curto-circuito em condutores elétricos, os disjuntores tipo IEC/DIN devem ter curva C de atuagdo e os
disjuntores tipo NEMA deverdo ter nivel de protegdo classe 2. Desenvolvida para aplicagdes em circuitos de
baixa tensdo, de corrente continua ou alternada de 2 a 125 A e capacidade de interrupgao de curto-circuito de
até 10 kA.

Cor: Branca

Aplicacdo: Nos quadros de distribuicdo para os circuitos de iluminagdo e tomadas de uso
geral.

Produto: Dispositivos de protecao contra surtos

Tipo: Dispositivo de protegdo contra surtos classe I NBR 5410 com fusiveis térmicos de
corrente e contato de sinalizagdo remota, com corrente maxima de descarga de 12,5kA.

Aplicacdo: Protecdo de equipamentos ligados a rede de alimentag@o elétrica nas entradas
de edificagdes contra surtos elétricos provocados por descargas atmosféricas e ou manobras no sistema
elétrico, serdo instalados no barramento geral do quadro de distribuicao.

Produto: Disjuntor de Caixa Moldada

Tipo: Desenvolvido para a prote¢do de contra curto-circuito e sobrecarga de circuitos de
distribuicdo de baixa tensdo com prote¢do térmica e magnética ajustavel. Os disjuntores termomagnéticos
deverdo seguir a NBR IEC 60898, NBR IEC 60497-2 e Portaria INMETRO n°243 de 2006 ¢ E-321.0002
da CELESC. Com protecdo contra sobrecarga e curto-circuito em condutores elétricos, os disjuntores tipo
IEC/DIN com curva C de atuacio.

Aplicacdo: No interior dos quadros de protecdo e¢ de distribuigdo para os circuitos
alimentagdo com corrente nominal acima de 100A - 10kA.

Produto: Transformador de Corrente (TC) - Padrao CELESC

Tipo: Para a aceitacdo do transformador, este devera apresentar os seguintes ensaios
minimos de aquisigdo: Relagdes de transformacdo, classe de exatiddo, nimero de enrolamentos, fator térmico
nominal e classe de isolamento.

Aplicacdo: Instrumento de transformagao proporcional a corrente que estd sendo medida no
enrolamento primario.

Produto: Para-raios 15 kV

Tipo: Para a aceitagdo do Para-raios, este devera apresentar os seguintes ensaios minimos
de aquisicdo: Medigdo da resisténcia elétrica da conexdo do cabo de aterramento do para-raios e sua
respectiva haste de aterramento; Tens@o nominal, tensdo de disparo dos para-raios com gap, caracteristica V
x I dos para-raios de 6xido de zinco, tensdo maxima e minima de disparo para ondas de 1,2 x 50
microssegundos; Tensdo maxima e minima de disparo para onda padrdo de surtos de manobras (para-raios
convencionais); Tensdes residuais maximas para onda de corrente de descarga 8/20 microssegundos,
capacidade de absorc¢do de energia, corrente nominal de descarga, tensdo de resselagem; Caracteristica do
resistor ndo linear (curva tensdo x corrente de descarga), taxa de crescimento da tensdo no gap e tensdo de
celling do gap, curva sobre tensdes temporarias X tempo (para o de ZnO) e corrente maxima admissivel em
surto de manobra (para o de gap).

Aplicacdo: protecao contra surtos de tensao.

Produto: Barramento de Cobre

Tipo: Para a aceitagdo do Barramento de cobre, este devera apresentar os seguintes
ensaios minimos de aquisi¢ao: Torque dos parafusos, com torquimetro e utilizagdo da pasta antioxidante.

Aplicacdo: Em painéis elétricos e disjuntores, para condugdo de corrente elétrica.

Produto: Haste de Aterramento

Tipo: Haste de aterramento rigida de ago com revestimento de cobre com alta camada e de
acordo coma NBR13571.

Aplicacdo: Garantir seguranca e estabilidade para a instalagdo elétrica, colocando as
instalacdes e equipamentos em um mesmo potencial elétrico.



aquisi¢ao:

técnicas:

Produto: Transformador de Distribuigdo

Para a aceitacdo do transformador, este devera apresentar os seguintes ensaios minimos de

Resisténcia elétrica dos enrolamentos;
Relagdo de tensdes;

Resisténcia de isolamento;

Polaridade;

Deslocamento angular;

Sequéncia de fases;

Perdas (em vazio, em cargas e totais);
Corrente de excitacdo;

Tensdo de curto-circuito (impedancia) ;
Ensaios dielétricos;

Verificagdo do funcionamento dos acessorios;
Resisténcia elétrica dos enrolamentos em todas as derivagdes;

Oleo isolante: Retirada e envio de amostra de 6leo para laboratério para ensaios e
testes de rotina e gases dissolvidos do tanque principal;

Verificagdo do funcionamento, através de ajustes ¢ medicdo das resisténcias de
isolamento ¢ de contato, de todos os instrumentos fisicos como: relé de gas,
termdmetro de oleo e enrolamento, indicador de nivel de 6leo, valvulas de pressdo e
termostatos.

O transformador de distribuicdo que serd instalado devera ter as seguintes especificacdes

Poténcia: 225 kVA

Norma de Fabricagdo: NBR 5440

Refiigeracdo: ONAN - Oleo Natural, Ar Natural - Imerso em 6leo isolante mineral
Classe de Tensdo (kV): 15 KV

Tensdo Primaria: 13,8/13,2/12,6 kV

Tensdo Secundaria: 380/220 V

Primario: Triangulo (delta)

Secundario: Estrela com neutro acessivel

Deslocamento Angular: 30°

Freqiiéncia nominal: 60 Hz

Elevagdo de Temperatura: 65° C no ponto médio dos enrolamentos 60° C no topo
do oleo

Pintura externa anticorrosiva com acabamento na corcinza claro Munsell N6.5
Perdas em vazio (perdas no ferro): 485 W

Perdas totais: 2335 W

Corrente de excitagdo: 2,3 %

Impedancia a 75° C: 4,0 %

Todos os conectores devem ser fabricados em material ndo oxidante, todas as tampas das

caixas de passagem de cabos, devem estar gravado em relevo o simbolo do raio e as palavras, cuidado
eletricidade e energia, conforme norma.

54-ASBUILT

Todas as medidas dimensionais deverdao ser conferidas no local antes da efetiva execucdo

dos servicos. Eventuais modificagdes que se fizerem necessarias deverdo ser previamente aprovadas pela
Fiscalizagdo da Contratante, devendo ser entregue a documentag@o final com a revisdo "como construido" (as
built), caso necessario. Por se tratar de atividade pertinente a execugdo do servico, a emissdo "as built" ndo



sera objeto de medigdo especifica.

5.5 - LIMPEZA FINAL

Sera feita a remogdo dos entulhos gerados durante a obra, com o auxilio de uma cagamba
de entulho, e sera feita a limpeza final da obra.
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Documento assinado eletronicamente por Solange Alves Costa Andrade de
Oliveira, Coordenador(a), em 25/07/2024, as 14:24, conforme a Medida
Provisoria n° 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 € o
Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ademar Stringari Junior, Gerente, em
26/07/2024, as 14:15, conforme a Medida Provisoria n® 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Felipe Hardt, Diretor (a) Executivo
(a), em 26/07/2024, as 16:37, conforme a Medida Provisoria n® 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.

: A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalsei joinville.sc.gov.br/
= informando o cddigo verificador 0022154347 ¢ o codigo CRC CBB70811.
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