Prefeitura de H invi
Jiliue e Prefeitura de Joinville

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N° 0017789737/2023 - SEPUR.UPL.APE

1-Objeto para a contratacgiio:

Requalificagdo do Centreventos e Entorno

A obra consiste na requalificagdo do ambiente construido contemplando a nova pintura do
Centreventos Cau Hansen, revitalizagéo das calgadas, mobiliario urbano, paisagismo e
infraestrutura urbana, conforme projetos executivos em anexo.

2-Dados gerais da obra:

As obras de Requalificagdo do Centreventos e entorno envolve a implantagdo da Quadra da Danga e nova
pintura do Centreventos Cau Hansen.

Revitalizagéo, quadra da danga, compreendida da avenida José Vieira e a rua Max
Colin, contemplando uma area de 1.919,92m2, sendo 1.695,81 m2 de passeio publico e
224,11m? de jardins.

Para as areas de pintura do Centreventos, area externa de 9.572,00 m?, area interna de 8.838,50
m? e area de teto de 7.785,00 m2.

No que tange ao partido arquitetdnico, a revitalizagdo contempla a substituicdo do passeio,
defensas, vegetagdo, renovando desta forma o paisagismo. A revitalizagdo da pintura do
Centreventos trara nova identidade ao espago. O intuito é criar um cenario mais humanizado,
promovendo o convivio social.

A presente contratagdo ¢ enquadrada como obra comum de engenharia.

3-Equipe técnica:
A contratada devera ter equipe suficiente para atender o objeto desta contratagéo.

A empresa contratada devera possuir no minimo um responsavel técnico com atribuicdo para
esse tipo de obra, devidamente registrado no respectivo conselho de classe profissional. Esse
profissional (ou mais se houver corresponsabilidade) sera oficialmente o responsavel técnico pela
execugdo direta da obra, fornecendo o documento de responsabilidade técnica de execugdo
pertinente. E obrigatorio que o responsavel técnico tenha conhecimento dos projetos, memorial
descritivo, especificagdes técnicas, normas e manuais, ndo podendo alegar desconhecimento dos
mesmos.

Além disso, a empresa contratada devera possuir um encarregado (mestre de obra) com
experiéncia na execugéo dos servicos contratados e na condugédo dos trabalhos.

Todos os assuntos referentes a obra serdo tratados diretamente com o responsavel técnico pela
execugdo dos servicos e fiscais de obra, definidos pela contratante, para evitar o desencontro de
informagdes e erros na execugéo.

4 - IDENTIFICAGAO E DESCRIGAO DOS SERVIGOS (ESPECIFICAGAO), DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS A INCORPORAR A OBRA, EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA:

PROJETOS EXECUTIVOS

A obra quadra da danca sera realizada em consonancia com esse memorial descritivo e os
projetos executivos relacionados na Declaragéo de Projetos Executivos inserido nesse processo.

A fim de facilitar a futura consulta dos profissionais executores, bem com da fiscalizacéo, esse
memorial acompanha simetricamente os itens do orgamento sintético constantes desse processo.

4.1 SERVIGOS A SEREM EXECUTADOS — ADMINISTRAGAO LOCAL
4.1.1- Engenheiro Civil ou Arquiteto

Esse profissional (ou mais se houver corresponsabilidade) sera oficialmente o responsavel
técnico pela execugéo direta da obra, fornecendo o documento de responsabilidade técnica de
execugdo pertinente. E obrigatdrio que o responsavel técnico tenha conhecimento dos projetos,
memorial descritivo, especificacdes técnicas, normas e manuais, ndo podendo alegar
desconhecimento dos mesmos.

E o contato direto com a fiscalizagdo da obra e pelo cumprimento do prazo da obra, devendo
preencher diariamente o diario de obras, informando eventuais motivos que possam levar a
atrasar o cronograma. E também o responsavel pelo dimensionamento da equipe de trabalho de
sorte a concluir a obra dentro do cronograma. Portanto, salvo motivo de forca maior, como
enchentes (compreendendo varios dias), periodo excessivo de chuvas, dentre outros (a critério da
fiscalizagédo), ndo podera pleitear aditivo de valor em suas horas trabalhadas, derivados de
atrasos injustificados da obra. O mesmo critério é aplicado para o item 1.2- (Encarregado de
obras).

4.1.2- Encarregado geral de obras

Trata-se do mestre de obras, profissional experiente que devera coordenar os trabalhos de sorte a
cumprir o prazo e manter a qualidade da obra.

4.2 SERVIGOS INICIAIS:
Placa de Obra:

4.2.1- A placa da obra no tamanho 2,0 x 1,0 m sera executado em conformidade com o
padrédo da Secretaria de Comunicacao.

Método Executivo
Materiais e Execugao:

o As placas serao confeccionadas em chapas metdlicas planas galvanizadas de nr. 22.



As informagdes deverdo estar em material plastico (poliestireno) para adesivagéo na chapa
metalica.

e A placa sera montada em quadro de madeira formado por sarrafos e instalada com
pontaletes de madeira, madeira tipo pinus, magaranduba ou equivalente da regido.

Para melhor fixagdo dos pontaletes da placa, na cava aberta, sera colocado concreto magro
de trago 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1).

As placas de obras deverdo ser fixadas em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagao.

As placas de obra deverdo ser mantidas em bom estado de conservagdo em todo periodo
de execugéo das obras.

e Conforme exemplo

REQUALIFICACAO QUADRA DA DANCA

CONTRATANTE: Municipio de Joinville - Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano - SEPUR
CONTRATADA: XXXXXX XXXXXX XXXXXXX

TERMO DE CONTRATO: N° XXX/2023

VALOR DO COTRATO: R$ XXXXXXX

PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL: XXXXX

GESTORA DO CONTRATO: Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano - SEPUR e Secretdria
da Cultura - SECULT
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Medigao:

As placas de obras serdo medidas pela area efetiva de confecgdo em metros quadrados.
Pagamento:

Sera pago por area de placa efetivamente confeccionada, considerando o respectivo preco
unitario contratual. Os precgos unitarios devem incluir todos os equipamentos, as operagoes,
transportes, méo de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugéo, bem como o
BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.2.2 - Canteiro de Obra:

4.2.2.3 - Escritério

Locagéo de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritério, completo, sem
divisorias internas (ndo inclui mobilizagao/desmobilizagao)

4.2.2.4-Tapume

Tapume em tela (polietileno) de guarda corpo na cor laranja/vermelho e branco para sinalizagéo
de obra- altura 1,20m, instalada como protegéo de obra.

4.2.2.5 - Limpeza permanente de obra

Locagdo de cagamba estacionaria com capacidade de 5 m® para entulho de construgéo civil
(madeira, plastico, papeldo, ferro)

4.3 - DEMOLIGOES E REMOGOES

Generalidade

O material retirado da obras civis é classificado como residuo de Classe II- ABNT 10.004.
Método Executivo

Os materiais dever&o ser destinados em conformidade com os itens a e b do item 4.3.4.
4.3.1 — Escavagao mecanica com retroescavadeira

Conforme indicado em projeto, os passeios publicos deverdo ser retirados e destinados em
consonancia com o item 4.3.4 , alinea b.

Medicao

A medigéo da remog3o do piso de concreto por volume efetivo realizado em m3 (metros cibicos).
Pagamento

Sera paga por volume de remog&o de remogao realizada em m3 (metros cubicos), considerando o
preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes,
transportes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugado, bem como o
BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.2 - Remogido mecanizada de revestimento asfaltico

Método Executivo

Esse material terd como destino item 4.3.4 alinea b.

4.3.3- Retirada de meio fio

Método Executivo

Esse material terd como destino item 4.3.4 alinea a.



4.3.4 - Transporte com caminhdo basculante de 6 m? em via urbana pavimentada, DMT até

30 km (unidade: m3xkm - retirada material de primeira categoria, asfalto/paralelepipedo e
meio-fio).

Consiste na retirada do material demolido da obra.
Método executivo
Generalidades:

O material retirado da obras civis é classificado como residuo de Classe II- ABNT 10.004. Assim,
a contratada devera realizar a adequada destinacédo desse residuo.

Execugio:

Entdo, os materiais de construgéo civil terdo dois tipos de destino: reaproveitaveis (alinea a) e
destinagdo para aterro (alinea b).

a) P ara o patio da Subprefeitura da Regido Centro-Norte localizado a rua Guilherme, 604 - Costa
e Silva, Joinville - SC, 89218-500

b) Considerando a Classe I, para os demais sub-itens, devera ser contratada empresa
especializada na coleta deste tipo de residuo, que por sua vez, devera fornecer Manifesto de
Transporte de Residuos (MTR) e estar cadastrada junto ao Municipio de Joinville, consoante lista
de empresas existentes no endereco eletrénico: https://www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/listas-
de-empresas-cadastradas-para-coleta-e-transporte-de-residuos-de-construcao-civil/

Medigao:

A medigéo por m3 de material retirado e destinados adequadamente, conforme descrito no item
execugao.

Pagamento:

Sera paga por extensdo de remogao realizado em metros cubico, considerando o preco unitario
contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagées, transportes, mao
de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugéo, bem como o BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas).

4.3.5 - Remogao carga de poste de concreto ou madeira com guindauto hidraulico.
Generalidade

O material retirado da obras civis é classificado como residuo de Classe Il - ABNT 10.004.
Método Executivo

Esse material tera destino, conforme item 4.3.4, alinea b.

Medicao

Por unidade executada.

4.3.6- Remocgao de estrutura metalica

Generalidade

O material retirado da obras civis é classificado como residuo de Classe II- ABNT 10.004.
Método Executivo

Esse material tera destino, conforme item 4.3.4, alinea a.

Medicao

Pela area total (m2)

4.3.7- Remocéao de cobertura de telhas metalicas/fibrocimento

Generalidade

O material retirado da obras civis é classificado como residuo de Classe II- ABNT 10.004.
Método Executivo

Esse material tera destino, conforme item 4.3.4, alinea b.

Medicao

Pela area total (m2)

4.3.8 - Retirada de estrutura de madeira com tesouras para telhas ceramicas ou de vidro
Generalidade

O material retirado da obras civis é classificado como residuo de Classe II- ABNT 10.004.
Método Executivo

Esse material tera destino, conforme item 4.3.4, alinea b.

Medicao

Pela area total (m?)

4.3.9 - Transporte com caminh&o basculante de 6 m?, em via urbana pavimentada, DMT até
30 km (unidade: m3xkm)

Método executivo.

Em conformidade com o item 4.3.4 ja descrito.

4.3.10 - Retirada de suporte metalico e placa de sinalizagédo existentes
Generalidade

O material retirado da obras civis € classificado como residuo de Classe Il - ABNT 10.004.



Método Executivo

Esse material tera destino, conforme item 4.3.4, alinea b.
Medigao

Por unidade executada.

4.4 - DRENAGEM

O projeto de Drenagem e seu respectivo memorial descritivo executivo foram desenvolvidos pela
SECULT, e estdo vinculados neste processo.

4.5-PASSEIO

Execugao do passeio - calgada

Generalidades

Consiste no servigo de execugéo de passeio (calgada) em concreto, incluindo todas as operagdes
de preparo do terreno, lastro de bica corrida, confecgéo de formas e guias, armagéo,
concretagem e acabamento final, conforme projeto.

Materiais

Para lastro sera utilizada bica corrida de rocha. Para armacgao sera utilizada tela soldada de ago
CA 60 com malha de 10 x 10 cm e diametro de 5,0 mm. Como concreto sera utilizado o concreto
classe C25, ou seja, o valor minimo da resisténcia @ compresséo caracteristica aos 28 dias de
idade devera ser de 25,0 MPa.

Execugao

Inicialmente prepara-se o terreno onde se executara o passeio, promovendo a regularizagédo e
devida compactagdo do mesmo, utilizando equipamentos adequados tipo placa vibratéria.

Coloca-se as guias e formas necessarias e a tela de ago especificada sobre calgos com 2,0 cm
de espessura, de modo a garantir o recobrimento da mesma.

Concreta-se o passeio, na espessura de 8 cm, com o concreto especificado, adensando-o e
nivelando-o adequadamente.

Ap6s a cura do concreto, executa-se as juntas de dilatacdo serradas com auxilio de equipamento
com disco de corte. As juntas serdo realizadas considerando quadros com dimensdes de 3,0
metros.

O acabamento final da superficie do passeio sera realizado através do alisamento mecanico, com
utilizagdo de maquinas acabadoras. A superficie devera ser plana e homogénea, e o acabamento
devera ser antiderrapante, ndo podendo ser polido e nem queimado com cimento.

Controle de Qualidade

A qualidade do concreto devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizagéo os ensaios comprovando o
atendimento das especificagdes do concreto utilizado. Por se tratarem de verificagdes rotineiras
do processo executivo, as mesmas correrdo por conta do contratado e ndo seréo objeto de
medig&o especifica, conforme Art. 121 da lei n°® 14.133/21.

Medicao

A execugao de passeio/rampas em concreto armado sera medida pela area geométrica
efetivamente realizada, em metros quadrados.

Pagamento

Sera pago por area de passeio/rampa efetivamente executado, em metros quadrados,
considerando o prego unitario contratual. O pre¢o unitario deve incluir todos os equipamentos, as
operagdes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais
utilizados na execugédo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

Método executivo

4.5.1- Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado,
dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias
urbanas (uso viario)

4.5.2 - Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, fck 25
MPa, usinado, acabamento mecanico, espessura 8 cm, tela de ago CA-60 diametro de 6,0mm e
junta serrada

4.5.3 -Execugéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, fck 25
MPa, usinado, sem acabamento, espessura 4,5 cm, tela de ago CA-60 diametro de 6,0mm (base
para piso tatil).

4.5.4 - Piso tatil de concreto, direcional ou alerta, 25x25x2,5cm, assentado sobre argamassa.
4.5.5- Alongamento de boca de lobo 10 cm de altura com bloco de concreto.

4.5.6 - Tampa de concreto armado fck = 25mpa, incluindo malha de ferro 8,00mm de 15x15cm.
4.5.7 - Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiagéo).

4.6- Estrutura da arquibancada

Método executivo

O projeto de Estrutural (pranchas EST, SEI n° 0017262106 e 0017262119 e o seu respectivo
memorial descritivo executivo (SEI n°0017262136) foram desenvolvidos pela SEINFRA, e estdo
vinculados neste processo.

Generalidades

46.1 - Fabricagdo de férma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira
compensada resinada, E =17 mm.

4.6.2 - Armagéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando ago CA-
50 de 6,3 mm

4.6.3 - Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando ago CA-



50 de 8,0 mm

4.6.4 - Armagéao de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando ago CA-60 de 4,2
mm

4.6.5 - Armagao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando ago CA-
60 de 5,0 mm

4.6.6 - Concretagem com concreto usinado bombeavel, fck 30 MPa, langado com bomba lanca -
langamento, adensamento e acabamento.

4.6.7 - Argila para aterro, material de 12 categoria, incluso carga, manobra, descarga e transporte
do material

4.6.8 - Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, fck 25
MPa, usinado, acabamento mecanico, espessura 8 cm, tela de ago CA-60 diametro de 6,0mm e
junta serrada

Estrutura de madeira e ago para acentos.

Em conforme detalhe prancha arquitetdnica 04/07, o método executivo dessa estrutura esta
detalhado no item 10 (mobiliario urbano) desse memorial.

4.6.9- Tubo em ago galvanizado - E = 1,50 mm e sec¢do de 20 x 20 mm
4.6.10- Perfil udc ("u" dobrado de chapa) simples de ago laminado, galvanizado
4.6.11 - Galvanizagéo a fogo

4.6.12 - Pintura com tinta epoxidica de fundo pulverizada sobre perfil metdlico executado em
fabrica (por demao)

4.6.13 - Tabua de madeira para piso, cumaru/ipe champanhe ou equivalente da regido, encaixe
macho/femea, *15 x 2* cm

4.6.14 - Pintura verniz (incolor) alquidico em madeira, uso interno e externo, 2 demaos

4.7 - SINALIZAGAO VERTICAL

4.7.1 - Retirada e reinstalagao de suportes metalicos e placas de sinalizagao existentes.
Método Executivo

Generalidades

O servigo consiste na retirada das placas e suportes metalicos existentes e na sua reinstalagao
apos a finalizagédo da obra, mantendo a posigao original, conforme projeto anexado ao processo.

Execugao

As placas e os suportes deverdo ser retirados e guardados em lugar protegido das intempéries,
de forma a ndo danifica-las, mantendo sua visibilidade e legibilidade.

Medicao

Suportes metalicos e placas reinstalados.

Pagamento:

Sera pago por conjunto (placa + suporte ) reinstalados, considerando o preco unitario contratual. O
prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, mdo de obra,
encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas).

4.8 - PAISAGISMO

4.8.1 - Escavacgao, carga e transporte em material de 1° Categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m
com motoscraper

Método Executivo

Consiste na retirada de solo superficial para dar lugar ao substrato/forragdo necessario para o
plantio da grama, arbustos e flores.

4.8.2 - Transporte com caminh&o basculante de 6 m® em via urbana pavimentada, DMT até
30 km (unidade: m3xkm)

Método Executivo

Conforme item 4.3.4

4.8.3 - Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x
altura), para vias urbanas (uso viario)

Método Executivo

Generalidades

A colocacdo de meio-fio pré-moldado de concreto é realizada ao longo dos bordos da pista de
rolamento como elemento de delimitagdo com os passeios laterais, bem como ao longo dos
bordos superiores dos taludes das valas de drenagem como elemento de delimitagdo e
travamento final com os passeios.

Materiais

Os meios-fios que delimitam os bordos da pista com os passeios laterais serao de concreto de
cimento, pré-moldados, terdo as dimensdes de 100,0 cm (comprimento) x 15,0 cm (base inferior)
x 13,0 cm (base superior) x 30,0 cm (altura), serdo de cor natural, com bordas superiores
chanfradas, confeccionados com concreto classificado na classe de resisténcia C20, conforme
norma ABNT NBR 8953, ou seja, com resisténcia minima a compresséao caracteristica aos 28 dias
de idade de 20,0 MPa; devendo atender também a norma DNIT 020/2006 — ES.

O rejuntamento dos mesmos sera realizado através de utilizagdo de argamassa de cimento e
areia.

Execugao

Como elemento de delimitagdo com os passeios laterais, em ambos os bordos da pista de



rolamento, os meios-fios pré-moldados serdo assentados, respeitando o alinhamento e
nivelamento definido, de modo a deixar um espelho 7,0 cm de altura em relagéo ao nivel do
pavimento em asfalto acabado.

Como elemento de confinamento, no inicio e final da pavimentagéo em concreto e/ou asfalto e em
porgdes intermediarias conforme o caso de pavimentagcdo em concreto, os meios-fios pré-
moldados serdo assentados, respeitando o alinhamento e nivelamento definido, de modo a
ficarem no mesmo nivel do pavimento em concreto e/ou asfalto acabado.

Na jungdo entre as pecas de meio-fio pré-moldado sera realizado o rejuntamento com argamassa
de cimento e areia.

Controle de Qualidade

A qualidade do material aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. A empresa contratada para realizagéo dos servigos, fornecera a
fiscalizagdo, no minimo, uma cépia por rua do ensaio do meio-fio pré-moldado utilizado,
comprovando o atendimento das especificagdes no que diz respeito a resisténcia a compressao.
Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta
do contratado e ndo seréo objeto de medicao especiffica, conforme Art. 121 da lei n° 14.133/21.
Medicao

O meio-fio pré-moldado de concreto sera medido através da extenséo efetivamente executada,
em metros lineares.

Pagamento

Sera pago por extensdo efetivamente executada, em metros lineares, considerando o preco
unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes,
ensaios/ testes, médo de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugéo, bem
como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.8.4 - Fornecimento e espalhamento de argila ou barro para plantio de grama

Método executivo

O espalhamento da argila sera realizado nas areas do plantio de grama, de forma manual de sorte
a nao ficar compactado.

4.8.5 - Substrato para jardim

Método Executivo Generalidades

Composto estabilizado contemplando turfa, esterco (bovino), calcario, super fosfato simples e
vermiculita, para ser utilizado em canteiros, jardineiras e vasos, a cada dois meses e com o solo
afofado ao redor de cada planta. No projeto este deve ser utilizado em locais destinados para
plantio de flores de epoca e/ou estagao na proporgao de 1 saco de 10 Kg por m2.

Execugao

Cinco centimetros (5,0 cm) abaixo da borda superior dos vasos, completa-se com o
substrato/terra.

Medicao

Por area executada.

Pagamento:

Sera pago por area executada, considerando o prego unitario contratual. O preco unitario deve
incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, mao de obra, encargos, impostos e os
materiais utilizados na execugéo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.8.6 - Manta geotéxtil - fornecimento e execugao

Método executivo

A manta geotéxtil, abrigara toda a camada de argila ou barro para plantio de grama.

Medicao

O servigo de colocagdo de manta geotéxtil serd medido por area, em metros quadrados,
efetivamente executada.

Pagamento

Sera pago por area de manta geotéxtil efetivamente colocada, em metros quadrados,
considerando o prego unitario contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as
operagdes, transportes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugéo,
bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.8.7- Plantio de forragao

Método executivo

Ap6s a colagéo do substrato e preparo da terra, as mudas serdo distribuidas

equilibradamente nos canteiros e/ou floreiras, plantadas em cavas no tamanho (diametro) e
profundidade de cada embalagem (tendo o cuidado de retirar a embalagem plastica).

4.8.8 - Plantio de arbusto ou cerca viva

4.8.9 - Plantio de arvore ornamental com altura igual e/ou maior que 4,00 m.

Método Executivo para os sub-itens 4.8.8 , 4.8.9

Generalidades

Os arbustos e as arvores seréo distribuidos nos canteiros e nas floreiras.

Execugao

As covas deverdo ser executadas em fungdo do tamanho do enraizamento de cada arbusto ou
arvore de sorte a ndo ficarem aparente. Os arbustos e as arvores deverdo ser isentas de pragas,

sem avarias de acordo com as quantidades solicitadas.

Medicao



O servigo de plantio de arbustos e das arvores sera medido por arbustos, efetivamente
executados e que nao estejam murchos apés 10 dias de plantados.

Pagamento

Sera pago por quantidade de caixa efetivamente plantada, em cada canteiro, considerando o
prego unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes,
transportes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o
BDI (Beneficios e Despesa).

4.8.10 - Plantio de grama esmeralda em placas
Método Executivo

A grama do tipo s&o carlos, sera obtida em placas de 40 x 50 x 5 cm incluindo o solo enraizado. A
aplicagdo nos canteiros sera feita sobre uma camada de terra adubada de modo que as placas
de grama cubram total e uniformemente a superficie.

Execugao

Para que se inicie o servigo de plantio de grama, sera necessario fazer um aterro de 23 cme
entdo preparar manualmente a area, com a remogao de terra solta e regularizagéo da superficie
que recebera o revestimento vegetal.

Apbs o preparo da area, a mesma devera receber uma camada de 5 cm de material drenante e
em seguida uma camada de terra adubada, com acidez e alcalinidade apropriada.

A medida que as placas forem sendo implantadas, deverao ser irrigadas periodicamente,
objetivando o crescimento e fixagao definitiva da grama. As placas deverao ser assentadas de tal
forma que as juntas sejam unidas o mais estreitamente possivel e de forma alternada umas as
outras, especialmente no sentido do escoamento das aguas pluviais.

A area gramada devera ser recoberta por aproximadamente 2 cm de terra vegetal, sendo em
seguida rastelada e compactada com soquete de madeira.

Controle de Qualidade

A area plantada devera sofrer manutengéo até que ocorra a pega total da grama, o que incluira:
— replantio da grama;

— adubacéo adicional;

— eliminagao de ervas daninhas e pragas.

Decorridos 3 meses do término dos servigos, deve-se executar o primeiro corte e a erradicagdo
de pragas do gramado, sendo que o produto resultante desses servigos deve ser removido para
local.

Durante os seis meses, a contar da data de recebimento da obra, a Executora sera responsavel
pela sobrevivéncia da grama, e se surgirem locais onde a grama ndo tenha pego deve-se repor a
grama necessaria.

Medicao

O servigo de plantio de grama sera medido por area, em metros quadrados, efetivamente
executada.

Pagamento

Sera pago por area de grama efetivamente plantada, em metros quadrados, considerando o
preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagoes,
transportes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugédo, bem como o
BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.9 - MOBILIARIO

4.9.1- Banco de concreto polido com resina acrilica incolor fosca (imagem abaixo), dimensdes de
50x50x45cm (forma em madeira e metalica) com assento em réguas de madeira itauba tratada
(9,5cm largura x 50cm comprimento x 3cm espessura) envernizada e perfil galvanizado a fogo com
pintura a po (retangular: 20x20mm, espessura da parede de 3mm / perfil u: 30x20mm x espessura
da parede de 3mm), flor esculpida no concreto (negativo de 1cm), base de nivelamento em
concreto pré-fabricado alinhada ao século. dimensdes 40x40x20cm (cxixh) com tela de 4,2mm em
malha de 10x10cm - fornecimento e instalagdo



Método executivo
Generalidades

Conforme projeto executivo arquitetdnico (pranchas 01 a 07), os bancos, as floreiras e os tampos
serdo executados em concreto armado polido aparente, sendo que o assento dos bancos sao
em madeira tratada Itatiba (ou madeira de densidade superior 960 Kg/cm?), certificadas e
cortadas na transversal e a mesa para jogos é composta por uma floreira (base) e tampo, este
ultimo com tabuleiro em granito preto Sdo Gabriel e granito branco ltatinas.

Materiais e execugao

Serao executados em concreto aparente na cor natural e na geometria definida nos projetos.
Considerando que sua execugao, exige controle rigoroso do fator agua cimento, agregados, trago
do concreto, estanqueidade e polidez da superficie das formas, cuidado na vibragao do concreto,
e ainda, cura, esse servigo devera ter acompanhamento técnico especializado em toda a sua
execugao.

Portanto, deve-se ter rigoroso controle tecnolégico, nos moldes do que acontece com elementos
pré-fabricado. Assim, a fiscalizagdo devera ser comunicada, no minimo 3 dias, da concretagem, a
fim de que se possa verificar a armadura, tela malha 10 x 10 x4,2 mm, CA 60, (excegéo feita ao
floreira de 1,50 x 1,50 x 1,20 — tela malha 10 x 10 x 6,0 mm, CA 60) posicionada por espagadores
que garantam 3,0 cm de cobrimento, conforme especificado no projeto de concreto armado
(pranchas 01 a 05). A distribuigéo dos espagadores deve ser de no minimo 4 unidades por face e
seu espagamento deve ficar entre 30 a 40 cm, tanto na diregéo horizontal como na vertical.

A resisténcia do concreto (fck) devera ser de 25 MPa. A empresa devera apresentar laudo de
verificagdo da resisténcia do concreto.

Né&o obstante, o controle tecnolégico ser de responsabilidade da empresa contratada, a titulo de
sugestdo, orienta-se como elementos integrantes do concreto ou da argamassa:

- Cimento CP-lll ou cimento portland de alto-forno, uma vez que possui baixo calor de
hidratagéo, assim como alta resisténcia a expanséo devido a reagéo alcali-agregado, resistente a
sulfatos, o que lhe confere maior impermeabilidade e durabilidade (menos poroso e mais duravel).
Sua composicéo devera estar em consonancia com a NBR 5.735 (Execugdo de concreto dosado
em central - Procedimento):

- Agregado mitdo: areia fina e grossa na proporgdo de 1:2, lavada a fim de retirar eventuais
impurezas;

- Agregado graudo: brita n® 0 ou pedrisco (diametro de 4,8 a 9,5 mm);

Os agregados deverao atender ao disposto ao item 4.1 da Norma ABNT 7211 e suas referéncias
bibliograficas, quais sejam: ser compostos por graos de minerais duros, compactos, estaveis,
duraveis e limpos, e ndo devem conter substancias de natureza e em quantidade que possam
afetar a hidratacéo e o endurecimento do cimento. a protecdo da armadura contra a corroséo. a
durabilidade ou, quando for requerido, o aspecto visual externo do concreto.

O cumprimento das caracteristicas sublinhadas, devera ser verificado pelo exame petrografico
realizado de acordo com a ABNT NBR 7389, partes 1 e 2, devidamente, interpretado por
profissional capacitado.

- Aditivos de 3° Geragao - A silica ativa, também conhecida como “silica fume”ou “microssilica’,
é o resultado da fabricagéo do ferro silicio ou silicio metalico, quando é liberado monoxido de

silicio (SiO), que rapidamente é oxidado até transformar-se num diéxido de silicio (SiO,). E
considerada uma das substancias mais importantes para a construgéo civil, em especial pela sua
capacidade de dar resisténcia, fluidez e durabilidade ao concreto. Além disso, ela caminha no
sentido de tornar o mobilidrio de concreto ecologicamente correto, por ser um produto que seria
descartado no meio ambiente.

Em conformidade com o item 5.4 da NBR 7.252, a contratada devera entregar a Carta Trago.

Quanto a madeira tratada, certificada e cortada na transversal:



Conforme projeto, o acento do banco é contemplado por madeira itaiba (ou com densidade
superior a 960 Kg/m3 - 15% de umidade) e recebera verniz exterior que atenda a composi¢ao
quimica disposta no item 4.4.1.2 da NBR 11.702.

Também, além do referido no paragrafo anterior, sua aplicagdo devera obedecer rigorosamente
boletim técnico executivo do fabricante do verniz escolhido de maneira a preservar a garantia do
produto aplicado.

Quanto a fixagao e estruturas metalicas:

O acento e seu encosto, quando houver, é estruturado e fixo em cantoneiras metalicas, conforme
detalhado nas Pranchas 01/16 a 06/16 e 16/16.

O processo de galvanizagéo (a fogo) consiste em tratamento anticorrosivo, através de imerséo a
quente em zinco fundido com pureza maior ou igual a 98%, formando uma camada protetora com
massa e espessura minimas de acordo com a NBR 6323, tabela 1 extraida da referida norma.

Uma vez finalizada a galvanizagao, deverao ser aplicadas duas deméaos de fundo para metais em
toda a superficie. A aplicagdo do fundo devera atender as instrugdes do fabricante.

A fim de preservar a qualidade da pintura, o fundo devera atender rigorosamente a composigéo
quimica estabelecida na ABNT NBR 11.702 (tipo 4.1.1.1) e ser aplicado (limpeza da superficie,
diluigdo, intervalo de tempo da primeira deméao para a segunda, dentre outras) em conformidade
com as instrugdes do fabricante (FICHA DE INFORMACOES DE SEGURANCA DE PRODUTOS
QUIMICOS).

A fim de preservar a qualidade e garantia da pintura, tanto o fundo como a tinta esmalte deverao
ser do mesmo fabricante. Sua composigdo quimica devera atender rigorosamente o item 4.2.1.7
ou4.2.1.8 da NBR 11.702 e aplicada em conformidade com as especificagdes do fabricante. Nao
aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade relativa do ar superior a
90% (dias chuvosos).

Com objetivo de evitar tintas de segunda qualidade, a fiscalizagdo verificara por meio de
conferencia de nota fiscal, a classificagdo quimica das tintas conforme a NBR citada, bem como, a
validade da tinta.

Critério de Recebimento:

a) Dimensdes: é admitido para as dimensdes externas uma variagdo de 5mm para mais ou para
menos, e para espessura variagdo de 5 mm a maior, ndo sendo permitido variagdo a menor.

b) Superficies: cor de concreto liso e isenta de fissuras.

c) Posicionamento da Flor: as flores inscritas nas mobilias deverdo estar disposta conforme
projeto e imagem abaixo

MOBILIARIO METALICO (balizadores, defensas, paraciclos, mastros).
Seu detalhamento esta na prancha arquitetdnica (01 a 07).

Conforme dimensodes detalhadas em projeto, as estruturas metalicas (balizadores, defensas,
suporte para placas de ruas e bandeirolas, totens e cap esférico) serdo executadas em ferro
galvanizado e pintura eletrostatica.

METODO EXECUTIVO

Considerando que as estruturas metalicas serdo instaladas em diversas obras publicas (pragas,
jardins, ruas, dentre outras), e que Joinville limita-se a leste com a Baia de Babitonga (ambiente
salino - marinho) e ainda é um polo da industria metal mecéanica (ambiente - industrial), a classe de
agressividade ambiental é categorizada como IV - Tabela 6.2.2 - NBR 6118 (risco de deterioragao
da estrutura elevado e agressividade muito forte) as estruturas deverao ter cuidado maior na sua
fabricagéo.

Tal cuidado, encontra também guarida na NBR 6181 ao determinar: em regides litoraneas ou
outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva, as estruturas metdlicas deverao

apresentar certificacdo da galvanizacéo a fogo. emitido pela empresa galvanizadora, para todos
os perfis, chapas, parafuso, arruelas e porcas da estrutura.

Assim, antes da pintura final, as estruturas metalicas deverao receber galvanizagédo a fogo e
galvanizagao a frio conforme descrito:

« Galvanizagédo a Fogo: toda a estrutura metalica devera ser submetida a processo anticorrosivo
(galvanizagéo a fogo), através de imers&o a quente em zinco fundido com pureza maior ou igual a
98%, formando uma camada protetora com massa e espessura minimas de acordo com a NBR
6323:

Massa de zinco. por unidade de érea de materia
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« Galvanizagao a Frio: tratamento anticorrosivo, com tinta rica em zinco, utilizado para reparos em
superficies galvanizadas por imerséo a quente, notadamente, quando submetidos a processos de
solda ou eventuais danos (riscados, ranhuras, dentre outros).

O processo de tratamento de galvanizagao a fogo devera contemplar no minimo os seguintes
cuidados:



a) limpeza por imersdo em banhos alcalinos, para remogao de dleos, graxas, dentre outras
impurezas;

b) decapagem por imers&o em banhos acidos, para remogéo de eventuais pontos de ferrugem;

c) fluxagem por imersdo em banho de cloretos, para ativagéo superficial, melhorando a aderéncia
do zinco fundido;

d) imersao a quente em banho de zinco fundido, com temperatura de 430° C a 470° C, formando-
se a camada de zinco ligada a peca.

e) os componentes montados com perfis e chapas galvanizados a fogo que tiverem pontos de
solda, deverdo ser tratados com galvanizagéo a frio.

f) os pontos de solda e cortes devem estar limpos e secos, isentos de poeira, gordura, graxa,
sabdo, ferrugem ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza mecéanica com lixa /
escova de ago ou jato abrasivo grau 2), e receber uma deméo, a pincel, de galvanizagao a frio.

g) em componentes galvanizados, deverdo ser utilizados rebites de ago inox ou parafusos de ago
galvanizado, como acessorios de fixagao.

h) as pegas metdlicas galvanizadas devem ser transportadas e armazenadas protegidas
por embaladas (envoltas em plastico bolha, papeldo corrugado, dentre outros que garantam a
integridade do produto entregue).

PINTURA METALICA
Método de Execugéo

Antes de executar a pintura de acabamento deverao ser cumpridos, no que couber, para
exceléncia da qualidade da pintura final e de sua garantia, os requisito das normas
PETROBRAS (N-0013/2011 - Requisitos Técnicos para Servigos de Pintura e N-2841/2007 -
Qualificagédo de Revestimentos Anticorrosivos, a Base de Tintas em Po, Sobre Superficies
Galvanizadas).

De forma similar a galvanizagéo, cuidado especial devera ser adotado na pintura eletrostatica.
Considerando que a protegao contra a corrosdo € adquirida no processo de galvanizagdo e que a
estrutura metalica ficara exposta a intempéries, optou-se pela pintura eletrostatica a pé com a
resina poliéster, uma vez que esta categoria resiste mais aos raios UV - B conforme se percebe
daimagem 1.

Teste de resisténcia aos raios UV-B
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Imagem extraida do Manual de Pintura WEG (2018:40)

Quanto ao aspecto visual a pintura devera ser lisa, com espessura da tinta variando de 65 a
90 micros, respectivamente, com critério de tolerancia de + 5% para mais e menos. A fim de
garantir a espessura minima e a titulo de orientagéo, a equagéo 1, define o rendimento tedrico
(R) para escolha da tinta em fung&o de sua densidade e da camada definida é:

R =1000/(C'* Pe) Equacéo 1

onde:

- R - rendimento te6rico em m2/Kg;

- C - espessura da camada em ume

- Pe - peso especifico em g/cm3.

Entao, como exemplo, para C = 70 micros e peso especifico da tinta 1,65 g/cm? o rendimento R =
8,65 m2/Kg

Trata-se de um consumo tedrico (néo incluso eventuais perdas, que dependem da pratica de
aplicagado), de sorte que o valor serve de base no dimensionamento da camada de acabamento.

CRITERIOS DE RECEBIMENTO:

a) para o recebimento devera ser entregue o certificado de galvanizagao a fogo, emitido
pela empresa galvanizadora.

b) exame visual e de aderéncia, a continuidade e a uniformidade da camada de galvanizagéo, a
auséncia de bolhas, esfoliagdes ou irregularidades na espessura do revestimento, principalmente,
nos cantos, bordas e fendas estreitas.

c) conferir se os acessorios: sistema de fixacao (parafusos, arruelas e



porcas) sdo ago galvanizado.

d) homogeneidade e uniformidade da cor de referencia, mediante inspegéo visual em todo o lote a
receber a pintura de acabamento.

CRITERIO DE MEDIGAO

Por unidade instalada e exame visual e tatil in loco
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4.9.2 - Balizador modelo 2 — chumbado (tubo de didmetro de 60mm, espessura da parede de
3mm, com altura de 116cm, em ago galvanizado a fogo e pintura eletrostatica a pd, com flange em
chapa de diametro de 15cm e espessura de 9mm em ago galvanizado a fogo e pintura
eletrostatica a pd com fixagdo chumbador mecénico tipo parabolt, e CAP esférico em ferro
fundido galvanizado a fogo e pintura eletrostatica a po, total da altura do balizador de 124cm).

4.9.3 - Defensa modelo 01 (formato x vazado) — gradil sem os pilares que sdo os mesmos que dos
balizadores (tubo retangular de 40x20mm, espessura da parede de 3mm, em ago galvanizado a
fogo e pintura eletrostatica a pd, com abas de fixagéo e parafuso, espessura da parede de 3mm
em ago galvanizagdo a fogo e pintura eletrostatica a po, chapa recortada com espessura da
parede de 3mm (flor) em ago galvanizado a fogo e pintura eletrostatica a pd, dimensdes do gradil:
1,48m de largura e 1,02m de altura) - instalado;



4.9.4 - Defensa modelo 03 (bailarina) — gradil sem os pilares que sd&o os mesmos que dos
balizadores (tubo retangular de 40x20mm, espessura da parede de 3mm, em ago galvanizado a
fogo e pintura eletrostatica a p6, com abas de fixagdo e parafuso, espessura da parede de 3mm
em ago galvanizagdo a fogo e pintura eletrostatica a p6, chapa recortada com espessura da
parede de 3mm (flor) em ago galvanizado a fogo e pintura eletrostatica a p6, preenchimento em
tubo com diametro de 10mm, espessura da parede de 1,5mm em ago galvanizado a fogo e
pintura eletrostatica a pé e espago para colocagao de placa de publicidade, dimensdes do gradil:
1,48m de largura e 1,02m de altura) - instalado

4.9.5 - Defensa modelo 03 (bailarino) — gradil sem os pilares que séo os mesmos que dos
balizadores (tubo retangular de 40x20mm, espessura da parede de 3mm, em ago galvanizado a
fogo e pintura eletrostatica a p6, com abas de fixagdo e parafuso, espessura da parede de 3mm
em aco galvanizagdo a fogo e pintura eletrostatica a po, chapa recortada com espessura da
parede de 3mm (flor) em ago galvanizado a fogo e pintura eletrostatica a pd, preenchimento em
tubo com didametro de 10mm, espessura da parede de 1,5mm em ago galvanizado a fogo e
pintura eletrostatica a p6é e espago para colocagdo de placa de publicidade, dimensdes do gradil:
1,48m de largura e 1,02m de altura) - instalado




4.9.6 - Paraciclo modelo 03 — formato u — chumbado (tubo com didmetro de 60mm, espessura da
parede de 3mm em ago galvanizado a fogo com pintura eletrostatica a po, flange em chapa de
diametro de 15cm e espessura da parede 9mm galvanizado a fogo com pintura eletrostatica a po,
com chumbador para fixacdo), dimensdes: 0,70m de largura e 0,75m de altura (quadro: tubo
retangular de 25x25mm, espessura da parede de 3mm em ago galvanizado a fogo com pintura
eletrostatica a po, chapa recortada (flor) com espessura da parede de 3mm em ago galvanizado a
fogo com pintura eletrostatica a p6, dimensdes do quadro: 0,58m de largura e 0,20m de altura) -
instalado

4.9.7 - Suporte bandeirola (mastro) — chumbado (tubo de diametro de 60mm, espessura da
parede de 3mm, com altura de 3,92m, em aco galvanizado a fogo e pintura eletrostatica a po,
chapa de didmetro de 20cm e espessura de 9mm e flanges de ago espessura de 6mm
galvanizado a fogo com pintura eletrostatica a p6, com chumbador para fixagdo, e CAP esférico
em ferro fundido galvanizado a fogo e pintura eletrostatica a p6, gancho em ago galvanizado a
fogo com pintura eletrostatica a pd, tubo retangular de 25x25mm para fixagdo da bandeirola,
espessura da parede de 3mm em ago galvanizado a fogo e pintura eletrostatica a po, total da
altura do mastro de 4,00m) - instalado




4.9.8 - Placa de logradouro com mastro (fixagdo com flange no ch@o) de 3m de altura, didmetro de
60mm, espessura da parede de 3mm, CAP esférica em ferro, galvanizado a fogo, duas placas de
0,85 x 0,30cm, tubo do quadro da placa de 25x25mm, espessura da parede de 3mm, chapa
recortada espessura de 3mm e abas de fixagdo com parafuso espessura da chapa de 3mm,
incluso: solda, pintura, flange, chumbador parabolt e galvanizagdo a fogo em todas as pegas

499 - Lixeira dupla com capacidade para 50l, com suporte para fixagao, fixado com
parabolt

4.9.10 - Abrigo de passageiros em estrutura metalica e vidro (fundagéo, abrigo, banco e
lixeira).

4.9.11 - Remocgao e instalagdo da estrutura de placa letreiro metalico -

4.9.12 - Remogao e recolocagdo da estrutura de placas metalicas - centreventos e sou
bem mais Joinville

4.9.13 - Guarda-corpo e corrimdao metalico para passarelas para pedestres - fornecimento
e instalagdo

4.9.14 - Remocgao e realocagao de mastro metalico até 10m

Hidrante

Método Executivo

Conforme imagem e prancha arquitetonica (02/07), ha necessidade de prolongamento da altura
tubulagdo que sustenta o hidrante.

As canalizagdes do sistema serdo em ago galvanizado (AG) deverdo ser pintadas em vermelho.
Segundo o Art. 13. da INOO7/DAT/CBMSC — SHP as canalizagbes do sistema deveréo ter a
resisténcia minima de 150 m.c.a (15 kgf/lcm?), independentemente do tipo de material.

As conexdes e pegas do sistema devem suportar a mesma pressao prevista para a canalizagéo.

As tubulagdes horizontalmente enterradas deverao ser protegidas com fita anticorrosiva e
envelopadas em concreto.

4.9.15- Luva Galvanizada DN (2.1/2"), instalado em rede de alimentagdo para hidrante-
DN (2.1/2"), instalado em rede de alimentagéo para hidrante

4.9.16- Tubo de ago sem costura, conexdao soldada, DN (2.1/2"), instalado em rede de
alimentagdo para hidrante - fornecimento e instalagao.

4.10 - PINTURAS
4.10.1 Pinturas - Quadra da Danga:
Método executivo.

Compreende o lixamento e a repintura dos mastros relocados. Portanto, esse item tem por
método executivo o disposto no item 9 (MOBILIARIO - Pintura metalica).

Medicao
Mastros realocados e pintados.
4.10.1.1- Lixamento manual em superficies metalicas em obra.

4.10.1.2 - Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada
sobre superficies metalicas (exceto perfil) executado em obra (por deméao).

4.10.2 Pinturas - Nova Pintura do Centreventos

4.10.2.1 -REPAROS PAREDES EXTERNAS CENTREVENTOS PARA RECEBIMENTO DE
NOVAPINTURA

INTRODUGAO

As patologias construtivas ha muito tempo se fazem presentes na area da construgéo civil, a



principio esses defeitos aparentemente séo inofensivos, porém, podem até esconder e
desencadear problemas graves em sua infraestrutura a curto e longo prazo. Entre as quatro
patologias mais comuns encontradas na construgao civil temos; Infiltracéo, carbonatagéo,
deslocamento no revestimento, fissuras. Desta forma a manutengdo periodica é fundamental para
sua conservagao, evitando que os recursos financeiros investidos ndo sejam muito elevados, pois
quanto mais tempo leva-se para retificar os defeitos, mais se disseminam tais patologias
construtivas e por consequéncia, maiores serdo os gastos para sua recuperagdo. Quanto mais
rapido forem solucionados, menores os riscos de acidente.

Justificativa

O objetivo principal € mostrar os sinistros e problemas encontrados ap6s a vistoria, discutindo
suas causas e possiveis solugdes, propondo alternativas durante as etapas do processo, com a
finalidade de alertar os administradores e responsaveis pela manutengdo e preservagdo do bem
publico. As patologias das edificagdes ndo acontecem de forma isolada e sem motivo, geralmente
tem origem relacionada a algum erro cometido em ao menos uma das fases do processo de
concepgdo de uma edificagdo, sendo importante o conhecimento da origem e do problema e o
histérico da construgéo para que se possa apontar em que fase do processo aconteceu o erro que
veio gerar determinado problema patolégico. ( HELENE, 2003) Contudo, nem todos os problemas
patolégicos se déo por falhas de concepgéo ou inexisténcia de programas de controle de
qualidade, pode-se dizer que muitas das manifestagdes ocorrem pelo uso inadequado e falta de
manutengdo da edificagdo, para tanto, a criagdo de normas técnicas auxilia na formatagdo de
documentos como manuais de uso, utilizagdo e manutengéo, na realizagdo de manutengéo
preventiva para ndo ocorréncia de problemas patolégicos futuros decorrentes desse fator ( DAL
MOLIN, 1988). Como objetivos secundarios a vistoria através do estudo de caso da edificagéo, foi
a realizagéo da visita técnica no edificio estudado, para a constatagéo das conformidades
técnicas, anomalias e falhas presentes na arquitetura em geral, mapeando-as, bem como elaborar
um padrdo de execugdo para a manutengdo com a ordem de urgéncia.

CENTREVENTOS CAU HANSEN

O edificio do Centreventos Cau Hansen é praticamente simétrico e caracterizado por dois blocos
com varios pavimentos em niveis intercalados. A forma da construgdo baseia-se em duas figuras
retangulares- caixa de palco e arena dispostas no sentido perpendicular. Um pértico que envolve o
acesso pela avenida José Vieira é o elemento principal que define a volumetria do edificio. O
bloco frontal arena é uma construgéo constituida de estruturas de concreto armado convencional e
concreto pré moldado, alvenaria de tijolos ceramicos e armagéo de coberturas em grandes vigas
de ago em forma de arco com segdo “1”. O bloco posterior é resultado do aproveitamento da
estrutura de concreto armado convencional existente, construida (1987 a 1990) como caixa cénica
e areas de apoio do teatro municipal projetado pelo arquiteto Rubens Meister. A Construgéo do
Centreventos foi iniciada no comego de 1997 e concluida em junho de 1998, porém recebeu
diversas obras de complementagdes, desde a inauguragéo até o momento, e ainda recebera
outras tantas para que o equipamento atenda as expectativas dos usuarios.

A contratada sera responsavel pela compra, administragdo e logistica de todos os materiais e
equipamentos a serem utilizados para a pintura e reparos de todo o complexo.

Segundo a NBR 13752/1996 — Pericias de engenharia na construgao civil, item 5.25.5
Fotografias, diz que, a vistoria deve ser documentada com fotografias esclarecedoras, em
tamanho adequado, gerais e/ou detalhada: As fotografias devem ser numeradas correspondente
ao detalhe que se quer documentada, sempre que possivel, datadas pelos profissionais
envolvidos no trabalho.

Os pontos para reparos podem ser vistos conforme documento SEIn° 0017262170 e figuras na
sequéncia:

Figura 01 - Reparos na alvenaria

Fonte: Prefeitura Municipal de Joinville (2022)

Figura 02 - Reparos na alvenaria



Fonte: Prefeitura Municipal de Joinville (2022)

Figura 03 - Reparos na alvenaria

s

Fonte: Prefeitura Municipal de Joinville (2022)

Conforme apontado na figura 01, a mureta apresenta fissura para dentro da alvenaria, a
contratada devera selar a estrutura com graute de concreto em alta resisténcia, devera ser fluido
ocupando todo o espago com imperfei¢cdes. A area de intervengéo destinada a figura 01 tera
cerca de 1Tm2

Na figura 02, destacam-se mais dois pontos com imperfeicdes, também devera ser aplicado
graute de concreto, até que a superficie fique uniforme, assim como em determinados pontos
conforme aponta a figura 03. A area destinada a figura 02 corresponde ha de 2m? e 1m? na figura
03.

Figura 04 - Guarda Corpo em alvenaria ao lado direito
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Fonte: Prefeitura Municipal de Joinville (2022)

Devido a probabilidade de acidentes envolvendo os usuarios, existem ligagdes de elementos
estruturais distintos e patologias entre ligacéo de alvenaria e pilar, deslocamento e rachaduras de
5,0mm. Recomenda-se a contratada a seguinte intervencéo, de acordo com a figura 04:

Insergao de graute no vdo com rachadura conforme apresentado na figura 04. A parede como um
todo possui 4 x 0,75 m e espessura 0,35 m, a area destinada a intervengao possui cerca de 5 m2.

Figura 05 - Parede com rachadura e descolamento da estrutura

Fonte: Prefeitura Municipal de Joinville (2022)

A figura 05, apresenta a parede em alvenaria com 5,50 x 0,85 m, a contratada devera aplicar
cimento C3 e graute para a interveng&do, assim como o auxiio de telas de ago para a
uniformizagéo da face externa, que tera cerca de 5 m2

Figura 06 - Base do guarda-corpo em alvenaria



Fonte: Prefeitura Municipal de Joinville (2022)

Conforme apontado na figura 06, para o reparo na base em alvenaria devera ser utilizado graute
e cimento C3 em uma area com cerca de 1 m?,

Na fachada principal do Centreventos Cau Hansen s&o necessarios reparos no reboco, conforme
planta de locagédo SEIn° 0017262170

Deveréo ser removidas as partes comprometidas do reboco e refazé-lo com argamassa
adequada, eliminando a umidade que incide na superficie externa da parede. Para a vida Util do
reboco ser prolongado, deverdo ser utilizados principalmente nos vaos superiores aditivo na
argamassa para prolongar a vida Util do material. Ainda, devera ser utilizado pintura com tinta
acrilica, reforgando a protegado no reboco.

O mesmo acontece em outros pontos especificos da fachada externa da edificagdo, conforme as
figuras 05, 06 e 07 na sequéncia:

Figura 07 - Reparo no reboco da entrada dos fundos

Fonte: Prefeitura Municipal de Joinville (2022)

Figura 08 - Reparo no alinhamento central da fachada

Fonte: Prefeitura Municipal de Joinville (2022)

Figura 09 - Reparo nas "vistas" das aberturas



Fonte: Prefeitura Municipal de Joinville (2022)

Na figura 07 e 09, o reboco estd comprometido ao redor da abertura existente. Na figura 08,
préximo ao encontro de uma parede com a outra nota-se pequenas falhas do reboco em todos os
pavimentos. As intervengdes destinadas as figuras supracitadas terdo area com cerca de 12 m2.

4.10.2.2 - EXECUGAO DE NOVA PINTURA DO CENTREVENTOS CAU HANSEN
Os servigos de pintura deverdo ser executados dentro da mais perfeita técnica pela contratada.

As superficies a serem pintadas deverdo estar limpas antes do servigo de pintura (a limpeza das
paredes sera executada por empresa terceirizada de servigos para a prefeitura), e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. Deverao ser tomadas
precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies ndo destinadas a
pintura, como em vidros e ferragens das esquadrias.

Destaca-se que para a parede dos fundos do prédio principal do Centreventos Cau Hansen,
orientado para a rua Orestes Guimaraes tera arte em grafite futuramente, com metragem de 1683
m2.

Para a aplicagdo, a CONTRATADA devera seguir as orientagdes do fabricante quanto aos
tempos de secagem necessarios entre uma demao e outra, sendo que a quantidade de demaos
sera condicionada a obtengéo de uma superficie homogénea, nunca inferior a duas demaos.

Além de seguir as normas ABNT e as prescri¢gdes do fabricante, o processo de pintura devera
seguir as etapas de preparagéo das superficies, aplicacdo de fundo e aplicagéo da tinta de
acabamento.

PAREDES EXTERNAS

Todas as fachadas (Centreventos Cau Hansen e Edmundo Doubrawa) seréo tratadas com selador
apropriado e receberdo acabamento em tinta acrilica acetina, de primeira qualidade, no minimo
de trés demaos.

As cores serdo definidas apos estudo com aplicagdes na volumetria da unidade, desenvolvido
pela Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano - SEPUR.

As fachadas deveréo ter pelo menos trés deméaos de tinta acrilica acetinada a na cor a ser
definida e encaminhada a contratada pela secretaria responsavel.

ESQUADRIAS DE MADEIRA

As portas de madeira, seus marcos e acabamentos deverédo receber um tratamento com
imunizagao de inseticida contra cupins, brocas, etc.

Posteriormente, serdo lixados até que sua superficie esteja totalmente livre de irregularidades e
sujeira, quando entdo receberdo uma deméo de fundo apropriado para superficie de madeira.

Apds novo processo de lixamento, quando a superficie estiver novamente livre de irregularidades
e sujeira, devera ser aplicado esmalte sintético fosco a base d"agua, de primeira qualidade, na
cor a ser encaminhada pela Secretaria solicitante, em trés deméos para a obtengdo da maxima
uniformidade da superficie.

ESQUADRIAS METALICAS

As portas metélicas, marcos e acabamentos deverdo receber tratamento especial com tinta
esmalte sintético em trés demaos, na cor que a Secretaria responsavel devera encaminhar a
contratada,

E fundamental que antes da aplicagéo da tinta, as esquadrias em estruturas metalicas nao tenham
qualquer resquicio de tinta anterior, sendo necessario a aplicagéo de lixa, removendo quaisquer
danos causados pela ferrugem.

4.10- SERVICOS FINAIS

4.10.1 - Desmobilizagdo de materiais e equipamentos de obra - (dnit - manual de custos de
infraestrutura de transportes - volume 09 - mobilizagdo e desmobilizagao - aplicando a
seguinte formula cmob=((dm x k x fu)iv) x ch, onde dm=30km, k=2 pois pois o veiculo
precisara retornar, fu=1,0, v=60 km, ch= conforme custo hora do equipamento.)

Método Executivo

Consiste na retirada de todos os materiais alheios a obra utilizados com infraestrutura em sua
execugao.

4.10.2 - Limpeza final de obra.



Método Executivo

Consiste na limpeza de toda a obra para entrega final.

5-Condi¢des gerais:

5.1 -MODELO DE GESTAO E EXECUGAO DA CONTRATAGAO

5.1.1 - A gestdo do contrato sera realizada pela Secretaria Secretaria de Infraestrutura Urbana -
SEINFRA por meio da Comissio de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissio de Recebimento,
conforme Instrugdo Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragdo e Planejamento, Capitulo VI,
Secdo IV, V e VI, restando como atores os servidores nomeados para compor a Comissao;

5.1.1.1 Cabera a Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo designada verificar o cumprimento pela
contratada de todas as condi¢des contratuais.

5.1.1.2 A Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissdo de Recebimento, sera nomeada em até
10 (dez) dias tteis, contados da publicagéo do Contrato;

5.1.2 - Prazo para inicio dos servigos - O servigo devera ser iniciado em até 30 dias corridos apds emissdo da
Ordem de Servigo;

5.1.3 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos servigos a serem apresentados, bem como rotinas de
execugdo deverdo ser realizadas conforme o previsto no nos memoriais descritivos e demais pegas técnicas;

5.1.4 - Frequéncia: as obras deverdo ser realizadas de: segunda a sexta-feira, com excegdo de feriados e
pontos facultativos, caso em que devera ser solicitada autorizagdo especial;

5.1.5 — Horario: as obras deverdo ocorrer das 08:00 as 18:00 horas;

5.1.6 - Locais de prestagdo dos servicos — conforme indicado no item 2 do Memorial Descritivo;

5.1.7 — Cronograma - conforme anexo SEI n® 0017729416. A contratagdo ¢ por escopo, prorrogavel na
forma do Art. 111 da Lei 14.133/2021. Quanto a possibilidade de prorrogagdo, a mesma devera ser analisada
pela CAF, levando em conta, o que motivou a necessidade de prorrogagdo do contrato.

5.1.8 - Obrigacdes da Contratada especificas do objeto:

5.1.8.1 - Fornecer mio-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico qualificado para
realizagdo dos servicos, devidamente uniformizados com a identificagdo da empresa.

5.1.8.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de
execugdo dos servigos, bem como aqueles provocados em virtude dos servigos executados e da inadequagdo
de materiais e equipamentos empregados.

5.1.8.3 - Seré de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para a execugio da
obra.

5.1.8.4 - Obedecer as normas de seguranga e medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por
sua conta o fornecimento, antes do inicio da execucdo dos servicos, dos Equipamentos de Protecdo
Individual- EPI e coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios;

5.1.8.5 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus flncionarios, pegas, ferramentas e
equipamentos até a obra, além de manter limpos e inalterados os locais onde atuar, deixando livre de
restos/entulhos os locais ao final da obra.

5.1.8.6 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na execugio dos servigos
por parte da CONTRATADA, cuja solugdo demande materiais e/ou mo de obra, estas serdo fornecidas pela
CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

5.1.8.7 - ACONTRATADA devera isolar as areas onde serdo realizados os trabalhos, proibindo a entrada e
passagem de pessoas ndo autorizadas.

5.1.8.8 - Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestagdo do servigo.

5.1.8.9 - Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o cumprimento do
contrato;

5.1.8.10 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestagdo de servigos, inclusive
perante terceiros.

5.1.9 - Obrigagdes da Contratante especificas do objeto:

5.1.9.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias para realizagdo da obra.
5.1.9.2 - Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
quando necessarios ao fornecimento;

5.1.9.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade na realizagdo dos
servigos, determinando o que for necessario a sua regularizagao;

5.1.9.4 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

5.1.9.5 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servigo(s) que estiver(em) em desacordo com este
Memorial Descritivo e demais documentos do processo, ou que fora constatado qualquer irregularidade.
5.1.10 - Define-se como forma de comunicagdo com a CONTRATADA a formal, nos termos do artigo 49,
inc. VII, "b" da Instrugdo Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragdo e Planejamento;

5.1.11- Da garantia dos servicos e Materiais Empregados: Garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da construgéo, da reforma, da recuperagéo ou da ampliagio do bem imével, e, em caso de
vicio, defeito ou incorrecdo identificados, devendo o contratado ser responsavel pela repara¢do, pela
corregdo, pela reconstrugdo ou pela substituigdo necessarias.

5.1.12 - O(s) servigo(s) sera(ao) recebido(s):

a) Provisoriamente, no ato (dia) da prestagdo do(s) servico(s);

b) Definitivamente, apos 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisorio, apds observagdo e/ou
vistoria do atendimento das especificagdes e requisitos da contratagéo;

¢) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem 5.1.12, ""b" ndo ser procedida dentro do fixado,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia previsto no subitem subitem
5.1.12, "b";

d) O recebimento provisorio ou definitivo do(s) servigo(s) ndo excluilem) a responsabilidade da(s)
CONTRATADA(S) pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisério como no definitivo, que o(s)
servico(s) prestado(s) ndo corresponde(m) ao exigido nos Memoriais, pranchas e demais documentos que
compde o processo, a(s) CONTRATADA(S) devera(do) realizar no ato, o(s) ajustes(s)refazer o(s)
servico(s) visando ao atendimento total das especificagdes, sem prejuizo da incidéncia das sangdes previstas
no Contrato, no Edital, da Lei n°. 14.133/2021 e alteragdes posteriores ¢ no Codigo de Defesa do
Consumidor (Lein®. 8.078/90).

5.1.13 - O pagamento sera efetuado apds o recebimento definitivo do(s) servigo(s), (ou) parcialmente de
acordo com as medigdes;

5.2 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

5.2.1 - O pagamento sera conforme as medi¢des realizadas de acordo com os prazos/cronograma propostos,
e apos recebimento provisorio e definitivo do atendimento das especificagdes do Memorial Descritivo e
demais condigdes.

5.2.2 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar a comprovagdo da regularidade
trabalhista, previdenciaria ¢ FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da contratada
nos termos do art. 92, inciso XVI da Lein® 14.133/2021.

5.3 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

5.3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor prego global, observados os demais
requisitos dispostos no Edital.



5.3.2- O regime de empreitada da contratagéo sera o de execugao indireta por empreitada
por prego unitario, observados os demais requisitos dispostos no Edital.

Ainda, a proponente/contratada devera apresentar:

1. garantia adicional para o caso do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85%"do
valor orgado pela Administragéo, nos termos do Art. 59, §5°da Lei 14.133/2021;

2. garantia nos termos do Art. 96 da Lei 14.133/2021, no percentual de 5%.

3. capital social ou patriménio liquido minimo, no percentual de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratagéo, conforme Art. 69, Inc. 4°da Lei 14.133.

5.3.3 - A proponente devera apresentar:
5.3.3.1 - Demonstrar a capacidade técnico-profissional e a capacidade técnico-operacional.

5.3.3.2 - Atestado de capacidade técnica comprovando a execugédo de obras com caracteristicas
compativeis com o objeto desta licitagdo, que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do total a
ser executado, a saber:

- Piso em concreto, area = 775,96 m2.

5.3.4 - Sera admitido o somatério de atestados.

5.4 - SUBCONTRATACAO E CONSORCIO

5.4.1 - Sera admitida a subcontratagdo dos seguintes servicos/itens: pintura em geral, incluindo pintura em
altura, dentre outros desde que devidamente autorizados pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagao;
5.4.2 Para a subcontratag@o, além dos demais requisitos técnicos necessarios, a contratada devera apresentar
a comprovagdo de que a subcontratada ja executou o servigo de 9.572,00 m? em percentual minimo de 50%;

5.4.3 - Sera admitida a participagdo de empresas em consorcio, observados os requisitos legais e regras
previstas no Edital.

5.5-DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO
5.5.1 - Estima-se a contratagdo no importe de RS 1.742.602,40.

5.6 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

5.6.1 - Os valores para a presente contratagdo estdo em conformidade com a previsdo orgamentaria desta
Secretaria;

5.6.2 - Estdo previstos recursos orgamentarios para a presente contratagdo, que estdo discriminados junto ao
documento "Requisicdo de Compras" que fara parte do presente processo e estardo dispostos posteriormente
no Edital.

A presente obra esta prevista no plano de investimentos da Secretaria e da Administragdo
Municipal como um todo, vez que compde o plano de governo, considerando inclusive o interesse
publico envolvido.

O Plano de Contratagdes Anual foi dispensado por meio do Decreto n° 51.742/2022, que aprovou
a Instrugdo Normativa n® 04/2022 (0015231284 ), sendo necessaria sua elaboragdo somente no
exercicio de 2024. Assim, informamos que muito embora ndo exista o Plano de Contratagées
Anual para o ano de 2024, a contratagdo esta prevista no plano de agdes da Secretaria para o
ano de 2023.

5.7 -DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

5.7.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solugdo encontrada de momento para atendimento ao
interesse publico envolvido ¢ a contratagdo de empresa(s) especializada(s), devidamente habilitadas, com
capacidade técnica suficiente, que tenham executado obras de concreto armado e pintura.

5.8 - DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATAGCAO
5.8.1 - A presente contratagdo possui como fundamentagéo o Estudo Técnico Preliminar correspondente, que
compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicdo de Compras.

5.9 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

5.9.1 - Devera apresentar relatorio ambiental detalhando as agdes realizadas no periodo para atender as
exigéncias e condicionantes da licenga ambiental da obra (quando for o caso), apresentando os documentos e
evidéncias necessarios.

5.9.2 - No relatorio deve constar planilha de destinagédo dos residuos gerados pela obra, indicando o tipo de
residuo, a quantidade, o local de destino e o respectivo nimero da licenga, data do transporte e o nimero do
Manifesto de Transporte e, quando obrigatoério, o nimero do certificado de destinagao final

5.10 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEMPENHO

5.10.1 - Deverdo ser atendidos, neste sentido os seguintes padrdes minimos:

5.10.1.1 - Comrelagdo ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusio da obra no prazo previsto
e com a qualidade esperada, essa equipe técnica propde que sejam deverdo ser atendidos os seguintes
critérios minimos de produtividade.

5.10.2 - Em caso de suspeita ou duvida pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo podera solicitar a
realizagdo de ensaios, testes e demais provas para afericdo da boa execugdo do objeto, cujos custos deverdo
ser arcados exclusivamente pela contratada, nos termos do Art. 140, §4° da Lei 14.133/2021.

5.10.3 - Relatério de Progresso

5.10.3.1. - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizagdo na reunido iicial, a CONTRATADA devera
apresentar relatorio de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual realizado acumulado resulte 40%
abaixo do previsto no primeiro més ou20% abaixo do previsto acumulado nos demais meses, a
CONTRATADA devera apresentar plano de recuperagio para atingimento do prazo previsto, ndo isentando
as penalidades previstas;

b) Programagao mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

¢) Registro de Qualidade, indicando ndo conformidades verificadas durante o més, as providéncias corretivas e
revisdes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou dividas que possam prejudicar o bom andamento
da obra;

¢) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, ¢ as medidas e providéncias tomadas.

5.10.3.2 - Desempenho do Cronograma

5.10.3.2.1- A execugdo da obra devera respeitar rigorosamente o cronograma fisico-financeiro, considerando
o cumprimento deste como critério de aferigdo da produtividade minima esperada.

5.10.3.2.2 - O atraso execugdo dos servigos (acumulada) prevista no cronograma sujeitara a contratada a
glosa parcial das medi¢des, aplicavel a partir do quinto més de execugdo da obra, calculados sobre o valor do
percentual a ser executado ndo entregues no més conforme cronograma.

5.10.3.2.2.1 - Na medicdo do quinto més, para fins de aferigio da produtividade, sera considerado o
percentual acumulado da execugdo do inicio da obra até a referida medigéo.

5.10.3.2.3 - O ndo cumprimento das produtividades previstas ensejara em glosa de 2% do valor financeiro da



extensdo ndo executada, ficando limitado ao valor de 20% do contrato.

5.10.3.2.4 - Em caso de alteragdes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega) poderdo ser
reprogramadas conforme novo cronograma, apos a sua analise e aprovagao por parte da CONTRATANTE.
5.10.3.2.5 - Outras ndo conformidades que ndo previstas sangdes especificas serdo encaminhadas para
Comissdo de Aplicagdo de Penalidade que ira avaliar as sangdes nos termos da lei, considerando a gravidade
do evento.

5.10.4 - Controle da Qualidade de Concreto

5.10.4.1 - Toda concretagem devera ser precedida de plano de concretagem informando volume previsto, tipo
de cimento, aditivo (caso houve), fator agua/cimento, slump, fornecedor, trago do concreto, data, horario
prevista de inicio e término, equipe e equipamentos e area a ser isolada pela CONTRATADA. Realizar a
caracterizagdo dos agregados, necessidade de corregdo alcali-agregados ou adigdo de polimeros.

5.10.4.2 - Antes de qualquer concretagem, com pelo menos 3 dias de antecedéncia, a CONTRATADA
devera apresentar a fiscalizagdo check list de controle de qualidade das formas e armaduras, indicando a
conformidade quanto as dimensdes, alinhamentos, quantidades, espagamentos, cobrimentos, limpeza,
preparagdo das juntas de concretagem.

5.10.4.3 - Apos a concretagem deveré ser apresentado a fiscalizagdo relatorio de controle do slump (teste de
abatimento do tronco de cone), indicando o resultado do teste, com foto, namero lote e da nota fiscal, local e
camada de aplicagdo (mapeamento da concretagem).

5.10.4.4 - Deverao ser apresentados os laudos dos ensaios de compressdo dos corpos de prova de concreto.
Os corpos de prova deverdo ser rompidos com 28 dias de idade, devendo os laudos ser apresentados a
fiscalizagdo em até 40 dias ap0s a respectiva concretagem.

5.10.4.5 - Caso haja necessidade de alteragdo, a CONTRATADA deveré elaborar um trago de concreto e
submeter a aprovagdo da CONTRATANTE, atendendo as normas técnicas pertinentes. O trago devera ser
aprovado pela CONTRATANTE para posterior execugao.

5.10.5 - Controle de qualidade da galvanizacio

5.10.5.1 Considerando que as estruturas metalicas serdo instaladas em ambiente aberto, a classe de
agressividade ambiental ¢ categorizada como IV, NBR 6118 (risco de deterioragdo da estrutura elevado e
agressividade muito forte) as estruturas deverdo ter cuidado maior na sua fabricagdo.

5.10.5.2 Tal cuidado, encontra também guarida na NBR 6181 ao determinar: em regides litoraneas ou outros
locais sujeitos a atmosfera corrosiva, as estruturas metalicas deverdo apresentar certificagdo da galvanizagdo a
fogo, emitido pela empresa galvanizadora, para todos os perfis, chapas, parafuso, arruelas e porcas da
estrutura.

5.10.5.3 Assim, antes da pintura final, as estruturas metalicas deverdo receber galvanizagdo a fogo e
galvanizagdo a frio conforme descrito:

5.10.5.3.1 Galvanizagdo a Fogo: toda a estrutura metalica deverd ser submetida a processo anticorrosivo
(galvanizagdo a fogo), através de imersdo a quente em znco fundido com pureza maior ou igual a 98%,
formando uma camada protetora com massa e espessura minimas de acordo coma NBR 6323.

5.10.5.3.2 Galvanizagdo a Frio: tratamento anticorrosivo, com tinta rica em znco, utilizado para reparos em
superficies galvanizadas por imersdo a quente, notadamente, quando submetidos a processos de solda ou
eventuais danos (riscados, ranhuras, dentre outros).

5.10.5.4 O processo de tratamento de galvanizagdo a fogo deverd contemplar no minimo os seguintes
cuidados:

a) limpeza por imersdo em banhos alcalinos, para remogao de 6leos, graxas, dentre outras impurezas;

b) decapagem por imersdo em banhos acidos, para remogdo de eventuais pontos de ferrugem;

¢) fluxagem por imersdo em banho de cloretos, para ativagao superficial, melhorando a aderéncia do zinco
fundido;

d) imersdo a quente em banho de zinco fundido, com temperatura de 430° C a 470° C, formando-se a camada
de zinco ligada a pega.

¢) os componentes montados com perfis e chapas galvanizados a fogo que tiverem pontos de solda, deverdo
ser tratados com galvanizagdo a fio.

f) os pontos de solda e cortes devem estar limpos e secos, isentos de poeira, gordura, graxa, sabdo, ferrugem
ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza mecanica com lixa /escova de ago ou jato abrasivo
grau 2), e receber uma demdo, a pincel, de galvanizagdo a ftio.

2) em componentes galvanizados, deverdo ser utilizados rebites de ago inox ou parafusos de ago galvanizado,
como acessorios de fixagdo.

h) as pecas metdlicas galvanizadas devem ser transportadas e armazenadas protegidas por embaladas
(envoltas em plastico bolha, papelio corrugado, dentre outros que garantam a integridade do produto
entregue).

5.10.6 Controle de qualidade da pintura metalica

5.10.6.1 Antes de executar a pintura de acabamento deverdo ser cumpridos, no que couber, para exceléncia
da qualidade da pintura final e de sua garantia, os requisito das normas PETROBRAS (N-0013/2011 -
Requisitos Técnicos para Servios de Pintura e N-2841/2007 - Qualificagdo de Revestimentos Anticorrosivos,
a Base de Tintas em P6, Sobre Superficies Galvanizadas).

5.11 - Visita técnica

5.11.1 - Para o devido conhecimento dos enderecos e equipamentos atuais da CONTRATANTE, os
interessados poderdo agendar visita técnica através do e-mail: <sepur.upl.ape@joinville.sc.gov.br>;

5.11.2 - A visita sera realizada individualmente com cada interessado sempre em horarios
distintos.

5.11.3 - A visita técnica consistira no acompanhamento do interessado pelo representante do
Municipio, nos locais onde estéo instalados os equipamentos contemplados neste Memorial
Descritivo.

5.11.4 - Durante a visita ndo sera fornecido pelo representante do Municipio nenhuma informagao
técnica, visto que as informagdes necessarias para formulagéo da proposta estdo contidas neste
Memorial Descritivo, nesse sentido, o intuito da Visita Técnica é proporcionar aos interessados
conhecimento dos locais e equipamentos.

5.11.5 - Ao término da Visita Técnica sera emitido o "Termo de Visita Técnica" emitido pela
Secretaria de Planejamento Urbano - SEPUR, em 2 (duas) vias assinadas pelas partes
interessadas, o qual devera constar dos documentos de habilitagéo.
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7 - DRENAGEM
7.1 - Canaleta de concreto tipo semicircular:
Generalidades

Utilizada para escoamento de daguas pluviais, conduzindo as d4guas para as tubulacbes fechadas e
enterradas. Fara parte desse servico: escavacdo, transporte e destinacdo do material escavado,
fornecimento e implantagao da canaleta e grelha de concreto, rejunte das canaletas, aterro e compactagao
das valas.

A parte superior das canaletas serd protegida com grelhas de concreto armado, devendo estas ter
capacidade de suporte para veiculos leves, tendo em vista que as canaletas serdo implantadas em local
destinado a estacionamento. A largura das grelhas deverd ser compativel com canaletas de didametro
equivalente a 0,30 metros.

Materiais e método executivo:
Serdo utilizadas canaletas de concreto simples, tipo meia cana, com as dimens&es conforme o projeto.

Para a execucdo das pecas em concreto, devera ser realizada a escavacdo das valas nas profundidades
adequadas para atender o caimento indicado em projeto.

A remogao de pisos ou pavimentos devera ser feita na dimensdo estritamente necessaria para execugao da
rede de drenagem superficial.

O material oriundo da escavacdo das valas, sera transportado e depositado em local liberado
ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para execugao das obras.

Deve ser procedida a compactacdo do solo no fundo das valas para permitir o adequado assentamento das
pegas.

Em seguida, espalha-se uma camada de areia de 5cm. Para a execugdo do colchdo de areia de
assentamento sera utilizada areia grossa, limpa e seca, com granulometria conforme especificacdo DNER -
EM 038/97.

Na etapa de assentamento, as bolsas das canaletas devem estar orientadas para montante, lembrando-se
gue para pecas constituidas de encaixe tipo macho e fémea, esta ultima equivale a bolsa.

Apds o assentamento das canaletas de concreto, sera providenciado o rejuntamento das juntas das
mesmas, com utilizacdo de argamassa de cimento e areia no traco 1:3.

As grelhas de concreto armado ficardo apoiadas nas paredes das canaletas. O nivel da face superior das
grelhas devera ser compativel com o nivel do pavimento, garantindo o travamento destas, sendo esta
condicdo assegurada na etapa de escavacao das valas.

José Vieira, 315 - Centreventos Cau Hansen
Cep; 89204-110 Joinville — SC - Caixa Postal 2051
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Aterro e compactacao de valas:

As valas abertas serdo reaterradas e compactadas manualmente em camadas de 20 cm até o completo
aterro da vala, de forma a assentar as canaletas, atendendo ao caimento estabelecido no projeto.

Controle de Qualidade:

A qualidade das canaletas e grelhas devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizagdo cdpia do ensaio comprovando o atendimento
das especificagdes.

Por se tratarem de verificacdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta do
contratado e ndo serdo objeto de medicdo especifica.

Medigdo:

As canaletas, assim como as grelhas, serdo medidas pelo comprimento real, em metros, efetivamente
executadas de acordo com o projeto executivo.

Pagamento:

O servico sera pago pelo preco unitario contratual do metro de canaleta e grelha implantadas, incluindo
transporte, aterro, compactagdo, assentamento das canaletas com rejuntamento das mesmas e instalagdo
das grelhas.

O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, operacdes, transportes, ensaios/testes, mio de obra,
encargos, impostos e os materiais necessarios a sua execuc¢do, bem como o BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas).

7.2 - Assentamento de tubo de concreto com didmetro de 30 cm com escava¢ao até 1,50 m de
profundidade:

Generalidades

Consiste na execucdo de rede de drenagem pluvial com o objetivo de conduzir as aguas pluviais do terreno.
Sera implantada rede de drenagem pluvial com tubos de concreto armado, classe PA-1, com didametro
nominal de 30 cm e escavagdo média até 1,50 m de profundidade, conforme projeto executivo e perfil do
terreno, seguindo a sistematica definida na norma ABNT NBR 15645/2020. Fard parte da rede de drenagem
pluvial os seguintes servigos: escavacdo mecanica, transporte e destinacdo do material escavado,
fornecimento e implantagao da tubulagao, reaterro e compactacgao das valas.

Materiais e execugao:
a) Escavacdo de valas:

José Vieira, 315 - Centreventos Cau Hansen
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Os servigos de escavagdo para abertura de valas devem incluir entre outros: limpeza da area na linha de
locacdo das tubulagdes e escavacGes de forma a assegurar a correta locacdo em linha e nivel da rede.

A remocado de pisos ou pavimentos devera ser feita na dimensdo estritamente necessaria para execugao da
rede de drenagem e sua reconstituicdo executada de acordo com projeto executivo.

Para implantacdo de tubos de concreto @ 30 cm com escavagdo até 1,50 m de profundidade, a largura da
vala devera ser de 80 cm.

O material oriundo da escavacdo das valas, serda transportado e depositado em local liberado
ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para execucdo das obras.

b) Rede tubular de concreto:

Serdo utilizados tubos de concreto armado, tipo macho e fémea, classe PA-1, com didmetro nominal de 30
cm, conforme norma ABNT NBR 8890/2020.

No fundo da vala serd inicialmente executado um lastro de brita n2 1, com espessura de 10 cm, distribuido
uniformemente em toda largura e extensao da vala.

Sobre o lastro de brita serd colocada uma tabua de madeira de 2,5 cm (espessura) x 23 cm (largura) ao
longo de toda extensdo da vala, para permitir o melhor alinhamento e nivelamento dos tubos a serem
assentados, garantindo a implanta¢do dos tubos conforme declividade indicada no projeto.

Apds o assentamento dos tubos sobre a guia de madeira, sera providenciado o rejuntamento das juntas dos
mesmos, com utilizacdo de argamassa de cimento e areia no traco 1:3.

c) Reaterro e compactacgao de valas:

O material utilizado para o reaterro da vala serd de saibro de jazida, sem matéria organica, argila ou silte, de
granulometria média, que passe pela peneira de 2 (duas) polegadas.

O material sera espalhado e compactado mecanicamente no interior da vala, de forma a assegurar o
perfeito recobrimento das redes implantadas e o completo acabamento dos servicos, atendendo aos niveis
e cotas estabelecidas no projeto.

Controle de Qualidade:

A qualidade do tubo de concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizacdo ensaios comprovando o atendimento
das especificagdes. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao
por conta do contratado e ndo serdo objeto de medic¢do especifica.
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Medigdo:

As redes tubulares de concreto serdo medidas pelo comprimento real, em metros, efetivamente executadas
de acordo com o projeto executivo. Descontar os segmentos ocupados por caixas de passagem.

Pagamento:

O servigo serd pago pelo preco unitdrio contratual do metro de rede de drenagem implantada, incluindo a
escavacao, destinacdo, transporte, reaterro com saibro, compactacdo e o assentamento de rede tubular de
concreto.

O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, operacdes, transportes, ensaios/testes, mio de obra,
encargos, impostos e os materiais necessdarios a sua execuc¢do, bem como o BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas).

7.3 — Rede de drenagem com tubos @ 40 cm com escavagdo até 1,50 m de profundidade:
Generalidades:

Consiste na execugdo de rede de drenagem pluvial com o objetivo de conduzir as aguas pluviais do terreno.
Para a drea do pdtio do Centreventos, serd implantada rede de drenagem pluvial com tubos de concreto
armado, classe PA-1, com didametro nominal de 40 cm e escava¢do média até 1,50 m de profundidade,
enquanto para a drea da calcada, com trafego leve, sera empregada tubulacdo pluvial com tubos de
concreto simples, classe PS-2, com didmetro nominal de 40 cm e escavacdo média até 1,50 m de
profundidade, conforme projeto executivo e perfil do terreno, seguindo a sistematica definida na norma
ABNT NBR 15645/2020. Fara parte da rede de drenagem pluvial os seguintes servicos: escavacdo mecanica,
transporte e destinacdo do material escavado, fornecimento e implantacdo da tubulacdo, reaterro e
compactagao das valas.

Materiais e execugao:
a) Escavacdo de valas:

Os servicos de escavacdo para abertura de valas devem incluir entre outros: limpeza da area na linha de
locacdo das tubulagdes e escavacGes de forma a assegurar a correta locacdo em linha e nivel da rede.

A remogdo de pisos ou pavimentos devera ser feita na dimensao estritamente necessdria para execugao da
rede de drenagem e sua reconstituicdo executada de acordo com projeto executivo.

Para implantacdo de tubos de concreto @ 40 cm com escavagdo até 1,50 m de profundidade, a largura da
vala devera ser de 80 cm.

O material oriundo da escavacdo das valas, sera transportado e depositado em local liberado
ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para execugao das obras.
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b) Rede tubular de concreto:

Serdo utilizados tubos de concreto armado, tipo macho e fémea, classe PA-1, com didmetro nominal de 40
cm, para a area do patio e, tubos de concreto simples, tipo macho e fémea, classe PS-2, com diametro
nominal de 40 cm, para a area da calgada, conforme norma ABNT NBR 8890/2020.

No fundo da vala sera inicialmente executado um lastro de brita n2 1, com espessura de 10 cm, distribuido
uniformemente em toda largura e extensao da vala.

Sobre o lastro de brita serd colocada uma tabua de madeira de 2,5 cm (espessura) x 23 cm (largura) ao
longo de toda extensdo da vala, para permitir o melhor alinhamento e nivelamento dos tubos a serem
assentados, garantindo a implantacao dos tubos conforme declividade indicada no projeto.

Apds o assentamento dos tubos sobre a guia de madeira, sera providenciado o rejuntamento das juntas dos
mesmos, com utilizagao de argamassa de cimento e areia, no trago 1:3.

c) Reaterro e compactacdo de valas:

O material utilizado para o reaterro da vala serd de saibro de jazida, sem matéria organica, argila ou silte, de
granulometria média, que passe pela peneira de 2 (duas) polegadas.

O material serd espalhado e compactado mecanicamente no interior da vala, de forma a assegurar o
perfeito recobrimento das redes implantadas e o completo acabamento dos servigos, atendendo aos niveis
e cotas estabelecidas no projeto.

Controle de Qualidade:

A qualidade do tubo de concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. A contratada fornecerd a fiscalizacdo ensaios comprovando o atendimento
das especificacGes. Por se tratarem de verificagGes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao
por conta do contratado e ndo serdao objeto de medic¢do especifica.

Medigao:

As redes tubulares de concreto serdo medidas pelo comprimento real, em metros, efetivamente executadas
de acordo com o projeto executivo. Descontar os segmentos ocupados por caixas de passagem.

Pagamento:

O servico serd pago pelo preco unitario contratual do metro de rede de drenagem implantada, incluindo a
escavacgao, destinacdo, transporte, reaterro com saibro, compactagdo e o assentamento de rede tubular de
concreto.

O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, operacdes, transportes, ensaios/testes, mio de obra,
encargos, impostos e os materiais necessdrios a sua execu¢ao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas).
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7.4 — Boca de lobo com grelha de ferro fundido:
Generalidades:
Sao dispositivos destinados a captar as aguas pluviais superficiais e conduzi-las para as redes coletoras.

Consiste em uma caixa de alvenaria feita com tijolos de concreto (paver), confeccionada nos niveis mais
baixos da secdo transversal do terreno, com tampa superior de grelha em ferro fundido com capacidade de
carga para trafego pesado, instalada sobre a tubulacdo em concreto a ser executada.

O padrdo de boca de lobo adotado possui dimensGes externas de 100 cm (largura) x 76 cm (profundidade),
conforme detalhado no projeto executivo. A altura média é de 135 cm, sofrendo variacdo conforme o nivel
da tubulagdo de saida da caixa da rede pluvial.

Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificacGes e normas aprovadas pela ABNT.

a) Concreto:

Para o lastro de concreto sera utilizado concreto magro trago 1:4,5:4,5 (cimento, areia média e brita).
b) Tijolo de Concreto (Paver):

Para execucdo da alvenaria serdo utilizados tijolos de concreto (paver) nas dimensdes de 20 cm
(comprimento) x 10 cm (largura) x 6 cm (espessura), confeccionados em concreto de 35 MPa de resisténcia
a compressado caracteristica aos 28 dias, conforme ABNT NBR 9781/2013.

c) Argamassa:

Tanto para assentamento dos pavers, como para o reboco interno da boca de lobo, serd utilizada argamassa
com traco 1:3 (cimento e areia média).

d) Grelha ferro fundido:

A tampa da caixa serd uma grelha em ferro fundido com resisténcia para suportar trafego pesado, sera
executada conforme dimensdes indicadas no projeto executivo e com a resisténcia mencionada na planilha
orcamentdria.

e) Material de Reaterro:

Sera utilizado saibro de jazida.
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Execugao:

Nos pontos mais baixos da secdo transversal do terreno e conforme distribuicdo apresentada o projeto de
drenagem, serd realizada a escavacdo necessdria e suficiente para possibilitar a confeccao “in loco” das
bocas de lobo.

Devera ser regularizado o fundo com lastro de concreto magro com 10 cm de espessura.

Na sequéncia, se erguerd as paredes de alvenaria de tijolo de concreto (paver), assentados conforme
disposicdo indicada em detalhe no projeto e com argamassa de cimento, cal e areia média.

A boca de lobo deverd ser rebocada na parte interna.

A tampa de ferro fundido serd nas dimensdes do projeto, sendo que a grelha de ferro fundido devera ficar
apoiada nas paredes da boca de lobo.

Apds a confeccdo da boca de lobo com grelha serd realizado o aterro e compactacdo da area escavada no
entorno da mesma com saibro de jazida.

Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto utilizado para confec¢do dos pavers usados como alvenaria, devera ser
comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais.

A contratada fornecerd a fiscalizagdo cdpia dos ensaios comprovando o atendimento das especifica¢des dos
concretos para tampa e na fabricacdo dos pavers. Por se tratarem de verificagcdes rotineiras do processo
executivo, as mesmas correrdo por conta do contratado e ndo serdao objeto de medicdo especifica.

Medigdo:

O servico de confeccdo de boca de lobo com grelha de ferro fundido serd medido por unidade
confeccionada.

Pagamento:

Sera pago por quantidade de boca de lobo com grelha confeccionada considerando o preco unitario
contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, operac¢des (escavacdo, lastro de concreto,
transporte do material escavado, destinagao do material escavado, assentamento, reboco, confecgdo, aterro
com saibro de jazida e compactacdo do solo), transportes, ensaios/testes, mado de obra, encargos, impostos
e 0s materiais necessarios a sua execu¢do, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

7.5 — Caixa de ligagao e passagem:

Generalidades:
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Caixa de passagem é o dispositivo auxiliar implantado nas redes tubulares de aguas pluviais a fim de
possibilitar a ligacdo das bocas de lobo, mudancgas de diametro e de declividade das redes pluviais ou ainda,
houver mudanca de direcao da rede tubular.

O padrdo de caixa de ligacdo adotado possui dimensdes externas de 110 cm (largura) x 90 cm
(profundidade), conforme detalhado no projeto executivo. A altura média é de 140 cm, sofrendo variacdo
conforme o nivel da tubulacdo de saida da caixa da rede pluvial.

Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificacGes e normas aprovadas pela ABNT.

a) Concreto:

Para o lastro de concreto sera utilizado concreto magro trago 1:4,5:4,5 (cimento, areia média e brita 1).

Para confec¢do da tampa de concreto serd utilizado concreto classe C25 com resisténcia a compressao
caracteristica aos 28 dias de idade de 25,0 MPa.

b) Tijolo de Concreto (Paver):

Para execucdo da alvenaria serdo utilizados tijolos de concreto (paver) nas dimensdes de 20 cm
(comprimento) x 10 cm (largura) x 6 cm (espessura), confeccionados em concreto de 35 MPa de resisténcia
a compress3o caracteristica aos 28 dias, conforme ABNT NBR 9781/2013.

c) Argamassa:
Para assentamento dos pavers sera utilizada argamassa traco 1:3 (cimento e areia média).
d) Forma:

Para confeccdo da forma da tampa da caixa sera utilizada chapa compensada resinada com espessura de 17
mm.

e) Aco:

Para confec¢do da tampa em concreto armado sera executada armadura em aco CA 50 na bitola indicada no
projeto executivo.

f) Material de Aterro:
Sera utilizado saibro de jazida.
Execucdo:

Conforme distribuicdo apresentada no projeto de drenagem, serd realizada a escavagao necessdria e
suficiente para possibilitar a confec¢do “in loco” das caixas de passagem e ligacdo.
Avenida José Vieira, 315 - Centreventos Cau Hansen
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Devera ser regularizado o fundo com lastro de concreto magro com 10 cm de espessura.

Na sequéncia, se erguerd as paredes de alvenaria de tijolo de concreto (paver), assentados conforme
disposicdo indicada em detalhe no projeto e com argamassa traco 1:3.

A caixa de passagem e ligacdo devera ser rebocada na parte interna.

A tampa das caixas de passagem constitui-se de laje pré-moldada de concreto armado, com armadura
especificada no préprio detalhe da caixa indicada no projeto executivo.

As formas devem ser travadas de forma a proporcionar paredes lisas e sem deformagdes. A espessura do
compensado devera ser compativel com os esforgos que atuam durante e apds a concretagem.

O aterro serd mecanizado com saibro de jazida.
Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto utilizado tanto para confeccdo da tampa como dos pavers usados como tijolos,
devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. A contratada
fornecera a fiscalizacdo ensaios comprovando o atendimento das especificagdes dos concretos para tampa
e na fabricacdo dos pavers. Por se tratarem de verificacGes rotineiras do processo executivo, as mesmas
correrdo por conta do contratado e ndo serdo objeto de medicdo especifica.

Medigdo:
O servico de confeccdo das caixas de ligacdo e passagem sera medido por unidade confeccionada.
Pagamento:

Sera pago por quantidade de caixas de ligacdao e passagem confeccionadas considerando o preco unitario
contratual. O preco unitdrio deve incluir todos os equipamentos, opera¢des (escavacdo, lastros,
assentamento, confecgdo, aterro, compactagdo), transportes, ensaios/testes, mdo de obra, encargos,
impostos e os materiais necessarios a sua execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).
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CONSIDERAGOES GERAIS

O presente memorial descritivo refere-se a execugao das estruturas de concreto, e tem por objetivo
discriminar os servigos e materiais a empregar, orientando a execug¢ao dos servigos na obra.

A execucao da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente aos projetos, seus
respectivos detalhes, as especificacbes constantes neste memorial e as ultimas normas referentes vigentes.

Em caso de divergéncias devera ser feito consulta imediata aos autores dos projetos e a fiscaliza-
gao.

Os materiais e servigos somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos autores do
projeto e fiscalizagao, por escrito.

O engenheiro projetista estara a disposi¢do para qualquer esclarecimento e apoio técnico em qual-
quer fase da obra, portanto em caso de duvida ndo deixe de consultar o projetista.

O executor da obra devera estudar todo este projeto antes de iniciar a execugdo, bem como todos
os projetos desta obra.

O responsavel pela execugao devera conferir as medidas no local comparando com as medidas do
projeto arquitetdnico, certificando-se da satisfatdria compatibilidade entre os projetos e o local de execugao.

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as normas a seguir:

1. MATERIAIS - Todos os materiais atenderdo as normas vigentes e ao descrito no Memorial,
serdo inteiramente fornecidos pela CONTRATADA,;
2. ACEITACAO - Todo material a ser utilizado na obra podera ser recusado, caso nao atenda

as especificagdes do projeto, de memorial ou normas, devendo a CONTRATADA substitui-lo
quando solicitado pela FISCALIZACAO;

3. MAO DE OBRA - A mao de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente
dimensionada para atender ao Cronograma de Execugao das obras, além de tecnicamente quali-
ficada e especializada sempre que for necessario;

4. VISITA PREVIA - Quando obra for reforma e/ou ampliagdo, a CONTRATADA, ainda na con-
dicao de proponente, devera fazer visita ao local onde sera realizada a obra a fim de tomar cién-
cia das estruturas existentes e seu atual estado de conservagéo, locacao, niveis, etc;

5. RECEBIMENTO - Serao impugnados todos os trabalhos que ndo satisfagam as condicdes
contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados, fi-
cando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias;

6. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - Devera estar disponivel na obra para uso dos trabalha-
dores, visitantes e inspetores;

A FISCALIZACAO é composta pela equipe de profissionais da PREFEITURA MUNICIPAL DE JO-
INVIILE, designados para acompanhamento e vistoria da obra.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

— FUNDAGOES

As fundagbes da atual construgao deverdo ser totalmente removidas para que ndo haja concentra-
¢ao de carga nas camadas mais profundas do solo trazendo recalque diferencial. No lugar destas fundacdes
devera ser feito aterramento compactado com solo de boa qualidade.

As fundacgdes serdo executadas de acordo com o projeto estrutural especifico e obedecendo a NBR
6122 (Projeto e Execucdo de Fundacgdes), NBR 6118 (Projeto de estruturas de concreto — Procedimento) e a
NBR 14931 (Execugédo de estruturas de concreto — Procedimento).

— ESTRUTURA

Os servigos em concreto armado serdo executados em estrita observancia as disposi¢des do proje-
to estrutural, a NBR 6118 (Projeto de estruturas de concreto — Procedimento). NBR 7480 (Barras e fios de
aco destinados a armadura de concreto), NBR 7211 (Agregados para concreto) e a NBR 14931 (Execugéo
de estruturas de concreto — procedimento).

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado, sem a prévia verificagao por par-
te da contratada e da fiscalizagéo, das férmas e armaduras, bem como do exame da correta colocagao de
tubulagdes elétricas e hidraulicas e outras que eventualmente ficardo embutidas na massa de concreto.

Sempre que a fiscalizagao tiver davida a respeito da estabilidade dos elementos da estrutura de
concreto, podera solicitar provas de cargas para avaliar a qualidade da resisténcia das pecas.

Quando executadas lajes pré-fabricadas, a contratada devera comprovar por meio de Anotagéo de
Responsabilidade Técnica, a fiscalizagao, que as lajes atendem as condigbes de resisténcia para as cargas
de servigo, especificadas em projeto.

- Armaduras e Formas:

Qualquer armadura nao podera ter cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescri-
tas no projeto e na NBR 6118.

As barras de ago deverao ser limpas de qualquer substancia prejudicial & aderéncia, retirando as ca-
madas eventualmente agredidas por oxidagao.

Para o dobramento das armaduras, deverao ser respeitados os raios de curvatura previstos na NBR
6118.

Para manter o posicionamento da armadura durante as operagbes de montagem, langamento e
adensamento, deverao ser utilizados espacadores apropriados para este fim.

Os materiais de execugéo das férmas devem ser compativeis com acabamento desejado. Partes
da estrutura nao visiveis poderao ser executadas com madeira serrada em bruto.
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As férmas e seus escoramentos deverao ter suficiente resisténcia para que as deformagdes, devido
a agao de cargas atuantes e das variagbes de temperatura e umidade sejam despreziveis. As férmas serao
construidas de forma a respeitar as dimensdes, alinhamentos e contornos indicados no projeto.

Para a retirada das féormas e escoramentos deverao ser observadas as prescricdes da NBR 14931
(Execugéo de estruturas de concreto — Procedimento)

- Concreto:
O concreto devera atender as caracteristicas especificadas em projeto, sendo que o cimento co-
mum devera atender a norma NBR 5732.

A resisténcia do concreto a compressao deve ser obtida em ensaios de corpos de prova cilindricos,
moldados segundo a ABNT NBR 5738 e rompidos como estabelece a ABNT NBR 5739.

Para o agregado graudo devera ser utilizada pedra britada.proveniente do britamento de pedras es-
taveis, isentas de substancias nocivas ao concreto, enquadrando-se a sua composi¢do granulométrica na
norma NBR 7211 (Agregados para concreto).

O agregado devera ser areia natural quartzosa com granulometria que se enquadre na especifica-
¢ao da norma NBR 7211.

A 4gua de amassamento do concreto sera limpa e isenta de siltes, sais, alcalis, acidos, 6leos, maté-
rias organicas e demais substancias que sejam prejudiciais ao concreto ou as armaduras.

O langamento do concreto devera obedecer ao plano estabelecido pela contratada, sendo que nao
sera admitido o langcamento em queda livre de alturas superiores a 2m.

Antes do inicio de qualquer etapa de langamento sera condicionada a realizacdo dos ensaios de
abatimento “slump test” pela contratada, na presencga da fiscalizagdo. Bem como, o recolhimento e armaze-
namento de 2 corpos de prova a cada carga de concreto, para posterior ensaio de resisténcia a compressao
simples, através da ruptura aos 7 e 28 dias de cura.

O concreto s6 podera ser langado depois que todo o trabalho de férmas, instalagdo de pegas embu-
tidas e preparacéo das superficies seja inteiramente concluido e aprovado pela fiscalizagao.

Durante e imediatamente apds o langamento o concreto devera ser vibrado continuamente com vi-
bradores de imersao de configuragdes e dimensdes adequadas as pegas que serdo preenchidas.

A cura devera ser iniciada durante o periodo de endurecimento do concreto, sendo que as super-
ficies deverao ser protegidas contra a chuva, secagens, mudangas bruscas de temperatura, choque e vibra-
¢bes que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

Para impedir a secagem prematura a superficies de concreto deverdo ser “curadas” até que se
atenda a resisténcia prescrita no item 10.1 da norma NBR 14931.
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