
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0017729354/2023 - SEPUR.UPL.APE

 

 

Joinville, 20 de julho de 2023.
             
 
 OBRA: 1164 - Requalificação do Centreventos e Entorno Novo  
 ENDEREÇO:   
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 BDI: 22,23%  
 BDI Equipamentos:   
 BDI Diferenciado:   
 

BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI/SC 04/2023, Composição Própria 04/2023, Cotação 04/2023, SICRO/SC 01/2023, Cotação 03/2023
 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Cristiana Soares Carvalho - CREA 0470909

 

 ART:   
  Data de consolidação do valor estimado - 11/07/2023  
 

 OBRA: 1164 - Requalificação do Centreventos e Entorno Novo  
 ENDEREÇO:   
 

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

 

 
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 53.767,20

 

 
1.1 Engenheiro civil de obra senior

2708 - SINAPI/SC

04/2023
H 80,00 168,64 22,23 206,13 16.490,40

 

 
1.2 Encarregado geral de obras

4083 - SINAPI/SC

04/2023
H 880,00 34,66 22,23 42,36 37.276,80

 

 
2 SERVIÇOS INICIAIS 14.756,63

 

 
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 916,24

 

 

2.1.1
Placa de obra em chapa de aco galvanizado ( ref. SINAPI

74209/1 01/2020)_jfc

C.P.

131200574802 -

Composição

Própria 04/2023

M2 2,00 374,80 22,23 458,12 916,24

 

 
2.2 CANTEIRO DE OBRA 9.806,80

 

 
2.2.1

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1

sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao

inclui mobilizacao/desmobilizacao)

10775 -

SINAPI/SC

04/2023

MES 4,00 895,20 22,23 1.094,20 4.376,80

 

 

2.2.2
Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20. (ref. orse

04554 - 07/2021) iw

C.P.

1312109119626

- Composição

Própria 04/2023

M 200,00 22,21 22,23 27,15 5.430,00

 

 
2.3 LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA 4.033,59

 

 
2.3.1

Locação de caçamba estacionária com capacidade de 5 m³ para

entulho de  construção civil (madeira ,plástico ,papelão,ferro)

131191071972 -

Cotação 04/2023
UN 11,00 300,00 22,23 366,69 4.033,59
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3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 25.608,09

 

 
3.1 Escavação mecânica com retroescavadeira

5501706 -

SICRO/SC

01/2023

m³ 196,62 7,15 22,23 8,74 1.718,46

 

 
3.2 Remoção mecanizada de revestimento asfáltico

4915667 -

SICRO/SC

01/2023

m³ 1,39 11,92 22,23 14,57 20,25

 

 

3.3
Retirada de meio fio c/ empilhamento e s/ remoção -

(composição SINAPI 85335 nov/2017)_ssb

C.P.

131181124272 -

Composição

Própria 04/2023

M 357,74 11,09 22,23 13,56 4.850,95

 

 
3.4 Taxa para destinação de material de entulho

1312212144067

- Cotação

03/2023

m³ 198,01 41,71 22,23 50,98 10.094,55

 

 
3.5

Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

97914 -

SINAPI/SC

04/2023

M3XKM 2.148,08 2,72 22,23 3,32 7.131,63

 

 

3.6
Remoção carga de poste de concreto ou madeira com

guindauto hidráulico (composição SINAPI 83396 abr/2017)_ssb

C.P.

131181125355 -

Composição

Própria 04/2023

UN 3,00 405,11 22,23 495,17 1.485,51

 

 

3.7 Remoção de estrutura metálica  (sinapi 97642 agosto/2019)

C.P.

131191034477 -

Composição

Própria 04/2023

M2 2,54 3,09 22,23 3,78 9,60

 

 

3.8
Remoção de cobertura de telhas metálicas/fibrocimento - m2 -

soob csc

C.P.

1312301144863

- Composição

Própria 04/2023

M2 8,82 6,10 22,23 7,46 65,80

 

 

3.9
Retirada de estrutura de madeira com tesouras para telhas

ceramicas ou de vidro (sinapi 72228 agosto/2019)

C.P.

131191034380 -

Composição

Própria 04/2023

M2 2,61 24,83 22,23 30,35 79,21

 

 
3.10

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

04/2023

M3XKM 11,11 2,31 22,23 2,82 31,33

 

 

3.11
Retirada de suporte metálico e placa de sinalização existentes

(ref. sicro 1600989) - (atualização composição 165200272490)

C.P.

1312212143666

- Composição

Própria 04/2023

UN 1,00 98,83 22,23 120,80 120,80

 

 
4 DRENAGEM 79.595,06

 

 
4.1 ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO 50.568,39

 

 

4.1.1

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média

montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira

(0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1A categoria, em

locais com alto nível de interferência. af_02/2021

102276 -

SINAPI/SC

04/2023

M3 162,61 12,47 22,23 15,24 2.478,18

 

 
4.1.2

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

04/2023

M3XKM 1.626,10 2,31 22,23 2,82 4.585,60

 

 

4.1.3

Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5

m, com camada de brita, lancamento manual, em local com

nivel baixo de interferencia. af_06/2016 - (ref. SINAPI 94103 -

08/2020) iw

C.P.

1312211143523

- Composição

Própria 04/2023

M3 11,29 295,51 22,23 361,20 4.077,95

 

 

4.1.4

Assentamento de tubos de concreto diametro = 300mm,

simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento:areia -

(ref. SINAPI 73730 - 11/2015) iw

C.P.

1312211143525

- Composição

Própria 04/2023

M 85,99 27,91 22,23 34,11 2.933,12

 

 
4.1.5

Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com

encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 300 mm

40334 -

SINAPI/SC

04/2023

M 85,99 96,17 22,23 117,55 10.108,12

 

 

4.1.6

Assentamento de tubos de concreto diametro = 400mm,

simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento:areia -

(ref. SINAPI 73724 - 11/2015) iw

C.P.

1312211143526

- Composição

Própria 04/2023

M 55,12 39,65 22,23 48,46 2.671,12

 

 
4.1.7

Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-1, com

encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 400 mm

7745 - SINAPI/SC

04/2023
M 2,90 108,52 22,23 132,64 384,66
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4.1.8

Tubo de concreto armado para aguas pluviais, classe PA-2, com

encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 400 mm

7761 - SINAPI/SC

04/2023
M 52,22 114,70 22,23 140,20 7.321,24

 

 

4.1.9

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média

montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira

(0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1A categoria, em

locais com alto nível de interferência. af_02/2021

102276 -

SINAPI/SC

04/2023

M3 14,00 12,47 22,23 15,24 213,36

 

 
4.1.10

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

04/2023

M3XKM 140,03 2,31 22,23 2,82 394,88

 

 
4.1.11

Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 30 cm) -

fornecimento e instalação. af_08/2021

102990 -

SINAPI/SC

04/2023

M 69,15 36,17 22,23 44,21 3.057,12

 

 

4.1.12
Grelha de concreto 35 x 100 cm para canaleta (sicro

2003316)_acm

C.P.

1312205134427

- Composição

Própria 04/2023

un 70,00 70,73 22,23 86,45 6.051,50

 

 
4.1.13

Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.

af_04/2016

93382 -

SINAPI/SC

04/2023

M3 155,27 33,15 22,23 40,52 6.291,54

 

 
4.2 COLETORES (CAIXAS, BOCAS DE LOBO, LIGAÇÕES, DRENAGEM, DESOBSTRUÇÃO) 29.026,67

 

 

4.2.1

Caixa para boca de lobo simples com grelha metálica

retangular, em alvenaria com blocos de concreto (paver),

dimensões externas: 0,76x1x1,35 m. af_12/2020 (ref. SINAPI

 97956/2023) csc

C.P.

1312307150454

- Composição

Própria 04/2023

UN 5,00 2.767,36 22,23 3.382,54 16.912,70

 

 

4.2.2

Caixa de passagem com tampa em concreto, em alvenaria

com blocos de concreto (paver), dimensões externas: 0,9 x 1,1

x 1,4 m. af_12/2020 (ref. SINAPI  97956/2023) csc

C.P.

1312307150640

- Composição

Própria 04/2023

UN 3,00 3.303,60 22,23 4.037,99 12.113,97

 

 
5 PASSEIO 231.856,15

 

 

5.1

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada

em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm

(comprimento x base inferior x base superior x altura), para

vias urbanas (uso viário). af_06/2016

94273 -

SINAPI/SC

04/2023

M 357,74 53,66 22,23 65,59 23.464,17

 

 

5.2

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, fck 25 MPa, usinado, acabamento

mecânico, espessura 8cm, tela de aço CA-60 diâmetro de

6,0mm, brita 10cm e  junta serrada (comp. SINAPI 94995 e

72136 dez/2012 e 97636)_iw

C.P.

1312212143656

- Composição

Própria 04/2023

M2 1.144,77 124,29 22,23 151,92 173.913,46

 

 

5.3

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, fck 25 MPa, usinado, sem

acabamento, espessura 4,5 cm, tela de aço CA-60 diâmetro de

6,0mm (comp. SINAPI 94995 e 72136 dez/2012 e 97636)_iw

C.P.

1312211142847

- Composição

Própria 04/2023

M2 96,26 93,36 22,23 114,11 10.984,23

 

 

5.4

Piso tátil de concreto, direcional ou alerta, 25x25x2,5cm,

assentado sobre argamassa (ref. SINAPI 101094 abril/2021 -

valor do insumo piso tátil obtido pela mediana)vgl

C.P.

131210588575 -

Composição

Própria 04/2023

M 385,03 40,79 22,23 49,86 19.197,60

 

 
5.5

Alongamento de boca de lobo 10cm de altura com bloco de

concreto  (composição SINAPI 83659 dez/2017)

C.P. 04944 -

Composição

Própria 04/2023

UN 6,00 88,23 22,23 107,84 647,04

 

 

5.6
Tampa de concreto armado fck=25mpa, incluindo malha de

ferro 8,00mm de 15x15cm.

C.P.

1312212143663

- Composição

Própria 04/2023

m² 4,86 301,87 22,23 368,98 1.793,24

 

 
5.7

Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação).

af_05/2021

102498 -

SINAPI/SC

04/2023

M 357,74 1,68 22,23 2,05 733,37

 

 
5.8

Tubo de aço preto sem costura, conexão soldada, DN 65 (2

1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante -

fornecimento e instalação. af_10/2020

92362 -

SINAPI/SC

04/2023

M 2,00 260,43 22,23 318,32 636,64

 

 

5.9
Luva aco galvanizado 2.1/2" - fornecimento e instalacao - (ref.

SINAPI 72667 - 09/2020) iw

C.P.

1312211143532

- Composição

Própria 04/2023

UN 2,00 198,97 22,23 243,20 486,40

 

 
6 ARQUIBANCADA 207.098,30

 

 
Fabricacão de forma para pilares e estruturas similares, em

C.P.

1312301144456

 

Planilha Orçamentária Sintética SEPUR.UPL.APE 0017729354         SEI 23.0.149874-8 / pg. 3Anexo IV.d - Planilha Orçamentária Sintética e BDI (0017817743)         SEI 23.0.190162-3 / pg. 3



6.1 madeira compensada resinada, E =17 mm reaproveitamento 4

vezes. (atualização composição 165210586005)

1312301144456

- Composição

Própria 04/2023

M2 536,12 57,62 22,23 70,43 37.758,93

 
6.2

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

04/2023

KG 847,30 15,38 22,23 18,80 15.929,24

 

 
6.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

04/2023

KG 660,80 14,50 22,23 17,72 11.709,38

 

 
6.4

Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/2022

92767 -

SINAPI/SC

04/2023

KG 382,10 17,70 22,23 21,63 8.264,82

 

 
6.5

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

04/2023

KG 65,00 16,22 22,23 19,83 1.288,95

 

 

6.6

Concretagem com concreto usinado bombeável, fck 30 MPa,

lançado com bomba lança - lançamento, adensamento e

acabamento. (sinapi 90857u abr/2017)_ssb-csc

C.P.

131190328808 -

Composição

Própria 04/2023

M3 44,22 632,26 22,23 772,81 34.173,66

 

 

6.7

Argila para aterro, material de 1ª categoria, incluso carga,

manobra, descarga e transporte do material (ref. SINAPI 95875

e 100974 fev/2020) vgl

C.P.

131210485508 -

Composição

Própria 04/2023

M³ 529,19 59,45 22,23 72,67 38.456,24

 

 

6.8

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, fck 25 MPa, usinado, acabamento

mecânico, espessura 8cm, tela de aço CA-60 diâmetro de

6,0mm, brita 10cm e  junta serrada (comp. SINAPI 94995 e

72136 dez/2012 e 97636)_iw

C.P.

1312212143656

- Composição

Própria 04/2023

M2 310,89 124,29 22,23 151,92 47.230,41

 

 

6.9
Tubo em aço galvanizado - E = 1,50 mm e seção de 20 x 20

mm - (ref. SINAPI 90460 - 10/2022) iw

C.P.

1312212143659

- Composição

Própria 04/2023

M 50,40 17,14 22,23 20,95 1.055,88

 

 
6.10

Perfil udc ("u" dobrado de chapa) simples de aco laminado,

galvanizado, ASTM A36, 127 x 50 mm, E = 3 mm

40598 -

SINAPI/SC

04/2023

KG 255,33 14,10 22,23 17,23 4.399,34

 

 
6.11 Galvanização a fogo

131200675666 -

Cotação 04/2023
Kg 300,74 4,82 22,23 5,89 1.771,36

 

 
6.12

Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil

metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe

100727 -

SINAPI/SC

04/2023

M2 6,05 25,67 22,23 31,38 189,85

 

 
6.13

Tabua de  madeira para piso, cumaru/ipe champanhe ou

equivalente da regiao, encaixe macho/femea, *15 x 2* cm

6180 - SINAPI/SC

04/2023
M2 15,63 196,70 22,23 240,43 3.757,92

 

 
6.14

Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e

externo, 2 demãos. af_01/2021

102213 -

SINAPI/SC

04/2023

M2 42,98 21,17 22,23 25,88 1.112,32

 

 
7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1.730,41

 

 
7.1 VERTICAL 1.730,41

 

 

7.1.1
Retirada de suporte metálico e placa de sinalização existentes

(ref. sicro 1600989) - (atualizado composição165200272490)

C.P.

1312212143665

- Composição

Própria 04/2023

UN 11,00 98,83 22,23 120,80 1.328,80

 

 

7.1.2

Relocação de placa metálica de sinalização viária - un. - csc

(considerada mão de obra para remoção - 5213364 - e

instalação - 5213465 - para 1 m² de placa)

C.P.

1312301144454

- Composição

Própria 04/2023

UN 11,00 29,87 22,23 36,51 401,61

 

 
8 PAISAGISMO 94.253,35

 

 
8.1

Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria -

DMT de 1.000 a 1.200 m com motoscraper

5501716 -

SICRO/SC

01/2023

m³ 54,86 21,59 22,23 26,39 1.447,76

 

 
8.2

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

04/2023

M3XKM 548,60 2,31 22,23 2,82 1.547,05

 

 

8.3

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada

em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm

(comprimento x base inferior x base superior x altura), para

vias urbanas (uso viário). af_06/2016

94273 -

SINAPI/SC

04/2023

M 19,40 53,66 22,23 65,59 1.272,45
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8.4
Fornecimento e espalhamento de argila ou barro para plantio

de grama (comp. SINAPI 94319 dez/2012)_jfc

C.P.

131191169921 -

Composição

Própria 04/2023

M³ 26,33 78,06 22,23 95,41 2.512,15

 

 

8.5 Substrato para jardim (comp. SINAPI 94319 fev/2021)vgl

C.P.

131210485389 -

Composição

Própria 04/2023

M³ 28,53 172,73 22,23 211,13 6.023,54

 

 

8.6
Manta geotêxtil - fornecimento e execução - ref. 03083/orse -

bha

C.P.

131210586117 -

Composição

Própria 04/2023

M2 219,43 36,80 22,23 44,98 9.869,96

 

 
8.7 Plantio de forração. af_05/2018

98505 -

SINAPI/SC

04/2023

M2 219,43 55,77 22,23 68,17 14.958,54

 

 
8.8 Plantio de arbusto ou  cerca viva. af_05/2018

98509 -

SINAPI/SC

04/2023

UN 671,94 38,41 22,23 46,95 31.547,58

 

 

8.9

Plantio de árvore ornamental com altura igual e/ou maior que

4,00 m, copa formada, dap acima de 20cm. af_05/2018 (ref.

sinapi/sc 98511 e 100622 - 07/2021) iw

C.P.

1312109118642

- Composição

Própria 04/2023

UN 5,00 3.932,95 22,23 4.807,24 24.036,20

 

 

8.10
Plantio de grama esmeralda em placas ( ref. SINAPI 85180

jan/2020)vgl

C.P.

131200574917 -

Composição

Própria 04/2023

M2 41,13 20,65 22,23 25,24 1.038,12

 

 
9 MOBILIÁRIO 166.150,73

 

 

9.1

Banco de concreto polido com resina acrilica incolor fosca,

dimensões de 50x50x45cm (forma em madeira e metálica)

com assento em réguas de madeira itaúba tratada (9,5cm

largura x 50cm comprimento x 3cm espessura) envernizada e

perfil galvanizado a fogo com pintura a pó (retangular:

20x20mm, espessura da parede de 3mm / perfil u: 30x20mm

x espessura da parede de 3mm), flor esculpida no concreto

(negativo de 1cm), base de nivelamento em concreto pré-

fabricado alinhada ao sóculo. dimensões 40x40x20cm (cxlxh)

com tela de 4,2mm em malha de 10x10cm - fornecimento e

instalação (c.p. 01417 - 04/2017) iw

C.P.

1312108116643

- Composição

Própria 04/2023

UN 3,00 583,17 22,23 712,81 2.138,43

 

 

9.2

Balizador modelo 2 – chumbado (tubo de diâmetro de 60mm,

espessura da parede de 3mm, com altura de 116cm, em aço

galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó, com flange em

chapa de diâmetro de 15cm e espessura de 9mm em aço

galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó, com

chumbador para fixação, e CAP esférico em ferro fundido

galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó, total da altura

do balizador de 124cm) - instalado

1312211142901

- Cotação

03/2023

un 25,00 640,50 22,23 782,88 19.572,00

 

 

9.3

Lixeira dupla com capacidade para 50l, com suporte para

fixação, fixado em poste metálico - sem poste - (composição

SINAPI 73916 abr / 2017) iw

C.P.

1312108116629

- Composição

Própria 04/2023

UN 9,00 478,52 22,23 584,89 5.264,01

 

 

9.4

Defensa modelo 01 (formato x vazado) – gradil sem os pilares

que são os mesmos que dos balizadores (tubo retangular de

40x20mm, espessura da parede de 3mm, em aço galvanizado

a fogo e pintura eletrostática a pó, com abas de fixação e

parafuso, espessura da parede de 3mm em aço galvanização a

fogo e pintura eletrostática a pó, chapa recortada com

espessura da parede de 3mm (flor) em aço galvanizado a fogo

e pintura eletrostática a pó, dimensões do gradil: 1,48m de

largura e 1,02m de altura) - instalado

1312211142893

- Cotação

03/2023

un 8,00 1.785,00 22,23 2.181,81 17.454,48

 

 

9.5

Defensa modelo 02 (formato x preenchido) – gradil sem os

pilares que são os mesmos que dos balizadores (tubo

retangular de 40x20mm, espessura da parede de 3mm, em

aço galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó, com abas

de fixação e parafuso, espessura da parede de 3mm em aço

galvanização a fogo e pintura eletrostática a pó, chapa

recortada com espessura da parede de 3mm (flor) em aço

galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó, preenchimento

em tubo com diâmetro de 10mm, espessura da parede de

1312211142894

- Cotação

03/2023

un 2,00 2.511,89 22,23 3.070,28 6.140,56
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1,5mm em aço galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó,

dimensões do gradil: 1,48m de largura e 1,02m de altura) -

instalado

 

9.6

Defensa modelo 03 (publicidade) – gradil sem os pilares que

são os mesmos que dos balizadores (tubo retangular de

40x20mm, espessura da parede de 3mm, em aço galvanizado

a fogo e pintura eletrostática a pó, com abas de fixação e

parafuso, espessura da parede de 3mm em aço galvanização a

fogo e pintura eletrostática a pó, chapa recortada com

espessura da parede de 3mm (flor) em aço galvanizado a fogo

e pintura eletrostática a pó, preenchimento em tubo com

diâmetro de 10mm, espessura da parede de 1,5mm em aço

galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó e espaço para

colocação de placa de publicidade, dimensões do gradil: 1,48m

de largura e 1,02m de altura) - instalado

1312211142895

- Cotação

03/2023

un 2,00 1.935,75 22,23 2.366,07 4.732,14

 

 

9.7

Chapa recortada (silhueta) para instalação em placa (defensa)

metálica, espessura de 3mm, em aço galvanizado a fogo com

pintura eletrostática a pó, dimensões: 72cm larg. x 94cm alt. -

fornecimento e instalação

1312211143533

- Cotação

03/2023

un 2,00 400,00 22,23 488,92 977,84

 

 

9.8

Paraciclo modelo 03 – formato u – chumbado (tubo com

diâmetro de 60mm, espessura da parede de 3mm em aço

galvanizado a fogo com pintura eletrostática a pó, flange em

chapa de diâmetro de 15cm e espessura da parede 9mm

galvanizado a fogo com pintura eletrostática a pó, com

chumbador para fixação), dimensões: 0,70m de largura e

0,75m de altura (quadro: tubo retangular de 25x25mm,

espessura da parede de 3mm em aço galvanizado a fogo com

pintura eletrostática a pó, chapa recortada (flor) com espessura

da parede de 3mm em aço galvanizado a fogo com pintura

eletrostática a pó, dimensões do quadro: 0,58m de largura e

0,20m de altura) - instalado

1312211142897

- Cotação

03/2023

un 4,00 1.379,68 22,23 1.686,38 6.745,52

 

 

9.9

Suporte bandeirola (mastro) – chumbado (tubo de diâmetro de

60mm, espessura da parede de 3mm, com altura de 3,92m,

em aço galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó, chapa

de diâmetro de 20cm e espessura de 9mm e flanges de aço

espessura de 6mm galvanizado a fogo com pintura

eletrostática a pó,  com chumbador para fixação, e CAP

esférico em ferro fundido galvanizado a fogo e pintura

eletrostática a pó, gancho em aço galvanizado a fogo com

pintura eletrostática a pó, tubo retangular de 25x25mm para

fixação da bandeirola, espessura da parede de 3mm em aço

galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó, total da altura

do mastro de 4,00m) - instalado

1312211142900

- Cotação

03/2023

un 18,00 1.627,80 22,23 1.989,66 35.813,88

 

 

9.10

Placa de logradouro com mastro (fixação com flange no chão)

de 3m de altura, diâmetro de 60mm, espessura da parede de

3mm, CAP esférica em ferro, galvanizado a fogo, duas placas

de 0,85 x 0,30cm, tubo do quadro da placa de 25x25mm,

espessura da parede de 3mm, chapa recortada espessura de

3mm e abas de fixação com parafuso espessura da chapa de

3mm, incluso: solda, pintura, flange, chumbador prabolt e

galvanização a fogo em todas as peças (ref. sicro 5219544

01/2020)_iw  ( ref. sicro 5219544 01/2020)_iw

C.P.

1312203131008

- Composição

Própria 04/2023

un 1,00 1.102,49 22,23 1.347,57 1.347,57

 

 

9.11
Abrigo de passageiros em estrutura metálica e vidro (fundação,

abrigo, banco e lixeira).

C.P.

131181124233 -

Composição

Própria 04/2023

UN 1,00 30.814,93 22,23 37.665,09 37.665,09

 

 

9.12
Remoção e instalação da estrutura de placa letreiro metálico -

(ref. sicro 5213683) iw

C.P.

1312211142904

- Composição

Própria 04/2023

un 6,00 490,23 22,23 599,21 3.595,26

 

 

9.13
Remoção e recolocação da estrutura de placas metálicas  - (ref.

sicro  5213616 - 07/2022) iw

C.P.

1312211142908

- Composição

Própria 04/2023

m³ 12,12 119,40 22,23 145,94 1.768,79

 

 
9.14

Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para

pedestres - fornecimento e instalação

3806386 -

SICRO/SC

01/2023

m 4,21 730,39 22,23 892,76 3.758,52

 

 

9.15
Remoção e realocação de mastro metálico até 10m - (ref. sicro

C.P.

1312211142910
un 32,00 490,28 22,23 599,27 19.176,64
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9.15
5213683 - 07/2022) iw - Composição

Própria 04/2023

un 32,00 490,28 22,23 599,27 19.176,64

 
10 PINTURAS 14.052,92

 

 
10.1

Lixamento manual em superfícies metálicas em obra.

af_01/2020

100717 -

SINAPI/SC

04/2023

M2 317,15 10,79 22,23 13,19 4.183,21

 

 
10.2

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético

fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil)

executado em obra (por demão). af_01/2020_p

100749 -

SINAPI/SC

04/2023

M2 317,15 25,46 22,23 31,12 9.869,71

 

 
11 PINTURA CENTREVENTOS 851.943,68

 

 
11.1 REPAROS 6.783,28

 

 
11.1.1

Demolição de argamassas, de forma manual, sem

reaproveitamento. af_12/2017

97631 -

SINAPI/SC

04/2023

M2 48,00 3,43 22,23 4,19 201,12

 

 

11.1.2

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo

mecânica com betoneira 400 l, aplicada manualmente em

panos de fachada com presença de vãos, espessura de 35

mm, acesso por andaime. af_08/2022

104221 -

SINAPI/SC

04/2023

M2 48,00 69,28 22,23 84,68 4.064,64

 

 

11.1.3

Locacao mensal de andaime metalico tipo fachadeiro com

comprimento de 5m e altura de 6m, inclusive montagem e

desmontagem

C.P.

1312207138201

- Composição

Própria 04/2023

MÊS 2,00 738,00 22,23 902,06 1.804,12

 

 
11.1.4 Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. af_09/2021

89993 -

SINAPI/SC

04/2023

M3 0,30 1.101,86 22,23 1.346,80 404,04

 

 

11.1.5
Nivelamento de parede com tela galvanizada e argamassa ac

III  (sinapi 91522 - nov22)

C.P.

1312211143031

- Composição

Própria 04/2023

M2 12,00 21,09 22,23 25,78 309,36

 

 
11.2 PINTURA 845.160,40

 

 
11.2.1

Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes

externas de casas. af_06/2014

88415 -

SINAPI/SC

04/2023

M2 9.572,00 3,24 22,23 3,96 37.905,12

 

 

11.2.2
Aplicacao manual de pintura com tinta acrilica acetinada em

paredes, três demaos. (composição SINAPI 88489 jul/2018)_csc

C.P.

1312212143654

- Composição

Própria 04/2023

M2 9.572,00 30,78 22,23 37,62 360.098,64

 

 
11.2.3

Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura.

af_01/2021

102193 -

SINAPI/SC

04/2023

M2 427,35 2,35 22,23 2,87 1.226,49

 

 
11.2.4 Pintura imunizante para madeira, 1 demão. af_01/2021

102233 -

SINAPI/SC

04/2023

M2 427,35 11,24 22,23 13,74 5.871,79

 

 
11.2.5

Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético

fosco em madeira, 3 demãos. af_01/2021

102228 -

SINAPI/SC

04/2023

M2 427,35 25,42 22,23 31,07 13.277,76

 

 
11.2.6

Lixamento manual em superfícies metálicas em obra.

af_01/2020

100717 -

SINAPI/SC

04/2023

M2 227,00 10,79 22,23 13,19 2.994,13

 

 
11.2.7

Pintura com tinta acrílica de fundo aplicada a rolo ou pincel

sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra

(por demão). af_01/2020

100734 -

SINAPI/SC

04/2023

M2 227,00 16,38 22,23 20,02 4.544,54

 

 
11.2.8

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético

acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas

(exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020

100742 -

SINAPI/SC

04/2023

M2 681,00 26,20 22,23 32,02 21.805,62

 

 

11.2.9
Aplicacao manual de pintura com tinta acrilica acetinada em

paredes, duas demaos. (composição SINAPI 88489 jul/2018)_csc

C.P.

1312212144039

- Composição

Própria 04/2023

M2 8.838,50 20,52 22,23 25,08 221.669,58

 

 
11.2.10

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto,

duas demãos. af_06/2014

88488 -

SINAPI/SC

04/2023

M2 7.785,00 18,19 22,23 22,23 173.060,55

 

 

11.2.11

Locacao mensal de andaime metalico tipo fachadeiro com

comprimento de 5m e altura de 6m, inclusive montagem e

C.P.

1312207138201

- Composição
MÊS 3,00 738,00 22,23 902,06 2.706,18
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desmontagem
- Composição

Própria 04/2023

 
12 SERVIÇOS FINAIS 1.789,88

 

 

12.1

Desmobilização de materiais e equipamentos de obra - praça

sambaqui rio comprido (dnit - manual de custos de

infraestrutura de transportes - volume 09 - mobilização e

desmobilização - aplicando a seguinte formula cmob=((dm x k

x fu)/v) x ch, onde dm=30km, k=2 pois pois o veículo

precisará retornar, fu=1,0, v=60 km, ch= conforme custo hora

do equipamento.)

C.P.

131210688613 -

Composição

Própria 04/2023

UN 1,00 431,32 22,23 527,20 527,20

 

 

12.2 Limpeza final de obra (ref. SINAPI 99802)

C.P.

131210690013 -

Composição

Própria 04/2023

M2 1.913,15 0,54 22,23 0,66 1.262,68

 

 TOTAL 1.742.602,40  
 10436_v22 - Em Edição Emissão em 20/07/2023 10:07:69 Página 1 de 1 
  

Documento assinado eletronicamente por Cristiana Soares Carvalho,
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2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0017729354 e o código CRC 7D8B8301.
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