


Pregão Eletrônico

453230.4802022 .14242 .4487 .19779820200



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00480/2022

Às 08:30 horas do dia 05 de agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 113/2022 de 24/06/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 480/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00480/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada em instalação de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para instalação do sistema na edificação do Centreventos Cau hansen.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Instalação e manutenção sistemas de aterramento e proteção contra descargas atmosféricas**Descrição Complementar:** Contratação de empresa especializada em instalação de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para instalação do sistema na edificação do Centreventos Cau hansen**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 249.853,5000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** JRM INSTALACOES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 194.000,0000 .**Histórico****Item: 1 - Instalação e manutenção sistemas de aterramento e proteção contra descargas atmosféricas**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.721.203/0001-16	JRM INSTALACOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 243.225,7000	R\$ 243.225,7000	05/08/2022 06:31:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em instalação de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para instalação do sistema na edificação do Centreventos Cau hansen.							
Porte da empresa: ME/EPP							
11.796.575/0001-89	ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 249.842,0400	R\$ 249.842,0400	04/08/2022 15:39:50
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em instalação de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para instalação do sistema na edificação do Centreventos Cau hansen.							
Porte da empresa: ME/EPP							
24.504.598/0001-14	STOP FIRE PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 249.853,4900	R\$ 249.853,4900	03/08/2022 17:02:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para instalação do sistema na edificação do Centreventos Cau hansen							
Porte da empresa: ME/EPP							
26.878.290/0001-64	VETORMAX PARA-RAIOS E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 249.853,5000	R\$ 249.853,5000	03/08/2022 15:06:36
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em instalação de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para instalação do sistema na edificação do Centreventos Cau hansen							
Porte da empresa: ME/EPP							
35.230.250/0001-00	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS	Sim	Sim	1	R\$ 249.853,5000	R\$ 249.853,5000	04/08/2022 17:46:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em instalação de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para instalação do sistema na edificação do Centreventos Cau							

hansen
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 249.853,5000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 08:30:00:390
R\$ 249.853,5000	35.230.250/0001-00	05/08/2022 08:30:00:390
R\$ 249.853,4900	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:30:00:390
R\$ 249.842,0400	11.796.575/0001-89	05/08/2022 08:30:00:390
R\$ 243.225,7000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:30:00:390
R\$ 243.224,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:30:44:207
R\$ 243.223,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 08:35:21:430
R\$ 243.222,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:35:32:233
R\$ 243.200,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:36:17:083
R\$ 243.000,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:36:26:377
R\$ 242.999,0000	35.230.250/0001-00	05/08/2022 08:36:39:317
R\$ 240.000,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:36:49:807
R\$ 239.000,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 08:37:58:987
R\$ 238.500,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:38:07:407
R\$ 238.450,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 08:38:26:203
R\$ 238.400,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:38:36:840
R\$ 238.000,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:38:42:197
R\$ 237.500,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:38:47:850
R\$ 237.000,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:39:04:063
R\$ 236.500,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:39:09:157
R\$ 236.200,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:39:17:370
R\$ 236.000,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:39:50:900
R\$ 235.800,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:40:04:767
R\$ 235.500,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:40:29:207
R\$ 235.200,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:40:43:263
R\$ 235.000,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:40:49:107
R\$ 234.800,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:40:56:720
R\$ 234.500,0000	35.230.250/0001-00	05/08/2022 08:41:07:080
R\$ 234.200,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:41:15:423
R\$ 234.000,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 08:42:34:923
R\$ 232.000,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:42:40:427
R\$ 231.800,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:42:50:773
R\$ 231.000,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:42:57:567
R\$ 230.800,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:43:05:927
R\$ 230.000,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:43:11:667
R\$ 229.800,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:43:26:017
R\$ 229.900,0000	35.230.250/0001-00	05/08/2022 08:43:32:830
R\$ 228.000,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:43:37:737
R\$ 227.800,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:43:47:080
R\$ 225.000,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:43:53:240
R\$ 224.500,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:44:06:580
R\$ 224.000,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:44:46:513
R\$ 223.800,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:44:54:593
R\$ 223.500,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:44:59:933
R\$ 223.200,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:45:08:133
R\$ 223.000,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 08:46:30:780
R\$ 223.100,0000	35.230.250/0001-00	05/08/2022 08:46:31:997
R\$ 222.800,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:46:41:493
R\$ 222.500,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:46:46:927
R\$ 222.200,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:47:04:313
R\$ 221.900,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 08:47:25:610
R\$ 221.600,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:47:40:670
R\$ 220.000,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:47:44:757
R\$ 219.800,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:47:53:643
R\$ 219.500,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:48:00:450
R\$ 219.200,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:48:06:900
R\$ 219.000,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:48:12:637
R\$ 218.800,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:48:20:483
R\$ 218.500,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:49:16:447
R\$ 218.200,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:49:27:117

R\$ 217.000,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 08:49:36:790
R\$ 216.500,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:49:43:640
R\$ 216.800,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:49:45:467
R\$ 216.200,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:49:53:470
R\$ 216.000,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:49:58:667
R\$ 215.800,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:50:11:250
R\$ 215.000,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:50:16:750
R\$ 214.800,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:50:22:113
R\$ 210.000,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:50:27:557
R\$ 209.800,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:50:47:170
R\$ 209.500,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 08:51:00:347
R\$ 209.200,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:51:06:943
R\$ 209.000,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:51:33:213
R\$ 208.700,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:51:46:100
R\$ 205.000,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:51:59:033
R\$ 204.800,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:52:10:383
R\$ 204.500,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:52:16:123
R\$ 204.200,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:52:22:250
R\$ 204.000,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 08:52:25:413
R\$ 203.800,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:52:31:447
R\$ 203.500,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:52:32:657
R\$ 203.000,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:52:38:783
R\$ 202.000,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:52:47:110
R\$ 201.900,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:52:57:760
R\$ 201.500,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 08:54:25:617
R\$ 201.200,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:54:33:133
R\$ 201.000,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:55:01:713
R\$ 200.800,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:55:17:657
R\$ 200.000,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:55:24:133
R\$ 199.900,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 08:55:28:080
R\$ 199.800,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:55:40:990
R\$ 199.801,0000	24.504.598/0001-14	05/08/2022 08:56:21:270
R\$ 199.700,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 08:58:08:083
R\$ 199.600,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:58:15:797
R\$ 199.500,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 08:59:04:350
R\$ 199.400,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:59:11:233
R\$ 199.300,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 08:59:22:487
R\$ 199.200,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:59:27:917
R\$ 199.100,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 08:59:41:153
R\$ 199.000,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 08:59:46:867
R\$ 198.900,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:01:05:790
R\$ 198.800,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:01:13:777
R\$ 198.700,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:02:12:687
R\$ 198.600,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:02:31:800
R\$ 198.599,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:03:32:143
R\$ 198.500,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:03:40:367
R\$ 198.499,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:03:54:170
R\$ 198.400,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:04:04:550
R\$ 198.399,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:04:13:790
R\$ 198.300,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:04:19:077
R\$ 198.299,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:04:27:057
R\$ 198.200,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:04:32:220
R\$ 198.199,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:04:41:343
R\$ 198.100,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:04:49:763
R\$ 198.099,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:04:59:807
R\$ 198.000,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:05:09:923
R\$ 197.999,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:05:23:987
R\$ 197.900,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:05:34:243
R\$ 197.899,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:05:45:047
R\$ 197.800,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:06:03:773
R\$ 197.799,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:06:15:587
R\$ 197.700,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:06:24:117
R\$ 197.699,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:06:34:913
R\$ 197.600,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:07:06:663

R\$ 197.599,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:07:45:860
R\$ 197.500,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:07:55:537
R\$ 197.499,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:08:35:260
R\$ 197.400,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:08:47:980
R\$ 197.399,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:09:03:660
R\$ 197.300,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:09:18:523
R\$ 197.299,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:09:35:390
R\$ 197.200,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:09:41:083
R\$ 197.199,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:09:51:333
R\$ 197.100,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:10:06:580
R\$ 197.099,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:10:21:097
R\$ 197.000,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:10:33:733
R\$ 196.999,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:11:09:573
R\$ 196.900,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:11:45:053
R\$ 196.899,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:11:57:703
R\$ 196.800,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:12:17:777
R\$ 196.799,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:12:32:870
R\$ 196.700,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:12:37:850
R\$ 196.699,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:12:48:593
R\$ 196.600,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:12:59:360
R\$ 196.599,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:13:11:350
R\$ 196.500,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:13:19:137
R\$ 196.499,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:13:41:480
R\$ 196.400,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:13:48:740
R\$ 196.399,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:14:03:487
R\$ 196.300,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:14:10:010
R\$ 196.299,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:14:21:443
R\$ 196.200,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:14:26:673
R\$ 196.199,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:14:37:103
R\$ 196.100,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:14:43:337
R\$ 196.099,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:14:52:093
R\$ 196.000,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:14:59:553
R\$ 195.999,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:15:12:433
R\$ 195.900,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:15:39:167
R\$ 195.899,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:16:05:930
R\$ 195.000,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:16:27:853
R\$ 194.899,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:16:37:920
R\$ 194.800,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:16:51:307
R\$ 194.799,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:17:01:690
R\$ 194.798,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:18:35:533
R\$ 194.797,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:18:56:910
R\$ 194.796,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:19:03:330
R\$ 194.795,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:19:36:257
R\$ 194.794,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:19:46:957
R\$ 194.793,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:20:09:073
R\$ 194.792,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:20:23:683
R\$ 194.791,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:20:50:830
R\$ 194.790,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:21:07:393
R\$ 194.788,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:21:29:607
R\$ 194.300,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:22:25:170
R\$ 194.299,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:22:35:070
R\$ 194.200,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:23:24:643
R\$ 194.199,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:23:38:907
R\$ 194.000,0000	07.721.203/0001-16	05/08/2022 09:23:47:413
R\$ 193.999,0000	26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:24:32:523

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	05/08/2022 08:30:01	Item aberto para lances.
Encerramento	05/08/2022 09:26:33	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	05/08/2022 09:26:33	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do	05/08/2022	Convocado para envio de anexo o fornecedor VETORMAX PARA-RAIOS E SEGURANCA CONTRA

prazo - Convocação anexo	09:34:27	INCENDIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.878.290/0001-64.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/08/2022 11:12:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VETORMAX PARA-RAIOS E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.878.290/0001-64.
Recusa de proposta	15/08/2022 15:02:05	Recusa da proposta. Fornecedor: VETORMAX PARA-RAIOS E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.878.290/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 193.999,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por não atender aos requisitos estabelecidos no subitem 10.6, alíneas "h" e "i" do edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/08/2022 15:06:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor JRM INSTALACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 07.721.203/0001-16.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/08/2022 15:38:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JRM INSTALACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 07.721.203/0001-16.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/08/2022 16:05:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor JRM INSTALACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 07.721.203/0001-16.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/08/2022 17:41:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JRM INSTALACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 07.721.203/0001-16.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/08/2022 16:03:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor JRM INSTALACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 07.721.203/0001-16.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/08/2022 17:17:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JRM INSTALACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 07.721.203/0001-16.
Aceite de proposta	24/08/2022 15:00:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JRM INSTALACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 07.721.203/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 194.000,0000.
Habilitação de fornecedor	24/08/2022 15:01:03	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JRM INSTALACOES EIRELI - CNPJ/CPF: 07.721.203/0001-16

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	05/08/2022 08:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 1 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 13:00 e entre 14:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/08/2022 08:30:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	05/08/2022 08:30:31	Prezados licitantes, bom dia! Declaro aberta a presente sessão.
Pregoeiro	05/08/2022 08:30:37	Conforme subitem 1.11 do edital, em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e as especificações técnicas constantes deste edital, prevalecerá as constantes do Edital.
Pregoeiro	05/08/2022 08:30:42	A Disputa de Lance ocorrerá pelo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme estabelecido no subitem 11.1 do Edital.
Pregoeiro	05/08/2022 08:30:49	Somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do MENOR PREÇO GLOBAL, conforme subitem 11.1 do Edital.
Pregoeiro	05/08/2022 08:34:39	Senhores licitantes, solicito o envio de lances.
Sistema	05/08/2022 09:26:33	O item 1 está encerrado.
Sistema	05/08/2022 09:26:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	05/08/2022 09:29:49	Para VETORMAX PARA-RAIOS E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA - A empresa está conectada? Concedo 5 minutos para manifestação.
26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:33:35	Sim Sr. Pregoeiro estamos conectados !
Pregoeiro	05/08/2022 09:33:56	Para VETORMAX PARA-RAIOS E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA - Em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, o Pregoeiro convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando à redução do preço ofertado.
Pregoeiro	05/08/2022 09:34:02	Para VETORMAX PARA-RAIOS E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA - Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com a redução do valor oferecido.
Pregoeiro	05/08/2022	Para VETORMAX PARA-RAIOS E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA - Procederei à

	09:34:20	abertura de nova convocação de anexo, para que vocês encaminhem a versão final de sua proposta escrita, no prazo de 02 (duas) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital. A contagem do prazo de duas horas inicia-se após "Convocar Anexo".
Sistema	05/08/2022 09:34:27	Senhor fornecedor VETORMAX PARA-RAIOS E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.878.290/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
26.878.290/0001-64	05/08/2022 09:35:52	Sr. Pregoeiro vamos preparar a proposta com a planilha atualizada ao preço atual, temos duas horas pra isso apenas ?
Pregoeiro	05/08/2022 09:38:24	Para VETORMAX PARA-RAIOS E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA - De acordo com o subitem 8.2 do Edital, são 02 horas.
Pregoeiro	05/08/2022 09:39:55	Senhores licitantes, informo que retornarei dia 08/08/2022 (segunda-feira) às 15:00 horas. Estejam conectados! Obrigado.
Sistema	05/08/2022 11:12:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VETORMAX PARA-RAIOS E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ/CPF: 26.878.290/0001-64, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	08/08/2022 11:12:10	Senhores licitantes, informo que a sessão pública marcada para o dia de hoje será prorrogada. A nova data será marcada posteriormente e comunicada nos sites da Prefeitura de Joinville e Porta Comprasnet.
Pregoeiro	11/08/2022 16:50:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 15 de agosto de 2022 às 15:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Pregoeiro	15/08/2022 15:00:17	Senhores licitantes, boa tarde! Darei continuidade ao processo.
Pregoeiro	15/08/2022 15:00:28	A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital.
Pregoeiro	15/08/2022 15:00:39	Para VETORMAX PARA-RAIOS E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA - A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital.
Pregoeiro	15/08/2022 15:00:46	Para VETORMAX PARA-RAIOS E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA - A empresa apresentou o Balanço Patrimonial, em formato SPED, contudo deixou de apresentar os Termos de Abertura e Encerramento, em desacordo com o subitem 10.6, alínea "h.2" do Edital.
Pregoeiro	15/08/2022 15:00:51	Para VETORMAX PARA-RAIOS E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA - Em atendimento ao subitem 10.5 do Edital, o pregoeiro procedeu consulta ao SICAF, verificando que no banco de dados, consta um Balanço Patrimonial do exercício de 2018, assim não atende aos requisitos do Edital.
Pregoeiro	15/08/2022 15:00:57	Para VETORMAX PARA-RAIOS E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA - Assim, a empresa não atende as regras do Edital quanto ao Balanço Patrimonial.
Pregoeiro	15/08/2022 15:01:03	Para VETORMAX PARA-RAIOS E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA - Consequentemente, restou prejudicada a análise do Índices Financeiros, exigidos no subitem 10.6, alínea "i" do Edital.
Pregoeiro	15/08/2022 15:01:08	Para VETORMAX PARA-RAIOS E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA - Sendo assim, a empresa foi inabilitada por não atender aos requisitos estabelecidos no subitem 10.6, alíneas "h" e "i" do edital.
Pregoeiro	15/08/2022 15:01:40	Para VETORMAX PARA-RAIOS E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA - Registra-se que, a empresa deixou de apresentar a Composição de Custos, solicitada no subitem 8.4.5, alínea "b", cumpre esclarecer que tal ato prejudicaria o andamento do processo, visto que não alteraria o resultado final do julgamento da arrematante, em razão do não atendimento às exigências de habilitação quanto ao (...)
Pregoeiro	15/08/2022 15:01:49	Para VETORMAX PARA-RAIOS E SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA - estabelecido no subitem 10.6, alínea "h" e "i" do Edital.
Pregoeiro	15/08/2022 15:02:31	Para JRM INSTALACOES EIRELI - A empresa está conectada? Concedo 5 minutos para manifestação.
07.721.203/0001-16	15/08/2022 15:05:01	Boa tarde! Estamos conectados.
Pregoeiro	15/08/2022 15:05:25	Para JRM INSTALACOES EIRELI - Em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, o Pregoeiro convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando à redução do preço ofertado.
Pregoeiro	15/08/2022 15:05:29	Para JRM INSTALACOES EIRELI - Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com a redução do valor oferecido.
Pregoeiro	15/08/2022 15:05:51	Para JRM INSTALACOES EIRELI - Peço que atentem-se as exigências do item 8 do Edital.
Pregoeiro	15/08/2022 15:06:05	Para JRM INSTALACOES EIRELI - Procederei à abertura de nova convocação de anexo, para que vocês encaminhem a versão final de sua proposta escrita, no prazo de 02 (duas) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital. A contagem do prazo de duas horas inicia-se após "Convocar Anexo".
Sistema	15/08/2022 15:06:10	Senhor fornecedor JRM INSTALACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 07.721.203/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	15/08/2022 15:07:10	Senhores licitantes, encerro a presente sessão pública. A continuidade do presente processo será marcada posteriormente e comunicada nos sites da Prefeitura de Joinville e Portal Comprasnet, e comunicada com 24 horas de antecedência.
Sistema	15/08/2022 15:38:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JRM INSTALACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 07.721.203/0001-16, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	17/08/2022 16:21:06	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 19 de agosto de 2022 às 16:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Pregoeiro	19/08/2022 16:00:34	Senhores licitantes, boa tarde! Darei continuidade ao processo.
Pregoeiro	19/08/2022 16:00:55	Para JRM INSTALACOES EIRELI - A empresa está conectada? Concedo 5 minutos para manifestação.

07.721.203/0001-16	19/08/2022 16:02:14	Boa tarde, estamos conectados.
Pregoeiro	19/08/2022 16:04:46	Para JRM INSTALACOES EIRELI - Em atendimento ao subitem 28.3 do Edital, e considerando o disposto no subitem 8.4.2.1 do Edital, o pregoeiro promove diligência
Pregoeiro	19/08/2022 16:05:04	Para JRM INSTALACOES EIRELI - solicitando que seja revisto o valor total dos itens, vide exemplo, para o item 01, a arrematante ofertou R\$ 12.425,93, contudo, a empresa indica custo unitário de R\$ 10.150,25, aplicando o BDI informado, 22,42%, resultando no valor total de R\$ 12.425,94. Assim, solicita-se que seja revisto todos os itens que compõe e a proposta da empresa, (...)
Pregoeiro	19/08/2022 16:05:16	Para JRM INSTALACOES EIRELI - (...) bem como o valor total.
Pregoeiro	19/08/2022 16:05:27	Para JRM INSTALACOES EIRELI - Ainda, a empresa não apresentou a composição de custos para Locação de Plataforma elevatória e Caçamba estacionária, itens 3 e 4.10 da Planilha Orçamentária, Anexo VI do Edital, solicita-se manifestação da empresa quanto a composição de custos dos itens.
Pregoeiro	19/08/2022 16:05:33	Para JRM INSTALACOES EIRELI - Procederei à abertura de nova convocação de anexo, para que vocês encaminhem a versão final de sua proposta escrita, no prazo de 02 (duas) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital. A contagem do prazo de duas horas inicia-se após "Convocar Anexo".
Sistema	19/08/2022 16:05:41	Senhor fornecedor JRM INSTALACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 07.721.203/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	19/08/2022 16:06:18	Para JRM INSTALACOES EIRELI - Alguma duvida?
07.721.203/0001-16	19/08/2022 16:07:17	Iremos providenciar com as alterações solicitadas.
Pregoeiro	19/08/2022 16:08:15	Para JRM INSTALACOES EIRELI - Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 22 de agosto de 2022 às 16:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br.
07.721.203/0001-16	19/08/2022 16:08:40	Se possível conceder um prazo maior para o envio dos documentos.
Sistema	19/08/2022 17:41:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JRM INSTALACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 07.721.203/0001-16, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	22/08/2022 16:01:05	Senhores licitantes, boa tarde! Darei continuidade ao processo.
Pregoeiro	22/08/2022 16:01:27	Para JRM INSTALACOES EIRELI - A empresa está conectada? Concedo 5 minutos para manifestação.
07.721.203/0001-16	22/08/2022 16:02:05	Boa tarde, estamos conectados.
Pregoeiro	22/08/2022 16:03:18	Para JRM INSTALACOES EIRELI - Em atendimento ao subitem 28.3 do Edital, e considerando o disposto no subitem 8.4.2.1 do Edital, o pregoeiro promove diligência solicitando que seja revisto o do item 5.3.8, da planilha orçamentária, a arrematante ofertou R\$ 29,74, contudo, a empresa indica custo unitário de R\$ 24,30, aplicando o BDI informado, 22,42%, resultando no valor total de R\$ 29,75.
Pregoeiro	22/08/2022 16:03:24	Para JRM INSTALACOES EIRELI - Considerando a regra de arredondamento do subitem 8.4.2.1, "se o terceiro dígito após a vírgula estiver entre 0 e 4, o segundo dígito após a vírgula não é alterado; se o terceiro dígito após a vírgula estiver entre 5 e 9, o segundo dígito após a vírgula é arredondado para cima."
Pregoeiro	22/08/2022 16:03:29	Para JRM INSTALACOES EIRELI - Assim, solicita-se que seja revisto também os itens 6.4 e 6.9, da planilha orçamentária, que compõe a proposta da empresa, bem como o valor total e o Cronograma Físico-financeiro.
Pregoeiro	22/08/2022 16:03:38	Para JRM INSTALACOES EIRELI - Ainda, para o subitem 6.4, o valor indicado na Planilha Orçamentária não condiz com o valor na composição do orçamento apresentado pela arrematante.
Pregoeiro	22/08/2022 16:03:43	Para JRM INSTALACOES EIRELI - Procederei à abertura de nova convocação de anexo, para que vocês encaminhem a versão final de sua proposta escrita, no prazo de 02 (duas) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital. A contagem do prazo de duas horas inicia-se após "Convocar Anexo".
Sistema	22/08/2022 16:03:50	Senhor fornecedor JRM INSTALACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 07.721.203/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	22/08/2022 16:04:25	Para JRM INSTALACOES EIRELI - Alguma duvida?
07.721.203/0001-16	22/08/2022 16:05:27	Iremos providenciar.
Pregoeiro	22/08/2022 16:07:51	Para JRM INSTALACOES EIRELI - ok, obrigado
Pregoeiro	22/08/2022 16:08:15	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 24 de agosto de 2022 às 15:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br.
Sistema	22/08/2022 17:17:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JRM INSTALACOES EIRELI, CNPJ/CPF: 07.721.203/0001-16, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	24/08/2022 15:00:03	Senhores licitantes, boa tarde! Darei continuidade ao processo.
Pregoeiro	24/08/2022 15:00:18	Para JRM INSTALACOES EIRELI - Atendida a diligência, a proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital.
Pregoeiro	24/08/2022 15:00:40	Para JRM INSTALACOES EIRELI - A empresa foi habilitada por atender aos requisitos estabelecidos no subitem 10.6 do edital.
Sistema	24/08/2022 15:01:05	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.

Pregoeiro	24/08/2022 15:01:17	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/08/2022 às 15:31:00.
-----------	------------------------	--

Eventos do Pregão		
Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	27/06/2022 14:12:21	
Abertura da sessão pública	05/08/2022 08:30:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	05/08/2022 09:26:35	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	24/08/2022 15:01:05	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	24/08/2022 15:01:17	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/08/2022 às 15:31:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:32 horas do dia 24 de agosto de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

VITOR MACHADO DE ARAUJO
Pregoeiro Oficial

RENATA PEREIRA SARTOTTI
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar





Prefeitura de Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 24 dias de agosto de 2022, deliberaram acerca do Processo Licitatório, o Pregoeiro Sr. Vítor Machado de Araujo e sua Equipe de Apoio, Sra. Renata Pereira Sartotti, de acordo com a **Portaria nº 113/2022**, documento SEI nº 0013359385, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), conforme documento anexo SEI nº 0014049191, do **Pregão Eletrônico nº. 480/2022**, destinado a **contratação de empresa especializada em instalação de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para instalação do sistema na edificação do Centreventos Cau hansen.**



Documento assinado eletronicamente por **Vítor Machado de Araujo, Servidor(a) Público(a)**, em 24/08/2022, às 15:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Renata Pereira Sartotti, Servidor(a) Público(a)**, em 24/08/2022, às 15:34, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0014049212** e o código CRC **0862B2F4**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.166240-6

0014049212v2

0014049212v2