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PRAZO: 90 dias
~ PREGO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO SERVICOS UN TDE
¢ ¢ Q MATERIAL ‘ MDO ‘ OUTROS SEM BDI COM BDI
1 SERVICOS INICIAIS ‘ 18.322,38 23.760,59
C10.08.05.10.030 Alugugl de conta'\ir)e.r para.sa'n!té}rio/vestiér!o (.Iargura: 220cm / comprimento: 620cm / mas 3.00 0,00 0,00 504,31 151293 1.966,81
bacias: 2 / lavatorio: 1 / mictério: 1 / chuveiro: 4 )
C10.08.05.10.051 |Barraco de Obras (montagem e desmontagem) m? 25,00 144,83 238,80 0,00 9.590,75 12.467,98
C10.08.05.15.020 | Tapume de chapa compensada em OSB (esp.:8 mm) (para canteiro) m? 160,00 22,27 14,46 0,00 5.876,80 7.639,84
C05.05.00.00.000 |ART de execugéo da obra un 1,00 0,00 0,00 195,00 195,00 195,00
C10.08.05.20.001 |Placa de obra metalica com estrutura em madeira (2,0x4,0m) m? 6,00 179,48 11,67 0,00 1.146,90 1.490,97
2 COBERTURA 532.501,23 692.251,60
21 SALAS DE AULAS E ADMINISTRATIVO
C20.05.05.05.005 |Desmonte de telha ceramica m? | 2.215,00 0,00 3,33 0,00 7.375,95 9.588,74
C20.05.05.10.010 aZ?éTigg;e de estrutura de cobertura em madeira (inclusive bloco com estrutura m? | 2.215.00 0,00 14,81 0,00 32.804,15 42.645 40
C20.05.05.20.010 |Desmonte de forro de pvc m2? | 1.778,00 0,00 3,42 0,00 6.080,76 7.904,99
C20.05.05.40.005 |Desmonte de calhas e pingadeiras de aluminio m 560,00 0,00 8,09 0,00 4.530,40 5.889,52
C10.36.05.10.005 Egr$6u;?e?rrgsmadeira de itauba p/ cobertura em telha de fibrocimento ou metalica, vao m? | 2.268.85 48,56 2410 0,00 164.854,64 214.311,03
C10.36.20.05.015 |Telha ondulada de Fibra-PVA, esp:6 mm m? | 2.268,85 16,22 5,14 0,00 48.462,64 63.001,43
C10.36.20.10.015 |Cumeeira articulada p/ telha ondulada de Fibra-PVA, esp:6 mm, comprimento:1,10 m un 225,00 41,83 2,80 0,00 10.041,75 13.054,28
C16.40.05.05.017 Calha de ch.apa dg aIL.Jmllnio (espessura: 0,7mm / desenvolvimento: 50,00cm) - m 590,50 0,00 0,00 58,31 34.432,06 44.761,67
colocado - (inclusive rincéo)
C15.10.15.05.018 |Limpeza e manutengao de duto de descida de agua pluvial m 192,50 0,00 7,70 0,35 1.549,63 2.014,51
C10.36.24.05.005 |Rufo, pingadeira ou contra-rufo de aluminio, esp.: 0,7mm m? 46,50 36,05 26,97 0,00 2.930,43 3.809,56
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C10.52.15.05.010 |Forro de pvc 20X600 cm, fixados em estrutura de madeira m2 | 1.843,00 24,99 20,23 0,00 83.340,46 108.342,60
C10.36.42.05.010 |Testeira em madeira itauba (L=20 cm) m? | 107,00 72,37 24,10 0,00 10.322,29 13.418,98
2.2 PATIO COBERTO
C10.36.21.05.005 |Telha ondulada de fibra de vidro translicida, esp.:1,0 mm m? 27,00 28,67 5,14 0,00 912,87 1.186,73
23 QUADRA DE ESPORTES
C15.10.15.05.010 |Limpeza de telha m? | 795,00 0,00 3,69 0,00 2.933,55 3.813,62
C15.10.15.05.018 |Limpeza e manutengao de duto de descida de agua pluvial m 60,00 0,00 7,70 0,35 483,00 627,90
C15.05.05.15.005 Reg)aro d’e estrutgra metalica em geral, considera!' peso .total da estrutura (reparo em kg | 4.268,00 0,00 0,00 2,27 9.688.36 12.504,87
20% da area efetiva) - fechamento lateral e superior vertical
Reparos em cobertura de telha de aluminio, considerar no quantitativo area total da 5
C15.05.05.05.020 cobertura (reparo em 30% da area efetiva) m 795,00 13,29 2,43 0,00 12.497,40 16.246,62
C20.05.05.05.010 |Desmonte de telha fibrocimento - fechamento lateral e superior vertical m? | 440,00 0,00 2,66 0,00 1.170,40 1.521,52
C20.05.05.40.005 |Desmonte de calhas e pingadeiras de aluminio m 75,00 0,00 8,09 0,00 606,75 788,78
C10.36.21.05.005 |Telha ondulada de fibra de vidro translucida, esp.:1,0 mm - fechamento lateral m? 310,00 28,67 5,14 0,00 10.481,10 13.625,43
C10.36.21.05.010 |Telha ondulada de fibra de vidro colorida, esp.:1,0 mm - fechamento sup. vertical m?2 130,00 22,62 5,14 0,00 3.608,80 4.691,44
C16.40.05.05.017 g;g?agg chapa de aluminio (espessura: 0,7mm / desenvolvimento: 50,00cm) - m 75.00 0,00 0,00 58,31 437325 5.685.23
C10.36.24.05.005 |Rufo, pingadeira ou contra-rufo de aluminio, esp.: 0,7mm m? 40,00 36,05 26,97 0,00 2.520,80 3.277,04
Alambrado tela em ago galv. revestido em PVC malha fio 12, tubos de 3" p/ reforgo a
C10.84.35.05.017 |cada 10m, 2" p/ os pilares a cada 2,50m e 3 travessas de tubos 1.1/2" divididas na m? 450,00 0,00 0,00 119,78 53.901,00 70.071,30
altura,pintura a po - instalada( Exclusive viga e trado)
2.4 PRACA DE LEITURA
C10.36.05.10.005 Etsétr%urr:e?rngsmadelra de itauba p/ cobertura em telha de fibrocimento ou metalica, vao m?2 28,50 48,56 24.10 0,00 2.070,81 2.692,05
C10.36.20.05.015 |Telha ondulada de Fibra-PVA, esp:6 mm m? 28,50 16,22 5,14 0,00 608,76 791,39
C10.36.20.10.015 |Cumeeira articulada p/ telha ondulada de Fibra-PVA, esp:6 mm, comprimento:1,10 m un 22,00 41,83 2,80 0,00 981,86 1.276,42
C10.36.42.05.010 |Testeira em madeira itauba (L=30cm) m? 9,00 72,37 24,10 0,00 868,23 1.128,70
25 PASSARELA PORTICO DE ACESSO
C20.05.05.05.010 |Desmonte de telha fibrocimento (retirada total da lona existente) m? 65,00 0,00 2,66 0,00 172,90 224,77
C15.05.05.15.005 Reoparo qe estrutgra metalica em geral, considerar peso total da estrutura (reparo em kg 630,50 0,00 0,00 2,27 143124 1.860,61
20% da area efetiva)
926 Lona vinilica, dimensdes 8x10m m? 65,00 17,00 0,00 0,00 1.105,00 1.436,50
Calha de chapa de aluminio (espessura: 0,7mm / desenvolvimento: 50,00cm) -
C16.40.05.05.017 colocado - (inclusive rincdo) m 40,00 0,00 0,00 58,31 2.332,40 3.032,12
C10.36.24.05.005 |Rufo, pingadeira ou contra-rufo de aluminio, esp.: 0,7mm m? 20,00 36,05 26,97 0,00 1.260,40 1.638,52
2.6 PASSARELA QUADRA DE ESPORTES
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C10.36.35.05.010 |Chapa de policarbonato alveolar incolor (cristal), esp:6mm, ¢/ acessoérios e montada m? 66,00 61,39 7,00 0,00 4.513,74 5.867,86
Estrutura metalica de ago galvanizado em "arco" inclusive fornecimento,fabricagao,
C25.10.10.15.005 |tratamento com jato de areia e uma de mao de tinta 6xido de ferro com 25 micra de Kg 640,20 11,33 0,00 0,00 7.253,47 9.429,51
espessura, para chapa de policarbonato
3 ESTRUTURA E ALVENARIA 12.234,00 15.904,20
31 CONSTRUCAO DEPOSITOS E PLATAFORMA HIDRAULICA
C10.84.25.26.005 |Junta de dilatagdo em EPS com 20mm de espessura, colocada. m 8,55 0,96 1,96 0,00 24,97 32,46
431 Chapa em EPS para junta de dilatagéo espessura de 20mm m? 18,90 8,15 0,00 0,00 154,04 200,25
C10.24.50.10.010 Impermeabilizagdo de baldrame com tinta asfaltica 2 deméao m?2 7,3 4,00 1,84 0,00 42,63 55,42
C10.24.10.05.005 Broca de concreto armado, @:20 cm m 22 8,25 15,66 0,00 526,02 683,83
C10.28.05.05.025 Forma de tabua de pinus para concreto armado, utilizagédo 2 vezes m? 108,67 15,75 12,05 0,00 3.021,03 3.027.33
C10.28.10.15.005 Armadura de ago CA-60 fina, @ 4,2 mm a 6,0 mm (corte e dobra na obra) kg 129,35 3,38 1,70 0,00 657.10 854.23
C10.28.10.15.010 Armadura de ago CA-60 média, & 6,0 mm a 9,5 mm (corte e dobra na obra) kg 219,7 3,60 1,95 0,00 1.219.34 158514
. N . T 3
C10.24.35.20.310 (230ncreto convencional dosado em central fck 25,0 mpa - abatimento 5+ 1cm -brita1e| m 6,58 242,00 0,00 0,00 1.592,36 2.070,07
C10.28.20.05.005 Langamento e aplicagdo de concreto em estrutura m?3 6,58 0,00 46,69 2,18 321,56 418,03
C10.56.05.01.010 Acabamento de superficie de piso de concreto com alisamento manual m? 66 0,00 7,00 462,00 600,60
C10.32.05.20.010 |Alvenaria esp: 14cm, em 0sso, com tijolo ceramico 6 furos 9X14X24 cm, trago 1:2:8 m? 85,20 23,65 24,45 0,00 4.098,12 5.327,56
C20.05.15.15.010 |Demolicéo de alvenaria sem reaproveitamento m?3 3,60 0,00 31,90 0,00 114,84 149,29
4 ESQUADRIAS 37.960,61 49.348,79
C10.64.05.60.005 |Portao em gradil de aco galvanizado (secretaria) m? 10,60 168,24 35,02 0,00 2.154,56 2.800,92
C25.10.05.05.007 |Galvanizagao a fogo de estrutura metalica - perfis kg 53,00 0,00 0,00 2,05 108,65 141,25
C20.05.15.15.010 Demoligao de alvenaria sem reaproveitamento (muro exterior) m? 9,50 0,00 31,90 0,00 303,05 393,97
Portao de correr 01 folha 5.40x1.85m, quadro de tubo 80x80mm, 50x50mm e
C10.64.05.60.032 |25x25mm revestido com tela alambrado malha 6 fio 12 com protegao de PVC, galv. a un 1,00 0,00 0,00 3068,70 3.068,70 3.989,31
fogo pintura epoxi. - instalado (muro exterior)
Automacao para portao de correr de ago ou aluminio 3m de comprimento, 02 controles,
C10.64.25.05.005 cremalheira & motor, instalado un 2,00 0,00 0,00 507,83 1.015,66 1.320,36
Reparo em esquadrias de madeira tipo abrir, considerar no 2
€15.05.05.50.007 quantitativo area total da janela (reparo em 30% da area efetiva) m 66,15 70,18 16,20 0,00 5.714,04 7.428,25
C15.05.05.50.008 |Revisao de vistas de madeira, com substituigcdo prevista de 20% m 357,00 0,63 14,46 0,00 5.387,13 7.003,27
C15.05.05.50.009 |Revisao de caixilhos de madeira, com substituigdo prevista de 20% m 178,50 3,15 14,46 0,00 3.143,39 4.086,40
C15.05.05.50.013 |Reparo em esquadrias ferro, lixamento e pintura m? 175,16 15,47 28,71 0,00 7.738,57 10.060,14
C10.64.05.45.005 |Janela basculante em ago galvanizado c/ ferragens m? 3,06 277,76 18,74 0,00 907,29 1.179,48
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C10.74.05.35.010 Xétirgrg:;séal incolor temperado 8 mm, em caixilhos com ou sem baguetes e gaxeta de mz2 3,06 0,00 0.00 141,65 433,45 563 48
C10.60.15.05.020 |Porta interna de abrir em itauba, 90X210 cm ( sem vista, caixilho e ferragem) un 2,00 150,90 3,62 0,00 309,04 401,75
C10.60.25.15.010 |Caixilhos de porta em itatba fixado com espuma de poliuretano expandido, esp: 15 cm 5,10 28,37 1,93 0,00 154,53 200,89
C10.60.30.05.005 |Vistas de portas e janelas em itauba 10,20 3,65 0,72 0,00 44,57 57,95
C10.60.45.05.010 |Fechadura modelo popular externa un 2,00 31,80 24,10 0,00 111,80 145,34
C10.60.45.30.007 |Dobradica de latao 3"X3" com acabamento cromado un 6,00 14,73 2,41 0,00 102,84 133,69
C20.05.10.20.005 |Remocgao de esquadrias de madeira (portas cabines sanitarias) m? 14,00 0,00 5,32 0,00 74,48 96,82
C10.64.15.05.020 |Porta veneziana em aluminio anodizado fosco (portas cabines sanitarias) m? 14,00 315,38 0,00 0,00 4.415,32 5.739,92
Corriméo em tubos de ago inox 1 1/2" e fixado com flangem e chumbadores, altura de
C30.40.10.02.020 | J2CM; barras verticais a cada 73,5 cm. Acabamento polido. Com detalhe curvadono 1\ | 5 g 1272 | 3175 786,12 1.661,18 2.159,53
inicio e no final do corrimao. (corregdo do inicio e final do corrimao existente na
escada)
C10.48.10.15.005 |Cantoneira de aluminio para protecdo dos cantos em azulejo (sanitarios / cantina) m 18,00 11,58 12,16 0,00 427,32 555,52
C10.64.05.25.005 |Porta em tela e tubo de ago galvanizado para central de gas m? 2,10 216,58 46,90 0,00 553,31 719,30
C10.64.05.25.005 |Porta em tela e tubo de aco galvanizado para central de gas (p/ abrigo bomba) m? 0,50 216,58 46,90 0,00 131,74 171,26
5 DRENAGEM 18.263,32 23.742,31
C20.05.10.05.015 |Remogao manual de pavimentagdo em blocos de concreto pre-moldados m? 131,5 0,00 7,44 0,00 978,36 1.271,87
C20.05.15.10.006 |Demoligao manual de concreto armado m3 9,65 0,00 212,64 0,00 2.051,98 2.667,57
C20.05.10.35.025 |Remogao de condutor de PVC (&: 100 mm / comprimento: 3 m) m 30,00 0,00 2,64 0,00 79,20 102,96
C10.20.05.05.010 g:zteér;?"mento de tubulagdo de concreto poroso, diam:0,20m envolvido por manta m 125,00 21.30 10,20 0,00 3.937.50 511875
Vala enterrada para drenagem de terreno com tubo & 100mm envolto em material
€10.20.10.15.030 drenante, brita 3 e por manta geotextil (largura 20cm, profundidade 60cm) m 125,00 19,43 15,34 0.21 4.372,50 5.684,25
C16.50.05.091.050 )(zzgéac:jne) drenagem em concreto com grelha metalica galvanizada (dimensoées: 80 X 80 un 15,00 223,34 206,08 0,72 6.452.10 8.387.73
C30.40.45.05.011 |Tela arame galvanizada (pinteiro) 1x1cm - (p/ protecéo furos da grelha) m? 9,60 4,28 7,06 29,46 391,68 509,18
6 PISO \ 91.955,69 119.542,39
6.1 CIRCULAGAO, PATIO COBERTO, ESCOVODROMO, SANITARIOS (4)
Piso ceramico anti-derrapante padréo alto 40X40 cm, assentado sobre argamassa 2
C10.56.15.15.001 colante pré-fabricada m 1.170,00 49,03 6,37 0,00 64.818,00 84.263,40
C10.56.15.25.005 |Rejunte de piso ceramico c/ argamassa pré-fabricada m? 63,00 0,83 4,67 0,00 346,50 450,45
C20.05.10.05.015 |Remogado manual de pavimentagdo em blocos de concreto pre-moldados m? 69,5 0,00 7,44 0,00 517,08 672,20
6.2 ACESSO ESCADA - TERREO
C20.05.10.10.010 |Remogao manual de revestimento em piso ceramico. m? 0,66 0,00 7,44 0,00 4,91 6,38
C20.05.15.10.005 |Demoligao manual de concreto ndo armado m?3 0,05 0,00 138,22 0,00 6,91 8,98
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C10.56.30.15.005 Soleira de granito (esg: 1,09m [/ largura: 15cm), cor cinza andorinha, assentado sobre m 3,50 66,50 14,13 0,00 282,21 366,87
argamassa colante pré-fabricada
6.3 ACESSO RUA WALDEMIRO J. BORGES
Preparagéo de sub-base com brita tratada com cimento (40% de brita 1 / 40% de brita
C10.84.25.02.005 |2/20% de areia fina / 6% do peso de areia em p6 de cimento) sendo osteriormente m? 39,50 107,24 23,05 0,00 5.146,46 6.690,39
umedecido e compactado
C10.84.25.05.028 |Piso em concreto armado fck=20mpa, espessura=10cm m?2 39,50 46,91 6,08 23,00 3.001,61 3.902,09
C10.56.05.01.015 |Acabamento de superficie de concreto com desempenadeira mecanica elétrica m? 39,50 0,14 4,15 0,48 188,42 244,94
6.4 SALA DE INFORMATICA
C10.56.30.15.005 Soleira de granito (esp: 1,09m / Iargura:. 15cm), cor cipza ando_rinha, assentado sobre m 6.00 66,50 14,13 0,00 483,78 628,91
argamassa colante pré-fabricada (na faixa da alvenaria demolida)
6.5 PASSEIO
Remocao mecanizada de guias de concreto pre-moldadas, exclusive 3
C20.05.10.05.031 carga e transporte. m 5,35 0,93 1,01 2,33 22,84 29,70
C20.05.10.05.019 Remogéo mecanizada de pavimentagdo em blocos de concreto pre-moldados - m? 14,00 1,94 1,48 3.49 96,74 125,76
exclusive transporte
C35.12.15.05.018 Execugéao de_pass_elo em concretq lavado fck=13,5 Mpa, ¢/ juntas em paver a cada 2 m?2 252,00 26,85 40,22 0,55 17.040.24 22.152,31
metros, ¢/ guia e piso em podotatil
7 INSTALAGOES ELETRICAS 14.769,47 19.200,31
C21.15.66.33.005 !_uminéria calha’sqbreponr em chapa acgo ¢/ 2 lampadas fluorescentes 40w (completa, un 60,00 5750 12,46 0,00 4.197,60 5.456,88
incl reator part rapida e lampadas)
C21.15.76.20.005 Prgjgtor de aluminio para lampada vapor de so6dio de 150 W, com lampada e reator. un 8,00 204,79 39,89 0,00 1.957.44 2.544.67
(patio coberto)
C21.15.66.18.015 |Lampada vapor sodio 400w (quadra de esportes) un 5,00 39,24 7,48 0,00 233,60 303,68
C21.05.05.05.0351 Quadro de distribuicdo de embutir ¢/ barramento trifasico p/ 32 disjuntores unipolares un 1 335,37 75,69 0.00 41106 534.38
em chapa de ago galvanizada ’ ’ ’
C21.05.05.05.0365 Quadro de distribuicdo de embutir c/_barramen_to _t_ri_fé_sico p/ 40 disjuntores unipolares un 1 376,86 75,69 0,00 452,55 588,32
C21.10.10.10.005 Caixa pvc 4" x 2" p/ eletroduto un 30 1,30 3,74 0,00 151,20 196,56
C21.10.10.10.010 Caixa pvc 4" x 4" p/ eletroduto un 2 2,07 3,74 0,00 11,62 15,11
C21.10.25.15.030 Curva pvc 90° p/ eletroduto roscavel 2" un 3 6,20 6,23 0,00 37,29 48,48
C21.10.25.15.035 Curva pvc 90° p/ eletroduto roscavel 2 1/2" un 2 15,17 9,47 0,00 49,28 64,06
C21.10.25.25.015 Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1" un 45 1,25 0,75 0,00 90,00 117,00
C21.10.25.25.020 Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4" un 15 2,05 1,25 0,00 49,50 64,35
C21.10.25.25.030 Luva pvc roscavel p/ eletroduto 2" un 4 4,24 2,24 0,00 25,92 33,70
C21.10.25.25.035 Luva pvc roscavel p/ eletroduto 2.1/2" un 4 10,88 2,49 0,00 53,48 69,52
C21.10.30.05.030 Eletroduto pvc rosca s/luva 50mm - 2" un 6 5,80 7,48 0,00 79,68 103,58
C21.10.30.05.035 Eletroduto pvc rosca s/luva 60mm - 2 1/2" un 8 11,59 7,48 0,00 152,56 198,33
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C21.10.30.15.015 Eletroduto pvc flexivel corrugado 25mm tipo tigreflex ou equivalente m 450 1,20 3,74 0,00 2.223,00 2.889,90
C21.10.30.15.020 Eletroduto pvc flexivel corrugado 32mm tipo tigreflex ou equivalente m 60 1,78 3,74 0,00 331,20 430,56
C21.10.30.25.021 Eletroduto PEAD 2" m 70 3,00 12,46 0,00 1.082,20 1.406,86
C21.15.02.25.030 Cabecote de aluminio para eletroduto 2.1/2" un 1 15,71 2,49 0,00 18,20 23,66
C21.15.08.05.030 Bucha e arruela aluminio fundido p/ eletroduto 50mm (2) cj 2 1,56 1,50 0,00 6,12 7,96
C21.15.08.05.035 Bucha e arruela aluminio fundido p/ eletroduto 60mm (2 1/2) cj 1 2,54 2,99 0,00 5,53 7,19
C21.15.10.91.005 Fita isolante 19mm x 20 m un 15 5,08 2,52 0,00 114,00 148,20
C21.15.40.40.055 Disjuntor termomagnético 3P - 70A, 5ka/380V, NEMA-UL un 3 72,00 22,44 0,00 283,32 368,32
C21.15.40.40.005 Disjuntor termomagnético 3P - 10A, 5ka/380V, NEMA-UL un 6 53,57 22,44 0,00 456,06 592,88
C21.15.40.40.070 Disjuntor termomagnético 3P - 125A, 5kA/380V, NEMA-UL un 2 194,42 22,44 0,00 433,72 563,84
C21.15.40.50.108 Disjuntor termomagnético 1P - 20A, 3kA/220V, DIN un 5 4,44 7,48 0,00 59,60 77,48
C21.15.40.50.110 Disjuntor termomagnético 1P - 25A, 3kA/220V, DIN un 15 4,44 7,48 0,00 178,80 232,44
C21.15.62.10.020 Interruptor simples embutir, c/placa. un 26 4,44 2,49 0,00 180,18 234,23
C21.15.72.01.005 Parafuso auto-ataraxante 4,2x32mm em ago inox cabega de panela un 250 0,35 1,25 0,00 400,00 520,00
C21.15.72.01.006 Parafuso auto-ataraxante 4,8x45mm em ago inox cabega de panela un 80 0,42 1,25 0,00 133,60 173,68
C21.15.88.20.019 Tomada 2P+T embutir hexagonal NBR 14136, 20a/250V, c/ placa. un 60 6,65 4,99 0,00 698,40 907,92
C21.15.88.31.005 Tomada sobrepor blindada 32A + plug un 6 28,23 7,23 0,00 212,76 276,59
8 INSTALACOES HIDRAULICAS \ 34.545,59 44.909,27
C15.05.05.33.010 |Desentumpimento de ramal de esgoto ou aguas pluviais m 20,00 0,00 4,61 0,00 92,20 119,86
C15.05.05.33.020 |Caixa de gordura (desobstrugéo) un 1,00 0,00 9,22 0,00 9,22 11,99
C16.50.05.175.005 |Limpeza de fossa. m? 28,26 0,00 0,00 88,40 2.498,18 3.247,64
C16.50.05.080.050 |~ 0SS séptica p/ 450 contribuintes(@: 3,00 m / altura: 3,00 m) - un | 200 | 512950 251,92 6357 10.889,98 14.156,97
colocada (escavagao mecanica)
Filtro anaerdbio p/ 450 contribuintes (@ 3,00 m / altura: 3,00 m)
C16.50.05.085.045 |~ colocado (escavagao mecanica) un 2,00 4919,97 287,77 116,53 10.648,54 13.843,10
C20.05.10.35.010 Remocéo de caixa de agua (capacidade: até 2000 I) un 5,00 0,00 23,35 0,00 116,75 151,78
C16.05.25.15.010 |Reservatoério cilindrico de polietileno de alta densidade (capacidade: 1000 I) un 5,00 714,28 187,01 0,00 4.506,45 5.858,39
C10.82.05.35.005 |Estrado em madeira 1A para apoio reservatério de agua m? 31,50 80,02 59,78 0,00 4.403,70 5.724,81
C16.05.15.25.010 |Tubo pvc soldavel eb-892 p/ agua fria predial dn 25mm m 18,00 2,28 2,91 0,00 93,42 121,45
C16.05.15.25.015 |Tubo pvc soldavel eb-892 p/ agua fria predial dn 32mm m 12,00 5,19 3,16 0,00 100,20 130,26
C16.05.10.58.010 |Luva pvc sold p/agua fria predial 25 mm pc 3,00 0,79 2,19 0,00 8,94 11,62
C16.05.10.58.015 |Luva pvc sold p/agua fria predial 32 mm pc 1,00 1,33 2,19 0,00 3,52 4,58
C16.05.10.20.010 |Joelho pvc sold 90° para agua fria predial 25 mm pc 6,00 0,61 4,37 0,00 29,88 38,84
C16.05.10.20.015 |Joelho pvc sold 90° para agua fria predial 32 mm pc 2,00 1,27 4,37 0,00 11,28 14,66
C16.05.10.24.015 |Joelho pvc sold 90° com bucha de latdo 25mm x 3/4" o1 3,00 3,95 4,37 0,00 24,96 32,45
C16.05.10.80.010 |Te pvc sold 90° ¢/ bucha latao na bolsa central 25mm x 3/4" PG 2,00 9,67 4,61 0,00 28,56 37,13
10 Adesivo para tubo de PVC fr 2,00 30,80 0,00 0,00 61,60 80,08
C16.25.10.08.003 Curva pvc 90° curta pvc p/ esg predial dn 40mm pc 2 3,28 3,40 0,00 13,36 17,37
C16.25.10.08.005 Curva pvc 90° curta pvc p/ esg predial dn 50mm pg 1 7,15 3,40 0,00 10,55 13,72
C16.25.10.08.020 Curva pvc 90° curta pvc p/ esg predial dn 100mm pc 2 15,56 5,59 0,00 42,30 54,99
C16.25.10.04.005 Curva pvc longa 90° p/ esg predial dn 50mm pc 2 5,78 3,40 0,00 18,36 23,87
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C16.25.10.04.010 Curva pvc longa 90° p/ esg predial dn 75mm pc 2 16,41 4,37 0,00 41,56 54,03
C16.25.10.04.015 Curva pvc longa 90° p/ esg predial dn 100mm pe 1 26,17 5,59 0,00 31,76 41,29
C16.25.10.04.025 Curva pvc longa 90° p/ esg predial dn 40mm pc 1 3,32 3,40 0,00 6,72 8,74
C16.25.10.28.005 Joelho pvc sold 90° pb p/ esg predial dn 40mm pc 3 1,58 6,80 0,00 25,14 32,68
C16.25.10.28.010 Joelho pvc sold 90° pb p/ esg predial dn 50mm pc 1 2,01 6,80 0,00 8,81 11,45
C16.25.10.28.015 Joelho pvc sold 90° pb p/ esg predial dn 75mm pc 1 4,43 8,74 0,00 13,17 17,12
C16.25.10.28.020 Joelho pvc sold 90° pb p/ esg predial dn 100mm pS 2 5,40 10,93 0,00 32,66 42,46
C16.25.10.76.005 Te sanitario pvc p/ esg predial dn 100 x 100mm pc 1 14,36 11,17 0,00 25,53 33,19
C16.25.10.76.010 Te sanitario pvc p/ esg predial dn 50 x 50mm pc 2 5,07 7,04 0,00 24,22 31,49
C16.25.10.76.015 Te sanitario pvc p/ esg predial dn 40 x 40mm pe 2 3,23 6,80 0,00 20,06 26,08
C16.25.10.76.025 Te sanitario pvc p/ esg predial dn 100x75mm pC 1 13,26 11,17 0,00 24,43 31,76
C16.05.05.26.005 Bolsa de ligacdo em pvc para vaso sanitario DN 40 pc 3 3,03 1,21 0,00 12,72 16,54
C16.25.15.15.010 Tubo pvc pl p/ esg predial dn 50mm m 6 4,68 7,29 0,00 71,82 93,37
C16.25.15.15.011 Tubo pvc pl p/ esg predial dn 40mm m 2 2,32 4,86 0,00 14,36 18,67
C16.25.15.15.013 Tubo pvc pl p/ esg predial dn 75mm m 2 7,23 11,74 0,00 37,94 49,32
C16.25.15.15.014 Tubo pvc pl p/ esg predial dn 100mm m 12 8,69 12,63 0,00 255,84 332,59
C16.05.05.06.010 |Adaptador pvc soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro 32mm x 1" pc 5,00 1,41 2,19 0,00 18,00 23,40
C16.05.05.12.005 |Adaptador pvc soldavel longo c/ flange livre p/ caixa dagua @ 25mm x 3/4" pc 5,00 9,25 2,19 0,00 57,20 74,36
C16.50.05.066.010 |Torneira de boia real 3/4" c/ balao metalico pc 5,00 35,54 6,80 0,00 211,70 275,21
9 REVESTIMENTOS 299.898,65 389.868,25
9.1 SALAS DE AULA E NOVOS DEPOSITOS
C20.05.10.35.075 |Remocéo de vistas de portas e janelas (remogao marcos dos quadros verdes) m 216,00 0,00 0,72 0,00 155,52 202,18
C15.10.10.05.012 |Raspagem de pintura acrilica (quadros verdes) m? 162,00 0,22 3,69 0,00 633,42 823,45
C15.05.05.50.008 Reviséo de vistas de madeira, com substituigao prevista de 20% (barras de protecéo e m 864,00 063 14,46 0,00 13.037.76 16.949,09
sarrafos de caratazes)
C10.80.10.05.010 |Selador acrilico 2 deméaos, rendimento 0,36 litros/m2 m? | 1.350,00 2,01 8,64 0,00 14.377,50 18.690,75
C10.80.10.05.015 |Tinta acrilica semi-brilho 2 demé&os, rendimento 0,16 litros/m2 m2 | 1.350,00 3,68 8,64 0,00 16.632,00 21.621,60
C10.48.05.05.005 |Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, trago 1:3 (espessura:5 mm) m?2 159,00 1,24 2,80 0,00 642,36 835,07
C10.48.05.10.005 |Embogo p/ parede c/ cimento, cal e areia, trago: 1:2:9 (espessura:20 mm) m? 159,00 3,43 9,34 0,00 2.030,43 2.639,56
C10.48.05.15.005 |Reboco p/ parede com argamassa de cal e areia, trago: 1:3 (espesura:5 mm) m? 159,00 0,64 9,10 0,00 1.548,66 2.013,26
9.2 CIRCULAGAO
C15.10.10.05.012 |Raspagem de pintura acrilica (trecho inferior) m? | 514,00 0,22 3,69 0,00 2.009,74 2.612,66
Pastilha ceramica padrdo alto azul escuro 5x5 cm, assentada sobre argamassa colante
C10.48.15.05.020 |pre-fabricada e rejuntada com pasta de cimento branco, incluindo limpeza e lavagem m? 514,00 121,45 51,36 0,00 88.824,34 115.471,64
(h=1,5m)
C10.80.10.05.010 |Selador acrilico 2 demaos, rendimento 0,36 litros/m2 m? 543,00 2,01 8,64 0,00 5.782,95 7.517,84
C10.80.10.05.015 |Tinta acrilica semi-brilho 2 demaos, rendimento 0,16 litros/m2 m?2 543,00 3,68 8,64 0,00 6.689,76 8.696,69
C10.82.05.25.010 |Sarrafo em madeira itauba para cartazes (1"X2") m 320,00 2,85 3,86 0,00 2.147,20 2.791,36
9.3 SANITARIOS (BLOCOS 02 E 04)
C20.05.10.15.005 |Remogao manual de revestimento em azulejo m? 265,00 0,00 17,36 0,00 4.600,40 5.980,52
C10.48.10.05.010 |Azulejo padrao alto 30X30 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada m? 265,00 50,41 4,21 0,00 14.474,30 18.816,59
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C10.48.10.10.005 |Rejunte de azulejos ¢/ argamassa pré-fabricada m? 15,00 0,94 3,23 0,00 62,55 81,32
9.4 PATIO COBERTO (PILARES, VIGAS E EMPENA)
C15.10.10.05.012 |Raspagem de pintura acrilica m? 115,00 0,22 3,69 0,00 449,65 584,55
C10.80.10.05.010 |Selador acrilico 2 demaos, rendimento 0,36 litros/m2 m? 115,00 2,01 8,64 0,00 1.224,75 1.592,18
C10.80.10.05.015 |Tinta acrilica semi-brilho 2 demaos, rendimento 0,16 litros/m2 m?2 115,00 3,68 8,64 0,00 1.416,80 1.841,84
C25.41.05.05.007 |Andaime metalico tubular com altura de 4m - completo prancha metalica e escada Ir_noécsl 3,00 0,00 0,00 240,06 720,18 936,23
9.5 PINTURA INTERNA (DEMAIS AMBIENTES)
C10.80.10.05.010 |Selador acrilico 2 demaos, rendimento 0,36 litros/m2 m? 580,00 2,01 8,64 0,00 6.177,00 8.030,10
C10.80.10.05.015 |Tinta acrilica semi-brilho 2 demaos, rendimento 0,16 litros/m2 m?2 580,00 3,68 8,64 0,00 7.145,60 9.289,28
9.6 PINTURA EXTERNA EDIFICAGOES
C10.80.10.05.010 |Selador acrilico 2 demé&os, rendimento 0,36 litros/m2 m? 600,00 2,01 8,64 0,00 6.390,00 8.307,00
C10.80.10.05.015 |Tinta acrilica semi-brilho 2 demé&os, rendimento 0,16 litros/m2 m? 600,00 3,68 8,64 0,00 7.392,00 9.609,60
9.7 PINTURA DE MUROS
C10.80.10.05.010 |Selador acrilico 2 demaos, rendimento 0,36 litros/m2 m2 | 1.240,00 2,01 8,64 0,00 13.206,00 17.167,80
C10.80.10.05.015 |Tinta acrilica semi-brilho 2 demaos, rendimento 0,16 litros/m2 m? | 1.240,00 3,68 8,64 0,00 15.276,80 19.859,84
9.7 ESQUADRIAS
C10.80.15.05.005 I‘Ii'ti'[wot:/r?]szmalte sintético brilhante ou semi-brilho p/ madeira 2 deméaos, rendimento 0,09 m?2 135,00 354 9.64 0,00 1.779.30 2.313,09
C10.80.15.05.010 Tintayesmalte .sintético brilhante ou semi-brilho p/ metais 2 m?2 330,00 4.60 964 0,00 4.699.20 6.108,96
demaos, rendimento 0,11 litros/m2
C10.80.13.05.005 |Fundo anti-oxidante p/ superficies de ferro, 1 demao, rendimento:0,12 I/m? m? 330,00 3,40 4,82 0,00 2.712,60 3.526,38
9.8 QUADRA DE ESPORTES
C10.80.35.05.016 |Selador epoxi 1 deméos, rendimento 0,12 litros/m2 (piso) m?2 790,00 5,69 8,64 0,00 11.320,70 14.716,91
C10.80.35.05.027 | Tinta epoxi (piso) m?2 790,00 8,96 12,47 0,00 16.929,70 22.008,61
C10.80.10.05.034 ;I'F;?Stg)polluretanlca bicomponente para faixas de demarcagéo, largura maxima de 8 cm m 560,00 3.70 19,12 0,00 12.779.20 16.612,96
C10.80.10.05.010 |Selador acrilico 2 deméaos, rendimento 0,36 litros/m2 m?2 724,00 2,01 8,64 0,00 7.710,60 10.023,78
C10.80.10.05.015 |Tinta acrilica semi-brilho 2 demaos, rendimento 0,16 litros/m2 m?2 724,00 3,68 8,64 0,00 8.919,68 11.595,58
10 EQUIPAMENTOS 76.501,19 99.451,55
Plataforma hidraulica enclausurada, capacidade de 250kg, com caixa de corrida em
C10.44.05.35.013 estrut_ura metallga e fechamento em V|dro.temperado (pzissa.gelrog 01/cad<§|rante un 1,00 0,00 0,00 65.501,44 65.501 44 85.151,87
velocidade nominal 09m/min. 2 paradas, sistema de tragao hidraulico, relagdo de cabos
2/:1) conforme as normas ABNT NBR 15.655-1(Dimensé&o: 1,60x1,60m)
C10.84.35.05.020 Quadra de futebol de a.reia cercada por yiga de concreto armado de 15x30 cm e trado m? 204,00 736 745 2.09 3.447.60 4.481,88
a cada 3m (exceto equipamentos esportivos)
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C10.84.35.25.005 |Trave p/ futebol society par 1,00 2.045,55 20,23 0,00 2.065,78 2.685,51
C10.84.35.25.010 |Rede p/ trave futebol society par 1,00 116,82 6,91 0,00 123,73 160,85
C10.84.35.35.005 |Poste oficial p/ voleibol par 1,00 794,08 13,49 0,00 807,57 1.049,84
C10.84.35.35.010 |Rede de voleibol oficial ¢/ faixa 2 mm un 1,00 163,77 9,22 0,00 172,99 224,89
C10.84.45.05.005 B|C|cletar|p em conc’reto r?as q”.nensoes de 25 cm de altura, 25 cm de largura e 70 cm un 50,00 0,00 0,00 2037 1.018,50 1.324,05
de comprimento (modulo: 1 bicicleta)
Central de lixo de 3,90x1,15 m ,broca, viga baldrame, pilar alvenaria esp.: 15cm,
C10.84.40.25.005 pintura acrilica externa e portdo e grade em ferro galvanizado. un 1,00 2.150,94 | 1.210,09 2,55 3.363,58 4.372,65
1 SERVICOS DIVERSOS 81.751,25 106.276,63
47 Engenheiro pleno h 480,00 0,00 101,35 0,00 48.648,00 63.242,40
C10.93.05.05.005 |Limpeza geral da edificagdo m? | 2.585,00 0,00 6,45 0,00 16.673,25 21.675,23
C10.93.05.05.007 |Limpeza final da obra m? | 8.000,00 0,13 1,29 0,00 11.360,00 14.768,00
C10.16.05.05.015 Qarga manqal e}ransportg mecanizado em cagamba de residuos e entulhos de obra, m? 150,00 26,79 7.01 0,00 5.070,00 6.591,00
incluso destinagéo de residuos.

TOTAL

R$ 1.218.703,37

R$ 1.584.255,88

Observagao: Os valores acima sdo baseados no catalogo de referéncia de servigos e custos do IPPUJ, 212 edigdo - Junho/2013.

Joinville, 13 de setembro de 2013.

Rosane Mebs
Gerente da Unidade Administrativa
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Prefeitura de
Joinville

Secretaria de Educacao

GERENCIA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COORDENADORIA DE CONVENIOS E OBRAS

CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO

OBRA: Reforma Geral

DATA: 13/09/2013

UNIDADE ESCOLAR: EM Prof® Lacy Luiza da Cruz Flores L.S.: 129,34%
ENDERECO: Rua Waldemiro José Borges, 3.997 - Itinga B.D.l.: 30%
PRAZO: 90 dias
TOTAL DA MES 01 MES 02 MES 03
ITEM ETAPA
ETAPA SEM. 1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM.5 | SEM.6 | SEM.7 | SEM.8 | SEM.9 | SEM.10 SEM.11 | SEM.12
1 ‘SERVICOS INICIAIS \ 23.760,59 23.760,59
100%
2 ‘COBERTURA \ 692.251,60 173.062,90 | 173.062,90 | 173.062,90 | 173.062,90
25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
3 |[ESTRUTURA E ALVENARIA \ 15.904,20 5.301,40 | 5.301,40 | 5.301,40
33,3% 33,3% 33,3%
4 ‘ESQUADRIAS \ 49.348,79 12.337,20 |12.337,20 | 12.337,20 | 12.337,20
25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
5 ‘DRENAGEM \ 23.742,31 7.91410 | 7.91410 | 7.914,10
33,3% 33,3% 33,3%
6 ‘PISO \ 119.542,39 29.885,60 | 29.885,60 | 29.885,60 | 29.885,60
25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
7 ‘INSTALAQOES ELETRICAS \ 19.200,31 4.800,08 | 4.800,08 | 4.800,08 | 4.800,08
25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
8 ‘INSTALAQOES HIDRAULICAS \ 44.909,27 14.969,76 | 14.969,76 | 14.969,76
33,3% 33,3% 33,3%
9 ‘REVESTIMENTOS \ 389.868,25 77.973,65 | 77.973,65 | 77.973,65 77.973,65 | 77.973,65
20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
10 ‘EQUIPAMENTOS \ 99.451,55 33.150,52 | 33.150,52 | 33.150,52
33,3% 33,3% 33,3%
11 ‘SERVICOS DIVERSOS \ 106.276,63 8.856,39 | 8.856,39 | 8.856,39 | 8.856,39 | 8.856,39 | 8.856,39 | 8.856,39 | 8.856,39 | 8.856,39 | 8.856,39 8.856,39 | 8.856,39
8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%
TOTAL MENSAL R$ 803.421,44 R$ 324.462,60 R$ 456.371,84
TOTAL R$ 1.584.255,88

Observagao: Os valores acima sdo baseados no catalogo de referéncia de servigos e custos do IPPUJ, 212 edigdo - Junho/2013.

Joinville, 13 de setembro de 2013.




Rosane Mebs
Gerente da Unidade Administrativa
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