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GERÊNCIA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS E OBRAS

ORÇAMENTO ESTIMATIVO

OBRA:  Reforma Geral DATA: 13/09/2013

L.S.:   129,34%

B.D.I.:   30%

PRAZO:  90 dias

ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇOS UN QTDE
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL PREÇO TOTAL

MATERIAL MDO OUTROS SEM BDI COM BDI

1 SERVIÇOS INICIAIS 18.322,38 23.760,59

C10.08.05.10.030 mês 3,00 0,00 0,00 504,31 1.512,93 1.966,81

C10.08.05.10.051 Barraco de Obras (montagem e desmontagem) m² 25,00 144,83 238,80 0,00 9.590,75 12.467,98

C10.08.05.15.020 Tapume de chapa compensada em OSB (esp.:8 mm) (para canteiro) m² 160,00 22,27 14,46 0,00 5.876,80 7.639,84

C05.05.00.00.000 ART de execução da obra 1,00 0,00 0,00 195,00 195,00 195,00

C10.08.05.20.001 Placa de obra metálica com estrutura em madeira (2,0x4,0m) m² 6,00 179,48 11,67 0,00 1.146,90 1.490,97

2 COBERTURA 532.501,23 692.251,60

2.1 SALAS DE AULAS E ADMINISTRATIVO

C20.05.05.05.005 m² 2.215,00 0,00 3,33 0,00 7.375,95 9.588,74

C20.05.05.10.010 m² 2.215,00 0,00 14,81 0,00 32.804,15 42.645,40

C20.05.05.20.010 m² 1.778,00 0,00 3,42 0,00 6.080,76 7.904,99

C20.05.05.40.005 Desmonte de calhas e pingadeiras de alumínio m 560,00 0,00 8,09 0,00 4.530,40 5.889,52

C10.36.05.10.005 m² 2.268,85 48,56 24,10 0,00 164.854,64 214.311,03

C10.36.20.05.015 m² 2.268,85 16,22 5,14 0,00 48.462,64 63.001,43

C10.36.20.10.015 225,00 41,83 2,80 0,00 10.041,75 13.054,28

C16.40.05.05.017 m 590,50 0,00 0,00 58,31 34.432,06 44.761,67

C15.10.15.05.018 Limpeza e manutenção de duto de descida de água pluvial m 192,50 0,00 7,70 0,35 1.549,63 2.014,51
C10.36.24.05.005 m² 46,50 36,05 26,97 0,00 2.930,43 3.809,56

UNIDADE ESCOLAR: EM Profª Lacy Luiza da Cruz Flores 

ENDEREÇO:  Rua Waldemiro José Borges, 3.997 - Itinga

Aluguel de container para sanitário/vestiário (largura: 220cm / comprimento: 620cm / 
bacias: 2 / lavatório: 1 / mictório: 1 / chuveiro: 4 )

un

Desmonte de telha ceramica

Desmonte de estrutura de cobertura em madeira (inclusive bloco com estrutura 
metálica)

Desmonte de forro de pvc

Estrutura em madeira de itaúba p/ cobertura em telha de fibrocimento ou metálica, vão 
até 10 metros
Telha ondulada de Fibra-PVA, esp:6 mm

Cumeeira articulada p/ telha ondulada de Fibra-PVA, esp:6 mm, comprimento:1,10 m un

Calha de chapa de alumínio (espessura: 0,7mm / desenvolvimento: 50,00cm) - 
colocado - (inclusive rincão)

Rufo, pingadeira ou contra-rufo de alumínio, esp.: 0,7mm
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ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇOS UN QTDE
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL PREÇO TOTAL

MATERIAL MDO OUTROS SEM BDI COM BDI
C10.52.15.05.010 m² 1.843,00 24,99 20,23 0,00 83.340,46 108.342,60
C10.36.42.05.010 Testeira em madeira itaúba (L=20 cm) m² 107,00 72,37 24,10 0,00 10.322,29 13.418,98

2.2 PÁTIO COBERTO

C10.36.21.05.005 Telha ondulada de fibra de vidro translúcida, esp.:1,0 mm m² 27,00 28,67 5,14 0,00 912,87 1.186,73

2.3 QUADRA DE ESPORTES

C15.10.15.05.010 Limpeza de telha m² 795,00 0,00 3,69 0,00 2.933,55 3.813,62

C15.10.15.05.018 Limpeza e manutenção de duto de descida de água pluvial m 60,00 0,00 7,70 0,35 483,00 627,90

C15.05.05.15.005 kg 4.268,00 0,00 0,00 2,27 9.688,36 12.594,87

C15.05.05.05.020 m² 795,00 13,29 2,43 0,00 12.497,40 16.246,62

C20.05.05.05.010 Desmonte de telha fibrocimento - fechamento lateral e superior vertical m² 440,00 0,00 2,66 0,00 1.170,40 1.521,52

C20.05.05.40.005 Desmonte de calhas e pingadeiras de alumínio m 75,00 0,00 8,09 0,00 606,75 788,78

C10.36.21.05.005 Telha ondulada de fibra de vidro translúcida, esp.:1,0 mm - fechamento lateral m² 310,00 28,67 5,14 0,00 10.481,10 13.625,43

C10.36.21.05.010 Telha ondulada de fibra de vidro colorida, esp.:1,0 mm - fechamento sup. vertical m² 130,00 22,62 5,14 0,00 3.608,80 4.691,44

C16.40.05.05.017 m 75,00 0,00 0,00 58,31 4.373,25 5.685,23

C10.36.24.05.005 m² 40,00 36,05 26,97 0,00 2.520,80 3.277,04

C10.84.35.05.017 m² 450,00 0,00 0,00 119,78 53.901,00 70.071,30

2.4 PRAÇA DE LEITURA

C10.36.05.10.005 m² 28,50 48,56 24,10 0,00 2.070,81 2.692,05

C10.36.20.05.015 m² 28,50 16,22 5,14 0,00 608,76 791,39
C10.36.20.10.015 22,00 41,83 2,80 0,00 981,86 1.276,42

C10.36.42.05.010 Testeira em madeira itaúba (L=30cm) m² 9,00 72,37 24,10 0,00 868,23 1.128,70

2.5 PASSARELA PÓRTICO DE ACESSO

C20.05.05.05.010 Desmonte de telha fibrocimento (retirada total da lona existente) m² 65,00 0,00 2,66 0,00 172,90 224,77

C15.05.05.15.005 kg 630,50 0,00 0,00 2,27 1.431,24 1.860,61

926 Lona vinílica, dimensões 8x10m m² 65,00 17,00 0,00 0,00 1.105,00 1.436,50

C16.40.05.05.017 m 40,00 0,00 0,00 58,31 2.332,40 3.032,12

C10.36.24.05.005 m² 20,00 36,05 26,97 0,00 1.260,40 1.638,52

2.6 PASSARELA QUADRA DE ESPORTES

Forro de pvc 20X600 cm, fixados em estrutura de madeira

Reparo de estrutura metálica em geral, considerar peso total da estrutura (reparo em 
20% da área efetiva) - fechamento lateral e superior vertical
Reparos em cobertura de telha de alumínio, considerar no quantitativo área total da 
cobertura (reparo em 30% da área efetiva) 

Calha de chapa de alumínio (espessura: 0,7mm / desenvolvimento: 50,00cm) - 
colocado

Rufo, pingadeira ou contra-rufo de alumínio, esp.: 0,7mm

Alambrado tela em aço galv. revestido em PVC malha fio 12, tubos de 3" p/ reforço a 
cada 10m, 2" p/ os pilares a cada 2,50m e 3 travessas de tubos 1.1/2" divididas na 
altura,pintura a pó - instalada( Exclusive viga e trado)

Estrutura em madeira de itaúba p/ cobertura em telha de fibrocimento ou metálica, vão 
até 10 metros
Telha ondulada de Fibra-PVA, esp:6 mm
Cumeeira articulada p/ telha ondulada de Fibra-PVA, esp:6 mm, comprimento:1,10 m un

Reparo de estrutura metálica em geral, considerar peso total da estrutura (reparo em 
20% da área efetiva)

Calha de chapa de alumínio (espessura: 0,7mm / desenvolvimento: 50,00cm) - 
colocado - (inclusive rincão)
Rufo, pingadeira ou contra-rufo de alumínio, esp.: 0,7mm
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ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇOS UN QTDE
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL PREÇO TOTAL

MATERIAL MDO OUTROS SEM BDI COM BDI

C10.36.35.05.010 m² 66,00 61,39 7,00 0,00 4.513,74 5.867,86

C25.10.10.15.005 640,20 11,33 0,00 0,00 7.253,47 9.429,51

3 ESTRUTURA E ALVENARIA 12.234,00 15.904,20

3.1 CONSTRUÇÃO DEPÓSITOS E PLATAFORMA HIDRÁULICA

C10.84.25.26.005 Junta de dilatação em EPS com 20mm de espessura, colocada. m 8,55 0,96 1,96 0,00 24,97 32,46

431 Chapa em EPS para junta de dilatação espessura de 20mm m² 18,90 8,15 0,00 0,00 154,04 200,25

C10.24.50.10.010 Impermeabilização de baldrame com tinta asfáltica 2 demão m² 7,3 4,00 1,84 0,00 42,63 55,42

C10.24.10.05.005 Broca de concreto armado, Ø:20 cm m 22 8,25 15,66 0,00 526,02 683,83

C10.28.05.05.025 
m²

108,67 15,75 12,05 0,00
3.021,03 3.927,33

C10.28.10.15.005 Armadura de aço CA-60 fina, Ø 4,2 mm a 6,0 mm (corte e dobra na obra) kg 129,35 3,38 1,70 0,00 657,10 854,23

C10.28.10.15.010 Armadura de aço CA-60 média, Ø 6,0 mm a 9,5 mm (corte e dobra na obra) kg 219,7 3,60 1,95 0,00
1.219,34 1.585,14

C10.24.35.20.310 m³ 6,58 242,00 0,00 0,00
1.592,36 2.070,07

C10.28.20.05.005 Lançamento e aplicação de concreto em estrutura m³ 6,58 0,00 46,69 2,18 321,56 418,03

C10.56.05.01.010 Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual m² 66 0,00 7,00 462,00 600,60

C10.32.05.20.010 m² 85,20 23,65 24,45 0,00 4.098,12 5.327,56

C20.05.15.15.010 Demolição de alvenaria sem reaproveitamento m³ 3,60 0,00 31,90 0,00 114,84 149,29

4 ESQUADRIAS 37.960,61 49.348,79

C10.64.05.60.005 Portão em gradil de aço galvanizado (secretaria) m² 10,60 168,24 35,02 0,00 2.154,56 2.800,92

C25.10.05.05.007 Galvanização a fogo de estrutura metálica - perfis kg 53,00 0,00 0,00 2,05 108,65 141,25

C20.05.15.15.010 Demolição de alvenaria sem reaproveitamento (muro exterior) m³ 9,50 0,00 31,90 0,00 303,05 393,97

C10.64.05.60.032 1,00 0,00 0,00 3068,70 3.068,70 3.989,31

C10.64.25.05.005 2,00 0,00 0,00 507,83 1.015,66 1.320,36

C15.05.05.50.007 m² 66,15 70,18 16,20 0,00 5.714,04 7.428,25

C15.05.05.50.008 Revisão de vistas de madeira, com substituição prevista de 20% m 357,00 0,63 14,46 0,00 5.387,13 7.003,27

C15.05.05.50.009 Revisão de caixilhos de madeira, com substituição prevista de 20% m 178,50 3,15 14,46 0,00 3.143,39 4.086,40

C15.05.05.50.013 Reparo em esquadrias ferro, lixamento e pintura m² 175,16 15,47 28,71 0,00 7.738,57 10.060,14

C10.64.05.45.005 Janela basculante em aço galvanizado c/ ferragens m² 3,06 277,76 18,74 0,00 907,29 1.179,48

Chapa de policarbonato alveolar incolor (cristal), esp:6mm, c/ acessórios e montada

Estrutura metálica de aço galvanizado em "arco" inclusive  fornecimento,fabricação, 
tratamento com jato de areia e uma de mão de tinta óxido de ferro com 25 micra de 
espessura, para chapa de policarbonato

Kg

Forma de tábua de pinus para concreto armado, utilização 2 vezes 

Concreto convencional dosado em central fck 25,0 mpa - abatimento 5 ± 1cm - brita 1 e 
2 

Alvenaria esp: 14cm, em osso, com tijolo cerâmico 6 furos 9X14X24 cm, traço 1:2:8

Portão de correr 01 folha 5.40x1.85m, quadro de tubo 80x80mm, 50x50mm e 
25x25mm revestido com tela alambrado malha 6 fio 12 com proteção de PVC, galv. a 
fogo pintura epóxi. - instalado (muro exterior)

un

Automação para portão de correr de aço ou alumínio 3m de comprimento, 02 controles, 
cremalheira e motor, instalado

un

Reparo em esquadrias de madeira tipo abrir, considerar no 
quantitativo área total da janela (reparo em 30% da área efetiva)
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ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇOS UN QTDE
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL PREÇO TOTAL

MATERIAL MDO OUTROS SEM BDI COM BDI

C10.74.05.35.010 m² 3,06 0,00 0,00 141,65 433,45 563,48

C10.60.15.05.020 Porta interna de abrir em itaúba, 90X210 cm ( sem vista, caixilho e ferragem) 2,00 150,90 3,62 0,00 309,04 401,75

C10.60.25.15.010 m 5,10 28,37 1,93 0,00 154,53 200,89

C10.60.30.05.005 Vistas de portas e janelas em itaúba m 10,20 3,65 0,72 0,00 44,57 57,95

C10.60.45.05.010 Fechadura modelo popular externa 2,00 31,80 24,10 0,00 111,80 145,34

C10.60.45.30.007 Dobradiça de latão 3"X3" com acabamento cromado 6,00 14,73 2,41 0,00 102,84 133,69

C20.05.10.20.005 Remoção de esquadrias de madeira (portas cabines sanitárias) m² 14,00 0,00 5,32 0,00 74,48 96,82

C10.64.15.05.020 Porta veneziana em alumínio anodizado fosco (portas cabines sanitárias) m² 14,00 315,38 0,00 0,00 4.415,32 5.739,92

C30.40.10.02.020 m 2,00 12,72 31,75 786,12 1.661,18 2.159,53

C10.48.10.15.005 Cantoneira de alumínio para proteção dos cantos em azulejo (sanitários / cantina) m 18,00 11,58 12,16 0,00 427,32 555,52

C10.64.05.25.005 Porta em tela e tubo de aço galvanizado para central de gás m² 2,10 216,58 46,90 0,00 553,31 719,30

C10.64.05.25.005 Porta em tela e tubo de aço galvanizado para central de gás (p/ abrigo bomba) m² 0,50 216,58 46,90 0,00 131,74 171,26

5 DRENAGEM 18.263,32 23.742,31

C20.05.10.05.015 m² 131,5 0,00 7,44 0,00 978,36 1.271,87

C20.05.15.10.006 Demolição manual de concreto armado m³ 9,65 0,00 212,64 0,00 2.051,98 2.667,57
C20.05.10.35.025 Remoção de condutor de PVC (Ø: 100 mm / comprimento: 3 m) m 30,00 0,00 2,64 0,00 79,20 102,96

C10.20.05.05.010 m 125,00 21,30 10,20 0,00 3.937,50 5.118,75

C10.20.10.15.030 m 125,00 19,43 15,34 0,21 4.372,50 5.684,25

C16.50.05.091.050 15,00 223,34 206,08 0,72 6.452,10 8.387,73

C30.40.45.05.011 Tela arame galvanizada (pinteiro) 1x1cm - (p/ proteção furos da grelha) m² 9,60 4,28 7,06 29,46 391,68 509,18

6 PISO 91.955,69 119.542,39
6.1 CIRCULAÇÃO, PÁTIO COBERTO, ESCOVÓDROMO, SANITÁRIOS (4)

C10.56.15.15.001 m² 1.170,00 49,03 6,37 0,00 64.818,00 84.263,40

C10.56.15.25.005 Rejunte de piso cerâmico c/ argamassa pré-fabricada m² 63,00 0,83 4,67 0,00 346,50 450,45
C20.05.10.05.015 m² 69,5 0,00 7,44 0,00 517,08 672,20

6.2 ACESSO ESCADA - TÉRREO

C20.05.10.10.010 Remoção manual de revestimento em piso cerâmico. m² 0,66 0,00 7,44 0,00 4,91 6,38

C20.05.15.10.005 Demolição manual de concreto não armado m³ 0,05 0,00 138,22 0,00 6,91 8,98

Vidro cristal incolor temperado 8 mm, em caixilhos com ou sem baguetes e gaxeta de 
neopreme

un

Caixilhos de porta em itaúba fixado com espuma de poliuretano expandido, esp: 15 cm

un

un

Corrimão em tubos de aço inox 1 1/2" e fixado com flangem e chumbadores, altura de 
92cm, barras verticais a cada 73,5 cm. Acabamento polido. Com detalhe curvado no 
início e no final do corrimão. (correção do início e final do corrimão existente na 
escada)

Remoção manual de pavimentação em blocos de concreto pre-moldados 

Assentamento de tubulação de concreto poroso, diâm:0,20m envolvido por manta 
geotêxtil 

Vala enterrada para drenagem de terreno com tubo Ø 100mm envolto em material 
drenante, brita 3 e por manta geotextil (largura 20cm, profundidade 60cm)

Caixa de drenagem em concreto com grelha metálica galvanizada (dimensões: 80 X 80 
X 80 cm) 

un

Piso cerâmico anti-derrapante padrão alto 40X40 cm, assentado sobre argamassa 
colante pré-fabricada

Remoção manual de pavimentação em blocos de concreto pre-moldados 
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ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇOS UN QTDE
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL PREÇO TOTAL

MATERIAL MDO OUTROS SEM BDI COM BDI

C10.56.30.15.005 m 3,50 66,50 14,13 0,00 282,21 366,87

6.3 ACESSO RUA WALDEMIRO J. BORGES

C10.84.25.02.005 m³ 39,50 107,24 23,05 0,00 5.146,46 6.690,39

C10.84.25.05.028 m² 39,50 46,91 6,08 23,00 3.001,61 3.902,09

C10.56.05.01.015 Acabamento de superfície de concreto com desempenadeira mecânica elétrica m² 39,50 0,14 4,15 0,48 188,42 244,94

6.4 SALA DE INFORMÁTICA

C10.56.30.15.005 m 6,00 66,50 14,13 0,00 483,78 628,91

6.5 PASSEIO

C20.05.10.05.031 m³ 5,35 0,93 1,01 2,33 22,84 29,70

C20.05.10.05.019 m³ 14,00 1,94 1,48 3,49 96,74 125,76

C35.12.15.05.018 m² 252,00 26,85 40,22 0,55 17.040,24 22.152,31

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.769,47 19.200,31

C21.15.66.33.005 60,00 57,50 12,46 0,00 4.197,60 5.456,88

C21.15.76.20.005 8,00 204,79 39,89 0,00 1.957,44 2.544,67

C21.15.66.18.015 Lâmpada vapor sódio 400w (quadra de esportes) 5,00 39,24 7,48 0,00 233,60 303,68

C21.05.05.05.0351 1 335,37 75,69 0,00 411,06 534,38

C21.05.05.05.0365 1 376,86 75,69 0,00 452,55 588,32

C21.10.10.10.005 30 1,30 3,74 0,00 151,20 196,56

C21.10.10.10.010 2 2,07 3,74 0,00 11,62 15,11

C21.10.25.15.030 3 6,20 6,23 0,00 37,29 48,48

C21.10.25.15.035 2 15,17 9,47 0,00 49,28 64,06

C21.10.25.25.015 45 1,25 0,75 0,00 90,00 117,00

C21.10.25.25.020 15 2,05 1,25 0,00 49,50 64,35

C21.10.25.25.030 4 4,24 2,24 0,00 25,92 33,70

C21.10.25.25.035 4 10,88 2,49 0,00 53,48 69,52

C21.10.30.05.030 6 5,80 7,48 0,00 79,68 103,58

C21.10.30.05.035 8 11,59 7,48 0,00 152,56 198,33

Soleira de granito (esp: 1,0cm / largura: 15cm), cor cinza andorinha, assentado sobre 
argamassa colante pré-fabricada 

Preparação de sub-base com brita tratada com cimento (40% de brita 1 / 40% de brita 
2 / 20% de areia fina / 6% do peso de areia em pó de cimento) sendo osteriormente 
umedecido e compactado 

Piso em concreto armado fck=20mpa, espessura=10cm

Soleira de granito (esp: 1,0cm / largura: 15cm), cor cinza andorinha, assentado sobre 
argamassa colante pré-fabricada (na faixa da alvenaria demolida)

Remoção mecanizada de guias de concreto pre-moldadas, exclusive 
carga e transporte. 

Remoção mecanizada de pavimentação em blocos de concreto pre-moldados - 
exclusive transporte

Execução de passeio em concreto lavado fck=13,5 Mpa, c/  juntas em paver a cada 2 
metros, c/ guia e piso em podotatil

Luminária calha sobrepor em chapa aço c/ 2 lâmpadas fluorescentes 40w (completa, 
incl reator part rápida e lâmpadas) 

un

Projetor de alumínio para lâmpada vapor de sódio de 150 W, com lâmpada e reator. 
(pátio coberto)

un

un

Quadro de distribuição de embutir c/ barramento trifásico p/ 32 disjuntores unipolares 
em chapa de aço galvanizada 

un

Quadro de distribuição de embutir c/ barramento trifásico p/ 40 disjuntores unipolares 
em chapa de aço galvanizada com chave geral trifásica 

un

Caixa pvc 4" x 2" p/ eletroduto un

Caixa pvc 4" x 4" p/ eletroduto un

Curva pvc 90º p/ eletroduto roscável 2" un

Curva pvc 90º p/ eletroduto roscável 2 1/2" un

Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1" un

Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4" un

Luva pvc roscavel p/ eletroduto 2" un

Luva pvc roscavel p/ eletroduto 2.1/2" un

Eletroduto pvc rosca s/luva 50mm - 2" un

Eletroduto pvc rosca s/luva 60mm - 2 1/2" un
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ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇOS UN QTDE
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL PREÇO TOTAL

MATERIAL MDO OUTROS SEM BDI COM BDI

C21.10.30.15.015 m 450 1,20 3,74 0,00 2.223,00 2.889,90

C21.10.30.15.020 m 60 1,78 3,74 0,00 331,20 430,56

C21.10.30.25.021 Eletroduto PEAD 2" m 70 3,00 12,46 0,00 1.082,20 1.406,86

C21.15.02.25.030 Cabeçote de alumínio para eletroduto 2.1/2" 1 15,71 2,49 0,00 18,20 23,66

C21.15.08.05.030 Bucha e arruela alumínio fundido p/ eletroduto 50mm (2) 2 1,56 1,50 0,00 6,12 7,96

C21.15.08.05.035 Bucha e arruela alumínio fundido p/ eletroduto 60mm (2 1/2) 1 2,54 2,99 0,00 5,53 7,19

C21.15.10.91.005 Fita isolante 19mm x 20 m 15 5,08 2,52 0,00 114,00 148,20

C21.15.40.40.055 Disjuntor termomagnético 3P - 70A, 5ka/380V, NEMA-UL 3 72,00 22,44 0,00 283,32 368,32

C21.15.40.40.005 Disjuntor termomagnético 3P - 10A, 5ka/380V, NEMA-UL 6 53,57 22,44 0,00 456,06 592,88

C21.15.40.40.070 Disjuntor termomagnético 3P - 125A, 5kA/380V, NEMA-UL 2 194,42 22,44 0,00 433,72 563,84

C21.15.40.50.108 Disjuntor termomagnético 1P - 20A, 3kA/220V, DIN 5 4,44 7,48 0,00 59,60 77,48

C21.15.40.50.110 Disjuntor termomagnético 1P - 25A, 3kA/220V, DIN 15 4,44 7,48 0,00 178,80 232,44

C21.15.62.10.020 Interruptor simples embutir, c/placa. 26 4,44 2,49 0,00 180,18 234,23

C21.15.72.01.005 250 0,35 1,25 0,00 400,00 520,00

C21.15.72.01.006 80 0,42 1,25 0,00 133,60 173,68

C21.15.88.20.019 Tomada 2P+T embutir hexagonal NBR 14136, 20a/250V, c/ placa. 60 6,65 4,99 0,00 698,40 907,92

C21.15.88.31.005 6 28,23 7,23 0,00 212,76 276,59

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 34.545,59 44.909,27
C15.05.05.33.010 m 20,00 0,00 4,61 0,00 92,20 119,86
C15.05.05.33.020 Caixa de gordura (desobstrução) 1,00 0,00 9,22 0,00 9,22 11,99

C16.50.05.175.005 Limpeza de fossa. m³ 28,26 0,00 0,00 88,40 2.498,18 3.247,64

C16.50.05.080.050 2,00 5129,50 251,92 63,57 10.889,98 14.156,97

C16.50.05.085.045 2,00 4919,97 287,77 116,53 10.648,54 13.843,10

C20.05.10.35.010 Remoção de caixa de água (capacidade: até 2000 l) 5,00 0,00 23,35 0,00 116,75 151,78
C16.05.25.15.010 5,00 714,28 187,01 0,00 4.506,45 5.858,39
C10.82.05.35.005 Estrado em madeira 1A para apoio reservatório de água m² 31,50 80,02 59,78 0,00 4.403,70 5.724,81
C16.05.15.25.010 m 18,00 2,28 2,91 0,00 93,42 121,45
C16.05.15.25.015 m 12,00 5,19 3,16 0,00 100,20 130,26
C16.05.10.58.010 3,00 0,79 2,19 0,00 8,94 11,62
C16.05.10.58.015 1,00 1,33 2,19 0,00 3,52 4,58
C16.05.10.20.010 6,00 0,61 4,37 0,00 29,88 38,84
C16.05.10.20.015 2,00 1,27 4,37 0,00 11,28 14,66
C16.05.10.24.015 3,00 3,95 4,37 0,00 24,96 32,45
C16.05.10.80.010 2,00 9,67 4,61 0,00 28,56 37,13

10 Adesivo para tubo de PVC 2,00 30,80 0,00 0,00 61,60 80,08

C16.25.10.08.003 2 3,28 3,40 0,00 13,36 17,37

C16.25.10.08.005 1 7,15 3,40 0,00 10,55 13,72

C16.25.10.08.020 2 15,56 5,59 0,00 42,30 54,99

C16.25.10.04.005 2 5,78 3,40 0,00 18,36 23,87

Eletroduto pvc flexível corrugado 25mm tipo tigreflex ou equivalente 

Eletroduto pvc flexível corrugado 32mm tipo tigreflex ou equivalente 

un

cj

cj

un

un

un

un

un

un

un

Parafuso auto-ataraxante 4,2x32mm em aço inox cabeça de panela un

Parafuso auto-ataraxante 4,8x45mm em aço inox cabeça de panela un

un

Tomada sobrepor blindada 32A + plug un

Desentumpimento de ramal de esgoto ou águas pluviais
un

Fossa séptica p/ 450 contribuintes(Ø: 3,00 m / altura: 3,00 m) - 
colocada (escavação mecânica)

un

Filtro anaeróbio p/ 450 contribuintes (Ø 3,00 m / altura: 3,00 m) 
- colocado (escavação mecânica) 

un

un
Reservatório cilindrico de polietileno de alta densidade (capacidade: 1000 l) un

Tubo pvc soldável eb-892 p/ água fria predial dn 25mm
Tubo pvc soldável eb-892 p/ água fria predial dn 32mm
Luva pvc sold p/água fria predial 25 mm pç
Luva pvc sold p/água fria predial 32 mm pç
Joelho pvc sold 90° para água fria predial 25 mm pç
Joelho pvc sold 90° para água fria predial 32 mm pç
Joelho pvc sold 90° com bucha de latão 25mm x 3/4" pç
Te pvc sold 90° c/ bucha latao na bolsa central 25mm x 3/4" pç

fr

Curva pvc 90º curta pvc p/ esg predial dn 40mm pç
Curva pvc 90º curta pvc p/ esg predial dn 50mm pç
Curva pvc 90º curta pvc p/ esg predial dn 100mm pç
Curva pvc longa 90º p/ esg predial dn 50mm pç
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ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇOS UN QTDE
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL PREÇO TOTAL

MATERIAL MDO OUTROS SEM BDI COM BDI

C16.25.10.04.010 2 16,41 4,37 0,00 41,56 54,03

C16.25.10.04.015 1 26,17 5,59 0,00 31,76 41,29

C16.25.10.04.025 1 3,32 3,40 0,00 6,72 8,74

C16.25.10.28.005 3 1,58 6,80 0,00 25,14 32,68
C16.25.10.28.010 1 2,01 6,80 0,00 8,81 11,45

C16.25.10.28.015 1 4,43 8,74 0,00 13,17 17,12

C16.25.10.28.020 2 5,40 10,93 0,00 32,66 42,46

C16.25.10.76.005 1 14,36 11,17 0,00 25,53 33,19

C16.25.10.76.010 2 5,07 7,04 0,00 24,22 31,49

C16.25.10.76.015 2 3,23 6,80 0,00 20,06 26,08

C16.25.10.76.025 1 13,26 11,17 0,00 24,43 31,76

C16.05.05.26.005 3 3,03 1,21 0,00 12,72 16,54

C16.25.15.15.010 m 6 4,68 7,29 0,00 71,82 93,37

C16.25.15.15.011 m 2 2,32 4,86 0,00 14,36 18,67

C16.25.15.15.013 m 2 7,23 11,74 0,00 37,94 49,32

C16.25.15.15.014 m 12 8,69 12,63 0,00 255,84 332,59
C16.05.05.06.010 5,00 1,41 2,19 0,00 18,00 23,40
C16.05.05.12.005 5,00 9,25 2,19 0,00 57,20 74,36
C16.50.05.066.010 Torneira de boia real 3/4" c/ balão metálico 5,00 35,54 6,80 0,00 211,70 275,21

9 REVESTIMENTOS 299.898,65 389.868,25

9.1 SALAS DE AULA E NOVOS DEPÓSITOS

C20.05.10.35.075 Remoção de vistas de portas e janelas (remoção marcos dos quadros verdes) m 216,00 0,00 0,72 0,00 155,52 202,18

C15.10.10.05.012 m² 162,00 0,22 3,69 0,00 633,42 823,45

C15.05.05.50.008 m 864,00 0,63 14,46 0,00 13.037,76 16.949,09

C10.80.10.05.010 Selador acrílico 2 demãos, rendimento 0,36 litros/m2 m² 1.350,00 2,01 8,64 0,00 14.377,50 18.690,75

C10.80.10.05.015 m² 1.350,00 3,68 8,64 0,00 16.632,00 21.621,60
C10.48.05.05.005 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) m² 159,00 1,24 2,80 0,00 642,36 835,07
C10.48.05.10.005 Emboço p/ parede c/ cimento, cal e areia, traço: 1:2:9 (espessura:20 mm) m² 159,00 3,43 9,34 0,00 2.030,43 2.639,56
C10.48.05.15.005 m² 159,00 0,64 9,10 0,00 1.548,66 2.013,26

9.2 CIRCULAÇÃO
C15.10.10.05.012 m² 514,00 0,22 3,69 0,00 2.009,74 2.612,66

C10.48.15.05.020 m² 514,00 121,45 51,36 0,00 88.824,34 115.471,64

C10.80.10.05.010 Selador acrílico 2 demãos, rendimento 0,36 litros/m2 m² 543,00 2,01 8,64 0,00 5.782,95 7.517,84
C10.80.10.05.015 m² 543,00 3,68 8,64 0,00 6.689,76 8.696,69
C10.82.05.25.010 Sarrafo em madeira itaúba para cartazes (1"X2") m 320,00 2,85 3,86 0,00 2.147,20 2.791,36

9.3 SANITÁRIOS (BLOCOS 02 E 04)
C20.05.10.15.005 Remoção manual de revestimento em azulejo m² 265,00 0,00 17,36 0,00 4.600,40 5.980,52
C10.48.10.05.010 Azulejo padrão alto 30X30 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada m² 265,00 50,41 4,21 0,00 14.474,30 18.816,59

Curva pvc longa 90º p/ esg predial dn 75mm pç
Curva pvc longa 90º p/ esg predial dn 100mm pç
Curva pvc longa 90º p/ esg predial dn 40mm pç
Joelho pvc sold 90° pb p/ esg predial dn 40mm pç
Joelho pvc sold 90° pb p/ esg predial dn 50mm pç
Joelho pvc sold 90° pb p/ esg predial dn 75mm pç
Joelho pvc sold 90° pb p/ esg predial dn 100mm pç
Te sanitario pvc p/ esg predial dn 100 x 100mm pç
Te sanitario pvc p/ esg predial dn 50 x 50mm pç
Te sanitario pvc p/ esg predial dn 40 x 40mm pç
Te sanitario pvc p/ esg predial dn 100x75mm pç
Bolsa de ligação em pvc para vaso sanitário DN 40 pç
Tubo pvc pl p/ esg predial dn 50mm 
Tubo pvc pl p/ esg predial dn 40mm 
Tubo pvc pl p/ esg predial dn 75mm 
Tubo pvc pl p/ esg predial dn 100mm 
Adaptador pvc soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro 32mm x 1" pç
Adaptador pvc soldável longo c/ flange livre p/ caixa dágua Ø 25mm x 3/4" pç

pç

Raspagem de pintura acrilica (quadros verdes)

Revisão de vistas de madeira, com substituição prevista de 20% (barras de proteção e 
sarrafos de caratazes)

Tinta acrílica semi-brilho 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m2

Reboco p/ parede com argamassa de cal e areia, traço: 1:3 (espesura:5 mm) 

Raspagem de pintura acrilica (trecho inferior)

Pastilha cerâmica padrão alto azul escuro 5x5 cm, assentada sobre argamassa colante 
pré-fabricada e rejuntada com pasta de cimento branco, incluindo limpeza e lavagem 
(h=1,5m)

Tinta acrílica semi-brilho 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m2
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ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇOS UN QTDE
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL PREÇO TOTAL

MATERIAL MDO OUTROS SEM BDI COM BDI
C10.48.10.10.005 Rejunte de azulejos c/ argamassa pré-fabricada m² 15,00 0,94 3,23 0,00 62,55 81,32

9.4 PÁTIO COBERTO (PILARES, VIGAS E EMPENA)
C15.10.10.05.012 m² 115,00 0,22 3,69 0,00 449,65 584,55
C10.80.10.05.010 Selador acrílico 2 demãos, rendimento 0,36 litros/m2 m² 115,00 2,01 8,64 0,00 1.224,75 1.592,18
C10.80.10.05.015 m² 115,00 3,68 8,64 0,00 1.416,80 1.841,84

C25.41.05.05.007 Andaime metálico tubular com altura de 4m - completo prancha metálica e escada 3,00 0,00 0,00 240,06 720,18 936,23

9.5 PINTURA INTERNA (DEMAIS AMBIENTES)
C10.80.10.05.010 Selador acrílico 2 demãos, rendimento 0,36 litros/m2 m² 580,00 2,01 8,64 0,00 6.177,00 8.030,10
C10.80.10.05.015 m² 580,00 3,68 8,64 0,00 7.145,60 9.289,28

9.6 PINTURA EXTERNA EDIFICAÇÕES

C10.80.10.05.010 Selador acrílico 2 demãos, rendimento 0,36 litros/m2 m² 600,00 2,01 8,64 0,00 6.390,00 8.307,00

C10.80.10.05.015 m² 600,00 3,68 8,64 0,00 7.392,00 9.609,60

9.7 PINTURA DE MUROS

C10.80.10.05.010 Selador acrílico 2 demãos, rendimento 0,36 litros/m2 m² 1.240,00 2,01 8,64 0,00 13.206,00 17.167,80

C10.80.10.05.015 m² 1.240,00 3,68 8,64 0,00 15.276,80 19.859,84

9.7 ESQUADRIAS

C10.80.15.05.005 m² 135,00 3,54 9,64 0,00 1.779,30 2.313,09

C10.80.15.05.010 m² 330,00 4,60 9,64 0,00 4.699,20 6.108,96

C10.80.13.05.005 m² 330,00 3,40 4,82 0,00 2.712,60 3.526,38

9.8 QUADRA DE ESPORTES
C10.80.35.05.016 Selador epóxi 1 demãos, rendimento 0,12 litros/m2 (piso) m² 790,00 5,69 8,64 0,00 11.320,70 14.716,91
C10.80.35.05.027 Tinta epóxi (piso) m² 790,00 8,96 12,47 0,00 16.929,70 22.008,61

C10.80.10.05.034 m 560,00 3,70 19,12 0,00 12.779,20 16.612,96

C10.80.10.05.010 Selador acrílico 2 demãos, rendimento 0,36 litros/m2 m² 724,00 2,01 8,64 0,00 7.710,60 10.023,78
C10.80.10.05.015 m² 724,00 3,68 8,64 0,00 8.919,68 11.595,58

10 EQUIPAMENTOS 76.501,19 99.451,55

C10.44.05.35.013 1,00 0,00 0,00 65.501,44 65.501,44 85.151,87

C10.84.35.05.020 m² 204,00 7,36 7,45 2,09 3.447,60 4.481,88

Raspagem de pintura acrilica

Tinta acrílica semi-brilho 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m2
Loc/
mês

Tinta acrílica semi-brilho 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m2

Tinta acrílica semi-brilho 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m2

Tinta acrílica semi-brilho 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m2

Tinta esmalte sintético brilhante ou semi-brilho p/ madeira 2 demãos, rendimento 0,09 
litros/m2 

Tinta esmalte sintético brilhante ou semi-brilho p/ metais 2 
demãos, rendimento 0,11 litros/m2
Fundo anti-oxidante p/ superfícies de ferro, 1 demão, rendimento:0,12 l/m² 

Tinta poliuretanica bicomponente para faixas de demarcação, largura máxima de 8 cm 
(piso)

Tinta acrílica semi-brilho 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m2

Plataforma hidráulica enclausurada, capacidade de 250kg, com caixa de corrida em 
estrutura metálica  e fechamento em vidro temperado (passageiros: 01/cadeirante 
velocidade nominal 09m/min. 2 paradas, sistema de tração hidraulico, relação de cabos 
2/:1) conforme as normas ABNT NBR 15.655-1(Dimensão: 1,60x1,60m)

un

Quadra de futebol de areia cercada por viga de concreto armado de 15x30 cm e trado 
a cada 3m (exceto equipamentos esportivos)
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ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇOS UN QTDE
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL PREÇO TOTAL

MATERIAL MDO OUTROS SEM BDI COM BDI
C10.84.35.25.005 par 1,00 2.045,55 20,23 0,00 2.065,78 2.685,51
C10.84.35.25.010 par 1,00 116,82 6,91 0,00 123,73 160,85
C10.84.35.35.005 Poste oficial p/ voleibol par 1,00 794,08 13,49 0,00 807,57 1.049,84
C10.84.35.35.010 Rede de voleibol oficial c/ faixa 2 mm 1,00 163,77 9,22 0,00 172,99 224,89

C10.84.45.05.005 50,00 0,00 0,00 20,37 1.018,50 1.324,05

C10.84.40.25.005 1,00 2.150,94 1.210,09 2,55 3.363,58 4.372,65

11 SERVIÇOS DIVERSOS 81.751,25 106.276,63

47 Engenheiro pleno h 480,00 0,00 101,35 0,00 48.648,00 63.242,40

C10.93.05.05.005 Limpeza geral da edificação m² 2.585,00 0,00 6,45 0,00 16.673,25 21.675,23
C10.93.05.05.007 Limpeza final da obra m² 8.000,00 0,13 1,29 0,00 11.360,00 14.768,00

C10.16.05.05.015 m³ 150,00 26,79 7,01 0,00 5.070,00 6.591,00

TOTAL R$ 1.218.703,37 R$ 1.584.255,88 

Observação: Os valores acima são baseados no catálogo de referência de serviços e custos do IPPUJ, 21ª edição - Junho/2013.

Joinville, 13 de setembro de 2013.

Gerente da Unidade Administrativa

Trave p/ futebol society
Rede p/ trave futebol society

un
Bicicletário em concreto nas dimensões de 25 cm de altura, 25 cm de largura e 70 cm 
de comprimento (módulo: 1 bicicleta)

un

Central de lixo de 3,90x1,15 m ,broca, viga baldrame, pilar alvenaria esp.: 15cm, 
pintura acrílica externa e portão e grade em ferro galvanizado. 

un

Carga manual e transporte mecanizado em caçamba de resíduos e entulhos de obra, 
incluso destinação de resíduos.

Rosane Mebs



GERÊNCIA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS E OBRAS
CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO

OBRA:   Reforma Geral DATA:  13/09/2013

L.S.:   129,34%

B.D.I.:   30%

PRAZO:  90 dias

ITEM ETAPA
TOTAL DA MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

ETAPA SEM. 1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 5 SEM. 6 SEM.7 SEM. 8 SEM. 9 SEM.10 SEM.11 SEM. 12

1 SERVIÇOS INICIAIS 23.760,59 23.760,59

100%

2 COBERTURA 692.251,60 173.062,90 173.062,90 173.062,90 173.062,90

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

3 ESTRUTURA E ALVENARIA 15.904,20 5.301,40 5.301,40 5.301,40

33,3% 33,3% 33,3%

4 ESQUADRIAS 49.348,79 12.337,20 12.337,20 12.337,20 12.337,20

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

5 DRENAGEM 23.742,31 7.914,10 7.914,10 7.914,10

33,3% 33,3% 33,3%

6 PISO 119.542,39 29.885,60 29.885,60 29.885,60 29.885,60

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 19.200,31 4.800,08 4.800,08 4.800,08 4.800,08

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 44.909,27 14.969,76 14.969,76 14.969,76

33,3% 33,3% 33,3%

9 REVESTIMENTOS 389.868,25 77.973,65 77.973,65 77.973,65 77.973,65 77.973,65

20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

10 EQUIPAMENTOS 99.451,55 33.150,52 33.150,52 33.150,52

33,3% 33,3% 33,3%

11 SERVIÇOS DIVERSOS 106.276,63 8.856,39 8.856,39 8.856,39 8.856,39 8.856,39 8.856,39 8.856,39 8.856,39 8.856,39 8.856,39 8.856,39 8.856,39

8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

TOTAL MENSAL R$ 803.421,44 R$ 324.462,60 R$ 456.371,84

TOTAL R$ 1.584.255,88

Observação: Os valores acima são baseados no catálogo de referência de serviços e custos do IPPUJ, 21ª edição - Junho/2013.

Joinville, 13 de setembro de 2013.

UNIDADE ESCOLAR:  EM Profª Lacy Luiza da Cruz Flores 

ENDEREÇO:  Rua Waldemiro José Borges, 3.997 - Itinga



Gerente da Unidade Administrativa

Rosane Mebs
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