

PLANILHA DE ORÇAMENTO									
MUNICÍPIO: JOINVILLE									
PROJETO:		Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein							
LOCALIZAÇÃO:		Rua Inácio Bastos, Bucarein							
Data de referência dos custos: Julho de 2016									
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 26,37%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	
REFORMA INTERVENÇÃO POR AMBIENTES									
TÉRREO									
1.0 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS									
1.1	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	16,66	R\$ 4,35	26,37%	R\$ 5,50	R\$ 91,63	
1.2	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento	m³	0,45	R\$ 72,64	26,37%	R\$ 91,80	R\$ 40,89	
1.3	72142	Retirada de folhas de porta	und	1,00	R\$ 8,86	26,37%	R\$ 11,20	R\$ 11,20	
1.4	85334	Retirada de esquadria	m²	1,45	R\$ 12,73	26,37%	R\$ 16,09	R\$ 23,31	
1.5	85416	Remoção de luminárias	und	2,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$ 29,68	
1.6	cotação	Parede de Gesso acartonado	m²	4,58	R\$ 65,27	26,37%	R\$ 82,48	R\$ 377,92	
1.7	73863/002	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm	m²	0,55	R\$ 127,24	26,37%	R\$ 160,79	R\$ 88,27	
1.8	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	1,10	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$ 6,69	
1.9	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	1,10	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$ 23,15	
1.10	90822	Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3	und	1,00	R\$ 142,83	26,37%	R\$ 180,49	R\$ 180,49	
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$ 105,28	
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de Itauba	m²	4,20	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$ 103,70	
1.11	74067/002	Janela de correr em alumínio, 1 folha fixa e 2 folhas de correr (2,00mx0,45m), incluso quarnição e vidro liso incolor - J2	m²	0,90	R\$ 427,80	26,37%	R\$ 540,61	R\$ 486,55	
1.12	cotação	Película	m²	0,56	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$ 40,30	
1.13	86904	Lavatório de louça branco, suspenso, colocado c/ acessórios	und	1,00	R\$ 91,46	26,37%	R\$ 115,58	R\$ 115,58	
1.14	Composição 36	Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2"	und	1,00	R\$ 280,34	26,37%	R\$ 328,99	R\$ 328,99	
1.15	Composição 32	Dispenser em ABS para papel toalha, colocado	und	1,00	R\$ 49,04	26,37%	R\$ 61,97	R\$ 61,97	
1.16	Composição 33	Dispenser para sabonete liquido, colocado	und	1,00	R\$ 47,28	26,37%	R\$ 59,74	R\$ 59,74	
1.17	cotação	Guichê 02 - 1,40x1,35m	m²	1,89	R\$ 450,00	26,37%	R\$ 568,67	R\$ 1.074,79	
1.18	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	16,66	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$ 514,29	
1.19	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos (parede de gesso acartonado)	m²	4,58	R\$ 10,75	26,37%	R\$ 13,58	R\$ 62,22	
1.20	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	42,75	R\$ 1,71	26,37%	R\$ 2,16	R\$ 92,33	
1.21	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acilica em paredes, duas demãos	m²	42,75	R\$ 9,75	26,37%	R\$ 12,32	R\$ 526,63	
1.22	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	16,66	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$ 41,65	
1.23	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	16,66	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$ 232,24	
							SUBTOTAL	R\$ 4.719,49	
2.0 VACINA									
2.1	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento	m³	0,87	R\$ 72,64	26,37%	R\$ 91,80	R\$ 80,24	
2.2	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	14,14	R\$ 4,35	26,37%	R\$ 5,50	R\$ 77,77	
2.3	72142	Retirada de folhas de porta	und	1,00	R\$ 8,86	26,37%	R\$ 11,20	R\$ 11,20	
2.4	85416	Remoção de luminárias	und	3,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$ 44,52	
2.5	85334	Retirada de esquadria	m²	0,54	R\$ 12,73	26,37%	R\$ 16,09	R\$ 8,69	
2.6	90446	Rasgo em contrapiso	m	2,90	R\$ 20,90	26,37%	R\$ 26,41	R\$ 76,59	
2.7	90443	Rasgo em alvenaria	m	1,00	R\$ 9,04	26,37%	R\$ 11,42	R\$ 11,42	
2.8	90823	Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1	und	1,00	R\$ 154,74	26,37%	R\$ 195,54	R\$ 195,54	
	90818	Aduela / marco / batente para porta de 90x210cm , fixação com argamassa - fornecimento e fixação	und	1,00	R\$ 235,82	26,37%	R\$ 298,01	R\$ 298,01	
	84855	Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm	m	5,40	R\$ 6,07	26,37%	R\$ 7,67	R\$ 41,42	
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$ 105,28	
74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de Itauba	m²	4,73	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$ 116,66		
2.9	74067/002	Janela de correr em alumínio, 1 folha fixa e 2 folhas de correr (2,00mx0,45m), incluso quarnição e vidro liso incolor - J2	m²	0,90	R\$ 427,80	26,37%	R\$ 540,61	R\$ 486,55	
2.10	cotação	Película	m²	0,56	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$ 40,30	
2.11	73863/001	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura final 10 cm	m²	2,78	R\$ 62,12	26,37%	R\$ 78,50	R\$ 218,54	
2.12	73863/002	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm	m²	0,54	R\$ 127,24	26,37%	R\$ 160,79	R\$ 86,83	
2.13	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	6,65	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$ 40,49	
2.14	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	6,65	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$ 140,14	
2.15	86904	Lavatório de louça branco, suspenso, colocado c/ acessórios	und	1,00	R\$ 91,46	26,37%	R\$ 115,58	R\$ 115,58	
2.16	Composição 36	Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2"	und	1,00	R\$ 260,34	26,37%	R\$ 328,99	R\$ 328,99	
2.17	Composição 32	Dispenser em ABS para papel toalha, colocado	und	1,00	R\$ 49,04	26,37%	R\$ 61,97	R\$ 61,97	
2.18	Composição 34	Dispenser para sabonete liquido, colocado	und	1,00	R\$ 47,28	26,37%	R\$ 59,74	R\$ 59,74	
2.19	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	14,14	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$ 436,50	
2.20	84647	Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador	m²	49,16	R\$ 115,01	26,37%	R\$ 145,34	R\$ 7.144,19	
2.21	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	14,14	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$ 35,35	
2.22	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	14,14	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$ 197,11	
							SUBTOTAL	R\$ 10.459,62	

PLANILHA DE ORÇAMENTO								
MUNICÍPIO: JOINVILLE								
PROJETO:		Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein						
LOCALIZAÇÃO:		Rua Inácio Bastos, Bucarein						
Data de referência dos custos: Julho de 2016								
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 26,37%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
3.0 ARMÁRIO DE FUNCIONÁRIOS/SANITÁRIO FUNC. MASCULINO E FEMININO								
3.1	85397	Retirada de azulejo colado	m²	68,63	R\$ 17,43	26,37%	R\$ 22,03	R\$ 1.511,87
3.2	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento	m²	2,37	R\$ 72,64	26,37%	R\$ 91,80	R\$ 217,98
3.3	85374	Remoção de aparelhos sanitários	und	7,00	R\$ 8,48	26,37%	R\$ 10,72	R\$ 75,04
3.4	73801/001	Demolição de piso cerâmico	m²	15,81	R\$ 19,09	26,37%	R\$ 24,12	R\$ 381,34
3.5	73801/002	Demolição de contrapiso com uso de ponteiro, espessura 3 cm	m²	14,20	R\$ 19,09	26,37%	R\$ 24,12	R\$ 342,50
3.6	90443	Rasgo em alvenaria	m	16,00	R\$ 9,04	26,37%	R\$ 11,42	R\$ 182,72
3.7	85416	Remoção de luminárias	und	4,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$ 59,36
3.8	72142	Retirada de folhas de porta	und	4,00	R\$ 8,86	26,37%	R\$ 11,20	R\$ 44,80
3.9	85421	Remoção de vidro	m²	1,58	R\$ 10,45	26,37%	R\$ 13,21	R\$ 20,81
3.10	73863/001	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura final 10 cm	m²	4,99	R\$ 62,12	26,37%	R\$ 78,50	R\$ 391,56
3.11	73863/001	Alvenaria de vedação de blocos de concreto celular (espessura final 15cm)	m²	6,15	R\$ 62,12	26,37%	R\$ 78,50	R\$ 482,62
3.12	73863/002	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm	m²	0,70	R\$ 127,24	26,37%	R\$ 160,79	R\$ 111,91
3.13	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	23,66	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$ 144,11
3.14	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	92,29	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$ 1.945,52
3.15	cotação	Gesso acartonado para forro	m²	15,81	R\$ 41,64	26,37%	R\$ 52,61	R\$ 831,76
3.16	88494	Aplicação e lixamento de massa látex em forro de gesso acartonado, duas demãos	m²	15,81	R\$ 13,90	26,37%	R\$ 17,57	R\$ 277,78
3.17	Composição 04	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0 cm, preparo manual	m²	15,81	R\$ 14,48	26,37%	R\$ 18,30	R\$ 289,32
3.18	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	15,81	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$ 488,05
3.19	90822	Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3	und	2,00	R\$ 142,83	26,37%	R\$ 180,49	R\$ 360,98
	90816	Aduela/ marco / batente para porta de 80x210cm para porta , fixação com argamassa - fornecimento e fixação	und	2,00	R\$ 225,20	26,37%	R\$ 284,59	R\$ 569,18
	84855	Alisar de madeira regional 1a 5x2,0cm	m	10,80	R\$ 6,07	26,37%	R\$ 7,67	R\$ 82,84
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	2,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$ 210,56
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e calxilhos de itauba	m²	8,40	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$ 207,40
3.20	91341	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos, 70x190 cm - P5 - Fornecimento e Instalação - 3 unidades	m²	3,99	R\$ 605,80	26,37%	R\$ 765,55	R\$ 3.054,54
	74046/002	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	und	3,99	R\$ 30,46	26,37%	R\$ 38,49	R\$ 153,58
3.21	72117	Vidro liso incolor, espessura 4mm	m²	1,58	R\$ 85,56	26,37%	R\$ 108,12	R\$ 170,29
3.22	cotação	Película	m²	1,58	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$ 113,76
3.23	74234/001	Mictório	und	1,00	R\$ 446,66	26,37%	R\$ 564,44	R\$ 564,44
3.24	Composição 31	Vaso sanitário sifonado, para válvula de descarga, em louça branca, com acessórios, inclusive assento plástico, bolsa de borracha para ligação, tubo PVC ligação - Fornecimento e Instalação	und	3,00	R\$ 248,25	26,37%	R\$ 313,71	R\$ 941,13
3.25	86895	Bancada de granito cinza polido para lavatório 0,50 x 0,80 m - Fornecimento e Instalação	und	2,00	R\$ 244,97	26,37%	R\$ 309,57	R\$ 619,14
3.26	86900	Cuba de embulir de aço inoxidável média - Fornecimento e Instalação	und	1,00	R\$ 128,08	26,37%	R\$ 161,85	R\$ 161,85
3.27	Composição 36	Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2"	und	2,00	R\$ 260,34	26,37%	R\$ 328,99	R\$ 657,98
3.28	79627	Divisória em granito cinza, esp = 3cm, assentado com argamassa traço 1:4, aremate em cimento, exclusive ferragens	m²	6,14	R\$ 522,22	26,37%	R\$ 659,93	R\$ 4.050,65
3.29	84647	Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador	m²	75,70	R\$ 115,01	26,37%	R\$ 145,34	R\$ 11.002,09
3.30	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	15,81	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$ 39,53
3.31	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	15,81	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$ 220,39
3.32	Composição 32	Dispenser em ABS para papel toalha, colocado	und	2,00	R\$ 49,04	26,37%	R\$ 61,97	R\$ 123,94
3.33	Composição 33	Dispenser para sabonete líquido, colocado	und	2,00	R\$ 47,28	26,37%	R\$ 59,74	R\$ 119,48
3.34	Composição 34	Dispenser para papel higiênico, colocado	und	3,00	R\$ 49,04	26,37%	R\$ 61,97	R\$ 185,91
3.35	84192	Soleira cerâmica esmaltada, comercial, padrão popular, PEI maior ou igual a 3	m	0,95	R\$ 12,94	26,37%	R\$ 16,35	R\$ 15,53
3.36	74125/002	Espelho com acabamento lapidado - (100cm x 110cm -1und) -(70cm x 110cm-1 und)	m²	1,87	R\$ 315,35	26,37%	R\$ 398,51	R\$ 745,21
3.37	Cotação	Mucheta de Gesso acartonado	m²	3,75	R\$ 65,27	26,37%	R\$ 82,48	R\$ 309,30
							SUBTOTAL	R\$ 32.478,75

718



AMUNESC
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIÃO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE À FRENTE.

PLANILHA DE ORÇAMENTO									
MUNICÍPIO: JOINVILLE									
PROJETO:		Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein							
LOCALIZAÇÃO:		Rua Inácio Bastos, Bucarein							
Data de referência dos custos: Julho de 2016									
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 26,37%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	
4.0 CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 1									
4.1	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	16,79	R\$ 4,35	26,37%	R\$ 5,50	R\$	92,35
4.2	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento	m²	0,69	R\$ 72,64	26,37%	R\$ 91,80	R\$	63,78
4.3	85397	Retirada de azulejo colado	m²	45,21	R\$ 17,43	26,37%	R\$ 22,03	R\$	996,04
4.4	72142	Retirada de folhas de porta	und	1,00	R\$ 8,86	26,37%	R\$ 11,20	R\$	11,20
4.5	85334	Retirada de esquadria	m²	1,91	R\$ 12,73	26,37%	R\$ 16,09	R\$	30,70
4.6	85416	Remoção de luminárias	und	3,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	44,52
4.7	73801/002	Demolição de contrapiso com uso de ponteiro, espessura 3 cm	m²	0,80	R\$ 19,09	26,37%	R\$ 24,12	R\$	19,30
4.8	90443	Rasgo em alvenaria	m	4,30	R\$ 9,04	26,37%	R\$ 11,42	R\$	49,11
4.9	73863/001	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura final 10 cm	m²	1,39	R\$ 62,12	26,37%	R\$ 78,50	R\$	109,27
4.10	73863/002	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm	m²	1,01	R\$ 127,24	26,37%	R\$ 160,79	R\$	162,08
4.11	90823	Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1	und	1,00	R\$ 154,74	26,37%	R\$ 195,54	R\$	195,54
	90818	Aduela / marco / batente para porta de 90x210cm , fixação com argamassa - fornecimento e fixação	und	1,00	R\$ 235,82	26,37%	R\$ 298,01	R\$	298,01
	84855	Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm	m	5,40	R\$ 6,07	26,37%	R\$ 7,67	R\$	41,42
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de Itauba	m²	4,73	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	116,66
4.12	90822	Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3	und	1,00	R\$ 142,83	26,37%	R\$ 180,49	R\$	180,49
	90816	Aduela/ marco / batente para porta de 80x210cm para porta , fixação com argamassa - fornecimento e fixação	und	1,00	R\$ 225,20	26,37%	R\$ 284,59	R\$	284,59
	84855	Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm	m	5,40	R\$ 6,07	26,37%	R\$ 7,67	R\$	41,42
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de Itauba	m²	4,20	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	103,70
4.13	74067/002	Janela de correr em alumínio, 1 folha fixa e 2 folhas de correr (2,00mx0,45m), incluso quarnição e vidro liso incolor - J2	m²	0,90	R\$ 427,80	26,37%	R\$ 540,61	R\$	486,55
4.14	cotação	Película	m²	0,56	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	40,30
4.15	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	4,80	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$	29,23
4.16	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	50,01	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$	1.054,27
4.17	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	16,79	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$	518,31
4.18	Composição 35	Bancada - Consultório Ginecológico	und	1,00	R\$ 210,97	26,37%	R\$ 266,60	R\$	266,60
4.19	84647	Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador	m²	61,26	R\$ 115,01	26,37%	R\$ 145,34	R\$	8.903,24
4.20	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	14,39	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	35,98
4.21	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	14,39	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	200,60
4.22	86904	Lavatório de louça branco, suspenso, colocado c/ acessórios	und	1,00	R\$ 91,46	26,37%	R\$ 115,58	R\$	115,58
4.23	Composição 36	Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2"	und	1,00	R\$ 260,34	26,37%	R\$ 328,99	R\$	328,99
4.24	Composição 31	Vaso sanitário sifonado, para válvula de descarga, em louça branca, com acessórios, inclusive assento plástico, bolsa de borracha para ligação, tubo PVC ligação - Fornecimento e Instalação	und	1,00	R\$ 248,25	26,37%	R\$ 313,71	R\$	313,71
4.25	Composição 32	Dispenser em ABS para papel toalha, colocado	und	2,00	R\$ 49,04	26,37%	R\$ 61,97	R\$	123,94
4.26	Composição 33	Dispenser para sabonete líquido, colocado	und	2,00	R\$ 47,28	26,37%	R\$ 59,74	R\$	119,48
4.27	Composição 34	Dispenser para papel higiênico, colocado	und	1,00	R\$ 49,04	26,37%	R\$ 61,97	R\$	61,97
4.28	Cotação	Sanca de Gesso acartonado	m²	0,30	R\$ 65,27	26,37%	R\$ 82,48	R\$	24,74
SUBTOTAL							R\$	82,48	R\$ 24,74
							SUBTOTAL		R\$ 15.674,24

nw

PLANILHA DE ORÇAMENTO									
MUNICÍPIO: JOINVILLE									
PROJETO:		Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein							
LOCALIZAÇÃO:		Rua Inácio Bastos, Bucarein							
Data de referência dos custos: Julho de 2016									
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 26,37%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	
5.0 CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 2									
5.1	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	16,40	R\$ 4,35	26,37%	R\$ 5,50	R\$	90,20
5.2	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento	m²	0,69	R\$ 72,64	26,37%	R\$ 91,80	R\$	63,78
5.3	85397	Retirada de azulejo colado	m²	41,06	R\$ 17,43	26,37%	R\$ 22,03	R\$	904,44
5.4	72142	Retirada de folhas de porta	und	1,00	R\$ 8,86	26,37%	R\$ 11,20	R\$	11,20
5.5	85334	Retirada de esquadria	m²	1,87	R\$ 12,73	26,37%	R\$ 16,09	R\$	30,12
5.6	85416	Remoção de luminárias	und	3,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	44,52
5.7	73801/002	Demolição de contrapiso com uso de ponteiro, espessura 3 cm	m²	0,60	R\$ 19,09	26,37%	R\$ 24,12	R\$	14,47
5.8	90446	Rasgo em contrapiso	m	5,10	R\$ 20,90	26,37%	R\$ 26,41	R\$	134,69
5.9	90443	Rasgo em alvenaria	m	3,85	R\$ 9,04	26,37%	R\$ 11,42	R\$	43,97
5.10	73863/002	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm	m²	0,97	R\$ 127,24	26,37%	R\$ 160,79	R\$	156,29
5.11	73863/001	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura final 10 cm	m²	1,02	R\$ 62,12	26,37%	R\$ 78,50	R\$	79,68
5.12	90823	Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1	und	1,00	R\$ 154,74	26,37%	R\$ 195,54	R\$	195,54
	90818	Aduela / marco / batente para porta de 90x210cm , fixação com argamassa - fornecimento e fixação	und	1,00	R\$ 235,82	26,37%	R\$ 298,01	R\$	298,01
	84855	Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm	m	5,40	R\$ 6,07	26,37%	R\$ 7,67	R\$	41,42
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de Itauba	m²	4,73	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	116,66
5.13	90822	Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3	und	1,00	R\$ 142,83	26,37%	R\$ 180,49	R\$	180,49
	90816	Aduela/ marco / batente para porta de 80x210cm para porta , fixação com argamassa - fornecimento e fixação	und	1,00	R\$ 225,20	26,37%	R\$ 284,59	R\$	284,59
	84855	Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm	m	5,40	R\$ 6,07	26,37%	R\$ 7,67	R\$	41,42
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de Itauba	m²	4,20	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	103,70
5.14	74067/002	Janela de correr em alumínio, 1 folha fixa e 2 folhas de correr (2,00mx0,45m), incluso quarnição e vidro liso incolor - J2	m²	0,90	R\$ 427,80	26,37%	R\$ 540,61	R\$	486,55
5.15	cotação	Película	m²	0,56	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	40,30
5.16	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	3,97	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$	24,20
5.17	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	45,03	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$	949,21
5.18	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	16,40	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$	506,27
5.19	Composição 37	Bancada - Consultório Ginecológico	und	1,00	R\$ 210,97	26,37%	R\$ 266,60	R\$	266,60
5.20	84647	Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador	m²	58,41	R\$ 115,01	26,37%	R\$ 145,34	R\$	8.489,31
5.21	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	14,00	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	35,00
5.22	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	14,00	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	195,16
5.23	86904	Lavatório de louça branco, suspenso, colocado c/ acessórios	und	1,00	R\$ 91,46	26,37%	R\$ 115,58	R\$	115,58
5.24	Composição 36	Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2"	und	2,00	R\$ 260,34	26,37%	R\$ 328,99	R\$	657,98
5.25	Composição 31	Vaso sanitário sifonado, para válvula de descarga, em louça branca, com acessórios, inclusive assento plástico, bolsa de borracha para ligação, tubo PVC ligação - Fornecimento e Instalação	und	1,00	R\$ 248,25	26,37%	R\$ 313,71	R\$	313,71
5.26	Composição 32	Dispenser em ABS para papel toalha, colocado	und	2,00	R\$ 49,04	26,37%	R\$ 61,97	R\$	123,94
5.27	Composição 33	Dispenser para sabonete líquido, colocado	und	2,00	R\$ 47,28	26,37%	R\$ 59,74	R\$	119,48
5.28	Composição 34	Dispenser para papel higiênico, colocado	und	1,00	R\$ 49,04	26,37%	R\$ 61,97	R\$	61,97
5.29	Cotação	Sanca de Gesso acartonado	m²	0,70	R\$ 65,27	26,37%	R\$ 82,48		R\$ 57,74
							SUBTOTAL	R\$ 15.488,75	
6.0 ESTERILIZAÇÃO/ ARMAZENAMENTO									
6.1	85397	Retirada de azulejo colado	m²	26,46	R\$ 17,43	26,37%	R\$ 22,03	R\$	582,91
6.2	72142	Retirada de folhas de porta	und	2,00	R\$ 8,86	26,37%	R\$ 11,20	R\$	22,40
6.3	85416	Remoção de luminárias	und	1,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	14,84
6.4	85421	Remoção de vidro	m²	0,79	R\$ 10,45	26,37%	R\$ 13,21	R\$	10,40
6.5	73863/001	Alvenaria de vedação de blocos de concreto celular (espessura final 15cm)	m²	0,88	R\$ 62,12	26,37%	R\$ 78,50	R\$	69,08
6.6	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	1,76	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$	10,72
6.7	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	28,22	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$	594,88
6.8	84647	Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador	m²	36,54	R\$ 115,01	26,37%	R\$ 145,34	R\$	5.310,72
6.9	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	8,82	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	22,05
6.10	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	8,82	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	122,95
6.11	90822	Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3	und	1,00	R\$ 142,83	26,37%	R\$ 180,49	R\$	180,49
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de Itauba	m²	4,20	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	103,70
6.12	72117	Vidro liso incolor, espessura 4mm	m²	0,79	R\$ 85,56	26,37%	R\$ 108,12	R\$	85,14
6.13	cotação	Película	m²	0,79	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	56,88
6.14	08970/ORSE	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em alumínio anodizado natural	m²	0,79	R\$ 61,03	26,37%	R\$ 77,12	R\$	60,73
6.15	cotação	Guichê 01 = 0,80x0,90m	m²	0,72	R\$ 450,00	26,37%	R\$ 568,67	R\$	409,44
							SUBTOTAL	R\$ 7.762,61	

nu



AMUNESC
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIÃO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE À FRENTE.

PLANILHA DE ORÇAMENTO									
MUNICÍPIO: JOINVILLE									
PROJETO:		Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein							
LOCALIZAÇÃO:		Rua Inácio Bastos, Bucarein							
Data de referência dos custos: Julho de 2016									
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 26,37%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	
7.0 LAVAGEM/ DESCONTAMINAÇÃO									
7.1	73801/001	Demolição de piso cerâmico	m²	4,16	R\$ 19,09	26,37%	R\$ 24,12	R\$	100,34
7.2	85397	Retirada de azulejo colado	m²	16,00	R\$ 17,43	26,37%	R\$ 22,03	R\$	352,52
7.3	72142	Retirada de folhas de porta	und	1,00	R\$ 8,86	26,37%	R\$ 11,20	R\$	11,20
7.4	85416	Remoção de luminárias	und	1,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	14,84
7.5	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento	m³	0,46	R\$ 72,64	26,37%	R\$ 91,80	R\$	42,14
7.6	85421	Remoção de vidro	m²	0,72	R\$ 10,45	26,37%	R\$ 13,21	R\$	9,51
7.7	Composição 04	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0 cm, preparo manual	m²	4,16	R\$ 14,48	26,37%	R\$ 18,30	R\$	76,13
7.8	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	4,16	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$	128,42
7.9	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	16,00	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$	337,32
7.10	C10.60.05.10.015	Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3-G	und	1,00	R\$ 237,87	26,37%	R\$ 300,60	R\$	300,60
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de Itauba	m²	4,20	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	103,70
7.11	72117	Vidro liso incolor, espessura 4mm	m²	0,72	R\$ 85,56	26,37%	R\$ 108,12	R\$	77,85
7.12	cotação	Película	m²	0,72	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	52,01
7.13	08970/ORSE	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em alumínio anodizado natural	m²	0,72	R\$ 61,03	26,37%	R\$ 77,12	R\$	55,53
7.14	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	4,16	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	10,40
7.15	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	4,16	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	10,40
7.16	84647	Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador	m²	22,10	R\$ 115,01	26,37%	R\$ 145,34	R\$	3.211,72
7.17	Composição 38	Bancada - Lavagem/Descontaminação	und	1,00	R\$ 184,35	26,37%	R\$ 232,97	R\$	232,97
7.18	Composição 36	Torneira acionamento hidropneumático de mesa de 1/2"	und	1,00	R\$ 260,34	26,37%	R\$ 328,99	R\$	328,99
7.19	Composição 32	Dispenser em ABS para papel toalha, colocado	und	1,00	R\$ 49,04	26,37%	R\$ 61,97	R\$	61,97
7.20	Composição 33	Dispenser para sabonete líquido, colocado	und	1,00	R\$ 47,28	26,37%	R\$ 59,74	R\$	59,74
7.21	cotação	Guichê 01 = 0,80x0,90m	m²	0,72	R\$ 450,00	26,37%	R\$ 568,67	R\$	409,44
							SUBTOTAL	R\$	6.093,02
8.0 CURATIVOS									
8.1	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	8,12	R\$ 4,35	26,37%	R\$ 5,50	R\$	44,66
8.2	72142	Retirada de folhas de porta	und	1,00	R\$ 8,86	26,37%	R\$ 11,20	R\$	11,20
8.3	85416	Remoção de luminárias	und	1,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	14,84
8.4	85421	Remoção de vidro	m²	3,14	R\$ 10,45	26,37%	R\$ 13,21	R\$	41,41
8.5	90446	Rasgo em contrapiso	m	1,85	R\$ 20,90	26,37%	R\$ 26,41	R\$	48,66
8.6	90443	Rasgo em alvenaria	m	10,35	R\$ 9,04	26,37%	R\$ 11,42	R\$	118,20
8.7	73863/001	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura final 10 cm	m²	0,88	R\$ 62,12	26,37%	R\$ 78,50	R\$	69,08
8.8	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	1,76	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$	10,72
8.9	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	1,76	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$	37,10
8.10	73540	Colocação de cuba de aço inox, exclusive cuba	und	1,00	R\$ 32,04	26,37%	R\$ 40,49	R\$	40,49
8.11	73541	Colocação de banca aço inox, exclusive banca	m	1,65	R\$ 63,24	26,37%	R\$ 79,92		
8.12	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	8,12	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$	250,66
8.13	87265	Revestimento cerâmico esmaltado para paredes internas, tamanho 15x15cm	m²	2,64	R\$ 35,49	26,37%	R\$ 44,85	R\$	118,40
8.14	90823	Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1	und	1,00	R\$ 154,74	26,37%	R\$ 195,54	R\$	195,54
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de Itauba	m²	4,73	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	116,66
8.15	72117	Vidro liso incolor, espessura 4mm	m²	3,14	R\$ 85,56	26,37%	R\$ 108,12	R\$	338,96
8.16	cotação	Película	m²	3,14	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	226,44
8.17	08970/ORSE	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em alumínio anodizado natural	m²	3,14	R\$ 61,03	26,37%	R\$ 77,12	R\$	241,77
8.18	86904	Lavatório de louça branco, suspenso, colocado c/ acessórios	und	1,00	R\$ 91,46	26,37%	R\$ 115,58	R\$	115,58
8.19	Composição 36	Torneira acionamento hidropneumático de mesa de 1/2"	und	1,00	R\$ 260,34	26,37%	R\$ 328,99	R\$	328,99
8.20	86909	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - Fornecimento e Instalação	und	1,00	R\$ 77,25	26,37%	R\$ 97,62	R\$	97,62
8.21	38190/insumo	Ducha metálica de parede, articulável, com desviador e ducha manual - Sala Curativos	und	1,00	R\$ 318,11	26,37%	R\$ 402,00	R\$	402,00
8.22	cotação	Ralo linear - 80 cm	und	1,00	R\$ 86,56	26,37%	R\$ 109,39	R\$	109,39
8.23	Composição 32	Dispenser em ABS para papel toalha, colocado	und	2,00	R\$ 49,04	26,37%	R\$ 61,97	R\$	123,94
8.24	Composição 33	Dispenser para sabonete líquido, colocado	und	2,00	R\$ 47,28	26,37%	R\$ 59,74	R\$	119,48
8.25	84647	Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador	m²	29,56	R\$ 115,01	26,37%	R\$ 145,34	R\$	4.296,11
8.26	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	8,12	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	20,30
8.27	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	8,12	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	113,19
8.28	Cotação	Sanca de Gesso acartonado	m²	1,12	R\$ 65,27	26,37%	R\$ 82,48	R\$	92,38
							SUBTOTAL	R\$	7.849,25

PLANILHA DE ORÇAMENTO									
MUNICÍPIO: JOINVILLE									
PROJETO:		Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein							
LOCALIZAÇÃO:		Rua Inácio Bastos, Bucarein							
Data de referência dos custos: Julho de 2016									
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 26,37%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	
9.0 DML									
9.1	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	5,06	R\$ 4,35	26,37%	R\$ 5,50	R\$	27,83
9.2	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento	m²	1,43	R\$ 72,64	26,37%	R\$ 91,80	R\$	130,98
9.3	72142	Retirada de folhas de porta	m²	1,00	R\$ 8,86	26,37%	R\$ 11,20	R\$	11,20
9.4	85416	Remoção de luminárias	und	1,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	14,84
9.5	85421	Remoção de vidro	m²	0,79	R\$ 10,45	26,37%	R\$ 13,21	R\$	10,40
9.6	90446	Rasgo em contrapiso	m	1,10	R\$ 20,90	26,37%	R\$ 26,41	R\$	29,05
9.7	90443	Rasgo em alvenaria	m	1,80	R\$ 9,04	26,37%	R\$ 11,42	R\$	20,56
9.8	73863/002	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm	m²	1,81	R\$ 127,24	26,37%	R\$ 160,79	R\$	290,39
9.9	cotação	Parede de Gesso acartonado	m²	6,38	R\$ 65,27	26,37%	R\$ 82,48	R\$	526,22
9.10	90821	Porta de madeira de abrir, 70X210X3,5 cm, incluso dobradiças - P2	und	1,00	R\$ 137,72	26,37%	R\$ 174,04	R\$	174,04
	90807	Aduela / marco / batente para porta de 70x210cm, fixação com argamassa	und	1,00	R\$ 58,62	26,37%	R\$ 74,08	R\$	74,08
	84855	Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm	m	10,40	R\$ 6,07	26,37%	R\$ 7,67	R\$	79,77
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de Itauba	m²	3,68	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	90,74
9.11	72117	Vidro liso incolor, espessura 4mm	m²	0,79	R\$ 85,56	26,37%	R\$ 108,12	R\$	85,14
9.12	cotação	Película	m²	0,79	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	56,88
9.13	08970/ORSE	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em alumínio anodizado natural	m²	0,79	R\$ 61,03	26,37%	R\$ 77,12	R\$	60,73
9.14	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	3,61	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$	22,00
9.15	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	3,61	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$	76,14
9.16	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos (parede de gesso acartonado)	m²	6,38	R\$ 10,75	26,37%	R\$ 13,58	R\$	86,64
9.17	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	6,38	R\$ 1,71	26,37%	R\$ 2,16	R\$	13,78
9.18	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos	m²	26,10	R\$ 9,75	26,37%	R\$ 12,32	R\$	321,55
9.19	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	5,06	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	12,65
9.20	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	5,06	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	70,54
9.21	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	5,06	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$	156,20
9.22	86920	Tanque de louça branca com coluna, 30L, incluso sifão flexível em PVC, válvula plástica e torneira de metal cromado - Fornecimento e instalação	und	1,00	R\$ 591,18	26,37%	R\$ 747,07	R\$	747,07
								SUBTOTAL	R\$ 3.294,70
10.0 CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 1									
10.1	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento	m²	0,57	R\$ 72,64	26,37%	R\$ 91,80	R\$	52,05
10.2	85397	Retirada de azulejo colado	m²	25,41	R\$ 17,43	26,37%	R\$ 22,03	R\$	559,78
10.3	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	9,13	R\$ 4,35	26,37%	R\$ 5,50	R\$	50,22
10.4	72142	Retirada de folhas de porta	und	1,00	R\$ 8,86	26,37%	R\$ 11,20	R\$	11,20
10.5	85334	Retirada de esquadria	m²	1,31	R\$ 12,73	26,37%	R\$ 16,09	R\$	21,00
10.6	85416	Remoção de luminárias	und	2,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	29,68
10.7	73863/002	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm	m²	0,41	R\$ 127,24	26,37%	R\$ 160,79	R\$	65,12
10.8	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	0,81	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$	4,93
10.9	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	26,22	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$	552,72
10.10	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	9,13	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$	281,84
10.11	90823	Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1	und	1,00	R\$ 154,74	26,37%	R\$ 195,54	R\$	195,54
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de Itauba	m²	4,73	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	116,66
10.12	74067/002	Janela de correr em alumínio, 1 folha fixa e 2 folhas de correr (2,00mx0,45m), incluso quarnição e vidro liso incolor - J2	m²	0,90	R\$ 427,80	26,37%	R\$ 540,61	R\$	486,55
10.13	cotação	Película	m²	0,56	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	40,30
10.14	86904	Lavatório de louça branco, suspenso, colocado c/ acessórios	und	1,00	R\$ 91,46	26,37%	R\$ 115,58	R\$	115,58
10.15	Composição 32	Dispenser em ABS para papel toalha, colocado	und	1,00	R\$ 49,04	26,37%	R\$ 61,97	R\$	61,97
10.16	Composição 33	Dispenser para sabonete líquido, colocado	und	1,00	R\$ 47,28	26,37%	R\$ 59,74	R\$	59,74
10.17	88495	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão - nivelamento dos locais de retirada do azulejo	m²	25,41	R\$ 7,79	26,37%	R\$ 9,84	R\$	250,03
10.18	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	35,53	R\$ 1,71	26,37%	R\$ 2,16	R\$	76,74
10.19	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos	m²	35,53	R\$ 9,75	26,37%	R\$ 12,32	R\$	437,73
10.20	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	9,13	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	22,83
10.21	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	9,13	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	127,27
10.22	Cotação	Sanca de Gesso acartonado	m²	0,44	R\$ 65,27	26,37%	R\$ 82,48	R\$	36,29
10.23	88497	Aplicação e lixamento de massa latex em paredes, duas demãos (murchetas de gesso acartonado)	m²	0,44	R\$ 10,75	26,37%	R\$ 13,58	R\$	5,98
								SUBTOTAL	R\$ 3.767,03



AMUNESC
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIÃO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE À FRENTE.

PLANILHA DE ORÇAMENTO									
MUNICÍPIO: JOINVILLE									
PROJETO:		Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein							
LOCALIZAÇÃO:		Rua Inácio Bastos, Bucarein							
Data de referência dos custos: Julho de 2016									
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 26,37%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	
11.0 PROCEDIMENTOS									
11.1	85397	Retirada de azulejo colado	m²	25,41	R\$ 17,43	26,37%	R\$ 22,03	R\$	559,78
11.2	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento	m²	0,57	R\$ 72,64	26,37%	R\$ 91,80	R\$	52,05
11.3	85334	Retirada de esquadria	m²	1,33	R\$ 12,73	26,37%	R\$ 16,09	R\$	21,38
11.4	72142	Retirada de folhas de porta	und	1,00	R\$ 8,86	26,37%	R\$ 11,20	R\$	11,20
11.5	85415	Remoção de instalações de gases	und	4,00	R\$ 8,01	26,37%	R\$ 10,12	R\$	40,48
11.6	85416	Remoção de luminárias	und	1,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	14,84
11.7	73863/002	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm	m²	0,43	R\$ 127,24	26,37%	R\$ 160,79	R\$	68,74
11.8	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	0,86	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$	5,21
11.9	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	26,27	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$	553,67
11.10	90823	Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1	und	1,00	R\$ 154,74	26,37%	R\$ 195,54	R\$	195,54
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de Itauba	m²	4,73	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	116,66
11.11	74067/002	Janela de correr em alumínio, 1 folha fixa e 2 folhas de correr (2,00mx0,45m), incluso quarnição e vidro liso incolor - J2	m²	0,90	R\$ 427,80	26,37%	R\$ 540,61	R\$	486,55
11.12	cotação	Película	m²	0,56	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	40,30
11.13	Composição 39	Bancada - Procedimentos	und	1,00	R\$ 189,17	26,37%	R\$ 239,05	R\$	239,05
11.14	Composição 32	Dispenser em ABS para papel toalha, colocado	und	1,00	R\$ 49,04	26,37%	R\$ 61,97	R\$	61,97
11.15	Composição 33	Dispenser para sabonete líquido, colocado	und	1,00	R\$ 47,28	26,37%	R\$ 59,74	R\$	59,74
11.16	84647	Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador	m²	36,85	R\$ 115,01	26,37%	R\$ 145,34	R\$	5.355,78
11.17	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	9,13	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	22,83
11.18	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	9,13	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	127,27
11.19	Cotação	Mucheta e sanca de Gesso acartonado	m²	1,76	R\$ 65,27	26,37%	R\$ 82,48	R\$	145,16
							SUBTOTAL	R\$	8.283,46
12.0 CIRCULAÇÃO									
12.1	72242	Retirada do bate-maca de madeira	m²	0,96	R\$ 4,74	26,37%	R\$ 5,99	R\$	5,73
12.2	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	1,10	R\$ 4,35	26,37%	R\$ 5,50	R\$	6,05
12.3	73801/002	Demolição de contrapiso com uso de ponteiro, espessura 3 cm	m²	1,44	R\$ 19,09	26,37%	R\$ 24,12	R\$	34,73
12.4	85416	Remoção de luminárias	und	8,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	118,72
12.5	Composição 04	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0 cm, preparo manual	m²	1,44	R\$ 14,48	26,37%	R\$ 18,30	R\$	26,35
12.6	84191	Piso em granilite, espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas	m²	1,44	R\$ 76,33	26,37%	R\$ 96,46	R\$	138,90
12.7	73948/015	Limpeza piso granilite	m²	31,32	R\$ 10,99	26,37%	R\$ 13,89	R\$	435,03
12.8	73978/001	Pintura hidrofugante com silicone sobre piso de granilite, duas demãos	m²	31,32	R\$ 32,58	26,37%	R\$ 41,17	R\$	1.289,44
12.9	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos (parede de gesso acartonado)	m²	6,38	R\$ 10,75	26,37%	R\$ 13,58	R\$	86,64
12.10	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	83,06	R\$ 1,71	26,37%	R\$ 2,16	R\$	179,40
12.11	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos	m²	83,06	R\$ 9,75	26,37%	R\$ 12,32	R\$	1.023,25
12.12	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	31,32	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	78,30
12.13	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	31,32	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	436,60
12.14	cotação	Bate-maca	m	26,96	R\$ 85,52	26,37%	R\$ 108,07	R\$	2.913,57
							SUBTOTAL	R\$	6.772,71

PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO: JOINVILLE

PROJETO: Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein

LOCALIZAÇÃO: Rua Inácio Bastos, Bucarein

Data de referência dos custos: Julho de 2016

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 26,37%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
13.0 TRIAGEM INFANTIL								
13.1	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	7,56	R\$ 4,35	26,37%	R\$ 5,50	R\$ 41,58
13.2	85397	Retirada de azulejo colado	m²	17,51	R\$ 17,43	26,37%	R\$ 22,03	R\$ 385,83
13.3	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento	m³	0,41	R\$ 72,64	26,37%	R\$ 91,80	R\$ 37,18
13.4	85334	Retirada de esquadria	m²	0,50	R\$ 12,73	26,37%	R\$ 16,09	R\$ 7,96
13.5	72142	Retirada de folhas de porta	und	1,00	R\$ 8,86	26,37%	R\$ 11,20	R\$ 11,20
13.6	85416	Remoção de luminárias	und	1,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$ 14,84
13.7	90446	Rasgo em contrapiso	m	3,10	R\$ 20,90	26,37%	R\$ 26,41	R\$ 81,87
13.8	90443	Rasgo em alvenaria	m	3,20	R\$ 9,04	26,37%	R\$ 11,42	R\$ 36,54
13.9	73863/001	Alvenaria de vedação de blocos de concreto celular (espessura final 15cm)	m²	0,23	R\$ 62,12	26,37%	R\$ 78,50	R\$ 17,66
13.10	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	0,45	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$ 2,74
13.11	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	8,01	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$ 168,85
13.12	90823	Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1	und	1,00	R\$ 154,74	26,37%	R\$ 195,54	R\$ 195,54
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$ 105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de itauba	m²	4,73	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$ 116,66
13.13	68052	Janela basculante de alumínio, 0,60mx0,45m - J1	m²	0,27	R\$ 337,17	26,37%	R\$ 426,08	R\$ 115,04
13.14	cotação	Película	m²	0,27	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$ 19,50
13.15	cotação	Parede de Gesso acartonado	m²	1,89	R\$ 65,27	26,37%	R\$ 82,48	R\$ 155,89
13.16	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	7,56	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$ 233,38
13.17	86904	Lavatório de louça branco, suspenso, colocado c/ acessórios	und	1,00	R\$ 91,46	26,37%	R\$ 115,58	R\$ 115,58
13.18	Composição 36	Torneira acionamento hidropneumático de mesa de 1/2"	und	1,00	R\$ 260,34	26,37%	R\$ 328,99	R\$ 328,99
13.19	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos (parede de gesso acartonado)	m²	6,59	R\$ 10,75	26,37%	R\$ 13,58	R\$ 89,49
13.20	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	30,78	R\$ 1,71	26,37%	R\$ 2,16	R\$ 66,48
13.21	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	30,78	R\$ 9,75	26,37%	R\$ 12,32	R\$ 379,16
13.22	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	7,56	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$ 18,90
13.23	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	7,56	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$ 105,39
13.24	Cotação	Sanca de Gesso acartonado	m²	0,50	R\$ 65,27	26,37%	R\$ 82,48	R\$ 41,24
							SUBTOTAL	R\$ 2.892,77
14.0 TRIAGEM ADULTO								
14.1	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	4,83	R\$ 12,00	26,37%	R\$ 15,16	R\$ 73,22
14.2	85397	Retirada de azulejo colado	m²	16,46	R\$ 17,43	26,37%	R\$ 22,03	R\$ 362,70
14.3	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento	m³	0,50	R\$ 72,64	26,37%	R\$ 91,80	R\$ 46,24
14.4	73541	Remoção bancada de inox	m	2,10	R\$ 63,24	26,37%	R\$ 79,92	R\$ 167,83
14.5	72142	Retirada de folhas de porta	und	1,00	R\$ 8,86	26,37%	R\$ 11,20	R\$ 11,20
14.6	85416	Remoção de luminárias	und	1,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$ 14,84
14.7	85421	Remoção de vidro	m²	0,50	R\$ 10,45	26,37%	R\$ 13,21	R\$ 6,54
14.8	73863/001	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura final 10 cm	m³	0,15	R\$ 62,12	26,37%	R\$ 78,50	R\$ 11,38
14.9	86904	Lavatório de louça branco, suspenso, colocado c/ acessórios	und	1,00	R\$ 91,46	26,37%	R\$ 115,58	R\$ 115,58
14.10	Composição 36	Torneira acionamento hidropneumático de mesa de 1/2"	und	1,00	R\$ 260,34	26,37%	R\$ 328,99	R\$ 328,99
14.11	Composição 32	Dispenser em ABS para papel toalha, colocado	und	1,00	R\$ 49,04	26,37%	R\$ 61,97	R\$ 61,97
14.12	Composição 33	Dispenser para sabonete líquido, colocado	und	1,00	R\$ 47,28	26,37%	R\$ 59,74	R\$ 59,74
14.13	90823	Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1	und	1,00	R\$ 154,74	26,37%	R\$ 195,54	R\$ 195,54
	90818	Aduela / marco / batente para porta de 90x210cm, fixação com argamassa - fornecimento e fixação	und	1,00	R\$ 235,82	26,37%	R\$ 298,01	R\$ 298,01
	84855	Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm	m	5,40	R\$ 6,07	26,37%	R\$ 7,67	R\$ 41,42
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$ 105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de itauba	m²	4,73	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$ 116,66
14.14	72117	Vidro liso incolor, espessura 4mm	m²	0,50	R\$ 85,56	26,37%	R\$ 108,12	R\$ 53,52
14.15	cotação	Película	m²	0,50	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$ 35,75
14.16	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	4,83	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$ 149,10
14.17	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	0,29	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$ 1,77
14.18	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	16,75	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$ 353,17
14.19	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	24,19	R\$ 1,71	26,37%	R\$ 2,16	R\$ 52,24
14.20	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	24,19	R\$ 9,75	26,37%	R\$ 12,32	R\$ 297,97
14.21	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	4,83	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$ 12,08
14.22	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	4,83	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$ 67,33
							SUBTOTAL	R\$ 3.040,07



AMUNESC
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIÃO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE À FRENTE.

PLANILHA DE ORÇAMENTO									
MUNICÍPIO: JOINVILLE									
PROJETO:		Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein							
LOCALIZAÇÃO:		Rua Inácio Bastos, Bucarein							
Data de referência dos custos: Julho de 2016									
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 26,37%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	
15.0 CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 2									
15.1	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	11,32	R\$ 4,35	26,37%	R\$ 5,50	R\$	62,26
15.2	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento	m²	0,35	R\$ 72,64	26,37%	R\$ 91,80	R\$	32,22
15.3	73541	Remoção bancada de inox	und	1,00	R\$ 63,24	26,37%	R\$ 79,92	R\$	79,92
15.4	72142	Retirada de folhas de porta	und	1,00	R\$ 8,86	26,37%	R\$ 11,20	R\$	11,20
15.5	85334	Retirada de esquadria	m²	1,28	R\$ 12,73	26,37%	R\$ 16,09	R\$	20,64
15.6	85416	Remoção de luminárias	und	2,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	29,68
15.7	73863/002	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm	m²	0,38	R\$ 127,24	26,37%	R\$ 160,79	R\$	61,50
15.8	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	0,77	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$	4,66
15.9	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	0,77	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$	16,13
15.10	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	11,32	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$	349,45
15.11	86904	Lavatório de louça branco, suspenso, colocado c/ acessórios	und	1,00	R\$ 91,46	26,37%	R\$ 115,58	R\$	115,58
15.12	Composição 36	Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2"	und	1,00	R\$ 260,34	26,37%	R\$ 328,99	R\$	328,99
15.13	Composição 32	Dispenser em ABS para papel toalha, colocado	und	1,00	R\$ 49,04	26,37%	R\$ 61,97	R\$	61,97
15.14	Composição 33	Dispenser para sabonete liquido, colocado	und	1,00	R\$ 47,28	26,37%	R\$ 59,74	R\$	59,74
15.15	90823	Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1	und	1,00	R\$ 154,74	26,37%	R\$ 195,54	R\$	195,54
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de itauba	m²	4,73	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	116,66
15.16	74067/002	Janela de correr em alumínio, 1 folha fixa e 2 folhas de correr (2,00mx0,45m), incluso quarnição e vidro liso incolor - J2	m²	0,90	R\$ 427,80	26,37%	R\$ 540,61	R\$	486,55
15.17	cotação	Película	m²	0,56	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	40,30
15.18	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	37,82	R\$ 1,71	26,37%	R\$ 2,16	R\$	81,68
15.19	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos	m²	37,82	R\$ 9,75	26,37%	R\$ 12,32	R\$	465,89
15.20	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	11,32	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	28,30
15.21	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	11,32	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	157,80
SUBTOTAL								R\$	2.911,94
16.0 CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 3									
16.1	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	11,32	R\$ 4,35	26,37%	R\$ 5,50	R\$	62,26
16.2	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento	m²	0,35	R\$ 72,64	26,37%	R\$ 91,80	R\$	32,22
16.3	72142	Retirada de folhas de porta	und	1,00	R\$ 8,86	26,37%	R\$ 11,20	R\$	11,20
16.4	85334	Retirada de esquadria	m²	1,53	R\$ 12,73	26,37%	R\$ 16,09	R\$	24,62
16.5	85416	Remoção de luminárias	und	2,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	29,68
16.6	73863/002	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm	m²	0,63	R\$ 127,24	26,37%	R\$ 160,79	R\$	101,30
16.7	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	1,26	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$	7,67
16.8	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	1,26	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$	26,56
16.9	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	11,32	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$	349,45
16.10	86904	Lavatório de louça branco, suspenso, colocado c/ acessórios	und	1,00	R\$ 91,46	26,37%	R\$ 115,58	R\$	115,58
16.11	Composição 36	Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2"	und	1,00	R\$ 260,34	26,37%	R\$ 328,99	R\$	328,99
16.12	Composição 32	Dispenser em ABS para papel toalha, colocado	und	1,00	R\$ 49,04	26,37%	R\$ 61,97	R\$	61,97
16.13	Composição 33	Dispenser para sabonete liquido, colocado	und	1,00	R\$ 47,28	26,37%	R\$ 59,74	R\$	59,74
16.14	90823	Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1	und	1,00	R\$ 154,74	26,37%	R\$ 195,54	R\$	195,54
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de itauba	m²	4,73	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	116,66
16.15	74067/002	Janela de correr em alumínio, 1 folha fixa e 2 folhas de correr (2,00mx0,45m), incluso quarnição e vidro liso incolor - J2	m²	0,90	R\$ 6,07	26,37%	R\$ 7,67	R\$	6,90
16.16	cotação	Película	m²	0,56	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	40,30
16.17	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	37,82	R\$ 1,71	26,37%	R\$ 2,16	R\$	81,68
16.18	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos	m²	37,82	R\$ 9,75	26,37%	R\$ 12,32	R\$	465,89
16.19	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	11,32	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	28,30
16.20	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	11,32	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	157,80
SUBTOTAL								R\$	2.409,59



AMUNESC
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIÃO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE À FRENTE.

PLANILHA DE ORÇAMENTO									
MUNICÍPIO: JOINVILLE									
PROJETO:		Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein							
LOCALIZAÇÃO:		Rua Inácio Bastos, Bucarein							
Data de referência dos custos: Julho de 2016									
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 26,37%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	
17.0 CIRCULAÇÃO/ESPERA									
17.1	72242	Retirada do bate-maca de madeira	m²	0,92	R\$ 4,74	26,37%	R\$ 5,99	R\$	5,49
17.2	72218	Demolição de divisória de laminado melamínico, inclusive demolição de entarugamento	m²	8,61	R\$ 5,09	26,37%	R\$ 6,43	R\$	55,36
17.3	87548	Remoção de luminárias e ventiladores	und	10,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	148,40
17.4	73948/015	Limpeza piso granilite	m²	40,26	R\$ 10,99	26,37%	R\$ 13,89	R\$	559,21
17.5	73978/001	Pintura hidrofugante com silicone sobre piso de granilite, duas demãos	m²	40,26	R\$ 32,58	26,37%	R\$ 41,17	R\$	1.657,50
17.6	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	71,75	R\$ 1,71	26,37%	R\$ 2,16	R\$	154,97
17.7	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos	m²	71,75	R\$ 9,75	26,37%	R\$ 12,32	R\$	883,91
17.8	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	40,26	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	100,65
17.9	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	40,26	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	561,22
17.10	cotação	Bate-maca	m	23,12	R\$ 85,52	26,37%	R\$ 108,07	R\$	2.498,58
							SUBTOTAL	R\$	6.625,29
18.0 CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 4									
18.1	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	10,05	R\$ 4,35	26,37%	R\$ 5,50	R\$	55,28
18.2	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento	m³	0,42	R\$ 72,64	26,37%	R\$ 91,80	R\$	38,65
18.3	85397	Retirada de azulejo colado	m²	13,34	R\$ 17,43	26,37%	R\$ 22,03	R\$	293,84
18.4	73801/001	Demolição de piso cerâmico	m²	2,74	R\$ 19,09	26,37%	R\$ 24,12	R\$	66,09
18.5	72142	Retirada de folhas de porta	und	2,00	R\$ 8,88	26,37%	R\$ 11,20	R\$	22,40
18.6	85416	Remoção de luminárias	und	2,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	29,68
18.7	85421	Remoção de vidro	m²	3,14	R\$ 10,45	26,37%	R\$ 13,21	R\$	41,41
18.8	90446	Rasgo em contrapiso	m	0,65	R\$ 20,90	26,37%	R\$ 26,41	R\$	17,17
18.9	90443	Rasgo em alvenaria	m	2,90	R\$ 9,04	26,37%	R\$ 11,42	R\$	33,12
18.10	73863/001	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura final 10 cm	m²	1,47	R\$ 62,12	26,37%	R\$ 78,50	R\$	115,40
18.11	Composição 04	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0 cm, preparo manual	m²	2,74	R\$ 14,48	26,37%	R\$ 18,30	R\$	50,14
18.12	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	12,79	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$	394,83
18.13	Composição 36	Torneira acionamento hidropneumático de mesa de 1/2"	und	1,00	R\$ 260,34	26,37%	R\$ 328,99	R\$	328,99
18.14	Composição 32	Dispenser em ABS para papel toalha, colocado	und	1,00	R\$ 49,04	26,37%	R\$ 61,97	R\$	61,97
18.15	Composição 33	Dispenser para sabonete líquido, colocado	und	1,00	R\$ 47,28	26,37%	R\$ 59,74	R\$	59,74
18.16	90823	Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1	und	1,00	R\$ 154,74	26,37%	R\$ 195,54	R\$	195,54
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e calxilhas de itauba	m²	4,73	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	116,66
18.17	90822	Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3	und	1,00	R\$ 142,83	26,37%	R\$ 180,49	R\$	180,49
	90816	Aduela/ marco / batente para porta de 80x210cm para porta, fixação com argamassa - fornecimento e fixação	und	1,00	R\$ 225,20	26,37%	R\$ 284,59	R\$	284,59
	84855	Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm	m	5,40	R\$ 6,07	26,37%	R\$ 7,67	R\$	41,42
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e calxilhas de itauba	m²	4,20	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	103,70
18.18	72117	Vidro liso incolor, espessura 4mm	m²	3,14	R\$ 85,56	26,37%	R\$ 108,12	R\$	338,96
18.19	cotação	Película	m²	3,14	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	226,44
18.20	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	2,94	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$	17,90
18.21	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	16,28	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$	343,14
18.22	84647	Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador	m²	20,35	R\$ 115,01	26,37%	R\$ 145,34	R\$	2.957,96
18.23	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	36,83	R\$ 1,71	26,37%	R\$ 2,16	R\$	79,55
18.24	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos	m²	36,83	R\$ 9,75	26,37%	R\$ 12,32	R\$	453,75
18.25	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	12,79	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	31,98
18.26	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	12,79	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	178,29
18.27	Cotação	Sanca de Gesso acartonado	m²	0,40	R\$ 65,27	26,37%	R\$ 82,48	R\$	32,99
							SUBTOTAL	R\$	7.402,63



AMUNESC
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA


UNIÃO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE À FRENTE.

PLANILHA DE ORÇAMENTO									
MUNICÍPIO: JOINVILLE									
PROJETO:		Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein							
LOCALIZAÇÃO:		Rua Inácio Bastos, Bucarein							
Data de referência dos custos: Julho de 2016									
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 26,37%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	
19.0 CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 5									
19.1	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	10,05	R\$ 4,35	26,37%	R\$ 5,50	R\$	55,28
19.2	85397	Retirada de azulejo colado	m²	0,36	R\$ 17,43	26,37%	R\$ 22,03	R\$	7,93
19.3	72142	Retirada de folhas de porta	und	1,00	R\$ 8,86	26,37%	R\$ 11,20	R\$	11,20
19.4	85416	Remoção de luminárias	und	2,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	29,68
19.5	85421	Remoção de vidro	m²	3,14	R\$ 10,45	26,37%	R\$ 13,21	R\$	41,41
19.6	73863/002	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm	m²	0,42	R\$ 127,24	26,37%	R\$ 160,79	R\$	67,53
19.7	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	0,84	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$	5,12
19.8	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	1,20	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$	25,30
19.9	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	10,05	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$	310,24
19.10	90823	Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1	und	1,00	R\$ 154,74	26,37%	R\$ 195,54	R\$	195,54
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de Itauba	m²	4,73	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	116,66
19.11	72117	Vidro liso incolor, espessura 4mm	m²	3,14	R\$ 85,56	26,37%	R\$ 108,12	R\$	338,96
19.12	cotação	Película	m²	3,14	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	226,44
19.13	Composição 32	Dispenser em ABS para papel toalha, colocado	und	1,00	R\$ 49,04	26,37%	R\$ 61,97	R\$	61,97
19.14	Composição 33	Dispenser para sabonete líquido, colocado	und	1,00	R\$ 47,28	26,37%	R\$ 59,74	R\$	59,74
19.15	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	34,05	R\$ 1,71	26,37%	R\$ 2,16	R\$	73,54
19.16	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos	m²	34,05	R\$ 9,75	26,37%	R\$ 12,32	R\$	419,45
19.17	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	10,05	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	25,13
19.18	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	10,05	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	140,10
								SUBTOTAL	R\$ 2.316,50
20.0 CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 6									
20.1	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	10,32	R\$ 4,35	26,37%	R\$ 5,50	R\$	56,76
20.2	85397	Retirada de azulejo colado	m²	0,36	R\$ 17,43	26,37%	R\$ 22,03	R\$	7,93
20.3	72142	Retirada de folhas de porta	und	1,00	R\$ 8,86	26,37%	R\$ 11,20	R\$	11,20
20.4	85416	Remoção de luminárias	und	2,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	29,68
20.5	85421	Remoção de vidro	m²	3,14	R\$ 10,45	26,37%	R\$ 13,21	R\$	41,41
20.6	73863/002	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm	m²	0,42	R\$ 127,24	26,37%	R\$ 160,79	R\$	67,53
20.7	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	0,84	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$	5,12
20.8	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	1,20	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$	25,30
20.9	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	10,32	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$	318,58
20.10	90823	Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1	und	1,00	R\$ 154,74	26,37%	R\$ 195,54	R\$	195,54
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de Itauba	m²	4,73	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	116,66
20.11	72117	Vidro liso incolor, espessura 4mm	m²	3,14	R\$ 85,56	26,37%	R\$ 108,12	R\$	338,96
20.12	cotação	Película	m²	3,14	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	226,44
20.13	Composição 32	Dispenser em ABS para papel toalha, colocado	und	1,00	R\$ 49,04	26,37%	R\$ 61,97	R\$	61,97
20.14	Composição 33	Dispenser para sabonete líquido, colocado	und	1,00	R\$ 47,28	26,37%	R\$ 59,74	R\$	59,74
20.15	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	34,63	R\$ 1,71	26,37%	R\$ 2,16	R\$	74,79
20.16	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos	m²	34,63	R\$ 9,75	26,37%	R\$ 12,32	R\$	426,59
20.17	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	10,32	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	25,80
20.18	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	10,32	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	143,86
								SUBTOTAL	R\$ 2.339,14

nu

PLANILHA DE ORÇAMENTO									
MUNICÍPIO: JOINVILLE									
PROJETO:		Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein							
LOCALIZAÇÃO:		Rua Inácio Bastos, Bucarein							
Data de referência dos custos: Julho de 2016									
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 26,37%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	
21.0 CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 7									
21.1	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	10,32	R\$ 4,35	26,37%	R\$ 5,50	R\$	56,76
21.2	85397	Retirada de azulejo colado	m²	0,36	R\$ 17,43	26,37%	R\$ 22,03	R\$	7,93
21.3	72142	Retirada de folhas de porta	und	1,00	R\$ 8,86	26,37%	R\$ 11,20	R\$	11,20
21.4	85374	Remoção de aparelhos sanitários (torneira)	und	1,00	R\$ 8,48	26,37%	R\$ 10,72	R\$	10,72
21.5	85416	Remoção de luminárias	und	2,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	29,68
21.6	85421	Remoção de vidro	m²	3,14	R\$ 10,45	26,37%	R\$ 13,21	R\$	41,41
21.7	73863/002	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm	m²	0,42	R\$ 127,24	26,37%	R\$ 160,79	R\$	67,53
21.8	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	0,84	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$	5,12
21.9	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	1,20	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$	25,30
21.10	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	10,32	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$	318,58
21.11	90823	Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1	und	1,00	R\$ 154,74	26,37%	R\$ 195,54	R\$	195,54
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de itauba	m²	4,73	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	116,66
21.12	72117	Vidro liso incolor, espessura 4mm	m²	3,14	R\$ 85,56	26,37%	R\$ 108,12	R\$	338,96
21.13	cotação	Película	m²	3,14	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	226,44
21.14	Composição 36	Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2"	und	1,00	R\$ 260,34	26,37%	R\$ 328,99	R\$	328,99
21.15	Composição 32	Dispenser em ABS para papel toalha, colocado	und	1,00	R\$ 49,04	26,37%	R\$ 61,97	R\$	61,97
21.16	Composição 33	Dispenser para sabonete liquido, colocado	und	1,00	R\$ 47,28	26,37%	R\$ 59,74	R\$	59,74
21.17	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	37,41	R\$ 1,71	26,37%	R\$ 2,16	R\$	80,81
21.18	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demãos	m²	37,41	R\$ 9,75	26,37%	R\$ 12,32	R\$	460,89
21.19	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	10,32	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	25,80
21.20	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas demãos	m²	10,32	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	143,86
							SUBTOTAL	R\$	2.719,17
22.0 PRONTUÁRIOS									
22.1	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	14,60	R\$ 4,35	26,37%	R\$ 5,50	R\$	80,30
22.2	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento	m²	0,70	R\$ 72,64	26,37%	R\$ 91,80	R\$	63,89
22.3	72142	Retirada de folhas de porta	und	1,00	R\$ 8,86	26,37%	R\$ 11,20	R\$	11,20
22.4	85374	Remoção de aparelhos sanitários	und	1,00	R\$ 8,48	26,37%	R\$ 10,72	R\$	10,72
22.5	85416	Remoção de luminárias	und	3,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	44,52
22.6	85421	Remoção de vidro	m²	3,14	R\$ 10,45	26,37%	R\$ 13,21	R\$	41,41
22.7	73863/001	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura final 10 cm	m²	1,89	R\$ 62,12	26,37%	R\$ 78,50	R\$	148,37
22.8	cotação	Parede de Gesso acartonado	m²	15,08	R\$ 65,27	26,37%	R\$ 82,48	R\$	1.243,80
22.9	90822	Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3	und	1,00	R\$ 142,83	26,37%	R\$ 180,49	R\$	180,49
	90816	Aduela/ marco / batente para porta de 80x210cm para porta , fixação com argamassa - fornecimento e fixação	und	1,00	R\$ 225,20	26,37%	R\$ 284,59	R\$	284,59
	84855	Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm	m	5,40	R\$ 6,07	26,37%	R\$ 7,67	R\$	41,42
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de itauba	m²	4,20	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	103,70
22.10	72117	Vidro liso incolor, espessura 4mm	m²	3,14	R\$ 85,56	26,37%	R\$ 108,12	R\$	338,96
22.11	cotação	Película	m²	3,14	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	226,44
22.12	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	14,60	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$	450,70
22.13	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	3,78	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$	23,02
22.14	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	3,78	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$	79,68
22.15	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos (parede de gesso acartonado)	m²	15,08	R\$ 10,75	26,37%	R\$ 13,58	R\$	204,79
22.16	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	46,98	R\$ 1,71	26,37%	R\$ 2,16	R\$	101,48
22.17	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demãos	m²	46,98	R\$ 9,75	26,37%	R\$ 12,32	R\$	578,79
22.18	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	14,60	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	36,50
22.19	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas demãos	m²	14,60	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	203,52
							SUBTOTAL	R\$	4.603,57

nw



AMUNESC
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIÃO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE À FRENTE.

PLANILHA DE ORÇAMENTO									
MUNICÍPIO: JOINVILLE									
PROJETO:		Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein							
LOCALIZAÇÃO:		Rua Inácio Bastos, Bucarein							
Data de referência dos custos: Julho de 2016									
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 26,37%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	
23.0 RECEPÇÃO GERAL									
23.1	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	16,98	R\$ 4,36	26,37%	R\$ 5,50	R\$	93,39
23.2	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento	m³	0,51	R\$ 72,64	26,37%	R\$ 91,80	R\$	46,59
23.3	72142	Retirada de folhas de porta	und	1,00	R\$ 8,86	26,37%	R\$ 11,20	R\$	11,20
23.4	85334	Retirada de esquadria	m²	1,17	R\$ 12,73	26,37%	R\$ 16,09	R\$	18,83
23.5	85416	Remoção de luminárias e ventiladores	und	5,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	74,20
23.6	85421	Remoção de vidro	m²	1,44	R\$ 10,45	26,37%	R\$ 13,21	R\$	19,02
23.7	73863/002	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm	m²	1,17	R\$ 127,24	26,37%	R\$ 160,79	R\$	188,12
23.8	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	2,34	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$	14,25
23.9	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	2,34	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$	49,33
23.10	90823	Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1	und	1,00	R\$ 154,74	26,37%	R\$ 195,54	R\$	195,54
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de Itauba	m²	4,73	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	116,66
23.11	72117	Vidro liso incolor, espessura 4mm	m²	1,44	R\$ 85,56	26,37%	R\$ 108,12	R\$	155,69
23.12	cotação	Película	m²	1,44	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	104,01
23.13	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	16,98	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$	524,17
23.14	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos (parede de gesso acartonado)	m²	15,08	R\$ 10,75	26,37%	R\$ 13,58	R\$	204,79
23.15	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	45,44	R\$ 1,71	26,37%	R\$ 2,16	R\$	98,15
23.16	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	45,44	R\$ 9,75	26,37%	R\$ 12,32	R\$	559,82
23.17	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	16,98	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	42,45
23.18	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	16,98	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	236,70
23.19	Composição 51	Bancada	und	1,00	R\$ 362,19	26,37%	R\$ 457,70	R\$	457,70
							SUBTOTAL	R\$ 3.315,89	
24.0 CIRCULAÇÃO/ESPERA									
24.1	72242	Retirada do bate-maca de madeira	m²	0,72	R\$ 4,74	26,37%	R\$ 5,99	R\$	4,30
24.2	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento	m³	0,56	R\$ 72,64	26,37%	R\$ 91,80	R\$	51,64
24.3	72218	Demolição de divisória de laminado melamínico, inclusive demolição de entarugamento	m²	4,99	R\$ 5,09	26,37%	R\$ 6,43	R\$	32,11
24.4	85370	Demolição manual de laje pré-moldada com transporte e carga em caminhão basculante	m³	2,13	R\$ 195,45	26,37%	R\$ 246,99	R\$	526,75
24.5	85416	Remoção de luminárias e ventiladores	und	15,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	222,60
24.6	cotação	Plataforma elevatória	und	1,00	R\$ 50.979,90	26,37%	R\$ 64.423,30	R\$	64.423,30
24.7	73863/002	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm	m²	2,18	R\$ 127,24	26,37%	R\$ 160,79	R\$	349,72
24.8	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	2,18	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09		
24.9	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	2,18	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$	45,85
24.10	cotação	Sanca de gesso acartonado	m²	0,16	R\$ 65,27	26,37%	R\$ 82,48	R\$	13,20
24.11	73948/015	Limpeza piso granilite	m²	115,08	R\$ 10,99	26,37%	R\$ 13,89	R\$	1.598,46
24.12	73978/001	Pintura hidrofugante com silicone sobre piso de granilite, duas demãos	m²	115,08	R\$ 32,58	26,37%	R\$ 41,17	R\$	4.737,84
24.13	(90822)*2	Porta de madeira de abrir, 160X210X3,5cm - P4	und	1,00	R\$ 285,66	26,37%	R\$ 360,99	R\$	360,99
	85034	Aduela para porta, fixação com argamassa	m	5,80	R\$ 29,79	26,37%	R\$ 37,65	R\$	218,37
	84855	Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm	m	6,10	R\$ 6,07	26,37%	R\$ 7,67	R\$	46,79
	74070/002	Fechadura de embutir completa, para portas internas 2 folhas	und	1,00	R\$ 126,36	26,37%	R\$ 159,68	R\$	159,68
	74065/003	Pintura hidrofugante com silicone sobre piso de granilite, duas demãos	m²	8,40	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	207,40
24.14	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	88,65	R\$ 1,71	26,37%	R\$ 2,16	R\$	191,48
24.15	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	88,65	R\$ 9,75	26,37%	R\$ 12,32	R\$	1.092,16
24.16	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	115,08	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	287,70
24.17	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	115,08	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	1.604,22
24.18	cotação	Bate-maca	m	10,73	R\$ 85,52	26,37%	R\$ 108,07	R\$	1.159,59
							SUBTOTAL	R\$ 77.334,15	

nw



AMUNESC
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIÃO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE À FRENTE.

PLANILHA DE ORÇAMENTO									
MUNICÍPIO: JOINVILLE									
PROJETO:		Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein							
LOCALIZAÇÃO:		Rua Inácio Bastos, Bucarein							
Data de referência dos custos: Julho de 2016									
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 26,37%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	
25.0 RECEPÇÃO CEO									
25.1	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	5,95	R\$ 4,35	26,37%	R\$ 5,50	R\$	32,73
25.2	72142	Retirada de folhas de porta	und	1,00	R\$ 8,86	26,37%	R\$ 11,20	R\$	11,20
25.3	85334	Retirada de esquadria	m²	1,17	R\$ 12,73	26,37%	R\$ 16,09	R\$	18,83
25.4	85416	Remoção de luminárias e ventiladores	und	2,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	29,68
25.5	73863/001	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura final 10 cm	m²	1,47	R\$ 62,12	26,37%	R\$ 78,50	R\$	115,40
25.6	73863/002	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm	m²	0,27	R\$ 127,24	26,37%	R\$ 160,79	R\$	43,41
25.7	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	3,48	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$	21,19
25.8	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	3,48	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$	73,36
25.9	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	5,95	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$	183,68
25.10	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	17,84	R\$ 1,71	26,37%	R\$ 2,16	R\$	38,54
25.11	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos	m²	17,84	R\$ 9,75	26,37%	R\$ 12,32	R\$	219,80
25.12	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	5,95	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	14,88
25.13	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	5,95	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	82,94
25.14	74067/002	Janela de correr em alumínio, 1 folha fixa e 2 folhas de correr (2,00mx0,45m), incluso quarnição e vidro liso incolor - J2	m²	0,90	R\$ 427,80	26,37%	R\$ 540,61	R\$	486,55
25.15	cotação	Película	m²	0,56	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	40,30
25.16	90822	Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3	und	1,00	R\$ 142,83	26,37%	R\$ 180,49	R\$	180,49
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de itauba	m²	4,20	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	103,70
SUBTOTAL								R\$	1.801,96
26.0 PRONTUÁRIOS CEO									
26.1	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	6,15	R\$ 4,35	26,37%	R\$ 5,50	R\$	33,83
26.2	85397	Retirada de azulejo colado	m²	22,05	R\$ 17,43	26,37%	R\$ 22,03	R\$	485,76
26.3	85416	Remoção de luminárias e ventiladores	und	2,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	29,68
26.4	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	6,15	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$	189,85
26.5	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	28,99	R\$ 1,71	26,37%	R\$ 2,16	R\$	62,62
26.6	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos	m²	28,99	R\$ 9,75	26,37%	R\$ 12,32	R\$	357,16
26.7	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	6,15	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	15,38
26.8	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	6,15	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	85,73
SUBTOTAL								R\$	1.260,01
27.0 ALMOXARIFADO (ODONTOLOGIA)									
27.1	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	13,32	R\$ 4,35	26,37%	R\$ 5,50	R\$	73,26
27.2	72142	Retirada de folhas de porta	und	1,00	R\$ 8,86	26,37%	R\$ 11,20	R\$	11,20
27.3	85416	Remoção de luminárias	und	1,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	14,84
27.4	85421	Remoção de vidro	m²	3,14	R\$ 10,45	26,37%	R\$ 13,21	R\$	41,41
27.5	73863/001	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura final 10 cm	m²	0,85	R\$ 62,12	26,37%	R\$ 78,50	R\$	66,73
27.6	73863/002	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm	m²	0,42	R\$ 127,24	26,37%	R\$ 160,79	R\$	67,53
27.7	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	2,54	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$	15,47
27.8	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	2,54	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$	53,54
27.9	90823	Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1	und	1,00	R\$ 154,74	26,37%	R\$ 195,54	R\$	195,54
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de itauba	m²	4,73	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	116,66
27.10	72117	Vidro liso incolor, espessura 4mm	m²	3,14	R\$ 85,56	26,37%	R\$ 108,12	R\$	338,96
27.11	cotação	Película	m²	3,14	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	226,44
27.12	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	13,32	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$	411,19
27.13	72197	Sanca de gesso, altura 15cm, moldada na obra	m	4,10	R\$ 23,95	26,37%	R\$ 30,27	R\$	124,11
27.14	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	39,85	R\$ 1,71	26,37%	R\$ 2,16	R\$	86,07
27.15	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos	m²	39,85	R\$ 9,75	26,37%	R\$ 12,32	R\$	490,90
27.16	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	13,32	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	33,30
27.17	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	13,32	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	185,68
SUBTOTAL								R\$	2.658,11

nw

PLANILHA DE ORÇAMENTO									
MUNICÍPIO: JOINVILLE									
PROJETO:	Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein								
LOCALIZAÇÃO:		Rua Inácio Bastos, Bucarein							
Data de referência dos custos: Julho de 2016									
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 26,37%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	
28.0 CIRCULAÇÃO/ESPERA (ODONTOLOGIA)									
28.1	72242	Retirada do bate-maca de madeira	m²	0,81	R\$ 4,74	26,37%	R\$ 5,99	R\$	4,88
28.2	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento	m²	0,71	R\$ 72,64	26,37%	R\$ 91,80	R\$	65,55
28.3	85416	Remoção de luminárias e ventiladores	und	11,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	163,24
28.4	Composição 40	Recolocação de porta de alumínio	m²	3,57	R\$ 15,82	26,37%	R\$ 20,00	R\$	71,40
28.5	73948/015	Limpeza piso granilite	m²	48,15	R\$ 10,99	26,37%	R\$ 13,89	R\$	668,80
28.6	73978/001	Pintura hidrofugante com silicone sobre piso de granilite, duas demãos	m²	48,15	R\$ 32,58	26,37%	R\$ 41,17	R\$	1.982,34
28.7	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	91,12	R\$ 1,71	26,37%	R\$ 2,16	R\$	196,81
28.8	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos	m²	91,12	R\$ 9,75	26,37%	R\$ 12,32	R\$	1.122,57
28.9	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	48,15	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	120,38
28.10	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	48,15	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	671,21
28.11	cotação	Bate-maca		30,34	R\$ 85,52	26,37%	R\$ 108,07	R\$	3.278,84
							SUBTOTAL	R\$	8.346,02
29.0 LAVAGEM/DESCONTAMINAÇÃO (ODONTOLOGIA)									
29.1	73801/001	Demolição de granilite	m²	4,85	R\$ 19,09	26,37%	R\$ 24,12	R\$	116,98
29.2	85416	Remoção de luminárias	und	1,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	14,84
29.3	90446	Rasgo em contrapiso	m	2,25	R\$ 20,90	26,37%	R\$ 26,41	R\$	59,42
29.4	90443	Rasgo em alvenaria	m	2,25	R\$ 9,04	26,37%	R\$ 11,42	R\$	25,70
29.5	73863/002	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm	m²	3,57	R\$ 127,24	26,37%	R\$ 160,79	R\$	574,02
29.6	cotação	Parede de Gesso Acartonado	m²	13,20	R\$ 65,27	26,37%	R\$ 82,48	R\$	1.088,32
29.7	Composição 04	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0 cm, preparo manual	m²	4,85	R\$ 14,48	26,37%	R\$ 18,30	R\$	88,76
29.8	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	4,85	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$	149,72
29.9	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	7,14	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$	43,48
29.10	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	7,14	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$	150,51
29.11	84647	Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador	m²	26,21	R\$ 115,01	26,37%	R\$ 145,34	R\$	3.809,36
29.12	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	4,85	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	12,13
29.13	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	4,85	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	67,61
29.14	C10.60.05.10.015	Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3-G	und	1,00	R\$ 237,87	26,37%	R\$ 300,60	R\$	300,60
	90816	Aduela/ marco / batente para porta de 80x210cm para porta , fixação com argamassa - fornecimento e fixação	und	1,00	R\$ 225,20	26,37%	R\$ 284,59	R\$	284,59
	84855	Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm	m	5,40	R\$ 6,07	26,37%	R\$ 7,67	R\$	41,42
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de itauba	m²	4,20	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	103,70
29.15	74067/002	Janela de correr em alumínio, 1 folha fixa e 2 folhas de correr (2,00mx0,45m), incluso quamição e vidro liso incolor - J2	m²	0,90	R\$ 427,80	26,37%	R\$ 540,61	R\$	486,55
29.16	cotação	Película	m²	0,56	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	40,30
29.17	08970/ORSE	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em alumínio anodizado natural	m²	0,90	R\$ 61,03	26,37%	R\$ 77,12	R\$	69,41
29.18	Composição 41	Bancada Lavagem/Descontaminação - Odontologia	und	1,00	R\$ 3.111,93	26,37%	R\$ 3.932,55	R\$	3.932,55
29.19	86909	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - Fornecimento e Instalação	und	1,00	R\$ 32,91	26,37%	R\$ 41,59	R\$	41,59
29.20	Cotação	Sanca de Gesso acartonado	m²	0,40	R\$ 65,27	26,37%	R\$ 82,48	R\$	32,99
							SUBTOTAL	R\$	11.639,83
30.0 ESTERILIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO (ODONTOLOGIA)									
30.1	85397	Retirada de azulejo colado	m²	21,75	R\$ 17,43	26,37%	R\$ 22,03	R\$	479,15
30.2	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento	m²	0,22	R\$ 72,64	26,37%	R\$ 91,80	R\$	19,76
30.3	85374	Remoção de aparelhos sanitários	und	2,00	R\$ 8,48	26,37%	R\$ 10,72	R\$	21,44
30.4	72142	Retirada de folhas de porta	und	2,00	R\$ 8,86	26,37%	R\$ 11,20	R\$	22,40
30.5	73801/001	Demolição de piso cerâmico	m²	3,29	R\$ 19,09	26,37%	R\$ 24,12	R\$	79,35
30.6	85416	Remoção de luminárias e ventiladores	und	1,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	14,84
30.7	85421	Remoção de vidro	m²	0,50	R\$ 10,45	26,37%	R\$ 13,21	R\$	6,54
30.8	Composição 04	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0 cm, preparo manual	m²	3,29	R\$ 14,48	26,37%	R\$ 18,30	R\$	60,21
30.9	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	3,29	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$	101,56
30.10	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	21,75	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$	458,49
30.11	84647	Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador	m²	21,75	R\$ 115,01	26,37%	R\$ 145,34	R\$	3.161,15
30.12	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	3,29	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	8,23
30.13	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	3,29	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	45,86
30.14	Composição 42	Bancada Esterilização/Armazenamento - Odontologia	und	1,00	R\$ 2.258,81	26,37%	R\$ 2.854,46	R\$	2.854,46
30.15	90821	Porta de madeira de abrir, 70X210X3,5 cm - P2	und	1,00	R\$ 137,72	26,37%	R\$ 174,04	R\$	174,04
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de itauba	m²	3,68	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	90,74
30.16	72117	Vidro liso incolor, espessura 4mm	m²	0,50	R\$ 85,56	26,37%	R\$ 108,12	R\$	53,52
30.17	cotação	Película	m²	0,50	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	35,75
30.18	08970/ORSE	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em alumínio anodizado natural	m²	0,50	R\$ 61,03	26,37%	R\$ 77,12	R\$	38,17
30.19	cotação	Guichê 1 - 0,80x0,90m	m²	0,72	R\$ 450,00	26,37%	R\$ 568,67	R\$	409,44
							SUBTOTAL	R\$	8.240,38



AMUNESC
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIÃO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE À FRENTE.

PLANILHA DE ORÇAMENTO									
MUNICÍPIO: JOINVILLE									
PROJETO:		Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein							
LOCALIZAÇÃO:		Rua Inácio Bastos, Bucarein							
Data de referência dos custos: Julho de 2016									
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 26,37%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	
31.0 SALA DO RADIOLOGISTA									
31.1	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	7,00	R\$ 4,35	26,37%	R\$ 5,50	R\$	38,50
31.2	72142	Retirada de folhas de porta	und	1,00	R\$ 8,86	26,37%	R\$ 11,20	R\$	11,20
31.3	85374	Remoção de aparelhos sanitários (tomeira)	und	1,00	R\$ 8,48	26,37%	R\$ 10,72	R\$	10,72
31.4	85416	Remoção de luminárias	und	1,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	14,84
31.5	85421	Remoção de vidro	m²	3,92	R\$ 10,45	26,37%	R\$ 13,21	R\$	51,82
31.6	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	7,00	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$	216,09
	90822	Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3	und	1,00	R\$ 142,83	26,37%	R\$ 180,49	R\$	180,49
31.7	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de Itauba	m²	4,20	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	103,70
31.8	72117	Vidro liso incolor, espessura 4mm	m²	3,92	R\$ 85,56	26,37%	R\$ 108,12	R\$	424,10
31.9	cotação	Película	m²	3,92	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	283,32
31.10	Composição 36	Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2"	und	1,00	R\$ 260,34	26,37%	R\$ 328,99	R\$	328,99
31.11	Composição 32	Dispenser em ABS para papel toalha, colocado	und	1,00	R\$ 49,04	26,37%	R\$ 61,97	R\$	61,97
31.12	Composição 33	Dispenser para sabonete liquido, colocado	und	1,00	R\$ 47,28	26,37%	R\$ 59,74	R\$	59,74
31.13	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	32,22	R\$ 1,71	26,37%	R\$ 2,16	R\$	69,59
31.14	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos	m²	32,22	R\$ 9,75	26,37%	R\$ 12,32	R\$	396,94
31.15	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	7,00	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	17,50
31.16	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	7,00	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	97,58
SUBTOTAL								R\$	2.472,37
32.0 RAIO X ODONTOLÓGICO									
32.1	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	6,65	R\$ 4,35	26,37%	R\$ 5,50	R\$	36,58
32.2	72142	Retirada de folhas de porta	und	1,00	R\$ 8,86	26,37%	R\$ 11,20	R\$	11,20
32.3	85416	Remoção de luminárias	und	1,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	14,84
32.4	85374	Remoção de aparelhos sanitários (tomeira)	und	1,00	R\$ 8,48	26,37%	R\$ 10,72	R\$	10,72
32.5	85421	Remoção de vidro	m²	0,79	R\$ 10,45	26,37%	R\$ 13,21	R\$	10,40
32.6	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	und	6,65	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$	205,29
	90822	Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3 RX	und	1,00	R\$ 1.764,13	26,37%	R\$ 2.229,34	R\$	2.229,34
32.7	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	105,28
	72117	Vidro liso incolor, espessura 4mm	m²	0,79	R\$ 85,56	26,37%	R\$ 108,12	R\$	85,14
32.9	cotação	Película	m²	0,79	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	56,88
32.10	Composição 36	Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2"	und	1,00	R\$ 260,34	26,37%	R\$ 328,99	R\$	328,99
32.11	Composição 32	Dispenser em ABS para papel toalha, colocado	und	1,00	R\$ 49,04	26,37%	R\$ 61,97	R\$	61,97
32.12	Composição 33	Dispenser para sabonete liquido, colocado	und	1,00	R\$ 47,28	26,37%	R\$ 59,74	R\$	59,74
32.13	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	32,48	R\$ 1,71	26,37%	R\$ 2,16	R\$	70,16
32.14	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos	m²	32,48	R\$ 9,75	26,37%	R\$ 12,32	R\$	400,15
32.15	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	6,65	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	16,63
32.16	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	6,65	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	92,70
SUBTOTAL								R\$	3.796,01
33.0 CÂMARA ESCURA									
33.1	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	3,15	R\$ 4,35	26,37%	R\$ 5,50	R\$	17,33
33.2	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento	m³	0,26	R\$ 72,64	26,37%	R\$ 91,80	R\$	23,55
33.3	72142	Retirada de folhas de porta	und	1,00	R\$ 8,86	26,37%	R\$ 11,20	R\$	11,20
33.4	85416	Remoção de luminárias	und	1,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	14,84
33.5	85421	Remoção de vidro	m²	0,50	R\$ 10,45	26,37%	R\$ 13,21	R\$	6,54
33.6	Composição 43	Bancada - Câmara Escura	und	1,00	R\$ 134,01	26,37%	R\$ 169,35	R\$	169,35
33.7	86909	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - Fomecimento e Instalação	und	1,00	R\$ 32,91	26,37%	R\$ 41,59	R\$	41,59
33.8	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	3,15	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$	97,24
	90822	Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3	und	1,00	R\$ 142,83	26,37%	R\$ 180,49	R\$	180,49
33.9	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de Itauba	m²	4,20	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	103,70
33.10	72117	Vidro liso incolor, espessura 4mm	m²	0,50	R\$ 85,56	26,37%	R\$ 108,12	R\$	53,52
33.11	cotação	Película	m²	0,50	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	35,75
33.12	cotação	Exaustor ø30cm	und	1,00	R\$ 351,90	26,37%	R\$ 444,69	R\$	444,69
33.13	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	22,33	R\$ 1,71	26,37%	R\$ 2,16	R\$	48,23
33.14	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos	m²	22,33	R\$ 9,75	26,37%	R\$ 12,32	R\$	275,11
33.15	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	3,15	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	7,88
33.16	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	3,15	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	43,91
SUBTOTAL								R\$	1.680,20

PLANILHA DE ORÇAMENTO									
MUNICÍPIO: JOINVILLE									
PROJETO:		Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein							
LOCALIZAÇÃO:		Rua Inácio Bastos, Bucarein							
Data de referência dos custos: Julho de 2016									
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 26,37%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	
34.0 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 4									
34.1	85421	Remoção de vidro	m²	3,14	R\$ 10,45	26,37%	R\$ 13,21	R\$	41,41
34.2	85416	Remoção de luminárias e ventiladores	und	3,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	44,52
34.3	73863/002	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm	m²	0,42	R\$ 127,24	26,37%	R\$ 160,79	R\$	67,53
34.4	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	0,84	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$	5,12
34.5	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	0,84	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$	17,71
34.6	72117	Vidro liso incolor, espessura 4mm	m²	3,14	R\$ 85,56	26,37%	R\$ 108,12	R\$	338,96
34.7	cotação	Película	m²	3,14	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	226,44
34.8	84647	Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador	m²	39,73	R\$ 115,01	26,37%	R\$ 145,34	R\$	5.774,36
34.9	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	11,70	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	29,25
34.10	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	11,70	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	163,10
							SUBTOTAL	R\$	6.708,40
35.0 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 3									
35.1	85421	Remoção de vidro	m²	3,14	R\$ 10,45	26,37%	R\$ 13,21	R\$	41,41
35.2	85416	Remoção de luminárias e ventiladores	und	2,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	29,68
35.3	73863/002	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm	m²	0,42	R\$ 127,24	26,37%	R\$ 160,79	R\$	67,53
35.4	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	0,84	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$	5,12
35.5	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	0,84	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$	17,71
35.6	72117	Vidro liso incolor, espessura 4mm	m²	3,14	R\$ 85,56	26,37%	R\$ 108,12	R\$	338,96
35.7	cotação	Película	m²	3,14	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	226,44
35.8	84647	Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador	m²	39,44	R\$ 115,01	26,37%	R\$ 145,34	R\$	5.732,21
35.9	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	11,52	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	28,80
35.10	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	11,52	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	160,59
							SUBTOTAL	R\$	6.648,45
36.0 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 2									
36.1	85421	Remoção de vidro	m²	3,14	R\$ 10,45	26,37%	R\$ 13,21	R\$	41,41
36.2	85416	Remoção de luminárias e ventiladores	und	2,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	29,68
36.3	73863/002	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm	m²	0,42	R\$ 127,24	26,37%	R\$ 160,79	R\$	67,53
36.4	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	0,84	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$	5,12
36.5	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	0,84	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$	17,71
36.6	72117	Vidro liso incolor, espessura 4mm	m²	3,14	R\$ 85,56	26,37%	R\$ 108,12	R\$	338,96
36.7	cotação	Película	m²	3,14	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	226,44
36.8	84647	Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador	m²	39,73	R\$ 115,01	26,37%	R\$ 145,34	R\$	5.774,36
36.9	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	11,70	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	29,25
36.10	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	11,70	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	163,10
							SUBTOTAL	R\$	6.693,56
37.0 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 1									
37.1	85421	Remoção de vidro	m²	3,14	R\$ 10,45	26,37%	R\$ 13,21	R\$	41,41
37.2	85416	Remoção de luminárias e ventiladores	und	2,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	29,68
37.3	73863/002	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm	m²	0,42	R\$ 127,24	26,37%	R\$ 160,79	R\$	67,53
37.4	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	0,84	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$	5,12
37.5	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	0,84	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$	17,71
37.6	72117	Vidro liso incolor, espessura 4mm	m²	3,14	R\$ 85,56	26,37%	R\$ 108,12	R\$	338,96
37.7	cotação	Película	m²	3,14	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	226,44
37.8	84647	Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador	m²	39,73	R\$ 115,01	26,37%	R\$ 145,34	R\$	5.774,36
37.9	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	11,69	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	29,23
37.10	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	11,69	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	162,96
							SUBTOTAL	R\$	6.693,40

765

PLANILHA DE ORÇAMENTO									
MUNICÍPIO: JOINVILLE									
PROJETO:		Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein							
LOCALIZAÇÃO:		Rua Inácio Bastos, Bucarein							
Data de referência dos custos: Julho de 2016									
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 26,37%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	
38.0 COLETA DE MATERIAL/TESTE DO PÉZINHO									
38.1	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento	m³	0,55	R\$ 72,64	26,37%	R\$ 91,80	R\$	50,58
38.2	85416	Remoção de luminárias e ventiladores	und	2,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	29,68
38.3	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	4,16	R\$ 4,35	26,37%	R\$ 5,50	R\$	22,88
38.4	73801/001	Demolição de piso cerâmico	m²	2,66	R\$ 19,09	26,37%	R\$ 24,12	R\$	64,16
38.5	85374	Remoção de aparelhos sanitários	und	2,00	R\$ 8,48	26,37%	R\$ 10,72	R\$	21,44
38.6	85397	Retirada de azulejo colado	m²	13,44	R\$ 17,43	26,37%	R\$ 22,03	R\$	296,08
38.7	72142	Retirada de folhas de porta	und	1,00	R\$ 8,86	26,37%	R\$ 11,20	R\$	11,20
38.8	85416	Remoção de luminárias	und	2,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	29,68
38.9	85421	Remoção de vidro	m²	0,50	R\$ 10,45	26,37%	R\$ 13,21	R\$	6,54
38.10	90446	Rasgo em contrapiso	m	2,55	R\$ 20,90	26,37%	R\$ 26,41	R\$	67,35
38.11	90443	Rasgo em alvenaria	m	1,50	R\$ 9,04	26,37%	R\$ 11,42	R\$	17,13
38.12	cotação	Parede de Gesso Acartonado	m²	12,44	R\$ 65,27	26,37%	R\$ 82,48	R\$	1.026,13
38.13	Composição 04	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0 cm, preparo manual	m²	2,66	R\$ 14,48	26,37%	R\$ 18,30	R\$	48,68
38.14	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	6,82	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$	210,53
38.15	90823	Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1	und	1,00	R\$ 154,74	26,37%	R\$ 195,54	R\$	195,54
	90818	Aduela / marco / batente para porta de 90x210cm, fixação com argamassa - fornecimento e fixação	und	1,00	R\$ 235,82	26,37%	R\$ 298,01	R\$	298,01
	84855	Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm	m	5,40	R\$ 6,07	26,37%	R\$ 7,67	R\$	41,42
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de Itauba	m²	4,73	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	116,66
38.16	90822	Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3	und	1,00	R\$ 142,83	26,37%	R\$ 180,49	R\$	180,49
	90816	Aduela/ marco / batente para porta de 80x210cm para porta, fixação com argamassa - fornecimento e fixação	und	1,00	R\$ 225,20	26,37%	R\$ 284,59	R\$	284,59
	84855	Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm	m	5,40	R\$ 6,07	26,37%	R\$ 7,67	R\$	41,42
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de Itauba	m²	4,20	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	103,70
38.17	72117	Vidro liso incolor, espessura 4mm	m²	0,50	R\$ 85,56	26,37%	R\$ 108,12	R\$	53,52
38.18	cotação	Película	m²	0,50	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	35,75
38.19	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	13,44	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$	283,32
38.20	86912	torneira de bancada	und	1,00	R\$ 32,91	26,37%	R\$ 41,59	R\$	41,59
38.21	84647	Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador	m²	31,84	R\$ 115,01	26,37%	R\$ 145,34	R\$	4.627,92
38.22	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	6,82	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	17,05
38.23	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	6,82	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	95,07
38.24	73540	Colocação de cuba de aço inox, exclusive cuba	und	1,00	R\$ 32,04	26,37%	R\$ 40,49	R\$	40,49
38.25	73541	Colocação de banca aço inox, exclusive banca	m	1,65	R\$ 63,24	26,37%	R\$ 79,92	R\$	131,87
								SUBTOTAL	R\$ 8.701,03
39.0 CIRCULAÇÃO									
39.1	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	3,41	R\$ 4,35	26,37%	R\$ 5,50	R\$	18,76
39.2	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento	m³	0,85	R\$ 72,64	26,37%	R\$ 91,80	R\$	78,27
39.3	72142	Retirada de folhas de porta	und	1,00	R\$ 8,86	26,37%	R\$ 11,20	R\$	11,20
39.4	85416	Remoção de luminárias	und	1,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	14,84
39.5	73863/002	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm	m²	1,89	R\$ 127,24	26,37%	R\$ 160,79	R\$	303,89
39.6	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	5,10	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$	157,44
39.7	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	3,78	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$	23,02
39.8	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	3,78	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$	79,68
39.9	84647	Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador	m²	10,53	R\$ 115,01	26,37%	R\$ 145,34	R\$	1.529,99
39.10	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	3,41	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	8,53
39.11	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	3,41	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	47,54
								SUBTOTAL	R\$ 2.273,16
40.0 POSTO DE COLETA									
40.1	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	8,71	R\$ 4,35	26,37%	R\$ 5,50	R\$	47,91
40.2	85416	Remoção de luminárias e ventiladores	und	2,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	29,68
40.3	85421	Remoção de vidro	m²	0,79	R\$ 10,45	26,37%	R\$ 13,21	R\$	10,40
40.4	cotação	Parede de Gesso Acartonado	m²	2,64	R\$ 65,27	26,37%	R\$ 82,48	R\$	217,66
40.5	72117	Vidro liso incolor, espessura 4mm	m²	0,79	R\$ 85,56	26,37%	R\$ 108,12	R\$	85,14
40.6	cotação	Película	m²	0,79	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	56,88
40.7	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	8,71	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$	268,88
40.8	84647	Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador	m²	37,47	R\$ 115,01	26,37%	R\$ 145,34	R\$	5.445,60
40.9	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	8,71	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	21,78
40.10	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	8,71	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	121,42
								SUBTOTAL	R\$ 6.305,35


PLANILHA DE ORÇAMENTO									
MUNICÍPIO: JOINVILLE									
PROJETO:		Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein							
LOCALIZAÇÃO:		Rua Inácio Bastos, Bucarein							
Data de referência dos custos: Julho de 2016									
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 26,37%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	
42.0 ESCADA									
42.1	Composição 47	Remoção de corrimão e guarda corpo em madeira	m	15,16	R\$ 33,13	26,37%	R\$ 41,87	R\$ 634,75	
42.2	73948/015	Limpeza piso granilite	m²	15,39	R\$ 10,99	26,37%	R\$ 13,89	R\$ 213,71	
42.3	73978/001	Pintura hidrofugante com silicone sobre piso de granilite, duas demãos	m²	15,39	R\$ 32,58	26,37%	R\$ 41,17	R\$ 633,44	
42.4	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	65,65	R\$ 1,71	26,37%	R\$ 2,16	R\$ 141,81	
42.5	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos	m²	65,65	R\$ 9,75	26,37%	R\$ 12,32	R\$ 808,84	
42.6	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	10,85	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$ 27,13	
42.7	88488	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em teto, duas demãos	m²	10,85	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$ 151,25	
42.8	73631	Guarda corpo em aço galvanizado pré pintado na cor branca, h=1,10m	m²	7,15	R\$ 279,37	26,37%	R\$ 353,04	R\$ 2.524,24	
42.9	74072/003	Corrimão em aço galvanizado pré pintado na cor branca	m	17,51	R\$ 68,12	26,37%	R\$ 86,08	R\$ 1.507,26	
42.10	73865/001	Fundo preparador primer a base de epóxi, para estrutura metálica, uma demão, espessura 25 micra	m²	14,30	R\$ 7,89	26,37%	R\$ 9,97	R\$ 142,57	
42.11	73924/001	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica	m²	14,30	R\$ 20,80	26,37%	R\$ 26,28	R\$ 375,80	
							SUBTOTAL	R\$ 7.160,80	
43.0 DEPÓSITO DE LIXO									
43.1	79517/001	Escavação manual de vala profundidade até 2 m	m³	2,00	R\$ 25,46	26,37%	R\$ 32,17	R\$ 64,34	
43.2	73964/006	Reaterro com material escavado (manualmente)	m³	1,00	R\$ 38,19	26,37%	R\$ 48,26	R\$ 48,26	
43.3	74164/004	Lastro de brita, com 10cm de espessura	m²	0,25	R\$ 85,84	26,37%	R\$ 108,48	R\$ 27,12	
43.4	5651	Formas de tábuas de madeira para peças de concreto armado, reaproveitamento 5x incluindo montagem e desmontagem	m²	43,80	R\$ 30,85	26,37%	R\$ 38,99	R\$ 1.707,76	
43.5	92759	Armadura de aço CA-60 diâmetro 5.0, fornecimento corte, dobra e colocação (Com perda de 10%)	kg	41,80	R\$ 10,81	26,37%	R\$ 13,66	R\$ 570,99	
43.6	92760	Armadura de aço CA-50 diâmetro 6.3, fornecimento corte, dobra e colocação (Com perda de 10%)	kg	43,10	R\$ 9,99	26,37%	R\$ 12,62	R\$ 543,92	
43.7	92762	Armadura de aço CA-50 diâmetro 10.0, fornecimento corte, dobra e colocação (Com perda de 10%)	kg	136,00	R\$ 7,85	26,37%	R\$ 9,92	R\$ 1.349,12	
43.8	92763	Armadura de aço CA-50 diâmetro 12.5 fornecimento corte, dobra e colocação (Com perda de 10%)	kg	83,50	R\$ 6,52	26,37%	R\$ 8,24	R\$ 688,04	
43.9	92720	Concreto usinado bombeado fck 25 Mpa, inclusive lançamento e adensamento	m³	2,40	R\$ 344,49	26,37%	R\$ 435,33	R\$ 1.044,79	
43.10	92725	Concreto usinado bombeado fck 20 Mpa, inclusive lançamento e adensamento	m³	1,00	R\$ 329,09	26,37%	R\$ 415,87	R\$ 415,87	
43.11	Composição 49	Escoramento Laje maciça	m²	1,55	R\$ 24,24	26,37%	R\$ 30,63	R\$ 47,32	
43.12	74106/001	Impermeabilização de fundações/ baldrame/ alicerces e revest.em contato c/solo - utilizando tinta betuminosa tipo neutrolin / 2 demãos	m²	23,16	R\$ 7,78	26,37%	R\$ 9,83	R\$ 227,66	
43.13	74202/001	Laje pré-moldada	m²	3,54	R\$ 60,63	26,37%	R\$ 76,62	R\$ 271,23	
43.14	73863/001	Alvenaria de vedação de blocos de concreto celular (espessura final 15cm)	m²	23,10	R\$ 62,12	26,37%	R\$ 78,50	R\$ 1.813,35	
43.15	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	46,20	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$ 281,36	
43.16	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	46,20	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$ 973,90	
43.17	72183	Piso em concreto 20 MPa preparo mecânico, espessura 7 cm, com armação e tela soldada	m²	5,86	R\$ 71,65	26,37%	R\$ 90,54	R\$ 530,56	
43.18	Composição 03	Contrapiso em argamassa traço 1:5 (cimento e areia média), preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado em áreas secas maiores que 10 m² sobre laje, não aderido, espessura 4cm, acabamento não reforçado	m²	5,86	R\$ 25,73	26,37%	R\$ 32,51	R\$ 190,51	
43.19	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	5,86	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$ 180,90	
43.20	87265	Revestimento cerâmico esmaltado para paredes internas, tamanho 15x15cm	m²	27,72	R\$ 35,49	26,37%	R\$ 44,85	R\$ 1.243,24	
43.21	91341	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos, 70x190 cm - P5 - Fornecimento e instalação	m²	3,99	R\$ 605,80	26,37%	R\$ 765,55	R\$ 3.054,54	
	74046/002	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	und	3,00	R\$ 30,46	26,37%	R\$ 38,49	R\$ 115,47	
43.22	83738	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo APP)	m²	5,35	R\$ 58,11	26,37%	R\$ 73,43	R\$ 392,67	
43.23	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	26,64	R\$ 1,71	26,37%	R\$ 2,16	R\$ 57,54	
43.24	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos	m²	26,64	R\$ 9,75	26,37%	R\$ 12,32	R\$ 328,20	
43.25	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	3,54	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$ 8,85	
43.26	88488	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em teto, duas demãos	m²	3,54	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$ 49,35	
43.27	Composição 50	Torneira de pressão cromada c/ comando de acesso restrito (1/2" ou 3/4")	und	1,00	R\$ 124,38	26,37%	R\$ 157,17	R\$ 157,17	
							SUBTOTAL	R\$ 16.384,03	
							TOTAL TÉRREO (REFORMA)	R\$ 387.961,11	

PLANILHA DE ORÇAMENTO									
MUNICÍPIO: JOINVILLE									
PROJETO:		Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein							
LOCALIZAÇÃO:		Rua Inácio Bastos, Bucarein							
Data de referência dos custos: Julho de 2016									
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 26,37%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	
SUPERIOR									
44.0 CIRCULAÇÃO/ESPERA									
44.1	72178	Remoção de Divisórias em eucatex	m²	80,34	R\$ 21,27	26,37%	R\$ 26,88	R\$	2.159,54
44.2	85416	Remoção das Luminárias e ventiladores	und	12,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	178,08
44.3	72142	Retirada de Folha de Portas	und	6,00	R\$ 8,86	26,37%	R\$ 11,20	R\$	67,20
44.4	90823	Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1	und	6,00	R\$ 154,74	26,37%	R\$ 195,54	R\$	1.173,24
	90818	Aduela / marco / batente para porta de 90x210cm, fixação com argamassa - fornecimento e fixação	und	3,00	R\$ 235,82	26,37%	R\$ 298,01	R\$	894,03
	84855	Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm	m	16,20	R\$ 6,07	26,37%	R\$ 7,67	R\$	124,25
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	6,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	631,68
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de itauba	m²	28,35	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	699,96
	90822	Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3	und	4,00	R\$ 142,83	26,37%	R\$ 180,49	R\$	721,96
44.5	90816	Aduela/ marco / batente para porta de 80x210cm para porta, fixação com argamassa - fornecimento e fixação	und	4,00	R\$ 225,20	26,37%	R\$ 284,59	R\$	1.138,36
	84855	Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm	m	21,60	R\$ 6,07	26,37%	R\$ 7,67	R\$	165,67
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	4,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	421,12
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de itauba	m²	16,80	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	414,79
	90822*2	Porta de madeira de abrir, 0,8X210X3,5cm - P4 - 1,6 x 2,1	und	2,00	R\$ 142,83	26,37%	R\$ 180,49	R\$	360,98
44.6	90816*2	Aduela/ marco / batente para porta de 0,8x210cm para porta, fixação com argamassa - fornecimento e fixação	und	2,00	R\$ 225,20	26,37%	R\$ 284,59	R\$	569,18
	84855*2	Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm	m	12,20	R\$ 6,07	26,37%	R\$ 7,67	R\$	93,57
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de itauba	m²	8,40	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	207,40
44.7	Cotação	Guichê 02 - 1,40x1,35m	m²	1,89	R\$ 450,00	26,37%	R\$ 568,67	R\$	1.074,79
44.8	Cotação	Parede de Gesso acartonado	m²	80,34	R\$ 65,27	26,37%	R\$ 82,48	R\$	6.626,44
44.9	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos (paredes e mucheta de gesso acartonado)	m²	83,19	R\$ 10,75	26,37%	R\$ 13,58	R\$	1.129,72
44.10	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	168,75	R\$ 1,71	26,37%	R\$ 2,16	R\$	364,50
44.11	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos	m²	165,90	R\$ 9,75	26,37%	R\$ 12,32	R\$	2.043,89
44.12	73948/015	Limpeza piso granilite	m²	48,04	R\$ 10,99	26,37%	R\$ 13,89	R\$	667,28
44.13	73978/001	Pintura hidrofugante com silicone sobre piso de granilite, duas demãos	m²	48,04	R\$ 16,29	26,37%	R\$ 20,59	R\$	989,14
44.14	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	45,25	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	113,13
44.15	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	45,25	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	630,79
44.16	Cotação	Mucheta de Gesso acartonado	m²	2,85	R\$ 65,27	26,37%	R\$ 82,48	R\$	235,07
44.17	Cotação	Bate-maca	m	26,32	R\$ 85,52	26,37%	R\$ 108,07	R\$	2.844,40
							SUBTOTAL	R\$	26.845,44
45.0 SALA DE GRUPO									
45.1	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	48,16	R\$ 4,35	26,37%	R\$ 5,50	R\$	264,88
45.2	72218	Demolição de divisória de laminado melamínico, inclusive demolição de entarugamento	m²	23,95	R\$ 5,09	26,37%	R\$ 6,43	R\$	154,02
45.3	85416	Remoção de luminárias	und	10,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	148,40
45.4	85374	Remoção de aparelhos sanitários	und	1,00	R\$ 8,48	26,37%	R\$ 10,72	R\$	10,72
	90443	Rasgo em alvenaria	m	3,15	R\$ 9,04	26,37%	R\$ 11,42	R\$	35,97
45.5	73863/002	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm	m²	4,41	R\$ 127,24	26,37%	R\$ 160,79	R\$	708,76
45.6	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	8,82	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$	53,69
45.7	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	8,82	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$	185,84
45.8	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	48,16	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$	1.486,70
45.9	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos (parede de gesso acartonado)	m²	23,22	R\$ 10,75	26,37%	R\$ 13,58	R\$	315,37
45.10	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	89,72	R\$ 1,71	26,37%	R\$ 2,16	R\$	193,80
45.11	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	89,72	R\$ 9,75	26,37%	R\$ 12,32	R\$	1.105,35
45.12	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	48,16	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	120,40
45.13	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	48,16	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	671,35
45.14	86904	Lavatório de louça branco, suspenso, colocado c/ acessórios	und	1,00	R\$ 91,46	26,37%	R\$ 115,58	R\$	115,58
45.15	Composição 36	Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2"	und	1,00	R\$ 260,34	26,37%	R\$ 328,99	R\$	328,99
45.16	Composição 32	Dispenser em ABS para papel toalha, colocado	und	1,00	R\$ 49,04	26,37%	R\$ 61,97	R\$	61,97
45.17	Composição 33	Dispenser para sabonete líquido, colocado	und	1,00	R\$ 47,28	26,37%	R\$ 59,74	R\$	59,74
45.18	72117	Vidro liso incolor, espessura 4mm	m²	0,35	R\$ 85,56	26,37%	R\$ 108,12	R\$	37,84
45.19	Cotação	Sanca de Gesso acartonado - conforme projeto	m²	0,40	R\$ 65,27	26,37%	R\$ 82,48	R\$	32,99
45.20	Cotação	Película	m²	13,09	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	945,49
							SUBTOTAL	R\$	7.037,85

PLANILHA DE ORÇAMENTO									
MUNICÍPIO: JOINVILLE									
PROJETO:		Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein							
LOCALIZAÇÃO:		Rua Inácio Bastos, Bucarein							
Data de referência dos custos: Julho de 2016									
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 26,37%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	
46.0 DML/SANITÁRIO PÚBL. ADAP./FUNCIONÁRIOS/CIRCULAÇÃO									
46.1	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento	m²	1,51	R\$ 72,64	26,37%	R\$ 91,80	R\$	138,43
46.2	85374	Remoção de aparelhos sanitários	und	8,00	R\$ 8,48	26,37%	R\$ 10,72	R\$	85,76
46.3	73801/001	Demolição de piso cerâmico	m²	15,83	R\$ 19,09	26,37%	R\$ 24,12	R\$	381,82
46.4	85416	Remoção de luminárias	und	5,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	74,20
46.5	85397	Retirada de azulejo colado	m²	61,97	R\$ 17,43	26,37%	R\$ 22,03	R\$	1.365,22
46.6	72142	Retirada de folhas de porta	und	4,00	R\$ 8,86	26,37%	R\$ 11,20	R\$	44,80
46.7	90443	Rasgo em alvenaria	m	15,50	R\$ 9,04	26,37%	R\$ 11,42	R\$	177,01
46.8	73863/001	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura final 10 cm	m²	4,81	R\$ 62,12	26,37%	R\$ 78,50	R\$	377,90
46.9	73863/001	Alvenaria de vedação de blocos de concreto celular (espessura final 15cm)	m²	12,44	R\$ 62,12	26,37%	R\$ 78,50	R\$	976,62
46.10	73863/002	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm	m²	3,05	R\$ 127,24	26,37%	R\$ 160,79	R\$	489,61
46.11	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	40,60	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$	247,25
46.12	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	102,57	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$	2.162,20
46.13	79627	Divisória em granito cinza, esp = 3cm, assentado com argamassa traço 1:4, arremate em cimento, exclusive ferragens	m²	2,66	R\$ 522,22	26,37%	R\$ 659,93	R\$	1.755,41
46.14	Composição 04	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0 cm, preparo manual	m²	15,83	R\$ 14,48	26,37%	R\$ 18,30	R\$	289,89
46.15	cotação	Gesso acartonado para forro	m²	13,19	R\$ 41,64	26,37%	R\$ 52,61	R\$ 693,93	
46.16	88494	Aplicação e lixamento de massa látex em forro de gesso acartonado, duas demãos	m²	13,19	R\$ 13,90	26,37%	R\$ 17,57	R\$	231,75
46.17	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	15,83	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$	488,67
46.18	84647	Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador	m²	81,27	R\$ 115,01	26,37%	R\$ 145,34	R\$	11.811,06
46.19	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	19,72	R\$ 1,71	26,37%	R\$ 2,16	R\$	42,60
46.20	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos	m²	19,72	R\$ 9,75	26,37%	R\$ 12,32	R\$	242,95
46.21	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	15,83	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	39,58
46.22	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	15,83	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	220,67
46.23	Composição 31	Vaso sanitário sifonado, para válvula de descarga, em louça branca, com acessórios, inclusive assento plástico, bolsa de borracha para ligação, tubo PVC ligação - Fornecimento e Instalação	und	3,00	R\$ 248,25	26,37%	R\$ 313,71	R\$	941,13
46.24	Composição 45	Assento para vaso sanitário	und	2,00	R\$ 31,01	26,37%	R\$ 39,19	R\$	78,38
46.25	Composição 46	Assento vaso sanitário PNE	und	1,00	R\$ 256,01	26,37%	R\$ 323,51	R\$	323,51
46.26	86904	Lavatório de louça branco, suspenso, colocado c/ acessórios	und	1,00	R\$ 91,46	26,37%	R\$ 115,58	R\$	115,58
46.27	86920	Tanque de louça branca com coluna, 30L, incluso sifão flexível em PVC, válvula plástica e torneira de metal cromado - Fornecimento e Instalação	und	1,00	R\$ 591,18	26,37%	R\$ 747,07	R\$	747,07
46.28	86895	Bancada de granito cinza polido para lavatório 1,50 x 0,50 m - Fornecimento e Instalação	und	1,00	R\$ 459,32	26,37%	R\$ 580,45	R\$	580,45
46.29	86900	Cuba de embutir de aço inoxidável média - Fornecimento e Instalação	und	2,00	R\$ 128,08	26,37%	R\$ 161,85	R\$	323,70

713

PLANILHA DE ORÇAMENTO								
MUNICÍPIO: JOINVILLE								
PROJETO:	Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein							
LOCALIZAÇÃO:		Rua Inácio Bastos, Bucarein						
Data de referência dos custos: Julho de 2016								
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 26,37%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
46.30	Composição 36	Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2"	und	2,00	R\$ 260,34	26,37%	R\$ 328,99	R\$ 657,98
46.31	Composição 44	Torneira de acionamento hidropneumatico de mesa 1/2" para portadores de necessidades especiais	und	1,00	R\$ 371,78	26,37%	R\$ 469,81	R\$ 469,81
46.32	Composição 32	Dispenser em ABS para papel toalha, colocado	und	2,00	R\$ 49,04	26,37%	R\$ 61,97	R\$ 123,94
46.33	Composição 33	Dispenser para sabonete liquido, colocado	und	2,00	R\$ 47,28	26,37%	R\$ 59,74	R\$ 119,48
46.34	Composição 34	Dispenser para papel higiênico, colocado	und	3,00	R\$ 49,04	26,37%	R\$ 61,97	R\$ 185,91
46.35	36080/Insumo	Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 80 cm, diâmetro 3cm - Banheiro adaptado	und	3,00	R\$ 167,40	26,37%	R\$ 211,54	R\$ 634,62
46.36	90822	Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3 NOVA	und	4,00	R\$ 142,83	26,37%	R\$ 180,49	R\$ 721,96
	90816	Aduela/ marco / batente para porta de 80x210cm para porta , fixação com argamassa - fornecimento e fixação	und	4,00	R\$ 225,20	26,37%	R\$ 284,59	R\$ 1.138,36
	84855	Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm	m	21,60	R\$ 6,07	26,37%	R\$ 7,67	R\$ 165,67
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	4,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$ 421,12
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de itauba	m²	16,80	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$ 414,79
46.37	90822	Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3 - SUBSTITUIÇÃO	und	4,00	R\$ 142,83	26,37%	R\$ 180,49	R\$ 721,96
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	4,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$ 421,12
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de itauba	m²	16,80	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$ 414,79
46.38	91341	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos, 70x190 cm - P5 - Fornecimento e Instalação - 2 unidades	m²	2,66	R\$ 605,80	26,37%	R\$ 765,55	R\$ 2.036,36
	74046/002	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	und	2,00	R\$ 30,46	26,37%	R\$ 38,49	R\$ 76,98
46.39	90823	Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1	und	1,00	R\$ 154,74	26,37%	R\$ 195,54	R\$ 195,54
	90818	Aduela / marco / batente para porta de 90x210cm , fixação com argamassa - fornecimento e fixação	und	1,00	R\$ 235,82	26,37%	R\$ 298,01	R\$ 298,01
	84855	Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm	m	5,40	R\$ 6,07	26,37%	R\$ 7,67	R\$ 41,42
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$ 105,28
	36211/Insumo	Barra de apoio para porta - 40 cm	und	2,00	R\$ 537,11	26,37%	R\$ 678,75	R\$ 1.357,50
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de itauba	m²	4,73	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$ 116,66
46.40	11148/ORSE	Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A - fornecimento e instalação	und	1,00	R\$ 217,50	26,37%	R\$ 274,85	R\$ 274,85
46.41	74125/002	Espelho com acabamento lapidado - (100cm x 110cm -1und) -(70cm x 110cm-1 und)	m²	1,87	R\$ 315,35	26,37%	R\$ 398,51	R\$ 745,21
46.42	Cotação	Película	m²	0,99	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$ 71,51
46.43	Cotação	Mucheta de Gesso acartonado - conforme projeto	m²	3,69	R\$ 65,27	26,37%	R\$ 82,48	R\$ 304,35
							SUBTOTAL	R\$ 37.682,13




AMUNESC
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIÃO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE À FRENTE.

PLANILHA DE ORÇAMENTO									
MUNICÍPIO: JOINVILLE									
PROJETO:		Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein							
LOCALIZAÇÃO:		Rua Inácio Bastos, Bucarein							
Data de referência dos custos: Julho de 2016									
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 26,37%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	
47.0 SALA ADMINISTRATIVA									
47.1	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	15,36	R\$ 4,35	26,37%		R\$ 5,50	R\$ 84,48
47.2	85416	Remoção das Luminárias e ar condicionado	und	8,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$	14,84	R\$ 118,72
47.3	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em parede, uma demão	m²	45,07	R\$ 1,71	26,37%	R\$	2,16	R\$ 97,35
47.4	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes duas demãos	m²	45,07	R\$ 9,75	26,37%	R\$	12,32	R\$ 555,26
47.5	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	15,36	R\$ 1,98	26,37%		R\$ 2,50	R\$ 38,40
47.6	88488	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em teto, duas demãos	m²	15,36	R\$ 11,03	26,37%		R\$ 13,94	R\$ 214,12
47.7	72117	Recolocação de vidro comum - 0,4 x 0,7m com espessura de 4 mm	m²	0,28	R\$ 85,56	26,37%		R\$ 108,12	R\$ 30,27
47.8	Composição 04	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0 cm, preparo manual	m²	15,36	R\$ 14,48	26,37%		R\$ 18,30	R\$ 281,09
47.9	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	15,36	R\$ 24,43	26,37%		R\$ 30,87	R\$ 474,16
47.10	Cotação	Película	m²	4,93	R\$ 57,16	26,37%		R\$ 72,23	R\$ 356,09
							SUBTOTAL	R\$ 2.249,94	
48.0 SALA ADMINISTRATIVA									
48.1	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	15,36	R\$ 4,35	26,37%	R\$	5,50	R\$ 84,48
48.2	85416	Remoção das Luminárias e ar condicionado	und	8,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$	14,84	R\$ 118,72
48.3	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em parede, uma demão	m²	46,57	R\$ 1,71	26,37%	R\$	2,16	R\$ 100,59
48.4	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes duas demãos	m²	46,57	R\$ 9,75	26,37%	R\$	12,32	R\$ 573,74
48.5	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	15,36	R\$ 1,98	26,37%	R\$	2,50	R\$ 38,40
48.6	88488	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em teto, duas demãos	m²	15,36	R\$ 11,03	26,37%	R\$	13,94	R\$ 214,12
48.7	72117	Recolocação de vidro comum - 0,4 x 0,7m com espessura de 4 mm	m²	0,28	R\$ 85,56	26,37%	R\$	108,12	R\$ 30,27
48.8	Composição 04	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0 cm, preparo manual	m²	15,36	R\$ 14,48	26,37%	R\$	18,30	R\$ 281,09
48.9	Cotação	Mucheta de Gesso acartonado - conforme projeto	m²	1,50	R\$ 65,27	26,37%	R\$	82,48	R\$ 123,72
48.10	88497	Aplicação e lixamento de massa latex em paredes, duas demãos (muchetas de gesso acartonado)	m²	1,50	R\$ 10,75	26,37%	R\$	13,58	R\$ 20,37
48.13	Cotação	Película	m²	4,93	R\$ 57,16	26,37%	R\$	72,23	R\$ 356,09
							SUBTOTAL	R\$ 1.941,59	
49.0 ALMOXARIFADO (DOCUMENTOS)									
49.1	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	11,90	R\$ 4,35	26,37%	R\$	5,50	R\$ 65,45
49.2	85416	Remoção das Luminárias e ar condicionado	und	3,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$	14,84	R\$ 44,52
49.3	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em parede, uma demão	m²	42,30	R\$ 1,71	26,37%	R\$	2,16	R\$ 91,37
49.4	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes duas demãos	m²	42,30	R\$ 9,75	26,37%	R\$	12,32	R\$ 521,14
49.5	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	11,90	R\$ 1,98	26,37%	R\$	2,50	R\$ 29,75
49.6	88488	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em teto, duas demãos	m²	11,90	R\$ 11,03	26,37%	R\$	13,94	R\$ 165,89
49.7	Composição 04	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0 cm, preparo manual	m²	11,90	R\$ 14,48	26,37%	R\$	18,30	R\$ 217,77
49.8	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	11,90	R\$ 24,43	26,37%	R\$	30,87	R\$ 367,35
49.9	Cotação	Película	m²	1,76	R\$ 57,16	26,37%	R\$	72,23	R\$ 126,76
							SUBTOTAL	R\$ 1.630,00	
50.0 ALMOXARIFADO (ENFERMAGEM)									
50.1	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	11,90	R\$ 4,35	26,37%	R\$	5,50	R\$ 65,45
50.2	85416	Remoção das Luminárias e ar condicionado	und	2,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$	14,84	R\$ 29,68
50.3	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em parede, uma demão	m²	42,30	R\$ 1,71	26,37%	R\$	2,16	R\$ 91,37
50.4	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes duas demãos	m²	42,30	R\$ 9,75	26,37%	R\$	12,32	R\$ 521,14
50.5	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	11,90	R\$ 1,98	26,37%	R\$	2,50	R\$ 29,75
50.6	88488	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em teto, duas demãos	m²	11,90	R\$ 11,03	26,37%	R\$	13,94	R\$ 165,89
50.7	composição 31	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0 cm, preparo manual	m²	11,90	R\$ 14,48	26,37%	R\$	18,30	R\$ 217,77
50.8	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	11,90	R\$ 24,43	26,37%	R\$	30,87	R\$ 367,35
50.9	Cotação	Mucheta de Gesso acartonado - conforme projeto	m²	1,05	R\$ 65,27	26,37%	R\$	82,48	R\$ 86,60
	88497	Aplicação e lixamento de massa latex em paredes, duas demãos (muchetas de gesso acartonado)	m²	1,05	R\$ 10,75	26,37%	R\$	13,58	R\$ 14,26
	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	1,05	R\$ 1,71	26,37%	R\$	2,16	R\$ 2,27
	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos	m²	1,05	R\$ 9,75	26,37%	R\$	12,32	R\$ 12,94
50.10	Cotação	Película	m²	4,19	R\$ 57,16	26,37%	R\$	72,23	R\$ 302,82
							SUBTOTAL	R\$ 1.907,29	
51.0 SALA DE REUNIÕES									
51.1	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	20,80	R\$ 4,35	26,37%	R\$	5,50	R\$ 114,40
51.2	85416	Remoção das Luminárias e ar condicionado	und	3,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$	14,84	R\$ 44,52
51.3	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em parede, uma demão	m²	58,80	R\$ 1,71	26,37%	R\$	2,16	R\$ 127,01
51.4	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes duas demãos	m²	58,80	R\$ 9,75	26,37%	R\$	12,32	R\$ 724,42
51.5	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	20,80	R\$ 1,98	26,37%	R\$	2,50	R\$ 52,00
51.6	88488	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em teto, duas demãos	m²	20,80	R\$ 11,03	26,37%	R\$	13,94	R\$ 289,95
51.7	composição 31	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0 cm, preparo manual	m²	20,80	R\$ 14,48	26,37%	R\$	18,30	R\$ 380,64
51.8	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	20,80	R\$ 24,43	26,37%	R\$	30,87	R\$ 642,10
51.9	Cotação	Película	m²	9,95	R\$ 57,16	26,37%	R\$	72,23	R\$ 718,33
							SUBTOTAL	R\$ 3.093,37	

PLANILHA DE ORÇAMENTO									
MUNICÍPIO: JOINVILLE									
PROJETO:		Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein							
LOCALIZAÇÃO:		Rua Inácio Bastos, Bucarein							
Data de referência dos custos: Julho de 2016									
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 26,37%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	
54.0 CONSULTÓRIO - SIAVO									
54.1	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento	m²	2,89	R\$ 72,64	26,37%	R\$ 91,80	R\$	265,49
54.2	85334	Retirada de esquadria	m²	1,26	R\$ 12,73	26,37%	R\$ 16,09	R\$	20,27
54.3	73541	Remoção bancada de Inox	m	11,44	R\$ 63,24	26,37%	R\$ 79,92	R\$	914,28
54.4	85416	Remoção de luminárias	und	2,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	29,68
54.5	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	15,96	R\$ 4,35	26,37%	R\$ 5,50	R\$	87,78
54.6	73863/002	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm	m²	0,36	R\$ 127,24	26,37%	R\$ 160,79	R\$	57,88
54.7	Cotação	Parede de Gesso Acartonado	m²	15,81	R\$ 65,27	26,37%	R\$ 82,48	R\$	1.303,60
54.8	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	15,96	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$	492,69
54.9	90823	Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1	und	1,00	R\$ 154,74	26,37%	R\$ 195,54	R\$	195,54
	90818	Aduela / marco / batente para porta de 90x210cm , fixação com argamassa - fornecimento e fixação	und	1,00	R\$ 235,82	26,37%	R\$ 298,01	R\$	298,01
	84855	Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm	m	5,40	R\$ 6,07	26,37%	R\$ 7,67	R\$	41,42
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de Itauba	m²	4,73	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	116,66
54.10	74067/002	Janela de correr em alumínio, 1 folha fixa e 2 folhas de correr (2,00mx0,45m), incluso quarnição e vidro liso incolor - J2	m²	0,90	R\$ 427,80	26,37%	R\$ 540,61	R\$	486,55
54.11	Cotação	Película	m²	0,56	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	40,30
54.12	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	0,72	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$	4,38
54.13	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	0,72	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$	15,18
54.14	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos (parede de gesso acartonado)	m²	24,30	R\$ 10,75	26,37%	R\$ 13,58	R\$	330,02
54.15	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	48,60	R\$ 1,71	26,37%	R\$ 2,16	R\$	104,98
54.16	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	48,60	R\$ 9,75	26,37%	R\$ 12,32	R\$	598,80
54.17	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	15,96	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	39,90
54.18	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	15,96	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	222,48
54.19	86904	Lavatório de louça branco, suspenso, colocado c/ acessórios	und	1,00	R\$ 91,46	26,37%	R\$ 115,58	R\$	115,58
54.20	Composição 36	Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2"	und	1,00	R\$ 260,34	26,37%	R\$ 328,99	R\$	328,99
							SUBTOTAL	R\$	6.215,74
55.0 SALA DE REUNIÕES (SAD)									
55.1	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	16,05	R\$ 4,35	26,37%	R\$ 5,50	R\$	88,28
55.2	72218	Demolição de divisória de laminado melamínico, inclusive demolição de entarugamento	m²	15,95	R\$ 5,09	26,37%	R\$ 6,43	R\$	102,56
55.3	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento	m²	3,53	R\$ 72,64	26,37%	R\$ 91,80	R\$	324,42
55.4	73541	Remoção bancada de Inox	m²	14,27	R\$ 63,24	26,37%	R\$ 79,92	R\$	1.140,46
55.5	85416	Remoção de luminárias	und	3,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	44,52
55.6	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	16,05	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$	495,46
55.7	Cotação	Parede de Gesso Acartonado	m²	12,09	R\$ 65,27	26,37%	R\$ 82,48	R\$	997,43
55.8	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos (parede de gesso acartonado)	m²	52,52	R\$ 10,75	26,37%	R\$ 13,58	R\$	713,21
55.9	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	79,98	R\$ 1,71	26,37%	R\$ 2,16	R\$	172,76
55.10	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	79,98	R\$ 9,75	26,37%	R\$ 12,32	R\$	985,38
55.11	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	16,05	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	40,13
55.12	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	16,05	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	223,74
55.13	84114	Alcapão de madeira	m²	0,64	R\$ 307,83	26,37%	R\$ 389,00	R\$	248,96
55.14	90823	Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1	und	1,00	R\$ 154,74	26,37%	R\$ 195,54	R\$	195,54
	90818	Aduela / marco / batente para porta de 90x210cm , fixação com argamassa - fornecimento e fixação	und	1,00	R\$ 235,82	26,37%	R\$ 298,01	R\$	298,01
	84855	Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm	m	5,40	R\$ 6,07	26,37%	R\$ 7,67	R\$	41,42
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de Itauba	m²	4,73	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	116,66
55.15	Cotação	Película	m²	4,93	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	356,09
							SUBTOTAL	R\$	6.690,31

PLANILHA DE ORÇAMENTO									
MUNICÍPIO: JOINVILLE									
PROJETO:		Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein							
LOCALIZAÇÃO:		Rua Inácio Bastos, Bucarein							
Data de referência dos custos: Julho de 2016									
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 26,37%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	
56.0 SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR									
56.1	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	47,48	R\$ 4,35	26,37%	R\$ 5,50	R\$	261,14
56.2	73541	Remoção bancada de inox	m	12,59	R\$ 63,24	26,37%	R\$ 79,92	R\$	1.006,19
56.3	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento	m²	4,19	R\$ 72,64	26,37%	R\$ 91,80	R\$	384,83
56.4	85334	Retirada de esquadria	m²	0,72	R\$ 12,73	26,37%	R\$ 16,09	R\$	11,58
56.5	85416	Remoção de luminárias	und	8,00	R\$ 26,37	26,37%	R\$ 33,32	R\$	266,56
56.6	73863/002	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm	m²	0,72	R\$ 127,24	26,37%	R\$ 160,79	R\$	115,77
56.7	Cotação	Parede de Gesso Acartonado	m²	22,04	R\$ 65,27	26,37%	R\$ 82,48	R\$	1.817,86
56.8	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	47,48	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$	1.465,71
56.9	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	1,44	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$	8,77
56.10	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	1,44	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$	30,36
56.11	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos (parede de gesso acartonado)	m²	28,74	R\$ 10,75	26,37%	R\$ 13,58	R\$	390,28
56.12	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	82,16	R\$ 1,71	26,37%	R\$ 2,16	R\$	177,46
56.13	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos	m²	82,16	R\$ 9,75	26,37%	R\$ 12,32	R\$	1.012,17
56.14	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	47,48	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	118,70
56.15	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	47,48	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	661,87
56.16	90823	Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1	und	1,00	R\$ 154,74	26,37%	R\$ 195,54	R\$	195,54
	90818	Aduela / marco / batente para porta de 90x210cm , fixação com argamassa - fornecimento e fixação	und	1,00	R\$ 235,82	26,37%	R\$ 298,01	R\$	298,01
	84855	Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm	m	5,40	R\$ 6,07	26,37%	R\$ 7,67	R\$	41,42
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de Itauba	m²	4,73	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	116,66
56.17	72117	Vidro liso incolor, espessura 4mm	m²	0,35	R\$ 85,56	26,37%	R\$ 108,12	R\$	37,84
56.18	Cotação	Película	m²	5,72	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	412,98
							SUBTOTAL	R\$	8.936,98
57.0 ALMOXARIFADO (SAD)									
57.1	85376	Demolição de Piso Vinílico	m²	15,43	R\$ 4,35	26,37%	R\$ 5,50	R\$	84,87
57.2	72218	Demolição de divisória de laminado melamínico, inclusive demolição de entarugamento	m²	12,24	R\$ 5,09	26,37%	R\$ 6,43	R\$	78,69
57.3	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento	m²	2,13	R\$ 72,64	26,37%	R\$ 91,80	R\$	195,49
57.4	73801/001	Demolição de piso cerâmico	m²	7,25	R\$ 19,09	26,37%	R\$ 24,12	R\$	174,87
57.5	85416	Remoção de luminárias	und	5,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	74,20
57.6	73863/002	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm	m²	0,47	R\$ 127,24	26,37%	R\$ 160,79	R\$	75,97
57.7	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	0,95	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$	5,76
57.8	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	0,95	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$	19,92
57.9	Composição 04	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0 cm, preparo manual	m²	7,25	R\$ 14,48	26,37%	R\$ 18,30	R\$	132,68
57.10	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	22,68	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$	700,13
57.11	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos (parede de gesso acartonado)	m²	17,69	R\$ 10,75	26,37%	R\$ 13,58	R\$	240,23
57.12	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	28,36	R\$ 1,71	26,37%	R\$ 2,16	R\$	61,26
57.13	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos	m²	28,36	R\$ 9,75	26,37%	R\$ 12,32	R\$	349,40
57.14	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	22,68	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	56,70
57.15	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	22,68	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	316,16
57.16	90822	Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3	und	1,00	R\$ 142,83	26,37%	R\$ 180,49	R\$	180,49
	90816	Aduela/ marco / batente para porta de 80x210cm para porta , fixação com argamassa - fornecimento e fixação	und	1,00	R\$ 225,20	26,37%	R\$ 284,59	R\$	284,59
	84855	Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm	m	5,40	R\$ 6,07	26,37%	R\$ 7,67	R\$	41,42
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e calxinhos de itauba	m²	4,20	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	103,70
57.17	Cotação	Mucheta de Gesso acartonado - conforme projeto	m²	3,00	R\$ 65,27	26,37%	R\$ 82,48	R\$	247,44
	88497	Aplicação e lixamento de massa latex em paredes, duas demãos (muchetas de gesso acartonado)	m²	3,00	R\$ 10,75	26,37%	R\$ 13,58	R\$	40,74
	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	3,00	R\$ 1,71	26,37%	R\$ 2,16	R\$	6,48
	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos	m²	3,00	R\$ 9,75	26,37%	R\$ 12,32	R\$	36,96
57.18	Cotação	Película	m²	0,50	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	35,75
							SUBTOTAL	R\$	3.649,18

PLANILHA DE ORÇAMENTO									
MUNICÍPIO: JOINVILLE									
PROJETO:		Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein							
LOCALIZAÇÃO:		Rua Inácio Bastos, Bucarein							
Data de referência dos custos: Julho de 2016									
ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%) - 26,37%	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	
58.0 SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS (SAD)									
58.1	73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento	m²	1,10	R\$ 72,64	26,37%	R\$ 91,80	R\$	101,16
58.2	85374	Remoção de aparelhos sanitários	und	4,00	R\$ 8,48	26,37%	R\$ 10,72	R\$	42,88
58.3	73801/001	Demolição de piso cerâmico	m²	9,37	R\$ 19,09	26,37%	R\$ 24,12	R\$	226,00
58.4	90443	Rasgo em alvenaria	m	10,70	R\$ 9,04	26,37%	R\$ 11,42	R\$	122,19
58.5	85416	Remoção de luminárias	und	4,00	R\$ 11,74	26,37%	R\$ 14,84	R\$	59,36
58.6	Composição 04	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0 cm, preparo manual	m²	9,37	R\$ 14,48	26,37%	R\$ 18,30	R\$	171,47
58.7	73863/001	Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura final 10 cm	m²	4,06	R\$ 62,12	26,37%	R\$ 78,50	R\$	318,71
58.8	73863/001	Alvenaria de vedação de blocos de concreto celular (espessura final 15cm)	m²	11,60	R\$ 62,12	26,37%	R\$ 78,50	R\$	910,60
58.9	87251	Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m²	m²	9,37	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$	289,25
58.10	Cotação	Gesso acartonado para forro	m²	9,37	R\$ 41,64	26,37%	R\$ 52,61	R\$	492,96
58.11	87893	Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm)	m²	31,32	R\$ 4,82	26,37%	R\$ 6,09	R\$	190,74
58.12	87548	Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia)	m²	31,32	R\$ 16,68	26,37%	R\$ 21,08	R\$	660,23
58.13	Composição 31	Vaso sanitário sifonado, para válvula de descarga, em louça branca, com acessórios, inclusive assento plástico, bolsa de borracha para ligação, tubo PVC ligação - Fornecimento e Instalação	und	2,00	R\$ 248,25	26,37%	R\$ 313,71	R\$	627,42
58.14	86895	Bancada de granito cinza polido para lavatório 1,40 x 0,50 m - Fornecimento e Instalação	und	1,00	R\$ 428,70	26,37%	R\$ 541,75	R\$	541,75
58.15	86900	Cuba de embutir de aço inoxidável média - Fornecimento e Instalação	und	2,00	R\$ 128,08	26,37%	R\$ 161,85	R\$	323,70
58.16	Composição 36	Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2"	und	2,00	R\$ 280,34	26,37%	R\$ 328,99	R\$	657,98
58.17	Composição 32	Dispenser em ABS para papel toalha, colocado	und	1,00	R\$ 49,04	26,37%	R\$ 61,97	R\$	61,97
58.18	Composição 33	Dispenser para sabonete liquido, colocado	und	1,00	R\$ 47,28	26,37%	R\$ 59,74	R\$	59,74
58.19	Composição 34	Dispenser para papel higiênico, colocado	und	2,00	R\$ 47,28	26,37%	R\$ 59,74	R\$	119,48
58.20	90821	Porta de madeira de abrir, 70X210X3,5 cm - P2	und	2,00	R\$ 137,72	26,37%	R\$ 174,04	R\$	348,08
	90807	Aduela / marco / batente para porta de 70x210cm, fixação com argamassa	und	1,00	R\$ 58,62	26,37%	R\$ 74,08	R\$	74,08
	84855	Alisar de madeira regional 1a 5x2,0cm	m	20,80	R\$ 6,07	26,37%	R\$ 7,67	R\$	159,54
	84884	Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto tráfego e/ou maior necessidade de segurança.	und	1,00	R\$ 83,31	26,37%	R\$ 105,28	R\$	105,28
	74065/003	Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos - nas vistas e caixilhos de Itauba	m²	7,35	R\$ 19,54	26,37%	R\$ 24,69	R\$	181,47
58.21	Cotação	Película	m²	0,99	R\$ 57,16	26,37%	R\$ 72,23	R\$	71,51
58.22	84647	Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador	m²	18,66	R\$ 115,01	26,37%	R\$ 145,34	R\$	2.712,04
58.23	88494	Aplicação e lixamento de massa látex em forro de gesso acartonado, duas demãos	m²	9,37	R\$ 13,90	26,37%	R\$ 17,57	R\$	164,63
58.24	88484	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão	m²	9,37	R\$ 1,98	26,37%	R\$ 2,50	R\$	23,43
58.25	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	9,37	R\$ 11,03	26,37%	R\$ 13,94	R\$	130,62
58.26	Cotação	Mucheta de Gesso acartonado - conforme projeto	m²	2,40	R\$ 4,35	26,37%	R\$ 5,50	R\$	13,20
	88497	Aplicação e lixamento de massa latex em paredes, duas demãos (muchetas de gesso acartonado)	m²	2,40	R\$ 127,24	26,37%	R\$ 160,79	R\$	385,90
	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	2,40	R\$ 65,27	26,37%	R\$ 82,48	R\$	197,95
	88489	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos	m²	2,40	R\$ 24,43	26,37%	R\$ 30,87	R\$	74,09
							SUBTOTAL	R\$	10.619,41
TOTAL SUPERIOR (REFORMA)								R\$	124.459,45
VALOR TOTAL REFORMA								R\$	512.420,56
DATA: Agosto de 2016		NOME: Nadia Werner			ASSINATURA:				
		Nº CREA : 086.016-4			ART Nº: 5522387-8				
									

BDI: 26,37% - Em acordo com os índices estipulados pelo Acórdão 2622/2013
Encargos Sociais Desonerados: 85,75%(HORA) 49,10%(MÊS)