
ASSOCIACÃO DE NANICÍPIOS DO
NORDESTE DL SANTA CATARINA

• PA :? EST.'

PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO: JOINVILLE

PROJETO: Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein

LOCALIZAÇÃO: Rua Inácio Bastos, Bucarein

Data de referência dos custos: Julho de 2016

ITEM CÓDIGO (SINAPI I
SICRO) DISCP,IMINAÇA0 UNID.

POR

 QUANT

AMBIENTES

CUSTO UNiTARlo~

ES

6DI (%) -
26,37%

 PREÇO UNITÁRIO PREÇO DO
SERVIÇO

REFORMA INTERVENÇÃO
TÉRREO

1.0 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS
1.1 85376 Demolição de Piso Vinifico m2 16,66 R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 91,63
1.2 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento m5 0,45 R$ 72,64 26,37% R$ 91,80 R$ 40,89
1.3 72142 Retirada de folhas de porta und 1,00 R$ 8,86 26,37% R$ 11,20 R$ 11,20
1.4 85334 Retirada de esquadria m2 1,45 R$ 12,73 26,37% R$ 16,09 R$ 23,31
1.5 85416 Remoção de luminárias und 2,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 29,68
1.6 cotação Parede de Gesso acartonado m2 4,58 R$ 6527 26,37% R$ 82,48 R$ 377,92
1.7 73863/002 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm m2 0,55 R$ 127,24 26,37% R$ 160,79 R$ 88,27

1.8 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) m2 1,10 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09 R$ 6,69

1.9 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m2 1,10 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 23,15

1 10

90822 Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3 und 1,00 R$ 142,83 26,37% R$ 180,49 R$ 180,49

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba m2 4,20 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 103,70

Janela de correr em alumínio, 1 folha rixa e 2 folhas de correr m2 0,90 R$.11 74067/002
(2,00mx0,45m), incluso guarnição e vidro liso incolor - J2

427,80 26,37% R$ 540,61 R$ 486,55

.12 cotação Película m2 0,56 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 40,30
.13 86904 Lavatorio de louça branco, suspenso, colocado c/ acessorios und 1,00 R$ 91,46 26,37% R$ 115,58 R$ 115,58

Composição und 1,00 R$.14 Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2"36
260,34 26,37% R$ 328,99 R$ 328,99

Composição und 1,00 R$.15 Dispensar em ABS para papel toalha, colocado32
49,04 26,37% R$ 61,97 R$ 61,97

Composição und 1,00 R$.16 Dispensar para sabonete liquido, colocado33
47,28 26,37% R$ 59,74 R$ 59,74

.17 cotação Guichê 02 - 1,40x1,35m m2 1,89 R$ 450,00 26,37% R$ 568,67 R$ 1.074,79

.18 87251 Piso cerãmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m2 m2 16,66 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 514,29
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos m2 4,58 R$.19 88497 (parede de gesso acartonado)

10,75 26,37% R$ 13,58 R$ 62,22

1.20 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão m2 42,75 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 92,33
Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, m2 42,751.21 88489 R$
duas demãos

9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 526,63

1.22 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 16,66 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 41,65
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas m2 16,66 R$1.23 88488 demãos

11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 232,24

SUBTOTAL R$ 4.719,49
2.0 VACINA
2.1 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento 0,87 R$ 72,64 26,37% R$ 91,80 R$ 80,24
2.2 85376 Demolição de Piso Vinilico m2 14,14 R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 77,77
2.3 72142 Retirada de folhas de porta und 1,00 R$ 8,86 26,37% R$ 11,20 R$ 11,20
2.4 85416 Remoção de luminárias und 3,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 44,52
2.5 85334 Retirada de esquadria m2 0,54 R$ 12,73 26,37% R$ 16,09 R$ 8,69
2.6 90446 Rasgo em contrapiso m 2,90 R$ 20,90 26,37% R$ 26,41 R$ 76,59
2.7 90443 Rasgo em alvenaria m 1,00 R$ 9,04 26,37% R$ 11,42 R$ 11,42

2.8

90823 Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1 und 1,00 R$ 154,74 26,37% R$ 195,54 R$ 195,54

90818 Aduela / marco / batente para porta de 90x210cm , fixação com
argamassa - fornecimento e fixação und 1,00 R$ 235,82 26,37% R$ 298,01 R$ 298,01

84855 Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm m 5,40 R$ 6,07 26,37% R$ 7,67 R$ 41,42

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba m2 4,73 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 116,66

2.9 74067/002 Janela de correrem alumínio, 1 folha fixa e 2 folhas de correr
(2,00mx0,45m), incluso guarnição e vidro liso incolor- J2

m2 0,90 R$ 427,80 26,37% R$ 540,61 R$ 486,55

2.10 cotação Película m2 0,56 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 40,30
2.11 73863/001 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura final 10 cm m2 2,78 R$ 62,12 26,37% R$ 78,50 R$ 218,54
2.12 73863/002 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm m2 0,54 R$ 127,24 26,37% R$ 160,79 R$ 86,83

2.13 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) m2 6,65 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09 R$ 40,49

2.14 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m2 6,65 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 140,14
2.15 86904 Lavatorio de louça branco, suspenso, colocado c/ acessortos und 1,00 R$ 91,46 26,37% R$ 115,58 R$ 115,58

2.16 Composição
36 Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2" und 1,00 R$ 260,34 26,37% R$ 328,99 R$ 328,99

2.17 Composição
32 Dispenser em ABS para papel toalha, colocado und 1,00 R$ 49,04 26,37% R$ 61,97 R$ 61,97

2.18 Composição
34 Dispenser para sabonete liquido, colocado und 1,00 R$ 47,28 26,37% R$ 59,74 R$ 59,74

2.19 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m2 m2 14,14 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 436,50
2.20 84647 Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador m2 49,16 R$ 115,01 26,37% R$ 145,34 R$ 7.144,19
2.21 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 14,14 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 35,35

2.22 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos m2 14,14 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 197,11

SUBTOTAL R$ 10.459,62



ASSOCIACÃO DE MUNICÍPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

. >€A ESTAR SEMPRE À FRF=NTE.

PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO: JOINVILLE

PROJETO: Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein

LOCALIZAÇÃO: Rua Inácio Bastos, Bucarein

de referência dos custos: Julho de 2016

ITEM

3.o

SICRO) DISCRIKiINAÇÁO UNID.

FEMININO

DUANT. CUSTO UNITÁRIO E" (%) -26,37% PREÇO ULUTÁRIO

SERVIÇOData
PREÇO DO

ARMÁRIO LIE FUNCIONÁRIOS/SANITÁRIO ruNc. MASCULINO E

3.1 85397 Retirada de azulejo colado m 68,63 R$ 17,43 26,37% R$ 03 R$ 1.511,87
3.2 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento m' 2,37 R$ 72,64 26,37% R$ 91,80 R$ 217,98
3.3 85374 Remoção de aparelhos sanitários und 7,00 R$ 8,48 26,37% R$ 10,72 R$ 75,04
3.4 73801/001 Demolição de piso cerâmico m2 15,81 R$ 19,09 26,37% R$ 24,12 R$ 381,34
3.5 73801/002 Demolição de contrapiso com uso de ponteiro, espessura 3 cm m' 14,20 R$ 19,09 26,37% R$ 24,12 R$ 342,50
3.6 90443 Rasgo em alvenaria m 16,00 R$ 9,04 26,37% R$ 11,42 R$ 182,72
3.7 85416 Remoção de luminárias und 4,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 59,36
3.8 72142 Retirada de folhas de porta und 4,00 R$ 8,86 26,37% R$ 11,20 R$ 44,80
3.9 85421 Remoção de vidro m2 1,58 R$ 10,45 26,37% R$ 13,21 R$ 20,81
3.10 73863/001 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura final 10 cm m' 4,99 R$ 62,12 26,37% R$ 78,50 R$ 391,56

3.11 73863/001 Alvenaria de vedação de blocos de concreto celular (espessura final
15cm)

m2 6,15 R$ 62,12 26,37% R$ 78,50 R$ 482,62

3.12 73863/002 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm m' 0,70 R$ 127,24 26,37% R$ 160,79 R$ 111,91

3.13 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) m2 23,66 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09 R$ 144,11

3.14 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m' 92,29 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 1.945,52
3.15 cotação Gesso acartonado para forro m2 15,81 R$ 41,64 26,37% R$ 52,61 R$ 831,76

3.16 88494 Aplicação e lixamento de massa látex em forro de gesso
acartonado, duas demãos

m2 15,81 R$ 13,90 26,37% R$ 17,57 R$ 277,78

3 17 Composição
04

Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e
areia), espessura 2,0 cm, preparo manual

m' 15,81 R$ 14,48 26,37% R$ 18,30 R$ 289,32

3.18 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m2 m2 15,81 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 488,05

3.19

90822 Porta da madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3 und 2,00 R$ 142,83 26,37% R$ 180,49 R$ 360,98

90816 Aduela! marco! batente para porta de 80x210cm para porta , fixação
com argamassa - fornecimento e fixação

und 2,00 R$ 225,20 26,37% R$ 284,59 R$ 569,18

84855 Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm m 10,80 R$ 6,07 26,37% R$ 7,67 R$ 82,84

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 2,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 210,56

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba m2 8,40 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 207,40

3.20 91341
Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação
com parafusos, 70x190 cm - P5 - Fornecimento e Instalação - 3
unidades

m' 3,99 Rã 605,80 26,37% R$ 765,55 R$ 3.054,54

74046/002 Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro und 3,99 R$ 30,46 26,37% R$ 38,49 R$ 153,58
3.21 72117 Vidro liso incolor, espessura 4mm m2 1,58 R$ 85,56 26,37% R$ 108,12 R$ 170,29
3.22 cotação Película m' 1,58 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 113,76
3.23 74234/001 Mictório und 1,00 R$ 446,66 26,37% R$ 564,44 R$ 564,44

3.24 Composição
31

Vaso sanitário sifonado, para válvula de descarga, em louça branca,
com acessórios, inclusive assento plástico, bolsa de borracha para
ligação, tubo PVC ligação - Fornecimento e Instalação

und 3,00 R$ 248,25 26,37% R$ 313,71 R$ 941,13

3.25 86895 Bancada de granito cinza polido para lavatório 0,50 x 0,80 m -
Fornecimento e Instalação

und 2,00 R$ 244,97 26,37% R$ 309,57 R$ 619,14

3.26 86900 Cuba de embutir de aço inoxidável média - Fornecimento e
Instalação

und 1,00 R$ 128,08 26,37% R$ 161,85 R$ 161,85

3.27 Composição Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2" und 2,00 R$ 260,34 26,37% R$ 328,99 R$ 657,98

3.28 79627 Divisória em granito cinza, esp = 3cm, assentado com argamassa
traço 1:4, arremate em cimento, exclusive ferragens m' 6,14 R$ 522,22 26,37% R$ 659,93 R$ 4.050,65

3.29 84647 Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador m' 75,70 R$ 115,01 26,37% R$ 145,34 R$ 11.002,09
3.30 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m' 15,81 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 39,53

3.31 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m2 15,81 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 220,39

3.32 Com 32os ição Dispensarem ABS para papel toalha, colocado und 2,00 R$ 49,04 26,37% R$ 61,97 R$ 123,94

3.33 Composição Dispenser para sabonete liquido, colocado und 2,00 R$ 47,28 26,37% R$ 59,74 R$ 119,48

3.34 Composição Dispensar para papel higiénico, colocado und 3,00 R$ 49,04 26,37% R$ 61,97 R$ 185,91

3.35 84192 Soleira cerâmica esmaltada, comercial, padrão popular, PEI maior
ou igual a 3

m 0,95 R$ 12,94 26,37% R$ 16,35 R$ 15,53

3.36 74125/002 Espelho com acabamento lapidado - (100cm x 110cm -/und) -(70cm
x 110cm-1 und)

m2 1,87 R$ 315,35 26,37% R$ 398,51 R$ 745,21

3.37 Cotação Mucheta de Gesso acartonado m2 3,75 R$ 65,27 26,37% R$ 82,48 R$ 309,30
SUBTOTAL R$ 32,478,75



ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

~,,, ALHO PA -n

PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO: JOINVILLE

PROJETO: Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein

LOCALIZAÇÃO: Rua Inácio Bastos, Bucarein

Data de referência dos custos: Julho de 2016

ITEM

4.0

CÓDIGO (SINSPI
SICRO) DISCRIMINAÇÃO UNID. OUANT. CUSTO UNITÁRIO  

BDI/  
26,37% 1PREÇO PREÇO DO

SERVIÇO

CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 1

4.1 85376 Demolição de Piso Vinilico m 16,79 R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 92,35
4.2 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento m' 0,69 R$ 72,64 26,37% R$ 91,80 R$ 63,78
4.3 85397 Retirada de azulejo colado m2 45,21 R$ 17,43 26,37% R$ 22,03 R$ 996,04
4.4 72142 Retirada de folhas de porta und 1,00 R$ 8,86 26,37% R$ 11,20 R$ 11,20
4.5 85334 Retirada de esquadria m2 1,91 R$ 12,73 26,37% R$ 16,09 R$ 30,70
4.6 85416 Remoção de luminárias und 3,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 44,52
4.7 73801/002 Demolição de contrapiso com uso de ponteiro, espessura 3 cm m2 0,80 R$ 19,09 26,37% R$ 24,12 R$ 19,30
4.8 90443 Rasgo em alvenaria m 4,30 R$ 9,04 26,37% R$ 11,42 R$ 49,11
4.9 73863/001 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura final 10 cm 1112 1,39 R$ 62,12 26,37% R$ 78,50 R$ 109,27
4.10 73863/002 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm m2 1,01 R$ 127,24 26,37% R$ 160,79 R$ 162,08

4.11

90823 Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1 und 1,00 R$ 154,74 26,37% R$ 195,54 R$ 195,54

90818 Aduela / marco / batente para porta de 90x210cm , fixação com
argamassa - fomecimento e fixação

und 1,00 R$ 235,82 26,37% R$ 298,01 R$ 298,01

84855 Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm m 5,40 R$ 6,07 26,37% R$ 7,67 R$ 41,42

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m2 4,73 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 116,66

4.12

90822 Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3 und 1,00 R$ 142,83 26,37% R$ 180,49 R$ 180,49

90816 Aduela/ marco / batente para porta de 80x210cm para porta , fixação
com argamassa - fomecimento e fixação und 1,00 R$ 225,20 26,37% R$ 284,59 R$ 284,59

84855 Alizar de madeira regional la 5x2,Ocm m 5,40 R$ 6,07 26,37% R$ 7,67 R$ 41,42

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m2 4,20 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 103,70

4.13 74067/002 Janela de correrem alumínio, 1 folha fixa e 2 folhas de correr
(2,00mx0,45m), incluso guarnição e vidro liso incolor - J2

m2 0,90 R$ 427,80 26,37% R$ 540,61 R$ 486,55

4.14 cotação Película m2 0,56 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 40,30

4.15 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) mz 4,80 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09 R$ 29,23

4.16 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m2 50,01 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 1.054,27
4.17 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m2 m2 16,79 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 518,31

4 18 Composição Bancada - Consultório Ginecológico und 1,00 R$ 210,97 26,37% R$ 266,60 R$ 266,60

4.19 84647 Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador mz 61,26 R$ 115,01 26,37% R$ 145,34 R$ 8.903,24
4.20 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 14,39 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 35,98

421 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m2 14,39 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 200,60

4.22 86904 Lavatorio de louça branco, suspenso, colocado c/ acessorios und 1,00 R$ 91,46 26,37% R$ 115,58 R$ 115,58

4.23 composição Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2" und 1,00 R$ 260,34 26,37% R$ 328,99 R$ 328,99

4.24 Composição Vaso sanitário sifonado, para válvula de descarga, em louça branca,
com acessórios, inclusive assento plástico, bolsa de borracha para
ligação, tubo PVC ligação - Fornecimento e Instalação

und 1,00 R$ 248,25 26,37% R$ 313,71 R$ 313,71

4.25 Composição Dispensar em ABS para papel toalha, colocado und 2,00 R$ 49,04 26,37% R$ 61,97 R$ 123,94

4.26 Composição 
 Dispenser para sabonete liquido, colocado und 2,00 R$ 47,28 26,37% R$ 59,74 R$ 119,48

4 27 Composição Dispensar para papel higiênico, colocado und 1,00 R$ 49,04 26,37% R$ 61,97 R$ 61,97

4.28 Cotação Sanca de Gesso acartonado m2 0,30 R$ 65,27 26,37% R$ 82,48 R$ 24,74
SUBTOTAL R$ 15.674,23



ASSOCIACAO DE MUNICÍPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

3 ;=1 . SEMPRE A PREêãE,

PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO: JOINVILLE

PROJETO: Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein

LOCALIZAÇÃO: Rua Inácio Bastos, Bucarein
Data de referência dos custos: Julho de 2016

ITEM CÓDIGO (s NAPI
SICRO) DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO DDI (%) ""26,37% PREÇO UNITÁRIO PREÇO DO

SERVIÇO

5.0 CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO 2

5.1 85376 Demolição de Piso Vinilico m 16,40 R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 90,20
5.2 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento m' 0,69 R$ 72,64 26,37% R$ 91,80 R$ 63,78
5.3 85397 Retirada de azulejo colado m2 41,06 R$ 17,43 26,37% R$ 22,03 R$ 904,44
5.4 72142 Retirada de folhas de porta und 1,00 R$ 8,86 26,37% R$ 11,20 R$ 11,20
5.5 85334 Retirada de esquadria mz 1,87 R$ 12,73 26,37% R$ 16,09 R$ 30,12
5.6 85416 Remoção de luminárias und 3,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 44,52
5.7 73801/002 Demolição de contrapiso com uso de ponteiro, espessura 3 cm m2 0,60 R$ 19,09 26,37% R$ 24,12 R$ 14,47
5.8 90446 Rasgo em contrapiso m 5,10 R$ 20,90 26,37% R$ 26,41 R$ 134,69
5.9 90443 Rasgo em alvenaria m 3,85 R$ 9,04 26,37% R$ 11,42 R$ 43,97
5.10 73863/002 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm m2 0,97 R$ 127,24 26,37% R$ 160,79 R$ 156,29
5.11 73863/001 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura final 10 cm m2 1,02 R$ 62,12 26,37% R$ 78,50 R$ 79,68

5.12

90823 Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1 und 1,00 R$ 154,74 26,37% R$ 195,54 R$ 195,54

90818 Aduela / marco / batente para porta de 9Ox210cm ,fixação com
argamassa - fornecimento e fixação

und 1,00 R$ 235,82 28,37% R$ 298,01 R$ 298,01

84855 Alizar de madeira regional 1a 5x2,Ocm m 5,40 R$ 6,07 26,37% R$ 7,67 R$ 41,42

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m2 4,73 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 116,66

5.13

90822 Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3 und 1,00 R$ 142,83 26,37% R$ 180,49 R$ 180,49

90816 Aduela/ marco / batente para porta de 8Ox210cm para porta ,fixação
com argamassa - fornecimento e fixação

und 1,00 R$ 225,20 26,37% R$ 284,59 R$ 284,59

84855 Alizar de madeira regional 1a 5x2,Ocm m 5,40 R$ 6,07 26,37% R$ 7,67 R$ 41,42

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou Inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m2 4,20 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 103,70

5.14 74067/002 Janela de correr em alumínio, 1 folha fixa e 2 folhas de correr
(2,O0mx0,45m), incluso guarnição e vidro liso incolor- J2

m2 0,90 R$ 427,80 26,37% R$ 540,61 R$ 486,55

5.15 cotação Película m2 0,56 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 40,30

5.16 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) m2 3,97 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09 R$ 24,20

5.17 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m2 45,03 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 949,21
5.18 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m2 m2 16,40 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 506,27

5.19 composição  Bancada - Consultório Ginecológico und 1,00 R$ 210,97 26,37% R$ 266,60 R$ 266,60

5.20 84647 Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador m2 58,41 R$ 115,01 26,37% R$ 145,34 R$ 8.489,31
5.21 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 14,00 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 35,00

5.22 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m2 14,00 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 195,16

5.23 86904 Lavatorio de louça branco, suspenso, colocado c/ acessorios und 1,00 R$ 91,46 26,37% R$ 115,58 R$ 115,58

5.24 composição Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2" und 2,00 R$ 260,34 26,37% R$ 328,99 R$ 657,98

5.25 Composição
31

Vaso sanitário sifonado, para válvula de descarga, em louça branca,
com acessórios, inclusive assento plástico, bolsa de borracha para
ligação, tubo PVC ligação - Fomecimento e Instalação

und 1,00 R$ 248,25 26,37% R$ 313,71 R$ 313,71

5.26 Composição ição Dispensar em ABS para papel toalha, colocado und 2,00 R$ 49,04 26,37% R$ 61,97 R$ 123,94

5.27 Composição Dispenser para sabonete liquido, colocado und 2,00 R$ 47,28 26,37% R$ 59,74 R$ 119,48

5.28 Com3o4siçio Dispensar para papel higiênico, colocado und 1,00 R$ 49,04 26,37% R$ 61,97 R$ 61,97

5.29 Cotação Sanca de Gesso acartonado m2 0,70 R$ 65,27 26,37% R$ 82,48 R$ 57,74
SUBTOTAL R$ 15.488,75

6.0 ESTERILIZAÇÃO! ARMAZENAMENTO

6.1 85397 Retirada de azulejo colado m2 26,46 R$ 17,43 26,37% R$ 22,03 R$ 582,91
6.2 72142 Retirada de folhas de porta und 2,00 R$ 8,86 26,37% R$ 11,20 R$ 22,40
6.3 85416 Remoção de luminárias und 1,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 14,84
6.4 85421 Remoção de vidro m2 0,79 R$ 10,45 26,37% R$ 13,21 R$ 10,40

6.5 73863/001 Alvenaria de vedação de blocos de concreto celular (espessura final
15cm)

m2 0,88 R$ 62,12 26,37% R$ 78,50 R$ 69,08

6.6 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) m2 1,76 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09 R$ 10,72

6.7 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m2 28,22 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 594,88
6.8 84647 Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador m2 36,54 R$ 115,01 26,37% R$ 145,34 R$ 5.310,72
6.9 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 8,82 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 22,05

6.10 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m2 8,82 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 122,95

90822 Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3 und 1,00 R$ 142,83 26,37% R$ 180,49 R$ 180,49

6.11 84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m2 4,20 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 103,70

6.12 72117 Vidro liso incolor, espessura 4mm m2 0,79 R$ 85,56 26,37% R$ 108,12 R$ 85,14
6.13 cotação Película m2 0,79 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 56,88

6.14 08970/ORBE Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado
natural

m2 0,79 R$ 61,03 26,37% R$ 77,12 R$ 60,73

6.15 cotação Guichê 01 = 0,80x0,90m m2 0,72 R$ 450,00 26,37% R$ 568,67 R$ 409,44
SUBTOTAL R$ 7.762,61
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7.0 LAVAGEM! DESCONTAMINAÇÃO

7.1 73801/001 Demolição de piso cerâmico m' 4,16 R$ 19,09 26,37% R$ 24,12 R$ 100,34
7.2 85397 Retirada de azulejo colado m2 16,00 R$ 17,43 26,37% R$ 22,03 R$ 352,52
7.3 72142 Retirada de folhas de porta und 1,00 R$ 8,86 26,37% R$ 11,20 R$ 11,20
7.4 85416 Remoção de luminárias und 1,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 14,84
7.5 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento m' 0,46 R$ 72,64 26,37% R$ 91,80 R$ 42,14
7.6 85421 Remoção de vidro m2 0,72 R$ 10,45 26,37% R$ 13,21 R$ 9,51

7.7 Composição
04

Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e
areia), espessura 2,0 cm, preparo manual

m2 4,16 R$ 14,48 26,37% R$ 18,30 R$ 76,13

7.8 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m2 m2 4,16 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 128,42
7.9 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m2 16,00 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 337,32

7.10

C10.60.05.10.
015 Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3-G und 1,00 R$ 237,87 26,37% R$ 300,60 R$ 300,60

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m2 4,20 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 103,70

7.11 72117 Vidro liso incolor, espessura 4mm m2 0,72 R$ 85,56 26,37% R$ 108,12 R$ 77,85
7.12 cotação Película m2 0,72 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 52,01

7.13 08970/ORSE Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em alumínio anodizado
natural

m2 0,72 R$ 61,03 26,37% R$ 77,12 R$ 55,53

7.14 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 4,16 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 10,40

7.15 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m2 4,16 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 10,40

7.16 84647 Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador m2 22,10 R$ 115,01 26,37% R$ 145,34 R$ 3.211,72

7 17 Composição Bancada - Lavagem/Descontaminação und 1,00 R$ 184,35 26,37% R$ 232,97 R$ 232,97

7 18 Composição Tomeira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2" und 1,00 R$ 260,34 26,37% R$ 328,99 R$ 328,99

7.19 Composição32 Dispensar em ABS para papel toalha, colocado und 1,00 R$ 49,04 26,37% R$ 61,97 R$ 61,97

7.20 Composição  
3 Dispenser para sabonete liquido, colocado und 1,00 R$ 47,28 26,37% R$ 59,74 R$ 59,74

7.21 cotação Guichê 01 = 0,80x0,90m m2 0,72 R$ 450,00 26,37% R$ 568,67 R$ 409,44
SUBTOTAL R$ 6.093,02

8.0     CURATIVO,,
8.1 85376 Demolição de Piso Vinilico m2 8,12 R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 44,66
8.2 72142 Retirada de folhas de porta und 1,00 R$ 8,86 26,37% R$ 11,20 R$ 11,20
8.3 85416 Remoção de luminárias und 1,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 14,84
8.4 85421 Remoção de vidro m2 3,14 R$ 10,45 26,37% R$ 13,21 R$ 41,41
8.5 90446 Rasgo em contraplso m 1,85 R$ 20,90 26,37% R$ 26,41 R$ 48,86
8.6 90443 Rasgo em alvenaria m 10,35 R$ 9,04 26,37% R$ 11,42 R$ 118,20
8.7 73863/001 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura final 10 cm m2 0,88 R$ 62,12 26,37% R$ 78,50 R$ 69,08

8.8 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) m2 1,76 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09 R$ 10,72

8.9 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m2 1,76 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 37,10
8.10 73540 Colocação de cuba de aço inox, exclusive cuba und 1,00 R$ 32,04 26,37% R$ 40,49 R$ 40,49
8.11 73541 Colocação de banca aço inox, exclusive banca m 1,65 R$ 63,24 26,37% R$ 79,92
8.12 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m2 m2 8,12 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 250,66

8.13 87265 Revestimento cerâmico esmaltado para paredes internas, tamanho
15x15cm

m2 2,64 R$ 35,49 26,37% R$ 44,85 R$ 118,40

8.14

90823 Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1 und 1,00 R$ 154,74 26,37% R$ 195,54 R$ 195,54

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m2 4,73 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 116,66

8.15 72117 Vidro liso incolor, espessura 4mm m2 3,14 R$ 85,56 26,37% R$ 108,12 R$ 338,96
8.16 cotação Película m2 3,14 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 226,44

8.17 08970/ORSE Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado
natural

m2 3,14 R$ 61,03 26,37% R$ 77,12 R$ 241,77

8.18 86904 Lavatorio de louça branco, suspenso, colocado c/ acessorios und 1,00 R$ 91,46 26,37% R$ 115,58 R$ 115,58

8.19 Composição Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2" und 1,00 R$ 260,34 26,37% R$ 328,99 R$ 328,99

8.20 86909 Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de
cozinha, padrão alto - Fornecimento e Instalação und 1,00 R$ 77,25 26,37% R$ 97,62 R$ 97,62

8.21 38190finsumo Ducha metálica de parede, articulável, com desolador e ducha
manual - Sala Curativos

und 1,00 R$ 318,11 26,37% R$ 402,00 R$ 402,00

8.22 cotação Ralo linear - 80 cm und 1,00 R$ 86,56 26,37% R$ 109,39 R$ 109,39

8.23 Composição ição Dispenser em ABS para papel toalha, colocado und 2,00 R$ 49,04 26,37% R$ 61,97 R$ 123,94

8.24 Composição ição Dispenser para sabonete liquido, colocado und 2,00 R$ 47,28 26,37% R$ 59,74 R$ 119,48

8.25 84647 Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador m2 29,56 R$ 115,01 26,37% R$ 145,34 R$ 4.296,11
8.26 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 8,12 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 20,30

8 27 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

8,12 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 113,19

8.28 Cotação Sanca de Gesso acartonado m2 1,12 R$ 65,27 26,37% R$ 82,48 R$ 92,38
1 SUBTOTAL R$ 7,849,25
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9.0 D IVI L
9.1 85376 Demolição de Piso Vinilico m2 5,06 R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 27,83
9.2 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento m2 1,43 R$ 72,64 26,37% R$ 91,80 R$ 130,98
9.3 72142 Retirada de folhas de porta m2 1,00 R$ 8,86 26,37% R$ 11,20 R$ 11,20
9.4 85416 Remoção de luminárias und 1,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 14,84
9.5 85421 Remoção de vidro m2 0,79 R$ 10,45 26,37% R$ 13,21 R$ 10,40
9.6 90446 Rasgo em contrapiso m 1,10 R$ 20,90 26,37% R$ 26,41 R$ 29,05
9.7 90443 Rasgo em alvenaria m 1,80 R$ 9,04 26,37% R$ 11,42 R$ 20,56
9.8 73863/002 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm m2 1,81 R$ 127,24 26,37% R$ 160,79 R$ 290,39
9.9 cotação Parede de Gesso acartonado m2 6,38 R$ 65,27 26,37% R$ 82,48 R$ 526,22

90821 Porta da madeira de abrir, 70X210X3,5 cm, incluso dobradiças - P2 und 1,00 R$ 137,72 26,37% R$ 174,04 R$ 174,04

90807 Aduela / marco / batente para porta de 70x210cm, fixação com
argamassa

und 1,00 R$ 58,62 26,37% R$ 74,08 R$ 74,08

84855 Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm m 10,40 R$ 6,07 26,37% R$ 7,67 R$ 79,77
9.10

84864
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m2 3,68 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 90,74

9.11 72117 Vidro liso incolor, espessura 4mm m2 0,79 R$ 85,56 26,37% R$ 108,12 R$ 85,14
9.12 cotação Película m2 0,79 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 56,88

9.13 08970/ORBE Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado
natural

m2 0,79 R$ 61,03 26,37% R$ 77,12 R$ 60,73

9.14 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) m2 3,61 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09 R$ 22,00

9.15 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m2 3,61 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 76,14

9.16 88497 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos
(parede de gesso acartonado)

m2 6,38 R$ 10,75 26,37% R$ 13,58 R$ 86,64

9.17 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão m2 6,38 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 13,78

9.18 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes,
duas demãos

m2 26,10 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 321,55

9.19 88484 Aplicação de fundo selador acrilico em teto, uma demão m2 5,06 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 12,65

9.20 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m2 5,06 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 70,54

9.21 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m2 m2 5,06 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 156,20

9.22 86920
Tanque de louça branca com coluna, 30L, incluso sifão flexível em
PVC, válvula plástica e tomeira de metal cromado - Fornecimento e
Instalação

und 1,00 R$ 591,18 26,37% R$ 747,07 R$ 747,07

SUBTOTAL R$ 3.294,70

10.0 CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 1

10.1 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento m' 0,57 R$ 72,64 26,37% R$ 91,80 R$ 52,05
10.2 85397 Retirada de azulejo colado m2 25,41 R$ 17,43 26,37% R$ 22,03 R$ 559,78
10.3 85376 Demolição de Piso Vinifico m2 9,13 R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 50,22
10.4 72142 Retirada de folhas de porta und 1,00 R$ 8,86 26,37% R$ 11,20 R$ 11,20
10,5 85334 Retirada de esquadria m2 1,31 R$ 12,73 26,37% R$ 16,09 R$ 21,00
10.6 85416 Remoção de luminárias und 2,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 29,68
10.7 73863/002 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm m2 0,41 R$ 127,24 26,37% R$ 160,79 R$ 65,12

10.8 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) m2 0,81 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09 R$ 4,93

10.9 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m2 26,22 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 552,72
10.10 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m2 m2 9,13 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 281,84

90823 Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1 und 1,00 R$ 154,74 26,37% R$ 195,54 R$ 195,54

10.11 84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m2 4,73 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 116,66

10.12 74067/002 Janela de correrem alumínio, 1 folha fixa e 2 folhas de correr
(2,00mx0,45m), incluso guarnição e vidro liso incolor - J2

m2 0,90 R$ 427,80 26,37% R$ 540,61 R$ 486,55

10.13 cotação Película m2 0,56 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 40,30

10.14 86904 Lavatorio de louça branco, suspenso, colocado c/ acessorios und 1,00 R$ 91,46 26,37% R$ 115,58 R$ 115,58

10.15 Composição Dispensarem ABS para papel toalha, colocado und 1,00 R$ 49,04 26,37% R$ 61,97 R$ 61,97

10.16 Composição Dispensar para sabonete liquido, colocado und 1,00 R$ 47,28 26,37% R$ 59,74 R$ 59,74

10.17 88495 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão -
nivelamento dos locais de retirada do azulejo

m2 25,41 R$ 7,79 26,37% R$ 9,84 R$ 250,03

10.18 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão m2 35,53 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 76,74

10.19 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes,
duas demãos

m2 35,53 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 437,73

10.20 88484 Aplicação de fundo selador acrilico em teto, uma demão m2 9,13 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 22,83

10.21 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m2 9,13 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 127,27

10.22 Cotação Sanca de Gesso acartonado m2 0,44 R$ 65,27 26,37% R$ 82,48 R$ 36,29

10.23 88497 Aplicação e lixamento de massa latex em paredes, duas demãos
(muchetas de gesso acartonado)

mZ 0,44 R$ 10,75 26,37% R$ 13,58 R$ 5,98

SUBTOTAL R$ 3.767,03



ASSOCIAÇÃO DE- MUNICÍPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO: JOINVILLE

PROJETO: Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein

LOCALIZAÇÃO: Rua Inácio Bastos, Bucarein

Data de referência dos custos:

CÓDIGO SINAPI 1
(SICRO)

Julho de 2016
BDI (%) -
20,37%úERVIPREÇO UNITÁRIO PREÇO DO

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PROCEDIMENTOS

UNIU. OUANT.CUSTO UNITÁRIO

11.0
11.1 85397 Retirada de azulejo colado m2 25,41 R$ 17,43 26,37% R$ 22,03 R$ 559,78
11.2 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento m' 0,57 R$ 72,64 26,37% R$ 91,80 R$ 52,05
11.3 85334 Retirada de esquadria m2 1,33 R$ 12,73 26,37% R$ 16,09 R$ 21,36
11.4 72142 Retirada de folhas de porta und 1,00 R$ 8,86 26,37% R$ 11,20 R$ 1120
11.5 85415 Remoção de instalações de gases und 4,00 R$ 8,01 26,37% R$ 10,12 R$ 40,48
11.6 85418 Remoção de luminárias und 1,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 14,84
11.7 73863/002 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm m2 0,43 R$ 127,24 26,37% R$ 160,79 R$ 68,74

11.8 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) m2 0,86 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09 R$ 5,21

11.9 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m2 26,27 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 553,67

11.10

90823 Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1 und 1,00 R$ 154,74 26,37% R$ 195,54 R$ 195,54

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m2 4,73 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 116,66

11.11 74067/002 Janela de correr em alumínio, 1 folha fixa e 2 folhas de correr
(2,00mx0,45m), incluso guarnição e vidro liso incolor - J2

m2 0,90 R$ 427,80 26,37% R$ 540,61 R$ 486,55

11.12 cotação Película m2 0,56 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 40,30

11.13 Composição Bancada -Procedimentos und 1,00 R$ 189,17 26,37% R$ 239,05 R$ 239,05

11.14 Composiçãoição Dispenser em ABS para papel toalha, colocado und 1,00 R$ 49,04 26,37% R$ 61,97 R$ 61,97

11.15 Com 
33 

Composição Dispenser para sabonete liquido, colocado und 1,00 R$ 47,28 26,37% R$ 59,74 R$ 59,74

11.16 84647 Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador m2 36,85 R$ 115,01 26,37% R$ 145,34 R$ 5.355,78
11.17 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 9,13 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 22,83

11.18 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m2 9,13 R$ 11,03 26,3750 R$ 13,94 R$ 127,27

11.19 Cotação Mucheta e sanca de Gesso acartonado m2 1,76 R$ 65,27 26,37% R$ 82,48 R$ 145,16
SUBTOTAL R$ 8.283,46

12.0 CIRCULAÇÃO

12.1 72242 Retirada do bate-maca de madeira m2 0,96 R$ 4,74 26,37% R$ 5,99 R$ 5,73
12.2 85376 Demolição de Piso Vinilico m2 1,10 R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 6,05
12.3 73801/002 Demolição de contrapiso com uso de ponteiro, espessura 3 cm m2 1,44 R$ 19,09 26,37% R$ 24,12 R$ 34,73
12.4 85416 Remoção de luminárias und 8,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 118,72

12.5 Composição
04

Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e
areia), espessura 2,0 cm, preparo manual

m2 1,44 R$ 14,48 28,37% R$ 18,30 R$ 26,35

12.6 84191 Piso em granilite, espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação
plásticas

m2 1,44 R$ 76,33 26,37% R$ 96,46 R$ 138,90

12.7 73948/015 Limpeza piso granilite m2 31,32 R$ 10,99 26,37% R$ 13,89 R$ 435,03

12.8 73978/001 Pintura hidrofugante com silicone sobre piso de granilite, duas
demãos

m2 31,32 R$ 32,58 26,37% R$ 41,17 R$ 1.289,44

12.9 88497 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos
(parede de gesso acartonado)

m2 6,38 R$ 10,75 26,37% R$ 13,58 R$ 86,64

12.10 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão m2 83,06 R$ 1,71 26,37% R$ 2,18 R$ 179,40

12.11 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes,
duas demãos

m2 83,06 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 1.023,25

12.12 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 31,32 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 78,30

12.13 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m2 31,32 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 436,60

12.14 cotação Bate-maca m 26,96 R$ 85,52 26,37% R$ 108,07 R$ 2.913,57
SUBTOTAL R$ 6.772,71



.ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO: JOINVILLE
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CIUANT -CUSTO uni/ r Atila F3DI { %) -
26,37%

~-_ 

I REÇO UNI i AF:10 PREçO 
çtO

SERVIÇOITEM cónico {siraaFi r
SICro) DISCRIf dNAÇAO

TRIAGEM INFANTIL

UNIU.

13.0
13.1 85376 Demolição de Piso Vinifico mz 7,56 R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 41,58
13.2 85397 Retirada de azulejo colado m2 17,51 R$ 17,43 26,37% R$ 22,03 R$ 385,83
13.3 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento m' 0,41 R$ 72,64 26,37% R$ 91,80 R$ 37,18
13.4 85334 Retirada de esquadria m2 0,50 R$ 12,73 26,37% R$ 16,09 R$ 7,96
13.5 72142 Retirada de folhas de porta und 1,00 R$ 8,86 26,37% R$ 11,20 R$ 11,20
13.6 85416 Remoção de luminárias und 1,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 14,84
13.7 90446 Rasgo em contrapiso m 3,10 R$ 20,90 26,37% R$ 26,41 R$ 81,87
13.8 90443 Rasgo em alvenaria m 3,20 R$ 9,04 26,37% R$ 11,42 R$ 36,54

13.9 73863/001 Alvenaria de vedação de blocos de concreto celular (espessura final
15cm) m2 0,23 R$ 62,12 26,37% R$ 78,50 R$ 17,66

13.10 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) m2 0,45 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09 R$ 2,74

13.11 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m2 8,01 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 168,85

13.12

90823 Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1 und 1,00 R$ 154,74 26,37% R$ 195,54 R$ 195,54

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba m2 4,73 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 116,66

13.13 68052 Janela basculante de alumínio, 0,60mx0,45m - J1 m2 0,27 R$ 337,17 26,37% R$ 426,08 R$ 115,04
13.14 cotação Película m2 0,27 R$ 57,18 26,37% R$ 72,23 R$ 19,50
13.15 cotação Parede de Gesso acartonado m2 1,89 R$ 65,27 26,37% R$ 82,48 R$ 155,89
13.16 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m2 m2 7,56 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 233,38
13.17 86904 Lavatorio de louça branco, suspenso, colocado c/ acessorios und 1,00 R$ 91,46 26,37% R$ 115,58 R$ 115,58

13.18 Compoosição
36 Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2" und 1,00 R$ 260,34 26,37% R$ 328,99 R$ 328,99

13.19 88497 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos
(parede de gesso acartonado) m2 6,59 R$ 10,75 26,37% R$ 13,58 R$ 89,49

13.20 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão m2 30,78 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 66,48

13.21 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes,
duas demãos m2 30,78 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 379,16

13.22 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 7,56 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 18,90

13.23 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos m2 7,56 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 105,39

13.24 Cotação Sanca de Gesso acartonado m2 0,50 R$ 65,27 26,37% R$ 82,48 R$ 41,24
SUBTOTAL R$ 2.892,77

14.0 TRIAGEM ADULTO
14.1 85376 Demolição de Piso Vinilico m2 4,83 R$ 12,00 26,37% R$ 15,16 R$ 73,22
14.2 85397 Retirada de azulejo colado m2 16,46 R$ 17,43 26,37% R$ 22,03 R$ 362,70
14.3 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento m' 0,50 R$ 72,64 26,37% R$ 91,80 R$ 46,24
14.4 73541 Remoção bancada de inox m 2,10 R$ 63,24 26,37% R$ 79,92 R$ 167,83
14.5 72142 Retirada de folhas de porta und 1,00 R$ 8,86 26,37% R$ 11,20 R$ 11,20
14.6 85416 Remoção de luminárias und 1,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 14,84
14.7 85421 Remoção de vidro mz 0,50 R$ 10,45 26,37% R$ 13,21 R$ 6,54
14.8 73863/001 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura final 10 cm mz 0,15 R$ 62,12 26,37% R$ 78,50 R$ 11,38
14.9 86904 Lavatorio de louça branco, suspenso, colocado c/ acessorios und 1,00 R$ 91,46 26,37% R$ 115,58 R$ 115,58

14.10 Composição Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 112" und 1,00 R$ 260,34 26,37% R$ 328,99 R$ 328,90

14.11 Comp32 ição Dispensar em ABS para papel toalha, colocado und 1,00 R$ 49,04 26,37% R$ 61,97 R$ 61,97

14.12 Composição Dispenser para sabonete liquido, colocado und 1,00 R$ 47,28 26,37% R$ 59,74 R$ 59,74

14.13

90823 Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1 und 1,00 R$ 154,74 26,37% R$ 195,54 R$ 195,54
90818 Aduela / marco / batente para porta de 90x210cm , fixação com

argamassa - fornecimento e fixação
und 1,O0 R$ 235,82 26,37% R$ 298,01 R$ 298,01

84855 Alizar de madeira regional 1a 5x2,Ocm m 5,40 R$ 6,07 26,37% R$ 7,87 R$ 41,42

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba 4,73 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 116,66

14.14 72117 Vidro liso incolor, espessura 4mm m2 0,50 R$ 85,56 26,37% R$ 108,12 R$ 53,52
14.15 cotação Película mz 0,50 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 35,75
14.16 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m2 m2 4,83 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 149,10

14.17 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) m2 0,29 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09 R$ 1,77

14.18 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m2 16,75 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 353,17
14.19 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão m2 24,19 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 52,24

14.20 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes,
duas demãos m2 24,19 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 297,97

14.21 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 4,83 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 12,08

14.22 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas rui
demãos 4,83 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 67,33

SUBTOTAL R$ 3.040,07
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ITEM CÓDIGO ISIIISPI r
SICno) DISCRIMINAÇÃO UNID. OUAI,JT. CUSTO UNITÁRIO 001 (%I -26,37% PREÇO UNI I-ÁRIO PREÇO DO

SERVIÇO

15.0 CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 2

15.1 85376 Demolição de Piso Vinilico m2 11,32 R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 62,26

15.2 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento m' 0,35 R$ 72,64 26,37% R$ 91,80 R$ 32,22

15.3 73541 Remoção bancada de inox und 1,00 R$ 63,24 26,37% R$ 79,92 R$ 79,92

15.4 72142 Retirada de folhas de porta und 1,00 R$ 8,86 26,37% R$ 11,20 R$ 11,20

15.5 85334 Retirada de esquadria m' 1,28 R$ 12,73 26,37% R$ 16,09 R$ 20,64

15.6 85416 Remoção de luminárias und 2,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 29,68

15.7 73863/002 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm m2 0,38 R$ 127,24 26,37% R$ 160,79 R$ 61,50

15.8 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) m2 0,77 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09 R$ 4,66

15.9 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m' 0,77 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 16,13

15.10 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m2 m2 11,32 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 349,45

15.11 86904 Lavatorio de louça branco, suspenso, colocado c/ acessorios und 1,00 R$ 91,46 26,37% R$ 115,58 R$ 115,58

15.12 Com 3o6sição Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2" und 1,00 R$ 260,34 26,37% R$ 328,99 R$ 328,99

15.13 Composição32 Dispensar em ABS para papel toalha, colocado und 1,00 R$ 49,04 26,37% R$ 61,97 R$ 61,97

15.14 Composiçãoição Dispenser para sabonete liquido, colocado und 1,00 R$ 47,28 26,37% R$ 59,74 R$ 59,74

15.15

90823 Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1 und 1,00 R$ 154,74 26,37% R$ 195,54 R$ 195,54

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m2 4,73 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 116,66

15.16 74067/002 Janela de correr em alumínio, 1 folha fixa e 2 folhas de correr
(2,00mx0,45m), incluso guarnição e vidro liso incolor- J2

m2 0,90 R$ 427,80 26,37% R$ 540,61 R$ 486,55

15.17 cotação Película m2 0,56 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 40,30

15.18 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão rn2 37,82 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 81,68

15.19 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes,
duas demãos

m2 37,82 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 465,89

15.20 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 11,32 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 28,30

15.21 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m2 11,32 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 157,80

SUBTOTAL R$ 2.911,94

16.0 CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 3

16.1 85376 Demolição de Piso Vinilico m2 11,32 R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 62,26

16.2 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento m' 0,35 R$ 72,64 26,37% R$ 91,80 R$ 32,22

16.3 72142 Retirada de folhas de porta und 1,00 R$ 8,86 26,37% R$ 11,20 R$ 11,20

16.4 85334 Retirada de esquadria m2 1,53 R$ 12,73 26,37% R$ 16,09 R$ 24,62

16.5 85416 Remoção de luminárias und 2,00 R$ 11,74 28,37% R$ 14,84 R$ 29,68

16.6 73863/002 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm m2 0,63 R$ 127,24 26,37% R$ 160,79 R$ 101,30

16.7 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) m2 1,26 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09 R$ 7,67

16.8 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m2 1,26 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 26,56

16.9 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m2 m2 11,32 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 349,45

16.10 86904 Lavatorio de louça branco, suspenso, colocado c/ acessorios und 1,00 Rã 91,46 26,37% R$ 115,58 R$ 115,58

16.11 Composição Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2" und 1,00 R$ 260,34 26,37% R$ 328,99 R$ 328,99

16.12 Composição3
2 Dispenser em ABS para papel toalha, colocado und 1,00 R$ 49,04 26,37% R$ 61,97 R$ 61,97

16.13 Composição 
3 Dispenser para sabonete liquido, colocado und 1,00 R$ 47,28 26,37% R$ 59,74 R$ 59,74

16.14

90823 Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1 und 1,00 R$ 154,74 26,37% R$ 195,54 R$ 195,54

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74085/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelados- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m2 4,73 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 116,66

16.15 74067/002 Janela de correrem alumínio, 1 folha fixa e 2 folhas de correr
(2,00mx0,45m), incluso guarnição e vidro liso incolor- J2

0,90 R$ 6,07 26,37% R$ 7,67 R$ 6,90

16.16 cotação Película m2 0,56 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 40,30

16.17 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão m2 37,82 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 Rã 81,68

16.18 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes,
duas demãos

m2 37,82 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 465,89

16.19 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 11,32 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 28,30

16.20 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m2 11,32 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 157,80

SUBTOTAL R$ 2.409,59



ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO: JOINVILLE

PROJETO: Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein

LOCALIZAÇÃO: Rua Inácio Bastos, Bucarein

de dos custos: Julho de 2016 Data referência

ITEM2E
CÓDIGO (Silispi r

SICRO)
DISCRIMINAÇÃO um o. OUANT. CUSTO UNITÁRIO BDI (/ 137

PREÇO UNITÁRIO PREÇO DOr.RviçO

17.0 CIRCULAÇÃOIESPERA

17.1
 

72242 Retirada do bate-maca de madeira m2 0,92 R$ 4,74 26,37% R$ 5,99 R$ 5,49

17 2 72218 Demolição de divisória de laminado melamínico, inclusive
demolição de entarugamento

rn2 8,61 R$ 5,09 26,37% R$ 6,43 R$ 55,36

17.3 87548 Remoção de luminárias e ventiladores und 10,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 148,40

17.4 73948/015 Limpeza piso granilite m2 40,26 R$ 10,99 26,37% R$ 13,89 R$ 559,21

17.5 73978/001 Pintura hidrofugante com silicone sobre piso de granilite, duas
demãos

m2 40,26 R$ 32,58 26,37% R$ 41,17 R$ 1.657,50

17.6 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão m° 71,75 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 154,97

17.7 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes,
duas demãos

m2 71,75 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 883,91

17.8 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 40,26 R$ 1,98 26,37% R$ 2,60 R$ 100,65

17 9 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m2 40,26 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 561,22

17.10 cotação Bate-maca m 23,12 R$ 85,52 26,37% R$ 108,07 R$ 2.498,58
SUBTOTAL Rã 6.625,29 

18.0 CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 4

18.1 85376 Demolição de Piso Vinilico m2 10,05 R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 55,28

18.2 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento m' 0,42 R$ 72,64 26,37% R$ 91,80 R$ 38,65

18.3 85397 Retirada de azulejo colado m2 13,34 R$ 17,43 26,37% R$ 22,03 R$ 293,84

18.4 73801/001 Demolição de piso cerâmico m2 2,74 R$ 19,09 26,37% R$ 24,12 R$ 66,09

18.5 72142 Retirada de folhas de porta und 2,00 R$ 8,86 26,37% R$ 11,20 R$ 22,40

18.6 85416 Remoção de luminárias und 2,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 29,68

18.7 85421 Remoção de vidro m2 3,14 R$ 10,45 26,37% R$ 13,21 R$ 41,41

18.8 90446 Rasgo em contrapiso m 0,65 R$ 20,90 26,37% R$ 26,41 Rã 17,17

18.9 90443 Rasgo em alvenaria m 2,90 R$ 9,04 26,37% R$ 11,42 R$ 33,12

18.10 73863/001 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura final 10 cm m2 1,47 R$ 62,12 26,37% R$ 78,50 R$ 115,40

18 11 Composição
04

Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e
areia), espessura 2,0 cm, preparo manual

m2 2,74 R$ 14,48 26,37% R$ 16,30 R$ 50,14

18.12 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m2 m2 12,79 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 394,83

18.13 composição Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2" und 1,00 R$ 260,34 26,37% R$ 328,99 R$ 328,99

18.14 Composição ição Dispensar em ABS para papel toalha, colocado und 1,00 R$ 49,04 26,37% R$ 61,97 R$ 61,97

18.15 Composição Dispensar para sabonete liquido, colocado und 1,00 R$ 47,28 26,37% R$ 59,74 R$ 59,74

90823 Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1 und 1,00 R$ 154,74 26,37% R$ 195,54 R$ 195,54

18.16 84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto

 tráfego e/ou maior necessidade de segurança.
und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m2 4,73 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 116,66

90822 Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3 und 1,00 R$ 142,83 26,37% R$ 180,49 R$ 180,49

90816 Aduela/ marco / batente para porta de 80x210cm para porta , fixação
com argamassa - fornecimento e fixação

und 1,00 R$ 225,20 26,37% R$ 284,59 R$ 284,59

84855 Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm m 5,40 R$ 6,07 26,37% R$ 7,67 R$ 41,42
18.17

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto

 tráfego e/ou maior necessidade de segurança.
und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

rn2 4,20 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 103,70

18.18 72117 Vidro liso incolor, espessura 4mm m2 3,14 R$ 85,56 26,37% R$ 108,12 R$ 338,96

18.19 cotação Película m2 3,14 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 226,44

18.20 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) m2 2,94 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09 R$ 17,90

18.21 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m2 16,28 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 343,14

18.22 84647 Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador m2 20,35 R$ 115,01 26,37% R$ 145,34 R$ 2.957,96

18.23 88485 Aplicação de fundo selador acrillco em paredes, uma demão m2 36,83 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 79,55

18.24 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes,
duas demãos

m2 36,83 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 453,75

18.25 88484 Aplicação de fundo selador acrilico em teto, uma demão m2 12,79 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 31,98

18.26 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m2 12,79 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 178,29

18.27 Cotação Sanca de Gesso acartonado m2 0,40 R$ 65,27 26,37% R$ 82,48 R$ 32,99
SUBTOTAL R$ 7.402,63



ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

ratettr°_HG N^!á{i( ESTA e? SEFfP~~ï.

PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO: JOINVILLE

PROJETO: Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein

LOCALIZAÇÃO: Rua Inácio Bastos, Bucarein

Data de referência

ITEM

19.0

dos custos: Julho de 2016

UNIR. C1UANT. rCUSTO UNITÁRIO DOI (%) -
26,37%CÓDIGO (SINrPI /

sic6o)
DISCRIMINAÇAO

CONSULTORIO INDIFERENCIADO 5

PREÇO UNITÁRIO PPFrO DO
SERVIÇO

19.1 85376 Demolição de Piso Vinilico m2 10,05 R $ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 55,28

19.2 85397 Retirada de azulejo colado mz 0,36 R$ 17,43 26,37% R$ 22,03 R$ 7,93

19.3 72142 Retirada de folhas de porta und 1,00 R$ 8,86 26,37% R$ 11,20 R$ 11,20

19.4 85416 Remoção de luminárias und 2,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 29,68

19.5 85421 Remoção de vidro m2 3,14 R$ 10,45 26,37% R$ 13,21 R$ 41,41

19.6 73863/002 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm m2 0,42 R$ 127,24 26,37% R$ 160,79 R$ 67,53

19.7 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) mz 0,84 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09 R$ 5,12

19.8 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) mz 1,20 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 25,30

19.9 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m2 m2 10,05 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 310,24

19.10

90823 Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1 und 1,00 R$ 154,74 26,37% R$ 195,54 R$ 195,54

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

mz 4,73 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 116,66

19.11 72117 Vidro liso incolor, espessura 4mm m2 3,14 R$ 85,56 26,37% R$ 108,12 R$ 338,96

19.12 cotação Película m2 3,14 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 226,44

19.13 Composição Dispensarem ABS para papel toalha, colocado und 1,00 R$ 49,04 26,37% R$ 61,97 R$ 61,97

19.14 Composição Dispensar para sabonete liquido, colocado und 1,00 R$ 47,28 26,37% R$ 59,74 R$ 59,74

19,15 88485 Aplicação de fundo selador aerifico em paredes, uma demão m° 34,05 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 73,54

19.16 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes,
duas demãos

m2 34,05 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 419,45

19.17 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 10,05 R$ 1,98 26,37% Rã 2,50 R$ 25,13

19.18 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m2 10,05 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 140,10

SUBTOTAL R$ 2.316,50

20.0
20.1

CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 6

85376 Demolição de Piso Vinilico m2 10,32 R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$- 56,76

20.2 85397 Retirada de azulejo colado m2 0,36 R$ 17,43 26,37% Rã 22,03 R$ 7,93

20.3 72142 Retirada de folhas de porta und 1,00 R$ 8,86 26,37% Rã 11,20 R$ 11,20

20.4 85416 Remoção de luminárias und 2,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 29,68

20.5 85421 Remoção de vidro mz 3,14 R$ 10,45 26,37% R$ 13,21 R$ 41,41

20.6 73863/002 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm m2 0,42 R$ 127,24 26,37% R$ 160,79 R$ 67,53

20.7 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) m2 0,84 R$ 4,82 26,37% Rã 6,09 R$ 5,12

20.8 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m2 1,20 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 25,30

20.9 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 mz m2 10,32 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 318,58

20.10

90823 Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1 und 1,00 R$ 154,74 26,37% R$ 195,54 R$ 195,54

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m 4,73 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 116,66

20.11 72117 Vidro liso incolor, espessura 4mm m2 3,14 R$ 85,56 26,37% R$ 108,12 R$ 338,96

20.12 cotação Película mz 3,14 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 226,44

20.13 composição Dispenser em ABS para papel toalha, colocado und 1,00 R$ 49,04 26,37% R$ 61,97 R$ 61,97

20.14 Composição Dispensar para sabonete liquido, colocado und 1,00 R$ 47,28 26,37% Rã 59,74 R$ 59,74

20.15 88485 Aplicação de fundo seladoracrilico em paredes, uma demão m2 34,63 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 74,79

20.16 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes,
duas demãos

m2 34,63 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 426,59

20.17 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 10,32 R$ 1,98 26,37% Rã 2,50 R$ 25,80

20.18 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m2 10,32 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 143,86

SUBTOTAL R$ 2.339,14
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ITEM CÓDIGO SI ~daw
SICRO DI CRIh.11NA ÁOÇ UNID. G NT CUSTO UNITÁRIO F3DI (/) -

26,37% PREÇO UNITÁRIO PREÇO 00
SERVIÇO

21.0 CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 7

21.1 85376 Demolição de Piso Vinilico m 10,32 R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 56,76

21.2 85397 Retirada de azulejo colado m2 0,36 R$ 17,43 26,37% R$ 22,03 R$ 7,93
21.3 72142 Retirada de folhas de porta und 1,00 R$ 8,86 26,37% R$ 11,20 R$ 11,20

21.4 85374 Remoção de aparelhos sanitários (torneira) und 1,00 R$ 8,48 26,37% R$ 10,72 R$ 10,72
21.5 85416 Remoção de luminárias und 2,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 29,68

21.6 85421 Remoção de vidro m2 3,14 R$ 10,45 26,37% R$ 13,21 R$ 41,41

21.7 73863/002 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm m2 0,42 R$ 127,24 26,37% R$ 160,79 R$ 67,53

21.8 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) m2 0,84 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09 R$ 5,12

21.9 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m2 1,20 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 25,30

21.10 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m2 m2 10,32 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 318,58

21.11

90823 Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1 und 1,00 R$ 154,74 26,37% R$ 195,54 R$ 195,54

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m2 4,73 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 116,66

21.12 72117 Vidro liso incolor, espessura 4mm m2 3,14 R$ 85,56 26,37% R$ 108,12 R$ 338,98

21.13 cotação Película m2 3,14 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 226,44

21.14 composição Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2" und 1,00 R$ 260,34 26,37% R$ 328,99 R$ 328,99

21.15 Composição Dispensar em ABS para papel toalha, colocado und 1,00 R$ 49,04 26,37% R$ 61,97 R$ 61,97

21.16 Composição Dispenser para sabonete liquido, colocado und 1,00 R$ 47,28 26,37% R$ 59,74 R$ 59,74

21.17 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão m2 37,41 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 80,81

21.18 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes,
duas demãos

m2 37,41 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 460,89

21.19 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 10,32 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 25,80

21.20 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

10,32 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 143,86

22.0 PRONTUÁRIOS

SUBTOTAL R$ 2.719,17

22.1 85376 Demolição de Piso Vinilico m 14,60 R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 80,30

22.2 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento m' 0,70 R$ 72,64 26,37% R$ 91,80 R$ 63,89
22.3 72142 Retirada de folhas de porta und 1,00 R$ 8,86 26,37% R$ 11,20 R$ 11,20

22.4 85374 Remoção de aparelhos sanitários und 1,00 R$ 8,48 26,37% R$ 10,72 R$ 10,72
22.5 85416 Remoção de luminárias und 3,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 44,52

22.6 85421 Remoção de vidro m2 3,14 R$ 10,45 26,37% R$ 13,21 R$ 41,41

22.7 73863/001 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura final 10 cm m2 1,89 R$ 62,12 26,37% R$ 78,50 R$ 148,37
22.8 cotação Parede de Gesso acartonado m2 15,08 R$ 65,27 26,37% R$ 82,48 R$ 1.243,80

22.9

90822 Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3 und 1,00 R$ 142,83 26,37% R$ 180,49 R$ 180,49

90816 Aduela/ marco / batente para porta de 80x210cm para porta , fixação
com argamassa - fornecimento e fixação

und 1,00 R$ 225,20 26,37% R$ 284,59 R$ 284,59

84855 Alizar de madeira regional la 5x2,Ocm m 5,40 R$ 6,07 26,37% R$ 7,67 R$ 41,42

84864
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m2 4,20 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 103,70

22.10 72117 Vidro liso incolor, espessura 4mm m2 3,14 R$ 85,56 26,37% R$ 108,12 R$ 338,96

22.11 cotação Película m2 3,14 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 226,44
22.12 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m2 m2 14,60 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 450,70

22.13 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) m2 3,78 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09 R$ 23,02

22.14 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m2 3,78 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 79,68

22.15 88497 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos
(parede de gesso acartonado)

m2 15,08 R$ 10,75 26,37% R$ 13,58 R$ 204,79

22.16 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão m2 46,98 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 101,48

22.17 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes,
duas demãos

m2 46,98 R$ 9,75 28,37% R$ 12,32 R$ 578,79

22.18 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 14,60 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 36,50

22.19 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas
demãos

m2 14,60 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 203,52

SUBTOTAL R$ 4.603,57
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ITEM COD;co sir:>sPI r
SIGNO)

DISCRIMINAÇÃO UNIU. OUANT. CUSTO UNITÁRIO SM(%) -
26,37% PREÇO UNITÁRIO PREÇO DO

SERVIÇO

23.0 RECEPÇÃO GERAL

23.1 85376 Demolição de Piso Vinifico m' 16,98 R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 93,39
23.2 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento m' 0,51 R$ 72,64 26,37% R$ 91,80 R$ 46,59
23.3 72142 Retirada de folhas de porta und 1,00 R$ 8,86 26,37% R$ 11,20 R$ 11,20
23.4 85334 Retirada de esquadria m' 1,17 R$ 12,73 26,37% R$ 16,09 R$ 18,83
23.5 85416 Remoção de luminárias e ventiladores und 5,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 74,20
23.6 85421 Remoção de vidro m' 1,44 R$ 10,45 26,37% R$ 13,21 R$ 19,02
23.7 73863/002 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm m' 1,17 R$ 127,24 26,37% R$ 160,79 R$ 188,12

23.8 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) m' 2,34 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09 R$ 14,25

23.9 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m' 2,34 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 49,33

23.10

90823 Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1 und 1,00 R$ 154,74 26,37% R$ 195,54 R$ 195,54

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m' 4,73 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 116,66

23.11 72117 Vidro liso incolor, espessura 4mm m' 1,44 R$ 85,56 26,37% R$ 108,12 R$ 155,69
23.12 cotação Película m' 1,44 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 104,01
23.13 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m' m' 16,98 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 524,17

23.14 88497 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos
(parede de gesso acartonado)

m' 15,08 R$ 10,75 26,37% R$ 13,58 R$ 204,79

23.15 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão m' 45,44 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 98,15

23.16 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilico em paredes,
duas demãos

m2 45,44 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 559,82

23.17 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m' 16,98 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 42,45

23.18 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m' 16,98 R$ 11,03 28,37% R$ 13,94 R$ 236,70

23.19 Composição51 Bancada und 1,00 R$ 362,19 26,37% R$ 457,70 R$ 457,70

SUBTOTAL R$ 3.315,89

24.0 CIRCULAÇÃO/ESPERA

24.1 72242 Retirada do bate-maca de madeira m' 0,72 R$ 4,74 26,37% R$ 5,99 R$ 4,30
24.2 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento m' 0,56 R$ 72,64 26,37% R$ 91,80 R$ 51,64

24.3 72218 Demolição de divisória de laminado melaminico, inclusive
demolição de entarugamento

m' 4,99 R$ 5,09 26,37% R$ 6,43 R$ 32,11

24.4 85370 Demolição manual de laje prémoldada com transporte e carga em
caminhão basculante

ma 2,13 R$ 195,45 26,37% R$ 246,99 R$ 526,75

24.5 85416 Remoção de luminárias e ventiladores und 15,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 222,60
24.6 cotação Plataforma elevatória und 1,00 R$ 50.979,90 26,37% R$ 64.423,30 R$ 64.423,30
24.7 73863/002 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm m' 2,18 R$ 127,24 26,37% R$ 160,79 R$ 349,72

24.8 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) m' 2,18 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09

24.9 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m' 2,18 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 45,85
24.10 cotação Sanca de gesso acartonado m' 0,16 R$ 65,27 26,37% R$ 82,48 R$ 13,20
24.11 73948/015 Limpeza piso granilite m' 115,08 R$ 10,99 26,37% R$ 13,89 R$ 1.598,46

24.12 73978/001 Pintura hidrofugante com silicone sobre piso de granilite, duas
demãos

m' 115,08 R$ 32,58 26,37% R$ 41,17 R$ 4.737,84

24.13

(90822)'2 Porta de madeira de abrir, 160X210X3,5cm - P4 und 1,00 R$ 285,66 26,37% R$ 360,99 R$ 360,99
85034 Aduela para porta fixação com argamassa m 5,80 R$ 29,79 26,37% R$ 37,65 R$ 218,37
84855

,
Alizar de madeira regional 1a5x2,0cm m 6,10 R$ 6,07 26,37% R$ 7,67 R$ 46,79

74070/002 Fechadura de embutir completa, para portas internas 2 folhas und 1,00 R$ 126,36 26,37% R$ 159,68 R$ 159,68

74065/003 Pintura hidrofugante com silicone sobre piso de granilite, duas
demãos

m' 8,40 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 207,40

24.14 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão m' 88,65 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 191,48

24.15 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes,
duas demãos

m: 88,65 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 1.092,16

24.16 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m' 115,08 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 287,70

24.17 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m' 115,08 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 1.604,22

24.18 cotação Bate-maca m 10,73 R$ 85,52 26,37% R$ 108,07 R$ 1.159,59
SUBTOTAL R$ 77.334,15
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DISCRIMINAÇÃO UNIR. GUAN I CUSTO UNITÁRIO [301 (/)
26,37% PREGO UNITÁRIO PREÇO DO

SERVIÇO

25.0 RECEPÇÃO CEO

25.1 85376 Demolição de Piso Vinilico mz 5,95 R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 32,73

25.2 72142 Retirada de folhas de porta und 1,00 R$ 8,86 26,37% R$ 11,20 R$ 11,20

25.3 85334 Retirada de esquadria m' 1,17 R$ 12,73 26,37% R$ 16,09 R$ 18,83

25.4 85416 Remoção de luminárias e ventiladores und 2,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 29,68

25.5 73863/001 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura final 10 cm mz 1,47 R$ 62,12 26,37% R$ 78,50 R$ 115,40

25.6 73863/002 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm mz 0,27 R$ 127,24 26,37% R$ 160,79 R$ 43,41

25.7 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) mz 3,48 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09 R$ 21,19

25.8 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) 1112 3,48 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 73,36

25.9 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 mz mz 5,95 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 183,68

25.10 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão mz 17,84 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 38,54

25.11 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes,
duas demãos

mz 17,84 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 219,80

25.12 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão mz 5,95 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 14,88

25.13 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

mz 5,95 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 82,94

25.14 74067/002 Janela de correrem alumínio, 1 folha fixa e 2 folhas de correr
(2,00mx0,45m), incluso guarnição e vidro liso incolor - J2

m2 0,90 R$ 427,80 26,37% R$ 540,61 R$ 486,55

25.15 cotação Película m2 0,56 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 40,30

25.16

90822 Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3 und 1,00 R$ 142,83 26,37% R$ 180,49 R$ 180,49

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

mz 4,20 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 103,70

SUBTOTAL R$ 1.801,96

26.0 PRONTUÁRIOS CEO

26.1 85376 Demolição de Piso Vinilico mz 6,15 R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 33,83

26.2 85397 Retirada de azulejo colado mz 22,05 R$ 17,43 26,37% R$ 22,03 R$ 485,76

26.3 85416 Remoção de luminárias e ventiladores und 2,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 29,68

26.4 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 mz mz 6,15 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 189,85

26.5 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão mz 28,99 R$ 1,71 26,37% Rã 2,16 R$ 62,62

26.6 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes,
duas demãos

m2 28,99 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 357,16

26.7 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 6,15 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 15,38

26.8 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

mz 6,15 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 85,73

SUBTOTAL R$ 1.260,01

27.0 ALMOXARIFADO (ODONTOLOGIA)

27.1 85376 Demolição de Piso Vinifico mz 13,32 R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 73,26

27.2 72142 Retirada de folhas de porta und 1,00 R$ 8,86 26,37% R$ 11,20 R$ 11,20

27.3 85416 Remoção de luminárias und 1,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 14,84

27.4 85421 Remoção de vidro mz 3,14 R$ 10,45 26,37% R$ 13,21 R$ 41,41

27.5 73863/001 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura final 10 cm mz 0,85 R$ 62,12 26,37% R$ 78,50 R$ 66,73

27.6 73863/002 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm mz 0,42 R$ 127,24 26,37% R$ 160,79 R$ 67,53

27.7 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) mz 2,54 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09 R$ 15,47

27.8 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) mz 2,54 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 53,54

27.9

90823 Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1 und 1,00 R$ 154,74 26,37% R$ 195,54 R$ 195,54

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

mz 4,73 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 116,66

27.10 72117 Vidro liso incolor, espessura 4mm mz 3,14 R$ 85,56 26,37% R$ 108,12 R$ 338,96

27.11 cotação Película mz 3,14 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 226,44

27.12 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 mz mz 13,32 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 411,19

27.13 72197 Sanca de gesso, altura 15cm, moldada na obra m 4,10 R$ 23,95 26,37% R$ 30,27 R$ 124,11

27.14 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão mz 39,85 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 86,07

27.15 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes,
duas demãos

mz 39,85 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 490,90

27.16 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão mz 13,32 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 33,30

27.17 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

13,32 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 185,68

SUBTOTAL R$ 2.658,11
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DISCRIMINAÇÃO UME/ OUANT. CUSTO UNITÁRIO °DDI (%)26,37% PREÇO UNITÁRIO ARIO PPE O DO
SERVIÇO

28.0 CIRCULAÇÃO/ESPERA (ODONTOLOGIA)

28.1 72242 Retirada do bate-maca de madeira m2 0,81 R$ 4,74 26,37% R$ 5,99 R$ 4,88

28.2 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento m' 0,71 R$ 72,64 26,37% R$ 91,80 R$ 65,55

28.3 85416 Remoção de luminárias e ventiladores und 11,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 163,24

28.4 CompoOsiçao Recolocação de porta de aluminio m2 3,57 R$ 15,82 26,37% R$ 20,00 R$ 71,40

28.5 73948/015 Limpeza piso granilíte m2 48,15 R$ 10,99 26,37% R$ 13,89 R$ 668,80

28.6 73978/001 Pintura hidrofugante com silicone sobre piso de granilite, duas
demãos

m2 48,15 R$ 32,58 26,37% R$ 41,17 R$ 1.982,34

28.7 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão m2 91,12 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 196,81

28.8 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes,
duas demãos

m2 91,12 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 1.122,57

28.9 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 48,15 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 120,38

28.10 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m2 48,15 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 671,21

28.11 cotação Bate-maca 30,34 R$ 85,52 26,37% R$ 108,07 R$ 3.278,84
SUBTOTAL R$ 8.346,02

=  
29,0  LAVAGEMIDESCON ï AMINAÇÃO (ODONTOLOGIA.)

29.1 73801/001 Demolição de granilite m 4,85 R$  19,09 26,37% R$ 24,12 R$ 116,98

29.2 85416 Remoção de luminárias und 1,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 14,84

29.3 90446 Rasgo em contrapiso m 2,25 R$ 20,90 26,37% R$ 26,41 R$ 59,42

29.4 90443 Rasgo em alvenaria m 2,25 R$ 9,04 26,37% R$ 11,42 R$ 25,70

29.5 73863/002 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm m2 3,57 R$ 127,24 26,37% R$ 160,79 R$ 574,02

29.6 cotação Parede de Gesso Acartonado m2 13,20 R$ 65,27 26,37% R$ 82,48 R$ 1.088,32

29 7 Composição
04

Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e
areia), espessura 2,0 cm, preparo manual

m2 4,85 R$ 14,48 26,37% R$ 18,30 R$ 88,76

29.8 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m2 m2 4,85 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 149,72

29.9 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) m2 7,14 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09 R$ 43,48

29.10 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m2 7,14 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 150,51

29.11 84647 Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador m2 26,21 R$ 115,01 26,37% R$ 145,34 R$ 3.809,36

29.12 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 4,85 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 12,13

29.13 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m2 4,85 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 67,61

010.60.05.10.
015 Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3-G und 1,00 R$ 237,87 26,37% R$ 300,60 R$ 300,60

90816 Aduela/ marco / batente para porta de 80x210cm para porta , fixação
com argamassa - fornecimento e fixação

und 1,00 R$ 225,20 26,37% R$ 284,59 R$ 284,59

84855 Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm m 5,40 R$ 6,07 26,37% R$ 7,67 R$ 41,42
29.14

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m2 4,20 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 103,70

29.15 74067/002 Janela de correr em alumínio, 1 folha fixa e 2 folhas de correr
(2,O0mx0,45m), incluso guarnição e vidro liso incolor - J2

m2 0,90 R$ 427,80 26,37% R$ 540,61 R$ 486,55

29.16 cotação Película m2 0,56 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 40,30

29.17 08970/ORSE Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado
natural

m2 0,90 R$ 61,03 26,37% R$ 77,12 R$ 69,41

29.18 Composição1 Bancada Lavagem/Descontaminação - Odontologia und 1,00 R$ 3.111,93 26,37% R$ 3.932,55 R$ 3.932,55

29.19 86909 Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 112" ou 3/4", para pia de
cozinha, padrão alto - Fornecimento e Instalação

und 1,00 R$ 32,91 26,37% R$ 41,59 R$ 41,59

29.20 Cotação Sanca de Gesso acartonado m2 0,40 R$ 65,27 26,37% R$ 82,48 R$ 32,99
SUBTOTAL R$ 11.639,83

30.0 ESTERILIZAÇÃOIARMAZENAMEI/TO (OD0I ITOLOGIA)

30.1 85397 Retirada de azulejo colado m2 21,75 R$ 17,43 26,37% R$ 22,03 R$ 479,15

30.2 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento m' 0,22 R$ 72,64 26,37% R$ 91,80 R$ 19,76

30.3 85374 Remoção de aparelhos sanitários und 2,00 R$ 8,48 26,37% R$ 10,72 R$ 21,44

30.4 72142 Retirada de folhas de porta und 2,00 R$ 8,86 26,37% R$ 11,20 R$ 22,40
30.5 73801/001 Demolição de piso cerâmico m2 3,29 R$ 19,09 26,37% R$ 24,12 R$ 79,35

30.6 85416 Remoção de luminárias e ventiladores und 1,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 14,84

30.7 85421 Remoção de vidro m2 0,50 R$ 10,45 26,37% R$ 13,21 R$ 6,54

30.8 Composição
04

Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e
areia), espessura 2,0 cm, preparo manual

m2 3,29 R$ 14,48 26,37% R$ 18,30 R$ 60,21

30.9 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m2 m2 3,29 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 101,56

30.10 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m2 21,75 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 458,49

30.11 84647 Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador m2 21,75 R$ 115,01 26,37% R$ 145,34 R$ 3.161,15

30.12 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 3,29 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 8,23

30.13 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m2 3,29 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 45,86

30.14 Composição Bancada Esterilização/Armazenamento - Odontologia und 1,00 R$ 2.258,81 26,37% R$ 2.854,46 R$ 2.854,46

90821 Porta de madeira de abrir, 70X210X3,5 cm - P2 und 1,00 R$ 137,72 26,37% R$ 174,04 R$ 174,04

30.15 84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74085/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m2 3,68 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 90,74

30.16 72117 Vidro liso incolor, espessura 4mm m2 0,50 R$ 85,56 26,37% R$ 108,12 R$ 53,52

30.17 cotação Película m5 0,50 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 35,75

30.18 08970/ORBE Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado
natural

m2 0,50 R$ 61,03 28,37% R$ 77,12 R$ 38,17

30.19 cotação Guichê 1 - 0,80x0,90m m2 0,72 R$ 450,00 26,37% R$ 568,67 R$ 409,44
SUBTOTAL R$ 8.240,38
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rrol

DISCRIMINAÇÃO umo QUANT.CUSTOO UNITÁRIOPREÇO26,37,,•'a SERVIÇOUNITÁRIO

31.0 SALA DO RADIOLOGISTA

31.1 85376 Demolição de Piso Vinilico m= 7,00 R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 38,50

31.2 72142 Retirada de folhas de porta und 1,00 R$ 8,86 26,37% R$ 11,20 R$ 11,20

31.3 85374 Remoção de aparelhos sanitários (torneira) und 1,00 R$ 8,48 26,37% R$ 10,72 R$ 10,72

31.4 85416 Remoção de luminárias und 1,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 14,84

31.5 85421 Remoção de vidro mz 3,92 R$ 10,45 26,37% R$ 13,21 R$ 51,82

31.6 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m2 mz 7,00 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 216,09

90822 Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3 und 1,00 R$ 142,83 26,37% R$ 180,49 R$ 180,49

31.7 84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m' 4,20 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 103,70

31.8 72117 Vidro liso incolor, espessura 4mm m' 3,92 R$ 85,56 26,37% R$ 108,12 R$ 424,10

31.9 cotação Película m2 3,92 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 283,32

31.10 composição Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2" und 1,00 R$ 260,34 26,37% R$ 328,99 R$ 328,99

31.11 Compos 
32 

ição Dispensarem ABS para papel toalha, colocado und 1,00 R$ 49,04 26,37% R$ 61,97 R$ 61,97

31.12 Composição Dispensar para sabonete liquido, colocado und 1,00 R$ 47,28 26,37% R$ 59,74 R$ 59,74

31.13 88485 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão m' 32,22 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 69,59

31.14 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes,
duas demãos

mz 32,22 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 396,94

31.15 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 7,00 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 17,50

31.16 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos 

7,00 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 97,58

SUBTOTAL R$ 2.472,37

32.0 RAIO X ODONTOLÓGICO

32.1 85376 Demolição de Piso Vinilico m' 6,65 R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 36,58

32.2 72142 Retirada de folhas de porta und 1,00 R$ 8,86 26,37% R$ 11,20 R$ 11,20

32.3 85416 Remoção de luminárias und 1,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 14,84

32.4 85374 Remoção de aparelhos sanitários (torneira) und 1,00 R$ 8,48 26,37% R$ 10,72 R$ 10,72

32.5 85421 Remoção de vidro m' 0,79 R$ 10,45 26,37% R$ 13,21 R$ 10,40

32.6 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m2 und 6,65 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 205,29

90822 Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3 RX und 1,00 R$ 1.764,13 26,37% R$ 2.229,34 R$ 2.229,34

32.7 84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

32.8 72117 Vidro liso incolor, espessura 4mm mz 0,79 R$ 85,56 26,37% R$ 108,12 R$ 85,14

32,9 cotação Película mz 0,79 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 56,88

32.10 composição Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2" und 1,00 R$ 260,34 26,37% R$ 328,99 R$ 328,99

32.11 Comp32 ição Dispensarem ABS para papel toalha, colocado und 1,00 R$ 49,04 26,37% R$ 61,97 R$ 61,97

32.12 Composição Dispenserpara sabonete liquido, colocado und 1,00 R$ 47,28 26,37% R$ 59,74 R$ 59,74

32.13 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão m' 32,48 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 70,16

32.14 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes,
duas demãos

m' 32,48 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 400,15

32.15 88484 Aplicação de fundo selador acrilico em teto, uma demão m' 6,65 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 16,63

32.16 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos 

m' 6,65 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 92,70

SUBTOTAL R$ 3.796,01

33.0 CÂMARA ESCURA

33.1 85376 Demolição de Piso Vinilico m~ 3,15 R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 17,33

33.2 73899/002 Demolição do alvenaria de tijolos sem reaproveitamento m' 0,26 R$ 72,64 26,37% R$ 91,80 R$ 23,55

33.3 72142 Retirada de folhas de porta und 1,00 R$ 8,86 26,37% R$ 11,20 R$ 11,20

33.4 85416 Remoção de luminárias und 1,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 14,84

33.5 85421 Remoção de vidro mz 0,50 R$ 10,45 26,37% R$ 13,21 R$ 6,54

33.6 Composição Bancada - Câmara Escura und 1,00 R$ 134,01 26,37% R$ 169,35 R$ 169,35

33.7 86909 Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de
cozinha, padrão alto - Fornecimento e Instalação

und 1,00 R$ 32,91 26,37% R$ 41,59 R$ 41,59

33.8 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m' m2 3,15 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 97,24

90822 Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3 und 1,00 R$ 142,83 26,37% R$ 180,49 R$ 180,49

33.9 84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto

 tráfego e/ou maior necessidade de segurança.
und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador--duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m' 4,20 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 103,70

33.10 72117 Vidro liso incolor, espessura 4mm m2 0,50 R$ 85,56 26,37% R$ 108,12 R$ 53,52

33.11 cotação Película mz 0,50 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 35,75

33.12 cotação Exaustor030cm und 1,00 R$ 351,90 26,37% R$ 444,89 R$ 444,69

33.13 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão m' 22,33 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 48,23

33.14 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes,
duas demãos

m: 22,33 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 275,11

33.15 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m° 3,15 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 7,88

33.16 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos 

3,15 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 43,91

1 SUBTOTAL R$ 1.680,20
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SICRO)

DISCRIMINAÇÃO

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 4
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r CUSrOUNlIÁRlO

eDi (%)26,37% PREÇOUNlTARIO PREÇO DO
SERVIÇO

34.0
34.1 85421 Remoção de vidro m' 3,14 R$ 10,45 26,37% R$ 13,21 R$ 41,41

34.2 85416 Remoção de luminárias e ventiladores und 3,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 44,52

34.3 73863/002 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm m2 0,42 R$ 127,24 26,37% R$ 160,79 R$ 67,53

34.4 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) m2 0,84 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09 R$ 5,12

34.5 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m2 0,84 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 17,71

34.6 72117 Vidro liso incolor, espessura 4mm m2 3,14 R$ 85,56 26,37% R$ 108,12 R$ 338,96

34.7 cotação Película m2 3,14 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 226,44

34.8 84647 Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador m2 39,73 R$ 115,01 26,37% R$ 145,34 R$ 5.774,36

34.9 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 11,70 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 29,25

34.10 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m2 11,70 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 163,10

SUBTOTAL R $ 6.708,40

35.0 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 3

35.1 85421 Remoção de vidro m2 3,14 R$ 10,45 26,37% R$ 13,21 R$ 41,41

35.2 85416 Remoção de luminárias e ventiladores und 2,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 29,68

35.3 73863/002 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm m2 0,42 R$ 127,24 28,37% R$ 160,79 R$ 67,53

35,4 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) m2 0,84 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09 R$ 5,12

35.5 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m2 0,84 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 17,71

35.6 72117 Vidro liso incolor, espessura 4mm m2 3,14 R$ 85,56 26,37% R$ 108,12 R$ 338,96

35.7 cotação Película m2 3,14 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 226,44

35.8 84647 Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador m2 39,44 R$ 115,01 26,37% R$ 145,34 R$ 5.732,21

35.9 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 11,52 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 28,80

35.10 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m2 11,52 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 160,59

SUBTOTAL R$ 6.648,45

36.0 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 2

36.1 85421 Remoção de vidro m2 3,14 R$ 10,45 26,37% R$ 13,21 R$ 41,41

36.2 85416 Remoção de luminárias e ventiladores und 2,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 29,68

36.3 73863/002 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm m2 0,42 R$ 127,24 26,37% R$ 180,79 R$ 67,53

36.4 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) m2 0,84 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09 R$ 5,12

36.5 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m2 0,84 R$ 16,68 28,37% R$ 21,08 R$ 17,71

36.6 72117 Vidro liso incolor, espessura 4mm m2 3,14 R$ 85,56 26,37% R$ 108,12 R$ 338,96

36.7 cotação Película m2 3,14 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 226,44

36.8 84647 Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador m2 39,73 R$ 115,01 26,37% R$ 145,34 R$ 5.774,36

36.9 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 11,70 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 29,25

36.10 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m2 11,70 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 163,10

SUBTOTAL R$ 6.693,56__

37.0 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 1

37.1 85421 Remoção de vidro m2 3,14 R$ 10,45 26,37% R$ 13,21 R$ 41,41

37.2 85416 Remoção de luminárias e ventiladores und 2,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 29,68

37.3 73863/002 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm m2 0,42 R$ 127,24 26,37% R$ 160,79 R$ 67,53

37.4 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) m' 0,84 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09 R$ 5,12

37.5 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m2 0,84 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 17,71

37.6 72117 Vidro liso incolor, espessura 4mm m2 3,14 R$ 85,56 26,37% R$ 108,12 R$ 338,96

37.7 cotação Película m2 3,14 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 226,44

37.8 84647 Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador 1112 39,73 R$ 115,01 26,37% R$ 145,34 R$ 5.774,36

37.9 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 11,69 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 29,23

37.10 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m2 11,69 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 162,96

SUBTOTAL R$ 6.693,40
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ITEP1

38.0

CÓDIGO (SINAPI /
GICRO)

DISCRIMINAÇÃO UNIU. OUAN r CUSTO UNITÁRIO DD! (%)
26 37% PREÇO UNITÁRIO PREÇO DO

SERVIÇO

COLETA DE MATERIAUTESTE DO PÉZINI IO

38.1 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento m' 0,55 R$ 72,64 26,37% R$ 91,80 R$ 50,58

38.2 85416 Remoção de luminárias e ventiladores und 2,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 29,68

38.3 85376 Demolição de Piso Vinifico m2 4,16 R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 22,88

38.4 73801/001 Demolição de piso cerâmico m2 2,66 R$ 19,09 26,37% R$ 24,12 R$ 64,16

38.5 85374 Remoção de aparelhos sanitários und 2,00 R$ 8,48 26,37% R$ 10,72 R$ 21,44

38.6 85397 Retirada de azulejo colado m2 13,44 R$ 17,43 26,37% R$ 22,03 R$ 296,08

38.7 72142 Retirada de folhas de porta und 1,00 R$ 8,86 26,37% R$ 1120 R$ 11,20

38.8 85416 Remoção de luminárias und 2,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 29,68

38.9 85421 Remoção de vidro m2 0,50 R$ 10,45 26,37% R$ 13,21 R$ 6,54

38.10 90446 Rasgo em contrapiso m 2,55 R$ 20,90 26,37% R$ 26,41 R$ 67,35

38.11 90443 Rasgo em alvenaria m 1,50 R$ 9,04 26,37% R$ 11,42 R$ 17,13

38.12 cotação Parede de Gesso Acartonado m2 12,44 R$ 65,27 26,37% R$ 82,48 R$ 1.026,13

38.13 Composição
04

Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e
areia), espessura 2,0 cm, preparo manual

m2 2,66 R$ 14,48 26,37% R$ 18,30 R$ 48,68

38.14 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m2 m2 6,82 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 210,53

38.15

90823 Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1 und 1,00 R$ 154,74 26,37% R$ 195,54 R$ 195,54

90818 Aduela / marco / batente para porta de 90x210cm , fixação com
argamassa - fornecimento e fixação

und 1,00 R$ 235,82 26,37% R$ 298,01 R$ 298,01

84855 Alizar de madeira regional 1a 5x2,Ocm m 5,40 R$ 6,07 26,37% R$ 7,67 R$ 41,42

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
rias vistas e caixilhos de itauba

m2 4,73 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 116,66

38.16

90822 Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3 und 1,00 R$ 142,83 26,37% R$ 180,49 R$ 180,49

90616 Aduela/ marco / batente para porta de 80x210cm para porta , fixação
com argamassa - fomecimento e fixação

und 1,00 R$ 225,20 26,37% R$ 284,59 R$ 284,59

84855 Alizar de madeira regional 1a 5x2,Ocm m 5,40 R$ 6,07 26,37% R$ 7,67 R$ 41,42

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m2 4,20 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 103,70

38.17 72117 Vidro liso incolor, espessura 4mm m2 0,50 R$ 85,56 26,37% R$ 108,12 R$ 53,52

38.18 cotação Película m2 0,50 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 35,75
R$ 283,32-

38.19 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m2 13,44 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08

38.20 86912 torneira de bancada und 1,00 R$ 32,91 26,37% R$ 41,59 R$ 41,59

38.21 84647 Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador m2 31,84 R$ 115,01 26,37% R$ 145,34 R$ 4.627,92

38.22 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 6,82 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 17,05

38.23 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m2 6,82 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 95,07

38.24 73540 Colocação de cuba de aço inox, exclusive cuba und 1,00 R$ 32,04 26,37% R$ 40,49 R$ 40,49

38.25 73541 Colocação de banca aço inox, exclusive banca m 1,65 R$ 63,24 26,37% R$ 79,92 R$ 131,87
SUBTOTAL R$ 8.701,03

39.0     CIRCULAÇÃO

39.1 85376 Demolição de Piso Vinifico m2 3,41 R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 18,76

39.2 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento m' 0,85 R$ 72,64 26,37% R$ 91,80 R$ 78,27

39.3 72142 Retirada de folhas de porta und 1,00 R$ 8,86 26,37% R$ 11,20 R$ 11,20

39.4 85416 Remoção de luminárias und 1,00 R$ 11,74 26,37% Rã 14,84 R$ 14,84

39.5 73863/002 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm m2 1,89 R$ 127,24 26,37% R$ 160,79 R$ 303,89

39,6 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m2 m2 5,10 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 157,44

39.7 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) m2 3,78 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09 R$ 23,02

39.8 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m2 3,78 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 79,68

39.9 84647 Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador m2 10,53 R$ 115,01 26,37% R$ 145,34 R$ 1.529,99

39.10 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 3,41 R$ 1,9B 26,37% R$ 2,50 R$ 8,53

39.11 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m2 3,41 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 47,54

SUBTOTAL R$ 2.273,18

40.0 POSTO DE COLETA

40.1 85376 Demolição de Piso Vinifico m2 8,71 R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 47,91

40.2 85416 Remoção de luminárias e ventiladores und 2,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 29,68

40.3 85421 Remoção de vidro m2 0,79 R$ 10,45 26,37% R$ 13,21 R$ 10,40

40.4 cotação Parede de Gesso Acartonado m2 2,64 R$ 65,27 26,37% R$ 82,48 R$ 217,66

40.5 72117 Vidro liso incolor, espessura 4mm m2 0,79 R$ 85,56 26,37% R$ 108,12 R$ 85,14

40.6 cotação Película m2 0,79 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 56,88

40.7 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m2 m2 8,71 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 268,88

40.8 84647 Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador m2 37,47 R$ 115,01 26,37% R$ 145,34 R$ 5.445,60

40.9 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 8,71 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 21,78

40.10 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

8,71 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 121,42

SUBTOTAL R$ 6.305,35
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42.0 ESCADA

42 1 Composição Remoção de corrimão e guarda corpo em madeira m 15,16 R$ 33,13 26,37% R$ 41,87 R$ 634,75

42.2 73948/015 Limpeza piso granilite m2 15,39 R$ 10,99 26,37% R$ 13,89 R$ 213,71

42.3 73978/001 Pintura hidrofugante com silicone sobre piso de granilite, duas
demãos

15,39 R$ 32,58 26,37% R$ 41,17 R$ 633,44

42.4 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão m' 65,65 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 141,81

42,5 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes,
duas demãos

m2 65,65 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 808,84

42.6 88484 Aplicação de fundo selador acrilico em teto, uma demão m2 10,85 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 27,13

42 7 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m2 10,85 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 151,25

42.8 73631 Guarda corpo em aço galvanizado pré pintado na cor branca,
h=1,10m

m2 7,15 R$ 279,37 26,37% R$ 353,04 R$ 2.524,24

42.9 74072/003 Corrimão em aço galvanizado pré pintado na cor branca m 17,51 R$ 68,12 26,37% R$ 86,08 R$ 1.507,26

42.10 73865/001 Fundo preparador primar a base de epóxi, para estrutura metálica,
uma demão, espessura 25 micra

m2 14,30 R$ 7,89 26,37% R$ 9,97 R$ 142,57

42.11 73924/001 Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superficie metálica m' 14,30 R$ 20,80 26,37% R$ 26,28 R$ 375,80

SUBTOTAL R$ 7.160,80

43.0     DEPÓSITO DE LIXO

43.1 79517/001 Escavação manual de vala profundidade até 2 m m' 2,00 R$ 25,46 26,37% R$ 32,17 R$ 64,34

43.2 73964/006 Reaterro com material escavado (manualmente) m' 1,00 R$ 38,19 26,37% R$ 48,26 R$ 48,26

43.3 74164/004 Lastro de brita, com 10cm de espessura m' 0,25 R$ 85,84 26,37% R$ 108,48 R$ 27,12

43.4 5651 Formas de tábuas de madeira para peças de concreto armado,
reaproveitamento 5x incluindo montagem e desmontagem

m' 43,80 R$ 30,85 26,37% R$ 38,99 R$ 1.707,76

43.5 92759 Armadura de aço CA-60 diãmetro 5.0, fornecimento corte, dobra e
colocação (Com perda de 10%)

kg 41,80 R$ 10,81 26,37% R$ 13,66 R$ 570,99

43.6 92760 Armadura de aço CA-50 diãmetro 6.3, fomecimento corte, dobra e
colocação (Com perda de 10%)

kg 43,10 R$ 9,99 26,37% R$ 12,62 R$ 543,92

43.7 92762 Armadura de aço CA-50 diãmetro 10.0, fornecimento corte, dobra e
colocação (Com perda de 10%)

kg 136,00 R$ 7,85 26,37% R$ 9,92 R$ 1.349,12

43.8 92763 Armadura de aço CA-50 diâmetro 12.5 fornecimento corte, dobra e
colocação (Com perda de 10%)

kg 83,50 R$ 6,52 26,37% R$ 8,24 R$ 688,04

43.9 92720 Concreto usinado bombeado fck 25 Mpa, Inclusive lançamento e
adensamento

m' 2,40 R$ 344,49 26,37% R$ 435,33 R$ 1.044,79

43.10 92725 Concreto usinado bombeado fck 20 Mpa, Inclusive lançamento e
adensamento

m' 1,00 R$ 329,09 26,37% R$ 415,87 R$ 415,87

43.11 Composição Escoramento Laje maciça m' 1,55 R$ 24,24 26,37% R$ 30,63 R$ 47,32

43.12 74106/001 Impermeabilização de fundações/ baldrames/ alicerces e revestemm 
contato c/solo - utilizando tinta betuminosa tipo neutrolin / 2 demãos

23,16 R$ 7,78 26,37% R$ 9,83 R$ 227,66

43.13 74202/001 Laje pré-moldada m' 3,54 R$ 60,63 26,37% R$ 76,62 R$ 271,23

43.14 73863/001 Alvenaria de vedação de blocos de concreto celular (espessura final
15cm)

m2 23,10 R$ 62,12 26,37% R$ 78,50 R$ 1.813,35

43.15 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) m2 46,20 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09 R$ 281,36

43.16 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:arela) m2 46,20 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 973,90

43.17 72183 Piso em concreto 20 MPa preparo mecânico, espessura 7 cm, com
armação e tela soldada

mZ 5,86 R$ 71,65 26,37% R$ 90,54 R$ 530,56

43.18 Composição
03

Contrapiso em argamassa traço 1:5 (cimento e areia média),
preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado em áreas secas
maiores que 10 m2 sobre laje, não aderido, espessura 4cm,
acabamento não reforçado

m' 5,86 R$ 25,73 26,37% R$ 32,51 R$ 190,51

43.19 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m' m' 5,86 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 180,90

43.20 87265 Revestimento cerâmico esmaltado para paredes internas, tamanho
15x15cm

27,72 R$ 35,49 26,37% R$ 44,85 R$ 1.243,24

4321 91341
Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação
com parafusos, 70x190 cm - P5 - Fornecimento e Instalação

3,99 R$ 605,80 26,37% R$ 765,55 R$ 3.054,54

74046/002 Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro und 3,00 R$ 30,46 26,37% R$ 38,49 R$ 115,47

43.22 83738 Impermeabilização de superficie com manta asfaltica (com
polimeros tipo APP)

5,35 R$ 58,11 26,37% R$ 73,43 R$ 392,67

43.23 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão m2 26,64 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 57,54

43.24 88469 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes,
duas demãos

m2 26,64 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 328,20

43.25 88484 Aplicação de fundo selador acrílica em teto, uma demão m' 3,54 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 8,85

4326 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m2 3,54 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 49,35

43.27 Composição
50

Torneira de pressão cromada c/ comando de acesso restrito (1/2" ou
3/4')

und 1,00 R$ 124,38 26,37% R$ 157,17 R$ 157,17

SUBTOTAL R$ 16.384,03

TOTAL TÉRREO (REFORMA) Rs 387.961,11
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44.1 72178 Remoção de Divisórias em eucatex m2 80,34 R$ 21,27 26,37% R$ 26,88 ` R$ 2.159,54

44.2 85416 Remoção das Luminarias e ventiladores und 12,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 178,08

44.3 72142 Retirada de Folha de Portas und 6,00 R$ 8,86 26,37% R$ 11,20 R$ 67,20

44.4

90823 Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1 und 6,00 R$ 154,74 26,37% R$ 195,54 R$ 1.173,24

90818 Aduela / marco / batente para porta de 90x210cm , fixação com
argamassa - fornecimento e fixação

und 3,00 R$ 235,82 26,37% R$ 298,01 R$ 894,03

84855 Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm m 16,20 R$ 6,07 26,37% R$ 7,67 R$ 124,25

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 6,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 631,68

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m2 28,35 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 699,96

44.5

90822 Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3 und 4,00 R$ 142,83 26,37% R$ 180,49 R$ 721,96

90816 Aduela/ marco / batente para porta de 80x210cm para porta , fixação
com argamassa - fornecimento a fixação

und 4,00 R$ 225,20 26,37% R$ 284,59 R$ 1.138,36

84855 Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm m 21,60 R$ 6,07 26,37% R$ 7,67 R$ 165,67

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 4,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 421,12

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m2 16,80 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 414,79

R$ 360,98"

44.6

90822`2 Porta de madeira de abrir,0,8X210X3,5cm - P4 -1,6 x 2,1 und 2,00 R$ 142,83 26,37% R$ 180,49

90816'2 Aduela/ marco / batente para porta de0,8x210cm para porta , fixação
com argamassa - fornecimento e fixação

und 2,00 R$ 225,20 26,37% R$ 284,59 R$ 569,18

84855'2 Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm m 12,20 R$ 6,07 26,37% R$ 7,67 R$ 93,57

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m2 8,40 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 207,40

44.7 Cotação Guichê 02- 1,40x1,35m m2 1,89 R$ 450,00 26,37% R$ 568,67 R$ 1.074,79

44.8 Cotação Parede de Gesso acartonado m2 80,34 R$ 65,27 26,37% R$ 82,48 R$ 6.626,44

44.9 88497 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos
(paredes e mucheta de gesso acartonado)

m2 83,19 R$ 10,75 26,37% R$ 13,58 R$ 1.129,72

44.10 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão m' 168,75 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 364,50

44.11 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes,
duas demãos

m2 165,90 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 2.043,89

44.12 73948/015 Limpeza piso granilite m2 48,04 R$ 10,99 26,37% R$ 13,89 R$ 667,28

44.13 73978/001 Pintura hidrofugante com silicone sobre piso de granilite, duas
demãos

m2 48,04 R$ 16,29 26,37% R$ 20,59 R$ 989,14

44.14 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 45,25 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 113,13

44.15 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m2 45,25 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 630,79

44.16 Cotação Mucheta de Gesso acartonado m2 2,85 R$ 65,27 26,37% R$ 82,48 R$ 235,07

44.17 Cotação Bate-maca m 26,32 R$ 85,52 26,37% R$ 108,07 R$ 2.844,40
R$ 26.845,44SUBTOTAL

45.0 SALA DE GRUPO

45.1 85376 Demolição de Piso Vinilico m2 48,16 R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 264,88

452 72218 Demolição de divisória de laminado melaminico, inclusive
demolição de entarugamento

m2 23,95 R$ 5,09 26,37% R$ 6,43 R$ 154,02

45.3 85416 Remoção de luminárias und 10,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 148,40

45.4 85374 Remoção de aparelhos sanitários und 1,00 R$ 8,48 26,37% R$ 10,72 R$ 10,72

90443 Rasgo em alvenaria m 3,15 R$ 9,04 26,37% R$ 11,42 R$ 35,97

45.5 73863/002 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm m2 4,41 R$ 127,24 26,37% R$ 160,79 R$ 708,76

45.8 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) m2 8,82 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09 R$ 53,69

45.7 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m2 8,82 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 185,84

45.8 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m2 m2 48,16 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 1.486,70

45.9 88497 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos
(parede de gesso acartonado)

m2 23,22 R$ 10,75 26,37% R$ 13,58 R$ 315,37

45.10 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão m2 89,72 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 193,80

45.11 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes,
duas demãos

m2 89,72 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 1.105,35

45.12 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 48,16 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 120,40

45.13 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m2 48,16 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 671,35

45.14 86904 Lavatorio de louça branco, suspenso, colocado c/ acessorios und 1,00 R$ 91,46 26,37% R$ 115,58 R$ 115,58

45.15 Composição Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2" und 1,00 R$ 260,34 26,37% R$ 328,99 R$ 328,99

45.16 Composição Dispensei- em ABS para papel toalha, colocado und 1,00 R$ 49,04 26,37% R$ 61,97 R$ 61,97

45.17 Composição Dispensar para sabonete liquido, colocado und 1,00 R$ 47,28 26,37% R$ 59,74 R$ 59,74

45.18 72117 Vidro liso incolor, espessura 4mm m2 0,35 R$ 85,56 26,37% R$ 108,12 R$ 37,84

45.19 Cotação Sanca de Gesso acartonado - conforme projeto m2 0,40 R$ 65,27 26,37% R$ 82,48 R$ 32,99

45.20 Cotação Película m2 13,09 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 945,49
SUBTOTAL R$ 7.037,85
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46.0
46.1 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento m 1,51 R$ 72,64 26,37% R$ 91,80 R$ 138,43

46.2 85374 Remoção de aparelhos sanitários und 8,00 R$ 8,48 26,37% R$ 10,72 R$ 85,76

46.3 73801/001 Demolição de piso cerâmico m= 15,83 R$ 19,09 26,37% R$ 24,12 R$ 381,82

46.4 85416 Remoção de luminárias und 5,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 74,20

46.5 85397 Retirada de azulejo colado m2 61,97 R$ 17,43 26,37% R$ 22,03 R$ 1.365,22

46.6 72142 Retirada de folhas de porta und 4,00 R$ 8,86 26,37% R$ 11,20 R$ 44,80

46.7 90443 Rasgo em alvenaria m 15,50 R$ 9,04 26,37% R$ 11,42 R$ 177,01

46.8 73863/001 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura final 10 cm mz 4,81 R$ 62,12 26,37% R$ 78,50 R$ 377,90

46.9 73863/001 Alvenaria de vedação de blocos de concreto celular (espessura final
15cm)

m~ 12,44 R$ 62,12 26,37% R$ 78,50 R$ 976,62

46.10 73863/002 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm m2 3,05 R$ 127,24 26,37% R$ 160,79 R$ 489,61

46.11 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) m. 40,60 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09 R$ 247,25

46.12 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m' 102,57 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 2.162,20

46.13 79627 Divisória em granito cinza, esp = 3cm, assentado com argamassa
traço 1:4, arremate em cimento, exclusive ferragens

m2 2,66 R$ 522,22 26,37% R$ 659,93 R$ 1.755,41

46.14 Composição
04

Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e
areia), espessura 2,0 cm, preparo manual

m. 15,83 R$ 14,48 26,37% R$ 18,30 R$ 289,69

46.15 cotação Gesso acartonado para forro m2 13,19 R$ 41,64 26,37% R$ 52,61 R$ 693,93

46.16 88494 Aplicação e lixamento de massa látex em forro de gesso
acartonado, duas demãos

m2 13,19 R$ 13,90 26,37% R$ 17,57 R$ 231,75

46.17 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m. m.- 15,83 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 488,67

46.18 84647 Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador mz 81,27 R$ 115,01 26,37% R$ 145,34 R$ 11.811,06

46.19 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão mz 19,72 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 42,60

46.20 88489 Aplicação manual de pintura com tinta Iatex acrilica em paredes,
duas demãos

m. 19,72 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 242,95

46.21 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 15,83 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 39,58

46.22 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m~ 15,83 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 220,67

46.23 Composição
31

Vaso sanitário sifonado, para válvula de descarga, em louça branca,
com acessórios, inclusive assento plástico, bolsa de borracha para
ligação, tubo PVC ligação - Fornecimento e Instalação

und 3,00 R$ 248,25 26,37% R$ 313,71 R$ 941,13

46.24 Composição
45 Assento para vaso sanitário und 2,00 R$ 31,01 26,37% R$ 39,19 R$ 78,38

46.25 Composição Assento vaso sanitário PNE und 1,00 R$ 256,01 26,37% R$ 323,51 R$ 323,51

46.26 86904 Lavatorio de louça branco, suspenso, colocado c/ acessorios und 1,00 R$ 91,46 26,37% R$ 115,58 R$ 115,58

46.27 86920
Tanque de louça branca com coluna, 30L, incluso sifão flexível em
PVC, válvula plástica e torneira de metal cromado - Fornecimento e
Instalação

und 1,00 R$ 591,18 26,37% R$ 747,07 R$ 747,07

46.28 86895 Bancada de granito cinza polido para lavatório 1,50 x 0,50 m -
Fornecimento e Instalação

und 1,00 R$ 459,32 26,37% R$ 580,45 R$ 580,45

46.29 86900 Cuba de embutir de aço inoxidável média - Fornecimento e
Instalação

und 2,00 R$ 128,08 26,37% R$ 161,85 R$ 323,70
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46.30 composição Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2" 2,00 R$ 260,34 26,37% R$ 328,99 R$ 657,98

46.31 Composição
44

Torneira de acionamento hidropneumatico de mesa 1/2" para
portadores de necessidades especiais

und 1,00 R$ 371,78 26,37% R$ 469,81 R$ 469,81

46.32 Composição Dispensarem ABS para papel toalha, colocado und 2,00 R$ 49,04 26,37% R$ 61,97 R$ 123,94

46.33 Composição Dispensar para sabonete liquido, colocado und 2,00 R$ 47,28 26,37% R$ 59,74 R$ 119,48

46.34 Compo4sição Dispensar para papel higiênico, colocado und 3,00 R$ 49,04 26,37% R$ 61,97 R$ 185,91

46.35 36080/Insumo Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 80 cm, diâmetro 3cm
Banheiro adaptado

und 3,00 R$ 167,40 26,37% R$ 211,54 R$ 634,62

46.36

90822 Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3 NOVA und 4,00 R$ 142,83 26,37% R$ 180,49 R$ 721,96

90816 Aduela/ marco / batente para porta de 80x210cm para porta , fixação
com argamassa - fornecimento e fixação

und 4,00 R$ 225,20 26,37% R$ 284,59 R$ 1.138,36

84855 Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm m 21,60 R$ 6,07 26,37% R$ 7,67 R$ 165,67

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 4,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 421,12

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m2 16,80 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 414,79

46.37

90822 Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3 - SUBSTITUIÇÃO und 4,00 R$ 142,83 26,37% R$ 180,49 R$ 721,96

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 4,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 421,12

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba m2 16,80 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 414,79

46.38
91341

Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação
com parafusos, 70x190 cm - P5 - Fornecimento e Instalação - 2
unidades

m" 2,66 R$ 605,80 26,37% R$ 765,55 R$ 2.036,36

74046/002 Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro und 2,00 R$ 30,46 26,37% R$ 38,49 R$ 76,98

46.39

90823 Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1 und 1,00 R$ 154,74 26,37% R$ 195,54 R$ 195,54

90818 Aduela / marco / batente para porta de 90x210cm , fixação com
argamassa - fornecimento e fixação

und 1,00 R$ 235,82 26,37% R$ 298,01 R$ 298,01

84855 Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm m 5,40 R$ 6,07 26,37% R$ 7,67 R$ 41,42

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

36211/Insumo Barra de apoio para porta - 40 cm und 2,00 R$ 537,11 26,37% R$ 678,75 R$ 1.357,50

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m2 4,73 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 116,66

46.40 11148/ORSE Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C BD A - fornecimento e
instalação

und 1,00 R$ 217,50 26,37% R$ 274,85 R$ 274,85

46.41 74125/002 Espelho com acabamento lapidado - (100cm x 110cm -1 und) -QOcm
x 110cm-1 und)

m2 1,87 R$ 315,35 26,37% R$ 398,51 R$ 745,21

46.42 Cotação Película m2 0,99 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 71,51
46.43 Cotação Mucheta de Gesso acartonado - conforme projeto m" 3,69 R$ 65,27 26,37% R$ 82,48 R$ 304,35

SUBTOTAL R$ 37.682,13



ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO: JOINVILLE

PROJETO: Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein

LOCALIZAÇÃO: Rua Inácio Bastos, Bucarein

Data de referência

ITEM

dos custos:
CÓDIGO Isiriar+~

Julho de 2016

DISCRIMINAÇÃO UNIR. OUANT CUS i O UNITÁRIO DDl (% i -28,37% PREÇO UNI IARIO PREÇO DO
SERVIÇO

47.0 SALA ADMINISTRATIVA

47.1 85376 Demolição de Piso Vinilico m 15,36 R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 84,48

47.2 85416 Remoção das Luminarias e ar condicionado und 8,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 118,72

47.3 88485 Aplicação de fundo selador acrílico em parede, uma demão m2 45,07 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 97,35

47.4 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes
duas demãos

m2 45,07 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 555,26

47.5 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 15,36 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 38,40

47.6 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m2 15,36 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 214,12

47.7 72117 Recolocação de vidro comum - 0,4 x 0,7m com espessura de 4 mm m2 0,28 R$ 85,56 26,37% R$ 108,12 R$ 30,27

47 8 Composição
04

Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e
areia), espessura 2,0 cm, preparo manual

m2 15,36 R$ 14,48 26,37% R$ 18,30 R$ 281,09

47.9 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m2 m2 15,36 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 474,16

47.10 Cotação Película m2 4,93 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 356,09
SUBTOTAL R$ 2.249,94

48.0
48.1 85376

SALA ADMINISTRATIVA
26,37%Demolição de Piso Vinilico m2 15,36 R$ 4,35 R$ 5,50 R$ 84,48

46.2 85416 Remoção das Luminarias e ar condicionado und 8,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 118,72

48.3 88485 Aplicação de fundo selador acrílico em parede, uma demão mz 46,57 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 100,59

48.4 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes
duas demãos

m2 46,57 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 573,74

48.5 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 15,36 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 38,40

48.6 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m2 15,36 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 214,12

48.7 72117 Recolocação de vidro comum - 0,4 x 0,7m com espessura de 4 mm m2 0,28 R$ 85,56 26,37% R$ 108,12 R$ 30,27

48 8 Composição
04

Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e
areia), espessura 2,0 cm, preparo manual

m2 15,36 R$ 14,48 26,37% R$ 18,30 R$ 281,09

48.9 Cotação Mucheta de Gesso acartonado - conforme projeto m2 1,50 R$ 65,27 26,37% R$ 82,48 R$ 123,72

48.10 88497 Aplicação e lixamento de massa latex em paredes, duas demãos
(muchetas de gesso acartonado)

m2 1,50 R$ 10,75 26,37% R$ 13,58 R$ 20,37

48.13 Cotação Película mz 4,93 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 356,09
SUBTOTAL R$ 1.941,59

49.0 ALMOXARIFADO (DOCUMENTOS)

49.1 85376 Demolição de Piso Vinilico m2 11,90 R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 65,45

49.2 85416 Remoção das Luminarias e ar condicionado und 3,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 44,52

49.3 88485 Aplicação de fundo selador acrílico em parede, uma demão m2 42,30 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 91,37

49.4 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes
duas demãos

42,30 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 521,14

49.5 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão mz 11,90 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 29,75

49.6 86488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

11,90 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 165,89

49 7 Composição
04

Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e
areia), espessura 2,0 cm, preparo manual

11,90 R$ 14,48 26,37% R$ 18,30 R$ 217,77

49.8 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m2 m2 11,90 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 367,35

49.9 Cotação Película m2 1,76 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 126,76
SUBTOTAL R$ 1.630,00 

50.0
50.1 85376

ALMOXARIFADO (ENFERMAGEM)

Demolição de Piso Vinilico mz 11,90 R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 65,45

50.2 85416 Remoção das Luminarias e ar condicionado und 2,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 29,68

50.3 88485 Aplicação de fundo selador acrílico em parede, uma demão m2 42,30 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 91,37

50.4 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes
duas demãos

m2 42,30 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 521,14

50.5 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 11,90 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 29,75

50.6 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

mz 11,90 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 165,89

50.7 composição 31 Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e
areia), espessura 2,0 cm, preparo manual

nr2 11,90 R$ 14,48 26,37% R$ 18,30 R$ 217,77

50.8 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m2 m2 11,90 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 367,35

50.9

Cotação Mucheta de Gesso acartonado - conforme projeto m2 1,05 R$ 65,27 26,37% R$ 82,48 R$ 86,60

88497 Aplicação e lixamento de massa latex em paredes, duas demãos
 (muchetas de gesso acartonado)

m2 1,05 R$ 10,75 26,37% R$ 13,58 R$ 14,26

88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão m2 1,05 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 2,27

88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes,
duas demãos

m2 1,05 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 12,94

50.10 Cotação Película m2 4,19 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 302,82
SUBTOTAL R$ 1.907,29

51.0 SALA DE REUNIÕES

51.1 85376 Demolição de Piso Vinilico mz 20,80 R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 114,40

51.2 85416 Remoção das Luminarias e ar condicionado und 3,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 44,52

51.3 88485 Aplicação de fundo selador acrílico em parede, uma demão m2 58,80 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 127,01

51.4 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes
duas demãos

m2 58,80 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 724,42

51.5 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 20,80 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 52,00

51.6 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m2 20,80 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 289,95

51.7 composição 31 Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e
areia), espessura 2,0 cm, preparo manual

m2 20,80 R$ 14,48 26,37% R$ 18,30 R$ 380,64

51.8 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m2 m2 20,80 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 642,10

51.9 Cotação Película m2 9,95 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 718,33
SUBTOTAL R$ 3.093,37



ASSOCIACÃO DE MUNICÍPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO: JOINVILLE
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ITEM

54.0

cónico (SI/JAPI r 
sicnol

DISCRIMINAÇÃO UP11D. CtUAPJT. CUSTO UNI fA~RIC
t~Dl(J)-
26,3) I

PREÇO UNITÁRIO PREÇO DO
SERVIÇO

CONSULTÓRIO - SIAVO

54.1 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento m' 2,89 R$ 72,64 26,37% R$ 91,80 R$ 265,49

54.2 85334 Retirada de esquadria m' 1,26 R$ 12,73 26,37% R$ 16,09 R$ 20,27
54.3 73541 Remoção bancada de inox m 11,44 R$ 63,24 26,37% R$ 79,92 R$ 914,28

54.4 85416 Remoção de luminárias und 2,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 29,68

54.5 85376 Demolição de Piso Vinilico m' 15,96 R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 87,78

54.6 73863/002 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm m2 0,36 R$ 127,24 26,37% R$ 160,79 R$ 57,88

54.7 Cotação Parede de Gesso Acartonado m' 15,81 R$ 65,27 26,37% R$ 82,48 R$ 1.303,60

54.8 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m' m' 15,96 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 492,69

54.9

90823 Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1 und 1,00 R$ 154,74 26,37% R$ 195,54 R$ 195,54

90818 Aduela / marco / batente para porta de 90x210cm , fixação com
argamassa - fomecimento e fixação

und 1,00 R$ 235,82 26,37% R$ 298,01 R$ 298,01

84855 Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm m 5,40 R$ 6,07 26,37% R$ 7,67 R$ 41,42

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m' 4,73 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 116,66

54.10 74067/002 Janela de correr em alumínio, 1 folha fixa e 2 folhas de correr
(2,00mx0,45m), incluso guarnição e vidro liso incolor- J2

m 2 0,90 R$ 427,80 26,37% R$ 540,61 R$ 486,55

54.11 Cotação Película m' 0,56 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 40,30

54.12 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) m' 0,72 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09 R$ 4,38

54.13 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m' 0,72 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 15,18

54.14 88497 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos
(parede de gesso acartonado)

m' 24,30 R$ 10,75 26,37% R$ 13,58 R$ 330,02

54.15 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, urna demão m' 48,60 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 104,98

54.16 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes,
duas demãos

m' 48,60 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 598,80

54.17 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m' 15,96 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 39,90

54.18 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

15,96 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 222,48

54.19 86904 Lavatorio de louça branco, suspenso, colocado c/ acessorios und 1,00 R$ 91,46 26,37% R$ 115,58 R$ 115,58

54.20 Composição Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2" und 1,00 R$ 260,34 26,37% R$ 328,99 R$ 328,99

SUBTOTAL R$ 6.215,74

65.0 SALA DE REUNIÕES (SAD)
16,0555.1 85376 Demolição de Piso Vinilico m' R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 88,28

552 72218 Demolição de divisória de laminado melamínico, inclusive
demolição de entarugamento

m' 15,95 R$ 5,09 26,37% R$ 6,43 R$ 102,56

55.3 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento m' 3,53 R$ 72,64 26,37% R$ 91,80 R$ 324,42
55.4 73541 Remoção bancada de Inox m' 14,27 R$ 63,24 26,37% R$ 79,92 R$ 1.140,46
55.5 85416 Remoção de luminárias und 3,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 44,52
55.6 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m' m' 16,05 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 495,46
55.7 Cotação Parede de Gesso Acartonado m' 12,09 R$ 65,27 26,37% R$ 82,48 R$ 997,43

55.8 88497 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos
(parede de gesso acartonado)

m' 52,52 R$ 10,75 26,37% R$ 13,58 R$ 713,21

55.9 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão m' 79,98 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 172,76

55.10 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes,
duas demãos

m' 79,98 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 985,38

55.11 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m' 16,05 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 40,13

55.12 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m' 16,05 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 223,74

55.13 84114 Alçapão de madeira m' 0,64 R$ 307,83 26,37% R$ 389,00 R$ 248,96

55.14

90823 Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1 und 1,00 R$ 154,74 26,37% R$ 195,54 R$ 195,54

90818 Aduela / marco / batente para porta de 90x210cm , fixação com
argamassa - fornecimento e fixação

und 1,00 R$ 235,82 26,37% R$ 298,01 R$ 298,01

84855 Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm m 5,40 R$ 6,07 26,37% R$ 7,67 R$ 41,42

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou Inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74085/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m' 4,73 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 116,66

55.15 Cotação Película m' 4,93 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 356,09
SUBTOTAL R$ 6.690,31
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ITEM CÓDIGO(SIlAPI r
s irRO)263/DISCRI11VPGA0 URID. CU<VT.GUFTOU[11AP10 DDI (/) PREÇO UNITÁRIO PREGO DO

SERVIÇO

511,0 SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR

56.1 85376 Demolição de Piso Vinilico m2 47,48 R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 261,14
56.2 73541 Remoção bancada de inox m 12,59 R$ 63,24 26,37% R$ 79,92 R$ 1.006,19
56.3 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento m2 4,19 R$ 72,64 26,37% R$ 91,80 R$ 384,83
56.4 85334 Retirada de esquadria m2 0,72 R$ 12,73 26,37% R$ 16,09 R$ 11,58
56.5 85416 Remoção de luminárias und 8,00 R$ 26,37 26,37% R$ 33,32 R$ 266,56
56.6 73863/002 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm m2 0,72 R$ 127,24 26,37% R$ 160,79 R$ 115,77
56.7 Cotação Parede de Gesso Acartonado ma 22,04 R$ 65,27 26,37% R$ 82,48 R$ 1.817,86
56.8 87251 Piso cerãmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m2 m2 47,48 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 1.465,71

56.9 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) m2 1,44 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09 R$ 8,77

56.10 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m2 1,44 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 30,36

56.11 88497 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos
(parede de gesso acartonado)

m2 28,74 R$ 10,75 26,37% R$ 13,58 R$ 390,28

56.12 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão m2 82,16 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 177,46

56.13 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes,
duas demãos

m2 82,16 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 1.012,17

56.14 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 47,48 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 118,70

56.15 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m2 47,48 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 661,87

56.16

90823 Porta de madeira de abrir, 90X210X3,5cm - P1 und 1,00 R$ 154,74 26,37% R$ 195,54 R$ 195,54

90818 Aduela / marco / batente para porta de 90x210cm , fixação com
argamassa - fornecimento e fixação

und 1,00 R$ 235,82 26,37% R$ 298,01 R$ 298,01

84855 Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm m 5,40 R$ 6,07 26,37% R$ 7,67 R$ 41,42

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m2 4,73 R$ 19,54 28,37% R$ 24,69 R$ 116,66

56.17 72117 Vidro liso incolor, espessura 4mm m2 0,35 R$ 85,56 26,37% R$ 108,12 R$ 37,84
56.18 Cotação Película m2 5,72 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 412,98

SUBTOTAL R$ 8.936,98

57.0 ALMOXP,RIFADO (SAD)

57.1 85376 Demolição de Piso Vinilico m2 15,43 R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 84,57

57.2 72218 Demolição de divisória de laminado melaminico, inclusive
demolição de entarugamento

m2 12,24 R$ 5,09 26,37% R$ 6,43 R$ 78,69

57.3 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento m' 2,13 R$ 72,64 26,37% R$ 91,80 R$ 195,49
57.4 73801/001 Demolição de piso cerãmico m2 7,25 R$ 19,09 26,37% R$ 24,12 R$ 174,87
57.5 85416 Remoção de luminárias und 5,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 74,20
57.6 73863/002 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura de 20cm m2 0,47 R$ 127,24 26,37% R$ 160,79 R$ 75,97

57.7 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) m2 0,95 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09 R$ 5,76

57.8 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m2 0,95 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 19,92

57.9 Composição
04

Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e
areia), espessura 2,0 cm, preparo manual

m2 7,25 R$ 14,48 26,37% R$ 18,30 R$ 132,68

57.10 87251 Piso cerãmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m2 m2 22,68 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 700,13

57.11 88497 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos
(parede de gesso acartonado)

m2 17,69 R$ 10,75 26,37% R$ 13,58 R$ 240,23

57.12 88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão m2 28,36 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 61,26

57.13 88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes,
duas demãos

m2 28,36 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 349,40

67.14 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 22,68 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 56,70

57.15 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilica em teto, duas
demãos

m2 22,68 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 316,16

57.16

90822 Porta de madeira de abrir, 80X210X3,5cm - P3 und 1,00 R$ 142,83 26,37% R$ 180,49 R$ 180,49

90816 Aduela/ marco / batente para porta de 80x210cm para porta ,fixação
com argamassa - fornecimento e fixação

und 1,00 R$ 225,20 26,37% R$ 284,59 R$ 284,59

84855 Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm m 5,40 R$ 6,07 26,37% R$ 7,67 R$ 41,42

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74065/003 Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador--duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m2 4,20 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 103,70

57.17

Cotação Mucheta de Gesso acartonado - conforme projeto mz 3,00 R$ 65,27 26,37% R$ 82,48 R$ 247,44

88497 Aplicação e lixamento de massa latex em paredes, duas demãos
(muchetas de gesso acartonado)

m2 3,00 R$ 10,75 26,37% R$ 13,58 R$ 40,74

88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão m2 3,00 R$ 1,71 26,37% R$ 2,16 R$ 6,48

88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes,
duas demãos

m2 3,00 R$ 9,75 26,37% R$ 12,32 R$ 36,96

57.18 Cotação Película m2 0,50 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 35,75
SUBTOTAL R$ 3.649,18



ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

rt. N t3 PAR/2 FRENTE,

PLANILHA DE ORÇAMENTO

MUNICÍPIO: JOINVILLE

PROJETO: Reforma da Unidade Básica de Saúde e Ceo Bucarein

LOCALIZAÇÃO: Rua Inácio Bastos, Bucarein
Data de referência

ITEM

dos custos:
CÓDIGO ISIDAPI

dono)

Julho de 2016

UNID. 001 l i -
26,3r/. PREÇO UNITÁRIO~, -Dl =CP,IMINAÇAO OUANT. CUSTO UNITÁRIO PREÇO DO

SERVIÇO

68.0 SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS (SAD)

58.1 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos sem reaproveitamento m2 1,10 R$ 72,64 26,37% R$ 91,80 R$ 101,16
58.2 85374 Remoção de aparelhos sanitários und 4,00 R$ 8,48 26,37% R$ 10,72 R$ 42,88
58.3 73801/001 Demolição de piso cerâmico m2 9,37 R$ 19,09 26,37% R$ 24,12 R$ 226,00
58.4 90443 Rasgo em alvenaria m 10,70 R$ 9,04 26,37% R$ 11,42 R$ 122,19
56.5 85416 Remoção de luminárias und 4,00 R$ 11,74 26,37% R$ 14,84 R$ 59,36

58.6 Composição
04

Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e
areia), espessura 2,0 cm, preparo manual

m2 9,37 R$ 14,48 26,37% R$ 18,30 R$ 171,47

58.7 73863/001 Alvenaria com bloco de concreto celular, espessura final 10 cm m2 4,06 R$ 62,12 26,37% R$ 78,50 R$ 318,71

56.8 73863/001 Alvenaria de vedação de blocos de concreto celular (espessura final
15cm)

m2 11,60 R$ 62,12 26,37% R$ 78,50 R$ 910,60

58.9 87251 Piso cerâmico (45x45cm) - para áreas maiores que 10 m2 m2 9,37 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 289,25
58.10 Cotação Gesso acartonado para forro m2 9,37 R$ 41,64 26,37% R$ 52,61 R$ 492,96

58.11 87893 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura: 5mm) m2 31,32 R$ 4,82 26,37% R$ 6,09 R$ 190,74

58.12 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) m2 31,32 R$ 16,68 26,37% R$ 21,08 R$ 660,23

58,13 Composição
31

Vaso sanitário sifonado, para válvula de descarga, em louça branca, 
com acessórios, inclusive assento plástico, bolsa de borracha para
ligação, tubo PVC ligação - Fornecimento e Instalação

und 2,00 R$ 248,25 26,37% R$ 313,71 R$ 627,42

58.14 86895 Bancada de granito cinza polido para lavatório 1,40 x 0,50 m -
Fornecimento e Instalação

und 1,00 R$ 428,70 26,37% R$ 541,75 R$ 541,75

58.15 86900 Cuba de embutir de aço inoxidável média - Fornecimento e
Instalação

und 2,00 R$ 128,08 26,37% R$ 161,85 R$ 323,70

58.16 Composição
6 Torneira acionamento hidropneumatico de mesa de 1/2" und 2,00 R$ 260,34 26,37% R$ 328,99 R$ 657,98

58.17 Composição32 Dispensar em ABS para papel toalha, colocado und 1,00 R$ 49,04 26,37% R$ 61,97 R$ 61,97

58.18 Composição ição Dispensar para sabonete liquido, colocado und 1,00 R$ 47,28 26,37% R$ 59,74 R$ 59,74

58.19 Composição Dispensar para papel higiênico, colocado und 2,00 R$ 47,28 26,37% R$ 59,74 R$ 119,48

58.20

90821 Porta de madeira de abrir, 70X210X3,5 cm - P2 und 2,00 R$ 137,72 26,37% R$ 174,04 R$ 348,08

90807 Aduela / marco / batente para porta de 70x210cm, fixação com
argamassa

und 1,00 R$ 58,62 26,37% R$ 74,08 R$ 74,08

84855 Alizar de madeira regional 1a 5x2,Ocm m 20,80 R$ 6,07 26,37% R$ 7,67 R$ 159,54

84884
Fechadura cilindro central tubular, 70mm, com maçaneta de latão
cromado ou inox, para aplicação em ambientes comerciais de alto
tráfego e/ou maior necessidade de segurança.

und 1,00 R$ 83,31 26,37% R$ 105,28 R$ 105,28

74065/003    Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo nivelador- duas demãos -
nas vistas e caixilhos de itauba

m2 7,35 R$ 19,54 26,37% R$ 24,69 R$ 181,47

58.21 Cotação Pelicula m2 0,99 R$ 57,16 26,37% R$ 72,23 R$ 71,51
58.22 84647 Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador m2 18,66 R$ 115,01 26,37% R$ 145,34 R$ 2.712,04

58.23 88494 Aplicação e lixamento de massa látex em forro de gesso
acartonado, duas demãos

m2 9,37 R$ 13,90 26,37% R$ 17,57 R$ 164,63

58.24 86484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m2 9,37 R$ 1,98 26,37% R$ 2,50 R$ 23,43

5825 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex aerifica em teto, duas
demãos

m2 9,37 R$ 11,03 26,37% R$ 13,94 R$ 130,62

56.26

Cotação Mucheta de Gesso acartonado - conforme projeto m2 2,40 R$ 4,35 26,37% R$ 5,50 R$ 13,20

88497 Aplicação e lixamento de massa latex em paredes, duas demãos
(muchetas de gesso acartonado)

2,40 R$ 127,24 26,37% R$ 160,79 R$ 385,90

88485 Aplicação de fundo selador acrilico em paredes, uma demão m2 2,40 R$ 65,27 26,37% R$ 82,48 R$ 197,95

88489 Aplicação manual de pintura com tinta latex aerifica em paredes,
duas demãos

m2 2,40 R$ 24,43 26,37% R$ 30,87 R$ 74,09

SUBTOTAL R$ 10.619,41

TOTAL SUPERIOR (REFORMA) os 104.-150,46

VALOR TOTAL REFORMA RS 512.470,56

DATA: Agosto de 2016 NOME: Nadia Wemer

N° CREA : 086.016-4 ART N°: 5522387-8

ASSINATURA:

BDI: 26,37% - Em acordo com o indices estipulados pelo Acórdão 2622/2013
Encargos Sociais Desonerados: 85,75%(HORA) 49,10%(MÊS)


