
	

PLANILHA	ORÇAMENTÁRIA	SINTÉTICA	SEI	Nº	28201338/2026	-	SES.UPO.APR

	

	

Joinville,	26	de	janeiro	de	2026.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

	 OBRA: 1643	-	AMPLIAÇÃO	DA	UNIDADE	DE	PRONTO	ATENDIMENTO	SUL 	
	 ENDEREÇO: Rua	Monsenhor	Gercino	s/	número,	Jarivatuba,	Joinville/SC,	CEP	89230-290 	
	 PLANILHA	ORÇAMENTÁRIA 	
	 BDI: 22,23% 	
	 BDI	Equipamentos: 	 	
	 BDI	Diferenciado: 	 	

	 BASE	DO	ORÇAMENTO: Composição	Própria	12/2025,	SINAPI/SC	12/2025	 	

	 RESPONSÁVEL	TÉCNICO: Estevão	Duarte	dos	Santos 	

	 ART: 10001042-9 	

	

	 ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO	UN.
(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

	

	 1 ADMINISTRAÇÃO	LOCAL 42.032,44 	

	 1.1
Administração	local
-	ampliação	upa	sul
-	eds

C.P.
1312512235025
-	Composição
Própria	12/2025

UN 1,00 27.301,16 22,23 33.370,21 33.370,21 	

	 1.2
Projeto	as	built	-
projeto
arquitetônico

C.P.
1312109118630
-	Composição
Própria	12/2025

M² 109,00 18,13 22,23 22,16 2.415,44 	

	 1.3
Projeto	as	built	-
projeto
hidrossanitário

C.P.
1312305148185
-	Composição
Própria	12/2025

M² 109,00 10,57 22,23 12,92 1.408,28 	

	 1.4 Projeto	as	built	-
projeto	elétrico

C.P.
1312305148188
-	Composição
Própria	12/2025

M² 109,00 17,10 22,23 20,90 2.278,10 	

	 1.5 Projeto	as	built	-
projeto	estrutural

C.P.
1312305148186
-	Composição
Própria	12/2025

M² 109,00 11,84 22,23 14,47 1.577,23 	

	 1.6
Projeto	as	built	-
projeto	preventivo
de	incêndio

C.P.
1312305148187
-	Composição
Própria	12/2025

M² 109,00 7,38 22,23 9,02 983,18 	

	 2 SERVIÇOS	PRELIMINARES 80.042,49 	

	 2.1 CANTEIRO	DE	OBRAS 44.525,81 	

	 2.1.1
Tapume	com	telha
metálica.
af_03/2024

98459	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 81,86 93,23 22,23 113,96 9.328,77 	

	 2.1.2

Fornecimento	e
instalação	de	placa
de	obra	com	chapa
galvanizada	e
estrutura	de
madeira.
af_03/2022_ps

103689	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 2,50 469,32 22,23 573,65 1.434,13 	

Execução	de
escritório	em
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	 2.1.3
canteiro	de	obra
em	chapa	de
madeira
compensada,	não
incluso	mobiliário	e
equipamentos	-	ref.
SINAPI	93207

C.P.
1312411176981
-	Composição
Própria	12/2025

M2 7,00 832,24 22,23 1.017,25 7.120,75 	

	 2.1.4

Execução	de
refeitório	em
canteiro	de	obra
em	chapa	de
madeira
compensada,	não
incluso	mobiliário	-
ref.	SINAPI	93210

C.P.
1312404167148
-	Composição
Própria	12/2025

M2 12,00 530,03 22,23 647,86 7.774,32 	

	 2.1.5

Execução	de
sanitário	e
vestiário	em
canteiro	de	obra
em	chapa	de
madeira
compensada,	não
incluso	mobiliário	-
ref.	SINAPI	93212

C.P.
1312404167150
-	Composição
Própria	12/2025

M2 7,00 918,94 22,23 1.123,22 7.862,54 	

	 2.1.6

Execução	de
almoxarifado	em
canteiro	de	obra
em	chapa	de
madeira
compensada,
incluso	prateleiras
-	ref.	SINAPI	93208

C.P.
1312404167151
-	Composição
Própria	12/2025

M2 10,00 900,38 22,23 1.100,53 11.005,30 	

	 2.2 DEMOLIÇÕES	E	REMOÇÕES 25.322,13 	

	 2.2.1 EDIFICAÇÃO 22.857,20 	

	 2.2.1.1

Demolição	de	piso
de	concreto
simples,	de	forma
mecanizada	com
martelete,	sem
reaproveitamento.
af_09/2023

104790	-
SINAPI/SC
12/2025

M3 18,50 122,16 22,23 149,32 2.762,42 	

	 2.2.1.2

Remocao	de	bloco
sextavado	com
empilhamento
(sinapi	85375
agosto/2019)

C.P.
131191035121
-	Composição
Própria	12/2025

M2 46,24 20,51 22,23 25,07 1.159,24 	

	 2.2.1.3

Demolição	de
alvenaria	para
qualquer	tipo	de
bloco,	de	forma
mecanizada,	sem
reaproveitamento.
af_09/2023

97625	-
SINAPI/SC
12/2025

M3 4,04 62,11 22,23 75,92 306,72 	

	 2.2.1.4

Demolição	de
estruturas	de
concreto	armado
em	geral,	de	forma
mecanizada,	sem
reaproveitamento	-
ref.	SINAPI	97629

C.P.
1312407171406
-	Composição
Própria	12/2025

M3 3,34 106,15 22,23 129,75 433,37 	

	 2.2.1.5

Demolição	de
revestimento
cerâmico,	de	forma
mecanizada	com
martelete,	sem
reaproveitamento.
af_09/2023

97634	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 10,92 8,47 22,23 10,35 113,02 	

	 2.2.1.6

Remoção	de	portas,
de	forma	manual,
sem
reaproveitamento.
af_09/2023

97644	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 2,10 11,77 22,23 14,39 30,22 	

	 2.2.1.7

Retirada	de	gradil
tipo	tela	existente
com
reaproveitamento	-
ref.	SINAPI	99837	-
bha

C.P.
1312108117422
-	Composição
Própria	12/2025

M2 30,80 25,49 22,23 31,16 959,73 	

Remoção	manual
de	guarda-corpo C.P.
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	 2.2.1.8
metálico.
(composição
SINAPI	97655
maio/2018)_vgl

131201080525
-	Composição
Própria	12/2025

M2 26,06 20,50 22,23 25,06 653,06 	

	 2.2.1.9

Carga,	manobra	e
descarga	de
entulho	em
caminhão
basculante	6	m³	-
carga	com
escavadeira
hidráulica
(caçamba	de	0,80
m³	/	111	hp)	e
descarga	livre
(unidade:	m3).
af_07/2020

100981	-
SINAPI/SC
12/2025

M3 35,89 10,45 22,23 12,77 458,32 	

	 2.2.1.10

Locação	de
caminhão	para
descarte	de
entulho	-	incluso
coleta,	transporte	e
destinação	final

C.P.
1312305148873
-	Composição
Própria	12/2025

UN 6,00 447,90 22,23 547,47 3.284,82 	

	 2.2.1.11

Escavação
horizontal,
incluindo	carga,
descarga	e
transporte	em	solo
de	1A	categoria
com	trator	de
esteiras
(347hp/lâmina:
8,70m3)	e
caminhão
basculante	de
10m3,	DMT	até
200m.	af_07/2020

101137	-
SINAPI/SC
12/2025

M3 84,08 16,09 22,23 19,67 1.653,85 	

	 2.2.1.12

Transporte	com
caminhão
basculante	de	10
m³,	em	via	urbana
pavimentada,	DMT
até	30	km
(unidade:	m3xkm).
af_07/2020

95875	-
SINAPI/SC
12/2025

M3XKM 2.301,23 2,63 22,23 3,21 7.386,95 	

	 2.2.1.13

Reaterro	manual
de	valas,	com
compactador	de
solos	de	percussão.
af_08/2023

93382	-
SINAPI/SC
12/2025

M3 7,62 31,63 22,23 38,66 294,59 	

	 2.2.1.14

Compactação
mecanizada,
utilizando
compactador	a
percussão.	c/	mão
de	obra

C.P.
1312508229162
-	Composição
Própria	12/2025

M3 94,09 29,22 22,23 35,72 3.360,89 	

	 2.2.2 RAMPA 2.464,93 	

	 2.2.2.1

Aterro	mecanizado
(regularização
niveis	terreno)	com
utilização	de	barro
-	ref.	SINAPI	94339
-	bha

C.P.
1312211143254
-	Composição
Própria	12/2025

M3 5,00 93,41 22,23 114,18 570,90 	

	 2.2.2.2

Remoção	manual
de	guarda-corpo
metálico.
(composição
SINAPI	97655
maio/2018)_vgl

C.P.
131201080525
-	Composição
Própria	12/2025

M2 75,58 20,50 22,23 25,06 1.894,03 	

	 2.3 LOCAÇÃO	DE	OBRA 10.194,55 	

	 2.3.1 EDIFICAÇÃO 4.485,02 	

	 2.3.1.1

Locação
convencional	de
obra,	utilizando
gabarito	de	tábuas
corridas
pontaletadas	a
cada	2,00m	-	2
utilizações.

99059	-
SINAPI/SC
12/2025

M 35,92 96,27 22,23 117,67 4.226,71 	
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af_03/2024

	 2.3.1.2

Locação	de	ponto
para	referência
topográfica	-	ref.
SINAPI
105156/99058

C.P.
1312404166979
-	Composição
Própria	12/2025

UN 13,00 16,26 22,23 19,87 258,31 	

	 2.3.2 RAMPA 3.828,15 	

	 2.3.2.1

Locação
convencional	de
obra,	utilizando
gabarito	de	tábuas
corridas
pontaletadas	a
cada	2,00m	-	2
utilizações.
af_03/2024

99059	-
SINAPI/SC
12/2025

M 30,00 96,27 22,23 117,67 3.530,10 	

	 2.3.2.2

Locação	de	ponto
para	referência
topográfica	-	ref.
SINAPI
105156/99058

C.P.
1312404166979
-	Composição
Própria	12/2025

UN 15,00 16,26 22,23 19,87 298,05 	

	 2.3.3 VIGA	ESTACIONAMENTO	EXTERNA 1.881,38 	

	 2.3.3.1

Locação
convencional	de
obra,	utilizando
gabarito	de	tábuas
corridas
pontaletadas	a
cada	2,00m	-	2
utilizações.
af_03/2024

99059	-
SINAPI/SC
12/2025

M 14,30 96,27 22,23 117,67 1.682,68 	

	 2.3.3.2

Locação	de	ponto
para	referência
topográfica	-	ref.
SINAPI
105156/99058

C.P.
1312404166979
-	Composição
Própria	12/2025

UN 10,00 16,26 22,23 19,87 198,70 	

	 3 ESTRUTURAL	CONCRETO	ARMADO 298.960,37 	

	 3.1 MOBILIZAÇÃO	E	DESMOBILIZAÇÃO	DE	EQUIPAMENTO 6.534,93 	

	 3.1.1
Mobilização	e
desmobilização	de
equipamento	-	bha

C.P.
1312203130912
-	Composição
Própria	12/2025

UN 1,00 5.346,42 22,23 6.534,93 6.534,93 	

	 3.2 EDIFICAÇÃO 262.601,33 	

	 3.2.1 FUNDAÇÃO 98.805,27 	

	 3.2.1.1

Estaca	hélice
contínua,	diâmetro
de	30	cm,	incluso
concreto
fck=40mpa,	incluso
armadura	-
fornecimento	e
execução	-
(sinapi100651)	-
eds

C.P.
1312509230540
-	Composição
Própria	12/2025

M 120,00 184,55 22,23 225,58 27.069,60 	

	 3.2.1.2

Arrasamento
mecanico	de	estaca
de	concreto
armado,	diametros
de	até	40	cm.
af_05/2021

95601	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 8,00 21,11 22,23 25,80 206,40 	

	 3.2.1.3

Estaca	broca	de
concreto,	diâmetro
de	20cm,
escavação	manual
com	trado,	sem
armadura.
af_05/2020	(ref.
SINAPI	101173
08/2022)	-	eds

C.P.
1312508229111
-	Composição
Própria	12/2025

M 6,92 60,46 22,23 73,90 511,39 	

	 3.2.1.4

Armação	de	broca
de	concreto
armado	utilizando
aço	CA-50	de	10,0
mm	-	montagem.
af_06/2022

92762	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 19,00 11,18 22,23 13,67 259,73 	

Armação	de	broca
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	 3.2.1.5
de	concreto
armado	utilizando
aço	CA-60	de	5,0
mm	-	montagem.
af_06/2022

92759	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 5,20 15,22 22,23 18,60 96,72 	

	 3.2.1.6

Escavação	vertical
para	poço	de
elevador,	com
carga,	descarga	e
transporte	de	solo
de	1ª	categoria,
com	escavadeira
hidráulica
(caçamba:	0,8	m³	/
111	hp),	frota	de	4
caminhões
basculantes	de	14
m³,	DMT	de	1,5	km
e	velocidade	média
18	km/h.
af_05/2020	-	eds

C.P.
1312507227172
-	Composição
Própria	12/2025

M3 41,07 19,01 22,23 23,24 954,47 	

	 3.2.1.7

Escavação
mecanizada	para
bloco	de
coroamento	ou
sapata	com
retroescavadeira
(incluindo
escavação	para
colocação	de
fôrmas).
af_01/2024

96521	-
SINAPI/SC
12/2025

M3 8,87 45,86 22,23 56,05 497,16 	

	 3.2.1.8

Escavação
mecanizada	para
viga	baldrame	com
retroescavadeira
(incluindo
escavação	para
colocação	de
fôrmas).
af_01/2024

96525	-
SINAPI/SC
12/2025

M3 12,56 63,65 22,23 77,80 977,17 	

	 3.2.1.9
Preparo	de	fundo
de	vala		(acerto	do
solo	natural)	-	ref.
SINAPI	101616

C.P.
1312204133412
-	Composição
Própria	12/2025

M2 22,90 7,90 22,23 9,66 221,21 	

	 3.2.1.10

Concreto	magro
para	lastro-
	preparo	mecânico
com	betoneira	600
l.	af_05/2021

94968	-
SINAPI/SC
12/2025

M3 1,14 483,54 22,23 591,03 673,77 	

	 3.2.1.11

Fabricação,
montagem	e
desmontagem	de
fôrma	para	poço	de
elevador,	em
madeira	serrada,	E
=25	mm.
af_01/2024	(ref
SINAPI	96536)	-
eds

C.P.
1312507227173
-	Composição
Própria	12/2025

M2 76,15 77,28 22,23 94,46 7.193,13 	

	 3.2.1.12

Armação	de	poço
de	elevador
utilizando	aço	CA-
50	de	8	mm	-
montagem.
af_01/2024	-	eds

C.P.
1312507227174
-	Composição
Própria	12/2025

KG 526,40 15,14 22,23 18,51 9.743,66 	

	 3.2.1.13

Armação	de	poço
de	elevador
utilizando	aço	CA-
50	de	10	mm	-
montagem.
af_01/2024	-	eds

C.P.
1312507227176
-	Composição
Própria	12/2025

KG 52,90 13,34 22,23 16,31 862,80 	

	 3.2.1.14

Fabricação,
montagem	e
desmontagem	de
fôrma	para	bloco
de	coroamento,	em
madeira	serrada,	E
=25	mm.
af_01/2024

96534	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 10,58 90,04 22,23 110,06 1.164,43 	

Armação	de	bloco
utilizando	aço	CA-
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	 3.2.1.15 50	de	6,3	mm	-
montagem.
af_01/2024

96544	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 1,10 19,72 22,23 24,10 26,51 	

	 3.2.1.16

Armação	de	bloco
utilizando	aço	CA-
50	de	8	mm	-
montagem.
af_01/2024

96545	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 7,00 17,33 22,23 21,18 148,26 	

	 3.2.1.17

Armação	de	bloco
utilizando	aço	CA-
50	de	10	mm	-
montagem.
af_01/2024

96546	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 84,60 14,92 22,23 18,24 1.543,10 	

	 3.2.1.18

Armação	de	bloco
utilizando	aço	CA-
60	de	5	mm	-
montagem.
af_01/2024

96543	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 11,10 22,53 22,23 27,54 305,69 	

	 3.2.1.19

Montagem	e
desmontagem	de
fôrma	de	pilares
(pescoço)
retangulares	e
estruturas
similares,	pé-
direito	simples,	em
madeira	serrada.
af_09/2020

92413	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 8,86 122,58 22,23 149,83 1.327,49 	

	 3.2.1.20

Armação	de	pilar
	(pescoço)
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
50	de	8,0	mm	-
montagem.
af_06/2022

92761	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 6,30 12,71 22,23 15,54 97,90 	

	 3.2.1.21

Armação	de	pilar
(pescoço)
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
50	de	10,0	mm	-
montagem.
af_06/2022

92762	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 48,20 11,18 22,23 13,67 658,89 	

	 3.2.1.22

Armação	de	pilar
(pescoço)
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
60	de	5,0	mm	-
montagem.
af_06/2022

92759	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 10,90 15,22 22,23 18,60 202,74 	

	 3.2.1.23

Fabricação,
montagem	e
desmontagem	de
fôrma	para	viga
baldrame,	em
madeira	serrada,	E
=25	mm.
af_01/2024

96536	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 47,73 77,25 22,23 94,42 4.506,67 	

	 3.2.1.24

Armação	viga
baldrame
utilizando	aço	CA-
50	de	6,3	mm	-
montagem.
af_01/2024

104917	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 53,30 16,69 22,23 20,40 1.087,32 	

	 3.2.1.25

Armação	de	viga
baldrame
utilizando	aço	CA-
50	de	8	mm	-
montagem.
af_01/2024

104918	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 124,30 15,11 22,23 18,47 2.295,82 	

	 3.2.1.26

Armação	de	viga
baldrame
utilizando	aço	CA-
50	de	10	mm	-
montagem.
af_01/2024

104919	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 116,40 13,30 22,23 16,26 1.892,66 	

Armação	de	viga
baldrame
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	 3.2.1.27 utilizando	aço	CA-
50	de	12,5	mm	-
montagem.
af_01/2024

104920	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 84,20 11,22 22,23 13,71 1.154,38 	

	 3.2.1.28

Armação	de	viga
baldrame
utilizando	aço	CA-
60	de	5	mm	-
montagem.
af_01/2024

104916	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 29,60 18,52 22,23 22,64 670,14 	

	 3.2.1.29

Tratamento	de
junta	de	dilatação,
com
preenchimento	em
eps	e	pu	-	ref.
SINAPI	98575

C.P.
1312204133037
-	Composição
Própria	12/2025

M2 6,30 85,96 22,23 105,07 661,94 	

	 3.2.1.30

Concretagem	de
bloco	de
coroamento,	viga
baldrame	e	poço	de
elevador	fck	30
MPa,	com	uso	de
bomba	-
lançamento,
adensamento	e
acabamento.
af_01/2024

96557	-
SINAPI/SC
12/2025

M3 13,22 825,64 22,23 1.009,18 13.341,36 	

	 3.2.1.31

Impermeabilização
de	superfície	com
emulsão	asfáltica,
2	demãos.
af_09/2023

98557	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 129,33 54,50 22,23 66,62 8.615,96 	

	 3.2.1.32

Reaterro	manual
de	valas,	com
compactador	de
solos	de	percussão.
af_08/2023

93382	-
SINAPI/SC
12/2025

M3 44,24 31,63 22,23 38,66 1.710,32 	

	 3.2.1.33

Transporte	com
caminhão
basculante	de	10
m³,	em	via	urbana
pavimentada,	DMT
até	30	km
(unidade:	m3xkm).
af_07/2020

95875	-
SINAPI/SC
12/2025

M3XKM 547,95 2,63 22,23 3,21 1.758,92 	

	 3.2.1.34

Lastro	com
material	granular
(pedra	britada	n.2),
aplicado	em	pisos
ou	lajes	sobre	solo,
espessura	de	*10
cm*.	af_01/2024

96624	-
SINAPI/SC
12/2025

M3 5,50 206,72 22,23 252,67 1.389,69 	

	 3.2.1.35

Camada
separadora	para
execução	de	radier,
piso	de	concreto	ou
laje	sobre	solo,	em
lona	plástica.
af_09/2021

97087	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 55,00 2,90 22,23 3,54 194,70 	

	 3.2.1.36

Armacao	em	tela
de	aco	soldada
nervurada	q-92,
aco	CA-60,	4,2mm,
malha	15x15cm	-
bha

C.P.
131210485615
-	Composição
Própria	12/2025

M2 55,00 15,57 22,23 19,03 1.046,65 	

	 3.2.1.37

Concretagem	de
piso	de	concreto
sobre	solo,	fck	25
MPa	-	lançamento,
adensamento	e
acabamento

C.P.
1622305148549
-	Composição
Própria	12/2025

M3 4,40 694,76 22,23 849,21 3.736,52 	

	 3.2.2 1	PAVIMENTO 51.520,73 	

	 3.2.2.1

Montagem	e
desmontagem	de
fôrma	de	pilares
retangulares	e
estruturas
similares,	pé-
direito	simples,	em
madeira	serrada.

92413	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 34,30 122,58 22,23 149,83 5.139,17 	
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af_09/2020

	 3.2.2.2

Armação	de	pilar
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
50	de	10,0	mm	-
montagem.
af_06/2022

92762	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 133,90 11,18 22,23 13,67 1.830,41 	

	 3.2.2.3

Armação	de	pilar
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
50	de	12,5	mm	-
montagem.
af_06/2022

92763	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 21,20 9,30 22,23 11,37 241,04 	

	 3.2.2.4

Armação	de	pilar
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
60	de	5,0	mm	-
montagem.
af_06/2022

92759	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 51,20 15,22 22,23 18,60 952,32 	

	 3.2.2.5

Concretagem	de
pilares,	fck	=	30
MPa,	com	uso	de
bomba	em
edificação		-
lançamento,
adensamento	e
acabamento	-	ref.
SINAPI	103672	-
bha

C.P.
1312109119826
-	Composição
Própria	12/2025

M3 1,87 769,18 22,23 940,17 1.758,12 	

	 3.2.2.6

Montagem	e
desmontagem	de
fôrma	de	viga,
escoramento	com
pontalete	de
madeira,	pé-direito
simples,	em
madeira	serrada.
af_09/2020

92448	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 59,14 263,77 22,23 322,41 19.067,33 	

	 3.2.2.7

Armação	de	viga	de
estrutura
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
50	de	6,3	mm	-
montagem.
af_06/2022

92760	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 2,10 13,89 22,23 16,98 35,66 	

	 3.2.2.8

Armação	de	viga	de
estrutura
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
50	de	8,0	mm	-
montagem.
af_06/2022

92761	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 78,00 12,71 22,23 15,54 1.212,12 	

	 3.2.2.9

Armação	de	viga	de
estrutura
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
50	de	10,0	mm	-
montagem.
af_06/2022

92762	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 100,60 11,18 22,23 13,67 1.375,20 	

	 3.2.2.10

Armação	de	viga	de
estrutura
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
50	de	12,5	mm	-
montagem.
af_06/2022

92763	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 65,70 9,30 22,23 11,37 747,01 	

	 3.2.2.11

Armação	de	viga	de
estrutura
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
60	de	5,0	mm	-
montagem.
af_06/2022

92759	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 61,40 15,22 22,23 18,60 1.142,04 	
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	 3.2.2.12

Laje	pré-moldada
unidirecional,
biapoiada,
enchimento	em
eps,	vigota
treliçada,	altura	12
cm	-	ref.	SINAPI
101964

C.P.
1312404166874
-	Composição
Própria	12/2025

M2 38,66 191,79 22,23 234,42 9.062,68 	

	 3.2.2.13

Armacao	em	tela
de	aco	soldada
nervurada	q-92,
aco	CA-60,	4,2mm,
malha	15x15cm	-
bha

C.P.
131210485615
-	Composição
Própria	12/2025

M2 38,66 15,57 22,23 19,03 735,70 	

	 3.2.2.14

Tratamento	de
junta	de	dilatação,
com
preenchimento	em
eps	e	pu	-	ref.
SINAPI	98575

C.P.
1312204133037
-	Composição
Própria	12/2025

M2 6,50 85,96 22,23 105,07 682,96 	

	 3.2.2.15

Concretagem	de
vigas	e	lajes,
fck=30	MPa,	com
uso	de	bomba	-
lançamento,
adensamento	e
acabamento	-	ref.
SINAPI	103674	-
bha

C.P.
1312110120182
-	Composição
Própria	12/2025

M3 7,75 795,85 22,23 972,77 7.538,97 	

	 3.2.3 ESCADA	INTERNA 9.547,05 	

	 3.2.3.1

Fabricação	de
fôrma	para
escadas,	com	2
lances	em	"U"	e
laje	plana,	em
chapa	de	madeira
compensada
resinada,	E	=	17
mm.	af_11/2020

101971	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 22,18 159,68 22,23 195,18 4.329,09 	

	 3.2.3.2

Armação	de
escada,	de	uma
estrutura
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
50	de	6,3	mm	-
montagem.
af_11/2020

95944	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 8,30 22,51 22,23 27,51 228,33 	

	 3.2.3.3

Armação	de
escada,	de	uma
estrutura
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
50	de	8,0	mm	-
montagem.
af_11/2020

95945	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 44,10 17,41 22,23 21,28 938,45 	

	 3.2.3.4

Concretagem	de
escadas,	fck=30
MPa,	com	uso	de
bomba	-
lançamento,
adensamento	e
acabamento	-	ref.
SINAPI	103686

C.P.
1312406170526
-	Composição
Própria	12/2025

M3 2,35 856,27 22,23 1.046,62 2.459,56 	

	 3.2.3.5

Laje	pré-moldada
unidirecional,
biapoiada,
enchimento	em
eps,	vigota
treliçada,	altura	12
cm	(patamar)	-	ref.
SINAPI	101964

C.P.
1312404166874
-	Composição
Própria	12/2025

M2 5,00 191,79 22,23 234,42 1.172,10 	

	 3.2.3.6

Armacao	em	tela
de	aco	soldada
nervurada	q-92,
aco	CA-60,	4,2mm,
malha	15x15cm	-
bha

C.P.
131210485615
-	Composição
Própria	12/2025

M2 5,00 15,57 22,23 19,03 95,15 	

Concretagem
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	 3.2.3.7

patamar	escada,
fck=30	MPa,	com
uso	de	bomba	em
edificação	-
lançamento,
adensamento	e
acabamento

C.P.
1312112123353
-	Composição
Própria	12/2025

M³ 0,34 780,52 22,23 954,03 324,37 	

	 3.2.4 2	PAVIMENTO 61.780,05 	

	 3.2.4.1

Montagem	e
desmontagem	de
fôrma	de	pilares
retangulares	e
estruturas
similares,	pé-
direito	simples,	em
madeira	serrada.
af_09/2020

92413	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 67,98 122,58 22,23 149,83 10.185,44 	

	 3.2.4.2

Armação	de	pilar
de	estrutura
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
50	de	10,0	mm	-
montagem.
af_06/2022

92762	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 224,20 11,18 22,23 13,67 3.064,81 	

	 3.2.4.3

Armação	de	pilar
de	estrutura
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
50	de	12,5	mm	-
montagem.
af_06/2022

92763	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 18,90 9,30 22,23 11,37 214,89 	

	 3.2.4.4

Armação	de	pilar
de	estrutura
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
60	de	5,0	mm	-
montagem.
af_06/2022

92759	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 88,60 15,22 22,23 18,60 1.647,96 	

	 3.2.4.5

Concretagem	de
pilares,	fck	=	30
MPa,	com	uso	de
bomba	em
edificação	-
lançamento,
adensamento	e
acabamento	-	ref.
SINAPI	103672	-
bha

C.P.
1312109119826
-	Composição
Própria	12/2025

M3 3,70 769,18 22,23 940,17 3.478,63 	

	 3.2.4.6

Montagem	e
desmontagem	de
fôrma	de	viga,
escoramento	com
pontalete	de
madeira,	pé-direito
simples,	em
madeira	serrada,	4
utilizações.
af_09/2020

92448	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 40,58 263,77 22,23 322,41 13.083,40 	

	 3.2.4.7

Armação	de	viga	de
estrutura
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
50	de	6,3	mm	-
montagem.
af_06/2022

92760	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 2,70 13,89 22,23 16,98 45,85 	

	 3.2.4.8

Armação	de	viga	de
estrutura
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
50	de	8,0	mm	-
montagem.
af_06/2022

92761	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 56,00 12,71 22,23 15,54 870,24 	

Armação	de	viga	de
estrutura
convencional	de
concreto	armado 92762	-
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	 3.2.4.9 utilizando	aço	CA-
50	de	10,0	mm	-
montagem.
af_06/2022

SINAPI/SC
12/2025

KG 66,80 11,18 22,23 13,67 913,16 	

	 3.2.4.10

Armação	de	viga	de
estrutura
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
50	de	12,5	mm	-
montagem.
af_06/2022

92763	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 64,30 9,30 22,23 11,37 731,09 	

	 3.2.4.11

Armação	de	viga	de
estrutura
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
60	de	5,0	mm	-
montagem.
af_06/2022

92759	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 51,20 15,22 22,23 18,60 952,32 	

	 3.2.4.12

Laje	pré-moldada
unidirecional,
biapoiada,
enchimento	em
eps,	vigota
treliçada,	altura	8
cm	-	ref.	SINAPI
101964

C.P.
1312404166425
-	Composição
Própria	12/2025

M2 2,29 166,95 22,23 204,06 467,30 	

	 3.2.4.13

Laje	pré-moldada
unidirecional,
biapoiada,
enchimento	em
eps,	vigota
treliçada,	altura	25
cm	-	ref.	SINAPI
101964

C.P.
1312508229560
-	Composição
Própria	12/2025

M2 34,50 384,64 22,23 470,15 16.220,18 	

	 3.2.4.14

Armacao	em	tela
de	aco	soldada
nervurada	q-92,
aco	CA-60,	4,2mm,
malha	15x15cm	-
bha

C.P.
131210485615
-	Composição
Própria	12/2025

M2 36,81 15,57 22,23 19,03 700,49 	

	 3.2.4.15

Tratamento	de
junta	de	dilatação,
com
preenchimento	em
eps	e	pu	-	ref.
SINAPI	98575

C.P.
1312204133037
-	Composição
Própria	12/2025

M2 5,11 85,96 22,23 105,07 536,91 	

	 3.2.4.16

Concretagem	de
vigas	e	lajes,
fck=30	MPa,	com
uso	de	bomba	-
lançamento,
adensamento	e
acabamento	-	ref.
SINAPI	103674	-
bha

C.P.
1312110120182
-	Composição
Própria	12/2025

M3 8,91 795,85 22,23 972,77 8.667,38 	

	 3.2.5 ÁREA	TÉCNICA 40.948,23 	

	 3.2.5.1

Montagem	e
desmontagem	de
fôrma	de	viga,
escoramento	com
pontalete	de
madeira,	pé-direito
simples,	em
madeira	serrada.
af_09/2020

92448	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 77,66 263,77 22,23 322,41 25.038,36 	

	 3.2.5.2

Armação	de	viga	de
estrutura
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
50	de	6,3	mm	-
montagem.
af_06/2022

92760	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 20,00 13,89 22,23 16,98 339,60 	

	 3.2.5.3

Armação	de	viga	de
estrutura
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-

92761	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 89,40 12,71 22,23 15,54 1.389,28 	
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50	de	8,0	mm	-
montagem.
af_06/2022

	 3.2.5.4

Armação	de	viga	de
estrutura
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
50	de	10,0	mm	-
montagem.
af_06/2022

92762	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 86,20 11,18 22,23 13,67 1.178,35 	

	 3.2.5.5

Armação	de	viga	de
estrutura
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
50	de	12,5	mm	-
montagem.
af_06/2022

92763	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 30,60 9,30 22,23 11,37 347,92 	

	 3.2.5.6

Armação	de	viga	de
estrutura
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
60	de	5,0	mm	-
montagem.
af_06/2022

92759	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 101,90 15,22 22,23 18,60 1.895,34 	

	 3.2.5.7

Laje	pré-moldada
unidirecional,
biapoiada,
enchimento	em
eps,	vigota
treliçada,	altura	12
cm	-	ref.	SINAPI
101964

C.P.
1312404166874
-	Composição
Própria	12/2025

M2 13,78 191,79 22,23 234,42 3.230,31 	

	 3.2.5.8

Armacao	em	tela
de	aco	soldada
nervurada	q-92,
aco	CA-60,	4,2mm,
malha	15x15cm	-
bha

C.P.
131210485615
-	Composição
Própria	12/2025

M2 13,78 15,57 22,23 19,03 262,23 	

	 3.2.5.9

Tratamento	de
junta	de	dilatação,
com
preenchimento	em
eps	e	pu	-	ref.
SINAPI	98575

C.P.
1312204133037
-	Composição
Própria	12/2025

M2 8,52 85,96 22,23 105,07 895,20 	

	 3.2.5.10

Concretagem	de
vigas	e	lajes,
fck=30	MPa,	com
uso	de	bomba	-
lançamento,
adensamento	e
acabamento	-	ref.
SINAPI	103674	-
bha

C.P.
1312110120182
-	Composição
Própria	12/2025

M3 6,55 795,85 22,23 972,77 6.371,64 	

	 3.3 RAMPA 7.299,72 	

	 3.3.1

Escavação	manual
para	viga	baldrame
ou	sapata	corrida
(incluindo
escavação	para
colocação	de
fôrmas).
af_01/2024

96527	-
SINAPI/SC
12/2025

M3 2,08 126,20 22,23 154,25 320,84 	

	 3.3.2

Estaca	broca	de
concreto,	diâmetro
de	20cm,
escavação	manual
com	trado,	sem
armadura.
af_05/2020	(ref.
SINAPI	101173
08/2022)vgl

C.P.
1312210141566
-	Composição
Própria	12/2025

M 14,00 58,57 22,23 71,59 1.002,26 	

	 3.3.3

Armação	de	broca
de	estrutura
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
50	de	8,0	mm	-
montagem.

92761	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 21,90 12,71 22,23 15,54 340,33 	

Planilha Orçamentária Sintética 28201338         SEI 25.0.143832-3 / pg. 12



af_06/2022

	 3.3.4

Armação	de	broca
utilizando	aço	CA-
60	de	4,2	mm	-
montagem.
af_06/2017	(ref.
SINAPI	96544
01/2022)vgl

C.P.
1312203130504
-	Composição
Própria	12/2025

KG 7,80 18,39 22,23 22,48 175,34 	

	 3.3.5

Fabricação,
montagem	e
desmontagem	de
fôrma	para	viga
baldrame,	em
madeira	serrada,	E
=25	mm.
af_01/2024

96536	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 10,96 77,25 22,23 94,42 1.034,84 	

	 3.3.6
Preparo	de	fundo
de	vala		(acerto	do
solo	natural).
af_08/2020

101616	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 20,80 7,88 22,23 9,63 200,30 	

	 3.3.7

Concreto	magro
para	lastro	-
preparo	mecânico
com	betoneira	600
l.	af_05/2021

94968	-
SINAPI/SC
12/2025

M3 0,66 483,54 22,23 591,03 390,08 	

	 3.3.8

Armação	viga
baldrame
utilizando	aço	CA-
50	de	6,3	mm	-
montagem.
af_01/2024

104917	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 43,50 16,69 22,23 20,40 887,40 	

	 3.3.9

Armação	de	viga
baldrame
utilizando	aço	CA-
60	de	4,2	mm	-
montagem.
af_06/2017	(ref.
SINAPI	96544
01/2022)vgl

C.P.
1312203130504
-	Composição
Própria	12/2025

KG 15,70 18,39 22,23 22,48 352,94 	

	 3.3.10

Concretagem	de
viga	baldrame,	fck
30	MPa,	com	uso
de	bomba	-
lançamento,
adensamento	e
acabamento.
af_01/2024

96557	-
SINAPI/SC
12/2025

M3 0,99 825,64 22,23 1.009,18 999,09 	

	 3.3.11

Camada
separadora	para
execução	de	radier,
piso	de	concreto	ou
laje	sobre	solo,	em
lona	plástica.
af_09/2021

97087	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 15,64 2,90 22,23 3,54 55,37 	

	 3.3.12

Armação	de	laje	de
estrutura
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
50	de	6,3	mm	-
montagem.
af_06/2022

92769	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 39,70 13,20 22,23 16,13 640,36 	

	 3.3.13

Concretagem	de
radier,	piso	de
concreto	ou	laje
sobre	solo,	fck	30
MPa	-	lançamento,
adensamento	e
acabamento.
af_09/2021

97096	-
SINAPI/SC
12/2025

M3 1,03 715,32 22,23 874,34 900,57 	

	 3.4 VIGA	ESTACIONAMENTO	EXTERNA 17.223,84 	

	 3.4.1

Estaca	broca	de
concreto,	diâmetro
de	20cm,
escavação	manual
com	trado,	sem
armadura.
af_05/2020	(ref.
SINAPI	101173
08/2022)vgl

C.P.
1312210141566
-	Composição
Própria	12/2025

M 18,00 58,57 22,23 71,59 1.288,62 	
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	 3.4.2

Armação	de	broca
de	estrutura
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
50	de	10,0	mm	-
montagem.
af_06/2022

92762	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 64,20 11,18 22,23 13,67 877,61 	

	 3.4.3

Armação	de	broca
utilizando	aço	CA-
60	de	4,2	mm	-
montagem.
af_06/2017	(ref.
SINAPI	96544
01/2022)vgl

C.P.
1312203130504
-	Composição
Própria	12/2025

KG 15,00 18,39 22,23 22,48 337,20 	

	 3.4.4

Fabricação,
montagem	e
desmontagem	de
fôrma	para	viga
baldrame,	em
madeira	serrada,	E
=25	mm.
af_01/2024

96536	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 14,94 77,25 22,23 94,42 1.410,63 	

	 3.4.5

Armação	de	viga	de
estrutura
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
50	de	8,0	mm	-
montagem.
af_06/2022

92761	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 25,20 12,71 22,23 15,54 391,61 	

	 3.4.6

Armação	de	viga	de
estrutura
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
50	de	10,0	mm	-
montagem.
af_06/2022

92762	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 14,90 11,18 22,23 13,67 203,68 	

	 3.4.7

Armação	de	viga	de
estrutura
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
50	de	12,5	mm	-
montagem.
af_06/2022

92763	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 25,80 9,30 22,23 11,37 293,35 	

	 3.4.8

Armação	de	viga	de
estrutura
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
60	de	5,0	mm	-
montagem.
af_06/2022

92759	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 14,30 15,22 22,23 18,60 265,98 	

	 3.4.9

Concretagem	viga
baldrame,	fck	30
MPa,	com	uso	de
bomba	-
lançamento,
adensamento	e
acabamento.
af_01/2024

96557	-
SINAPI/SC
12/2025

M3 1,24 825,64 22,23 1.009,18 1.251,38 	

	 3.4.10

Aterro	mecanizado
de	vala	com
escavadeira
hidráulica
(capacidade	da
caçamba:	0,8	m³	/
potência:	111	hp),
largura	até	2,5	m,
profundidade	até
1,5	m,	com	solo
argilo-arenoso.
af_08/2023

94304	-
SINAPI/SC
12/2025

M3 18,00 81,23 22,23 99,29 1.787,22 	

	 3.4.11

Lastro	com
material	granular,
aplicado	em	pisos
ou	lajes	sobre	solo,
espessura	de	*5
cm*.	af_01/2024

96622	-
SINAPI/SC
12/2025

M3 4,88 244,40 22,23 298,73 1.457,80 	
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	 3.4.12

Armação	em	tela
de	aco	soldada
nervurada	q-92,
aco	CA-60,	4,2mm,
malha	15x15cm	-
bha

C.P.
131210485615
-	Composição
Própria	12/2025

M2 97,67 15,57 22,23 19,03 1.858,66 	

	 3.4.13

Concretagem	de
radier,	piso	de
concreto	ou	laje
sobre	solo,	fck	25
mpa-	lançamento,
adensamento	e
acabamento.
af_09/2021	-	eds

C.P.
1312509230352
-	Composição
Própria	12/2025

M3 6,83 694,76 22,23 849,21 5.800,10 	

	 3.5 ESCADA	EXTERNA 5.300,55 	

	 3.5.1

Escavação	manual
para	viga	baldrame
corrida	(incluindo
escavação	para
colocação	de
fôrmas).
af_01/2024

96527	-
SINAPI/SC
12/2025

M3 3,13 126,20 22,23 154,25 482,80 	

	 3.5.2
Preparo	de	fundo
de	vala	(acerto	do
solo	natural).
af_08/2020

101616	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 1,43 7,88 22,23 9,63 13,77 	

	 3.5.3

Concreto	magro
para	lastro	-
preparo	mecânico
com	betoneira	600
l.	af_05/2021

94968	-
SINAPI/SC
12/2025

M3 0,07 483,54 22,23 591,03 41,37 	

	 3.5.4

Fabricação	de
fôrma	para
escadas,	com	1
lance	e	laje	plana,
em	chapa	de
madeira
compensada
resinada,	E	=	17
mm.	af_11/2020

101995	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 7,54 176,09 22,23 215,23 1.622,83 	

	 3.5.5

Armação	de
escada,	de	uma
estrutura
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
50	de	6,3	mm	-
montagem.
af_11/2020

95944	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 15,40 22,51 22,23 27,51 423,65 	

	 3.5.6

Armação	de
escada,	de	uma
estrutura
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
50	de	8,0	mm	-
montagem.
af_11/2020

95945	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 9,10 17,41 22,23 21,28 193,65 	

	 3.5.7

Armação	de
escada,	de	uma
estrutura
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
50	de	10,0	mm	-
montagem.
af_11/2020

95946	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 18,60 13,33 22,23 16,29 302,99 	

	 3.5.8

Armação	de
escada,	de	uma
estrutura
convencional	de
concreto	armado
utilizando	aço	CA-
60	de	5,0	mm	-
montagem.
af_11/2020

95943	-
SINAPI/SC
12/2025

KG 8,40 25,45 22,23 31,11 261,32 	

	 3.5.9

Concretagem	de
escadas,	fck=30
MPa,	com	uso	de
bomba	-
lançamento,

C.P.
1312406170526
-	Composição M3 1,81 856,27 22,23 1.046,62 1.894,38 	
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adensamento	e
acabamento	-	ref.
SINAPI	103686

Própria	12/2025

	 3.5.10

Reaterro	manual
de	valas,	com
compactador	de
solos	de	percussão.
af_08/2023

93382	-
SINAPI/SC
12/2025

M3 1,65 31,63 22,23 38,66 63,79 	

	 4 ALVENARIA	E	VEDAÇÕES 40.853,19 	

	 4.1 EDIFICAÇÃO 40.853,19 	

	 4.1.1

Alvenaria	de
vedação	de	blocos
cerâmicos	furados
na	horizontal	de
14x19x29	cm
(espessura	14	cm)
e	argamassa	de
assentamento	com
preparo	manual.
af_12/2021

103361	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 276,80 101,09 22,23 123,56 34.201,41 	

	 4.1.2

Fixação
(encunhamento)	de
alvenaria	de
vedação	com
argamassa	aplicada
com	colher.
af_03/2016	–	eds

C.P.
1312507227227
-	Composição
Própria	12/2025

M 107,59 8,39 22,23 10,26 1.103,87 	

	 4.1.3
Verga	moldada	in
loco	em	concreto,
espessura	de	*10*
cm.	af_03/2024

105024	-
SINAPI/SC
12/2025

M 3,96 74,60 22,23 91,18 361,07 	

	 4.1.4

Contraverga
moldada	in	loco	em
concreto,
espessura	de	*10*
cm.	af_03/2024

105030	-
SINAPI/SC
12/2025

M 3,96 58,25 22,23 71,20 281,95 	

	 4.1.5

Verga	moldada	in
loco	em	concreto
para	portas	com
mais	de	1,5	m	de
vão.	af_03/2016	–
eds

C.P.
1312507227228
-	Composição
Própria	12/2025

M 4,52 182,95 22,23 223,62 1.010,76 	

	 4.1.6

Verga	moldada	in
loco	em	concreto
para	portas	com
até	1,5	m	de	vão.
af_03/2016	–	eds

C.P.
1312507227230
-	Composição
Própria	12/2025

M 10,08 144,26 22,23 176,33 1.777,41 	

	 4.1.7

Shaft	(mochetas),
	modulado	em
placa	cimentícia
para	dutos
hidráulicos,
elétricos,
ventilação)

C.P.
1312112123978
-	Composição
Própria	12/2025

M2 2,67 82,18 22,23 100,45 268,20 	

	 4.1.8

Junta	de	dilatação
com	eps	e	selante
monocomponente
(pu),	acabamento
em	cantoneira
metálica	fixada	em
apenas	um	lado	da
edificação	-
fornecimento	e
execução	(ref.
SINAPI	68328	+
74121/1)

C.P.
1312207138216
-	Composição
Própria	12/2025

m 21,35 42,62 22,23 52,09 1.112,12 	

	 4.1.9

Rufo	em	chapa	de
alumínio,	E
=0,8mm,	corte	de
25	cm,	incluso
transporte	vertical
-	ref.	SINAPI	94231

C.P.
1312112123442
-	Composição
Própria	12/2025

M 8,54 70,55 22,23 86,23 736,40 	

	 5 COBERTURA 15.830,20 	

	 5.1 EDIFICAÇÃO 15.830,20 	

Fabricação	e
instalação	de
pontaletes	de
madeira	não
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	 5.1.1

aparelhada	para
telhados	com	até	2
águas	e	com	telha
ondulada	de
fibrocimento,
alumínio	ou
plástica	em	edifício
institucional	térreo,
incluso	transporte
vertical.
af_07/2019

100384	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 47,92 55,63 22,23 68,00 3.258,56 	

	 5.1.2

Trama	de	madeira
composta	por
terças	para
telhados	de	até	2
águas	para	telha
ondulada	de
fibrocimento,
metálica,	plástica
ou	termoacústica,
incluso	transporte
vertical.
af_07/2019

92543	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 47,92 53,94 22,23 65,93 3.159,37 	

	 5.1.3

Telhamento	com
telha	de	aço	E	=
0,5	mm,	com	até	2
águas,	incluso
içamento.
af_07/2019

94213	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 47,92 68,09 22,23 83,23 3.988,38 	

	 5.1.4

Rufo	em	chapa	de
alumínio,	E
=0,7mm,	corte	de
25	cm,	incluso
transporte	vertical
-	ref.	SINAPI	94231

C.P.
1312112123442
-	Composição
Própria	12/2025

M 19,90 70,55 22,23 86,23 1.715,98 	

	 5.1.5

Pingadeira	em
chapa	de	alumínio,
E	=0,7mm,	corte
de	25	cm,	incluso
transporte	vertical
-	ref.	SINAPI	94231

C.P.
1312601239094
-	Composição
Própria	12/2025

M 29,84 77,21 22,23 94,37 2.816,00 	

	 5.1.6

Calha	em	chapa	de
alumínio,	E
=0,7mm	,
desenvolvimento
de	33	cm,	incluso
transporte	vertical
-	ref.	SINAPI	94227
-	eds

C.P.
1312601239096
-	Composição
Própria	12/2025

M 8,20 88,99 22,23 108,77 891,91 	

	 6 INSTALAÇÕES	HIDROSSANITÁRIAS 19.761,66 	

	 6.1 ALIMENTAÇÃO 13.292,77 	

	 6.1.1

Furo	mecanizado
em	concreto,	com
martelo	demolidor,
para	instalações
hidráulicas,
diâmetros	menores
ou	iguais	a	40	mm.
af_09/2023

90439	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 2,00 11,66 22,23 14,25 28,50 	

	 6.1.2

Registro	de	esfera,
PVC,	soldável,	com
volante,	DN	32	mm
-	fornecimento	e
instalação.
af_08/2021

94490	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 7,00 48,47 22,23 59,24 414,68 	

	 6.1.3

Curva	90	graus,
PVC,	soldável,	DN
32mm,	instalado
em	ramal	de
distribuição	de
água	-
fornecimento	e
instalação.
af_06/2022

89415	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 15,00 18,32 22,23 22,39 335,85 	

	 6.1.4

Joelho	45	graus,
PVC,	soldável,	DN
32mm,	instalado
em	ramal	ou	sub-
ramal	de	água	-
fornecimento	e

89368	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 1,00 17,25 22,23 21,08 21,08 	
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instalação.
af_06/2022

	 6.1.5

Tubo,	PVC,
soldável,	de	32mm,
instalado	em	ramal
de	distribuição	de
água	-
fornecimento	e
instalação.
af_06/2022

89403	-
SINAPI/SC
12/2025

M 40,00 21,11 22,23 25,80 1.032,00 	

	 6.1.6

Adaptador	com
flange	e	anel	de
vedação,	PVC,
soldável,	DN	32
mm	x	1",	instalado
em	reservação
predial	de	água	-
fornecimento	e
instalação.
af_04/2024

94704	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 3,00 27,63 22,23 33,77 101,31 	

	 6.1.7

Te,	PVC,	soldável,
DN	32mm,
instalado	em	ramal
de	distribuição	de
água	-
fornecimento	e
instalação.
af_06/2022

89443	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 3,00 20,00 22,23 24,45 73,35 	

	 6.1.8

Caixa	d´água	em
polietileno	5000
litros	-
fornecimento	e
instalação.
af_06/2021	-	eds

C.P.
1312508229132
-	Composição
Própria	12/2025

UN 2,00 3.307,20 22,23 4.042,39 8.084,78 	

	 6.1.9

União,	PVC,
soldável,	DN
32mm,	instalado
em	ramal	de
distribuição	de
água	-
fornecimento	e
instalação.
af_06/2022

89435	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 2,00 21,80 22,23 26,65 53,30 	

	 6.1.10

Válvula	de
retenção,	PVC
soldável,	DN	32mm
-	fornecimento	e
instalação	(ref.
SINAPI	94490)	-
eds

C.P.
1312601239058
-	Composição
Própria	12/2025

UN 2,00 56,75 22,23 69,37 138,74 	

	 6.1.11

Bomba	centrífuga,
monofásica,	1	CV,
220V	-
fornecimento	e
instalação.
af_12/2020

C.P.
1312508229133
-	Composição
Própria	12/2025

UN 2,00 1.230,95 22,23 1.504,59 3.009,18 	

	 6.2 LIMPEZA	E	EXTRAVASOR 997,11 	

	 6.2.1

Adaptador	com
flange	e	anel	de
vedação,	PVC,
soldável,	DN	32
mm	x	1",	instalado
em	reservação
predial	de	água	-
fornecimento	e
instalação.
af_04/2024

94704	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 4,00 27,63 22,23 33,77 135,08 	

	 6.2.2

Tubo,	PVC,
soldável,	de	32mm,
instalado	em	ramal
de	distribuição	de
água	-
fornecimento	e
instalação.
af_06/2022

89403	-
SINAPI/SC
12/2025

M 20,00 21,11 22,23 25,80 516,00 	

	 6.2.3

Registro	de	esfera,
PVC,	soldável,	com
volante,	DN	32	mm
-	fornecimento	e
instalação.
af_08/2021

94490	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 2,00 48,47 22,23 59,24 118,48 	
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	 6.2.4

Te,	PVC,	soldável,
DN	32mm,
instalado	em	ramal
de	distribuição	de
água	-
fornecimento	e
instalação.
af_06/2022

89443	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 5,00 20,00 22,23 24,45 122,25 	

	 6.2.5

Joelho	90	graus,
PVC,	soldável,	DN
32mm,	instalado
em	ramal	de
distribuição	de
água	-
fornecimento	e
instalação.
af_06/2022

89413	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 6,00 14,36 22,23 17,55 105,30 	

	 6.3 DISTRIBUIÇÃO 1.759,35 	

	 6.3.1

Remoção	de	telhas
de	fibrocimento
metálica	e
cerâmica,	de	forma
manual,	sem
reaproveitamento.
af_09/2023

C.P.
1312506220092
-	Composição
Própria	12/2025

M2 11,55 8,10 22,23 9,90 114,35 	

	 6.3.2

Joelho	90	graus,
PVC,	soldável,	DN
50mm,	instalado
em	ramal	de
distribuição	de
água	-
fornecimento	e
instalação.
af_06/2022

103984	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 3,00 22,72 22,23 27,77 83,31 	

	 6.3.3

Registro	de	esfera,
PVC,	soldável,	com
volante,	DN	50	mm
-	fornecimento	e
instalação.
af_08/2021

94492	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 3,00 68,06 22,23 83,19 249,57 	

	 6.3.4

Tubo,	PVC,
soldável,	de	50mm,
instalado	em	ramal
de	distribuição	de
água	-
fornecimento	e
instalação.
af_06/2022

103979	-
SINAPI/SC
12/2025

M 20,00 32,66 22,23 39,92 798,40 	

	 6.3.5

Te,	PVC,	soldável,
DN	50mm,
instalado	em
prumada	de	água	-
fornecimento	e
instalação.
af_06/2022

89625	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 1,00 25,17 22,23 30,77 30,77 	

	 6.3.6

Adaptador	com
flange	e	anel	de
vedação,	PVC,
soldável,	DN	50
mm	x	1	1/2",
instalado	em
reservação	predial
de	água	-
fornecimento	e
instalação.
af_04/2024

94706	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 4,00 36,58 22,23 44,71 178,84 	

	 6.3.7

Furo	mecanizado
em	concreto,	com
martelo	demolidor,
para	instalações
hidráulicas,
diâmetros	maiores
que	40	mm	e
menores	ou	iguais
a	75	mm.
af_09/2023

90440	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 1,00 31,09 22,23 38,00 38,00 	

Recolocação	de
telha	de
fibrocimento
estrutural	largura
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	 6.3.8
útil	90cm,	con
siderando	o
reaproveitamento
do	material	a
exceção	do
conjunto	de
arruelas	de
vedação	(sinapi
72094)	–	eds

C.P.
1312507227234
-	Composição
Própria	12/2025

M2 11,55 18,85 22,23 23,04 266,11 	

	 6.4 PLUVIAL	E	DRENAGEM 3.712,43 	

	 6.4.1

Escavação
mecanizada	de	vala
com	profundidade
até	1,5	m	(média
montante	e
jusante/uma
composição	por
trecho),	retroescav.
(0,26	m3),	largura
menor	que	0,8	m,
em	solo	de	1A
categoria,	locais
com	baixo	nível	de
interferência.
af_09/2024

90105	-
SINAPI/SC
12/2025

M3 0,68 10,06 22,23 12,30 8,36 	

	 6.4.2

Execução	de
canaleta	de
concreto	armado
moldada	in	loco,
geometria
quadrada,	com
dimensões
internas:	L	=0,20
m;	h=0,20	m.
af_05/2025

106004	-
SINAPI/SC
12/2025

M 4,80 200,74 22,23 245,36 1.177,73 	

	 6.4.3

Grelha	de	ferro
fundido	para
canaleta	larg	=
20cm,
fornecimento	e
assentamento
(sinapi	83624)	-	eds

C.P.
1312507227236
-	Composição
Própria	12/2025

M 4,80 230,15 22,23 281,31 1.350,29 	

	 6.4.4

Tubo	PVC,	serie
normal,	esgoto
predial,	DN	100
mm,	fornecido	e
instalado	em	ramal
pluvial.	af_08/2022

89714	-
SINAPI/SC
12/2025

M 19,00 43,62 22,23 53,32 1.013,08 	

	 6.4.5

Joelho	90	graus,
PVC,	serie	normal,
esgoto	predial,	DN
75	mm,	junta
elástica,	fornecido
e	instalado	em
ramal	pluvial.
af_08/2022

89737	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 1,00 24,45 22,23 29,89 29,89 	

	 6.4.6

Luva	simples,	PVC,
serie	normal,
esgoto	predial,	DN
100	mm,	junta
elástica,	fornecido
e	instalado	em
ramal	pluvial.
af_08/2022

89778	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 3,00 20,32 22,23 24,84 74,52 	

	 6.4.7
Enchimento	de
areia	para	dreno,
lançamento
manual.	af_07/2021

102718	-
SINAPI/SC
12/2025

M3 0,13 220,14 22,23 269,08 34,98 	

	 6.4.8

Reaterro	manual
de	valas,	com
compactador	de
solos	de	percussão.
af_08/2023

93382	-
SINAPI/SC
12/2025

M3 0,61 31,63 22,23 38,66 23,58 	

	 7 INSTALAÇÕES	ELÉTRICAS 28.267,86 	

	 7.1 EDIFICAÇÃO 24.679,90 	

Quadro	de
distribuicao	(qd7)
de	energia	de
embutir,	em	chapa
metalica,	para	40
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	 7.1.1

disjuntores
termomagneticos
monopolares,	com
barramento
trifasico	e	neutro,
fornecimento	e
instalacao
(composição
SINAPI	74131/7
out/2018)_ssb

C.P.
131190128061
-	Composição
Própria	12/2025

UN 1,00 849,61 22,23 1.038,48 1.038,48 	

	 7.1.2

Contator	tripolar,
nominal	25A	-
fornecimento	e
instalação.
af_10/2020	(sinapi
101902)	-	eds

C.P.
1312508229255
-	Composição
Própria	12/2025

UN 1,00 193,03 22,23 235,94 235,94 	

	 7.1.3

Chave	comutadora
3	posições	22mm
(iluminação
externa)	-
fornecimento	e
instalação	eds

C.P.
1312507227291
-	Composição
Própria	12/2025

un 1,00 56,68 22,23 69,28 69,28 	

	 7.1.4

Botão	duplo
iluminado	22mm
plástico	-
verde/vermelho
24v	1na+1nf
(iluminação
externa)	-
fornecimento	e
instalação

C.P.
1312108116785
-	Composição
Própria	12/2025

Unid 1,00 92,25 22,23 112,76 112,76 	

	 7.1.5

Dispositivo	DPS
classe	II,	1	polo,
tensao	maxima	de
275	V,	corrente
maxima	de	20	ka-
fornecimento	e
instalação

C.P.
1622403164992
-	Composição
Própria	12/2025

unid 4,00 80,77 22,23 98,73 394,92 	

	 7.1.6

Disjuntor	tripolar
tipo	caixa	moldada,
corrente	nominal
63a,	não	ajustável	-
fornecimento	e
instalação	-	eds

C.P.
1312512235033
-	Composição
Própria	12/2025

un 1,00 482,74 22,23 590,05 590,05 	

	 7.1.7

Disjuntor	tripolar
tipo	DIN,	corrente
nominal	de	50A	-
fornecimento	e
instalação.
af_10/2020

93673	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 1,00 104,19 22,23 127,35 127,35 	

	 7.1.8

Dispositivo	dr,	2
polos,	sensibilidade
de	300	ma,
corrente	de	25	A,
tipo	AC	-
fornecimento	e
instalação
(iluminação
externa)	(ref.
SINAPI	93656)

C.P.
1312501178028
-	Composição
Própria	12/2025

UN 1,00 152,34 22,23 186,21 186,21 	

	 7.1.9

Disjuntor
monopolar	tipo
DIN,	corrente
nominal	de	20A	-
fornecimento	e
instalação.
af_10/2020

93655	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 6,00 13,11 22,23 16,02 96,12 	

	 7.1.10

Disjuntor
monopolar	tipo
DIN,	corrente
nominal	de	16A	-
fornecimento	e
instalação.
af_10/2020

93654	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 7,00 11,99 22,23 14,66 102,62 	

	 7.1.11

Eletrocalha
perfurada	tipo	"U"
100	x	50	mm,
inclusive	emenda	e
fixação	com	mão
francesa	na	parede
-	fornecimento	e
execução	-	ref.

C.P.
1312407170832
-	Composição
Própria	12/2025

M 20,00 43,91 22,23 53,67 1.073,40 	
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SINAPI	97238

	 7.1.12

Curva	para
eletrocalha
horizontal	90º
100x50mm	-
fornecimento	e
execução	-	ref.
SINAPI	97278

C.P.
1312407170825
-	Composição
Própria	12/2025

UN 2,00 58,50 22,23 71,50 143,00 	

	 7.1.13

Te	horizontal	90°
para	eletrocalha
100	x	50	mm	-
fornecimento	e
execução	-	ref.
SINAPI	97315

C.P.
1312407170827
-	Composição
Própria	12/2025

UN 1,00 65,06 22,23 79,52 79,52 	

	 7.1.14

Rasgo	linear
manual	em
alvenaria,	para
eletrodutos,
diâmetros	menores
ou	iguais	a	40	mm.
af_09/2023

90447	-
SINAPI/SC
12/2025

M 83,50 12,66 22,23 15,47 1.291,75 	

	 7.1.15

Eletroduto	flexível
corrugado,	PVC,
DN	25	mm	(3/4"),
para	circuitos
terminais,
instalado	em	forro	-
fornecimento	e
instalação.
af_03/2023

91834	-
SINAPI/SC
12/2025

M 94,10 20,26 22,23 24,76 2.329,92 	

	 7.1.16

Eletroduto	flexível
corrugado,	PVC,
DN	32	mm	(1"),
para	circuitos
terminais	-
fornecimento	e
instalação.
af_03/2023

91836	-
SINAPI/SC
12/2025

M 5,00 23,35 22,23 28,54 142,70 	

	 7.1.17

Eletroduto	flexível
corrugado,	PEAD,
DN	50	(1	1/2"),
para	rede	de
distribuição	de
energia	elétrica	-
fornecimento	e
instalação.
af_12/2021

97667	-
SINAPI/SC
12/2025

M 13,00 8,97 22,23 10,96 142,48 	

	 7.1.18

Eletroduto	flexível
corrugado,	PEAD,
DN	63	(2"),	para
rede	enterrada	de
distribuição	de
energia	elétrica	-
fornecimento	e
instalação.
af_12/2021

97668	-
SINAPI/SC
12/2025

M 1,00 12,73 22,23 15,56 15,56 	

	 7.1.19

Caixa	retangular	4"
x	2",	PVC,	instalada
em	parede	-
fornecimento	e
instalação.
af_03/2023

91940	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 45,00 24,47 22,23 29,91 1.345,95 	

	 7.1.20

Caixa	retangular	4"
x	4",	PVC,	instalada
em	parede	-
fornecimento	e
instalação.
af_03/2023

91942	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 1,00 47,49 22,23 58,05 58,05 	

	 7.1.21

Chumbamento
linear	em	alvenaria
para	eletrodutos
com	diâmetros
menores	ou	iguais
a	40	mm.
af_09/2023

104766	-
SINAPI/SC
12/2025

M 83,50 23,17 22,23 28,32 2.364,72 	

	 7.1.22

Cabo	de	cobre
flexível	isolado
azul,	1,5	mm²,	anti-
chama	0,6/1,0	kV,
para	circuitos
terminais	-

91925	-
SINAPI/SC
12/2025

M 105,30 4,32 22,23 5,28 555,98 	
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fornecimento	e
instalação.
af_03/2023

	 7.1.23

Cabo	de	cobre
flexível	isolado
verde,	1,5	mm²,
anti-chama	0,6/1,0
kV,	para	circuitos
terminais	-
fornecimento	e
instalação.
af_03/2023

91925	-
SINAPI/SC
12/2025

M 105,30 4,32 22,23 5,28 555,98 	

	 7.1.24

Cabo	de	cobre
flexível	isolado
branco	(iluminação
interna),	1,5	mm²,
anti-chama	0,6/1,0
kV,	para	circuitos
terminais	-
fornecimento	e
instalação.
af_03/2023

91925	-
SINAPI/SC
12/2025

M 58,00 4,32 22,23 5,28 306,24 	

	 7.1.25

Cabo	de	cobre
flexível	isolado
marrom
(iluminação
externa),	1,5	mm²,
anti-chama	0,6/1,0
kV,	para	circuitos
terminais	-
fornecimento	e
instalação.
af_03/2023

91925	-
SINAPI/SC
12/2025

M 39,70 4,32 22,23 5,28 209,62 	

	 7.1.26

Cabo	de	cobre
flexível	isolado
amarelo	(retornos),
1,5	mm²,	anti-
chama	0,6/1,0	kV,
para	circuitos
terminais	-
fornecimento	e
instalação.
af_03/2023

91925	-
SINAPI/SC
12/2025

M 101,17 4,32 22,23 5,28 534,18 	

	 7.1.27

Cabo	de	cobre
flexível	isolado
vermelho
(iluminação
emergência),	1,5
mm²,	anti-chama
0,6/1,0	kV,	para
circuitos	terminais
-	fornecimento	e
instalação.
af_03/2023

91925	-
SINAPI/SC
12/2025

M 19,10 4,32 22,23 5,28 100,85 	

	 7.1.28

Cabo	de	cobre
flexível	isolado
azul,	2,5	mm²,	anti-
chama	0,6/1,0	kV,
para	circuitos
terminais	-
fornecimento	e
instalação.
af_03/2023

91927	-
SINAPI/SC
12/2025

M 31,00 5,79 22,23 7,08 219,48 	

	 7.1.29

Cabo	de	cobre
flexível	isolado
verde,	2,5	mm²,
anti-chama	0,6/1,0
kV,	para	circuitos
terminais	-
fornecimento	e
instalação.
af_03/2023

91927	-
SINAPI/SC
12/2025

M 31,00 5,79 22,23 7,08 219,48 	

	 7.1.30

Cabo	de	cobre
flexível	isolado
preto	(tomadas),
2,5	mm²,	anti-
chama	0,6/1,0	kV,
para	circuitos
terminais	-
fornecimento	e
instalação.
af_03/2023

91927	-
SINAPI/SC
12/2025

M 31,00 5,79 22,23 7,08 219,48 	
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	 7.1.31

Cabo	de	cobre
flexível	isolado
azul,	16	mm²,	anti-
chama	0,6/1,0	kV,
para	distribuição	-
fornecimento	e
instalação.	(ref
SINAPI	92982)	-
eds

C.P.
1312510231955
-	Composição
Própria	12/2025

M 32,00 18,45 22,23 22,55 721,60 	

	 7.1.32

Cabo	de	cobre
flexível	isolado
verde,	16	mm²,
anti-chama	0,6/1,0
kV,	para
distribuição	-
fornecimento	e
instalação.	(ref
SINAPI	92982)	-
eds

C.P.
1312510231955
-	Composição
Própria	12/2025

M 32,00 18,45 22,23 22,55 721,60 	

	 7.1.33

Cabo	de	cobre
flexível	isolado
preto,	16	mm²,
anti-chama	0,6/1,0
kV,	para
distribuição	-
fornecimento	e
instalação.	(ref
SINAPI	92982)	-
eds

C.P.
1312510231955
-	Composição
Própria	12/2025

M 32,00 18,45 22,23 22,55 721,60 	

	 7.1.34

Cabo	de	cobre
flexível	isolado
branco,	16	mm²,
anti-chama	0,6/1,0
kV,	para
distribuição	-
fornecimento	e
instalação.	(ref
SINAPI	92982)	-
eds

C.P.
1312510231955
-	Composição
Própria	12/2025

M 32,00 18,45 22,23 22,55 721,60 	

	 7.1.35

Cabo	de	cobre
flexível	isolado
vermelho,	16	mm²,
anti-chama	0,6/1,0
kV,	para
distribuição	-
fornecimento	e
instalação.	(ref
SINAPI	92982)	-
eds

C.P.
1312510231955
-	Composição
Própria	12/2025

M 32,00 18,45 22,23 22,55 721,60 	

	 7.1.36

Interruptor	simples
(1	módulo),
10A/250V,
incluindo	suporte	e
placa	-
fornecimento	e
instalação.
af_03/2023

91953	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 3,00 38,91 22,23 47,56 142,68 	

	 7.1.37

Interruptor	simples
(1	módulo)	com	1
tomada	de	embutir
2p+t	10	A,
incluindo	suporte	e
placa	-
fornecimento	e
instalação.
af_03/2023

92023	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 2,00 66,21 22,23 80,93 161,86 	

	 7.1.38

Tomada	média	de
embutir	(2
módulos),	2p+t	10
A,	incluindo
suporte	e	placa	-
fornecimento	e
instalação.
af_03/2023

92004	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 2,00 73,62 22,23 89,99 179,98 	

	 7.1.39

Luminária	alto
rendimento	em
alumínio,	com
aletas	para	4
lâmpadas	LED
tubular	t8	10w
6500k,	embutida,
dimensões

C.P.
1312308151782
-	Composição UND 9,00 258,19 22,23 315,59 2.840,31 	
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aproximadas
63x63x7cm	(axlxp),
incluso	lâmpadas	-
fornecimento	e
instalação	-	(ref.
SINAPI	100905
03/2024)vgl

Própria	12/2025

	 7.1.40

Luminária	tipo
calha,	de	sobrepor,
com	duas	lâmpadas
tubular	LED	18-
20w	completa,
inclusive	aletas	e
fundo	refletor,
fornecimento	e
instalação	ref.
SINAPI	97585	-	eds

C.P.
1312509230346
-	Composição
Própria	12/2025

un 8,00 110,27 22,23 134,78 1.078,24 	

	 7.1.41

Luminária	arandela
tipo	tartaruga,	de
sobrepor,	com	1
lâmpada	LED	de	6
W,	sem	reator
(elevador)	-
fornecimento	e
instalação.
af_09/2024

97607	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 6,00 116,44 22,23 142,32 853,92 	

	 7.1.42

Luminária	LED
refletor,	100w,
instalado	em
parede	externa	-
fornecimento	e
instalação	-	ref.
SINAPI	97607

C.P.
1312502200876
-	Composição
Própria	12/2025

UN 4,00 175,12 22,23 214,05 856,20 	

	 7.1.43

Relé	fotoelétrico
para	comando	de
iluminação	externa
1000	W	-
fornecimento	e
instalação.
af_02/2025

101632	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 1,00 36,43 22,23 44,53 44,53 	

	 7.1.44

Luminária	tipo
plafon	em	plástico,
de	sobrepor,	com	1
lâmpada	LED	10w
branca,	sem	reator
(depósito)	-
fornecimento	e
instalação.
af_02/2020	-	eds

C.P.
1312508229201
-	Composição
Própria	12/2025

UN 1,00 42,63 22,23 52,11 52,11 	

	 7.2 SALA	DE	BOMBAS 2.678,44 	

	 7.2.1

Furo	mecanizado
em	concreto,	com
martelo	demolidor,
para	instalações
hidráulicas,
diâmetros	menores
ou	iguais	a	40	mm.
af_09/2023

90439	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 2,00 11,66 22,23 14,25 28,50 	

	 7.2.2

Eletroduto	rígido
soldável,	PVC,
dn20	mm	(1/2"),
aparente	-
fornecimento	e
instalação.
af_10/2022

95726	-
SINAPI/SC
12/2025

M 5,20 17,82 22,23 21,78 113,26 	

	 7.2.3

Curva	90	graus
para	eletroduto,
PVC,	DN	20	mm
(1/2")	-
fornecimento	e
instalação.
af_03/2023

91911	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 3,00 22,65 22,23 27,69 83,07 	

	 7.2.4

Quadro	de
comando	(qd8)
para	2	bombas	de
recalque	1cv,
monofásica,	220V,
com	chave
seletora,
comutação
automática,

C.P.
1312508229158
-	Composição UNIDADE 1,00 1.654,77 22,23 2.022,63 2.022,63 	
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acionamento
manual/automático,
relé	de	sobrecarga
e	contatoras.
fornecimento	e
instalação.	-	eds

Própria	12/2025

	 7.2.5
Boia	de	nível	para
sensor	-
fornecimento	e
instalação

C.P.
1312303147001
-	Composição
Própria	12/2025

UN 2,00 96,65 22,23 118,14 236,28 	

	 7.2.6

Cabo	de	cobre
flexível	isolado
azul,	2,5	mm²,	anti-
chama	0,6/1,0	kV,
para	circuitos
terminais	-
fornecimento	e
instalação.
af_03/2023

91927	-
SINAPI/SC
12/2025

M 5,50 5,79 22,23 7,08 38,94 	

	 7.2.7

Cabo	de	cobre
flexível	isolado
verde,	2,5	mm²,
anti-chama	0,6/1,0
kV,	para	circuitos
terminais	-
fornecimento	e
instalação.
af_03/2023

91927	-
SINAPI/SC
12/2025

M 5,50 5,79 22,23 7,08 38,94 	

	 7.2.8

Cabo	de	cobre
flexível	isolado
preto,	2,5	mm²,
anti-chama	0,6/1,0
kV,	para	circuitos
terminais	-
fornecimento	e
instalação.
af_03/2023

91927	-
SINAPI/SC
12/2025

M 5,50 5,79 22,23 7,08 38,94 	

	 7.2.9

Cabo	de	cobre
flexível	isolado
vermelho,	2,5	mm²,
anti-chama	0,6/1,0
kV,	para	circuitos
terminais	-
fornecimento	e
instalação.
af_03/2023

91927	-
SINAPI/SC
12/2025

M 5,50 5,79 22,23 7,08 38,94 	

	 7.2.10

Cabo	de	cobre
flexível	isolado
branco,	2,5	mm²,
anti-chama	0,6/1,0
kV,	para	circuitos
terminais	-
fornecimento	e
instalação.
af_03/2023

91927	-
SINAPI/SC
12/2025

M 5,50 5,79 22,23 7,08 38,94 	

	 7.3 QUADRO	ELEVADOR 909,52 	

	 7.3.1

Quadro	de
distribuicao	(qd9)
de	energia	em
chapa	de	aco
galvanizado,	para
12	disjuntores
termomagneticos
monopolares,	com
barramento
trifasico	e	neutro	-
fornecimento	e
instalacao	-	eds

C.P.
1312507227280
-	Composição
Própria	12/2025

UN 1,00 474,03 22,23 579,41 579,41 	

	 7.3.2

Disjuntor	tripolar
tipo	DIN,	corrente
nominal	de	50A	-
fornecimento	e
instalação.
af_10/2020

93673	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 1,00 104,19 22,23 127,35 127,35 	

	 7.3.3

Disjuntor	tripolar
tipo	DIN,	corrente
nominal	de	32A	-
fornecimento	e
instalação.
af_10/2020

93671	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 2,00 82,94 22,23 101,38 202,76 	
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	 8 REVESTIMENTOS 90.346,73 	

	 8.1 REVESTIMENTOS	INTERNOS 43.779,94 	

	 8.1.1 EDIFICAÇÃO 43.779,94 	

	 8.1.1.1 TETO 10.427,76 	

	 8.1.1.1.1

Forro	de	fibra
mineral	em	placas
625x625mm,	E
=15mm,	com
acabamento	liso,
fixação	com	perfis
"t",	tirante	e
cantoneira	-
fornecimento	e
instalação	-	ref.
SINAPI	96113	-
bha

C.P.
1312108117274
-	Composição
Própria	12/2025

M2 59,00 128,60 22,23 157,19 9.274,21 	

	 8.1.1.1.2

Chapisco	aplicado
no	teto	ou	em
estrutura,	com
desempenadeira
dentada.
argamassa
industrializada	com
preparo	manual.
af_10/2022

87886	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 16,85 16,93 22,23 20,69 348,63 	

	 8.1.1.1.3

Massa	única,	em
argamassa	traço
1:2:8,	preparo
mecânico,	aplicada
manualmente	em
teto,	E	=	10mm,
com	taliscas.
af_03/2024

90408	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 16,85 39,08 22,23 47,77 804,92 	

	 8.1.1.2 PAREDE 18.019,58 	

	 8.1.1.2.1

Chapisco	aplicado
em	alvenarias	e
estruturas	de
concreto	internas,
com	colher	de
pedreiro.
argamassa	traço
1:3	com	preparo
em	betoneira	400l.
af_10/2022

87879	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 417,70 5,55 22,23 6,78 2.832,01 	

	 8.1.1.2.2

Massa	única,	em
argamassa	traço
1:2:8	preparo
manual,	aplicada
manualmente	em
paredes	internas,
com	taliscas.
af_03/2024

104959	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 417,70 29,75 22,23 36,36 15.187,57 	

	 8.1.1.3 PISO 11.696,00 	

	 8.1.1.3.1

Argamassa	traço
1:4	(em	volume	de
cimento	e	areia
média	úmida)	para
contrapiso,	preparo
mecânico	com
betoneira	400	l.
af_08/2019

87301	-
SINAPI/SC
12/2025

M3 2,63 781,99 22,23 955,83 2.513,83 	

	 8.1.1.3.2

Revestimento	piso
cerâmico
antiderrapante
dimensões	60x60,
cerâmica	resistente
a	abrasão	pei	5
(cinco),	com
coeficiente	de
atrito	de	0,4,
assentado	sobre
argamassa	aciii,
rejuntado,
fornecimento	e
instalação	-	SINAPI
87256	af_06/2014	-
bha

C.P.
1312108117362
-	Composição
Própria	12/2025

M2 68,80 95,67 22,23 116,94 8.045,47 	

Rodapé	cerâmico
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	 8.1.1.3.3

de	7cm	de	altura
com	placas	tipo
porcelanato
dimensões
60x60cm	-	ref.
SINAPI	88650

C.P.
1312207138463
-	Composição
Própria	12/2025

M 55,53 16,75 22,23 20,47 1.136,70 	

	 8.1.1.4 ELEVADOR 3.636,60 	

	 8.1.1.4.1

Piso	em	granito
itaúnas	branco
aplicado	em
ambientes
internos.
af_09/2020

98671	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 6,00 495,87 22,23 606,10 3.636,60 	

	 8.2 REVESTIMENTOS	EXTERNOS 46.566,79 	

	 8.2.1 EDIFICAÇÃO 34.658,07 	

	 8.2.1.1 PAREDE 33.522,80 	

	 8.2.1.1.1

Chapisco	aplicado
em	alvenaria	(com
presença	de	vãos)	e
estruturas	de
concreto	de
fachada,	com
colher	de	pedreiro.
argamassa	traço
1:3	com	preparo
em	betoneira	400l.
af_10/2022

87905	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 286,54 10,09 22,23 12,33 3.533,04 	

	 8.2.1.1.2

Massa	única	em
argamassa	traço
1:2:8,	preparo
mecânico	com
betoneira	400	l,
aplicada
manualmente	em
panos	de	fachada
com	presença	de
vãos.	af_08/2022

87775	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 286,54 65,48 22,23 80,04 22.934,66 	

	 8.2.1.1.3

Locacao	de
andaime	metalico
tubular	tipo	torre	-
incluso	montagem
e	desmontagem	-
ref.	SINAPI	97064

C.P.
1312110120161
-	Composição
Própria	12/2025

MXMES 18,00 320,67 22,23 391,95 7.055,10 	

	 8.2.1.2 TETO 1.135,27 	

	 8.2.1.2.1

Chapisco	aplicado
no	teto	ou	em
estrutura,	com
desempenadeira
dentada.
argamassa
industrializada	com
preparo	manual.
af_10/2022

87886	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 13,44 16,93 22,23 20,69 278,07 	

	 8.2.1.2.2

Massa	única,	em
argamassa	traço
1:2:8,	preparo
mecânico,	aplicada
manualmente	em
teto,	com	taliscas.
af_03/2024

90406	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 13,44 52,18 22,23 63,78 857,20 	

	 8.2.2 RAMPA 11.908,72 	

	 8.2.2.1

Revestimento	piso
cerâmico
antiderrapante
dimensões	60x60,
cerâmica	resistente
a	abrasão	pei	5
(cinco),	com
coeficiente	de
atrito	de	0,7,
assentado	sobre
argamassa	ac	III,
rejuntado,
fornecimento	e
instalação	-	SINAPI
87256	af_06/2014	-
eds

C.P.
1312507227163
-	Composição
Própria	12/2025

M2 73,10 133,28 22,23 162,91 11.908,72 	
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	 9 ESQUADRIAS 20.605,34 	

	 9.1 EDIFICAÇÃO 20.605,34 	

	 9.1.1 PORTAS 10.815,67 	

	 9.1.1.1

Soleira	em	granito
andorinha,	largura
19	cm,	espessura
2,0	cm	-
fornecimento	e
instalação	-	ref.
SINAPI	98689

C.P.
1312407171271
-	Composição
Própria	12/2025

M 3,32 111,81 22,23 136,67 453,74 	

	 9.1.1.2

Porta	p1	de
madeira,	tipo
mexicana,	maciça
(pesada	ou
superpesada),
160x210cm	(duas
folhas),	espessura
de	3,5cm,	incluso
dobradiças	-
fornecimento	e
instalação.

C.P.
1312507220371
-	Composição
Própria	12/2025

UN 2,00 3.127,32 22,23 3.822,52 7.645,04 	

	 9.1.1.3

Kit	de	porta	de
madeira	p2	para
verniz,	semi-oca
(leve	ou	média),
padrão	médio,
70x210cm,
espessura	de
3,5cm,	itens
inclusos:
dobradiças,
montagem	e
instalação	de
batente,	fechadura
com	execução	do
furo	-	fornecimento
e	instalação.
af_12/2019

100680	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 1,00 1.232,66 22,23 1.506,68 1.506,68 	

	 9.1.1.4

Porta	em	alumínio
80x100	de	abrir
tipo	veneziana	com
guarnição,
dobradiças	e
fechadura,	fixação
com	parafusos	-
fornecimento	e
instalação.
af_12/2019	(ref.
SINAPI	91341)	-
eds

C.P.
1312507227157
-	Composição
Própria	12/2025

UN 1,00 990,11 22,23 1.210,21 1.210,21 	

	 9.1.2 JANELAS 2.704,70 	

	 9.1.2.1

Peitoril	linear	em
granito	andorinha,
L	=	20,5cm,
assentado	com
argamassa	-
fornecimento	e
instalação	-	ref.
SINAPI	101965

C.P.
1312407171264
-	Composição
Própria	12/2025

M 1,40 130,90 22,23 160,00 224,00 	

	 9.1.2.2

Fornecimento	e
instalação	de	janela
maxim-ar,
01módulo,	70x115,
em	alumínio
natural	fosco,
fixada	com
parafusos	em
contramarco,
incluso	vidro	4mm
e	contramarco	-
eds

C.P.
1312507220373
-	Composição
Própria	12/2025

UN 2,00 962,57 22,23 1.176,55 2.353,10 	

	 9.1.2.3

Alçapão	em	aço
galvanizado,	tipo
solto	encaixe,
80x80cm	-
fornecimento	e
instalação	-	eds

C.P.
1312507220374
-	Composição
Própria	12/2025

und 1,00 104,39 22,23 127,60 127,60 	

	 9.1.3 ELEVADOR 7.084,97 	
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	 9.1.3.1

Quadro	em	granito
itaúnas	branco,
largura	19	cm,
espessura	2,0	cm	-
fornecimento	e
instalação	-	ref.
SINAPI	98689

C.P.
1312407171271
-	Composição
Própria	12/2025

M 51,84 111,81 22,23 136,67 7.084,97 	

	 10 PINTURA 34.547,89 	

	 10.1 PINTURAS	INTERNAS 11.971,14 	

	 10.1.1 TETO 698,96 	

	 10.1.1.1

Emassamento	com
massa	látex,
aplicação	em	teto,
duas	demãos,
lixamento	manual.
af_04/2023

88496	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 5,12 38,83 22,23 47,46 243,00 	

	 10.1.1.2

Fundo	selador
acrílico,	aplicação
manual	em	teto,
uma	demão.
af_04/2023

88484	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 16,85 5,55 22,23 6,78 114,24 	

	 10.1.1.3

Pintura	látex
acrílica	premium,
aplicação	manual
em	teto,	duas
demãos.
af_04/2023

88488	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 16,85 16,59 22,23 20,28 341,72 	

	 10.1.2 PAREDE 10.193,17 	

	 10.1.2.1

Emassamento	com
massa	látex,
aplicação	em
parede,	duas
demãos,	lixamento
manual.	af_04/2023

88497	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 152,55 21,58 22,23 26,38 4.024,27 	

	 10.1.2.2

Fundo	selador
acrílico,	aplicação
manual	em	parede,
uma	demão.
af_04/2023

88485	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 314,90 4,37 22,23 5,34 1.681,57 	

	 10.1.2.3

Pintura	látex
acrílica	standard,
aplicação	manual
em	paredes,	duas
demãos.
af_04/2023

104642	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 314,90 11,66 22,23 14,25 4.487,33 	

	 10.1.3 ESQUADRIAS 1.079,01 	

	 10.1.3.1

Pintura	fundo
nivelador	alquídico
branco	em
madeira.
af_01/2021

102197	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 16,38 30,15 22,23 36,85 603,60 	

	 10.1.3.2

Pintura	tinta	de
acabamento
(pigmentada)
esmalte	sintético
brilhante	em
madeira,	2	demãos.
af_01/2021

102220	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 16,38 19,62 22,23 23,98 392,79 	

	 10.1.3.3

Fundo	preparador
primer	sintetico,
para	estrutura
metalica,	uma
demao,	espessura
de	30	micra

C.P.
131210790227
-	Composição
Própria	12/2025

M2 1,28 10,73 22,23 13,12 16,79 	

	 10.1.3.4

Pintura	esmalte
fosco,	duas
demaos,	sobre
superficie	metalica
(sinapi	73924/3)	-
eds

C.P.
1312507227246
-	Composição
Própria	12/2025

M2 1,28 42,08 22,23 51,43 65,83 	

	 10.2 PINTURAS	EXTERNAS 22.576,75 	

	 10.2.1 EDIFICAÇÃO 22.576,75 	

	 10.2.1.1

Aplicação	manual
de	fundo	selador
acrílico	em	paredes

88415	-
SINAPI/SC M2 286,54 4,71 22,23 5,76 1.650,47 	
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externas.
af_03/2024

12/2025

	 10.2.1.2

Aplicação	manual
de	pintura	com
tinta	texturizada
acrílica	em	paredes
externas,	uma	cor.
af_03/2024

88423	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 286,54 21,15 22,23 25,85 7.407,06 	

	 10.2.1.3

Aplicação	manual
de	tinta	látex
acrílica	em	parede
externas,	duas
demãos.
af_03/2024

95626	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 286,54 17,42 22,23 21,29 6.100,44 	

	 10.2.1.4

Fundo	selador
acrílico,	aplicação
manual	em	teto,
uma	demão.
af_04/2023

88484	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 13,44 5,55 22,23 6,78 91,12 	

	 10.2.1.5

Pintura	látex
acrílica	premium,
aplicação	manual
em	teto,	duas
demãos.
af_04/2023

88488	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 13,44 16,59 22,23 20,28 272,56 	

	 10.2.1.6

Locacao	de
andaime	metalico
tubular	tipo	torre	-
incluso	montagem
e	desmontagem	-
ref.	SINAPI	97064

C.P.
1312110120161
-	Composição
Própria	12/2025

MXMES 18,00 320,67 22,23 391,95 7.055,10 	

	 11 PREVENTIVO	CONTRA	INCÊNDIO 105,18 	

	 11.1

Placa	de
sinalização,
fotoluminescente
15cm	x	30cm,
suspensa,	com	a
inscrição	"saída"	-
fornecimento	e
colocação	(ref.
SINAPI	95541)iw

C.P.
1312409173073
-	Composição
Própria	12/2025

UN 2,00 20,41 22,23 24,95 49,90 	

	 11.2

Luminária	de
emergência,	com
30	lâmpadas	LED
de	2	W,	sem	reator
-	fornecimento	e
instalação.
af_09/2024

97599	-
SINAPI/SC
12/2025

UN 2,00 22,61 22,23 27,64 55,28 	

	 12 MOBILIÁRIO	URBANO 8.821,76 	

	 12.1

Guarda-corpo	de
1,10m	de	altura,
com	corrimão
duplo	nas
alt=0,92m	e	0,70m,
incluso	pintura	-
fornecimento	e
instalação	(escada
interna)	-	SINAPI
99839	-	bha

C.P.
131210790169
-	Composição
Própria	12/2025

M 2,52 1.032,48 22,23 1.262,00 3.180,24 	

	 12.2

Corrimao	duplo
alturas	0,7cm	e
0,92cm,	diametro
externo	=	1	1/2",
em	aco
galvanizado,
incluso	pintura	-
fornecimento	e
instalação	(escada
interna)

C.P.
2732111122754
-	Composição
Própria	12/2025

M 14,22 268,86 22,23 328,63 4.673,12 	

	 12.3

Guarda-corpo	de
aço	galvanizado	de
1,10m,	montantes
tubulares	de	1.1/2",
travessa	superior	e
inferior	de	1.1/2",
gradil	formado	por
tubos	verticais	de
3/4",	fixado	com
chumbador
mecânico.

C.P.
1312507227117
-	Composição
Própria	12/2025

m 1,64 483,10 22,23 590,49 968,40 	
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af_04/2019_p
(escada	interna)	-
eds

	 13 SERVIÇOS	EXTERNOS 152.371,04 	

	 13.1 VAGAS 405,70 	

	 13.1.1

Execução	de	piso
de	concreto,
usinado,
acabamento
convencional,
espessura	7	cm,
armado,	executado
sobre	lona	e	lastro
de	brita	-	ref.
SINAPI	94995	-
bha

C.P.
1312108117534
-	Composição
Própria	12/2025

M2 2,06 109,89 22,23 134,32 276,70 	

	 13.1.2

Pintura	de
demarcação	de
vaga	com	tinta
acrílica,	E	=	10	cm,
aplicação	manual.
af_05/2021

102500	-
SINAPI/SC
12/2025

M 20,00 5,28 22,23 6,45 129,00 	

	 13.2 GUIAS	DE	MEIO-FIO 1.107,37 	

	 13.2.1 Escavação	manual
de	vala.	af_09/2024

93358	-
SINAPI/SC
12/2025

M3 0,57 101,82 22,23 124,45 70,94 	

	 13.2.2

Assentamento	de
guia	(meio-fio)	em
trecho	reto,
confeccionada	em
concreto	pré-
fabricado,
dimensões
100x15x13x20	cm
(comprimento	x
base	inferior	x	base
superior	x	altura).
af_01/2024

94275	-
SINAPI/SC
12/2025

M 19,09 43,85 22,23 53,60 1.023,22 	

	 13.2.3
Reaterro	de	vala
com	compactação
manual	(sinapi
73964/6)	-	eds

C.P.
1312507227248
-	Composição
Própria	12/2025

M3 0,14 77,22 22,23 94,39 13,21 	

	 13.3 EQUIPAMENTOS	METÁLICOS 12.098,50 	

	 13.3.1

Guarda-corpo
externo	de	aço
galvanizado	de
1,10m,	montantes
tubulares	de	1.1/2",
travessa	superior	e
inferior	de	1.1/2",
gradil	formado	por
tubos	verticais	de
3/4",	fixado	com
chumbador
mecânico.
af_04/2019_p	-	eds

C.P.
1312507227117
-	Composição
Própria	12/2025

m 19,33 483,10 22,23 590,49 11.414,17 	

	 13.3.2

Escada	tipo
marinheiro	em
tubo	aco
galvanizado	1	1/2"
5	degraus	(sinapi
74194/1)	-	eds

C.P.
1312507227249
-	Composição
Própria	12/2025

M 1,30 430,67 22,23 526,41 684,33 	

	 13.4 CERCAS 14.373,69 	

	 13.4.1 Escavação	manual
de	vala.	af_09/2024

93358	-
SINAPI/SC
12/2025

M3 0,57 101,82 22,23 124,45 70,94 	

	 13.4.2

Estaca	broca	de
concreto,	diâmetro
de	20cm,
escavação	manual
com	trado,	sem
armadura.
af_05/2020	(ref.
SINAPI	101173
08/2022)vgl

C.P.
1312210141566
-	Composição
Própria	12/2025

M 6,00 58,57 22,23 71,59 429,54 	

Concretagem	de
valeta/	canaleta 105944	-
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Documento	assinado	eletronicamente	por	Estevao	Duarte	dos	Santos,	Servidor(a)	Público(a),	em	27/01/2026,	às
16:36,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal	nº8.539,	de	08/10/2015	e	o	Decreto
Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

	 13.4.3 moldada	in	loco.
af_05/2025

SINAPI/SC
12/2025

M3 0,57 932,64 22,23 1.139,97 649,78 	

	 13.4.4

Tela/gradil	em
arame	aço
galvanizado,
revestimento	em
PVC,	incluso
estrutura	da	cerca
em	tudo	de	aço
galvanizado	-	ref.
SINAPI	102362	-
bha

C.P.
1312109119722
-	Composição
Própria	12/2025

M2 37,00 292,39 22,23 357,39 13.223,43 	

	 13.5 ESCADA	EXTERNA 1.971,78 	

	 13.5.1

Corrimao	duplo
alturas	0,7cm	e
0,92cm,	diametro
externo	=	1	1/2",
em	aco
galvanizado,
incluso	pintura	-
fornecimento	e
instalação	(escada
interna)

C.P.
2732111122754
-	Composição
Própria	12/2025

M 6,00 268,86 22,23 328,63 1.971,78 	

	 13.6 RAMPA 122.414,00 	

	 13.6.1

Guarda-corpo	de
1,10m	de	altura,
com	corrimão
duplo	nas
alt=0,92m	e	0,70m,
incluso	pintura	-
fornecimento	e
instalação	(escada
interna)	-	SINAPI
99839	-	bha

C.P.
131210790169
-	Composição
Própria	12/2025

M 97,00 1.032,48 22,23 1.262,00 122.414,00 	

	 14 PAISAGISMO 1.341,56 	

	 14.1

Aplicação	de	terra
vegetal	e	adubo
para	plantio	de
gramas,	floreiras	e
hortas	-
fornecimento	e
execução	-	ref.
SINAPI	98520

C.P.
1312112124091
-	Composição
Própria	12/2025

M2 41,56 10,11 22,23 12,36 513,68 	

	 14.2

Plantio	de	grama
esmeralda	ou	São
Carlos	ou
curitibana,	em
placas.	af_07/2024

103946	-
SINAPI/SC
12/2025

M2 41,56 16,30 22,23 19,92 827,88 	

	 15 SERVIÇOS	FINAIS 652,27 	

	 15.1
Limpeza	final	em
áreas	externas
"pavimentadas"	-
ref.	SINAPI	99802

C.P.
1312407171324
-	Composição
Própria	12/2025

M2 194,82 0,64 22,23 0,78 151,96 	

	 15.2
Limpeza	final	em
áreas	internas
"edificações"	-	ref.
SINAPI	99803

C.P.
1312407171325
-	Composição
Própria	12/2025

M2 163,50 2,50 22,23 3,06 500,31 	

	 16 ENTULHO 10.949,40 	

	 16.1

Locação	de
caminhão	para
descarte	de
entulho	-	incluso
coleta,	transporte	e
destinação	final

C.P.
1312305148873
-	Composição
Própria	12/2025

UN 20,00 447,90 22,23 547,47 10.949,40 	

	 TOTAL 845.489,38 	
	 19060_v136	-	Em	Análise	Emissão	em	26/01/2026	12:51:56 Página	1	de	1 	
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