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OBRA: Reforma Geral
UNIDADE ESCOLAR: E.M. Elizabeth Von Dreifuss
ENDERECO: Rua Minas Gerais, 5876 - Morro do Meio

PRAZO: 90 dias

DATA: 19/08/2013
L.S.: 129,64%
B.D.l.: 30%

v DESCRICAO SERVICOS o QTDE PREGO UNITARIO PREGCO TOTAL PRECO TOTAL
MATERIAL ‘ MDO SEM BDI COM BDI
1 SERVICOS INICIAIS 5.031,81 6.541,35
C10.04.10.05.005 |Instalacéo provisoéria de agua un 1,00 81,50 0,00 81,50 105,95
C10.04.10.10.005 |Instalag&o proviséria de energia un 1,00 872,39 199,43 1.071,82 1.393,37
C10.08.05.10.030 gl\u;jagt%?iloc:je; 705?5:232;pfr/acﬁicgﬁg?g?ﬁério (largura: 220cm / comprimento: 620cm / bacias: 2 / més 2,00 504,31 0.00 1.008,62 1.311.21
C10.08.05.15.020 |Tapume de chapa compensada em OSB (esp.:8 mm) m? 41,60 22,27 14,46 1.527,97 1.986,36
C05.05.00.00.000 |ART de execugéo da obra un 1,00 195,00 0,00 195,00 253,50
C10.08.05.20.001 |Placa de obra metalica com estrutura em madeira (2,0x4,0m) m? 6,00 179,48 11,67 1.146,90 1.490,97
2 REPAROS GERAIS 93.750,32 121.875,41
C10.52.15.05.005 |Forro de pvc 10X600 cm, fixados em estrutura de madeira (Beiral) m? 110,00 30,01 20,23 5.526,40 7.184,32
C16.40.05.05.025 |Calha de aluminio (espessura:0,7 mm / desenvolvimento:90 cm) -colocada m 85,50 110,20 0,00 9.422,10 12.248,73
C10.36.42.05.005 Z:tsrhe;{:?aer;nef;iacze;.melaminica fendlica, esp.: 6mm fixada em estrutura metdlica (ndo incluso m? 20,00 186,51 3133 4.356,80 5.663,84
C30.80.05.05.005 |Limpeza de boca de lobo un 4,00 0,00 33,65 134,60 174,98
C10.82.05.02.005 |Algapao 80x80 cm em madeira de cambara, com dodradiga,confeccionado e instalado un 1,00 51,62 46,69 98,31 127,80
C21.15.66.28.010 |Luminaria pvc tipo plafon sobrepor ¢/ 1 lampada fluorescente dupla 21w un 30,00 15,56 6,23 653,70 849,81
C21.15.66.03.025 |Lampada fluorescente 40w un 20,00 3,63 2,23 117,20 152,36
C21.15.80.15.040 |Reator eletronico para Fluorescente tubular 2 x 40 W un 20,00 19,15 6,68 516,60 671,58
C15.05.05.50.013 |Reparo em esquadrias ferro, lixamento e pintura m? 25,00 15,47 28,71 1.104,50 1.435,85
C10.92.20.05.005 | Ventilador de parede (& 60 cm) un 5,00 179,78 7,42 936,00 1.216,80
C21.10.07.05.005 |Canaleta plastica de sobrepor 50x20x2000mm un 90,00 18,37 6,23 2.214,00 2.878,20
C20.05.15.10.020 |Rasgo em laje para passagem de tubulagéo de esgoto D=40 a 100 mm m 1,20 0,00 69,20 83,04 107,95
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MATERIAL MDO SEM BDI COM BDI
C10.28.30.10.008 |Impermeabilizante a base de asfalto modificado com elastomeros de SBS. m? 0,76 46,24 26,24 55,08 71,61
C16.25.05.84.005 |Ralo sifonado pvc cilindrico 100 x 40 mm c/grelha redonda branca un 6,00 4,01 12,14 96,90 125,97
C16.25.10.34.010 |Joelho pvc 45g pb p/ esg predial dn 50mm un 12,00 2,37 6,80 110,04 143,05
C16.25.10.42.010 |Juncao invertida pvc sold p/ esg predial redugao 100 x 50mm un 6,00 12,18 11,17 140,10 182,13
C21.10.10.10.005 |Caixa pvc 4" x 2" p/ eletroduto " un 22,00 1,30 3,74 110,88 144,14
C21.10.30.25.015 |Eletroduto corrugado PEAD 1 1/4" inclusive escavagao. m 90,00 2,88 5,67 769,50 1.000,35
C21.15.10.60.010 |Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 2,5mm? (1 condutor) tp sintenax ou equivalente m 150,00 1,59 2,74 649,50 844,35
C21.15.10.60.015 |Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 4mm? (1 condutor) tp sintenax ou equivalente m 100,00 2,65 2,99 564,00 733,20
C21.15.10.91.005 |Fita isolante 19mm x 20 m un 4,00 5,08 2,52 30,40 39,52
Quadro de distribuicao de embutir ¢/ barramento trifasico p/ 12 disjuntores unipolares em chapa
1326 de ago galvanizada un 1,00 126,55 0,00 126,55 164,52
C21.15.40.50.005 |Disjuntor termomagnetico monopolar 15a un 2,00 6,22 7,48 27,40 35,62
C21.15.40.50.010 |Disjuntor termomagnetico monopolar 20a un 2,00 7,32 7,48 29,60 38,48
C21.15.40.50.015 |Disjuntor termomagnetico monopolar 25a un 2,00 6,72 7,48 28,40 36,92
C21.15.88.12.005 |Tomada embutir 3p 20a/250v c/placa (ventiladores) un 4,00 6,65 6,25 51,60 67,08
C21.10.05.10.005 |Interruptor paralelo 10A - 250V, c/ caixa PVC 4"x2" sistema X un 2,00 28,18 7,81 71,98 93,57
C21.15.88.12.005 |Tomada embutir 3p 20a/250v c/placa un 16,00 6,65 6,25 206,40 268,32
C21.15.66.03.020 |Lampada fluorescente 32w un 12,00 4,58 2,23 81,72 106,24
Luminaria calha sobrepor em chapa aco c/ 2 lampadas fluorescentes 40w (completa, incl reator
C21.15.66.33.005 part rapida e lampadas) un 6,00 57,50 12,46 419,76 545,69
C10.92.20.05.005 |Ventilador de parede (& 60 cm) un 4,00 179,78 7,42 748,80 973,44
C20.05.15.10.006 gggfa!i)géo manual de concreto armado (recorte 70x70 cm na tampa fixa de concreto da caixa me 0,08 0,00 212,64 17.01 22.11
Demoligéo de alvenaria com reaproveitamento (recorte 60x60 cm na tampa de fibra da caixa
€20.05.15.15.005 d'agua, com reaproveitamento da pega recortada para confeccionar tampa mével) m* 0,05 0,00 63,79 319 415
Porta externa de ago galvanizado c/ ferragens e pintura eletrostatica (para fechar recorte na
C10.64.05.10.004 tampa fixa de concreto da caixa d'agua) m? 0,65 189,64 46,90 153,75 199,88
47 Engenheiro pleno h 480,00 0,00 101,35 48.648,00 63.242,40
C10.93.05.05.005 |Limpeza final da obra - geral da edificagéo m? 2.290,00 0,00 6,45 14.770,50 19.201,65
Carga manual e transporte mecanizado em cagcamba de residuos e entulhos de obra, incluso
C10.16.05.05.015 destinacao de residuos. m? 20,00 26,79 7,01 676,00 878,80
3 BANHEIRO DOS PROFESSORES (FEMININO) 41,57 54,04
15.05.05.31.030 Reparo em caixa de descarga de sobrepor de pvc ( substituicdo da caixa) un 1,00 20,38 21,19 41,57 54,04

EM Elizabeth Von Dreifuss - Reforma




- PREGO UNITARIO PRECO TOTAL PRECO TOTAL

ITEM DESCRICAO SERVICOS UN QTDE

MATERIAL ’ MDO SEM BDI COM BDI
4 SALA DE INFORMATICA 145,05 188,57
C10.92.15.30.005 |Dreno para ar condicionado m 15,00 1,68 ‘ 7,99 145,05 188,57
5 AREA ENTRADA DOS ALUNOS 12.650,17 16.445,22
Reparo de estrutura metalica em geral, considerar peso total da estrutura (reparo em 75% da
C15.05.05.15.005 area efetiva) (estrutura do toldo) Kg 500,00 2,27 0,00 1.135,00 1.475,50
Bicicletario em concreto nas dimensdes de 25 cm de altura, 25 cm de largura e 70cm de
C10.84.45.05.005 comprimento (médulo: 1 bicicleta) un 20,00 20,37 0,00 407,40 529,62
C10.84.25.05.028 |Piso em concreto armado fck=20 mpa, espessura=10cm (calgada12,00x2,00m) m? 24,00 46,91 6,08 1.271,76 1.653,29
C10.24.30.10.010 |Tela soldada, malha 10x10 cm, didmetro dos fios: 5,0mm m? 24,00 18,63 0,62 462,00 600,60
C10.36.35.05.010 |Chapa de policarbonato alveolar incolor (cristal), esp:6mm, ¢/ acessorios e montada m? 33,00 61,39 7,00 2.256,87 2.933,93
Estrutura metalica de ago galvanizado em "arco" inclusive fornecimento,fabricacéo, tratamento
C25.10.10.15.005 |com jato de areia e uma de méao de tinta 6xido de ferro com 25 micra de espessura, para chapa Kg 310,00 11,33 0,00 3.512,30 4.565,99
de policarbonato
C10.80.40.05.010 |Tinta poliuretana bicomponente na cor branca , 2 demaos, rendimento: 0,18l/m? m? 111,00 16,31 8,41 2.743,92 3.567,10
1308 Porta de ferro galvanizado para central de gas 0,90x2,10m un 2,00 430,46 0,00 860,92 1.119,20
6 QUADRA DESPORTIVA (COBERTA) 43.166,01 56.115,82
Telha de fibra de vidro ondulada (espessura: 1,50mm / largura Gtil: 510,00mm /translicida / tipo:

1610 vogatex) - Fechamento lateral m? 110,00 53,26 0,00 5.858,60 7.616,18
C15.05.05.27.062 |Reparo em piso rustico de concreto fck=20,0 mpa, espessura=7cm m? 330,00 26,43 39,73 21.832,80 28.382,64
C10.56.05.01.015 |Acabamento de superficie de concreto com desempenadeira mecanica elétrica m? 330,00 0,14 4,15 1.415,70 1.840,41
C10.80.35.05.027 |Tinta epoxi para pintura de quadra esportiva 2 demaos, rendimento 0,28 litros/m2 m? 330,00 8,96 12,47 7.071,90 9.193,47
C10.80.10.05.031 | Tinta poliuretanica para faixa de demarcagéo, largura maxima 8cm. m? 31,18 12,28 73,85 2.685,53 3.491,19
C10.36.25.05.005 |Telha trapezoidal de aco galvanizado, esp:0,5mm + estrutura (2,15m) m? 48,00 38,00 6,81 2.150,88 2.796,14
C16.40.05.05.025 |Calha de aluminio (espessura:0,7 mm / desenvolvimento:90 cm) - colocada m? 20,00 107,53 0,00 2.150,60 2.795,78

7 QUADRA DESPORTIVA (DESCOBERTA) 27.420,58 35.646,75
C15.05.05.27.062 |Reparo em piso rustico de concreto fck=20,0mpa, espessura=7cm m? 225,00 31,98 52,55 19.019,25 24.725,03
C10.56.05.01.015 |Acabamento de superficie de concreto com desempenadeira mecanica elétrica m? 225,00 0,62 3,97 1.032,75 1.342,58
C10.80.35.05.027 |Tinta epoxi para pintura de quadra esportiva 2 demaos, rendimento 0,28 litros/m2 m? 225,00 8,96 12,47 4.821,75 6.268,28
C10.80.10.05.031 |Tinta poliuretanica para faixa de demarcacéo, largura maxima 8cm. m? 28,60 12,59 76,46 2.546,83 3.310,88

8 BANHEIRO MASCULINO (1 PAVTO) 6.591,15 8.568,50
C20.05.10.15.005 |Remogao manual de revestimento de azulejo m? 59,00 0,00 17,36 1.024,24 1.331,51
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v DESCRICAO SERVICOS o QTDE PREGO UNITARIO PREGCO TOTAL PRECO TOTAL
MATERIAL MDO SEM BDI COM BDI
10481005025 | e e e e oty | ™| 500 | 4596 | sse | a0ma0
C10.48.10.10.005 |Rejunte de azulejos ¢/ argamassa pré-fabricada m? 59,00 0,94 3,23 246,03 319,84
C16.10.05.86.005 |Valvula descarga p/ mictorio un 1,00 112,66 29,63 142,29 184,98
C16.50.05.016.005 |Mictorio individual de louga branco ou em cores, ¢/ acessorios un 1,00 202,61 70,43 273,04 354,95
120 Assento plastico para bacia - padrao popular un 3,00 10,27 0,00 30,81 40,05
C10.82.05.20.009 |Barra de apoio reta de comprimento de 80cm para parede ou porta, aluminio (P.N.E) un 2,00 114,97 2,83 235,60 306,28
1206 Torneira cromada 1/2" ou 3/4" ref 1193 p/ lavatério - padrao popular un 1,00 32,56 0,00 32,56 42,33
461 Chuveiro elétrico comum plastico tp ducha 110/220v un 1,00 21,20 0,00 21,20 27,56
C10.60.05.05.005 |Porta interna de abrir em itatiba ( sem vista, caixilho e ferragem) m? 5,00 81,33 1,69 415,10 539,63
C10.60.30.05.005 | Vistas de portas em itauba m 42,00 3,65 0,72 183,54 238,60
C10.60.25.05.010 |Caixilhos de porta em itauba fixado com espuma de poliuretano expandido, esp:10cm m 21,00 21,15 1,45 474,60 616,98
576 Espelho em granito cinza andorinha, altura 15cm e espessura de 2cm.(saia) m 2,90 49,68 0,00 144,07 187,29
C10.60.45.10.015 |Fechadura modelo média banheiro un 3,00 40,93 24,10 195,09 253,62
C10.60.45.30.005 |Dobradiga interna de latdo, 2 1/2"X3" un 9,00 9,90 2,41 110,79 144,03
C20.05.10.40.005 |Remocéao de aparelho sanitario un 1,00 0,00 5,99 5,99 7,79
9 BANHEIRO FEMININO (1 PAVTO) 6.266,24 8.146,11
C20.05.10.15.005 |Remogao manual de revestimento de azulejo m? 59,00 0,00 17,36 1.024,24 1.331,51
C1048.10.05.025 e e citerar no duanttativo érea total o revestimento(reparo om 100% da drea efetiva) | ™| 5900 459 | 584 3.056.20 3.973.06
C10.48.10.10.005 |Rejunte de azulejos ¢/ argamassa pré-fabricada m? 59,00 0,94 3,23 246,03 319,84
120 Assento plastico para bacia - padrao popular un 4,00 10,27 0,00 41,08 53,40
C10.82.05.20.009 |Barra de apoio reta de comprimento de 80cm para parede ou porta, aluminio (P.N.E) un 2,00 114,97 2,83 235,60 306,28
1206 Torneira cromada 1/2" ou 3/4" ref 1193 p/ lavatério - padrao popular un 1,00 32,56 0,00 32,56 42,33
461 Chuveiro elétrico comum plastico tp ducha 110/220v un 1,00 21,20 0,00 21,20 27,56
C10.60.05.05.005 |Porta interna de abrir em itatba ( sem vista, caixilho e ferragem) m? 5,00 81,33 1,55 414,40 538,72
C10.60.30.05.005 | Vistas de portas em itauba m 42,00 3,65 0,66 181,02 235,33
C10.60.25.05.010 |Caixilhos de porta em italiba fixado com espuma de poliuretano expandido, esp:10cm m 21,00 21,15 1,33 472,08 613,70
576 Espelho em granito cinza andirinha, altura 15cm e espessura de 2cm. (saia) m 2,90 49,68 0,00 144,07 187,29
C10.60.45.10.015 |Fechadura modelo média banheiro un 4,00 40,93 22,15 252,32 328,02
C10.60.45.30.005 |Dobradiga interna de latao, 2 1/2"X3" un 12,00 9,90 2,22 145,44 189,07
10 CANTINA 165,15 214,70
C15.05.05.50.005 (Fizg:rrg Zm ggg:ggrzségeefrggx\?ae)ira tipo veneziana, considerar no quantitativo area total da janela m? 0.30 165,26 16,20 54.44 70.77
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Soleira de granito cinza andorinha,( esp 2,0 cm / largura: 25cm), assentado sobre argamassa
C10.56.30.15.011 colante pré-fabricada m 1,20 85,20 7,06 110,71 143,93
11 AUDITORIO 36.092,72 46.920,54
C20.05.05.10.010 |Desmonte de estrutura de cobertura em madeira m? 230,00 0,00 14,81 3.406,30 4.428,19
C10.36.05.10.010 |Estrutura em madeira itauba para telhas de fibro cimento, véo de 10 a 15m. m? 230,00 58,09 27,72 19.736,30 25.657,19
C10.36.15.05.012 |Telha ondulada de fibrocimento esp:6 mm m? 230,00 27,37 5,00 7.445,10 9.678,63
C10.36.15.10.010 |Cumeeira articulada p/ telha ondulada fibrocimento, esp:5-6 mm m 23,00 18,60 5,14 546,02 709,83
C16.40.05.05.025 |Calha de aluminio (espessura:0,7 mm / desenvolvimento:90 cm) - colocada m? 45,00 110,20 0,00 4.959,00 6.446,70
12 BANHEIRO MASCULINO (2 PAVTO) 3.604,97 4.686,46
C20.05.10.15.005 |Remogao manual de revestimento de azulejo m? 45,00 0,00 17,36 781,20 1.015,56
Revestimento em azulejo padrao médio 25x40, assentado sobre argamassa colante pré-
. fabricada, considerar no quantitativo area total do revestimento(reparo em 100% da éarea efetiva) m? 45,00 45,96 584 2:331,00 3.030.30
C10.48.10.10.005 |Rejunte de azulejos ¢/ argamassa pré-fabricada m? 45,00 0,94 3,23 187,65 243,95
C16.10.05.86.005 |Valvula descarga p/ mictorio un 2,00 112,66 29,63 284,58 369,95
120 Assento plastico para bacia - padrao popular un 2,00 10,27 0,00 20,54 26,70
13 BANHEIRO FEMININO (2 PAVTO) 3.320,39 4.316,51
C20.05.10.15.005 |Remogao manual de revestimento de azulejo m? 45,00 0,00 17,36 781,20 1.015,56
Revestimento em azulejo padrao médio 25x40, assentado sobre argamassa colante pré-
C10.45.10.05.025 fabricada, considerar no quantitativo area total do revestimento(reparo em 100% da area efetiva) m? 45,00 45,96 5384 2.331,00 3.030,30
C10.48.10.10.005 |Rejunte de azulejos ¢/ argamassa pré-fabricada m? 45,00 0,94 3,23 187,65 243,95
120 Assento plastico para bacia - padrao popular un 2,00 10,27 0,00 20,54 26,70
14 SALAS DE AULA 01/02/03/04/05/06/07/08 22.256,07 28.932,89
C10.82.05.25.005 |Sarrafo em madeira itauba para protegéo de parede (1"X4") m 65,00 6,62 3,37 649,35 844,16
C20.05.05.25.005 |Desmonte em piso de taco de madeira m? 384,00 0,00 11,39 4.373,76 5.685,89
C10.56.15.05.055 |Piso ceramico padrao comercial 40X40 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada m? 384,00 32,77 6,37 15.029,76 19.538,69
C10.56.15.10.015 |Rodapé ceramico padrao comercial, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada m 224,00 2,29 4,67 1.559,04 2.026,75
C10.82.05.25.010 |Sarrafo em madeira itauba para cartazes (1"X2") m 96,00 2,85 3,86 644,16 837,41
15 SALA DE AULA 10 281,70 366,21
C15.05.05.50.013 |Reparo em esquadrias ferro, lixamento e pintura m? 0,70 15,47 28,71 30,93 40,20
Reparo de revestimento em piso cerdmico, considerar no quantitativo area total do piso(reparo
C15.05.05.40.010 em 30% da area efetiva) m? 18,48 11,10 2,47 250,77 326,01
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16 ACESSIBILIDADE 70.921,18 92.197,53
C10.24.10.05.005 |Broca de concreto armado, @:20 cm (até 3,0 m ou solo resistente) m 12,00 8,25 15,66 286,92 373,00
C10.24.35.15.026 &C;Tg::;?eistrutural virado em obra para infra, consisténcia para vibragao, brita 1 e 2, fck 25 Mpa me 065 227,51 58 54 185,93 24171
C10.24.50.10.010 |Impermeabilizagdo de baldrame com tinta asféltica 1 deméao m? 17,60 2,00 0,92 51,39 66,81
C10.84.25.02.011 Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apés a compactagao (5 cm me 0,20 62,24 2,69 12,99 16,88

de espessura)
C10.84.25.05.027 |Piso em concreto armado fck=20 mpa, espessura=15cm (contrapiso plataforma) m? 0,60 84,06 44,95 77,41 100,63
C10.24.35.15.015 |Concreto estrutural , consisténcia para vibracao, brita 1 fck: 15 Mpa m? 15,00 210,99 58,17 4.037,40 5.248,62
C10.56.05.01.010 |Acabamento de superficie de piso de concreto com alisamento manual m? 15,00 0,00 7,00 105,00 136,50
C10.56.25.05.005 |Piso em granilite ¢/ juntas de pvc m? 15,00 20,60 16,34 554,10 720,33
C10.56.80.30.005 Impermeabilizagéo brilr_]ante de piso granilit2e a base de resina, dissolvida em 40 % de diluente, m? 15,00 3,55 3,69 108,60 14118
com duas demao, rendimento de 0,20 |/ m
Plataforma hidraulica enclausurada, capacidade de 250kg, com caixa de corrida em estrutura
metalica e fechamento em vidro temperado (passageiros: 01/cadeirante velocidade nominal
C10.44.05.35.013 09m/min. 2 paradas, sistema de tragdo hidraulico, relagédo de cabos 2/:1) conforme as normas un 1,00 65.501,44 0,00 65.501,44 85.151,87
ABNT NBR 15.655-1(Dimenséo: 1,60x1,60m)

17 PINTURA INTERNA 59.299,64 77.089,53
C10.80.10.05.015 |Tinta acrilica semi-brilho 2 demaos, rendimento 0,16 litros/m2 m? 4.450,00 3,68 8,64 54.824,00 71.271,20
C10.80.15.05.010 |Tinta esmalte sintético brilhante ou semi-brilho p/ metais 2 demaos, rendimento 0,11 litros/m2 m? 231,00 4,60 9,64 3.289,44 4.276,27
C10.80.15.05.005 |Tinta esmalte sintético brilhante ou semi-brilho p/ madeira 2 demé&os, rendimento 0,09litros/m2 m? 90,00 3,54 9,64 1.186,20 1.542,06

TOTAL R$ 391.004,72 R$ 508.306,13
Observagdo: Os valores acima s3o baseados no catalogo de referéncia de servigos e custos do IPPUJ, 212 edig¢o - Junho/2013.
Joinville, 19 de agosto de 2013.
Rosane Mebs
Gerente da Unidade Administrativa
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GERENCIA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COORDENADORIA DE CONVENIOS E OBRAS
CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO

OBRA: Reforma Geral

DATA: 19/08/2013

UNIDADE ESCOLAR: E.M. Elizabeth Von Dreifuss L.S.: 129,64%
ENDERECO: Rua Minas Gerais, 5876 - Morro do Meio B.D.I.: 30%
PRAZO: 90 dias
TEm ETAPA TOTAL DA MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
ETAPA SEM.1 | SEM.2 | SEM.3 | SEM.4 | SEM.5 SEM.6 | SEM.7 | SEM.8  SEM.9 SEM.10 | SEM.11 | SEM.12 | SEM.13 | SEM.14 | SEM.15 | SEM.16
1 |SERVICOS INICIAIS \ 6.541,35 6.541,35
100%
2 |REPAROS GERAIS | 12187541 12.187,54 | 12.187,54 12.187,54 12.187,54 | 12.187,54 | 12.187,54 | 12.187,54 | 12.187,54 12.187,54 | 12.187,54
10,0% | 10,0% | 100% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% 10,0% | 10,0%
3 ‘BANHEIRO DOS PROFESSORES (FEMININO) ‘ 54,04 54,04
100%
4 |SALA DE INFORMATICA \ 188,57 94,28 94,28
50,0% | 50,0%
5 |AREA ENTRADA DOS ALUNOS \ 16.445,22 5481,74 | 5.481,74 5.481,74
33,3% | 33,3% 33,3%
6 ‘QUADRA DESPORTIVA (COBERTA) ‘ 56.115,82 18.705,27 | 18.705,27 18.705,27
333% | 333% 33,3%
7 |QUADRA DESPORTIVA (DESCOBERTA) \ 35.646,75 11.882,25 | 11.882,25 11.882,25
33,3% | 333% 33,3%
8 ‘BANHEIRO MASCULINO (1 PAVTO) \ 8.568,50 8.568,50
100%
9 |BANHEIRO FEMININO (1 PAVTO) \ 8.146,11 8.146,11
100%
10 [CANTINA \ 214,70 214,70
100%
1 |AUDITORIO \ 46.920,54 15.640,18 15.640,18 | 15.640,18
333% | 333% | 33,3%




12 [BANHEIRO MASCULINO (2 PAVTO) 4.686,46 4.686,46
100%
13 |BANHEIRO FEMININO (2 PAVTO) 4.316,51 4.316,51
100%
14 |SALAS DE AULA 01/02103/04/05/06/07/08 28.932,89 3.616,61 | 3.616,61 | 3.616,61  3.616,61 3.616,61 | 3.616,61 3.616,61 | 3.616,61
125% | 125% | 125% | 125% | 125% | 125% 125% | 12,5%
15 |SALADE AULA 10 366,21 366,21
100%
16 |ACESSIBILIDADE 92.197,53 23.049,38 | 23.049,38 23.049,38 23.049,38
| 250% | 250% 250% | 250%
17 [PINTURA INTERNA 77.089,53 19.272,38 19.272,38 | 19.272,38 | 19.272,38
25,0% 250% | 250% | 250%
TOTAL MENSAL R$ 119.590,23 R$ 139.008,79 R$ 78.113,63 R$ 171.593,48
TOTAL R$ 508.306,13

Observagéo: Os valores acima séo baseados no catélogo de referéncia de servigos e custos do IPPUJ, 212 edigdo - Junho/2013.

Joinville, 19 de agosto de 2013.

Rosane Mebs

Gerente da Unidade Administrativa
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