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OBRA:  Reforma Geral DATA: 19/08/2013

L.S.:   129,64%

ENDEREÇO:  Rua Minas Gerais, 5876 - Morro do Meio B.D.I.:   30%

PRAZO:  90 dias

ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇOS UN QTDE
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL PREÇO TOTAL

MATERIAL MDO SEM BDI COM BDI

1 SERVIÇOS INICIAIS 5.031,81 6.541,35

C10.04.10.05.005 Instalação provisória de água 1,00 81,50 0,00 81,50 105,95

C10.04.10.10.005 Instalação provisória de energia 1,00 872,39 199,43 1.071,82 1.393,37

C10.08.05.10.030 mês 2,00 504,31 0,00 1.008,62 1.311,21

C10.08.05.15.020 Tapume de chapa compensada em OSB (esp.:8 mm) m² 41,60 22,27 14,46 1.527,97 1.986,36

C05.05.00.00.000 ART de execução da obra 1,00 195,00 0,00 195,00 253,50

C10.08.05.20.001 Placa de obra metálica com estrutura em madeira (2,0x4,0m) m² 6,00 179,48 11,67 1.146,90 1.490,97

2 REPAROS GERAIS 93.750,32 121.875,41

C10.52.15.05.005 m² 110,00 30,01 20,23 5.526,40 7.184,32

C16.40.05.05.025 Calha de alumínio (espessura:0,7 mm / desenvolvimento:90 cm) -colocada m 85,50 110,20 0,00 9.422,10 12.248,73

C10.36.42.05.005 m² 20,00 186,51 31,33 4.356,80 5.663,84

C30.80.05.05.005 Limpeza de boca de lobo 4,00 0,00 33,65 134,60 174,98

C10.82.05.02.005 1,00 51,62 46,69 98,31 127,80

C21.15.66.28.010 30,00 15,56 6,23 653,70 849,81

C21.15.66.03.025 Lâmpada fluorescente 40w 20,00 3,63 2,23 117,20 152,36

C21.15.80.15.040 Reator eletrônico para Fluorescente tubular 2 x 40 W 20,00 19,15 6,68 516,60 671,58

C15.05.05.50.013 Reparo em esquadrias ferro, lixamento e pintura m² 25,00 15,47 28,71 1.104,50 1.435,85

C10.92.20.05.005 Ventilador de parede (Ø 60 cm) 5,00 179,78 7,42 936,00 1.216,80

C21.10.07.05.005 Canaleta plástica de sobrepor 50x20x2000mm 90,00 18,37 6,23 2.214,00 2.878,20

C20.05.15.10.020 Rasgo em laje para passagem de tubulação de esgoto D= 40 a 100 mm m 1,20 0,00 69,20 83,04 107,95

UNIDADE ESCOLAR: E.M. Elizabeth Von Dreifuss

un

un

Aluguel de container para sanitário/vestiário (largura: 220cm / comprimento: 620cm / bacias: 2 / 
lavatório: 1 / mictório: 1 / chuveiro: 4 )

un

Forro de pvc 10X600 cm, fixados em estrutura de madeira (Beiral)

Testeira em chapa melamínica fenólica, esp.: 6mm fixada em estrutura metálica (não incluso 
estrutura metálica).

un

Alçapão 80x80 cm em madeira de cambará, com dodradiça,confeccionado e instalado un

Luminária pvc tipo plafon sobrepor c/ 1 lâmpada fluorescente dupla 21w un

un

un

un

un
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ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇOS UN QTDE
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL PREÇO TOTAL

MATERIAL MDO SEM BDI COM BDI

C10.28.30.10.008 m² 0,76 46,24 26,24 55,08 71,61

C16.25.05.84.005 6,00 4,01 12,14 96,90 125,97

C16.25.10.34.010 12,00 2,37 6,80 110,04 143,05

C16.25.10.42.010 6,00 12,18 11,17 140,10 182,13

C21.10.10.10.005 22,00 1,30 3,74 110,88 144,14

C21.10.30.25.015 Eletroduto corrugado PEAD 1 1/4" inclusive escavação. m 90,00 2,88 5,67 769,50 1.000,35

C21.15.10.60.010 m 150,00 1,59 2,74 649,50 844,35

C21.15.10.60.015 m 100,00 2,65 2,99 564,00 733,20

C21.15.10.91.005 Fita isolante 19mm x 20 m 4,00 5,08 2,52 30,40 39,52

1326 1,00 126,55 0,00 126,55 164,52

C21.15.40.50.005 2,00 6,22 7,48 27,40 35,62

C21.15.40.50.010 2,00 7,32 7,48 29,60 38,48

C21.15.40.50.015 2,00 6,72 7,48 28,40 36,92

C21.15.88.12.005 Tomada embutir 3p 20a/250v c/placa (ventiladores) 4,00 6,65 6,25 51,60 67,08

C21.10.05.10.005 Interruptor paralelo 10A - 250V, c/ caixa PVC 4"x2" sistema X 2,00 28,18 7,81 71,98 93,57

C21.15.88.12.005 Tomada embutir 3p 20a/250v c/placa 16,00 6,65 6,25 206,40 268,32

C21.15.66.03.020 Lampada fluorescente 32w 12,00 4,58 2,23 81,72 106,24

C21.15.66.33.005 6,00 57,50 12,46 419,76 545,69

C10.92.20.05.005 Ventilador de parede (Ø 60 cm) 4,00 179,78 7,42 748,80 973,44

C20.05.15.10.006 m³ 0,08 0,00 212,64 17,01 22,11

C20.05.15.15.005 m³ 0,05 0,00 63,79 3,19 4,15

C10.64.05.10.004 m² 0,65 189,64 46,90 153,75 199,88

47 Engenheiro pleno h 480,00 0,00 101,35 48.648,00 63.242,40

C10.93.05.05.005 Limpeza final da obra - geral da edificação m² 2.290,00 0,00 6,45 14.770,50 19.201,65

C10.16.05.05.015 m³ 20,00 26,79 7,01 676,00 878,80

3 BANHEIRO DOS PROFESSORES (FEMININO) 41,57 54,04

15.05.05.31.030 1,00 20,38 21,19 41,57 54,04

Impermeabilizante a base de asfalto modificado com elastomeros de SBS.

Ralo sifonado pvc cilíndrico 100 x 40 mm c/grelha redonda branca un

Joelho pvc 45g pb p/ esg predial dn 50mm un

Juncao invertida pvc sold p/ esg predial redução 100 x 50mm un

Caixa pvc 4" x 2" p/ eletroduto " un

Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 2,5mm² (1 condutor) tp sintenax ou equivalente

Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 4mm² (1 condutor) tp sintenax ou equivalente

un

Quadro de distribuicao de embutir c/ barramento trifasico p/ 12 disjuntores unipolares em chapa 
de aço galvanizada un

Disjuntor termomagnetico monopolar 15a un

Disjuntor termomagnetico monopolar 20a un

Disjuntor termomagnetico monopolar 25a un

un

un

un

un

Luminaria calha sobrepor em chapa aco c/ 2 lampadas fluorescentes 40w (completa, incl reator 
part rapida e lampadas) un

un

Demolição manual de concreto armado (recorte 70x70 cm  na tampa fixa de concreto da caixa 
d'água)

 Demolição de alvenaria com reaproveitamento (recorte 60x60 cm na tampa de fibra da caixa 
d'água, com reaproveitamento da peça recortada para confeccionar  tampa móvel)

Porta externa de aço galvanizado c/ ferragens e pintura eletrostática (para fechar recorte na 
tampa fixa de concreto da caixa d'água)

Carga manual e transporte mecanizado em caçamba de resíduos e entulhos de obra, incluso 
destinação de resíduos.

Reparo em caixa de descarga de sobrepor de pvc ( substituição da caixa) un
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ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇOS UN QTDE
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL PREÇO TOTAL

MATERIAL MDO SEM BDI COM BDI

4 SALA DE INFORMÁTICA 145,05 188,57

C10.92.15.30.005 Dreno para ar condicionado m 15,00 1,68 7,99 145,05 188,57

5 ÁREA ENTRADA DOS ALUNOS 12.650,17 16.445,22

C15.05.05.15.005 500,00 2,27 0,00 1.135,00 1.475,50

C10.84.45.05.005 20,00 20,37 0,00 407,40 529,62

C10.84.25.05.028 m² 24,00 46,91 6,08 1.271,76 1.653,29

C10.24.30.10.010 Tela soldada, malha 10x10 cm, diâmetro dos fios: 5,0mm m² 24,00 18,63 0,62 462,00 600,60

C10.36.35.05.010 m² 33,00 61,39 7,00 2.256,87 2.933,93

C25.10.10.15.005 310,00 11,33 0,00 3.512,30 4.565,99

C10.80.40.05.010 Tinta poliuretana bicomponente na cor branca , 2 demãos,  rendimento: 0,18l/m² m² 111,00 16,31 8,41 2.743,92 3.567,10

1308 Porta de ferro galvanizado para central de gás 0,90x2,10m 2,00 430,46 0,00 860,92 1.119,20

6 QUADRA DESPORTIVA (COBERTA) 43.166,01 56.115,82

1610 m² 110,00 53,26 0,00 5.858,60 7.616,18

C15.05.05.27.062 m² 330,00 26,43 39,73 21.832,80 28.382,64

C10.56.05.01.015 Acabamento de superfície de concreto com desempenadeira mecânica elétrica m² 330,00 0,14 4,15 1.415,70 1.840,41

C10.80.35.05.027 m² 330,00 8,96 12,47 7.071,90 9.193,47

C10.80.10.05.031 Tinta poliuretânica para faixa de demarcação, largura máxima 8cm. m² 31,18 12,28 73,85 2.685,53 3.491,19

C10.36.25.05.005 m² 48,00 38,00 6,81 2.150,88 2.796,14

C16.40.05.05.025 Calha de alumínio (espessura:0,7 mm / desenvolvimento:90 cm) - colocada m² 20,00 107,53 0,00 2.150,60 2.795,78

7 QUADRA DESPORTIVA (DESCOBERTA) 27.420,58 35.646,75

C15.05.05.27.062 m² 225,00 31,98 52,55 19.019,25 24.725,03

C10.56.05.01.015 Acabamento de superfície de concreto com desempenadeira mecânica elétrica m² 225,00 0,62 3,97 1.032,75 1.342,58

C10.80.35.05.027 m² 225,00 8,96 12,47 4.821,75 6.268,28

C10.80.10.05.031 Tinta poliuretânica para faixa de demarcação, largura máxima 8cm. m² 28,60 12,59 76,46 2.546,83 3.310,88

8 BANHEIRO MASCULINO (1 PAVTO) 6.591,15 8.568,50

C20.05.10.15.005 Remoção manual de revestimento de azulejo m² 59,00 0,00 17,36 1.024,24 1.331,51

Reparo de estrutura metálica em geral, considerar peso total da estrutura (reparo em 75% da 
área efetiva) (estrutura do toldo) Kg

Bicicletário em concreto nas dimensões de 25 cm de altura, 25 cm de largura e 70cm de 
comprimento (módulo: 1 bicicleta) un

Piso em concreto armado fck=20 mpa, espessura=10cm (calçada12,00x2,00m)

Chapa de policarbonato alveolar incolor (cristal), esp:6mm, c/ acessórios e montada

Estrutura metálica de aço galvanizado em "arco" inclusive  fornecimento,fabricação, tratamento 
com jato de areia e uma de mão de tinta óxido de ferro com 25 micra de espessura, para chapa 
de policarbonato

Kg

un

Telha de fibra de vidro ondulada (espessura: 1,50mm / largura útil: 510,00mm /translúcida / tipo: 
vogatex) - Fechamento lateral

Reparo em piso rústico de concreto fck=20,0 mpa, espessura=7cm

Tinta epoxi para pintura de quadra esportiva 2 demãos, rendimento 0,28 litros/m2

Telha trapezoidal de aço galvanizado, esp:0,5mm + estrutura (2,15m)

Reparo em piso rústico de concreto fck=20,0mpa, espessura=7cm

Tinta epoxi para pintura de quadra esportiva 2 demãos, rendimento 0,28 litros/m2
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ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇOS UN QTDE
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL PREÇO TOTAL

MATERIAL MDO SEM BDI COM BDI

C10.48.10.05.025 m² 59,00 45,96 5,84 3.056,20 3.973,06

C10.48.10.10.005 Rejunte de azulejos c/ argamassa pré-fabricada m² 59,00 0,94 3,23 246,03 319,84

C16.10.05.86.005 1,00 112,66 29,63 142,29 184,98

C16.50.05.016.005 1,00 202,61 70,43 273,04 354,95

120 Assento plástico para bacia - padrão popular 3,00 10,27 0,00 30,81 40,05

C10.82.05.20.009 Barra de apoio reta de comprimento de 80cm para parede ou porta, alumínio (P.N.E) 2,00 114,97 2,83 235,60 306,28

1206 1,00 32,56 0,00 32,56 42,33

461 1,00 21,20 0,00 21,20 27,56

C10.60.05.05.005 Porta interna de abrir em itaúba ( sem vista, caixilho e ferragem) m² 5,00 81,33 1,69 415,10 539,63

C10.60.30.05.005 Vistas de portas em itaúba m 42,00 3,65 0,72 183,54 238,60

C10.60.25.05.010 m 21,00 21,15 1,45 474,60 616,98

576 Espelho em granito cinza andorinha, altura 15cm e espessura de 2cm.(saia) m 2,90 49,68 0,00 144,07 187,29

C10.60.45.10.015 Fechadura modelo média banheiro 3,00 40,93 24,10 195,09 253,62

C10.60.45.30.005 Dobradiça interna de latão, 2 1/2"X3" 9,00 9,90 2,41 110,79 144,03

C20.05.10.40.005 1,00 0,00 5,99 5,99 7,79

9 BANHEIRO FEMININO (1 PAVTO) 6.266,24 8.146,11

C20.05.10.15.005 Remoção manual de revestimento de azulejo m² 59,00 0,00 17,36 1.024,24 1.331,51

C10.48.10.05.025 m² 59,00 45,96 5,84 3.056,20 3.973,06

C10.48.10.10.005 Rejunte de azulejos c/ argamassa pré-fabricada m² 59,00 0,94 3,23 246,03 319,84

120 Assento plástico para bacia - padrão popular 4,00 10,27 0,00 41,08 53,40

C10.82.05.20.009 Barra de apoio reta de comprimento de 80cm para parede ou porta, alumínio (P.N.E) 2,00 114,97 2,83 235,60 306,28

1206 1,00 32,56 0,00 32,56 42,33

461 1,00 21,20 0,00 21,20 27,56

C10.60.05.05.005 Porta interna de abrir em itaúba ( sem vista, caixilho e ferragem) m² 5,00 81,33 1,55 414,40 538,72

C10.60.30.05.005 Vistas de portas em itaúba m 42,00 3,65 0,66 181,02 235,33

C10.60.25.05.010 m 21,00 21,15 1,33 472,08 613,70

576 m 2,90 49,68 0,00 144,07 187,29

C10.60.45.10.015 Fechadura modelo média banheiro 4,00 40,93 22,15 252,32 328,02

C10.60.45.30.005 Dobradiça interna de latão, 2 1/2"X3" 12,00 9,90 2,22 145,44 189,07

10 CANTINA 165,15 214,70

C15.05.05.50.005 m² 0,30 165,26 16,20 54,44 70,77

Revestimento em azulejo padrão médio 25x40, assentado sobre argamassa colante pré-
fabricada, considerar no quantitativo área total do revestimento(reparo em 100% da área efetiva)

Válvula descarga p/ mictorio un

Mictorio individual de louça branco ou em cores, c/ acessorios un

un

un

Torneira cromada 1/2" ou 3/4" ref 1193 p/ lavatório - padrao popular un

Chuveiro elétrico comum plástico tp ducha 110/220v un

Caixilhos de porta em itaúba fixado com espuma de poliuretano expandido, esp:10cm

un

un

Remoção de aparelho sanitario un

Revestimento em azulejo padrão médio 25x40, assentado sobre argamassa colante pré-
fabricada, considerar no quantitativo área total do revestimento(reparo em 100% da área efetiva)

un

un

Torneira cromada 1/2" ou 3/4" ref 1193 p/ lavatório - padrao popular un

Chuveiro elétrico comum plástico tp ducha 110/220v un

Caixilhos de porta em itaúba fixado com espuma de poliuretano expandido, esp:10cm

Espelho em granito cinza andirinha, altura 15cm e espessura de 2cm. (saia)

un

un

Reparo em esquadrias de madeira tipo veneziana, considerar no quantitativo área total da janela 
(reparo em 30% da área efetiva)
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ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇOS UN QTDE
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL PREÇO TOTAL

MATERIAL MDO SEM BDI COM BDI

C10.56.30.15.011 m 1,20 85,20 7,06 110,71 143,93

11 AUDITÓRIO 36.092,72 46.920,54

C20.05.05.10.010 Desmonte de estrutura de cobertura em madeira m² 230,00 0,00 14,81 3.406,30 4.428,19

C10.36.05.10.010 Estrutura em madeira itaúba para telhas de fibro cimento, vão de 10 a 15m. m² 230,00 58,09 27,72 19.736,30 25.657,19

C10.36.15.05.012 m² 230,00 27,37 5,00 7.445,10 9.678,63

C10.36.15.10.010 m 23,00 18,60 5,14 546,02 709,83

C16.40.05.05.025 Calha de alumínio (espessura:0,7 mm / desenvolvimento:90 cm) - colocada m² 45,00 110,20 0,00 4.959,00 6.446,70

12 BANHEIRO MASCULINO (2 PAVTO) 3.604,97 4.686,46

C20.05.10.15.005 Remoção manual de revestimento de azulejo m² 45,00 0,00 17,36 781,20 1.015,56

C10.48.10.05.025 m² 45,00 45,96 5,84 2.331,00 3.030,30

C10.48.10.10.005 Rejunte de azulejos c/ argamassa pré-fabricada m² 45,00 0,94 3,23 187,65 243,95

C16.10.05.86.005 2,00 112,66 29,63 284,58 369,95

120 Assento plástico para bacia - padrão popular 2,00 10,27 0,00 20,54 26,70

13 BANHEIRO FEMININO (2 PAVTO) 3.320,39 4.316,51

C20.05.10.15.005 Remoção manual de revestimento de azulejo m² 45,00 0,00 17,36 781,20 1.015,56

C10.48.10.05.025 m² 45,00 45,96 5,84 2.331,00 3.030,30

C10.48.10.10.005 Rejunte de azulejos c/ argamassa pré-fabricada m² 45,00 0,94 3,23 187,65 243,95

120 Assento plástico para bacia - padrão popular 2,00 10,27 0,00 20,54 26,70

14 SALAS DE AULA 01/02/03/04/05/06/07/08 22.256,07 28.932,89

C10.82.05.25.005 Sarrafo em madeira itaúba para proteção de parede (1"X4") m 65,00 6,62 3,37 649,35 844,16

C20.05.05.25.005 Desmonte em piso de taco de madeira m² 384,00 0,00 11,39 4.373,76 5.685,89

C10.56.15.05.055 Piso cerâmico padrão comercial 40X40 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada m² 384,00 32,77 6,37 15.029,76 19.538,69

C10.56.15.10.015 Rodapé cerâmico padrão comercial, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada m 224,00 2,29 4,67 1.559,04 2.026,75

C10.82.05.25.010 Sarrafo em madeira itaúba para cartazes (1"X2") m 96,00 2,85 3,86 644,16 837,41

15 SALA DE AULA 10 281,70 366,21

C15.05.05.50.013 Reparo em esquadrias ferro, lixamento e pintura m² 0,70 15,47 28,71 30,93 40,20

C15.05.05.40.010 m² 18,48 11,10 2,47 250,77 326,01

Soleira de granito cinza andorinha,( esp 2,0 cm / largura: 25cm), assentado sobre argamassa 
colante pré-fabricada

Telha ondulada de fibrocimento esp:6 mm

Cumeeira articulada p/ telha ondulada fibrocimento, esp:5-6 mm

Revestimento em azulejo padrão médio 25x40, assentado sobre argamassa colante pré-
fabricada, considerar no quantitativo área total do revestimento(reparo em 100% da área efetiva)

Válvula descarga p/ mictorio un

un

Revestimento em azulejo padrão médio 25x40, assentado sobre argamassa colante pré-
fabricada, considerar no quantitativo área total do revestimento(reparo em 100% da área efetiva)

un

Reparo de revestimento em piso cerâmico, considerar no quantitativo área total do piso(reparo 
em 30% da área efetiva)
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ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇOS UN QTDE
PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL PREÇO TOTAL

MATERIAL MDO SEM BDI COM BDI

16 ACESSIBILIDADE 70.921,18 92.197,53

C10.24.10.05.005 Broca de concreto armado, Ø:20 cm (até 3,0 m ou solo resistente) m 12,00 8,25 15,66 286,92 373,00

C10.24.35.15.026 m³ 0,65 227,51 58,54 185,93 241,71

C10.24.50.10.010 Impermeabilização de baldrame com tinta asfáltica 1 demão m² 17,60 2,00 0,92 51,39 66,81

C10.84.25.02.011 m³ 0,20 62,24 2,69 12,99 16,88

C10.84.25.05.027 m² 0,60 84,06 44,95 77,41 100,63

C10.24.35.15.015 m² 15,00 210,99 58,17 4.037,40 5.248,62

C10.56.05.01.010 Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual m² 15,00 0,00 7,00 105,00 136,50

C10.56.25.05.005 m² 15,00 20,60 16,34 554,10 720,33

C10.56.80.30.005 m² 15,00 3,55 3,69 108,60 141,18

C10.44.05.35.013 1,00 65.501,44 0,00 65.501,44 85.151,87

17 PINTURA INTERNA 59.299,64 77.089,53

C10.80.10.05.015 m² 4.450,00 3,68 8,64 54.824,00 71.271,20

C10.80.15.05.010 m² 231,00 4,60 9,64 3.289,44 4.276,27

C10.80.15.05.005 m² 90,00 3,54 9,64 1.186,20 1.542,06

TOTAL R$ 391.004,72 R$ 508.306,13 

Observação: Os valores acima são baseados no catálogo de referência de serviços e custos do IPPUJ, 21ª edição - Junho/2013.

Joinville, 19 de agosto de 2013.

Gerente da Unidade Administrativa

Concreto estrutural virado em obra para infra, consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 25 Mpa 
(baldrame)

Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida após a compactação (5 cm 
de espessura)

Piso em concreto armado fck=20 mpa, espessura=15cm (contrapiso plataforma)

Concreto estrutural , consistência para vibração, brita 1 fck: 15 Mpa

Piso em granilite c/ juntas de pvc

Impermeabilização brilhante de piso granilite a base de resina, dissolvida em 40 % de diluente, 
com duas demão, rendimento de 0,20 l / m²

Plataforma hidráulica enclausurada, capacidade de 250kg, com caixa de corrida em estrutura 
metálica  e fechamento em vidro temperado (passageiros: 01/cadeirante velocidade nominal 
09m/min. 2 paradas, sistema de tração hidraulico, relação de cabos 2/:1) conforme as normas 
ABNT NBR 15.655-1(Dimensão: 1,60x1,60m)

un

Tinta acrílica semi-brilho 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m2

Tinta esmalte sintético brilhante ou semi-brilho p/ metais 2 demãos, rendimento 0,11 litros/m2

Tinta esmalte sintético brilhante ou semi-brilho p/ madeira 2 demãos, rendimento 0,09litros/m2

Rosane Mebs



GERÊNCIA DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS E OBRAS

CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO

OBRA:   Reforma Geral DATA:  19/08/2013

L.S.:   129,64%

ENDEREÇO:  Rua Minas Gerais, 5876 - Morro do Meio B.D.I.:   30%

PRAZO:  90 dias

ITEM ETAPA
TOTAL DA MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04

ETAPA SEM. 1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 5 SEM. 6 SEM.7 SEM. 8 SEM. 9 SEM.10 SEM.11 SEM. 12 SEM. 13 SEM. 14 SEM.15 SEM. 16

1 SERVIÇOS INICIAIS 6.541,35 6.541,35

100%

2 REPAROS GERAIS 121.875,41 12.187,54 12.187,54 12.187,54 12.187,54 12.187,54 12.187,54 12.187,54 12.187,54 12.187,54 12.187,54

10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

3 BANHEIRO DOS PROFESSORES (FEMININO) 54,04 54,04

100%

4 SALA DE INFORMÁTICA 188,57 94,28 94,28

50,0% 50,0%

5 ÁREA ENTRADA DOS ALUNOS 16.445,22 5.481,74 5.481,74 5.481,74

33,3% 33,3% 33,3%

6 QUADRA DESPORTIVA (COBERTA) 56.115,82 18.705,27 18.705,27 18.705,27

33,3% 33,3% 33,3%

7 QUADRA DESPORTIVA (DESCOBERTA) 35.646,75 11.882,25 11.882,25 11.882,25

33,3% 33,3% 33,3%

8 BANHEIRO MASCULINO (1 PAVTO) 8.568,50 8.568,50

100%

9 BANHEIRO FEMININO (1 PAVTO) 8.146,11 8.146,11

100%

10 CANTINA 214,70 214,70

100%

11 AUDITÓRIO 46.920,54 15.640,18 15.640,18 15.640,18

33,3% 33,3% 33,3%
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12 BANHEIRO MASCULINO (2 PAVTO) 4.686,46 4.686,46

100%

13 BANHEIRO FEMININO (2 PAVTO) 4.316,51 4.316,51

100%

14 SALAS DE AULA 01/02/03/04/05/06/07/08 28.932,89 3.616,61 3.616,61 3.616,61 3.616,61 3.616,61 3.616,61 3.616,61 3.616,61

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

15 SALA DE AULA 10 366,21 366,21

100%

16 ACESSIBILIDADE 92.197,53 23.049,38 23.049,38 23.049,38 23.049,38

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

17 PINTURA INTERNA 77.089,53 19.272,38 19.272,38 19.272,38 19.272,38

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

TOTAL MENSAL R$ 119.590,23 R$ 139.008,79 R$ 78.113,63 R$ 171.593,48

TOTAL R$ 508.306,13

Observação: Os valores acima são baseados no catálogo de referência de serviços e custos do IPPUJ, 21ª edição - Junho/2013.

Joinville, 19 de agosto de 2013.

Gerente da Unidade Administrativa
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