AMUNESC

Obra
REVITALIZAGAO VIGORELLI - VILA

Bancos
SINAPI - 03/2023 - Santa
Catarina
SICRO3 - 10/2022 - Santa
Catarina

B.D.l.
20,73%

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Orgamento Sintético
Item Codigo(Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit| Valor Unit com Total Peso (%)
BDI
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 79.321,74 1,12 %
1.1 000008850(Préprio LOCAGAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALTURA DE 2,50M, COM 1 MES 6 965,17 0,10 %
SANITARIO PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
MOBILIZACAO DE OBRA, CONSIDERANDO UMA REALOCAGAO 116525 6.991 50
INTERMEDIARIA DO CONTAINER E DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS (CIGA e ED
OBRAS C.P. 131191270812)
1.2 90777|SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 480 112,00 135.22 64.905.60 0,92 %
COMPLEMENTARES ’ D
1.3 00000192|Proprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA DE TERRAPLENAGEM, UND 1 4.349,52 5051 18 5051 18 0,07 %
DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA U U
1.4 74209/001(SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 4,5 400,06 48299 217346 0,03 %
2 SERVICOS INICIAIS - DEMOLIGOES E LIMPEZA 370.801,13 5,23 %
2.1 98525|SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS m? 12711,92 0,41 0,09 %
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 0,49 6.228,84
DE ESTEIRAS.AF_05/2018
2.2 00000194 |Proprio REMOGAO DE MEIO FIO M 149,48 21,48 25.93 3.876,02 0,05 %
2.3 97622|SINAPI DEMOLIGCAO DE QUIOSQUES, EDIFICACOES DE MADEIRA E BRINQUEDOS m? 406,62 56,97 68.78 27967 32 0,39 %
A 3 0,
2.4 97629|SINAPI DEMOLIGCAO DE CALCADAS DE CONCRETO m 10,32 129,95 156,89 1.619.10 0,02 %
2.5 97627|SINAPI DEMOLICAO DE MURETAS DE CONCRETO m? 31,59 298,04 0,16 %
359,82 11.366,71
2.6 00000364 |Proprio REMOGAO E RELOCAGCAO POSTE UND 5 7.599,72 9.175,14 45.875.70 0,65 %
2.7 97629|SINAPI DEMOLICAO DE RAMPAS DE BARCO, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 50,45 129,95 0,11 %
AF 12/2017 156,89 7.915,10
2.8 95875|SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 57193,47 2,32 2,26 %
PAVIMENTADA, DMT 15,80km (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 2,80 160.141,72
EMPOLAMENTO 1,3
A 1 A iwvil - H 1 3 0,
2.9 86921|Proprio Descarte de entulho da construgao civil - Aterro Licenciado M 2784,49 38,00 38,00 105.810,62 1,49 %
3 DRENAGEM PLUVIAL E LIGAGOES PLUVIAIS DOS LOTES 676.548,65 9,55 %
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Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
REVITALIZAGAO VIGORELLI - VILA SINAPI - 03/2023 - Santa  20,73% Nao Desonerado: embutido nos
Catarina precos unitario dos insumos de
SICRO3 - 10/2022 - Santa mao de obra, de acordo com as
Catarina bases.
AMUNESC Orgamento Sintético
3.1 90091|SINAPI ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA m? 2246 5,94 0,23 %
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 717 16.103,82
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
3.2 00000097 |Proprio TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS m 1160 73,22 1,45 %
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 200 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL 88.40 102.544.00
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ’ T
ASSENTAMENTO
3.3 92210(SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, M 1059 165,17 2,98 %
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 199.41 21117519
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. ’ Y
AF_12/2015
3.4 92212|SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, M 398 293,88 1,99 %
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 354 80 141.210.40
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. ’ e
AF_12/2015
35 93368|SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m? 1928 17,20 0,57 %
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM 20,77 40.044,56
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
3.6 95875|SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA M3XKM 6531,72 2,32 0,26 %
PAVIMENTADA, DMT 15,80 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 2,80 18.288,82
EMPOLAMENTO 1,3
3.7 100324|SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA m? 258 155,40 0,68 %
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 187,61 48.403,38
DE *10 CM*. AF_07/2019
— — - T - 3 5
3.8 86920|Proprio Eiz:trllr;?ag;ao final de residuos da construgéo civil — Solos e Lodos - Empresa M 318 28,00 28,00 8.904,00 0,13 %
3.9 000008881|Préprio TABUA PARA APOIO DE TUBULACAO DE DRENAGEM M 1457 7,94 9.59 13.972.63 0,20 %
3.10 000008901|Préprio BOCA DE LOBO COM GRELHA DE CONCRETO - EIXO DA VIA - PARA REDE UND 42 801,05 0,57 %
DE @40CM 967,11 40.618,62
3.11 000008902|Préprio BOCA DE LOBO COM GRELHA DE CONCRETO - EIXO DA VIA - PARA REDE UND 16 1.252,30 0,34 %
DE @60CM 1.511,90 24.190,40
- . - '~ ()
3.12 00000208|Proprio Caixa de Inspegéao para tubo de 40cm UND 1 1.430,88 1.727.50 1.727.50 0,02 %
— - — S
3.13 00000301|Proprio Caixa de Inspegéao para tubo de 60cm UND 2 1.568,46 1.893,60 3.787.20 0,05 %
- = ()
3.14 0804081|SICRO3 ALA DE CONCRETO - D=0,60 m un 4 705,95 852,29 3.409.16 0,05 %
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Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

'-ﬁ_.,:*f'-- .‘ REVITALIZAGAO VIGORELLI - VILA SINAPI - 03/2023 - Santa  20,73% Nao Desonerado: embutido nos
d Catarina precos unitario dos insumos de
SICRO3 - 10/2022 - Santa mao de obra, de acordo com as
Catarina bases.
AMU N ESC Orgamento Sintético
- = 0,
3.15 0804121|SICRO3 ALA DE CONCRETO-D =1,00m un 1 1.796,55 2.168,97 2.168,97 0,03 %
4 PAVIMENTAGAO 3.473.907,12 49,02 %
4.1 PAVIMENTAGAO COM PAVER 3.088.513,89 43,58 %
4.1.1 00000806|Proprio Locagéao de servigos de pavimentagao-SINAPI m? 8816,02 0,99 120 10.579.22 0,15 %
4.1.2 101134|SINAPI ESCAVAGCAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E m? 4884,71 15,36 1,28 %
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 18.54 90.562.52
(100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE ’ U
200M. AF_07/2020
41.3 95875|SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA M3XKM 100331,94 2,32 3,96 %
PAVIMENTADA, DMT 15,80 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 2,80 280.929,43
EMPOLAMENTO 1,3
— — - T - 3 5
4.1.4 86920|Proprio Eizzmiaa(;;; final de residuos da construgéo civil — Solos e Lodos - Empresa M 4884,71 28,00 28,00 136.771,88 1,93 %
415 100577|SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 9769,42 1,07 1.99 12.602.55 0,18 %
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 ’ T
4.1.6 96400(SINAPI EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA m? 3419,29 154,80 9,02 %
PAVIMENTAGAO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 186,89 639.031,11
TRANSPORTE. AF_11/2019
417 95875|SINAPI TRANSPORTE (MACADAME SECQO) COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3XKM 66676,15 2,32 2,63 %
M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 2,80 186.693,22
AF_07/2020 - EMPOLAMENTO 1,3
4.1.8 100324|SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA m? 1465,41 155,40 3,88 %
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 187,61 274.925,57
DE *15 CM*. AF_07/2019
4.1.9 94273|SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 4013,44 53,68 3,67 %
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 64,81 260.111,05
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
4.1.10 94274 |SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, M 1022 58,37 1,02 %
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 70,47 72.020,34
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
4.1.11 93681|SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m? 8816,02 80,97 12,16 %
RETANGULAR COLORIDO (CINZA ESCURO) DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 97,76 861.854,12
CM. AF_10/2022
4.1.12 000008852 Préprio VIGA DE CONCRETO ARMADO PARA TRAVAMENTO DO PAVER, m? 953,4 158,79 191.71 182.776.31 2,58 %
CONFORME PROJETO ’ T
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Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
REVITALIZAGAO VIGORELLI - VILA SINAPI - 03/2023 - Santa  20,73% Nao Desonerado: embutido nos
Catarina precos unitario dos insumos de
SICRO3 - 10/2022 - Santa mao de obra, de acordo com as
Catarina bases.
AMU N ESC Orgamento Sintético
4113 86924 (Préprio LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE m?2 953,4 69,20 8355 79.656.57 1,12 %
SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_07/2016 ’ U
4.2 CALCADAS 385.393,23 5,44 %
4.21 00000806|Proprio Locagéao de servigos de pavimentagao-SINAPI m? 3030,35 0,99 120 3.636 42 0,05 %
422 101134 (SINAPI ESCAVAGCAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E m3 454,55 15,36 0,12 %
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 18.54 8.427 36
(100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE ’ e
200M. AF_07/2020
4.2.3 95875(SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 9336,46 2,32 0,37 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 2,80 26.142,09
EMPOLAMENTO 1,3
— — - T - 3 5
424 86920(Proprio Eitz:trllr;?ag;ao final de residuos da construgéo civil — Solos e Lodos - Empresa M 454,55 28,00 28,00 12.727.40 0,18 %
4.2.5 100577 [SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 3030,35 1,07 1.99 3.909 15 0,06 %
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 ’ U
4.2.6 100324 (SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA m? 454,55 155,40 1,20 %
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 187,61 85.278,13
DE *15 CM*. AF_07/2019
4.2.7 92397 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m? 27412 61,53 2,87 %
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 74,29 203.643,75
AF_10/2022
4.2.8 00000507 |Préprio PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE M2 289,15 119,25 0,59 %
ARGAMASSA., CONSIDERANDO CONTRAPISO DE CONCRETO COM 143,97 41.628,93
ESPESSURA DE 4 CM (PLACA DE 25X25)
5 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL 65.155,16 0,92 %
- - — — > S
5.1 5213408|SICRO3 Pintura de faixa com termoplastico por aspersao - espessura de 1,5 mm m 77,47 44,94 54,26 4.203,52 0,06 %
5.2 5213409|SICRO3 Pintura de setas e zebrados com termoplastico por extrusao - espessura de 3,0 m? 151,93 87,39 10551 16.030.13 0,23 %
mm ) .030,
— - - - = > S
5.3 5213572|SICRO3 Placa em aco - pelicula Il + Ill - fornecimento e implantagao m 19,3 591,96 714,67 13.793,13 0,19 %
5.4 00000236|Proprio Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentacéo - un 18 488,37 0,15 %
altura do poste de 3,5 m - fornecimento e implantagdo-SICRO (5213863) 589,61 10.612,98
5.5 00000237|Proprio Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentacao - un 28 445,08 0,21 %
altura do poste de 3,0 m - fornecimento e implantagdo-SICRO (5213863) 537,35 15.045,80
5.6 5213360(SICRO3 Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | - com um pino - un 172 26,34 0,08 %
. = 31,80 5.469,60
fornecimento e colocagdo
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Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
Kl . REVITALIZAGAO VIGORELLI - VILA SINAPI - 03/2023 - Santa  20,73% Nao Desonerado: embutido nos
x Catarina precos unitario dos insumos de
SICRO3 - 10/2022 - Santa mao de obra, de acordo com as
Catarina bases.
AMU N ESC Orgamento Sintético
6 PAISAGISMO 71.062,07 1,00 %
6.1 00000232|Proprio PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM - SINAPI (98504) m? 1217 20,84 25.16 30.619,72 0,43 %
6.2 00000472|Proprio Aplicacéo de terra vegetal e adubo para plantio de gramas e floreiras (Ref. CIGA M2 1217 11,97 0,25 %
OBRAS C.P. 1312112124091) 14,45 17.585,65
6.3 98511|SINAPI PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE UN 43 115,81 0,08 %
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 139,82 6.012,26
0,
6.4 98516|SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 41 340,30 410,84 16.844.44 0,24 %
7 PLAYGROUND 256.785,60 3,62 %
71 86923|Proprio Estrutura Principal em formato de um Barco, confeccionado em Polietileno UND 1 189.400,00 3,23 %
Linear de Média densidade com pigmentagao quente e UV pelo sistema de
rotomoldagem, medindo 8,20m de comprimento X 3,05m de largura , na Popa
com 3,15m de altura e na Proa com 1,90m de altura, fixados com parafusos 228.662,62 228.662,62
galvanizados, estrutura em Ago Inox de 4” x 3,5mm
7.2 000008858|Préprio LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA FINA), APLICADO EM m? 32,1 209,39 252 80 8.114 88 0,11 %
PLAYGOUND, ESPESSURA DE *30 CM*. AF_07/2019 ’ T
7.3 102713|SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO DE m? 107 13,18 0,02 %
14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E 15,91 1.702,37
INSTALACAO. AF_07/2021
7.4 100324|SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA m? 6,42 155,40 0,02 %
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 187,61 1.204,46
DE *6 CM*. AF_07/2019
7.5 92397|SINAPI BLOCO DRENANTE DE CONCRETO (40X40X6 CM) m? 107 61,53 0,11 %
74,29 7.949,03
7.6 102329|SINAPI ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE m? 4,49 8,18 0,00 %
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A 9,88 44,36
CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021
7.7 93371|SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m? 1,5 10,17 0,00 %
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5
A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBS:I'ITUIQAO) 12,08 18.42
DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. ’ ’
AF_04/2016
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AMUNESC Orgamento Sintético
7.8 95875(SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 92,22 2,32 0,00 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 2,80 258,22
7.9 86920|Préprio Destinacéo final de residuos da construcéo civil — Solos e Lodos - Empresa M3 4,49 28,00 0,00 %
Licenciada 28,00 125,72
7.10 92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES m?2 32,54 69,94 0,04 %
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 84 44 2747 68
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020 ’ B
7.1 96543 (SINAPI ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 43,09 19,53 23 58 1.016.06 0,01 %
7.12 96546 (SINAPI ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 107,96 14,38 1736 1.874.19 0,03 %
7.13 00000015|Proprio CONCRETAGEM COM CONCRETO FCK 40 MPA, LANCAMENTO m? 2,99 849,79 1.025.95 3.067.59 0,04 %
ADENSAMENTO E ACABAMENTO - SINAPI 96555 T U
8 RAMPAS DE ACESSO AS EMBARCAGCOES 279.655,66 3,95 %
8.1 000008883|Proprio ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, SECAO QUADRADA, M 288 108,36 130.82 37.676.16 0,53 %
CAPACIDADE DE 30 TONELADAS, INCLUSO EMENDA ’ T
8.2 92770(SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 713,7 13,28 0,16 %
ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 16,03 11.440,61
8.3 92772(SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2121 9,95 0,36 %
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 12,01 25.473,21
8.4 92271(SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. m? 252 194,91 0,84 %
AF 09/2020 235,31 59.298,12
8.5 96543 (SINAPI ARTVIAQAO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 480 19,53 2358 11.318.40 0,16 %
8.6 96546 SINAPI ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 37,8 14,38 1736 656 21 0,01 %
8.7 96547 [SINAPI ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 334,8 12,08 1458 488138 0,07 %
8.8 96548(SINAPI ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 429 11,27 13.61 5.838 .69 0,08 %
8.9 96549(SINAPI ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 692,1 12,32 1487 10.291 53 0,15 %
8.10 96544 SINAPI ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 102,6 17,82 21 51 2 206.93 0,03 %
8.11 96534 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO m? 226,29 118,72 0,46 %
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. 143,33 32.434,15
AF_06/2017
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REVITALIZAGAO VIGORELLI - VILA SINAPI - 03/2023 - Santa  20,73% Nao Desonerado: embutido nos
Catarina precos unitario dos insumos de
SICRO3 - 10/2022 - Santa mao de obra, de acordo com as
Catarina bases.
AMUNESC Orgamento Sintético
8.12 000008882|Préprio CONCRETAGEM DE BLOCOS, VIGAS BALDRAMES E LAJE, FCK 40 MPA, m? 93,69 690,82 1,10 %
COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 834,03 78.140,27
AF_06/2017
9 CONTENGOES 1.759.291,01 24,83 %
9.1 MUROS PRE-MOLDADOS 1.677.865,34 23,68 %
9.1.1 102329|SINAPI ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE m? 2648,8 8,18 0,37 %
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A 9,88 26.170,14
CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021
9.1.2 93371|SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m? 1760,85 10,17 0,31 %
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5
A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) 1228 1.623.24
DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. ’ e
AF_04/2016
9.1.3 95875|SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 18238,49 2,32 0,72 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 2,80 51.067,77
A 1 1 A 3 i A ivil — - 3 0,
9.1.4 86920|Préprio Eke:ztrllr;?ag;: final de residuos da construgao civil — Solos e Lodos - Empresa M 887,95 28,00 28,00 24.862.60 0,35 %
9.1.5 92758|SINAPI PROTECAO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIAO TIPO SACO, DIAMETRO m? 586,95 848,11 8,48 %
DE 65 CENTIMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MAO TIPO 1.023.92 600.989.84
RACHAO - FORNECIMENTO E EXECUGCAOQ. AF_12/2015 I T
9.1.6 000008952 |Préprio MURO PRE-MOLDADO - H = 2,50M E L=1,00M UND 189 1.914,27 2.311,10 436.797.90 6,16 %
9.1.7 000008953|Préprio MURO PRE-MOLDADO - H = 3,50M E L=1,00M UND 112 3.027,99 3.655,69 409.437,28 5,78 %
9.1.8 100324|SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA m? 106,68 155,40 0,28 %
BRITADA N.2), APLICADO EM DRENO. AF_07/2019 187,61 20.014,23
9.1.9 102713|SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO DE m? 1208,58 13,18 0,27 %
14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E 15,91 19.228,51
INSTALACAO. AF_07/2021
9.1.10 000008954 |Préprio TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, PARA DRENO - M 301 23,91 28 87 8.689 87 0,12 %
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 ’ U
9.1.11 86922|Préprio VIGA DE COROAMENTO - MUROS PRE-MOLDADOS (M) M 301 162,31 195,96 58.983.96 0,83 %
9.2 VIGA DE CONTENGAO E FUROS DE TRADO 51.374,79 0,72 %
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Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
L . REVITALIZAGAO VIGORELLI - VILA SINAPI - 03/2023 - Santa  20,73% Nao Desonerado: embutido nos
x Catarina precos unitario dos insumos de
SICRO3 - 10/2022 - Santa mao de obra, de acordo com as
Catarina bases.
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9.2.1 102329(SINAPI ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE m3 23,36 8,18 0,00 %
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A 9,88 230,80
CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021
9.2.2 93371(SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m3 7,78 10,17 0,00 %
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M?/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5
A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) 1228 9554
DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. ’ ’
AF_04/2016
9.23 95875(SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 320,01 2,32 0,01 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 2,80 896,03
9.24 86920|Préprio Destinacéo final de residuos da construgéo civil — Solos e Lodos - Empresa M3 15,58 28,00 0,01 %
Licenciada 28,00 436,24
9.25 92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES m?2 158,63 69,94 0,19 %
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 84 44 13.394.72
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020 ’ e
9.2.6 96543 (SINAPI ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 203,5 19,53 2358 4.798 53 0,07 %
9.2.7 96546 SINAPI ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 189,2 14,38 1736 3.284 51 0,05 %
9.2.8 96544 SINAPI ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 300,6 17,82 21 51 6.465.91 0,09 %
9.2.9 96547 [SINAPI ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 397,7 12,08 1458 5798 47 0,08 %
9.2.10 00000015|Préprio CONCRETAGEM COM CONCRETO FCK 40 MPA, LANCAMENTO m? 15,57 849,79 1.025.95 15.974.04 0,23 %
ADENSAMENTO E ACABAMENTO - SINAPI 96555 T U
9.3 BANCO DE CONCRETO 30.050,88 0,42 %
9.3.1 92427 (SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES m? 93,46 69,94 0,11 %
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 84 44 7.891.76
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020 ’ e
9.3.2 96543(SINAPI ARMACAO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 110,8 19,53 2358 261266 0,04 %
9.3.3 96546 (SINAPI ARMACAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 201,1 14,38 17.36 3.491 10 0,05 %
9.3.4 96544 (SINAPI ARMACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 189 17,82 21 51 4.065.39 0,06 %
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9.3.5 96545(SINAPI ARMACAO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 149 16,29 19.67 203083 0,04 %
9.3.6 00000015|Proprio CONCRETAGEM COM CONCRETO FCK 40 MPA, LANCAMENTO m3 8,83 849,79 1.025.95 9.059 14 0,13 %
ADENSAMENTO E ACABAMENTO - SINAPI 96555 T U
10 LIMPEZA FINAL 54.279,90 0,77 %
2 0,
10.1 99811(SINAPI LIMPEZA COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m 12711,92 3,54 4,27 54.279,90 0,77 %
Total Geral 7.086.808,04
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