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1.0 PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL

1.1 — BOCA DE LOBO NO EIXO DA VIA

Em todas as vias, no eixo, serdo confeccionadas bocas de lobo com grelha de
concreto, conforme indicado em projeto.

A execucdao sera realizada conforme indicado na especificacao do servico e detalhes
do projeto executivo de drenagem.

Generalidades:

Sao dispositivos destinados a captar as aguas pluviais superficiais e conduzi-las para
as redes coletoras. Consiste em uma caixa de alvenaria feita com tijolos de concreto
(paver), confeccionada no eixo da rua, com grelha de concreto para captacdo das aguas
pluviais. As bocas de lobo terdo 2 padrdes. Um padréo para as redes pluviais de @40 cm e
um para as redes pluviais de @60 cm, conforme detalhe em projeto.

Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificacdes e normas aprovadas pelo
DNIT e/ou ABNT.

Concreto:

Para o lastro de concreto sera utilizado concreto magro traco 1:4,5:4,5 (cimento,
areia média e brita).

Para confeccdo da tampa de concreto serd utilizado concreto classe C25, ou seja, 0
valor minimo da resisténcia a compressao caracteristica aos 28 dias de idade devera ser
de 25,0 MPa.

Tijolo de Concreto (Paver):

Para execucdo da alvenaria serdo utilizados tijolos de concreto (paver) nas
dimensdes de 20,0 cm (comprimento) x 10,0 cm (largura) x 6,0 cm (espessura),
confeccionados em concreto de 35,0 MPa de resisténcia a compressao caracteristica aos
28 dias, conforme ABNT NBR 9781.

Argamassa:

Tanto para assentamento dos pavers, como para o reboco interno da boca de lobo,
sera utilizada argamassa de cimento, cal e areia média no trago 1:2:8.

Forma:
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Para confecgcdo da forma da tampa da caixa sera utilizada chapa compensada
resinada com espessura de 17 mm.

Aco:

Para confec¢do da tampa em concreto armado sera executada armadura em aco CA
50 na bitola indicada no projeto.

Material de Reaterro:

Sera utilizado material classificado em 12 categoria para reaterro, podendo ser
reaproveitado material anteriormente escavado.

Execucéo:

No eixo da via, sera realizada a escavacao necessaria e suficiente para possibilitar
a confecgao “in loco” da boca de lobo.

Devera regularizar o fundo com lastro de concreto magro com 7 cm de espessura.

Na sequéncia, se erguera as paredes de alvenaria de tijolo de concreto (paver),
assentados com argamassa de cimento, cal e areia média.

A boca de lobo devera ser rebocada na parte interna.

A tampa de concreto armado serd nas dimensdes do projeto. Em nenhuma hipo6tese
a tampa serd chumbada a boca de lobo.

Apoés a confecgcdo da boca de lobo sera realizado o reaterro da area escavada no
entorno da mesma.

Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto utilizado tanto para confec¢cdo da tampa como dos pavers
usados como tijolos, devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizacdo copia dos ensaios
comprovando o atendimento das especificacdes dos concretos para tampa e na fabricacao
dos pavers. Por se tratarem de verificacdes rotineiras do processo executivo, as mesmas
correrdo por conta do contratado e nao seréo objeto de medicéo especifica.

Medicéo:

O servico de confeccdo de boca de lobo em passeio, serd medido por unidade

confeccionada.

Pagamento:
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Serd pago por quantidade de boca de lobo confeccionada considerando o prego
unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacdes
(escavacédo, assentamento, reboco, confeccao, reaterro), transportes, ensaios/ testes, mao
de obra, encargos, impostos e 0s materiais utilizados na execugao, bem como o BDI
(Beneficios e Despesas Indiretas).

1.2 - REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 40, @ 60 CM COM ESCAVACAO ATE 1,50
M DE PROFUNDIDADE:

Com o objetivo de conduzir as aguas pluviais sera implantada rede de drenagem
pluvial com tubos de concreto armado, classe PA-1, com diametro nominal de 40 cm e 60
cm, conforme projeto executivo e perfil do terreno, com escavacao meédia de até 1,50 m de
profundidade.

A execucao da rede de drenagem sera realizada conforme indicado na especificacédo
do servico.

O material excedente, oriundo da escavacdo das valas, sera transportado e
depositado em local liberado ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada
para execucado das obras.

Generalidades:

Consiste na execuc¢ao de rede de drenagem pluvial com o objetivo de conduzir as
aguas pluviais de determinada via. Sera implantada rede de drenagem pluvial com tubos
de concreto armado, classe PA-1, com diametro nominal de 40 cm e 60 cm, com escavacao
média de até 1,50 m de profundidade, conforme projeto executivo e perfil do terreno,
seguindo a sistematica definida na norma ABNT NBR 15645/2008. Fara parte da rede de
drenagem pluvial os seguintes servicos: escavacdo mecanica, transporte e destinacdo do
material escavado, fornecimento e implantacdo da tubulacéo, reaterro e compactacao das

valas.

Equipamentos:

e Escavadeira hidraulica: escavacao, colocagdo dos tubos e reaterro.
e Caminho pipa: auxiliar no reaterro e compactacdo das valas.

e Compactador manual com soquete vibratdrio: compactacéo do reaterro.
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e Caminh&o basculante: transporte do material escavado e do material de reaterro.

e Caminhdo carroceria: transporte dos tubos de concreto.

Materiais e execucao:

a) Escavacao de valas:

Os servicos de escavacgao para abertura de valas devem incluir entre outros: limpeza
da area na linha de locacao das tubulacfes, escavacfes e esgotamento de aguas de forma
a assegurar a correta locacédo em linha e nivel da rede.

Remocédo de pisos ou pavimentos devera ser feita na dimensdo estritamente
necessaria para execuc¢ao da rede de drenagem e sua reconstituicdo executada de acordo
com projeto executivo.

Para implantagédo de tubos de concreto @ 40 cm com escavacao até 1,50 m de
profundidade, a largura da vala devera ser de 80 cm.

Para implantacdo de tubos de concreto @ 60 cm com escavacao até 1,50 m de
profundidade, a largura da vala devera ser de 100 cm.

O material oriundo da escavacéao das valas, sera transportado e depositado em local
liberado ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para execuc¢ao das
obras.

b) Rede tubular de concreto:

Serao utilizados tubos de concreto armado, tipo macho e fémea, classe PA-1, com
didmetro nominal de 40 cm e 60 cm, conforme norma ABNT NBR 8890/2008.

No fundo da vala sera inicialmente executado um lastro de brita n® 1, com espessura
de 10 cm, distribuido uniformemente em toda largura e extenséo da vala.

Sobre o lastro de brita sera colocada uma tdbua de madeira de 2,5 cm (espessura)
x 23 cm (largura) ao longo de toda extenséo da vala, para permitir o melhor alinhamento e
nivelamento dos tubos a serem assentados, garantindo a implantacéo dos tubos conforme
declividade indicada no projeto.

Apds o0 assentamento dos tubos sobre a guia de madeira, sera providenciado o
rejuntamento das juntas dos mesmos, com utilizagcdo de argamassa de cimento e areia, no
traco 1:3 (em volume).

c) Reaterro e compactacéo de valas:
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O material utilizado para o reaterro da vala serd de saibro de jazida, sem matéria
organica, argila ou silte, de granulometria média, que passe pela peneira de 2 (duas)
polegadas.

O material serd espalhado e compactado mecanicamente no interior da vala, de
forma a assegurar o perfeito recobrimento das redes implantadas e o completo acabamento
dos servicos, atendendo aos niveis e cotas estabelecidas no projeto.

Controle de Qualidade

A qualidade do tubo de concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios
e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizacao
ensaios comprovando o atendimento das especificacdes. Por se tratarem de verificacoes
rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta do contratado e ndo serao
objeto de medicéo especifica.

Medicéo:

As redes tubulares de concreto serdo medidas pelo comprimento real, em metros,
efetivamente executadas de acordo com o projeto executivo. Descontar os segmentos
ocupados por pocos de visita e caixas de passagem.

Pagamento:

O servico sera pago pelo preco unitario contratual do metro de rede de drenagem
implantada, incluindo a escavacdo, destinacdo, transporte, reaterro com saibro,
compactacao e o assentamento de rede tubular de concreto.

O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, operacdes, transportes,
ensaios/testes, mao de obra, encargos, impostos e 0S materiais necessarios a sua

execucao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

1.3 — CAIXA DE INSPECAO:

A fim de permitir a inspecao e a limpeza das redes, serdo executadas as caixas de
inspecéo (pocos de visita). Serdo instalados em pontos convenientes da rede conforme
indicado nos projetos executivos de cada via.

Nas ruas deste processo serdo executadas caixas de inspecao para tubulacbes de

40 cm e 60 cm, conforme indicado nos respectivos projetos de drenagem pluvial.
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A execucdo serd realizada conforme indicado na especificacdo do servico e as
dimensdes estéo descritas nos detalhes do projeto executivo.

Generalidades:

Caixas de Inspecéo sao dispositivos auxiliares implantados nas redes tubulares de
aguas pluviais, a fim de possibilitar a ligacdo as bocas de lobo, mudancas de direcgéo,
declividade e diametro de um trecho para outro e permitir a inspecao e limpeza das redes,
devendo por isso, serem instalados em pontos convenientes da rede.

Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificagbes e normas aprovadas pela
ABNT.

Concreto:

Para o lastro de concreto serd utilizado concreto magro traco 1:4,5:4,5 (cimento,
areia média e brita 1).

Para confeccdo da tampa de concreto serd utilizado concreto classe C25 com
resisténcia a compressao caracteristica aos 28 dias de idade de 25 MPa.

Tijolo de Concreto (Paver):

Para execugdo da alvenaria serdo utilizados tijolos de concreto (paver) nas
dimensdes de 20 cm (comprimento) x 10 cm (largura) x 6 cm (espessura), confeccionados
em concreto de 35 MPa de resisténcia a compressao caracteristica aos 28 dias, conforme
ABNT NBR 9781.

Argamassa:

Para assentamento dos pavers sera utilizada argamassa traco 1:3 (cimento e areia
meédia).

Forma:

Para confecgcdo da forma da tampa da caixa sera utilizada chapa compensada
resinada com espessura de 17 mm.

Aco:

Para confec¢do da tampa em concreto armado sera executada armadura em aco CA
50 na bitola indicada no projeto executivo.

Material de Aterro:

Sera utilizado saibro de jazida.
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Execucéo:
Todas as caixas serdo vedadas com tampas de concreto armado, segmentadas em

pedacos de 50 cm de largura, conforme padrdo da PMJ. As medidas das caixas e tampas
serdo de forma padronizada obedecendo ao desenho constante nas pranchas de detalhe
do projeto executivo.

As tampas serdo fixadas sobre a extremidade superior da caixa, ao nivel da via
publica.

As valas para as caixas de inspecao/poco de visita terdo dimensdes internas livres,
no minimo, igual & medida externa acrescida de 50 cm. Na base sera executado lastro de
concreto magro com 10 cm de espessura.

As paredes laterais serdo em paver de concreto (20x10x6 cm) assentadas com
argamassa trago 1:3.

A tampa das caixas de inspecdo/poco de visita constitui-se de laje pré-moldada de
concreto armado, com armadura especificada no préprio detalhe da caixa indicada no
projeto executivo.

As formas devem ser travadas de forma a proporcionar paredes lisas e sem
deformacbes. A espessura do compensado devera ser compativel com os esforcos que
atuam durante e apds a concretagem.

O aterro sera mecanizado com saibro de jazida.

Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto utilizado tanto para confec¢cdo da tampa como dos pavers
usados como tijolos, devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas
normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizacdo ensaios comprovando o
atendimento das especifica¢cées dos concretos para tampa e na fabricacéo dos pavers. Por
se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta
do contratado e ndo seréo objeto de medicéo especifica.

Medicéo:

O servico de confeccdo das caixas de inspecdo/poco de visita, sera medido por

unidade confeccionada.
Pagamento:
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Sera pago por quantidade de caixas de inspecéo/poco de visita confeccionadas
considerando o preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os
equipamentos, operacfes (escavacdo, lastros, assentamento, confeccdo, aterro,
compactacao), transportes, ensaios/testes, mao de obra, encargos, impostos e 0s materiais

necessarios a sua execucao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

1.4 — ESPERAS PARA LIGACOES PLUVIAIS DOS LOTES

A fim de permitir as futuras ligacdes das aguas pluviais provenientes das calhas e
terrenos, em cada lote sera deixado uma espera de tubo de concreto de @200 mm ligado
a boca de lobo mais préxima, conforme detalhe abaixo:

—_— OBS: PREVER PARA TODOS 0S
T LOTES A ESPERA PARA FUTURA
‘ LIGAGAO PLUVIAL, ADOTAR
TUBULAGAO DE CONCRETO
_ ‘ @200MM, LIGANDO NA CAIXA
[ I MAIS PROXIMA,

] !
ESPERA PARA LIGACAO PLUVIAL DOS LOTES
TUBO DE CONCRETO - @200 MM
DRENAGEM PLUVIAL DRENAGEM PLUVIAL
BL

DETALHE GENERICO - LIGAGOES PLUVIAIS DOS LOTES

A execucgdo das esperas para ligagdo pluvial dos lotes sera realizada conforme
indicado na especificagdo do servico.

O material excedente, oriundo da escavacdo das valas, sera transportado e
depositado em local liberado ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada
para execucédo das obras.

Generalidades:
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Consiste na execucao de rede de drenagem pluvial com o objetivo de conduzir as
aguas pluviais de determinada via. Sera implantada rede de drenagem pluvial com tubos
de concreto armado, classe PS-1, com diametro nominal de 20 cm, com escavacdo média
de até 1,50 m de profundidade, conforme projeto executivo e perfil do terreno, seguindo a
sistematica definida na norma ABNT NBR 15645/2008. Fara parte da rede de drenagem
pluvial os seguintes servigos: escavacao mecanica, transporte e destinacdo do material

escavado, fornecimento e implantacédo da tubulacao, reaterro e compactacédo das valas.

Equipamentos:

e Escavadeira hidraulica: escavacao, colocacao dos tubos e reaterro.

e Caminhdo pipa: auxiliar no reaterro e compactacdo das valas.

¢ Compactador manual com soquete vibratdrio: compactacéo do reaterro.

e Caminhao basculante: transporte do material escavado e do material de reaterro.

e Caminhdo carroceria: transporte dos tubos de concreto.

Materiais e execucao:

a) Escavacao de valas:

Os servicos de escavacgdao para abertura de valas devem incluir entre outros: limpeza
da area na linha de locacao das tubulacdes, escavacdes e esgotamento de aguas de forma
a assegurar a correta locacao em linha e nivel da rede.

Remocdo de pisos ou pavimentos devera ser feita na dimensdo estritamente
necessaria para execucao da rede de drenagem e sua reconstituicdo executada de acordo
com projeto executivo.

Para implantacdo de tubos de concreto @ 20 cm com escavacao até 1,50 m de
profundidade, a largura da vala devera ser de 40 cm.

O material oriundo da escavacao das valas, sera transportado e depositado em local
liberado ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para execucéao das
obras.

b) Rede tubular de concreto:

Serao utilizados tubos de concreto simples, tipo macho e fémea, classe PS-1, com
didametro nominal de 20 cm, conforme norma ABNT NBR 8890/2008.

10
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No fundo da vala sera inicialmente executado um lastro de brita n® 1, com espessura
de 10 cm, distribuido uniformemente em toda largura e extenséo da vala.

Sobre o lastro de brita sera colocada uma tdbua de madeira de 2,5 cm (espessura)
x 23 cm (largura) ao longo de toda extensao da vala, para permitir o melhor alinhamento e
nivelamento dos tubos a serem assentados, garantindo a implantagéo dos tubos conforme
declividade indicada no projeto.

Apds o assentamento dos tubos sobre a guia de madeira, sera providenciado o
rejuntamento das juntas dos mesmos, com utilizacdo de argamassa de cimento e areia, no
traco 1:3 (em volume).

c) Reaterro e compactacao de valas:

O material utilizado para o reaterro da vala sera de saibro de jazida, sem matéria
organica, argila ou silte, de granulometria média, que passe pela peneira de 2 (duas)
polegadas.

O material sera espalhado e compactado mecanicamente no interior da vala, de
forma a assegurar o perfeito recobrimento das redes implantadas e o completo acabamento
dos servigos, atendendo aos niveis e cotas estabelecidas no projeto.

Controle de Qualidade

A qualidade do tubo de concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios
e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizacéo
ensaios comprovando o atendimento das especificacdes. Por se tratarem de verificactes
rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta do contratado e ndo seréo
objeto de medicéo especifica.

Medicéo:

As redes tubulares de concreto serdao medidas pelo comprimento real, em metros,
efetivamente executadas de acordo com o projeto executivo. Descontar 0os segmentos
ocupados por pocos de visita e caixas de passagem.

Pagamento:

O servico serd pago pelo preco unitario contratual do metro de rede de drenagem
implantada, incluindo a escavacdo, destinacdo, transporte, reaterro com saibro,

compactacao e o assentamento de rede tubular de concreto.

11
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O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, operacdes, transportes,
ensaios/testes, mdo de obra, encargos, impostos e 0S materiais necessarios a sua
execucao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

ROG ER'O FERRARl Assinado de forma digital por

ROGERIO FERRARI
MAISTRO:3193454 MAISTRO:31934549827

Dados: 2023.04.19 11:23:13
9827 0300

Rogério Ferrari Maistro
Engenheira Civil
CREA/SC 103401-3
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GENERALIDADES

O presente memorial tem por objetivo discriminar os servicos e materiais a
empregar e orientar a execucao dos servigos na obra.
Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia conforme segue,

devendo, entretanto, serem ouvidos 0s respectivos autores e a fiscaliza¢ao:

1°. Projeto Estrutural;

2% Memorial Descritivo.

A execucdo dos servicos obedecerd as normas e métodos da ABNT
(Associacao Brasileira de Normas Técnicas).

A execucdo de todos os servigos de construcao obedecera rigorosamente aos
projetos, seus respectivos detalhes e as especificacbes e materiais constantes nos
memoriais descritivos. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverao
ser solicitados ao responsavel técnico pelo projeto e a fiscalizacdo da obra.
Nenhuma modificacdo podera ser feita na obra sem consentimento por escrito do
autor do projeto.

Todos os materiais e servicos aplicados na obra serdo comprovadamente de
primeira qualidade, satisfazendo as condicbes estipuladas neste memorial, 0s
codigos, normas e especificacdes brasileiras, quando cabiveis.

Os materiais e servicos somente poderdo ser alterados mediante consulta
prévia aos autores do projeto e fiscalizag¢éo, por escrito, havendo falta dos materiais

no mercado ou retirada de linha pelo fabricante.

VERIFICACOES PRELIMINARES

Na constatacdo a qualquer transgressdo de Normas Técnicas, regulamentos

ou posturas de leis em vigor ou omissdes que possam prejudicar o perfeito
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andamento ou conclusdo da obra dever4d haver imediata comunicacdo aos
responsaveis técnicos pelos projetos. Esta comunicacdo devera ser feita pelo
construtor ainda na situacao de proponente da obra.

Ainda com base nas averiguacdes realizadas preliminarmente, e ja definido o
vencedor da licitacdo, o proponente devera elaborar as solugfes técnicas referentes
a implantacao da obra.

Estara incluso nos custos desta contratacdo e sera de total responsabilidade
da CONTRATADA, a elaboracéo de todo e qualquer detalhamento, visita técnica e
fornecimento de informacdes necesséarias que a CONTRATANTE julgar necessaria,
relativo ao objeto desta contratacdo, que se fizerem necessarias na execugdo da
obra, sem 06nus adicionais, mesmo que nao explicitadas claramente nesta
especificacao.

A empresa contratada, vencedora da licitagdo, obrigar-se-a a respeitar as
especificacoes do projeto e este memorial descritivo. Qualquer modificagdo que
possa ocorrer, para 0 seu aprimoramento, sera objeto de consulta prévia, por
escrito, a Comissao Fiscalizadora da obra, pois somente com o seu aval, por escrito,
as alteracdes serao levadas a efeito.

O Diério de Obra, exigido por clausula contratual, cujo termo de abertura se
dard no dia do inicio das obras, devendo ser vistado, na oportunidade, pelo
responsavel técnico da empresa contratada e pelo responsavel pela fiscalizagdo do
Municipio.

Sera mantida na obra, uma equipe de operarios com capacidade técnica
especifica para os servigos a serem desenvolvidos e em quantidade necessaria ao
cumprimento do cronograma fisico, além do acompanhamento de um profissional de

nivel superior, da area de engenharia ou arquitetura, devidamente qualificado.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

01.0. CONDICOES DE PROJETO

O Projeto Estrutural esta em acordo com as seguintes normas:

- NBR 6118 — Projeto e Execucgao de Obras de Concreto Armado;

- NBR 6120 — Cargas para o calculo de estruturas de edificacdes;

- NBR 6123 — Forcas devidas ao vento em edificacdes;

- NBR 8953 — Concreto para fins estruturais - Classificacdo por grupos de
resisténcia,;

- NBR 8681 — Acles e seguranca nas estruturas;

- NBR 14931 — Execucdao de estruturas de concreto;

- NBR 6122 — Projeto e execucéao de fundagoes;

- NBR 14859 — Lajes Pré-fabricadas de Concreto;

- NBR 15200 — Projeto de Estruturas de Concreto em Situacéo de Incéndio;

- NBR 14432 — Exigéncias de Resisténcia ao Fogo de Elementos Construtivos
de Edificacbes — Procedimento;

- NBR 12654 — Controle Tecnolégico de Materiais componentes do Concreto;

- NBR 12655 — Concreto: Preparo, Controle e Recebimento.

A estrutura da edificacdo serd executada com elementos ou componentes de
concreto usinado.

A concepcdo do projeto estrutural procura primar pela durabilidade da
edificacdo, foi considerado no minimo a classe de agressividade IV,
independentemente de qualquer ressalva normativa. Os cobrimentos adotados
deverdo ser considerados a partir da face mais externa das armaduras, e o fck do
concreto, conforme indicado nos projetos.

Qualquer modificacdo que possa ocorrer para 0 seu aprimoramento sera
objeto de consulta prévia, por escrito, a Comissdo Fiscalizadora da obra, pois

somente com o seu aval, por escrito, as alteracdes seréo levadas a efeito.
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O Projeto Estrutural, proposto segue com referéncia a NBR 6118/2014 —
Projeto de Estruturas de Concreto Armado e a NBR 9062/2017 — Projeto e execucao
de estruturas de concreto pré-moldado.

Para desenvolver os projetos estruturais foi utilizado como ferramenta para
calculo, o programa desenvolvido pela Empresa de Inteligéncia Aplicada a
Engenharia S/A — EBERICK 2022.

01.01. ESTADOS LIMITES

Uma estrutura ou parte dela atinge um estado limite quando, de modo efetivo
ou convencional, se torna inutilizavel ou quando deixa de satisfazer as condicbes
previstas para sua utilizacdo. Os critérios de seguranca a serem verificados no
projeto estrutural sdo os indicados na NBR 8681 - A¢des e Seguranca em
Estruturas. O método dos estados limites é fundamentado em analises estatisticas

com relacéo as acdes e as resisténcias.

A) ESTADO LIMITE ULTIMO (ELU)

O dimensionamento dos elementos estruturais do projeto é feito no estado de
limite altimo.

A NBR 6118 recomenda que a seguranca das estruturas deva sempre ser
verificada em relacdo aos seguintes Estados Limites Ultimos:

- Da perda do equilibrio da estrutura (considerada como corpo rigido);

- De esgotamento da capacidade resistente da estrutura, no seu todo ou em
partes, devido as solicitagcbes normais e tangenciais (considerando que peca tera
capacidade de redistribuicdo de esforgos internos, definidos na secdo 14 da NBR
6118);

- De esgotamento da capacidade resistente da estrutura, no seu topo ou em

partes, considerando os efeitos de segunda ordem;
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- Das solicitagdes dinamicas;

- De colapso progressivo.
B) ESTADO LIMITE DE UTILIZAQAO

Segundo a NBR 6118 “Estados limites de servigos sao aqueles relacionados
a durabilidade das estruturas, aparéncia, conforto do usuario e a boa utilizacédo
funcional das mesmas, seja em relacdo aos usuarios, seja as maquinas e
equipamentos utilizados”.

S&o estados que, por sua ocorréncia, repeticdo ou duragédo, causam efeitos
estruturais que nao respeitam as condi¢cdes especificadas para o uso normal da
edificacdo. Caracterizam-se aqui a ocorréncia de flechas ou fissuracédo excessivas.

De acordo com a situacéo, foi adotado o seguinte conjunto de combinacdes:

Estados Limites Ultimos Estados Limites de Utilizacéo

- Verificagdo de tensBes Ultimas | - Obtencdo das cargas na Fundacao;
(cisalhamento/tor¢cao) em vigas, pilares e

lajes;

- Dimensionamento  (calculo das|- Calculo dos deslocamentos da
armaduras) de vigas, lajes e pilares. estrutura (flechas nas vigas e lajes,
deslocamentos horizontais dos pilares)

- Verificagdo dos Estados de Fissuragao

excessiva.

01.02. AGRESSIVIDADE DO AMBIENTE

A agressividade do meio ambiente esta relacionada as acdes mecanicas, das
variacfes volumeétricas de origem térmica, da retracdo hidraulica e outras previstas
no dimensionamento das estruturas de concreto.
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A classe de agressividade ambiental adotada para o calculo da estrutura:

- CAA — |V — agressividade do meio: AGRESSIVO;

- Umidade relativa do ar em torno de 80%;

- Abertura méaxima das fissuras:

- contato com o solo — 0,2mm;

- contato com a agua — 0,1mm;

- Demais pecas — 0,2 mm.

- Relacéo agua/aglomerante em massa <=0,45;

- dimensao do agregado — 19 mm,;

OBS.: Ndo sera permitido o uso de aditivos contendo cloreto na composi¢ao
do concreto para estruturas de concreto armado. A protecdo das armaduras ativas
externas deve ser garantida pela bainha, completada por graute, calda de cimento

Portland sem adicdes, ou graxa especialmente formulada para esse fim.

01.03. ACOES

Na analise estrutural deve ser considerada a influéncia de todas as acfes que
possam produzir efeitos significativos para a seguranca da estrutura, levando-se em
conta os possiveis estados limites uUltimos e os de servigo.

As acdes que foram consideradas estdo de acordo com a NBR 8681 — Acdes

e Seguranca nas Estruturas — Procedimento.

01.04. CONCRETO — GENERALIDADES

O teor de cimento, a granulometria dos agregados, a relacdo de agua/cimento
sera determinada e aprovados com base nos ensaios de laboratorio citados.

A CONTRATANTE, tendo em vista os resultados dos ensaios citados, e a seu
juizo, podera introduzir as variagbes que julgar oportunas durante o decurso dos

trabalhos.
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A) TEORES DE AGUA E CIMENTO

Para todos os tipos de concreto, a mistura serd estudada para que os teores
minimos necessérios de cimento em agua, para obter trabalhabilidade, resisténcia
especifica para o concreto previsto, homogeneidade, densidade, durabilidade e
utilizacdo, serdo escolhidos os fatores &gua/cimento de acordo com as

recomendacdes do Manual de Concreto ACI.
B) TRANSPORTE DO CONCRETO

Os meios de transporte deverdo ser tais que fique assegurado o minimo
tempo de transporte de modo a evitar a segregacdo apreciavel dos agregados ou
variagao na trabalhabilidade da mistura.

C) LANCAMENTO DO CONCRETO

A CONTRATADA deverd comunicar previamente a CONTRATANTE o inicio
de qualquer concretagem. A concretagem soO podera ser efetuada apos a liberacao,
por escrito, da CONTRATANTE e com a presenca de seu representante. A
superficie sobre a qual devera ser executada a concretagem, serd submetida a uma
limpeza apurada e, se for rocha, a uma completa limpeza com agua e ar
comprimido. O concreto devera ser descarregado 0 mais proximo possivel do local
de emprego e, o método de descarga ndo deve causar a segregacdo dos

agregados.

D) VIBRACAO
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O concreto devera ser vibrado até que se obtenha a maxima densidade
possivel e que impossibilite a existéncia de vazios e bolhas de ar. O concreto devera
adaptar-se perfeitamente a superficie das férmas e aderir as pecas incorporadas ao
concreto. Deverdo ser tomadas precaucdes necessérias para que nao se altere a

posicédo da armadura nas formas.

E) PROTECAO PARA CURA

O concreto sera protegido adequadamente contra a acédo do sol, da chuva, da
agua em movimento e de outros fatores de carater mecéanico e nao sera deixado
secar até terminada a primeira cura, conforme determinacdo dos ensaios, as
condicBes dos projetos.

Serd, portanto, necessario que as superficies de concreto sejam
continuamente mantidas umidas, borrifando-as com agua ou cobrindo-as com uma
conveniente camada de qualquer material saturado de agua ou, utilizando-se pintura
transitGria apropriada, tipo anti-sol ou similar.

A 4gua usada para essa operacdo devera ser doce e limpa, bem como
atender ao prescrito na NBR-6118.

F) FORMAS PARA CONCRETO ARMADO

As férmas serdo usadas onde for necessario limitar o lancamento de concreto
e conforma-lo segundo os perfis desejados. Deverdo ser em tdbuas de madeira tipo
pinus.

As formas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar a pressao
resultante do lancamento e da vibragcdo do concreto, deverdo ser mantidas
rigidamente na posicdo correta e nao sofrer deformagbes. Deverdo ser

suficientemente estanques, de modo a impedir a perda da nata do concreto.
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No momento da concretagem, as superficies das formas deveréo estar livres
de incrustacdes e outros materiais estranhos e serdo convenientemente lubrificadas,
de modo a evitar a aderéncia ao concreto e a ocorréncia de manchas do mesmo.
Para férmas de madeira, usar-se-a 6leo mineral convenientemente combinado com
aditivos.

As férmas deverdo ser retiradas apds 28 dias do término da concretagem
guando, o endurecimento do concreto seja tal que garanta uma total seguranca da
estrutura e de modo algum antes dos prazos estipulados pela NB-6118 da ABNT.

Para as férmas de superficies de concreto aparente, serd empregada madeira
de boa qualidade, em compensado a prova d’agua, de modo a garantir o grau de
acabamento requerido. Nas arestas como também nas juntas de concretagem,
verticais e horizontais, serdo colocados listeis de madeira de secao trapezoidal com

a finalidade de realizar os acabamentos previstos nos desenhos.

G) ACO PARA CONCRETO ARMADO

As barras de aco ou as eventuais redes metdlicas para armadura de concreto
obedecerdo a especificacdo EB-3 da ABNT, serdo ensaiadas de acordo com 0s
métodos MB-4 e MB-5 da ABNT e deverédo estar de acordo com o projeto estrutural.

As barras das armaduras deverdo ser depositadas pela CONTRATADA em
areas adequadas, de modo a permitir a separacdo das diversas partidas e dos
diversos diametros e tipos de aco.

As barras da armadura de ago do tipo CA-50 e CA-60 deveréo ser aplicadas
rigorosamente nas posi¢des indicadas nos desenhos de detalhamento do projeto
estrutural, de modo a garantir a integridade das pecas estruturais. Antes da
colocacao, as barras deveréo ser cuidadosamente limpas da camada de ferrugem e
de residuos de qualgquer natureza que possam reduzir ou prejudicar a aderéncia do
concreto.

As emendas das barras deverao estar de acordo com a NBR — 6118/2014.
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Devem ficar solidamente nas posi¢cdes, por meio de distanciadores ou
espacadores e outras pecas de sustentacdo de tipo aprovado, durante o lancamento
do concreto.

Salvo indica¢des em contrario dos desenhos e especificagbes, 0 nimero e o
espacamento dos espacadores deverdo obedecer a norma NBR - 6118 da ABNT.

Os cobrimentos minimos, ja citados anteriormente, deverdao ser obedecidos

rigorosamente, pois deles depende uma boa parte da durabilidade da estrutura.

01.05. CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO

O concreto a ser aplicado foi calculado atendendo a norma NBR 6118/2014 -
Projeto e Execucdo de Obras de Concreto Armado - da ABNT (Associacao Brasileira
de Normas Técnicas). Todo o concreto a ser empregado deverda ser
imprescindivelmente, usinado.

Do concreto aplicado far-se-do os ensaios de controle tecnolégico, devendo
0s mesmos ser feitos por empresas ou profissionais especializados no setor e
contratado pela CONTRATADA. O concreto e seus componentes deverdo ser
ensaiados conforme discriminagao abaixo:

e Determinacao das propriedades do material inerte, verificando se é adequada
a execucao do concreto;

e Verificagdo da qualidade dos componentes do concreto e seus aditivos;

e Determinacéo, por tentativas, a partir de um traco basico obtido por dosagem
racional, das propor¢des corretas e econdmicas dos materiais constituintes, a
fim de assegurar a trabalhabilidade, a resisténcia e a durabilidade;

e Controle da constancia de qualidade e das propor¢cdes dos materiais
componentes, durante o curso dos trabalhos;

e Controle, mediante ensaios em corpos de prova confeccionados durante o

curso de obras, de que o concreto tenha 0s requisitos necessarios;
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e Determinacdo das variacbes das propor¢cdes dos materiais que se tornem
necessarios ou aconselhaveis no curso das obras;

A CONTRATADA providenciara a confec¢do de uma série de quatro corpos
de prova, tirados de cada 10,00 m3, conforme NBR — 6118 da ABNT.

Os corpos de prova serdo confeccionados e terdo sua cura de acordo com o
método NBR-5738/1994 da ABNT, seguindo as especificacbes a seguir:

1. Tomar-se-8o0 como resultados dos ensaios, a média das resisténcias dos
dois cilindros a menos que um corpo de prova mostre sinal de irregularidade na
coleta;

2. Moldagem ou método de ensaio ou ruptura, caso em que o resultado sera
dado pelos corpos de prova remanescentes;

3. No caso em que dois grupos de prova sejam defeituosos, o resultado do
ensaio ndo sera considerado;

4. Normalmente os ensaios serdo feitos aos 3, 7 e 28 dias até que se tenha
claramente determinada a relacéo de resisténcia;

5. Se a média da resisténcia a compressdao de um minimo de 32 pares de
corpos de prova, determinada em laboratérios for inferior ao minimo admissivel
fixado para a resisténcia aos 28 dias daquela classe de concreto, usado naquela
estrutura.

6. CONTRATANTE tera o direito de exigir, a expensas da CONTRATADA,
uma variacado de proporcdes dos materiais de concreto a serem usados na parte
restante da estrutura, ou o emprego de aditivo, ou variacbes nas condi¢cbes de
temperatura, umidade e cura do concreto lancado. A CONTRATANTE podera
também ordenar a demolicdo quando a compressdo for inferior ao minimo
estabelecido;

7. Providéncias idénticas poderéo ser tomadas pela CONTRATANTE, que no
caso em que o desvio padrdo da resisténcia de pelo menos 32 corpos de prova,

expresso em percentagem com relacéo a resisténcia média, supere o limite de 15%,
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isto é, o minimo aceitavel para cada par de corpos de prova deve ser igual a 60% da
resisténcia fixada;

8. Argamassa de cimento - serdo realizados ensaios a compressao
monoaxial, de modo que seja possivel verificar se as taxas de ruptura estdo de

acordo com os valores admissiveis.

02.0. RAMPAS DE CONCRETO ARMADO

Para possibilitar a entrada e saida de embarcacdes na &gua, serdo
construidas 3 rampas de concreto armado, conforme indicado em projeto. As
estruturas em concreto armado moldado in loco serdo compostas por blocos de
coroamento, pilares, vigas e lajes macicas de concreto.

Todos os locais onde haverd escavacdo para a execucdo das estruturas
deverdo ser posteriormente reaterrados e o material compactado.

As cotas de arrasamento das estacas foram consideradas a partir do nivel
240, sendo esse considerado como o nivel final da pavimentacdo. Todos 0s niveis

informados no projeto devem ser conferidos in loco.

02.01. FUNDACOES

A execucdo das fundacbes implicara na responsabilidade integral da
CONTRATADA pela resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

A execucao das fundacdes devera satisfazer as normas da ABNT atinentes
ao assunto, especificamente NBR-6122 — Projeto e Execucédo de Fundacbes —
Procedimento.

Para todos os concretos estruturais, deverao ser feitos 3 corpos de prova para
cada 8m?3 de concreto ou 3 por caminhdo betoneira, que deverdo ser rompidos em
prensa especifica na presenca da FISCALIZACAO e apresentando laudos com os

resultados para arquivamento nos documentos da obra.
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A) ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO

A empresa contratada para a execucdo das estacas devera fornecer ART,
garantindo a capacidade estimada informada (30 t).

As cargas na fundacgéo e a capacidade de carga necessdria para as estacas
podem ser encontradas no projeto.

O ponto de inicio de locacdo da obra é de responsabilidade do(a)
Engenheiro(a) responsavel pela obra, sendo que todas as medidas e niveis deverao
ser conferidos in loco.

A estrutura ndo permite a absorcdo de excentricidade nas estacas
ocasionadas por erros de locacdo ou na execucdo das mesmas, € necessario
extremo cuidado nesta etapa da obra, a fim de evitar prejuizos e atrasos de
cronograma. Se ocorrer erros de locagdo, o projetista devera ser consultado e
avaliara as providencias a serem tomadas.

A cravacao das estacas deverd ocorrer sempre na maré baixa, ndo sendo
necessario o auxilio de balsa ou similares.

O dimensionamento da profundidade das estacas teve como base o Relatério

de Sondagem (em anexo) fornecido pela Secretaria de Habitacdo de Joinville.

B) BLOCOS DE COROAMENTO

As escavac0Oes para execucao dos blocos seréo efetuadas mediante o uso de
escoramento e esgotamento de agua, se for o caso, de forma a permitir a execugéo
a céu aberto dos elementos e respectivas impermeabilizagdes.

Os blocos serdo executados no local e com concreto usinado, conforme
projeto estrutural de fundacéo, respeitadas as composi¢ces na resisténcia indicada

no projeto, devendo o concreto receber adensamento compativel.

Rua Max Colin, 1843 — América — CEP 89204-635 — Joinville — Santa Catarina
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Apdbs a concretagem das fundagfes e sua desforma, as cavas deverdo ser
reaterradas com material de boa qualidade e compactado em camadas de 20 cm.

A execucdo das Fundacdes implicard a responsabilidade integral do
CONSTRUTOR pela resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

Devera ser tomado o cuidado adicional para que a face superior de todos os
blocos esteja abaixo do nivel de areia.

02.02. VIGAS DE CONCRETO ARMADO

As vigas tém como finalidade servir de apoio para as lajes, suportar paredes,
telhados ou servir de apoio para outras vigas ou pilares que porventura nela
“‘nascam”, absorvendo as acfes a elas transmitidas e distribuindo-as para os seus
apoios.

As dimensfes de todas as vigas, bem como as suas respectivas armaduras,
devem seguir o projeto estrutural. Pois estas foram dimensionadas para suportar 0s
esforgos solicitantes de calculo.

Caso seja necessario executar furacbes nas vigas, o0 engenheiro (a)
responsavel pelo projeto estrutural devera ser contatado (a), a fim de liberar a
furacdo da mesma ou até mesmo reforcar essa viga. Caso contrario, a resisténcia da

viga podera ser comprometida e a estrutura ser danificada.

02.03. LAJES MACICAS DE CONCRETO

As lajes das rampas, escadas e decks serdo macicas, de concreto armado,
conforme projeto estrutural. O escoramento das lajes sera realizado com escoras
metalicas até atingir 28 dias da concretagem e a desforma sera executada conforme

as técnicas de construcao.

02.04. PILARES DE CONCRETO ARMADO
1
Rua Max Colin, 1843 — América — CEP 89204-635 — Joinville — Santa Catarina 6
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Pilares sdo elementos estruturais lineares de eixo reto, usualmente dispostos
na vertical, em que as forcas normais de compressao sao preponderantes e cuja
funcdo principal é receber as ac¢des atuantes nos diversos niveis e conduzi-las até
as fundacoes.

As dimensdes dos pilares, impostas pelo projeto estrutural, deverdo ser
respeitas, bem como as armaduras longitudinais e transversais. E vetada a

execucao de furos nos pilares, sejam eles longitudinais ou transversais.

03.0. CONTENCOES - VIGA DE CONCRETO ARMADO

Para garantir o correto travamento da pavimentacdo em um trecho com baixo
desnivel, sera construida uma viga de concreto armado. Esta estrutura em concreto
armado moldado in loco serd composta por viga e furos de trado, conforme detalhe
de projeto.

Todos os locais onde haverd escavacdo para a execucao das estruturas

deverdo ser posteriormente reaterrados e o material compactado.

03.01. FUNDACOES

Abaixo da viga de concreto armado, deverdo ser executados furos de trado
com @ 20cm e com profundidade minima de 150cm. Estes furos de trado terdo
armadura de 4 @ 10mm que sera engastada na viga de concreto. Conforme detalhe
do projeto estrutural.

Para todos os concretos estruturais, deverao ser feitos 3 corpos de prova para
cada 8m?3 de concreto ou 3 por caminhdo betoneira, que deverdo ser rompidos em
prensa especifica na presenca da FISCALIZACAO e apresentando laudos com os

resultados para arquivamento nos documentos da obra.

Rua Max Colin, 1843 — América — CEP 89204-635 — Joinville — Santa Catarina
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O ponto de inicio de locacdo da obra é de responsabilidade do(a)
Engenheiro(a) responsavel pela obra, sendo que todas as medidas e niveis deverao

ser conferidos in loco.
03.02. VIGA DE CONCRETO ARMADO

A viga tem como finalidade garantir a seguranca da pavimentacdo das vias,
impedindo possiveis erosdes.

As dimensfes de todas as vigas, bem como as suas respectivas armaduras,
devem seguir o projeto estrutural. Pois estas foram dimensionadas para suportar 0s

esfor¢os solicitantes de calculo.
04.0. CONTENQOES — MUROS DE CONCRETO PRE-MOLDADO

Para garantir o correto travamento da pavimentacdo e a seguranca da vila,
evitando possiveis erosdes, serdo executados, nos trechos com desniveis mais
altos, muros de concreto pré-moldado, conforme detalhe de projeto.

As pecas pré-moldadas terdo alturas de 2,50m e 3,50m. Estas pecas pré-
moldadas serdo apoiadas sobre gabido saco, garantindo a estabilidade de fundo.

ApoOs a instalacdo e alinhamento dos muros, devera ser executada uma viga
de coroamento, unindo todas as pecas pré-moldadas. Conforme detalhe abaixo e
detalhe em projeto.
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Fone: (47) 3433-3927 — Fax: (47)3422-1370 — CNPJ 84.712.686/0001-33
Araquari — Bal. Barra do Sul - Campo Alegre — Garuva — Itapoa
Joinville — Rio Negrinho — Sao Bento do Sul — Sao Francisco do Sul
www.amunesc.org.br

18



AMUNESC

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.
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04.01. DESCRICAO DO MURO DE CONCRETO PRE-MOLDADO

As pecas pré-moldadas deverdo seguir os detalhes de dimensbes e
armaduras especificados em projeto. Terdo 1,00m de largura, altura de 2,50m e

3,50m e base de 1,35m e 2,15m.
Deverao ser instaladas em perfeito alinhamento entre sim, evitando frestas e

desniveis.

04.02. FUNDACOES

Ser& executada de acordo com o projeto estrutural. As pecas pré-moldadas

serdo apoiadas sobre gabido saco com @ 65cm e comprimento 3,00m, preenchidos
com pedras de dimensdes entre 10 a 20cm. Pedras muito pequenas passam pelas
aberturas da malha e pedras muito grandes provocam grande indice de vazios,

prejudicando a estabilidade do gabiao.
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Os muros pré-moldados deverdo estar enterrados, no minimo, a 150cm,

conforme projeto.
04.03. VIGA DE COROAMENTO

Apés a instalacdo das pecas pré-moldadas, devera ser executada uma viga
de coroamento unindo todas as pecas pré-moldadas, garantindo seu travamento.
Esta viga de coroamento devera ser executada conforme detalhes do projeto

estrutural.
04.04. DRENAGEM DO MURO PRE-MOLDADO

Devera ser executado entre as pecas pré-moldadas e o reaterro um dreno,
conforme projeto estrutural. Este dreno sera composto por um colchdo de brita,
envelopado com manta geotéxtil e com um tubo de pvc drenante. A cada 50m este
tubo drenante devera ser direcionado para fora do muro, possibilitando a saida de
agua.

Todos os locais onde haverd escavacdo para a execucdo das estruturas

deverdo ser posteriormente reaterrados e o material compactado.
05.0. BANCO DE CONCRETO ARMADO

No local indicado em projeto, serd executado um banco de concreto armado.
Este banco sera engastado no muro de concreto pré-moldado e devera seguir

todas as orientacfes do projeto estrutural.

06.0. VIGA DE CONCRETO - PLAYGROUND

Rua Max Colin, 1843 — América — CEP 89204-635 — Joinville — Santa Catarina
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Para delimitar a 4rea do playground e manter sua estrutura de base travada
(paver drenante, colchdo de areia, etc), sera executada uma viga de concreto
armado. Esta estrutura em concreto armado moldado in loco ser4 composta por viga

e furos de trado, conforme detalhe de projeto.
06.01. FUNDACOES

Abaixo da viga de concreto armado, deverdo ser executados furos de trado
com @ 20cm e com profundidade minima de 150cm. Estes furos de trado terdo
armadura de 4 @ 10mm que sera engastada na viga de concreto. Conforme detalhe
do projeto estrutural.

O ponto de inicio de locacdo da obra é de responsabilidade do(a)
Engenheiro(a) responsavel pela obra, sendo que todas as medidas e niveis deverao

ser conferidos in loco.
06.02. VIGA DE CONCRETO ARMADO

As dimensfes de todas as vigas, bem como as suas respectivas armaduras,

devem seguir o projeto estrutural.
07.0. BARCO DP PLAYGROUND - FUNDAQAO

O Barco de Polietileno do playground sera instalado em base de concreto tipo
sapata. O detalhamento da fundacéo de fixacdo do playground e sua execucéo é de

integral responsabilidade da empresa que ira fornecer o playground.

08.0. ASBUILT
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Em caso de necessidade de alteracao dos servicos em relagéo ao projetado,
primeiramente devera ser consultado o autor do projeto e apds aprovada a alteracéao
também pela fiscalizacdo, a contratada fornecera o “as built” indicando as
modificacdes realizadas. Por se tratar de atividade pertinente a execu¢cdo a mesma

nao sera objeto de medicao especifica.

ROGERIO FERRARI Assinado de forma digital por

. ROGERIO FERRARI
MAISTRO:3193454982 MAISTRO:31934549827

7 Dados: 2023.04.19 14:22:52 -03'00'

Rogério Ferrari Maistro
Engenheiro Civil
CREA/SC 103401-3
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1. Identificagbes

1.1. Interessado

Prefeitura Municipal de Joinville - CNPJ: 83.169.623/0001-10
Secretaria de Infraestrutura Urbana

Endereco: Rua Saguacu, N° 265 - Bairro Saguacu —
Joinville-SC

1.2. Contratante

Magnus Engenharia E Arquitetura Ltda CNPJ: 09.549.705/0001-37

Endereco: Rua Lauro Mueller, N° 853, Fazenda — Itajai/SC

1.3 Empresa Responsavel

Golden Tecnologia em Construcéo LTDA CNPJ: 34.927.925/0001-02

Endereco: Rua das Orquideas (4.100), N° 321, Bairro Itacolomi,
Balneério Picarras-SC

1.4 Ensaio de Sondagem por Simples Reconhecimento

Para a execucgéo da sondagem foram obedecidos os métodos preconizados na
NBR 6484/2001 da ABNT.

1.5 Equipamentos
Os componentes utilizados na aparelhagem-padrdo do ensaio, foram os seguintes:

Torre com roldana;

Tubo de Revestimento em Aco;

Amostrador padrédo (Diametro nominal interno de 25mm | Peso teérico 32N/m);
Trado-concha;

Trado helicoidal;

Trépano;

Cabeca de bater e martelo padronizado (65kg).

R. Quatro Mil e Cem, 321 - Itacolomi - Balneario Picarras/SC - comercial@goldentecnologia.ind.br
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1.6 Método do Ensaio

Apés a identificacdo e locacdo dos furos de sondagem conforme o croqui
apresentado pelo engenheiro responsavel da contratante, os pontos sdo marcados por
piquetes. O ensaio € iniciado com o emprego do trado-concha até a profundidade de 1

metro, posteriormente, as perfuracdes foram executadas por percussao.

Nas operacBes subsequentes, foi intercalada a extracdo das amostras a partir da
cravacdo de amostrador padrdo. Durante a operagdo do ensaio, anotou-se 0 nimero de
golpes do martelo que cai em queda livre de 75 cm de altura, para cravar 45 cm do
amostrador, nas camadas de solo atravessadas.

1.7 Perfuracdes Realizadas

Identificagdo do Furo Profundidade Maxima Atingida (m)
SP-01 28,45
SP-02 26,23
TOTAL 54,68

As ordens para demais esclarecimentos adicionais que forem Uteis.

Assinado de forma digital por

ALYSON GREGORY  aLyson GREGORY
RETKVA:08166007916 RETKVA08166007916

Dados: 2022.11.04 16:58:25 -03'00'

Alyson Gregory Retkva
Eng° Civil
CREA/SC 146281-3

R. Quatro Mil e Cem, 321 - Itacolomi - Balneario Picarras/SC - comercial@goldentecnologia.ind.br




CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:1995; NBR 13441:1995; NBR 15492:2007

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO 1693/22
Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-01
Cliente: MUNICIPIO DE JOINVILLE / MAGNUS ENGENHARIA Pagina 172
(cIo]I MMl Obra: VIGORELLI Data 28/10/2022
Sl | ocal: Estrada Jo&o de Souza Mello e Alvim, Vila Cubatao, Joinville/SC, 89226-831
Ext.: 50,8 mm |Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
@ Amostrador Peso: 65 kgf | Revestimento: 0,00 m — ; - ;
Int.: 34,9 mm . . Inicio 10 min 20 min 30 min
Escala vertical: 1:100 Nivel d'a . Ausente
& Revestimento: 63,5 mm | Sjstema: Manual Ivel dagua: 1,17 m - - - -
Perfuragéo: CR-Cravagao TC-Trado Concha
. |Rev. /| Ensaio wee—s g S|Resisténcia a Penetracdo x Profundidade
< enetracdo |2|§ Prof. e .
— | Perf. | SPT @ocm) | 8|2 12428 22+38 (m) Classificagéo do Material
£l S
(M) 140 20 30| 0400 243288 0 10 20 30 40 50
% N 0 81(1)9 Camada de aterro de brita.
§ Flo 0.98 Areia média, COR MARROM.
—— O
== |~ |24 3 ! s Areia média pouco argilosa, COR
SE 15015/ L 2 | - 1,62 [ CINZA, fofa.
=~ 2
= 1 o
= 15 11—5 1 2 2 |1 Areia média com fragmento de
£ 15 3 conchas, de fofa a pouco
2
ﬁ%i 5 7 |2 : compacta.
15 .
4 3,87
3
B4l 89 3
15 5
4
el 8 | 10 |3
15
35 8 6 Areia fina pouco argilosa, COR
1575 11 12 13 CINZA VARIEGADA,
3 5 7 medianamente compacta.
sl 9 14 3
15 8
3
el T | 10 |3
15 9
6 —~ 9,16
Bosl 12 14 |- '
15
14
O 2|, . 10
15-% 9 14 |3
1575 y
4
1ol 10 12 |3
15 12 Areia fina pouco argilosa, COR
big 14 CINZA, medianamente compacta.
15 15 10 18 |3
15
57 12 '
151559 16 |3
s 14
4
o6l 10 12 |3 $a
15 15 114,84
Sig 14 )
15/75| 9 17 |3
15
7 16 . oy
158010 15 | 18 |3 Areia média com fragmento de
1545 conchas, COR CINZA
3 17 VARIEGADA, medianamente
15211 8 | 16 3
1515 compacta.
g 15 18
15|7%/10 18 |3
15|15
— 19
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 | 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta - .~ | Compacta “Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Rija |, t,M“itO rija Dura
- Resp. Técnico X W
GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO ACYSON G}\?Efo Y RETKVA
ENGENHEIRO CIVIL - i EA/SC 146281-3
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GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO 1693/22
Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-01
Cliente: MUNICIPIO DE JOINVILLE / MAGNUS ENGENHARIA Pagina 2/2
(cIo]I MMl Obra: VIGORELLI Data 281012022
Sl | ocal: Estrada Jo&o de Souza Mello e Alvim, Vila Cubatao, Joinville/SC, 89226-831
Ext.: 50,8 mm |Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
@Amostradorl ] Peso: 65 kgf | Revestimento: 0,00 m — ; - ;
nt.. 34,9 mm E . . Inicio 10 min 20 min 30 min
scala vertical: 1:100 Nivel d'a . Ausente
@ Revestimento: 63,5 mm | Sistema: Manual | Vvel dagua: 1,17 m - - - -
Perfuragéo: CR-Cravagao TC-Trado Concha
< |Rev./| Ensaio %‘% é ;g‘:Resisténcia a Penetrag&o x Profundidade p,_ ¢ o _
> | Perf.| SPT @oem)  |£2 12428 22+38 (m) Classificagéo do Material
(M) 140 20 30| 0400 243288 0 10 20 30 40 50
% L %Q 2 o5 4 19 \\ 19,08} Areia média com fragmento de
2 1515 e conchas, COR CINZA
< 1" 20 VARIEGADA, medianamente
5 1518451 26 | 39 |4 compacta.
£ 15045
9 21
g7 2| 31 |4
10 15 22 Areia média pouco argilosa, COR
T%E 26 | 35 |4 CINZA, compacta.
15
23
15
=18 33 -
“2119 4 x
| "5t 37 i 23,68
15015 30 24 E. -
1 15 % 35 |4
25
Te8lg 30 | 54 4 .
15115 Areia grossa com pedregulho,
15/, 32 26 COR MARROM E CINZA, de
15115 % 38 |4 compacta a muito compacta.
27
20
1522271 42 | 49 |5
15
28 ]
0 |26 E
1537 63 -,
< 1915 58 81 15 28.4% | IMITE DE SONDAGEM: 28,45 m
29 Obs.: Paralisada por atender aos
critérios de resisténcia (5.2.4.2
30 NBR 6484:2020).
Sondador: LUIZ FELIPE
31 BRANDAO DE OLIVEIRA
32
33
34
35
36
37
38
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 ] 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta - .~ | Compacta Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Rija |, | | | Muito rija Dura
. Resp. Técnico I T
GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO ACYSON GRE(EO Y RETKVA
ENGENHEIRO CIVIL EA/SC 146281-3
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GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO 1693/22
Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-01
Cliente: MUNICIPIO DE JOINVILLE / MAGNUS ENGENHARIA Pagina 1/2
G 0 |_ D E N Obra: VIGORELLI Data 28/10/2022
S | ocal: Estrada Joao de Souza Mello e Alvim, Vila Cubatao, Joinville/SC, 89226-831
Nivel d'agua Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
Inicial: Ausente —/—/—— | Revestimento: 0,00 m Inicio 10 min 20 min 30 min
Final: 1,17 m —/—/—— - - - -
Perfuragédo: CR-Cravagao TC-Trado Concha
o Golpes | Golpes SRS
2 i (8] S
% % Profundidade (m) 15 cm | 30 cm % S _g =
9| 5 T e ool 27 Classificagdo do Material
E|E . N ™ 2e| 5
<| @ |Inicial |12 + 2222 + 3212|2237 + | + g 6w
© & |8|0|a0
01|/TC - - - — | — |=|-1 0,00/Camada de aterro de brita.
02/CR| 1,00, 1,30| 1,45 312 |1|-| 0,17|Areia média, COR MARROM.
03/CR| 2,00f 2,30| 2,45 2|2 |1|—]| 0,98|Areia média pouco argilosa, COR CINZA, fofa.
04/ CR| 3,000 3,30| 3,45 5|7 |2| -] 1,62|Areia média com fragmento de conchas, de fofa a pouco compacta.
05/CR| 4,00, 4,30| 4,45 819 |3|-
06/CR| 5,00/ 5,30 5,45 8 /103 |-

07/CR| 6,00/ 6,30 6,45 8 |12 |3 |- 3,87

Areia fina pouco argilosa, COR CINZA VARIEGADA, medianamente

12|CR| 11,00 11,30 11,45

compacta.
08/CR| 7,00 7,30| 7,45 9 143 |-
09/CR| 8,00/ 8,30 8,45 71103 |-
10/CR| 9,00/ 9,30/ 9,45 12114 |- | -
11|CR| 10,00 10,30| 10,45 71143 |-

10 |12 | 3 | — | 9,16|Areia fina pouco argilosa, COR CINZA, medianamente compacta.

13|CR| 12,00| 12,30| 12,45 14118 |3 | -
14|CR| 13,00/ 13,30| 13,45 12116 |3 | -
15|CR| 14,00| 14,30| 14,45 10123 | -
16/CR| 15,00| 15,30| 15,45 14117 |3 | -

3 ale|ale|gle|gls|ale | ale ale gl gl alN gl ot el el gl

17|CR| 16,00| 16,30| 16,45 1518 |3 | -|14,84

| =
e

Areia média com fragmento de conchas, COR CINZA VARIEGADA,
medianamente compacta.

3 ale a2 | als|alNalw N ale el | alo | ale | als alv ale | Gle | gle ale | gl Gle g sl aln ]
5 a2 |ala ok al@ | alo | ale sle gle| s~ ale ale glo|ale | als sl alo gl alo sle sl el

18/CR| 17,00 17,30| 17,45 15 8 |16 |3 |-
19|CR| 18,00/ 18,30, 18,45 :]Lg 1518 |3 | -
20|CR| 19,00| 19,30| 19,45 :]Lg 221254 -
21|CR| 20,00| 20,30| 20,45 :]Lg 2630 4| -
17 19,08 |Areia média pouco argilosa, COR CINZA, compacta.
22\CR| 21,00 21,30| 21,45 15 231314 -
19
23|CR| 22,00| 22,30| 22,45 151515 26354 |-
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta Compacta Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Rija Muito rija Dura

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUGCAO

Resp. Técnico

ALYSON GREGORY RETKVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 146281-3

CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:1995; NBR 13441:1995; NBR 15492:2007



S L

Inicial:
Final:

Nivel d'agua

(28 'l Obra:

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO 1693/22
Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-01
Cliente: MUNICIPIO DE JOINVILLE / MAGNUS ENGENHARIA Pagina 2/2
VIGORELL| > 28/10/2022
Local: Estrada Jodo de Souza Mello e Alvim, Vila Cubatéo, Joinville/SC, 89226-831

Ausente —/—/——
1,17 m —/—/——

Cota da boca do furo: —
Revestimento: 0,00 m

Ensaio de Avango por Circulagdo de Agua

Inicio

10 min 20 min

30 min

Perfuragédo: CR-Cravagao TC-Trado Concha

o Golpes | Golpes SRS
2 i (8] S
% % Profundidade (m) 15 cm | 30 cm % S _g =
9| 5 T e ool 27 Classificagdo do Material
E|E . N ™ 2e| 5
<| @ |Inicial |12 + 2222 + 3212|2237 + | + g 6w
¢ & 0|9 ao
15/18(19
24|CR| 23,00| 23,30 23,45@@@ 33|37 |4 |-
15|15|20
25|CR| 24,00| 24,30 24,45@@@ 301354 |-
26/CR| 25,00 25,30| 254512416118 5| 34 1 4] _
’ ’ "7115/15]15 2368 Areia grossa com pedregulho, COR MARROM E CINZA, de compacta a
27|CR| 26,00 26,30| 26,4512 17121 35 | 35 4| _ muito compacta.
15|15/15
20|22|27
28|CR| 27,00/ 27,30 27,45@@@ 42 149 | 5| -
26|37 44
29|CR| 28,00| 28,30 28,45@@@ 6381 |5|—

28,45|LIMITE DE SONDAGEM

Obs.: Paralisada por atender aos critérios de resisténcia (5.2.4.2 NBR 6484:2020).
Sondador: LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA

Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 | 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta - .~ | Compacta “Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Dura

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUGCAO

Resp. Técnico

Vi

Rija |, ., | [Muitorija
i

ALYSON G}\?E(FO Y RETKVA
ENGENHEIRO CIVIL -

i EA/SC 146281-3
\

CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:1995; NBR 13441:1995; NBR 15492:2007



GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUGCAO 1693/22

Local: Estrada Jodo de Souza Mello e Alvim, Vila Cubatao, Joinville/SC, 89226-831

Memorial Fotografico SP-01
Cliente: MUNICIPIO DE JOINVILLE / MAGNUS ENGENHARIA Pagina 1
. Data
(clo]M»]A YW Obra: VIGORELLI 28102022

J""

p— i

Foto 1 - FOTO TRIPE SP1

Z\

GOLDEN

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUGCAO

Resp. Técnico

A‘L‘YS@NG'E(EO Y RETKVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 146281-3




CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:1995; NBR 13441:1995; NBR 15492:2007

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO 1693/22
Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-02
Cliente: MUNICIPIO DE JOINVILLE / MAGNUS ENGENHARIA Pagina 172
(cIo]I MMl Obra: VIGORELLI Data 281012022
Sl | ocal: Estrada Jo&o de Souza Mello e Alvim, Vila Cubatao, Joinville/SC, 89226-831
 Amostrad Ext.: 50,8 mm |Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
mostraaor : i :
Int: 34,9mm £SO 00 kghRevestimento: Ag'soeont”; Inicio | 10min | 20min | 30 min
@ Revestimento: 63,5 mm | Sistema: Manual | Nivel d'agua: 1,06 m - - - -
Perfuragéo: CR-Cravagao TC-Trado Concha
. |Rev. /| Ensaio wee—s g S|Resisténcia a Penetracdo x Profundidade
< enetracdo |2|§ Prof. e .
> | Perf.| SPT @oem)  |£2 12428 22+38 (m) Classificagéo do Material
(M) 140 20 30| 0400 243288 0 10 20 30 40 50
% N 0 8;?8 Camada de aterro de brita.
3 1Flo - Areia média, COR MARROM.
<_ 18 1 r——. 0,86
8 =2 T %L 1] 2 2 1 MNEE Areia média pouco argilosa, COR
2g 1515 BRI CINZA, fofa.
= ] 2 S PO
= o5 2 3 2
© 15| 1 3 |-]- e
£ 15 15 o 0
s 9 3 fage e
=12 4 0% o
1512¢| 2 4 1 hoata®
15145 AR
3 4 SR
=13 5 6 8 2 o o doo L .
1595 = Areia fina pouco argilosa, COR
) 5 CINZA VARIEGADA, de fofa a
ﬁ%i 5 8 |2 :".".'.. medianamente compacta.
15 6
4
ﬁ%g 8 10 |3 Jop? 2o
3 2L e
R 8 o Lo
1515E 12 L 767
8 s
3 s/
15 % 6| ! 10 | |3 s
15 7
9 /00
Bls 12| 14 | |a ‘0 ila plasti
158 2 Argila plastica pouco arenosa,
x 15 10 s COR VERDE ESCURO, de média
Tzsi 9| 7 14 4 s a rija.
1515 ‘s
. 11 %
el 10 12 | |4 L
15 7
12 v
6|4 " 7 7412,08
15|/ 8 16 |3
15 15
57 12 '
1535 % 16 |3
4 10 14 Areia fina pouco argilosa, COR
15756 12 |3 CINZA VARIEGADA,
5 15 15 medianamente compacta.
ol 14117 |3
15
. 16
15210 1° | 18 |3 LS
S| 17 516,87
1|5 8 : Areia média com fragmento de
153511 16 |3
15 conchas, COR CINZA
7lq 15 18 VARIEGADA, de medianamente
1515 % 18 |3 compacta a compacta.
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 | 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta - .~ | Compacta “Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Rija |, t,M“itO rija Dura
- Resp. Técnico X A
GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO ACYSON G}\?Efo Y RETKVA
ENGENHEIRO CIVIL - i EA/SC 146281-3

\



GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO 1693/22
Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-02
Cliente: MUNICIPIO DE JOINVILLE / MAGNUS ENGENHARIA Pagina 22
(cIo]I MMl Obra: VIGORELLI Data 28/10/2022
Sl | ocal: Estrada Jo&o de Souza Mello e Alvim, Vila Cubatao, Joinville/SC, 89226-831
Ext.: 50,8 mm |Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
@Amostradorl ] Peso: 65 kgf | Revestimento: 0,00 m — ; - ;
nt.. 34,9 mm E . . Inicio 10 min 20 min 30 min
scala vertical:  1:100 Nivel d'a . Ausente
& Revestimento: 63,5 mm | Sjstema: Manual Ivel dagua: 1,06 m - - - -
Perfuragéo: CR-Cravagao TC-Trado Concha
.| N°de Golpes |$|g B Al D ~ .
y Rev. /| ENsaio | “penetragao |52 Resisténcia a Penetracdo x Profundidade Prof. L _
> | Perf.| SPT @oem)  |£2 12428 22+38 (m) Classificagéo do Material
(M) 140 20 30| 0400 243288 0 10 20 30 40 50
g o 19
5 151213 22 | 25 |4
S 15
= 14sl | o6 20 Areia média com fragmento de
3 15/12/15 30 |4 conchas, COR CINZA
£ . 15 21 VARIEGADA, de medianamente
15 % % 23 31 |4 compacta a compacta.
22
10
| 157919 26 | 35 |4
o 15 3
1514g.,.| 33
157521 39 |4 ;
15 Areia grossa com pedregulho,
20,5, | a4 24 COR MARROM E CINZA
15|75/26 50 |5 VARIEGADA, de compacta a
15 25 muito compacta.
27131| .| 58
15/15/35 66 |5
B 30421—5 93 | 157 |5 26
&1|15g LIMITE DE SONDAGEM: 26,23 m
27 Obs.: Paralisada por atender aos
critérios de resisténcia (5.2.4.2
NBR 6484:2020).
28 Sondador: LUIZ FELIPE
BRANDAO DE OLIVEIRA
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 ] 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta - .~ | Compacta “Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Rija |, hiMuito rija Dura
. Resp. Técnico I T
GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO ACYSON GRE(EO Y RETKVA
ENGENHEIRO €CiVIL EA/SC 146281-3

CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:1995; NBR 13441:1995; NBR 15492:2007



GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO 1693/22

Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-02
Cliente: MUNICIPIO DE JOINVILLE / MAGNUS ENGENHARIA Pagina 1/2
(cIo]I MMl Obra: VIGORELLI Data 28/10/2022
S | ocal: Estrada Joao de Souza Mello e Alvim, Vila Cubatao, Joinville/SC, 89226-831
Nivel d'agua Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
Inicial: Ausente —/—/—— | Revestimento: 0,00 m Inicio 10 min 20 min 30 min
Final: 1,06 m —/—/—— - - - -
Perfuragédo: CR-Cravagao TC-Trado Concha
o Golpes | Golpes HEIER
2 i (8] S
% % Profundidade (m) 15 cm | 30 cm % S _g =
9| 5 T e ool 27 Classificagdo do Material
E|E . N ™ 2e| 5
<| @ |Inicial |12 + 2222 + 3212|2237 + | + g 6w
09 a0o
01|TC - - - =|=|-] =] - 1-]-1 0,00/Camada de aterro de brita.
02/CR 1,00 130 145 5Lt 2| 2 1| 0,15 Areia média, COR MARROM.
03/CR 2,00 230 2455 &1L 3 3 || 086 Areiamédia pouco argilosa, COR CINZA, fofa.
2122
04|CR| 3,00/ 3,30 3’45ﬁﬁﬁ 4 |4 1|-
05/CR 4,00 430 4452322 6|8 |2/ -
’ ’ ""7115/15|15 219 Areia fina pouco argilosa, COR CINZA VARIEGADA, de fofa a
06/CR 5,00 5,30 5‘45113 5182/ medianamente compacta.
15/15/15
414|6
07|CR| 6,00, 6,30 6’45ﬁﬁﬁ 8 |10(3 |-
3|57
08/CR| 7,00, 7,30 7,45ﬁﬁﬁ 8 123 |-
3|14/6
09|CR| 8,00, 8,30 8’45ﬁﬁﬁ 7110|-1(3
10/CR| 9,00 9.30| 9,45 % % % 12|14 | = | 4| 7,67|Argila plastica pouco arenosa, COR VERDE ESCURO, de média a rija.
11/CR| 10,00/ 10,30| 10,45/ 222! 7 | 14|~ |4
’ ’ *"7115|15|15
4/6|6
12|/CR| 11,00 11,30 11’45ﬁﬁﬁ 10|12 |- 4
13/CR| 12,00/ 12,30 12,4558 81416 3]
’ ’ ""Y115|15/15
14/CR| 13,00/ 13,30| 13,45/ 2|2 1216 3| -
’ ’ ""7115(15|15 1208 Areia fina pouco argilosa, COR CINZA VARIEGADA, medianamente
416|6 "~ |compacta.
15/CR| 14,00| 14,30 14,45151515 1012 (3| -
16/CR| 15,00 15,30 15,4551 8 214117 3] -
’ ’ 7115|1515
718110
17/CR| 16,00 16,30 16,45EEE 15,18 |3 | -
3511 _
18/CR| 17,00| 17,30| 17,45 15/15/15 8 |16 |3
19|CR| 18,00 18,30| 18,45~ 319/ 15| 18 |3 -
’ ’ ""~115/15|15 16.87 Areia média com fragmento de conchas, COR CINZA VARIEGADA, de
20/CR| 19,00 19,30/ 19,45 %%% 29|95 |4|_ medianamente compacta a compacta.
11/15/15
21|CR| 20,00| 20,30 20,45Eﬁﬁ 26|30 |4 |-
911417
22|CR| 21,00| 21,30 21’45ﬁﬁﬁ 23|31 |4|-
23|CR| 22,000 22,30| 22,45 10(16|19 26|35 4| —|2237 Areia grossa com pedregulho, COR MARROM E CINZA VARIEGADA,
15/15/15 de compacta a muito compacta.
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta Compacta Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Rija Muito rija Dura
- Resp. Técnico
GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO ALYSON GREGORY RETKVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 146281-3

CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:1995; NBR 13441:1995; NBR 15492:2007

10



GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO 1693/22
Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-02
Cliente: MUNICIPIO DE JOINVILLE / MAGNUS ENGENHARIA Pagina 2/2
(cIo]I MMl Obra: VIGORELLI Data 28/10/2022
Sl | ocal: Estrada Jo&o de Souza Mello e Alvim, Vila Cubatao, Joinville/SC, 89226-831
Nivel d'agua Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
Inicial: Ausente —/—/—— | Revestimento: 0,00 m Inicio 10 min 20 min 30 min
Final: 1,06 m —/—/—— - - - -
Perfuragédo: CR-Cravagao TC-Trado Concha
o Golpes | Golpes SRR
2 i o S
% % Profundidade (m) 15 cm | 30 cm % S _g =
9| 5 T e ool 27 Classificagdo do Material
E|E . N ™ 2e| 5
<| @ |Inicial |12 + 2222 + 3212|2237 + | + g 6w
=& 0/9aC
151821
24/CR| 23,00| 23,30 23’45ﬁﬁﬁ 331394 |-
20124/26 _
25/CR| 24,00 24,30| 24,4535 4575 44 | 50 |5 4 37/ATeia grossa com pedreguiho, COR MARROM E CINZA VARIEGADA,
26/CR| 25,00/ 25,30 25‘45%%% 58 |66 |5 — de compacta a muito compacta.
27|CR| 26,00| 26,23| 26,23 30 % ~ | 93 157 5| -
26,23|LIMITE DE SONDAGEM

Obs.: Paralisada por atender aos critérios de resisténcia (5.2.4.2 NBR 6484:2020).
Sondador: LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUGCAO

Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 | 5 6

Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta - .~ | Compacta “Muito compacta —

Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Rija |, | t,M“itO rija Dura
Resp. Técnico ) e

ALYSON G}\?E(FO Y RETKVA
ENGENHEIRO CIVIL -

CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:1995; NBR 13441:1995; NBR 15492:2007

i EA/SC 146281-3

\
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GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUGCAO 1693/22

Memorial Fotografico SP-02
Cliente: MUNICIPIO DE JOINVILLE / MAGNUS ENGENHARIA Pagina 1
. Data
(clo]M»]A YW Obra: VIGORELLI 28/10/2022

Local: Estrada Jodo de Souza Mello e Alvim, Vila Cubatao, Joinville/SC, 89226-831

a '

o 1 R

IR {‘“

ira, 28 outubro 2022

RS,  93°E

1 . Altitiide:6.0m

) A3 -- Velocidade:0.0km/h
AJOAO DE SOUZA MELLO E ALVUM V-CUBATAO
= Numero do indice: 626

Foto 1— FOTO - TRIPE SP2 - l B
Resp. Técnico W\W

GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUGCAO ALYSON G'E(EO YRETKVA
\

ENGENHEIRO CIVIL
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' 9 AMUNESC

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

MUNICIPIO DE JOINVILLE

Estado de Santa Catarina

MEMORIAL DESCRITIVO REGULARIZACAO
FUNDIARIA URBANIZACAO VIGORELLI

Fevereiro de 2023



AMUNESC

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA: Regularizacédo Fundiaria Urbanizacao Vigorelli — Projeto Urbanistico
e Sinalizacao e Projeto Geométrico e Pavimentacao

LOCAL.: Vila Vigorelli - Estrada Jodo de Souza Mello e Alvim

AREA: 16.674,98 m?2



AMUNESC

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

PROJETOS

O Projeto de Regularizacdo Fundiaria Urbanizacédo Vigorelli, foi desenvolvido
através do levantamento topografico fornecido pela Prefeitura de Joinville, sendo que, os
projetos de pavimentacdo, geomeétrico, urbanizacdo, sinalizacéo, drenagem superficial e
estrutural fazem parte dos documentos apresentados pela AMUNESC, juntamente com o
Memorial Descritivo e Orcamento Estimado.

Os servicos deverdo obedecer ao tracado, cotas, secdes transversais, dimensdoes,
tolerancia e exigéncias de qualidade dos materiais indicados nos projetos e nas
especificacdes de servicos.

A alocacdo de equipamentos necessarios a execucao dos servicos sera de acordo
com 0s cronogramas previamente aprovados pela fiscalizagdo da PMJ.

A contratada devera fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade que
venham a ser necessarios para executar satisfatoriamente os servicos.

Todos os equipamentos usados deverdo ser adequados de modo a atender as
exigéncias dos servi¢cos e produzir qualidade e quantidade satisfatoria dos mesmos.

Para bom andamento dos servi¢os, todo equipamento que apresentar problema de
funcionamento deverd ser prontamente substituido pela contratada por equipamento
similar.

A contratada é totalmente responsavel por danos que possam ser causados
diretamente a Administracéo ou a terceiros, isentando a Prefeitura Municipal de Joinville de
gualquer acdo que possa haver.

A contratada deverd, durante todo o tempo, proporcionar supervisdo adequada, mao
de obra e equipamentos suficientes para executar 0s servigos até a sua conclusao, dentro
do prazo requerido no contrato.

Todo o pessoal da contratada deverd possuir habilitacdo e experiéncia para
executar, adequadamente, os servi¢os que Ihes forem atribuidos.

A contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucéo do contrato.

A contratada é responsavel pela disponibilizacédo e utilizacao total de EPI's por parte

dos funcionéarios da obra.



AMUNESC

ASSOCIAGAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificagdes.

A qualidade dos servicos devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes
exigidos pelas normas técnicas oficiais. Por se tratar de verificacdes rotineiras do processo
executivo, as mesmas correrdo por conta da empresa contratada para realizacdo do servico
e nao serdo objeto de medicdo especifica.

A contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

Em caso de necessidade de alteragcdo dos servicos em relagdo ao projetado,
primeiramente devera ser consultado o autor do projeto e ap0s aprovada a alteracao
também pela fiscalizacdo, a contratada fornecera o “as built” indicando as modificagdes
realizadas. Por se tratar de atividade pertinente a execucdo a mesma nao sera objeto de

medicao especifica.



AMUNESC

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

Sequranca e Conveniéncia Publica

Serao obedecidas as disposi¢cdes constantes da NR-18 - Condi¢bes e Meio Ambiente
do Trabalho na Industria da Construcdo, e NBR 7678/1983 - Seguranca na Execucédo de
Obras e Servicos de Construcéao.

Por tratar-se de obra na &rea urbana, fica sob encargo da contratada a necessidade
de implantacdo de canteiro de obras, sendo que 0 mesmo ndo serd objeto de medicao
especifica, devendo seu custo, se for necessario, estar incluso no BDI como administracéao
central.

A contratada devera, durante a obra, tomar o necessario cuidado em todas as
operacdes de uso de equipamentos, para proteger o publico e para facilitar o trafego.

A contratada é responsavel por todas as atividades correlatas necessarias para a
execucao dos servicos como: delimitacdo e seguranca da area de trabalho, medidas,
marcacgdes, nivelamentos e locacdes dos servicos, sinalizacdo apropriada informativa, de
orientacdo e limitagdo dos servigos, interdicbes parciais ou totais de trechos de vias e
comunicacdo aos usuarios e/ou moradores diretamente afetados dos servicos a serem
realizados e dos impactos resultantes. No caso da necessidade de interdicdo parcial ou
total de determinado trecho de via, a contratada devera antecipadamente comunicar e
conseguir autorizacdo do DETRANS (Departamento de Transito do Municipio de Joinville).

Se a contratada julgar conveniente podera, com a prévia aprovacao da fiscalizacédo
da PMJ, e sem remuneracédo extra, utilizar e conservar variantes para desviar o trafego do
local das obras e servigo. Devera, ainda, conservar em perfeitas condi¢cdes de seguranca,
pontes provisorias de desvios, acessos provisorios, cruzamentos com ferrovias ou outras
vias, etc.

Ndo sera permitido o derramamento de materiais resultantes de operacdo de
transporte ao longo das vias publicas. Acontecendo tal infracdo, os mesmos deverdo ser
imediatamente removidos as expensas da contratada.

As operacdes de construcéo e ou servigo deverdo ser executadas de tal forma que
causem o minimo possivel de transtornos e incémodos as propriedades vizinhas as obras

OU Servigos.
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Responsabilidade pelos Servicos e Obras

A contratada devera fornecer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de
execucao dos servicos.

A contratada devera disponibilizar diario de obra para anotacdes diversas, tanto pelo
engenheiro de obra como pela fiscalizaco.

A fiscalizacdo da PMJ devera decidir as questdes que venham surgir quanto a
gualidade e aceitabilidade dos materiais usados na obra/servico, do andamento, da
interpretacdo dos projetos e especificacfes, cumprimento satisfatorio das clausulas do
contrato.

E vedado o inicio de qualquer operacdo de relevancia sem o consentimento da
fiscalizacdo da PMJ ou sem a notificacdo por escrito da empresa contratada, apresentada
com antecedéncia suficiente para que a fiscalizacdo da PMJ tome as providéncias de
inspecéo antes do inicio das operagoes.

Os servigcos/obras iniciados sem a observancia destas exigéncias poderdo ser
rejeitados pela fiscalizacdo da PMJ.

A fiscalizagcdo da PMJ tera livre acesso aos trabalhos durante a execucdo do
servico/obra, e devera ter todas as facilidades razoaveis para poder determinar se 0s
materiais e mao de obra empregada sejam compativeis com as especificacdes de projeto.

A inspecdo dos servicos/obra por parte da fiscalizacdo da PMJ nao isentara a
contratada de quaisquer das suas obrigacdes prescritas no contrato.

A contratada sera responsavel pela conservacao e seguranca das obras/servicos até
0 aceite e recebimento provisorio dos mesmos pela fiscalizacdo da PMJ.

O objeto sera recebido definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o
decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a adequacédo do objeto aos
termos contratuais.

A contratada estara sujeita as determinacfes da Lei 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor) e da Lei 10.406, 10 de janeiro de 2002 (Cdédigo

Civil Brasileiro).
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DISPOSICOES GERAIS

Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as normas

a sequir:
l.
Il.

VI.
VII.

VIII.

XI.

XII.

XIII.
XIV.

Manual de Pavimento Intertravado - ABCP, S&o Paulo, 2010;

NBR 9780 - Pecas de Concreto para Pavimentacdo — Determinacdo da
Resisténcia a Compressao (Método de ensaio);

NBR 9781 - Pecas de Concreto para Pavimentacdo — Especificacao;

NBR 9050 - Acessibilidade a Edificacdes, Mobiliario, Espacos e
Equipamentos Urbanos;

NBR 16537 - Acessibilidade - Sinalizacdo Tatil no piso — Diretrizes para
elaboracao de projetos e instalacao;

NBR 7396 — Material para sinalizagéo horizontal — Terminologia;

NBR 13159 - Sinalizacdo horizontal viaria — Termoplastico aplicado pelo
processo de aspersao;

NBR 13132 - Sinalizacdo horizontal viaria — Termoplastico aplicado pelo
processo de extrusao;

NBR 15482 — Sinalizacdo horizontal viaria — Termoplasticos — Métodos de
ensaio;

NBR 15402 — Sinalizagdo horizontal vidria — Termoplasticos — Procedimentos
para execucdo da demarcacéo e avaliacéo;

NBR 16184 - Sinalizacéo horizontal viaria — Esferas e microesferas de vidro —
Requisitos e métodos de ensaio;

NBR 14636 — Sinalizag&o horizontal viaria — Tachas retrorrefletivas viarias —
Requisitos;

NBR 16071 — Playgrounds;

EQUIPE TECNICA - A executora devera dispor na obra um engenheiro, que
obrigatoriamente, tenha conhecimento dos projetos, memoriais descritivos,
termo de referéncia e especificacbes técnicas, normas e manuais, nao

podendo alegar desconhecimento dos mesmos.
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MATERIAIS — Todo material novo a ser utilizado na obra serd de primeira
qualidade e/ou atendendo ao descrito no memorial, serdo fornecidos pela
CONTRATADA.

MAO DE OBRA - A méo de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser
corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execucao das
obras, além de tecnicamente qualificada e especializada para o servico;
RECEBIMENTO - Serao impugnados todos os trabalhos que ndo satisfacam
as condicBes contratuais. Ficando a cargo da CONTRATADA a demolicdo e
a execucao dos trabalhos impugnados, estando por sua conta exclusivas as
despesas decorrentes dessas providéncias.

EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - Devera estar disponivel na obra para
uso dos trabalhadores, visitantes e inspetores;

DIARIO DE OBRA - Devera estar disponivel na obra para anotacgdes diversas,
tanto pela CONTRATADA, como pela FISCALIZACAO.
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SINALIZACAO E SEGURANCA DE OBRA EM VIAS URBANAS

Tem por finalidade advertir corretamente todos os usuarios sobre a intervencéo,
regulamentar a circulagcdo e outros movimentos para reduzir os riscos de acidentes e

congestionamentos. Deve seguir as especificagbes Codigo de Transito Brasileiro.

1.0. REQUISITOS BASICOS DE SINALIZACAO

Para garantir os seus objetivos, a sinalizacdo deve estar limpa e em bom estado, deve
manter sua forma e cor inalterada, tanto no periodo diurno quanto noturno, apresentar
dimensodes e elementos graficos padronizados pelo CTB, ser colocada sempre de forma a
favorecer a sua visualizagéo, ser implantada de acordo com critérios uniformes e de forma
a induzir o correto comportamento do usuario, ser implantada antes do inicio da intervencgéo
navia, ser totalmente retirada quando da conclusao da etapa de obra que nao tenha relacao
com a seguinte, ser totalmente retirada da obra quando a etapa a que ela se refere for

concluida.

1.1.Esquema basico
O percurso entre o primeiro sinal de adverténcia da obra e o ponto a partir do qual o transito
deixa de ser afetado, pode ser dividido nos seguintes trechos:
 area de adverténcia;
» area de canalizagao;
* area de protecdo a obra e
* area de retorno a situagéo normal.
-Area de Adverténcia:
O usuario deve ser informado sobre as alteracdes de circulacéo a frente. Utilizam-se aqui,
os sinais de adverténcia (A — 24 - Obras) sobre a existéncia e a distancia da obra, que
devera estar localizado a 300m, e a velocidade da via devera ser baixada para 40 km/h.

- Area de Canalizacio
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Utilizar os dispositivos de sinalizagcdo auxiliares como: barreiras, tapumes, cones,
dispositivos luminosos e outros sinais que regulamentam os comportamentos obrigatdrios
(R-6a, R-7, R29).

- Area de Protecdo a Obra

N&o deve ser utilizada para depdsito de materiais e equipamentos destinados a obra, afim
de garantir a visibilidade da intervencdo. Dispositivos de uso temporéario (barreiras,
tapumes, cones) e 0s sinais que regulamentam comportamentos obrigatérios (R-6¢, R-31);
- Area de obras ou servigos

Destina-se ao acesso somente dos trabalhadores e veiculos destinados a execucao dos
Servicos.

- Area de Retorno a situagéo normal

Os usuarios sdo reconduzidos as faixas normais da via, por uma faixa de transicéo de pista
e de informacéo sobre o fim das restricbes de transito. O comprimento da faixa de transicéao
deve ser de no maximo 10 metros.

Utilizam-se aqui, dispositivos de uso temporario (cones, Tapumes) e 0s sinais que

regulamentam a nova situacao R-19, R-21e. Deve-se reconduzir o fluxo a via original.

1.2. Seguranca de pedestres e do trabalhador

Como neste caso a obra interfere na passagem livre de pedestres, deve-se
providenciar sinalizacdo especifica para protegé-lo e orienta-lo.

As passagens provisorias devem ter separacdo fisica entre pedestres e veiculos,
bem como entre pedestres e obras, e esta separacao € feita por cerca proviséria em tela
plastica.

A cerca provisoOria em tela plastica tera altura de 1,00m, no minimo. A tela devera
ser confeccionada em PVC flexivel ventilada de alta resisténcia, na cor laranja vivo. A
fixacdo da cerca provisoOria em tela plastica sera efetuada com a utilizacédo de barras de
ferro @ 3/8”, cravadas no solo com 0,60 m de profundidade e espagamento de 2,50m entre
uma barra e outra. A circulagdo de pedestre deve ser mantida limpa e livre de obstaculos,
caso nao seja possivel, os obstaculos devem estar sinalizados. As passarelas devem ter

no minimo 1,50 de largura.
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Como terd escavacdo com profundidade superior a 1,25m seré necessario dispor de
escadas proximas aos locais de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergéncia, a saida
rapida dos trabalhadores.

A escavacdo devera ser sinalizada com a placa de adverténcia A-24 — Obras,
devendo possuir sinalizag&o noturna e barreira de isolamento. Conforme prescrito na NR-
18.

A sinalizacdo de seguranca ficara as custas da empresa vencedora da licitacdo sem

custos adicionais a Prefeitura de Joinville.

10
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ESPECIFICACOES TECNICAS

1.0 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 InstalacGes provisorias — Placa de Obra

Devera constar na obra, placa contendo identificacdo de todos os profissionais
intervenientes, e outros dados que a legislagao fiscal exigir.

A obra s6 podera ser iniciada com as devidas Anotacdes de Responsabilidade

Técnica sobre os projetos e pela execucéo da obra.

1.2 Mobilizagao e desmobilizag&o de obra

A mobilizacdo e desmobilizacdo de obra foi calculada em acordo com o Manual de
Custos de Infraestrutura e Transporte — Volume 09 — Mobilizacdo e Desmobilizacédo de
Obra.

A distancia de mobilizacao e de desmobilizacao considerada no célculo foi de 80 km.
Considerando que as principais pedreiras da regido estdo localizadas no Municipio de
Joinville.

O Manual de Mobilizagdo de Desmobilizacdo do DNIT adota metodologia de

composicao dos custos por meio da seguinte expressao:

DM xKx FU
CMDb=( : )xCH

Onde:

- CMob representa o custo de mobilizagéo;

- DM representa a distancia de mobilizacdo, em quildmetros (km) - 80km;

- K representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem - 2;
- FU representa o fator de utilizacdo do veiculo transportador;

- V representa a velocidade média de transporte, em km/h — 60km;

- CH representa o custo horéario do veiculo transportador.

11
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1.3 Equipe técnica

A executora devera manter na obra um engenheiro, que obrigatoriamente, tenha
conhecimento dos projetos, memoriais descritivos, termo de referéncia e especificacbes
técnicas, normas e manuais, ndo podendo alegar desconhecimento dos mesmos.

Caso observado pela equipe fiscalizadora que os profissionais envolvidos
diretamente na obra ndo tenham a experiéncia e pratica na execucdo dos trabalhos e
servicos necessarios, a fiscalizacdo podera solicitar sua substituicao.

Os ajustes ou correcfes a serem feitos na obra deverdo ser aprovados pela
fiscalizagdo. Todos os assuntos referentes a obra serdo tratados diretamente com o
Engenheiro e Fiscal de Obra, para evitar o cruzamento de informagdes e erros na execugao.

1.4 Canteiro de Obra

O canteiro de obra sera movel, do tipo contéiner metalico. Devendo respeitar
rigidamente as exigéncias da NR-18. Deverd abrigar: escritorio da obra, sanitérios, deposito
de materiais e ferramentas. O local que a empresa destinard ao uso do escritério devera
manter o Diario de obra, o alvara de construcdo, uma via de cada ART (de execucéo e de
cada projeto) da obra, matricula da obra no INSS, um jogo completo de cada projeto
aprovado e mais um jogo completo de cada projeto para atualizacdo na obra. Havera ainda
na obra disponivel para uso, todo o equipamento de seguranca dos trabalhadores,

visitantes e inspetores.

1.5 Demoli¢cdes

Para tornar possivel a execucédo do projeto, serd necessaria a demolicdo e remocao
de elementos existentes, esses servigos devem ser submetidos a orientagéo da fiscalizagcéo
da Prefeitura Municipal, sendo executados de forma adequada e criteriosa, a causar o
menos transtorno possivel ao meio publico. Todas as demolicdes estdo indicadas no

Projeto.

1.5.1 Meio-fio demolir

Havera demolicdo de meio-fio, nos locais indicados em Projeto.

12
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1.5.2 Calgada demolir
A demolicéo do pavimento de calgadas existentes seré feita com o uso de picareta,
ponteira e enxada. Apdés remocédo dos blocos de concreto ou demolicdo das calcadas de
concreto, considera-se o empilhamento dos elementos a serem reaproveitados. O material

resultante da demolicéo sera destinado ao local indicado pela Prefeitura.

1.5.3 Demolicdo de construcdo em madeira e remocao de quiosques

Os servicos de demolicdo deverdo ser iniciados pelas partes superiores da
edificacado, evitando o lancamento do produto da demolicdo em queda livre.

Todos os materiais possiveis de reaproveitamento deverdo ser limpos, livres de
argamassa ou outros materiais agregados, selecionados e guardados convenientemente
até sua remocao do canteiro de servicos. Ficara a cargo da FISCALIZACAO, a defini¢do do
critério de reutilizacao deles, e até mesmo, autorizacéo para libera-los a CONTRATADA.

A CONTRATADA devera ao longo da obra manter o canteiro de servico limpo e

organizado, removendo todo o entulho, periodicamente.

1.6 Destinacéo
Para a destinagdo do material resultante das escavagdes e demoli¢cdes foi aplicada
a distancia média de transporte (DMT) para descarte de argila de 23,23 Km.

2.0 PAVIMENTACAO EM PAVER CINZA ESCURO

Sera executada em PAVER com espessura 8 cm, sobre coxim de areia grossa com
espessura de 5cm, rejuntado com po de pedra. O PAVER devera ter valor de resisténcia
caracteristica estimada a compressao para pecas de concreto para pavimentagdo de 35

Mpa.

13



VIGA DE CONCRETO (Fck 35MPa) ARMADO —

AMUNESC

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

COXIM DE AREIA (5 cm)
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2.1 Viga de concreto sobre base compactada para travamento do paver

Conforme o Projeto Urbanistico, devera ser realizada uma viga de concreto armado

Fck 35 Mpa, espessura de 20 cm, para o travamento do PAVER no eixo da via onde ira

passar a drenagem.

Deverda ser executado sobre base compactada com rolo (CCR) com espessura de
0,10 m, seguindo as especificacbes da Norma do DNIT 059/2004 — ES.

O CCR é um concreto com consisténcia seca, compactado por meio de rolos

compressores (concreto rolado), ndo armado.

O concreto rolado devera ter sua composicdo estudada em laboratorio, com

materiais disponiveis na obra, determinando-se uma umidade que permita obter o grau de

14
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compactacao e a resisténcia a compressao exigidas pela Norma do DNIT 059/2004-ES.

O concreto devera apresentar as seguintes caracteristicas:

. CCR - 1,5 MPa a tragéo na flexado aos 28 dias / 5,0 MPa a compressao aos 7 dias;
. indice VeBe, determinado conforme a norma DNIT 064/2004 — ME entre 25s e 35s;
. A dimensao minima do agregado no concreto nao devera exceder 30mm;

. O grau de compactacéo devera ser de GC = 98 %;

. O indice de vazios devera ser nulo, ap6s a compactacao.

2.2 Sub-base de Macadame Seco

Este servico consiste na aplicagdo da camada granular sobre o subleito existente
tratado devidamente compactado e regularizado. A sub-base devera ter a espessura de
35cm apos compactacéo.

A sub-base de macadame seco é constituida por produto resultante de britagem
primaria de rocha s& onde possuem diametro méximo de 60 mm. Apés espalhamento dos
agregados graudos a camada é compactada com rolo liso de trés rodas e rolo liso vibrat6rio
até apresentar bom entrosamento. O material de enchimento, que deve seguir
especificacdes granulométricas, é espalhado através de motoniveladora em quantidade
suficiente para encher vazios do agregado graudo, em uma ou mais vezes, com o auxilio
de vassoura, seguida de irrigacdo e material complementar até obtencdo de travamento. A
camada deve ser compactada até sua estabilidade.

Devendo ser aplicado camada de bloqueio constituido por produto de britagem
consistindo na mistura de aproximadamente 50% de material com granulometria entre 19
mm a 9,5 mm e 50% com granulometria entre 9,5 mm e 0,0 mm em volume.

A execucdo da camada de sub-base compreende operacdes de espalhamento do
agregado com motoniveladora referenciado as larguras de projeto, lancamento do material
de enchimento.

Camada de bloqueio: Deve ser executada, antes do primeiro espalhamento do
agregado graudo, uma camada de bloqueio em toda a largura da via, compreendendo pista,

com a espessura de 5 cm.
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Os materiais utilizados na execucdo da camada de macadame seco devem ser
rotineiramente examinados antes do seu espalhamento e/ou aplicagdo na pista. Assim
sendo, devem ser realizadas as verificacfes indicadas para os materiais da camada de
bloqueio, do agregado graudo e do agregado para enchimento na sua origem, com
amostras coletadas de uma maneira aleatéria, mediante a execucdo dos seguintes
procedimentos:

- Para a camada de bloqueio e camada de agregado para enchimento: Ensaios de
caracterizacdo e de equivalente de areia pelos métodos DNER-ME 054/97, DNER-ME
080/94, DNER-ME 082/94, DNER-ME 122/94.

- Para a camada de agregado graudo: Ensaios de granulometria, ensaio de
durabilidade e ensaio de abrasdo Los Angeles.

Sdo indicados 0s seguintes equipamentos para a execucdo da sub-base:
Distribuidores de agregados rebocéveis ou auto propelidos possuindo dispositivos que
permitam espalhamento homogéneo da quantidade de material desejado; Motoniveladora
pesada; Rolo compressor do tipo liso de trés rodas ou tandem de 10 t a 12 t, ou liso-
vibratorio, e rolos de pneus pesados de pressao variavel.

- Transporte de Material Granular

Para o transporte do material o calculo do volume de material solto necessario
para execucdo de um m? de material compactado, usou-se, o coeficiente de empolamento

de 30%. Sendo que a distancia considerada de 10km.

2.3 Base de Brita Gradua Simples

A base trata-se da camada de pavimentagcdo destinada a resistir aos esforgos
verticais oriundos dos veiculos, distribuidos adequadamente a camada subjacente,
executada sobre a sub-base, devidamente compactada e regularizada, a base devera ter a
espessura de 15 cm, apds compactacao.

Material com distribuicdo granulométrica bem — graduada, com didmetro maximo dos
agregados ndo excedendo a 38mm e finos entre 3% e 9%(passante na peneira n°200), que

confere um bom intertravamento do esqueleto sélido e uma boa resisténcia.
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A superficie a receber a camada de base de brita graduada deve estar totalmente
concluida, perfeitamente limpa, isenta de poO, lama e demais agentes prejudiciais,
desempenada e com as declividades do projeto, além de ter recebido prévia aprovacéo por
parte da fiscalizacdo. Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados
antes da distribuicao da brita graduada.

A execucdo da base compreende operacdes de mistura e pulverizagao,
umedecimento ou secagem dos materiais realizados na pista ou na central de usinagem,
bem como espalhamento, compactacéo e acabamento na pista devidamente preparada na
largura de projeto e nas quantidades necessaria para atingir a espessura de projeto.

A compactacéo da brita graduada deve ser executada mediante o emprego de rolos
vibratorios lisos e de rolos pneumaticos de pressao regulavel.

O material utilizado para a confeccdo da base devera apresentar indice Suporte
Califérnia (DNIT 172/2016) superior a 100% e expansao maxima de 0,3%, com energia de
compactagao 2100%.

Os equipamentos utilizados para execucao deste servico sdo: motoniveladora, rolos
compactadores, e carro tanque distribuidor de agua.

A camada de base de brita graduada deve ser executada com materiais que atendam
aos seguintes requisitos:

. Abras&o "Los Angeles" (METODO DNER-ME 35/98);

. Durabilidade (METODO DNER-ME 89/94);

. Equivalente de Areia (METODO DNER-ME 54/97).

A composicdo granulométrica da base devera estar enquadrada dentro das
especificacoes do DEINFRA SC-ES-P-11/2016, para este tipo de material. A porcentagem
do material que passa na peneira n° 200 ndo deve ultrapassar 2/3 da porcentagem que
passa na peneira n° 40.

O agregado retido na peneira de 2,0 mm (n° 10) ndo devera ter particulas moles nem
impurezas nocivas, devendo apresentar perda maxima de 50% no ensaio de desgaste por
Abras&o Los Angeles (METODO DNER-ME-35/98).

A fracdo passante na peneira n® 4 deve apresentar o equivalente de areia, (METODO
DNER-ME 54/97), superior a 50%.
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A porcentagem de gréos de forma defeituosa, obtida no ensaio de lamelaridade n&o
deve ser superior a 20%.
Os materiais utilizados na execucéo da base devem ser rotineiramente examinados

mediante a execucdo dos seguintes procedimentos:

. Ensaios de granulometria e de equivalente de areia do material espalhado na
pista pelos métodos DNER-ME 054/97 e DNER-ME 080/94;
. Ensaios de compactacdo pelo método DNER-ME 129/94, com energia

indicada no projeto, adotando-se no minimo a do Proctor Modificado;

. Ensaios de Indice Suporte Califérnia - ISC e expans&o pelo método DNIT
172/2016;
. Ensaio de umidade higroscopica do material, imediatamente antes da

compactacao, por camada, para cada 100m de pista a ser compactada, em locais aleatorios
(métodos DNER-ME 052/94 ou DNER-ME 088/94).

Os servicos aceitos devem ser medidos de acordo com 0s critérios seguintes:

A base deve ser medida em metros cubicos de material espalhado e compactado na
pista, conforme secdo transversal de projeto, incluindo méo de obra, materiais,
equipamentos e encargos, além das operacdes de limpeza e expurgo de ocorréncias de
materiais, escavacgao, transporte, espalhamento, mistura e pulverizagédo, umedecimento ou
secagem, compactacgdo e acabamento na pista.

No calculo dos valores dos volumes devem ser consideradas as larguras e
espessuras médias obtidas no controle geométrico.

N&o devem ser considerados quantitativos de servigco superiores aos indicados no

projeto.

2.4 Etapas de execucgéao

ApOs a execucao e aprovacao dos servicos de preparo da base e sub-base, inicia-
se a execugao do pavimento em PAVER com a camada de assentamento em areia grossa,
gue é feita pelas seguintes atividades sequencialmente:

- Com a utilizagé@o de enxadas e pés, serd executado o langamento e espalhamento

da areia na area do pavimento na medida em que o servi¢co de revestimento for evoluindo;
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- Execucdo das mestras paralelamente a contengcdo principal nivelando-as na
espessura da camada conforme especificagao de projeto;

- Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metalica,

- A camada de assentamento em areia grossa tera a espessura de 5 cm, apos

compactacdo. Para a compactacao serd utilizada placa vibratéria manual.

2.5 Assentamento dos blocos intertravados retangulares

Finalizado o assentamento, da-se inicio a camada de revestimento, que comeca a
partir de um meio-fio lateral, o qual servird de guia para melhor disposicao das pecas.

A sua montagem s6 podera ser realizada em fileiras travadas, com a sua dimensao
principal perpendicular ou obliqua a direcéo do trafego.

Sera vetado qualquer tipo de transito sobre a base compactada.

Com a finalidade de obter-se um ajuste perfeito entre os elementos, deverdo ser
observadas as seguintes recomendacdes:

- O assentamento da primeira peca com uma aresta coincidindo com o eixo da pista,
restando, assim, o vértice de um angulo encostado a linha de origem do assentamento. Os
triangulos deixados vazios sao preenchidos com fracdes de pecas previamente fabricadas.

- Os angulos deixados no assentamento da primeira fileira ja definem a posicdo das
pecas da segunda, assim como estas definem a terceira e assim por diante;

- Imediatamente apds o assentamento da peca, processar o acerto das juntas com
o auxilio da alavanca de ferro propria, igualando-se a distancia entre elas. Essa operacdo
deve ser feita antes da distribuicdo do pedrisco para o rejuntamento, pois 0 acomodamento
deste nas juntas prejudicara o acerto;

- Na colocacédo das pegas, o0 calceteiro devera, de preferéncia, trabalhar de frente
para a fileira que esta assentando, ou seja, de frente para a area pavimentada.

- Para as quinas, devem ser empregados segmentos de pecas, de ¥ de peca.

- O controle das fileiras é feito por meio de esquadros de madeira, colocando-se um
cateto paralelo ao cordel, de forma que o outro cateto defina o alinhamento transversal da

fileira em execucéo;
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- O nivelamento é controlado por meio de uma régua de madeira, de comprimento
pouco maior que a distancia entre os cordéis, acertando o nivel dos blocos entre estes e
nivelando as extremidades da régua a esses cordéis;

- O controle do alinhamento é feito acertando as faces das pecas que se encostam

aos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sobre estes;

2.6 Rejuntamento

O rejuntamento das pecas sera feito com pd de pedra. Distribui-se o p6 de pedra
pelas juntas e depois, com a vassoura, procura-se for¢ca-lo a penetrar nessas juntas, de
forma que cerca de 100% de sua altura fique preenchido.

Entdo, devera ser feita a compressao passando-se o rolo compressor, progredindo
dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista de modo uniforme, cada passada

atingindo a metade da outra faixa de rolamento, até completa fixacdo do calgamento.

2.7 Compactacao

Logo apds a conclusédo do servico de rejuntamento, o calcamento sera devidamente
compactado com rolo compactador liso.

A rolagem deverd progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista
de modo uniforme, cada passada deve atingir a metade da outra faixa de rolamento, até
completa fixacdo do calcamento, isto é, até quando ndo se observar mais nenhuma
movimentacao da base pela passagem do rolo.

Qualquer irregularidade ou depressao que venha a surgir durante a compactacéao,
devera ser prontamente corrigida, removendo e recolocando os blocos de concreto, com
maior ou menor adicdo do material de assentamento, em quantidade suficiente para
completa corregdo do defeito verificado.

A compactacao das partes incessiveis aos rolos compactadores devera ser efetuada
por meio de soquetes manuais adequados.

Apds, as juntas deverado ser novamente preenchidas e o excesso retirado, podendo

o calcamento ser entregue ao trafego.
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2.8 Protecéo a obra
Durante todo o periodo de construcdo do pavimento, até a sua entrega final, os trechos
em construcao e finalizados deveréo ser protegidos com barreiras do tipo classe Il que

impecam a entrada de veiculos.

3.0 MEIO-FIO

Chama-se meio-fio 0 conjunto de guias retas ou curvas, assentadas e alinhadas ao
longo dos bordos da pista.

Ser& executado em blocos pré-moldados em concretos FCK 35 Mpa nas dimensdes
projetadas.

Todas as pecas serdo submetidas a cura, convenientemente conservadas a sombra
e ao abrigo de variacdo de temperatura, continuamente irrigada durante, pelo menos, 0s
primeiros 4 dias sucessivos a moldagem.

As pecas nao serdo removidas e transportadas ao lugar de assentamento antes do
decurso de 10 dias, nem usadas antes de 30 dias.

Processo de assentamento:

Devera ser aberta uma vala para o assentamento da guia ao longo do subleito
preparado obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto.

O fundo da vala devera ser regularizado e em seguida apiloado.

Apds o assentamento procede-se ao nivelamento das pecas, devendo-se sempre
conferir o prumo.

O ajustamento entre uma peca e outra sera feito com argamassa de cimento e areia
(trago 1:3), sendo que as juntas ndo deverao possuir mais que 1,5 cm.

As guias a serem assentadas nao deverao apresentar falhas nem depressfes, com
chanfro voltado para o pavimento.

Em frente aos acessos de garagens devera ser feito rebaixo do meio-fio, na extenséo
indicada no projeto geométrico, sendo que a juncdo das pecas ao nivel do passeio com as
rebaixadas devera ser feita com pecgas de meio fio, assentadas inclinadas de modo a formar

a juncao entre os dois niveis.
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Dimensoes:
Base =15cm
Altura =30cm

Comprimento = 100 cm

Controle de Qualidade:

A gqualidade do concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios e/ou
testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Servico este de rotina das usinas de concreto
no fornecimento do concreto usinado. A contratada fornecera a fiscalizacéo copia do ensaio
comprovando o atendimento das especificacdes. Por se tratar de verificagdes rotineiras do
processo executivo, as mesmas correrdo por conta do contratado e nao serdo objeto de
medicao especifica.

Medicéo:

O servigo de meio-fio de concreto pré-moldado serd medido através da determinagéo
da extens&o executada, em metros lineares.

Pagamento:

Sera pago por extensdo executada, em metros lineares, considerando o preco
unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacdes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e 0os materiais utilizados na

execucao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).
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4.0 CALCADAS EM PAVER CINZA CLARO

4.1 Compactacéo de aterro para execucao de calcada

Sera necessario executar aterro com espessura variavel ao longo do perfil, deve ser
executado com material de 12 qualidade, que devera ser nivelado e compactado para entdo
receber as camadas de pavimentacdo. A compactacdo do aterro das calgcadas com

compactador de solo a percussao sem necessidade de controle Proctor Normal.

4.2 Lastro de material granular

Apds compactacdo do solo da area a ser pavimentada, procede-se o espalhamento
da brita 02 e apOs espalhamento do material devera ser feita a compactacdo com
compactador de solo tipo placa vibratoria. Essa tera espessura de 15 cm apés a

compactacao.

4.3 Calcada em paver

Sera executada em PAVER com espessura de 6 cm, sobre coxim de areia com
espessura de 5 cm, rejuntado com pé de pedra. O PAVER devera ter valor de resisténcia
caracteristica estimada a compressao para pecas de concreto para pavimentacao: 35Mpa
a 50Mpa.

4.4 Piso tatil direcional

Utilizar piso tétil direcional de concreto 25 x 25 cm, e = 2,5 cm, a locacao da posicéo
do piso tétil devera ser feita por teodolito eletrénico e piqueteamento com estacas de
madeira, locadas nas extremidades, nos locais onde ocorram mudanca de direcdo, apos
locacéo, o piso tatil devera ser assentado sobre lastro de concreto, com espessura de 8,5
cm, nivelado com a calgada de paver, conforme o Projeto Urbanistico e as recomendacdes
da NBR 16537/2016.
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Imagem: Placa piso tétil direcional de concreto
Fonte: Internet

4.5 Piso tatil Alerta

Utilizar piso tatil alerta de concreto, com dimensdes de 40x40 cm e 25x25 cm, e =
2,5 cm, conforme o Projeto Urbanistico e as recomendacfes da NBR 16537/2016. A
locacdo da posicéo devera ser feita por teodolito eletrénico e piqueteamento com estacas
de madeira, locadas nas extremidades, nos locais onde ocorram mudanca de direcédo, apés
locacdo, o piso tatil devera ser assentado sobre lastro de concreto, com espessura de 8,5

cm, nivelado com a calgcada de paver.

Imagem: Placa piso tétil alerta de concreto
Fonte: Internet
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5.0 SINALIZACAO VIARIA
5.1 Sinalizagao Horizontal
5.1.1 Preparacao do Pavimento

A superficie a ser pintada deve se apresentar seca, livre de sujeira ou
qualquer outro material estranho (6leos, graxas, etc.), que possa prejudicar a
aderéncia do material ao pavimento. Quando a simples varricao ou jato de ar n&o
forem suficientes para remover todo o material estranho, o pavimento deve ser
limpo de maneira adequada e compativel com o tipo de material a ser removido.
Para verificar se o pavimento estd em condi¢Ges de receber a demarcacédo, deve
ser feita a execucgéo do seguinte teste:

Sobre um papel colocado no pavimento, verter termoplastico a 180°C,
removendo-o apos 10 a 15s e observando-se em seguida a existéncia ou nao de
umidade. O pavimento ndo pode apresentar alteracdo de cor ou a presenca de
pequenas goticulas de agua.

5.1.2 Condi¢cdes ambientais
Os servigos de sinalizagdo devem ser executados quando o tempo estiver
bom, ou seja, sem ventos excessivos, poeira ou neblina. A tinta aplicada a quente
devera seguir as seguintes condicdes:

a) Temperatura entre 10°C e 40°C;

5.1.3 Sinalizacao horizontal em Termoplastico aplicado pelo processo
de Aspersao (Hot-Spray)

Execucdo de sinalizacdo viaria horizontal com material termopléstico
aplicado pelo processo de asperséao de tinta aplicada a quente (hot-spray), com
fornecimento de material, no municipio de Joinville. Constituindo de pintura de
eixos e bordos sobre o pavimento na linha geral e nas intersecdes.

5.1.3.1 Aplicacao
Os servigos de pintura com material termoplastico deverdo ser aplicados

pelo processo de aspersao, atraves de equipamentos adequados, conforme o
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tipo de pintura a ser executada, atendendo as exigéncias fornecidas pelo
fabricante da tinta, e aplicacao de microesferas de vidro.

Os materiais a serem utilizados na execucdo da sinalizagcdo horizontal
deverédo atender as especificacdes técnicas da ABNT.

A espessura da tinta termoplastica a ser aplicada € de no minimo 1,5mm.

O material deve ser aplicado obedecendo-se as seguintes instrugdes:

a) Deve ser aplicado material suficiente, de forma a produzir marcas com
bordas claras e nitidas e uma pelicula de cor e largura uniformes;

b) O material deve ser aplicado de tal forma a ndo ser necessdria nova
aplicagéo para atingir a espessura especificada;

c) Na aplicacdo do material, a temperatura devera ser de 200°C na cor
branca e 180°C na cor amarela;

d) A largura das marcas deve obedecer ao que foi especificado no projeto,
admitindo-se uma tolerancia de mais ou menos 5%;

e) As sinalizacdes existentes, a serem remarcadas, devem ser recobertas
nao deixando qualquer marca ou falha que possa prejudicar a nova sinalizacao;

As microesferas do Tipo | A deverdo ser aplicadas incorporadamente as
massas termoplasticas durante a sua fabricacdo, de modo a permanecerem
internas a pelicula aplicada conforme NBR 16184.

A camada final de microesferas de vidro do Tipo Il A/B aplicada por meio
de pistolas acionadas a ar comprimido, concomitantemente com o material,
devera ser de 350g/m?2.

O termoplastico aplicado devera ser protegido, até o seu endurecimento,
de todo trafego de veiculos, bem como de pedestres.

A retrorrefletorizagéo inicial minima da sinalizagédo devera ser de 250
mcd/lux. m2 para o branco e 150 mcd/lux.m? para o amarelo, sendo que esses
valores devem se manter por um periodo nao inferior a 30 dias apés concluséo
do servico e se manter com 80% dos valores iniciais no periodo compreendido
entre 30 e 60 dias.
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A CONTRATADA sera diretamente responsavel e deve colocar todos os
dispositivos necessarios para o adequado isolamento da area.

A distribuicdo de microesferas de vidro devera ser uniforme, ndo sendo
admissivel o seu acumulo em determinadas areas pintadas.

A tolerancia com relacdo a extensao e a largura de cada faixa sera de até
5%. Esse excesso ndo sera levado em consideracdo no pagamento, ndo se
admitindo largura ou extensdes inferiores aos indicados no projeto.

Todos materiais necessarios para execucao dos servicos deverdo ser
fornecidos pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera depositar o material necessario a execugao dos
servicos em local préprio as suas custas, com as devidas licencas exigidas pela
legislacao.

O descarte dos residuos decorrentes da execucao dos servigos devera ser
realizado conforme a legislacdo vigente e de responsabilidade da
CONTRATADA.

5.1.3.2 Material para sinalizacao

Os materiais a serem utilizados na execuc¢ao da sinalizacao horizontal com
material termoplastico aplicado pelo processo de aspersao (hot-spray) deverédo
atender as normas NBR 7396, NBR 13159, NBR 15402 e NBR 16184 da ABNT
- Associacado Brasileira de Normas Técnicas, para aplicacdo dentro das
exigéncias desta, bem como daquelas fornecidas pelo fabricante.

5.1.3.3 Equipamentos de aplicagao

Devem incluir uma usina movel e todos os equipamentos, bem como
ferramentas auxiliares para pré-marcacdo manual quantos forem necessarios a
execugao dos servicos.

5.1.3.4 Equipamentos minimos

Os equipamentos minimos necessarios, por equipe, para a aplicacdo de
material termoplastico pelo processo de aspersao sao:

a) Usina mével montada sobre caminhdo, constituida de dois recipientes

para fusdo do material (branco e amarelo), providos de queimadores, controle
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de temperatura recipiente com capacidade depdsito de microesfera de vidro,
compressor de ar, sistema de 6leo térmico, pistolas para termoplastico e
microesferas (permitindo aplicacdo uniforme e constante), sistema hidraulica,
conjunto de mangueiras isoladas termicamente, agitadores com velocidade
variavel, painel sinaleiro alerta (em forma de seta dupla, para esquerda e direita,
ou simultaneamente para ambos os lados, localizado na parte superior traseira),
programador eletrénico de cadéncia e pistola manual de microesferas (para
melhor acabamento em servicos de pintura manual), e agitadores com
velocidade variavel.

b) Termdmetros em perfeito estado de funcionamento na camara de 6leo e
no recipiente para a fusdo do material termoplastico.

c) Gerador de eletricidade para alimentadores dos dispositivos de
segurancga e controle.

d) Sistema de aquecimento podendo ser com queima de gas ou 6leo.

e) As equipes de pintura deverao portar termémetro e higrémetro portateis
para efetuar o controle de temperatura e umidade relativa do ar.

f) Trena, Medidor de Espessura, Lupa e dispositivo para coleta de residuos.

5.1.4 Sinalizacdo horizontal em Termoplastico por processo de
Extruséao

Execucdo de sinalizagdo viaria horizontal com material termoplastico
aplicado pelo processo de extrusdo, com fornecimento de material, no municipio
de Joinville. Constituindo pintura de faixas de pedestre, setas, simbolos e dizeres
sobre o pavimento.

5.1.4.1 Aplicagéo

Os servicos de pintura com material termoplastico deverdo ser aplicados
pelo processo de extrusao, através de equipamentos adequados, conforme o
tipo de pintura a ser executada, atendendo as exigéncias fornecidas pelo

fabricante da tinta e aplicacao de microesferas de vidro.
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Os materiais a serem utilizados na execuc¢ao da sinalizagdo horizontal
deverdo atender as especificagdes técnicas da ABNT.

A espessura da tinta termoplastica a ser aplicada é de, no minimo, 3,0mm
guando medida sem a adicao de microesferas Tipo Il A/B.

O material deve ser aplicado obedecendo-se as seguintes instrucdes:

a) Deve ser aplicado material suficiente, de forma a produzir marcas com
bordas claras e nitidas e uma pelicula de cor e largura uniformes;

b) O material deve ser aplicado de tal forma a ndo ser necessaria nova
aplicagéo para atingir a espessura especificada;

c) Na aplicacdo do material, a temperatura devera ser de 200°C na cor
branca e 180°C na cor amarela;

d) A largura das marcas deve obedecer ao que foi especificado no projeto,
admitindo-se uma tolerancia de mais ou menos 5%;

e) As sinalizagbes existentes, a serem remarcadas, devem ser recobertas
nao deixando qualguer marca ou falha que possa prejudicar a nova sinalizacao;

As microesferas do Tipo | A deveréo ser aplicadas incorporadamente as
massas termoplasticas durante a sua fabricacdo, de modo a permanecerem
internas a pelicula aplicada conforme NBR 16184.

A camada final de microesferas de vidro do Tipo Il A sera aplicada por
gravidade utilizando-se o carrinho aplicador, na proporcéo de 350g/m2.

O termoplastico aplicado devera ser protegido, até o seu endurecimento,
de todo trafego de veiculos, bem como de pedestres.

A retrorrefletorizacdo inicial minima da sinalizacdo devera ser de 250
mcd/lux. m2 para o branco e 150 mcd/lux.m? para o amarelo, sendo que esses
valores devem se manter por um periodo nao inferior a 30 dias apos concluséo
do servi¢co e se manter com 80% dos valores iniciais no periodo compreendido
entre 30 e 60 dias.

A CONTRATADA sera diretamente responsavel e deve colocar todos os

dispositivos necessarios para o adequado isolamento da area.
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Apés aplicada a tinta deverd ser protegida de todo trafego de veiculos bem
como de pedestres, durante o tempo de secagem.

A CONTRATADA sera diretamente responsavel e deve colocar todos os
dispositivos necessarios para o adequado isolamento da area.

Em caso de marcacgdes irregulares devido a passagem de veiculos sobre a
tinta fresca, a CONTRATADA devera providenciar a remocao pelo processo de
fresagem mecanica, ndo sendo admitida em nenhuma hipotese a pintura
cinza/preta para cobertura.

Todos materiais necessarios para execucao dos servicos deverdo ser
fornecidos pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera depositar o0 material necessario a execucao dos
servicos em local préprio as suas custas, com as devidas licencas exigidas pela
legislacao.

O descarte dos residuos decorrentes da execucao dos servigos devera ser
realizado conforme a legislacdo vigente e de responsabilidade da
CONTRATADA.

5.1.4.2 Material para sinalizagao

Os materiais a serem utilizados na execug¢ao da sinaliza¢ao horizontal com
material termoplastico aplicado pelo processo de extrusdo, deverdo atender as
normas NBR 7396, NBR 13132, NBR 15402 e NBR 16184 da ABNT - Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas, para aplicacéo dentro das exigéncias desta, bem
como daquelas fornecidas pelo fabricante.

5.1.4.3 Equipamentos de aplicacao

Devem incluir uma usina movel e todos os equipamentos, bem como
ferramentas auxiliares para demarcacdo manual quantos forem necessarios a
execucao do servigo.

5.1.4.4 Equipamentos minimos
Os equipamentos minimos necessarios, por equipe, para a aplicacdo de

material termoplastico pelo processo de extrusdo sao:
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a) Usina mével montada sobre caminh&o, constituida de dois recipientes
para fusdo do material (branco e amarelo), providos de queimadores, controle
de temperatura recipiente com capacidade depdsito de microesfera de vidro,
compressor de ar, sistema de O6leo térmico, pistolas para termoplastico e
microesferas (permitindo aplicagdo uniforme e constante), sistema hidraulica,
conjunto de mangueiras isoladas termicamente, agitadores com velocidade
variavel, painel sinaleiro alerta (em forma de seta dupla, para esquerda e direita,
ou simultaneamente para ambos os lados, localizado na parte superior traseira),
programador eletronico de cadéncia e pistola manual de microesferas (para
melhor acabamento em servicos de pintura manual), e agitadores com
velocidade variavel.

b) Sapatas para aplicacdo manual com largura de 100 mm a 500 mm.

c) Carrinho semeador para aplicacdo e distribuicdo de microesferas, com
largura variavel de 100 mm a 500 mm.

d) Termdmetros em perfeito estado de funcionamento na camara de 6leo e
no recipiente para a fusdo do material termoplastico.

e) Gerador de eletricidade para alimentadores dos dispositivos de
segurancga e controle.

f) Sistema de aquecimento podendo ser com queima de gas ou 0leo.

g) As equipes de pintura deverao portar termémetro e higrobmetro portateis
para efetuar o controle de temperatura e umidade relativa do ar.

h) Trena, Medidor de Espessura, Lupa e dispositivo para coleta de residuos

5.1.5 Requisitos para o Termoplastico
O termoplastico deve apresentar boas condicdes de trabalho e suportar
temperaturas de até 80° C, sem sofrer alteracoes;
Deve ser inerte a intempéries, combustiveis e lubrificantes;
Deve produzir marcas que se agreguem firmemente ao pavimento, ndo se

destacando do mesmo em consequéncia de esfor¢os provenientes do trafego;
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Deve ser passivel de remocgdo intencional, ndo ocasionando danos
sensiveis ao pavimento;

N&o deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do pavimento;

Depois de aplicado deve permitir liberacéo do trafego em 10 minutos;

Deve manter integralmente a sua coesao e cor apés a sua aplicacdo no
pavimento;

Quando aquecido a temperatura exigida para sua aplicacdo, ndo deve
desprender fumos ou gases toxicos que possam causar danos as pessoas ou as
propriedades;

O material termoplastico se constituirA de uma mistura em proporcdes
convenientes de: ligantes, particulas granulares como elementos inertes,
pigmentos e seus agentes dispersores, microesferas de vidro e outros
componentes que propiciem aos materiais qualidade que venham atender a
finalidade a que se destina;

O ligante deve ser constituido de resinas naturais e/ou sintéticas e um oleo,
como agente plastificante;

As particulas granulares serdo constituidas por talco, dolomita, calcita,
quartzo e outros materiais similares e microesferas de vidro do tipo IA;

No termoplastico de cor branca, o pigmento deve ser o diéxido de titanio
rutilo e no de cor amarela deve ser o cromato de chumbo ou sulfeto de cadmio;

Os pigmentos empregados devem assegurar uma qualidade e resisténcia
a luz e ao calor, tais que a tonalidade das faixas permanecam inalteradas;

Deve atender aos requisitos Quantitativos e Qualitativos, conforme as
tabelas da NBR 13159 e 13132 da ABNT;

Deve atender ao disposto na NBR 15482 - Sinalizagdo Horizontal —
Métodos de Ensaio.

5.1.6 Embalagem
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O termopléstico devera ser acondicionado em sacos plasticos devidamente
fechados e lacrados, bem como em embalagens padronizadas, nas quais deve
figurar em local visivel e legivel:

a) Nome do fabricante;

b) Nome do produto;

¢) Numero do lote de fabricacgéo;

d) Data de fabricacéo;

e) Cor do material;

f) M&xima temperatura de aquecimento;

g) Prazo de validade;

h) Quantidade contida em quilos.

5.1.7 Erro napintura

Caso a pintura esteja em desacordo com o projeto, esta devera ser refeita
sem custos adicionais, devendo a pintura errada ser retirada pelo processo de
remocdo por fresagem mecanica, macarico a gas, ou qualguer método de
aplicacdo, estando sujeito, todavia, a aprovacdo da fiscalizacdo, ndo sendo
admitida em nenhuma hipotese a pintura cinza/preta para cobertura.

No caso de repintura, onde houver dispositivos delimitadores instalados, 0s
elementos refletivos ndo poderdo ser cobertos pela tinta, caso ocorra, a
contratada devera proceder com a limpeza do elemento refletivo ou ainda a

substituicdo do dispositivo afetado, as suas custas.

5.1.8 Aceitacao e rejeicao
Os servigos podem ser rejeitados e sujeitos a serem refeitos, sem qualquer
onus para a CONTRATANTE, nos seguintes casos:
a) se houver falta de aderéncia;
b) se ndo atender ao padréo de cor;
C) se a espessura nao atender ao especificado;

d) se a largura das marcas for diferente do especificado;
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e) se a retrorrefletividade se apresentar inferior ao limite minimo
estabelecido;

f) se for utilizado material ndo ensaiado e/ou sem selo de inspecéo;

g) se o material ndo for acompanhado de relatério técnico conclusivo do

laboratério.

5.2 Sinalizacao vertical

A implantacdo de placas sera com postes em ac¢o galvanizado, com trava antigiro,
em buracos de 55 cm de profundidade, escavados com trado concha e chumbadores de
concreto. A furacao para fixacdo da placa na parte superior, se fard com acessérios como:
porcas, arruelas e parafusos galvanizados.

Os postes para fixacdo de duas placas terdo 3,5 m de altura e 0 suporte para uma

placa seré de 3,00 m. Conforme detalhe a seguir:
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Porca
Arruela
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Galvanizado Placa
@2"
Furo p/escoamento ) Furo p/escoamento i - —=
de aguas pluviais INivel do  de dguas pluvials |Nivel do | T ‘
I piso \ piso Arruela
Nivel do Ll * Nivel do E M Parafuso de cabega
i B w iso Al w sextavada
piso 1| B pi 8
Aleta ante giro -] Aleta ante giro -]

DUAS PLACAS C/ 1 SUPORTE UMA PLACA C/ 1 SUPORTE
(3,50m altura) (3,00m altura)

Detalhe de fixacdo de poste galvanizado e placa.

A base da chapa metélica da placa deve estar, sempre, a 2,10 m em relagéo ao

nivel do piso onde sera instalada. Também deve ser instalada com um &ngulo de 93°
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(noventa e trés graus) em relagédo ao sentido do trafego e com uma inclinacao vertical de

3° (trés graus). Conforme detalhe a seguir:

INCUNAGAO DE 93 EM
RELAGAC AO SENTIDO DE TRAFEGOD

-i(A —
1 | e

Detalhe de angulo de fixagdo das placas.

Para a instalacédo das placas, se feita posteriormente a execucao das calcadas,
deve ser executado um furo com serra copo na calcada existente, e posteriormente a
instalacao realizar o fechamento e acabamento do passeio, garantindo uma superficie

sem imperfei¢des.

5.3 Dispositivos auxiliares

A implantacgdo de tachas (100x100x20 mm) bidirecionais e monodirecionais com um
pino de fixacdo, devera seguir a indicacdo no projeto urbanistico e o detalhamento de
sinalizacdo conforme o projeto.

Antes de iniciar os servigos de implantacdo das tachas retrorrefletivas, devera ser
executada a pré-marcacdo, seguindo as distancias e dimensdes de acordo com o projeto
de sinalizacao horizontal.

Os materiais aplicados deverao atender as exigéncias minimas a seguir:

- O corpo das tachas, devera ser de material de alta resisténcia a compresséo, e
atender a NBR 14636 da ABNT,;

- A cor das tachas sera amarela ou branca conforme indicado no projeto;

- O elemento refletivo sera da cor da tacha, deve ser constituido por material plastico
ou vidro lapidado e espelhado, podendo ser branco, amarelo ou vermelho. Devendo estar

perfeitamente embutido no corpo da tacha, atendendo integralmente a norma NBR 14636;
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- As tachas deverdo apresentar embutido em seu corpo, um pino de fixacdo com
cabeca de forma arredondada, para que no caso de quebra a tacha n&o se torne agressiva
ao trafego. O pino deve ser em parafuso de agco com rosca completa para melhor aderéncia
no material de fixacao;

- A cola devera ser especificada pelo fabricante das tachas.

Branca
Branca ERCHIIY,..

Branca Branca
— \
/. A—
Vermelha /

Tacha Branca
Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito — Volume VI
Amarela

Amarela

Tacha Amarela
Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizag&do de Trénsito — Volume VI

6.0 PAISAGISMO
6.1 Preparo de superficie
Toda a area que recebera plantio da vegetacao, devera estar livre de entulho e resto
de obra, devendo ser eliminado todo o mato e ervar daninhas (incluindo suas raizes).
Para que se inicie o servico de plantio, a terra devera ser mexida eliminando os

torrées. Entdo, toda a base das gramas devera receber 10 cm de terra adubada.

6.2 Plantio de grama
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Para que se inicie o plantio de grama, sera necessario preparar manualmente a area
com uma camada de 5cm de terra adubada.

Conforme o projeto, sera utilizada a forracdo de grama amendoim, que sera obtida

em mudas.
Imagem: Grama Amendoim
Fonte: Internet
Execucéo:

- ApOs a preparacao do solo, faz-se a escavacdo manual de covas espacadas com
10 cm entre cada uma,;

- Em seguida, a muda é posicionada no furo;

- Por fim, é feito o reaterro do furo.

A medida que a grama for sendo implantada, deveréo ser irrigadas periodicamente,

objetivando o crescimento e fixacéo definitiva da grama.

6.3 Plantio de arvores

Conforme Plano Municipal de Arborizacdo Urbana, as mudas de arvore deverao ter
altura, maior ou igual a 2,30m, ficando no minimo 0,60m enterrados, tendo a se¢ao circular
de caule com didmetro de 0,04m.

Seguir as seguintes recomendacdes:
a) As covas devem ter dimensdes minimas de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m;
b) As mudas devem ficar centralizadas nas covas;
c) Os perimetros das covas devem receber acabamento ap6s o término do plantio;
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d) As mudas devem ser retiradas da embalagem com cuidado e apenas no momento do
plantio;
e) As mudas devem ser amparadas por tutor;
f) Os colos das mudas devem ficar no nivel da superficie do solo;
g) As mudas devem ser fixadas ao tutor por amarres de sisal ou similar, em forma de 8
(oito) deitado, permitindo, porém, certa mobilidade;
h) As mudas devem ser irrigadas até sua completa consolidacao.
O plantio devera seguir os locais indicados no projeto, observado na legenda o

nome das espécies. Que sao:

- Quaresmeira - Tibouchina granulosa,;
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- Pata de vaca — Bauhinia forficata;

- Aroeira pimenteira — Schinus terebinthifolius;

- Caroba — Jacaranda micranta P; e
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- Palmeira indaia — Attalea dubia.

6.4 Plantio de flores
As floreiras de concreto e os bancos com floreiras receberdo o plantio de azulzinhas
(Evolvulus glomerathus). Esses receberéo uma camada de brita como camada drenante e
sera necessario preparar manualmente a area com uma camada de 15 cm de terra

adubada, para entédo receber a muda, com espaco de 30 cm entre cada uma.

Imagem: Azulzinha
Fonte: Internet
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7.0 PLAYGROUND

7.1 Caixa de Areia

No playground devera ser executada uma Caixa de Areia com vigas de concreto,
niveladas com os demais pisos existentes, tendo profundidade atil de 42cm. O fundo da
caixa devera receber base de livre drenagem com 6¢cm de brita, sobre a brita manta geotéxtil
e fundo com blocos drenante de concreto 40x40x6cm dotadas de juntas abertas de 25 mm.

A area destinada a areia devera ter profundidade de 30cm, principalmente ao redor
de equipamento estatico, conforme NBR 16071 que trata Seguranca de brinquedos de
playground. A areia deve ser mantida limpa e macia, mediante tratamento diario com
ancinho e forquilha, com limpeza, desinfeccao e substituicdo perioddicas. A areia ndo deve
conter qualquer material britado artificialmente. As particulas devem ser arredondadas e
estar na faixa de tamanho de 0,25 mm a 1,5 mm.

Antes da finalizagdo da base da caixa de areia, deverd ser realizada a
compatibilizagéo da estrutura de instalacdo do brinquedo seguindo as recomendacdes de
seguranca, manutencao e durabilidade especificados nas NBR BR 16071 a qual garante a
seguranca das criancas no Playground. Sendo esta instalacdo de responsabilidade da

empresa responsavel pelo brinquedo, sem custos adicionais a empresa contratada

7.2 Playground temético (Barco Playground)

Parque tematico composto por estrutura principal em formato de Barco,
confeccionado em polietileno linear de média densidade com pigmentacédo e prote¢do UV,
medindo 8,20 de comprimento x 3,05 de largura, na Popa com 3,15m de altura e na Proa
com 1,90 m de altura.

A representacdo do brinquedo no projeto urbanistico orienta a sua implantacao,

sendo este fornecido e instalado por empresa especializada.
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Imagem de referéncia: Playground temético em formato de barco
Fonte: Internet

8.0 MOBILIIARIO
A representacdo dos mobiliarios no projeto urbanistico, orienta a sua implantagéao,
sendo estes conforme o padrdo do municipio, os quais seréo fornecidos e instalados pelo

mesmo.

9.0 LIMPEZA

Ao término da obra deverdo ser desmontadas e retiradas todas as instalacfes
provisorias, bem como todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos
0S acessos.

Todas as calcadas serdo limpas e cuidadosamente lavadas, ndo sendo permitido o
uso de soluc¢des com acidos, de modo a nao serem danificadas outras partes da obra.
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10.0 VERIFICACAO FINAL

Terminados os servicos de limpeza, devera ser feita uma rigorosa verificagcdo das
perfeitas condicbes de funcionamento e seguranca de todos 0s equipamentos e
paisagismo.

Assinado de forma digital por

TABATA YUMI TABATA YUMI
FUJIOKA:02994389967 FUJIOKA:02994389967

Dados: 2023.05.22 14:19:09 -03'00'

Tabata Yumi Fujioka
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC A40955-3

ROG ER'O FERRAR| Assinado de forma digital por

ROGERIO FERRARI

MAISTRO:31934549 MAISTRO:31934549827
Dados: 2023.05.23 09:17:45
827 -03'00"
Rogério Ferrari Maistro
Engenheiro Civil
CREA/SC 103401-3

Assinado de forma digital
LUISA or LUISA

FROES:0654787 IEROES:06547870936

Dados: 2023.05.22 14:18:38

0936 -03'00'
Luisa Frées
Analista de Projetos
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Joinville

ANEXO - INFORMACOES COMPLEMENTARES SEI N° 0017713096/2023 - SEHAB.UFO

Define-se aqui, em linhas gerais, a dndmica do Contrato, conforme segue:

1.1 - MODELO DE GESTAO E EXECUCAO DA CONTRATACAO

1.1.1 - A gestao do contrato sera realizada pela Secretaria de Habitacio (SEHAB) e Secretaria de
Infraestrutura (SEINFRA) por meio da Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissao de
Recebimento, conforme Instrucdo Normativa 04/2022 da Secretaria de Administracdo e Planejamento,
Capitulo VI, Se¢do IV, V e VI, restando como atores os servidores nomeados para compor a Comissao:

1.1.1.1 - Caber4d a Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo designada verificar o cumprimento pela
CONTRATADA de todas as condigdes contratuais durante o periodo de execugao.

1.1.1.2.- Caberd também a Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo designada verificar as
conformidades dos produtos e dos servicos entregues com relacdo as especificagdes técnicas € com a
proposta da contratada, tendo como referéncia os métodos e condigdes impostas no item 1.10 - PADROES
MINIMOS DE QUALIDADE/DESEM PENHO;

1.1.2 - Prazo para inicio dos servicos - O servico devera ser iniciado em até 15(quinze) dias tteis/corridos
apo6s emissao da Ordem de Servico;

1.1.3 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos servicos a serem apresentados, bem como rotinas de
execugdo deverdo ser realizadas conforme o previsto nos memoriais descritivos € demais pecas técnicas;

1.1.4 - Frequéncia: as obras deverdo ser realizadas de segunda a sexta-feira, com excegdo de feriados e
ponto facultativos, e aos finais de semana e feriados, caso em que devera ser solicitada autorizagdo especial
para a CONTRATANTE;

1.1.5 — Horario: as obras deverdo ocorrer preferencialmente das 07:00 as 17:00 horas, podendo ser em
outros horarios onde devera ser solicitada autorizagao especial para a CONTRATANTE;

1.1.6 - Local de prestacao dos servicos — Os servicos serdo prestados na localidade Vila Vigorelli -
Estrada Jodao de Souza Mello e Alvim, conforme indicado no Memorial Descritivo dos Projetos de
Urbanizagao SEI N ° 0016716407,

1.1.7 — Cronograma Fisico-Financeiro - conforme anexo SEI n° 0016720396;
1.1.8 - Obrigacdes da Contratada especificas do objeto:

1.1.8.1 - Fornecer mdo-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico qualificado para
realizacdo dos servigos, devidamente uniformizados com a identificacdo da empresa.

1.1.8.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de
execugdo dos servicos, bem como aqueles provocados em virtude dos servigos executados e da inadequacao
de materiais e equipamentos empregados.

1.1.8.3 - Serd de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para a execucao da
obra.

1.1.8.4 - Obedecer as normas de seguranga ¢ medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por
sua conta o fornecimento, antes do micio da execucdo dos servicos, dos Equipamentos de Protecdo
Individual- EPI e coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios;



1.1.8.5 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios, pegas, ferramentas e
equipamentos até a obra, além de manter limpos e ialterados os locais onde atuar, deixando livre de
restos/entulhos os locais ao final da obra.

1.1.8.6 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na execugdo dos servicos
por parte da CONTRATADA, cuja solugdo demande materiais e/ou mao de obra, estas serdo fornecidas pela
CONTRATADA sem 0nus para a CONTRATANTE;

1.1.8.7 - ACONTRATADA devera isolar as areas onde serdo realizados os trabalhos, proibindo a entrada e
passagem de pessoas nio autorizadas.

1.1.8.8 - Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestagao do servigo.

1.1.8.9 - Comunicar a0 CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o cumprimento do
contrato;

1.1.8.10 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestagdo de servigos, inclusive
perante terceiros.

1.1.9 - Obrigacoes da Contratante especificas do objeto:
1.1.9.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias para realizacdo da obra.

1.1.9.2 - Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
quando necessarios ao fornecimento;

1.1.9.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade na realizagdo dos
servigos, determinando o que for necessario a sua regularizacao;

1.1.9.4 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

1.1.9.5 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servico(s) que estiver(em) em desacordo com este
Memorial Descritivo € demais documentos do processo, ou que fora constatado qualquer irregularidade.

1.1.10 - Forma de comunicacio - Define-se como forma de comunicacdo com a CONTRATADA a formal,
nos termos do artigo 49, inc. VII, "b" da Instru¢do Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragao e
Planejamento;

1.1.11- Da garantia dos servicos e materiais empregados: garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da constru¢do, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imoével, e, em caso de
vicio, defeito ou icorrecdo identificados, devendo o contratado ser responsavel pela reparagdo, pela
correcao, pela reconstrucao ou pela substituicdo necessarias.

1.1.12 - Recebimento provisorio e definitivo - O(s) servico(s) sera(ao) recebido(s):

a) Provisoriamente, emitido em até quinze (15) dias apos o término da execucdo da obra, quando os
servicos ficarem mteiramente concluidos e de perfeito acordo com os elementos técnicos € demais detalhes,
bem como satisfeitas todas as exigéncias das reparticdes competentes. O referido Termo de Recebimento
Provisério sera assinado pela CAF, Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacio do CONTRATANTE e
pela CONTRATADA;

b ) Definitivamente, apds 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisorio, apds observacdo e/ou
vistoria do atendimento das especificagdes e requisitos da contratagao;

c) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem 1.1.12, "b" ndo ser procedida dentro do fixado,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia previsto no subitem 1.1.12, "b";

d) O recebimento provisorio ou definitivo do(s) servico(s) ndao excluiem) a responsabilidade
da(s) CONTRATADAC(S) pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisdrio como no definitivo, que o(s) servigo(s)
prestado(s) ndo corresponde(m) ao exigido nos Memoriais, pranchas e demais documentos que compde o
processo, a(s) CONTRATADA(S) devera(ao) realizar no ato, o(s) ajustes(s)/refazer o(s) servigo(s) visando
ao atendimento total das especificagdes, sem prejuizo da incidéncia das sangdes previstas no Contrato, no
Edital, da Lei n°. 14.133/2021 e alteracdes posteriores ¢ no Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°.
8.078/90).



1.1.13 - O pagamento sera efetuado apds o recebimento definitivo do(s) servigo(s), (ou) parcialmente de
acordo com as medigoes;

1.1.14 - Das sancoes

1.1.14.1 - No caso da presente contratagdo, as sancdes administrativas serdo as mesmas dispostas na Lei
14.133/2021, com observancia dos padroes minimos de qualidade dispostos no item 1.10.

1.2 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

1.2.1 - O pagamento sera realizado conforme as medigdes de acordo com os prazos/cronograma propostos,
devidamente aprovados pela CAF que autorizard a emissdo de notas fiscais correspondentes ao valor
apresentado conforme proposta de precos, € condicdes de pagamento.

1.2.2 - As nota(s) fiscal(is)/fatura devera ser emitida em nome da razéo social da fonte pagadora,

na qual devera constar o numero da licitagdo, contrato, empenho, descricdo do objeto e
apresentacdo das negativas fiscais regularizadas (Federal (conjunta com a contribuicdo
previdenciaria), Estadual, Municipal, FGTS e a Certiddo de Negativa de Débitos Trabalhistas),
conforme Lei n° 12.440, de 07 de julho de 2011 e nos os termos do art. 92, inciso XVl da Lei n°
14.133/2021.

1.3 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

1.3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor prego global, observados os demais requisitos
dispostos no Edital.

1.3.2 - O regime de empreitada da contratacao sera o de execugdo indireta por empreitada por preco unitario,
observados os demais requisitos dispostos no Edital.

1.3.3 - Para fins de definicdo disposta no Art. 6°, inciso XXIII da Lei 14.133/2021, indicamos que o processo
se trata de obra comum de engenharia, cabendo a este a modalidade concorréncia pelo menor prego global.

1.3.4 - A contratagdo podera ocorrer com a participagdo de empresas em consdrcio, conforme e nas
condi¢coes do Art. 15 da Lei 14.133/2021.

1.4 - SUBCONTRATACAO

1.4.1 - Sera admitida a subcontratacdo dos seguintes servigos/itens: playground, paisagismo, dentre
outros necessarios a execucdo do objeto desde que devidamente autorizados pela Comissao
de Acompanhamento e Fiscalizagdo-CAF e limitado a 30% do valor total do contrato.

1.4.2 - Todo servigo técnico subcontratado devera vir acompanhado de Anotagdo de Responsabilidade
Técnica.

1.4.3 - A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

1.4.4 - Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisio e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagcdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

1.5- DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO
1.5.1 - Estima-se a contratagdo no importe de R$ 7.086.808,04.

1.6 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

1.6.1 - Os valores para a presente contratagdo estdo em conformidade com a previsdo orcamentaria das



fontes pagadoras (item 6.4 do Estudo Técnico Preliminar ¢ Fundo Municipal de Terras Habitagdo Popular e
Saneamento - FMTHPS);

1.6.2 - Os recursos orcamentarios para a presente contratacdo estdo discriminados junto ao documento
"Requisicao de Compras" que fara parte do presente processo ¢ estardo dispostos posteriormente no Edital.

1.7 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

1.7.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solucdo encontrada de momento para atendimento ao
mteresse publico envolvido ¢ a contratacio de empresa(s) especializada(s), devidamente habilitadas, com
capacidade técnica suficiente, que tenham executado obras de Urbanizagao.

1.7.2 - Para comprovacao de capacidade técnica devera ser apresentado:

a. Capacidade técnico-profissional: Comprovar que o responsavel técnico do
proponente, tenha executado obras de caracteristicas compativeis com o objeto desta
licitagdo, sendo pavimentagcdo em paver e/ou obras de contengéo;

b. Capacidade técnico-operacional: Comprovar que o proponente tenha executado obras
de caracteristicas compativeis com o objeto dessa licitagao, que corresponde no
minimo a 50% (cinquenta por cento) do total a ser executado, ou seja, 50% (cinquenta
por cento) do total a ser executado de pavimentagcdo em paver, ou seja 4.400,00
metros quadrados, ou sua equivaléncia em metros lineares ou quildmetros, de forma
unica ou parcelada, e/ou 50% (cinquenta por cento) do total a ser executado de obras
de contencéo, ou seja, 150 metros lineares, ou 450,00 metros quadrados, ou 130
metros cubicos, ou 325,00 toneladas de forma unica ou parcelada;;

c. Sera permitido o somatorio de atestados para fins de atendimento do quantitativo
exigido;

d. Registro ou Inscricdo da Pessoa Juridica na entidade profissional competente.

1.8 - DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

1.8.1 - A presente contratacao possui como fundamentagdo o Estudo Técnico Preliminar correspondente, que
compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicdo de Compras.

1.9 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

1.9.1 Am dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto e no
documento Memorial Descrito dos Projetos de Urbanizagdo, devendo ser atendido no minimo os seguintes
requisitos o descarte e destino final dos residuos das demoli¢des.

1.10 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEM PENHO
1.10.1 - Deverao ser atendidos, neste sentido os segumntes padrdoes minimos:

1.10.1.1 - Comrelagdo ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusao da obra no prazo previsto
e com a qualidade esperada, essa equipe técnica propde que deverdo ser atendidos os seguintes critérios
minimos de produtividade.

1.10.2 - Em caso de suspeita ou duvida pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagao-
CAF podera solicitar a realizagdo de ensaios, testes e demais provas para afericdo da boa execucdo do
objeto, cujos custos deverdo ser arcados exclusivamente pela contratada, nos termos do Art. 140, §4° da Lei
14.133/2021.

1.10.3 - Relatorio de Progresso:

1.10.3.1. - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizagdo na reunido inicial, a CONTRATADA devera
apresentar relatorio de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual
realizado acumulado resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado



nos demais meses, a CONTRATADA devera apresentar plano de recuperagdo para atingimento do prazo
previsto, ndo isentando as penalidades previstas;

b) Programagao mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

c) Registro de Qualidade, indicando ndo conformidades verificadas durante o més,
as providéncias corretivas e revisdes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou duvidas que possam prejudicar o
bom andamento da obra;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.
1.10.3.2 - Desempenho do Cronograma:

1.10.3.2.1- A execucdo da obra deverd respeitar rigorosamente o cronograma fisico-financeiro SEI N°
0016720428, considerando o cumprimento deste como critério de afericdo da produtividade minima
esperada.

1.10.3.2.2 - O atraso na execu¢do dos servicos (acumulada) prevista no cronograma syjeitara a contratada a
glosa parcial das medi¢des, aplicavel a partir do quinto més de execucao da obra,

calculados sobre o valor do percentual a ser executado ndo entregues no més conforme cronograma do anexo
SEI N° 0016720428;

1.10.3.2.2.1 - Na medicdo do quinto més, para fins de afericdo da produtividade, serd considerado
o percentual acumulado da execugdo do inicio da obra até a referida medigao.

1.10.3.2.3 - O ndo cumprimento das produtividades previstas ensejara em glosa de 2% do valor financeiro da
extensdao nao executada, ficando limitado ao valor de 20% do contrato.

1.10.3.2.4 - Em caso de alteragdes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega) poderdo ser
reprogramadas conforme novo cronograma, ap6s a sua analise e aprovagao por parte da CONTRATANTE.

1.10.3.2.5 - Outras ndao conformidades que ndo previstas sangdes especificas serdo encaminhadas para
Comissao de Aplicacao de Penalidade que ra avaliar as sangdes nos termos da

lei, considerando a gravidade do evento.
1.10.4 - Controle da Qualidade de Concreto:

1.10.4.1 - Toda concretagem devera ser precedida de plano de concretagem informando volume previsto, tipo
de cimento, aditivo (caso houve), fator 4gua/cimento, slump, fornecedor, trago do concreto, data, horario
prevista de inicio e término, equipe e equipamentos ¢ area a ser isolada pela CONTRATADA. Realizar a
caracterizagdo dos agregados, necessidade de correcao alcali-agregados ou adigao de polimeros.

1.10.4.2 - Antes de qualquer concretagem, com pelo menos 3 dias de antecedéncia, a CONTRATADA
deverd apresentar a fiscalizacdo check list de controle de qualidade das formas e armaduras, indicando a
conformidade quanto as dimensdes, alinhamentos, quantidades, espagamentos, cobrimentos, limpeza,
preparacgdo das juntas de concretagem.

1.10.4.3 - Apos a concretagem deverd ser apresentado a fiscalizacdo relatério de controle do slump (teste de
abatimento do tronco de cone), indicando o resultado do teste, com foto, nimero lote e da nota fiscal, local e
camada de aplicagdo (mapeamento da concretagem).

1.10.4.4 - Deverao ser apresentados os laudos dos ensaios de compressao dos corpos de prova de concreto.
Os corpos de prova deverdo ser rompidos com 28 dias de idade, devendo os laudos ser apresentados a
fiscalizacdo em até 40 dias ap0s a respectiva concretagem.

1.10.4.5 - Caso haja necessidade de alteracdo, a CONTRATADA devera elaborar um tragco de concreto e
submeter a aprovagdo da CONTRATANTE, atendendo as normas técnicas pertnentes. O trago devera ser
aprovado pela CONTRATANTE para posterior execugao.

1.10.5 - Controle de qualidade da galvanizacio:

1.10.5.1 Considerando que as estruturas metdlicas serdo mstaladas em 4area de marmnha, a classe
de agressividade ambiental ¢ categorizada como grau IlI-Forte NBR 6118 (risco de deterioracdo da estrutura
grande e agressividade forte) as estruturas deverao ter cuidado maior na sua fabricacao.



1.10.5.2 Tal cuidado, encontra também guarida na NBR 6181 ao determmar: em regides litoraneas ou outros
locais sujeitos a atmosfera corrosiva, as estruturas metalicas deverdo apresentar certificacdo da galvanizagdo a
fogo, emitido pela empresa galvanizadora, para todos os perfis, chapas, parafuso, arruelas e porcas da
estrutura.

1.10.5.3 Assim, antes da pintura final, as estruturas metdlicas deverdo receber galvanizagdo a fogo e
galvanizagdo a frio conforme descrito:

1.10.5.3.1 Galvanizacdo a Fogo: toda a estrutura metalica deverd ser submetida a processo anticorrosivo
(galvanizagdo a fogo), através de imersdao a quente em zinco fundido com pureza maior ou igual a 98%,
formando uma camada protetora com massa e espessura minimas de acordo coma NBR 6323.

1.10.5.3.2 Galvanizag@o a Frio: tratamento anticorrosivo, com tinta rica em znco, utilizado para reparos em
superficies galvanizadas por imersdo a quente, notadamente, quando submetidos a

processos de solda ou eventuais danos (riscados, ranhuras, dentre outros).

1.10.5.4 O processo de tratamento de galvanizacdo a fogo deverd contemplar no minimo os seguintes
cuidados:

a) limpeza por imersdo em banhos alcalinos, para remogao de 6leos, graxas, dentre outras impurezas;

b) decapagem por imersdo em banhos 4cidos, para remogao de eventuais pontos de ferrugem;

¢) fluxagem por imersdao em banho de cloretos, para ativagdo superficial, melhorando a aderéncia do zinco
fundido;

d) imersdo a quente em banho de zinco fundido, com temperatura de 430° C a 470° C, formando-se a camada
de zinco ligada a peca.

e) os componentes montados com perfis e chapas galvanizados a fogo que tiverem pontos de solda, deverao
ser tratados com galvanizacao a frio.

f) os pontos de solda e cortes devem estar limpos e secos, isentos de poeira, gordura, graxa, sabao, ferrugem
ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza mecénica com lixa /escova de aco ou jato abrasivo
grau 2), e receber uma demao, a pincel, de galvanizagao a frio.

g) em componentes galvanizados, deverdo ser utilizados rebites de ago inox ou parafusos de aco galvanizado,
como acessorios de fixacao.

h) as pegas metalicas galvanizadas devem ser transportadas e armazenadas protegidas por embaladas
(envoltas em plastico bolha, papeldo corrugado, dentre outros que garantam a integridade do produto
entregue).

1.10.6 Controle de qualidade da pintura metalica:

Nao se aplica.

2. FREQUENCIA E PERIODICIDADE DA EXECUCAO DOS SERVICOS:

2.6. A presente contratacdo trata de Obra e Servicos de Engenharia, ndo continuo, cujo prazo de vigéncia
contratual serd de 9 (nove) meses, vez que a contratagdo estd prevista no Plano Plurianual - SEI n°
0017606692;

2.3. A contratagdo tem a estimativa preliminar os quantitativos obtidos através dos projetos executivos
desenvolvidos pela Associacdo dos Municipios do Norte de Estado de Santa Catariana -
AMUNESC conforme planilhas or¢amentarias SEI n® 0016720268 ¢ SEI n° 0016720325.

2.4. A contratagdo ora pretendida podera ser prorrogada, desde que atendido o previsto no art. 111 da Lein®
14.133/2021.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. O presente processo intenciona a contracdo de empresa com atuacdo em obras e servicos de engenharia



para a implantacdo de mfraestrutura na localidade denominada Vila Vigorelli, possibilitando assim a
revitalizacdo e regularizagcao fundidria daquele local.

3.2. A nivel técnico pode ser observado nos documentos que compde o processo, tais como Memoriais
Descritivos, Projetos e Anexos a solugdo discutida e adotada pelos técnicos dos 6rgdos e entidades afim,
encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, consistindo em:

3.2.1. Implantagdo de rede de drenagem pluvial nas vias secundarias da localidade, interligando-a a
drenagem pluvial principal j& implantada;

3.2.2. Implantagdo de rede de abastecimento de agua potavel, de responsabilidade da Companhias
Aguas de Jomville, sobre suas custas, para atendimento de todos os domicilios cadastrados na
mtervencao e em conformidade com o projeto de divisdo e regularizagdo de lotes;

3.2.3. Implantacdo de rede coletora e sistema de tratamento de esgoto domiciliar, tipo estacdo de
tratamento compacta, sob responsabilidade da Companhia Aguas de Joinville, sobre suas custas, de igual
forma, para atendimento de todos os domicilios cadastrados, conforme projeto de divisdo e regularizagao
de lotes. Processo de contratagdo autuado e em andamento conforme Processo SEI n.23.1.001048-5;

3.2.4. Implantagdo de Rede de Distribuicdo e Iluminagdo Publica de Energia Elétrica, a cargo e as
custas do Municipio de Joinville, através da Secretaria de Infraestrutura -SEINFRA. Processo de
contratacao autuado e em andamento conforme Processo SEI 23.0.007477-4;

3.2.5. Pavimentagdo das vias secundarias em paver cinza escuro e cinza claro diferenciando o espago
entre veiculos e pedestres, respectivamente, objetivando melhorar a seguranca com a segregacdo das
areas;

3.2.6. Implantacdo de calgadas ao longo das vias secundarias, em paver associada a utilizacao
de Sinalizacdo tatil no piso, conforme a NBR 16537/2016 - Acessibilidade — a sinalizagdo tatil foi
concebida de modo a fornecer seguranca, orientagdo ¢ mobilidade a todas as pessoas, inclusive aquelas
com deficiéncia visual;

3.2.7. Implantagdo de Sinalizagdo viaria elaborada em concordancia com os Manuais Brasileiros de
Sinalizagdo de Transito do Contran em acordo com o Codigo de Transito Brasileiro (CTB), a fim de
mformar os usuarios o comportamento adequado para melhor seguranga e fluidez do transito.

3.2.8. Projeto de paisagismo com o objetivo de criar dreas permeaveis para infiltracao das dguas pluviais,
melhorar o microclima e oferecer espagos de lazer para populagao, além de servir como faixa de servico
para locagdo de postes de iluminacao e suportes para placas de sinalizagdo viaria.

3.2.9. Devido a sua localizagao proxima a Baia da Babitonga, Playground Tematico simulando a estrutura
de um barco, sendo composta por diferentes brinquedos infantis, fixado em caixa de areia, conforme as
indicagdes descritas na NBR 14.350-1 que trata da Seguranca de brinquedos de playground.

3.2.10. Mobilidrios urbanos para delimitar a circulagio no calgaddo, de forma a garantir plena
acessibilidade, conforme NBR 9050/2020: Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espagos e
equipamentos urbanos, e seguranca de pedestres e outros modais ativos, sendo considerado o mobilidrio
padrdo do municipio, (defensas, balizadores e CAP, para o guarda-corpo junto ao muro de contengao).

3.2.11. Muro de Contengdo — Para garantir a mtegridade do pavimento e evitar possiveis erosdes na
orla, foi contemplado no projeto algumas contengdes. Nos locais com maior desnivel e maior dificuldade
de execucdo, optou-se por muros de concreto pré-moldados. A utilizagdo do muro de concreto pré-
moldado trard maior velocidade de execug@o, menos impacto ambiental (menor quantidade de residuos)
e maior controle executivo se comparado ao muro de concreto armado executado in loco.

3.2.12. Playground - Considerando as solu¢des de mercado elencadas no item 5.4 deste estudo técnico,
considerando os elementos apresentados em cada op¢ao, demonstra-se como a melhor solucdo para
atendimento ao interesse publico envolvido a contratacdo de fornecimento de Kit Playground Tematico
conjuntamente com sua respectiva instalacdo pelo mesmo fornecedor, visando evitar risco de montagem
mcorreta, € consequente riscos aos seus usuarios, além de possivel dano ao patrimonio publico, bem
como evitar possivel perda de garantia do produto fornecido.

Ap0s analise das solugdes de mercado supra elencadas, considerando os elementos dispostos em cada opgao,
demonstra-se como a melhor solucdo para atendimento ao mteresse publico envolvido a contratagdo de



empresa de engenharia para realizagao das obras, objeto da presente contratagao.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Para a presente contratacdo, devem ser atendidos os seguintes requisitos minimos, conforme a seguir fazemos
constar:

4.1. Por tratar-se de servigo e obras de engenharia ¢ requisito minimo € necessario que a empresa possua
registro ou inscrigdo no respectivo conselho de classe, e comprove a sua capacidade técnica nos termos
do item 1.7.2 deste documento.

4.2. Conforme § 4° do Art.42 da Instrug¢do Normativa n. 04/2022 hé previsdo de parte do custeio da
contratacdo com recursos da Unido, evidenciando que, para esse montante ndo havera para composicao
do valor estimado pesquisa com fornecedores nos termos do artigo 23, § 3° da Lein® 14.133/21.

4.3. Agendar e proceder visita técnica ao local onde serdo realizados os servigos, identificando todos
os aspectos e condicionantes que embasardao sua proposta comercial;

4.4. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucao dos servigos objeto contratual que
vir a efetuar, estando sempre de acordo com o estabelecido nas normas do contrato, do edital e demais
pecas e documentos técnicos fornecidos;

4.5. Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta execucdo, inclusive perante
terceiros;

4.6. Possuir equipe técnica minima e suficientemente habilitada para atender a demanda, fornecendo e
obrigando o uso de equipamentos de protecao individual-EPI conforme estabelece a Portaria Ministerial
n° 3.214 e anexos aplicando a legislacdo em vigor referente a seguranga, higiene e medicina do trabalho,
e dispor de todos os materiais € equipamentos necessarios a execucao dos servigos;

4.7. Responder por todas as despesas decorrentes dos servicos que porventura sejam terceirizados e
necessarios a execucao dos servicos;

4.8. Estar ciente de que os pagamentos serdo efetuados de acordo com a proposta de precos vencedora
do certame, observando o que consta em Edital e seus Anexos, quanto a forma e condi¢des de
pagamento;

4.9. Estar ciente que as autorizacdes de pagamento sempre serdo posteriores a fiscalizacdo e
recebimento adequado dos servigos prestados.

4.10. Ainda por tratar-se de obras e servigos de engenharia estardo sujeitos ao Recebimento Provisorio e
Definitivo seguindo o rito de prazos e condigdes estabelecidas na legislacao vigente.

4.11. Especificamente quanto ao item playground, esclarecemos que para a presente contratacio, as
especificacdoes técnicas dos equipamentos fornecidos e instalados deverdo ser apresentados pela
contratada, sendo que a instalagdo do playground devera ser acompanhado por um responsavel técnico
com atribuicdes para a atividade, que devera atestar ao final a conformidade da mesma.

4.12. Os demais requisitos especificos estdo dispostos no Memorial Descritivo dos Projetos
de Urbanizagao (0017027818).
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ﬁ d Servidor(a) Publico(a), em 20/07/2023, as 10227, conforme a Medida Provisoria n°

' £12.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto
Municipal n°® 21.863, de 30/01/2014.
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: Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Andrioli, Se cretario (a), em
;‘m I:l! 20/07/2023, as 10:35, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24/08/2001,

g ) Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de
TS 30/01/2014.
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- A autenticidade do documento pode ser conferida no site https/portalsei. jomville.sc.gov.br/
= informando o codigo verificador 0017713096 ¢ o codigo CRC 2603F622.
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