
Obra
REVITALIZAÇÃO VIGORELLI - VILA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 
BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 79.321,74 1,12 %

 1.1  000008850 Próprio LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALTURA DE 2,50M, COM 1 
SANITÁRIO PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS 
MOBILIZAÇÃO DE OBRA, CONSIDERANDO UMA REALOCAÇÃO 
INTERMEDIÁRIA DO CONTAINER E DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS  (CIGA 
OBRAS C.P. 131191270812)

MÊS 6 965,17

1.165,25 6.991,50

0,10 %

 1.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 480 112,00
135,22 64.905,60

0,92 %

 1.3  00000192 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA DE TERRAPLENAGEM, 
DRENAGEM E  PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

UND 1 4.349,52
5.251,18 5.251,18

0,07 %

 1.4  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 4,5 400,06 482,99 2.173,46 0,03 %

 2 SERVIÇOS INICIAIS - DEMOLIÇÕES E LIMPEZA 370.801,13 5,23 %

 2.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 12711,92 0,41
0,49 6.228,84

0,09 %

 2.2  00000194 Próprio REMOÇÃO DE MEIO FIO M 149,48 21,48 25,93 3.876,02 0,05 %

 2.3  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE QUIOSQUES, EDIFICAÇÕES DE MADEIRA E BRINQUEDOS m³ 406,62 56,97
68,78 27.967,32

0,39 %

 2.4  97629 SINAPI DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS DE CONCRETO m³ 10,32 129,95
156,89 1.619,10

0,02 %

 2.5  97627 SINAPI DEMOLIÇÃO DE MURETAS DE CONCRETO m³ 31,59 298,04
359,82 11.366,71

0,16 %

 2.6  00000364 Próprio REMOÇÃO E RELOCAÇÃO POSTE UND 5 7.599,72 9.175,14 45.875,70 0,65 %

 2.7  97629 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RAMPAS DE BARCO, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m³ 50,45 129,95
156,89 7.915,10

0,11 %

 2.8  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT 15,80km (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
EMPOLAMENTO 1,3

M3XKM 57193,47 2,32
2,80 160.141,72

2,26 %

 2.9  86921 Próprio Descarte de entulho da construção civil - Aterro Licenciado M³ 2784,49 38,00
38,00 105.810,62

1,49 %

 3 DRENAGEM PLUVIAL E LIGAÇÕES PLUVIAIS DOS LOTES 676.548,65 9,55 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2023 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 10/2022 - Santa 
Catarina

20,73% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Orçamento Sintético
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 3.1  90091 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 2246 5,94

7,17 16.103,82

0,23 %

 3.2  00000097 Próprio TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO

m 1160 73,22

88,40 102.544,00

1,45 %

 3.3  92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 1059 165,17

199,41 211.175,19

2,98 %

 3.4  92212 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 398 293,88

354,80 141.210,40

1,99 %

 3.5  93368 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 1928 17,20

20,77 40.044,56

0,57 %

 3.6  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT  15,80 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
EMPOLAMENTO 1,3

M3XKM 6531,72 2,32
2,80 18.288,82

0,26 %

 3.7  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 258 155,40
187,61 48.403,38

0,68 %

 3.8  86920 Próprio Destinação final de resíduos da construção civil – Solos e Lodos - Empresa 
Licenciada

M³ 318 28,00
28,00 8.904,00

0,13 %

 3.9  000008881 Próprio TÁBUA PARA APOIO DE TUBULAÇÃO DE DRENAGEM M 1457 7,94 9,59 13.972,63 0,20 %

 3.10  000008901 Próprio BOCA DE LOBO COM GRELHA DE CONCRETO - EIXO DA VIA - PARA REDE 
DE Ø40CM

UND 42 801,05
967,11 40.618,62

0,57 %

 3.11  000008902 Próprio BOCA DE LOBO COM GRELHA DE CONCRETO - EIXO DA VIA - PARA REDE 
DE Ø60CM

UND 16 1.252,30
1.511,90 24.190,40

0,34 %

 3.12  00000208 Próprio Caixa de Inspeção para tubo de 40cm UND 1 1.430,88
1.727,50 1.727,50

0,02 %

 3.13  00000301 Próprio Caixa de Inspeção para tubo de 60cm UND 2 1.568,46
1.893,60 3.787,20

0,05 %

 3.14  0804081 SICRO3 ALA DE CONCRETO -  D = 0,60 m un 4 705,95
852,29 3.409,16

0,05 %

Página 2 de 9

Planilha Orçamentária Sintética  (0016720268)         SEI 22.0.425214-4 / pg. 2



Obra
REVITALIZAÇÃO VIGORELLI - VILA

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2023 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 10/2022 - Santa 
Catarina

20,73% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Orçamento Sintético
 3.15  0804121 SICRO3 ALA DE CONCRETO - D = 1,00 m un 1 1.796,55

2.168,97 2.168,97
0,03 %

 4 PAVIMENTAÇÃO 3.473.907,12 49,02 %

 4.1 PAVIMENTAÇÃO COM PAVER 3.088.513,89 43,58 %

 4.1.1  00000806 Próprio Locação de serviços de pavimentação-SINAPI m² 8816,02 0,99 1,20 10.579,22 0,15 %

 4.1.2  101134 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 
200M. AF_07/2020

m³ 4884,71 15,36

18,54 90.562,52

1,28 %

 4.1.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT 15,80 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
EMPOLAMENTO 1,3

M3XKM 100331,94 2,32
2,80 280.929,43

3,96 %

 4.1.4  86920 Próprio Destinação final de resíduos da construção civil – Solos e Lodos - Empresa 
Licenciada

M³ 4884,71 28,00
28,00 136.771,88

1,93 %

 4.1.5  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

m² 9769,42 1,07
1,29 12.602,55

0,18 %

 4.1.6  96400 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 3419,29 154,80
186,89 639.031,11

9,02 %

 4.1.7  95875 SINAPI TRANSPORTE (MACADAME SECO) COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 
M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 - EMPOLAMENTO 1,3

M3XKM 66676,15 2,32
2,80 186.693,22

2,63 %

 4.1.8  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *15 CM*. AF_07/2019

m³ 1465,41 155,40
187,61 274.925,57

3,88 %

 4.1.9  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 4013,44 53,68

64,81 260.111,05

3,67 %

 4.1.10  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1022 58,37

70,47 72.020,34

1,02 %

 4.1.11  93681 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO (CINZA ESCURO) DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 
CM. AF_10/2022

m² 8816,02 80,97
97,76 861.854,12

12,16 %

 4.1.12  000008852 Próprio VIGA DE CONCRETO ARMADO PARA TRAVAMENTO DO PAVER, 
CONFORME PROJETO

m² 953,4 158,79
191,71 182.776,31

2,58 %
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 4.1.13  86924 Próprio LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_07/2016
m² 953,4 69,20

83,55 79.656,57
1,12 %

 4.2 CALÇADAS 385.393,23 5,44 %

 4.2.1  00000806 Próprio Locação de serviços de pavimentação-SINAPI m² 3030,35 0,99 1,20 3.636,42 0,05 %

 4.2.2  101134 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 
200M. AF_07/2020

m³ 454,55 15,36

18,54 8.427,36

0,12 %

 4.2.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
EMPOLAMENTO 1,3

M3XKM 9336,46 2,32
2,80 26.142,09

0,37 %

 4.2.4  86920 Próprio Destinação final de resíduos da construção civil – Solos e Lodos - Empresa 
Licenciada

M³ 454,55 28,00
28,00 12.727,40

0,18 %

 4.2.5  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

m² 3030,35 1,07
1,29 3.909,15

0,06 %

 4.2.6  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *15 CM*. AF_07/2019

m³ 454,55 155,40
187,61 85.278,13

1,20 %

 4.2.7  92397 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 2741,2 61,53
74,29 203.643,75

2,87 %

 4.2.8  00000507 Próprio PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA., CONSIDERANDO CONTRAPISO DE CONCRETO COM 
ESPESSURA DE 4 CM (PLACA DE 25X25)

M² 289,15 119,25
143,97 41.628,93

0,59 %

 5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 65.155,16 0,92 %

 5.1  5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 77,47 44,94
54,26 4.203,52

0,06 %

 5.2  5213409 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 
mm

m² 151,93 87,39
105,51 16.030,13

0,23 %

 5.3  5213572 SICRO3 Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação m² 19,3 591,96
714,67 13.793,13

0,19 %

 5.4  00000236 Próprio Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação -
altura do poste de 3,5 m - fornecimento e implantação-SICRO (5213863)

un 18 488,37
589,61 10.612,98

0,15 %

 5.5  00000237 Próprio Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação -
altura do poste de 3,0 m - fornecimento e implantação-SICRO (5213863)

un 28 445,08
537,35 15.045,80

0,21 %

 5.6  5213360 SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - 
fornecimento e colocação

un 172 26,34
31,80 5.469,60

0,08 %
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 6 PAISAGISMO 71.062,07 1,00 %

 6.1  00000232 Próprio PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM - SINAPI (98504) m² 1217 20,84 25,16 30.619,72 0,43 %

 6.2  00000472 Próprio Aplicação de terra vegetal e adubo para plantio de gramas e floreiras (Ref. CIGA 
OBRAS C.P. 1312112124091)

M² 1217 11,97
14,45 17.585,65

0,25 %

 6.3  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 43 115,81
139,82 6.012,26

0,08 %

 6.4  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 41 340,30
410,84 16.844,44

0,24 %

 7 PLAYGROUND 256.785,60 3,62 %

 7.1  86923 Próprio Estrutura Principal em formato de um Barco, confeccionado em Polietileno 
Linear de Média densidade com pigmentação quente e UV pelo sistema de 
rotomoldagem, medindo 8,20m de comprimento X 3,05m de largura , na Popa 
com 3,15m de altura e na Proa com 1,90m de altura, fixados com parafusos 
galvanizados, estrutura em Aço Inox de 4” x 3,5mm

UND 1 189.400,00

228.662,62 228.662,62

3,23 %

 7.2  000008858 Próprio LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA FINA), APLICADO EM 
PLAYGOUND, ESPESSURA DE *30 CM*. AF_07/2019

m³ 32,1 209,39
252,80 8.114,88

0,11 %

 7.3  102713 SINAPI GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 
14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2021

m² 107 13,18
15,91 1.702,37

0,02 %

 7.4  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *6 CM*. AF_07/2019

m³ 6,42 155,40
187,61 1.204,46

0,02 %

 7.5  92397 SINAPI BLOCO DRENANTE DE CONCRETO (40X40X6 CM) m² 107 61,53
74,29 7.949,03

0,11 %

 7.6  102329 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³ 4,49 8,18

9,88 44,36

0,00 %

 7.7  93371 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) 
DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

m³ 1,5 10,17

12,28 18,42

0,00 %
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 7.8  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 92,22 2,32

2,80 258,22
0,00 %

 7.9  86920 Próprio Destinação final de resíduos da construção civil – Solos e Lodos - Empresa 
Licenciada

M³ 4,49 28,00
28,00 125,72

0,00 %

 7.10  92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 32,54 69,94

84,44 2.747,68

0,04 %

 7.11  96543 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 43,09 19,53
23,58 1.016,06

0,01 %

 7.12  96546 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 107,96 14,38
17,36 1.874,19

0,03 %

 7.13  00000015 Próprio CONCRETAGEM COM CONCRETO FCK 40 MPA, LANÇAMENTO 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO - SINAPI 96555

m³ 2,99 849,79
1.025,95 3.067,59

0,04 %

 8 RAMPAS DE ACESSO ÀS EMBARCAÇÕES 279.655,66 3,95 %

 8.1  000008883 Próprio ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, 
CAPACIDADE DE 30 TONELADAS, INCLUSO EMENDA

M 288 108,36
130,82 37.676,16

0,53 %

 8.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 713,7 13,28
16,03 11.440,61

0,16 %

 8.3  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2121 9,95
12,01 25.473,21

0,36 %

 8.4  92271 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

m² 252 194,91
235,31 59.298,12

0,84 %

 8.5  96543 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 480 19,53
23,58 11.318,40

0,16 %

 8.6  96546 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 37,8 14,38
17,36 656,21

0,01 %

 8.7  96547 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 334,8 12,08
14,58 4.881,38

0,07 %

 8.8  96548 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 429 11,27
13,61 5.838,69

0,08 %

 8.9  96549 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 692,1 12,32
14,87 10.291,53

0,15 %

 8.10  96544 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 102,6 17,82
21,51 2.206,93

0,03 %

 8.11  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 226,29 118,72
143,33 32.434,15

0,46 %

Página 6 de 9

Planilha Orçamentária Sintética  (0016720268)         SEI 22.0.425214-4 / pg. 6



Obra
REVITALIZAÇÃO VIGORELLI - VILA

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2023 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 10/2022 - Santa 
Catarina

20,73% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Orçamento Sintético
 8.12  000008882 Próprio CONCRETAGEM DE BLOCOS, VIGAS BALDRAMES E LAJE, FCK 40 MPA, 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

m³ 93,69 690,82
834,03 78.140,27

1,10 %

 9 CONTENÇÕES 1.759.291,01 24,83 %

 9.1 MUROS PRÉ-MOLDADOS 1.677.865,34 23,68 %

 9.1.1  102329 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³ 2648,8 8,18

9,88 26.170,14

0,37 %

 9.1.2  93371 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) 
DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

m³ 1760,85 10,17

12,28 21.623,24

0,31 %

 9.1.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 18238,49 2,32
2,80 51.067,77

0,72 %

 9.1.4  86920 Próprio Destinação final de resíduos da construção civil – Solos e Lodos - Empresa 
Licenciada

M³ 887,95 28,00
28,00 24.862,60

0,35 %

 9.1.5  92758 SINAPI PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO 
DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO 
RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

m³ 586,95 848,11

1.023,92 600.989,84

8,48 %

 9.1.6  000008952 Próprio MURO PRÉ-MOLDADO - H = 2,50M E L=1,00M UND 189 1.914,27 2.311,10 436.797,90 6,16 %

 9.1.7  000008953 Próprio MURO PRÉ-MOLDADO - H = 3,50M E L=1,00M UND 112 3.027,99 3.655,69 409.437,28 5,78 %

 9.1.8  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM DRENO. AF_07/2019

m³ 106,68 155,40
187,61 20.014,23

0,28 %

 9.1.9  102713 SINAPI GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 
14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2021

m² 1208,58 13,18
15,91 19.228,51

0,27 %

 9.1.10  000008954 Próprio TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 150 MM, PARA DRENO - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

M 301 23,91
28,87 8.689,87

0,12 %

 9.1.11  86922 Próprio VIGA DE COROAMENTO - MUROS PRÉ-MOLDADOS (M) M 301 162,31 195,96 58.983,96 0,83 %

 9.2 VIGA DE CONTENÇÃO E FUROS DE TRADO 51.374,79 0,72 %
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Obra
REVITALIZAÇÃO VIGORELLI - VILA

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2023 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 10/2022 - Santa 
Catarina

20,73% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Orçamento Sintético
 9.2.1  102329 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³ 23,36 8,18

9,88 230,80

0,00 %

 9.2.2  93371 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) 
DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

m³ 7,78 10,17

12,28 95,54

0,00 %

 9.2.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 320,01 2,32
2,80 896,03

0,01 %

 9.2.4  86920 Próprio Destinação final de resíduos da construção civil – Solos e Lodos - Empresa 
Licenciada

M³ 15,58 28,00
28,00 436,24

0,01 %

 9.2.5  92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 158,63 69,94

84,44 13.394,72

0,19 %

 9.2.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 203,5 19,53
23,58 4.798,53

0,07 %

 9.2.7  96546 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 189,2 14,38
17,36 3.284,51

0,05 %

 9.2.8  96544 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 300,6 17,82
21,51 6.465,91

0,09 %

 9.2.9  96547 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 397,7 12,08
14,58 5.798,47

0,08 %

 9.2.10  00000015 Próprio CONCRETAGEM COM CONCRETO FCK 40 MPA, LANÇAMENTO 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO - SINAPI 96555

m³ 15,57 849,79
1.025,95 15.974,04

0,23 %

 9.3 BANCO DE CONCRETO 30.050,88 0,42 %

 9.3.1  92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 93,46 69,94

84,44 7.891,76

0,11 %

 9.3.2  96543 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 110,8 19,53
23,58 2.612,66

0,04 %

 9.3.3  96546 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 201,1 14,38
17,36 3.491,10

0,05 %

 9.3.4  96544 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 189 17,82
21,51 4.065,39

0,06 %

Página 8 de 9

Planilha Orçamentária Sintética  (0016720268)         SEI 22.0.425214-4 / pg. 8



Obra
REVITALIZAÇÃO VIGORELLI - VILA

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2023 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 10/2022 - Santa 
Catarina

20,73% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Orçamento Sintético
 9.3.5  96545 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 149 16,29

19,67 2.930,83
0,04 %

 9.3.6  00000015 Próprio CONCRETAGEM COM CONCRETO FCK 40 MPA, LANÇAMENTO 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO - SINAPI 96555

m³ 8,83 849,79
1.025,95 9.059,14

0,13 %

 10 LIMPEZA FINAL 54.279,90 0,77 %

 10.1  99811 SINAPI LIMPEZA COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m² 12711,92 3,54
4,27 54.279,90

0,77 %

Total Geral 7.086.808,04

_______________________________________________________________
Rogério Ferrari Maistro

Eng. Civil - CREA/SC: 103401-3
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