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EDITAL SEI N2 30183806/2026 - SAP.LCT

Joinville, 14 de julho de 2026.

PREGAO ELETRONICO N¢ 358/2026
PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL N¢ 90358/2026

O Municipio de Joinville, com sede na Avenida Hermann August Lepper, n? 10, Centro, Joinville/SC - CEP:
89.221-005, por intermédio da Unidade de Licitagées da Secretaria de Administracdo e Planejamento, inscrita
no CNPJ sob n° 83.169.623/0001-10, torna publico que fard realizar licitacdo na modalidade PREGAO
ELETRONICO, com modo de disputa aberto, cujo critério de julgamento serd o de Maior Desconto por
Lote, para o Registro de Precos, visando a futura e eventual Contratacao de servicos de manutencao de
calcamento, por registro de precos, conforme especificacdes deste edital e seus anexos, a ser regida pela
Lei Federal 14.133, de 12 de abril de 2021, Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto n®
8.538, de 06 de outubro de 2015, Instrucdo Normativa SEGES/MP n¢ 3, de 26 de abril de 2018, Decreto
Municipal n° 28.024, de 09 de dezembro de 2016, Decreto Municipal n° 56.185, de 18 de agosto de
2023, Decreto Municipal n° 56.224, de 24 de agosto de 2023, Decreto Municipal n? 64.109, de 18 de
dezembro de 2024 e alteracoes posteriores e demais normas legais federais, estaduais e municipais vigentes.

Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante deste Pregao:
Anexo I - Quadro de Quantitativo e Especificacbes Minimas do(s) Item(ns), e Valores Estimados/Maximos;
Anexo II - Modelo de Proposta de Precos;
Anexo III - Minuta da Ata de Registros de Precos;
Anexo IV - Minuta do Contrato; e
Anexo V - Contendo:
1) Memorial Descritivo;
2) Planilhas Orgamentéarias Sintéticas;
3) Planilha Orcamentaria Analitica;
4) Demonstracgao de BDI;
Anexo VI - Estudo Técnico Preliminar.

1 - DA LICITACAO
1.1 - Do Objeto do Pregao

1.1.1 - A presente licitagdo tem como objeto o Registro de Precos, visando a futura e eventual Contratacao
de servicos de manutencao de calcamento, por registro de precos, de acordo com especificagées,
quantitativos e condi¢cdes estabelecidas nos Anexos I e V e nas condicbdes previstas neste Edital.

1.1.2 - O valor estimado total para execucao dos servigos objeto deste pregao é de R$ 61.296.216,07
(sessenta e um milhoes, duzentos e noventa e seis mil duzentos e dezesseis reais e sete centavos), conforme
disposto no Anexo I deste Edital.

1.2 - Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230.

1.3 - Referéncia de Tempo: Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessdo Publica
observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia - DF e, dessa forma, serao registradas no sistema eletronico
e na documentacao relativa ao certame.

1.4 - Data e hordrio limites para cadastro de propostas e inicio da sessao publica: 06/08/2026 até as 08:30
horas.



1.5 - Modo de disputa: Aberto, nos termos do art. 56, inciso I da Lei Federal 14.133/21.

1.6 - Da Execugdo da Licitacdo: A Unidade de Licitacdes, na qualidade de interveniente Promotora,
processara a presente licitagdo, destinando-se o seu objeto a Secretaria de Infraestrutura Urbana - SEINFRA.

1.7 - Em caso de discordancia existente entre as quantidades e especificagcbes do objeto descritas no
endereco eletronico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificagcdes constantes deste Edital,
prevalecerao as constantes do Edital.

2 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

2.1 - A indicacao da disponibilidade de créditos orcamentarios somente sera exigida para a formalizacdao do
contrato ou outro instrumento habil.

3 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1 - Poderdo participar desta licitacao os interessados que atenderem as exigéncias estabelecidas neste
Edital.

3.2 - Para a participacdo de empresas em consoércio deverao ser observadas as seguintes normas:

3.2.1- comprovagdo de compromisso publico ou particular de constituicdo de consércio, subscrito pelos
consorciados;

3.2.2- indicacdo da empresa lider do consércio, que serd responsavel por sua representagdo perante a
Administracao;

3.2.3 - admissao, para efeito de habilitagdo técnica, do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e,
para efeito de habilitacdo economico-financeira, do somatoério dos valores de cada consorciado;

3.2.4 - impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitacdo, de mais de um consércio ou de
forma isolada;

3.2.5 - responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio, tanto na fase de
licitacao quanto na de execucgao do contrato

3.3 - Nao serd admitida a participacdo de proponente:

3.3.1 - Em faléncia;

3.3.2 - Em processo de recuperacao judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolucao ou em
liquidagao;
3.3.2.1 - E permitida a participacdo de empresa em recuperacao judicial, desde que amparada em certiddo

emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada estd apta econd6mica e
financeiramente a participar de processo licitatorio.

3.3.3 - Punido com suspensao do direito de licitar ou contratar com a Administracao, durante o prazo
estabelecido para a penalidade;

3.3.4 - Que tenha sido declarado inidoéneo por qualquer 6rgéo da Administracdo direta ou indireta, com
qualquer 6rgao PUBLICO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL ou do DISTRITO FEDERAL;

3.3.5 - Que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou
atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.3.6 - Cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel ao objeto licitado;
3.3.7 - Conforme disposto no artigo 14 da Lei n° 14.133/2021.

4 - DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME

4.1 - O credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a participacao dos
interessados na modalidade licitatoria Pregao, em sua forma eletrénica, em conformidade com a Instrucao

Normativa SEGES /ME n? 03. de 2018.

4.2 - Para participacdo no Pregdo, o proponente deverd assinalar em campo proprio do sistema eletronico,
todas as declaracoes disponiveis, sendo facultada apenas a opgdo relativa aos requisitos de enquadramento na
Lei 123/2006 e a participacao como Cooperativa.

4.2.1 - A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigao sujeitara o proponente as sancoes
previstas em lei e neste Edital.

4.3 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracao, poderd representar mais de uma empresa
no(s) mesmo(s) item(ns)/lote(s) deste processo, sob pena de exclusdo sumadaria de ambos os proponentes
representados.

5 - DA PARTICIPACAO NO CERTAME


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018

5.1 - A participacdo no certame se dara por meio da digitacdo da senha pessoal e intransferivel do
representante credenciado, e subsequente encaminhamento da proposta de precos e dos documentos de
habilitacao, exclusivamente, por meio do sistema eletrénico através do site www.gov.br/compras/pt-br,
observando a data e o hordrio limite estabelecido no item 1 deste Edital para cadastro da proposta.

5.2 - Poderdo participar deste Pregdo proponente cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta
licitacao, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art. 92 da IN SEGES/MP n? 3, de 2018.

5.3 - Caberd ao proponente acompanhar as operagoes no sistema eletréonico durante a sessdo publica do
Pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.4 - No caso de desconexdao com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema
eletronico podera permanecer acessivel aos proponentes para a recepcao dos lances, retornando o Pregoeiro,
quando possivel, sua atuagdo no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

5.5 - Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do Pregdo sera suspensa
e tera reinicio somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas apds a comunicagédo do fato aos participantes, no
sitio eletronico utilizado para divulgacao.

6 - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRONICO

6.1 - Os proponentes cadastrarao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, proposta com a descrigéo
do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletronico o proponente devera postar apenas
o DESCONTO POR LOTE.

6.2.1 - O desconto ofertado devera ser aplicado em todos os itens que compoem o lote, conforme
justificativa constante no subitem 9.6 do Estudo Técnico Preliminar.

6.3 - O cadastro da proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo
previstas no Edital e seus Anexos.

6.4 - O proponente sera responsavel por todas as transacées que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarao na disputa de lance, porém
somente sera classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/méaximo.

6.6 - O proponente deverd cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

6.6.1 - valor unitario do item.
6.7 - E vedada a cotacdo parcial de itens ou de quantidade inferior & demandada nesta licitacao.
6.7.1 - A quantidade minima a ser cotada é a determinada no Anexo I do edital.

6.8 - Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo dos
Servicos.

6.9 - Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao de exclusiva
responsabilidade do proponente, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.10 - O prazo de validade da proposta nao serd inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

6.11 - Incumbird ao proponente acompanhar as operac¢des no sistema eletronico durante a sesséo publica do
Pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexéao.

6.12 - Até a abertura da sessdo publica, os proponentes poderao excluir ou alterar a proposta anteriormente
cadastrada no sistema.

7 - DA ABERTURA DA SESSAO ELETRONICA E DA FORMULACAO DE LANCES
7.1 - O modo de disputa se dara na forma prevista no subitem 1.5 do edital.

7.2 - A partir do horario previsto no sistema, tera inicio a sessdo publica do Pregdo Eletr6énico, com a
divulgacdo das propostas de pregos recebidas pelo site ja indicado no item 1 deste Edital.

7.3 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos proponentes deverao estar conectados ao sistema
para participar da sessao de lances, que ocorrerd exclusivamente por meio do sistema eletronico. A cada lance
ofertado o participante serd imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horario de registro e
valor.

7.3.1 - O intervalo minimo de diferenca de valores entre lances serd de 1% (um por cento).



7.4 - Durante o transcurso da sessdo publica, os participantes serdao informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado. O sistema nao divulgara o autor dos lances aos demais participantes.

7.5 - No tocante ao lotes 3 e 9, apds o encerramento da etapa de lances, o sistema identificara a existéncia da
situacdo de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar n? 123/06. Nesse caso, 0 pregoeiro convocara a
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situagcdao de empate informando que a
mesma deverd, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o periodo,
apenas a empresa convocada podera registrar o novo lance como arrematante.

7.5.1 - Nao passando para a condi¢dao de arrematante a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais
bem classificada, na forma do item anterior, serdao convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no art. 44 da Lei
Complementar n® 123/06, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

7.5.2 - Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem
classificada.

7.5.3 - O disposto no subitem 7.5 somente se aplicarda quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido
apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

8 - DA FORMA DE ENVIO DA PROPOSTA DE PRECOS

8.1 - A proposta de precos devera ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem
cotacoes alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante
legal e pelo responsavel técnico do proponente devidamente identificado, contendo identificacdo do
proponente, endereco, telefone e e-mail.

8.2 - Apos a fase de lances, a proposta atualizada devera ser enviada no prazo maximo de até as
14 (quatorze) horas, do dia util subsequente apds a convocacao do(a) Pregoeiro(a).

8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo maximo estabelecido neste item sera considerado o horario de
expediente do setor de licitagoes das 08:00 as 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e
pontos facultativos.

8.3 - Ndo serao aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente e pelo responsavel
técnico devidamente identificado.

8.4 - A proposta deverd ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e devera
conter, sob pena de desclassificagao:

8.4.1 - a identificacdao/descricao do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente
constatar que as especificacdes no presente Pregao foram ou nado atendidas, observadas as especificacoes
constantes nos Anexos do presente Edital;

8.4.2 - o preco unitario e precgo total cotados em reais, com no maximo 02 (dois) algarismos decimais apds a
virgula;

8.4.2.1 - Os valores da proposta deverdo ser apresentados com duas casas decimais apés a virgula, com a
seguinte regra de arredondamento: se o terceiro digito apés a virgula estiver entre 0 e 4, o segundo digito
apos a virgula ndo é alterado; se o terceiro digito apds a virgula estiver entre 5 e 9, o segundo digito apds a
virgula é arredondado para cima.

8.4.2.2 - o valor total de cada item indicado na proposta devera ser o produto da multiplicagcao do preco
unitario pela respectiva quantidade.

8.4.3 - o0 prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data
limite para apresentagao da proposta, apds convocacgao do Pregoeiro.

8.4.4 - Devera constar na proposta:
8.4.4.1 - Planilha Orcamentaria contendo:

a) Orcamento detalhado (Planilha Orcamentaria Sintética): com indicacao do respectivo custo unitario,
percentual de BDI para o item, preco unitario (custo unitario acrescido do BDI) e o precgo total do item.

a.1) Para contribuir com a elaboragdo das propostas, disponibiliza-se planilha extraida do sistema G-
obras, juntamente com este edital no sitio eletronico do Municipio de Joinville.

a.1.1) Salienta-se que em casos de eventual divergéncia, devem ser considerados os documentos
devidamente assinados e publicados junto ao Edital. Ressalta-se que é de responsabilidade do proponente
a elaboracgdo da sua proposta em conformidade com as exigéncias do Edital.

b) Composicao de custos: devendo constar a composicdo de todos os custos unitdrios indicados no
orcamento detalhado (planilha or¢camentaria sintética), calculados levando-se em conta todos os materiais,
mao de obra e encargos necessarios a sua execucao.

b.1) Inclusive nos casos em que sdo utilizadas composicées extraidas de tabelas de referéncia.

8.4.5 - O desconto ofertado na etapa de lances devera se aplicado em todos os itens que compoem o
lote.



8.5 - O nimero do item ofertado deverd corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com
suas respectivas quantidades.

8.6 - Havendo divergéncia entre o valor unitario e total, prevalecera o valor unitério.
8.7 - E obrigatéria a indicacdo do preco unitario (custo unitério + BDI).

8.8 - Serao desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de precos ou qualquer outra
condicao nao prevista neste Edital.

8.8.1- E vedada a cotacdo de precos diferenciados em razdo de local de entrega ou em razdo da forma e do
local de acondicionamento ou qualquer outro motivo.

8.9 - Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a proponente.

8.10 - Se a adjudicacdo nao puder ocorrer dentro do periodo de validade da proposta, ou seja, 90 (noventa)
dias, e caso persista o interesse do Municipio, este podera solicitar a prorrogacao da validade da proposta por
igual prazo.

9 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E DO PRAZO DE ENVIO

9.1 - Os documentos de habilitacdao deverao ser enviados exclusivamente via sistema eletrénico, no prazo
maximo de até 02 (duas) horas apds a convocagao do pregoeiro.

9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo maximo estabelecido neste item serda considerado o horario de
expediente do setor de licitagoes das 08:00 as 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e
pontos facultativos.

9.2 - Serao aceitos comprovantes obtidos na rede internet, desde que os mesmos tenham sua validade
confirmada pelo Pregoeiro, na fase de habilitacéao.

9.3 - Deverao ser apresentadas Certidoes Negativas ou Positivas com efeito de negativa;

9.4 - Para fins de aplicacao dos procedimentos definidos na Lei Complementar n? 123/06, o
proponente devera comprovar a condicao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, através
de declaracao em campo proprio do sistema, no momento do cadastro da proposta, nos termos
do subitem 4.2 deste edital.

9.5 - Caso atendidas as condigOes de participacgao, a habilitagdo do proponente podera ser verificada por meio
do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relagcdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e
trabalhista, a qualificagdo econOmica financeira e habilitacdo técnica, conforme o disposto na Instrugdo
Normativa SEGES/MP n2 03, de 2018.

9.6 - A documentacao para fins de habilitacdo é constituida de:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acoes, acompanhado de documentos de eleicao de seus
administradores, com a comprovacgao da publicacao na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas
alteragoes, caso existam;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

c) Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

d) Certidao Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais, a Divida Ativa da Unido e as contribuicées
previdenciarias e de terceiros;

e) Certiddo Negativa de Débitos Estaduais, da sede do proponente;

f) Certiddo Negativa de Débitos Municipais, da sede do proponente;

g) Certificado de Regularidade do FGTS;

h) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei n? 12.440, de 07 de julho de 2011;
i) Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

j) Balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragées contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais;

j.1) Comprovando indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um), em ambos os exercicios;

j.-2) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagao e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

j.3) Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida hd menos de 2 (dois) anos;

j.4) As empresas que adotam o Livro Diario, na forma fisica ou eletronica, deverdo apresentar os Balancos
Patrimoniais e demonstracoes contdbeis extraidos dos préprios Livros Didrios, contendo a assinatura do
contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, registrados ou os requerimentos de
autenticacao na Junta Comercial ou registrados no Cartoério de Registro;



j.4.1) Os Balancos Patrimoniais referentes aos ultimos exercicios sociais serao aceitos somente até 30 de abril
do ano subsequente, conforme art 1.078 da Lei Federal 10.406, de 10 de Janeiro de 2002.

j-3) As empresas que adotam o SPED (Sistema Publico Escrituracdo Digital) deverdao apresentar Balangos
Patrimoniais e demonstragoes contdbeis extraidos do préprio sistema digital (SPED) e termos de autenticacdo
ou recibos de entrega de escrituracao contdbil digital (conforme Decreto Federal n° 8.683/16)

j.5.1) Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped. (conforme o §4° do art. 16 da
Instrucao Normativa SEGES/MP n? 3, de 2018)

k) Para avaliar a situacao financeira do proponente serao considerados os indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), em ambos os exercicios, apurados pelas
formulas abaixo, cujo célculo poderd ser demonstrado em documento préprio, devidamente assinado pelo
representante legal da empresa.

LG = (ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO)
(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)
cujo resultado devera ser superior a 1,00

SG = ATIVO TOTAL
(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)
cujo resultado devera ser superior a 1,00

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
cujo resultado devera ser superior a 1,00

OBS: indices justificados de acordo com o § 52 do art. 69 da Lei 14.133/21.

k.1) As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos indices da alinea
"k", deverao comprovar o capital minimo ou o patrimoénio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor
estimado total do item/lote/global, conforme critério de julgamento do edital.

k.2) Em caso de participacao como Consércio, devera ser acrescido 10% (dez por cento) sobre o valor exigido
para a habilitacdo econ6émico-financeira neste edital, conforme disposto no artigo 15, pardgrafo 12 da lLei
14.133/2021.

k.2.1) O acréscimo previsto no subitem k.2 ndo se aplica aos consdrcios compostos, em sua totalidade, de
microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

1) Indicacao de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucgao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes.

1.1) Apresentar o Registro do profissional indicado no conselho competente;

1.2) Apresentar atestado de responsabilidade técnica por e~xecugéo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes aquela a ser contratada, ou seja: PAVIMENTACAO EM LAJOTAS/PARALELEPIPEDO/PAVER.

1.2.1) Os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar da obra ou servigo objeto da licitacao, e sera
admitida a sua substituigao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracgao.

m) Apresentar certidoes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho competente, que demonstrem
capacidade operacional na execucao de servigos similares de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior com o objeto dessa licitacao, que corresponda a 25% (vinte e cinco por cento) do total
do lote, conforme disposto no quadro abaixo:

ATIVIDADE Execucao ou SERVICO Pavimentacao em lajotas ou Pavimentacao em
TECNICA reforma TECNICO paralelepipedo ou Pavimentagdo em paver
LOTE &IE%DDAI]]))EA Unidade Quant. total Quant. a comprovar (25%)
1 URCN m? 26.750 6.688
2 UROE m? 28.000 7.000
3 URP m? 15.500 3.875
4 URS m? 64.500 16.125
5 URL m? 33.000 8.250
6 URNE m? 31.500 7.875




7 URSE m? 26.400 6.600

8 URSO m? 44.000 11.000

9 UCE m? 5.800 1.450

m.1) Serd permitido o somatério de atestados para fins de atendimento do quantitativo exigido.
n) Registro ou Inscrigdo da Pessoa Juridica na entidade profissional competente.

9.7 - Os comprovantes exigidos, quando for o caso, que nao constem vigéncia, serd considerado o prazo de 90
(noventa) dias da data da emissao.

9.8 - Sob pena de inabilitacdao, nos documentos a que se refere o subitem 9.6 deste edital deverao constar o
nome/razdo social do proponente, o nimero do CNPJ e o respectivo endereco, observado que se o proponente
for:

a) matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da matriz;

b) filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, com excecao dos documentos conjuntos ou
consolidados, desde que devidamente comprovada a centralizacao;

c) a matriz, e a execucdo for realizada pela filial, os documentos exigidos neste Edital deverdao ser
apresentados em nome da matriz e da filial simultaneamente, com excecao dos documentos conjuntos ou
consolidados, desde que devidamente comprovada a centralizagao.

9.9 - O proponente poderd apresentar os comprovantes de regularidade relativa a Seguridade Social - INSS e
ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS centralizados junto a matriz, desde que apresente
comprovante da centralizacdao do recolhimento das contribuicoes e a certidao em que consta o CNPJ da
entidade centralizadora.

9.10 - No tocante ao lotes 3 e 9, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte deverao apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta
apresente alguma restricdo e, uma vez sendo declarada vencedora do certame, tera prazo de 05 (cinco) dias
uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragdo Publica, para a regularizagdo da documentagéo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidées negativas ou positivas com efeito de
certidao negativa.

9.10.1 - A nao regularizacdo da documentacdo, no prazo fixado, implicard decadéncia do direito a
contratagao, sem prejuizo das sancgOes previstas na Lei n? 14.133/21, sendo facultado a Administragéo
convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar
a licitagao.

10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E HABILITACAO
10.1 - O Pregoeiro efetuara o julgamento das propostas pelo critério de MAIOR DESCONTO POR LOTE.

10.2 - A licitacdo sera processada e julgada em consonancia com a legislagao constante no preambulo deste
Edital e com os procedimentos previstos na Lei Complementar n° 123/06 e alteragdes posteriores.

10.2.1 - A obtencao de beneficios previstos dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n? 123, de 14 de
dezembro de 2006, fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-
calendario de realizacao da licitagdao, ainda nao tenham celebrado contratos com a Administracao
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

10.2.1.1 -Para observancia do limite citado no subitem 10.2.1, sera exigido do licitante, na fase em
que for utilizado o beneficio, declaracao de observancia desse limite na licitagao.

10.2.1.2 - As disposicoes constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n? 123, de 14 de
dezembro de 2006, NAO seriao aplicadas cujo valor estimado do item/lote/global, conforme o critério
de julgamento, for superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte, em atendimento ao disposto no art. 42, § 19 inciso I, da Lei
14.133/2021.

10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhard, pelo sistema eletrénico, contraproposta
diretamente ao proponente que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta.

10.3.1 - O proponente deverd se manifestar até o prazo para apresentacdo da proposta, nos termos do
subitem 8.2 do edital.

10.4 - Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao de exclusiva
responsabilidade do proponente, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

10.5 - O Pregoeiro ird decidir sobre a aceitacdo da proposta, observados prazos para execucgdo, especificagoes
técnicas e demais condicOes definidas neste Edital, e verificard a habilitacao do proponente.

10.6 - Apos encerrada a etapa competitiva, e verificada a auséncia da proposta de precos e dos documentos
de habilitagdo, conforme o subitem 6.1, sera considerado como desisténcia do lance ofertado, sujeitando-se o



proponente desistente as penalidades constantes no item 26 do Edital.

10.7 - Se a proposta nao atender as especificagbes técnicas, e as condigées minimas de habilitagdo, o
Pregoeiro convocara a proposta e os documentos de habilitacdao das empresas subsequentes, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a sua habilitagdo, na ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, até a
apuracao de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.

10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar
devidamente identificado no processo, apresentando documento de identidade.

10.8.1 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracao, podera representar mais de uma empresa no(s)

mesmo(s) item(ns)/lote(s) deste processo, sob pena de exclusdo sumdria de ambos o0s proponentes
representados.

10.9 - Serao desclassificadas as propostas:
a) que ndo atenderem as especificagdes/descrigdo do objeto desta licitacao;

b) que forem omissas ou se apresentarem incompletas ou ndo informarem as caracteristicas do bem cotado,
impedindo sua identificacdao com o item licitado;

c) que conflitarem com a legislacao em vigor;
d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
e) com valores unitarios ou globais superiores ao limite estabelecido;

f) com precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que nao venham a ser demonstrado
sua exequibilidade quando exigido pela Administracao;

f.1) Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor or¢cado pela Administracdo, conforme art. 59, § 42 da Lei Federal n? 14.133/2021, quando nao
demonstrada a sua exequibilidade conforme indicada na letra "f";

f.2) Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme art. 59, § 52 da Lei Federal n® 14.133/2021, a ser
apresentada no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Municipio,
contados da assinatura do contrato, sujeito as sangoes previstas no Termo de Contrato - Anexo IV do edital.

f.2.1) Exemplificando, aplicando a regra:

a = Valor orgado da licitagdao = R$ 1.000.000,00

b = Valor correspondente a 85% do orgado pela Administracdo = R$ 850.000,00

¢ = Valor da proposta = R$ 200.000,00

d = Valor da garantia adicional = b - ¢ = R$ 650.000,00
10.10 - Se o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndao apresentar
situacdo regular, estara sujeito as penalidades previstas no item 26 deste Edital. Neste caso, o Pregoeiro
Pregoeiro convocard as propostas e documentos de habilitacdo dos proponentes subsequentes, observada a

ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente
convocado para negociar reducao do precgo ofertado.

10.11 - Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagdao para a contratacao, ficam os
proponentes liberados dos compromissos assumidos.

10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitagdo o Pregoeiro poderd sanar erros ou falhas que
nao alterem a substancia das propostas e dos documentos e a sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficdcia para fins de
classificacao e habilitacao.

10.13 - O Pregoeiro poderd durante a sessao verificar a regularidade dos documentos disponiveis para
consulta on-line exigidos no subitem 9.6, que nao forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou
que forem apresentados vencidos ou positivos.

10.13.1 - No momento da verificacdo se o sistema estiver indisponivel ficara o(s) proponente(s) com o 6nus de
nao terem apresentado o documento ou ter (em) apresentado com restricao.

11 - DAS IMPUGNACOES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1 - Qualquer pessoa podera, até 03 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo
publica, impugnar os termos do Edital do Pregao.

11.1.1 - As impugnacOes deverao ser protocolizadas através do e-mail sap.lct@joinville.sc.gov.br, em
documento digitalizado (PDF, JPG) devidamente assinado, até o vencimento do prazo, acompanhado da
respectiva representatividade e, quando for o caso, de procuracao.

11.2 - Nao serao conhecidas as impugnacdes e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos
por representante nao habilitado legalmente ou nao identificado no processo para responder pelo proponente.

11.3 - Cabera a autoridade superior, auxiliado pelo setor responsavel pela elaboracao do edital, decidir sobre



as eventuais impugnacoes.

11.4 - Acolhida a impugnacgdo contra o presente Edital, serd designada nova data para a realizacdo do
certame, exceto quando a alteracao nao afetar a formulacao das propostas.

11.5 - As respostas as impugnacoes serdo disponibilizadas no prazo de até 03 (trés) dias uteis, limitado ao
ultimo dia util anterior a data da abertura do certame, contados da data de recebimento da impugnacao e
ficardo disponiveis para todos os interessados nos enderegos eletronicos: www.joinville.sc.gov.br
e www.gov.br/compras/pt-br.

11.6 - Do Recurso

11.6.1 - A manifestacao da intencao de recorrer, se dara no prazo de 10 minutos, de forma imediata apds o
término do julgamento das propostas, e do ato de habilitagcdo ou inabilitacdo, em campo proéprio do sistema,
sob pena de preclusao, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado
vencedor.

11.6.2 As razoes do recurso deverao ser apresentadas em momento Gnico, em campo proprio no sistema, no
prazo de trés dias uteis, contados a partir da data de intimacao.

11.6.3 Os demais licitantes ficarao intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazoes, no prazo de
trés dias uteis, contado da data de divulgacao da interposicao do recurso.

12 - DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

12.1 - A adjudicacao e a homologacao sera realizada pela autoridade competente.

13 - DO REGISTRO DE PRECOS

13.1 -O Sistema de Registro de Precos (SRP) é conjunto de procedimentos para realizacdo, mediante
licitacao, de registro formal de precos relativos a prestacao de servicos, a obras e a aquisicao e locacao de
bens para contratacoes futuras.

13.2 - A Ata de Registro de Precos (ARP) é um documento vinculativo e obrigacional, com caracteristica de
compromisso para futura contratacao, no qual sdo registrados o objeto, os precos, os fornecedores, os 6rgaos
participantes e as condigbes a serem praticadas, conforme as disposigoes contidas no edital da licitacao e nas
propostas apresentadas.

13.3 - Orgédo Gerenciador ou Entidade Gerenciadora é o érgdo ou entidade da Administracdo Publica
responsavel pela conducgédo do conjunto de procedimentos para registro de precgos e pelo gerenciamento da ata
de registro de precos dele decorrente.

13.4 - Orgado Participante ou Entidade Participante é 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica que
participa dos procedimentos iniciais da contratacdo para registro de precos e integra a ata de registro de
precos.

13.5 - A existéncia de precgos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condigoes
estabelecidas, mas nao obrigard a Administracao a contratar, facultada a realizacdo de licitacao especifica
para a aquisicao pretendida, desde que devidamente justificada.

13.6 - Homologado o resultado da licitacdo, respeitada a ordem de classificacdo e a quantidade de
fornecedores a serem registrados, serdao convocados os interessados para assinatura eletrénica da Ata de
Registro de Pregos, que deverda ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias tuteis contados da sua

disponibilizacao no Sistema Eletronico de Informacao (SEI).

13.6.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) vencedor(es) recebera(dao) um e-mail no endereco cadastrado
informando a disponibilizagdo do documento para assinatura eletrénica, o qual indicara o /ink para acesso.

13.6.2 - E de responsabilidade exclusiva do usudrio a consulta acerca da disponibilizacdo do documento para
assinatura no seu ambiente virtual.

13.7 - A contratacdo com os fornecedores registrados serd formalizada pelo Orgdo Gerenciador, por
intermédio de instrumento contratual ou outro instrumento habil.

14 - DA FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

14.1 - Homologada a licitacdo, serd formalizada a Ata de Registro de Precos, documento vinculativo
obrigacional, com caracteristicas de compromisso para a futura contratagdo, com o fornecedor primeiro
classificado e, se for o caso, com os demais classificados, obedecendo a ordem de classificagdo e aos precgos
propostos.

14.2 -No caso do fornecedor primeiro classificado, apés convocado ndo comparecer ou se recusar a assinar a
Ata de Registro de Precos, sem prejuizo da aplicacdo das sangOes previstas na Lei n? 14.133 de 2021, serdo
convocados os licitantes ou fornecedores do cadastro de reserva.

15 - DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

15.1 - A Ata de Registro de Precgos terd vigéncia de 1 (um) ano, contado do primeiro dia tutil subsequente a



data de divulgacao no Portal Nacional de Contragoes Publicas - PNCP, podendo ser prorrogado por igual
periodo, desde que demonstrado o prego vantajoso.

15.1.1 - Em caso de prorrogacdo da vigéncia da Ata de Registro de Precos, as quantidades inicialmente
registradas poderdo ser renovadas, na sua totalidade, independentemente do quantitativo utilizado no periodo
de vigéncia, nao sendo possivel cumular com as quantidades ndo utilizadas.

16 - DAS ALTERACOES NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

16.1 - Os precgos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual redugédo dos
precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servicos registrados,
nas seguintes situacoes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucgdo da ata tal como pactuada, nos termos
do disposto na alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei n® 14.133 de 2021;

b) em caso de criacdo, alteragdo ou extingao de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de
disposicoes legais, com comprovada repercussao sobre os precos registrados; ou

c) na hipoétese de previsdo no edital de cldusula de reajustamento ou repactuagéo sobre os precos registrados,
nos termos do disposto na Lei n® 14.133 de 2021.

16.2 - Na hipdtese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado, por motivo
superveniente, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora convocard o fornecedor para negociar a reducao do prego
registrado.

16.2.1 - Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera liberado
do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacao de penalidades administrativas.

16.2.2 - Na hipo6tese prevista no subitem 16.2.1, o gerenciador convocard os fornecedores do cadastro de
reserva, na ordem de classificacao, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos valores de mercado.

16.2.3 - Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, e adotard as medidas cabiveis para a obtencdo de contratacdo
mais vantajosa.

16.2.4 - Na hipétese de reducao do preco registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora comunicara aos
orgaos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos, para que
avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociagao com vistas a alteragao contratual,
observado o disposto no art. 124 da I.ei n? 14.133, de 2021.

16.3 - Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao precgo registrado e o fornecedor nao poder
cumprir as obrigacoes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteracao
do preco registrado, mediante comprovacao de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o
compromisso.

16.3.1 - Para fins do disposto no subitem 16.3, o fornecedor encaminhard, juntamente com o pedido de
alteragdo, a documentagdo comprobatdria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco
registrado em relacao as condigdes inicialmente pactuadas.

16.3.2 - Na hipétese de nao comprovagdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o precgo
registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgao ou pela entidade gerenciadora e o fornecedor devera cumprir
as obrigacoes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuizo da aplicagédo das
sancgoes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e na legislagao aplicavel.

16.3.3 - Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no subitem 16.3.2, o
gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagcao, para verificar se
aceitam manter seus precos registrados.

16.3.4 - Se nao obtiver éxito nas negociagbes, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no subitem 17.2, e adotard as medidas
cabiveis para a obtencdo da contratacao mais vantajosa.

16.3.5 - Na hipotese de comprovacao do disposto nos subitens 16.3 e 16.3.1 o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora atualizara o prego registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

16.3.5.1 - Para fins do disposto no subitem 16.3.5, na hipdtese de desequilibrio, a Comissdo de
Acompanhamento e Fiscalizagao - CAF devera consultar os fornecedores constantes no Cadastro de Reserva,
se houver, como forma de comprovacao da compatibilidade com os precos praticados no mercado.

16.3.6 - O o6rgdo ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgdos e as entidades que tiverem firmado
contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracao do preco registrado, para que
avaliem a necessidade de alteracao contratual, observado o disposto no art. 124 da ILein® 14.133, de 2021.

17 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS
17.1 - O fornecedor tera seu registro cancelado quando:

a) descumprir as condicoes da Ata de Registro de Precos sem motivo justificado;
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b) nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administracdo sem
justificativa razoavel;

€) nao aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista no subitem 16.3.2; ou;
d) sofrer sancgdo prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lein? 14.133, de 2021.

17.1.1 - Na hipétese prevista na letra "d", caso a penalidade aplicada ao fornecedor néo ultrapasse o prazo de
vigéncia da ata de registro de pregos, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora podera, mediante decisdo
fundamentada, decidir pela manutencao do registro de precos, vedadas novas contratacoes derivadas da ata
enquanto perdurarem os efeitos da sancgao.

17.1.2 - O cancelamento do registro nas hipdteses previstas no subitem 17.1 sera formalizado por despacho
do 6rgao ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.

17.1.3 - Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgao ou a entidade gerenciadora podera
convocar os licitantes que compodem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificacao.

17.2 - O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de
registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipdteses, desde que devidamente comprovadas e
justificadas:

a) por razdo de interesse publico;
b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forca maior; ou

c) se ndo houver éxito nas negociagoes, nos termos do disposto no item 16.

18 - DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA
18.1 - O Cadastro de Reserva, sera composto por:

a) licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar os bens, as obras ou os servicos com precos iguais aos do
adjudicatério, observada a ordem de classificagdo na licitagdo; e

b) licitantes ou fornecedores que mantiverem sua proposta original;

18.1.1 - O registro a que se refere o subitem 18.1 tem por objetivo a formacao de cadastro de reserva, para o
caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

18.1.2 - Para fins da ordem de classificacao, os licitantes ou fornecedores de que trata a alinea “a” do subitem
18.1 antecederao aqueles de que trata a alinea “b” do referido subitem.

18.2 - O Cadastro de Reserva nao obriga a administragéo a contratagao.

18.3 - Os fornecedores que compdem o Cadastro de Reserva estdo vinculados as clausulas da Ata de Registro
de Precos.

19 - DA UTILIZAGCAO DO CADASTRO DE RESERVA

19.1 - Caso o licitante classificado em primeiro lugar nao assine a Ata de Registro de Precos ou nao apresente
situacdo regular no ato da assinatura, bem como na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, sera
examinado o Cadastro de Reserva, observada a ordem de classificacdao do certame.

19.1.1 - Nos casos de Ata de Registro de Precos formalizada, o Cadastro de Reserva sera examinado somente
apods o cancelamento da mesma.

19.2 - O Pregoeiro procederd a andlise dos documentos e proposta de precos atualizados dos licitantes que
manifestaram interesse no Cadastro de Reserva.

19.2.1 - A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva somente serd efetuada quando
houver necessidade de contratagao dos licitantes remanescentes.

19.2.2 - No caso de apresentacdo de amostras, a mesma se dara nos termos ja definidos no edital.

19.2.3 - A convocagdo para apresentacdo da proposta de precos e dos documentos de habilitacdo observara
as regras do Portal de Compras do Governo Federal - Comprasnet.

20 - DA CONTRATACAO

20.1 - A contratacao do(s) proponente(s) vencedor(es) do presente Pregdo serd representada pela expedicao
do Termo de Contrato, da qual constara, no minimo, identificacdo da licitacdo, especificacbes resumidas do
servigo licitado, quantitativo, preco unitario e total, fornecedor, local e prazo para execugao dos servigos
conforme solicitacao do Contratante.

20.2 - Convocacgao para assinatura eletronica do contrato:

20.2.1 - Os fornecedores registrados serao convocados para assinatura eletronica do contrato, que devera
ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias uteis contados da sua disponibilizacdo no Sistema Eletronico de

Informacao (SEI).

20.2.2 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) vencedor(s) recebera(do) um e-mail no endereco cadastrado
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informando a disponibilizagdo do documento para assinatura eletrénica, o qual indicara o /ink para acesso.

20.2.3 - E de responsabilidade exclusiva do usudrio a consulta acerca da disponibilizacdo do documento para
assinatura no seu ambiente virtual.

20.3 - Se o vencedor nao apresentar situacao de habilitacao regular ou, dentro do prazo de validade de sua
proposta, se recusar a assinar o contrato, podera ser convocado outro proponente. Neste caso, sera observada
a ordem de classificacdao, averiguada a aceitabilidade de sua oferta, procedendo a sua habilitagdo e,
sucessivamente, até a apuragdo de um que atenda ao Edital que serd declarado o vencedor do certame,
podendo o Pregoeiro negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preco.

20.3.1 - Se o vencedor se recusar a assinar o contrato no prazo estabelecido, apresentar justificativa por
escrito ndo aceita pela Administragdo ou deixar de fazé-lo, além de decair do direito, sujeitar-se-a das sancgoes
previstas neste Edital.

20.4 - Para assinatura eletronica do contrato o vencedor devera apresentar:

20.4.1 - Certidoes atualizadas de regularidade fiscal junto aos seguintes 6rgaos: Fazenda Federal (conjunta
com a contribuicao previdenciaria), Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, do domicilio ou sede do
proponente e Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, em atendimento ao ao art. 92, inciso XVI, da
Lei n? 14.133/21 e a Certidao de Negativas Débitos Trabalhistas, conforme Lei n® 12.440, de 07 de julho
de 2011.

20.4.2 - Certidao de Registro de Pessoa Juridica vigente e, no caso da empresa vencedora nao ser sediada no
Estado de Santa Catarina, deverd apresentar Certidao atualizada de registro de Pessoa Juridica expedida pelo
Conselho competente, vistado pelo CREA/SC ou outro Conselho Competente correspondente a regido de
Joinville, com indicacdo dos responsaveis técnicos, se for o caso.

20.4.3 - Procuracao publica ou particular, com poderes especificos para representar o interessado, caso a
assinatura do termo contratual seja realizada por um procurador designado pelo proponente.

20.4.4 - Composicdo de BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive o percentual, que devera
representar o mesmo percentual total indicado na proposta comercial.

20.4.4.1 - Os custos relativos a administragdo local, mobilizacao e desmobilizagdo e instalacao de canteiro e
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto, nao poderao
ser incluidos na composicao do BDI, devendo ser cotados na planilha orcamentaria.

20.4.4.2 - Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa
Juridica - IRP] e a Contribuigdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, nado deverao ser incluidos no BDI, nos termos
do art. 99, II do Decreto n? 7.983, de 2013 (TCU, Stmula 254).

20.4.4.3 - As aliquotas de tributos apresentadas pelo proponente na composicdo do BDI devem observar a
legislacao tributaria vigente (Acérdao 2.622/2013, TCU).

20.4.4.4 - Na hipdtese de celebracgao de aditivos contratuais para a inclusao de novos servigos, o preco desses
servigos serd calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no
orcamento-base da licitagdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor do
orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagao, com vistas a garantir o equilibrio econémico-
financeiro do contrato e a manutencgdo do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento
ao art. 37, inciso XXI, da Constituicao Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto 7.983/2013.

20.4.4.5 - Em caso de consdrcio, o licitante vencedor é obrigado a promover, no prazo de até 30 (trinta) dias
corridos, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracao, a constituicdo e o registro do consorcio,
nos termos do compromisso referido no inciso I do artigo 15 da Lei n? 14.133/2021.

21 - DA ASSINATURA ELETRONICA

21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este
instrumento, serd realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is)
do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletronica, de acordo com Instrugcdo Normativa
n° 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n2 56.185/2023.

21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitacdo podera(ao) providenciar
seu cadastro, com autenticacdo de conta através do login unico "gov.br" para liberagdo da assinatura
eletronica, de acordo com o que estabelece a carta de servigos disponivel no
seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico

21.2 - Apos declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) devera(do) estar com o seu
usudrio externo certificado para efetuar a assinatura eletrénica, nos termos do Decreto Municipal
n? 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alteragdes, sem prejuizo
das sangoes previstas no edital.

21.2.1 - E de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a
criacdo de seu cadastro com autenticacdo de conta através do login unico "gov.br" para liberacdo da
assinatura eletronica.

22 - DOS PRAZOS E DA FORMA DE EXECUCAO DO OBJETO
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22.1 - A vigéncia dos futuros contratos estard adstrita ao tempo necessario a execucao, ao pagamento do
objeto licitado e a disponibilidade de créditos orgamentarios, sendo estabelecida no termo contratual.

22.2 - O inicio da prestacdo do servico devera ocorrer em até 48 (quarenta e oito) horas apds o recebimento
da Ordem de Servigo.

22.3 - A CONTRATADA tera até 48 (quarenta e oito) horas a partir da solicitacdo para iniciar o servigo. O
prazo para finalizacdo do servico dependerd da urgéncia e complexidade de cada solicitagdo e sera
acertado com a CAF antes do inicio dos trabalhos.

22.4 - A ordem de servigo eletronica sera expedida pela Secretaria Gestora do Contrato, no prazo maximo de
até 60 (sessenta) dias contados a partir da data da assinatura do contrato, nos termos do artigo 176 da
Instrucdo Normativa n? 03/2024 da Secretaria de Administracdo e Planejamento, aprovada pelo Decreto
Municipal n? 64.109/2024.

22.5 - Os precos inicialmente contratados somente poderdo ser reajustados apds o prazo de um ano, contado
da data base do orcamento estimado, qual seja, 25/05/2026.

22.6 - Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacao do IPCA - Indice de Preco ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as
obrigacgoes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

22.7 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

22.8 - Quando a Ata de Registro de Precos for reajustada, a data base para reajuste dos Contratos emitidos
apos esse reajuste, passara a ser da data base do reajuste da Ata de Registro de Precgos.

22.9 - Para fins de contagem dos prazos previstos sera considerado como data de assinatura do contrato a
data da ultima assinatura (dia/més/ano) dos signatarios referenciados no predmbulo do referido instrumento.

23 - DA GESTAO DO CONTRATO

23.1 - A gestao do contrato sera realizada pela Secretaria de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, sendo
essa responsavel pelo recebimento e fiscalizacdo do objeto licitado, devendo ser observado o disposto o
disposto no art. 117 da Lei n® 14.133/21.

24 - DO PAGAMENTO DOS SERVICOS

24.1 - O pagamento serda efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de precos apresentada(s) pelo(s)
vencedor(s) da licitacdo, observado o que consta neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto a forma e
condicoes de pagamento.

24.1.1 - O Municipio responsabilizar-se-4 pelo pagamento resultantes de modificacdes contratuais sempre
que devidamente autorizados pela Secretaria Gestora do Contrato, observados os limites do art 125 da Lei n?
14.133/21.

24.1.2 - O pagamento sera conforme as medigbes realizadas de acordo com os prazos/cronograma propostos,
apo6s recebimento provisorio e definitivo do atendimento das especificagoes do Memorial Descritivo.

24.2 - O pagamento serd efetivado mediante apresentagdo da nota fiscal/fatura que devera ser emitida em
nome do Municipio, da qual deverd constar o numero desta licitagdo, empenho e das negativas fiscais
regularizadas (Federal (conjunta com a contribuicdo previdenciaria), Estadual, Municipal, FGTS e a Certidado
de Negativa de Débitos Trabalhistas), conforme Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

24.3 - As retencgoes tributérias serao aplicadas de acordo com as legislacbes federais, estaduais e municipais
vigentes.

24.4 - O pagamento serd efetuado em até 45 (quarenta e cinco) dias apds a certificacao da Nota Fiscal, de
acordo com o Processo SEI de Gestao-Certificacdo de Documento Fiscal.

24.5 - Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administragéo, sera aplicado como indice de
atualizagdo monetaria o IPCA - Indice de Pregos ao Consumidor Amplo.

25 - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

25.1 - Os servigos serao recebidos provisoriamente, pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagao - CAF,
no prazo de 5 (cinco) dias corridos da apresentacdo da medicdo prévia, mediante termo detalhado e aceite da
medicdo, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

25.2 - O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées resultantes da execugdo ou
materiais empregados.

25.3 - A CAF nao efetuard o aceite da medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

25.4 - Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo



detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

25.5 - O pagamento serd efetuado apods o recebimento definitivo do servigo, em conformidade com as
medicgoes.
25.6 - Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo CONTRATADO, de

inconsisténcias verificadas na execucao do objeto.

25.7 - O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurancga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

26 - DAS SANCOES

26.1 - As sangoOes que poderao ser aplicadas ao PROPONENTE sédo as previstas na Lei Federal n® 14.133, de
19 de abril de 2021, neste Edital de Licitacdo e no respectivo Contrato, sem prejuizo do disposto na Lei
Federal n° 12.846, de 12 de agosto de 2013 e na Lei Municipal n® 8.983, de 06 de agosto de 2021.

26.2 - Sangoes que poderao ser cominadas ao PROPONENTE, garantidos os direitos ao contraditério e a
ampla defesa:

I) Multa, que sera deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente:

a) De até 5% sobre o valor total da proposta do item e/ou lote ofertado, diante do cometimento das condutas
previstas nas alineas "a", "b" e "d" do item 26.3 do Edital;

b) De até 10% sobre o valor total da proposta do item e/ou lote ofertado, diante do cometimento da
conduta prevista na alinea "c" do item 26.3 do Edital;

c) De até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da proposta do item e/ou lote ofertado, diante do
cometimento das condutas previstas nas alineas "e", "f", "g", "h" e "i" do item 26.3 do Edital;

II) Impedimento de licitar e contratar, com o Municipio de Joinville, Administragao Direta e Indireta, e o
descredenciamento do Cadastro de Fornecedor do Municipio de Joinville, pelo prazo de até 3 (trés) anos, sem
prejuizo das demais cominagoes legais e contratuais.

III) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos.

26.3 - O PROPONENTE sera responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes
infracgoes:

a) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

b) nao manter a proposta, quando devidamente convocado, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado e comprovado;

c) nao celebrar Ata de Registro de Precos e/ou contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

d) ensejar o retardamento do certame, sem motivo justificado;

e) apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa durante a
licitagao;

f) fraudar a licitagao;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

i) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

26.3.1 - Constituem comportamentos que serao enquadrados na alinea "a" do item 26.3, sem prejuizo de
outros que venham a ser verificados no decorrer da licitagao:

I - deixar de entregar documentacao exigida no instrumento convocatorio;
IT - entregar documentagcdo em manifesta desconformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio;
III - fazer entrega parcial de documentacgao exigida no instrumento convocatorio;

IV - deixar de entregar documentacao complementar exigida pelo Agente de Contratacdo, necessaria para a
comprovacao de veracidade e/ou autenticidade de documentacao exigida no edital de licitacao.

26.3.2 - Constituem comportamentos que serdo enquadrados na alinea "b" do item 26.3, sem prejuizo de
outros que venham a ser verificados no decorrer da licitagao:

I - deixar de atender a convocagoes do Agente de Contratagdo durante o tramite do certame ou atendé-las de
forma insatisfatéria;

II - deixar de encaminhar ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatoério as
amostras solicitadas pelo Agente de Contratacao;

III - abandonar o certame;

IV - solicitar a desclassificagdo apods a abertura da sessdo do certame.



26.3.3 - Considera-se a conduta da alinea "f" do item 26.3 como sendo a pratica de qualquer ato destinado a
obtencdo de vantagem ilicita ou que induza ou mantenha em erro agentes publicos da Prefeitura Municipal de
Joinville, com excecdo da conduta disposta na alinea "e" do item 26.3.

26.3.4 - Considera-se a conduta da alinea "g" do item 26.3 como sendo a pratica de atos direcionados a
prejudicar o bom andamento do certame, em especial agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
induzir deliberadamente a erro no julgamento; apresentar amostra deteriorada ou falsificada, sem prejuizo de
outras que venham a ser verificadas no decorrer da licitagao.

26.4 - As multas aplicaveis para o caso de praticar ato lesivo obedecerao ao regramento previsto na Lei
Federal n? 12.846, de 12 de agosto de 2013 e na Lei Municipal n? 8.983, de 06 de agosto de 2021 e na
regulamentacao vigente.

26.5 - As multas deverdo ser pagas junto a Tesouraria da Secretaria de Fazenda do Municipio até o dia de
pagamento que o PROPONENTE tiver direito, mediante o envio da guia para pagamento pela Unidade Gestora
ao PROPONENTE, ou poderdo ser cobradas judicialmente apds 30 (trinta) dias da cientificacao.

26.6 - Nas sangoOes previstas neste edital, a Administracdo considerard, motivadamente, a natureza e a
gravidade da infracao cometida; as circunstancias agravantes ou atenuantes; as peculiaridades do caso
concreto; os danos que dela provierem para a Administragdo Publica; e a implantagdo ou o aperfeicoamento
de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle, graduando-as e podendo
deixar de aplica-las, se admitidas as justificativas do PROPONENTE, nos termos do que dispde o art. 156 da
Lei Federal n® 14.133, de 12 de abril de 2021.

26.7 - As sancgoes aplicadas serao registradas no cadastro do PROPONENTE e, para fins de publicidade, no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo federal.

26.8 - Nenhum pagamento serd realizado ao PROPONENTE enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigacao financeira que lhe for imposta em virtude de sancéao.

26.9 - O montante de multas aplicadas ao PROPONENTE né&o podera ultrapassar a 30% (trinta por cento) do
valor global da proposta.

26.10 - As sangoOes acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregdo para registro
de precos que, quando convocados, nao honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

26.11 - A aplicacdo das sancbes podera ocorrer por intermédio de meios alternativos de prevencdo e
resolucdo de controvérsias, notadamente a conciliagdo, a mediagao, o comité de resolucao de disputas e a
arbitragem, conforme previsto na Lei n 14.133/2021, legislacdes municipais e normativas que regulamentem a
matéria no ambito do Municipio.

27 - DAS DISPOSICOES FINAIS

27.1 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério deverao ser enviados ao Pregoeiro,
exclusivamente por meio eletronico, até 03 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo
publica, pelo e-mail: sap.lct@joinville.sc.gov.br, conforme estabelece o art. 164 da Lei Federal 14.133/21.

27.1.1 - O Pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 03 (trés) dias tuteis, limitado
ao ultimo dia til anterior a data da abertura do certame, contados da data de recebimento do pedido, e
ficarao disponiveis para todos 0s interessados nos enderecos
eletronicos: www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br.

27.2 - Os pedidos de vistas acerca da presente licitacdo para os participantes do processo deverao ser
realizados pelo e-mail sap.lct@joinville.sc.gov.br.

27.3 - E facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase desta licitacdo, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao do processo, nos termos do art. 64, da Lei n °
14.133/21.

27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o proponente serd convocado a encaminha-los, via sistema,
sob pena de desclassificagao/inabilitagdo, no prazo minimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo
Pregoeiro no momento da convocacgao.

27.3.2 - As normas disciplinadoras da licitacao serdao sempre interpretadas em favor da ampliagdao da disputa
entre os participantes, desde que ndao comprometam o interesse da Administracao, a finalidade e a seguranca
da contratagao.

27.4 - O proponente que vier a ser contratado ficara obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os
acréscimos ou supressoes sobre o valor inicial do contrato que se fizerem necessarios, por conveniéncia do
Contratante, dentro do limite permitido pelo art 125 da Lei n® 14.133/21.

27.5 - A Secretaria de Administracdao e Planejamento poderd revogar o presente Pregdo por razbes de
interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar o ato, ou anuld-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante parecer escrito
e devidamente fundamentado.

27.6 - O presente Edital e seus Anexos poderao ser alterados pela Administracao antes de aberta a licitacao,
no interesse publico, por sua iniciativa ou decorrente de provocacdo de terceiros, atendido o que estabelece o



art.55, § 19, da Lei 14.133/21, bem como adiar ou prorrogar o prazo para cadastro e/ou a abertura das
Propostas.

27.7 - Ficam vinculados a este Edital e seus anexos as propostas de precos e demais documentos constantes
dos presentes autos, dele ndo podendo se afastar durante a sua vigéncia.

27.8 - Serdo aplicadas, em caso de vicio ou defeito, além da Lei de LicitagGes, as disposigdes contidas no
Cddigo de Defesa do Consumidor - Lei n? 8.078/90, inclusive no que concerne a garantia, prazo para
atendimento da assisténcia técnica e demais normas disciplinadoras da matéria.

27.9 - Nenhuma indenizacdo serd devida aos proponentes pela elaboracao ou pela apresentacdo de
documentacgao referente ao presente Edital.

27.10 - A participacao na presente licitacdo implicard na aceitacao integral e irretratdvel dos termos deste
Edital, seus anexos, bem como a observancia dos regulamentos administrativos.

27.11 - E facultado ao proponente visitar o local onde serdo realizados os servigcos, ndo podendo
posteriormente alegar desconhecimento.

27.12 - Todas as informacoes/alteragoes relativas ao presente certame serao postadas nos enderegos
eletronicos: www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, sendo de exclusiva responsabilidade do
interessado o seu acompanhamento.

ANEXO I

Quadro de Quantitativos e Especificagoes Minimas dos Itens e Valores Maximos Estimados:

ITENS LIVRE DISPUTA

Material/Servico | Unid. Valor

- Qtd P Valor
medid | licitada | "R | total (R$)

M2 1.500 5,87 8.805,00

o
H
~E e =

Remocao de
paralelepipedos
Recomposicao de
pavimento em
paralelepipedos
para fechamento
de valas Inclui
preparo do
colchéo de areia, M2 1.000 75,33 75.330,00
reassentamento,
rejuntamento e
compactacdao com
placa vibratoria -
MO, equipamentos
e materiais.

—_
N

1 | 3 | Reassentamento
de paralelepipedos
Inclui preparo do
colchao de areia,
rejuntamento e M2 500 92,34 46.170,00
compactagdao com
rolo - inclui MO,
equipamentos e
materiais.

1 | 4 | Demolicao de
pavimento
intertravado De
forma manual,
com
reaproveitamento.
1 | 5 | Recomposicao de
pavimento em
lajota ou paver,
para fechamento
de valas Inclui o
preparo do
colchéao de areia,
reassentamento, M2 2.500 52,34 130.850,00
rejuntamento e

M2 25.000 28,05 701.250,00




compactacao com
placa vibratoria -
inclui MO,
equipamentos e
materiais, exceto
lajota / paver.

Reassentamento
de lajota ou paver
para piso
intertravado,
incluso preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactagao com
placa vibratéria
Inclui MO,
equipamentos e
materiais, exceto
lajota / paver.

M2

17.500

24,46

428.050,00

Execucao de
pavimento em
lajota sextavada
25x25x8 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com p6 de
pedra.

M2

5.000

109,25

546.250,00

Execucao de
pavimento em
paver cor natural
20x10x 8 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com pé de
pedra.

M2

250

102,99

25.747,50

Execucao de
passeio em paver
20x10x 6 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com p6 de
pedra.

M2

1.250

89,56

111.950,00

10

Escavacao manual
em material de 12
categoria na
profundidade de
até 1 m

M3

1.000

63,91

63.910,00

11

Escavacao
mecanica com
retroescavadeira
em material de 12
categoria

M3

10.000

9,35

93.500,00

12

Execucao de sub-
base em rachao,
com fornecimento
de material -
incluso
carga/transporte
material,
espalhamento e
compactagao

M3

3.000

179,29

537.870,00

13

Execucgdao de sub-
base em rachao,
sem fornecimento
de material -
incluso
espalhamento e

M3

2.000

21,59

43.180,00




compactacao

14

Construcao de
base para
pavimentacao em
bica corrida, com
espessura de 20
cm, com
fornecimento de
material - incluso
carga/transporte,
espalhamento e
compactacao

M3

3.000

136,98

410.940,00

15

Construcao de
base para
pavimentacao em
bica corrida, com
espessura de 20
cm, sem
fornecimento de
material - incluso
espalhamento e
compactagao

M3

2.000

17,06

34.120,00

16

Compactacgao
manual com
soquete vibratério

M3

11.000

10,27

112.970,00

17

Sinalizacgao
diversa com fita
fixada em cone
pléstico, incluindo
cone

Metro

2.500

5,21

13.025,00

18

Isolamento de
obra com tela
plastica laranja
fixada em
estrutura de
madeira
pontaletada -
fornecimento, 01
implantacao e 01
retirada diaria
(ref. sicro
5213349)

M2/Dia
ria

500

0,98

490,00

19

Cavalete em
polietileno
zebrado com faixa
refletiva - H =
1,00 m -
fornecimento,
implantacao e 01
retirada diaria

Unidad
e/Dia

250

2,29

572,50

20

Triagem manual
de material
proveniente de
demoligdo de
pavimento Com
empilhamento das
pecas para reuso
(paralelepipedo,
lajota sextavada
ou bloco
retangular de
concreto).

M2

26.500

3,10

82.150,00

21

Retirada de guias
de meio fio Com
reaproveitamento.

Metro

3.750

13,07

49.012,50

22

Reassentamento
de guia de meio fio
- incluso material
e MO, com
reaproveitamento

Metro

2.500

20,77

51.925,00




do meio fio

23

Assentamento de
meio-fio, incluso
material e méao de
obra, com
fornecimento do
meio-fio

Metro

1.000

59,46

59.460,00

24

Assentamento de
guia (meio-fio) de
concreto
rebaixada

Metro

250

67,89

16.972,50

25

Execucao de
contencgao de
guias pré-
fabricadas com
solo argiloso

Metro

1.875

4,75

8.906,25

26

Enchimento de
barro para
passeio/ilha/praca/
canteiro,
lancamento
mecanizado
Incluso
fornecimento,
langamento e
espalhamento -
exclusive
compactagao.

M3

240

109,27

26.224,80

27

Execucao de
passeio (calgada)
ou piso de
concreto com
concreto moldado
in loco, feito em
obra, acabamento
convencional, nao
armado

M3

60

1.158,75

69.525,00

28

Execucao de
passeio (calgada)
com concreto feito
em obra,
acabamento
convencional,
espessura 6 cm,
armado

M3

1.200

84,53

101.436,00

29

Execucao de piso
tatil
alerta/direcional
de concreto
40x40x2,5cm
Assentado sobre
argamassa 1:3
(cimento e areia).

M2

750

210,57

157.927,50

30

Recomposicao de
passeio revestido
com granitinho
10x10cm.

M2

150

212,24

31.836,00

31

Recomposicao de
passeio revestido
com pedra
portuguesa. Nao
inclui a pedra.

M2

60

107,51

6.450,60

32

Recomposicao de
passeio revestido
com placas pré-
fabricadas de
concreto.

M2

60

165,12

9.907,20

33

Pintura de meio-
fio com tinta
branca ou amarela

M2

3.750

8,30

31.125,00




34

Recomposicao de
passeio revestido
com pedra
miracema
11,5x23cm

M2

150

212,24

31.836,00

35

Limpeza manual
em boca de lobo.

M3

25

30,47

761,75

36

Boca de lobo de
passeio padrao
pmj 60 x 96 x 89
cm

Unidad

60

744,99

44.699,40

37

Acréscimo em
boca de lobo
(nivelamento) com
bloco de concreto.
Incluse encaixe
para grelha.

Unidad
e

240

167,09

40.101,60

38

Assentamento de
grelha de concreto
em boca de lobo.

Unidad
e

300

54,88

16.464,00

39

Fabricacao,
montagem e
desmontagem de
forma para viga
baldrame, em
madeira serrada,
E =25 mm, 4
utilizagoes

M2

3.000

95,41

286.230,00

40

Armacdao em acgo
CA-50 -
fornecimento,
preparo e
colocacgao

KG

7.200

15,93

114.696,00

41

Armacdo em aco
CA-60 -
fornecimento,
preparo e
colocagao

KG

3.600

17,30

62.280,00

42

Concretagem com
concreto usinado
fck=30 mpa, com
uso de bomba -
langcamento,
adensamento e
acabamento

M3

240

946,94

227.265,60

43

Alvenaria de
vedacao de blocos
ceramicos furados
na horizontal de
11,5x19x19 cm
(espessura 11,5
cm) e argamassa
de assentamento
com preparo em
betoneira

M2

500

125,86

62.930,00

44

Alvenaria de
blocos de concreto
de 14x19x39 cm
(espessura 14 cm)
e argamassa de
assentamento com
preparo em
betoneira

M2

250

144,06

36.015,00

45

Emboco ou massa
Unica em
argamassa
preparo manual,
aplicada
manualmente em
paredes externas

M2

750

60,43

45.322,50




46

Pintura de
superficies com
tinta acrilica, duas
demaos - incluso
limpeza com jato
d'agua, fundo
preparador e
pintura

M2

1.000

21,95

21.950,00

47

Escavacgao manual
com trado concha,
diametro de 20cm

Metro

200

26,16

5.232,00

48

Fornecimento e
instalacao de tela
de alambrado,
fixada em mourao
de concreto -
incluso material e
mao de obra

M2

500

106,47

53.235,00

49

Fornecimento e
instalagdo de tela
de alambrado,
fixada em mourao
de concreto, sem
fornecimento do
mourao

M2

500

70,29

35.145,00

50

Transporte de
residuos com
caminhao
basculante de 10
m3, em via urbana
pavimentada, DMT
até 30 km

20.000

34,98

699.600,00

51

Destinacao final
de residuos dos
servigos de
calceteiro

Tonela
da

20.000

29,24

584.800,00

Valor

total do

lote

6.456.402
,20

52

Remocao de
paralelepipedos

M2

2.000

5,87

11.740,00

53

Recomposigao de
pavimento em
paralelepipedos
para fechamento
de valas Inclui
preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactagao com
placa vibratéria -
MO, equipamentos
e materiais.

M2

1.000

75,33

75.330,00

54

Reassentamento
de paralelepipedos
Inclui preparo do
colchao de areia,
rejuntamento e
compactagdo com
rolo - inclui MO,
equipamentos e
materiais.

M2

1.000

92,34

92.340,00

55

Demolicao de
pavimento
intertravado De
forma manual,
com
reaproveitamento.

M2

15.000

28,05

420.750,00

56

Recomposicao de
pavimento em




lajota ou paver,
para fechamento
de valas Inclui o
preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactacao com
placa vibratéria -
inclui MO,
equipamentos e
materiais, exceto
lajota / paver.

M2

3.000

52,34

157.020,00

57

Reassentamento
de lajota ou paver
para piso
intertravado,
incluso preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactacdao com
placa vibratéria
Inclui MO,
equipamentos e
materiais, exceto
lajota / paver.

M2

10.000

24,46

244.600,00

58

Execucao de
pavimento em
lajota sextavada
25x25x 8 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com pé de
pedra.

M2

3.000

109,25

327.750,00

59

Execucao de
pavimento em
paver cor natural
20x10x 8 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com pé de
pedra.

M2

10.000

102,99

1.029.900,
00

60

Execucao de
passeio em paver
20x10x 6 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com pé de
pedra.

M2

2.000

89,56

179.120,00

61

Escavagao manual
em material de 12
categoria na
profundidade de
até 1 m

M3

1.000

63,91

63.910,00

62

Escavacao
mecanica com
retroescavadeira
em material de 12
categoria

M3

10.000

9,35

93.500,00

63

Execucao de sub-
base em rachao,
com fornecimento
de material -
incluso
carga/transporte
material,

M3

3.000

179,29

537.870,00




espalhamento e
compactacgao

64

Execucgao de sub-
base em rachao,
sem fornecimento
de material -
incluso
espalhamento e
compactacao

M3

3.000

21,59

64.770,00

65

Construcao de
base para
pavimentagao em
bica corrida, com
espessura de 20
cm, com
fornecimento de
material - incluso
carga/transporte,
espalhamento e
compactacao

M3

2.500

136,98

342.450,00

66

Construcao de
base para
pavimentagao em
bica corrida, com
espessura de 20
cm, sem
fornecimento de
material - incluso
espalhamento e
compactacgao

M3

2.500

17,06

42.650,00

67

Compactagao
manual com
soquete vibratorio

M3

5.000

10,27

51.350,00

68

Sinalizacao
diversa com fita
fixada em cone
plastico, incluindo
cone

Metro

8.000

5,21

41.680,00

69

Isolamento de
obra com tela
plastica laranja
fixada em
estrutura de
madeira
pontaletada -
fornecimento, 01
implantacao e 01
retirada diaria
(ref. sicro
5213349)

M2/Dia
ria

10.000

0,98

9.800,00

70

Cavalete em
polietileno
zebrado com faixa
refletiva - H =
1,00 m -
fornecimento,
implantacgao e 01
retirada diaria

Unidad
e/Dia

2.500

2,29

5.725,00

71

Triagem manual
de material
proveniente de
demolicao de
pavimento Com
empilhamento das
pecas para reuso
(paralelepipedo,
lajota sextavada
ou bloco
retangular de
concreto).

M2

20.000

3,10

62.000,00

72

Retirada de guias




de meio fio Com
reaproveitamento.

Metro

3.500

13,07

45.745,00

73

Reassentamento
de guia de meio fio
- incluso material
e MO, com
reaproveitamento
do meio fio

Metro

3.500

20,77

72.695,00

74

Assentamento de
meio-fio, incluso
material e mao de
obra, com
fornecimento do
meio-fio

Metro

3.000

59,46

178.380,00

75

Assentamento de
guia (meio-fio) de
concreto
rebaixada

Metro

500

67,89

33.945,00

76

Execucao de
contencgao de
guias pré-
fabricadas com
solo argiloso

Metro

5.000

4,75

23.750,00

77

Enchimento de
barro para
passeio/ilha/pracga/
canteiro,
lancamento
mecanizado
Incluso
fornecimento,
lancamento e
espalhamento -
exclusive
compactagao.

M3

250

109,27

27.317,50

78

Execucao de
passeio (calgada)
ou piso de
concreto com
concreto moldado
in loco, feito em
obra, acabamento
convencional, nao
armado

M3

100

1.158,75

115.875,00

79

Execucao de
passeio (calgada)
com concreto feito
em obra,
acabamento
convencional,
espessura 6 cm,
armado

M3

1.000

84,53

84.530,00

80

Execucao de piso
tatil
alerta/direcional
de concreto
40x40x2,5cm
Assentado sobre
argamassa 1:3
(cimento e areia).

M2

500

210,57

105.285,00

81

Recomposigao de
passeio revestido
com granitinho
10x10cm.

M2

100

212,24

21.224,00

82

Recomposicao de
passeio revestido
com pedra
portuguesa. Nao
inclui a pedra.

M2

100

107,51

10.751,00

83

Recomposicao de
passeio revestido




com placas pré-
fabricadas de
concreto.

M2

100

165,12

16.512,00

84

Pintura de meio-
fio com tinta
branca ou amarela

M2

3.500

8,30

29.050,00

85

Recomposicao de
passeio revestido
com pedra
miracema
11,5x23cm

M2

100

212,24

21.224,00

86

Limpeza manual
em boca de lobo.

M3

350

30,47

10.664,50

87

Boca de lobo de
passeio padrao
pmj 60 x 96 x 89
cm

Unidad
e

400

744,99

297.996,00

88

Acréscimo em
boca de lobo
(nivelamento) com
bloco de concreto.
Incluse encaixe
para grelha.

Unidad
e

350

167,09

58.481,50

89

Assentamento de
grelha de concreto
em boca de lobo.

Unidad

400

54,88

21.952,00

90

Fabricacao,
montagem e
desmontagem de
féorma para viga
baldrame, em
madeira serrada,
E =25 mm, 4
utilizacoes

M2

1.500

95,41

143.115,00

91

Armacdo em aco
CA-50 -
fornecimento,
preparo e
colocagao

KG

2.000

15,93

31.860,00

92

Armacao em ago
CA-60 -
fornecimento,
preparo e
colocagao

KG

1.200

17,30

20.760,00

93

Concretagem com
concreto usinado
fck=30 mpa, com
uso de bomba -
lancamento,
adensamento e
acabamento

M3

200

946,94

189.388,00

94

Alvenaria de
vedacao de blocos
ceramicos furados
na horizontal de
11,5x19x19 cm
(espessura 11,5
cm) e argamassa
de assentamento
com preparo em
betoneira

M2

200

125,86

25.172,00

95

Alvenaria de
blocos de concreto
de 14x19x39 cm
(espessura 14 cm)
e argamassa de
assentamento com
preparo em
betoneira

M2

250

144,06

36.015,00

96

Emboco ou massa




Unica em
argamassa
preparo manual,
aplicada
manualmente em
paredes externas

M2

500

60,43

30.215,00

97

Pintura de
superficies com
tinta acrilica, duas
demaos - incluso
limpeza com jato
d'agua, fundo
preparador e
pintura

M2

2.000

21,95

43.900,00

98

Escavacao manual
com trado concha,
didmetro de 20cm

Metro

300

26,16

7.848,00

99

Fornecimento e
instalacao de tela
de alambrado,
fixada em mourao
de concreto -
incluso material e
mao de obra

M2

4.000

106,47

425.880,00

Fornecimento e
instalagdo de tela
de alambrado,
fixada em mourao
de concreto, sem
fornecimento do
mourao

M2

4.000

70,29

281.160,00

10

Transporte de
residuos com
caminhao
basculante de 10
m3, em via urbana
pavimentada, DMT
até 30 km

1.000

34,98

34.980,00

Destinacao final
de residuos dos
servigos de
calceteiro

Tonela
da

1.000

29,24

29.240,00

Valor

total do

lote

6.329.165
,50

Remocao de
paralelepipedos

M2

500

5,87

2.935,00

Reassentamento
de paralelepipedos
Inclui preparo do
colchéao de areia,
rejuntamento e
compactacao com
rolo - inclui MO,
equipamentos e
materiais.

M2

500

92,34

46.170,00

Demolicao de
pavimento
intertravado De
forma manual,
com
reaproveitamento.

M2

3.000

28,05

84.150,00

Recomposicao de
pavimento em
lajota ou paver,
para fechamento
de valas Inclui o
preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactacao com

M2

2.000

52,34

104.680,00




placa vibratoéria -
inclui MO,
equipamentos e
materiais, exceto
lajota / paver.

Reassentamento
de lajota ou paver
para piso
intertravado,
incluso preparo do
colchéao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactacao com
placa vibratéria
Inclui MO,
equipamentos e
materiais, exceto
lajota / paver.

M2

1.000

24,46

24.460,00

Execucao de
pavimento em
lajota sextavada
25x25x 8 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com p6 de
pedra.

M2

2.000

109,25

218.500,00

Execucao de
pavimento em
paver cor natural
20x10x 8 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com pé de
pedra.

M2

10.000

102,99

1.029.900,
00

11

Execucao de
passeio em paver
20x10x 6 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com p6 de
pedra.

M2

2.000

89,56

179.120,00

11

Escavacao manual
em material de 12
categoria na
profundidade de
até 1 m

M3

100

63,91

6.391,00

11

Escavacao
mecanica com
retroescavadeira
em material de 12
categoria

M3

5.000

9,35

46.750,00

11

Execucao de sub-
base em rachao,
com fornecimento
de material -
incluso
carga/transporte
material,
espalhamento e
compactagao

M3

1.000

179,29

179.290,00

11

Execucdao de sub-
base em rachao,
sem fornecimento
de material -
incluso
espalhamento e
compactacao

M3

700

21,59

15.113,00




11

Construcao de
base para
pavimentacao em
bica corrida, com
espessura de 20
cm, sem
fornecimento de
material - incluso
espalhamento e
compactacgao

M3

700

17,06

11.942,00

11

Compactacgao
manual com
soquete vibratorio

M3

1.700

10,27

17.459,00

11

Sinalizacao
diversa com fita
fixada em cone
pléstico, incluindo
cone

Metro

3.000

5,21

15.630,00

11

Isolamento de
obra com tela
plastica laranja
fixada em
estrutura de
madeira
pontaletada -
fornecimento, 01
implantacao e 01
retirada diaria
(ref. sicro
5213349)

M2/Dia
ria

2.000

0,98

1.960,00

11

Cavalete em
polietileno
zebrado com faixa
refletiva - H =
1,00 m -
fornecimento,
implantacao e 01
retirada diaria

Unidad
e/Dia

100

2,29

229,00

Triagem manual
de material
proveniente de
demoligdo de
pavimento Com
empilhamento das
pecas para reuso
(paralelepipedo,
lajota sextavada
ou bloco
retangular de
concreto).

M2

3.000

3,10

9.300,00

Retirada de guias
de meio fio Com
reaproveitamento.

Metro

2.000

13,07

26.140,00

Reassentamento
de guia de meio fio
- incluso material
e MO, com
reaproveitamento
do meio fio

Metro

2.000

20,77

41.540,00

Assentamento de
meio-fio, incluso
material e mao de
obra, com
fornecimento do
meio-fio

Metro

3.500

59,46

208.110,00

Assentamento de
guia (meio-fio) de
concreto
rebaixada

Metro

500

67,89

33.945,00

Execucao de
contencgao de




guias pré-
fabricadas com
solo argiloso

Metro

4.000

4,75

19.000,00

Enchimento de
barro para
passeio/ilha/praca/
canteiro,
lancamento
mecanizado
Incluso
fornecimento,
langcamento e
espalhamento -
exclusive
compactagao.

M3

100

109,27

10.927,00

Execucao de
passeio (calgada)
ou piso de
concreto com
concreto moldado
in loco, feito em
obra, acabamento
convencional, nao
armado

M3

100

1.158,75

115.875,00

Execucao de
passeio (calcada)
com concreto feito
em obra,
acabamento
convencional,
espessura 6 cm,
armado

M3

2.500

84,53

211.325,00

Execucao de piso
tatil
alerta/direcional
de concreto
40x40x2,5cm
Assentado sobre
argamassa 1:3
(cimento e areia).

M2

30

210,57

6.317,10

Recomposicao de
passeio revestido
com granitinho
10x10cm.

M2

20

212,24

4.244,80

Recomposicao de
passeio revestido
com pedra
portuguesa. Nao
inclui a pedra.

M2

20

107,51

2.150,20

Recomposicao de
passeio revestido
com placas pré-
fabricadas de
concreto.

M2

50

165,12

8.256,00

Pintura de meio-
fio com tinta
branca ou amarela

M2

50

8,30

415,00

Recomposicao de
passeio revestido
com pedra
miracema
11,5x23cm

M2

50

212,24

10.612,00

Limpeza manual
em boca de lobo.

M3

10

30,47

304,70

Boca de lobo de
passeio padrao
pmj 60 x 96 x 89
cm

Unidad

100

744,99

74.499,00

Acréscimo em
boca de lobo




(nivelamento) com
bloco de concreto.
Incluse encaixe
para grelha.

Unidad
e

100

167,09

16.709,00

Assentamento de
grelha de concreto
em boca de lobo.

Unidad
e

360

54,88

19.756,80

Fabricacao,
montagem e
desmontagem de
forma para viga
baldrame, em
madeira serrada,
E =25 mm, 4
utilizagoes

M2

400

95,41

38.164,00

Armacdao em ago
CA-50 -
fornecimento,
preparo e
colocacgao

KG

4.000

15,93

63.720,00

Armacdo em aco
CA-60 -
fornecimento,
preparo e
colocagao

KG

1.500

17,30

25.950,00

Concretagem com
concreto usinado
fck=30 mpa, com
uso de bomba -
lancamento,
adensamento e
acabamento

M3

60

946,94

56.816,40

Alvenaria de
vedacao de blocos
ceramicos furados
na horizontal de
11,5x19x19 cm
(espessura 11,5
cm) e argamassa
de assentamento
com preparo em
betoneira

M2

500

125,86

62.930,00

Alvenaria de
blocos de concreto
de 14x19x39 cm
(espessura 14 cm)
e argamassa de
assentamento com
preparo em
betoneira

M2

2.000

144,06

288.120,00

Emboco ou massa
Unica em
argamassa
preparo manual,
aplicada
manualmente em
paredes externas

M2

2.000

60,43

120.860,00

Pintura de
superficies com
tinta acrilica, duas
demaos - incluso
limpeza com jato
d'agua, fundo
preparador e
pintura

M2

2.000

21,95

43.900,00

Escavacao manual
com trado concha,
didmetro de 20cm

Metro

200

26,16

5.232,00

Fornecimento e
instalacdo de tela




de alambrado,
fixada em mourao
de concreto -
incluso material e
mao de obra

M2

800

106,47

85.176,00

Transporte de
residuos com
caminhao
basculante de 10
m3, em via urbana
pavimentada, DMT
até 30 km

1.000

34,98

34.980,00

Destinacao final
de residuos dos
servigos de
calceteiro

Tonela
da

1.000

29,24

29.240,00

Valor

total do

lote

3.659.194
,00

15

Remocao de
paralelepipedos

M2

6.500

5,87

38.155,00

15

Recomposicao de
pavimento em
paralelepipedos
para fechamento
de valas Inclui
preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactacdao com
placa vibratoéria -
MO, equipamentos
e materiais.

M2

2.500

75,33

188.325,00

Reassentamento
de paralelepipedos
Inclui preparo do
colchéao de areia,
rejuntamento e
compactacao com
rolo - inclui MO,
equipamentos e
materiais.

M2

4.000

92,34

369.360,00

Demolicao de
pavimento
intertravado De
forma manual,
com
reaproveitamento.

M2

30.000

28,05

841.500,00

Recomposicao de
pavimento em
lajota ou paver,
para fechamento
de valas Inclui o
preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactacao com
placa vibratéria -
inclui MO,
equipamentos e
materiais, exceto
lajota / paver.

M2

8.000

52,34

418.720,00

Reassentamento
de lajota ou paver
para piso
intertravado,
incluso preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e

M2

10.000

24,46

244.600,00




compactacao com
placa vibratéria
Inclui MO,
equipamentos e
materiais, exceto
lajota / paver.

Execucao de
pavimento em
lajota sextavada
25x25x 8 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com p6 de
pedra.

M2

20.000

109,25

2.185.000,
00

Execucao de
pavimento em
paver cor natural
20x10x 8 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com p6 de
pedra.

M2

20.000

102,99

2.059.800,
00

Execucgao de
passeio em paver
20x10x 6 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com pé de
pedra.

M2

600

89,56

53.736,00

Escavagao manual
em material de 12
categoria na
profundidade de
até 1 m

M3

1.000

63,91

63.910,00

Escavacao
mecanica com
retroescavadeira
em material de 12
categoria

M3

8.000

9,35

74.800,00

Execucgdao de sub-
base em rachao,
com fornecimento
de material -
incluso
carga/transporte
material,
espalhamento e
compactacgao

M3

5.000

179,29

896.450,00

Execucao de sub-
base em rachao,
sem fornecimento
de material -
incluso
espalhamento e
compactacao

M3

5.000

21,59

107.950,00

Construcao de
base para
pavimentacao em
bica corrida, com
espessura de 20
cm, com
fornecimento de
material - incluso
carga/transporte,
espalhamento e
compactacao

M3

5.000

136,98

684.900,00

16

Construcao de




base para
pavimentagdo em
bica corrida, com
espessura de 20
cm, sem
fornecimento de
material - incluso
espalhamento e
compactagao

M3

5.000

17,06

85.300,00

Compactacgao
manual com
soquete vibratério

M3

8.000

10,27

82.160,00

Sinalizacao
diversa com fita
fixada em cone
plastico, incluindo
cone

Metro

15.000

5,21

78.150,00

Isolamento de
obra com tela
plastica laranja
fixada em
estrutura de
madeira
pontaletada -
fornecimento, 01
implantacao e 01
retirada diaria
(ref. sicro
5213349)

M2/Dia
ria

20.000

0,98

19.600,00

Cavalete em
polietileno
zebrado com faixa
refletiva - H =
1,00 m -
fornecimento,
implantacao e 01
retirada diaria

Unidad
e/Dia

5.000

2,29

11.450,00

Triagem manual
de material
proveniente de
demolicao de
pavimento Com
empilhamento das
pecas para reuso
(paralelepipedo,
lajota sextavada
ou bloco
retangular de
concreto).

M2

45.000

3,10

139.500,00

17

Retirada de guias
de meio fio Com
reaproveitamento.

Metro

6.000

13,07

78.420,00

17

Reassentamento
de guia de meio fio
- incluso material
e MO, com
reaproveitamento
do meio fio

Metro

6.000

20,77

124.620,00

Assentamento de
meio-fio, incluso
material e mao de
obra, com
fornecimento do
meio-fio

Metro

4.000

59,46

237.840,00

Assentamento de
guia (meio-fio) de
concreto
rebaixada

Metro

1.500

67,89

101.835,00

Execucao de
contencao de




guias pré-
fabricadas com
solo argiloso

Metro

5.000

4,75

23.750,00

Enchimento de
barro para
passeio/ilha/praca/
canteiro,
lancamento
mecanizado
Incluso
fornecimento,
langcamento e
espalhamento -
exclusive
compactagao.

M3

600

109,27

65.562,00

Execucao de
passeio (calgada)
ou piso de
concreto com
concreto moldado
in loco, feito em
obra, acabamento
convencional, nao
armado

M3

200

1.158,75

231.750,00

Execucao de
passeio (calcada)
com concreto feito
em obra,
acabamento
convencional,
espessura 6 cm,
armado

M3

2.300

84,53

194.419,00

Execucao de piso
tatil
alerta/direcional
de concreto
40x40x2,5cm
Assentado sobre
argamassa 1:3
(cimento e areia).

M2

600

210,57

126.342,00

Recomposicao de
passeio revestido
com granitinho
10x10cm.

M2

200

212,24

42.448,00

Recomposicao de
passeio revestido
com pedra
portuguesa. Nao
inclui a pedra.

M2

200

107,51

21.502,00

Recomposigao de
passeio revestido
com placas pré-
fabricadas de
concreto.

M2

200

165,12

33.024,00

Pintura de meio-
fio com tinta
branca ou amarela

M2

10.000

8,30

83.000,00

Recomposicao de
passeio revestido
com pedra
miracema
11,5x23cm

M2

200

212,24

42.448,00

Limpeza manual
em boca de lobo.

M3

400

30,47

12.188,00

Boca de lobo de
passeio padrao
pmj 60 x 96 x 89
cm

Unidad
e

600

744,99

446.994,00

Acréscimo em
boca de lobo




(nivelamento) com
bloco de concreto.
Incluse encaixe
para grelha.

Unidad
e

500

167,09

83.545,00

Assentamento de
grelha de concreto
em boca de lobo.

Unidad
e

500

54,88

27.440,00

Fabricacao,
montagem e
desmontagem de
féorma para viga
baldrame, em
madeira serrada,
E =25mm, 4
utilizagoes

M2

2.000

95,41

190.820,00

Armacao em acgo
CA-50 -
fornecimento,
preparo e
colocagao

KG

5.000

15,93

79.650,00

Armacao em aco
CA-60 -
fornecimento,
preparo e
colocagao

KG

3.600

17,30

62.280,00

Concretagem com
concreto usinado
fck=30 mpa, com
uso de bomba -
lancamento,
adensamento e
acabamento

M3

350

946,94

331.429,00

Alvenaria de
vedacao de blocos
ceramicos furados
na horizontal de
11,5x19x19 cm
(espessura 11,5
Ccm) e argamassa
de assentamento
com preparo em
betoneira

M2

300

125,86

37.758,00

Alvenaria de
blocos de concreto
de 14x19x39 cm
(espessura 14 cm)
e argamassa de
assentamento com
preparo em
betoneira

M2

600

144,06

86.436,00

Emboco ou massa
Unica em
argamassa
preparo manual,
aplicada
manualmente em
paredes externas

M2

900

60,43

54.387,00

Pintura de
superficies com
tinta acrilica, duas
demaos - incluso
limpeza com jato
d'agua, fundo
preparador e
pintura

M2

6.000

21,95

131.700,00

Escavacgao manual
com trado concha,
diametro de 20cm

Metro

800

26,16

20.928,00

Fornecimento e
instalacao de tela
de alambrado,




fixada em mourao
de concreto -
incluso material e
mao de obra

M2

4.600

106,47

489.762,00

Fornecimento e
instalacdo de tela
de alambrado,
fixada em mourao
de concreto, sem
fornecimento do
mourao

M2

4.600

70,29

323.334,00

Transporte de
residuos com
caminhao
basculante de 10
m3, em via urbana
pavimentada, DMT
até 30 km

8.000

34,98

279.840,00

20

Destinacao final
de residuos dos
servigos de
calceteiro

Tonela
da

8.000

29,24

233.920,00

Valor

total do

lote

12.942.73
7,00

Remocao de
paralelepipedos

M2

3.000

5,87

17.610,00

Recomposicao de
pavimento em
paralelepipedos
para fechamento
de valas Inclui
preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactagdao com
placa vibratéria -
MO, equipamentos
e materiais.

M2

1.500

75,33

112.995,00

Reassentamento
de paralelepipedos
Inclui preparo do
colchao de areia,
rejuntamento e
compactacao com
rolo - inclui MO,
equipamentos e
materiais.

M2

1.500

92,34

138.510,00

Demolicao de
pavimento
intertravado De
forma manual,
com
reaproveitamento.

M2

16.000

28,05

448.800,00

Recomposicao de
pavimento em
lajota ou paver,
para fechamento
de valas Inclui o
preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactagdao com
placa vibratéria -
inclui MO,
equipamentos e
materiais, exceto
lajota / paver.

M2

5.000

52,34

261.700,00

20

Reassentamento




de lajota ou paver
para piso
intertravado,
incluso preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactacao com
placa vibratéria
Inclui MO,
equipamentos e
materiais, exceto
lajota / paver.

M2

11.000

24,46

269.060,00

Execucao de
pavimento em
lajota sextavada
25x25x8 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com p6 de
pedra.

M2

4.000

109,25

437.000,00

Execucao de
pavimento em
paver cor natural
20x10x 8 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com pé de
pedra.

M2

10.000

102,99

1.029.900,
00

Execucao de
passeio em paver
20x10x 6 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com p6 de
pedra.

M2

300

89,56

26.868,00

21

Escavagao manual
em material de 12
categoria na
profundidade de
até 1 m

M3

2.000

63,91

127.820,00

Escavacao
mecanica com
retroescavadeira
em material de 12
categoria

M3

15.000

9,35

140.250,00

Execucdao de sub-
base em rachao,
com fornecimento
de material -
incluso
carga/transporte
material,
espalhamento e
compactacao

M3

2.520

179,29

451.810,80

Execucao de sub-
base em rachao,
sem fornecimento
de material -
incluso
espalhamento e
compactagao

M3

7.560

21,59

163.220,40

21

Construcao de
base para
pavimentacao em
bica corrida, com
espessura de 20
cm, com

M3

3.360

136,98

460.252,80




fornecimento de
material - incluso
carga/transporte,
espalhamento e
compactacgao

Construcao de
base para
pavimentagcdo em
bica corrida, com
espessura de 20
cm, sem
fornecimento de
material - incluso
espalhamento e
compactagao

M3

5.040

17,06

85.982,40

Compactacao
manual com
soquete vibratério

M3

5.000

10,27

51.350,00

Sinalizacgao
diversa com fita
fixada em cone
pléstico, incluindo
cone

Metro

8.000

5,21

41.680,00

Isolamento de
obra com tela
plastica laranja
fixada em
estrutura de
madeira
pontaletada -
fornecimento, 01
implantacao e 01
retirada diaria
(ref. sicro
5213349)

M2/Dia
ria

20.000

0,98

19.600,00

Cavalete em
polietileno
zebrado com faixa
refletiva - H =
1,00 m -
fornecimento,
implantacao e 01
retirada diaria

Unidad
e/Dia

5.000

2,29

11.450,00

22

Triagem manual
de material
proveniente de
demoligdo de
pavimento Com
empilhamento das
pecas para reuso
(paralelepipedo,
lajota sextavada
ou bloco
retangular de
concreto).

M2

30.000

3,10

93.000,00

Retirada de guias
de meio fio Com
reaproveitamento.

Metro

4.500

13,07

58.815,00

Reassentamento
de guia de meio fio
- incluso material
e MO, com
reaproveitamento
do meio fio

Metro

3.000

20,77

62.310,00

Assentamento de
meio-fio, incluso
material e mao de
obra, com
fornecimento do
meio-fio

Metro

3.000

59,46

178.380,00




Assentamento de
guia (meio-fio) de
concreto
rebaixada

Metro

1.000

67,89

67.890,00

Execucao de
contencgao de
guias pré-
fabricadas com
solo argiloso

Metro

7.500

4,75

35.625,00

Enchimento de
barro para
passeio/ilha/praca/
canteiro,
lancamento
mecanizado
Incluso
fornecimento,
lancamento e
espalhamento -
exclusive
compactacao.

M3

450

109,27

49.171,50

Execucao de
passeio (calgada)
ou piso de
concreto com
concreto moldado
in loco, feito em
obra, acabamento
convencional, nao
armado

M3

105

1.158,75

121.668,75

Execucao de
passeio (calgada)
com concreto feito
em obra,
acabamento
convencional,
espessura 6 cm,
armado

M3

1.000

84,53

84.530,00

Execucao de piso
tatil
alerta/direcional
de concreto
40x40x2,5cm
Assentado sobre
argamassa 1:3
(cimento e areia).

M2

300

210,57

63.171,00

Recomposicao de
passeio revestido
com granitinho
10x10cm.

M2

100

212,24

21.224,00

Recomposicao de
passeio revestido
com pedra
portuguesa. Nao
inclui a pedra.

M2

100

107,51

10.751,00

Recomposicao de
passeio revestido
com placas pré-
fabricadas de
concreto.

M2

100

165,12

16.512,00

Pintura de meio-
fio com tinta
branca ou amarela

M2

5.000

8,30

41.500,00

Recomposicao de
passeio revestido
com pedra
miracema
11,5x23cm

M2

100

212,24

21.224,00

Limpeza manual
em boca de lobo.

M3

300

30,47

9.141,00




Boca de lobo de
passeio padrao
pmj 60 x 96 x 89
cm

Unidad
e

600

744,99

446.994,00

Acréscimo em
boca de lobo
(nivelamento) com
bloco de concreto.
Incluse encaixe
para grelha.

Unidad
e

300

167,09

50.127,00

Assentamento de
grelha de concreto
em boca de lobo.

Unidad

750

54,88

41.160,00

Fabricacao,
montagem e
desmontagem de
forma para viga
baldrame, em
madeira serrada,
E =25mm, 4
utilizagoes

M2

1.000

95,41

95.410,00

24

Armacao em acgo
CA-50 -
fornecimento,
preparo e
colocagao

KG

2.500

15,93

39.825,00

Armacao em ago
CA-60 -
fornecimento,
preparo e
colocagao

KG

1.800

17,30

31.140,00

Concretagem com
concreto usinado
fck=30 mpa, com
uso de bomba -
lancamento,
adensamento e
acabamento

M3

280

946,94

265.143,20

Alvenaria de
vedacao de blocos
ceramicos furados
na horizontal de
11,5x19x19 cm
(espessura 11,5
cm) e argamassa
de assentamento
com preparo em
betoneira

M2

300

125,86

37.758,00

Alvenaria de
blocos de concreto
de 14x19x39 cm
(espessura 14 cm)
e argamassa de
assentamento com
preparo em
betoneira

M2

400

144,06

57.624,00

Emboco ou massa
Unica em
argamassa
preparo manual,
aplicada
manualmente em
paredes externas

M2

700

60,43

42.301,00

Pintura de
superficies com
tinta acrilica, duas
demaos - incluso
limpeza com jato
d'agua, fundo
preparador e

M2

3.000

21,95

65.850,00




pintura

Escavagao manual
com trado concha,
didmetro de 20cm

Metro

800

26,16

20.928,00

Fornecimento e
instalacao de tela
de alambrado,
fixada em mourao
de concreto -
incluso material e
mao de obra

M2

4.600

106,47

489.762,00

Fornecimento e
instalacdo de tela
de alambrado,
fixada em mourao
de concreto, sem
fornecimento do
mourao

M2

4.600

70,29

323.334,00
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Transporte de
residuos com
caminhao
basculante de 10
m3, em via urbana
pavimentada, DMT
até 30 km

6.000

34,98

209.880,00

Destinacao final
de residuos dos
servigos de
calceteiro

Tonela
da

6.000

29,24

175.440,00

Valor

total do

lote

7.623.448
,85

Remocao de
paralelepipedos

M2

2.000

5,87

11.740,00

Recomposicao de
pavimento em
paralelepipedos
para fechamento
de valas Inclui
preparo do
colchéo de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactacao com
placa vibratoéria -
MO, equipamentos
e materiais.

M2

1.000

75,33

75.330,00

Reassentamento
de paralelepipedos
Inclui preparo do
colchéao de areia,
rejuntamento e
compactacdao com
rolo - inclui MO,
equipamentos e
materiais.

M2

1.500

92,34

138.510,00

Demolicao de
pavimento
intertravado De
forma manual,
com
reaproveitamento.

M2

10.000

28,05

280.500,00

Recomposicao de
pavimento em
lajota ou paver,
para fechamento
de valas Inclui o
preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactacao com

M2

3.000

52,34

157.020,00




placa vibratoéria -
inclui MO,
equipamentos e
materiais, exceto
lajota / paver.

Reassentamento
de lajota ou paver
para piso
intertravado,
incluso preparo do
colchéao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactacao com
placa vibratéria
Inclui MO,
equipamentos e
materiais, exceto
lajota / paver.

M2

12.000

24,46

293.520,00

Execucao de
pavimento em
lajota sextavada
25x25x 8 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com p6 de
pedra.

M2

4.000

109,25

437.000,00

Execucao de
pavimento em
paver cor natural
20x10x 8 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com pé de
pedra.

M2

10.000

102,99

1.029.900,
00
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Execucao de
passeio em paver
20x10x 6 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com p6 de
pedra.

M2

1.000

89,56

89.560,00

Escavacao manual
em material de 12
categoria na
profundidade de
até 1 m

M3

2.000

63,91

127.820,00

Escavacao
mecanica com
retroescavadeira
em material de 12
categoria

M3

10.000

9,35

93.500,00

Execucao de sub-
base em rachao,
com fornecimento
de material -
incluso
carga/transporte
material,
espalhamento e
compactagao

M3

3.000

179,29

537.870,00

Execucgao de sub-
base em rachao,
sem fornecimento
de material -
incluso
espalhamento e
compactacao

M3

2.000

21,59

43.180,00




Construcao de
base para
pavimentacao em
bica corrida, com
espessura de 20
cm, com
fornecimento de
material - incluso
carga/transporte,
espalhamento e
compactacao

M3

3.000

136,98

410.940,00

Construcao de
base para
pavimentacao em
bica corrida, com
espessura de 20
cm, sem
fornecimento de
material - incluso
espalhamento e
compactagao

M3

2.000

17,06

34.120,00

Compactacgao
manual com
soquete vibratério

M3

10.000

10,27

102.700,00

Sinalizacgao
diversa com fita
fixada em cone
pléstico, incluindo
cone

Metro

5.000

5,21

26.050,00

Isolamento de
obra com tela
plastica laranja
fixada em
estrutura de
madeira
pontaletada -
fornecimento, 01
implantacao e 01
retirada diaria
(ref. sicro
5213349)

M2/Dia
ria

8.000

0,98

7.840,00
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Cavalete em
polietileno
zebrado com faixa
refletiva - H =
1,00 m -
fornecimento,
implantacao e 01
retirada diaria

Unidad
e/Dia

1.500

2,29

3.435,00

Triagem manual
de material
proveniente de
demolicao de
pavimento Com
empilhamento das
pecas para reuso
(paralelepipedo,
lajota sextavada
ou bloco
retangular de
concreto).

M2

10.000

3,10

31.000,00

Retirada de guias
de meio fio Com
reaproveitamento.

Metro

3.000

13,07

39.210,00

Reassentamento
de guia de meio fio
- incluso material
e MO, com
reaproveitamento
do meio fio

Metro

4.000

20,77

83.080,00




Assentamento de
meio-fio, incluso
material e méao de
obra, com
fornecimento do
meio-fio

Metro

4.000

59,46

237.840,00

Assentamento de
guia (meio-fio) de
concreto
rebaixada

Metro

2.000

67,89

135.780,00

Execucao de
contencgao de
guias pré-
fabricadas com
solo argiloso

Metro

5.000

4,75

23.750,00

Enchimento de
barro para
passeio/ilha/praca/
canteiro,
lancamento
mecanizado
Incluso
fornecimento,
langcamento e
espalhamento -
exclusive
compactagao.

M3

1.200

109,27

131.124,00

Execucao de
passeio (calgada)
ou piso de
concreto com
concreto moldado
in loco, feito em
obra, acabamento
convencional, nao
armado

M3

200

1.158,75

231.750,00

Execucdao de
passeio (calcada)
com concreto feito
em obra,
acabamento
convencional,
espessura 6 cm,
armado

M3

2.000

84,53

169.060,00
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Execucao de piso
tatil
alerta/direcional
de concreto
40x40x2,5cm
Assentado sobre
argamassa 1:3
(cimento e areia).

M2

800

210,57

168.456,00

Recomposigao de
passeio revestido
com granitinho
10x10cm.

M2

200

212,24

42.448,00

Recomposicao de
passeio revestido
com pedra
portuguesa. Nao
inclui a pedra.

M2

100

107,51

10.751,00

Recomposicao de
passeio revestido
com placas preé-
fabricadas de
concreto.

M2

100

165,12

16.512,00

Pintura de meio-
fio com tinta
branca ou amarela

M2

4.000

8,30

33.200,00




Recomposicao de
passeio revestido
com pedra
miracema
11,5x23cm

M2

200

212,24

42.448,00

Limpeza manual
em boca de lobo.

M3

100

30,47

3.047,00

Boca de lobo de
passeio padrao
pmj 60 x 96 x 89
cm

Unidad

500

744,99

372.495,00

Acréscimo em
boca de lobo
(nivelamento) com
bloco de concreto.
Incluse encaixe
para grelha.

Unidad
e

300

167,09

50.127,00

Assentamento de
grelha de concreto
em boca de lobo.

Unidad
e

300

54,88

16.464,00

Fabricacao,
montagem e
desmontagem de
forma para viga
baldrame, em
madeira serrada,
E =25mm, 4
utilizagoes

M2

1.500

95,41

143.115,00

Armacao em acgo
CA-50 -
fornecimento,
preparo e
colocacgao

KG

5.000

15,93

79.650,00

Armacdo em aco
CA-60 -
fornecimento,
preparo e
colocagao

KG

3.000

17,30

51.900,00

Concretagem com
concreto usinado
fck=30 mpa, com
uso de bomba -
langcamento,
adensamento e
acabamento

M3

320

946,94

303.020,80

Alvenaria de
vedacao de blocos
ceramicos furados
na horizontal de
11,5x19x19 cm
(espessura 11,5
cm) e argamassa
de assentamento
com preparo em
betoneira

M2

300

125,86

37.758,00

Alvenaria de
blocos de concreto
de 14x19x39 cm
(espessura 14 cm)
e argamassa de
assentamento com
preparo em
betoneira

M2

500

144,06

72.030,00

Emboco ou massa
Unica em
argamassa
preparo manual,
aplicada
manualmente em
paredes externas

M2

1.000

60,43

60.430,00

29

Pintura de




superficies com
tinta acrilica, duas
demaos - incluso
limpeza com jato
d'agua, fundo
preparador e
pintura

M2

5.000

21,95

109.750,00

Escavacao manual
com trado concha,
didmetro de 20cm

Metro

400

26,16

10.464,00

Fornecimento e
instalacdo de tela
de alambrado,
fixada em mourao
de concreto -
incluso material e
mao de obra

M2

1.600

106,47

170.352,00
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Fornecimento e
instalacao de tela
de alambrado,
fixada em mourao
de concreto, sem
fornecimento do
mourao

M2

2.400

70,29

168.696,00

Transporte de
residuos com
caminhao
basculante de 10
m3, em via urbana
pavimentada, DMT
até 30 km

10.000

34,98

349.800,00

Destinacao final
de residuos dos
servigos de
calceteiro

Tonela
da

10.000

29,24

292.400,00

Valor

total do

lote

7.588.442
,80

Remocao de
paralelepipedos

M2

200

5,87

1.174,00

Recomposicao de
pavimento em
paralelepipedos
para fechamento
de valas Inclui
preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactagao com
placa vibratéria -
MO, equipamentos
e materiais.

M2

200

75,33

15.066,00

Reassentamento
de paralelepipedos
Inclui preparo do
colchao de areia,
rejuntamento e
compactagdo com
rolo - inclui MO,
equipamentos e
materiais.

M2

200

92,34

18.468,00

Demolicao de
pavimento
intertravado De
forma manual,
com
reaproveitamento.

M2

6.000

28,05

168.300,00

Recomposicao de
pavimento em
lajota ou paver,
para fechamento




de valas Inclui o
preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactacao com
placa vibratoria -
inclui MO,
equipamentos e
materiais, exceto
lajota / paver.

M2

4.000

52,34

209.360,00

Reassentamento
de lajota ou paver
para piso
intertravado,
incluso preparo do
colchéao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactacao com
placa vibratéria
Inclui MO,
equipamentos e
materiais, exceto
lajota / paver.

M2

8.000

24,46

195.680,00

Execucao de
pavimento em
lajota sextavada
25x25x 8 cm
Inclui colchdo de
areia,
assentamento e
salga com p6 de
pedra.

M2

8.000

109,25

874.000,00
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Execucao de
pavimento em
paver cor natural
20x10x 8 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com pé de
pedra.

M2

6.000

102,99

617.940,00

Execucao de
passeio em paver
20x10x 6 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com p6 de
pedra.

M2

1.000

89,56

89.560,00

Escavacao manual
em material de 12
categoria na
profundidade de
até 1 m

M3

2.000

63,91

127.820,00

Escavacao
mecanica com
retroescavadeira
em material de 12
categoria

M3

8.000

9,35

74.800,00

Execucao de sub-
base em rachao,
com fornecimento
de material -
incluso
carga/transporte
material,
espalhamento e

M3

3.000

179,29

537.870,00




compactacao

Execucao de sub-
base em rachao,
sem fornecimento
de material -
incluso
espalhamento e
compactacgao

M3

4.000

21,59

86.360,00

Construcao de
base para
pavimentacao em
bica corrida, com
espessura de 20
cm, com
fornecimento de
material - incluso
carga/transporte,
espalhamento e
compactagao

M3

3.000

136,98

410.940,00

Construcao de
base para
pavimentacao em
bica corrida, com
espessura de 20
cm, sem
fornecimento de
material - incluso
espalhamento e
compactacao

M3

4.000

17,06

68.240,00

Compactacao
manual com
soquete vibratério

M3

8.000

10,27

82.160,00

Sinalizacao
diversa com fita
fixada em cone
plastico, incluindo
cone

Metro

4.000

5,21

20.840,00

Isolamento de
obra com tela
plastica laranja
fixada em
estrutura de
madeira
pontaletada -
fornecimento, 01
implantacgao e 01
retirada diaria
(ref. sicro
5213349)

M2/Dia
ria

3.000

0,98

2.940,00

Cavalete em
polietileno
zebrado com faixa
refletiva - H =
1,00 m -
fornecimento,
implantacao e 01
retirada diaria

Unidad
e/Dia

1.000

2,29

2.290,00

Triagem manual
de material
proveniente de
demolicao de
pavimento Com
empilhamento das
pecas para reuso
(paralelepipedo,
lajota sextavada
ou bloco
retangular de
concreto).

M2

10.000

3,10

31.000,00

Retirada de guias
de meio fio Com

Metro

1.000

13,07

13.070,00




reaproveitamento.

Reassentamento
de guia de meio fio
- incluso material
e MO, com
reaproveitamento
do meio fio

Metro

1.000

20,77

20.770,00

Assentamento de
meio-fio, incluso
material e méao de
obra, com
fornecimento do
meio-fio

Metro

5.000

59,46

297.300,00

Assentamento de
guia (meio-fio) de
concreto
rebaixada

Metro

1.000

67,89

67.890,00

Execucao de
contencgao de
guias pré-
fabricadas com
solo argiloso

Metro

5.000

4,75

23.750,00

Enchimento de
barro para
passeio/ilha/praca/
canteiro,
langcamento
mecanizado
Incluso
fornecimento,
langcamento e
espalhamento -
exclusive
compactagao.

M3

300

109,27

32.781,00

Execucao de
passeio (calgada)
ou piso de
concreto com
concreto moldado
in loco, feito em
obra, acabamento
convencional, nao
armado

M3

150

1.158,75

173.812,50
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Execucdao de
passeio (calgada)
com concreto feito
em obra,
acabamento
convencional,
espessura 6 cm,
armado

M3

2.000

84,53

169.060,00

Execucao de piso
tatil
alerta/direcional
de concreto
40x40x2,5cm
Assentado sobre
argamassa 1:3
(cimento e areia).

M2

600

210,57

126.342,00

Recomposigao de
passeio revestido
com granitinho
10x10cm.

M2

100

212,24

21.224,00

Recomposicao de
passeio revestido
com pedra
portuguesa. Nao
inclui a pedra.

M2

100

107,51

10.751,00

Recomposicao de
passeio revestido
com placas pré-

M2

500

165,12

82.560,00




fabricadas de
concreto.

Pintura de meio-
fio com tinta
branca ou amarela

M2

3.000

8,30

24.900,00

Recomposicao de
passeio revestido
com pedra
miracema
11,5x23cm

M2

200

212,24

42.448,00

Limpeza manual
em boca de lobo.

M3

500

30,47

15.235,00

Boca de lobo de
passeio padrao
pmj 60 x 96 x 89
cm

Unidad

500

744,99

372.495,00

Acréscimo em
boca de lobo
(nivelamento) com
bloco de concreto.
Incluse encaixe
para grelha.

Unidad

800

167,09

133.672,00

Assentamento de
grelha de concreto
em boca de lobo.

Unidad
e

1.000

54,88

54.880,00

Fabricacgao,
montagem e
desmontagem de
forma para viga
baldrame, em
madeira serrada,
E =25 mm, 4
utilizagoes

M2

800

95,41

76.328,00

Armacao em ago
CA-50 -
fornecimento,
preparo e
colocagao

KG

1.500

15,93

23.895,00

Armacao em acgo
CA-60 -
fornecimento,
preparo e
colocacgao

KG

1.000

17,30

17.300,00

Concretagem com
concreto usinado
fck=30 mpa, com
uso de bomba -
langcamento,
adensamento e
acabamento

M3

150

946,94

142.041,00

Alvenaria de
vedacao de blocos
ceramicos furados
na horizontal de
11,5x19x19 cm
(espessura 11,5
cm) e argamassa
de assentamento
com preparo em
betoneira

M2

200

125,86

25.172,00

Alvenaria de
blocos de concreto
de 14x19x39 cm
(espessura 14 cm)
e argamassa de
assentamento com
preparo em
betoneira

M2

300

144,06

43.218,00
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Emboco ou massa




Unica em
argamassa
preparo manual,
aplicada
manualmente em
paredes externas

M2

800

60,43

48.344,00

Pintura de
superficies com
tinta acrilica, duas
demaos - incluso
limpeza com jato
d'dgua, fundo
preparador e
pintura

M2

3.000

21,95

65.850,00

Escavacao manual
com trado concha,
didmetro de 20cm

Metro

100

26,16

2.616,00

Fornecimento e
instalacao de tela
de alambrado,
fixada em mourao
de concreto -
incluso material e
mao de obra

M2

1.500

106,47

159.705,00

Fornecimento e
instalagdo de tela
de alambrado,
fixada em mourao
de concreto, sem
fornecimento do
mourao

M2

3.000

70,29

210.870,00

Transporte de
residuos com
caminhao
basculante de 10
m3, em via urbana
pavimentada, DMT
até 30 km

10.000

34,98

349.800,00

Destinacao final
de residuos dos
servigos de
calceteiro

Tonela
da

7.000

29,24

204.680,00

Valor

total do

lote

6.687.567
,50

Remocao de
paralelepipedos

M2

1.000

5,87

5.870,00

Recomposigado de
pavimento em
paralelepipedos
para fechamento
de valas Inclui
preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactacao com
placa vibratoria -
MO, equipamentos
e materiais.

M2

1.000

75,33

75.330,00

Reassentamento
de paralelepipedos
Inclui preparo do
colchdo de areia,
rejuntamento e
compactagao com
rolo - inclui MO,
equipamentos e
materiais.

M2

1.000

92,34

92.340,00

Demoligao de
pavimento




intertravado De
forma manual,
com
reaproveitamento.

M2

10.000

28,05

280.500,00

Recomposicao de
pavimento em
lajota ou paver,
para fechamento
de valas Inclui o
preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactacao com
placa vibratéria -
inclui MO,
equipamentos e
materiais, exceto
lajota / paver.

M2

10.000

52,34

523.400,00

Reassentamento
de lajota ou paver
para piso
intertravado,
incluso preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactacao com
placa vibratéria
Inclui MO,
equipamentos e
materiais, exceto
lajota / paver.

M2

18.000

24,46

440.280,00
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Execucao de
pavimento em
lajota sextavada
25x25x8cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com pé de
pedra.

M2

4.000

109,25

437.000,00

Execucao de
pavimento em
paver cor natural
20x10x 8 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com pé de
pedra.

M2

10.000

102,99

1.029.900,
00

Execucao de
passeio em paver
20x10x 6 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com pé de
pedra.

M2

2.000

89,56

179.120,00

Escavagao manual
em material de 12
categoria na
profundidade de
até 1 m

M3

2.000

63,91

127.820,00

Escavacao
mecanica com
retroescavadeira
em material de 12
categoria

M3

10.000

9,35

93.500,00

Execucgao de sub-
base em rachao,




com fornecimento
de material -
incluso
carga/transporte
material,
espalhamento e
compactagao

M3

3.000

179,29

537.870,00

Execucgao de sub-
base em rachao,
sem fornecimento
de material -
incluso
espalhamento e
compactacao

M3

2.000

21,59

43.180,00

Construcao de
base para
pavimentagao em
bica corrida, com
espessura de 20
cm, com
fornecimento de
material - incluso
carga/transporte,
espalhamento e
compactacao

M3

3.000

136,98

410.940,00

Construcao de
base para
pavimentagao em
bica corrida, com
espessura de 20
cm, sem
fornecimento de
material - incluso
espalhamento e
compactagao

M3

2.000

17,06

34.120,00

Compactacgao
manual com
soquete vibratério

M3

10.000

10,27

102.700,00

Sinalizacgao
diversa com fita
fixada em cone
pléstico, incluindo
cone

Metro

2.000

5,21

10.420,00

Isolamento de
obra com tela
plastica laranja
fixada em
estrutura de
madeira
pontaletada -
fornecimento, 01
implantacao e 01
retirada diaria
(ref. sicro
5213349)

M?2/Dia
ria

500

0,98

490,00

Cavalete em
polietileno
zebrado com faixa
refletiva - H =
1,00 m -
fornecimento,
implantacao e 01
retirada diaria

Unidad
e/Dia

1.500

2,29

3.435,00

Triagem manual
de material
proveniente de
demolicao de
pavimento Com
empilhamento das

M2

20.000

3,10

62.000,00




pecas para reuso
(paralelepipedo,
lajota sextavada
ou bloco
retangular de
concreto).

Retirada de guias
de meio fio Com
reaproveitamento.

Metro

4.000

13,07

52.280,00

Reassentamento
de guia de meio fio
- incluso material
e MO, com
reaproveitamento
do meio fio

Metro

4.000

20,77

83.080,00

Assentamento de
meio-fio, incluso
material e mao de
obra, com
fornecimento do
meio-fio

Metro

4.000

59,46

237.840,00

Assentamento de
guia (meio-fio) de
concreto
rebaixada

Metro

2.000

67,89

135.780,00

Execucao de
contencgao de
guias pré-
fabricadas com
solo argiloso

Metro

5.000

4,75

23.750,00

Enchimento de
barro para
passeio/ilha/praca/
canteiro,
langcamento
mecanizado
Incluso
fornecimento,
lancamento e
espalhamento -
exclusive
compactagao.

M3

1.000

109,27

109.270,00

38

Execucao de
passeio (calcada)
ou piso de
concreto com
concreto moldado
in loco, feito em
obra, acabamento
convencional, nao
armado

M3

100

1.158,75

115.875,00

Execucao de
passeio (calgada)
com concreto feito
em obra,
acabamento
convencional,
espessura 6 cm,
armado

M3

800

84,53

67.624,00

Execucdo de piso
tatil
alerta/direcional
de concreto
40x40x2,5cm
Assentado sobre
argamassa 1:3
(cimento e areia).

M2

500

210,57

105.285,00

Recomposicao de
passeio revestido
com granitinho

M2

100

212,24

21.224,00




10x10cm.

Recomposicao de
passeio revestido
com pedra
portuguesa. Nao
inclui a pedra.

M2

100

107,51

10.751,00

Recomposicao de
passeio revestido
com placas pré-
fabricadas de
concreto.

M2

100

165,12

16.512,00

Pintura de meio-
fio com tinta
branca ou amarela

M2

10.000

8,30

83.000,00

Recomposicao de
passeio revestido
com pedra
miracema
11,5x23cm

M2

300

212,24

63.672,00

Limpeza manual
em boca de lobo.

M3

100

30,47

3.047,00

Boca de lobo de
passeio padrao
pmj 60 x 96 x 89
cm

Unidad
e

500

744,99

372.495,00

Acréscimo em
boca de lobo
(nivelamento) com
bloco de concreto.
Incluse encaixe
para grelha.

Unidad
e

300

167,09

50.127,00

Assentamento de
grelha de concreto
em boca de lobo.

Unidad

300

54,88

16.464,00

Fabricacgao,
montagem e
desmontagem de
forma para viga
baldrame, em
madeira serrada,
E =25mm, 4
utilizagoes

M2

1.500

95,41

143.115,00

Armacao em acgo
CA-50 -
fornecimento,
preparo e
colocagao

KG

5.000

15,93

79.650,00

Armacao em ago
CA-60 -
fornecimento,
preparo e
colocagao

KG

3.000

17,30

51.900,00

Concretagem com
concreto usinado
fck=30 mpa, com
uso de bomba -
lancamento,
adensamento e
acabamento

M3

350

946,94

331.429,00

Alvenaria de
vedacao de blocos
ceramicos furados
na horizontal de
11,5x19x%19 cm
(espessura 11,5
cm) e argamassa
de assentamento
com preparo em
betoneira

M2

300

125,86

37.758,00

39

Alvenaria de




blocos de concreto
de 14x19x39 cm
(espessura 14 cm)
e argamassa de
assentamento com
preparo em
betoneira

M2

500

144,06

72.030,00

Emboco ou massa
Unica em
argamassa
preparo manual,
aplicada
manualmente em
paredes externas

M2

1.000

60,43

60.430,00

Pintura de
superficies com
tinta acrilica, duas
demaos - incluso
limpeza com jato
d'agua, fundo
preparador e
pintura

M2

5.000

21,95

109.750,00

Escavagao manual
com trado concha,
didmetro de 20cm

Metro

600

26,16

15.696,00

Fornecimento e
instalacao de tela
de alambrado,
fixada em mourao
de concreto -
incluso material e
mao de obra

M2

4.000

106,47

425.880,00

Fornecimento e
instalacdo de tela
de alambrado,
fixada em mourao
de concreto, sem
fornecimento do
mourao

M2

4.000

70,29

281.160,00

Transporte de
residuos com
caminhao
basculante de 10
m3, em via urbana
pavimentada, DMT
até 30 km

10.000

34,98

349.800,00

Destinacao final
de residuos dos
servigos de
calceteiro

Tonela
da

3.000

29,24

87.720,00

Valor

total do

lote

8.104.609
,00

Remocao de
paralelepipedos

M2

500

5,87

2.935,00

Recomposigao de
pavimento em
paralelepipedos
para fechamento
de valas Inclui
preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactacao com
placa vibratoria -
MO, equipamentos
e materiais.

M2

400

75,33

30.132,00

Reassentamento
de paralelepipedos




Inclui preparo do
colchao de areia,
rejuntamento e
compactagao com
rolo - inclui MO,
equipamentos e
materiais.

M2

400

92,34

36.936,00

Demoligao de
pavimento
intertravado De
forma manual,
com
reaproveitamento.

M2

2.000

28,05

56.100,00

Recomposigado de
pavimento em
lajota ou paver,
para fechamento
de valas Inclui o
preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactacao com
placa vibratoria -
inclui MO,
equipamentos e
materiais, exceto
lajota / paver.

M2

2.000

52,34

104.680,00

41

Execucao de
pavimento em
lajota sextavada
25x25x 8 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com po de
pedra.

M2

1.000

109,25

109.250,00

Execucao de
pavimento em
paver cor natural
20x10x 8 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com po6 de
pedra.

M2

2.000

102,99

205.980,00

Execucao de
passeio em paver
20x 10x 6 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com po de
pedra.

M2

5.000

89,56

447.800,00

Escavacao manual
em material de 12
categoria na
profundidade de
até 1 m

M3

50

63,91

3.195,50

Escavacao
mecanica com
retroescavadeira
em material de 12
categoria

M3

2.000

9,35

18.700,00

Execucdao de sub-
base em rachao,
com fornecimento
de material -
incluso
carga/transporte

M3

100

179,29

17.929,00




material,
espalhamento e
compactacao

Execucdao de sub-
base em rachao,
sem fornecimento
de material -
incluso
espalhamento e
compactagao

M3

50

21,59

1.079,50

Construcao de
base para
pavimentacao em
bica corrida, com
espessura de 20
cm, sem
fornecimento de
material - incluso
espalhamento e
compactacao

M3

100

17,06

1.706,00

Compactagao
manual com
soquete vibratodrio

M3

100

10,27

1.027,00

Sinalizacao
diversa com fita
fixada em cone
plastico, incluindo
cone

Metro

1.000

5,21

5.210,00

Isolamento de
obra com tela
plastica laranja
fixada em
estrutura de
madeira
pontaletada -
fornecimento, 01
implantacao e 01
retirada diaria
(ref. sicro
5213349)

M?2/Dia
ria

300

0,98

294,00

Cavalete em
polietileno
zebrado com faixa
refletiva - H =
1,00 m -
fornecimento,
implantacao e 01
retirada diaria

Unidad
e/Dia

50

2,29

114,50

Triagem manual
de material
proveniente de
demoligdo de
pavimento Com
empilhamento das
pecas para reuso
(paralelepipedo,
lajota sextavada
ou bloco
retangular de
concreto).

M2

50

3,10

155,00

Retirada de guias
de meio fio Com
reaproveitamento.

Metro

500

13,07

6.535,00

Reassentamento
de guia de meio fio
- incluso material
e MO, com
reaproveitamento
do meio fio

Metro

500

20,77

10.385,00

42

Assentamento de




meio-fio, incluso
material e mao de
obra, com
fornecimento do
meio-fio

Metro

1.000

59,46

59.460,00

Assentamento de
guia (meio-fio) de
concreto
rebaixada

Metro

500

67,89

33.945,00

Enchimento de
barro para
passeio/ilha/praca/
canteiro,
langcamento
mecanizado
Incluso
fornecimento,
lancamento e
espalhamento -
exclusive
compactagao.

M3

100

109,27

10.927,00

Execucao de
passeio (calcada)
ou piso de
concreto com
concreto moldado
in loco, feito em
obra, acabamento
convencional, nao
armado

M3

50

1.158,75

57.937,50

Execucao de
passeio (calgada)
com concreto feito
em obra,
acabamento
convencional,
espessura 6 cm,
armado

M3

500

84,53

42.265,00

43

Execucdo de piso
tatil
alerta/direcional
de concreto
40x40x2,5cm
Assentado sobre
argamassa 1:3
(cimento e areia).

M2

200

210,57

42.114,00

Recomposicao de
passeio revestido
com placas pré-
fabricadas de
concreto.

M2

20

165,12

3.302,40

Pintura de meio-
fio com tinta
branca ou amarela

M2

500

8,30

4.150,00

Recomposicao de
passeio revestido
com pedra
miracema
11,5x23cm

M2

50

212,24

10.612,00

Limpeza manual
em boca de lobo.

M3

100

30,47

3.047,00

Boca de lobo de
passeio padrao
pmj 60 x 96 x 89
cm

Unidad
e

744,99

2.979,96

Acréscimo em
boca de lobo
(nivelamento) com
bloco de concreto.
Incluse encaixe

Unidad
e

167,09

668,36




para grelha.

Assentamento de
grelha de concreto
em boca de lobo.

Unidad
e

50

54,88

2.744,00

Armacao em ago
CA-50 -
fornecimento,
preparo e
colocacgao

KG

150

15,93

2.389,50

Armacdo em aco
CA-60 -
fornecimento,
preparo e
colocagao

KG

150

17,30

2.595,00

Concretagem com
concreto usinado
fck=30 mpa, com
uso de bomba -
langcamento,
adensamento e
acabamento

M3

250

946,94

236.735,00

Alvenaria de
vedacao de blocos
ceramicos furados
na horizontal de
11,5x19x19 cm
(espessura 11,5
cm) e argamassa
de assentamento
com preparo em
betoneira

M2

100

125,86

12.586,00

Alvenaria de
blocos de concreto
de 14x19x39 cm
(espessura 14 cm)
e argamassa de
assentamento com
preparo em
betoneira

M2

100

144,06

14.406,00

Emboco ou massa
Unica em
argamassa
preparo manual,
aplicada
manualmente em
paredes externas

M2

100

60,43

6.043,00

Pintura de
superficies com
tinta acrilica, duas
demaos - incluso
limpeza com jato
d'agua, fundo
preparador e
pintura

M2

5.000

21,95

109.750,00

Escavagao manual
com trado concha,
didmetro de 20cm

Metro

50

26,16

1.308,00

Fornecimento e
instalacao de tela
de alambrado,
fixada em mourao
de concreto -
incluso material e
mao de obra

M2

800

106,47

85.176,00

Fornecimento e
instalacdo de tela
de alambrado,
fixada em mourao
de concreto, sem
fornecimento do
mourao

M2

500

70,29

35.145,00




9 | 44 | Transporte de
9 | residuos com
caminhao

basculante de 10 T 1.000 34,98 34.980,00
m3, em via urbana
pavimentada, DMT

até 30 km
9 |45 | Destinacao final
0 | de r(_es1duos dos Tonela 1.000 29,24 29.240,00
servigos de da
calceteiro
9 Valor total do lote | 1.904.649
,22
Total Geral | 61.296.21
6,07

Observacao: As descricoes do objeto devem ser observadas em conjunto com as descricoes técnicas
estabelecidas no Anexo V - Memorial Descritivo.

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

A

Secretaria de Administragao e Planejamento

L | It | Material/Servico Unu'i. otd V.al,olj Valor
ot| e medid licitada unitario total (R$)
e | m a (R$)

1 | 1 | Remogao Ide M2 1.500

paralelepipedos
1 | 2 | Recomposicao de
pavimento em
paralelepipedos
para fechamento
de valas Inclui
preparo do
colchao de areia, M2 1.000
reassentamento,
rejuntamento e
compactagao com
placa vibratoria -
MO, equipamentos
e materiais.

1 | 3 [ Reassentamento
de paralelepipedos
Inclui preparo do
colchao de areia,
rejuntamento e M2 500
compactagdo com
rolo - inclui MO,
equipamentos e
materiais.

1 | 4 | Demolicdo de
pavimento
intertravado De
forma manual,
com
reaproveitamento.
1 | 5 | Recomposicao de
pavimento em
lajota ou paver,
para fechamento
de valas Inclui o
preparo do
colchao de areia,

M2 25.000




reassentamento,
rejuntamento e
compactacao com
placa vibratéria -
inclui MO,
equipamentos e
materiais, exceto
lajota / paver.

M2

2.500

Reassentamento
de lajota ou paver
para piso
intertravado,
incluso preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactacao com
placa vibratéria
Inclui MO,
equipamentos e
materiais, exceto
lajota / paver.

M2

17.500

Execucao de
pavimento em
lajota sextavada
25x25x 8 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com po de
pedra.

M2

5.000

Execucao de
pavimento em
paver cor natural
20x10x 8 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com po de
pedra.

M2

250

Execucao de
passeio em paver
20x10x 6 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com po de
pedra.

M2

1.250

10

Escavagao manual
em material de 12
categoria na
profundidade de
até 1 m

M3

1.000

11

Escavacao
mecanica com
retroescavadeira
em material de 12
categoria

M3

10.000

12

Execucao de sub-
base em rachao,
com fornecimento
de material -
incluso
carga/transporte
material,
espalhamento e
compactacao

M3

3.000

13

Execucao de sub-
base em rachao,
sem fornecimento




de material -
incluso
espalhamento e
compactagcao

M3

2.000

14

Construcao de
base para
pavimentacao em
bica corrida, com
espessura de 20
cm, com
fornecimento de
material - incluso
carga/transporte,
espalhamento e
compactagao

M3

3.000

15

Construcao de
base para
pavimentacao em
bica corrida, com
espessura de 20
cm, sem
fornecimento de
material - incluso
espalhamento e
compactacao

M3

2.000

16

Compactacao
manual com
soquete vibratério

M3

11.000

17

Sinalizacao
diversa com fita
fixada em cone
plastico, incluindo
cone

Metro

2.500

18

Isolamento de
obra com tela
plastica laranja
fixada em
estrutura de
madeira
pontaletada -
fornecimento, 01
implantacao e 01
retirada diaria
(ref. sicro
5213349)

M2/Dia
ria

500

19

Cavalete em
polietileno
zebrado com faixa
refletiva - H =
1,00 m -
fornecimento,
implantacao e 01
retirada diaria

Unidad
e/Dia

250

20

Triagem manual
de material
proveniente de
demolicao de
pavimento Com
empilhamento das
pecas para reuso
(paralelepipedo,
lajota sextavada
ou bloco
retangular de
concreto).

M2

26.500

21

Retirada de guias
de meio fio Com
reaproveitamento.

Metro

3.750

22

Reassentamento
de guia de meio fio
- incluso material




e MO, com
reaproveitamento
do meio fio

Metro

2.500

23

Assentamento de
meio-fio, incluso
material e mao de
obra, com
fornecimento do
meio-fio

Metro

1.000

24

Assentamento de
guia (meio-fio) de
concreto
rebaixada

Metro

250

25

Execucao de
contencao de
guias pré-
fabricadas com
solo argiloso

Metro

1.875

26

Enchimento de
barro para
passeio/ilha/praca/
canteiro,
lancamento
mecanizado
Incluso
fornecimento,
lancamento e
espalhamento -
exclusive
compactacao.

M3

240

27

Execucao de
passeio (calgada)
ou piso de
concreto com
concreto moldado
in loco, feito em
obra, acabamento
convencional, nao
armado

M3

60

28

Execucdo de
passeio (calgada)
com concreto feito
em obra,
acabamento
convencional,
espessura 6 cm,
armado

M3

1.200

29

Execucao de piso
tatil
alerta/direcional
de concreto
40x40x2,5cm
Assentado sobre
argamassa 1:3
(cimento e areia).

M2

750

30

Recomposicao de
passeio revestido
com granitinho
10x10cm.

M2

150

31

Recomposicao de
passeio revestido
com pedra
portuguesa. Nao
inclui a pedra.

M2

60

32

Recomposicao de
passeio revestido
com placas pré-
fabricadas de
concreto.

M2

60

33

Pintura de meio-




fio com tinta
branca ou amarela

M2

3.750

34

Recomposigao de
passeio revestido
com pedra
miracema
11,5x23cm

M2

150

35

Limpeza manual
em boca de lobo.

M3

25

36

Boca de lobo de
passeio padrao
pmj 60 x 96 x 89
cm

Unidad

60

37

Acréscimo em
boca de lobo
(nivelamento) com
bloco de concreto.
Incluse encaixe
para grelha.

Unidad

240

38

Assentamento de
grelha de concreto
em boca de lobo.

Unidad
e

300

39

Fabricacao,
montagem e
desmontagem de
féorma para viga
baldrame, em
madeira serrada,
E =25 mm, 4
utilizagoes

M2

3.000

40

Armacdo em ago
CA-50 -
fornecimento,
preparo e
colocagao

KG

7.200

41

Armacéao em ago
CA-60 -
fornecimento,
preparo e
colocagao

KG

3.600

42

Concretagem com
concreto usinado
fck=30 mpa, com
uso de bomba -
lancamento,
adensamento e
acabamento

M3

240

43

Alvenaria de
vedacao de blocos
ceramicos furados
na horizontal de
11,5x19x19 cm
(espessura 11,5
Ccm) e argamassa
de assentamento
com preparo em
betoneira

M2

500

44

Alvenaria de
blocos de concreto
de 14x19x39 cm
(espessura 14 cm)
e argamassa de
assentamento com
preparo em
betoneira

M2

250

45

Emboco ou massa
Unica em
argamassa
preparo manual,
aplicada

M2

750




manualmente em
paredes externas

46

Pintura de
superficies com
tinta acrilica, duas
demados - incluso
limpeza com jato
d'agua, fundo
preparador e
pintura

M2

1.000

47

Escavagao manual
com trado concha,
didmetro de 20cm

Metro

200

48

Fornecimento e
instalagdo de tela
de alambrado,
fixada em mourao
de concreto -
incluso material e
mao de obra

M2

500

49

Fornecimento e
instalacao de tela
de alambrado,
fixada em mourao
de concreto, sem
fornecimento do
mourao

M2

500

50

Transporte de
residuos com
caminhao
basculante de 10
m3, em via urbana
pavimentada, DMT
até 30 km

20.000

51

Destinacao final
de residuos dos
servigos de
calceteiro

Tonela
da

20.000

Valor

total do

lote

52

Remocao de
paralelepipedos

M2

2.000

53

Recomposicao de
pavimento em
paralelepipedos
para fechamento
de valas Inclui
preparo do
colchéo de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactagcao com
placa vibratdria -
MO, equipamentos
e materiais.

M2

1.000

54

Reassentamento
de paralelepipedos
Inclui preparo do
colchéo de areia,
rejuntamento e
compactacao com
rolo - inclui MO,
equipamentos e
materiais.

M2

1.000

55

Demolicao de
pavimento
intertravado De
forma manual,
com
reaproveitamento.

M2

15.000

56

Recomposicao de




pavimento em
lajota ou paver,
para fechamento
de valas Inclui o
preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactagao com
placa vibratoria -
inclui MO,
equipamentos e
materiais, exceto
lajota / paver.

M2

3.000

57

Reassentamento
de lajota ou paver
para piso
intertravado,

incluso preparo do

colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactagdo com
placa vibratéria
Inclui MO,
equipamentos e
materiais, exceto
lajota / paver.

M2

10.000

58

Execucgao de
pavimento em
lajota sextavada
25x25x8cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com po de
pedra.

M2

3.000

59

Execucao de
pavimento em
paver cor natural
20x10x 8 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com p6 de
pedra.

M2

10.000

60

Execucao de
passeio em paver
20x10x 6 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com po de
pedra.

M2

2.000

61

Escavagao manual
em material de 12
categoria na
profundidade de
até 1m

M3

1.000

62

Escavacao
mecanica com
retroescavadeira
em material de 12
categoria

M3

10.000

63

Execucao de sub-
base em rachao,
com fornecimento
de material -
incluso
carga/transporte
material,

M3

3.000




espalhamento e
compactagao

64

Execucao de sub-
base em rachao,
sem fornecimento
de material -
incluso
espalhamento e
compactacao

M3

3.000

65

Construcao de
base para
pavimentagdo em
bica corrida, com
espessura de 20
cm, com
fornecimento de
material - incluso
carga/transporte,
espalhamento e
compactacao

M3

2.500

66

Construcao de
base para
pavimentagdo em
bica corrida, com
espessura de 20
cm, sem
fornecimento de
material - incluso
espalhamento e
compactagao

M3

2.500

67

Compactagao
manual com
soquete vibratorio

M3

5.000

68

Sinalizacao
diversa com fita
fixada em cone
pléstico, incluindo
cone

Metro

8.000

69

Isolamento de
obra com tela
plastica laranja
fixada em
estrutura de
madeira
pontaletada -
fornecimento, 01
implantacao e 01
retirada diaria
(ref. sicro
5213349)

M2/Dia
ria

10.000

70

Cavalete em
polietileno
zebrado com faixa
refletiva - H =
1,00 m -
fornecimento,
implantacao e 01
retirada diaria

Unidad
e/Dia

2.500

71

Triagem manual
de material
proveniente de
demolicao de
pavimento Com
empilhamento das
pecas para reuso
(paralelepipedo,
lajota sextavada
ou bloco
retangular de
concreto).

M2

20.000

72

Retirada de guias




de meio fio Com
reaproveitamento.

Metro

3.500

73

Reassentamento
de guia de meio fio
- incluso material
e MO, com
reaproveitamento
do meio fio

Metro

3.500

74

Assentamento de
meio-fio, incluso
material e mao de
obra, com
fornecimento do
meio-fio

Metro

3.000

75

Assentamento de
guia (meio-fio) de
concreto
rebaixada

Metro

500

76

Execucao de
contencgao de
guias pré-
fabricadas com
solo argiloso

Metro

5.000

77

Enchimento de
barro para
passeio/ilha/praga/
canteiro,
lancamento
mecanizado
Incluso
fornecimento,
lancamento e
espalhamento -
exclusive
compactagao.

M3

250

78

Execucao de
passeio (calcada)
ou piso de
concreto com
concreto moldado
in loco, feito em
obra, acabamento
convencional, nao
armado

M3

100

79

Execucao de
passeio (calgada)
com concreto feito
em obra,
acabamento
convencional,
espessura 6 cm,
armado

M3

1.000

80

Execucao de piso
tatil
alerta/direcional
de concreto
40x40x2,5cm
Assentado sobre
argamassa 1:3
(cimento e areia).

M2

500

81

Recomposigao de
passeio revestido
com granitinho
10x10cm.

M2

100

82

Recomposicao de
passeio revestido
com pedra
portuguesa. Nao
inclui a pedra.

M2

100

83

Recomposicao de




passeio revestido
com placas pré-
fabricadas de
concreto.

M2

100

84

Pintura de meio-
fio com tinta
branca ou amarela

M2

3.500

85

Recomposicao de
passeio revestido
com pedra
miracema
11,5%x23cm

M2

100

86

Limpeza manual
em boca de lobo.

M3

350

87

Boca de lobo de
passeio padrao
pmj 60 x 96 x 89
cm

Unidad

400

88

Acréscimo em
boca de lobo
(nivelamento) com
bloco de concreto.
Incluse encaixe
para grelha.

Unidad
e

350

89

Assentamento de
grelha de concreto
em boca de lobo.

Unidad
e

400

90

Fabricacgao,
montagem e
desmontagem de
forma para viga
baldrame, em
madeira serrada,
E =25 mm, 4
utilizagOes

M2

1.500

91

Armacéao em ago
CA-50 -
fornecimento,
preparo e
colocagao

KG

2.000

92

Armacdo em ago
CA-60 -
fornecimento,
preparo e
colocacgao

KG

1.200

93

Concretagem com
concreto usinado
fck=30 mpa, com
uso de bomba -
langcamento,
adensamento e
acabamento

M3

200

94

Alvenaria de
vedacao de blocos
ceramicos furados
na horizontal de
11,5x19x19 cm
(espessura 11,5
cm) e argamassa
de assentamento
com preparo em
betoneira

M2

200

95

Alvenaria de
blocos de concreto
de 14x19x39 cm
(espessura 14 cm)
e argamassa de
assentamento com
preparo em
betoneira

M2

250




96

Emboco ou massa
Unica em
argamassa
preparo manual,
aplicada
manualmente em
paredes externas

M2

500

97

Pintura de
superficies com
tinta acrilica, duas
demaos - incluso
limpeza com jato
d'agua, fundo
preparador e
pintura

M2

2.000

98

Escavagao manual
com trado concha,
didmetro de 20cm

Metro

300

99

Fornecimento e
instalagdo de tela
de alambrado,
fixada em mourao
de concreto -
incluso material e
mao de obra

M2

4.000

Fornecimento e
instalacdo de tela
de alambrado,
fixada em mourao
de concreto, sem
fornecimento do
mourao

M2

4.000

10

Transporte de
residuos com
caminhao
basculante de 10
m3, em via urbana
pavimentada, DMT
até 30 km

1.000

Destinacao final
de residuos dos
servigos de
calceteiro

Tonela
da

1.000

Valor

total do

lote

wWIN

Remocao de
paralelepipedos

M2

500

Reassentamento
de paralelepipedos
Inclui preparo do
colchao de areia,
rejuntamento e
compactagdo com
rolo - inclui MO,
equipamentos e
materiais.

M2

500

Demolicao de
pavimento
intertravado De
forma manual,
com
reaproveitamento.

M2

3.000

Recomposicao de
pavimento em
lajota ou paver,
para fechamento
de valas Inclui o
preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactagao com

M2

2.000




placa vibratoria -
inclui MO,
equipamentos e
materiais, exceto
lajota / paver.

Reassentamento
de lajota ou paver
para piso
intertravado,
incluso preparo do
colchéao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactacao com
placa vibratéria
Inclui MO,
equipamentos e
materiais, exceto
lajota / paver.

M2

1.000

Execucao de
pavimento em
lajota sextavada
25x25x 8 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com p6 de
pedra.

M2

2.000

Execucao de
pavimento em
paver cor natural
20x10x 8 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com po de
pedra.

M2

10.000

11

Execucao de
passeio em paver
20x10x 6 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com p6 de
pedra.

M2

2.000

11

Escavagao manual
em material de 12
categoria na
profundidade de
até 1 m

M3

100

11

Escavacao
mecanica com
retroescavadeira
em material de 12
categoria

M3

5.000

11

Execucao de sub-
base em rachao,
com fornecimento
de material -
incluso
carga/transporte
material,
espalhamento e
compactagao

M3

1.000

11

Execucao de sub-
base em rachao,
sem fornecimento
de material -
incluso
espalhamento e

M3

700




compactacao

11

Construcao de
base para
pavimentacao em
bica corrida, com
espessura de 20
cm, sem
fornecimento de
material - incluso
espalhamento e
compactacao

M3

700

11

Compactacgao
manual com
soquete vibratério

M3

1.700

11

Sinalizacao
diversa com fita
fixada em cone
pléstico, incluindo
cone

Metro

3.000

11

Isolamento de
obra com tela
plastica laranja
fixada em
estrutura de
madeira
pontaletada -
fornecimento, 01
implantacao e 01
retirada diaria
(ref. sicro
5213349)

M2/Dia
ria

2.000

11

Cavalete em
polietileno
zebrado com faixa
refletiva - H =
1,00 m -
fornecimento,
implantacao e 01
retirada diaria

Unidad
e/Dia

100

Triagem manual
de material
proveniente de
demoligdo de
pavimento Com
empilhamento das
pecas para reuso
(paralelepipedo,
lajota sextavada
ou bloco
retangular de
concreto).

M2

3.000

Retirada de guias
de meio fio Com
reaproveitamento.

Metro

2.000

Reassentamento
de guia de meio fio
- incluso material
e MO, com
reaproveitamento
do meio fio

Metro

2.000

Assentamento de
meio-fio, incluso
material e mao de
obra, com
fornecimento do
meio-fio

Metro

3.500

Assentamento de
guia (meio-fio) de
concreto
rebaixada

Metro

500

12

Execucao de




contencgao de
guias pré-
fabricadas com
solo argiloso

Metro

4.000

Enchimento de
barro para
passeio/ilha/praga/
canteiro,
lancamento
mecanizado
Incluso
fornecimento,
lancamento e
espalhamento -
exclusive
compactagao.

M3

100

Execucao de
passeio (calcada)
ou piso de
concreto com
concreto moldado
in loco, feito em
obra, acabamento
convencional, nao
armado

M3

100

Execucao de
passeio (calgada)
com concreto feito
em obra,
acabamento
convencional,
espessura 6 cm,
armado

M3

2.500

Execucao de piso
tatil
alerta/direcional
de concreto
40x40x2,5cm
Assentado sobre
argamassa 1:3
(cimento e areia).

M2

30

Recomposigao de
passeio revestido
com granitinho
10x10cm.

M2

20

Recomposicao de
passeio revestido
com pedra
portuguesa. Nao
inclui a pedra.

M2

20

Recomposicao de
passeio revestido
com placas pré-
fabricadas de
concreto.

M2

50

Pintura de meio-
fio com tinta
branca ou amarela

M2

50

Recomposicao de
passeio revestido
com pedra
miracema
11,5x23cm

M2

50

Limpeza manual
em boca de lobo.

M3

10

Boca de lobo de
passeio padrao
pmj 60 x 96 x 89
cm

Unidad
e

100

Acréscimo em




boca de lobo
(nivelamento) com
bloco de concreto.
Incluse encaixe
para grelha.

Unidad
e

100

Assentamento de
grelha de concreto
em boca de lobo.

Unidad
e

360

Fabricacgao,
montagem e
desmontagem de
forma para viga
baldrame, em
madeira serrada,
E =25 mm, 4
utilizagOes

M2

400

Armacéao em ago
CA-50 -
fornecimento,
preparo e
colocagao

KG

4.000

Armacdo em ago
CA-60 -
fornecimento,
preparo e
colocacgao

KG

1.500

Concretagem com
concreto usinado
fck=30 mpa, com
uso de bomba -
langcamento,
adensamento e
acabamento

M3

60

Alvenaria de
vedacao de blocos
ceramicos furados
na horizontal de
11,5x19x19 cm
(espessura 11,5
cm) e argamassa
de assentamento
com preparo em
betoneira

M2

500

Alvenaria de
blocos de concreto
de 14x19x39 cm
(espessura 14 cm)
e argamassa de
assentamento com
preparo em
betoneira

M2

2.000

Emboco ou massa
Unica em
argamassa
preparo manual,
aplicada
manualmente em
paredes externas

M2

2.000

Pintura de
superficies com
tinta acrilica, duas
demaos - incluso
limpeza com jato
d'agua, fundo
preparador e
pintura

M2

2.000

Escavacao manual
com trado concha,
didmetro de 20cm

Metro

200

14

Fornecimento e




instalacao de tela
de alambrado,
fixada em mourao
de concreto -
incluso material e
mao de obra

M2

800

Transporte de
residuos com
caminhao
basculante de 10
m3, em via urbana
pavimentada, DMT
até 30 km

1.000

Destinacao final
de residuos dos
servigos de
calceteiro

Tonela
da

1.000

Valor

total do

lote

15

Remocao de
paralelepipedos

M2

6.500

15

Recomposicao de
pavimento em
paralelepipedos
para fechamento
de valas Inclui
preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactagao com
placa vibratoria -
MO, equipamentos
e materiais.

M2

2.500

Reassentamento
de paralelepipedos
Inclui preparo do
colchao de areia,
rejuntamento e
compactagdo com
rolo - inclui MO,
equipamentos e
materiais.

M2

4.000

Demolicao de
pavimento
intertravado De
forma manual,
com
reaproveitamento.

M2

30.000

Recomposicao de
pavimento em
lajota ou paver,
para fechamento
de valas Inclui o
preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactagao com
placa vibratoria -
inclui MO,
equipamentos e
materiais, exceto
lajota / paver.

M2

8.000

Reassentamento
de lajota ou paver
para piso
intertravado,
incluso preparo do
colchéo de areia,
reassentamento,
rejuntamento e

M2

10.000




compactacao com
placa vibratéria
Inclui MO,
equipamentos e
materiais, exceto
lajota / paver.

Execucao de
pavimento em
lajota sextavada
25x25x 8 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com po de
pedra.

M2

20.000

Execucao de
pavimento em
paver cor natural
20x 10 x 8 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com po de
pedra.

M2

20.000

Execucao de
passeio em paver
20x10x 6 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com po de
pedra.

M2

600

Escavagao manual
em material de 12
categoria na
profundidade de
até 1 m

M3

1.000

Escavacao
mecanica com
retroescavadeira
em material de 12
categoria

M3

8.000

Execucgao de sub-
base em rachao,
com fornecimento
de material -
incluso
carga/transporte
material,
espalhamento e
compactacao

M3

5.000

Execucao de sub-
base em rachao,
sem fornecimento
de material -
incluso
espalhamento e
compactacao

M3

5.000

Construcao de
base para
pavimentacao em
bica corrida, com
espessura de 20
cm, com
fornecimento de
material - incluso
carga/transporte,
espalhamento e
compactacao

M3

5.000

16

Construcao de




base para
pavimentacdo em
bica corrida, com
espessura de 20
cm, sem
fornecimento de
material - incluso
espalhamento e
compactagcao

M3

5.000

Compactacgao
manual com
soquete vibratério

M3

8.000

Sinalizacao
diversa com fita
fixada em cone
plastico, incluindo
cone

Metro

15.000

Isolamento de
obra com tela
plastica laranja
fixada em
estrutura de
madeira
pontaletada -
fornecimento, 01
implantacao e 01
retirada diaria
(ref. sicro
5213349)

M2/Dia
ria

20.000

Cavalete em
polietileno
zebrado com faixa
refletiva - H =
1,00 m -
fornecimento,
implantacao e 01
retirada diaria

Unidad
e/Dia

5.000

Triagem manual
de material
proveniente de
demoligdo de
pavimento Com
empilhamento das
pecas para reuso
(paralelepipedo,
lajota sextavada
ou bloco
retangular de
concreto).

M2

45.000

17

Retirada de guias
de meio fio Com
reaproveitamento.

Metro

6.000

17

Reassentamento
de guia de meio fio
- incluso material
e MO, com
reaproveitamento
do meio fio

Metro

6.000

Assentamento de
meio-fio, incluso
material e mao de
obra, com
fornecimento do
meio-fio

Metro

4.000

Assentamento de
guia (meio-fio) de
concreto
rebaixada

Metro

1.500

Execucao de
contencgao de




guias pré-
fabricadas com
solo argiloso

Metro

5.000

Enchimento de
barro para
passeio/ilha/praga/
canteiro,
lancamento
mecanizado
Incluso
fornecimento,
langamento e
espalhamento -
exclusive
compactagao.

M3

600

Execucao de
passeio (calgada)
ou piso de
concreto com
concreto moldado
in loco, feito em
obra, acabamento
convencional, nao
armado

M3

200

Execucgao de
passeio (calcada)
com concreto feito
em obra,
acabamento
convencional,
espessura 6 cm,
armado

M3

2.300

Execucao de piso
tatil
alerta/direcional
de concreto
40x40x2,5cm
Assentado sobre
argamassa 1:3
(cimento e areia).

M2

600

Recomposicao de
passeio revestido
com granitinho
10x10cm.

M2

200

Recomposicao de
passeio revestido
com pedra
portuguesa. Nao
inclui a pedra.

M2

200

Recomposigao de
passeio revestido
com placas pré-
fabricadas de
concreto.

M2

200

Pintura de meio-
fio com tinta
branca ou amarela

M2

10.000

Recomposicao de
passeio revestido
com pedra
miracema
11,5x23cm

M2

200

Limpeza manual
em boca de lobo.

M3

400

Boca de lobo de
passeio padrao
pmj 60 x 96 x 89
cm

Unidad
e

600

Acréscimo em
boca de lobo
(nivelamento) com

Unidad




bloco de concreto.
Incluse encaixe
para grelha.

500

Assentamento de
grelha de concreto
em boca de lobo.

Unidad

500

Fabricacao,
montagem e
desmontagem de
forma para viga
baldrame, em
madeira serrada,
E =25mm, 4
utilizagoes

M2

2.000

Armacdo em ago
CA-50 -
fornecimento,
preparo e
colocagao

KG

5.000

Armacao em ago
CA-60 -
fornecimento,
preparo e
colocagao

KG

3.600

Concretagem com
concreto usinado
fck=30 mpa, com
uso de bomba -
lancamento,
adensamento e
acabamento

M3

350

Alvenaria de
vedacao de blocos
ceramicos furados
na horizontal de
11,5x19x19 cm
(espessura 11,5
cm) e argamassa
de assentamento
com preparo em
betoneira

M2

300

Alvenaria de
blocos de concreto
de 14x19x39 cm
(espessura 14 cm)
e argamassa de
assentamento com
preparo em
betoneira

M2

600

Emboco ou massa
Unica em
argamassa
preparo manual,
aplicada
manualmente em
paredes externas

M2

900

Pintura de
superficies com
tinta acrilica, duas
demaos - incluso
limpeza com jato
d'agua, fundo
preparador e
pintura

M2

6.000

Escavacao manual
com trado concha,
didmetro de 20cm

Metro

800

Fornecimento e
instalacao de tela
de alambrado,




fixada em mourao
de concreto -
incluso material e
mao de obra

M2

4.600

Fornecimento e
instalacdo de tela
de alambrado,
fixada em mourao
de concreto, sem
fornecimento do
mourao

M2

4.600

Transporte de
residuos com
caminhao
basculante de 10
m3, em via urbana
pavimentada, DMT
até 30 km

8.000

20

Destinacao final
de residuos dos
servigos de
calceteiro

Tonela
da

8.000

Valor

total do

lote

Ul

Remocao de
paralelepipedos

M2

3.000

Recomposicao de
pavimento em
paralelepipedos
para fechamento
de valas Inclui
preparo do
colchéo de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactacdao com
placa vibratéria -
MO, equipamentos
e materiais.

M2

1.500

Reassentamento
de paralelepipedos
Inclui preparo do
colchéao de areia,
rejuntamento e
compactacao com
rolo - inclui MO,
equipamentos e
materiais.

M2

1.500

Demolicao de
pavimento
intertravado De
forma manual,
com
reaproveitamento.

M2

16.000

Recomposicao de
pavimento em
lajota ou paver,
para fechamento
de valas Inclui o
preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactacdao com
placa vibratéria -
inclui MO,
equipamentos e
materiais, exceto
lajota / paver.

M2

5.000

Reassentamento
de lajota ou paver
para piso




intertravado,
incluso preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactacao com
placa vibratéria
Inclui MO,
equipamentos e
materiais, exceto
lajota / paver.

M2

11.000

Execucao de
pavimento em
lajota sextavada
25x25x8cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com pé de
pedra.

M2

4.000

Execucao de
pavimento em
paver cor natural
20x10x 8 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com po de
pedra.

M2

10.000

Execucgao de
passeio em paver
20x10x 6 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com po de
pedra.

M2

300

21

Escavagao manual
em material de 12
categoria na
profundidade de
até 1 m

M3

2.000

Escavacao
mecanica com
retroescavadeira
em material de 12
categoria

M3

15.000

Execucao de sub-
base em rachao,
com fornecimento
de material -
incluso
carga/transporte
material,
espalhamento e
compactacao

M3

2.520

Execucao de sub-
base em rachao,
sem fornecimento
de material -
incluso
espalhamento e
compactacao

M3

7.560

Construcao de
base para
pavimentacao em
bica corrida, com
espessura de 20
cm, com
fornecimento de
material - incluso

M3

3.360




carga/transporte,
espalhamento e

compactacao
21 | Construcao de
6 | base para

pavimentagdo em
bica corrida, com
espessura de 20
cm, sem
fornecimento de
material - incluso
espalhamento e
compactagao

M3

5.040

Compactagao
manual com
soquete vibratoério

M3

5.000

Sinalizacao
diversa com fita
fixada em cone
plastico, incluindo
cone

Metro

8.000

Isolamento de
obra com tela
plastica laranja
fixada em
estrutura de
madeira
pontaletada -
fornecimento, 01
implantacao e 01
retirada diaria
(ref. sicro
5213349)

M2/Dia
ria

20.000

Cavalete em
polietileno
zebrado com faixa
refletiva - H =
1,00 m -
fornecimento,
implantacao e 01
retirada diaria

Unidad
e/Dia

5.000

22

Triagem manual
de material
proveniente de
demolicao de
pavimento Com
empilhamento das
pecas para reuso
(paralelepipedo,
lajota sextavada
ou bloco
retangular de
concreto).

M2

30.000

Retirada de guias
de meio fio Com
reaproveitamento.

Metro

4.500

Reassentamento
de guia de meio fio
- incluso material
e MO, com
reaproveitamento
do meio fio

Metro

3.000

Assentamento de
meio-fio, incluso
material e mao de
obra, com
fornecimento do
meio-fio

Metro

3.000

Assentamento de
guia (meio-fio) de

Metro

1.000




concreto
rebaixada

Execucao de
contencgao de
guias pré-
fabricadas com
solo argiloso

Metro

7.500

Enchimento de
barro para
passeio/ilha/praca/
canteiro,
lancamento
mecanizado
Incluso
fornecimento,
langamento e
espalhamento -
exclusive
compactagao.

M3

450

Execucao de
passeio (calgada)
ou piso de
concreto com
concreto moldado
in loco, feito em
obra, acabamento
convencional, nao
armado

M3

105

Execucao de
passeio (calcada)
com concreto feito
em obra,
acabamento
convencional,
espessura 6 cm,
armado

M3

1.000

Execucao de piso
tatil
alerta/direcional
de concreto
40x40x2,5cm
Assentado sobre
argamassa 1:3
(cimento e areia).

M2

300

Recomposicao de
passeio revestido
com granitinho
10x10cm.

M2

100

Recomposicao de
passeio revestido
com pedra
portuguesa. Nao
inclui a pedra.

M2

100

Recomposicao de
passeio revestido
com placas pré-
fabricadas de
concreto.

M2

100

Pintura de meio-
fio com tinta
branca ou amarela

M2

5.000

Recomposicao de
passeio revestido
com pedra
miracema
11,5x23cm

M2

100

Limpeza manual
em boca de lobo.

M3

300

Boca de lobo de
passeio padrao

Unidad

600




pmj 60 x 96 x 89
cm

Acréscimo em
boca de lobo
(nivelamento) com
bloco de concreto.
Incluse encaixe
para grelha.

Unidad
e

300

Assentamento de
grelha de concreto
em boca de lobo.

Unidad

750

Fabricacgao,
montagem e
desmontagem de
forma para viga
baldrame, em
madeira serrada,
E =25mm, 4
utilizagOes

M2

1.000

24

Armacao em ago
CA-50 -
fornecimento,
preparo e
colocagao

KG

2.500

Armacdo em ago
CA-60 -
fornecimento,
preparo e
colocagao

KG

1.800

Concretagem com
concreto usinado
fck=30 mpa, com
uso de bomba -
lancamento,
adensamento e
acabamento

M3

280

Alvenaria de
vedacao de blocos
ceramicos furados
na horizontal de
11,5x19x19 cm
(espessura 11,5
cm) e argamassa
de assentamento
com preparo em
betoneira

M2

300

Alvenaria de
blocos de concreto
de 14x19x39 cm
(espessura 14 cm)
e argamassa de
assentamento com
preparo em
betoneira

M2

400

Emboco ou massa
Unica em
argamassa
preparo manual,
aplicada
manualmente em
paredes externas

M2

700

Pintura de
superficies com
tinta acrilica, duas
demados - incluso
limpeza com jato
d'agua, fundo
preparador e
pintura

M2

3.000

Escavacao manual
com trado concha,

Metro

800




didmetro de 20cm

Fornecimento e
instalagdo de tela
de alambrado,
fixada em mourao
de concreto -
incluso material e
mao de obra

M2

4.600

Fornecimento e
instalacao de tela
de alambrado,
fixada em mourao
de concreto, sem
fornecimento do
mourao

M2

4.600
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Transporte de
residuos com
caminhao
basculante de 10
m3, em via urbana
pavimentada, DMT
até 30 km

6.000

Destinacao final
de residuos dos
servigos de
calceteiro

Tonela
da

6.000

Valor

total do

lote

Remocao de
paralelepipedos

M2

2.000

Recomposigao de
pavimento em
paralelepipedos
para fechamento
de valas Inclui
preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactacao com
placa vibratoria -
MO, equipamentos
e materiais.

M2

1.000

Reassentamento
de paralelepipedos
Inclui preparo do
colchdo de areia,
rejuntamento e
compactagdo com
rolo - inclui MO,
equipamentos e
materiais.

M2

1.500

Demoligao de
pavimento
intertravado De
forma manual,
com
reaproveitamento.

M2

10.000

Recomposigao de
pavimento em
lajota ou paver,
para fechamento
de valas Inclui o
preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactacao com
placa vibratoria -
inclui MO,
equipamentos e

M2

3.000




materiais, exceto
lajota / paver.

Reassentamento
de lajota ou paver
para piso
intertravado,
incluso preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactagdao com
placa vibratéria
Inclui MO,
equipamentos e
materiais, exceto
lajota / paver.

M2

12.000

Execucao de
pavimento em
lajota sextavada
25x25x 8 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com p6 de
pedra.

M2

4.000

Execucao de
pavimento em
paver cor natural
20x10x 8 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com p6 de
pedra.

M2

10.000

26

Execucao de
passeio em paver
20x 10 x 6 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com p6 de
pedra.

M2

1.000

Escavagao manual
em material de 12
categoria na
profundidade de
até 1 m

M3

2.000

Escavacao
mecanica com
retroescavadeira
em material de 12
categoria

M3

10.000

Execucao de sub-
base em rachao,
com fornecimento
de material -
incluso
carga/transporte
material,
espalhamento e
compactagcao

M3

3.000

Execucao de sub-
base em rachao,
sem fornecimento
de material -
incluso
espalhamento e
compactacao

M3

2.000

Construcao de
base para
pavimentacdo em




bica corrida, com
espessura de 20
cm, com
fornecimento de
material - incluso
carga/transporte,
espalhamento e
compactacao

M3

3.000

Construcao de
base para
pavimentagdao em
bica corrida, com
espessura de 20
cm, sem
fornecimento de
material - incluso
espalhamento e
compactagao

M3

2.000

Compactagao
manual com
soquete vibratorio

M3

10.000

Sinalizacao
diversa com fita
fixada em cone
plastico, incluindo
cone

Metro

5.000

Isolamento de
obra com tela
plastica laranja
fixada em
estrutura de
madeira
pontaletada -
fornecimento, 01
implantacao e 01
retirada diaria
(ref. sicro
5213349)

M2/Dia
ria

8.000

27

Cavalete em
polietileno
zebrado com faixa
refletiva - H =
1,00 m -
fornecimento,
implantacao e 01
retirada diaria

Unidad
e/Dia

1.500

Triagem manual
de material
proveniente de
demoligdo de
pavimento Com
empilhamento das
pecas para reuso
(paralelepipedo,
lajota sextavada
ou bloco
retangular de
concreto).

M2

10.000

Retirada de guias
de meio fio Com
reaproveitamento.

Metro

3.000

Reassentamento
de guia de meio fio
- incluso material
e MO, com
reaproveitamento
do meio fio

Metro

4.000

Assentamento de
meio-fio, incluso
material e mao de
obra, com

Metro

4.000




fornecimento do
meio-fio

Assentamento de
guia (meio-fio) de
concreto
rebaixada

Metro

2.000

Execucao de
contencgao de
guias pré-
fabricadas com
solo argiloso

Metro

5.000

Enchimento de
barro para
passeio/ilha/praga/
canteiro,
lancamento
mecanizado
Incluso
fornecimento,
lancamento e
espalhamento -
exclusive
compactagao.

M3

1.200

Execucao de
passeio (calcada)
ou piso de
concreto com
concreto moldado
in loco, feito em
obra, acabamento
convencional, nao
armado

M3

200

Execucao de
passeio (calgada)
com concreto feito
em obra,
acabamento
convencional,
espessura 6 cm,
armado

M3

2.000

28

Execucao de piso
tatil
alerta/direcional
de concreto
40x40x2,5cm
Assentado sobre
argamassa 1:3
(cimento e areia).

M2

800

Recomposicao de
passeio revestido
com granitinho
10x10cm.

M2

200

Recomposicao de
passeio revestido
com pedra
portuguesa. Nao
inclui a pedra.

M2

100

Recomposicao de
passeio revestido
com placas pré-
fabricadas de
concreto.

M2

100

Pintura de meio-
fio com tinta
branca ou amarela

M2

4.000

Recomposicao de
passeio revestido
com pedra
miracema
11,5x23cm

M2

200




Limpeza manual
em boca de lobo.

M3

100

Boca de lobo de
passeio padrao
pmj 60 x 96 x 89
cm

Unidad

500

Acréscimo em
boca de lobo
(nivelamento) com
bloco de concreto.
Incluse encaixe
para grelha.

Unidad

300

Assentamento de
grelha de concreto
em boca de lobo.

Unidad
e

300

Fabricagao,
montagem e
desmontagem de
forma para viga
baldrame, em
madeira serrada,
E =25 mm, 4
utilizagOes

M2

1.500

Armacéao em ago
CA-50 -
fornecimento,
preparo e
colocagao

KG

5.000

Armacdo em ago
CA-60 -
fornecimento,
preparo e
colocacgao

KG

3.000

Concretagem com
concreto usinado
fck=30 mpa, com
uso de bomba -
langcamento,
adensamento e
acabamento

M3

320

Alvenaria de
vedacao de blocos
ceramicos furados
na horizontal de
11,5x19x19 cm
(espessura 11,5
cm) e argamassa
de assentamento
com preparo em
betoneira

M2

300

Alvenaria de
blocos de concreto
de 14x19x39 cm
(espessura 14 cm)
e argamassa de
assentamento com
preparo em
betoneira

M2

500

Emboco ou massa
Unica em
argamassa
preparo manual,
aplicada
manualmente em
paredes externas

M2

1.000

Pintura de
superficies com
tinta acrilica, duas
demaos - incluso
limpeza com jato
d'agua, fundo

M2

5.000




preparador e
pintura

Escavacao manual
com trado concha,
didmetro de 20cm

Metro

400

Fornecimento e
instalacdo de tela
de alambrado,
fixada em mourao
de concreto -
incluso material e
mao de obra

M2

1.600

30

Fornecimento e
instalacao de tela
de alambrado,
fixada em mourao
de concreto, sem
fornecimento do
mourao

M2

2.400

Transporte de
residuos com
caminhao
basculante de 10
m3, em via urbana
pavimentada, DMT
até 30 km

10.000

Destinacao final
de residuos dos
servigos de
calceteiro

Tonela
da

10.000

Valor

total do

lote

=)

Remocao de
paralelepipedos

M2

200

Recomposicao de
pavimento em
paralelepipedos
para fechamento
de valas Inclui
preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactagao com
placa vibratoria -
MO, equipamentos
e materiais.

M2

200

Reassentamento
de paralelepipedos
Inclui preparo do
colchao de areia,
rejuntamento e
compactagdo com
rolo - inclui MO,
equipamentos e
materiais.

M2

200

Demolicao de
pavimento
intertravado De
forma manual,
com
reaproveitamento.

M2

6.000

Recomposigao de
pavimento em
lajota ou paver,
para fechamento
de valas Inclui o
preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e

M2

4.000




compactacao com
placa vibratoria -
inclui MO,
equipamentos e
materiais, exceto
lajota / paver.

Reassentamento
de lajota ou paver
para piso
intertravado,
incluso preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactagdo com
placa vibratéria
Inclui MO,
equipamentos e
materiais, exceto
lajota / paver.

M2

8.000

Execucdo de
pavimento em
lajota sextavada
25x25x8cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com po de
pedra.

M2

8.000

31

Execucao de
pavimento em
paver cor natural
20x 10x 8 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com po de
pedra.

M2

6.000

Execucao de
passeio em paver
20x10x 6 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com po de
pedra.

M2

1.000

Escavacao manual
em material de 12
categoria na
profundidade de
até 1 m

M3

2.000

Escavacao
mecanica com
retroescavadeira
em material de 12
categoria

M3

8.000

Execucao de sub-
base em rachao,
com fornecimento
de material -
incluso
carga/transporte
material,
espalhamento e
compactagao

M3

3.000

Execucao de sub-
base em rachao,
sem fornecimento
de material -
incluso

M3

4.000




espalhamento e

compactagao
31 | Construgao de
7 | base para

pavimentacao em
bica corrida, com
espessura de 20
cm, com
fornecimento de
material - incluso
carga/transporte,
espalhamento e
compactagao

M3

3.000

Construcao de
base para
pavimentacao em
bica corrida, com
espessura de 20
cm, sem
fornecimento de
material - incluso
espalhamento e
compactacao

M3

4.000

Compactacao
manual com
soquete vibratério

M3

8.000

Sinalizacao
diversa com fita
fixada em cone
plastico, incluindo
cone

Metro

4.000

Isolamento de
obra com tela
plastica laranja
fixada em
estrutura de
madeira
pontaletada -
fornecimento, 01
implantacao e 01
retirada diaria
(ref. sicro
5213349)

M2/Dia
ria

3.000

Cavalete em
polietileno
zebrado com faixa
refletiva - H =
1,00 m -
fornecimento,
implantacao e 01
retirada diaria

Unidad
e/Dia

1.000

Triagem manual
de material
proveniente de
demolicao de
pavimento Com
empilhamento das
pecas para reuso
(paralelepipedo,
lajota sextavada
ou bloco
retangular de
concreto).

M2

10.000

Retirada de guias
de meio fio Com
reaproveitamento.

Metro

1.000

Reassentamento
de guia de meio fio
- incluso material
e MO, com
reaproveitamento

Metro

1.000




do meio fio

Assentamento de
meio-fio, incluso
material e méao de
obra, com
fornecimento do
meio-fio

Metro

5.000

Assentamento de
guia (meio-fio) de
concreto
rebaixada

Metro

1.000

Execucao de
contencgao de
guias pré-
fabricadas com
solo argiloso

Metro

5.000

Enchimento de
barro para
passeio/ilha/praca/
canteiro,
lancamento
mecanizado
Incluso
fornecimento,
langcamento e
espalhamento -
exclusive
compactagao.

M3

300

Execucao de
passeio (calgada)
ou piso de
concreto com
concreto moldado
in loco, feito em
obra, acabamento
convencional, nao
armado

M3

150

33

Execucao de
passeio (calgada)
com concreto feito
em obra,
acabamento
convencional,
espessura 6 cm,
armado

M3

2.000

Execucao de piso
tatil
alerta/direcional
de concreto
40x40x2,5cm
Assentado sobre
argamassa 1:3
(cimento e areia).

M2

600

Recomposicao de
passeio revestido
com granitinho
10x10cm.

M2

100

Recomposicao de
passeio revestido
com pedra
portuguesa. Nao
inclui a pedra.

M2

100

Recomposicao de
passeio revestido
com placas pré-
fabricadas de
concreto.

M2

500

Pintura de meio-
fio com tinta
branca ou amarela

M2

3.000




Recomposicao de
passeio revestido
com pedra
miracema
11,5x23cm

M2

200

Limpeza manual
em boca de lobo.

M3

500

Boca de lobo de
passeio padrao
pmj 60 x 96 x 89
cm

Unidad

500

Acréscimo em
boca de lobo
(nivelamento) com
bloco de concreto.
Incluse encaixe
para grelha.

Unidad
e

800

Assentamento de
grelha de concreto
em boca de lobo.

Unidad
e

1.000

Fabricacao,
montagem e
desmontagem de
forma para viga
baldrame, em
madeira serrada,
E =25 mm, 4
utilizagoes

M2

800

Armacdo em ago
CA-50 -
fornecimento,
preparo e
colocacgao

KG

1.500

Armacao em aco
CA-60 -
fornecimento,
preparo e
colocagao

KG

1.000

Concretagem com
concreto usinado
fck=30 mpa, com
uso de bomba -
lancamento,
adensamento e
acabamento

M3

150

Alvenaria de
vedacao de blocos
ceramicos furados
na horizontal de
11,5x19x19 cm
(espessura 11,5
cm) e argamassa
de assentamento
com preparo em
betoneira

M2

200

Alvenaria de
blocos de concreto
de 14x19x39 cm
(espessura 14 cm)
e argamassa de
assentamento com
preparo em
betoneira

M2

300

Emboco ou massa
Unica em
argamassa
preparo manual,
aplicada
manualmente em
paredes externas

M2

800




Pintura de
superficies com
tinta acrilica, duas
demaos - incluso
limpeza com jato
d'dgua, fundo
preparador e
pintura

M2

3.000

Escavagao manual
com trado concha,
diametro de 20cm

Metro

100

Fornecimento e
instalacao de tela
de alambrado,
fixada em mourao
de concreto -
incluso material e
mao de obra

M2

1.500

Fornecimento e
instalagdo de tela
de alambrado,
fixada em mourao
de concreto, sem
fornecimento do
mourao

M2

3.000

Transporte de
residuos com
caminhao
basculante de 10
m3, em via urbana
pavimentada, DMT
até 30 km

10.000

Destinacao final
de residuos dos
servigos de
calceteiro

Tonela
da

7.000

Valor

total do

lote

Remocao de
paralelepipedos

M2

1.000

Recomposigao de
pavimento em
paralelepipedos
para fechamento
de valas Inclui
preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactacdao com
placa vibratoria -
MO, equipamentos
e materiais.

M2

1.000

Reassentamento
de paralelepipedos
Inclui preparo do
colchdo de areia,
rejuntamento e
compactagdao com
rolo - inclui MO,
equipamentos e
materiais.

M2

1.000

Demoligao de
pavimento
intertravado De
forma manual,
com
reaproveitamento.

M2

10.000

Recomposigao de
pavimento em
lajota ou paver,




para fechamento
de valas Inclui o
preparo do
colchéo de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactagdo com
placa vibratoria -
inclui MO,
equipamentos e
materiais, exceto
lajota / paver.

M2

10.000

Reassentamento
de lajota ou paver
para piso
intertravado,
incluso preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactagdao com
placa vibratéria
Inclui MO,
equipamentos e
materiais, exceto
lajota / paver.

M2

18.000

36

Execucao de
pavimento em
lajota sextavada
25x25x 8 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com p6 de
pedra.

M2

4.000

Execucao de
pavimento em
paver cor natural
20x10x 8 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com p6 de
pedra.

M2

10.000

Execucao de
passeio em paver
20x 10 x 6 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com p6 de
pedra.

M2

2.000

Escavagao manual
em material de 12
categoria na
profundidade de
até 1 m

M3

2.000

Escavacao
mecanica com
retroescavadeira
em material de 12
categoria

M3

10.000

Execucao de sub-
base em rachao,
com fornecimento
de material -
incluso
carga/transporte
material,
espalhamento e
compactagao

M3

3.000




Execucao de sub-
base em rachao,
sem fornecimento
de material -
incluso
espalhamento e
compactagao

M3

2.000

Construcao de
base para
pavimentacao em
bica corrida, com
espessura de 20
cm, com
fornecimento de
material - incluso
carga/transporte,
espalhamento e
compactagao

M3

3.000

Construcao de
base para
pavimentagcdo em
bica corrida, com
espessura de 20
cm, sem
fornecimento de
material - incluso
espalhamento e
compactacao

M3

2.000

Compactacgao
manual com
soquete vibratério

M3

10.000

Sinalizacao
diversa com fita
fixada em cone
plastico, incluindo
cone

Metro

2.000

Isolamento de
obra com tela
plastica laranja
fixada em
estrutura de
madeira
pontaletada -
fornecimento, 01
implantacao e 01
retirada diaria
(ref. sicro
5213349)

M2/Dia
ria

500

Cavalete em
polietileno
zebrado com faixa
refletiva - H =
1,00 m -
fornecimento,
implantacao e 01
retirada diaria

Unidad
e/Dia

1.500

Triagem manual
de material
proveniente de
demolicao de
pavimento Com
empilhamento das
pecas para reuso
(paralelepipedo,
lajota sextavada
ou bloco
retangular de
concreto).

M2

20.000

Retirada de guias
de meio fio Com

Metro

4.000




reaproveitamento.

Reassentamento
de guia de meio fio
- incluso material
e MO, com
reaproveitamento
do meio fio

Metro

4.000

Assentamento de
meio-fio, incluso
material e méao de
obra, com
fornecimento do
meio-fio

Metro

4.000

Assentamento de
guia (meio-fio) de
concreto
rebaixada

Metro

2.000

Execucgao de
contencgao de
guias pré-
fabricadas com
solo argiloso

Metro

5.000

Enchimento de
barro para
passeio/ilha/praca/
canteiro,
lancamento
mecanizado
Incluso
fornecimento,
lancamento e
espalhamento -
exclusive
compactagao.

M3

1.000

38

Execucgao de
passeio (calcada)
ou piso de
concreto com
concreto moldado
in loco, feito em
obra, acabamento
convencional, nao
armado

M3

100

Execucao de
passeio (calcada)
com concreto feito
em obra,
acabamento
convencional,
espessura 6 cm,
armado

M3

800

Execucao de piso
tatil
alerta/direcional
de concreto
40x40x2,5cm
Assentado sobre
argamassa 1:3
(cimento e areia).

M2

500

Recomposicao de
passeio revestido
com granitinho
10x10cm.

M2

100

Recomposigao de
passeio revestido
com pedra
portuguesa. Nao
inclui a pedra.

M2

100

Recomposicao de
passeio revestido




com placas pré-
fabricadas de
concreto.

M2

100

Pintura de meio-
fio com tinta
branca ou amarela

M2

10.000

Recomposicao de
passeio revestido
com pedra
miracema
11,5x23cm

M2

300

Limpeza manual
em boca de lobo.

M3

100

Boca de lobo de
passeio padrao
pmj 60 x 96 x 89
cm

Unidad
e

500

Acréscimo em
boca de lobo
(nivelamento) com
bloco de concreto.
Incluse encaixe
para grelha.

Unidad

300

Assentamento de
grelha de concreto
em boca de lobo.

Unidad
e

300

Fabricacao,
montagem e
desmontagem de
féorma para viga
baldrame, em
madeira serrada,
E =25 mm, 4
utilizagoes

M2

1.500

Armacao em aco
CA-50 -
fornecimento,
preparo e
colocagao

KG

5.000

Armacao em ago
CA-60 -
fornecimento,
preparo e
colocagao

KG

3.000

Concretagem com
concreto usinado
fck=30 mpa, com
uso de bomba -
lancamento,
adensamento e
acabamento

M3

350

Alvenaria de
vedacao de blocos
ceramicos furados
na horizontal de
11,5x19x19 cm
(espessura 11,5
cm) e argamassa
de assentamento
com preparo em
betoneira

M2

300

Alvenaria de
blocos de concreto
de 14x19x39 cm
(espessura 14 cm)
e argamassa de
assentamento com
preparo em
betoneira

M2

500

39

Emboco ou massa




Unica em
argamassa
preparo manual,
aplicada
manualmente em
paredes externas

M2

1.000

Pintura de
superficies com
tinta acrilica, duas
demaos - incluso
limpeza com jato
d'dgua, fundo
preparador e
pintura

M2

5.000

Escavagao manual
com trado concha,
diametro de 20cm

Metro

600

Fornecimento e
instalacao de tela
de alambrado,
fixada em mourao
de concreto -
incluso material e
mao de obra

M2

4.000

Fornecimento e
instalacdo de tela
de alambrado,
fixada em mourao
de concreto, sem
fornecimento do
mourao

M2

4.000

Transporte de
residuos com
caminhao
basculante de 10
m3, em via urbana
pavimentada, DMT
até 30 km

10.000

Destinacao final
de residuos dos
servigos de
calceteiro

Tonela
da

3.000

Valor

total do

lote

Remocao de
paralelepipedos

M2

500

Recomposicao de
pavimento em
paralelepipedos
para fechamento
de valas Inclui
preparo do
colchéo de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactagcdao com
placa vibratdria -
MO, equipamentos
e materiais.

M2

400

Reassentamento
de paralelepipedos
Inclui preparo do
colchao de areia,
rejuntamento e
compactagdo com
rolo - inclui MO,
equipamentos e
materiais.

M2

400

Demolicao de
pavimento
intertravado De




forma manual,
com
reaproveitamento.

M2

2.000

Recomposicao de
pavimento em
lajota ou paver,
para fechamento
de valas Inclui o
preparo do
colchao de areia,
reassentamento,
rejuntamento e
compactagcdao com
placa vibratéria -
inclui MO,
equipamentos e
materiais, exceto
lajota / paver.

M2

2.000

41

Execucao de
pavimento em
lajota sextavada
25x25x 8 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com p6 de
pedra.

M2

1.000

Execucao de
pavimento em
paver cor natural
20x10x 8 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com po de
pedra.

M2

2.000

Execucdo de
passeio em paver
20x10x 6 cm
Inclui colchao de
areia,
assentamento e
salga com p6 de
pedra.

M2

5.000

Escavagao manual
em material de 12
categoria na
profundidade de
até 1 m

M3

50

Escavacao
mecanica com
retroescavadeira
em material de 12
categoria

M3

2.000

Execucdo de sub-
base em rachao,
com fornecimento
de material -
incluso
carga/transporte
material,
espalhamento e
compactagao

M3

100

Execucao de sub-
base em rachao,
sem fornecimento
de material -
incluso
espalhamento e
compactacao

M3

50




Construcao de
base para
pavimentacao em
bica corrida, com
espessura de 20
cm, sem
fornecimento de
material - incluso
espalhamento e
compactacgao

M3

100

Compactacgao
manual com
soquete vibratério

M3

100

Sinalizacao
diversa com fita
fixada em cone
plastico, incluindo
cone

Metro

1.000

Isolamento de
obra com tela
plastica laranja
fixada em
estrutura de
madeira
pontaletada -
fornecimento, 01
implantacao e 01
retirada diaria
(ref. sicro
5213349)

M2/Dia
ria

300

Cavalete em
polietileno
zebrado com faixa
refletiva - H =
1,00 m -
fornecimento,
implantacao e 01
retirada diaria

Unidad
e/Dia

50

Triagem manual
de material
proveniente de
demolicao de
pavimento Com
empilhamento das
pecas para reuso
(paralelepipedo,
lajota sextavada
ou bloco
retangular de
concreto).

M2

50

Retirada de guias
de meio fio Com
reaproveitamento.

Metro

500

Reassentamento
de guia de meio fio
- incluso material
e MO, com
reaproveitamento
do meio fio

Metro

500

Assentamento de
meio-fio, incluso
material e méao de
obra, com
fornecimento do
meio-fio

Metro

1.000

Assentamento de
guia (meio-fio) de
concreto
rebaixada

Metro

500

42

Enchimento de




barro para
passeio/ilha/praca/
canteiro,
lancamento
mecanizado
Incluso
fornecimento,
lancamento e
espalhamento -
exclusive
compactacao.

M3

100

Execucao de
passeio (calgada)
ou piso de
concreto com
concreto moldado
in loco, feito em
obra, acabamento
convencional, nao
armado

M3

50

Execucao de
passeio (calgada)
com concreto feito
em obra,
acabamento
convencional,
espessura 6 cm,
armado

M3

500

43

Execucao de piso
tatil
alerta/direcional
de concreto
40x40x2,5cm
Assentado sobre
argamassa 1:3
(cimento e areia).

M2

200

Recomposicao de
passeio revestido
com placas pré-
fabricadas de
concreto.

M2

20

Pintura de meio-
fio com tinta
branca ou amarela

M2

500

Recomposicao de
passeio revestido
com pedra
miracema
11,5x23cm

M2

50

Limpeza manual
em boca de lobo.

M3

100

Boca de lobo de
passeio padrao
pmj 60 x 96 x 89
cm

Unidad
e

Acréscimo em
boca de lobo
(nivelamento) com
bloco de concreto.
Incluse encaixe
para grelha.

Unidad
e

Assentamento de
grelha de concreto
em boca de lobo.

Unidad

50

Armacéao em ago
CA-50 -
fornecimento,
preparo e
colocagao

KG

150

Armacdo em ago
CA-60 -




fornecimento,
preparo e
colocagao

KG

150

44

Concretagem com
concreto usinado
fck=30 mpa, com
uso de bomba -
lancamento,
adensamento e
acabamento

M3

250

Alvenaria de
vedacao de blocos
ceramicos furados
na horizontal de
11,5x19x19 cm
(espessura 11,5
Ccm) e argamassa
de assentamento
com preparo em
betoneira

M2

100

Alvenaria de
blocos de concreto
de 14x19x39 cm
(espessura 14 cm)
e argamassa de
assentamento com
preparo em
betoneira

M2

100

Emboco ou massa
Unica em
argamassa
preparo manual,
aplicada
manualmente em
paredes externas

M2

100

Pintura de
superficies com
tinta acrilica, duas
demaos - incluso
limpeza com jato
d'dgua, fundo
preparador e
pintura

M2

5.000

Escavagao manual
com trado concha,
didmetro de 20cm

Metro

50

Fornecimento e
instalacao de tela
de alambrado,
fixada em mourao
de concreto -
incluso material e
mao de obra

M2

800

Fornecimento e
instalagdo de tela
de alambrado,
fixada em mourao
de concreto, sem
fornecimento do
mourao

M2

500

Transporte de
residuos com
caminhao
basculante de 10
m3, em via urbana
pavimentada, DMT
até 30 km

1.000

Destinacao final
de residuos dos
servigos de
calceteiro

Tonela
da

1.000




| |
9 Valor total do lote

Total Geral

Preco total em R$ por extenso:

Deverao acompanhar a presente proposta, as planilhas orcamentarias exigidas no subitem 8.4.4
do edital.

Validade da Proposta:
Garantia (se for o caso):

Dados do proponente:
Razao Social:
Endereco:
Municipio:
Estado:

CEP:

CNPJ:

Fone:

E-mail:

Banco:

Agéncia bancaria:
Conta:

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato/Ata de Registro de Precos:
Nome:
CPF:

Cargo/Funcéo:

Dados do Responsavel Técnico da Empresa:
Nome:
CPF:

Cargo/Funcéo:

Declaramos que temos amplo conhecimento e aceitamos todas as condicdes estabelecidas no edital do Pregao
Eletronico e seus anexos.

Declaramos que o preco proposto compreende a todos os servicos, materiais e encargos necessarios a
completa realizacdao do servigo e sua entrega rematada e completa em todos os pormenores mesmo que
posteriormente sejam verificadas falhas ou omissdes na proposta.

Local e Data:
Nome, cargo e assinatura do Representante Legal
Nome, cargo e assinatura do Responsavel Técnico

ANEXO III
Minuta da Ata de Registro de Precos
VALIDADE: 12 (doze) MESES

O Municipio de Joinville, por intermédio da Secretaria de Administracdo e Planejamento, doravante
denominada ORGAO PROMOTOR, nos termos da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal n°
28.024, de 09 de dezembro de 2016, Decreto Municipal n°® 56.185, de 18 de agosto de 2023, Decreto
Municipal n°® 56.224, de 24 de agosto de 2023, Decreto Municipal n2 64.109, de 18 de dezembro de 2024 e das



demais normas legais aplicaveis neste ato representado pelo Sr. Ricardo Mafra, Secretario de Administracdo e
Planejamento e pela Sra. Silvia Cristina Bello, Diretora Executiva, em face das propostas apresentadas e do
resultado do julgamento do Pregdo Eletrénico n? 358/2026, resolve REGISTRAR OS PRECOS da empresa
abaixo qualificada, para futura e eventual Contratacdao de servicos de manutencao de calgamento, por registro
de precos, nas quantidades, termos e condigdes descritos no Edital e seus anexos, que passam a fazer parte
desta, e em conformidade com as disposicoes a seguir:

Nome da empresa: XXXXXxX

CNPJ: xxxxxX

Endereco: xxxxxx

Cidade:xxxxxx Estado: xxxxxx
CEP: xx.XXX-XXX

Telefone: (xX) XXXXXX-XXXX

Email: xxxxxx

Representante Legal: xxxxxx CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - A presente ata tem por objeto o registro de precos para prestacdo de servigos, quando requerido,
conforme descrigao abaixo:

CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PRECOS

2.1 - A Ata de Registro de Precgos terd vigéncia de 1 (um) ano, contado a partir do 12 do 1util subsequente a
data de divulgacao no Portal Nacional de Contragoes Publicas - PNCP, podendo ser prorrogado por igual
periodo, desde que demonstrado o prego vantajoso.

2.1.1 - Em caso de prorrogacdo da vigéncia da Ata de Registro de Pregos, as quantidades inicialmente
registradas poderdo ser renovadas, na sua totalidade, independentemente do quantitativo utilizado no periodo
de vigéncia, nao sendo possivel cumular com as quantidades ndo utilizadas.

2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Precos, o Municipio de Joinville ndo sera obrigado
a contratar o objeto referido na Clausula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de
Precos, facultando-se a realizagdo de licitagdo especifica para a aquisicdo pretendida, desde que devidamente
motivada, ou, cancelar a Ata na ocorréncia de alguma das hipdteses legalmente previstas para tanto,
garantidos a detentora, neste caso, o contraditério e a ampla defesa.

2.3 -E vedada a participagdo do 6rgao ou entidade em mais de uma ata de registro de precos com o mesmo
objeto no prazo de validade daquela de que ja tiver participado, salvo na ocorréncia de ata que tenha
registrado quantitativo inferior ao maximo previsto no edital.

2.4 - Os precos inicialmente contratados somente poderdo ser reajustados apos o prazo de um ano, contado
da data base do orcamento estimado, qual seja, 25/05/2026.

2.5 - Apo6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serao
reajustados, mediante a aplicacao do IPCA - Indice de Preco ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as
obrigacodes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

2.6 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

2.7 - Quando a Ata de Registro de Precos for reajustada, a data base para reajuste dos Contratos emitidos
apos esse reajuste, passara a ser da data base do reajuste da Ata de Registro de Precos.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS E DA FORMA DE EXECUCAO DO OBJETO

3.1 - A vigéncia dos futuros contratos estard adstrita ao tempo necessario a execucao, ao pagamento do
objeto licitado e a disponibilidade de créditos orcamentarios, sendo estabelecida no termo contratual.

3.2 - O inicio da prestacdo do servigo devera ocorrer em até 48 (quarenta e oito) horas apds o recebimento da
Ordem de Servigo.

3.3 - A CONTRATADA tera até 48 (quarenta e oito) horas a partir da solicitagdo para iniciar o servigo. O prazo
para finalizacao do servigo dependera da urgéncia e complexidade de cada solicitacao e serd acertado com a
CAF antes do inicio dos trabalhos.

3.3.1 - Os servigos serao executados conforme disposto no Memorial Descritivo - Anexo V.1 do Edital.

3.4 - A ordem de servico eletrénica sera expedida pela Secretaria Gestora do Contrato, no prazo méaximo de
até 60 (sessenta) dias contados a partir da data da assinatura do contrato, nos termos do artigo 176 da
Instrugdo Normativa n? 03/2024 da Secretaria de Administracao e Planejamento, aprovada pelo Decreto
Municipal n® 64.109/2024.



3.5 - Para fins de contagem dos prazos previstos sera considerado como data de assinatura do contrato a data
da ultima assinatura (dia/més/ano) dos signatarios referenciados no preambulo do referido instrumento.

CLAUSULA QUARTA - CONDICOES PARA CONTRATACAO

4.1 - A contratacdo do(s) proponente(s) vencedor(es) do presente Pregao sera representada pela expedicao do
Termo de Contrato, da qual constard, no minimo, identificacdo da licitagdo, especificacdes resumidas do
servigo licitado, quantitativo, preco unitario e total, fornecedor, local e prazo para execugao dos servigos
conforme solicitacao do Municipio.

4.2 - Convocacao para assinatura do Contrato:

4.2.1 - Os fornecedores registrados serdao convocados para assinatura eletronica do contrato, que devera
ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias uteis contados da sua disponibilizacdo no Sistema Eletronico de

Informacao (SEI).

4.2.2 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) vencedor(s) receberda(dao) um e-mail no endereco cadastrado
informando a disponibilizagdo do documento para assinatura eletrénica, o qual indicara o /ink para acesso.

4.2.3 - E de responsabilidade exclusiva do usuério a consulta acerca da disponibilizacdo do documento para
assinatura no seu ambiente virtual.

4.3 - Se o vencedor nao apresentar situacao de habilitacdo regular ou, dentro do prazo de validade de sua
proposta, se recusar a assinar o Contrato, poderd ser convocado outro proponente. Neste caso, sera
observada a ordem de classificacao, averiguada a aceitabilidade de sua oferta, procedendo a sua habilitacéao e,
sucessivamente, até a apuracao de um que atenda ao Edital que serd declarado o vencedor do certame,
podendo o Pregoeiro negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preco.

4.3.1 - Se o vencedor se recusar a assinar o Contrato no prazo estabelecido, apresentar justificativa por
escrito ndo aceita pela Administracdo ou deixar de fazé-lo, além de decair do direito, sujeitar-se-4 das sancgées
previstas neste instrumento.

4.4 - Ao assinar a Ata de Registro de Precos, e eventualmente o termo contratual, o proponente
vencedor obriga-se a executar os servigos registrados, conforme especificacdes e condicdes contidas na Ata de
Registro de Precos, no Edital e seus anexos, e também na proposta apresentada;

4.5 - Para assinatura eletronica do Contrato o vencedor devera:

4.5.1 - Apresentar certidées atualizadas de regularidade fiscal junto aos seguintes 6rgédos: Fazenda Federal
(conjunta com a contribuicao previdenciaria), Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, do domicilio ou
sede da proponente e Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, em atendimento ao ao art. 92, inciso
XVI, da Lei n® 14.133/21 e a Certidao de Negativas Débitos Trabalhistas, conforme Lei n® 12.440, de 07
de julho de 2011.

4.5.2- Apresentar Certidao de Registro de Pessoa Juridica vigente e, no caso da empresa vencedora nao ser
sediada no Estado de Santa Catarina, devera apresentar Certiddo atualizada de registro de Pessoa Juridica
expedida pelo Conselho competente, vistado pelo CREA/SC ou outro Conselho Competente correspondente a
regido de Joinville, com indicacédo dos responsaveis técnicos, se for o caso.

4.5.3 - Caso a assinatura do termo contratual seja realizada por um procurador designado pelo proponente,
deverd ser apresentada a procuracdao publica ou particular, com poderes especificos para representar o
interessado.

4.5.4 - Composicdo de BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive o percentual, que devera
representar o mesmo percentual total indicado na proposta comercial.

4.5.4.1 - Os custos relativos a administragao local, mobilizacdao e desmobilizagdao e instalacdao de canteiro e
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto, nao poderao
ser incluidos na composicao do BDI, devendo ser cotados na planilha orcamentaria.

4.5.4.2 - Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa
Juridica - IRP] e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, nao deverao ser incluidos no BDI, nos termos
do art. 99, IT do Decreto n? 7.983, de 2013 (TCU, Stmula 254).

4.5.4.3 - As aliquotas de tributos apresentadas pelo proponente na composicdo do BDI devem observar a
legislacao tributaria vigente (Acérdao 2.622/2013, TCU).

4.5.4.4 - Na hipotese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o prego desses
servigos serd calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada no
orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor do
orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitacao, com vistas a garantir o equilibrio econémico-
financeiro do contrato e a manutengao do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento
ao art. 37, inciso XXI, da Constituicao Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto 7.983/2013.

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1 - O pagamento sera efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de precos apresentada(s) pelo(s) vencedor(s)
da licitacao, observado o que consta neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto a forma e condicdes de
pagamento.



5.1.1 - O Municipio responsabilizar-se-a pelo pagamento resultantes de modificagées contratuais sempre que
devidamente autorizados pela Secretaria Gestora do Contrato, observados os limites do art 125 da Lei n®
14.133/21.

5.1.2 -O pagamento sera conforme as medicoes realizadas de acordo com os prazos/cronograma propostos,
apos recebimento provisorio e definitivo do atendimento das especificagées do Memorial Descritivo.

5.2 - O pagamento sera efetivado mediante apresentacdo da nota fiscal/fatura que devera ser emitida em
nome do CONTRATANTE, da qual deverd constar o nimero desta licitagdo, empenho e das negativas fiscais
regularizadas (Federal (conjunta com a contribuicdo previdenciaria), Estadual, Municipal, FGTS e a Certidao
de Negativa de Débitos Trabalhistas), conforme Lei n 12.440, de 07 de julho de 2011.

5.3 - As retencgoes tributdrias serao aplicadas de acordo com as legislacoes federais, estaduais e municipais
vigentes.

5.4 - O pagamento serd efetuado em até 45 (quarenta e cinco) dias apdés a certificacdo da Nota Fiscal, de
acordo com o Processo SEI de Gestao-Certificacdo de Documento Fiscal.

5.5 - Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administracdo, sera aplicado como indice de
atualizacdo monetéaria o IPCA - Indice de Precos ao Consumidor Amplo.

CLAUSULA SEXTA - DAS SANCOES

6.1 - As sancgoOes que poderao ser aplicadas ao FORNECEDOR sao as previstas na Lei Federal n® 14.133, de 1°¢
de abril de 2021, nesta Licitagao e no Contrato (caso firmado).

6.2 - Sancodes que poderao ser cominadas ao FORNECEDOR, garantidos os direitos ao contraditorio e a ampla
defesa:

I) Adverténcia;
IT) Multa, que sera deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente:
a) De até 5%, nos casos de nao celebrar contrato, sobre o valor total do contrato pretendido;

b) De até 5%, nos casos de inexecucdo parcial da Ata de Registro de Precos (que ndo cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo), sobre o valor total do
instrumento equivalente ao contrato;

c) De até 5%, nos casos de descumprimento das obrigacées decorrentes da Ata de Registro de Precgos, sobre o
valor total da Ata de Registro de Precos;

d) 0,2% (zero virgula dois por cento) sobre o valor do instrumento equivalente ao contrato, por dia que
exceder ao prazo para execucgao dos servigos, até o limite de 10% (dez por cento);

e) De até 10% (dez por cento), nos casos de inexecucao parcial que cause grave dano a Administracao, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo, sobre o valor do instrumento equivalente ao
contrato, em percentual proporcional ao descumprimento, sem prejuizo da apuracgao e reparacao do dano que
a exceder.

f) De até 15% (quinze por cento), nos casos de inexecugdo contratual total por parte do fornecedor, sobre o
valor total do instrumento equivalente ao contrato, sem prejuizo da apuracao e reparacdo do dano que a
exceder.

g) De até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Precos para os casos de apresentar
declaragao ou documentacao falsa ou prestar declaracgao falsa; praticar ato fraudulento na execucgao da Ata de
Registro de Precgos; comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza na execucgdo da
Ata de Registro de Precos.

III) Impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Joinville, Administracdo Direta e Indireta, e o
descredenciamento do Cadastro de Fornecedor do Municipio de Joinville, pelo prazo de até 3 (trés) anos, sem
prejuizo das demais cominagdes legais e contratuais.

IV) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de
6 (seis) anos.

6.3 - O FORNECEDOR sera responsabilizado pelo cometimento das seguintes infracoes:
a) dar causa a inexecucao parcial da Ata de Registro de Precos e/ou do instrumento equivalente ao contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial da Ata de Registro de Precos e/ou do instrumento equivalente ao contrato,
que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucao total da Ata de Registro de Pregos e/ou do instrumento equivalente ao contrato;

d) ndo celebrar contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

e) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagcdo sem motivo justificado;

f) apresentar declaracao ou documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucao do objeto da
Ata de Registro de Precos;

g) praticar ato fraudulento na execucdo do do objeto da Ata de Registro de Precos;



h) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza durante a execucao do objeto da
Ata de Registro de Precos;

i) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.
j) descumprir as obrigacoes decorrentes da Ata de Registro de Precos.

6.4 - As multas apliciveis para o caso de praticar ato lesivo obedecerd o regramento previsto na Lei Federal
n? 12.846, de 12 de agosto de 2013 e na Lei Municipal n? 8.983, de 06 de agosto de 2021 e na regulamentacao
vigente.

6.5 - As multas deverdo ser pagas junto a Tesouraria da Secretaria de Fazenda do Municipio até o dia de
pagamento que o FORNECEDOR tiver direito ou poderdo ser cobradas judicialmente apés 30 (trinta) dias da
notificagao.

6.6 - Nas sancgoes previstas nesta Ata de Registro de Pregos, a Administracdo considerard, motivadamente, a
natureza e a gravidade da infragao cometida; as circunstancias agravantes ou atenuantes; as peculiaridades
do caso concreto; os danos que dela provierem para a Administracdo Publica; e a implantagdo ou o
aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacées dos orgdos de controle,
graduando-as e podendo deixar de aplica-las, se admitidas as justificativas do FORNECEDOR, nos termos do
que dispoe o art. 156 da Lei Federal n? 14.133, de 19 de abril de 2021.

6.7 - As sancgoes aplicadas serdo registradas no cadastro do FORNECEDOR e, para fins de publicidade, no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo federal.

6.8 - Nenhum pagamento serd realizado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidagao qualquer
obrigacédo financeira que lhe for imposta em virtude de sancdo ou inadimpléncia contratual.

6.9 - O montante de multas aplicadas ao FORNECEDOR né&o podera ultrapassar a 30% (trinta por cento) do
valor global da Ata de Registro de Precos, caso aconteca o0 ORGAO PROMOTOR terd o direito de cancelar o
Registro de Precos mediante notificacao.

6.10 - As sangOes acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregao para registro
de precos que, convocados, nao honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

6.11 - A aplicacao das sangoes podera ocorrer por intermédio de meios alternativos de prevencao e resolucéo
de controvérsias, notadamente a conciliacdo, a mediacao, o comité de resolugdo de disputas e a arbitragem,
conforme previsto na Lei n 14.133/2021 e legislagdes municipais.

CLAUSULA SETIMA - DA ALTERACAO DA ATA

7.1 - Os precgos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducdo dos
precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servicos registrados,
nas seguintes situacoes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo da ata tal como pactuada, nos termos
do disposto na alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei n® 14.133 de 2021;

b) em caso de criacdo, alteracao ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de
disposicoes legais, com comprovada repercussao sobre os precos registrados; ou

c) na hipotese de previsao no edital de clausula de reajustamento ou repactuacdo sobre os precos registrados,
nos termos do disposto na Lei n® 14.133 de 2021.

7.2 - Na hipotese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado, por motivo
superveniente, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora convocard o fornecedor para negociar a reducao do prego
registrado.

7.2.1 - Caso ndo aceite reduzir seu prego aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor serd liberado do
compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de penalidades administrativas.

7.2.2 - Na hipétese prevista no subitem 7.2.1, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de
reserva, na ordem de classificacao, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos valores de mercado.

7.2.3 - Se nao obtiver éxito nas negociacées, o 6rgao ou a entidade gerenciadora procederd ao cancelamento
da ata de registro de precos, e adotara as medidas cabiveis para a obtencdo de contratagdo mais vantajosa.

7.2.4 - Na hipotese de reducdo do prego registrado, o 6rgao ou a entidade gerenciadora comunicara aos
orgdos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos, para que
avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociacdo com vistas a alteracao contratual,
observado o disposto no art. 124 da Lein? 14.133, de 2021.

7.3 - Na hipdtese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor nao poder
cumprir as obrigacoes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteracéo
do preco registrado, mediante comprovacao de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o
COmMpromisso.

7.3.1 - Para fins do disposto no subitem 7.3, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de
alteracdo, a documentacdo comprobatdria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco
registrado em relacdo as condicOes inicialmente pactuadas.
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7.3.2 - Na hipdétese de nao comprovacao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o prego
registrado, o pedido serd indeferido pelo 6rgao ou pela entidade gerenciadora e o fornecedor devera cumprir
as obrigacoes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuizo da aplicagdo das
sangoes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e na legislagéo aplicavel.

7.3.3 - Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no subitem 7.3.2, o
gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificacao, para verificar se
aceitam manter seus precos registrados.

7.3.4 - Se nao obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao cancelamento
da ata de registro de precos, nos termos do disposto no subitem 8.2, e adotara as medidas cabiveis para a
obtencao da contratacdao mais vantajosa

7.3.5 - Na hipétese de comprovacdo do disposto nos subitens 7.3 e 7.3.1 o érgao ou a entidade gerenciadora
atualizara o preco registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.3.5.1 - Para fins do disposto no subitem 7.3.5, na hipétese de desequilibrio, a Comissao de
Acompanhamento e Fiscalizagao - CAF devera consultar os fornecedores constantes no Cadastro de Reserva,
se houver, como forma de comprovacao da compatibilidade com os precos praticados no mercado.

7.3.6 - O o6rgao ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem firmado
contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracao do preco registrado, para que
avaliem a necessidade de alteracao contratual, observado o disposto no art. 124 da IL.ein® 14.133, de 2021.

CLAUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
8.1 - O fornecedor tera seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condicdes da Ata de Registro de Precos sem motivo justificado;

b) nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administracdao sem
justificativa razoavel;

€) nao aceitar manter seu preco registrado, na hipdtese prevista no subitem 7.3.2.; ou;

d) sofrer sanc¢do prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lein? 14.133, de 2021.

8.1.1 - Na hipoétese prevista na letra "d", caso a penalidade aplicada ao fornecedor néo ultrapasse o prazo de
vigéncia da ata de registro de pregos, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora podera, mediante decisdo
fundamentada, decidir pela manutencao do registro de precos, vedadas novas contratacoes derivadas da ata
enquanto perdurarem os efeitos da sancao.

8.1.2 - O cancelamento do registro nas hipoteses previstas no subitem 8.1 serd formalizado por despacho do
orgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.

8.1.3 - Na hipdtese de cancelamento do registro do fornecedor, o érgédo ou a entidade gerenciadora podera
convocar os licitantes que compoem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificacao.

8.2 - O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de
registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipdteses, desde que devidamente comprovadas e
justificadas:

a) por razdo de interesse publico;
b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forca maior; ou

c) se ndo houver éxito nas negociagoes, nos termos do disposto no item 7.

CLAUSULA NONA - DA AUTORIZACAO PARA CONTRATACAO E EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO

9.1 - A execucao dos servigos, objeto da presente Ata de Registro de Precos serao autorizadas, caso a caso,
pelas Secretarias Participantes.

CLAUSULA DECIMA- DAS DISPOSICOES FINAIS

10.1 - As questoes decorrentes da wutilizacdo da presente ata, que nao possam ser dirimidas
administrativamente, serdao processadas e julgadas na Justica Estadual, no Foro da Cidade de Joinville - SC,
com exclusao de qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I,
alinea “d”, da Constitui¢do Federal.

ANEXO IV
Minuta do Contrato
TERMO DE CONTRATO N2 XXX/202X
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Termo de Contrato que entre si celebram o MUNICIPIO DE JOINVILLE - Secretaria de Infraestrutura Urbana
- SEINFRA, inscrito no C.N.P.J. n? 83.169.623/0001-10, ora em diante denominado CONTRATANTE, neste ato
representado pelo Secretdrio de xxxxxx, Sr. XXXXXX, € a empresa XxxxxX, inscrita no C.N.P.J. ne.
XX.XXX.XXX/xxxx-xX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. xxxxxx, CPF n°
XXX.XXX.XXX-xX, firmam o presente contrato, oriundo da licitacdo na modalidade Pregdo Eletrénico n2
358/2026, pelo qual se obriga a executar os servicos do objeto deste Contrato, na forma e condicdes
estabelecidas no edital de licitagdo e nas cldusulas seguintes, a ser regido pela Lei Federal n? 14.133, de 01
de abril de 2021, Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Municipal n°® 28.024, de 09
de dezembro de 2016, Decreto Municipal n°® 56.185, de 18 de agosto de 2023, Decreto Municipal n°® 56.224,
de 24 de agosto de 2023, Decreto Municipal n? 64.109, de 18 de dezembro de 2024 e alteragOes posteriores e
demais normas legais federais, estaduais e municipais vigentes.

CLAUSUILA PRIMEIRA - Objeto do Contrato

1.1 - Este contrato tem por objeto a Contratacao de servicos de manutencao de calcamento, por
registro de precos, conforme descricao abaixo:

CLAUSULA SEGUNDA - Regime de Execucio

2.1 - A execugdo do presente Contrato serd pelo regime de execucgdo indireta de empreitada por
preco unitario.

2.2 - Fica vinculado este termo contratual as condi¢oes do Edital e seus anexos do processo licitatério Pregao
Eletronico n? 358/2026 e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSUILA TERCEIRA - Preco

3.1 - O valor deste Contrato para efeitos financeiros, fiscais e orcamentarios é de R$ xx,00 (valor por
extenso)-

3.2 - Os precos inicialmente contratados somente poderdo ser reajustados apos o prazo de um ano, contado
da data base do orcamento estimado, qual seja, 25/05/2026.

3.3 - Apo6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacao do IPCA - Indice de Preco ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as
obrigacodes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

3.4 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

3.5 - Quando a Ata de Registro de Precos for reajustada, a data base para reajuste dos Contratos emitidos
apos esse reajuste, passara a ser da data base do reajuste da Ata de Registro de Precos.

CLAUSULA QUARTA - Condicdes de Pagamento

4.1 - O pagamento serda efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de precos apresentada(s) pelo(s) vencedor(s)
da licitacdao, observado o que consta neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto a forma e condigdes de
pagamento.

4.1.1 - O CONTRATANTE responsabilizar-se-4 pelo pagamento resultantes de modificagées contratuais
sempre que devidamente autorizados pela Secretaria Gestora do Contrato, observados os limites do art.
125 da Lei n® 14.133/21.

4.1.2 - O pagamento serd conforme as medicbes realizadas de acordo com os prazos/cronograma propostos,
apods recebimento provisodrio e definitivo do atendimento das especificagées do Memorial Descritivo.

4.2 - O pagamento serad efetivado mediante apresentacao da nota fiscal/fatura que devera ser emitida em
nome do CONTRATANTE, da qual devera constar o nimero desta licitagdo, empenho e das negativas fiscais
regularizadas (Federal (conjunta com a previdenciaria), Estadual, Municipal, FGTS e a Certiddo de Negativa
de Débitos Trabalhistas), conforme Lei n? 12.440, de 07 de julho de 2011.

4.3 - As retencgoes tributarias serao aplicadas de acordo com as legislacOes federais, estaduais e municipais
vigentes.

4.4 - O pagamento serd efetuado em até 45 (quarenta e cinco) dias apos a certificacdo da Nota Fiscal, de
acordo com o Processo SEI de Gestao-Certificacdo de Documento Fiscal.

4.5 - Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administracdo, sera aplicado como indice de
atualizacdo monetéaria o IPCA - Indice de Pregos ao Consumidor Amplo.

CLAUSUILA QUINTA - Prazos e forma de execucao do objeto
5.1 - A vigéncia do contrato serd até 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

5.2 - O inicio da prestacdo do servigo devera ocorrer em até 48 (quarenta e oito) horas apds o recebimento da



Ordem de Servico.

5.3 - A CONTRATADA terda até 48 (quarenta e oito) horas a partir da solicitagdo para iniciar o servigo. O prazo
para finalizacao do servico dependera da urgéncia e complexidade de cada solicitacao e serd acertado com a
CAF antes do inicio dos trabalhos.

5.4 - A ordem de servico eletronica sera expedida pela Secretaria Gestora do Contrato, no prazo maximo de
até 60 (sessenta) dias contados a partir da data da assinatura do contrato, nos termos do artigo 176 da
Instrugcdo Normativa n? 03/2024 da Secretaria de Administracdo e Planejamento, aprovada pelo Decreto
Municipal n? 64.109/2024.

5.5 - Para fins de contagem dos prazos previstos sera considerado como data de assinatura do contrato a data
da udltima assinatura (dia/més/ano) dos signatarios referenciados no preambulo do referido instrumento.

CLAUSUILA SEXTA - Recursos para Atender as Despesas
6.1 - As despesas provenientes do objeto deste contrato correrao pela seguinte dotacao orcamentaria:

CLAUSULA SETIMA - Da Gestao do Contrato

7.1 - A gestao do contrato sera realizada pela Secretaria de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, sendo essa
responsavel pelo recebimento e fiscalizagdo do objeto licitado, devendo ser observado o disposto no art. 117
da Lein? 14.133/21.

7.2 - O modelo de gestao do contrato serd nos termos do disposto no Memorial Descritivo - Anexo V.1.

CLAUSUILA OITAVA - Direito de Fiscalizacdo

8.1 - O CONTRATANTE exercera ampla fiscalizacdo do objeto contratado, o que em nenhuma hipdtese
eximira a CONTRATADA das responsabilidades fixadas pelo Cédigo Civil e pelo Cédigo de Defesa do
Consumidor.

8.2 - A fiscalizagdo do CONTRATANTE transmitird por escrito as instrugbées, ordens e reclamacdes,
competindo-lhe a decisdo nos casos de duvidas que surgirem no decorrer da vigéncia contratual.

CLAUSUIA NONA - Responsabilidades do CONTRATANTE
9.1 - Cumprir e fazer cumprir as disposi¢cdes deste contrato.

9.2 - Determinar, quando cabivel, as modificacdes consideradas necessdarias a execugao do contrato e a
tutelar o interesse publico.

9.3 - Intervir na execucgdo do servigo licitado nos casos previstos em lei e na forma deste contrato visando
proteger o interesse publico.

9.4 - Responder aos pedidos de reajuste e de restabelecimento de equilibrio econémico-financeiro em até 03
(trés) meses, e em caso de repactuagao o prazo para resposta serd de até 01 (um) més.

9.5 - Conferir, fiscalizar, vistoriar e aprovar o objeto entregue, conforme especificacées técnicas contidas nos
Anexos I e IV do Edital, observando o disposto na Instrucdao Normativa 03/2024 da Secretaria de
Administracdo e Planejamento.

9.6 - Exigir e receber a garantia adicional, prevista no art. 59, § 52 da Lei Federal n? 14.133/2021, quando for
0 caso.

CLAUSUIA DECIMA - Responsabilidades da CONTRATADA

10.1 - A CONTRATADA obriga-se a aceitar acréscimos ou supressées que o CONTRATANTE realizar,
conforme disposto no artigo 125 da Lei 14.133/2021.

10.2 - Assumir integral responsabilidade pela execucdao dos servicos objeto contratual que vir a efetuar,
estando sempre de acordo com o estabelecido nas normas deste contrato e do Edital de Pregao Eletronico
n? 358/2026 e seus anexos;

10.3 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta execucgdo, inclusive perante terceiros;

10.4 - Devera proceder as correcoes que se tornarem necessarias a entrega do objeto contratado, fornecendo-
o de acordo com a fiscalizaggo do CONTRATANTE e especificagbes técnicas, qualidade e quantidades,
constantes nos Anexos I e V do Edital.

10.5 - Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela execucdo do objeto contratado.

10.6 - Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o cumprimento do
contrato.

10.7 - Nao ceder ou transferir, total ou parcialmente, parte alguma do contrato.

10.8 - Manter, até o cumprimento final de sua obrigacdo, todas as condigbes de habilitagdo e qualificacdo



exigidas na licitacdo, devendo comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteragao.

10.9 - O contratado deverd, caso solicitado, apresentar comprovacao do cumprimento da exigéncia de reserva
de cargos previstas em Lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

10.10 - Cumprir todas as obrigacoes, especificagcdes técnicas e condicbes de garantia dispostas no Anexo
V.1 - Memorial Descritivo do Edital.

10.11 - A CONTRATADA, quando couber, devera cumprir o disposto na Lei Municipal n°® 8.772/19, que
dispdoe sobre a instituicao do Programa de Integridade nas pessoas juridicas que contratarem com a
Administragdo Publica Municipal.

10.12 - A CONTRATADA devera comunicar qualquer alteracdo a CONTRATANTE, especialmente quando se
tratar de alteragao de endereco, e-mail e telefone.

10.13 - Apresentar a garantia adicional, prevista no art. 59, § 52 da Lei Federal n® 14.133/2021, quando for o
caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Municipio, contados
da assinatura do contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Das Sancées

11.1 - As sancgbes que poderao ser aplicadas ao CONTRATADO séao as previstas na Lei Federal n? 14.133, de
12 de abril de 2021, neste Edital de Licitagdo e no respectivo Contrato, sem prejuizo do disposto na Lei
Federal n° 12.846, de 12 de agosto de 2013 e na Lei Municipal n® 8.983, de 06 de agosto de 2021.

11.2 - Sangbes que poderao ser cominadas ao CONTRATADO, garantidos os direitos ao contraditério e a
ampla defesa:

I) Adverténcia;
IT) Multa, que sera deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente:

a) De até 5% sobre o valor total do contrato, diante do cometimento das condutas previstas nas alineas "a",
"d" e "e" do item 11.3;

b) 0,2% (zero virgula dois por cento) sobre o valor total do contrato por dia que exceder ao prazo para
execugao dos servigos, até o limite de 10% (dez por cento);

c) De até 10% (dez por cento), nos casos de inexecucao parcial, sobre o valor total do contrato, em
percentual proporcional ao descumprimento e prejuizos sofridos pelo Municipio em decorréncia do
descumprimento, sem prejuizo da apuragdo e reparacdo do dano que a exceder;

d) De até 15% (quinze por cento), nos casos de inexecucgao contratual total, sobre o valor total do contrato,
sem prejuizo da apuracdo e reparacdo do dano que a exceder;

e) De até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, diante do cometimento das condutas previstas
nas alineas "f", "g", "h", "i" e "j" do item 11.3;

III) Impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Joinville, Administragdo Direta e Indireta, e o
descredenciamento do Cadastro de Fornecedor do Municipio de Joinville, pelo prazo de até 3 (trés) anos, sem
prejuizo das demais cominacgoes legais e contratuais.

IV) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de
6 (seis) anos.

11.3 - O CONTRATADO sera responsabilizado, pelo cometimento das seguintes infragoes:
a) dar causa a inexecucgao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao funcionamento dos
servigcos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecugdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo, sem motivo justificado;
e) descumprir as obrigacoes decorrentes do contrato.

f) apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para a contratacao ou prestar declaracao falsa
durante a execugao do contrato;

g) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

h) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza na execucgdo do contrato;
i) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacgéo;

j) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013;

k) nao apresentar garantia adicional, prevista no art. 59, § 52 da Lei Federal n? 14.133/2021;

11.3.1 - Considera-se a conduta prevista na alinea "b" do item 11.3 como sendo o inadimplemento grave ou
inescusavel de obrigacao assumida pelo CONTRATADO.

11.3.2 - Considera-se a conduta da alinea "d" do item 11.3 como sendo o atraso que importe em
consequéncias graves para o cumprimento das obrigagoes contratuais.



11.3.3 - Considera-se a conduta da alinea "g" do item 11.3 como sendo a pratica de qualquer ato destinado a
obtencdo de vantagem ilicita ou que induza ou mantenha em erro agentes publicos da Prefeitura de Joinville,
com excecao da conduta disposta no inciso "f" do item 11.3.

11.3.4 - Considera-se a conduta do inciso "h" do item 11.3 como sendo a pratica de atos direcionados a
prejudicar o bom andamento do contrato, sem prejuizo de outras que venham a ser verificadas no decorrer da
execucgao contratual.

11.4 - As multas aplicaveis para o caso de praticar ato lesivo obedecerdo ao regramento previsto na Lei
Federal n2 12.846, de 12 de agosto de 2013 e na Lei Municipal n? 8.983, de 06 de agosto de 2021 e na
regulamentacao vigente.

11.5 - As multas deverdo ser pagas junto a Tesouraria da Secretaria de Fazenda do Municipio até o dia de
pagamento que o CONTRATADO tiver direito, mediante o envio da guia para pagamento pela Unidade Gestora
ao CONTRATADO, ou poderao ser cobradas judicialmente apés 30 (trinta) dias da cientificagdo.

11.6 - Nas sangOes previstas neste contrato, a Administragcdo considerara, motivadamente, a natureza e a
gravidade da infracdo cometida; as circunstancias agravantes ou atenuantes; as peculiaridades do caso
concreto; os danos que dela provierem para a Administragdo Publica; e a implantagdo ou o aperfeicoamento
de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle, graduando-as e podendo
deixar de aplica-las, se admitidas as justificativas do CONTRATADO, nos termos do que dispde o art. 156 da
Lei Federal n° 14.133, de 12 de abril de 2021.

11.7 - As sangoOes aplicadas serao registradas no cadastro do CONTRATADO e, para fins de publicidade, no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

11.8 - Nenhum pagamento serd realizado ao CONTRATADO enquanto pendente de liquidacdo qualquer
obrigacéo financeira que lhe for imposta em virtude de sanc¢ao ou inadimpléncia contratual.

11.9 - O montante de multas aplicadas ao CONTRATADO nao podera ultrapassar a 30% (trinta por cento) do
valor global do contrato; caso aconteca o CONTRATANTE tera o direito de rescindir o contrato mediante
notificacao.

11.10 - A aplicagdo das sangbdes poderd ocorrer por intermédio de meios alternativos de prevencao e
resolugdo de controvérsias, notadamente a conciliagdo, a mediagdo, o comité de resolucao de disputas e a
arbitragem, conforme previsto na Lei n 14.133/2021, legislagcbes municipais e normativas que regulamentem a
matéria no ambito do Municipio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Extincao Contratual

12.1 - A extingdo do presente ocorrerda nas hipdteses previstas no art. 137 a 139 da Lei 14.133/2021, sem
prejuizo de eventual penalidade aplicavel, assegurado o contraditério e ampla defesa.

CLAUSUIA DECIMA TERCEIRA - Do Recebimento dos Servicos

13.1 - Os servigos serao recebidos provisoriamente, pela Comissdao de Acompanhamento e Fiscalizagao - CAF,
no prazo de 5 (cinco) dias corridos da apresentacdo da medigdo prévia, mediante termo detalhado e aceite da
medicao, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

13.2 - O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées resultantes da execugdo ou
materiais empregados.

13.3 - A CAF nédo efetuard o aceite da medicdao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

13.4 - Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

13.5 - O pagamento sera efetuado apds o recebimento definitivo do servigo, em conformidade com as
medicgoes.
13.6 - Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugao, pelo CONTRATADO, de

inconsisténcias verificadas na execugao do objeto.

13.7 - O recebimento provisério ou definitivo nao excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigco nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

CLAUSUILA DECIMA QUARTA - Legislacao Aplicavel

14.1 - Nos termos do previsto no artigo 92, inciso III, da Lei n? 14.133/2021, aplica-se ao presente contrato a
presente legislagdo:

a) Lein® 14.133/21;
b) Lei Complementar n2 123/06;




c) Lein? 13.709/2018 (LGPD);

d) Cédigo de Defesa do Consumidor;

e) Cddigo Civil;

f) Cédigo Penal;

g) Cddigo Processo Civil;

h) Cdédigo Processo Penal;

i) Legislagao trabalhista e previdenciaria;
j) Estatuto da Crianca e do Adolescente; e
k) Demais normas aplicaveis.

CLAUSUILA DECIMA QUINTA - Foro

15.1 - Para dirimir questdoes decorrentes deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de Joinville, com
renuncia expressa a qualquer outro.

15.2 - E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento, em meio eletronico,
através do Sistema Eletronico de Informacoes (SEI) do Contratante.

ANEXO V

Anexo em PDF - Documento proveniente do Processo SEI n? 25.0.275820-8:
1) Memorial Descritivo, documento SEI n® 29587805;

2) Planilhas Orcamentdrias Sintéticas, documentos SEI
n% 29336300, 29336342, 29336487, 29336546, 29336593, 29336723, 29336754, 29336802, 29336828;

3) Planilha Orgamentéaria Analitica, documento SEI n° 29340405;
4) Demonstragao de BDI, documento SEI n° 29028588.

ANEXO VI
Anexo em PDF - Documento proveniente do Processo SEI n? 25.0.275820-8:
Estudo Técnico Preliminar, documento SEI n? 29587764.

Justificativa para exigéncia de indices financeiros

A Secretaria de Administracdao e Planejamento do Municipio de Joinville vem, pela presente, justificar a
exigéncia dos indices financeiros previstos no Edital de Pregao Eletronico n® 358/2026

Item 9 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO, subitem 9.6 alinea “k” - Demonstrativos dos Indices, serdo
habilitadas apenas as proponentes que apresentarem indices que atendam as condi¢Oes abaixo:

Liquidez Geral > 1,00
Solvéncia Geral > 1,00
Liquidez Corrente > 1,00

Verifica-se que o Edital da Licitagdo em pauta atende plenamente a prescrigcao legal, pois a comprovacao da
boa situacao financeira da empresa estd sendo feita de forma objetiva, através do célculo de indices contdbeis
previstos no item 9.6 “k” do Edital, apresentando a férmula na qual devera ser calculado cada um dos indices
e o limite aceitdvel de cada um para fins de julgamento.

O indice de Liquidez Geral indica quanto a empresa possui em disponibilidade, bens e direitos realizaveis
no curso do exercicio seguinte para liquidar suas obrigagdes, com vencimento neste mesmo periodo.

O indice de Solvéncia Geral indica o grau de garantia que a empresa dispée em Ativos (totais), para
pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos recursos liquidos, também os permanentes.

O indice de Liquidez Corrente identifica a capacidade de pagamento da empresa a curto prazo,
considerando tudo que o que se convertera em dinheiro (a curto prazo), relacionando com tudo o que a
empresa ja assumiu como divida (a curto prazo).

Para os trés indices exigidos no Edital em referéncia (LG, SG e LC), o resultado > 1,00 é indispensavel a
comprovacao da boa situacao financeira da proponente.



Desse modo, os indices estabelecidos para a Licitacdo em pauta nao ferem o disposto no art. 69, da Lei n®
14.133/21 e em conformidade com a Instrugcao Normativa SEGES/MP n? 3, de 26 de abril de 2018, bem como
foram estabelecidos no seu patamar minimo aceitavel para avaliar a saude financeira do proponente.

Da mesma forma a alinea "k.1" do subitem 9.6, a qual prevé: "k.1) As empresas que apresentarem resultado
igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos indices da alinea "k", deverdo comprovar o capital minimo ou o
patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado total do item/lote/global, conforme
critério de julgamento do edital."

Estd pautada na Instrugdo Normativa SEGES/MP n? 3, de 26 de abril de 2018, a qual exige que tal
possibilidade esteja regrada em Edital, através de seu art. 24, estando em consonancia com a legislacao
vigente.
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