
PLANILHA	ORÇAMENTÁRIA	SINTÉTICA	SEI	Nº	29152806/2026	-	SES.UPO.AOB

Joinville,	16	de	abril	de	2026.

OBRA: 1921	-	Construção	da	Unidade	Básica	de	Saúde	da	Família	Canela	com	Vila	da	Saúde
ENDEREÇO: Rua	Dionísio	Girardi,	s/nº	-	Bairro:	Rio	Bonito

PLANILHA	ORÇAMENTÁRIA

BDI:
BDI
Equipamentos:
BDI	Diferenciado:
BASE	DO
ORÇAMENTO:

SINAPI/SC	05/2023,	Composição	Própria	05/2023

RESPONSÁVEL
TÉCNICO:

Bruna	Heloise	Alves	Korn	-	CREA	180120-9

ART:

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

1 ADMINISTRAÇÃO	LOCAL 80.902,98

1.1

Engenheiro	civil	de	obra

pleno	com	encargos

complementares

90778	-

SINAPI/SC

05/2023

H 115,72 119,89 22,23 146,54 16.957,61

1.2

Mestre	de	obras	com

encargos

complementares

90780	-

SINAPI/SC

05/2023

H 804,44 55,65 22,23 68,02 54.718,01

1.3
Projeto	as	built	-	projeto

arquitetônico

C.P.

1312109118630

-	Composição

Própria	05/2023

M² 1.928,45 0,85 22,23 1,04 2.005,59

1.4
Projeto	as	built	-	projeto

hidrossanitário

C.P.

1312305148185

-	Composição

Própria	05/2023

M² 1.928,45 1,10 22,23 1,34 2.584,12

1.5
Projeto	as	built	-	projeto

elétrico

C.P.

1312305148188

-	Composição

Própria	05/2023

M² 1.928,45 1,18 22,23 1,44 2.776,97

1.6
Projeto	as	built	-	projeto

estrutural

C.P.

1312305148186

-	Composição

Própria	05/2023

M² 890,28 1,10 22,23 1,34 1.192,98

1.7
Projeto	as	built	-	projeto

preventivo	de	incêndio

C.P.

1312305148187

-	Composição

Própria	05/2023

M² 498,28 1,10 22,23 1,34 667,70

2 SERVIÇOS	PRELIMINARES 6.945,87

2.1 CANTEIROS	DE	OBRAS 1.525,44

2.1.1

Locação	de	caçamba

para	obra		-	5m³	-

incluso	coleta,

transporte	e	destinação

final

C.P.

1312305148873

-	Composição

Própria	05/2023

UN 4,00 312,00 22,23 381,36 1.525,44

2.2 REGULARIZAÇÃO	E	LIMPEZA	DE	TERRENO 5.420,43

Aterro	mecanizado

(regularização	niveis C.P.
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2.2.1 terreno)	com	utilização

de	barro	-	ref.	SINAPI

94339	-	bha

1312211143254

-	Composição

Própria	05/2023

M3 65,95 67,24 22,23 82,19 5.420,43

3 UBSF	CANELA 1.438.320,23

3.1 ESTRUTURA	DE	CONCRETO 65.588,45

3.1.3 MURO/VIGA	CERCA/LIXEIRA	E	COMPRESSORES 65.588,45

3.1.3.1

Escavação	manual	para

bloco	de	coroamento	ou

sapata	(incluindo

escavação	para

colocação	de	fôrmas).

af_06/2017

96523	-

SINAPI/SC

05/2023

M3 55,44 82,22 22,23 100,50 5.571,72

3.1.3.2

Escavação	manual	de

vala	para	viga	baldrame

(incluindo	escavação

para	colocação	de

fôrmas).	af_06/2017

96527	-

SINAPI/SC

05/2023

M3 21,65 107,62 22,23 131,54 2.847,84

3.1.3.3

Preparo	de	fundo	de

vala	(acerto	do	solo

natural).	af_08/2020

101616	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 42,37 5,36 22,23 6,55 277,52

3.1.3.4

Concreto	magro	para

lastro	-	preparo

mecânico	com

betoneira	600	l.

af_05/2021

94968	-

SINAPI/SC

05/2023

M3 2,12 331,59 22,23 405,30 859,24

3.1.3.5

Fabricação,	montagem

e	desmontagem	de

fôrma	para	sapata,	em

madeira	serrada,	E	=25

mm	af_06/2017

96535	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 26,50 186,64 22,23 228,13 6.045,45

3.1.3.6

Fabricação,	montagem

e	desmontagem	de

fôrma	para	viga

baldrame,	em	madeira

serrada,	E	=25	mm.

af_06/2017

96536	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 84,00 87,74 22,23 107,24 9.008,16

3.1.3.7

Montagem	e

desmontagem	de	fôrma

de	pilares	retangulares

e	estruturas	similares,

pé-direito	simples,	em

madeira	serrada.

af_09/2020

92413	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 54,60 145,06 22,23 177,31 9.681,13

3.1.3.8

Montagem	e

desmontagem	de	fôrma

de	laje	maciça,	pé-

direito	simples,	em

chapa	de	madeira

compensada

plastificada.	af_09/2020

92526	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 9,70 42,13 22,23 51,50 499,55

3.1.3.9

Armação	de	bloco,	viga

baldrame	ou	sapata

utilizando	aço	CA-50	de

10	mm	-	montagem.

af_06/2017

96546	-

SINAPI/SC

05/2023

KG 376,00 12,01 22,23 14,68 5.519,68

3.1.3.10

Armação	de	bloco,	viga

baldrame	e	sapata

utilizando	aço	CA-60	de

5	mm	-	montagem.

af_06/2017

96543	-

SINAPI/SC

05/2023

KG 45,00 16,08 22,23 19,65 884,25

3.1.3.11

Armação	de	pilar	ou

viga	de	estrutura

convencional	de

concreto	armado

utilizando	aço	CA-50	de

6,3	mm	-	montagem.

af_06/2022

92760	-

SINAPI/SC

05/2023

KG 3,00 12,32 22,23 15,06 45,18
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3.1.3.12

Armação	de	pilar	ou

viga	de	estrutura

convencional	de

concreto	armado

utilizando	aço	CA-50	de

8,0	mm	-	montagem.

af_06/2022

92761	-

SINAPI/SC

05/2023
KG 22,00 11,60 22,23 14,18 311,96

3.1.3.13

Armação	de	pilar	ou

viga	de	estrutura

convencional	de

concreto	armado

utilizando	aço	CA-50	de

10,0	mm	-	montagem.

af_06/2022

92762	-

SINAPI/SC

05/2023

KG 299,00 10,38 22,23 12,69 3.794,31

3.1.3.14

Armação	de	pilar	ou

viga	de	estrutura

convencional	de

concreto	armado

utilizando	aço	CA-60	de

5,0	mm	-	montagem.

af_06/2022

92759	-

SINAPI/SC

05/2023

KG 104,00 12,99 22,23 15,88 1.651,52

3.1.3.15

Armação	de	laje	de

estrutura	convencional

de	concreto	armado

utilizando	aço	CA-50	de

6,3	mm	-	montagem.

af_06/2022

92769	-

SINAPI/SC

05/2023

KG 160,00 11,83 22,23 14,46 2.313,60

3.1.3.16

Compactação	mecânica

de	solo	para	execução

de	radier,	piso	de

concreto	ou	laje	sobre

solo,	com	compactador

de	solos	tipo	placa

vibratória.	af_09/2021

97084	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 10,09 0,60 22,23 0,73 7,37

3.1.3.17

Lastro	de	brita	com

material	granular	(pedra

britada	n.2),	espessura

de	*5	cm*.	ref.	SINAPI

96624	-	bha

C.P.

1312110119880

-	Composição

Própria	05/2023

M3 0,50 85,91 22,23 105,01 52,51

3.1.3.18

Camada	separadora

para	execução	de

radier,	piso	de	concreto

ou	laje	sobre	solo,	em

lona	plástica.

af_09/2021

97087	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 10,09 2,44 22,23 2,98 30,07

3.1.3.19

Concretagem	de

sapatas,	fck	30	MPa,

com	uso	de	bomba	?

lançamento,

adensamento	e

acabamento.

af_11/2016

96558	-

SINAPI/SC

05/2023

M3 5,90 610,65 22,23 746,40 4.403,76

3.1.3.20

Concretagem	de	blocos

de	coroamento	e	vigas

baldrames,	fck	30	MPa,

com	uso	de	bomba	?

lançamento,

adensamento	e

acabamento.

af_06/2017

96557	-

SINAPI/SC

05/2023

M3 6,60 536,14 22,23 655,32 4.325,11

3.1.3.21

Concretagem	de	pilares,

fck	=	30	MPa,	com	uso

de	bomba	em	edificação

	-	lançamento,

adensamento	e

acabamento	-	ref.

SINAPI	92720	-	bha

C.P.

1312109119826

-	Composição

Própria	05/2023

M3 2,80 592,56 22,23 724,29 2.028,01

Concretagem	de	vigas	e

lajes,	fck=30	MPa,	com

uso	de	bomba	-

lançamento,
C.P.

1312110120182
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3.1.3.22 adensamento	e

acabamento.

af_12/2015	-	ref.	SINAPI

92723	-	bha

-	Composição

Própria	05/2023

M3 2,30 594,86 22,23 727,10 1.672,33

3.1.3.23

Impermeabilização	de

estruturas	enterradas,

com	tinta	asfáltica,	duas

demãos	(sinapi	74106/1

-		01/2020)

C.P.

1312203130474

-	Composição

Própria	05/2023

M² 85,10 10,77 22,23 13,16 1.119,92

3.1.3.24

Reaterro	manual	de

valas	com	compactação

mecanizada.	af_04/2016

93382	-

SINAPI/SC

05/2023

M3 80,73 26,74 22,23 32,68 2.638,26

3.2 ALVENARIAS	E	DIVISÓRIAS 22.437,34

3.2.1 UBSF	-	EDIFICAÇÃO 12.025,20

3.2.1.2

Divisoria	sanitária,	tipo

cabine,	em	granito	cinza

polido,	esp	=	3cm,

assentado	com

argamassa	colante	ac

iii-e,	exclusive

ferragens.	af_01/2021

102253	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 14,44 681,31 22,23 832,77 12.025,20

3.2.2 LIXEIRA	E	COMPRESSORES 5.038,69

3.2.2.1

Alvenaria	de	vedação

de	blocos	cerâmicos

furados	na	horizontal	de

14x19x19		(espessura

14	cm)	e	argamassa	de

assentamento	com

preparo	em	betoneira.

af_12/2021

C.P.

1312210141571

-	Composição

Própria	05/2023

M2 40,02 72,57 22,23 88,70 3.549,77

3.2.2.2

Fixação

(encunhamento)	de

alvenaria	de	vedação

com	tijolo	maciço.

af_03/2016

93202	-

SINAPI/SC

05/2023

M 23,74 26,16 22,23 31,98 759,21

3.2.2.3

Verga	moldada	in	loco

em	concreto	para	portas

com	até	1,5	m	de	vão.

af_03/2016

93188	-

SINAPI/SC

05/2023

M 5,90 101,19 22,23 123,68 729,71

3.2.3 MURO 5.373,45

3.2.3.1

Alvenaria	de	vedação

de	blocos	cerâmicos

furados	na	horizontal	de

14x19x19		(espessura

14	cm)	e	argamassa	de

assentamento	com

preparo	em	betoneira.

af_12/2021

C.P.

1312210141571

-	Composição

Própria	05/2023

M2 60,58 72,57 22,23 88,70 5.373,45

3.3 COBERTURA 169.019,51

3.3.1 UBSF	-	EDIFICAÇÃO 169.019,51

3.3.1.1

Estrutura	treliçada	de

cobertura,	galvanizada

a	fogo,	mão	de	obra	e

transporte	com

guindaste	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

100947/100778

C.P.

1312305148898

-	Composição

Própria	05/2023

KG 4.449,40 17,67 22,23 21,60 96.107,04

3.3.1.2

Telhamento	com	telha

de	aço/alumínio	E	=	0,5

mm,	com	até	2	águas,

incluso	içamento.

af_07/2019

94213	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 525,07 62,78 22,23 76,74 40.293,87

Cumeeira	para	telha

trapezoidal	tp40	de
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3.3.1.3

aço/alumínio	E	=0,5mm,

incluso	transporte

vertical	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

94228/	94221

C.P.

1312203130445

-	Composição

Própria	05/2023

M 54,24 106,08 22,23 129,66 7.032,76

3.3.1.4

Calha	em	chapa	de

alumínio	E	=	0,8	mm,

desenvolvimento	de	60

cm,	incluso	transporte

vertical	-	ref.	SINAPI

94228

C.P.

1312301144562

-	Composição

Própria	05/2023

M 103,15 85,37 22,23 104,35 10.763,70

3.3.1.5

Rufo	em	chapa	de

alumínio,	E	=0,8mm.

corte	de	40cm,	incluso

transporte	vertical	-	ref.

SINAPI	100327

C.P.

1312301144563

-	Composição

Própria	05/2023

M 94,70 59,88 22,23 73,19 6.931,09

3.3.1.6

Pingadeira/rufo	em

chapa	de	alumínio,	E

=0,8mm,	corte	de

	60cm,	incluso

transporte	vertical.

af_07/2019	-	ref.	SINAPI

94228

C.P.

1312301144564

-	Composição

Própria	05/2023

M 75,65 85,34 22,23 104,31 7.891,05

3.4 ESQUADRIAS 133.631,48

3.4.1 PORTAS 71.050,10

3.4.1.1

P1	(90x210cm)	-	kit	de

porta	de	madeira	para

pintura,	semi-oca	(leve

ou	média),	padrão

popular,	90x210cm,

espessura	de	3,5cm,

itens	inclusos:

dobradiças,	montagem

e	instalação	do	batente,

fechadura	com

execução	do	furo	-

fornecimento	e

instalação.	af_12/2019

91315	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 20,00 810,52 22,23 990,70 19.814,00

3.4.1.2

P2	(80x210cm)	-	kit	de

porta	de	madeira	para

pintura,	semi-oca	(leve

ou	média),	padrão

popular,	80x210cm,

espessura	de	3,5cm,

itens	inclusos:

dobradiças,	montagem

e	instalação	do	batente,

fechadura	com

execução	do	furo	-

fornecimento	e

instalação.	af_12/2019

91314	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 13,00 745,95 22,23 911,77 11.853,01

3.4.1.3

P3	(160x260cm)	-

instalação	de	porta	de

vidro	temperado,	E	=	6

mm,	incluso	perfil

aluminio	e	fechadura	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312301144303

-	Composição

Própria	05/2023

UND 1,00 3.143,04 22,23 3.841,74 3.841,74

3.4.1.4

P4	(160x210cm)	-	kit	de

porta	de	madeira	para

pintura,	semi-oca	(leve

ou	média),	padrão

popular,	160x210cm,

(duas	folhas	80cm),

espessura	de	3,5cm,

itens	inclusos:

dobradiças,	montagem

e	instalação	do	batente,

C.P.

1312301144299

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 1.577,11 22,23 1.927,70 1.927,70
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fechadura	com

execução	do	furo	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

91314

3.4.1.5

Pv	(80x190cm)	-	porta

em	alumínio	natural

(80x190	cm)	tipo

veneziana	com

guarnição,	fixação	com

parafusos	e	fechadura

modelo	livre/ocupado	-

ref.	SINAPI	9134

C.P.

1312207138470

-	Composição

Própria	05/2023

und 8,00 1.457,69 22,23 1.781,73 14.253,84

3.4.1.6

Pv1	(120x100cm)	-

porta	em	alumínio

natural	(120x100	cm)

tipo	veneziana	com

guarnição,	fixação	com

parafusos	e	fechadura	-

ref.	SINAPI	91341

C.P.

1312301144300

-	Composição

Própria	05/2023

und 1,00 1.218,14 22,23 1.488,93 1.488,93

3.4.1.7

Pv2	(70x210cm)	-	porta

em	alumínio	natural

(70x210	cm)	tipo

veneziana	pintada	com

guarnição,	fixação	-	com

parafusos	e	fechadura	-

ref.	SINAPI	91341

C.P.

1312301144301

-	Composição

Própria	05/2023

und 3,00 1.520,94 22,23 1.859,04 5.577,12

3.4.1.8

Pv3	(120x200cm)	-

porta	em	alumínio

natural	(120x200	cm),

duas	folhas	(60cm)	do

tipo	veneziana	com

guarnição,	fixação	com

parafusos	e	fechadura	-

ref.	SINAPI	91341

C.P.

1312301144302

-	Composição

Própria	05/2023

und 1,00 2.017,16 22,23 2.465,57 2.465,57

3.4.1.9

Pj1	porta	janela

(400x210	cm)	-	com

esquadrias	alumínio

natural	com	9	folhas

fixa,	2	folhas	de	correr	e

1	porta	de	giro.	incluso,

vidros:	liso,	incolor,

temperado	8mm	e

vidros	fixos	laminado,

incolor	8mm,	com

pelicula	semi	refletiva	e

trinco	para	fechamento

-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312301144381

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 5.974,76 22,23 7.302,95 7.302,95

3.4.1.10

Contramarco	de

alumínio,	fixação	com

argamassa	-

fornecimento	e

instalação.	af_12/2019

94589	-

SINAPI/SC

05/2023

M 21,60 21,77 22,23 26,61 574,78

3.4.1.11

Soleira	em	granito,

largura	15	cm,

espessura	2,0	cm.

af_09/2020

98689	-

SINAPI/SC

05/2023

M 6,50 87,96 22,23 107,51 698,82

3.4.1.12

Chapa	de	aço

galvanizado	(90x40cm)

para	proteção	portas

banheiros	acessiveis

(instalação	chapa	em

ambos	os	lados	da

porta)	-	fornecida	e

executado

C.P.

1312301144298

-	Composição

Própria	05/2023

UN 4,00 256,00 22,23 312,91 1.251,64

3.4.2 JANELAS 55.401,94

Janela	1	(180x90	cm)	-

em	esquadrias	alumínio
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3.4.2.1

natural	de	correr	com	2

folhas	correr	e	1	folha

fixa.	incluso,	vidros:	liso,

incolor,	espessua	4mm,

com	pelicula	semi

refletiva	e	trinco	para

fechamento	-

fornecimento	e

instalação	-	ref	SINAPI

94580/100674

C.P.

1312207138472

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 1.270,85 22,23 1.553,36 1.553,36

3.4.2.2

Janela	1*	(180x90	cm)

em	esquadrias	alumínio

natural	de	correr	com	2

folhas	correr	e	1	folha

fixa.	incluso,	vidros:	liso,

incolor,	espessua	4mm,

com	pelicula	semi

refletiva	e	trinco	para

fechamento	e	tela

proteção	de	nylon	-

fornecimento	e

instalação	-	ref	SINAPI

94580/100674

C.P.

1312109119702

-	Composição

Própria	05/2023

UN 11,00 1.178,71 22,23 1.440,74 15.848,14

3.4.2.3

Janela	2	(120x90	cm)

em	esquadrias	alumínio

natural	de	correr	com	2

folhas	correr	incluso,

vidros:	liso,	incolor,

espessua	4mm,	com

pelicula	semi	refletiva	e

trinco	para	fechamento

-	fornecimento	e

instalação	-	ref	SINAPI

94580/100674

C.P.

1312207137041

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 624,22 22,23 762,98 762,98

3.4.2.4

Janela	2*	(120x90	cm)

em	esquadrias	alumínio

natural	de	correr	com	2

folhas	correr	incluso,

vidros:	liso,	incolor,

espessua	4mm,	com

pelicula	semi	refletiva	e

trinco	para	fechamento

e	tela	proteção	nylon-

fornecimento	e

instalação	-	ref	SINAPI

94580/100674

C.P.

1312301144308

-	Composição

Própria	05/2023

UN 2,00 656,94 22,23 802,98 1.605,96

3.4.2.5

Janela	3	(60x90	cm)	em

esquadrias	alumínio

natural	tipo	maxi-ar.

incluso,	vidros:	liso,

incolor,	espessua	4mm,

com	pelicula	semi

refletiva	e	trinco	para

fechamento	-

fornecimento	e

instalação	-	ref	SINAPI

94580/100674

C.P.

1312207138474

-	Composição

Própria	05/2023

UN 10,00 517,67 22,23 632,75 6.327,50

3.4.2.6

Janela	4	(100x90	cm)

em	esquadrias	alumínio

natural	de	correr	com	2

folhas	correr	incluso,

vidros:	liso,	incolor,

espessua	4mm,	com

pelicula	semi	refletiva	e

trinco	para	fechamento

-	fornecimento	e

instalação	-	ref	SINAPI

94580/100674

C.P.

1312301144309

-	Composição

Própria	05/2023

UN 4,00 478,40 22,23 584,75 2.339,00

Janela	5	(270x210	cm)

em	esquadrias	alumínio

natural	com	3	folhas
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3.4.2.7

maxiar	e	6	folhas	fixa.

incluso,	vidros:	liso,

incolor,	temperado

8mm	e	vidros	fixos

laminado,	incolor	8mm,

com	pelicula	semi

refletiva	e	trinco	para

fechamento	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312301144314

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 3.833,95 22,23 4.686,24 4.686,24

3.4.2.8

Janela	6	(400x210	cm)

com	esquadrias

alumínio	natural	com	5

folhas	maxiar	e	10

folhas	fixa.	incluso,

vidros:	liso,	incolor,

temperado	8mm	e

vidros	fixos	laminado,

incolor	8mm,	com

pelicula	semi	refletiva	e

trinco	para	fechamento

-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312301144316

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 5.847,92 22,23 7.147,91 7.147,91

3.4.2.9

Visor	com	furos

(170x260cm)	em

esquadrias	alumínio

natural	fixa	com	2

folhas.	incluso,	vidros

temperado	liso,	incolor,

espessua	8mm	-

fornecimento	e

instalação.-	ref.	SINAPI

102180

C.P.

1312301144304

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 1.271,80 22,23 1.554,52 1.554,52

3.4.2.10

Guichê		(80x90	cm)	em

esquadrias	de	alumínio

natural	de	correr	com	1

folha	fixa	e	1	folha	tipo

guilhotina.	incluso,

vidros:	liso,	incolor,

espessua	4mm	e	trinco

para	fechamento	-

fornecimento	e

instalação	-	ref	SINAPI

94580/100674

C.P.

1312109119704

-	Composição

Própria	05/2023

UN 2,00 564,20 22,23 689,62 1.379,24

3.4.2.11

Guichê		(80x90	cm)	em

esquadrias	de	alumínio

natural	de	correr	com	1

folha	fixa	e	1	folha	tipo

guilhotina.	incluso,

vidros:	liso,	incolor,

espessua	4mm	e	trinco

para	fechamento	-

fornecimento	e

instalação	-	ref	SINAPI

94580/100674

C.P.

1312109119704

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 564,20 22,23 689,62 689,62

3.4.2.12

Esquadria	do	tipo

Alçapão	(70x70cm	-

incluso	pintura	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312301144306

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 463,31 22,23 566,30 566,30

3.4.2.13

Contramarco	de

alumínio,	fixação	com

argamassa	-

fornecimento	e

instalação.	af_12/2019

94589	-

SINAPI/SC

05/2023

M 151,80 21,77 22,23 26,61 4.039,40

3.4.2.14

Peitoril	linear	em

granito	ou	mármore,	L

=	15cm,	comprimento

de	até	2m,	assentado

com	argamassa	1:6	com

aditivo.	af_11/2020

101965	-

SINAPI/SC

05/2023

M 41,90 134,76 22,23 164,72 6.901,77
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3.4.3 CERCAS 7.179,44

3.4.3.1

Tela/gradil	em		arame

aço	galvanizado,

revestimento	em	PVC,

incluso	estrutura	da

cerca	em	tudo	de	aço

galvanizado	-	ref.	SINAPI

102362	-	bha

C.P.

1312109119722

-	Composição

Própria	05/2023

M2 34,20 120,99 22,23 147,89 5.057,84

3.4.3.2

Portão	(380x200cm)	em

tela	arame	galvanizado

h=2,00m,	revestimento

em	pvc.	incluso	moldura

em	tubos	de	aço

galvanizado,	com	uma

folha	de	correr,		incluso

ferragens	-	ref.	SINAPI

102362		-	bha

C.P.

1312301144317

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 1.735,74 22,23 2.121,60 2.121,60

3.5 INSTALAÇÕES	HIDROSSANITÁRIAS 57.106,85

3.5.1 ÁGUA	FRIA	E	ALIMENTAÇÃO 16.323,29

3.5.1.1

Registro	globo	DN	3/4"	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

90371	-	bha

C.P.

1312109119761

-	Composição

Própria	05/2023

UN 4,00 123,54 22,23 151,00 604,00

3.5.1.2

Registro	de	esfera,	PVC,

roscável,	com	volante,

3/4"	-	fornecimento	e

instalação.	af_08/2021

90371	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 25,46 22,23 31,12 31,12

3.5.1.3

Registro	de	gaveta

bruto,	latão,	roscável,	1"

-	fornecimento	e

instalação.	af_08/2021

94495	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 47,62 22,23 58,21 58,21

3.5.1.4

Registro	de	gaveta

bruto,	latão,	roscável,	1

1/2"	-	fornecimento	e

instalação.	af_08/2021

94497	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 82,23 22,23 100,51 100,51

3.5.1.5

Registro	de	gaveta

bruto,	latão,	roscável,

3/4"	-	fornecimento	e

instalação.	af_08/2021

89353	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 30,87 22,23 37,73 37,73

3.5.1.6

Registro	de	gaveta

bruto,	latão,	roscável,	1

1/2",	com	acabamento	e

canopla	cromados	-

fornecimento	e

instalação.	af_08/2021

94794	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 129,37 22,23 158,13 158,13

3.5.1.7

Registro	de	gaveta

bruto,	latão,	roscável,

3/4",	com	acabamento	e

canopla	cromados	-

fornecimento	e

instalação.	af_08/2021

89987	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 33,00 73,13 22,23 89,39 2.949,87

3.5.1.8

Registro	de	esfera,	PVC,

roscável,	com

borboleta,	3/4"	-

fornecimento	e

instalação.	af_08/2021

103042	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 21,11 22,23 25,80 25,80

3.5.1.9

Válvula	de	descarga

metálica,	base	1	1/2",

acabamento	metalico

cromado	-	fornecimento

e	instalação.	af_08/2021

99635	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 228,38 22,23 279,15 279,15

3.5.1.10

Colar	de	tomada	em

PVC	3/4"	-	fornecimento

e	instalação	-	SINAPI

91186	-	bha

C.P.

131210790338

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 10,83 22,23 13,24 13,24

3.5.1.11

Joelho	90	graus,	PVC,

soldavel,com	rosca,

25mm	x	3/4"	-

C.P.

131210790594
UN 4,00 9,48 22,23 11,59 46,36
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fornecimento	e

instalacao.	af_12/2014	-

ref.	SINAPI	89362	-	bha

-	Composição

Própria	05/2023

3.5.1.12

Adaptador	com	flanges

livres,	PVC,	soldável

longo,	DN	32	mm	x	1	,

instalado	em	reservação

de	água	de	edificação

que	possua	reservatório

de	fibra/fibrocimento		

fornecimento	e

instalação.	af_06/2016

94785	-

SINAPI/SC

05/2023
UN 1,00 20,83 22,23 25,46 25,46

3.5.1.13

Adaptador	com	flange	e

anel	de	vedação,	PVC,

soldável,	DN	50	mm	x	1

1/2	,	instalado	em

reservação	de	água	de

edificação	que	possua

reservatório	de

fibra/fibrocimento		

fornecimento	e

instalação.	af_06/2016

94706	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 37,32 22,23 45,62 45,62

3.5.1.14

Adaptador	curto	com

bolsa	e	rosca	para

registro,	PVC,	soldável,

DN	32mm	x	1	,

instalado	em	ramal	de

distribuição	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89436	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 6,91 22,23 8,45 16,90

3.5.1.15

Adaptador	curto	com

bolsa	e	rosca	para

registro,	PVC,	soldável,

DN	50mm	x	1.1/2?,

instalado	em	ramal	de

distribuição	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

104001	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 5,00 11,60 22,23 14,18 70,90

3.5.1.16

Adaptador	com	flange	e

anel	de	vedação,	PVC,

soldável,	DN		25	mm	x

3/4	,	instalado	em

reservação	de	água	de

edificação	que	possua

reservatório	de

fibra/fibrocimento		

fornecimento	e

instalação.	af_06/2016

94703	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 18,05 22,23 22,06 22,06

3.5.1.17

Adaptador	curto	com

bolsa	e	rosca	para

registro,	PVC,	soldável,

DN	25mm	x	3/4	,

instalado	em	ramal	ou

sub-ramal	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89383	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 64,00 5,62 22,23 6,87 439,68

3.5.1.18

Joelho	90	graus,	PVC,

soldável,	DN	25mm,

instalado	em	ramal	ou

sub-ramal	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89362	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 82,00 8,07 22,23 9,86 808,52

3.5.1.19

Joelho	45	graus,	PVC,

soldável,	DN	25mm,

instalado	em	ramal	de

distribuição	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89409	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 6,00 8,06 22,23 9,85 59,10

Joelho	90	graus,	PVC,

soldável,	DN	50mm,
103984	-
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3.5.1.20 instalado	em	ramal	de

distribuição	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

SINAPI/SC

05/2023

UN 4,00 16,52 22,23 20,19 80,76

3.5.1.21

Luva,	PVC,	soldável,	DN

25mm,	instalado	em

prumada	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89528	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 35,00 3,65 22,23 4,46 156,10

3.5.1.22

Luva,	PVC,	soldável,	DN

50mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

103995	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 12,72 22,23 15,55 15,55

3.5.1.23

Torneira	de	boia	para

caixa	d'água,	roscável,

3/4"	-	fornecimento	e

instalação.	af_08/2021

94796	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 34,36 22,23 42,00 42,00

3.5.1.24

Tubo,	PVC,	soldável,	DN

25mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89402	-

SINAPI/SC

05/2023

M 216,00 10,60 22,23 12,96 2.799,36

3.5.1.25

Tubo,	PVC,	soldável,	DN

32mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89403	-

SINAPI/SC

05/2023

M 24,00 16,28 22,23 19,90 477,60

3.5.1.26

Tubo,	PVC,	soldável,	DN

50mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

103979	-

SINAPI/SC

05/2023

M 15,00 25,51 22,23 31,18 467,70

3.5.1.27

Luva	com	rosca,	PVC,

soldavel,	DN	3/4"-

fornecimento	e

instalação-sinapi	89564

C.P.

1312301144201

-	Composição

Própria	05/2023

UN 14,00 6,21 22,23 7,59 106,26

3.5.1.28

Niple	paralelo,	PVC

roscavel,	3/4"	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

	101924

C.P.

1312301144368

-	Composição

Própria	05/2023

UN 14,00 38,69 22,23 47,29 662,06

3.5.1.29

Bucha	de	redução,

curta,	PVC,	soldável,	DN

32	x	25	mm,	instalado

em	ramal	de

distribuição	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

103953	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 6,18 22,23 7,55 15,10

3.5.1.30

Bucha	de	redução,

longa,	PVC,	soldável,	DN

50	x	25	mm,	instalado

em	prumada	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

103966	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 8,12 22,23 9,93 9,93

3.5.1.31

Cruzeta,	PVC,	soldável,

DN	25mm,	instalado	em

prumada	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_12/2014	-

ref.	SINAPI	89501	-	bha

C.P.

1312201126921

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 21,08 22,23 25,77 25,77

3.5.1.32

Curva	de	transposição,

PVC,	soldável,	DN

25mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água			fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89430	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 3,00 10,62 22,23 12,98 38,94

3.5.1.33

Te,	PVC,	soldável,	DN

25mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água	-	fornecimento	e

89440	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 35,00 10,20 22,23 12,47 436,45
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instalação.	af_06/2022

3.5.1.34

Te,	PVC,	soldável,	DN

32mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89443	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 14,42 22,23 17,63 17,63

3.5.1.35

Te,	PVC,	soldável,	DN

50mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

104004	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 25,00 22,23 30,56 30,56

3.5.1.36

Tê	de	redução,	PVC,

soldável,	DN	32mm	x

25mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89445	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 3,00 15,95 22,23 19,50 58,50

3.5.1.37

Tê	de	redução,	PVC,

soldável,	DN	50mm	x

25mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

104006	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 4,00 21,21 22,23 25,92 103,68

3.5.1.38

Joelho	90	graus	com

bucha	de	latão,	PVC,

soldável,	DN	25mm,	x

3/4		instalado	em	ramal

ou	sub-ramal	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89366	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 7,00 13,84 22,23 16,92 118,44

3.5.1.39

Joelho	90	graus	com

bucha	de	latão,	PVC,

soldável,	DN	25mm,	x

1/2		instalado	em	ramal

ou	sub-ramal	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

90373	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 30,00 11,06 22,23 13,52 405,60

3.5.1.40

Joelho	90	graus,	PVC,

soldável	com	rosca,	25

mm	x	1/2	"-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

89506	-	bha

C.P.

1312301144369

-	Composição

Própria	05/2023

UN 10,00 12,00 22,23 14,67 146,70

3.5.1.41

Luva	de,	PVC,	soldável

com	bucha	latão,	DN

25mm	x	1/2"-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

89373

C.P.

1312301144372

-	Composição

Própria	05/2023

UN 2,00 9,60 22,23 11,73 23,46

3.5.1.42

Te,	PVC,	soldável,		com

bucha	de	latão,	90

graus,	DN	25mm	x

1/2”mm	–	fornecimento

e	instalação	–	ref.

SINAPI	89366

C.P.

1312203132435

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 16,05 22,23 19,62 19,62

3.5.1.43

Engate	flexível	em	inox,

1/2		x	30cm	-

fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

86886	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 10,00 37,46 22,23 45,79 457,90

3.5.1.44

Engate	flexível	em

plástico	branco,	1/2?	x

30cm	-	fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

86884	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 30,00 8,89 22,23 10,87 326,10

3.5.1.46

Rasgo	em	alvenaria

para	ramais/

distribuição	com

diametros	menores	ou

iguais	a	40	mm.

af_05/2015

90443	-

SINAPI/SC

05/2023

M 52,15 12,17 22,23 14,88 775,99

Chumbamento	linear
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3.5.1.47
em	alvenaria	para

ramais/distribuição	com

diâmetros	menores	ou

iguais	a	40	mm.

af_05/2015

90466	-

SINAPI/SC

05/2023

M 127,45 12,17 22,23 14,88 1.896,46

3.5.1.48

Escavação	manual	de

vala	com	profundidade

menor	ou	igual	a	1,30

m.	af_02/2021

93358	-

SINAPI/SC

05/2023

M3 6,59 67,96 22,23 83,07 547,43

3.5.1.49

Reaterro	manual	de

valas	com	compactação

mecanizada.	af_04/2016

93382	-

SINAPI/SC

05/2023
M3 8,24 26,74 22,23 32,68 269,28

3.5.2 ESGOTO 20.087,67

3.5.2.1

Caixa	de	inspeção	-

caixa	enterrada

hidráulica	retangular,

em	alvenaria	com

blocos	de	concreto,

dimensoes	internas:

0,6x0,6x0,6	m	para

rede	de	esgoto,	incluso

escavação	e	reaterro.

(sinapi	97906

julho/2019)	-	bha

C.P.

131210790452

-	Composição

Própria	05/2023

UN 9,00 453,00 22,23 553,70 4.983,30

3.5.2.2

Caixa	sifonada,	PVC,	DN

150	x	150	x	50	mm,

com	grelha	abre	e

fecha,	fornecida	e

instalada	-	SINAPI	89707

-	bha

C.P.

1312204133186

-	Composição

Própria	05/2023

UN 8,00 57,05 22,23 69,73 557,84

3.5.2.3

Sifão	do	tipo	flexível	em

PVC	1		x	1.1/2		-

fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

86883	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 20,00 9,73 22,23 11,89 237,80

3.5.2.4

Válvula	em	plástico	1?

para	pia,	tanque	ou

lavatório,	com	ou	sem

ladrão	-	fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

86879	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 30,00 7,94 22,23 9,71 291,30

3.5.2.5

Curva	curta	90	graus,

PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	40

mm,	junta	soldável,

fornecido	e	instalado

em	ramal	de	descarga

ou	ramal	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

89728	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 6,00 8,89 22,23 10,87 65,22

3.5.2.6

Joelho	45	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	100	mm,

junta	elástica,	fornecido

e	instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89746	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 23,66 22,23 28,92 57,84

3.5.2.7

Joelho	45	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	40	mm,

junta	soldável,	fornecido

e	instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89726	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 8,78 22,23 10,73 21,46

3.5.2.8

Joelho	45	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	50	mm,

junta	elástica,	fornecido

e	instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

89732	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 14,00 13,15 22,23 16,07 224,98
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af_08/2022

3.5.2.9

Joelho	90	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	100	mm,

junta	elástica,	fornecido

e	instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89744	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 5,00 22,99 22,23 28,10 140,50

3.5.2.10

Joelho	90	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	40	mm,

junta	soldável,	fornecido

e	instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89724	-

SINAPI/SC

05/2023
UN 1,00 5,52 22,23 6,75 6,75

3.5.2.11

Joelho	90	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	50	mm,

junta	elástica,	fornecido

e	instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89731	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 9,00 12,57 22,23 15,36 138,24

3.5.2.12

Joelho	90	graus,	PVC,

com	anel	para	esgoto

segundário

40mmx38mm	(1.1/2")-

fornecido	e	instalado

em	ramal	de	descarga

ou	ramal	de	esgoto

sanitario.	af_12/2014	-

SINAPI	89731	-	bha

C.P.

1312201126568

-	Composição

Própria	05/2023

UN 9,00 10,52 22,23 12,86 115,74

3.5.2.13

Junção	simples,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	100	x	50

mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado

em	prumada	de	esgoto

sanitário	ou	ventilação	-

ref.	SINAPI	89834	-	bha

C.P.

1312109119692

-	Composição

Própria	05/2023

UN 6,00 29,36 22,23 35,89 215,34

3.5.2.14

Junção	simples,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	100	x	100

mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado

em	ramal	de	descarga

ou	ramal	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

89797	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 4,00 42,32 22,23 51,73 206,92

3.5.2.15

Juncao	simples,	PVC,

esgoto,	DN	50	x	50	mm,

junta	elastica,	fornecido

e	instalado	-	ref.	SINAPI

89563	-	bha

C.P.

131210790595

-	Composição

Própria	05/2023

UN 4,00 16,69 22,23 20,40 81,60

3.5.2.16

Luva	simples,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,

DN	40	mm,	junta

soldável,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89752	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 15,00 6,38 22,23 7,80 117,00

3.5.2.17

Luva	simples,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,

DN	100	mm,	junta

elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

89778	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 28,00 14,61 22,23 17,86 500,08
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af_08/2022

3.5.2.18

Luva	simples,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,

DN	50	mm,	junta

elástica,	fornecido	e

instalado	em	prumada

de	esgoto	sanitário	ou

ventilação.	af_08/2022

89813	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 31,00 4,73 22,23 5,78 179,18

3.5.2.19

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	100

mm,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89714	-

SINAPI/SC

05/2023

M 86,80 31,51 22,23 38,51 3.342,67

3.5.2.20

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	150

mm,	fornecido	e

instalado	em	subcoletor

aéreo	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

89849	-

SINAPI/SC

05/2023

M 6,00 46,07 22,23 56,31 337,86

3.5.2.21

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	40

mm,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89711	-

SINAPI/SC

05/2023

M 17,00 17,98 22,23 21,98 373,66

3.5.2.22

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	50

mm,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89712	-

SINAPI/SC

05/2023

M 60,00 22,63 22,23 27,66 1.659,60

3.5.2.23

Te,	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	100

x	100	mm,	junta

elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89796	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 35,93 22,23 43,92 43,92

3.5.2.24

Te,	PVC,	série	normal,

esgoto	predial,	DN	100

x	50	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado

em	ramal	de	descarga

ou	ramal	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

104344	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 33,75 22,23 41,25 41,25

3.5.2.25

Te,	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	50	x

50	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado

em	ramal	de	descarga

ou	ramal	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

89784	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 3,00 20,21 22,23 24,70 74,10

3.5.2.26

Escavação	manual	de

vala	com	profundidade

menor	ou	igual	a	1,30

m.	af_02/2021

93358	-

SINAPI/SC

05/2023

M3 42,90 67,96 22,23 83,07 3.563,70

3.5.2.27

Reaterro	manual	de

valas	com	compactação

mecanizada.	af_04/2016

93382	-

SINAPI/SC

05/2023

M3 76,80 26,74 22,23 32,68 2.509,82

3.5.3 PLUVIAL/DRENAGEM 15.096,63

3.5.3.1

Caixa	de	areia	pluvia

com	grelha	retangular,

em	alvenaria	com

blocos	de	concreto,

dimensões:	0,6x0,6x0,6

C.P.

1312203131185

-	Composição
UN 6,00 557,28 22,23 681,16 4.086,96
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cm	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

97906

Própria	05/2023

3.5.3.2

Caixa	sifonada,	com

grelha	quadrada,	PVC,

DN	100	x	100	x	53	mm,

saida	40mm	-	fornecido

e	instalado	-	ref.	SINAPI

104328

C.P.

1312301144375

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 35,06 22,23 42,85 42,85

3.5.3.3

Bucha	de	redução	de

PVC,	soldável,	longa

50x40mm	para	esgoto	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

89731	-	bha

C.P.

1312108117307

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 10,01 22,23 12,24 12,24

3.5.3.4

Curva	curta	90	graus,

PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	100

mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado

em	ramal	de	descarga

ou	ramal	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

89748	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 6,00 34,95 22,23 42,72 256,32

3.5.3.5

Joelho	45	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	100	mm,

junta	elástica,	fornecido

e	instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89746	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 4,00 23,66 22,23 28,92 115,68

3.5.3.6

Joelho	45	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	50	mm,

junta	elástica,	fornecido

e	instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89732	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 13,15 22,23 16,07 16,07

3.5.3.7

Juncao	simples,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	100	x	50

mm,	fornecido	e

instalado	-	SINAPI	89861

-	bha

C.P.

131210790365

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 37,72 22,23 46,11 46,11

3.5.3.8

Junção	simples,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	100	x	100

mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado

em	ramal	de	descarga

ou	ramal	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

89797	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 42,32 22,23 51,73 103,46

3.5.3.9

Luva	simples,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,

DN	40	mm,	junta

soldável,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89752	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 6,38 22,23 7,80 7,80

3.5.3.10

Luva	simples,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,

DN	100	mm,	junta

elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89778	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 25,00 14,61 22,23 17,86 446,50

Luva	simples,	PVC,	série
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3.5.3.11

normal,	esgoto	predial,

DN	150	mm,	junta

elástica,	fornecido	e

instalado	em	subcoletor

aéreo	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

95693	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 41,27 22,23 50,44 100,88

3.5.3.12

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	100

mm,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89714	-

SINAPI/SC

05/2023

M 114,00 31,51 22,23 38,51 4.390,14

3.5.3.13

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	150

mm,	fornecido	e

instalado	em	subcoletor

aéreo	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

89849	-

SINAPI/SC

05/2023
M 12,00 46,07 22,23 56,31 675,72

3.5.3.14

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	40

mm,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89711	-

SINAPI/SC

05/2023

M 6,00 17,98 22,23 21,98 131,88

3.5.3.15

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	50

mm,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89712	-

SINAPI/SC

05/2023

M 6,00 22,63 22,23 27,66 165,96

3.5.3.16

Te,	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	100

x	100	mm,	junta

elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89796	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 35,93 22,23 43,92 43,92

3.5.3.17

Tê,	PVC,	serie	R,	água

pluvial,	DN	150	x	100

mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado

em	ramal	de

encaminhamento.

af_06/2022

104175	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 113,50 22,23 138,73 138,73

3.5.3.18

Ralo	semi	esférico	DN

100mm-fornecimento	e

instalação-sinapi	89564

C.P.

131210688791

-	Composição

Própria	05/2023

UN 7,00 38,66 22,23 47,25 330,75

3.5.3.19

Escavação	manual	de

vala	com	profundidade

menor	ou	igual	a	1,30

m.	af_02/2021

93358	-

SINAPI/SC

05/2023

M3 31,00 67,96 22,23 83,07 2.575,17

3.5.3.20

Reaterro	manual	de

valas	com	compactação

mecanizada.	af_04/2016

93382	-

SINAPI/SC

05/2023

M3 43,13 26,74 22,23 32,68 1.409,49

3.5.4 DRENOS	CLIMATIZAÇÃO 3.535,68

3.5.4.1

Joelho	45	graus,	PVC,

soldável,	DN	25mm,

instalado	em	dreno	de

ar-condicionado	-

fornecimento	e

instalação.	af_08/2022

89867	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 3,00 6,93 22,23 8,47 25,41

3.5.4.2

Joelho	90	graus,	PVC,

soldável,	DN	25mm,

instalado	em	dreno	de

ar-condicionado	-

89866	-

SINAPI/SC UN 13,00 6,26 22,23 7,65 99,45
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fornecimento	e

instalação.	af_08/2022

05/2023

3.5.4.4

Tubo,	PVC,	soldável,	DN

25mm,	instalado	em

dreno	de	ar-

condicionado	-

fornecimento	e

instalação.	af_08/2022

89865	-

SINAPI/SC

05/2023

M 42,00 14,70 22,23 17,97 754,74

3.5.4.5

Tubo,	PVC,	soldável,	DN

32	mm,	instalado	em

dreno	de	ar

condicionado	-

fornecimento	e

instalação.	af_08/2022

104316	-

SINAPI/SC

05/2023

M 17,00 19,85 22,23 24,26 412,42

3.5.4.6

Te,	PVC,	soldável,	DN	32

mm,	instalado	em	dreno

de	ar	condicionado	-

fornecimento	e

instalação.	af_08/2022

104324	-

SINAPI/SC

05/2023
UN 1,00 11,85 22,23 14,48 14,48

3.5.4.7

Rasgo	em	alvenaria

para	ramais/

distribuição	com

diametros	menores	ou

iguais	a	40	mm.

af_05/2015

90443	-

SINAPI/SC

05/2023

M 72,00 12,17 22,23 14,88 1.071,36

3.5.4.8

Chumbamento	linear

em	alvenaria	para

ramais/distribuição	com

diâmetros	menores	ou

iguais	a	40	mm.

af_05/2015

90466	-

SINAPI/SC

05/2023

M 72,00 12,17 22,23 14,88 1.071,36

3.5.4.9

Caixa	de	passagem

para	split,	de

polietileno,	instalada	em

parede	-	fornecimento	e

instalacao	-	ref.	SINAPI

	91939	-	bha

C.P.

1312110120138

-	Composição

Própria	05/2023

UN 2,00 35,37 22,23 43,23 86,46

3.5.5 VENTILAÇÃO 2.063,58

3.5.5.1

Joelho	45	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	50	mm,

junta	elástica,	fornecido

e	instalado	em	prumada

de	esgoto	sanitário	ou

ventilação.	af_08/2022

89802	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 10,00 8,74 22,23 10,68 106,80

3.5.5.2

Joelho	90	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	50	mm,

junta	elástica,	fornecido

e	instalado	em	prumada

de	esgoto	sanitário	ou

ventilação.	af_08/2022

89801	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 11,00 8,16 22,23 9,97 109,67

3.5.5.3

Joelho	90	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	75	mm,

junta	elástica,	fornecido

e	instalado	em	prumada

de	esgoto	sanitário	ou

ventilação.	af_08/2022

89805	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 17,21 22,23 21,04 21,04

3.5.5.4

Junção	simples,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	50	x	50	mm,

junta	elástica,	fornecido

e	instalado	em	prumada

de	esgoto	sanitário	ou

ventilação.	af_08/2022

89827	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 16,19 22,23 19,79 39,58

3.5.5.5

Juncao	simples,	PVC,	DN

75	x	50	mm,	serie

normal	para	esgoto

C.P.

1312203131179
UN 1,00 30,77 22,23 37,61 37,61
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predial	-	fornecimento	e

instalação	–	ref.	SINAPI

89795

-	Composição

Própria	05/2023

3.5.5.6

Luva	simples,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,

DN	50	mm,	junta

elástica,	fornecido	e

instalado	em	prumada

de	esgoto	sanitário	ou

ventilação.	af_08/2022

89813	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 4,73 22,23 5,78 5,78

3.5.5.7

Reducao	excentrica,

PVC,	esgoto,	DN	75	x	50

mm,		fornecido	e

instalado	-	SINAPI	89549

-	bha

C.P.

131210790389

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 13,92 22,23 17,01 17,01

3.5.5.8

Terminal	de	ventilação,

PVC,	série	normal,

esgoto	predial,	DN	50

mm,	junta	soldável,

fornecido	e	instalado

em	prumada	de	esgoto

sanitário	ou	ventilação.

af_08/2022

104348	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 16,00 8,89 22,23 10,87 173,92

3.5.5.9

Terminal	de	ventilação,

PVC,	série	normal,

esgoto	predial,	DN	75

mm,	junta	soldável,

fornecido	e	instalado

em	prumada	de	esgoto

sanitário	ou	ventilação.

af_08/2022

104351	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 18,42 22,23 22,51 22,51

3.5.5.10

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	75

mm,	fornecido	e

instalado	em	prumada

de	esgoto	sanitário	ou

ventilação.	af_08/2022

89799	-

SINAPI/SC

05/2023

M 6,00 18,38 22,23 22,47 134,82

3.5.5.11

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	50

mm,	fornecido	e

instalado	em	prumada

de	esgoto	sanitário	ou

ventilação.	af_08/2022

89798	-

SINAPI/SC

05/2023

M 82,00 10,85 22,23 13,26 1.087,32

3.5.5.12

Te,	PVC,	série	normal,

esgoto	predial,	DN	100

x	50	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado

em	prumada	de	esgoto

sanitário	ou	ventilação.

af_08/2022

104352	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 32,73 22,23 40,01 80,02

3.5.5.13

Te,	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	50	x

50	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado

em	prumada	de	esgoto

sanitário	ou	ventilação.

af_08/2022

89825	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 13,00 14,32 22,23 17,50 227,50

3.6 INSTALAÇÕES	ELÉTRICAS 162.007,83

3.6.1 INFRAESTRUTURA 25.324,91

3.6.1.1

Eletroduto	flexível

corrugado,	PVC,	DN	25

mm	(3/4"),	para

circuitos	terminais-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91854	-

SINAPI/SC

05/2023

M 820,00 9,13 22,23 11,16 9.151,20

Eletroduto	flexível

corrugado,	PEAD,	DN	40

mm	(1	1/4"),	para 91850	-
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3.6.1.2 circuitos	terminais,

instalado	em	laje	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

SINAPI/SC

05/2023

M 15,00 8,40 22,23 10,27 154,05

3.6.1.3

Eletroduto	flexível

corrugado,	PVC,	DN	32

mm	(1"),	para	circuitos

terminais,	instalado	em

laje	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91846	-

SINAPI/SC

05/2023

M 130,00 8,44 22,23 10,32 1.341,60

3.6.1.4

Eletroduto	flexível

corrugado	reforçado,

PVC,	DN	32	mm	(1"),

para	rede	enterrada-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

91837

C.P.

1312305148575

-	Composição

Própria	05/2023

M 72,00 12,19 22,23 14,90 1.072,80

3.6.1.5

Eletroduto	flexível

corrugado,	PEAD,	DN	90

(3"),	para	rede

enterrada	de

distribuição	de	energia

elétrica	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2021

97669	-

SINAPI/SC

05/2023

M 20,00 14,69 22,23 17,96 359,20

3.6.1.6

Eletroduto	rígido

roscável,	PVC,	DN	25

mm	(3/4"),	para

circuitos	terminais,

instalado	em	parede	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91871	-

SINAPI/SC

05/2023

M 15,00 13,28 22,23 16,23 243,45

3.6.1.7

Abraçadeira	de	fixação

para	eletroduto	3/4	-

fornecimento	e

instalação.	af_08/2020	-

ref.	SINAPI	101663	-	bha

C.P.

1312109118722

-	Composição

Própria	05/2023

UN 11,00 8,73 22,23 10,67 117,37

3.6.1.8

Rasgo	em	alvenaria

para	ramais/

distribuição	com

diametros	menores	ou

iguais	a	40	mm.

af_05/2015

90443	-

SINAPI/SC

05/2023

M 184,50 12,17 22,23 14,88 2.745,36

3.6.1.9

Chumbamento	linear

em	alvenaria	para

ramais/distribuição	com

diâmetros	menores	ou

iguais	a	40	mm.

af_05/2015

90466	-

SINAPI/SC

05/2023

M 184,70 12,17 22,23 14,88 2.748,34

3.6.1.10

Escavação	manual	de

vala	com	profundidade

menor	ou	igual	a	1,30

m.	af_02/2021

93358	-

SINAPI/SC

05/2023

M3 9,20 67,96 22,23 83,07 764,24

3.6.1.11

Reaterro	manual	de

valas	com	compactação

mecanizada.	af_04/2016

93382	-

SINAPI/SC

05/2023

M3 11,50 26,74 22,23 32,68 375,82

3.6.1.12

Condulete	de	PVC,	tipo

X,	para	eletroduto	de

PVC	soldável	DN	25	mm

(3/4??),	aparente	-

fornecimento	e

instalação.	af_10/2022

95817	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 7,00 32,30 22,23 39,48 276,36

3.6.1.13

Caixa	retangular	4"	x	2"

baixa	(0,30	m	do	piso),

PVC,	instalada	em

parede	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91941	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 45,00 10,64 22,23 13,01 585,45

3.6.1.14

Caixa	retangular	4"	x	2"

média	(1,30	m	do	piso),

PVC,	instalada	em

parede	-	fornecimento	e

91940	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 114,00 17,29 22,23 21,13 2.408,82
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instalação.	af_03/2023

3.6.1.15

Caixa	retangular	4"	x	2"

alta	(2,00	m	do	piso),

PVC,	instalada	em

parede	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91939	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 39,00 30,85 22,23 37,71 1.470,69

3.6.1.16

Caixa	octogonal	3"	x	3",

PVC,	instalada	em	laje	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91937	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 86,00 14,37 22,23 17,56 1.510,16

3.6.2 CAIXAS,	QUADROS	E	ATERRAMENTO 4.574,65

3.6.2.1

Caixa	enterrada	elétrica

retangular,	em

alvenaria	com	tijolos

cerâmicos	maciços,

fundo	com	brita	e

tampa	concreto,

dimensões	internas:

0,3x0,3x0,3	m.

af_12/2020

97886	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 150,08 22,23 183,44 366,88

3.6.2.2

Caixa	de	inspeção	para

aterramento,	circular,

em	polietileno,	diâmetro

interno	=	0,3	m.

af_12/2020

98111	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 10,00 43,00 22,23 52,56 525,60

3.6.2.3

Haste	de	aterramento

5/8		para	spda	-

fornecimento	e

instalação.	af_12/2017

96985	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 10,00 66,56 22,23 81,36 813,60

3.6.2.4

Grampo	metálico	tipo	U

para	haste	de

aterramento	de	ate	5/8

-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312211142759

-	Composição

Própria	05/2023

UN 10,00 32,53 22,23 39,76 397,60

3.6.2.5

Caixa	de	passagem

100x100x80mm,	baixa,

PVC,	instalada	em

parede	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

91944

C.P.

1312306148976

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 26,06 22,23 31,85 31,85

3.6.2.6

Caixa	de	passagem

100x100x80mm,	teto,

PVC,	instalada	em	laje	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

	91936

C.P.

1312306148977

-	Composição

Própria	05/2023

UN 2,00 28,15 22,23 34,41 68,82

3.6.2.7

Quadros	de	distribuição

de	embutir,

confeccionados	em

chapa	metálica	com

placa	removível	para

montagem	dos

dispositivos	de

proteção,	comando	e

sinalização,	com	grau

de	proteção	ip40	e	de

resistência	ik07	cap.	48

disj.	-	fornecimento	e

instalacao

C.P.

1312301144486

-	Composição

Própria	05/2023

UN 2,00 969,61 22,23 1.185,15 2.370,30

3.6.3 CONDUTORES 41.138,68

3.6.3.1

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

amarelo	-	fornecimento

e	instalação.	af_12/2015

91926	-

SINAPI/SC

05/2023

M 550,00 3,53 22,23 4,31 2.370,50

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-
91926	-
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3.6.3.2 chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-	azul

claro	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

SINAPI/SC

05/2023

M 1.550,00 3,53 22,23 4,31 6.680,50

3.6.3.3

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

preto	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

91926	-

SINAPI/SC

05/2023

M 450,00 3,53 22,23 4,31 1.939,50

3.6.3.4

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

verde/amarelo	-

fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

91926	-

SINAPI/SC

05/2023

M 850,00 3,53 22,23 4,31 3.663,50

3.6.3.5

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

branco	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

91926	-

SINAPI/SC

05/2023
M 450,00 3,53 22,23 4,31 1.939,50

3.6.3.6

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

vermelho	-

fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

91926	-

SINAPI/SC

05/2023

M 450,00 3,53 22,23 4,31 1.939,50

3.6.3.7

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	4	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

amarelo	fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

91928	-

SINAPI/SC

05/2023

M 182,40 5,37 22,23 6,56 1.196,54

3.6.3.8

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	4	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-	azul

claro	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

91928	-

SINAPI/SC

05/2023

M 153,50 5,37 22,23 6,56 1.006,96

3.6.3.9

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	4	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

branco	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

91928	-

SINAPI/SC

05/2023

M 24,10 5,37 22,23 6,56 158,10

3.6.3.10

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	4	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

preto	-		fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

91928	-

SINAPI/SC

05/2023

M 24,80 5,37 22,23 6,56 162,69

3.6.3.11

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	4	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

verde/amarelo	-

fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

91928	-

SINAPI/SC

05/2023

M 104,60 5,37 22,23 6,56 686,18

3.6.3.12

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	1,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

amarelo	-		fornecimento

e	instalação.	af_12/2015

91924	-

SINAPI/SC

05/2023

M 769,50 2,50 22,23 3,06 2.354,67

3.6.3.13

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	1,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-	azul

91924	-

SINAPI/SC M 575,10 2,50 22,23 3,06 1.759,81
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claro	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

05/2023

3.6.3.14

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	1,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

preto	-		fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

91924	-

SINAPI/SC

05/2023

M 109,90 2,50 22,23 3,06 336,29

3.6.3.15

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	1,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

verde/amarelo	-

fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

91924	-

SINAPI/SC

05/2023

M 184,70 2,50 22,23 3,06 565,18

3.6.3.16

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	1,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

vermelho	-

fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

91924	-

SINAPI/SC

05/2023

M 141,20 2,50 22,23 3,06 432,07

3.6.3.17

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	10	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

branco	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

91932	-

SINAPI/SC

05/2023

M 25,00 13,05 22,23 15,95 398,75

3.6.3.18

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	10	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

preto	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91932	-

SINAPI/SC

05/2023

M 25,00 13,05 22,23 15,95 398,75

3.6.3.19

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	10	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

verde/amarelo	-

fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

91932	-

SINAPI/SC

05/2023

M 25,00 13,05 22,23 15,95 398,75

3.6.3.20

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	10	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

vermelho	-

fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

91932	-

SINAPI/SC

05/2023

M 25,00 13,05 22,23 15,95 398,75

3.6.3.21

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	6	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

branco	-		fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

91930	-

SINAPI/SC

05/2023

M 48,10 7,44 22,23 9,09 437,23

3.6.3.22

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	6	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

verde/amarelo	-

fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

91930	-

SINAPI/SC

05/2023

M 31,40 7,44 22,23 9,09 285,43

3.6.3.23

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	6	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-	azul

claro	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

91930	-

SINAPI/SC

05/2023

M 48,10 7,44 22,23 9,09 437,23

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	25	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para
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3.6.3.24 rede	enterrada	de

distribuição	de	energia

elétrica	-	verde/amarelo

fornecimento	e

instalação.	af_12/2021

92984	-

SINAPI/SC

05/2023

M 35,00 20,60 22,23 25,18 881,30

3.6.3.25

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	50	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

rede	enterrada	de

distribuição	de	energia

elétrica	-	azul	claro	-

fornecimento	e

instalação.	af_12/2021

92988	-

SINAPI/SC

05/2023

M 35,00 40,70 22,23 49,75 1.741,25

3.6.3.26

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	50	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

rede	enterrada	de

distribuição	de	energia

elétrica	-	branco	-

fornecimento	e

instalação.	af_12/2021

92988	-

SINAPI/SC

05/2023

M 35,00 40,70 22,23 49,75 1.741,25

3.6.3.27

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	50	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

rede	enterrada	de

distribuição	de	energia

elétrica	-	preto	-

fornecimento	e

instalação.	af_12/2021

92988	-

SINAPI/SC

05/2023

M 35,00 40,70 22,23 49,75 1.741,25

3.6.3.28

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	50	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

rede	enterrada	de

distribuição	de	energia

elétrica	-	vermelho	-

fornecimento	e

instalação.	af_12/2021

92988	-

SINAPI/SC

05/2023

M 35,00 40,70 22,23 49,75 1.741,25

3.6.3.29

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

amarelo	-		fornecimento

e	instalação.	af_12/2015

91927	-

SINAPI/SC

05/2023

M 100,00 3,91 22,23 4,78 478,00

3.6.3.30

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-	azul

claro	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

91927	-

SINAPI/SC

05/2023

M 200,00 3,91 22,23 4,78 956,00

3.6.3.31

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

branco	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

91927	-

SINAPI/SC

05/2023

M 100,00 3,91 22,23 4,78 478,00

3.6.3.32

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

	preto	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

91927	-

SINAPI/SC

05/2023

M 100,00 3,91 22,23 4,78 478,00

3.6.3.33

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

verde/amarelo	-

fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

91927	-

SINAPI/SC

05/2023

M 100,00 3,91 22,23 4,78 478,00

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-
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3.6.3.34

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

vermelho	-

fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

91927	-

SINAPI/SC

05/2023

M 100,00 3,91 22,23 4,78 478,00

3.6.4 DISPOSITIVOS	DE	PROTEÇÃO/COMDANDO 5.923,04

3.6.4.1

Disjuntor	tripolar	tipo

DIN,	corrente	nominal

de	40A	-	fornecimento	e

instalação.	af_10/2020

93672	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 73,54 22,23 89,89 179,78

3.6.4.2

Disjuntor	tripolar	tipo

DIN,	corrente	nominal

de	50A	-	fornecimento	e

instalação.	af_10/2020

93673	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 82,80 22,23 101,21 202,42

3.6.4.3

Disjuntor	monopolar

tipo	DIN,	corrente

nominal	de	10A	-

fornecimento	e

instalação.	af_10/2020

93653	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 39,00 9,53 22,23 11,65 454,35

3.6.4.4

Disjuntor	monopolar

tipo	DIN,	corrente

nominal	de	16A	-

fornecimento	e

instalação.	af_10/2020

93654	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 3,00 10,18 22,23 12,44 37,32

3.6.4.5

Disjuntor	monopolar

tipo	DIN,	corrente

nominal	de	40A	-

fornecimento	e

instalação.	af_10/2020

93658	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 18,63 22,23 22,77 45,54

3.6.4.6

Disjuntor

termomagnético	tripolar

,	corrente	nominal	de

125A	-	fornecimento	e

instalação.	af_10/2020

101895	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 345,31 22,23 422,07 844,14

3.6.4.7

Disjuntor	monopolar

tipo	DIN,	corrente

nominal	de	15a	-

fornecimento	e

instalação.	af_10/2020

93653	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 3,00 9,53 22,23 11,65 34,95

3.6.4.8

Disjuntor	DPS	tensão

maxima	275	V	-

fornecimento	e

instalação.		-	ref.	SINAPI

93661	-	bha

C.P.

1312301144487

-	Composição

Própria	05/2023

UN 4,00 142,13 22,23 173,73 694,92

3.6.4.9

Disjuntor	bipolar	dr,

corrente	25A,

sensibilidade	30ma		-

fornecimento	e

instalação-	ref.	SINAPI

93663

C.P.

1312112123701

-	Composição

Própria	05/2023

UN 14,00 114,65 22,23 140,14 1.961,96

3.6.4.10

Disjuntor	bipolar	dr,

corrente	40A,

sensibilidade	30ma	-

fornecimento	e

instalação-	ref.	SINAPI	-

ref.	SINAPI	93665

C.P.

1312112123722

-	Composição

Própria	05/2023

UN 2,00 124,38 22,23 152,03 304,06

3.6.4.11

Disjuntor	monopolar

tipo	DIN,	corrente

nominal	de	25A	-

fornecimento	e

instalação.	af_10/2020

93656	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 11,41 22,23 13,95 27,90

3.6.4.12

Sensor	de	presença	sem

fotocélula,	fixação	em

teto	-	fornecimento	e

instalação.	af_02/2020

97598	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 53,96 22,23 65,96 65,96

3.6.4.13

Relé	fotoelétrico	para

comando	de	iluminação

externa	1000	W	-

fornecimento	e

instalação.	af_08/2020

101632	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 3,00 28,37 22,23 34,68 104,04
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3.6.4.14

Contator	tripolar	I

nominal	45a	-

fornecimento	e

instalação.

C.P.

1312301144489

-	Composição

Própria	05/2023

UN 2,00 395,03 22,23 482,85 965,70

3.6.5 INTERRUPTORES/TOMADAS/ACESSÓRIOS 9.030,46

3.6.5.1

Interruptor	paralelo	(1

módulo),	10A/250V,

incluindo	suporte	e

placa	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

91955	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 8,00 33,86 22,23 41,39 331,12

3.6.5.2

Interruptor	simples	(1

módulo),	10A/250V,

incluindo	suporte	e

placa	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

91953	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 19,00 27,77 22,23 33,94 644,86

3.6.5.3

Interruptor	simples	(1

módulo)	com	1	tomada

de	embutir	2p+t	10	A,

	incluindo	suporte	e

placa	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

92023	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 9,00 47,25 22,23 57,75 519,75

3.6.5.4

Espelho	/	placa	cega	4"

x	2"	com	furo	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312307150253

-	Composição

Própria	05/2023

UN 17,00 15,02 22,23 18,36 312,12

3.6.5.5

Espelho	/	placa	cega	4"

x	2",	para	instalacao	de

tomadas	e	interruptores

-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312109119169

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 14,88 22,23 18,19 18,19

3.6.5.6

Tomada	baixa	de

embutir	(1	módulo),

2p+t	10	A,	incluindo

suporte	e	placa	-

fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

92000	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 20,00 29,05 22,23 35,51 710,20

3.6.5.7

Tomada	média	de

embutir	(1	módulo),

2p+t	10	A,	incluindo

suporte	e	placa	-

fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

91996	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 67,00 32,97 22,23 40,30 2.700,10

3.6.5.8

Tomada	alta	de	embutir

(1	módulo),	2p+t	10	A,

incluindo	suporte	e

placa	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

91992	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 18,00 43,13 22,23 52,72 948,96

3.6.5.9

Tomada	de	piso	(1

módulo),	2p+t	10	A,

incluindo	suporte	e

placa	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

92000	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 3,00 29,05 22,23 35,51 106,53

3.6.5.10

Tomada	teto	de	embutir

(1	módulo),	2p+t	10	A,

incluindo	suporte	e

placa	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

91992

C.P.

1312306148981

-	Composição

Própria	05/2023

UN 2,00 52,44 22,23 64,10 128,20

3.6.5.11

Tomada	baixa	de

embutir	(2	módulos),

2p+t	10	A,	incluindo

suporte	e	placa	-

fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

92008	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 25,00 44,60 22,23 54,51 1.362,75

3.6.5.12

Tomada	média	de

embutir	(2	módulos),

2p+t	10	A,	incluindo

suporte	e	placa	-

fornecimento	e

92004	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 11,00 52,52 22,23 64,20 706,20
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instalação.	af_12/2015

3.6.5.13

Tomada	alta	de	embutir

(2	módulo),	2p+t	10	A,

incluindo	suporte	e

placa	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

91992

C.P.

1312306148980

-	Composição

Própria	05/2023

UN 3,00 55,61 22,23 67,97 203,91

3.6.5.14

Tomada	baixa	para

condulete	(2	módulo),

2p+t	10	A,	incluindo

suporte	e	placa	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312301144510

-	Composição

Própria	05/2023

UN 2,00 53,88 22,23 65,86 131,72

3.6.5.15

Tampa	cega	para

condulete-	fornecimento

e	instalação

C.P.

1312301144506

-	Composição

Própria	05/2023

UN 3,00 25,96 22,23 31,73 95,19

3.6.5.16

Tomada	baixa	para

condulete		(1	módulo),

2p+t	10	A,	incluindo

suporte	e	placa	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312301144507

-	Composição

Própria	05/2023

UN 2,00 45,27 22,23 55,33 110,66

3.6.6 ILUMINAÇÃO 38.086,53

3.6.6.1

Conjunto	de	poste	e

luminárias:	poste	de	aço

cônico	continuo	reto

circular,	com	solda,	com

3,50	m	de	altura	livre

do	solo,	suporte	com

encaixe	de	luminária

pétala	quadrada	um

pétala	-	fornecimento	e

instalação-	ref.	SINAPI

100619	-	bha

C.P.

1312203132224

-	Composição

Própria	05/2023

UN 7,00 1.580,74 22,23 1.932,14 13.524,98

3.6.6.2

Conjunto	de	poste	e

luminárias:	poste	de	aço

cônico	continuo	reto

circular,	com	solda,	com

3,50	m	de	altura	livre

do	solo,	suporte	duplo

com	encaixe	de

luminárias	pétalas

quadradas	duplas	-

fornecimento	e

instalação-	ref.	SINAPI

100619	-	bha

C.P.

1312108118535

-	Composição

Própria	05/2023

UN 2,00 2.037,18 22,23 2.490,05 4.980,10

3.6.6.3

Luminária	aletada	2xt8	-

9w,	incluso	lampadas	-

	fornecimento	e

instalação	-	SINAPI

97583

C.P.

1312301144512

-	Composição

Própria	05/2023

UN 37,00 124,67 22,23 152,38 5.638,06

3.6.6.4

Luminária	aletada	2xt8	-

18w,	incluso	lampadas	-

	fornecimento	e

instalação	-	SINAPI

97583

C.P.

1312301144514

-	Composição

Própria	05/2023

UN 49,00 185,60 22,23 226,86 11.116,14

3.6.6.5

Luminaria	LED	refletor

50w	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

97600

C.P.

1312111122279

-	Composição

Própria	05/2023

UN 43,00 53,79 22,23 65,75 2.827,25

3.6.7 SISTEMA	DE	PROTEÇÃO	DE	DESCARGAS	ATMOSFÉRICAS	-	SPDA 32.571,44

3.6.7.1

Caixa	de	inspeção	para

aterramento,	circular,

em	polietileno,	diâmetro

interno	=	0,3	m.

af_12/2020

98111	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 10,00 43,00 22,23 52,56 525,60

Tampa	ferro	fundido
C.P.

Planilha Orçamentária Sintética 29152806         SEI 23.0.011823-2 / pg. 27



3.6.7.2 300mm	para

aterramento	-

fornecimento	e

instalação

1312211142758

-	Composição

Própria	05/2023

UN 10,00 159,38 22,23 194,81 1.948,10

3.6.7.3

Haste	de	aterramento

5/8	x3m	para	spda	com

grampo	metalico		-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

96985	-	bha

C.P.

1312301144516

-	Composição

Própria	05/2023

UN 34,00 164,07 22,23 200,54 6.818,36

3.6.7.4

Cordoalha	de	cobre	nu

50	mm²,	enterrada,	sem

isolador	-	fornecimento

e	instalação.	af_12/2017

96977	-

SINAPI/SC

05/2023

M 96,00 43,15 22,23 52,74 5.063,04

3.6.7.5

Rebite	pop	para	rede	de

spda	-	fornecimento	e

execução

C.P.

1312301144517

-	Composição

Própria	05/2023

UN 500,00 9,94 22,23 12,15 6.075,00

3.6.7.6

Parafuso	cabeça	chata

com	bucha	nylon		-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312301144518

-	Composição

Própria	05/2023

un 500,00 6,10 22,23 7,46 3.730,00

3.6.7.7

Fita	de

advertência/subterrânea

para	rede	enterrada	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312301144520

-	Composição

Própria	05/2023

M 160,00 4,71 22,23 5,76 921,60

3.6.7.8

Caixa	de

equipontencialização,

de	sobrepor,	com

barramento	de	11

terminais	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

101878

C.P.

1312301144522

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 654,62 22,23 800,14 800,14

3.6.7.9

Fornecimento	e

instalação	de	barra

chata	de	alumínio	de

7/8"	x	1/8"	-	ref.

12740/orse

C.P.

1312205133743

-	Composição

Própria	05/2023

m 300,00 15,06 22,23 18,41 5.523,00

3.6.7.10

Terminal	a	compressao

em	cobre	estanhado

para	cabo	50	mm2,	1

furo	e	1	compressao,

para	parafuso	de

fixacao	m8-

fornecimento	e

instalacao

C.P.

1312301144524

-	Composição

Própria	05/2023

UN 10,00 25,41 22,23 31,06 310,60

3.6.7.11

Parafuso	1/4"	cabeça

chata	e		porca

sextavada	1/4"		-

fornecimento	e

execução

C.P.

1312301144525

-	Composição

Própria	05/2023

UN 200,00 3,50 22,23 4,28 856,00

3.6.8 ENTRADA	DE	ENERGIA 5.358,12

3.6.8.1

Entrada	de	energia

elétrica,	trifásica,

incluso	poste	e	caixa	-

fornecimento	e

execução	-	ref.	SINAPI

101505

C.P.

1312307150405

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 4.383,64 22,23 5.358,12 5.358,12

3.7 INSTALAÇÕES	TELECOMUNICAÇÕES/SEGURANÇA 35.535,89

3.7.1

Caixa	retangular	4"	x	2"

baixa	(0,30	m	do	piso),

PVC,	instalada	em

parede	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91941	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 44,00 10,64 22,23 13,01 572,44

3.7.2

Caixa	retangular	4"	x	2"

média	(1,30	m	do	piso),

PVC,	instalada	em

91940	-

SINAPI/SC UN 5,00 17,29 22,23 21,13 105,65
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parede	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

05/2023

3.7.3

Caixa	retangular	4"	x	2"

alta	(2,00	m	do	piso),

PVC,	instalada	em

parede	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91939	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 35,00 30,85 22,23 37,71 1.319,85

3.7.4

Condulete	de	PVC,	tipo

X,	para	eletroduto	de

PVC	soldável	DN	32	mm

(1''),	aparente	-

fornecimento	e

instalação.	af_10/2022

95818	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 8,00 44,81 22,23 54,77 438,16

3.7.5

Tomada	de	rede	rj45	-

fornecimento	e

instalação.	af_11/2019

98307	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 44,00 39,06 22,23 47,74 2.100,56

3.7.6

Tampa	cega	para

condulete-	fornecimento

e	instalação

C.P.

1312301144506

-	Composição

Própria	05/2023

UN 3,00 25,96 22,23 31,73 95,19

3.7.7

Tomada	dupla	rj	45	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

98307

C.P.

1312111122360

-	Composição

Própria	05/2023

UN 5,00 34,29 22,23 41,91 209,55

3.7.8

Tomada	para	cabo

coaxial	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

98307

C.P.

1312306148999

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 23,10 22,23 28,24 28,24

3.7.9

Eletroduto	flexível

corrugado,	PVC,	DN	32

mm	(1"),	para	circuitos

terminais,	instalado	em

forro/laje	-	fornecimento

e	instalação.	af_03/2023

91836	-

SINAPI/SC

05/2023

M 100,00 11,78 22,23 14,40 1.440,00

3.7.10

Eletroduto	flexível

corrugado,	PVC,	DN	32

mm	(1"),	para	circuitos

terminais,	instalado	em

parede	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91856	-

SINAPI/SC

05/2023

M 100,00 11,41 22,23 13,95 1.395,00

3.7.11

Eletroduto	flexível

corrugado,	PEAD,	DN	63

(2"),	para	rede

enterrada	de

distribuição		-

fornecimento	e

instalação.	af_12/2021

97668	-

SINAPI/SC

05/2023

M 100,00 9,79 22,23 11,97 1.197,00

3.7.12

Escavação	manual	de

vala	com	profundidade

menor	ou	igual	a	1,30

m.	af_02/2021

93358	-

SINAPI/SC

05/2023

M3 10,00 67,96 22,23 83,07 830,70

3.7.13

Reaterro	manual	de

valas	com	compactação

mecanizada.	af_04/2016

93382	-

SINAPI/SC

05/2023

M3 12,50 26,74 22,23 32,68 408,50

3.7.14

Rasgo	em	alvenaria

para	eletrodutos	com

diametros	menores	ou

iguais	a	40	mm.

af_05/2015

90447	-

SINAPI/SC

05/2023

M 100,00 7,20 22,23 8,80 880,00

3.7.15

Chumbamento	linear

em	alvenaria	para

ramais/distribuição	com

diâmetros	menores	ou

iguais	a	40	mm.

af_05/2015

90466	-

SINAPI/SC

05/2023

M 100,00 12,17 22,23 14,88 1.488,00

3.7.16

Conector	rj45	macho	e

femea-	fornecimento	e

instalação.	af_11/2019	-

ref.	SINAPI	98307	-	bha

C.P.

1312301144528

-	Composição

Própria	05/2023

UN 48,00 26,66 22,23 32,59 1.564,32

Eletrocalha	perfurada
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3.7.17
tipo	U	100x50mm		-

fornecimento	e

execução	-	ref.

00762/orse

C.P.

1312109118878

-	Composição

Própria	05/2023

M 55,20 41,43 22,23 50,64 2.795,33

3.7.18

Curva	para	eletrocalha

horizontal	90º

100x50mm	-

fornecimento	e

execução	-	ref.

07877/orse

C.P.

1312109118855

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 32,42 22,23 39,63 39,63

3.7.19

Tê	horizontal	90º

100x50mm	p/

eletrocalha	-

fornecimento	e

execução	-	ref.

08113/orse

C.P.

1312109118873

-	Composição

Própria	05/2023

UN 3,00 32,86 22,23 40,16 120,48

3.7.20

Tala	plana	perfurada

50mm	para	emenda	de

eletrocalha		-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312203130532

-	Composição

Própria	05/2023

UN 68,00 21,08 22,23 25,77 1.752,36

3.7.21

Terminal	de	fechamento

para	eletrocalha

100x50mm		-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312306149042

-	Composição

Própria	05/2023

UN 4,00 12,18 22,23 14,89 59,56

3.7.22

Suporte	mão	francesa

em	aço,	abas	iguais	30

cm,	capacidade	minima

60	kg,	branco	-

fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

100861	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 39,00 38,41 22,23 46,95 1.831,05

3.7.23

Rack	para	servidor	16u	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

98305

C.P.

1312306149052

-	Composição

Própria	05/2023

UN 2,00 557,32 22,23 681,21 1.362,42

3.7.24

Voice	panel	50	portas	-

fornecimento	e

instalação	-	98301

C.P.

1312306149054

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 565,90 22,23 691,70 691,70

3.7.25

Switch	24	portas	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

98301

C.P.

1312306149050

-	Composição

Própria	05/2023

UN 2,00 939,40 22,23 1.148,23 2.296,46

3.7.26

Patch	panel	24	portas,

categoria	5e	-

fornecimento	e

instalação.	af_11/2019

98301	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 583,73 22,23 713,49 1.426,98

3.7.27

Cabo	eletrônico

categoria	5e,	instalado

em	edificação

institucional	-

fornecimento	e

instalação.	af_11/2019

(cor	azul	e	amarela)

98295	-

SINAPI/SC

05/2023

M 975,00 5,46 22,23 6,67 6.503,25

3.7.28

Eletroduto	rígido

roscável,	PVC,	DN	32

mm	(1"),	para	circuitos

terminais,	instalado	em

parede	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91872	-

SINAPI/SC

05/2023

M 15,00 16,58 22,23 20,27 304,05

3.7.29

Abraçadeira	de	fixação

eletroduto	1"	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

	95541

C.P.

1312306149125

-	Composição

Própria	05/2023

UN 11,00 6,35 22,23 7,76 85,36

3.7.30

Régua	de	tomada	para

rack	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

C.P.

1312306149056

-	Composição
UN 2,00 91,48 22,23 111,82 223,64
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98306 Própria	05/2023

3.7.31

Guia	de	cabos	1u	para

rack	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

98307

C.P.

1312306149067

-	Composição

Própria	05/2023

UN 4,00 27,94 22,23 34,15 136,60

3.7.32

Guia	de	cabos	2u	para

rack	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

98307

C.P.

1312306149073

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 37,50 22,23 45,84 45,84

3.7.33

Caixa	passagem,	em

alvenaria,	fundo	com

brita	e	tampa	de

concreto,	dimensões

internas:	0,4x0,4x0,5	m

-	ref.	SINAPI	97891

C.P.

1312306149122

-	Composição

Própria	05/2023

UN 3,00 285,52 22,23 348,99 1.046,97

3.7.34

Quadro	de	distribuicao

para	telefone	n.4,

60x60x12cm	em	chapa

metalica,	fornecimento

e	instalação.	af_11/2019

100562	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 259,84 22,23 317,60 317,60

3.7.35

Fita	de

advertência/subterrânea

para	rede	enterrada	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312301144520

-	Composição

Própria	05/2023

M 30,00 4,71 22,23 5,76 172,80

3.7.36

Concreto	magro	para

lastro	-	preparo

mecânico	com

betoneira	400	l.

af_05/2021	(para	rede

de	tubulação	enterrada)

102473	-

SINAPI/SC

05/2023

M3 0,45 455,71 22,23 557,01 250,65

3.8 INSTALAÇÕES	DE	CLIMATIZAÇÃO	E	GASES	MEDICINAIS 216.205,35

3.8.1 INSTALAÇÕES	DE	GASES	MEDICINAIS 4.316,48

3.8.1.1

Tubo	em	cobre	rígido,

DN	22	mm,	classe	A,

sem	isolamento,

instalado	em	ramal	e

sub-ramal	de	gás

medicinal	-

fornecimento	e

instalação.	af_04/2022

103836	-

SINAPI/SC

05/2023

M 33,00 78,25 22,23 95,64 3.156,12

3.8.1.2

Cotovelo	em	cobre,	DN

22	mm,	90	graus,	sem

anel	de	solda,	instalado

em	ramal	e	sub-ramal

de	gás	medicinal	-

fornecimento	e

instalação.	af_04/2022

103841	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 8,00 23,45 22,23 28,66 229,28

3.8.1.3

Conector	em

bronze/latão,	DN	22	mm

x	3/4",	sem	anel	de

solda,	bolsa	x	rosca	f,

instalado	em	ramal	e

sub-ramal	de	gás

medicinal	-

fornecimento	e

instalação.	af_04/2022

103858	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 21,12 22,23 25,81 51,62

3.8.1.4

Válvula	de	esfera	bruta,

bronze,	roscável,	3/4''	-

fornecimento	e

instalação.	af_08/2021

95249	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 4,00 47,57 22,23 58,14 232,56

3.8.1.5

Escavação	manual	de

vala	com	profundidade

menor	ou	igual	a	1,30

m.	af_02/2021

93358	-

SINAPI/SC

05/2023

M3 1,85 67,96 22,23 83,07 153,68

3.8.1.6

Aterro	manual	de	valas

com	areia	para	aterro	e

compactação

94342	-

SINAPI/SC

05/2023

M3 1,85 89,24 22,23 109,08 201,80
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mecanizada.	af_05/2016

3.8.1.7

Pintura	com	tinta

alquídica	de

acabamento	(esmalte

sintético	acetinado)

aplicada	a	rolo	ou	pincel

sobre	superfícies

metálicas	(exceto	perfil)

executado	em	obra	(02

demãos).	af_01/2020

100758	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 1,42 41,93 22,23 51,25 72,78

3.8.1.8

Caixa	de	passagem

150x150mm	em

aluminio	-	fornecimento

e	instalação

C.P.

1312304148105

-	Composição

Própria	05/2023

UN 2,00 89,44 22,23 109,32 218,64

3.8.2 INSTALAÇÕES	DE	CLIMATIZAÇÃO 211.888,87

3.8.2.1

Tubo	em	cobre	flexível,

DN	1/4?,	com

isolamento,	instalado

em	ramal	de

alimentação	de	ar

condicionado	com

condensadora	individual

		fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

97327	-

SINAPI/SC

05/2023

M 6,00 20,60 22,23 25,18 151,08

3.8.2.2

Tubo	em	cobre	flexível,

DN	3/8",	com

isolamento,	instalado

em	ramal	de

alimentação	de	ar

condicionado	com

condensadora	individual

?	fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

97328	-

SINAPI/SC

05/2023

M 17,00 33,48 22,23 40,92 695,64

3.8.2.3

Tubo	em	cobre	flexível,

DN	5/8",	com

isolamento,	instalado

em	ramal	de

alimentação	de	ar

condicionado	com

condensadora	individual

?	fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

97330	-

SINAPI/SC

05/2023

M 32,00 52,43 22,23 64,09 2.050,88

3.8.2.4

Tubo	em	cobre	rígido,

DN	1.1/8",	com

isolamento,	instalado

em	ramal	de

alimentação	de	ar

condicionado	com

condensadora	central,

inclusive	conexões.

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

97330

C.P.

1312301144814

-	Composição

Própria	05/2023

M 15,00 106,82 22,23 130,57 1.958,55

3.8.2.5

Eletroduto	flexível

corrugado,	PVC,	DN	32

mm	(1"),	para	circuitos

terminais,	instalado	em

forro	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91836	-

SINAPI/SC

05/2023

M 23,00 11,78 22,23 14,40 331,20

3.8.2.6

Suporte	para	fixação	de

tubulações	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312305148620

-	Composição

Própria	05/2023

UN 20,00 30,38 22,23 37,13 742,60

3.8.2.7

Cabo	de	comando	PP

4vias	1,50mm²	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312301144819

-	Composição

Própria	05/2023

M 23,00 9,13 22,23 11,16 256,68

3.8.2.8

Cabo	de	comando	PP

2vias	1,50mm²	-

C.P.

1312301144820
M 15,00 5,62 22,23 6,87 103,05
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fornecimento	e

instalação

-	Composição

Própria	05/2023

3.8.2.9

Duto	retangular

(especificação	conforme

projeto)	para	sistema	de

climatização	em	chapa

de	aço	galvanizado,

incluso	manta	de

isolamento	termico

25mm	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312305148627

-	Composição

Própria	05/2023

M2 74,72 259,98 22,23 317,77 23.743,77

3.8.2.10

Duto	flexível	6pol,

aluminizado	com

isolamento	térmico	em

lã	de	vidro	25mm	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

	97330

C.P.

1312305148636

-	Composição

Própria	05/2023

M 52,82 29,59 22,23 36,17 1.910,50

3.8.2.11

Registro/regulador	de

vazão	constante	para

duto	6pol	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312305148638

-	Composição

Própria	05/2023

un 19,00 398,70 22,23 487,33 9.259,27

3.8.2.12

Difusor	de	ar	quadrado

de	quatro	vias	com

caixa	plenum	para	duto

flexível	ø6"	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312305148644

-	Composição

Própria	05/2023

UN 20,00 324,26 22,23 396,34 7.926,80

3.8.2.13

Grelha	de	retorno	de	ar

em	alumínio	anodizado,

pintado	em	branco,

dimensões	325x425mm

-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312307150243

-	Composição

Própria	05/2023

un 17,00 224,04 22,23 273,84 4.655,28

3.8.2.14

Grelha	expurgo	de	ar

em	alumínio	anodizado,

pintado	em	branco,

dimensões

1025x125mm	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312307150244

-	Composição

Própria	05/2023

un 4,00 228,21 22,23 278,94 1.115,76

3.8.2.17

Tomada	ar	em	alumínio

anodizado,	dimensões

500x500mm,	com	filtro

de	ar	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312305148647

-	Composição

Própria	05/2023

un 1,00 489,90 22,23 598,80 598,80

3.8.2.18

Ar	condicionado	split

on/off,	cassete	(teto),

36000	btu/h,	ciclo

quente/frio	-

fornecimento	e

instalação.

af_11/2021_pe

103272	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 10.188,63 22,23 12.453,56 24.907,12

3.8.2.19

Sistema	de

climatização:	unidade

de	tratamento	de	ar

modular	ahu	e

condensadora	inverter

vrv,	incluso	içamento	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312305148767

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 107.569,25 22,23 131.481,89 131.481,89

3.9 REVESTIMENTOS 292.690,53

3.9.1 REVESTIMENTOS	INTERNO 234.043,22

3.9.1.1 UBSF	-	EDIFICAÇÃO 226.518,07

3.9.1.1.1 PISO 83.761,41

Argamassa	traço	1:4
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3.9.1.1.1.1

(em	volume	de	cimento

e	areia	média	úmida)

para	contrapiso	h=5cm,

preparo	mecânico	com

betoneira	400	l.

af_08/2019

87301	-

SINAPI/SC

05/2023

M3 24,46 518,67 22,23 633,97 15.506,91

3.9.1.1.1.2

Revestimento	cerâmico

para	piso	com	placas

tipo	porcelanato	de

dimensões	60x60	cm

aplicada	em	ambientes

de	área	menor	que	5

m².	af_02/2023_pe

87261	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 21,61 131,16 22,23 160,32 3.464,52

3.9.1.1.1.3

Revestimento	cerâmico

para	piso	com	placas

tipo	porcelanato	de

dimensões	60x60	cm

aplicada	em	ambientes

de	área	entre	5	m²	e	10

m².	af_02/2023_pe

87262	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 62,68 119,24 22,23 145,75 9.135,61

3.9.1.1.1.4

Revestimento	cerâmico

para	piso	com	placas

tipo	porcelanato	de

dimensões	60x60	cm

aplicada	em	ambientes

de	área	maior	que	10

m².	af_02/2023_pe

87263	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 359,60 110,21 22,23 134,71 48.441,72

3.9.1.1.1.5

Rodapé	cerâmico	de

7cm	de	altura	com

placas	tipo	porcelanato

dimensões	60x60cm	-

ref.	SINAPI	88650

C.P.

1312207138463

-	Composição

Própria	05/2023

M 347,95 15,54 22,23 18,99 6.607,57

3.9.1.1.1.6

Piso	tátil	emborrachado,

alerta	e	direcional,

dimensões	de	25x25cm

colado	-	fornecido	e

instalado

C.P.

1312205134430

-	Composição

Própria	05/2023

M² 2,59 191,13 22,23 233,62 605,08

3.9.1.1.2 PAREDE 78.500,80

3.9.1.1.2.2

Emboço,	para

recebimento	de

cerâmica,	em

argamassa	traço	1:2:8,

preparo	mecânico	com

betoneira	400l,	aplicado

manualmente	em	faces

internas	de	paredes,

espessura	de	20mm,

com	execução	de

taliscas.	af_06/2014

87535	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 269,42 27,85 22,23 34,04 9.171,06

3.9.1.1.2.3

Massa	única,	para

recebimento	de	pintura,

em	argamassa	traço

1:2:8,	preparo	mecânico

com	betoneira	400l,

aplicada	manualmente

em	faces	internas	de

paredes,	espessura	de

20mm,	com	execução

de	taliscas.	af_06/2014

87529	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 1.115,43 32,52 22,23 39,75 44.338,34

3.9.1.1.2.4

Revestimento	ceramico

para	paredes	internas

tipo	porcelanato

retificado,	polido	na	cor

branco,	dimensoes

30x60cm,	na	altura

inteira	das	paredes,

aplicação	com	acii-

fornecimento	e

instalação	com	rejunte	-

C.P.

1312108117360

-	Composição

Própria	05/2023

M2 269,42 75,89 22,23 92,76 24.991,40
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SINAPI	87265

af_06/2014	-	bha

3.9.1.1.3 TETO 64.255,86

3.9.1.1.3.1

Forro	de	fibra	mineral

em	placas	625x625mm,

E	=15mm,	com

acabamento	liso,

fixação	com	perfis	"t",

tirante	e	cantoneira	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

96113	-	bha

C.P.

1312108117274

-	Composição

Própria	05/2023

M2 427,04 114,81 22,23 140,33 59.926,52

3.9.1.1.3.2

Chapisco	aplicado	no

teto	ou	em	estrutura,

com	desempenadeira

dentada.	argamassa

industrializada	com

preparo	manual.

af_10/2022

87886	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 65,25 11,72 22,23 14,33 935,03

3.9.1.1.3.3

Massa	única,	para

recebimento	de	pintura,

em	argamassa	traço

1:2:8,	preparo	mecânico

com	betoneira	400l,

aplicada	manualmente

em	teto,	espessura	de

20mm,	com	execução

de	taliscas.	af_03/2015

90406	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 65,25 42,56 22,23 52,02 3.394,31

3.9.1.2 LIXEIRA	E	COMPRESSORES 7.525,15

3.9.1.2.1 PISO 1.539,36

3.9.1.2.1.1

Argamassa	traço	1:4

(em	volume	de	cimento

e	areia	média	úmida)

para	contrapiso	h=5cm,

preparo	mecânico	com

betoneira	400	l.

af_08/2019

87301	-

SINAPI/SC

05/2023

M3 0,40 518,67 22,23 633,97 253,59

3.9.1.2.1.2

Revestimento	cerâmico

para	piso	com	placas

tipo	porcelanato	de

dimensões	60x60	cm

aplicada	em	ambientes

de	área	menor	que	5

m².	af_06/2014

87261	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 8,02 131,16 22,23 160,32 1.285,77

3.9.1.2.2 PAREDE 5.453,66

3.9.1.2.2.1

Chapisco	aplicado	em

alvenarias	e	estruturas

de	concreto	internas,

com	colher	de	pedreiro.

	argamassa	traço	1:3

com	preparo	em

betoneira	400l.

af_10/2022

87879	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 43,47 3,81 22,23 4,66 202,57

3.9.1.2.2.2

Emboço,	para

recebimento	de

cerâmica,	em

argamassa	traço	1:2:8,

preparo	mecânico	com

betoneira	400l,	aplicado

manualmente	em	faces

internas	de	paredes,

para	ambiente	com	área

	maior	que	10m2,

espessura	de	20mm,

com	execução	de

taliscas.	af_06/2014

87535	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 35,19 27,85 22,23 34,04 1.197,87

Massa	única,	para
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3.9.1.2.2.3

recebimento	de	pintura,

em	argamassa	traço

1:2:8,	preparo	mecânico

com	betoneira	400l,

aplicada	manualmente

em	faces	internas	de

paredes,	espessura	de

20mm,	com	execução

de	taliscas.	af_06/2014

87529	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 8,28 32,52 22,23 39,75 329,13

3.9.1.2.2.4

Revestimento	ceramico

para	paredes	internas

tipo	porcelanato

retificado,	polido	na	cor

branco,	dimensoes

30x60cm,	na	altura

inteira	das	paredes,

aplicação	com	acii-

fornecimento	e

instalação	com	rejunte	-

SINAPI	87265

af_06/2014	-	bha

C.P.

1312108117360

-	Composição

Própria	05/2023

M2 35,19 75,89 22,23 92,76 3.264,22

3.9.1.2.2.5

Espuma	acustica,	esp.

3cm,	com	propriedades

anti-chama	-

fornecimento	e

instalação	-ref.	SINAPI

84098

C.P.

1312207138460

-	Composição

Própria	05/2023

m² 8,28 45,44 22,23 55,54 459,87

3.9.1.2.3 TETO 532,13

3.9.1.2.3.1

Chapisco	aplicado	no

teto	ou	em	estrutura,

com	desempenadeira

dentada.	argamassa

industrializada	com

preparo	manual.

af_10/2022

87886	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 8,02 11,72 22,23 14,33 114,93

3.9.1.2.3.2

Massa	única,	para

recebimento	de	pintura,

em	argamassa	traço

1:2:8,	preparo	mecânico

com	betoneira	400l,

aplicada	manualmente

em	teto,	espessura	de

20mm,	com	execução

de	taliscas.	af_03/2015

90406	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 8,02 42,56 22,23 52,02 417,20

3.9.2 REVESTIMENTOS	EXTERNOS 58.647,31

3.9.2.1 UBSF	-	EDIFICAÇÃO 46.894,01

3.9.2.1.1

Locacao	de	andaime

metalico	tubular	tipo

torre	-	incluso

montagem	e

desmontagem	-	SINAPI

73875/001	(1	mês	de

locação)

C.P.

1312110120161

-	Composição

Própria	05/2023

M/MES 84,65 29,79 22,23 36,41 3.082,11

3.9.2.1.3

Emboço	ou	massa	única

em	argamassa	traço

1:2:8,	preparo	mecânico

com	betoneira	400	l,

aplicada	manualmente

em	panos	de	fachada

com	presença	de	vãos,

espessura	de	25	mm.

af_08/2022

87775	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 628,78 45,68 22,23 55,83 35.104,79

3.9.2.1.4

Friso	negativo	em

fachada	com	perfil	u

metálico	pintado		-

fornecimento	e

execução	-	bha

C.P.

131210585946

-	Composição

Própria	05/2023

M 124,10 11,30 22,23 13,81 1.713,82

Chapisco	aplicado	no
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3.9.2.1.5

teto	ou	em	estrutura,

com	desempenadeira

dentada.	argamassa

industrializada	com

preparo	manual.

af_10/2022	(beiral)

87886	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 105,40 11,72 22,23 14,33 1.510,38

3.9.2.1.6

Massa	única,	para

recebimento	de	pintura,

em	argamassa	traço

1:2:8,	preparo	mecânico

com	betoneira	400l,

aplicada	manualmente

em	teto,	espessura	de

20mm,	com	execução

de	taliscas.	af_03/2015

(beiral)

90406	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 105,40 42,56 22,23 52,02 5.482,91

3.9.2.2 LIXEIRA/COMPRESSORES 3.664,51

3.9.2.2.1

Chapisco	aplicado	em

alvenaria	(com

presença	de	vãos)	e

estruturas	de	concreto

de	fachada,	com	colher

de	pedreiro.		argamassa

traço	1:3	com	preparo

em	betoneira	400l.

af_10/2022

87905	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 32,10 6,97 22,23 8,52 273,49

3.9.2.2.2

Emboço	ou	massa	única

em	argamassa	traço

1:2:8,	preparo	mecânico

com	betoneira	400	l,

aplicada	manualmente

em	panos	de	fachada

com	presença	de	vãos,

espessura	de	25	mm.

af_08/2022

87775	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 32,10 45,68 22,23 55,83 1.792,14

3.9.2.2.3

Impermeabilização	de

superfície	com	manta

asfáltica,	uma	camada,

inclusive	aplicação	de

primer	asfáltico,	E

=3mm.	af_06/2018	(laje

lixeira)

98546	-

SINAPI/SC

05/2023
M2 8,82 89,35 22,23 109,21 963,23

3.9.2.2.4

Proteção	mecânica	de

superficie	com

argamassa	de	cimento

e	areia,	traço	1:3,	E

=3cm.	af_06/2018

98565	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 8,82 44,72 22,23 54,66 482,10

3.9.2.2.5

Revestimento	piso

cerâmico

antiderrapante

dimensões	60x60	na	cor

branco.	cerâmica

resistente	a	abrasão	pei

5	(cinco),	com

coeficiente	de	atrito	de

0,4,	assentado	sobre

argamassa	acii.	rejunte

na	cor	branca.

fornecimento	e

instalação	com	rejunte

na	cor	branca	-	SINAPI

87256	af_06/2014	-	bha

C.P.

1312203130944

-	Composição

Própria	05/2023

M2 1,46 86,04 22,23 105,17 153,55

3.9.2.3 MURO 8.088,79

3.9.2.3.1

Chapisco	aplicado	em

alvenaria	(com

presença	de	vãos)	e

estruturas	de	concreto

de	fachada,	com	colher

de	pedreiro.		argamassa

87905	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 125,70 6,97 22,23 8,52 1.070,96
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traço	1:3	com	preparo

em	betoneira	400l.

af_10/2022

3.9.2.3.2

Emboço	ou	massa	única

em	argamassa	traço

1:2:8,	preparo	mecânico

com	betoneira	400	l,

aplicada	manualmente

em	panos	de	fachada

com	presença	de	vãos,

espessura	de	25	mm.

af_08/2022

87775	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 125,70 45,68 22,23 55,83 7.017,83

3.10 PINTURA 95.171,41

3.10.1 PINTURA	INTERNA 69.237,41

3.10.1.1 UBSF	-	EDIFICAÇÃO 69.237,41

3.10.1.1.1

Pintura	de	piso	com

tinta	acrílica,	aplicação

manual,	2	demãos,

incluso	fundo

preparador.	af_05/2021

(demarcação	espera

cadeirante)

102491	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 0,96 16,00 22,23 19,56 18,78

3.10.1.1.2

Aplicação	e	lixamento

de	massa	látex	em

paredes,	duas	demãos.

af_06/2014

88497	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 1.083,85 15,85 22,23 19,37 20.994,17

3.10.1.1.3

Aplicação	de	fundo

selador	acrílico	em

paredes,	uma	demão.

af_06/2014

88485	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 1.083,85 3,09 22,23 3,78 4.096,95

3.10.1.1.4

Aplicação	manual	de

pintura	com	tinta	látex

acrílica	em	paredes,

duas	demãos.

af_06/2014

88489	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 1.083,85 9,85 22,23 12,04 13.049,55

3.10.1.1.5

Protetor	de	parede/bate

maca	largura	de	20	cm.

fixação	com	parafusos.

incluso	curvas	e

terminais.	cor	azul

conforme	projeto	-

fornecimento	e

execução	-	bha

C.P.

1312109119767

-	Composição

Própria	05/2023

M 85,04 170,47 22,23 208,37 17.719,78

3.10.1.1.6

Cantoneira	de	aluminio,

para	protecao	de	quina

de	parede	-	ref.		SINAPI

73908/1

C.P.

1312301144343

-	Composição

Própria	05/2023

M 2,20 62,35 22,23 76,21 167,66

3.10.1.1.7

Pintura	fundo	nivelador

alquídico	branco	em

madeira.	af_01/2021

102197	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 172,99 25,00 22,23 30,56 5.286,57

3.10.1.1.8

Pintura	tinta	de

acabamento

(pigmentada)	esmalte

sintético	brilhante	em

madeira,	2	demãos.

af_01/2021

102220	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 172,99 13,35 22,23 16,32 2.823,20

3.10.1.1.9

Aplicação	manual	de

pintura	com	tinta	látex

acrílica	em	teto,	duas

demãos.	af_06/2014

88488	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 62,25 11,81 22,23 14,44 898,89

3.10.1.1.10

Aplicação	de	fundo

selador	acrílico	em	teto,

uma	demão.	af_06/2014

88484	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 62,25 3,90 22,23 4,77 296,93

3.10.1.1.11

Aplicação	e	lixamento

de	massa	látex	em	teto,

duas	demãos.

af_06/2014

88496	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 62,25 27,55 22,23 33,67 2.095,96

C.P.

Planilha Orçamentária Sintética 29152806         SEI 23.0.011823-2 / pg. 38



3.10.1.1.12
Pintura	epoxi,	duas

demãos-sinapi

79460/2019

131210688762

-	Composição

Própria	05/2023

M2 31,38 46,64 22,23 57,01 1.788,97

3.10.2 PINTURA	EXTERNA 25.934,00

3.10.2.1 UBSF	-	EDIFICAÇÃO 22.201,42

3.10.2.1.1

Locacao	de	andaime

metalico	tubular	tipo

torre	-	incluso

montagem	e

desmontagem	-	SINAPI

73875/001	(1	mês	de

locação)

C.P.

1312110120161

-	Composição

Própria	05/2023

M/MES 124,65 29,79 22,23 36,41 4.538,51

3.10.2.1.2

Aplicação	manual	de

fundo	selador	acrílico

em	paredes	externas.

af_06/2014

88415	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 628,78 2,60 22,23 3,18 1.999,52

3.10.2.1.3

Aplicação	manual	de

pintura	com	tinta

texturizada	acrílica	em

paredes	externas,	uma

cor.	af_06/2014

88423	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 144,57 14,95 22,23 18,27 2.641,29

3.10.2.1.4

Aplicação	manual	de

tinta	látex	acrílica	em

parede	externas	,	duas

demãos.	af_11/2016

95626	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 628,78 14,31 22,23 17,49 10.997,36

3.10.2.1.5

Aplicação	de	fundo

selador	acrílico	em	teto,

uma	demão.	af_06/2014

(beiral)

88484	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 105,40 3,90 22,23 4,77 502,76

3.10.2.1.6

Aplicação	manual	de

pintura	com	tinta	látex

acrílica	em	teto,	duas

demãos.	af_06/2014

(beiral)

88488	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 105,40 11,81 22,23 14,44 1.521,98

3.10.2.2 LIXEIRA/COMPRESSORES 663,51

3.10.2.2.1

Aplicação	manual	de

fundo	selador	acrílico

em	paredes	externas.

af_06/2014

88415	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 32,10 2,60 22,23 3,18 102,08

3.10.2.2.2

Aplicação	manual	de

tinta	látex	acrílica	em

parede	externas	,	duas

demãos.	af_11/2016

95626	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 32,10 14,31 22,23 17,49 561,43

3.10.2.3 MURO 2.504,38

3.10.2.3.1

Aplicação	manual	de

fundo	selador	acrílico

em	paredes	externas.

af_06/2014

88415	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 121,16 2,60 22,23 3,18 385,29

3.10.2.3.2

Aplicação	manual	de

tinta	látex	acrílica	em

parede	externas	,	duas

demãos.	af_11/2016

95626	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 121,16 14,31 22,23 17,49 2.119,09

3.10.2.4 DEMARGAÇÃO	VAGAS	(PISO) 564,69

3.10.2.4.1

Pintura	de	símbolos	e

textos	com	tinta

acrílica,	demarcação

com	fita	adesiva	e

aplicação	com	rolo.

af_05/2021	(vagas

acessíveis)

102513	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 7,44 38,70 22,23 47,30 351,91

3.10.2.4.2

Pintura	de	símbolos	e

textos	com	tinta

acrílica,	demarcação

com	fita	adesiva	e

aplicação	com	rolo.

af_05/2021	(vaga	idoso)

102513	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 1,25 38,70 22,23 47,30 59,13
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3.10.2.4.3

Pintura	de	demarcação

de	vaga	com	tinta

acrílica,	E	=	10	cm,

aplicação	manual.

af_05/2021	(limitação

vagas)

102500	-

SINAPI/SC

05/2023

M 35,00 3,59 22,23 4,39 153,65

3.11 LOUÇAS,	METAIS,	ACESSÓRIOS	E	BANCADAS 60.759,95

3.11.1 LOUÇAS 15.058,98

3.11.1.1

Lavatorio	louca	branca

com	meia	coluna

suspenso,	padrao

popular	-	fornecimento

e	instalacao.	af_01/2020

C.P.

1312108117374

-	Composição

Própria	05/2023

UN 18,00 257,98 22,23 315,33 5.675,94

3.11.1.2

Vaso	sanitário	sifonado

com	caixa	acoplada

louça	branca	-	padrão

médio,	incluso	engate

flexível	em	metal

cromado,	1/2		x	40cm	-

fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

86932	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 6,00 388,58 22,23 474,96 2.849,76

3.11.1.3

Vaso	sanitario	com

caixa	acoplado	para	pcd

sem	furo	frontal	com

louca	branca	com

assento,	incluso

conjunto	de	ligacao

para	bacia	sanitaria

ajustavel	-	fornecimento

e	instalacao	-	SINAPI

95471	-	bha

C.P.

1312108117376

-	Composição

Própria	05/2023

UN 4,00 1.070,93 22,23 1.309,00 5.236,00

3.11.1.4

Tanque	de	louça	branca

com	coluna,	30l	ou

equivalente	-

fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

86872	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 530,67 22,23 648,64 1.297,28

3.11.2 METAIS 18.565,84

3.11.2.1

Torneira	cromada	de

pressão	pne	com

alavanca	-	fornecimento

e	instalacao	-	ref.	SINAPI

86914

C.P.

1312108117382

-	Composição

Própria	05/2023

UN 4,00 148,95 22,23 182,06 728,24

3.11.2.2

Torneira	cromada	de

mesa	para	lavatorio

temporizada		-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

86914

C.P.

131210586576

-	Composição

Própria	05/2023

UN 20,00 114,51 22,23 139,97 2.799,40

3.11.2.3

Torneira	cromada	tubo

móvel,	de	mesa,	1/2?	ou

3/4?,	para	pia	de

cozinha,	padrão	alto	-

fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

86909	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 4,00 97,98 22,23 119,76 479,04

3.11.2.4

Torneira	cromada	1/2?

ou	3/4?	para	tanque,

padrão	médio	-

fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

86914	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 74,29 22,23 90,80 181,60

3.11.2.5

Torneira	externa	para

jardim	com	cadeado	-

fornecimento	e

instalação.	af_01/2020	-

ref.	SINAPI	86913	-	bha

C.P.

1312108117573

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 68,13 22,23 83,28 83,28

3.11.2.6

Barra	de	apoio	reta,	em

aco	inox	polido,

comprimento	40	cm,

	fixada	na	parede/porta

C.P.

1312110120399
UN 12,00 231,93 22,23 283,49 3.401,88
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madeira	-	fornecimento

e	instalação.	af_01/2020

-	ref.	SINAPI	100868	-

bha

-	Composição

Própria	05/2023

3.11.2.7

Barra	de	apoio	reta,	em

aco	inox	polido,

comprimento	70	cm,

	fixada	na	parede	-

fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

100867	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 4,00 294,77 22,23 360,30 1.441,20

3.11.2.8

Barra	de	apoio	reta,	em

aco	inox	polido,

comprimento	80	cm,

	fixada	na	parede	-

fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

100868	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 8,00 304,85 22,23 372,62 2.980,96

3.11.2.9

Sifão	do	tipo	copo	para

pia/lavatorio	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.		SINAPI

86881

C.P.

1312301144124

-	Composição

Própria	05/2023

UN 10,00 151,54 22,23 185,23 1.852,30

3.11.2.10

Espelho	cristal,

espessura	4mm,	com

parafusos	de	fixacao,

sem	moldura	-	bha

C.P.

131210485902

-	Composição

Própria	05/2023

M2 8,87 369,22 22,23 451,30 4.003,03

3.11.2.11

Ducha	higiência

cromada	-	fornecimento

e	instalação	-	ref.	SINAPI

100860	-	bha

C.P.

1312109119772

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 128,95 22,23 157,62 157,62

3.11.2.12

Placa	inauguracao	em

chapa	de	aço	inox

0,40x0,60m

fornecimento	e

colocacao	-	bha

C.P.

1312108118386

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 374,12 22,23 457,29 457,29

3.11.3 ACESSÓRIOS 3.498,01

3.11.3.1

Papeleira	plástica	tipo

dispenser	para	papel

higiênico	rolão	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312203130723

-	Composição

Própria	05/2023

UND 10,00 45,90 22,23 56,10 561,00

3.11.3.2

Toalheiro	plástico	tipo

dispenser	para	papel

toalha	interfolhado	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

131210485905

-	Composição

Própria	05/2023

unid 8,00 45,90 22,23 56,10 448,80

3.11.3.3

Saboneteira	plastica

tipo	dispenser	para

sabonete	liquido	com

reservatorio	800	a	1500

ml,	incluso	fixação.

af_01/2020

95547	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 8,00 49,29 22,23 60,25 482,00

3.11.3.4

Assento	sanitário

convencional	-

fornecimento	e

instalacao.	af_01/2020

100849	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 6,00 36,47 22,23 44,58 267,48

3.11.3.5

Chuveiro	elétrico

comum	corpo	plástico,

tipo	ducha	?

fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

100860	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 73,82 22,23 90,23 180,46

3.11.3.6

Alarme	banheiro	pne

deficiente	físico

conforme	NBR	9050

com	acionador	-

fornecimento	e

instalação	-	11961/orse

-	bha

C.P.

1312108117380

-	Composição

Própria	05/2023

Un 4,00 186,62 22,23 228,11 912,44

Placa	de	identificação

de	ambiente	em	braille
C.P.
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3.11.3.7 (20x9	cm)	acrilico

branco,	texto	e	braille

na	cor	preto-	placa	em

acrílico-	fornecimento	e

instalação

1312207138593

-	Composição

Própria	05/2023

und 17,00 31,08 22,23 37,99 645,83

3.11.4 BANCADAS 23.637,12

3.11.4.1

Bancada	01	-	de	granito

cinza	polido	de	1,40	x

0,55	m,	incluso	cuba

redonda	de	louça

branca	embutida	e

suporte	em	mão

francesa	-	fornecimento

e	instalação	-	ref.	SINAPI

86889

C.P.

1312301144125

-	Composição

Própria	05/2023

UN 2,00 844,95 22,23 1.032,78 2.065,56

3.11.4.2

Bancada	02	-	de	granito

cinza	polido	de	1,25	x

0,55	m,	incluso	cuba

redonda	de	louça

branca	embutida	e

suporte	em	mão

francesa	-	fornecimento

e	instalação	-	ref.	SINAPI

86889

C.P.

1312301144126

-	Composição

Própria	05/2023

UN 2,00 714,58 22,23 873,43 1.746,86

3.11.4.3

Bancada	03	-	de	granito

cinza	polido	de	2,00	x

0,60	m,	incluso	cuba

redonda	de	louça

branca	embutida	e

suporte	em	mão

francesa	-	fornecimento

e	instalação	-	ref.	SINAPI

86889

C.P.

1312301144127

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 1.387,62 22,23 1.696,09 1.696,09

3.11.4.4

Bancada	01	-	de	aço

inox	AISI	304	E

=1,2mm,	medidas	de

2,30	x	0,60	m,	incluso

cuba	aço	inox	de

embutir	c/	válvula	e

suporte	em	mão

francesa		-	fornecimento

e	instalação	-	ref.	SINAPI

86889

C.P.

1312301144128

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 2.227,61 22,23 2.722,81 2.722,81

3.11.4.5

Bancada	02	-	de	aço

inox	AISI	304	E

=1,2mm,	medidas	de

1,65	x	0,60	m,	incluso

cuba	aço	inox	de

embutir	c/	válvula	e

suporte	em	mão

francesa	-	fornecimento

e	instalação	-	ref.	SINAPI

86889

C.P.

1312301144129

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 1.640,26 22,23 2.004,89 2.004,89

3.11.4.6

Bancada	03	-	de	aço

inox	AISI	304	E

=1,2mm,	medidas	de

3,45x1,60x0,60	m,

incluso	cuba	aço	inox	de

embutir	c/	válvula,	pia

expurgo	e	suporte	em

mão	francesa		-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

86889

C.P.

1312301144132

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 6.254,77 22,23 7.645,21 7.645,21

3.11.4.7

Bancada	04	-	de	aço

inox	AISI	304	E

=1,2mm,	medidas	de

2,20x175x0,6m,incluso

suporte	em	mão

francesa	-	fornecimento

C.P.

1312301144130

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 2.987,88 22,23 3.652,09 3.652,09
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e	instalação	-	ref.	SINAPI

86889

3.11.4.8

Bancada	05	-	de	aço

inox	AISI	304	E

=1,2mm,	medidas	de

1,55x0,70m,	incluso

suporte	em	mão

francesa	-	fornecimento

e	instalação	-	ref.	SINAPI

86889

C.P.

1312301144131

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 1.721,03 22,23 2.103,61 2.103,61

3.12 PAVIMENTAÇÃO	E	SERVIÇOS	EXTERNOS 86.486,64

3.12.1

Assentamento	de	guia

(meio-fio),

confeccionada	em

concreto	pré-fabricado,

dimensões

100x15x13x20	cm

(comprimento	x	base

inferior	x	base	superior

x	altura),	para

urbanização	interna	de

empreendimentos.

af_06/2016

94275	-

SINAPI/SC

05/2023

M 183,92 38,46 22,23 47,01 8.646,08

3.12.2

Execução	e

compactação	de	base	e

ou	sub	base	para

pavimentação	de	pedra

rachão		-	ref.	SINAPI

96399

C.P.

1312207137916

-	Composição

Própria	05/2023

M3 71,64 103,42 22,23 126,41 9.056,01

3.12.3

Execução	e

compactação	de	base	e

ou	sub	base	de	brita

graduada	simples	-	ref.

SINAPI		96396/72890	-

bha

C.P.

1312206136595

-	Composição

Própria	05/2023

M3 35,82 148,69 22,23 181,74 6.509,93

3.12.4

Execução	de	pavimento

em	piso	intertravado,

com	bloco	retangular

cor	natural	de	20	x	10

cm,	espessura	6	cm.

af_10/2022

92397	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 145,74 49,10 22,23 60,01 8.745,86

3.12.5

Execução	de	pavimento

em	piso	intertravado,

com	bloco	retangular

colorido	de	20	x	10	cm,

espessura	6	cm.

af_10/2022

93680	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 65,09 54,49 22,23 66,60 4.334,99

3.12.6

Execução	de	piso	de

concreto	concregrama,

cor	natural,	espessura	8

cm	-	ref.	SINAPI	92398

C.P.

1312301144138

-	Composição

Própria	05/2023

M2 147,38 98,79 22,23 120,75 17.796,14

3.12.7

Execução	de	contrapiso

de	concreto,	usinado,

acabamento

convencional,	espessura

7	cm,	armado,

executado	sobre	lona	e

lastro	de	brita	-	ref.

SINAPI	94995	-	bha

C.P.

1312301144422

-	Composição

Própria	05/2023

M2 169,74 99,62 22,23 121,77 20.669,24

3.12.8

Base	concreto	para

recebimento	de	totem

(200x80x65cm)	-

fornecimento	e

execução

C.P.

1312301144123

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 2.546,19 22,23 3.112,21 3.112,21

3.12.9

Guarda-corpo	de	1,10m

de	altura,	com	corrimão

duplo	nas	alt=0,92m	e

0,70m,	incluso	pintura	-

fornecimento	e

C.P.

131210790169

-	Composição

Própria	05/2023

M 5,40 848,71 22,23 1.037,38 5.601,85
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instalação	-	SINAPI

99855/99839	-	bha

3.12.10

Piso	tátil,	alerta	ou

direcional,	em	bloco	de

concreto	para	área

externa	-	fornecimento

e	execução

C.P.

1312111122516

-	Composição

Própria	05/2023

M² 20,73 79,50 22,23 97,17 2.014,33

3.13 MOBILIARIO	URBANO 29.464,40

3.13.1

Bancos	em	concreto

(150x50cm)	em

concreto	armado	com

assento	em	madeira

itauba,	incluso	pintura

em	verniz	para	tipo

madeira		-	peças

confeccionados

conforme	projetos	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312108117617

-	Composição

Própria	05/2023

UN 4,00 1.210,48 22,23 1.479,57 5.918,28

3.13.2

Lixeira	plastica	fixada

em	tubo	de	aço

galvanizado	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

103310

C.P.

1312207137462

-	Composição

Própria	05/2023

UN 2,00 232,80 22,23 284,55 569,10

3.13.3

Paraciclo	metalico

tubular,	com

comprimento	de	1,80m

e	altura	de	0,70m,	tubo

de	aço	galvanizado	e

chapas	metálicas	fixado

com	parafusos	tipo

parabolt	com	pintura		-

fornecimento	e

instalacao	-

(composições	SINAPI

99855,	100727,	100751

e	98746	abril/2020)	vgl

C.P.

1312111121983

-	Composição

Própria	05/2023

UN 5,00 906,94 22,23 1.108,55 5.542,75

3.13.4

Placa	de

estacionamento	em

acm	(30x40cm),	suporte

com	tubo	em	aço

galvanizado	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312204133264

-	Composição

Própria	05/2023

UN 2,00 340,32 22,23 415,97 831,94

3.13.5

Multiexercitdor	com	seis

funções,	fabricado	com

tubos	de	aço	carbono,

pintura	no	processo

eletrostático	-	fixação

em	base	de	concreto

armado	-	fornecimento

e	instalação-	ref.	SINAPI

103186

C.P.

1312207137089

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 6.325,98 22,23 7.732,25 7.732,25

3.13.6

Rotação	diagonal	dupla

	aparelho	triplo,

fabricado	com	tubos	de

aço	carbono,	pintura	no

processo	eletrostático-

fixação	em	base	de

concreto	armado	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

103207

C.P.

1312108117480

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 2.253,57 22,23 2.754,54 2.754,54

3.13.7

Simulador	de	remo

individual,	fabricado

com	tubos	de	aço

carbono,	pintura	no

processo	eletrostático	-

fixação	em	base	de

C.P.

1312108117490

-	Composição
UN 2,00 2.501,65 22,23 3.057,77 6.115,54
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concreto	armado	-

fornecimento	e

instalação-	ref.	SINAPI

103189

Própria	05/2023

3.14 PREVENTICO	CONTRA	INCÊNDIO 1.565,62

3.14.1

Extintor	de	incêndio

portátil	com	carga	de

pqs	de	6	kg,	classe	bc	-

fornecimento	e

instalação.

af_10/2020_pe

101909	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 4,00 168,94 22,23 206,50 826,00

3.14.2

Placa	de	sinalização,

fotoluminescente	em

PVC	anti	chamas	*

extintor*	com	seta	para

baixo	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312110120549

-	Composição

Própria	05/2023

UN 4,00 36,77 22,23 44,94 179,76

3.14.3

Placa	de	sinalização	PVC

anti	chamas

identificação:	“proibido

depositar	material”		-

fornecimento	e	fixação

C.P.

1312108117372

-	Composição

Própria	05/2023

UN 4,00 23,46 22,23 28,68 114,72

3.14.4

Placa	de	sinalização,

fotoluminescente	em

PVC	anti	chamas

*saída/saida	com

indicação	(seta)*	-

fornecimento	e

execução

C.P.

1312110120546

-	Composição

Própria	05/2023

UN 11,00 20,52 22,23 25,08 275,88

3.14.5

Luminária	de

emergência,	com	30

lâmpadas	LED	de	2	W,

sem	reator	(80	lumens)

-	fornecimento	e

instalação.	af_02/2020

97599	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 6,00 23,08 22,23 28,21 169,26

3.15 PAISAGISMO 9.187,72

3.15.1

Aplicação	de	terra

vegetal	e	adubo	para

plantio	de	gramas	e

floreiras	.	af_05/2018

C.P.

1312112124091

-	Composição

Própria	05/2023

M2 110,05 6,87 22,23 8,40 924,42

3.15.2

Plantio	de	mudas	de	flor

-	espécia:	azulzinha

(evolvulus	glomeratus)	-

ref.	SINAPI	103946-	bha

C.P.

1312110120043

-	Composição

Própria	05/2023

M² 12,39 67,43 22,23 82,42 1.021,18

3.15.3

Plantio	de	grama	-

espécie:		esmeralda	-

ref.	SINAPI	98504	-	bha

C.P.

1312110120041

-	Composição

Própria	05/2023

M2 98,11 13,03 22,23 15,93 1.562,89

3.15.4

Plantio	de	muda	de

arbustro	florifero	do	tipo

"moreia	branca"		-	ref.

SINAPI	98510	-	bha

C.P.

1312110120037

-	Composição

Própria	05/2023

UN 37,00 61,90 22,23 75,66 2.799,42

3.15.5

Plantio	de	grama	em

pavimento

concregrama.

af_05/2018

98503	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 147,38 15,99 22,23 19,54 2.879,81

3.16 SERVIÇOS	FINAIS 1.461,26

3.16.1

Limpeza	final	de	obra	-

áreas	interna	das

edificações

C.P.

1312207137255

-	Composição

Própria	05/2023

M2 498,28 2,08 22,23 2,54 1.265,63

3.16.2

Limpeza	final	de	obra	-

áreas	externas	(paver	e

calçada)	-	06191/orse

C.P.

1312207137256

-	Composição

Própria	05/2023

m² 315,53 0,51 22,23 0,62 195,63

4 VILA	DA	SAÚDE	-	QUADRA	DE	FUTEBOL	SOCIETY	E	ÁREA	DE	LAZER 450.502,64
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4.1 ESTRUTURA	DE	CONCRETO 48.384,50

4.1.1

Escavação	manual	para

bloco	de	coroamento	ou

sapata	(incluindo

escavação	para

colocação	de	fôrmas).

af_06/2017

96523	-

SINAPI/SC

05/2023

M3 6,43 82,22 22,23 100,50 646,22

4.1.2

Escavação	manual	de

vala	para	viga	baldrame

(incluindo	escavação

para	colocação	de

fôrmas).	af_06/2017

96527	-

SINAPI/SC

05/2023

M3 23,00 107,62 22,23 131,54 3.025,42

4.1.3

Preparo	de	fundo	de

vala	(acerto	do	solo

natural).	af_08/2020

101616	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 63,33 5,36 22,23 6,55 414,81

4.1.4

Reaterro	manual	de

valas	com	compactação

mecanizada.	af_04/2016

93382	-

SINAPI/SC

05/2023

M3 20,16 26,74 22,23 32,68 658,83

4.1.5

Concreto	magro	para

lastro-	preparo

mecânico	com

betoneira	600	l.

af_05/2021

94968	-

SINAPI/SC

05/2023

M3 3,17 331,59 22,23 405,30 1.284,80

4.1.6

Fabricação,	montagem

e	desmontagem	de

fôrma	para	sapata,	em

madeira	serrada,	E	=25

mm.	af_06/2017

96535	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 57,00 186,64 22,23 228,13 13.003,41

4.1.7

Fabricação,	montagem

e	desmontagem	de

fôrma	para	viga

baldrame,	em	madeira

serrada,	E	=25	mm.

af_06/2017

96536	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 87,60 87,74 22,23 107,24 9.394,22

4.1.8

Armação	de	bloco,	viga

baldrame	ou	sapata

utilizando	aço	CA-50	de

10	mm	-	montagem.

af_06/2017

96546	-

SINAPI/SC

05/2023

KG 532,00 12,01 22,23 14,68 7.809,76

4.1.9

Armação	de	bloco,	viga

baldrame	e	sapata

utilizando	aço	CA-60	de

5	mm	-	montagem.

af_06/2017

96543	-

SINAPI/SC

05/2023

KG 109,00 16,08 22,23 19,65 2.141,85

4.1.10

Concretagem	de	blocos

de	coroamento	e	vigas

baldrames,	fck	30	MPa,

com	uso	de	bomba	?

lançamento,

adensamento	e

acabamento.

af_06/2017

96557	-

SINAPI/SC

05/2023

M3 13,30 536,14 22,23 655,32 8.715,76

4.1.11

Impermeabilização	de

estruturas	enterradas,

com	tinta	asfáltica,	duas

demãos	(sinapi	74106/1

-		01/2020)

C.P.

1312203130474

-	Composição

Própria	05/2023

M² 97,98 10,77 22,23 13,16 1.289,42

4.2 ESQUADRIAS 75.667,56

4.2.1

Tela/gradil	em		arame

aço	galvanizado,

revestimento	em	PVC,

incluso	estrutura	da

cerca	em	tudo	de	aço

galvanizado	-	ref.	SINAPI

102362	-	bha

C.P.

1312109119722

-	Composição

Própria	05/2023

M2 255,60 120,99 22,23 147,89 37.800,68

4.2.2

Rede	em	nylon	para

quadra	malha	15cm,

incluso	estrutura	da

cerca	em	tudo	de	aço

C.P.

1312301144414

-	Composição
M2 255,60 84,01 22,23 102,69 26.247,56
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galvanizado	-	ref.	SINAPI

102362	-	bha

Própria	05/2023

4.2.3

Rede	em	nylon	para

quadra	malha	15cm	-

ref.	SINAPI	102362	-	bha

C.P.

1312301144451

-	Composição

Própria	05/2023

M2 392,00 22,49 22,23 27,49 10.776,08

4.2.4

Portão	(90x210cm)	em

tela	arame	galvanizado,

revestimento	em	pvc.

incluso	moldura	em

tubos	de	aço

galvanizado,	com	uma

folha	de	abrir-	fornecido

e	instalado	-	ref.	SINAPI

102362		-	bha

C.P.

1312301144412

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 689,88 22,23 843,24 843,24

4.3 PLUVIAL/DRENAGEM 12.184,93

4.3.1

Caixa	de	areia	pluvia

com	grelha	retangular,

em	alvenaria	com

blocos	de	concreto,

dimensões:	0,6x0,6x0,6

cm	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

97906

C.P.

1312203131185

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 557,28 22,23 681,16 681,16

4.3.2

Caixa	de	areia	pluvial

simples,	retangular,	em

alvenaria	com	blocos	de

concreto,	dimensões

internas:	0,6x0,6x0,6.

af_12/2020	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

97906

C.P.

1312203131186

-	Composição

Própria	05/2023

UN 3,00 407,57 22,23 498,17 1.494,51

4.3.3

Joelho	45	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	100	mm,

junta	elástica,	fornecido

e	instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89746	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 23,66 22,23 28,92 57,84

4.3.4

Luva	simples,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,

DN	100	mm,	junta

elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89778	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 3,00 14,61 22,23 17,86 53,58

4.3.5

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	100

mm,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89714	-

SINAPI/SC

05/2023

M 16,71 31,51 22,23 38,51 643,50

4.3.6

Tubo	PVC	corrugado

flexível	perfurado	dn100

mm	para	drenagem	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

83651	-	bha

C.P.

1312108118385

-	Composição

Própria	05/2023

M 121,78 32,17 22,23 39,32 4.788,39

4.3.7

Te,	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	100

x	100	mm,	junta

elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

89796	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 4,00 35,93 22,23 43,92 175,68

Planilha Orçamentária Sintética 29152806         SEI 23.0.011823-2 / pg. 47



af_08/2022

4.3.8

Escavação	manual	de

vala	com	profundidade

menor	ou	igual	a	1,30

m.	af_02/2021

93358	-

SINAPI/SC

05/2023

M3 34,62 67,96 22,23 83,07 2.875,88

4.3.9

Reaterro	manual	de

valas	com	compactação

mecanizada.	af_04/2016

93382	-

SINAPI/SC

05/2023

M3 43,28 26,74 22,23 32,68 1.414,39

4.4 INSTALAÇÕES	ELÉTRICAS 73.918,81

4.4.1

Escavação	manual	de

vala	com	profundidade

menor	ou	igual	a	1,30

m.	af_02/2021

93358	-

SINAPI/SC

05/2023

M3 50,00 67,96 22,23 83,07 4.153,50

4.4.2

Reaterro	manual	de

valas	com	compactação

mecanizada.	af_04/2016

93382	-	-

Composição

Própria	05/2023

M3 62,50 26,74 22,23 32,68 2.042,50

4.4.3

Eletroduto	flexível

corrugado,	PEAD,	DN	32

(1")	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312301144538

-	Composição

Própria	05/2023

M 200,00 6,80 22,23 8,31 1.662,00

4.4.4

Caixa	enterrada	elétrica

retangular,	em

alvenaria	com	tijolos

cerâmicos	maciços,

fundo	com	brita	e

tampa	concreto,

dimensões	internas:

0,3x0,3x0,3	m.

af_12/2020

97886	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 150,08 22,23 183,44 183,44

4.4.5

Caixa	de	inspeção	para

aterramento,	circular,

em	polietileno,	diâmetro

interno	=	0,3	m.

af_12/2020

98111	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 28,00 43,00 22,23 52,56 1.471,68

4.4.6

Haste	de	aterramento

5/8		para	spda	-

fornecimento	e

instalação.	af_12/2017

96985	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 28,00 66,56 22,23 81,36 2.278,08

4.4.7

Grampo	metálico	tipo	U

para	haste	de

aterramento	de	ate	5/8

-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312211142759

-	Composição

Própria	05/2023

UN 28,00 32,53 22,23 39,76 1.113,28

4.4.8

Caixa	retangular,	PVC,

instalada	em	parede	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91943	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 19,51 22,23 23,85 23,85

4.4.9

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

amarelo	-	fornecimento

e	instalação.	af_12/2015

91927	-

SINAPI/SC

05/2023

M 150,00 3,91 22,23 4,78 717,00

4.4.10

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-	azul

claro	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

91927	-

SINAPI/SC

05/2023

M 150,00 3,91 22,23 4,78 717,00

4.4.11

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

verde/amarelo	-

fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

91927	-

SINAPI/SC

05/2023

M 150,00 3,91 22,23 4,78 717,00

4.4.12

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	4	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

91929	-

SINAPI/SC M 120,00 5,69 22,23 6,95 834,00
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amarelo	-	fornecimento

e	instalação.	af_12/201

05/2023

4.4.13

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	4	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-	azul

claro	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

91929	-

SINAPI/SC

05/2023

M 90,00 5,69 22,23 6,95 625,50

4.4.14

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	4	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

verde/amarelo	-

fornecimento	e

instalação.	af_12/2015

91929	-

SINAPI/SC

05/2023

M 90,00 5,69 22,23 6,95 625,50

4.4.15

Relé	fotoelétrico	para

comando	de	iluminação

externa	1000	W	-

fornecimento	e

instalação.	af_08/2020

101632	-

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 28,37 22,23 34,68 69,36

4.4.16

Conjunto	de	poste	e

luminárias:	poste	de	aço

cônico	continuo	reto

circular,	com	solda,	com

3,50	m	de	altura	livre

do	solo,	suporte	com

encaixe	de	luminária

pétala	quadrada	um

pétala	-	fornecimento	e

instalação-	ref.	SINAPI

100619	-	bha

C.P.

1312203132224

-	Composição

Própria	05/2023

UN 20,00 1.580,74 22,23 1.932,14 38.642,80

4.4.17

Conjunto	de	poste	e

luminárias:	poste	de	aço

cônico	continuo	reto

circular,	com	solda,	com

5	m	de	altura	livre	do

solo,	com	luminárias

refletor	LED	-

fornecimento	e

instalação-	ref.	SINAPI

100619	-	bha

C.P.

1312301144539

-	Composição

Própria	05/2023

UN 8,00 1.845,12 22,23 2.255,29 18.042,32

4.5 REVESTIMENTOS	E	PINTURAS 10.032,39

4.5.1 REVESTIMENTOS	EXTERNOS 3.076,38

4.5.1.1 MURETA	-	QUADRA 3.076,38

4.5.1.1.1

Chapisco	aplicado	em

alvenaria	(sem	presença

de	vãos)	e	estruturas	de

concreto	de	fachada,

com	colher	de	pedreiro.

	argamassa	traço	1:3

com	preparo	em

betoneira	400l.

af_10/2022

87894	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 63,68 5,95 22,23 7,27 462,95

4.5.1.1.2

Emboço	ou	massa	única

em	argamassa	traço

1:2:8,	preparo	mecânico

com	betoneira	400	l,

aplicada	manualmente

em	panos	cegos	de

fachada	(sem	presença

de	vãos),	espessura	de

25	mm.	af_08/2022

87792	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 63,68 33,58 22,23 41,04 2.613,43

4.5.2 PINTURA	EXTERNA 6.956,01

4.5.2.1 MURETA	-	QUADRA 1.316,26

4.5.2.1.1

Aplicação	manual	de

fundo	selador	acrílico
88415	-

SINAPI/SC M2 63,68 2,60 22,23 3,18 202,50
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em	paredes	externas.

af_06/2014

05/2023

4.5.2.1.2

Aplicação	manual	de

tinta	látex	acrílica	em

parede	externas,	duas

demãos.	af_11/2016

95626	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 63,68 14,31 22,23 17,49 1.113,76

4.5.2.2 PISTA	DE	CAMINHADA/CORRIDA 5.067,95

4.5.2.2.1

Pintura	de	piso	com

tinta	acrílica,	aplicação

manual,	2	demãos,

incluso	fundo

preparador.	af_05/2021

102491	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 193,84 16,00 22,23 19,56 3.791,51

4.5.2.2.2

Pintura	de	demarcação

com	tinta	acrílica,	E	=

10	cm,	aplicação

manual.	af_05/2021

102500	-

SINAPI/SC

05/2023

M 290,76 3,59 22,23 4,39 1.276,44

4.5.2.3 GRAMA	-	QUADRA 571,80

4.5.2.3.1

Pintura	de	demarcação

com	tinta	acrílica,	E	=

10	cm,	aplicação

manual.	af_05/2021

102500	-

SINAPI/SC

05/2023

M 130,25 3,59 22,23 4,39 571,80

4.6 PAVIMENTAÇÃO	E	SERVIÇOS	EXTERNOS 166.434,45

4.6.1

Assentamento	de	guia

(meio-fio)	,

confeccionada	em

concreto	pré-fabricado,

dimensões

100x15x13x20	cm

(comprimento	x	base

inferior	x	base	superior

x	altura),	para

urbanização	interna	de

empreendimentos.

af_06/2016

94275	-

SINAPI/SC

05/2023

M 166,00 38,46 22,23 47,01 7.803,66

4.6.2

Execução	e

compactação	de	base	e

ou	sub	base	de	brita

graduada	simples	-	ref.

SINAPI	96396/72890	-

bha	(paver	e	quadra

society)

C.P.

1312206136595

-	Composição

Própria	05/2023

M3 150,48 148,69 22,23 181,74 27.348,24

4.6.3

Execução	e

compactação	de	base	e

ou	sub	base	para

pavimentação	de	pedra

rachão		-	ref.	SINAPI

96399	(paver)

C.P.

1312207137916

-	Composição

Própria	05/2023

M3 65,77 103,42 22,23 126,41 8.313,99

4.6.4

Execução	de	pavimento

em	piso	intertravado,

com	bloco	retangular

colorido	de	20	x	10	cm,

espessura	6	cm.

af_10/2022

93680	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 78,45 54,49 22,23 66,60 5.224,77

4.6.5

Execução	de	pavimento

em	piso	intertravado,

com	bloco	retangular

cor	natural	de	20	x	10

cm,	espessura	6	cm.

af_10/2022

92397	-

SINAPI/SC

05/2023

M2 250,38 49,10 22,23 60,01 15.025,30

4.6.6

Execução	de	piso	para

pista	de

caminhada/corrida	de

concreto	usinado

bombeavel,

acabamento

convencional

(desempenado),

espessura	7	cm,

C.P.

1312110119881

-	Composição

Própria	05/2023

M2 193,84 99,62 22,23 121,77 23.603,90
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armado.	executado

sobre	lastro	de	brita	E

=5cm	e	sobre	lona-ref.

SINAPI	94995	-	bha

4.6.7

Piso	tátil,	alerta	ou

direcional,	em	bloco	de

concreto	para	área

externa	-	fornecimento

e	execução

C.P.

1312111122516

-	Composição

Própria	05/2023

M² 21,82 79,50 22,23 97,17 2.120,25

4.6.8

Execução	de	contrapiso

de	concreto,	usinado,

acabamento

convencional,	espessura

7	cm,	armado,

executado	sobre	lona	e

lastro	de	brita	-	ref.

SINAPI	94995	-	bha

C.P.

1312301144422

-	Composição

Própria	05/2023

M2 72,00 99,62 22,23 121,77 8.767,44

4.6.9

Execução	de	piso

emborrachado	para

playground	-

fornecimento	e

execução	-	ref.	SINAPI

72185	-	bha

C.P.

1312108117538

-	Composição

Própria	05/2023

M2 72,00 276,30 22,23 337,72 24.315,84

4.6.10

Manta	geotêxtil	-

fornecimento	e

execução	-	ref.

03083/orse	-	bha

C.P.

131210586117

-	Composição

Própria	05/2023

M2 392,00 29,44 22,23 35,98 14.104,16

4.6.11

Lastro	de	areia		(areia

grossa)	-	ref.	SINAPI

100324/	73692

C.P.

1312204133415

-	Composição

Própria	05/2023

M3 39,20 139,72 22,23 170,78 6.694,58

4.6.12

Grama	sintética

esportiva	-	fornecida	e

instalad	-	ref.	SINAPI

103946

C.P.

1312301144438

-	Composição

Própria	05/2023

M2 392,00 48,24 22,23 58,96 23.112,32

4.7 MOBILIÁRIO/	EQUIPAMENTO	URBANO 61.504,22

4.7.1

Bancos	em	concreto

(150x50cm)	em

concreto	armado	com

assento	em	madeira

itauba,	incluso	pintura

em	verniz	para	tipo

madeira		-	peças

confeccionados

conforme	projetos	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312108117617

-	Composição

Própria	05/2023

UN 12,00 1.210,48 22,23 1.479,57 17.754,84

4.7.2

Lixeira	plastica	fixada

em	tubo	de	aço

galvanizado	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

103310

C.P.

1312207137462

-	Composição

Própria	05/2023

UN 4,00 232,80 22,23 284,55 1.138,20

4.7.3

Mesa	para	jogos	em

concreto	armado	e

tabuleiro	de	jogos	em

granito	com	4	bancos

em	concreto	armado

com	assento	em

madeira	itauba	-	peças

confeccionados

conforme	projetos	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312108117614

-	Composição

Própria	05/2023

UN 2,00 2.363,71 22,23 2.889,16 5.778,32

4.7.4

Conjunto	de	traves	para

quadra	incluso	rede		-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312207137092

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 4.368,59 22,23 5.339,73 5.339,73

Parque	infantil	colorido,
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4.7.5

contendo:		plataformas

(torres)	com	passarelas

e	guarda	corpos,

escalada	corda,	rampa

escalada,	escadas,

escorregador,	tobogã	e

balanço.	fabricado	em

madeira	plástica,	com

cantos	arredondados		-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

103217

C.P.

1312109119799

-	Composição

Própria	05/2023

UN 1,00 25.765,47 22,23 31.493,13 31.493,13

4.8 PAISAGISMO 2.069,00

4.8.1

Aplicação	de	terra

vegetal	e	adubo	para

plantio	de	gramas	e

floreiras	.	af_05/2018

C.P.

1312112124091

-	Composição

Própria	05/2023

M2 72,92 6,87 22,23 8,40 612,53

4.8.2

Plantio	de	mudas	de	flor

-	espécia:	azulzinha

(evolvulus	glomeratus)	-

ref.	SINAPI	103946-	bha

C.P.

1312110120043

-	Composição

Própria	05/2023

M² 1,28 67,43 22,23 82,42 105,50

4.8.3

Plantio	de	grama	-

espécie:		esmeralda	-

ref.	SINAPI	98504	-	bha

C.P.

1312110120041

-	Composição

Própria	05/2023

M2 71,64 13,03 22,23 15,93 1.141,23

4.8.4

Plantio	de	muda	de

árvore	do	tipo	Aroeira

salsa		-	ref.	SINAPI

98510	-	bha

C.P.

1312204133281

-	Composição

Própria	05/2023

UN 2,00 85,80 22,23 104,87 209,74

4.9 SERVIÇOS	FINAIS 306,78

4.9.1

Limpeza	final	de	obra	-

áreas	externas	(paver	e

calçada)	-	06191/orse

C.P.

1312207137256

-	Composição

Própria	05/2023

m² 494,80 0,51 22,23 0,62 306,78

TOTAL 1.976.671,72
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